

## Bekanntmachung

### Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Gronau (Westf.)
Kontaktstelle	Allgemeine Bauverwaltung, Vergabestelle
Zu Händen	Frau Riewe
Postanschrift	Nebenstelle Planen, Bauen und Umwelt, Grünstiege 64
Ort	48599 Gronau
Telefon	+49 256212-306
Fax	+49 256212-7306
E-Mail	m.riewe@gronau.de
URL	<a href="http://www.gronau.de">www.gronau.de</a>

### Art und Umfang der Leistung

Vorbereitende Arbeiten, Rückbau der Oberflächen

1. 380 m<sup>2</sup> Pflasterbeläge aufnehmen, säubern und bauseits lagern
2. 590 m<sup>2</sup> gelagerte Pflasterbeläge von Unrat beseitigen und säubern
3. 230 m<sup>2</sup> Unterbaumaterial aufnehmen
4. 190 m Tief-, Einfassungs- und Winkelsteine aufnehmen und abfahren
5. 190 m Formstein Rinne aufnehmen und abfahren

Erdarbeiten und ungebundene Tragschichten

1. 450 m<sup>3</sup> Boden abtragen
2. 1350 m<sup>2</sup> Planum herstellen und verdichten
3. 570 t Frostschuttschicht aus Schotter 0/45 liefern und einbauen
4. 320 t Schottertragschicht 0/45 liefern und einbauen
5. 320 t Schottertragschicht 0/32 liefern und einbauen als Vorprofil
6. 1550 m<sup>2</sup> Schotterplanum herstellen

Straßenentwässerung

1. 80 m Rohrgraben herstellen
2. 80 m Vollwand- Kanalrohre DN 150 PP liefern und verlegen
3. 12 St Straßenablauf liefern und einbauen

Pflaster, Borde, Rinnen

1. 340 m Betonwinkelrandstein 40/30/22 liefern und versetzen
2. 55 m Rundbordstein liefern und verlegen
3. 380 m Rinnenformstein 30/50/15-12,8
4. 970 m<sup>2</sup> bauseitiges Pflaster fördern und wieder verlegen
5. 500 m<sup>2</sup> Betonsteinpflaster 20/20/8 liefern und verlegen
6. 80 m<sup>2</sup> Betonsteinpflaster liefern und verlegen für Parkflächen

### Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Lennestraße
Postanschrift	Lennestraße
Ort	Gronau

### Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Mit der Disposition von Material und Personal ist unmittelbar nach Eingang des Auftrags zu beginnen. Mit der Ausführung der Arbeiten auf der Baustelle ist innerhalb von zwölf Werktagen nach besonderer Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Die Arbeiten sind innerhalb von 55 Arbeitstagen zu vollenden, d.h. abnahmereif fertigzustellen.

Voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 11.05.2026 bis 29.07.2026

### Auftragsvergabe

# B/2026/014/VMP: Verlängerung der Lennestraße (Wohnpark) - Straßenbauarbeiten

VO: [VOB/A](#) Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

## Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung [Grafschafter Straßenbau GmbH & Co. KG](#)  
Ort [48529 Nordhorn](#)

## Verfahrensart

Verfahrensart [Beschränkte Ausschreibung](#)

## Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: [CXPWYRELAT8](#)