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1. Vertragsgrundlage

Für die Ausführung der Bauleistungen gelten, sofern im Leistungsverzeichnis (LV) keine abweichenden
Festlegungen getroffen wurden, die folgenden Regelwerke in ihrer jeweils aktuellen Fassung als
Vertragsbestandteil:

-ZTV LW 16: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau Ländlicher Wege.
-TL LW 16: Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen und Baustoffgemische für den Bau
Ländlicher Wege.
-VOB/C
-DWA-A 904 : Richtlinien für die Anlage und Dimensionierung ländlicher Wege (RLW)

2. Baustoffe und Anforderungen

Sämtliche zu liefernden Baustoffgemische müssen den Anforderungen der TL LW 16 entsprechen.

Nachweise: Für die verwendeten Materialien sind dem Auftraggeber vor Baubeginn entsprechende
Gütenachweise oder Werkseigenüberwachungen vorzulegen.
Gesteinskörnungen: Es sind vorzugsweise natürliche Gesteinskörnungen (z. B. 0/45, 0/32 oder 0/16 nach
ZTV LW) zu verwenden. Bei Verwendung von Recycling-Baustoffen ist deren Eignung nach den
länderspezifischen Erlassen explizit nachzuweisen und die Zustimmung des AG vorher einzuholen.

3. Besondere Bedingungen

Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen muss während der Bauzeit – nach
Abstimmung mit der Bauleitung – weitestgehend gewährleistet bleiben.
Baustellenbedingte Verschmutzungen öffentlicher Straßen sind sofort zu beseitigen.
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Ausschreibungs-LV

01 LOS 1 - Abschnitt 1 - Dwarsefeld
01.01 5932, 6154, 6105
01.01.01 Vorbereitende Arbeiten
01.01.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

01.01.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

01.01.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.
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Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

01.01.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 01.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

01.01.02 Abbrucharbeiten
01.01.02.0010. Betonplatten schneiden, schälen oder fräsen und entsorgen

Betonplatten auf volle tiefe
gradlinig und scharfkantig schneiden, schälen oder fräsen und
Schnittkante reinigen.
Das anfallende Material geht in Eigentum des AN über und ist
vom AN zu beseitigen.

Durchschnittsdicke = 12,00 cm (Annahme)
Breite bis 1,00 m

65,000 m2 ________ ____________

01.01.02.0020. Deckschicht keilfräsen
Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

165,000 m2 ________ ____________
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01.01.02.0030. Asphaltschichten fräsen und entsorgen
Fräsen, auf kompletter Breite der vorh.
Bitumenstraßendecke mit einem Fräsgerät.
Breite ca. 3,00 m, Tiefe i.M. 10 cm.

Das anfallende Material ist vom AN aufzunehmen und zum
Bauhof an der Industriestraße 6 zu liefern und abzuladen.

Teerfrei gem. PAK-Test mittels PAK-Detector-Spray.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.
Das Fräsen in Zufahrtsbereichen, Streifen und Zwickeln
ist in den E.P einzukalkulieren.

640,000 m2 ________ ____________

01.01.02.0040. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

55,000 m ________ ____________

Summe 01.01.02 Abbrucharbeiten ____________

01.01.03 Erdarbeiten
01.01.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

1.520,000 m2 ________ ____________

Summe 01.01.03 Erdarbeiten ____________

01.01.04 Oberflächenarbeiten
01.01.04.0010. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen

Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
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auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

4.900,000 m2 ________ ____________

01.01.04.0020. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

700,000 t ________ ____________

01.01.04.0030. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

100,000 t ________ ____________

01.01.04.0040. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
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Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

4.900,000 m2 ________ ____________

01.01.04.0050. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

4.900,000 m2 ________ ____________

01.01.04.0060. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

100,000 t ________ ____________

01.01.04.0070. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

4.900,000 m2 ________ ____________

01.01.04.0080. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
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bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

140,000 m ________ ____________

01.01.04.0090. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

1.430,000 m2 ________ ____________

01.01.04.0100. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

100,000 m3 ________ ____________

01.01.04.0110. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

1.520,000 m2 ________ ____________

Summe 01.01.04 Oberflächenarbeiten

Summe 01.01 5932, 6154, 6105

____________

____________

01.02 6145
01.02.01 Vorbereitende Arbeiten
01.02.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
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Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

01.02.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

01.02.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

01.02.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
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anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 01.02.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

01.02.02 Abbrucharbeiten
01.02.02.0010. Pflaster aufnehmen (Zufahrten und Eingangsbereiche)

In Zufahrts- und Eingangsbereichen diePflasterdecke
einschl. Bettung aufnehmen, Pflaster reinigen und zur
Wiederverwendung seitlich lagern.

Pflasterdicke: bis 10 cm
Pflasterbettung: 3-5 cm

30,000 m2 ________ ____________

01.02.02.0020. Betonplatten schneiden, schälen oder fräsen und entsorgen
Betonplatten auf volle tiefe
gradlinig und scharfkantig schneiden, schälen oder fräsen und
Schnittkante reinigen.
Das anfallende Material geht in Eigentum des AN über und ist
vom AN zu beseitigen.

Durchschnittsdicke = 12,00 cm (Annahme)
Breite bis 1,00 m

25,000 m2 ________ ____________

01.02.02.0030. Deckschicht keilfräsen
Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

60,000 m2 ________ ____________

01.02.02.0040. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

20,000 m ________ ____________

Summe 01.02.02 Abbrucharbeiten ____________
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01.02.03 Erdarbeiten
01.02.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

450,000 m2 ________ ____________

Summe 01.02.03 Erdarbeiten ____________

01.02.04 Oberflächenarbeiten
01.02.04.0010. Pflasterdecke wiederherstellen

zwischengelagertes Pflaster in Zufahrts- und
Eingangsbereichen fachgerecht wiederherstellen.
Inkl.Bettung aus Kiessand in 3-5 cm Stärke herstellen
und Fugenfllung aus steinfreiem Sand.

61,000 m2 ________ ____________

01.02.04.0020. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

1.420,000 m2 ________ ____________

01.02.04.0030. Schottertragschicht liefern, Zufahrten angleichen
ungebundene Zufahrten mit Schottertragschicht angleichen.

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
80 MN/m2 gem. ZTV LW 16
In Verkehrsflächen für landwirtschaftliche Wegeflächen.
Mineralgemisch mit Güteschutz, Körnung 0/45 nach TL LW 16
Einbaudicke i.M. 10 cm.
Handeinbau, sowie Einbau in Streifen und Zwickeln ist in den
EP einzukalkulieren.
Abrechnungsnachweis gem. Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.
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20,000 t ________ ____________

01.02.04.0040. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

205,000 t ________ ____________

01.02.04.0050. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

50,000 t ________ ____________

01.02.04.0060. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.
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Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

1.420,000 m2 ________ ____________

01.02.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

1.420,000 m2 ________ ____________

01.02.04.0080. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

50,000 t ________ ____________

01.02.04.0090. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

1.420,000 m2 ________ ____________

01.02.04.0100. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
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Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

60,000 m ________ ____________

01.02.04.0110. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

410,000 m2 ________ ____________

01.02.04.0120. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

30,000 m3 ________ ____________

01.02.04.0130. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

450,000 m2 ________ ____________

Summe 01.02.04 Oberflächenarbeiten

Summe 01.02 6145

____________

____________

01.03 6073, 5888, 6536
01.03.01 Vorbereitende Arbeiten
01.03.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
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Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

01.03.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

01.03.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

01.03.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.
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1,000 psch ________ ____________

Summe 01.03.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

01.03.02 Abbrucharbeiten
01.03.02.0010. Pflaster aufnehmen (Zufahrten und Eingangsbereiche)

In Zufahrts- und Eingangsbereichen diePflasterdecke
einschl. Bettung aufnehmen, Pflaster reinigen und zur
Wiederverwendung seitlich lagern.

Pflasterdicke: bis 10 cm
Pflasterbettung: 3-5 cm

4,000 m2 ________ ____________

01.03.02.0020. Deckschicht keilfräsen
Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

105,000 m2 ________ ____________

01.03.02.0030. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

35,000 m ________ ____________

Summe 01.03.02 Abbrucharbeiten ____________

01.03.03 Erdarbeiten
01.03.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

340,000 m2 ________ ____________

Summe 01.03.03 Erdarbeiten ____________
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01.03.04 Oberflächenarbeiten
01.03.04.0010. Pflasterdecke wiederherstellen

zwischengelagertes Pflaster in Zufahrts- und
Eingangsbereichen fachgerecht wiederherstellen.
Inkl.Bettung aus Kiessand in 3-5 cm Stärke herstellen
und Fugenfllung aus steinfreiem Sand.

4,000 m2 ________ ____________

01.03.04.0020. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

1.110,000 m2 ________ ____________

01.03.04.0030. Schottertragschicht liefern, Zufahrten angleichen
ungebundene Zufahrten mit Schottertragschicht angleichen.

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
80 MN/m2 gem. ZTV LW 16
In Verkehrsflächen für landwirtschaftliche Wegeflächen.
Mineralgemisch mit Güteschutz, Körnung 0/45 nach TL LW 16
Einbaudicke i.M. 10 cm.
Handeinbau, sowie Einbau in Streifen und Zwickeln ist in den
EP einzukalkulieren.
Abrechnungsnachweis gem. Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

20,000 t ________ ____________

01.03.04.0040. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

160,000 t ________ ____________
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01.03.04.0050. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

01.03.04.0060. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.
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Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

1.110,000 m2 ________ ____________

01.03.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

1.110,000 m2 ________ ____________

01.03.04.0080. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

01.03.04.0090. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

1.110,000 m2 ________ ____________

01.03.04.0100. Schieber- und Hydrantenkappe in Befestigung regulieren
Straßenkappe, Gas oder Wasser, Hydrantenkappe,
Schieber- kreuzkappe, aubrechen, freilegen und auf
Tragplatte der neuen Höhenlage der Asphalt- oder Bankett-
Befestigung
angleichen.
Nicht wiederverwendungsfähiges Aufbruchgut ist einer
Wiederaufarbeitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen und zu
ersetzen.
Die Entsorgung der Altbaustoffe wird nicht gesondert
vergütet!.

1,000 Stck ________ ____________

01.03.04.0110. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
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+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

90,000 m ________ ____________

01.03.04.0120. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

300,000 m2 ________ ____________

01.03.04.0130. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

25,000 m3 ________ ____________

01.03.04.0140. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

340,000 m2 ________ ____________

Summe 01.03.04 Oberflächenarbeiten

Summe 01.03 6073, 5888, 6536

Summe 01 LOS 1 - Abschnitt 1 - Dwarsefeld

____________

____________

____________

02 LOS 2 - Abschnitt 11 - Kampkesdeich
02.01 5760, 6608
02.01.01 Vorbereitende Arbeiten
02.01.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
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Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

02.01.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

02.01.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________
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02.01.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 02.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

02.01.02 Abbrucharbeiten
02.01.02.0010. Pflaster aufnehmen (Zufahrten und Eingangsbereiche)

In Zufahrts- und Eingangsbereichen diePflasterdecke
einschl. Bettung aufnehmen, Pflaster reinigen und zur
Wiederverwendung seitlich lagern.

Pflasterdicke: bis 10 cm
Pflasterbettung: 3-5 cm

6,000 m2 ________ ____________

02.01.02.0020. Deckschicht keilfräsen
Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

66,000 m2 ________ ____________

02.01.02.0030. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

22,000 m ________ ____________

Summe 02.01.02 Abbrucharbeiten ____________
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02.01.03 Erdarbeiten
02.01.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

240,000 m2 ________ ____________

Summe 02.01.03 Erdarbeiten ____________

02.01.04 Oberflächenarbeiten
02.01.04.0010. Pflasterdecke wiederherstellen

zwischengelagertes Pflaster in Zufahrts- und
Eingangsbereichen fachgerecht wiederherstellen.
Inkl.Bettung aus Kiessand in 3-5 cm Stärke herstellen
und Fugenfllung aus steinfreiem Sand.

6,000 m2 ________ ____________

02.01.04.0020. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

735,000 m2 ________ ____________

02.01.04.0030. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

110,000 t ________ ____________
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02.01.04.0040. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

02.01.04.0050. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.
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Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

735,000 m2 ________ ____________

02.01.04.0060. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

735,000 m2 ________ ____________

02.01.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

02.01.04.0080. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

735,000 m2 ________ ____________

02.01.04.0090. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

40,000 m ________ ____________

02.01.04.0100. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.
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230,000 m2 ________ ____________

02.01.04.0110. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

15,000 m3 ________ ____________

02.01.04.0120. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

240,000 m2 ________ ____________

Summe 02.01.04 Oberflächenarbeiten

Summe 02.01 5760, 6608

____________

____________

02.02 5800, 5786
02.02.01 Vorbereitende Arbeiten
02.02.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________
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02.02.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

02.02.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

02.02.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 02.02.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
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02.02.02 Abbrucharbeiten
02.02.02.0010. Pflaster aufnehmen (Zufahrten und Eingangsbereiche)

In Zufahrts- und Eingangsbereichen diePflasterdecke
einschl. Bettung aufnehmen, Pflaster reinigen und zur
Wiederverwendung seitlich lagern.

Pflasterdicke: bis 10 cm
Pflasterbettung: 3-5 cm

12,000 m2 ________ ____________

02.02.02.0020. Deckschicht keilfräsen
Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

51,000 m2 ________ ____________

02.02.02.0030. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

17,000 m ________ ____________

Summe 02.02.02 Abbrucharbeiten ____________

02.02.03 Erdarbeiten
02.02.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

420,000 m2 ________ ____________

Summe 02.02.03 Erdarbeiten ____________
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02.02.04 Oberflächenarbeiten
02.02.04.0010. Pflasterdecke wiederherstellen

zwischengelagertes Pflaster in Zufahrts- und
Eingangsbereichen fachgerecht wiederherstellen.
Inkl.Bettung aus Kiessand in 3-5 cm Stärke herstellen
und Fugenfllung aus steinfreiem Sand.

12,000 m2 ________ ____________

02.02.04.0020. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

1.910,000 m2 ________ ____________

02.02.04.0030. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

280,000 t ________ ____________

02.02.04.0040. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

02.02.04.0050. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
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90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

1.910,000 m2 ________ ____________

02.02.04.0060. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

1.910,000 m2 ________ ____________
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02.02.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

02.02.04.0080. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

1.910,000 m2 ________ ____________

02.02.04.0090. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

45,000 m ________ ____________

02.02.04.0100. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

410,000 m2 ________ ____________

02.02.04.0110. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

30,000 m3 ________ ____________
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02.02.04.0120. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

420,000 m2 ________ ____________

Summe 02.02.04 Oberflächenarbeiten

Summe 02.02 5800, 5786

Summe 02 LOS 2 - Abschnitt 11 - Kampkesdeich

____________

____________

____________

03 LOS 3 - Abschnitt 14 - Teppelweg
03.01 6605, 6395
03.01.01 Vorbereitende Arbeiten
03.01.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

03.01.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
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Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

03.01.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

03.01.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 03.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

03.01.02 Abbrucharbeiten
03.01.02.0010. Pflaster aufnehmen (Zufahrten und Eingangsbereiche)

In Zufahrts- und Eingangsbereichen diePflasterdecke
einschl. Bettung aufnehmen, Pflaster reinigen und zur
Wiederverwendung seitlich lagern.

Pflasterdicke: bis 10 cm
Pflasterbettung: 3-5 cm

7,000 m2 ________ ____________
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03.01.02.0020. Deckschicht keilfräsen
Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

81,000 m2 ________ ____________

03.01.02.0030. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

27,000 m ________ ____________

Summe 03.01.02 Abbrucharbeiten ____________

03.01.03 Erdarbeiten
03.01.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

1.035,000 m2 ________ ____________

Summe 03.01.03 Erdarbeiten ____________

03.01.04 Oberflächenarbeiten
03.01.04.0010. Pflasterdecke wiederherstellen

zwischengelagertes Pflaster in Zufahrts- und
Eingangsbereichen fachgerecht wiederherstellen.
Inkl.Bettung aus Kiessand in 3-5 cm Stärke herstellen
und Fugenfllung aus steinfreiem Sand.

7,000 m2 ________ ____________

03.01.04.0020. Schottertragschicht liefern, Zufahrten angleichen
ungebundene Zufahrten mit Schottertragschicht angleichen.

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
80 MN/m2 gem. ZTV LW 16
In Verkehrsflächen für landwirtschaftliche Wegeflächen.
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Mineralgemisch mit Güteschutz, Körnung 0/45 nach TL LW 16
Einbaudicke i.M. 10 cm.
Handeinbau, sowie Einbau in Streifen und Zwickeln ist in den
EP einzukalkulieren.
Abrechnungsnachweis gem. Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

4,000 t ________ ____________

03.01.04.0030. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

3.200,000 m2 ________ ____________

03.01.04.0040. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

465,000 t ________ ____________

03.01.04.0050. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

03.01.04.0060. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.
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Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

3.200,000 m2 ________ ____________

03.01.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

3.200,000 m2 ________ ____________

03.01.04.0080. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________
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03.01.04.0090. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

3.200,000 m2 ________ ____________

03.01.04.0100. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

55,000 m ________ ____________

03.01.04.0110. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

1.025,000 m2 ________ ____________

03.01.04.0120. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

80,000 m3 ________ ____________

03.01.04.0130. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

1.035,000 m2 ________ ____________
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Summe 03.01.04 Oberflächenarbeiten

Summe 03.01 6605, 6395

Summe 03 LOS 3 - Abschnitt 14 - Teppelweg

____________

____________

____________

04 LOS 4 - Abschnitt 16 - An der Landwehr, Uhlenburger Weg
04.01 5658
04.01.01 Vorbereitende Arbeiten
04.01.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

04.01.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________
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04.01.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

04.01.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 04.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

04.01.02 Abbrucharbeiten
04.01.02.0010. Deckschicht keilfräsen

Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

45,000 m2 ________ ____________
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04.01.02.0020. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

15,000 m ________ ____________

Summe 04.01.02 Abbrucharbeiten ____________

04.01.03 Erdarbeiten
04.01.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

122,000 m2 ________ ____________

Summe 04.01.03 Erdarbeiten ____________

04.01.04 Oberflächenarbeiten
04.01.04.0010. Schottertragschicht liefern, Zufahrten angleichen

ungebundene Zufahrten mit Schottertragschicht angleichen.

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
80 MN/m2 gem. ZTV LW 16
In Verkehrsflächen für landwirtschaftliche Wegeflächen.
Mineralgemisch mit Güteschutz, Körnung 0/45 nach TL LW 16
Einbaudicke i.M. 10 cm.
Handeinbau, sowie Einbau in Streifen und Zwickeln ist in den
EP einzukalkulieren.
Abrechnungsnachweis gem. Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

2,000 t ________ ____________

04.01.04.0020. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
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Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

375,000 m2 ________ ____________

04.01.04.0030. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

54,000 t ________ ____________

04.01.04.0040. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

04.01.04.0050. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
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fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.
Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

375,000 m2 ________ ____________

04.01.04.0060. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

375,000 m2 ________ ____________

04.01.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

04.01.04.0080. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

375,000 m2 ________ ____________

04.01.04.0090. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
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Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

15,000 m ________ ____________

04.01.04.0100. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

105,000 m2 ________ ____________

04.01.04.0110. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

10,000 m3 ________ ____________

04.01.04.0120. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

122,000 m2 ________ ____________

Summe 04.01.04 Oberflächenarbeiten

Summe 04.01 5658

____________

____________

04.02 5704
04.02.01 Vorbereitende Arbeiten
04.02.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
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Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

04.02.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

04.02.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

04.02.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
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anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 04.02.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

04.02.02 Abbrucharbeiten
04.02.02.0010. Deckschicht keilfräsen

Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

69,000 m2 ________ ____________

04.02.02.0020. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

23,000 m ________ ____________

Summe 04.02.02 Abbrucharbeiten ____________

04.02.03 Erdarbeiten
04.02.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

194,000 m2 ________ ____________

Summe 04.02.03 Erdarbeiten ____________
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04.02.04 Oberflächenarbeiten
04.02.04.0010. Schottertragschicht liefern, Zufahrten angleichen

ungebundene Zufahrten mit Schottertragschicht angleichen.

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
80 MN/m2 gem. ZTV LW 16
In Verkehrsflächen für landwirtschaftliche Wegeflächen.
Mineralgemisch mit Güteschutz, Körnung 0/45 nach TL LW 16
Einbaudicke i.M. 10 cm.
Handeinbau, sowie Einbau in Streifen und Zwickeln ist in den
EP einzukalkulieren.
Abrechnungsnachweis gem. Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

13,000 t ________ ____________

04.02.04.0020. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

630,000 m2 ________ ____________

04.02.04.0030. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

91,000 t ________ ____________

04.02.04.0040. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

04.02.04.0050. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
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gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

630,000 m2 ________ ____________

04.02.04.0060. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100
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Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

630,000 m2 ________ ____________

04.02.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

04.02.04.0080. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

630,000 m2 ________ ____________

04.02.04.0090. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

23,000 m ________ ____________

04.02.04.0100. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

170,000 m2 ________ ____________

04.02.04.0110. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

20,000 m3 ________ ____________
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04.02.04.0120. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

194,000 m2 ________ ____________

Summe 04.02.04 Oberflächenarbeiten

Summe 04.02 5704

____________

____________

04.03 5703
04.03.01 Vorbereitende Arbeiten
04.03.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

04.03.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________
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04.03.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

04.03.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 04.03.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

04.03.02 Abbrucharbeiten
04.03.02.0010. Deckschicht keilfräsen

Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

72,000 m2 ________ ____________
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04.03.02.0020. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

24,000 m ________ ____________

Summe 04.03.02 Abbrucharbeiten ____________

04.03.03 Erdarbeiten
04.03.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

155,000 m2 ________ ____________

Summe 04.03.03 Erdarbeiten ____________

04.03.04 Oberflächenarbeiten
04.03.04.0010. Schottertragschicht liefern, Zufahrten angleichen

ungebundene Zufahrten mit Schottertragschicht angleichen.

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
80 MN/m2 gem. ZTV LW 16
In Verkehrsflächen für landwirtschaftliche Wegeflächen.
Mineralgemisch mit Güteschutz, Körnung 0/45 nach TL LW 16
Einbaudicke i.M. 10 cm.
Handeinbau, sowie Einbau in Streifen und Zwickeln ist in den
EP einzukalkulieren.
Abrechnungsnachweis gem. Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

12,000 t ________ ____________

04.03.04.0020. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
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Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

500,000 m2 ________ ____________

04.03.04.0030. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

72,000 t ________ ____________

04.03.04.0040. Asphalttragschicht AC 32 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

04.03.04.0050. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
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fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.
Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

500,000 m2 ________ ____________

04.03.04.0060. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

500,000 m2 ________ ____________

04.03.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

04.03.04.0080. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

500,000 m2 ________ ____________

04.03.04.0090. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
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Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

24,000 m ________ ____________

04.03.04.0100. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

140,000 m2 ________ ____________

04.03.04.0110. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

10,000 m3 ________ ____________

04.03.04.0120. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

155,000 m2 ________ ____________

Summe 04.03.04 Oberflächenarbeiten

Summe 04.03 5703

____________

____________

04.04 5657
04.04.01 Vorbereitende Arbeiten
04.04.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
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Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

04.04.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

04.04.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

04.04.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
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anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 04.04.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

04.04.02 Abbrucharbeiten
04.04.02.0010. Pflaster aufnehmen (Zufahrten und Eingangsbereiche)

In Zufahrts- und Eingangsbereichen diePflasterdecke
einschl. Bettung aufnehmen, Pflaster reinigen und zur
Wiederverwendung seitlich lagern.

Pflasterdicke: bis 10 cm
Pflasterbettung: 3-5 cm

10,000 m2 ________ ____________

04.04.02.0020. Deckschicht keilfräsen
Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

72,000 m2 ________ ____________

04.04.02.0030. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

24,000 m ________ ____________

Summe 04.04.02 Abbrucharbeiten ____________

04.04.03 Erdarbeiten
04.04.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

170,000 m2 ________ ____________
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Summe 04.04.03 Erdarbeiten ____________

04.04.04 Oberflächenarbeiten
04.04.04.0010. Schieber- und Hydrantenkappe in Befestigung regulieren

Straßenkappe, Gas oder Wasser, Hydrantenkappe,
Schieber- kreuzkappe, aubrechen, freilegen und auf
Tragplatte der neuen Höhenlage der Asphalt- oder Bankett-
Befestigung
angleichen.
Nicht wiederverwendungsfähiges Aufbruchgut ist einer
Wiederaufarbeitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen und zu
ersetzen.
Die Entsorgung der Altbaustoffe wird nicht gesondert
vergütet!.

5,000 Stck ________ ____________

04.04.04.0020. Pflasterdecke wiederherstellen
zwischengelagertes Pflaster in Zufahrts- und
Eingangsbereichen fachgerecht wiederherstellen.
Inkl.Bettung aus Kiessand in 3-5 cm Stärke herstellen
und Fugenfllung aus steinfreiem Sand.

10,000 m2 ________ ____________

04.04.04.0030. Schottertragschicht liefern, Zufahrten angleichen
ungebundene Zufahrten mit Schottertragschicht angleichen.

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
80 MN/m2 gem. ZTV LW 16
In Verkehrsflächen für landwirtschaftliche Wegeflächen.
Mineralgemisch mit Güteschutz, Körnung 0/45 nach TL LW 16
Einbaudicke i.M. 10 cm.
Handeinbau, sowie Einbau in Streifen und Zwickeln ist in den
EP einzukalkulieren.
Abrechnungsnachweis gem. Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

11,000 t ________ ____________

04.04.04.0040. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
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auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

555,000 m2 ________ ____________

04.04.04.0050. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

80,000 t ________ ____________

04.04.04.0060. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

04.04.04.0070. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
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Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

555,000 m2 ________ ____________

04.04.04.0080. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

555,000 m2 ________ ____________

04.04.04.0090. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

04.04.04.0100. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

555,000 m2 ________ ____________

04.04.04.0110. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
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bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

24,000 m ________ ____________

04.04.04.0120. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

152,000 m2 ________ ____________

04.04.04.0130. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

10,000 m3 ________ ____________

04.04.04.0140. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

170,000 m2 ________ ____________

Summe 04.04.04 Oberflächenarbeiten

Summe 04.04 5657

____________

____________

04.05 5721
04.05.01 Vorbereitende Arbeiten
04.05.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und



LV: 002 Wirtschaftswegesanierung - eigenwirtschaftlich 2026

Stadt Isselburg, Minervastraße 12, 46419 Isselburg

Seite: 60
26.06.2026

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

04.05.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

04.05.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

04.05.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
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gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 04.05.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

04.05.02 Ausführung
04.05.02.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

510,000 m2 ________ ____________

04.05.02.0020. vorh. Wegefläche abschälen/reinigen
verunreinigte, obere Lage (Grasnarbe, Verschlammung, etc.)
bis 6 cm Schichtdicke der vorh. wassergebundenen
Wegefläche abschälen und seitlich ablegen.
Fahrbahnbreite 3,00 m bis 3,50 m

Schälmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

510,000 m ________ ____________

04.05.02.0030. Mineralgemisch 0/45 liefern und einbauen
fehlendes Material (Natursteinbasis) zuliefern und verteilen.
Mindestanspruch ist ein grobes Vorplanum zu erstellen, so dass
im direkten Anschluss ohne Weiteres eine Wegepflegefräse
weiterarbeiten kann und ein profilgerechtes Feinplanum erstellt
werden kann

Anforderungen an das Material gem. ZTV-LW 16/TL-LW 16
(jeweils aktuellste Fassung)
einschließlich eventueller Befeuchtung zur besseren
Verdichtung.
Aufbaustärke in verdichtetem Zustand: i.M 5 cm
Abrechnung durch Lieferscheinnachweis erforderlich.

250,000 t ________ ____________

04.05.02.0040. bestehende Wegefläche fräsen, planieren, verdichten
bestehende Wegefläche aus Schotter auf ca. 3,00 m bis 4,00
m Breite mittels Wegepflegefräse auflockern, Material neu
vermischen/homogenisieren, planieren und verdichten.

-Profil nach örtl. Gegebenheit herstellen (dachprofil oder
einseitig geneigt)
-dynamische Verdichtung mittels Plattenverdichter an
Schlepper.
-Frästiefe bis 10 cm bis 15 cm.
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Mehrere Überfahrten wegen der vorh. Breite sind in den E.P
einzukalkulieren.

2.100,000 m2 ________ ____________

04.05.02.0050. Deckschicht ohne Bindemittel, 0-11 mm
21.136/361.11.96.01
Deckschicht ohne Bindemittel nach ZTV LW herstellen.
Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Gemisch aus Schotter-Splitt-Sand bzw. Splitt-Sand.
Größtkorn' 11 mm
Herstellerwerk: '..............................'
Angebotenes Material: '..............................'
Einbaudicke = 5 cm.
Einbau mit Fertiger!
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

Die Verschleißschicht ist profilgerecht entsprechend der
örtlichen Gegebenheiten zu erstellen. Das Profil ist fachgerecht
mit einem Dachgefälle oder einem einseitigen Gefälle zu
erstellen.
Die gesamte Fläche ist großflächig statisch zu verdichten.

1.650,000 m2 ________ ____________

Summe 04.05.02 Ausführung

Summe 04.05 5721

Summe 04 LOS 4 - Abschnitt 16 - An der Landwehr, Uhlenburger Weg

____________

____________

____________

05 LOS 5 - Abschnitt 21- Hahnerfeld, Liederner Straße
05.01 6333
05.01.01 Vorbereitende Arbeiten
05.01.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
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Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

05.01.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

05.01.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________

05.01.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________
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Summe 05.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

05.01.02 Abbrucharbeiten
05.01.02.0010. Deckschicht keilfräsen

Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

57,000 m2 ________ ____________

05.01.02.0020. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

19,000 m ________ ____________

Summe 05.01.02 Abbrucharbeiten ____________

05.01.03 Erdarbeiten
05.01.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

105,000 m2 ________ ____________

Summe 05.01.03 Erdarbeiten ____________

05.01.04 Oberflächenarbeiten
05.01.04.0010. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen

Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.
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Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

390,000 m2 ________ ____________

05.01.04.0020. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.

60,000 t ________ ____________

05.01.04.0030. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

05.01.04.0040. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm
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Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.
Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

390,000 m2 ________ ____________

05.01.04.0050. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

390,000 m2 ________ ____________

05.01.04.0060. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

15,000 t ________ ____________

05.01.04.0070. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

390,000 m2 ________ ____________

05.01.04.0080. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
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anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

27,000 m ________ ____________

05.01.04.0090. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

105,000 m2 ________ ____________

05.01.04.0100. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

10,000 m3 ________ ____________

05.01.04.0110. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

105,000 m2 ________ ____________

Summe 05.01.04 Oberflächenarbeiten

Summe 05.01 6333

____________

____________

05.02 6070
05.02.01 Vorbereitende Arbeiten
05.02.01.0010. Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl. soweit erforderlich, antransportieren, in Abstimmung mit
den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
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Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen zur
Verfügung stellen. Kosten für das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

In die Einheitspreise dieser Position sind weiterhin sämtliche
Nebenleistungen gemäß Baubeschreibung einzukalkulieren,
insbesondere die Verpflichtungen zum Winterdienst
sowie zur Sicherstellung der Müllentsorgung (Verbringen der
Gefäße). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.“

1,000 psch ________ ____________

05.02.01.0020. Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Sofern nicht gesondert anders geregelt, gilt diese Position
für sämtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch ________ ____________

05.02.01.0030. Verkehrssicherung
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind
beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Kreises vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter
Angabe des Zeitraumes mit mindestens drei Tagen vorlauf
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Preise einzurechnen.

1,000 psch ________ ____________
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05.02.01.0040. Erstellen Verkehrszeichenpläne
Erstellen der entsprechenden Verkehrszeichenpläne in
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.
Für den jeweiligen Baubereich ist eine Vollsperrung
anzustreben, wobei der Anliegerverkehr möglichst lange
gewährleistet werden soll. Anweisungen der Verkehrsbehörde
sind zu befolgen.

1,000 psch ________ ____________

Summe 05.02.01 Vorbereitende Arbeiten ____________

05.02.02 Abbrucharbeiten
05.02.02.0010. Deckschicht keilfräsen

Deckschicht z.B. in Einmündungs- und Anschlussbereichen
sowie Zufahrten bis zu 6 cm tief,
gradlinig und scharfkantig
fräsen und reinigen.
Fräsmaterial zum Bauhhof an der Industriestr. 6 liefern und
abladen.

Die Fräsbreite ist mit der Bauleitung festzulegen.

57,000 m2 ________ ____________

05.02.02.0020. Asphalt schneiden
Bit. Befestigung schneiden
Schnitttiefe über 10 - 25 cm.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

19,000 m ________ ____________

Summe 05.02.02 Abbrucharbeiten ____________

05.02.03 Erdarbeiten
05.02.03.0010. Überwachsene Seitenstreifen freilegen

Überwachsene Seitenbereiche samt
Grasnarbe/Gestrüpp bis auf Oberboden abschieben/abschälen,
das gelöste Material geht in Eigentum des AN über und wird
entsorgt.
Schichtdicke: bis 10 cm

355,000 m2 ________ ____________

Summe 05.02.03 Erdarbeiten ____________
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05.02.04 Oberflächenarbeiten
05.02.04.0010. Schieber- und Hydrantenkappe in Befestigung regulieren

Straßenkappe, Gas oder Wasser, Hydrantenkappe,
Schieber- kreuzkappe, aubrechen, freilegen und auf
Tragplatte der neuen Höhenlage der Asphalt- oder Bankett-
Befestigung
angleichen.
Nicht wiederverwendungsfähiges Aufbruchgut ist einer
Wiederaufarbeitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen und zu
ersetzen.
Die Entsorgung der Altbaustoffe wird nicht gesondert
vergütet!.

1,000 Stck ________ ____________

05.02.04.0020. Schottertragschicht liefern, Zufahrten angleichen
ungebundene Zufahrten mit Schottertragschicht angleichen.

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
80 MN/m2 gem. ZTV LW 16
In Verkehrsflächen für landwirtschaftliche Wegeflächen.
Mineralgemisch mit Güteschutz, Körnung 0/45 nach TL LW 16
Einbaudicke i.M. 10 cm.
Handeinbau, sowie Einbau in Streifen und Zwickeln ist in den
EP einzukalkulieren.
Abrechnungsnachweis gem. Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

12,000 t ________ ____________

05.02.04.0030. Unterlage reinigen und Haftkleber aufbringen
Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für
Sonderemulsionen zum Vorspritzen
gleichmäßig auf die vorhandene Unterlage aufsprühen,
einschl. vorheriger gründlicher Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Kehrgut geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.
Evtl. durch eine Anspritzen verschmutzte Pflasterflächen,
Bord- oder Rinnensteine sind auf Kosten des AN
auszutauschen.

Bindemittel = C40B5-S
Bindemittelmenge 300g/m² gem. ZTV LW 16
auf alte Deckschicht, Fräsflächen und vor Einbau
„Asphalttragdeckschicht“.

1.165,000 m2 ________ ____________

05.02.04.0040. Asphalttragschicht AC 22 T LW
Asphalttragschicht gemäß ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Asphalttragschicht AC 22 T LW herstellen.
Schichtdicke: i.M. 6 cm
Bindemittel = 70/100

Einbau als Ausgleichsschicht mittels Asphaltfertiger auf voller
Länge und Breite.
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

170,000 t ________ ____________

05.02.04.0050. Asphalttragschicht AC 22 T LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

05.02.04.0060. Asphaltbewehrung
Gitter zur Asphaltbewehrung, aus Glasfaser und einseitig
eingearbeiteter Verlegehilfe bestehend aus einem
ultraleichtem Vliesstoff (≤ 20 g/m2) aus Polypropylen, oder
gleichwertiger Art, liefern, und nach der Verlegeanleitung des
Herstellers zwischen den Asphaltschichten einbauen.

Um einen guten Verbund der Bewehrung zum umgebenden
Asphalt sicherzustellen, muss der Verbundstoff vollständig mit
einer bitumenhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil ≥ 65 %)
ummantelt sein. Für unbeschichtete Produkte ist der Nachweis
der Restfestigkeit nach einem Einbaubeschädigungsversuch ³
90 % gemäß DIN 10722, durch ein unabhängiges Institut, zu
erbringen.

Technische Daten:

Die Asphaltbewehrung muss folgende Produkteigenschaften erfüllen:

-Rohstoff des Bewehrungsgitters: Glasfaser

-Bitumenanteil der Beschichtung: ≥ 65 %

-Zugfestigkeit (DIN EN 10319): ³ 50/50 kN/m (längs/quer)

-Dehnung bei Nennfestigkeit (DIN EN 10319): ≤ 3 %

-Restfestigkeit nach Einbaubeschädigungsversuch: ³ 90 %

-Verhältnis der beschädigten Probe zur Zugfestigkeit

gem. Datenblatt: ³ 60 %

-Maschenweite des Gitters: 30 x 30 mm

Die Prüfung der Zugfestigkeit und Einbaubeschädigung muss
gem. DIN EN 15381 und Arbeitspapier FGSV-Nr. 770 am
fertigen Produkt erfolgen. Die Ergebnisse sind durch ein
Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüfinstitutes mit der
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der Einbauanleitung
des Herstellers mit einer Überlappung von 15 cm in
Querrichtung und 25 cm am Ende einer Rolle einzubauen.
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgedeckte Fläche.

Das Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion (Art und
Menge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit
einzukalkulieren.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem Rollenetikett
gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Einbau zwischen Asphaltvorprofilierung und
Asphaltdeckschicht!

1.165,000 m2 ________ ____________

05.02.04.0070. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW
Asphaltdeckschicht gemäß  ZTV-LW-16/TL-LW-16 herstellen.
Hier aus Asphaltbeton AC 11 D LW
Schichtdicke 4 cm.
Bindemittel 70/100

Einbau mittels Asphaltfertiger auf voller Länge und Breite.

1.165,000 m2 ________ ____________

05.02.04.0080. Asphaltdeckschicht AC 11 D LW - Handeinbau
wie Position vorher, hier jedoch Handeinbau
in Einmündungen, Streifen und Zwickeln

25,000 t ________ ____________

05.02.04.0090. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.

1.165,000 m2 ________ ____________

05.02.04.0100. Anschlüsse mit bit. Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decke mit anschmelzbarem oder
"selbstklebendem" Bitumenband gemäß ZTV Fug-StB wie
folgt herstellen:
Vor dem Einbau der bit. Deckschicht ist die trockene,
saubere Wandung der Randeinfassung mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen und nach dem trocknen des
Voranstriches ist das Band leicht
anzuschmelzen und vollflächig an die vorbehandelte
Kante anzupressen. Das verlegte Fugenband darf vor
Einbau der Deckschicht nicht überfahren werden. Einbau
bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von
+ 5°C.
Breite des Fugenbandes: min. 10mm
Höhe des Fugenbandes: min 40mm.

35,000 m ________ ____________

05.02.04.0110. Bankette erstellen
Bankette links und rechts der Fahrbahnen nach
Beendigung der Bauarbeiten aus Bankettvorabsiebung 0/32,
d= 10 cm, Breite bis 0.50 m herstellen:
inkl. erforderliche Materialien liefern.
Bankett fachgerecht abwalzen. Querneigung gemäß den
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

örtlichen Gegebenheiten.
Abschnittsweise, gemäß Bauablauf.

355,000 m2 ________ ____________

05.02.04.0120. Oberboden liefern, andecken
Oberboden vom Lagerplatz Stromberg laden,
Entlang der Wegestrecke abladen, verteilen und andecken.

Auftragsdicke : i.M. 20 cm

20,000 m3 ________ ____________

05.02.04.0130. Rasenansaat
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Vorzeitig entwickeltes Unkraut
ausmähen. Unrat und Unkraut gehen in Eigentum des A.N.
über und werden beseitigt. Ansaat auf allen Flächen.
Saatgutmenge 20 g/m2.

355,000 m2 ________ ____________

Summe 05.02.04 Oberflächenarbeiten

Summe 05.02 6070

Summe 05 LOS 5 - Abschnitt 21- Hahnerfeld, Liederner Straße

____________

____________

____________
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ZUSAMMENFASSUNG

01 LOS 1 - Abschnitt 1 - Dwarsefeld
01.01 5932, 6154, 6105
01.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
01.01.02 Abbrucharbeiten ____________
01.01.03 Erdarbeiten ____________
01.01.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 01.01 5932, 6154, 6105 ____________
01.02 6145
01.02.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
01.02.02 Abbrucharbeiten ____________
01.02.03 Erdarbeiten ____________
01.02.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 01.02 6145 ____________
01.03 6073, 5888, 6536
01.03.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
01.03.02 Abbrucharbeiten ____________
01.03.03 Erdarbeiten ____________
01.03.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 01.03 6073, 5888, 6536 ____________
Summe 01 LOS 1 - Abschnitt 1 - Dwarsefeld ____________
02 LOS 2 - Abschnitt 11 - Kampkesdeich
02.01 5760, 6608
02.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
02.01.02 Abbrucharbeiten ____________
02.01.03 Erdarbeiten ____________
02.01.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 02.01 5760, 6608 ____________
02.02 5800, 5786
02.02.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
02.02.02 Abbrucharbeiten ____________
02.02.03 Erdarbeiten ____________
02.02.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 02.02 5800, 5786 ____________
Summe 02 LOS 2 - Abschnitt 11 - Kampkesdeich ____________
03 LOS 3 - Abschnitt 14 - Teppelweg
03.01 6605, 6395
03.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
03.01.02 Abbrucharbeiten ____________
03.01.03 Erdarbeiten ____________
03.01.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 03.01 6605, 6395 ____________
Summe 03 LOS 3 - Abschnitt 14 - Teppelweg ____________
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04 LOS 4 - Abschnitt 16 - An der Landwehr, Uhlenburger Weg
04.01 5658
04.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
04.01.02 Abbrucharbeiten ____________
04.01.03 Erdarbeiten ____________
04.01.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 04.01 5658 ____________
04.02 5704
04.02.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
04.02.02 Abbrucharbeiten ____________
04.02.03 Erdarbeiten ____________
04.02.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 04.02 5704 ____________
04.03 5703
04.03.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
04.03.02 Abbrucharbeiten ____________
04.03.03 Erdarbeiten ____________
04.03.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 04.03 5703 ____________
04.04 5657
04.04.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
04.04.02 Abbrucharbeiten ____________
04.04.03 Erdarbeiten ____________
04.04.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 04.04 5657 ____________
04.05 5721
04.05.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
04.05.02 Ausführung ____________
Summe 04.05 5721 ____________
Summe 04 LOS 4 - Abschnitt 16 - An der Landwehr, Uhlenburger Weg ____________
05 LOS 5 - Abschnitt 21- Hahnerfeld, Liederner Straße
05.01 6333
05.01.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
05.01.02 Abbrucharbeiten ____________
05.01.03 Erdarbeiten ____________
05.01.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 05.01 6333 ____________
05.02 6070
05.02.01 Vorbereitende Arbeiten ____________
05.02.02 Abbrucharbeiten ____________
05.02.03 Erdarbeiten ____________
05.02.04 Oberflächenarbeiten ____________
Summe 05.02 6070 ____________
Summe 05 LOS 5 - Abschnitt 21- Hahnerfeld, Liederner Straße ____________
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19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) ____________

____________

GESAMTSUMME (EUR brutto) ____________


