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Vortext

Baubeschreibung Ewaldigrund 10

Die Gemeinde Laer plant die Überarbeitung der Uferböschung des Ewaldibaches  im 
Kreuzungsbereich Ewaldigrund / Am Heidenbaum zum Hochwasserschutz der anliegenden 
Grundstücke.

Die Ausführung soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 erfolgen.

Örtliche Verhältnisse: Der Ewaldibach durchfließt das Ortsgebiet. In weiten Teilen verläuft der 
Bach in einem Betongerinne das den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht. An den 
Böschungen bei den Anliegern 10 und 12 kam es in der Vergangenheit zu starken 
Ausspülungen. Der Graben ist hier relativ eng gehalten. Die Böschungen sind zu den Anliegern 
unbefestigt und sehr steil. Da es sich um Wohngrundstück handelt ist die Zugänglichkeit sehr 
eingeschränkt. Die Bauarbeiten können nur vom Grundstück Nr. 10 sowie dem angrenzenden 
Kreuzungsbereich umgesetzt werden. Die Zufahrtsbreite zum Grundstück ist auf 1,50m 
beschränkt, dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und die  Baumaschinen darauf 
abzustimmen. Der Ausführungszeitraum ist mit den Eigentümern frühzeitig abzustimmen. 
Unterhalb des Grundstückes Am Heidenbaum Nr. 12 befindet sich ein Freizeitspielfeld das als 
Baustelleneinrichtungsfläche genutzt werden kann. Die Nutzung der Flächen ist mit dem AG 
abzustimmen.

Gewässerarbeiten: Um die Maßnahme umsetzen zu können ist auf den Grundstücken die 
Einfriedung aufzunehmen und seitlich zu lagern. Der Baustellenbereich ist mit 
Absperrschranken abzusichern. 
Das vorhandene Endstück der Verrohrung ist freizulegen und das anfallende Wasser mit 
geeigneten Mitteln abzuleiten.  Die DN 1000 Leitung ist um 5 Meter zu verlängern. Ein 
Böschungsstück ist als Abschluss einzubauen.

Der seitliche Anschluss im Durchmesser DN 300 ist ebenfalls freizulegen, auf DN 200 zu 
verjüngen und bis zum Stirnstück zu verlängern. 
Zusätzlich ist noch eine DN 150 Leitung für den Anschluss des vorhandenen, sowie einem 
zusätzlich geplanten Straßenablauf,  mit der Abdeckung 30/50, Schlitzweite 24mm, zu verlegen. 
Alle Leitungsenden sind in das Böschungspflaster einzubinden. Auf einer Länge von 70m ist der 
Graben aufzuweiten und die Böschungen in der Neigung anzupassen. Anschließend sind die 
Flächen mit Oberboden anzudecken,  einzusäen und die Anliegerflächen wieder herzurichten.

Straßenbauarbeiten:
Am Ewaldigrund wird ein zusätzlicher Straßenablauf eingebaut. Um das Wasser an der Stelle 
zielgerichtet dem Ablauf zuzuleiten wird die Fahrbahn um 8cm überhöht. Einfassungen, 
Nebenanlagen sowie die Entwässerungseinrichtungen sind entsprechend anzupassen.

Massen zur Ausschreibung:

Verlängerung Rohrleitung DN 1000 ca.     5m
Anpassung Gewässerböschung   ca.   65 m² 
Gabionenwand ca.   11m
Böschungspflaster ca.     8m²
Rasenansaat ca. 260m²
Tiefbord aufnehmen ca.   21m
Hochbord setzen ca    22m
Rinne setzen ca.     5m
Pflasterdecke ca.    25m²
Pflasterschnitt ca.  6m
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Baubeschreibung Bültstiege und Welzen

Bei den Maßnahmen Bültstiege und Welzen handelt es sich um Maßnahmen zu Entkopplung 
des natürlichen Einzugsgebietes. Sie sind ca. 1km   von der Baustelle Ewaldigrund entfernt und 
liegen ca. 500 m auseinander. 

Bültstiege: Die Baumaßnahme liegt an dem Grundstück Nr. 38. Momentan entwässert ein 
Bestandsgraben in die städtische Kanalisation (DN 600). Im Zuge einer Baugebietserweiterung 
wurde ein Entwässerungsgraben für die naturnahe Entwässerung und Verrieselung angelegt. 
Für die Entkoppelung ist am Bestandsschacht der vorhandene DN  600 Anschluss in Richtung 
Norden abzumauern und ein neuer Anschluss in Richtung des Grabens (Osten) herzustellen. 
Eine Verbindungsleitung zum Graben mit Stirnstück ist ebenfalls herzustellen. 

Welzen:
Das Oberflächenwasser wird momentan in einem Straßenseitengraben aufgefangen. Der 
Graben soll in seiner Führung unterbrochen werden. Vor der Trennung ist ein Durchlass DN 300 
zum Bestandsgraben herzustellen und anzuschließen. Aufgrund der geringen Überdeckung 
sind Rohre mit der Ringsteifigkeitsklasse SN 16 einzubauen.

Massen zur Ausschreibung Bültstiege /Welzen:

Verlegung Rohrleitung DN 600 ca.  10m
Verlegung Rohrleitung DN 300 ca.  9m
Erdarbeiten ca.  10m³
Böschungspflaster ca.  4m²
Rasenansaat ca.  295m²
Tiefbord aufnehmen ca.  21m
Hochbord setzen ca.  24m
Rinne setzen ca.  7m
Pflasterdecke ca.  25m²
Pflasterschnitt ca.  6m
Asphaltarbeiten ca.  24m²

Während der gesamten Bauzeit hat der AN den Anliegerverkehr aufrecht zu erhalten. Die 
Mülltonnen sind während der gesamten Bauzeit vom AN an eine noch festzulegende 
Müllsammelstelle zu bringen und wieder abzuholen.

Die Personal -und Geräteausstattung (Baustellenbesetzung) des AN hat so zu erfolgen, dass 
der Baufertigstellungstermin für die gesamte Vertragsleistung verbindlich eingehalten wird.

Die beigefügte Planunterlage beinhaltet für die Kalkulation alle erforderlichen Informationen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten zu 
überzeugen und in Kenntnis zu setzen. Sämtliche Gerätschaften (inkl. Abfuhr und Anlieferung 
von Schüttgütern) sind in Art und Größe der Örtlichkeit anzupassen. Nachforderungen 
resultierend aus Unkenntnissen zur Örtlichkeit werden nicht akzeptiert.

Ausführungsfristen

Sind der Angebotsaufforderung zu entnehmen.

Planunterlagen für die Kalkulation

- Lageplan Ausführungsplanung, Maßstab: 1:100, 1:250

Beauftragung / Abrechnung

Die Bauleistungen werden beauftragt und im Namen und Rechnung der Gemeinde Laer 
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abgerechnet. 

Allgemeine Hinweise zur Ausführung

Mit Witterungsbedingten Ausfallzeiten im Baufeld (z. B. Zufahrten, befahrbaren Oberflächen 
etc.) ist zu rechnen und in die Allgemeinkosten mit einzukalkulieren.

Ein Umsetzen der Geräte ist während der kompletten Maßnahme mit fortschreitendem 
Baufortschritt notwendig und ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Dies gilt auch für Transporte zwischen nicht aneinander liegenden Baufeldern der Maßnahme.

Für den gesamten Baufortschritt ist über den Zeitraum der Ausführung ausreichend Gerät, so-
wie Personal vorzuhalten, um ein stetiges Arbeiten und den Fertigstellungstermin fristgerecht zu 
gewährleisten.

Während der Durchführung ist dem Auftraggeber eine Mobilnummer zur Verfügung zu stellen, 
unter welche der Auftragnehmer bzw. ein von Ihm Beauftragter vor Ort erreichbar ist, um sich 
über den Fortgang der Arbeiten auszutauschen.

Sämtliche im Gewässerbereich eingesetzten Fahrzeuge sind mit biologisch schnell abbaubaren 
Ölen und Hydraulikflüssigkeiten zu betreiben. Ein Nachweis über die verwendeten Mittel (z. B. 
eine Zertifizierung mindestens nach RAL, Nachweis über die Umrüstung der verwendeten 
Maschinen) ist mit der Angebotsabgabe vorzulegen.

a.) Der AN hat im Vorfeld die Anwohner über die Baumaßnahme zu informieren, sowie wenn 
aufgrund der Bauarbeiten Behinderungen für diese entstehen, die von ihm zu vertreten sind. 
Der Aufwand wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. 
Der AN hat dem AG einen Nachweis über den fachgerechten und vollständigen Einbau der 
Schieber- und Hydrantenkappen zur Bauabnahme zu übergeben. Liegt dieser nicht vor, wird die 
Abnahme verweigert.

Alle im Angebot angegebenen Maße sind ca. -Werte, die der Kalkulation dienen. Sie ersetzen 
kein eigenverantwortliches Aufmaß durch den Bieter vor Baubeginn.

Während der gesamten Bauzeit sind die entsprechenden Bestimmungen der UVV und der RSA 
einzuhalten. Entsprechend geschultes Personal ist vom AN einzusetzen. Die Bereitstellung und 
Unterhaltung der notwendigen Sozialräume entsprechend den Vorschriften der BauBG wird 
zwingend gefordert. Des Weiteren wird die Teilnahme an den wöchentlichen 
Baubesprechungen etc. durch qualifiziertes Personal in deutscher Sprache vereinbart. Die dafür 
erforderlichen Aufwendungen sind in die EP`s einzukalkulieren.

b) allgemeiner Umgang mit örtlichen Gegebenheiten

Die Benutzung der Straßen und des Baugeländes erfolgt auf Gefahr des AN. Die laufende 
Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt benutzten Straßen und Wege zählt zu 
den Nebenleistungen und wird nicht besonders vergütet.

Die Aufrechterhaltung der Zugänge und Zufahrten während der Bauzeit ist Sache des AN. Ret-
tungskräfte müssen jederzeit die Wohnhäuser erreichen können, insbesondere in den Abend- 
und Nachtstunden. Maßnahmen, die der o. g. Aufrechterhaltung dienen, werden nicht zusätzlich 
vergütet. Dieses trifft vor allen Dingen für die wöchentliche Müllabfuhr zu. Im Bedarfsfall hat der 
AN die Müllgefäße der Anlieger an den Abfuhrtagen an eine für Müllfahrzeuge erreichbare 
zentrale Stelle und nach Entleerung wieder zurück zu transportieren.

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Für Anschlüsse an die Ver -und Entsorgungsleitungen hat der AN selbst zu sorgen.

Lager -und Arbeitsplätze
Die erforderlichen Lager -und Arbeitsplätze hat der AN selbst zu beschaffen und zu unterhalten. 
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Diese sind mit dem AG abzustimmen.

Zu schützende Bereiche und Objekte
Festpunkte, Grenzmarkierungen sowie Verkehrseinrichtungen und bauliche Anlagen werden vor 
Aufnahme der Bauarbeiten vom AG angezeigt, sind vom AN zu sichern und nach Beendigung 
der Bauarbeiten dem AG zu übergeben. Eine besondere Vergütung der Vorarbeiten des AN 
erfolgt nicht. Die Kosten für die Wiederherstellung beschädigter oder abhanden gekommener 
Festpunkte, Grenzmarkierungen, Verkehrseinrichtungen und bauliche Anlagen trägt der AN.

Kanäle und Versorgungsleitungen sind vor Beschädigungen bzw. Verunreinigungen zu 
schützen. Für trotzdem verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen haftet der AN. Die 
Erkundung und Sicherung vorhandener Leitungen im Baufeld sind Sache des AN. Die 
Versorgungsleitungen sind im Wesentlichen verlegt. Die Neuverlegung bzw. Umlegung von 
Versorgungsleitungen während der Bauzeit hat der AN zu dulden. Der AN kann hieraus keinen 
Vergütungsanspruch ableiten. Der Bauablauf ist mit den Versorgungsträgern abzustimmen.

Bäume und Sträucher sind vor Beschädigungen zu schützen. Insbesondere dürfen bei den Erd-
arbeiten keine Baumwurzeln beschädigt oder herausgerissen werden. Für Schäden, auch Folge-
schäden, die auf unsachgemäße Behandlung von Gehölzen zurückzuführen sind, haftet der AN.

c) Ausführung der Bauleistung

Die Arbeiten sind nach Abstimmung mit dem AG innerhalb der vereinbarten Frist zu beginnen 
und ohne Unterbrechung durchzuführen. Die schadlose Ableitung des Tageswassers obliegt 
dem AN. Die Fertigstellung erdberührter und erdbedeckter Teile (Widerlager, 
Entwässerungsleitungen, Erdplanum etc.) sind dem AG vor Ver- bzw. Anfüllen anzuzeigen.

d) Verkehrsmaßnahmen

Während der gesamten Bauzeit muss der AN eine Arbeitskraft zur Verfügung stellen, die 
während der Nachtstunden, an Ausfalltagen und Samstagen, Sonn- und Feiertagen telefonisch 
erreichbar ist, die während dieser Zeit die Absperrung, Beleuchtung, Beschilderung, 
Lichtsignalanlagen usw. voll verantwortlich überwacht und im Weiteren in der Lage ist, im Notfall 
kleinere Arbeiten zu verrichten. Die Rufnummer ist vor Baubeginn dem AG und der örtlichen 
Polizeidienststelle mitzuteilen.

Die Verkehrssicherung ist im Einvernehmen mit der zuständigen Verkehrsbehörde durch-
zuführen. Eine entsprechende Genehmigung der Verkehrsbehörde hat der AN vor Baubeginn 
dem AG vorzulegen.

e) Lieferung und Prüfung

Baustoffe
Soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, ist die Lieferung der Materialien (Baustoffe) in die 
Bauleistung immer einbezogen. Für die vom AN zu liefernden Baustoffe sind dem AG nach 
Auftragserteilung Eignungsprüfungen zur Genehmigung vorzulegen. 
Eigenüberwachungsprüfungen sind vom AN auf dessen Kosten durchzuführen. Es werden nur 
Originallieferscheine bzw. Wiegekarten vom AG anerkannt und vergütet. Im Übrigen sind 
die notwendigen technischen Maßnahmen und Prüfungen nach Maßgabe der ZTV E-StB 17 
durchzuführen. Der AN hat die-se Leistungen in die entsprechenden Einheitspreise 
einzurechnen. Es darf nur güteüberwachtes Material TL Gestein-StB 04/23 verwendet werden. 
Im Übrigen gelten die Vereinbarungen der ZTV (jeweils neuste Fassungen).

Umrechnungstabelle für Schüttgüter
Für Umrechnungen (cbm/to) gelten, soweit im LV nicht aufgeführt, die nachfolgend genannten 
Umrechnungswerte: Quelle: Jahrbuch Garten- und Landschaftsbau
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Auflockerungsfaktor für Roh- und Oberboden
1 cbm fest = 1,25 cbm lose (für Transporte)
Im LV benannte Massen beziehen sich auf den eingebauten Zustand!

f) Ausführungsunterlagen

Nach Auftragserteilung werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber sämtliche erforderlichen 
Ausführungsunterlagen jeweils in 2 -facher Ausfertigung in Papierform und digital kostenlos zur 
Verfügung gestellt:

Alle gegebenen Anweisungen in Form von Zeichnungen und Schriften hat der Unternehmer auf 
Ordnungsmäßigkeit zu prüfen und sich bei Unklarheit sofort, in jedem Fall jedoch vor 
Ausführung, mit der Bauleitung auseinander zu setzen.

g) Vermessungs- / Absteckarbeiten

Alle Vermessungs-/Absteckarbeiten sind Sache des AN. Der AG führt lediglich 
Kontrollmessungen durch. Die notwendigen Hauptachspunkte werden vom AG/Bauleitung 
digital dem AN übergeben.
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Zusätzliche technische Vorschriften

Zusätzliche Technische Vorschriften

ZTVE-StB 09 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im 
Straßenbau
ZTV SoB-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2007
ZTV P-StB 2000, Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für den Bau von 
Pfllasterdecken und Plattenbelägen
ZTV Asphalt StB 07
ZTV P-StB 2000
ZTV Beton StB 07
ZTV-ING
ZTV Vegtra  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Herstellung 
und Anwendungen verbesserter Vegetationstragschichten
ZTVLa-StB 05  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschafts-
bauarbeiten im Straßenbau

Für die Ausführung gelten insbesondere folgende Regelwerke sowie DIN- einschließlich 
der Ergänzungen / Änderungen:
VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961
VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen
DIN EN 13 242 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für 
Ingenieur- und Straßenbau 
DIN 18 315 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne Bindemittel
DIN 18 318 Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und 
Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen
DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton
DIN EN 1339 Platten aus Beton
DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton
DIN 483 Bordsteine aus Beton
DIN 4124 Baugruben und Gräben, Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten
TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau
DIN EN 13 285 Ungebundene Gemische
TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen für Baustoff-gemische und Böden zur Herstellung 
von Schichten ohne Bindemittel im  Straßenbau 
TL G SoB-StB Technische Lieferbedingungen für Baustoff- gemische und Böden zur 
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
RStO 12 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen
                                
Merkblätter und sonstige Richtlinien
Für die Ausführung gelten insbesondere folgende Merkblätter und Richtlinien einschließlich der 
Ergänzungen / Änderungen:
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95)
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung  
BaustellV) einschl. der "Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB)" und hierbei 
insbesondere RAB 30, RAB 31 und RAB 32.
Gem. § 4 Nr. 2 und § 13 Nr. 1 VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik zu 
beachten 

Zu beachtende Merkblätter
Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung 
von Arbeitsstätten an Straßen (MVAS 1999)
Merkblatt zum Schutz des Erdplanums, Ausgabe 1980
Merkblatt M FP 1 Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1, 
Regelbauweise (ungebundene Ausführung) FGSV
Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Ver-kehrsflächen (FGSV)
Merkblatt über den Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für den 
Fußgängerverkehr (FGSV)
Merkblatt für den Bau von Busverkehrsflächen, Ausgabe 2000, FGSV
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Es gelten sämtliche Richtlinien und Merkblätter jeweils in der neuesten Fassung sowie alle 
einschlägigen DIN-Normen, ZTV´s, TL´s und ATV-Regelwerke neuester Fassung.
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Hinweis Kanaluntersuchung

Hinweis Kanaluntersuchung 

Reinigung 

Die Kanäle sind mittels einem kombinierten Saug- und Spülfahrzeug 
(Wasserrückgewinnungstechnik) so zu reinigen, dass eine erfolgreiche, dem Stand der Technik 
entsprechende optische Untersuchung durchgeführt werden kann. 

Die Reinigungsarbeiten sind unter Aufrechterhaltung der Vorflut auszuführen. 

Die Beseitigung und Entfernung von Ablagerungen und Hindernissen in den zu untersuchenden 
Kanälen hat unter Berücksichtigung des Haltungszustandes möglichst schonend zu erfolgen. 
Der maximale Spüldruck sollte 80 bar bis 100 bar betragen. 

Die Beschaffenheit des Spülgutes ist kontinuierlich zu kontrollieren. Beim Auftreten größerer 
Anteile von Bodenpartikeln ist der Reinigungsvorgang sofort zu unterbrechen, der AG zu 
informieren und die Reinigung erst nach Freigabe durch den AG fortzusetzen. 

In den Einheitspreisen der Positionen sind die Kosten für An- und Abfahrt der Fahrzeuge, das 
erforderliche Spülwasser, die Entsorgung des Reinigungsgutes, der Wasser- und 
Räumguttransport, Bedienungs- und Sicherungstransport sowie alle Nebenarbeiten und -kosten 
einzurechnen. 

Die Abrechnung der Reinigungsarbeiten erfolgt nach den tatsächlich befahrenen 
Haltungslängen. Die Reinigung der Schächte ist in den Einheitspreisen für die Haltungen 
einzukalkulieren. 

Inspektion 

Einsatz einer fahrbaren Kanalfernsehanlage im nicht begehbaren Nennweitenbereich. 

Die optische Inspektion ist entsprechend des Merkblattes DWA M 149-5 durchzuführen und im 
Isybau XML 2017 Format dem AG zu übergeben. 

Die Inspektion erfolgt auf Grundlage der in der Position Bestandsvermessung erstellten Isybau-
XML Stammdaten.  

EDV-mäßige Schadenserfassung (-beschreibung, -einmessung gemäß aktueller DWA M149-2) 
Werkstoff- und Querschnittsermittlung, Videoaufzeichnung incl. Kommentierung und aller 
Nebenarbeiten. Nicht ausreichende Schadensbeurteilungen oder möglicherweise übersehene 
Schadstellen verpflichten den AN zur kompletten Überarbeitung sämtlicher auf dem 
beanstandeten Datenträger enthaltenen Inspektionen. 

Die endgültigen Schachtnummerierungen gemäß der Kanaldatenbank sind vor der 
Kanaluntersuchung von der Bauleitung anzufordern. Eine Dokumentation mit der 
vorläufigen Baunummerierung wird nicht anerkannt. 

Hinweis Kanalinspektion Hauptkanal 

Die Inspektion ist mit einer Dreh-/Schwenkkopfkamera oder einer Farb-Radiax- 
Kanalfernsehanlage durchzuführen. 

Hinweis Kanalinspektion Anschlussleitungen (Verlaufsvermessung) 

Grundsätzlich werden alle Anschlussleitungen untersucht, die Inspektion erfolgt vom 
Hauptkanal-/Schacht bis zum Revisionsschacht bzw. bis zum Anschlusspunkt. 
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Die Inspektion mit Verlaufsmessung der Grundstücksentwässerungsanlagen und 
Straßenabläufe mittels Satellitenkameratechnik ist vorgeschrieben. Eine Inspektion mit 
Verlaufsmessung muss auch aus dem öffentlichen Schachtbauwerken erfolgen können. Zur 
Reinigung der Zuleitungskanäle muss eine erforderliche Hochdruck-Spüleinheit im 
Untersuchungsfahrzeug integriert sein.  

Die Stationierung und Nummerierung von Abzweigen und Anschlussleitungen hat gegen 
Fließrichtung zu erfolgen. 

Hinweis Kanalinspektion Schächte 

Angabe von Anschlüssen gemäß dem Stundenzeiger einer Analoguhr, wobei der Ablauf dem 
Stand 12 Uhr entspricht. 

Die Schachtnummer ist anzugeben.  

Der Schachtdurchmesser ist festzustellen und anzugeben. 

Markante Schäden sind nach Absprache mit dem AG durch Fotos zu dokumentieren.
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1 Ewaldibach

1.1 Ewaldibach

1.1.1 Baustelleneinrichtung  

1.1.1.10 Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ur-
sprünglichen Zustand, unter Wahrung der 
landschaftspflegerischen Belange, ordnungsgemäß 
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,00 psch

1.1.1.20 Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur 
Verkehrsumlenkung und Verkehrsregelung
mit der erforderlichen Beschilderung 
und Beleuchtung einschließlich Antransport,
Vorhalten, warten und umsetzen der 
erforderlichen Gebots- und Hinweisschilder 
usw. während der Bauzeit.
Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und 
benutzte Flächen in den ursprünglichen Zustand
zurückversetzen.

1,00 psch

1.1.1.30 Grenzsteine sichern
Grenzsteine aufsuchen und sichern während der
Bauarbeiten. Beschädigte Grenzpunkte sind auf 
Kosten des AN durch einen öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur wiederherzustellen.

4,000 St
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1.1.1.40 Bestandsvermessung
Aufmaß der fertiggestellten Baumaßnahme.
Alle baulichen Anlagen sind in der
Bestandvermessung zu erfassen. Die zu 
erfassende Messpunktanzahl ist so zu 
wählen, dass der Bestand im Maßstab 1:250 
zweifelsfrei dargestellt  werden kann.
Der lagetypische Verlauf ist detailgetreu
zu erfassen.

1,00 psch

Gewässerbauarbeiten am Ewaldibach
(Vertragsbestandteil des Gesamt-LV Gewässerbau)
Der behält sich der AG vor einzelne Titel und Positionen von 
der Ausführung auszunehmen, bzw. den Massenansatz zu 
kürzen. Hierdurch entsteht dem AN kein Anspruch gem. 
VOB. Der Bieter erklärt sich mit Angebotsabgabe, dass er 
sich mit den örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht hat 
und die Bedingungen der Ausschreibung akzeptiert.

Die gesamte Baustelle hat sich jederzeit in einem sauberen, 
geordneten und gesicherten Zustand darzustellen. 
Verunreinigungen der Verkehrsflächen sind unverzüglich zu 
beseitigen, bei Bedarf auch mehrmals am Tage. 

Der Auftragnehmer hat sich arbeitstäglich vor Ver-
lassen der Baustelle über den geordneten und
gesicherten Zustand der Baustelle zu vergewissern.

1.1.1.50 Baustelle einrichten 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistun-
gen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht 
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen 
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforder-
lichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, 
aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Einrichtungsflächen beschaffen und herrichten, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der 
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betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Einrichten der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Diese Leistung wird im Verhältnis zu den erbrachten 
Leistungen bei den Abschlagszahlungen abgerechnet. 

1,00 psch

1.1.1 Baustelleneinrichtung  Summe:
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1.1.2 Rückbau 

1.1.2.10 Gelände abräumen
Räumgut geht in Eigentum des AN über und wird 
beseitigt. Auf dem Baugelände sind vorhanden: 
Busch-, Hecken-  und  Baumbestand inklusive Wurzelwerk 
bis 10 cm Stammdurchmesser,
1,00 m über dem Boden gemessen, einschließlich
Wurzelwerk. Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume
bis 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle, Astwerk
gefällter Bäume, Steine, Mauerreste und abgängige Zäune.
Räumung beidseitig des Grabens. Da die zu räumende 
Fläche sich auf dem Grundstück Nr. 10 befindet sind die 
Arbeitsgeräte auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.

Die genaue Räumlänge wird durch den AG vor Ort 
angezeichnet.

65,000 m²

1.1.2.20 HD-Reinigung vorhandenen Durchlass

Haltungsweise Hochdruck-Kanalreinigung
DN 1000 mm
Reinigungslänge 15m

Die Reinigung hat mit einem kombinierten Saugspülfahrzeug 
zu erfolgen. Der Spüldruck ist auf die Verhältnisse 
beschädigter oder sanierter Kanalrohre anzupassen und 
sollte 100 bar nicht überschreiten. Die ausführende Firma ist 
in Besitz des erforderlichen RAL-Gütezeichens der 
Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau bzw. eines 
geeigneten Fremdüberwachungsvertrages.
Reinigung des vorhandenen Durchlasses von Schlamm, 
Bewuchs und sonstigen Fremdstoffen im Rohrquerschnitt. 
Sämtliches Material geht in Eigentum des AN über und ist 
fachgerecht zu entsorgen.
Diese Position umfasst alle für die Bauphase erforderlichen 
Kanalreinigungen.

Die geltenden UVV sind zwingend einzuhalten. Besetzung 
des Fahrzeuges mit mindestens zwei Mitarbeitern.
Die Abrechnung erfolgt pro laufenden Meter gereinigter 
Haltung für sämtliche zu sanierenden Haltungen.

Die Kosten für An- und Abfahrt sind einzurechnen. Vergütet 
wird lediglich die reine Arbeitszeit auf der Baustelle.

Gesonderte, von der örtlichen Bauüberwachung 
angeordnete, zusätzliche Reinigungsarbeiten werden nur 
nach vorheriger schriftlicher Anmeldung beim AG und 
Genehmigung durch den AG vergütet.

Das Kanalräumgut ist im Schacht aufzufangen, 
aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung 
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des Räumgutes ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet.

20,000 m

1.1.2.30 Bituminöse Befestigung trennen, <= 15cm
Bituminösen Befestigung geradlinig senkrecht schneiden. Be-
gradigungsschnitt. Dicke der bituminösen Befestigung bis 
15 cm, Ausführung mit Fugenschneidegerät, Material der bit. 
Befestigung in Eigentum des AN übernehmen und einer Wie-
derverwertung zuführen.
Die Position kommt nur auf Anordnung durch den Auftragge-
ber oder dessen Vertreter zur Ausführung.

4,000 m

1.1.2.40 Bitu. Straßenbefestigung aufnehmen u. abfahren
bitu. Straßenbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist 
fachgerecht zu entsorgen.
Gesamtschichtdicke Deck, -Binder,-u.Tragschicht bis 15 cm.
Abgerechnet wird nach Fächenaufmaß.

25,000 m²

1.1.2 Rückbau Summe:
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1.1.3 Gewässerarbeiten

1.1.3.10 Trockenlegung des Leitungsgrabens
Anlage aus einer oder mehreren Pumpen zur Trockenlegung 
Rohrtrasse betriebsbereit aufbauen und während der 
gesamten Bauzeit nach Erfordernissen betreiben. Das 
Wasser muss während der Bauzeit dauernd mind. 0,50 m 
unter Baugrubensohle und Rohrsohle abgesenkt sein. Nach 
Abschluß der Bauarbeiten ist die gesamte Anlage wieder 
abzubauen.
Erforderliche Pumpensümpfe, Zu- und Ableitungen, 
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen im 
Baustellenbereich werden nicht gesondert berechnet.
Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN.

1,00 psch

1.1.3.20 Oberere Bodenschicht abtragen, lagern.
Obere Bodenschicht, Oberboden DIN 18 300, einschl. 
Vegetationsdecke in vorhandener Stärke abtragen. 
Oberboden iim Baustellenbereich zwischenlagern.
Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern und 
beseitigen.
Abgerechnet wird nach Volumen an der Entnahmestelle.

45,000 m³

1.1.3.30 Boden laden und in Eigentum AN abfahren
Ungeeigneten oder überschüssigen Boden, Aushubmassen 
aus Leitungsgräben und Baugruben, laden und in Eigentum 
des AN abfahren.
Ein Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

49,000 m³

1.1.3.40 Oberboden, im Baufeld gelagert, wieder einbauen
Andeckung der Böschungsflächen, Sohle und Nebenflächen 
in einer Stärke von ca. 10-15 cm ausführen, gleichzeitig 
Grobplanum für Ansaat herstellen, Flächen abwalzen. 
Steine, Fremdkörper, Unkräuter und schwer verrottbare 
Pflanzenteile ablesen, Durchmesser ab 3 cm.

25,000 m³

1.1.3.50 Vorhandenes Betonrohr DN 1000 B freilegen.
Vorhandenes Betonrohr DN 1000 B in anstehender 
Böschung freilegen. Vorhandene Einfassungen an der 
Rohrleitung, Zaunanlagne, Stahlschienen, gemauerte 
Höhenabsätze aufnehmen und fachgerecht. entsorgen. 
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Betonrohr bis ca.1,0m hinter Rohrende freilegen.

1,000 St

1.1.3.60 Vorhandene Betonrohrleitung DN 300 im 
Böschungsbereich  freilegen. Rohranschluss ca. 80 cm 
freilegen. 

1,000 St

1.1.3.70 VPC Rohrkupplung DN 1000 B
 zur Verbindung zwischen vorhandener Leitung und 
Leitungsverlängerung einbauen. Alle Aufwendungen für den 
fachgerechten Einbau der Dichtung sind in diese Position mit 
einzurechnen. Rohrenden Stoß an Stoß Querschnitt gerade 
voreinander legen.

1,000 St

1.1.3.80 FBS Entwässerungsleitung DN 1000 liefern, verlegen.
Entwässerungskanal / leitung nach D IN EN 1610 aus 
Betonrohren nach DIN EN 1916 und DIN V1201 sowie den 
zusätzlichen Anforderungen der FBS - Qualitätsrichtlinie Teil 
1 mit Glockenmuffe, Kreisquerschnitt, mit Fuß Baulänge 
2,50m liefern und verlegen.
Rohrverbindung: Dichtmittel nach DIN EN 681-1 in 
Verbindung mit DIN 4060, aus Elastomeren, 
Gleitringdichtung mit dichter Struktur, hohlraumfrei, 
integrierte Dichtung werkseitig fest in der Muffe verankert, in 
geböschten Graben. 
Bezeichnung: B-KF-GM 
Rohrquerschnitt: DN 1000 mm

1,000 m
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1.1.3.90 Formteil für FBS Entwässerungsleitung 
Böschungsstück DN 1000 B/StB liefern und verlegen 
Als Zulage zur entsprechenden Rohrposition.
Böschungsneigung: 1:1,5
Rohrquerschnitt:   DN 1200

1,000 St

1.1.3.100 Stabilisierung des Rohrauflagers
des Rohrauflagers bei nicht ausreichend tragfähigem 
Untergrund liefern, gefällegerecht einbauen und maschinell 
verdichten.
Material: Mineralgemsich
Körnung: 0/45 mm 
Einbaustärke: 20 cm + 1/10 DN
Einbaubreite: Baugrubenbreite
Bodenaushub für die Stabilisierungsschicht ausführen. 
Boden der Klassen 2 bis 5, DIN 18300.
Hierdurch verdrängter Boden geht in Eigentum AN und ist 
abzufahren. Erforderlicher Mehraufwand im Bereich der 
angrenzenden Bebauung ist in die Einheitspreise 
einzurechnen und wird nicht gesondert verguetet.
Abrechnung nach Einbauprofilen.
Position kommt nur auf Anordnung AG oder dessen 
Beauftragten zur Ausführung!

Auflager für Rohrleitung:  DN 1200
Abrechnung über to
Liefernachweise sind vorzulegen.

2,000 t

1.1.3.110 Trockenlegung der Baugrube
Anlage aus einer oder mehreren Pumpen zur Trockenlegung 
der Baugrube betriebsbereit aufbauen und während der 
gesamten Bauzeit nach Erfordernissen betreiben. Das 
Wasser muss während der Bauzeit dauernd mind. 0,50 m 
unter Baugrubensohle und Fundamentsohle abgesenkt sein.
Nach Abschluß der Bauarbeiten ist die gesamte Anlage 
wieder abzubauen.
Erforderliche Pumpensümpfe, Zu- und Ableitungen, 
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen im 
Baustellenbereich werden nicht gesondert berechnet.
Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN.

1,00 psch

1.1.3.120 Betonholm als Auflager Stirnstück Zu, -Ablauf bis DN 
1200
als Fertigteil oder in Ortbeton aus C20/25 inkl. aller Erd -und 
Schalungsarbeiten und Erschwernis für Arbeiten im 
Böschungsbereich.
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L/B/H = 50/75/50 cm
bis 0,20 m³ wird als ein Stück in fertiger Arbeit vergütet.
Bereich Zu -und Ablauf (Stirnstücke) bis DN 1200 B/StB.

1,000 St

1.1.3.130 Wasserbausteine, bis 20 cm
aus verwitterungsbeständigem Naturgestein als Stein-
schüttung wechselnder Dicke auf Böschungen und auf 
Sohlen nach Angabe der Bauleitung einbauen.
Erforderl. Erdarbeiten und Wasserhaltung ausführen.
Wasserbausteine nach DIN EN 13383-1, Größenklasse CP 
63/180, vergleichbar Größenklasse I (10 - 20 cm)
Trockenrohdichte: >= 2,3 t/m³

Gesteinsart: '....................'

Herkunft: '....................'

Die Eignung des angebotenen Materials als Wasser-
bausteine ist vom AN vor Baubeginn nachzuweisen.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

15,000 t

1.1.3.140 Böschungspflaster
als Umpflasterung der Betonbauwerke mit Natursteinen und 
tiefliegender Fuge auf 15 cm Magerbeton herstellen und 
verfugen, Fugen auskratzen.
Einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien, Erdarbeiten, 
Wasserhaltung.
Die verdrängten Bodenmassen gehen in Eigentum des AN 
über und sind fachgerecht zu entsorgen.
Anschluss an neu verbauten Böschungsstück und 
verlängerter Zulaufleitung der vorh. DN 300.

Für Materiallieferung Natursteine ist ein Liefernachweis 
vorzulegen.

8,000 m²

1.1.3.150 Gründung der Gabionen - Schottertragschicht 0/45
Ibbenbürener Sandstein 0/45 liefern und in Stärken von ca. 
30-50 cm fachgerecht einbauen und verdichten.
Erforderliche Erdarbeiten sind einzukalkulieren. 
Überschüssiger Boden kann bauseits Verwendung finden.
Breite des Schotterunterbaus = Gabionenbreite + beidseitig 
20 cm Überstand.
Für Soll- Ist - Nachweis sind die Lieferscheine einzureichen.
Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung!

6,000 m³
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1.1.3.160 Gründung der Gabionen - Sauberkeitsschicht mit Beton 
C12/15
Beton C 12/15 liefern und als Gabionenauflager in Stärken 
von ca. 15-30 cm fachgerecht herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten sind einzukalkulieren. 
Überschüssiger Boden kann bauseits Verwendung finden.
Breite des Betonauflagers = Gabionenbreite + beidseitig 10 
cm Überstand.
Gründung einschl. Schalung herstellen. Schalung vorhalten 
und beseitigen.
Für Soll- Ist - Nachweis sind die Lieferscheine einzureichen.
Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung!

3,000 m³

1.1.3.170 Gabinonenwand Rundkorbsystem liefern und montieren 
mit Natursteinfüllung

Drahtgitterkörbe mit frost- und witterungsbeständigem und 
ausreichend druckfestem Steinmaterial liefern und einbauen. 
Das Steinmaterial muss größer als die Maschenweite sein. 
Einbau einer Ausgleichssicht aus Steinmaterial mit feinerer 
Körnung auf jeder Gabione, die mit einer weiteren Gabione 
überbaut ist.
Die Verbindung erfolgt mit Spiralen, so dass die Körbe 
untereinander kraftschlüssig verbunden und verankert sind. 
Materialeigenschaften:
Draht: Kaltgezogener Walzdraht
Materialfestigkeit: >450N/mm²
Drahtdurchmesser: 4,5 - 5 mm
Maschenweite: 5/10
Zink- Aluminium- 350g/m², Salzsprühnebeltest nach 
Beschichtung: DIN 50021-SS 1000h nachweisbar
Distanzhalter: Ø 5,00 mm, mind. 600 N/mm²
Steckschließen: Ø 6,00 mm, mind. 600 N/mm²

Die Drahtgitterkörbe sind elektronisch punktgeschweißten 
und rundum mit geschweißten Schlaufen versehenen 
Stahldrahtgittermatten liefern und einbauen. Ausführung 
ohne nach außen gerichtete Drahtenden zur Vermeidung 
von Verletzungen. 
Auf anzufüllender Seite ist die Gabionenwand mit einer 
Trennlage aus Geotextil, GKR 5,  zum Schutz vor einrieseln 
der Hinterfüllung an allen erdberührten Flächen der Wand  in 
Zuge der Errichtung einzubauen. Das liefern und einbauen 
des genannten Geotextils ist in diese Position einzurechnen.

Nachweise müssen von staatlichen Instituten sein. Hersteller 
der Körbe zertifiziert nach DIN ISO 9001.
Einzelteile vor Ort nach Herstellerangaben mit 
Steckschließen zu rundum geschlossenen Körben 
zusammenstecken, hohlraumarm verfüllen und verschließen.
Alle Nachweise sind vor Auftragsvergabe zu erbringen.
Stahlgittermatten Ø 4,50 mm, mind. 450 N/mm²
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Füllmaterial: Sichtfläche gebrochenes Naturgestein 100/250 
lagenweise geschichtet mit möglichst engem Fugenabstand. 
Sichtflächen als Trockenmauerwerklangenweise aufgesetzt. 
Füllung handgerichtet.  Die Steine müssen direkt am 
Frontgitter und am Deckengitter anliegen.
Füllmaterial: gebrochenes Naturgestein 100/250mm
Einbauort: oberhalb Erdwall bzw. freistehend 

Gesamthöhe bis 1,20 m

Gabionenlänge mit verschiedenen Abwinklungen
Gabionenbreite: 80 cm
Abrechnung nach Baulänge

11,000 m

1.1.3.180 Rasensaat Grundmischung
Saatgut für Rasensaat liefern und gemäß DIN 18917
vorbereiten, einsäen und nacharbeiten.
Rasen für extensiv genutzte Flächen, Magerstandort.

Biotopflächen, artenreiches Extensivgrünland RSM 8.1.3
Aussaatmenge 10gr./m²

260,000 m²

1.1.3.190 Kulturfähigen Oberbodennach DIN 18915.
Gesiebt
Einbau in Grünanlagen und grundstückseitig hinter den 
Einfassungen zur Anpassung in privaten Grünflächen.
Boden nicht verdichten.Einbringen und planieren.
Einbaustärke 40 - 60 cm
Abrechnung nach Liefernachweis.

40,000 m³

1.1.3 Gewässerarbeiten Summe:
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1.1.4 Straßenbauarbeiten

Anpassung der Oberflächenentwässerung

Für alle Arbeiten gilt:
Die betroffenen Einbauten sind unter Beachtung der 
jeweiligen Anforderungen des Betreibers mit der 
notwendigen Sorgfalt zu behandeln. Erschwernisse die sich 
aus der Lage im Baufeld und des Betriebes ergeben, sind in 
die Einheitspreise der jeweiligen Leistungsposition 
einzurechnen.
Ausführung der Arbeiten in Anlehnung an die 
abschnittsweise Bauabfolge, also in nicht 
zusammenhängender Form.

1.1.4.10 Rohrleitungs- und Kabelgraben herstellen 
Boden für Rohrleitungsgraben oder dgl. ausheben.
Klassen 3 bis 5.
Grabentiefe über 0,50 bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle bis 0,60 m.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach 
Verlegen der Leitung in Graben einbauen und verdichten. 
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des 
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zufüllboden wird gesondert berechnet.

25,000 m³

1.1.4.20 Schotter-Material aufnehmen und wieder verwenden 
VorhandeneSchottertragschicht aus Flächen der befestigten 
Baustraße aufnehmen, im Baustellenbereich 
zwischenlagern;
Ausbaustärke zwischen 15 cm und 25 cm,
separiert vom unterhalb befindlichen Frostschutz;
Material aus der Zwischenlagerung aufnehmen und 
profilgerecht wieder einbauen und verdichten;  Gilt für 
Maßnahmen zur Veränderung der Höhenlage, für die 
Herstellung von Leitungsgräben (z.B. Straßenentwässerung) 
und Herstellung der Pflanzbeete).
In nicht zusammenhängenden Flächen.

5,000 m³

1.1.4.30 Querschläge
Auf Anordnung des AG zur Feststellung von Ver- und
Entsorgungsleitungen herstellen.
0,30 - 0,50 m breit
Tiefe bis 0,80 m ab OK Schotterplan
Abrechnung nach m³ Aushub seitl lagern, wiedereinbauen 
und verdichten.
Zur Abrechnung sind Aufmaßskizzen vorzulegen.

Diese Leistungsposition gilt ausschließlich für den Fall, das 
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im Vorfeld der Arbeiten eine Trassenfestlegung z.B. für eine 
Abwasserleitung notwendig wird. Alle anderen Erdarbeiten 
im Zusammenhang mit Versorgungsleitungen werden über 
die enstprechenden Postionen "Leitungssicherung..." 
abgerechnet.

4,000 m³

1.1.4.40 Kreuzende Leitungen sichern bis 150 mm 
Kreuzende Leitung im Bereich der Kanalbaugrube sichern.
Alle Erschwernisse für Bodenaushub, Verbau und Wasser-
haltung sowie der Rohrverlegung sind einzurechnen.
Neuverlegung Straßenentwässerung
Bodenklasse 3-5, DIN 18300
Art der Leitung:
Wasser, Gas, Leerohre Telekommunikation
Rohrdurchmesser: bis 150 mm

2,000 St

1.1.4.50 Kreuzende Kabel sichern 
Kreuzende Kabel im Bereich der Kanalbaugrube sichern.
Alle Erschwernisse für Bodenaushub, Verbau und Wasser-
haltung sowie der Rohrverlegung sind einzurechnen.
Bodenklasse 3-5, DIN 18300
Abrechnung je einzelnes Kabel
Strom (Niederspannung und 10 KV)
Telekom und dgl.

2,000 St

1.1.4.60 Vollwandabwasserrohre DN 150 mm
Polypropylen mit mineralischen Additiven veredelt (PP-MD) 
gemäß DIN EN 14758-1-:2005
werksseitig eingelegte Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
(> 10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969).
Verlegung unter Beachtung der DIN EN 1610 und 
Verlegeanleitung
Verlegung im Rohrgraben,zur Straßenentwässerung

25,000 m

1.1.4.70 Wie Pos.-Nr. 1.1.4.60, jedoch
Anschlussleitung DN 250 Kunststoff

6,000 m
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1.1.4.80 Formteil für Rohrleitung DN 150 Kunststoff
liefern und einbauen,
Zulage zur Position Anschlußleitung
Bogen,DN 150
in Grad ´15, 30, 45,

8,000 St

1.1.4.90 Wie Pos.-Nr. 1.1.4.80, jedoch
Formteil für Rohrleitung DN 250 Kunststoff

8,000 St

1.1.4.100 Formteil für Rohrleitung DN 150 Kunststoff
Zulage zur Position Anschlussleitung
Überschiebmuffe

2,000 St

1.1.4.110 Formteil für Rohrleitung DN 150
liefern und einbauen
Zulage zur Position Anschlussleitung
Abzweig DN 150 / 150 45°

2,000 St

1.1.4.120 Ablauf 30/50  neu anklemmen.
Vorhandenen Straßenablauf in bestehender Pflasterfläche 
freilegen und Anschlussleitung an die neue 
Entwässerungsleitung anschließen. Sämtliche Arbeiten für 
das aufnehmen und ändern des Ablaufes und Erdarbeiten 
sind in diese Position einzurechnen. Die Verlegung der 
Leitung und Oberflächenherstellung werden gesondert 
vergütet. 

1,000 St

1.1.4.130 StraßenablaufWerkstoff Polypropylen
nach DIN 4052 ausKunststofffertigteilen lastentkoppelt, 
teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen 
Versteifungs- und Verankerungsrippen, durch integrierte 
verschiebesichere Lippendichtung
Wasserdicht bis 0,5 bar gem. DIN 4030.
Ablauf bestehend aus:

PP Boden
Bauteil rund, drehbar, mit Stutzen DN/OD 160, Abwinklung 
15°,
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Bauhöhe: 35cm,.

PP Ober- / Zwischenteil
zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%,
Bauhöhe: 35cm,.
Einsteckmaß 270 +/- 30mm,

PP Konus
Bauteil mit Dichtung,
zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%,
Bauhöhe: 35cm, Einsteckmaß 270 +/-30mm,

Bauteile unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht 
einbauen und funktionsfähig anschließen.

Erdarbeiten im Boden der Klasse 3 - 5 ausführen.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick.
Aushub seitlich lagern und nach Herstellung des Ablaufes in 
Baugrube einbauen und verdichten. Zum Verfüllen nicht 
verwendeter Boden geht in Eigentum des AN und wird 
beseitigt.

1,000 St

1.1.4.140 Bauteil für Straßenablaufaus Polypropylen
Schlammeiner passend für Längsaufsatz
nach DIN 4052, lang
Stahl, tauchverzinkt, schwere Ausführung.

1,000 St

1.1.4.150 Abdeckung für Straßenablauf
Abmessung: 300 x 500
Typ:Pultform
Gem. DIN EN 124 und E DIN 1229 mit umlaufender 
Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des 
Ablaufkörpers.
Rahmen mit multifunktionalem Doppelscharnier.
Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit schraublosen 
verkehrssicherer Arretierungen aus Kunststoff.
Bauhöhe min. 100mm,
Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage
Rost aus Gusseisen zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar 
sowie komplett herausnehmbar
Schlitzweite 24 mm
Einlaufquerschnitt 570 cm²
Klasse D 400
Bauteile unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht 
einbauen.

1,000 St
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1.1.4.160 Geigneten Bodenliefern, in Leitungszone, DIN 4033
einschließlich Schachtbaugruben, Probelöcher u. ä.
einbauen und verdichten.
Material = Füllsand, bindiger Anteil < 5 %.
Abgerechnet wird nach verdichtetem Volumen im 
Rohrgraben. Hierdurch verdrängter Boden geht in Eigentum 
des AN über und ist zu beseitigen.
Die Liefernachweise sind zeitnah von der Bauleitung zur 
Anerkennung gegenzeichnen zu lassen.

12,000 m³

1.1.4.170 Kantensteine, Tiefborde u. dgl. aufnehmen.
Unterbeton und Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen 
und ordnungsgemäß entsorgen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Maße: ca. 6/20 cm bis 8/30 cm

21,000 m

1.1.4.180 Hochbord 12/15/30 cm, liefern und versetzen.
aus Beton gem. DIN 483 bzw. DIN EN 1340 DTI liefern und 
nach DIN 18318 fachgerecht versetzen einschl. erforderliche 
Erdarbeiten.
Hochbord: 12/15/30
Ausführung: grau hell
Einschließlich aller Form- und Passsteine.
Fundament aus Beton C20/25, Sohlendicke 20 cm,
Rückenstütze 15 cm bis 12 cm unter Oberkante Beton
Die Rückstütze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen 
der Bordsteine Zug um Zug herzustellen. 
Bord engfugig versetzt.
Fugen 5 mm rückseitig mit Mörtel verschließen.

22,000 m

1.1.4.190 Hochbordsteine 12/15/30, Mittel -und Übergangsteine 
liefern und versetzen
Leistungsumfang wie vor beschrieben, jedoch
Mittel -und Übergangsteine
(Zulage)

2,000 m

1.1.4.200 Pass- und Gehrungsschnitte an Bordstein  aus Beton, 
DIN EN 1340, mit Motorschneidegerät und diamantbesetzter 
Trennscheibe ausführen. Bordsteine unterschiedlicher For-
men  (Hochbord, Tiefbord, Rundbord, Gossenstein etc.).
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Überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen 
und beseitigen.
Die für die Preisbildung notwendigen Informationen sind den 
beigefügten Planunterlagen zu entnehmen.

9,000 St

1.1.4.210 Gossenstein Rinne - 2 zeilig
Gossentein aus Beton DIN EN 1340, DIN 483.

Format: 16/16/14 oder 24/16/14cm
Stärke: 14 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf

20 cm dickem Fundament aus C20/C25 versetzen
und mit einer Rückenstütze aus Beton C20/C25 er-
stellen. Pflastersteine nach DIN 18501.

Pflaster mit Mörtel, Zement DIN 1164, MV 1:4 einschlämmen 
und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
2-zeilig.
Rinnen mit Bewegungsfugen laut DIN 18318.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

5,000 m

HINWEIS Pflaster fachgerecht verlegen 
Für sämtliche Pflasterarbeiten gelten die ATV DIN 18318, die 
TL Pflaster-StB 06/15 und ZTV Pflaster-StB 20 als verein-
bart.
Es ist eine vollständige Durchmischung der angelieferten 
Pflastersteine durch die Entnahme aus mehreren 
Steinpaketen und aus mehreren Lagen vorzunehmen. Eine 
homogene Farbverteilung bei den Pflastersteinen in der 
verlegten Fläche ist zu gewährleisten.
Die Verlegevorschriften des Pflasterherstellers sind zu 
beachten und einzuhalten.

Unter Beachtung der geforderten Verlegebreite laut Planung 
ist der genaue Abstand zwischen den Randeinfassungen 
bzw. Rinnen durch Auslegen einzelner Steinzeilen oder Plat-
tenreihen vorher zu ermitteln.

1.1.4.220 Pflasterdecke aus Betonstein 20x10x8, grau
Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338, Typ DI, liefern und 
nach ZTV Pflaster-StB 20, DIN 18318 sowie gem. M FP 1 - 
Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und 
Plattenbelägen Teil 1 Regelbauweise (Ungebundene 
Ausführung) in Verkehrsflächen entsprechend Zeichnung 
fachgerecht verlegen.

Betonrechtecksteinpflaster einschließlich der Passsteine für 
den Verband.
Betonrechtecksteinpflaster mit Fase und 
Verschiebesicherung.
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Vorsatzschicht aus Edelsplitt und wetterstabilen 
Oxidpigmenten nach DIN 12878.

Fläche: Fahrbahn u. Gehwege
Steinformat: Rechteckpflaster

mit Minifase 2/2 mm
20/10/8 cm, 10/10/8 cm

Steinfarbe: grau
Ausführung: zweischichtig
Oberfläche: glatt
Verlegemuster: Ellenbogenverband oder Reihenverband

Baustoffgemisch für Bettung und Verfugung von 
Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener 
Ausführung entsprechend DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 20 
sowie der TL Pflaster-StB 06/15 liefern.

Bettungsmaterial der Körnung 0/3 mm aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen einbauen und profilgerecht abziehen. 
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm.
Mit fortschreitender Verlegung sind die Fugen ausreichend 
mit Fugenfüllstoff der Körnung 0/5 mm aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen zu verfüllen, abzufegen und gleichmäßig 
bis zur Standfestigkeit mit einer geeigneten 
kunststoffüberzogener Vibrationsplatte einzurütteln.
Anschließend sind die Flächen erneut komplett mit 
Fugenmaterial aus einem Baustoffgemisch aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen der Körnung 0/3 mm abzustreuen und 
bis zur voll-ständigen Fugenfüllung einzuschlämmen. 
Überschüssiges Fugenmaterial ist zu beseitigen.

Die Verlegevorschriften des Pflasterherstellers sind zu 
beachten und einzuhalten.

ca. 4 Wochen nach Verkehrsfreigabe ist das Nachsanden 
der Pflasterfläche einzukalkulieren.

25,000 m²

1.1.4.230 Pflasterschnitt
Zur Angleichung der Pflasterung an Einfassungen, Rinnen, 
Borde, Einbauten etc.; passgenaues Schneiden von Pflaster-
steinen, Dicke bis 10 cm, im Nassschnittverfahren.
Überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen 
und beseitigen.

6,000 m

1.1.4.240 Vorh. Pflasterfläche aufnehmen wieder herstellen.
Vorhandenes Pflaster d= bis 10 cm in verschiedenen 
Abmessungen in ungebundener Bettung verlegt aufnehmen 
und seitlich lagern. Nach Durchführung der 
Leitungsverlegung wieder verlegen.
Pflaster auf geplantes Höhenniveau neu verlegen,  ein-
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schließlich Verdichtung der anstehenden Tragschicht, Her-
stellung eines neuen Pflasterbettes; Pflasterschnitt sowie 
aller Materialien und Nebenarbeiten.
Abgerechnet wird die bearbeiteter Fläche.
Vorhandene Gehwege.

13,000 m²

1.1.4 Straßenbauarbeiten Summe:
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1.1.5 Stundenlohn / Sonstiges

Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf Anordnung 

durch den Auftraggeber oder dessen Vertreter zur 

Ausführung. Für Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte 

wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche 

Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn 

einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den 

Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialbeiträge, Winterbau-

umlage usw.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. 

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind 

nicht eingerechnet.

Für Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte wird ein 

Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen 

für den Einsatz enthält. Hierzu zählen Betriebsstoffkosten 

sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das 

Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum 

Zeitpunkt des Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle 

befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich 

geleisteten Arbeitsstunden.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten 

arbeitstäglich Stundenlohnzettel in 2-fache Ausfertigung 

einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach 

VOB/B§ 15 Nr. 3

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes 

  innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, 

  Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft bzw. 

  Baugerät, enthalten,

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, 

die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer 

Materiallieferungen bzw. Einbauten sind für Maßnahmen 

geringeren Umfanges die planerisch nicht greifbar sind.

Alle Positionen des Titels "Stundenlohn und Sonstiges" sind 

als BEDARFSPOSITIONEN zu verstehen.
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Stunden-Lohn-Position

1.1.5.10 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des 
AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft 
ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, 
insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. 
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für 
Gemeinkosten (Sozialkostenbeiträge, Winterbauumlage und 
dgl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für 
Überstunden sind einzurechnen, Zuschläge für Nacht-, 
Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht 
einzurechnen.

Schachtmeister

5,00 Std

Stunden-Lohn-Position

1.1.5.20 Wie Pos.-Nr. 1.1.5.10, jedoch
Baufacharbeiter oder Monteur

10,00 Std

Stunden-Lohn-Position

1.1.5.30 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des 
AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Baugerät ein 
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den 
Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und 
Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge einschl. der 
Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz 
gilt für den Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der 
Baustelle befindliches Baugerät, einschl. eventl. 
erforderlichen Zugmaschinen. Abgerechnet wird nach den 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. An- und 
Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

Frontlader luftbereift, 45 - 75 kW

5,00 Std

Stunden-Lohn-Position

1.1.5.40 Wie Pos.-Nr. 1.1.5.30, jedoch
Bagger 0,4 - 1,5 m3

5,00 Std

Stunden-Lohn-Position

1.1.5.50 LKW-Kipper, 15 to Nutzlast
Allradantrieb

5,00 Std
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1.1.5 Stundenlohn / Sonstiges Summe:
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Zusammenstellung 

1.1.1 Baustelleneinrichtung  

1.1.2 Rückbau 

1.1.3 Gewässerarbeiten

1.1.4 Straßenbauarbeiten

1.1.5 Stundenlohn / Sonstiges

1.1 Summe
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2 Bültststiege

2.1 Baustelleneinrichtung

HINWEIS Baustelleneinrichtung
Die gesamte Baustelle hat sich jederzeit in einem sauberen, 
geordneten und gesicherten Zustand darzustellen. 
Verunreinigungen der Verkehrsflächen sind unverzüglich zu 
beseitigen, bei Bedarf auch mehrmals am Tage. 

Der Auftragnehmer hat sich arbeitstäglich, vor Verlassen der 
Baustelle, über den geordneten und gesicherten Zustand der 
Baustelle zu vergewissern.

Bei der Kalkulation aller Positionen dieses  
Leistungsverzeichnisses sind die örtlichen Gegebenheiten 
zu berücksichtigen. Erschwernisse, die sich aus dem 
Vorhandensein der Ver- und Entsorgungsstrukturen sowie 
des baulichen Umfeldes und den Verkehrsbedingungen 
heraus ergeben, sind entsprechend einzurechnen.

2.1.10 Baustelle einrichten, -anteilig
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen 
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und 
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - 
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen 
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und 
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss und dgl. 
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
anlegen.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für 
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht 
gesondert berechnet. Weitere Flächen beschaffen, sofern 
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der 
Geräte, Anlagen, Bauzäune, befahrbare Abdeckungen und 
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. 
sind nicht in diese Pauschale sondern in die Einheitspreise 
der betreffenden Teilleistungen eingerechnet. Um die 
vertragliche Überwachung des Bauvorhabens zu 
gewährleisten, ist das führen eines Bautagebuches 
zwingend erforderlich. Dieses ist in regelmäßigen Abständen 
oder nach Aufforderung dem AG/Bauleitung vorzulegen. 
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. 
Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als 
besonderer Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die 
Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen 
sämtlicher Abschnitte des LV.

Die Kennzeichnung der Baustelle sowie jegliche Umleitung 
des Verkehrs sind mit der zuständigen Behörde/Verwaltung 
abzustimmen.

Stand: 14.04.2026 35 von 59



LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt: K312-247-1 Ewaldibach, Abkopplung Bültstiege / Welzen

2 Bültststiege
1 Baustelleneinrichtung
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Abrechnung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.

1,00 psch

2.1.20 Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrsum- 
lenkung und Verkehrsregelung nach Maßgabe der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen 
Beschilderung und Beleuchtung einschließlich Antransport, 
Vorhalten, Warten und Umsetzen der erforderlichen Gebots- 
und Hinweisschilder usw. während der Bauzeit.
Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder, 
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und benutzte 
Flächen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

Absicherung für Vollsperrung. Die Aufwendungen für 
Einrichtung einer Umleitungsstrecke sind in diese Position 
mit einzurechnen.

1,00 psch

2.1.30 Straßenreinigung
Straßenreinigung der vom Auftragnehmer benutzten öffent-
lichen Straßen und Flächen sowie aller benutzten Zuwe-
gungen zum Baufeld und im Baufeld während der gesamten 
Bauzeit. Bei Erfordernis Reinigung auch mehrmals am Tage. 
Die Straßenreinigung ist zwingend vorgeschrieben.

Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte 
des Leistungsverzeichnisses.

1,00 psch

2.1.40 Bauzeiten- u. Bauablaufplan anfertigen und 
fortschreiben
Anfertigen eines Bauzeitenplans und Bauablaufplanes als 
Balkenplan auf Grundlage der Rahmentermine. Der 
Bauzeitenplan ist detailliert, mit der Aufführung der 
Bauabschnitte mit allen Einzelgewerken aufzustellen. Der 
Bauzeitenplan ist innerhalb einer Woche nach Auftrags- 
erteilung vom Auftragnehmer in dreifacher Ausfertigung 
(farbig) vorzulegen.
Der Bauzeitenplan ist 21-tägig zu ergänzen und 
fortzuschreiben und in der beschriebenen Form dem 
Auftraggeber vorzulegen.

Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte 
des Leistungsverzeichnisses.

1,00 psch
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2.1.50 Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschafts- 
pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte 
Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen  der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen 
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
anteilig für die Kanalbauarbeiten.

1,00 psch

2.1.60 Höhenberechung Anschlussleitungen
Aufnahme der Bestandsleitungssohlhöhen und Berechnung 
der möglichen Neigungen im Kanal. In diese Position sind 
alle Aufwendungen zur Freilegung der Rohrsolen, 
Berechnung des Längsgefälles einzurechnen. Die 
Ausführung ist dem AG abzustimmen. Die Ausführung hat zu 
Beginn der Arbeiten zu erfolgen. 

1,000 St

2.1 Baustelleneinrichtung Summe:
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2.2 Rückbau

2.2.10 Oberboden abtragen, innerhalb der Baustelle lagern
Oberboden DIN 18300, einschl. Vegetationsdecke in vorh-
andener Stärke abtragen und laden. Oberboden geht in 
Eigentum AN und ist abzufahren. 
Ggf. Zwischenlagerung findet keine Vergütung
Stärke des anstehenden Oberbodens bis 0,50 m.
Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern und 
beseitigen. Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. 
Grundlage ist das mit der Bauleitung auszuführende 
Flächennivellement.

8,000 m³

2.2.20 Bituminöse Befestigung trennen 8-12 cm
Bituminöse Befestigung senkrecht schneiden,
Dicke der bituminösen Befestigung
über 8 bis 12 cm,
Ausführung mit Fugenschneidegerät

5,000 m

2.2.30 Asphaltbefestigung aufbrechen
und separiert vom Unterbauaufnehmen
Schichtstärke 8 - 15 cm;
Material in Eigentum des AN übernehmen und 
ordnungsgemäß entsorgen.

3,000 m²

2.2.40 Hochbord  aufnehmen, lagern.
Hochbordstein einschl. Unterbeton aufbrechen.
Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen 
und ordnungsgemäß entsorgen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Hochbord 12/15/30/100

1,000 m

2.2.50 Formstein Rinne, einreihig, aufnehmen.
Rinnenformstein einschl. Unterbeton aufbrechen.
Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen 
und ordnungsgemäß entsorgen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Beton-Formstein 16/16/14 cm
1-reihig
Rinne Fahrbahn-Seitenbegrenzung

2,000 m
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2.2.60 Boden lösen, laden, abfahren.
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
zur freien Verwendung des AN abfahren. Homogenbereich 4-
5.
Neben dem normalen Bodenaushub handelt es sich um 
vorhandenes Unterbaumaterial der Fahrbahn und 
Nebenanlagen. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

6,000 m³

2.2.70 Kanal abmauern- bis DN 600 B/StB
Entwässerungskanal mit Hartbrandsteinen DIN 105 in
Zementmörtel wasserdicht abmauern. Einschl. Reinigung
der Leitung im Bereich der Abmauerungsstelle;
Mauerwerk 1-steinig
Rohrdurchmesser bis DN 600 B/StB

1,000 St

2.2 Rückbau Summe:
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2.3 Herstellungsarbeiten

2.3.10 Boden von Hand für Querschläge
zum Aufsuchen von Versorgungsleitungen nach Angabe des 
AG profilgerecht ausheben. Klassen 3 bis 5.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, später wieder 
einbauen und verdichten. Nicht wiederverwendbarer Boden 
in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen. Die Leitungsschutzanweisungen der Versorgungs-
unternehmen und des AG sind zu beachten.
Aufsührung in Einzelabschnitten

1,000 m³

2.3.20 Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 
150, quer
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten 
die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse 
beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der 
Rohrverlegung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem 
Achsabstand von 50 cm werden als eine Einheit 
abgerechnet.

3,000 St

2.3.30 Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 
150, längs
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten 
die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse 
beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der 
Rohrverlegung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem 
Achsabstand von 50 cm werden als eine Einheit 
abgerechnet.

1,000 m

2.3.40 Boden liefern und einbauen 
Geeigneten Boden der Gruppe SE, SW, SI nach DIN 18196 
(bindiger Anteil < 5%) liefern und in den Leitungsgräben 
einschl. Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Die 
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der eingebauten Massen in 
verdichtetem Zustand. Ein Mengennachweis durch 
Lieferscheine (abzüglich eines Verdichtungsfaktors von 
20%) ist separat aufzustellen. Mehreinbau im Bereich der 
Schachtbauwerke wird nicht berücksichtigt. Die Länge der 
Sandverfüllung entspricht der Länge des Rohrgrabens ohne 
Berücksichtigung von Mehreinbau z.B. hinter Endschächten.

3,000 m³
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2.3.50 Rohranschluß an vorh. Schacht- mit DN 600 PE-HD, 
T bis 2,00 m
Rohranschluß für Rohrleitung DN 600 PE-HD an vorh. MW-
Schacht herstellen. Anschluß an Schachtbauwerk herstellen. 
Einschließlich aller erforderlichen Erd- und Stemmarbeiten 
(Öffnung einstemmen), Abbruchmaterial wird Eigentum des 
AN und ist von ihm zu beseitigen und von der Baustelle zu 
entfernen. Sämtliche Erschwernisse bei den Erd, -Verbau, -
und Wasserhaltungsarbeiten / Aufrechterhaltung der Vorflut 
sind einzukalkulieren.
Tiefe Anschlußschacht: OK Straße bis Fließsohle bis 3,00 m.

1,000 St

2.3.60 Rohrgraben herstellen, T= bis 2,00 m, DN 600
Rohrgraben einschließlich der Schachtbaugruben und des
erforderlichen Verbaus nach Wahl AN herstellen.
Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
gemäß DIN 4124 und den Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft herstellen, vorhalten und von der 
Baustelle entfernen.
Höhen- und profilgerechtes Feinplanum nach DIN EN 1610
herstellen.

Geeigneten Aushubboden seitlich lagern oder durch 
Längstransport innerhalb des Baufeldes an geeigneten 
Stellen ablagern. Der Boden ist in der Kanalbautrasse 
fachgerecht lagenweise wieder einzubauen.

Nach dem Verlegen der Leitungen und erfolgter
Zwischenabnahme ist der Rohrgraben entsprechend dem
"Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben" zu
verfüllen und zu verdichten.

Nicht wiederverwendbarer oder ungeeigneter Aushub 
lösen, laden und in Eigentum AN abfahren wird 
gesondert vergütet.

Fehlender Zufüllboden liefern und einbauen wird gesondert 
vergütet.

Der AN hat die Verdichtung des Rohrgrabens pro Haltung 1-
mal, jedoch mindestens 1-mal pro 50 m nachzuweisen. 
Verdichtungsnachweis mit Rammsondiergerät: 10 Schläge/ 
10cm, einschließlich Protokollierung, Aufzeichnung und 
Auswertung.

Grabenbreite gemäß DIN 1610 für die Verlegung von 
Entwässerungsleitungen. Zusätzlicher Mehraushub im 
Bereich der Schachtbauwerke wird nicht gesondert vergütet.

Als Grabentiefe gilt die mittlere Tiefe der Kanalhaltung, 
gemessen von OK Straße/Gelände unter Abzug des 
Ober,/Unterbaus bzw. Oberbodens bis Baugrubensohle (inkl. 
Rohrauflager).
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Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, 
gemessen in der Achse der Leitung von Schachtmitte bis 
Schachtmitte.

Breite der Grabensohle für: DN 150
Bodenklasse gem. DIN 18300: 3- 5
Rohrgrabentiefe: bis 2,00 m

Auflager gefällegerecht gemäß DIN EN 1610 herstellen.

Der durch das Rohrauflager verdrängte Aushubboden wird in 
Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen, 
abzufahren und gem. KrW-/AbfG, einschließlich aller 
anfallenden Kosten, ordnungsgemäß zu entsorgen.

10,000 m

2.3.70 Regenwassertransportrohr DN 600 aus PE-HD 
mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenoberfläche 
entsprechend DIN 16961, Rohrreihe RR 5, Ringsteifigkeit ? 
SN 8 nach DIN EN ISO 9969, in Anlehnung an DIN EN 
13476-3, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen 
von 6,0 m mit doppellagiger, monolithisch angeformter 
Verbindungsmuffe und Profildichtring liefern, auf ein 15 cm 
starkes Sandauflager 0/4 - 0/8 mm  verlegen und mit Sand 
0/4-0/8 mm 30 cm über Rohrscheitel auf ganzer 
Rohrgrabenbreite überdecken. Einbettung nach DIN EN 
1610. Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die 
erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen 
Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die 
Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten. Verlegetiefe: bis 2,00 m
Nennweite: DN 600 System: AQUATUB-Rw-HEGLER 
PLASTIK GMBH oder gleichwertig.

10,000 m
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2.3.80 Böschungspflaster 
als Umpflasterung des DN 600 Rohranschlusses an dem 
Graben mit Natursteinen, Kantenlänge 25-45 cm, und 
tiefliegender Fuge auf 15 cm Magerbeton herstellen und 
verfugen, Fugen auskratzen.
Einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien, Erdarbeiten, 
Wasserhaltung und Einplanierung des verdrängten Bodens.
Die Neigung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
Für Materiallieferung Natursteine ist ein Liefernachweis 
vorzulegen.

2,000 m²

2.3.90 Frostschutzschicht aus Schotter 0/45 liefern und 
einbauen
Schottermaterial als Frostschutzschicht für Verkehrsflächen 
und Nebenflächen der Belastungsklassen Bk 1,0 bis Bk 100 
liefern, einbauen und verdichten.
Stabilisierung ggf. mehrlagig einbauen und verdichten. 
Baustoffgemisch = 0/45 aus natürlichen Gesteinskörnungen. 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m².
Bereich: Fahrbahn und Nebenanlage.
Einbaudicke=15-25 cm bzw. nach Vorgabe AG.
Abgerechnet wird nach Wiegekarten.

2,000 t

2.3.100 Schottertragschicht 0/45 gem. ZTVT-StB liefern und 
herstellen
Material für Schottertragschicht gem. ZTVT-StB liefern, 
einbauen und verdichten. Einbau nach Zeichnung in 
Fahrbahn, Nebenflächen, Zwickeln und Streifen.

Material: Baustoffgemisch 0/45 aus natürlichen 
Gesteinskörnungen (kein RC)

Schlagzertrümmerungswert (SZ) <= 22 M.-%.

Einbaudicke: 20 cm bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung
Bereich: Erschließungsstraßen

Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß. Für den 
Materialnachweis sind Wiegekarten-Originale einzureichen. 
Die Wiegekarten sind an der Baustelle von der Bauleitung zu 
unterzeichnen. Bei der Schlussrechnung werden nur 
abgezeichnete Wiegekarten anerkannt. Für die Abrechnung 
ist ein SOLL-IST-Vergleich aufzustellen.

Material: '....................'

Lieferwerk: '....................'

2,000 t
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2.3.110 Schotterplanum herstellen
Schotterplanum auf der Oberfläche des Baukörpers mit einer 
Genauigkeit von ± 2 cm zur Sollhöhe herstellen. Die 
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenüberwachung ohne
gesonderte Vergütung nachzuweisen.
Die Oberfläche der Schottertragschicht muss geschlossen 
sein, evtl. erforderliche Zusatzlieferungen und Einbau von 
Gesteingrus 0/2 mm sind im Einheitspreis enthalten.

3,000 m²

2.3.120 Seitlich gelagerten Bordstein versetzen
Bordstein 12/15/30/100 höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm 
dickem Fundament aus C20/C25 versetzen und mit einer 
Rückenstütze aus Beton C20/C25 erstellen.
Dicke der Rückenstütze beträgt mind. 10 cm; die Rücken-
stütze ist bis ca. 8 cm unter OK Bord zu ziehen.
(sofortige Mitverlegung der Betonsteinläuferreihe)
Die Rückstütze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen 
der Bordsteine Zug um Zug herzustellen. Bord engfugig ver-
legen. Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten. Die 
erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

1,000 m

2.3.130 Seitlich gelagerte Rinnenstein 16/16/14 einreihig setzen.
Vorh. Gossenstein,
Format: 16x16 cm, Stärke:14 cm höhen- und fluchtgerecht 
auf 20 cm dickem Fundament aus C20/C25 ver-setzen und 
mit einer Rückenstütze aus Beton C20/C25 erstellen. 
Pflastersteine nach DIN 18501.
Pflaster mit Mörtel, Zement DIN 1164, MV 1:4 einschlämmen 
und vor Abbinden des Mörtels reinigen. 
2-zeilig.
Rinnen mit Bewegungsfugen laut DIN 18318.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

2,000 m

2.3.140 Bei den folgenden Asphaltpositionen handelt es sich um 
Kleinmengen. Das Material ist ausschließlich in 
Thermobehältern anzuliefern.
Sämtliche Kosten für die Vorhaltung, verminderte 
Einbauleistung, Anpassung / Umbau auf dem 
Transportfahrzeug, Reinigung und Rückbau sind in die 
einzelnen Positionen "Asphalt" einbauen einzurechnen. 
Folgende Eigenschaften müssen nachgewiesen werden:

Aufbauthermomulde
Dosiervorrichtung: mit Schieber
- Erweiterungen: Dosierkeil ansteckbar
- Verteilerschnecke zum dosierten Einbau bei
  Streckenbaustellen
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- wind- und schlagwasserdichte, doppelt isolierte
  Einfüllklappen die beim entladen geschlossen bleiben.
- Temperaturbeständigkeit des Dämmmaterials min 200 C.
- R Wert > 1,65 m² k/W (bei 20 C)

1,00 psch

2.3.150 ATS- AC 22 T N - 10 cm 50/70 
Asphalttragschicht aus Mischgut
nach ZTV Asphalt-StB aktuelle Fassung
AC 22 T N herstellen.
Belastungsklasse gem. RStO Bk 0,3
Einbaustärke  10 cm.
Bindemittel = 50/70 nach DIN EN 12591

1,000 to

2.3.160 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen.
Unterlage = Asphaltbefestigung
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge '0,15 -0,25 kg/m2 '

3,000 m²

2.3.170 AFB- AC 8 D N  3,5 cm  50/70 
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
nach ZTV Asphalt-StB aktuelle Fassung
AC 0/8 D N herstellen.
Einbau zwischen Walzkante und vorh. Asphaltdecke.
Belastungsklasse gem. RStO Bk 0,3
Einbaudicke =3,5 cm.
Bindemittel = 50/70.
Kalksteinfüller.

3,000 m²

2.3.180 Anschluss mit Fugenband 10 mm
Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht in der Dicke 
der Asphaltdeckschicht mit Fugenband herstellen. 
Vorhandene Asphaltdeckschicht im Fugenbereich senkrecht 
und gradlinig schneiden. Vor der Anbringung des 
Bitumenfugenbandes ist die Flanke zu säubern, soweit 
erforderlich zu trocknen und ggf. mit einem Voranstrich zu 
versehen.(Einbau nach Herstellerangaben)
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltdeckschicht = 4 cm (3,5 cm).
Einzellänge zwischen 2 - 20 m
Breite des Fugenbandes = 10 mm.
Das Fugenband muss den Anforderungen der
TL-Fug StB entsprechen.

4,000 m
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2.3.190 Handeinbau Asphalt Zulage
Flächen die nicht mit dem Fertiger zu erreichen sind, sind in 
Handarbeit herzustellen.

4,000 m²

2.3.200 Rasensaat Grundmischung
Saatgut für Rasensaat liefern und gemäß DIN 18917
vorbereiten, einsäen und nacharbeiten.
Rasen für extensiv genutzte Flächen, Magerstandort.

Biotopflächen, artenreiches Extensivgrünland RSM 8.1.3
Aussaatmenge 10gr./m²

35,000 m²

2.3 Herstellungsarbeiten Summe:
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3 Welzen 

3.1 Baustelleneinrichtung

HINWEIS Baustelleneinrichtung
Die gesamte Baustelle hat sich jederzeit in einem sauberen, 
geordneten und gesicherten Zustand darzustellen. 
Verunreinigungen der Verkehrsflächen sind unverzüglich zu 
beseitigen, bei Bedarf auch mehrmals am Tage. 

Der Auftragnehmer hat sich arbeitstäglich, vor Verlassen der 
Baustelle, über den geordneten und gesicherten Zustand der 
Baustelle zu vergewissern.

Bei der Kalkulation aller Positionen dieses  
Leistungsverzeichnisses sind die örtlichen Gegebenheiten 
zu berücksichtigen. Erschwernisse, die sich aus dem 
Vorhandensein der Ver- und Entsorgungsstrukturen sowie 
des baulichen Umfeldes und den Verkehrsbedingungen 
heraus ergeben, sind entsprechend einzurechnen.

3.1.10 Baustelle einrichten, -anteilig
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen 
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und 
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - 
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen 
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und 
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss und dgl. 
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
anlegen.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für 
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht 
gesondert berechnet. Weitere Flächen beschaffen, sofern 
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der 
Geräte, Anlagen, Bauzäune, befahrbare Abdeckungen und 
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. 
sind nicht in diese Pauschale sondern in die Einheitspreise 
der betreffenden Teilleistungen eingerechnet. Um die 
vertragliche Überwachung des Bauvorhabens zu 
gewährleisten, ist das führen eines Bautagebuches 
zwingend erforderlich. Dieses ist in regelmäßigen Abständen 
oder nach Aufforderung dem AG/Bauleitung vorzulegen. 
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. 
Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als 
besonderer Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die 
Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen 
sämtlicher Abschnitte des LV.

Die Kennzeichnung der Baustelle sowie jegliche Umleitung 
des Verkehrs sind mit der zuständigen Behörde/Verwaltung 
abzustimmen.
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Abrechnung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.

1,00 psch

3.1.20 Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrsum- 
lenkung und Verkehrsregelung nach Maßgabe der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen 
Beschilderung und Beleuchtung einschließlich Antransport, 
Vorhalten, Warten und Umsetzen der erforderlichen Gebots- 
und Hinweisschilder usw. während der Bauzeit.
Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder, 
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und benutzte 
Flächen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

Absicherung für Vollsperrung. Die Aufwendungen für 
Einrichtung einer Umleitungsstrecke sind in diese Position 
mit einzurechnen.

1,00 psch

3.1.30 Straßenreinigung
Straßenreinigung der vom Auftragnehmer benutzten öffent-
lichen Straßen und Flächen sowie aller benutzten Zuwe-
gungen zum Baufeld und im Baufeld während der gesamten 
Bauzeit. Bei Erfordernis Reinigung auch mehrmals am Tage. 
Die Straßenreinigung ist zwingend vorgeschrieben.

Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte 
des Leistungsverzeichnisses.

1,00 psch

3.1.40 Bauzeiten- u. Bauablaufplan anfertigen und 
fortschreiben
Anfertigen eines Bauzeitenplans und Bauablaufplanes als 
Balkenplan auf Grundlage der Rahmentermine. Der 
Bauzeitenplan ist detailliert, mit der Aufführung der 
Bauabschnitte mit allen Einzelgewerken aufzustellen. Der 
Bauzeitenplan ist innerhalb einer Woche nach Auftrags- 
erteilung vom Auftragnehmer in dreifacher Ausfertigung 
(farbig) vorzulegen.
Der Bauzeitenplan ist 21-tägig zu ergänzen und 
fortzuschreiben und in der beschriebenen Form dem 
Auftraggeber vorzulegen.

Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte 
des Leistungsverzeichnisses.

1,00 psch
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3.1.50 Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschafts- 
pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte 
Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen  der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen 
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
anteilig für die Kanalbauarbeiten.

1,00 psch

3.1.70 Höhenberechnung Anschlussleitungen
Aufnahme der Bestandsleitungssohlhöhen und Berechnung 
der möglichen Neigungen im Kanal. In diese Position sind 
alle Aufwendungen zur Freilegung der Rohrsolen, 
Berechnung des Längsgefälles einzurechnen. Die 
Ausführung ist dem AG abzustimmen. Die Ausführung hat zu 
Beginn der Arbeiten zu erfolgen. 

1,000 St

3.1 Baustelleneinrichtung Summe:

Stand: 14.04.2026 50 von 59



LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext

Projekt: K312-247-1 Ewaldibach, Abkopplung Bültstiege / Welzen

3 Welzen 
2 Rückbau 

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3.2 Rückbau 

3.2.10 Oberboden abtragen und zwischenlagern
Oberboden einschl. zerkleinerter Vegetationsdecke in vorh. 
Dicke abtragen und zur späteren Wiederverwendung inner-
halb des Baufeldes auf regelmäßig geformten Mieten (gem. 
ZTVE-StB) zwischenlagern bzw. aufsetzen. Oberbodenab-
trag aus Straßen- und Wegeparzellen sowie Nebenflächen 
etc. Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern. Un-
rat geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.
Dicke des anstehenden Oberbodens bis 40 cm.
Oberboden im Baustellenbereich fördern und auf Flächen 
des AG lagern. Förderweglänge bis 500 m sind 
einzukalkulieren.

3,000 m³

3.2.20 Bituminöse Befestigung trennen 8-12 cm
Bituminöse Befestigung senkrecht schneiden,
Dicke der bituminösen Befestigung
über 8 bis 12 cm,
Ausführung mit Fugenschneidegerät

11,000 m

3.2.30 Asphaltbefestigung aufbrechen
und separiert vom Unterbauaufnehmen
Schichtstärke 8 - 12 cm;
Material in Eigentum des AN übernehmen und 
ordnungsgemäß entsorgen.

23,000 m²

3.2.40 Boden lösen, laden, abfahren.
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
zur freien Verwendung des AN abfahren. Homogenbereich 4-
5.
Neben dem normalen Bodenaushub handelt es sich um 
vorhandenes Unterbaumaterial der Fahrbahn und 
Nebenanlagen. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

9,000 m³

3.2 Rückbau Summe:
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3.3 Herstellungsarbeiten

3.3.10 Boden von Hand für Querschläge
zum Aufsuchen von Versorgungsleitungen nach Angabe des 
AG profilgerecht ausheben. Klassen 3 bis 5.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, später wieder 
einbauen und verdichten. Nicht wiederverwendbarer Boden 
in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen. Die Leitungsschutzanweisungen der Versorgungs-
unternehmen und des AG sind zu beachten.
Aufsührung in Einzelabschnitten

2,000 m³

3.3.20 Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 
150, quer
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten 
die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse 
beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der 
Rohrverlegung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem 
Achsabstand von 50 cm werden als eine Einheit 
abgerechnet.

3,000 St

3.3.30 Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis 
150, längs
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten 
die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse 
beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der 
Rohrverlegung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem 
Achsabstand von 50 cm werden als eine Einheit 
abgerechnet.

2,000 m

3.3.40 Boden liefern und einbauen 
Geeigneten Boden der Gruppe SE, SW, SI nach DIN 18196 
(bindiger Anteil < 5%) liefern und in den Leitungsgräben 
einschl. Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Die 
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der eingebauten Massen in 
verdichtetem Zustand. Ein Mengennachweis durch 
Lieferscheine (abzüglich eines Verdichtungsfaktors von 
20%) ist separat aufzustellen. Mehreinbau im Bereich der 
Schachtbauwerke wird nicht berücksichtigt. Die Länge der 
Sandverfüllung entspricht der Länge des Rohrgrabens ohne 
Berücksichtigung von Mehreinbau z.B. hinter Endschächten.

9,000 m³
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3.3.50 Rohrgraben herstellen, T= bis 2,00 m, DN 300
Rohrgraben einschließlich der Schachtbaugruben und des
erforderlichen Verbaus nach Wahl AN herstellen.
Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
gemäß DIN 4124 und den Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft herstellen, vorhalten und von der 
Baustelle entfernen.
Höhen- und profilgerechtes Feinplanum nach DIN EN 1610
herstellen.

Geeigneten Aushubboden seitlich lagern oder durch 
Längstransport innerhalb des Baufeldes an geeigneten 
Stellen ablagern. Der Boden ist in der Kanalbautrasse 
fachgerecht lagenweise wieder einzubauen.

Nach dem Verlegen der Leitungen und erfolgter
Zwischenabnahme ist der Rohrgraben entsprechend dem
"Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben" zu
verfüllen und zu verdichten.

Nicht wiederverwendbarer oder ungeeigneter Aushub 
lösen, laden und in Eigentum AN abfahren wird 
gesondert vergütet.

Fehlender Zufüllboden liefern und einbauen wird gesondert 
vergütet.

Der AN hat die Verdichtung des Rohrgrabens pro Haltung 1-
mal, jedoch mindestens 1-mal pro 50 m nachzuweisen. 
Verdichtungsnachweis mit Rammsondiergerät: 10 Schläge/ 
10cm, einschließlich Protokollierung, Aufzeichnung und 
Auswertung.

Grabenbreite gemäß DIN 1610 für die Verlegung von 
Entwässerungsleitungen. Zusätzlicher Mehraushub im 
Bereich der Schachtbauwerke wird nicht gesondert vergütet.

Als Grabentiefe gilt die mittlere Tiefe der Kanalhaltung, 
gemessen von OK Straße/Gelände unter Abzug des 
Ober,/Unterbaus bzw. Oberbodens bis Baugrubensohle (inkl. 
Rohrauflager).

Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, 
gemessen in der Achse der Leitung von Schachtmitte bis 
Schachtmitte.

Breite der Grabensohle für: DN 150
Bodenklasse gem. DIN 18300: 3- 5
Rohrgrabentiefe: bis 2,00 m

Auflager gefällegerecht gemäß DIN EN 1610 herstellen.

Der durch das Rohrauflager verdrängte Aushubboden wird in 
Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen, 
abzufahren und gem. KrW-/AbfG, einschließlich aller 
anfallenden Kosten, ordnungsgemäß zu entsorgen.

10,000 m
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3.3.60 FBS- Entwässerungsleitung DN 300 
FBS -Entwässerungsleitung aus Betonrohren bzw. 
Stahlbetonrohren nach statischen Erfordernissen liefern, 
höhen und fluchtgerecht verlegen. Rohrauflager im 
gewachsenen Boden herstellen. Rohr nach DIN EN 1916 
und DIN V 1201 Typ 2.
Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und 
hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in 
Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen 
der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, müssen werksseitig 
vormontiert sein.
Verkehrsregellast: Brückenklasse 60 nach DIN 1072 ist 
gefordert.
Abrechnung erfolgt von Schachtmitte bis Schachtmitte, die 
lichte Weite der Bauwerke wird abgezogen.
Rohrquerschnitt: DN 300 B/StB
Verlegetiefe: bis 2,00 m

10,000 m

3.3.70 Böschungspflaster 
als Umpflasterung des DN 600 Rohranschlusses an dem 
Graben mit Natursteinen, Kantenlänge 25-45 cm, und 
tiefliegender Fuge auf 15 cm Magerbeton herstellen und 
verfugen, Fugen auskratzen.
Einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien, Erdarbeiten, 
Wasserhaltung und Einplanierung des verdrängten Bodens.
Die Neigung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
Für Materiallieferung Natursteine ist ein Liefernachweis 
vorzulegen.

10,000 m²

3.3.80 Frostschutzschicht aus Schotter 0/45 liefern und 
einbauen
Schottermaterial als Frostschutzschicht für Verkehrsflächen 
und Nebenflächen der Belastungsklassen Bk 1,0 bis Bk 100 
liefern, einbauen und verdichten.
Stabilisierung ggf. mehrlagig einbauen und verdichten. 
Baustoffgemisch = 0/45 aus natürlichen Gesteinskörnungen. 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m².
Bereich: Fahrbahn und Nebenanlage.
Einbaudicke=15-25 cm bzw. nach Vorgabe AG.
Abgerechnet wird nach Wiegekarten.

12,000 t

3.3.90 Schottertragschicht 0/45 gem. ZTVT-StB liefern und 
herstellen
Material für Schottertragschicht gem. ZTVT-StB liefern, 
einbauen und verdichten. Einbau nach Zeichnung in 
Fahrbahn, Nebenflächen, Zwickeln und Streifen.
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Material: Baustoffgemisch 0/45 aus natürlichen 
Gesteinskörnungen (kein RC)

Schlagzertrümmerungswert (SZ) <= 22 M.-%.

Einbaudicke: 20 cm bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung
Bereich: Erschließungsstraßen

Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß. Für den 
Materialnachweis sind Wiegekarten-Originale einzureichen. 
Die Wiegekarten sind an der Baustelle von der Bauleitung zu 
unterzeichnen. Bei der Schlussrechnung werden nur 
abgezeichnete Wiegekarten anerkannt. Für die Abrechnung 
ist ein SOLL-IST-Vergleich aufzustellen.

Material: '....................'

Lieferwerk: '....................'

8,000 t

3.3.100 Schotterplanum herstellen
Schotterplanum auf der Oberfläche des Baukörpers mit einer 
Genauigkeit von ± 2 cm zur Sollhöhe herstellen. Die 
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenüberwachung ohne
gesonderte Vergütung nachzuweisen.
Die Oberfläche der Schottertragschicht muss geschlossen 
sein, evtl. erforderliche Zusatzlieferungen und Einbau von 
Gesteingrus 0/2 mm sind im Einheitspreis enthalten.

21,000 m²

3.3.110 Bei den folgenden Asphaltpositionen handelt es sich um 
Kleinmengen. Das Material ist ausschließlich in 
Thermobehältern anzuliefern.
Sämtliche Kosten für die Vorhaltung, verminderte 
Einbauleistung, Anpassung / Umbau auf dem 
Transportfahrzeug, Reinigung und Rückbau sind in die 
einzelnen Positionen "Asphalt" einbauen einzurechnen. 
Folgende Eigenschaften müssen nachgewiesen werden:

Aufbauthermomulde
Dosiervorrichtung: mit Schieber
- Erweiterungen: Dosierkeil ansteckbar
- Verteilerschnecke zum dosierten Einbau bei
Streckenbaustellen
- wind- und schlagwasserdichte, doppelt isolierte
Einfüllklappen die beim entladen geschlossen bleiben.
- Temperaturbeständigkeit des Dämmmaterials min 200 C.
- R Wert > 1,65 m² k/W (bei 20 C)

1,00 psch
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3.3.120 ATS- AC 22 T N - 10 cm 50/70 
Asphalttragschicht aus Mischgut
nach ZTV Asphalt-StB aktuelle Fassung
AC 22 T N herstellen.
Belastungsklasse gem. RStO Bk 0,3
Einbaustärke  10 cm.
Bindemittel = 50/70 nach DIN EN 12591

6,000 to

3.3.130 Bitumenemulsion aufsprühen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen.
Unterlage = Asphaltbefestigung
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge '0,15 -0,25 kg/m² '

21,000 m²

3.3.140 AFB- AC 8 D N  3,5 cm  50/70 
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
nach ZTV Asphalt-StB aktuelle Fassung
AC 0/8 D N herstellen.
Einbau zwischen Walzkante und vorh. Asphaltdecke.
Belastungsklasse gem. RStO Bk 0,3
Einbaudicke =3,5 cm.
Bindemittel = 50/70.
Kalksteinfüller.

6,000 m²

3.3.150 Anschluss mit Fugenband 10 mm
Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht in der Dicke 
der Asphaltdeckschicht mit Fugenband herstellen. 
Vorhandene Asphaltdeckschicht im Fugenbereich senkrecht 
und gradlinig schneiden. Vor der Anbringung des 
Bitumenfugenbandes ist die Flanke zu säubern, soweit 
erforderlich zu trocknen und ggf. mit einem Voranstrich zu 
versehen.(Einbau nach Herstellerangaben)
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltdeckschicht = 4 cm (3,5 cm).
Einzellänge zwischen 2 - 20 m
Breite des Fugenbandes = 10 mm.
Das Fugenband muss den Anforderungen der
TL-Fug StB entsprechen.

9,000 m

3.3.160 Handeinbau Asphalt Zulage
Flächen die nicht mit dem Fertiger zu erreichen sind, sind in 
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Projekt: K312-247-1 Ewaldibach, Abkopplung Bültstiege / Welzen

3 Welzen 
3 Herstellungsarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Handarbeit herzustellen.

21,000 m²

3.3.170 Oberboden gelagert, andecken
In Mieten gelagerten Oberboden aufnehmen, fördern und 
wieder andecken. Profilgerechte Andeckung nach Angabe 
des AG in den Seitenstreifen der Straßen und Wege, Trenn-
streifen sowie in Nebenflächen, Grünstreifen etc.
In nicht zusammenhängenden Flächen.
Grobplanum +- 5,0 cm. 
Für möglichst verdichtungsfreien Einbau darf nur leichtes 
Gerät zum Einsatz kommen. Der eingebaute Oberboden soll 
möglichst nicht mehr befahren werden.
Stärke der Andeckung: bis 50 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen (m³).
Förderweglänge bis 250 m sind einzukalkulieren.

2,000 m³

3.3.180 Rasensaat Grundmischung
Saatgut für Rasensaat liefern und gemäß DIN 18917
vorbereiten, einsäen und nacharbeiten.
Rasen für extensiv genutzte Flächen, Magerstandort.

Biotopflächen, artenreiches Extensivgrünland RSM 8.1.3
Aussaatmenge 10gr./m²

8,000 m²

3.3 Herstellungsarbeiten Summe:
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Projekt: K312-247-1 Ewaldibach, Abkopplung Bültstiege / Welzen

3 Welzen 

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

3.1 Baustelleneinrichtung

3.2 Rückbau 

3.3 Herstellungsarbeiten

3 Summe
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

1 Ewaldibach

2 Bültststiege

3 Welzen 

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Ewaldibach, Abkopplung Bültstiege / Welzen
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