Leistungsverzeichnis uber

Bodenbelagsarbeiten

Vergabeeinheit 12

Bauvorhaben:
Neubau eines Stadtteilhauses
nach vorgelagertem/r Gebauderiickbau/ Baufeldfreimachung

Gewerke:

VOB DIN 18299 Aligemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
VOB DIN 18356 Parkett- und Holzpflasterarbeiten

Bauherr: Westfalische Bauindustrie GmbH
Engelstralie 49
48143 Munster
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ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
0.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle/ Baubeschreibung

Praambel

Die WBI plant im Auftrag der Stadt Mlnster den Neubau eines multifunktionalen
Stadtteilhauses am Hamannplatz in Minster-Coerde.

Das Gebaude wird als Stahlbeton-Skelettbau mit drei Geschossen sowie einem
Teilbereich in viergeschossiger Bauweise errichtet. Die Gesamthohe betragt ca.
16,5 m, die Gebaudeabmessungen ca. 31,60 x 44,50 m.

Die Geschossdecken werden tberwiegend als Flachdecken ausgefiihrt, in Teil-
bereichen mit Unterziigen. Die Innenwande werden groftenteils als flexible Tro-

ckenbaukonstruktionen hergestellt.

0.1.1 Das Baugrundsttick befindet sich im Stadtteil Munster-Coerde
(Hamannplatz).

Das Gelande ist eingezaunt und videolberwacht. Baustrom und Wasser stehen
auf der Baustelle zur Verfligung, sanitare Einrichtungen werden bauseits ge-
stellt.

Die Zufahrt erfolgt ausschlie3lich Gber die Schneidemihler StralRe. Die Ver-
kehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer.

0.1.2 Das Baugelande grenzt an eine Hauptverkehrsstrecke (Kénigsberger Stra-
Re) bei der mit erhéhten Verkehrsimmisionen zu rechnen ist.

0.1.3 siehe Praambel

0.1.4 Es besteht kein Verkehr auf der Baustelle

0.1.5 siehe Punkt 0.1.4.

0.1.6 Es befinden sich keine Transporteinrichtungen auf der Baustelle

0.1.7 Auf der Baustelle stehen Baustromanschlisse in Form von CEE-Steckdo-
sen (63 A, 32 A, 16 A) sowie Schuko-Steckdosen zur Verfigung. Wasser kann
Uber vorhandene Zapfstellen bezogen werden.

0.1.8 Die Sanitarcontainer werden zur Nutzung fur alle Gewerke bauseits unent-
geltlich zur Verfigung gestellt. Pausenrdume und Lagercontainer werden nicht
bauseits gestellt. Der AN hat flir seine Mitarbeiter die entsprechenden Container
als stapelbare Container aufzustellen.

0.1.9 k.A.

0.1.10 k.A.

0.1.11 Es bestehen keine besonderen umweltrechtlichen Vorschriften.

0.1.12 k.A.
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0.1.13 Da sich das Baugelande in einem Mischgebiet befindet, ist die VVBau-
IarmG zu beachten.

0.1.14 Zum Leistungsbeginn der Arbeiten wurde bereits das alte Bestandgebau-
de abgebrochen. Zu diesem Zweck wurden bereits zu erhaltende Baume Uber
BaumschutzmaBRnahmen/Umfassungen geschutzt.

0.1.15 Bei Baustart wurden bereits Hinweisschilder zur Kenntnisnahme der Bau-
stelle an angrenzenden Verkehrsflachen aufgestellt. Eine durchgangige Rege-
lung des Verkehrs ist aufgrund des abseits der 6ffentlichen Verkehrsflachen be-
findlichen Baustellengelandes nicht notwendig. Fur die Ab- und Anfahrten von
dem Baustellengelénde auf die offentlichen Verkehrsflachen ist der AN selbst
verantwortlich.

0.1.16 kK.A.

0.1.17 Es befinden sich Stromkabelleitungen in der Erde vor dem Trafohaus der
Stadtwerke.

0.1.18 Die Kampfmittelerkundung ist bereits abgeschlossen, es wurden keine
gefunden.

0.1.19 Gemal Baustellenverordnung sind die bauseitigen ibergeordnet-organi-
satorischen Mafinahmen getroffen worden. Es wurde ein SiGeKo mit der Uber-

wachung der ArbeitsschutzmalRnahmen beauftragt dessen Weisungen Folge zu
leisten ist. Eine Vorankindigung des Bauvorhabens ist erfolgt und ein SiGePlan
wurde erstellt. Nach Auftragsvergabe sind die Arbeiten durch den AN bei der zu-
stédndigen Berufsgenossenschaft sowie dem Gewerbeaufsichtsamt Fristgerecht
anzuzeigen und alle erforderlichen Unterlagen einzureichen. Fir die AN-seitigen
Arbeiten ist das Gelande zu sichten und eine Gefahrdungsbeurteilung auf Basis
des technischen Ablaufs durch den AN zu erstellen.

0.1.20 k.A.
0.1.21 kK.A.

0.1.22 kK.A.

0.1.23 Zum Zeitpunkt des Baustarts des Auftragnehmers sind die Bauarbeiten
am Objekt bereits weit fortgeschritten, der Innenausbau befindet sich in einem
fortgeschrittenen Zustand.

Wahrend der Ausflihrung der Metallbauarbeiten sowie im Anschluss daran erfol-
gen weitere Ausbaugewerke, u. a. Trockenbau (Restarbeiten), Maler-, Innenti-
ren, Mdblierung sowie TGA-Feininstallation.

Eine enge Abstimmung der Gewerke untereinander sowie eine koordinierte
Bauabwicklung werden daher ausdricklich vorausgesetzt.

0.2. Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Die Arbeiten sind in einem Arbeitsabschnitt vorgesehen.
0.2.2 Zum Zeitpunkt der Ausfuhrung finden, wie in Abschnitt 0.1.23 beschrieben,

parallel Arbeiten weiterer Gewerke statt. Eine entsprechende Abstimmung so-
wie gegenseitige Ricksichtnahme sind daher sicherzustellen.
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0.2.3 Keine uber die gewdhnlichen gewerkespezifischen Vorgaben der Baustel-
lenverordnung.

0.2.4 Die MalRnahmen sind entsprechend der Baustellenverordnung auf die je-
weilige Gefahrensituation durch den AN zu erbringen. Mal3nahmen die tber die
Nutzung des AN hinaus gehen, werden als besondere Leistung erfasst.

0.2.5 k.A.

0.2.6 Die gewerketibergeordnete Baustelleneinrichtung, wie bereits genannt, er-
folgt bauseits. Baustelleneinrichtung Uber die genannte Einrichtung zur erbrin-
gung der AN-seitigen Leistungen sind AN-seits zu stellen. Bei dem Vorhaben
sind die anfallenden Abfalle, soweit notwendig vom Zeitpunkt ihrer Entstehung
an voneinander getrennt zu halten (§ 5 Abs. 4 LAbfG) und sind entsprechend
den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG) vom in der z.Z. glti-
gen Fassung zu beseitigen.

0.2.7 keine besonderen Anforderungen

0.2.8 Es ist keine Mitnutzung fremder Geruste, Hebezeuge, usw. eingeplant.
0.2.9 k.A.

0.2.10 k.A.

0.2.11 k.A.

0.2.12 k.A.

0.2.13 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers die fir die an-
gebotenen Produkte und Systeme erforderlichen Eignungs- und Gitenachweise
vorzulegen. Hierzu zahlen insbesondere Leistungserklarungen, technische
Merkblatter, Prifzeugnisse sowie gegebenenfalls bauaufsichtliche Zulassungen.
0.2.14 k.A.

0.2.15 Die anfallenden Stoffe und Abfalle sind wie in Punkt 0.2.6 entsprechend
zu sortieren und zu entsorgen. Es fallen Ubliche Stoffe die durch die ausge-
schriebenen Arbeiten notwendig sind an.

0.2.16 k.A.

0.2.17 k.A.

0.2.18 k.A.

0.2.19 k.A.

0.2.20 k.A.

0.2.21 k.A.

0.2.22 Abgerechnet wird nach den zum Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen
Zeichnungen.
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Ubertrag: $U

Technische Auftragsinformationen
Allgemeine Hinweise zum Projekt

Projektname/-bezeichnung Projektnummer
Neubau eines Stadtteilhauses im Stadtbezirk Minster Coerde nach
vorgelagertem/r Gebauderiickbau/ Baufeldfreimachung

Anschrift:
Hamannplatz, 48157 Munster

Allgemein
Es gelten die Hinweise auf die Einhaltung der Gebaudeleitlinien der Stadt Miins-

ter.

Ubergabe von Plénen vor Ausfiihrung:

Die Ausfiihrungszeichnungen werden dem AN nach Auftragserteilung in digita-
ler Form im .pdf - Dateiformat Gbergeben. Fir die Vervielfaltigung und Vertei-
lung auf der Baustelle ist der AN selbst verantwortlich. Auf Anfrage werden dem
AN seitens Planer die Zeichnunen als .dwg Ubergeben. Die Vervielfaltigung / der
Druck der Plane hat der AN eigenverantwortlich durchzufiihren. Die Kosten fir
die Vervielfaltigung hat der AN in die Baustellenallgeimkosten einzukalkulieren.

Baufristenplan:
Der Ausschreibungsunterlagen liegt ein Baufristenplan bei. Der AN hat einen

Erstentwurf-Baufristenplan 2 Wochen nach dem Startgesprach der Bauleitung
zu Ubergeben. Die Kosten sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan Uber seine vertraglichen Leistun-
gen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewie-
sen und Uberwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Be-
sonderen Vertragsbedingungen. Insbesondere ist zu beachten, dass die Haupt-
leistung gemal 214 Punkt 1.2 als verbindliche abnahmereife Fertigstellungsfrist
einzuhalten ist. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen
oder terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu
beriicksichtigen. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Ab-
weichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer
unverzuglich zu Uberarbeiten. Der AN-BZP ist als .pdf-Format zu ibergeben.
Weiterhin ist die Ubergabe des AN-BZP als .mpp-Format wiinschenswert.

Verdffentlichungen:

Auskiinfte an Dritte (z.B. Passanten, Anlieger, andere 6ffentliche Dienststellen)
Uber den zeitlichen und technischen Ablauf der BaumalRnahme, Uber
betriebliche Dispositionen, ausflihrungstechnische Einzelheiten u. a. erteilt
alleine der Auftraggeber. Jeder Fragesteller ist dorthin zu verweisen.

Zuganglichkeiten:

Das gesamte Baufeld ist umlaufend mit einem geschlossenen Bauzaun einge-
zaunt. Das Bauzauntor befindet sich an der von der Schneidemuhler Stralle ab-
gehenden Privatstralie, liber welches die Baustelle beliefert werden kann. Das
Tor ist nur fur Lieferverkehr zu 6ffnen, ansonsten durchgangig geschlossen zu
halten. Das 6ffnen des Bauzauns an anderer Stelle ist verboten.

Videouberwachung
Das Baufeld wird innerhalb der Abzaunung zum Schutz vor Vandalismus und
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zur Gefahrenabwehr durch Videokameras tiberwacht. Die Datenverarbeitung
wird DSGVO-konform durchgefuhrt. Der AN erklart bei rechtverbindlicher Abga-
be eines Angebotes sich, das eigene Baustellenpersonal sowie alle an der Bau-
stelle tatigen AN-Nachunternehmer und AN-Beteiligte, mit den Videoaufnahmen
und mit der Datenverarbeitung einverstanden.

Baustelleneinrichtung

Das zur Erstellung der Leistung bendtigte Material ist nur in den Mengen in das
Geb&aude zu verbringen, wie am selben Werktag verarbeitet werden kann. Es ist
ausnahmslos nicht gestattet, eigenmachtig verschlossene Lagerstatten inner-
halb des Gebaudes einzurichten. Bei Zuwiderhandlung wird ohne vorherige An-
kiindigung die Raumung der Lagerstatte durch die Bauleitung angeordnet. Die
aus der Zuwiderhandlung resultierenden Kosten fiur Rdumung durch Dritte so-
wie Wartezeiten, Mehrkosten durch verlangerte Bauzeit und erneute Anfahrten
anderer baubeteiligter Unternehmer gehen zu Lasten des Verursachers.

Materiallagerung:

Aufstellflachen fur Material- und Aufenthaltscontainer stehen auf der Baustelle
gem. Baustelleneinrichtungsplan zur Verfigung.

Der Einbau von Bautliren oder der Einbau von Schlie3zylindern ist nicht
gestattet. Es durfen keine Lagerstatten im Gebaude errichtet werden, hierzu die-
nen ausschliellich die Materialcontainer, welche auf der Aufstellflache errichtet
werden kénnen.

Sauberkeit auf der Baustelle:

Die Reinigung und Beraumung der Arbeitsplatze sind ausschlief3lich Sache der
Auftragnehmer und jeweils zum Ende des Arbeitstages vorzunehmen. Die Bau-
stelle ist besenrein zu hinterlassen. Verunreinigungen der Stra3en durch Liefer-
verkehr sind unverziglich zu beseitigen. Wird dieser Verpflichtung der Baustel-
lenreinigung nicht nachgekommen, ist der AG berechtigt, sofort die Reinigung
und Entsorgung auf Kosten des AN durchfihren zu lassen. Aus Verunreinigung
resultierende, dem AN eindeutig zuordenbare Verzégerungen/ Behinderungen
und die daraus resultierenden Mehrkosten gehen zulasten Verursachers.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die eigenen Arbeiten gegen Verschmutzung
durch eigene Bauarbeiten, Tagwasser, Rost, Frost und dergl. zu schiitzen bzw.
beschadigte Teile sofort auszubessern oder zu ersetzen.

Die Ubergabe der Arbeitsbereiche an die Nachfolgegewerke kann erst nach Ab-
nahme durch die Bauleitung und Protokollierung im Bautagebuch erfolgen. Die-
se Abnahme kann entsprechend dem Bauablauf auch in Teilbereichen erfolgen.

Der bei den Arbeiten des AN anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmateri-
al, sonstige Abfalle) ist getrennt in Schuttbehaltern des AN zu sammein. Der
Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Vorgaben und Entsorgungsregelungen fur Bauschutt/Abfall:

Jeglicher Bauschutt ist sofort zu entfernen. Samtliche Verpackungsmaterialien,
Folien, Schutt usw., die bei der Montage anfallen, sind vom AN kostenfrei zu
Entsorgen. Alle Materialien oder sonstigen Gegenstande sind gesichert zu ver-
wahren Schutt- und Abfallcontainer sind nur mit funktionsfahigen verschlielba-
ren und verschlossen zu haltenden Deckeln zulassig. Schutt- und Abfallmaterial,
das nicht in Container passt, ist arbeitstaglich im gesicherten Transport vom
Baugelande zu entfernen. Sollte sich der AN fir andere Container entscheiden,
hat er den durch die Nutzer der Liegenschaft oder anderen eingeworfenen Ml
mit abzufahren. Bei Zuwiderhandlungen wird auf Kosten des AN eine Reini-
gungsfirma bestellt.

Baureklame:




Seite 6 von 37
260511_VE12_Bodenbelidge

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Jegliche Firmenreklame in Form von Schildern oder Beschriftungen an der Stra-
Re, dem Bauzaun oder an der Baustelle darf nicht angebracht werden. Sie wird
auf Kosten des jeweiligen AN durch Anordnung der Bauleitung entfernt.

Sicherheitsbeauftragter des AN/SiGeKo:

Das Bauvorhaben féllt unter die Baustellenverordnung.

Ein "SiGe-Plan" wird vom Ing.-Buro aufgestellt und nach Bauverlauf
fortgeschrieben. Es ist danach zu verfahren.

Die Uberwachung und Koordination der SiGeKo-Vorschriften, nach der
Baustellenverordnung vom 10.06.1998, erfolgt durch ein Ing.-Bliro. Den
Anweisungen des SiGeKo's ist umgehend Folge zu leisten.

Die Unfallverhitungsvorschriften sowie Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung am Arbeitsplatz (BGV A8) sind einzuhalten.

Einrichtung von Unterkiinften

Ubernachten auf dem Baugelande ist untersagt. Unterkiinfte sowie Schlafraume
und Aufenthaltsraume fiir die Freizeit dirfen auf dem Baufeld nicht eingerichtet
werden. Der AN ist fir die Stellung von entsprechenden Pausen-Raumlichkeiten
(z.B. Container, etc.) nach ASR fiir seine Mitarbeiter verantwortlich. Ubernach-
tungen sind auf dem Gelande untersagt.

MalRe

Der Auftragnehmer hat alle notwendigen Male der fertiggestellten Roh- und
Ausbauten im erforderlichen Umfang zu Uberprifen, und ist verpflichtet vor Aus-
fuhrungsbeginn auf oértliche sich ergebende Veranderungen in den vorgesehe-
nen Bauhdhen hinzuweisen, spatere Einwande kénnen nicht berlcksichtigt wer-
den.

Arbeitszeiten auf der Baustelle, Wochenarbeitszeit und ggf. Wochenendarbeits-
zeit:

Die Baustelle (Bauzaun etc.) ist in den arbeitsfreien Zeiten (montags - donners-
tags von 17.00 - 06.30 Uhr und freitags von 17.00 - montags 06.30 Uhr) vom AN
verschlossen zu halten.

In Abstimmung mit der Bauleitung kdnnen andere Zeiten, sowie zusatzliche Zei-
ten (nach 17.00 Uhr, samstags) vereinbart werden. Fir das AbschlieRen der
Baustelle (Bauzaun etc.) ist jedoch allein der AN zustandig.

Rauchverbot:
Im kompletten Gebaude besteht Rauchverbot. Rauchen ist nur au3erhalb er-
laubt.

Brandverhitung:

Es wird eindringlich auf die Brandgefahren bei Schweilarbeiten, Arbeiten mit of-
fener Flamme und Arbeiten mit leicht entziindlichen Stoffen hingewiesen. Bei
Bausanierungen ist die Brandgefahr oftmals noch héher als bei Neubauten. Im-
mer wieder entstehen grof3e Schaden, oftmals auch durch ungeniigende Vor-
sorge und Leichtsinn. Der Bieter kalkuliert den erhéhten Aufwand fir die Vorhal-
tung von Feuerléschern aller Brandklassen in ausreichender Gréflie und Anzahl
ein. Bei Unklarheiten Uber bestimmte Gefahrenklassen sind Rat und Auskunfte
bei der zustandigen Feuerwehr oder amtlichen Brandschutzbehérde einzuholen.
Bei Arbeiten mit offener Flamme miissen die entsprechenden

Feuerldscher an der Arbeitsstelle (nicht im Baucontainer) bereitstehen. Das Per-
sonal muss mit der Bedienung der Gerate vertraut sein. Nach Beendigung von
Arbeiten mit der offenen Flamme oder SchweiRarbeiten ist jeweils eine Uberwa-
chung der Werkstiicke und des Bauwerkteiles solange erforderlich, bis absolut
sicher ist, dass kein Brand entstehen kann. Rauchen ist an der

Baustelle (iberall dort verboten, wo brennbare Bauteile lagern, eingebaut sind
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oder werden. Es wird ausdrucklich darauf verwiesen, dass der Bieter fir alle
Schaden haftet, die auf seine Arbeiten zurlickzuflhren sind. Die Bauleitung ist
berechtigt, die Arbeiten sofort stillzulegen, wenn sie mangelnde Vorsorge
feststellt.

Umweltschutz:

Bei der Ausflihrung samtlicher Arbeiten sind umweltschadliche Auswirkungen zu
vermeiden, bzw. auf ein Minimum zu begrenzen. Recycling- oder recyclingfahi-
ge Produkte sind vorzuziehen.

Der Energieverbrauch, der Verbrauch von Produkten, die mit der Vernichtung
tropischer Regenwalder oder bedrohter Tierarten einhergehen, sowie Schads-
toffemissionen, schadliche Strahlungen oder die Ozonschicht schadigende che-
mische Stoffe, die Verwendung schadlicher Substanzen nach der EU-Liste 1
und der "Roten Liste", sind auf ein Minimum zu begrenzen. Die Verwendung
oder Emission jeglicher derartiger Produkte, Schadstoffe oder Substanzen be-
darf, eventuell einhergehend mit einer Umweltvertraglichkeitspriifung, der ge-
sonderten schriftlichen Zustimmung des AGs.

Leitung der Ausfiihrung:

Es muss standig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete
Person als Ansprechpartner vor Ort erreichbar sein. Zu Beginn der Arbeiten ist
diese zu benennen.

Teilnahme an Baubesprechungen:

Baubesprechungen finden regelmafig statt. Termine werden von der
Bauleitung mitgeteilt. Der AN verpflichtet sich, an den Baubesprechungen
teilzunehmen, wenn dieses von der Bauleitung gefordert wird. Ist der AN
verhindert so hat eine fachkundige Vertretung teilzunehmen.

Verpflichtendes Fiihren von Bautagesberichten:
Vom AN sind Bautagesberichte als Nebenleistung verpflichtend mit den vom AG

geforderten Angaben zu fiihren und wochentlich zu Gbergeben. Sie missen alle
Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrags von
Bedeutung sind.

Abrechnung
Der Auftragnehmer hat mit jeder Rechnung, das gilt auch fir Abschlagsrech-

nungen, die Materialnachweise/Lieferscheine und Aufmale einzureichen, die
die in Rechnung gestellten Leistungen betreffen. Leistungen, die entsprechend
diesen Vorgaben nicht nachgewiesen sind, werden nicht vergitet. Weiterhin ist
es erwlnscht ein Formelaufmall im GAEB 31 oder DA11 den jeweiligen Ab-
schlagsrechnung beizuftgen.

Dokumentation:
Dokumentation von Bauleistungen und Bestandsdaten mit folgendem Aufbau:

0. Erklarung zur Dokumentation
Konformitatsbestatigung des AN zu den gelieferten
Bestandsdaten, dass die Unterlagen zu 100% mit dem
Bestand Ubereinstimmen

. Inhaltsverzeichnis der Dokumentation

. Fabrikatslisten

. Datenblatter

. Wartungs- und Pflegeanleitungen

. Materialnachweise

. Prifzeugnisse/Bauartzulassungen

. Sicherheitsdatenblatter

NO O, WN =
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8. Nachweise allgemeiner Art / Fachunternehmer- / Fachbauleitererklarung
9. Bestands- u. Revisionsplane sowie dazugehdrige

fortgeschriebene Werkstatt und Montagezeichnungen
10. CAD und Datendokumentation

- 1-fach in Papierform, abgeheftet im Standard - Aktenordner mit
Ordnerriicken zum aufkleben (Ordnerriicken in Abstimmung mit
ortlicher Bautberwachung), Registerblatter als Gliederung

- 1-fach digital auf etikettiertem USB-Datentrager

Die Dokumentationsunterlagen sind mind. 2 Wochen vor Abnahme vorzulegen
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Ubertrag: $U

STLB-Bau 10/2024 099

Standardbesch Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis kdnnen folgende Abrechnungseinheiten zur
Anwendung kommen:

h = Stunde,

d = Tag,

Wo = Woche,

Mt = Monat,

a = Jahr,

cm = Zentimeter,

cm2 = Quadratzentimeter,

m = Meter,

m2 = Quadratmeter,

m3 = Kubikmeter,

| = Liter,

St = Stick,

kg = Kilogramm,

t=Tonne,

mh = Meter x Stunde,

md = Meter x Tag,

mWo = Meter x Woche,

mMt = Meter x Monat,

ma = Meter x Jahr,

m2d = Quadratmeter x Tag,
m2Wo = Quadratmeter x Woche,
m2Mt = Quadratmeter x Monat,
m3d = Kubikmeter x Tag,
m3Wo = Kubikmeter x Woche,
m3Mt = Kubikmeter x Monat,
Sth = Stick x Stunde,

Std = Stuick x Tag,

StWo = Stick x Woche,

StMt = Stiick x Monat,

td = Tonne x Tag,

tWo = Tonne x Woche,

tMt = Tonne x Monat.

Hinweis VOB als verbindlich vereinbarter Vertragsgegenstand
Die Leistungen unterliegen der VOB/B sowie den nachfolgend genannten
VOB/C. Mit Abgabe eines Angebotes wird das Einverstandnis erklart, dass die
VOB/B und die VOB/C bei Beauftragung Vertragsgegenstand werden.
Geltende ATV's:

VOB DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

VOB DIN 18356 Parkett- und Holzpflasterarbeiten

Anlagen zum Leistungsverzeichnis
Anlagen Neubau eines Stadtteilhauses nach vorgelagertem/r Gebauderii-
ckbau/ Baufeldfreimachung

01 - Baustelleneinrichtungsplan
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COERDE-6-BE-08-2

02 - Grundrisse, Schnitte

COERDE_05 05 UE_01_BO_01_0.pdf
COERDE_05 05 UE_01 BO_02 0.pdf
COERDE_05 05 UE_01_BO_03 0.pdf
COERDE_05 05 UE_01 BO_04 0.pdf
COERDE_05 05 UE_01_BO_05 0.pdf

COERDE_05_03_SC_01_AA 01_8.pdf
COERDE_05_03_SC_02_BB_01_7.pdf
COERDE_05_03_SC_03_CC_01_6.pdf
COERDE_05_03_SC_04_DD_01_6.pdf
COERDE_05_03_SC_04_EE_01_6.pdf
COERDE_05_03_SC_04_GG_01_4.pdf

03 - Details

COERDE_05 06 DE 07 BO_01_1.pdf
COERDE_05 06_DE _07_BO_02_1.pdf
COERDE_05 06 DE 07 BO_03_1.pdf
COERDE_05 06 _DE _07_BO_04 1.pdf
COERDE_05 06 DE 07 BO_05 1.pdf
COERDE_05 06_DE _07_BO_06_1.pdf
COERDE_05 06 DE 07 BO_07_1.pdf
COERDE_05 06_DE _07_BO_08 1.pdf
COERDE_05 06 DE 07 BO_09 1.pdf
COERDE_05 06_DE _07_BO_10_1.pdf
COERDE_05 06 DE 07 BO_11_1.pdf
COERDE_05 06_DE _07_BO_15 1.pdf
COERDE_05 06 DE 07 BO_16_1.pdf
COERDE_05 06_DE _07_BO_17_1.pdf

COERDE_05_06_DE_12_WAN_05_0.pdf
COERDE_05_06_DE_12_WAN_09_0.pdf

Obersatz Bezugnahme technische Spezifikationen im LV

Sofern nachfolgend im LV auf technische Spezifikationen und Normen Bezug
genommen wird, so gilt der in VOB/A §7a aufgefiihrte Gleichwertigkeitsgrund-
satz der durch den AN anderweitig erbrachten Nachweise, sofern die durch den
AN beigebrachten Nachweise inhaltlich den Anforderungen der genannten Nor-
men gleichwertig sind. Gleichwertige Nachweise werden seitens AG anerkannt.
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01 Baustelleneinrichtung

01.01 Baustelleneinrichtung
Hinweis Baustelleneinrichtung
Stellplatze fir Fahrzeuge werden durch die Bauleitung zugewiesen. Entnahme-
stellen fiir Baustrom / Bauwasser gemaf Baustelleneinrichtungsplan. Sanitar-
einrichtungen gem. ASR werden vom AG gestellt. Innerhalb des Gebaudes so-
wie auf den Gebaudedecken sind grundsatzlich keine Lagerflachen einzurich-
ten.
Hebezeuge werden vom AG nicht zur Verfiigung gestellt. Die Kosten hierfiir sind
in die Einheitspreise einzurechnen. Zuséatzlich zu den in der VOB als Nebenleis-
tung enthaltenen Leistungen der Baustelleneinrichtung wie Hilfskonstruktionen
fur Montage- und Bauzustandbehelfseinrichtungen etc. sind nachfolgende Leis-
tungen zu erbringen.

01.01.0001 STLB-Bau 10/2025 000 TA
Baustelle einrichten rdumen
Baustelle flr sémtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefihrten Leistungen
einrichten und rdumen, Ausfihrung gemafn Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ganzheitliche Baustelleneinrichtung fir sdmtliche im
LV beschriebenen Leistungen, VDE-Stromverteilereinrichtung ab den geman
Baustelleneinrichtungsplan positionierten bauseitigen Baustromverteilern zum
Einsatzort, Hebezeuge (auRer Grof3kran), Bauleuchten, Innengeriste,
Aufenthaltsgelegenheiten. EinschlieBlich Bereitstellung eines etwaigen
Magazincontainers zur gesicherten Lagerung von Werkzeugen, Maschinen,
Materialien und Kleinteilen, Aufstellung, Transport und fachgerechte Nutzung
durch den AN.".

1 St s e
01.01.0002 STLB-Bau 10/2025 000 TA

Baustelleneinr. vorhalten
Baustelleneinrichtung fiir samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Vorhaltemenge)
mal '20'
(Vorhaltedauer).
20 StWo e e

01.01 Baustelleneinrichtung __ ....................

01 Baustelleneinrichtung ___ ....................
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02

Linoleumarbeiten

ATV DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
0.1 Angaben zur Baustelle
Keine erganzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Heiz-Zementestrich mit Gesamtstarke von ca. 8,5 bis 9,0 cm vorhanden.
0.2.2 Beheizte FulRbodenkonstruktion vorhanden.

0.2.3 Warmwasser-FuBbodenheizung auf Tackerplatte mit Heizleitungen DN 18
mm.

0.2.4 Untergrund reinigen, anschleifen, absaugen und vorstreichen. Teilflachen
ggf. mit Ausgleichsmasse spachteln.

0.2.5 Tackerplatte als Trittschall- und Warmedammung auf XPS-Dammung.

0.2.6 Designbelag in Holzoptik gemaR Positionstexten; Beanspruchung entspre-
chend Bironutzung.

0.2.7 k.A.

0.2.8 Bodenbelage auf vorbereiteten Estrichflachen verkleben.

0.2.9k.A.

0.2.10 Ubergange und Anschliisse hohengleich und spannungsfrei herstellen.

0.2.11 Bewegungsfugen zwischen Wandscheiben und Bodenbelag herstellen;
zusatzlich Bewegungsfugenprofile aus Edelstahl.

0.2.12 Musterflache herstellen und dem AG zur Freigabe vorlegen.
0.2.13 Verlegerichtung gemaf Positionstexten.

0.2.14 k.A.

0.2.15 k.A.

0.2.16 k.A.

0.2.17 Unebenheiten und Hohenversatze an Ubergangen und Belagswechseln
angleichen.

0.2.18 Siehe Positionstexte.

0.2.19 k.A.
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0.2.20 Sockelleiste Eiche 20/60 mm, Rechteckprofil, Oberflache RAL 9016 de-
ckend lackiert, befestigt mit Nageln bzw. geklebt, mit Schallschutzstreifen hinter-
legt.

0.2.21 Heizleitungen innerhalb der FuRbodenkonstruktion vorhanden.

0.2.22 Schutzabdeckung aus folienkaschiertem Vlies herstellen und beseitigen.

0.2.23 Abdeckungen rutschfest und fiir Verkehrswege geeignet ausfiihren.
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02.01
02.01.0001

02.01.0002

02.01.0003

02.01.0004

02.01.0005

02.01.0006

Vorarbeiten

STLB-Bau 10/2025 024 TA
Feuchtigkeitsmessung
Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausfiihrung auf
Anordnung des AG, Ausfiihrung gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Protokollieren der Ergebnisse durch Eintragen in Plane
und Messprotokolle'.
3 St

Reinigen von Zementestrichflachen, Entfernen loser Verschmutzungen, staub-
bindend fegen, Abfall durch AN entsorgen
Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich, von grober Verschmutzung, von
losen Verunreinigungen, Verpackungsmaterial, Erdeintrag, Putzreste fest anhaf-
tend, Estrich anschleifen, bis 501 Baumischabfall pro m?, inkl. staubbindend sau-
gen, fir Bodenarbeiten, Untergrund waagerecht, zu bearbeiten ist die Gesamt-
flache, abgerechnet wird die Gesamtflache, aufgenommene Stoffe entsorgen,
Entsorgung durch AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet
1192 M2 e

STLB-Bau 10/2025 036
Scheinfuge/Riss schlieBen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder
Kraftschliissiges Schlielten von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit
Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Sdubern, Einlegen
von Wellenverbindern und Absanden.
108 M e e

STLB-Bau 10/2025 036 TA
Untergrund ausgleichen Zementestrich Ausgleichsmasse D bis 3mm in
Teilflachen

Ausgleichen des Untergrundes aus Zementestrich, bei groleren Unebenheiten,
mit Ausgleichsmasse, mit Rakelgerat und Stachelwalze, Dicke bis 3 mm, fir
Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagerecht, Ausfiihrung in Teilflachen,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausflihrung ausschlielich auf Anordnung der
Bauleitung. Ansonsten erfolgt keine Vergulitung. Position gilt fir vereinzelte
Flachen, inkl. nachtréglichem anschleifen der Teilfache, angenommene zu
bearbeitende Flache 10% der Gesamtflache'.
1192 M2 e s

STLB-Bau 10/2025 025 TA
Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion
Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit
Kunstharz-Dispersion, Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Grundierung fachgerecht vom AN auf die gesamte
Bodenflache auftragen, um das Saugverhalten zu reduzieren und als
Haftvermittler fir die anschlielende Linoliumverlegung zu dienen; Ausflihrung in
Abstimmung mit der Bauleitung.'.
1192 M2 e

STLB-Bau 10/2025 036 TA
Uberstand Randdammstreifen abschneiden PE-Schaum

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........c..........

Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus PE-Schaum, fiir
Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe in Behalter des AN sammeln,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Der Randdammstreifen abzuschneiden und entsorgen'.
1083 M e s
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02.02 Linolium
02.02.0001 STLB-Bau 10/2025 036 TA TB
Bodenbelag Linoleum KlI.34 CFL-s1 D 2,5mm gesprenkelt
Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger
Oberflachenvergutung, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher
Bereich, sehr starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im
Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmal} (iber 4 bis
6 dB, DIN EN ISO 10140-3, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 CFL-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, bestandig gegen Ole, Fette
und Zigarettenglut,
Art der Nutzung 'Aufenthalts- Technik-, Biro-, Cafe-, Klicherdume und
Druchgangsflure im 6ffentlichen Verwaltungsgebaude'
Dicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberflache glatt, gesprenkelt,
auf vollflachig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird gesondert vergutet,
vollflachig kleben, Ausfliihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Lichtechtheit groRer gleich EN 1ISO 105 B02 Methode 3
Stufe 6, Flexibilitaet groRer gleich EN ISO 14344 ds 40 mm, Fussbodenheizung
geeignet fuer Warmwasser Fussbodenheizungen, Innenraumemissionen VOC
nach 28 Tagen EN 16516. Farbangaben
NCS S 2005 Y40R Farbton 3590 Meringue, LRV 51 Prozent'
Belag, Hersteller und Typ 'Forbo Marmoleum Cocoa 3590 Meringue, 2,5mm'’
oder gleichwertig,
Belag, Hersteller und Typ ".....ovveveiiieiiiiiiieieieiiieieeeveeeeeeeeeees '
vom Bieter einzutragen.
1032 M2 e e
02.02.0002 STLB-Bau 10/2025 036 TA
Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht
Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, mit Schmelzdraht, Farbton dem
Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach der Flache des Belages, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschliel3lich vorherigem Ausfréasen der Fugen,
fachgerechtem EinschweiRen sowie blindigem Abstofen und Nachbearbeiten
der Naht'.
1032 M2 e e
02.02.0003 Taktile Aufmerksamkeitsfelder aus Edelstahl auf Linoleumbelag vor Sanitarbe-

reichen

Herstellen fertig eingebauter taktiler Aufmerksamkeitsfelder gemafR DIN 32984
vor Sanitarbereichen in 6ffentlichen Verkehrsflachen. Ausfliihrung als Noppen-
feld aus Edelstahl zur taktilen Kennzeichnung und Orientierung fir sehbehinder-

te und blinde Personen.

Die Aufmerksamkeitsfelder sind in einer Breite von 60 cm sowie in raumabhan-
giger Lange gemaf Planunterlagen in den Bereichen
1.00.01 Foyer OG, 1.00.02 Flur, 2.00.01 Flur sowie 2.06.17 Flur herzustellen.

Ausfiihrung mit taktilen Edelstahlnoppen als aufgeklebtes System auf vorhande-
nem Linoleumboden. Die Noppen sind dauerhaft und kraftschliissig mit fir elas-
tische Bodenbelage geeignetem Systemklebstoff zu verkleben. Untergrund auf
Eignung prifen und erforderliche Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten durch-
fuhren.

Ubertrag: ....................
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02.02.0004

02.02.0005

02.02.0006

Ubertrag: .........c..........

Edelstahlnoppen mit Pulverbeschichtung im Farbton RAL 7022 Umbragrau zur
kontrastreichen und gestalterisch abgestimmten Ausfiihrung. Oberflache abrieb-
fest, reinigungsfahig und flr den Einsatz in hoch frequentierten 6ffentlichen In-
nenbereichen geeignet.

Die Anordnung der Noppen hat gemaf den Anforderungen der DIN 32984 zu
erfolgen. Sadmtliche Nebenleistungen wie Einmessen, Zuschnitt, Untergrundvor-
bereitung, Klebstoffe, Anpassungen an Raumgeometrien sowie samtliche Be-
festigungs- und Montagearbeiten sind Bestandteil der fertigen Leistung.

14 M s e,

Linoleumbelag an quadratischen Elektrobodentank anarbeiten und anpassen

Anarbeiten und Anpassen des vorhandenen Linoleumbelages an vorhandene
quadratische Elektrobodentankdeckel in Raumen des Erdgeschosses und 1.
Obergeschosses, einschliel3lich passgenauer Zuschnitte, fachgerechter Verkle-
bung sowie sauberer Ausbildung aller Kanten, Eckbereiche und Anschlisse.
Einschlie3lich aller erforderlichen Klebe- und Hilfsstoffe, Nacharbeiten sowie ho-
hengleicher und optisch sauberer Integration in die bestehende Bodenflache.
13 St e

Linoleumbelag an Stahlbetonstitzen anarbeiten und anpassen

Anarbeiten und Anpassen des vorhandenen Linoleumbelages an bestehende
Stahlbetonstitzen mit einem Durchmesser von ca. 35 cm, einschlieRlich erfor-
derlicher Aufmale, passgenauer Zuschnitte, fachgerechter Verklebung sowie
sauberer Ausbildung aller Anschluss- und Randbereiche.
Die Ausfiihrung erfolgt fiir eine nachtréagliche Uberdeckung der Randanschliisse
mittels Sockelleiste (gesonderte Position), sodass keine sichtfertige Anschluss-
kante erforderlich ist.
EinschlieRlich aller erforderlichen Klebe- und Hilfsstoffe, Nacharbeiten sowie
sauberer und spannungsfreier Einbindung in die bestehende Bodenflache
32 St s e

Bewegungsfugenprofil im Turschwellenbereich fir Linoleumbelag, Edelstahl, 7
mm Bewegungszone

Herstellen einer fertig eingebauten Bewegungsfuge im Bereich von Raumuber-
gangen und Turschwellen innerhalb von Linoleumbelagen aus thermoplasti-
schem Linoleum nach DIN EN ISO 24011 (z. B. Forbo Marmoleum Cocoa 2,5

mm oder gleichwertig).

Die Bewegungsfuge dient der spannungsfreien Trennung angrenzender Boden-
belagsfelder zwischen zwei Rdumen und gewahrleistet die sichere Aufnahme
bauwerks- und nutzungsbedingter Bewegungen im Tirdurchgangsbereich.

Die Ausfiihrung erfolgt als eingebautes Bewegungsfugenprofil mit beidseitigen
Profilkérpern aus Edelstahl, jeweils mit dreieckférmig gelochten Befestigungs-
schenkeln zur kraftschlissigen und dauerhaften Einbindung in den Untergrund-
aufbau. Zwischen den Profilkérpern ist eine ca. 7 mm breite Bewegungszone
aus elastischem Epoxy-Compound ausgebildet, farblich an den angrenzenden
Linoleumbelag angepasst (nach Herstellerfarbkollektion bzw. Bemusterung).

Das Profil ist hdhengleich zur fertigen Belagsoberflache des Linoleumbodens
(ca. 2,5 mm inkl. Kleberschicht) eingebaut und dauerhaft planeben hergestellt.

Ubertrag: ....................
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02.02.0007

02.02.0008

Ubertrag: .........c..........
Der Anschluss an die angrenzenden Linoleumflachen erfolgt spannungsfrei,
sauber und ohne Kantenversatz.

Die Einbindung erfolgt in den vorbereiteten Untergrund mittels geeigneter
Spachtel- und Klebesysteme. Das Profil ist beidseitig vor der Flachenverlegung
in die Ausgleichsmasse einzubetten und dauerhaft kraftschliissig mit dem Un-
tergrund zu verbinden.

Samtliche Nebenleistungen wie Zuschnitt, Anpassung an Turbereiche, Einbau
im Schwellenbereich, Verguss der Bewegungszone, Verbindung mit dem Linole-
umbelag sowie alle erforderlichen System- und Montagearbeiten sind Bestand-
teil der fertigen Leistung.

Die fertige Bewegungsfuge ist im eingebauten Zustand funktionsfahig, dauerhaft
belastbar und optisch sauber in die Bodenbelagsflache integriert.

54 M s e

STLB-Bau 10/2025 028 TA
Sockelleiste B/H 20/60mm Rechteckprofil Eiche

Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, als Rechteckprofil aus Eiche QCXE,
Oberflache deckend lackiert,
Farbton 'RAL 9016 Verkehrsweif}'
mit Nageln befestigen, mit Schallschutzstreifen hinterlegen,
Schraub-/Nagellocher verkitten, Ausfihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausfuhrung fur den Einbau in u.a. notwendigen Fluren
und Rettungswegen. Der eingesetzte Systemaufbau (Tragermaterial und
Beschichtung) muss die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an
Wandbekleidungen im Rettungsweg erfillen (mindestens schwer entflammbar
nach DIN EN 13501-1, sofern gefordert). Befestigung dauerhaft und
spannungsfrei, Schraub- | Nagelkdpfe blindig versenkt und oberflachenbiindig
verschlossen. Oberflache nach Montage deckend im Farbton RAL 9016
Verkehrsweild auszuflihren. Eignungs- und Klassifizierungsnachweise sind auf
Anforderung vorzulegen.'.

922 M s e

STLB-Bau 10/2025 028 TA
Sockelleiste B/H 20/60mm Rechteckprofil Eiche

Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, als Rechteckprofil aus Eiche QCXE,
Oberflache deckend lackiert,
Farbton 'RAL 9016 Verkehrsweif}'
mit Nageln befestigen, mit Schallschutzstreifen hinterlegen,
Schraub-/Nagellocher verkitten, Ausfihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausfuhrung fur den Einbau in u.a. notwendigen Fluren
und Rettungswegen. Der Systemaufbau (Tragermaterial und Beschichtung)
muss die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Wandbekleidungen im
Rettungsweg erfiillen (mindestens schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1,
sofern gefordert). Vorgebogene Holz-Sockelleiste zur Ausbildung an
Stahlbetonstiitzen mit Durchmesser ca. 35 cm. Anpassung an die runde
Geometrie mit spannungsfreiem, fugenarmem Anschluss. Befestigung
dauerhaft und spannungsfrei, Schraub- | Nagelkdpfe blindig versenkt und
oberflachenblindig verschlossen. Oberflache nach Montage deckend im Farbton
RAL 9016 Verkehrsweild auszufiihren. Eignungs- und Klassifizierungsnachweise
sind auf Anforderung vorzulegen.'.

32 M e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........c..........
02.02.0009 Gehrungsschnitt Ecke Sockelleiste/\WWandhochzug Lino innen/Auf3enecke
Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke flr Sockelleiste an Innen und Auf3ene-
cken
209 St e e
02.02.0010 STLB-Bau 10/2025 036
Ersteinpflege Bodenbelag
Ersteinpflege des Bodenbelags aus Linoleum, nach Angaben der aktuellen
Pflegeempfehlung des Bodenbelagherstellers.
1032 M2 e e
02.02.0011 STLB-Bau 10/2025 034

Schutzabdeck. Bodenflache Vlies herstellen beseitigen
Schutzabdeckung der Bodenflache, aus Linoleum,
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Stol3e Uberlappen, Rander hochziehen
und kleben, herstellen und beseitigen.
1032 M2 e e
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02.03
02.03.0001

02.03.0002

Designbelag Holzoptik

Elastischer Designbodenbelag, PVC-frei, 2 mm, Plankenformat, kleben, Nut-
zungsklasse 34

Elastischer Bodenbelag auf Basis thermoplastischer Polymere nach DIN EN
ISO 19322 (EN 14565), heterogener mehrschichtiger Aufbau, ohne PVC, Chlor,
Halogene, Weichmacher und technische Mineralfillstoffe, vollstandig recycel-

bar.

Geeignet fur den Einsatz gemaf Nutzungsklasse 34 nach DIN EN ISO 10874,
antistatische Ausfuhrung mit einer Aufladungsspannung < 2 kV nach DIN EN
1815, geeignet fur Stuhlrollenbeanspruchung Typ W nach ISO 4918.

Brandverhaltensklasse Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1, Rutschhemmung R10
nach DIN 51130/ ASR A1.5/1,2 / BGR 181, Trittschallverbesserungsmal} 4 dB
nach EN ISO 717-2, warmeleitfahig und geeignet fur Warmwasser-FulRboden-
heizung.

Belag mit strukturgepragter Oberflache und gefasten Kanten zur realistischen
Materialoptik, werkseitig oberflachenvergutet mit ProtecShield-Oberflachenver-
gltung zur verbesserten Bestandigkeit gegen Mikroverkratzungen sowie zur er-
leichterten Reinigung und Pflege.

Emissionsarm mit TVOC-Wert < 10 yg/m?® nach 28 Tagen gemafl EN 16000-6.
Zusatzlich ohne biozide, fungizide oder algizide Zusatzstoffe, gepruft desinfekiti-
onsmittelbestandig sowie mit antibakterieller und antimikrobieller Wirkung auf-
grund der Materialeigenschaften, ohne Wirkstoffabgabe. Der Bodenbelag muss
hygienisch, geruchsarm, schmutzabweisend, strapazierfahig sowie fiir medizi-
nisch genutzte Innenrdume geeignet sein. Die Eigenschaften sind durch techni-
sche Datenblatter und Priifzeugnisse nachzuweisen.

Gesamtdicke 2 mm, Verlegung in Plankenformat, Plankenabmessung ca. 18,4
x 121,9 cm.
Farbton NCS S 4020-Y20R, LRV 29,8.

Verlegung auf geeignet vorbereitetem Untergrund im Klebeverfahren mit Disper-
sionsklebstoff fur Designbodenbelage einschliellich aller erforderlichen Neben-
leistungen, Zuschnitte und Anpassarbeiten.

Belag, Hersteller und Typ:
GERFLOR Creation Evo — Rhapsody Honey
oder gleichwertig.

Belag, Hersteller und Typ:

vom Bieter einzutragen.
159 m2

Deignbodenbelag an quadratischen Elektrobodentank anarbeiten und anpassen

Ubertrag: ....................
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02.03.0003

02.03.0004

Ubertrag: .........c..........

Anarbeiten und Anpassen des vorhandenen Designbodenbelages an vorhande-
ne quadratische Elektrobodentankdeckel in Rdumen des 2 Obergeschosses,
einschlielllich passgenauer Zuschnitte, fachgerechter Verklebung sowie saube-
rer Ausbildung aller Kanten, Eckbereiche und Anschlisse.
Einschlielich aller erforderlichen Klebe- und Hilfsstoffe, Nacharbeiten sowie ho-
hengleicher und optisch sauberer Integration in die bestehende Bodenflache.
1 St

Designbodenbelag an Stahlbetonstiitzen anarbeiten und anpassen

Anarbeiten und Anpassen des vorhandenen Designbodenbelages an bestehen-
de Stahlbetonstiitzen mit einem Durchmesser von ca. 35 cm, einschlief3lich er-
forderlicher Aufmale, passgenauer Zuschnitte, fachgerechter Verklebung sowie
sauberer Ausbildung aller Anschluss- und Randbereiche.
Die Ausfiihrung erfolgt fiir eine nachtréagliche Uberdeckung der Randanschliisse
mittels Sockelleiste (gesonderte Position), sodass keine sichtfertige Anschluss-
kante erforderlich ist.
EinschlieRlich aller erforderlichen Klebe- und Hilfsstoffe, Nacharbeiten sowie
sauberer und spannungsfreier Einbindung in die bestehende Bodenflache
5 St

Bewegungsfugen im Turbereich flr Designbodenbelag, Edelstahlprofil mit Epo-
xy-Fuge, eingebaut

Herstellen von Bewegungsfugen im Bereich von Raumubergangen und Tar-
schwellen innerhalb eines elastischen Bodenbelags aus thermoplastischen Po-
lymerelementen nach DIN EN ISO 19322 (EN 14565), z. B. GERFLOR Creation

Evo — Rhapsody Honey oder gleichwertig.

Die Bewegungsfugen dienen der spannungsfreien Trennung angrenzender Bo-
denbelagsflachen zwischen unterschiedlichen Rdumen und gewahrleisten die
Aufnahme von bauwerks- und nutzungsbedingten Bewegungen im Bereich von
Tirdurchgangen und Ubergangszonen.

Die Ausfiihrung erfolgt als eingebautes Bewegungsfugenprofil mit seitlichen
Profilkérpern aus Edelstahl, jeweils mit geeigneten Befestigungsschenkeln zur
kraftschliissigen Einbindung in den Untergrundaufbau. Zwischen den Profilkor-
pern ist eine ca. 7 mm breite elastische Bewegungszone aus Epoxy-Compound
herzustellen, farblich an den angrenzenden Bodenbelag angepasst (nach Her-
stellerkollektion bzw. Bemusterung).

Die Bewegungsfuge ist héhengleich zur fertigen Belagsoberflache auszufiihren
und dauerhaft planeben in die Gesamtflache zu integrieren. Der Anschluss an
den Designbodenbelag erfolgt spannungsfrei, sauber und ohne Kantenversatz.

Die Einbindung erfolgt in den vorbereiteten Untergrund mittels geeigneter
Spachtel- und Klebesysteme. Das Profil ist beidseitig vor der Flachenverlegung
des Bodenbelags kraftschliissig einzubauen und dauerhaft mit dem Untergrund
zu verbinden.

Samtliche Nebenleistungen wie Zuschnitt, Anpassung an Tursituationen, Einbau
im Schwellenbereich, Ausbildung der Epoxy-Bewegungszone sowie die vollstan-
dige Systemeinbindung in den Bodenbelag sind Bestandteil der Leistung.

Die fertige Bewegungsfuge ist im eingebauten Zustand dauerhaft funktionsfahig,
belastbar und optisch harmonisch in den Bodenbelag integriert.

17 M s e

Ubertrag: ....................
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02.03.0005 STLB-Bau 10/2025 028 TA
Sockelleiste B/H 20/60mm Rechteckprofil Eiche
Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, als Rechteckprofil aus Eiche QCXE,
Oberflache deckend lackiert,
Farbton 'RAL 9016 Verkehrsweif}'
mit Nageln befestigen, mit Schallschutzstreifen hinterlegen,
Schraub-/Nagellocher verkitten, Ausfihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausfuhrung fur den Einbau in u.a. notwendigen Fluren
und Rettungswegen. Der eingesetzte Systemaufbau (Tragermaterial und
Beschichtung) muss die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an
Wandbekleidungen im Rettungsweg erfillen (mindestens schwer entflammbar
nach DIN EN 13501-1, sofern gefordert). Befestigung dauerhaft und
spannungsfrei, Schraub- | Nagelképfe blindig versenkt und oberflachenbiindig
verschlossen. Oberflache nach Montage deckend im Farbton RAL 9016
Verkehrsweild auszuflihren. Eignungs- und Klassifizierungsnachweise sind auf
Anforderung vorzulegen.'.
162 M e e
02.03.0006 STLB-Bau 10/2025 028 TA
Sockelleiste B/H 20/60mm Rechteckprofil Eiche
Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, als Rechteckprofil aus Eiche QCXE,
Oberflache deckend lackiert,
Farbton 'RAL 9016 Verkehrsweily'
mit Nageln befestigen, mit Schallschutzstreifen hinterlegen,
Schraub-/Nagellécher verkitten, Ausfilhrung als Formteil, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausfuhrung fur den Einbau in u.a. notwendigen Fluren
und Rettungswegen. Der Systemaufbau (Tragermaterial und Beschichtung)
muss die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Wandbekleidungen im
Rettungsweg erfiillen (mindestens schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1,
sofern gefordert). Vorgebogene Holz-Sockelleiste zur Ausbildung an
Stahlbetonstiitzen mit Durchmesser ca. 35 cm. Anpassung an die runde
Geometrie mit spannungsfreiem, fugenarmem Anschluss. Befestigung
dauerhaft und spannungsfrei, Schraub- | Nagelkdpfe blindig versenkt und
oberflachenblndig verschlossen. Oberflache nach Montage deckend im Farbton
RAL 9016 Verkehrsweild auszufiihren. Eignungs- und Klassifizierungsnachweise
sind auf Anforderung vorzulegen.'.
5m
02.03.0007 Gehrungsschnitt Ecke Sockelleiste/Wandhochzug Lino innen/Aultenecke
Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke fur Sockelleiste an Innen und AuRRene-
cken
42 St e
02.03.0008 STLB-Bau 10/2025 036
Ersteinpflege Bodenbelag
Ersteinpflege des Bodenbelags aus Kunststoff, nach Angaben der aktuellen
Pflegeempfehlung des Bodenbelagherstellers.
159 M2 e e
02.03.0009 STLB-Bau 10/2025 034

Schutzabdeck. Bodenflache Vlies herstellen beseitigen

Ubertrag: ....................
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Schutzabdeckung der Bodenflache, aus Kunststoff,
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Stof3e tiberlappen, Rander hochziehen

und kleben, herstellen und beseitigen.
159 m2 i e

02.03 Designbelag Holzoptik ____ ...................

02 Linoleumarbeiten ....................
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03

Parkettarbeiten

ATV DIN 18356 Parkett- und Holzpflasterarbeiten
0.1 Angaben zur Baustelle
Keine erganzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Heiz-Zementestrich mit Starke von ca. 8,5 bis 9,0 cm vorhanden.
0.2.2 k.A.

0.2.3 Warmwasser-FuBbodenheizung auf Tackerplatte mit Heizleitungen DN 18
mm.

0.2.4 Untergrund reinigen, anschleifen, absaugen und vorstreichen.

0.2.5 Musterflache herstellen und dem AG vorlegen.

0.2.6 k.A.

0.2.7 Massivholzparkett aus Hochkantlamellen, Holzart Eiche ungedampft, Sor-
tierung Natur, Dicke 16 mm, Lamellenbreite iber 6 bis 8 mm, parallel zur Wand
verlegt.

0.2.8 k.A.

0.2.9 Buro-, Besprechungs-, Schulungs- und Lagerraume.

0.2.10 k.A.

0.2.11 Sockelleiste 20/60 mm, Rechteckprofil, Oberflache weil} RAL 9016 de-
ckend lackiert.

0.2.12 Bewegungsfugen zwischen Wandscheiben und Parkettboden; Bewe-
gungsfugenprofil aus Edelstahl mit flachenbiindigem Abschluss.

0.2.13 k.A.

0.2.14 Grundierung, Versiegelung mit Wasserlack sowie Erstpflege.
0.2.15 k.A.

0.2.16 k.A.

0.2.17 Heizleitungen innerhalb der FuRbodenkonstruktion vorhanden.
0.2.18 Siehe Positionstexte und FuRbodenaufbau.

0.2.19 Schutzabdeckungen gemaf Position 03.02.0008 herstellen und beseiti-
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gen.

0.2.20 Verlegeart und Verlegerichtung geman Positionstext.
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03.01
03.01.0001

03.01.0002

03.01.0003

03.01.0004

03.01.0005

Vorarbeiten

STLB-Bau 10/2025 024 TA
Feuchtigkeitsmessung
Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausfiihrung auf
Anordnung des AG, Ausfiihrung gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Protokollieren der Ergebnisse durch Eintragen in Plane
und Messprotokolle'.
2 St

Reinigen von Zementestrichflachen, Entfernen loser Verschmutzungen, staub-
bindend fegen, Abfall durch AN entsorgen
Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich, von grober Verschmutzung, von
losen Verunreinigungen, Verpackungsmaterial, Erdeintrag, Putzreste fest anhaf-
tend, Estrich anschleifen, bis 501 Baumischabfall pro m?, inkl. staubbindend sau-
gen, fir Bodenarbeiten, Untergrund waagerecht, zu bearbeiten ist die Gesamt-
flache, abgerechnet wird die Gesamtflache, aufgenommene Stoffe entsorgen,
Entsorgung durch AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet
864 M2 s e

STLB-Bau 10/2017 036
Scheinfuge/Riss schlieBen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder
Kraftschliissiges Schlielten von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit
Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Sdubern, Einlegen
von Wellenverbindern und Absanden.
86 m

STLB-Bau 10/2025 036 TA
Untergrund ausgleichen Estrich Ausgleichsmasse D bis 3mm in Teilflachen
Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich, mit Ausgleichsmasse, mit
Rakelgerat und Stachelwalze, Dicke bis 3 mm, fiir Bodenbelagarbeiten,
Untergrund waagerecht, Ausfuihrung in Teilflachen, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausflihrung ausschlielich auf Anordnung der
Bauleitung. Ansonsten erfolgt keine Verguitung. Position gilt fiir vereinzelte
Flachen, inkl. nachtréglichem anschleifen der Teilfache, angenommene zu
bearbeitende Flache 10% der Gesamtflache'.

864 M2 s e

Anarbeiten von Héhenversatzen an Ubergangen und Belagswechseln

Hoéhenversatze und Unebenheiten im Bereich von Ubergangen, Anschliissen
und Belagswechseln des Parkettaufbaus mit standfester, kunststoffverguteter

Fill- und Ausgleichsmasse fachgerecht anarbeiten und angleichen.

Ausfuhrung zur héhengleichen Anpassung angrenzender Bodenaufbauten so-
wie zur Vorbereitung einer spannungsfreien und dauerhaft belastbaren Verle-
gung des Parkettbelags. Die Ausgleichsarbeiten sind entsprechend den vorhan-
denen Untergrundverhaltnissen in erforderlicher Schichtdicke herzustellen.

Die standfeste Fullmasse muss fiir Parkettarbeiten geeignet, druckfest, schleif-
bar sowie kompatibel mit den eingesetzten Klebstoff- und Untergrundsystemen
sein. Ubergange sind sauber, kantenfrei und ebenflachig herzustellen.

Ubertrag: ....................
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03.01.0006

03.01.0007

03.01.0008

Ubertrag: .........c..........

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Untergrundprufung, Rei-
nigung, Grundierung soweit erforderlich, Anarbeitung an angrenzende Bauteile
sowie samtliche Material- und Verarbeitungskosten.

38 M s e

STLB-Bau 04/2025 028 TA
Untergrund voranstreichen
Untergrund aus Zementestrich, fir Klebstoff voranstreichen, Ausfiihrung gemaf
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anstrich auf Zementestrich und vorher aufgebrachter
Ausgleichsmasse'.
689 M2 e

STLB-Bau 10/2025 028 TA
Untergrund voranstreichen
Untergrund aus Calciumsulfatflie3estrich, fir Klebstoff voranstreichen,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anstrich auf CalciumsulfatflieRestrich und vorher
aufgebrachter Ausgleichsmasse'.
175 M2 e e

Uberstand Randdammestreifen abschneiden PE-Schaum
Abschneiden des Uberstandes des Randdammestreifens aus PE-Schaum, nach
Verlegung der Bodenbelage, fir Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe in
Behalter des AN sammeln, einschl. Entsorgung.
559 M s
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03.02
03.02.0001

03.02.0002

03.02.0003

03.02.0004

03.02.0005

03.02.0006

Parkett

Massivholzparkett Eiche D 16mm B 6-8mm parallel
Massivholzparkett (Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz) DIN EN
14761, aus Hochkantlamellen, Holzart Eiche QCXE, einschl. Erstpflege, freie
Sortierung,
Angaben zur Sortierung 'Natur (N)'
Dicke 16 mm, Lamellenbreite tber 6 bis 8 mm, parallel zur Wand, Oberflache
nach dem Verlegen schleifen, mit Parkettklebstoff befestigen unter Beachtung
der TRGS 610, Klebstoff-Einstufung GISCODE D 1 (I6semittelfreie
Dispersions-Klebstoffe/-Vorstriche), Untergrund Zementestrich.
689 M2 s e

Massivholzparkett an quadratischen Elektrobodentank anarbeiten und anpassen

Anarbeiten und Anpassen des vorhandenen Massivholzparkett an vorhandene
quadratische Elektrobodentankdeckel in Rdumen des Erdgeschosses, ein-
schliellich passgenauer Zuschnitte, fachgerechter Verklebung sowie sauberer
Ausbildung aller Kanten, Eckbereiche und Anschlisse.
EinschlieBlich aller erforderlichen Klebe- und Hilfsstoffe, Nacharbeiten sowie ho-
hengleicher und optisch sauberer Integration in die bestehende Bodenflache.
1 St

Massivholzparkett an Stahlbetonstiitzen anarbeiten und anpassen

Anarbeiten und Anpassen des vorhandenen Massivholzparkett an bestehende
Stahlbetonstitzen mit einem Durchmesser von ca. 35 cm, einschlieBlich erfor-
derlicher Aufmale, passgenauer Zuschnitte, fachgerechter Verklebung sowie
sauberer Ausbildung aller Anschluss- und Randbereiche.
Die Ausfiihrung erfolgt fiir eine nachtragliche Uberdeckung der Randanschliisse
mittels Sockelleiste (gesonderte Position), sodass keine sichtfertige Anschluss-
kante erforderlich ist.
Einschlie3lich aller erforderlichen Klebe- und Hilfsstoffe, Nacharbeiten sowie
sauberer und spannungsfreier Einbindung in die bestehende Bodenflache
23 St e

Parkettbelag auf bauseitiger Multiplex-Unterkonstruktion im Bereich der mobilen
Trennwand

Parkettbelag auf bauseits hergestellter Unterkonstruktion aus verleimter Multi-
plex-Sperrholzplatte verlegen. Zwischen Parkettbelag und Unterkonstruktion ist

eine Moosgummi-Zwischenlage zur schalltechnischen Entkopplung einzubauen.

Die Unterkonstruktion wird bauseits durch die Gewerke Estrich / Innentrenn-
wand hergestellt und dient als Auflager sowie zur rdumlichen und schalltechni-
schen Trennung im Bereich der mobilen Trennwand.

B M e

STLB-Bau 04/2025 028 TA
Abschlussprofil Parkett D 16mm Alu
Abschlussprofil als Winkelprofil, fir geklebtes Parkett, Dicke 16 mm, als
einteiliges Profil, geklebt, aus Aluminium, unbehandelt, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abschlussprofil im Turschwellenbereich'.
30 m

Herstellen einer Bewegungsfuge durch Bewegungsfugenprofil

Ubertrag: ....................
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03.02.0007

03.02.0008

Ubertrag: .........c..........

Herstellen einer fertig eingebauten Bewegungsfuge im Bereich von Raumiiber-
gangen und Turschwellen innerhalb von Massivholzparkettflachen aus Eiche
Hochkantlamelle nach DIN EN 14761, Aufbau 16 mm, Natur sortiert (N), Ober-
flache geschliffen nach Verlegung.

Die Bewegungsfuge dient der spannungsfreien Trennung angrenzender Parkett-
felder zwischen zwei Rdumen und gewahrleistet die sichere Aufnahme von bau-
werks- und nutzungsbedingten Bewegungen im Tirdurchgangs- und Uberg-
angsbereich.

Die Ausfiihrung erfolgt als eingebautes Bewegungsfugenprofil mit beidseitigen
Profilkdrpern aus Edelstahl mit dreieckformig gelochten Befestigungsschenkeln
zur kraftschlissigen und dauerhaften Einbindung in den Estrichaufbau
(Zementestrich). Zwischen den Profilkdrpern ist eine ca. 7 mm breite elastische
Bewegungszone aus hoch belastbarem Fugenmaterial (Epoxy-Compound bzw.
gleichwertig) ausgebildet, farblich auf das angrenzende Parkett abgestimmt.

Das Profil ist hdhengleich zur fertigen Parkettoberflache (16 mm inkl. Kleber-
bett) einzubauen und dauerhaft planeben auszurichten. Die Anbindung an das
Parkett erfolgt spannungsfrei, ohne Versatz und mit sauber ausgebildeten An-
schlusskanten.

Der Einbau erfolgt vor der Parkettverlegung in den vorbereiteten Untergrund.
Die Profilkorper sind in das Klebe- und Spachtelsystem einzubetten und unter
Bericksichtigung der Vorgaben nach TRGS 610 sowie Verwendung eines GIS-
CODE D1 (I6semittelfreier Dispersions-Parkettklebstoff) dauerhaft kraftschliis-
sig zu fixieren.

Samtliche Nebenleistungen wie Zuschnitt, Anpassung an Turbereiche und
Raumgeometrien, exakte Hohenjustierung, Einbindung in den Estrichaufbau so-
wie die fachgerechte Ausbildung der Bewegungszone sind Bestandteil der ferti-
gen Leistung.

Die Bewegungsfuge ist im eingebauten Zustand dauerhaft funktionsfahig, me-
chanisch belastbar und optisch sauber in die Parkettflache integriert.

17 M s

STLB-Bau 10/2025 028 TA
Randfuge fiillen elast.Dichtstoff

Sichtbar bleibende Randfuge in ParkettfuBboden fiillen, mit elastischem
Dichtstoff, Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Dauerelastische Randfuge zwischen vollflachig
verklebtem Parkettbelag und aufgehenden Bauteilen (Wande, Stiitzen,
Einbauten) zur spannungsfreien Aufnahme von Bewegungen des
HolzfuRbodens. Ausfihrung unterhalb der spater montierten Sockelleiste, im
eingebauten Zustand nicht sichtbar. Verfugung mit geeignetem,
dauerelastischem und parkettvertraglichem Dichtstoff (z. B. MS-Polymer oder
Parkett-Acryl), inkl. Hinterflillung, Fugenvorbereitung, Reinigung und
fachgerechtem Einbringen des Dichtstoffes, farblich angepasst nach
Bemusterung. An der Schiene der mobilen Trennwand im 0.02.01
Multifunktionsraum ist beidseitig eine dauerelastische Randfuge herzustellen'.
461 M e e

STLB-Bau 10/2025 028
Sockelleiste B/H 20/60mm Rechteckprofil Eiche

Ubertrag: ....................
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Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, als Rechteckprofil aus Eiche QCXE,
farblos matt lackiert, mit Nageln befestigen, mit Schallschutzstreifen hinterlegen,
Schraub-/Nagellécher verkitten.
449 M e e
03.02.0009 STLB-Bau 10/2025 028
Sockelleiste B/H 20/60mm Rechteckprofil Eiche
Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, als Rechteckprofil aus Eiche QCXE,
farblos matt lackiert, mit Nageln befestigen, mit Schallschutzstreifen hinterlegen,
Schraub-/Nagellocher verkitten.
449 M e e
03.02.0010 STLB-Bau 04/2025 036 TA
Gehrungsschnitt Ecke Sockelleiste Holz 1tlg H bis 45mm
Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke fur Sockelleiste, Sockelleiste aus
Holz, einteilig, Hohe bis 45 mm, Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Position je Ecke & 2 Gehrungsschnitte'.
85 St
03.02.0011 STLB-Bau 04/2025 028
Massivholzparkett grundieren versiegeln D 105mym
ParkettfuBboden aus Massivholzparkett (Hochkantlamelle, Breitlamelle und
Modulklotz) unter Beachtung der TRGS 617 grundieren und versiegeln mit
Wasserlack, GISCODE W 1 (I6semittelfrei), fur mittlere Beanspruchung
geeignet, mind. Schichtdicke 105 mym Trockenfilm, Oberflache matt.
689 M2 s e
03.02.0012 STLB-Bau 04/2025 034 TA

Schutzabdeck. Bodenflache Vlies 400g/m2 herstellen beseitigen
Schutzabdeckung der Bodenflache, aus Parkett,
Abdeckung aus Vlies, Masse 400 g/m2, Sto6RRe und Rander verkleben, herstellen
und beseitigen, Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Die Abdeckung ist gegen verrutschen und entfernen zu
sichern und nach Baufertigstellung rickstandslos wieder zu entfernen.'.
689 M2 s e
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03.03 Sportparkett
03.03.0001 STLB-Bau 10/2025 036 TA TB

Sportboden Mehrschichtparkettel. Eiche D 14mm Nutzschicht-D 3,5-6mm
flachenelastisch Sandwich

Sportboden DIN V 18032-2, mit Parkett aus Mehrschichtparkettelementen
(Fertigparkett) DIN EN 13489, Holzart Eiche, Sortierungssymbol Kreis,
Oberflache werkseitig versiegelt, einschl. Erstpflege, Dicke 14 mm,
Nutzschichtdicke 3,5 bis 6 mm, als flachenelastische Konstruktion, Sandwich,
Flachenheizung in Konstruktion vorgesehen, auf vorh. Calciumsulfatestrich,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Es ist ein diagonal verlaufender Streifen mit einer
Breite von ca. 70 cm fir eine spatere Mdéblierung freizuhalten (siehe Plan).
Systemaufbau gemaf Herstellervorgaben des gepriiften Sportbodensystems
bestehend aus PE Folie (gesonderte Positon) Elastikschicht aus PUR
Verbundschaum d= 15mm, Lastverteilung Birke-Multiplex-Streifen, beidseitg
geschliffen d=12mm, Oberbelag Sportparkett d=14mm (3,6mm Deckfunier),
Voraussetzung zur Verlegung ist ein Raumklima mit einer Temperatur von ca.
20° C und einer konstanten relativen Luftfeuchte von 55% bis 65%. Die
Verlegung des Sportboden soll als eine der letzten MaRnahmen erfolgen.’
Hersteller und Typ oo '
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Elast Sport Wood Leonhard'
oder gleichwertig.

146 M2 e s

03.03.0002 STLB-Bau 10/2025 025 TA
Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,2mm
Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,2 mm, St6l3e Uberlappen, auf
ebenem Untergrund, als Unterlage fur CalciumsulfatflieRestrich, Ausfiihrung
gemal Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'PE Folie laut Systemaufbau gemaf Herstellers
zwischen Elastikschicht und CalciumsulfatflieRestrich. Im Bereich der spateren
Einbauten (Mobiliar) ist keine PE-Folie auszufihren.'.
146 M2 e e

03.03.0003 Sportboden Mehrschichtparkettelement an Stahlbetonstlitzen anarbeiten und
anpassen

Anarbeiten und Anpassen des vorhandenen Sportboden Mehrschichtparkettele-
ment an bestehende Stahlbetonstitzen mit einem Durchmesser von ca. 35 cm,
einschlieBlich erforderlicher Aufmalie, passgenauer Zuschnitte, fachgerechter
Verklebung sowie sauberer Ausbildung aller Anschluss- und Randbereiche.
Die Ausfiihrung erfolgt fiir eine nachtragliche Uberdeckung der Randanschliisse
mittels Sockelleiste (gesonderte Position), sodass keine sichtfertige Anschluss-
kante erforderlich ist.
Einschlie3lich aller erforderlichen Klebe- und Hilfsstoffe, Nacharbeiten sowie
sauberer und spannungsfreier Einbindung in die bestehende Bodenflache
4 St e e

03.03.0004 Parkettbelag auf bauseitiger Multiplex-Unterkonstruktion im Bereich der mobilen
Trennwand

Parkettbelag auf bauseits hergestellter Unterkonstruktion aus verleimter Multi-
plex-Sperrholzplatte verlegen. Zwischen Parkettbelag und Unterkonstruktion ist

eine Moosgummi-Zwischenlage zur schalltechnischen Entkopplung einzubauen.

Ubertrag: ....................
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03.03.0005

03.03.0006

03.03.0007

03.03.0008

03.03.0009

03.03.0010

Ubertrag: .........c..........

Die Unterkonstruktion wird bauseits durch die Gewerke Estrich / Innentrenn-
wand hergestellt und dient als Auflager sowie zur rdumlichen und schalltechni-
schen Trennung im Bereich der mobilen Trennwand.

O M e

STLB-Bau 04/2025 028 TA
Abschlussprofil Parkett D 16mm Alu
Abschlussprofil als Winkelprofil, fir geklebtes Parkett, Dicke 16 mm, als
einteiliges Profil, geklebt, aus Aluminium, unbehandelt, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Abschlussprofil im Turschwellenbereich'.
T M s

STLB-Bau 10/2025 028 TA
Randfuge fillen elast.Dichtstoff

Sichtbar bleibende Randfuge in Parkettfuboden fiillen, mit elastischem
Dichtstoff, Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Dauerelastische Randfuge zwischen vollflachig
verklebtem Parkettbelag und aufgehenden Bauteilen (Wande, Stiitzen,
Einbauten) zur spannungsfreien Aufnahme von Bewegungen des
HolzfuRbodens. Ausfihrung unterhalb der spater montierten Sockelleiste, im
eingebauten Zustand nicht sichtbar. Verfugung mit geeignetem,
dauerelastischem und parkettvertraglichem Dichtstoff (z. B. MS-Polymer oder
Parkett-Acryl), inkl. Hinterflllung, Fugenvorbereitung, Reinigung und
fachgerechtem Einbringen des Dichtstoffes, farblich angepasst nach
Bemusterung. Im Bereich der spateren Einbauten (Mobiliar) ist keine Randfuge
auszufuihren. An der Schiene der mobilen Trennwand ist hingegen beidseitig
eine dauerelastische Randfuge herzustellen.'.

61 m

STLB-Bau 10/2025 028 TA
Sockelleiste B/H 20/60mm Rechteckprofil Eiche
Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, als Rechteckprofil aus Eiche QCXE,
farblos matt lackiert, geklebt befestigen, mit Schallschutzstreifen hinterlegen,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Im Bereich der spateren Einbauten (Mobiliar) ist keine
Sockelleiste auszufuhren.'.
42 m s e

STLB-Bau 04/2025 036 TA
Gehrungsschnitt Ecke Sockelleiste Holz 1tlg H bis 45mm
Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke fur Sockelleiste, Sockelleiste aus
Holz, einteilig, Hohe bis 45 mm, Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Position je Ecke & 2 Gehrungsschnitte'.
T St

STLB-Bau 10/2025 028
Mehrschichtparkettel. grundieren versiegeln D 105mym
ParkettfuBboden aus Mehrschichtparkettelementen (Fertigparkett) unter
Beachtung der TRGS 617 grundieren und versiegeln mit Wasserlack,
GISCODE W 1 (I6semittelfrei), fur mittlere Beanspruchung geeignet, mind.
Schichtdicke 105 mym Trockenfilm, Oberflache matt.
146 M2 e e

STLB-Bau 04/2025 034 TA
Schutzabdeck. Bodenflache Vlies 400g/m2 herstellen beseitigen

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .........c..........

Schutzabdeckung der Bodenflache, aus Parkett,
Abdeckung aus Vlies, Masse 400 g/m2, Sto6Re und Rander verkleben, herstellen
und beseitigen, Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Die Abdeckung ist gegen verrutschen und entfernen zu
sichern und nach Baufertigstellung rickstandslos wieder zu entfernen.'.
146 M2 e e
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04 Dokumentation / Stundenlohnarbeiten
04.01 Dokumentation
Hinweis Dokumentation
Die Dokumentation ist zur Abnahme vollstéandig zu ibergeben.
04.01.0001 Dokumentation in Papier und digitaler Form

Dokumentation von Bauleistungen und Bestandsdaten mit folgendem Aufbau:

0. Erklarung zur Dokumentation
Konformitatsbestatigung des AN zu den gelieferten
Bestandsdaten, dass die Unterlagen zu 100% mit dem
Bestand Ubereinstimmen

. Inhaltsverzeichnis der Dokumentation

. Fabrikatslisten

. Datenblatter

. Wartungs- und Pflegeanleitungen

. Materialnachweise

. Priifzeugnisse/Bauartzulassungen

. Sicherheitsdatenblatter

. Nachweise allgemeiner Art / Fachunternehmer- / Fachbauleitererklarung

. Bestands- u. Revisionsplane sowie dazugehérige
fortgeschriebene Werkstatt und Montagezeichnungen

10. CAD und Datendokumentation

O©COoONOOOARWN=-

- 1-fach in Papierform, abgeheftet im Standard - Aktenordner mit
Ordnerriicken zum aufkleben (Ordnerriicken in Abstimmung mit
ortlicher Bautberwachung), Registerblatter als Gliederung

- 1-fach digital auf etikettiertem USB-Datentrager

Die Dokumentationsunterlagen sind mind. 2 Wochen vor Abnahme vorzulegen.
psch

04.01 Dokumentation _ ..........cceeeees
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04.02

04.02.0001

04.02.0002

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten Leitbeschreibung
Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung des Bauherrn bzw. der
Bauleitung auszuftihren.

Die Arbeitsbescheinigungen mussen wochentlich, mit ausreichendem
Tatigkeitsnachweis und Angabe des Veranlassers, der Bauleitung vorgelegt
werden.

Die angebotenen Verrechnungssatze werden unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt und gelten unabhangig von der Anzahl der
abzurechnenden Stunden gemaf Tariflohn, einschl. sdmtlicher Zuschlage wie
Sozialabgaben, Gewinn, Auslésung, Hitze- und Schutzzulagen, Wegegelder
usw. Die Stundensatze gelten auch fur Nachunternehmerleistungen

STLB-Bau 10/2021 091
Baufacharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
15 h e e

STLB-Bau 04/2019 091
Bauhelfer/-in sdmtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
15 h
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01.01
01

02.01
02.02
02.03
02

03.01
03.02
03.03
03

04.01
04.02
04

Zusammenstellung

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Vorarbeiten

Linolium

Designbelag Holzoptik
Linoleumarbeiten

Vorarbeiten
Parkett
Sportparkett
Parkettarbeiten

Dokumentation
Stundenlohnarbeiten
Dokumentation / Stundenlohnarbeiten

zzgl. MwsSt ......... %

Gesamtsumme




01
01.01
02
02.01
02.02
02.03
03
03.01
03.02
03.03
04
04.01
04.02

Inhaltsverzeichnis

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung
Linoleumarbeiten
Vorarbeiten

Linolium

Designbelag Holzoptik
Parkettarbeiten
Vorarbeiten

Parkett

Sportparkett
Dokumentation / Stundenlohnarbeiten
Dokumentation

Stundenlohnarbeiten

11
11
12
14
16
20
24
26
28
31
34
34
35



