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01 Bereich ROHBAUARBEITEN
WVU 30 BESCHREIBUNG DER BAUMARNAHME

1. Aligemein

NACHRICHTLICHER HINWEIS:

Parallelbaustellen

Zeitgleich befinden sich weitere BaumalRnahmen auf dem benachbarten Flurstliick 237 sowie im
bestehenden Stadion mit einer gemeinsam genutzten Baustralie in Umsetzung.

Die Baustelle auf dem Flurstiick 237 1auft noch bis voraussichtlich Oktober 2027.

Die Baustelle im Stadion startet voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027.

2. Bauweise

Die Bauweise ist den beigefugten Planunterlagen zu entnehmen.

In Stichworten:

- Baugrund: Schotterplanum (s. Bodengutachten)

- Grindung: Fundamente und Sohle aus Stahlbeton

- AulRenwande: Stahlbetonwande / -pfeiler / Mauerwerk

- Innenwande: Stahlbetonwande / -pfeiler / Mauerwerk / Trockenbau
- Decken: Stahlbetondecken

- Dach: Flachdach mit Gefalledammung

- Fassade: Klinker / Vorhangfassade / Pfosten-Riegel-Konstruktion
- AuBenfenster / -tiren: Aluminium / Kunststoff

- Abhangdecken: Trockenbau

- Innenturen: Holz / Alu-Glas / Stahl

- Innenfenster: Alu-Glas

- Wandbelage: Tapete / Fliese auf Trockenbau / Gips- / Kalkzementputz
- FuBboden: PVC-Belag / Fliese auf schwimmendem Estrich

3. Gelénde- / Gebaudehdhen

Die Gebaudehohen sind den beigefiigten Planunterlagen zu entnehmen:
In Stichworten:

- OK Gelande

- OKFF Erdgeschoss

- OKFF 1. Obergeschoss
- OK Attika

- OK Attika

- 0,06 m

+ 0,00 m

+ 3,52 (Foyer / Umkleidetrakt/Foyer)

+ 4,47 /7,65 m (Foyer / Umkleidetrakt)
+ 9,45 m (Halle)

4. Lage der Baustelle
Die Baustelle liegt in der Stadt Gescher am Borkener Damm 73.
Feuerwehrzufahrten sind standig freizuhalten.

5. Zufahrt zur Baustelle / Anbindung an das o6ffentliche Verkehrsnetz

Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt Uber die Feldstrf3e, von dort abgehend Uber die geschotterte
BaustralRe bis zum eigentlichen Baustellenbereich, siehe Lageplan/ Baustelleneinrichtungsplan.
Die Feuerwehrumfahrt ist jederzeit freizuhalten!

6. Baubereich
Der Baubereich ist vollstandig durch einen Bauzaun abgegrenzt.
Als Ubersicht uber den Baubereich und die Baustellenzufahrt dienen die beigefligten Planunterlagen

Bei der geplanten BaumafRnahme handelt es sich um die Sanierung und Erweiterung einer Dreifachsporthalle
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

WVU 30 BESCHREIBUNG DER BAUMARNAHME

(Lageplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan).

7. Bauabschnitte
Die BaumalRnahme wird in mehreren, sich zeitlich Gberschneidenden Bauabschnitten durchgefihrt, s.
beigefiigte Planunterlagen.

8. Arbeitszeiten

Als Arbeitszeit gilt grundsatzlich eine 5-Tage-Woche von montags bis freitags mit einer Rahmenarbeitszeit
zwischen 7.00 und 18.00 Uhr.

Die Baustelle wird von montags bis freitags um 06.45 Uhr aufgeschlossen und um 18.15 Uhr verschlossen.
Jede Abweichung hiervon bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit der Objektliberwachung und dem
Auftraggeber.

Sollte Samstagsarbeit erforderlich werden, ist eine Sonderregelung mit der Objektiiberwachung und dem
Schliel3- / Sicherheitsdienst zu treffen.

Soweit Ausnahmegenehmigungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer diese bei dem Auftraggeber und
den zustandigen Behoérden einzuholen.

9. frei

10. Larm- und Schmutzentwicklung

Die erforderlichen larm-/ schmutz und vibrationsintensiven Arbeiten, wie z.B. Stemmarbeiten, sind auf das
geringmdglichste Maf} zu reduzieren. Zusatzliche Malnahmen bzw. besondere Gerate sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Arbeiten mit groRer Larm- und Schmutzentwicklung sind grundsatzlich
anzukundigen und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, besonders erschiitterungs-, staub- und larmintensive Arbeiten zeitweise zu
untersagen bzw. abbrechen zu lassen. Diese Anordnungen berechtigen nicht zu Nachforderungen.
Insbesondere wird auf die AVV Larm verwiesen.

11. frei

12. Materiallieferungen

Alle Lieferungen - auch Kleinstmengen - sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen.
An den Auftraggeber oder dessen Objektliberwachung gerichtete Lieferungen werden auf Kosten des
Auftragnehmers zuriickgeschickt.

13. Sondertransporte

Der Auftragnehmer muss sich bei Sondertransporten mit den zustandigen Stellen in Verbindung setzen, um
die Frage des Transportweges und evtl. Verkehrseinschrankungen abzuklaren. Die entstehenden Kosten
tragt der jeweilige Auftragnehmer.

14. Baustellenzugénge / Verkehrs- / Transportwege

Die Baubereiche in den einzelnen Geschossen sind nur Uber Fensteroffnungen sowie innenliegende
Treppenhauser zuganglich, s. beigefligten Baustelleneinrichtungsplan.

Materialtransporte im Gebaude dirfen nur Gber freigegebene Zugange erfolgen. Aufzugsanlagen des
Auftraggebers dirfen nicht genutzt werden. Transporte im Bestandsgebaude, die nicht dem eigentlichen
Baubereich zuzuordnen sind, sind nur mit ausdrticklicher Zustimmung erlaubt.

Die lichten Durchgangsbreiten innerhalb der Baubereiche sind den beigefligten Planunterlagen zu
entnehmen.

Das Anlegen und spatere Entfernen von Abstutzungen oder Schutzverkleidungen von Bauteilen auf
Transportwegen sowie von Transportrampen oder -geriisten zur Uberwindung von Héhenunterschieden hat
der Auftragnehmer auf seine Kosten durchzufiihren.

15. Schliisselausgabe
Schlissel fur Rdume und Anlagenteile (E-Rdume, Hebezeuge) sind ggf. beim Auftraggeber gegen
Empfangsbestatigung erhaltlich. Die Schlussel sind taglich vor Arbeitsende wieder abzugeben.
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Das Verschlie3en von betriebstechnischen Rdumen durch den Auftragnehmer hat in Abstimmung mit der
Bauleitung zu erfolgen.

16. SchlieRdienst

Alle Baustellenzugange, Turen und Tore in der Bauzaunanlage, sowie Bautiiren zum Baubereich (Gebaude),
werden arbeitstaglich durch den Rohbauunternehmer bzw. Dritte zum Arbeitsbeginn aufgeschlossen und
nach Arbeitsende wieder abgeschlossen.

Nach Fertigstellung des Rohbaubauwerkes durch den Rohbauunternehmer wird der Baustellenschlie3dienst
durch den Auftraggeber sichergestellt.

17. Sicherung Baubereich

Bei allen Bauarbeiten im bzw. am Bestand sind die Baubereiche grundsatzlich so abzuteilen und
abzusichern, dass von der Baustelle keine schadigenden Einflisse auf die Nachbarbereiche ausgehen, wie
z. B. Larm und Verschmutzungen (Staub, Bauschutt). Die Zuwegungen zu den einzelnen, nicht betroffenen
Bereichen sind standig freizuhalten.

18. Baustelleneinrichtung

18.1. Allgemein

Die Baustelleneinrichtung einschl. Aufenthalts- und Lagerrdume sowie Lagerflachen ist unter Einhaltung der
Arbeitsstattenrichtlinien, einschlagigen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien fiur die Ausflihrung der
vertraglichen Leistungen in die Einheitspreise der einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung
einzukalkulieren, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes erwahnt ist.

Es stehen nur die im Baustelleneinrichtungsplan eingetragenen Strallen und Wege sowie Lagerflachen zur
Verfligung.

18.2. Aufstellflachen

Aufstellflachen fur Aufenthalts- und Lagerrdume stehen nach Freigabe durch die Objektliberwachung nur im
Bereich der im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Flachen zur Verfligung. Andere Lagerflachen
kdnnen nicht angeboten werden. Die Aufstellflachen sind in eigener Verantwortung herzustellen. Die Kosten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die genaue Lage und GréRe wird durch die Objektliberwachung
festgelegt.

Fur die Aufstellung von Mannschafts- bzw. Materialcontainern (Containerabmessung max. 2,50 x 5,00 m)
kann ggf. eine mehrgeschossige Aufstellung erforderlich werden. Diese wird erforderlich, sofern der
Auftragnehmer mehr als einen Containerstellplatz benétigt. Fir die Rohbauphase kénnen mehrere
Containerstellplatze in Absprache mit der Objektiberwachung zur Verfigung gestellt werden.

18.3. Zusitzliche Aufstellflachen

Benotigt der Auftragnehmer in nachgewiesenen und begriindeten Fallen zusatzliche Aufstellflachen fiir z.B.
Hebezeuge, so kann er diese erst nach Einwilligung und Zuweisung durch die Objektiberwachung und des
Auftraggebers auf eigene Kosten selbst anlegen und zurtickbauen.

Die Beschaffung zusatzlicher Flachen in 6ffentlichen Bereichen obliegt dem Auftragnehmer, der auch hierfar
die Kosten tragt.

18.4. Baukran

Ob durch den Rohbauunternehmer ein Baukran / Mobilkran eingesetzt wird, bleibt den Unternehmern
Uberlassen.

Diese sind dann mit Arbeitsscheinwerfern / Strahlern auszustatten, um an exponierter Position das Baufeld
auszuleuchten.

Jeder Auftragnehmer hat bei seiner Kalkulation anzunehmen, dass fiir Transport und Montage bauseits kein
Baukran zur Verfliigung gestellt wird.

Der Einsatz eines Bau- / Mobilkrans obliegt jedem Auftragnehmer und ist entsprechend bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.

18.5. Geristtreppen
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Im Bereich der Fassadengeriiste werden Geristtreppen durch den Gerustbauunternehmer aufgestellt,
vorgehalten und unterhalten.
Diese Anlagen kénnen von jedem Auftragnehmer genutzt werden.

18.6. Geruste

a) Durch den Gerlstbauunternehmer wird an der Aufenfassade ein Gerlst aufgestellt, vorgehalten und
unterhalten. Dieses Gerust steht allen Auftragnehmern zur Verfigung. Weitere Geriiste stehen nicht zur
Verfligung.

b) Bauseits zu stellende, zusatzliche Fassadengeruste sind rechtzeitig mit einem Vorlauf von mind. 2 Woche
bei der Objektiberwachung abzurufen.

c) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den ordnungsgemafien Zustand der Geruste, Schutzgeriste und
Sicherungsmalinahmen fir die Durchfiihrung der eigenen Leistung sicher zu stellen und zu Gberwachen.
d) Alle erforderlichen Gerlste, die fir die Durchfuhrung der eigenen Leistung, auch mit einer
Arbeitsbuhnenhdhe von mehr als 2,00 m iber Gelande bzw. FulRboden, erforderlich sind, sind in die
Einheitspreise der einzelnen Positionen einzukalkulieren.

18.7. Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden inkl. der Anschlisse und Verteileranlagen gem. Baustelleneinrichtungsplan
durch den Auftraggeber zur Verfugung gestellt.

Bauwasseranschlisse kdnnen dem Baustelleneinrichtungsplan enthommen werden. Baustromanschlisse
ebenfalls. Zusatzlich werden je Etage zwei Baustromanschlisse vorhanden sein.

Eine Kostenumlage fur die Bereitstellung und den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser erfolgt nicht.

18.8. Abfallcontainer

Bauabfalle diirfen nach Riicksprache mit der Objektliberwachung im Au3enbereich innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflache in abschlieBbaren Abfallcontainern zwischengelagert werden. Volle
Abfallcontainer sind umgehend abzufahren.

Abfallcontainer von brennbaren Abféallen missen einen Mindestabstand von 5,00 m zu vorhandenen und
neuen Gebauden aufweisen.

18.9. Baustelleneinrichtung anderer Auftragnehmer
Die Nutzung und Vergttung der Baustelleneinrichtung andere Auftragnehmer, wie z.B. Geruste und
Hebeeinrichtungen, sind immer unmittelbar im Binnenverhaltnis der Auftragnehmer abzustimmen.

19. Ausfiihrung

a) Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer gemeinsam mit der Objektliberwachung eine
Baustellenbegehung durchzufiihren. Diese Begehung dient der Baustellenibergabe.

b) Die Sicherung der Arbeitsbereiche in Bestandsgebauden sowie in Aulenbereichen zum Schutz von
Personen und Sachen ist zu jeder Zeit zu gewahrleisten.

c) Bei Leistungen in und an bestehenden Gebauden, Gebaudeteile und Grundstiicken hat der Auftragnehmer
den Zeitpunkt der Arbeitsausfiihrung mit der Objektiberwachung abzustimmen und auf die Belange der
Klinik jede ihm zumutbare Ricksicht zu nehmen.

d) Alle Leistungen auf der Baustelle sind im Einvernehmen mit der Objektliberwachung und den Firmen
angrenzender Gewerke so in eigenverantwortlicher Weise abzustimmen, dass keine Behinderungen fur
andere Gewerke entstehen.

e) Hilfeleistungen an mitbeschaftigten Unternehmern sind im vertretbaren Rahmen gegen Vergltung zu
erbringen. Die Verrechnung erfolgt unmittelbar zwischen den beteiligten Firmen, auch wenn die
Objektiberwachung Anordnungen ftrifft.

20. Masse und Toleranzen

Bei der Ausfuhrung der eigenen Leistungen sind die zuldssigen Toleranzen der Vorleistungen anderer
Gewerke zu bericksichtigen und auszugleichen. Der Auftragnehmer hat die GréRRe der Ist-Toleranz
eigenverantwortlich festzustellen.

Werden die zuldssigen Toleranzen Uberschritten, ist die Objektiberwachung unmittelbar, spatestens vor
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Beginn der Arbeitsaufnahme zu informieren.

Die fertigen Oberflachen sind nach den Meterrissen bzw. vorhandenen Oberkanten der Bodenbelage
auszurichten. Bereits vorhandene, auf OK-FertigfuBboden ausgerichtete Bauelemente sind zu Uberprifen
und ggf. eine Nachbesserung bei der Objektiiberwachung zu fordern.

Die in den Leistungsbeschreibungen und den Planunterlagen enthaltenen Mafiangaben beziehen sich auf
Rohbaulichtmasse, auf Achse oder auf die der Planung zugrunde gelegten Profilstarken. Konstruktiv
bedingte maliliche Zuschlage oder Abzige sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu berlcksichtigen.

21. Nicht erfasste Bauschéaden

Werden bei der Leistungserbringung bisher nicht festgestellte Bauschaden vorgefunden, ist der Auftraggeber
oder die Objektiberwachung hieriiber umgehend zu unterrichten. Die betroffenen Sanierungs- bzw.
Sicherungsbereiche dirfen vor einer Entscheidung tber das weitere Verfahren nicht weiterbearbeitet werden.

22, Arbeiten im Bestand

Arbeiten, die in Betrieb befindliche Anlagen tangieren (z.B. Trafo-Anlagen, Schaltanlagen, Umbau in
Gebauden, Fahrstuhlanlage usw.), sind mit min. einer Woche Vorlauf beim Auftraggeber anzumelden.
Arbeiten groferen Umfangs sind u.U. auRerhalb der Kernarbeitszeiten des Auftraggebers durchzufuhren.

23. AuBenbereiche

Vorhandene Vegetationsflachen und befestigte Flachen sind mit geeigneten MaRnahmen zu schiitzen und zu
sichern. Sie dirfen nur in Abstimmung mit der Objektliberwachung oder dem Auftraggeber entfernt werden.
Der Rohbauunternehmer hat vor Leistungsaufnahme gemeinsam mit der Objektiiberwachung den Zustand
der befestigen und unbefestigten Flachen auf dem Grundstlick des Auftraggebers und im 6ffentlichen Raum,
insbesondere die Zufahrtsstrafle zum Baugelande, festzustellen und zu protokollieren. Durch den
Auftragnehmer verursachte Beschadigungen sind unverziglich vom Auftragnehmer zu beseitigen.

Es ist nicht beabsichtigt, dass durch den Auftraggeber ein Beweissicherungsverfahren fir angrenzende
Gebéaude durchgeflihrt wird.

24. Baustellenreinigung

Die Baustelle ist arbeitstaglich vollstandig zu reinigen.

Der anfallende Abfall (u.a. Bauschutt, Verpackungs- und Materialreste sowie sonstige Abfalle) ist aus dem
Baubereich zu schaffen und fachgerecht zu entsorgen.

Offentliche und private Verkehrswege sowie die Flachen auRerhalb der Baustelleneinrichtung sind standig
sauber zu halten.

Fur die im Laufe der Bauzeit anfallenden Baustellenreinigungen, innerhalb und auflerhalb des Gebaudes, die
vom Auftraggeber durchgefihrt werden, haben alle Auftragnehmer ggf. eine Kostenumlage zu entrichten, s.
hierzu Kostenumlage.

Die Verpflichtung der einzelnen Auftragnehmer zur Sauberhaltung der Baustelle gem. VOB/C bleibt hiervon
unberuhrt.

25. Abfallentsorgung

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall zu entsorgen. Verbrennen von Abfallen ist
verboten. Sondermll und Bauschutt sind getrennt zu lagern und gesondert zu entsorgen. Kommt der
Auftragnehmer seiner Abfallentsorgung nicht nach, behalt sich der Auftraggeber vor, diese auf Kosten des
Verursachers zu veranlassen.

Alle anfallenden Abfélle sind mindestens einmal wdchentlich, falls erforderlich auch haufiger, durch den
verursachenden Auftragnehmer von der Baustelle abzufahren und ordnungsgemaf zu entsorgen.

Ende der Beschreibung der BaumaRnahme
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WVU 90 BRANDSCHUTZ WAHREND DER BAUZEIT

WVU 90 BRANDSCHUTZ WAHREND DER BAUZEIT
1. Das Brandschutzkonzept wahrend der Bauzeit ist bei der Ausfiihrung des Objektes zu berlicksichtigen.
2. Rettungswege sind dauerhaft zu kennzeichnen.

3. Die Zuganglichkeit fur die Feuerwehr ist permanent zu gewahrleisten und zu kennzeichnen
(Baustelleneinrichtungsplan im Anhang).

4. Feuerléscher sind am Ort der Arbeitstatigkeit durch das jeweilige Gewerk vorzuhalten.

5. Feuererlaubnisschein:
Fur feuergefahrliche Arbeiten ist ein Feuererlaubnisschein durch den Bauleiter / den
Brandschutzbeauftragten zu beantragen.

6. Materiallagerung:
Das Lagern von brennbaren Materialien auf den Freiflachen und insbesondere innerhalb bzw. in
unmittelbarer Nahe des Gebaudes ist auf das Notwendigste zu minimieren.
Baustoffe und Materialien sind jederzeit ordnungsgemal zu lagern.

Brennbare Abfalle sind arbeitstaglich aus der Baustelle zu entfernen.

Innerhalb des Gebaudes ist die Lagerung brennbarer Gase und brennbarer Flissigkeiten, wie Lacke,
Lésungsmittel u.a., die Uber den Tagesbedarf hinausgeht, verboten.

In den Treppenraumen darf kein Material, weder brennbar noch nichtbrennbar, gelagert werden.
Im Abstand von 5,00 m von den Aufienwanden des Bestandsgebaudes darf keine Lagerung erfolgen.

Im Abstand von 5,00 m von Brandwanden darf keine Lagerung erfolgen.
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01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
ZTV 01 Allgemeines

Die Leistung umfasst die Einrichtung, Vorhaltung, Unterhaltung und
Raumung der Baustelleneinrichtung zur Durchflhrung aller Leistungen, wie
in den einzelnen Titeln der Leistungsbeschreibung erwahnt. Die gesamten
fur die Durchflhrung erforderlichen Einrichtungen sind so zu dimensionieren,
dass sie den Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Form und Lage des
Baukdrpers, der Konstruktion und dem Fertigstellungstermin gentigen. Der
fur die Baustelleneinrichtung zur Verfiigung stehende Platz ist beengt, aber
ausreichend. Lagerflachen stehen zur Verfligung und sind aus dem
Baustelleneinrichtungsplan ersichtlich.

ZTV 02 BaustellenerschlieBung

Die Herstellung der Baustellenein- und -ausfahrt, einschl. der
Verkehrssicherung (Beschilderung), wurde im Rahmen einer
Vorabmafnahme realisiert. Die entsprechenden Auflagen, Weisungen und
Vorschriften und sonstige geforderte Maflnahmen der Stadt Gescher und
des Auftraggebers sind zwingend einzuhalten.

ZTV 03 Baustrom / Bauwasser

Baustrom:

Durch den Auftraggeber wird Baustrom fir alle Gewerke zur Verfiigung
gestellt. Der Anschluss an der Ubergabestelle, die Aufstellung der
Verteileranlagen, einschl. der erforderlichen Zuleitungen von der
Ubergabestelle bis zu den Verteileranlagen unmittelbar im Baustellenbereich,
Baustrombeschreibung siehe Titel BAUSTROM UND
BAUBELEUCHTUNG.

Bauwasser:

Durch den Auftraggeber wird Bauwasser zur Verfligung gestellt. Der
Anschluss an der Ubergabestelle, die Aufstellung der Verteileranlagen,
einschl. der erforderlichen Zuleitungen von der Ubergabestelle bis zu den
Verteileranlagen unmittelbar im Baustellenbereich, sind durch den
Auftragnehmer herzustellen.

Bauwasserbeschreibung siehe Titel BAUWASSER.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 9



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.01

Lv

ROHBAUARBEITEN

Bereich ROHBAUARBEITEN

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1

01.01.2

01.01.3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ZTV 04 Nebenleistungen

Alle sich aus den Allgemeinen Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art und den
ZTV ergebenden Leistungen sind Nebenleistungen, sofern diese im
Leistungsverzeichnis keine besondere Erwahnung gefunden haben. Diese
Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

HINWEIS
Die Riickbauarbeiten inkl. Schadstoffsanierung erfolgen bauseits vorab.

Einmessen / Abstecken / Vermarken Gebaude "Eingang/Foyer"

Einmessen (Lage und Hohe) / Abstecken und Vermarken des Gebaudes
bzw. Einmessen des Schnurgeristes und Anbringen der
Vermessungspunkte durch ein 6ffentlich bestelltes Ing.-Biro fir
Vermessung. Der Nachweis fur die Durchfuhrung der Leistung ist
vorzulegen.

Lage: Gebaudeteil Eingang/Foyer
1 St EP.oos GP oo,

Einmessen / Abstecken / Vermarken Gebaude "Umkleidetrakt"

Einmessen (Lage und Hohe) / Abstecken und Vermarken des Gebaudes
bzw. Einmessen des Schnurgeristes und Anbringen der
Vermessungspunkte durch ein 6ffentlich bestelltes Ing.-Biro fur
Vermessung. Der Nachweis flr die Durchfiihrung der Leistung ist
vorzulegen.

Lage: Gebaudeteil Umkleidetrakt
1 St EP.oos GP oo,

Hohennivellement
Hohennivellement im Bestand.

Es sind auf Anordnung der Bauleitung sdmtliche Bestandshdhen im
Anschlussbereich des Bestandsgebaudes im Bezug auf OKFF EG Neubau
zu ermitteln und zu protokollieren.

Insbesondere:
- Geschosshohen,
- Brustungshoéhen,
- Attikahohen.

Abrechnung erfolgt auf Stundenlohnbasis.

8h EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.4 Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle u. a. unter Beachtung der Allgemeinen Regelungen
fur Bauarbeiten jeder Art, der ZTV, der besonderen und der zusatzlichen
Vertragsbedingungen, Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur zeitgemafRen Durchflhrung der Bauleistungen / eigenen Leistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und bereitstellen, einschlielllich
aller hierfur erforderlichen Arbeiten, Antransport, Aufbau, Einrichtung und
Unterhaltung aller erforderlichen Aufenthaltsrdume, Lagerraume und
dergleichen.

Baukrane sind mit Arbeitsscheinwerfern / Strahlern auszustatten, um an
exponierter Position das Baufeld auszuleuchten.

Ausladung Baukran mind. 55 m.
(siehe gesonderte Positionen)

Die Kranhéhe inkl. Hakenhohe ist auf die Gebdudehdhe abzustimmen.
(siehe Baustelleneinrichtungsplan).

Kran nachtlich festgelascht und beleuchtet.

Der dem Leistungsverzeichnis beigefligte Baustelleneinrichtungsplan gibt die
Grole der Baustellenflache vor.

Sollte durch den Auftragnehmer ein gednderter Baustelleneinrichtungsplan
gewunscht werden, ist dieser zur Freigabe vorzulegen. Die daraus
resultierenden Kosten gehen zulasten des Auftragnehmers.

Alle aus dem Baustelleneinrichtungsplan zu erkennenden Leistungen sind
mindestens zu erbringen.

1St EP..oo GP s

01.01.5 Vorhalten / Unterhalten der Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung der zuvor genannten Position vorhalten und
unterhalten.

61 Wo EP..oo GP i

01.01.6 Radumen der Baustelleneinrichtung

Raumen der Baustelleneinrichtung der zuvor genannten Position einschl. der
durch den Auftragnehmer auf eigene Kosten befestigten Flachen, die nicht in
einer gesonderten Position erfasst sind.

1St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 11




Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.7 Baukran
Baukran flir den Transport der Baumaterialien vom Kranstandort bis zum
Baubereich. Auslegerlange: mind. 55,00 m (Abstand Kranstandort zu
BaumalRnahme, horizontal gemessen.)
Die tatsachlich gewahlte BaukrangroRe ist eigenverantwortlich durch den
Auftragnehmer festzulegen.
Der Kran ist mit Arbeitsscheinwerfern / Strahlern auszustatten, um an
exponierter Position das Baufeld auszuleuchten.
Die Kranhoéhe inkl. Hakenhohe ist auf die Gebaudehdhe abzustimmen.
(siehe Baustelleneinrichtungsplan).
Die erforderlichen Grindungsmal3nahmen sind mit einzukalkulieren.
Der Baukran ist wahrend der eigenen Nutzungsdauer betriebssicher
einsatzbereit vorzuhalten und zu unterhalten.
Die Nutzung durch Folgegewerke ist zu gestatten. Siehe Folgepositionen.
Das Ende der eigenen Nutzungsdauer ist schriftlich anzuzeigen.
Standort:
siehe Baustelleneinrichtungsplan.
18t EP..o GP
Verweis auf Position: 01.01.7
01.01.8 Baukran vorhalten fiir Folgegewerke

Betreiben des Baukranes der vorgenannten Position 01.01.7 auRerhalb der
eigenen Nutzungsdauer fur Folgegewerke.

Der Baukran ist fir Folgegewerke an Werktagen in der Zeit von 08:00 bis
10:00 Uhr zwecks Materialtransport zu betreiben.

Die Materialien werden bauseits durch die entsprechenden Unternehmer im
Bereich der Lagerflache Ubergeben und entgegengenommen und
unmittelbar zur Verwendungsstelle transportiert. Die Transporte werden
schriftlich durch die Folgegewerke mit Angabe der Tages- und Uhrzeit
angezeigt.

Abrechnungsgrundlage ist die tatsachliche Nutzungsdauer einschl. Fahrer.
An- und Abfahrten zur Baustelle werden nicht gesondert verguitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 12



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der Einheitspreis flr 1 Stunde Betreiben des Baukranes ist anzubieten.
Standort:
siehe Baustelleneinrichtungsplan.
150 Std EP..o GP
01.01.9 Anbringen von Meterrissen
Meterrisse in jedem Geschoss nach Einmessung des Auftragnehmers und
Vorgabe der Ausfihrungsplanung / Objektliiberwachung dauerhaft
anbringen.
Die Meterrisse werden wie folgt ausgefihrt:
- Meterrisse mit Plaketten,
- Uber den Meterrissen mit dem Text:
"Meterriss verbindlich" in einer Leuchtfarbe,
- die Meterrisse bleiben bis Ende Ausflihrung Gewerk "Innentiren" sichtbar,
- Meterrisse zu einem spéateren Zeitpunkt zurtickbauen.
Montage der Meterrisse in Bezug auf den Hohen-Referenzpunkt.
Geeignet fur alle Baustellen mit Putzarbeiten. (Durch die Pinsel ist der
Meterriss sofort wieder ermittelbar.)
20 St EP.oos GP oo,
01.01.10 Herstellen BaustraBe / Lagerflache / Wege usw.
Herstellen Baustral3e, Lagerflache, Wege usw. aus Schotter-Tragschicht.
Schichtdicke: D = 10,00 - 50,00 cm.
Aus Grobschotter 0/100 mm, fur die Ausflhrung der eigenen Leistung und
daruber hinaus fir die Nachfolgegewerke liefern, herstellen, vorhalten und
unterhalten.
100 m? EP..o GP
01.01.11 Vlies unter BaustraBe / Lagerflachen
Polyvlies als Trennlage unter Baustrale / Lagerflachen liefern und einbauen.
400 m? EP.oos GP oo,
01.01.12 Entfernen BaustraBe / Lagerflachen / Wege einschl. Vlies

Entfernen der Schotterflachen Grobschotter 0/100 mm einschl. Vlies fur
Baustralle / Lagerflache / Wege usw. durch ausschachten, laden und zur
Verwendung des Auftragnehmers abfahren.

100 m® EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.13 Entfernen bauseits vorhandene BaustraBe / Lagerflachen / Wege einschl. Vlies

Entfernen der bauseits erstellten Schotterflachen Grobschotter 0/100 mm
einschl. Vlies fur Baustralie / Lagerflache / Wege usw. durch ausschachten,
laden und zur Verwendung des Auftragnehmers abfahren.

Besonderheit:

Die Flachen wurden bereits vorab durch Gewerk Rickbauarbeiten erstellt
und sind auf Anordnung der Objektliberwachung durch Gewerk Rohbau
wieder zu entfernen.

620 m?® EP..oo GP s

01.01.14 Entfernen bauseits vorhandene BaustraBe / Lagerflachen / Wege aus RC-Material einschl.
Vlies

Entfernen der bauseits erstellten RC- Schotterflachen einschl. Vlies fir
Baustralle / Lagerflache / Wege usw. durch ausschachten, laden und zur
Verwendung des Auftragnehmers abfahren.

Material: Recycling-Material 0/45 mm (RC- Material 0/45),

Besonderheit:

Die Flachen wurden bereits vorab im Bereich der benachbarten
Baumalnahme:

Fliichtlingsunterkunft Feldstrae 70a, 48712 Gescher

erstellt und sind auf Anordnung der Objektiiberwachung durch Gewerk
Rohbau wieder zu entfernen.

Die bestehende Baustralle wird auch fiir die Erschlieung der
BaumalRnahme: Sanierung Sporthalle Gescher genutzt.

Siehre auch beigeflgte Prifberichte und Stellungnahmen.

190 m® EP..oos GP

01.01.15 Betonpflaster und Betonwerksteinplatten schiitzen

Betonpflaster und Betonwerksteinplatten mit Stahlplatten schitzen, im
Bereich der Zuwegung. Befahrbar fur Lieferfahrzeuge wie z.B. LKW mit ca.
20 to Gesamtgewicht.

Nach Beendigung der Bauarbeiten wieder entfernen und zur Verwendung
des Auftragnehmers abfahren.

Die Vorhaltezeit ist in gesonderter Position erfasst.

70 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.16 Gebrauchsiiberlassung Stahlplatten
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.
3.500 m*Wo EP...........c.occnie. GP e,
01.01.17 Betonpflaster mit OSB-Platten schiitzen
Betonpflaster mit OSB-Platten, D = 22,00 mm, im Bereich der Zuwegung
schitzen. Befahrbar fur Lieferfahrzeuge wie z. B. LKW mit ca. 20,00 t
Gesamtgewicht. Nach Beendigung der Bauarbeiten wieder entfernen und zur
Verwendung des Auftragnehmers abfahren. Die Vorhaltezeit ist in
gesonderter Position erfasst.
50 m? EP..o GP e,
01.01.18 Gebrauchsiiberlassung / Vorhaltung OSB-Platten
Gebrauchsuberlassung / Vorhaltung OSB-Platten.
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.
2500 m*Wo EP........ccccoiiinen. GP oo,
01.01.19 Offnungen mit Folie schlieBen
Offnungen mit Folie, Lattenrahmen und Aussteifungsstreben schlieRen.
Fenster, Turen und dgl. in den Fassaden und Fluren. Die Leistung beinhaltet
Lieferung, Einbau, Instandhaltung, Unterhaltung und Ausbau der Folie,
Lattenrahmen und -sprossen sowie das evtl. erforderliche Standerwerk fur
groftere Offnungen. Die Abrechnung erfolgt pro Quadratmeter lichte
Offnung. Die Leistung ist nach Aufforderung durch die Objektiiberwachung
auszufihren.
160 m? EP..o GP
01.01.20 Offnungen mit OSB-Platten schlieBen

Offnungen mit OSB-Platten, D = 18 mm, Kantholzrahmen und
Aussteifungsstreben schlieen. Fenster, Tlren und dgl. in den Fassaden
sowie Fluren. Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung,
Unterhaltung und Ausbau der gesamten Konstruktion. Die Abrechnung
erfolgt pro Quadratmeter lichte Offnung. Unabhé&ngig von Einbauhéhe und
Einbaustelle.

Die Leistung ist nur nach Anordnung der Bauleitung zu erbringen.

100 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.21 Baureinigung Gebaude
Baureinigung im Gebaude auf Anordnung der Objektiberwachung in der Zeit
nach Rohbaufertigstellung bis zur Gesamtfertigstellung des
Gesamtbauvorhabens. Die Geschosse sind von allem Bauschultt,
Verpackungsmaterial und sonstigen Rickstanden besenrein zu sdubern,
einschl. Abfuhr des anfallenden Schutts zur Verwendung des
Auftragnehmers. Einzukalkulieren sind 5 An- und Abfahrten mit ca. 5,50 m?
Abfall, der zu entsorgen ist. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.egen.
5.480 m? EP..o GP
01.01.22 Baureinigung AuBenbereich Schotterflachen
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Im AufRenbereich.
Rasenflachen / Beete / Bodenflachen usw. Einzukalkulieren sind 2 An- und
Abfahrten mit ca. 2,00 m*® Abfall, der zu entsorgen ist.
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.
1.000 m? EP..o GP
01.01.23 Reinigung der Zufahrtswege
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Reinigung der befestigten Zufahrtswege, besenrein.
Einzukalkulieren sind 2 An- und Abfahrten mit ca. 2,00 m? Abfall, der zu
entsorgen ist. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.
1.000 m? EP..o GP e,
01.01.24 Bautiiranlage, 2,38 / 2,26 m - EG

Bautliranlage aus Stahlblech wind- und regendicht herstellen fr:
Rohbauéffnung: ca. 2,38 / 2,26 m,

Tirblattgrofe: ca. 1,25/ 2,20 m,

einschl. stabilen Bandern, Schloss und Driicker sowie Profilzylinder und 10
Schlusseln.

Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung, Unterhaltung
sowie spatere Demontage und Entsorgung.

Lage: EG
1St EP GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.25 Bautiiranlage, 1,60/ 2,26 m - EG
Bautliranlage aus Stahlblech wind- und regendicht herstellen fir:
Rohbauéffnung: ca. 1,60 / 2,26 m,
Tirblattgrofe: ca. 1,25/ 2,20 m,
einschl. stabilen Bandern, Schloss und Driicker sowie Profilzylinder und 10
Schlusseln.
Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung, Unterhaltung
sowie spatere Demontage und Entsorgung.
Lage: EG
1 St EP.oos GP oo,
01.01.26 Bautiiranlage, 2,12/ 2,47 m - EG
Bautlranlage aus Stahlblech wind- und regendicht herstellen fur:
Rohbauéffnung: ca. 2,12/ 2,47 m,
TarblattgréRe: ca. 1,25/ 2,20 m,
einschl. stabilen Bandern, Schloss und Driicker sowie Profilzylinder und 10
Schlusseln.
Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung, Unterhaltung
sowie spatere Demontage und Entsorgung.
Lage: EG
18t EP..o GP
01.01.27 Besondere MaBRnahmen zum Schutz von Fenstern, Tiiren, innen
Schutzabdeckung von Fenstern und Tiren, innen, einschl. Abkleben,
Unterhaltung und spaterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung
bestehend aus Abdeckplane PE, D = ca. 0,015 mm, und Klebeband.
50 m? EP.oos GP oo,
01.01.28 Besondere MaBRnahmen zum Schutz der Bodenflachen, innen
Ganzflachige besondere Schutzabdeckung von Bodenflachen einschl.
Unterhaltung sowie spaterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung
bestehend aus Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband.
50 m? EP.oos GP oo,
SONSTIGES
01.01.36 Kondensat-Trocknungsgerét

Trocknungsgerat einschlieBlich Stromanschluss aufstellen, 48 Stunden nach
Verlegung des Estrichs.

Typ: Mobiler Kondenstrockner

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Arbeitsbereich: 0 bis +40 °C
Entfeuchtungsleistung: 24 Stunden maximal 120 Liter
Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 35 bis 100 % r. F.
Luftmenge: 710 m?® pro Stunde
Anschlussspannung / Strom: 230V (50 Hz) / 4,2 A
Stromaufnahme: Maximal 1,73 kW
Kompressor: Rollkolben
Geeignet fur Raumgrofien: Bis 600 m?
Leitungslangen: Ca.25m
Einschlief3lich Wartung, Kontrollgdnge und Leerung nach Erfordernis.
Zu kalkulieren ist das Aufstellen fur ein Gerat.
2 St EP..o GP e
01.01.37 Gebrauchsiiberlassung / Vorhaltung, Kondensat-Trocknungsgerit
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.
8StWo EP............ GP
01.01.38 Aufkleber Raumbezeichnungen auf MW, Beton, C-Profilen
Anbringen von bauseits gestellten Briefetiketten mit Darstellung der
Raumbezeichnung wahrend der Bauzeit.
Bestehend aus:
Aufkleber: B/ H = ca. 80,00 / 50,00 mm.
Mit Schriftzug:
- Raumbezeichnung,
- Raumnummer, nach besonderer Angabe.
Aufkleber (z. B. Adressetiketten) sind gut sichtbar auf Tirleibungen aus
Mauerwerk, Beton oder Trockenbau C-Profilen aufzukleben.
Die Aufkleber sind gegebenenfalls auf Anweisung zu demontieren und zu
entsorgen.
Raumschilder werden durch das Architekturbtiro erstellt und tibergeben.
48 St EP..o GP e,
01.01.39 Aufkleber Raumbezeichnungen auf Stahlzarge

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Aufkleber sind gut sichtbar auf Stahlumfassungszargen aufzukleben.

48 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.40 Raumbezeichnungen auf Stahlzarge mit Marker
Provisorische Raumbezeichnungen wahrend der Bauzeit.
Mit Schriftzug:
- Raumbezeichnung,
- Raumnummer, nach besonderer Angabe.
Schriftzug mittels Marker (wisch- und wasserfest) gut sichtbar auf
Stahlumfassungszargen schreiben.
48 St EP.oos GP oo,
01.01.41 Revisionsunterlagen

Der Auftragnehmer hat mit der Schlussrechnung folgende Unterlagen dem
Auftraggeber zu tbergeben:

Materialliste:

Uber alle verbauten Baustoffe.

Die Materialliste muss folgende Angaben enthalten:
- Hersteller,

- Herstelleradresse,

- Herstellertelefonnummer,

- genaue Produkt- / Typenbezeichnung,

- Einbauort,

- Einbauzeitraum (z. B.: MM.JJJJ),

- Originaletiketten der Materiallieferung als Nachweis,
- ggf. Fotodokumentation.

1 psch

Summe Titel 01.01

BAUSTELLENEINRICHTUNG , Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.02 Titel BAUSTELLENSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.02 Titel BAUSTELLENSICHERUNG
01.02.1 Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder in allen Bereichen der Baumal3nahme an Mauer- und
Stahlbetonwanden, Bauzaunen etc. befestigen, wahrend der gesamten
BaumafRnahme vorhalten und unterhalten. Die Schilder werden je nach
Baufortschritt einzeln montiert.
Die Beschilderung ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.
12 St EP..o GP e,
01.02.2 Brandschutzzeichen / Feuerwehrzeichen
Brandschutzzeichen / Feuerwehrzeichen in allen Bereichen der
BaumalRnahme an Mauer- und Stahlbetonwanden, Bauzaunen etc.
befestigen, wahrend der gesamten BaumalRnahme vorhalten und
unterhalten. Die Schilder werden je nach Baufortschritt einzeln montiert.
Die Beschilderung ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.
5 St EP..o GP
01.02.3 Hinweisschild "Keine Materialien im Treppenhaus"
Hinweisschild in Treppenhausern mit Hinweis:
- Keine Materialien zwischenlagern,
- Abstellen von Gegenstanden verboten,
im Treppenhaus an Mauer- und Stahlbetonwanden befestigen, wahrend der
gesamten BaumafRnahme vorhalten und unterhalten. Die Schilder werden je
nach Baufortschritt einzeln montiert.
Die Beschilderung ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.
2 St EP..o GP e,
01.02.4 Schwarzes Brett

Ein Infobrett mit Befestigungsmaoglichkeiten fiir allgemeine und besondere,
wechselnde Hinweise auf der Baustelle, geschutzt mit stabiler Klarsichtfolie,
aufstellen, wahrend der gesamten BaumalRnahme vorhalten und unterhalten,
einschl. einer Standbefestigung aus Holzstanderwerk, Gré3e: B/ H = ca.
3,00/2,00 m.

Das Infobrett ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.02 Titel BAUSTELLENSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.5 Feuerloscher liefern und vorhalten
Feuerléscher als Schaumléscher, GroRRe: 9 I, Léschmittel: Schaum,
Brandklasse: A, B, liefern, nach Angabe aufhdngen und wahrend der
gesamten Bauzeit gem. Bauzeitenplan vorhalten, inkl. spaterer Demontage
und Entsorgung.
10 St EP.oos GP oo,
01.02.6 Verbandkasten liefern und vorhalten
Verbandkasten nach DIN 13169-E fur Baustellen gem.
Arbeitsstattenrichtlinie liefern und wahrend der gesamten Bauzeit gem.
Bauzeitenplan vorhalten, inkl. spaterer Demontage.
2 St EP..o GP
01.02.7 Schrank "Mittel zur Selbsthilfe" liefern und vorhalten
Schrank mit Mitteln zur Selbsthilfe im Treppenhaus oder nach Angabe
aufstellen:
- Signalhupe,
- Feuerldscher als Schaumléscher, Grofde: 9 I, Loschmittel: Schaum,
Brandklasse: A, B,
- Eimer mit Sand,
- Verbandkasten nach DIN 13169.
Far Baustellen gem. Arbeitsstattenrichtlinien liefern und wahrend der
gesamten Bauzeit gem. Bauzeitenplan vorhalten, inkl. spaterer Demontage
und Entsorgung.
18t EP..o GP
01.02.8 Vorh. Offnungen mit 1000°C-Brandschutzwolle schlieBen, 0,10 / 0,10 / 0,25 m
Vorhandene Decken- und Wandéffnungen/-durchbriiche als
BrandschutzmalRnahme wahrend der Bauzeit mit 1.000 °C Brandschutzwolle
hohlraumfrei schlie3en und gegen Verrutschen sichern.
Steinwolle A 1 (Schmelzpunkt = 1.000 °C),
Offnungsgrofte (H/B/L): bis 0,10/0,10/0,25 m.
10 St EP.oos GP oo,
01.02.9 Vorh. Offnungen mit 1000°C-Brandschutzwolle schlieRen, 0,20 / 0,20 / 0,25 m

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Offnungsgrofe (H/ B/ L): bis 0,20/0,20 /0,25 m.

10 St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 21




Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.02 Titel BAUSTELLENSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.10 Vorh. Offnungen mit 1000°C-Brandschutzwolle schlieRen, 0,30 / 0,30 / 0,25 m
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Offnungsgrofie (H/ B /L): bis 0,30/0,30 /0,25 m.
5 St EP.oos GP oo,
01.02.11 Hinweisschild "Rauchverbot”
Hinweisschild an den Zugéngen in Treppenhdusern mit Hinweis:
- Rauchverbot,
an Mauer- und Stahlbetonwanden befestigen, wahrend der gesamten
BaumalRnahme vorhalten und unterhalten. Die Schilder werden je nach
Baufortschritt einzeln montiert.
Die Beschilderung ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.
18t EP..o GP
01.02.12 Winterdienst
Fir Tage mit Frost, Schnee und Glatteis ist ein Winterdienst durchzuflihren.
Dieser beinhaltet insbesondere:
- bei Glatteis: Streudienst,
- bei Schnee: Schneerdumung.
Auf allen Zuwegungen zur Baustelle sowie allen Verkehrswegen auf der
Baustelle einzurichten. Durchfihrung auf Anordnung der Bauleitung.
Die Ausfihrung der Leistung ist durch den Auftragnehmer innerhalb 24 Std.
schriftlich anzuzeigen.
Es sind die Kosten pro Tag (d) anzubieten.
5d EP.oos GP oo,
01.02.13 SchlieBdienst wahrend der Rohbauarbeiten

Wahrend der Rohbauarbeiten Uber ca. ‘51° Wochen ist ein Schlief3dienst
einzurichten. Der Bereich entsprechend der Bauabschnitte sowie das
Baustellengelande sind taglich auf- und abzuschliel3en. AufschlieRen: 6.00
Uhr, AbschlieRen: 19.00 Uhr.

Die ordnungsgemale Durchflihrung dieser MaRnahme ist taglich in einem
gebundenen Buch zu dokumentieren bzw. zu protokollieren und in Kopie
wdchentlich der Bauleitung auszuhandigen.

Pauschal je Woche.

32 Wo EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.02

Lv

Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BAUSTELLENSICHERUNG

ROHBAUARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.14

01.02.15

01.02.16

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abdeckungen von Offnungen

Abdeckungen von Offnungen (Deckendurchbriiche) durchtrittsicher, innen,
heranschaffen, vorhalten, abtransportieren und entsorgen.
Offnungsquerschnitte: bis 0,25 m2.

Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern. Schutzabdeckungen von
Deckendurchbriichen sind so lange vorzuhalten, zu unterhalten bzw. zu
erganzen, bis die Demontage angeordnet wird. Ausfihrung geschossweise.

20 St EP..oo GP s

Abdeckung / Abdichtung Deckendurchbriiche

Abdeckung / Abdichtung von Offnungen (Deckendurchbriiche), in allen

Geschossen.

Offnungsquerschnitte: bis 0,25 m2.

Ausfihrung wie folgt:

- Schutzabdeckung,
durchtrittsicher, innen, heranschaffen, vorhalten und
wieder abbauen fir alle Offnungsquerschnitte.
Abdeckungen sind gegen verschieben zu sichern.
Schutzabdeckung von Deckendurchbriiche sind so lange
vorzuhalten, zu unterhalten bzw. zu erganzen, bis die
Demontage angeordnet wird.

- Abdichtung mit Bitumenschweil3bahn G200 S4 AL 01.

Auch in kleinen Flachen.

10 St EP..oo GP s

Prov. Entwédsserungspunkte Deckendurchbriiche herstellen

Provisorische Entwasserungspunkte im Bereich der Deckendurchbriiche
zum Schutz der darunterliegenden Raume und Gebaudeteile sowie zur
Gewahrleistung des Tagwasserabflusses provisorisch wie folgt eindichten /
herstellen:

1. Stutzen aus Zinkblech DN 100, L = ca. 500,00 mm, liefern und einbauen,
einschl. Klebeflansch griindlich reinigen und mit Kaltbitumen-Voranstrich
grundieren.

2. Dampfsperre vollflachig auf den Klebeflansch aufschweil3en.

3. Ablauféffnung in Dampfsperre einschneiden.

Der weiterfihrende Anschluss der provisorischen PVC-Leitungen erfolgt
durch Folgegewerke auf Aweisung der Obejtiberwachung.

Einschl. vorhalten, unterhalten und nach Angabe der Objektiiberwachung
abschnittweise aufnehmen, laden und entsorgen.

5 St EP..oo GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.02 Titel BAUSTELLENSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.17 Prov. Abdichtungshauben Deckendurchbriiche herstellen
Herstellen von provisorische Abdichtungshauben im Bereich der
Deckendurchbruche wie folgt:
- Kantholzrahmen 6 x 6 cm und Deckel aus OSB- Platte anlegen und
andubeln.
- Oberhalb OSB- Platte mit Schweif3bahn Bitumenschweilbahn G200 S4
AL 01 abdichten.
Die Abdichtungshaube dient zum Schutz der darunter liegenden Raume.
Einschl. vorhalten, unterhalten und nach Angabe der Objektiiberwachung
abschnittweise aufnehmen, laden und entsorgen.
5 St EP..o GP
01.02.18 Seitenschutz in Treppenhdusern und Absturzkanten
Seitenschutz, in Abmessung und Ausfiihrung nach DIN 4420 "Arbeits- und
Schutzgeriiste" bzw. UVV "Bauarbeiten”, an freiliegenden Treppenlaufen und
-absatzen zur Sicherung gegen Absturz von Personen herstellen, vorhalten
sowie auf uf Anordnung der Bauleitung nach Bedarf / Baufortschritt
abschnittsweise auf- und abbauen.
Die Vorhaltezeit / Gebrauchstiberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst.
48 m EP.oos GP oo,
Verweis auf Position: 01.02.18
01.02.19 Gebrauchsiiberlassung Umwehrung / Absturzsicherung
Gebrauchsuberlassung / Vorhaltung der Pos. 01.02.18 Seitenschutz in
Treppenhausern.
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.
1440 mMWo EP...........ccccce. GP oo,
01.02.20 Seitenschutz im Randbereich von Dachflachen

Seitenschutz im Randbereich von Dachflachen fiir Arbeiten auf und an
Dachflachen bis einschl. 20° Neigung und mehr als 3,00 m Absturzhéhe.
Seitenschutz nach DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerust" im Randbereich
von Dachflachen herstellen und wieder entfernen.

Die Gebrauchstiberlassung nach der Grundeinsatzzeit ist in einer
gesonderten Position erfasst.

150 m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.02 Titel BAUSTELLENSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verweis auf Position: 01.02.20 (Seite 24)
01.02.21 Gebrauchsiiberlassung Seitenschutz
Gebrauchsuberlassung / Vorhaltung der Pos. 01.02.20 Seitenschutz.
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.
4.500 Wo EP..o GP e,
01.02.22 Arbeits-/Schutzgeriist im Aufzugsschacht, 1,925 x 1,60 m, 2 Ebenen
Arbeits-/Schutzgeritst im Aufzugsschacht, Lastklasse 4, 1,925 x 1,60 m,
einbauen in jeder Geschossebene (EG, 1.0G).
Abrechnungsgrundlage = 1 Stick Aufzugsschacht, insgesamt 3 Geschosse,
Einbau, Vorhaltung und Riickbau flr die Erstellung der Rohbauarbeiten.
Einschl. Gerustauflagerhilsen.
1 St EP.oos GP oo,
Verweis auf Position: 01.02.22
01.02.23 Gebrauchsiiberlassung Arbeits-/Schutzgeriist im Aufzugsschacht

Gebrauchsuberlassung / Vorhaltung der Pos. 01.02.22 Arbeits-/Schutzgerist
im Aufzugsschacht.

Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.

30 StWo EP..........ccccce GP

Summe Titel 01.02

BAUSTELLENSICHERUNG, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 25



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.03 Titel BAUWASSER

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Titel BAUWASSER

01.03.1 Herstellen Wasseranschluss / Bauwasseranlage "an eigenes Netz"
Herstellen Wasseranschluss / Bauwasserverteileranlage fur die Baustelle
unter Berlcksichtigung des Wasserbedarfes der weiteren
Handwerkerunternehmen einschl. aller MaRnahmen zur Sicherung gegen
Frost, frostsicherer Einbau im Erdbereich unterhalb der Fahrbahnen und
Zufahrten in fertiger Arbeit einschl. aller Hilfs- und Nebenleistungen.
Die Leistung besteht im Einzelnen aus:
- Anschluss der Leitung an das liegenschaftseigene Netz des Auftraggebers,
- Herstellen von 1 St Zapfstelle mit 3 Anschlissen, inkl. Hauptabsperrung
und Einzelabsperrung je Anschluss in unterschiedlichen Zoll-Gréfien einschl.
aller Versorgungsleitungen,
- Anschlisse herstellen,
- Unterhaltung der gesamten Anlage wahrend der Bauzeit,
- Demontage der Anlage auf Anweisung der Objektliiberwachung und
Abfahren zur Verwendung des Auftragnehmers.

18t EP..o GP

Verweis auf Position: 01.03.1

01.03.2 Vorhaltung Bauwasseranschliisse / Bauwasserverteileranlagen

Vorhaltung der Bauwasseranschliisse und Bauwasserverteileranlagen der
Pos. 01.03.1 Der Einheitspreis ist fir die Vorhaltung der Bauwasseranlage
je Woche anzubieten.

61 Wo EP..oo GP s

Summe Titel 01.03

BAUWASSER, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.04 Titel BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.04 Titel BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG

01.04.1

Hinweis Zustandigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG"
wurde von den Fachplanerblros "TGA-ELT" erstellt.

Die Objektiberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurburos.

Baustrom- u. Beleuchtung Innenausbau
Baustrom- u. Beleuchtung Innenausbau

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die
Lieferung und die Montage einzukalkulieren, einschl. Kleinmaterial

Wenn im LV Angaben Uber Fabrikat, Typ, Ausfiihrung, Leistung etc.
gefordert werden, sind diese in der Leerzeile der jeweiligen Position
einzutragen. Falls diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition genannte Fabrikat
angeboten wurde und auch zur Ausfiihrung eingesetzt wird.

Die Demontage und eventuelle Entsorgung ist ebenfalls in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der schriftl. Nachweis einer ordnungs-
gemalfien Entsorgung ist vorzulegen.

Nachfolgende Positionen beinhalten auch die
Schuttbeseitigung.

Hinweis:
Die Grundversorgung Baubeleuchung / Baustrom erfolgt
Uber das Gewerk Rohbau.

Baustromverteiler

Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als
Anschlussverteilerschrank,
BeruUhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, Gehduse aus
verzinktem Stahl, beschichtet, Schutzart IP 43 DIN EN 6
Messeinrichtung IP 54 DIN EN 60529,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsstrom 63A, einschl. Rohrgestell,
Ausfiihrung

gemal Einzelbeschreibung:

3x D02 Sicherungssockel inkl. Sicherungen und Zubehor
3x FI1 40A/0,03

1xCEE 32A Abgang "C"

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 27



Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.04

ROHBAUARBEITEN

Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.2

01.04.3

01.04.4

01.04.5

01.04.6

2xCEE 16A Abgang "C"
6x Schuko-Steckdosen 230V 16A "C"

Preis fur Einrichtung und Riickbau

1St EP..........

Baustromverteiler monatliche Miete

vorher beschriebener Baustromverteiler
vorhalten einschlief3lich monatl. Prifung mit Dokumentation

Preis flir monatliche Miete

13 St EP..........

Gummischlauchleitung

Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 G 16mm?
zur Versorgung des v.g. Baustromverteilers
fur die Bauzeit

inkl. beidseitigem Anschluss

80 m EP..........

Feuchtraumleuchten mit Wanne, IP65, LED 51W,

Feuchtraumleuchten mit Wanne, IP65, LED 51W,
ca. 6000Lumen

an der Wand oder Decke montieren,

einschl. Demontage nach Ende der Bauzeit

20 St EP.............

Abzweigdosen
Abzweigdosen

10 St EP...........

NYM 3x2,5mm? Cu

NYM 3x2,5mm? Cu,
mit Befestigung und Demontage nach Ende der Bauzeit

400 m EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP s

Summe Titel 01.04

BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 28



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.05 Titel BAUZAUNANLAGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Titel BAUZAUNANLAGE

01.05.1 Bauzaunanlage Stahlgitter, H= 2,00 m

Bauzaunanlage aus Stahlgitter, als Abgrenzung des Baubereiches bzw. von
Lagerflachen inkl. Zubehér, wie Standelemente und verschraubte
Verbindungsschellen sowie zur Standsicherheit erforderliche Fundamente
standsicher auf Anweisung der Bauleitung nach Bedarf / Baufortschritt
abschnittsweise auf- und abbauen.

Elementgrofie: B x H = ca. 3,50 x 2,00 m.
Aufstellort: AuBen gem. Baustelleneinrichtungsplan und nach Angabe der
Bauleitung Untergrund: Grinflachen / Schotterflachen.

Die Vorhaltezeit / Gebrauchsuberlassung ist in einer gesonderten Position

erfasst.
450 m EP..o GP
01.05.2 Gebrauchsiiberlassung Bauzaunanlage aus Stahlgitter
Vorgenannte Bauzaunanlage vorhalten.
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.
27450 mWo EP..........cccoone GP

01.05.3 Toranlage im Bauzaun

Toranlage inkl. Zubehdr wie Turschloss und Rollenful? in vorgenannte
Bauzaunanlage ein- und ausbauen.

Elementgrofle: B x H = ca. 4,00 x 2,15 m.

Aufstellort: AuRen auf dem Baugelande nach Angabe der Bauleitung.
Untergrund: Befestigte Flache.

Die Vorhaltezeit / Gebrauchstiberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst. Der Bauleitung sind 20 Schllssel fur die Toranlage zur freien
Verfligung zu Uibergeben.

2 St EP..o GP
01.05.4 Gebrauchsiiberlassung Toranlage
Vorgenannte Toranlage vorhalten.
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.
122 StWo EP.....ccooiiiiie, GP
Ubertrag: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 29




Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.05 Titel BAUZAUNANLAGE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.5 Tiiranlage im Bauzaun

Tlranlage inkl. Zubehor wie Turschloss und Rollenfuld in vorgenannte
Bauzaunanlage ein- und ausbauen.

Elementgrofie: B x H = ca. 1,20 x 2,00 m.

Aufstellort: AulRen auf dem Baugelénde nach Angabe der Bauleitung.
Untergrund: Befestigte Flache.

Die Vorhaltezeit / Gebrauchsuberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst. Der Bauleitung sind 20 Schlissel firr die Tiranlage zur freien
Verflgung zu Ubergeben.

1 St EP.oos GP oo,
01.05.6 Gebrauchsiiberlassung Tiiranlage
Vorgenannte Tlranlage vorhalten.
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.
61StWo EP....................... GP

01.05.7 Bauzaunbekleidung

Bauzaunbekleidung als Staub-, Witterungs- und Sichtschutz einseitig an
vorgenannte Bauzaunanlage inkl. aller zusatzlich erforderlichen
Befestigungen zur Gewahrleistung der Standsicherheit auf Anweisung der
Bauleitung nach Bedarf / Baufortschritt abschnittsweise montieren und
demontieren.

Material: Feinmaschiges Netz.

Flachengewicht: ca. 140 g/m?2.

Hoéhe: ca. 2,00 m.

Die Vorhaltezeit / Gebrauchstberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst.

100 m EP..oo GP s

01.05.8 Gebrauchsiiberlassung Bauzaunbekleidung

Vorgenannte Bauzaunbekleidung nach der Grundeinsatzzeit vorhalten.
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.

6.100 mWo EP................. GP

01.05.9 Bauzaunanlage, H= 2,00 m umsetzen

Vorhandene Bauzaunanlage inkl. Tur- und Toranlagen auf Anweisung der
Bauleitung nach Bedarf / Baufortschritt abschnittsweise umsetzen.

100 m EP..oo GP s

Summe Titel 01.05
BAUZAUNANLAGE, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 30



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.06 Titel BAUBURO-SANITARCONTAINER
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Titel BAUBURO-SANITARCONTAINER

01.06.1

BAUBUROCONTAINER

Baubiirocontainer fiir Zwecke des Auftraggebers

Bauburocontainer fur Auftraggeber, Herrichten, Einrichten, Vorhalten und
Unterhalten, sowie wochentliche Reinigung wahrend der gesamten Bauzeit
bis zum Abschluss der gesamten Baumassnahme.

Nach Aufforderung durch den AG wieder von der Baustelle entfernen.

Nach Massangabe der entsprechenden Baucontainer sind folgende Raume
zu erstellen:

1. Baubdiro "Bauleitung"mind. 2,50 x 6,00 m.
Der Biro-Container ist wie folgt auszustatten:
Ausstattung:

- Garderobenhaken,

- Ablage fur Bauhelme,

- Verbandskasten,

- Fussabstreifer vor Eingang und im Eingangsbereich,

- Pentry mit Kiihischrank, Spulbecken, Unterschrank,

- 1 Stlick Papierkorbe,

- 1 Stiick W-LAN (schnurlos, Reichweite 300,00 m),

- 1 Stuck Farb- Kopiergeraet DIN - A4 / DIN - A3
(standige Wartung des Gerates und standige Versorgung
mit Papier) Kopiergerat W-LAN fahig.

- 2 Stuck Tische 0,90 x 2,00 m,

- 4 Stuck Stihle, einfache Ausflhrung,

- Magnetstreifen an Wand 20,00 m, einschl. 20 Stck.
Magnete,

- 1 Stuick Schreibtisch mit Drehstuhl,

- 2 Stuck Stahlschréanke mit Sicherheitsverschluss als
Aktenschrank, ca. 80 cm breit,

Allgemein:

- Zentrale Schliessanlage mit mind. 10 Stick
Schlussel,

- Einbruchsichere Eingangstdir,

- Fenster mit Stahlblendladen, Einbruchsicher,

- Versorgung/Entsorgung mit Strom / Wasser / Telefon /
Heizung / Abwasser, einschl. aller erforderlicher Gebuhren/
Verbrauchskosten.

Ver- und Entsorgung Wasser auch Uber die Wintermonate.

Durch den AN ist ein Planungsvorschlag zu erarbeiten
und der Objektiberwachung zur Freigabe vorzulegen.

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.06 Titel BAUBURO-SANITARCONTAINER
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.06.2 Vorhalten / Unterhalten Baubiirocontainer
Vorhaltung und Unterhaltung des Baublrocontainers der
zuvor genannten Positioen.
61 Wo EP.oos GP oo,
01.06.3 Reinigen Baubiirocontainer (2 Tage je Woche)
Reinigung des zuvor genannten Bauburocontainers wahrend der gesamten
Bauzeit. Reinigung 2 Tage je Woche ausfiihren.
Zu reinigen sind:
- Bodenflachen,
- Wandflachen,
- Einrichtungsgegenstande wie WC, Urinal, Waschtisch, Spiegel, Tische,
Stihle,
- Papierkorbe entleeren.
61 Wo EP..o GP
01.06.4 Raumen Baubiirocontainer
Raumen des Baublirocontainers der zuvor genannten Position.
18t EP..o GP
SANITARCONTAINER
01.06.5 Sanitarcontainer fiir 25 Personen "Herren" ca. 6,0 x 3,0 m

Sanitarcontainer als freistehender Standardsanitércontainer errichten, mit
den AulRenmalien von ca. L/B/H = 6,0/ 2,5/ 3,0 m, mit insgesamt 3
Aufdenfenstern von ca. B/H = 59/59 cm mit Ornametent-Isolierglas, It.
Arbeitsstattenverordnung § 48 fiir 25 Personen aufstellen, einschl. aller
Anschlisse und Verbindungen fur Elektro / Wasser / Abwasser,
Wasserleitungen mit frostsicherer Begleitheizung.

Einrichtung:

WC-Einheit mit:

2 H- WC-Kabinen mit Spulkasten und Papierhalter.

Kleiderhaken.

4 Waschbecken mit Spiegel und Papierhandtuchhalter, Handtuchhaken.
2 Urinale mit einer Schamwand im Vorraum abgetrennt.

1 Wasch- u. Duscheinheit mit 2 Duschkabinen, dreiseitig geschlossen mit
Duschvorhang,

1 Warmwasser- Elektroboiler (300 1),

Kompl. Elektroinstallation und Elektroschnellheizllifter mit 2 KW.

2 Stlick Papierkorbe.

Zuwegung:

Die Zuwegung zum Sanitarcontainer ist mit einer gut gesicherten
Stahltreppenanlage mit bis zu 5 Steigungen (verzinkt) nach DIN, einschl.
Gelander, Auftritt- und Gehflache aus verzinkten Gitterrost, rutschfrei

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.06 Titel BAUBURO-SANITARCONTAINER
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
herzustellen.
Die Lage, AnschlUsse, usw. des v.g. Containers ist mit der Bauleitung im
Einzelnen abzustimmen.
Der Sanitarcontainers ist den Handwerkern aller Gewerke zur Verfligung zu
stellen.
1 St EP.oos GP oo,
Verweis auf Position: 01.06.5 (Seite 32)
01.06.6 Vorhaltung/Unterhaltung Sanitarcontainer "Herren"
Vorhaltung und Unterhaltung und 1 mal wochentliche Reinigung sowie
tagliche Bestlickung mit Toilettenpapier / Papierhandtlicher des
Sanitarcontainers der Pos. 01.06.5.
61 Wo EP..o GP
01.06.7 Reinigen Sanitidrcontainer "Herren" (2 Tage je Woche)
Reinigung des zuvor genannten Sanitarcontainers wahrend der gesamten
Bauzeit. Reinigung 2 Tage je Woche ausfuhren.
Zu reinigen sind:
- Bodenflachen,
- Wandflachen,
- Einrichtungsgegensténde wie WC, Urinal, Waschtisch,
Spiegel, Tische, Stiihle
- Papierkérbe entleeren,
61 Wo EP..o GP
Verweis auf Position: 01.06.5 (Seite 32)
01.06.8 Raumen Sanitarcontainer "Herren"
Raumen des Sanitarcontainers der Pos.01.06.5.
18t EP..o GP e,
01.06.9 Sanitarcontainer fiir 10 Personen "Damen" ca. 2,50 x3,0 m
Sanitarcontainer als freistehender Standardsanitarcontainer errichten, mit
den AulRenmalenL/B/H=2,50/3,00/2,60 m.
Lt. Arbeitsstattenverordnung § 48 flir 10 Personen aufstellen, einschl. aller
Anschlisse und Verbindungen fur Elektro / Wasser / Abwasser,
Wasserleitungen mit frostsicherer Begleitheizung.
Einrichtung:
WC-Einheit mit:
1 D-WC-Kabine mit Splilkasten und Papierhalter.
Kleiderhaken.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.06 Titel BAUBURO-SANITARCONTAINER
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 Waschbecken mit Spiegel und Papierhandtuchhalter, Handtuchhaken.
1 Duschkabine, dreiseitig geschlossen mit Duschvorhang,
1 Warmwasser- Elektroboiler (300 1),
Kompl. Elektroinstallation und Elektroschnellheizliifter mit 2 KW.
1 Stick Papierkoérbe.
Zuwegung:
Die Zuwegung zum Sanitarcontainer ist mit einer gut gesicherten
Stahltreppenanlage mit bis zu 5 Steigungen (verzinkt) nach DIN, einschl.
Gelander, Auftritt- und Gehflache aus verzinkten Gitterrost, rutschfrei
herzustellen.
Die Lage, AnschlUsse, usw. des v.g. Containers ist mit der Bauleitung im
Einzelnen abzustimmen.
Der Sanitarcontainers ist den Handwerkerinne aller Gewerke zur Verfligung
zu stellen.
18t EP..o GP
Verweis auf Position: 01.06.9 (Seite 33)
01.06.10 Vorhaltung/Unterhaltung Sanitarcontainer "Damen”
Vorhaltung und Unterhaltung und 1 mal wochentliche Reinigung sowie
tagliche Bestlckung mit Toilettenpapier / Papierhandtlicher des
Sanitarcontainers der Pos. 01.06.9.
61 Wo EP.oos GP oo,
01.06.11 Reinigen Sanitarcontainer "Damen" (2 Tage je Woche)
Reinigung des zuvor genannten Sanitarcontainers wahrend der gesamten
Bauzeit. Reinigung 2 Tage je Woche ausfiihren.
Zu reinigen sind:
- Bodenflachen,
- Wandflachen,
- Einrichtungsgegenstande wie WC, Waschtisch,
Spiegel, Tische, Stihle
- Papierkorbe entleeren,
61 Wo EP.oos GP oo,
Verweis auf Position: 01.06.9 (Seite 33)
01.06.12 Raumen Sanitidrcontainer "Damen"
Raumen des Sanitarcontainers der Pos.01.06.9.
1 St EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.06 Titel BAUBURO-SANITARCONTAINER

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.06.13 Schmutzwasserleitung aus KG-Rohr

KG-Rohr, Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemafn DIN

EN 14758-1, mit werkseitig eingelegter Lippendichtung. Hochlastkanalrohr
kleiner 10 kN/m? (durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestatigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.

Nenngrée: DN/OD 125:
Baulangen: 500 mm bis 5000 mm:

Liefern, montieren und betriebsfertig anschlieRen an die zuvor beschriebene
Container.

(fur 2 St. Sanitarcontainer, 1 St Duschcontainer, 1 St BaubUrocontainer,

1 St Baubesprechungscontainer)

20 m EP..oo GP s

01.06.14 WC-Mobilcontainer, beheizt

W C-Mobilcontainer aufstellen, vorhalten und unterhalten. Es hat eine
wochentliche Reinigung und Versorgung mit WC-Papier und
Papierhandttichern, sowie wochentliche Entsorgung der Fakalien zu
erfolgen. Der Einheitspreis ist je Woche anzubieten.

Der Mobilcontainer in beheizter Ausfuhrung.

Abmessung:

Lange: 1,20 m

Breite: 1,20 m

Hohe: 2,30 m

Ausstattung:

1StWC

1 St Urinal

1 St Handwaschbecken

1 St Seifenspender

1 St Papierhandtuchhalter

30 Wo EP..oos GP

Summe Titel 01.06
BAUBURO-SANITARCONTAINER, Netto:  ....ooooeeeeeeeen.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE

ERDARBEITEN / HERRICHTEN

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

ERDARBEITEN NACH DIN 18300

ZTV 01 Allgemein

Dieser Titel beinhaltet die Erdarbeiten fir den Rohbau des neu zu
errichtenden Gebaudes. Das Abbruchgut ist wenn nicht im
Leistungsverzeichnis erwahnt, grundsatzlich zur Verwendung des AN
abzufahren.

ZTV 02 Technische Grundlage

Das Bodengutachten vom 10.10.2025 und die Stellungnahme vom
16.03.2026, erstellt durch "Dr. Schleicher&Partner" ist Grundlage des Titel
Erdarbeiten.

Technische Grundlagen sind die VOB, neueste Fassung, alle einschlagigen
Normen und DIN-Vorschriften, Gitebestimmungen, soweit im LV nichts
anderes bestimmt ist, insbesondere die DIN 18300.

ZTV 03 Maschineneinsatz

Sollten Maschinen eingesetzt werden, sind diese so zu dimensionieren, dass
die Bausubstanz keinen Schaden nimmt. Evtl. auftretende Schaden sind auf
Kosten des AN zu beseitigen.

ZTV 04 Vorschriften

Fir die Ausfiihrung der Erdarbeiten gelten u.a. insbesondere:

- DIN 4033

-ZTV E-StB

- Merkblatt flir das Zuflillen von Leitungsgraben. Jedoch nur, soweit dort
technische Festlegungen angesprochen sind und im Text der
Leistungsbeschreibung nicht andere Regelungen getroffen sind.

ZTV 05 Teilabnahmen
Der AN hat dem AG die Termine von Teilabnahmen nach Bodenaushub,

nach Verdichtung bzw. nach Verfillungen und Verdichtungen rechtzeitig
mitzuteilen, damit die entsprechenden Kontrollpriifungen des AG zur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bestimmung der Verdichtungsgrade durchgefuhrt werden kénnen.
Die Termine sind rechtzeitig zu benennen, so dass keine Bauverzogerungen
auftreten.

ZTV 06 Verdichtung

Bei der Verdichtung des eingebauten Bodens ist besonders darauf zu
achten, dass der geforderte Verdichtungsgrad in jeder Schiittlage erreicht
wird. Bodenaustausch ist grundsatzlich lagenweise zu verdichten.
Grolgerate dirfen nicht eingesetzt werden.

ZTV 07 Medienleitungen

Bei der Durchflhrung aller Arbeiten hat der AN zu beachten, dass in einigen
Bereichen evtl. Medienleitungen vorhanden sind. Der AN hat ohne
besondere Vergutung alle VorsichtsmaRnahmen und Vorkehrungen zu
treffen, damit bei Durchfiihrung seiner Arbeiten die Medienleitungen nicht
beschadigt werden.

ZTV 08 Handschachtung

Handschachtung ist nur auf besonderer schriftlicher Anordnung der
Objektiberwachung auszufiihren. Dieses trifft auch fur vorbereitende
Mafnahmen zu.

ZTV 09 AufmalB und Abrechnung

Die Aufmalie sind gemeinsam mit der Objektliberwachung durchzuflihren.
Die Abrechnung erfolgt nach VOB, neueste Fassung, auf Grundlage der
Ausfuhrungsplane.

ZTV 10 Nivellement

3 Tage vor Beginn der Erdarbeiten ist gemeinsam mit AG und AN eine
Bestandsaufnahme (Nivellement) durchzufiihren und der

Objektiberwachung zu Ubergeben.
Das Nivellement dient als Abrechnungsgrundlage.

HERRICHTEN

Das Herrichten des Gelandes wurde Uberwiegend bereits vorab durch Gewerk Rickbau
ausgefihrt.

Hier ist nur das Herrichten der verbliebenen Flachen beschrieben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.07.1 Gelande abraum. Krautschicht
Baugelande abraumen, in Teilflachen, von Rasendecke oder Krautschicht,
Dicke 10 cm, das abgeraumte Material in Behaltern des AN abfahren.
Lage:
Neubaukorper
100 m? EP..o GP e
01.07.2 Gelande abraum.
1,0 m
Baugelande abraumen,
in Teilflachen, von Bewuchs, Aufwuchshohe bis 1,00 m, einschl.
Roden des Wurzelstocks, das abgeraumte Material in Behaltern des AN
abfahren.
Lage:
Neubaukorper.
10 m? EP..o GP e
01.07.3 Oberboden abtragen, abfahren
Oberboden, Boden der Klasse 1 in vorhandener Schicht dicke (bis ca. 0,20 -
0,50 m) abtragen, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Lage:
Neubaukorper.
20 m? EP..o GP
01.07.4 Betonsteinpflaster aufnehmen, zwischenlagern

Betonsteinpflaster,

Recheck-Form oder H-Form,

ca. 200/100/80 mm, 250/120/80 und andere,

auf Paletten stapeln und auf dem Gelénde zur Verwendung

des Auftraggebers zwischenlagern.

Transportweg bis zur Zwischenlagerung bis ca 150 m.

Aufnehmen einschl. Bettung, verlegt in Sand/Brechsand,

in Teilflachen,

nicht wieder verwendbare Materialien/Stoffe getrennt nach ASN in Behaltern
des AN abfahren.

Lage:
Neubaukorper.

20 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.07.5 Betonsteinpflaster abfahren als Zulage
Zulage zu Vorposition: Betonsteinpflaster aufnehmen,
jedoch:
Material laden und zur Verwendung des Auftragnehmers
abfahren.
Die Entsorgungsgebiihren werden vom AN lGbernommen.
Der Entsorgungsnachweis ist der BL vorzulegen.
20 m? EP.oos GP oo,

01.07.6 Randkantensteine aufnehmen

Randkantensteine einschl. Unterbau und Riickenabstitzung ausbauen,
laden und zur Verwendung des Auftragnehmers abfahren.

20m EP..oo GP

01.07.7 Tiefbord aufnehmen und abfahren

Bordstein aus Beton einschl. Bettung,

Male ca. 100(50)/25/8 cm,

in Beton versetzt mit Riickenstltze als Tiefbord,

Dicke des Unterbetons bis 15 cm,

aufnehmen und abfahren.

Samtliche anfallenden Materialien/Stoffe getrennt nach ASN in Behaltern des
AN abfahren.

S5m EP..oo GP

01.07.8 Ungebundene Tragschicht I6sen, abfahren

Ungebundene Tragschicht

profilgerecht 16sen und abfahren,

</[=Z1.2,

in Teilflachen,

nach Abtrag der Oberflachenbelage,
Mineral-Sand-Gemische 0/32 bis 0/56 mm,
Dicke ca. 30 cm,

Abfuhr anfallender Stoffe in Behaltern des AN.
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

Lage:
Neubaukorpers
5m? EP..o GP
ERDARBEITEN
ERDARBEITEN
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.07.9 Auffiillungen, Oberboden, Sand, Bauschuttt, H1, I6sen, abtragen, abfahren

Bodenart: Anflillungen / Oberboden, Sand, +-humos, +- schluffig, z.T.

Bauschutt, Schlacke, Glasasche locker ( in vorhandener Schichtdicke (bis

1,40 m) abtragen, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

Bodenklasse: 2-4,

Bodengruppe: A[SE, SU, OH]Bx, Schl.,

Homogenklasse: H1,

Siehe Untersuchung Baugrund von Dr. Schleicher & Partner,

Stand: 10.10.2025 sowie Stellungnahme vom 16.03.2026.

Abtragungstiefe

bis ca. 1,40 m unter Gelande.

Lage:

Baubgrube Neubaukdrper,

komplett I6sen, abtragen, laden und zur Verwendung der Auftragnehmers

abfahren.

Einzukalkulieren ist die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung mind.

BM-F0, BM-F0* und BM-F1.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzufiihren.

330 m? EP..o GP e,

01.07.10 Sand, H2, 16sen, abtragen, abfahren

Bodenart: Sand locker ( in vorhandener Schichtdicke (bis 1,60 m) abtragen,
laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

Bodenklasse: 3,
Bodengruppe: SE, SI, SW,
Homogenklasse: H2,

Siehe Untersuchung Baugrund von Dr. Schleicher & Partner,
Stand: 10.10.2025 sowie Stellungnahme vom 16.03.2026.

Abtragungstiefe
bis ca. 1,60 m unter Gelande.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lage:

Baubgrube Neubaukérper,
komplett 16sen, abtragen, laden und zur Verwendung der Auftragnehmers
abfahren.

Einzukalkulieren ist die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung mind.
BM-F0, BM-F0* und BM-F1.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzufiihren.

330 m® EP..oo GP

01.07.11 Sand, H3, I6sen, abtragen, abfahren

Bodenart: Sand, +-humos, +- schluffig, locker,
(in vorhandener Schichtdicke (bis 2,30 m) abtragen, laden und zur freien
Verwendung des AN abfahren.

Bodenklasse: 4,
Bodengruppe: SUu, SU*,
Homogenklasse: H3,

Siehe Untersuchung Baugrund von Dr. Schleicher & Partner,
Stand: 10.10.2025 sowie Stellungnahme vom 16.03.2026.

Abtragungstiefe
bis ca. 2,30 m unter Gelande.

Lage:

Baubgrube Neubaukdrper,

komplett I6sen, abtragen, laden und zur Verwendung der Auftragnehmers
abfahren.

Einzukalkulieren ist die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung mind.
BM-F0, BM-F0* und BM-F1.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzufiihren.

30 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.07.12 Schluff, H4, 16sen, abtragen, abfahren

Bodenart: Schiuff, sandig, tonig, weich bis steif bis halbfest,
(in vorhandener Schichtdicke (bis 2,50 m) abtragen, laden und zur freien
Verwendung des AN abfahren.

Bodenklasse: 4, (5),
Bodengruppe: UL, UM, TL,
Homogenklasse: H4,

Siehe Untersuchung Baugrund von Dr. Schleicher & Partner,
Stand: 10.10.2025 sowie Stellungnahme vom 16.03.2026.

Abtragungstiefe
bis ca. 2,50 m unter Gelande.

Lage:

Baubgrube Neubaukdrper,

komplett I6sen, abtragen, laden und zur Verwendung der Auftragnehmers
abfahren.

Einzukalkulieren ist die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung mind.
BM-F0, BM-F0* und BM-F1.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzufiihren.

30 m? EP..ooiis GP
01.07.13 Zulage Verwertungs-/ Entsorgungspfad "Auffiillungen" BM-F2

Zulage zu den vorgenanten Positionen. "Auffillungen”
fur die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung BM-F2.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzufihren.

50 m* EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.07.14 Zulage Verwertungs-/ Entsorgungspfad "Auffiillungen" BM-F3

Zulage zu den vorgenanten Positionen. "Auffillungen”
fur die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung BM-F3.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzufihren.

50 m* EP..oos GP

01.07.15 Handschachtung

Handschachtung,

Auffullungen, teilweise mit Bauschutt durchsetzt,

insbesondere fir die abschnittsweisen Arbeiten sowie Herstellung von
Suchgraben.

01.07.16 Verdichtungsfahiger Boden nichtbindig
"Material-Neulieferung” Neubau

Arbeitsraumrickverfillung / Bodenaustausch, aus verdichtungsfahigem
nichtbindigen Boden gem. GW, SE gem. DIN 18196,

liefern und fur Arbeitsraumverfiillung / Bodenaustausch am Bauwerk und
Fundamentanschittungen gem. Verdichtbarkeitsklasse V 1 gem. ZTVA-StB
einbauen und lagenweise (d= <= 0,30 m) auf 100 % der einfachen
Proctordichte verdichten.

Einschl. Verdichtungsnachweis (EU).

250 m® EP..oo GP

01.07.17 Geovlies als Trennung einbauen

Georvlies als Trennung zwischen dem schluffigen Erdplanum und der
Filterschicht liefern und nach Herstellerangabe verlegen.

Einbau nur auf besondere Anordnung der Objektiberwachung.
1.000 m? EP.oii e, GP s
01.07.18 Planum / Nachverdichtung Aushubebene nach Bodenaustausch

Planum herstellen / Nachverdichtung Aushubebene nach Bodenaustausch.
In Abstimmung mit der Objektiiberwachung und dem Bodengutachter.

1.000 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.07.19 Kontrollpriifung

Plattendruckversuch als Kontrollpriifung des AG zur Bestimmung des
Verdichtungsgrades.

Der Plattendruckversuch ist durch Dr. Schleicher & Parter ausfihren zu
lassen. Ein entsprechender Beleg zahlt zum Leistungsumfang. Der Umfang
der Eigentiberwachungsprifung bleibt hiervon unberihrt.

Die ordnungsgemale Verdichtung des Schotterpolsters
sollte im Rahmen einer Baustellenbesichtigung durch den
Bodengutachter tberprift werden.

Als Verdichtungsziel ist auf dem Schotter eine Verformungsmodul Ev2>=
80-100 MN/m? zu erreichen.

4 St EP..oo GP s

01.07.20 Polsterschicht Schotter d=i.M. 30 - 50cm als Tragschicht

Tragschicht aus kornabgestuften Mineralgemisch aus Kalkstein-Schotter flr
Bodenplatte gem. Bodengutachten schichtweise einbringen und verdichten.

Als Verdichtungsziel ist auf dem Schotter eine Verformungsmodul Ev2>=
80-100 MN/m? zu erreichen.

Schichtdicke i.M. 30 - 50 cm,

Oberflache eben abgewalzt.

Material: Schotter Kérnung 0/45.

Gem. TL SoB-StB 20, eingebaut unter Bodenplatte inkl. Arbeitsraum der
Baugrube.

Der Boden ist witterungsempfindlich.

Daher sind die Arbeiten bei trockener Witterung auszufiihren.

Ein Befahren mit Radfahrzeugen sollte vermieden werden, um ein weiteres
Aufweichen zu verhindern.

Die ordnungsgemale Verdichtung des Schotterpolsters, sowie die
tatsachlich erforderliche Starke muss im Rahmen einer
Baustellenbesichtigung durch den Bodengutachter Gberpriift und festgelegt
werden.

500 m® EP..oo GP s

Summe Titel 01.07
ERDARBEITEN GEBAUDE, Netto:  ......ccooveoeeeeeien.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)
10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Hinweis Zustiandigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"DRANAGE / ENTWASSERUNG"

wurde von den Fachplanerburos "FREIANLAGEN" erstellt.

Die Objektuberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurbliros.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN
Sonstiges

Sonstiges

Fiir Umrechnungen (cbm/to) gelten, soweit im LV nicht

aufgefiihrt, die nachfolgend genannten Umrechnungswerte:

Quelle: Jahrbuch Garten- und Landschaftsbau

* GPA-Mitteilung 1993

**Vorschlag der STARC zur Aufnahme ins LV

Z

©CHOINOIARWN =

17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

25

26.
27.
28.

29.
30.
31.

. Material

Sand 0/2

Sand 0/8

Sand 2/8

Kies 8/16
Sickerkies, 8/32
Rollkies 16/32
Wandkies, 0/X
Filterkies 0/32
Filterkies 0/56
Kiessand, 2/16

. Kiessand, 0/32

Kiessand, 0/56
FSS/STS 0/45
FSS/STS KG
0/45

STS KGW 0/45
Mineralgemisch
TDS, TS 0/32
Mineralgemisch
0/32, 0/45
Siebschutt
Sand-Splitt-Scho
ttergemisch
Grobschotter
56/120
Schotter 32/45,
45/65

Schotter 0
-100/200

Splitt 2/32
Kalksteinsplitt
3/15, 5/32
Bitu-Kies (bit.
Tragschicht)
Asphaltbinder
Asphaltfeinbeton
GuRasphalt
Abraum / Fels
von der Wand
Aste

Holz, Stamme
>10cm @

Einh. lose

1cbm1,60 to
1 cbm1,60 to
1cbm1,70 to
1 cbm 1,80 to
1cbm1,80 to
1 cbm 1,60 to
1cbm1,80 to
1cbm1,70 to
1cbm1,75 to
1 cbm 1,80 to
1cbm1,80 to
1 cbm 1,80 to
1cbm1,80 to

1 cbm 1,80 to
1 cbm 1,80 to
1cbm1,80 to

1cbm1,80 to
1 cbm1,65 to
1 cbm 1,80 to

1 cbm1,50 to
1 cbm1,50 to

1 cbm1,60 to
1 cbm1,50 to
1 cbm1,56 to

1 cbm --

1 cbm --
1 cbm -
1 cbm --

1cbm1,40 to
1cbm0,45 to
1cbm0,90 to

verdichte
t
1,85 to*
1,85 to
1,85 to*
1,85 to*
1,85 to*
1,75 to*
2,30 to*
2,05 to
2,30 to
2,25 to
2,30 to*
2,25 to*
2,30 to*

2,30 to*
2,30 to*
2,30 to*

2,30 to*
2,00 to*
2,30 to

1,75 to**
1,75 to**

2,25 to**
1,75 to**

2,40 to**

2,40 to**
2,40 to**
2,45t0

1,90 to**
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN

Sonstiges

Umrechnungssitze Bodentransport nach LKW
je cbm Oberboden/Rohboden 1,7 to

je cbm Schutt/Unrat 1,8 to

je cbm Geroll 1,9 to

je cbom Lehm/Ton 2,1to

(Umrechnung z.B. = 8 to Schutt = 8:1,8 = 4,444 cbm)

Oberboden/Schutt/ ... Lehm/
LKW Rohboden Unrat Geroll Ton
to cbm cbm cbm cbm
25 1,470 1,388 1,316 1,190

55 3,235 3,065 2,895 2,619
75 4,412 4,166 3,947 3,571
10,0 5,882 5,655 5,263 4,761
12,0 7,058 6,666 6,315 5,714
14,0 8,235 7,777 7,368 6,666

Auflockerungsfaktor fir Roh- und Oberboden:
1 cbm fest = 1,25 cbm lose (fir Transporte)

Holzgewichte, frisch
Quelle: Forst-Taschenbuch

. 0,85
Birke to/fm
1,00

Ulme to/fm
0,97

Ahorn to/fm
Pappel 0,73
PP to/fm
1,00

Platane to/fm
1,07

Buche to/fm
0,80

Esche to/fm
. 1,00
Eiche to/fm
Douglas 0,50
ie to/fm
. 0,80
Fichte to/fm
Tanne 0,90
to/fm

.. 0,90
Larche to/fm

Hangneigungen und Bdschungen bis 1:2,0 sind in die Preise der
einzelnen Positionen einzukalkulieren!

Nutzlast von Ladeflachen LKW
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)
10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN
Sonstiges

LKW 2-Achser t'\(')“tz'aStg

LKW 3-Achser t'\é“tz'aSt 14

LKW 4-Achser 1712t 18

LKW mit Nutzlast 26

Anhanger to

Sattelzug {\(l)utzlast 26

Zuordnung nach transportierter Bodenklasse !
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Leistu ngsve rzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)
10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN

Definition Homogenbereiche

Definition Homogenbereiche
Von folgenden Bodengruppen nach DIN 18196, Bodenklassen nach DIN 18300 und bo-
denmechanische Eigenschaften ist auszugehen.

Bodenart Homo- Boden- Boden- | Frostemp- Verdichi- Witterungs-
genbe- gruppe klasse | findlichkeit barkeit empfindlichkeit
reich
Anfil-
lung/Oberboden,
Sand, £humos,
AISE, SU, i ; z
+schluffig, 2.T. H1 2-4" F1-F3 vi-Vv3 gering bis hoch
OH]Bx, Schi.
Bauschutt, Schia-
cke, Glasasche
locker
Sand y
H2 SE, Sl, SW 3 Ed V1 gering
locker
Sand, +schluffig
H3 SU, sU* 4 F3 V3 hoch
locker
Schiuff, sandig,
tonig,
H4 UL, UM, TL 4 (5) F3 V3 hoch

weich bis steif bis
halbfest

1 bei grobem Bauschutt sind ggf. hthere Bodenklassen maglich
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)
10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.01 Untertitel Herrichten des Baufeldes

Entwasserung

01.08.01.10 SCHACHT ABBRECHEN

Boden zu verflillen und zu verdichten.
Fertigteilschach
t:

Schachttiefe:

DN 1000

bis 2,0 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Schacht aus Betonfertigteilen komplett einschlieBlich Schachtabdeckung und
Bodenplatte abbrechen. Der entstandene Hohlraum ist mit vorhandenem

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2 St

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.08.01.20 SCHACHT SICHERN

Vorhandenen Schacht wahrend der Bauzeit sichern und insbesondere gegen
Verflllen und vor Beschadigung schutzen.

Material: Entwasserungsschacht DN 1000

1St EP..oo GP s
01.08.01.30 SCHACHT AUF NEUE HOHE SETZEN

Vorh. Schachtabdeckung und -konus von Revisionsschacht aus Beton
aufnehmen und héhengerecht mit den angrenzenden Pflasterflachen
fachgerecht neu setzen.

Im E.P. sind die anteiligen Erdarbeiten, die Schachtabdeckung, Konus sowie
erforderliche Ausgleichs-ringe oder andere Formteile sowie Betonschneide-
oder -abbrucharbeiten enthalten.

Grole: DN 1000

Hoéhenveran 50 bis 85 cm

derung:

Schachtabde Klass D 400, ohne Liiftung
ckung:

1St EP..oo GP s
01.08.01.40 KASTENRINNE ABBRECHEN

Vorhandene Kastenrinne einschliel3lich Fundamente aufnehmen und auf der
Baustelle bis zur Abfuhr lagern.

Material: ACO-Rinne 0.a.
Breite: 15 cm
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

30m EP..cooi GP

01.08.01.50 VORH. KG-LEITUNG AUFNEHMEN

Vorhandene Rohrleitung in mehreren Teilstiicken inkl. Formteilen
aufnehmen. Die verbleibende Rohrleitung ist mit geeignetem Geréat glatt zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
trennen und anschlieRend mit einer Doppelmuffe und einem Deckel
fachgerecht zu verschlieen.
Rohre:  KG DN 150-250
35m EP..o GP

Sonstiges

01.08.01.6 0 VORH. ERDKABEL/BANDEISEN AUFNEHMEN

Vorhandene Erdkabel/Bandeisen freilegen und inkl. Kabelhauben
aufnehmen. Das verbleibende Erdkabel/Bandeisen ist mit geeignetem Gerat
glatt zu trennen.

Mehrere Kabel/Bandeisen in einem Graben werden nicht gesondert vergutet.

Kabel: bis 5 x 16 mm?

20 m EP..oo GP s
01.08.01.70 BETON ABBRECHEN

Beton abbrechen und bis zur Abfuhr auf der Baustelle lagern. Das Material
ist separat auf messbare Haufen zu setzen und bis zur Abfuhr auf der
Baustelle zu lagern. Die entstandenen Hohlrdume sind mit vorhandenem
Boden zu verfillen und zu verdichten.

Art: Einzelfundamente etc.

Summe Untertitel 01.08.01
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.02 Untertitel Erdarbeiten

Arbeitsablauf Bodenaushub

Im Bereich des Gebaudes ist der Boden im ersten Schritt maxiaml bis auf
OK Schluff (H4) abzutragen. Im Anschluss ist der dranagegraben
herzustellen und zu verflllen. Danach darf der Boden im Homogenbereich
H4 abgetragen werden.

Im Anschluss ist das Planum unverziglich mit der Sickerschicht vor der
Witterung und dem Befahren zu schutzen.

01.08.02.10 BODEN LOSEN

Boden in mehreren, nicht zusammenhangenden Teilbereichen profilgerecht
I6sen und auf der Baustelle zwischenlagern. Die Abrechnung erfolgt nach
Nivellement (Abtragsprofil).

Abtragsstarke: bis 200 cm

Transportentfern gesamtes Baufeld

ung:

Material: Boden
Homogenbereich 1-3

Bauschuttanteil:  bis 20%

Ort: Bereich neues
Gebaude

400 m? EP..oo GP s

01.08.02.20 BODEN LOSEN SICKERSCHICHT

Boden in mehreren, nicht zusammenhangenden Teilbereichen profilgerecht
I6sen und auf der Baustelle zwischenlagern. Die Abrechnung erfolgt nach
Nivellement (Abtragsprofil).

Das Ldésen und Verfahren hat mdglichst bodenschonend mit
Kettenfahrzeugen zu erfolgen

Abtragsstarke: bis 200 cm
Transportentfernu gesamtes Baufeld
ng:

Material: Boden

Homogenbereich 3-4

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

ROHBAUARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.02.3 0

01.08.02.4 0

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bauschuttanteil: bis 10%
Ort: Bereich neues
Gebaude

350 m® EP..oo GP s

BODENAUSTAUSCH DURCHFUHREN

Bodenaustausch durchfiihren. Nicht verdichtungsfahigen Boden in
unterschiedlicher Starke aufnehmen und gegen verdichtungsfahigen Boden
austauschen und lagenweise verdichten. Der verdrangte Boden ist bis zur
Abfuhr auf der Baustelle zwischenlagern

Die betroffenen Bereiche sind vorher mit der Bauleitung zu bestimmen.
Einzubauendes Material siehe gesonderte Position.

Material: Boden Homogenbereich
3-4 (DIN 18300)

Starke: bis 100 cm

Transportentf  gesamtes Baufeld

ernung:

Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhaltnis EV2:EV1: <272
Ebenheit: Abweichung v. d. max. +/- 30
Nennhdhe: mm
Spaltweite unter der max. 30mm
4-m-Richtlatte:

Fir die eingebauten Mengen ist ein separater Nachweis durch Lieferscheine
erforderlich. Nicht nachgewiesene Mengen werden nicht vergiitet.

50 m® EP..oo GP s

PLANUM

Planum fir gemaf ZTV E-StB und Hohenplan herstellen.
In der Abrechnung ist der Arbeitsraum flr die Einfassungen/Fundamente in
der Breite der Einfassung zu bericksichtigen.

Gefalle: entsprechend
Ausfihrungsplan

Tragfahigkeit 45 N/mm2
Verformungsmodul Ev2 mind.:
Verhaltniswert Ev2/Ev1: <25
Abweichung von der Nennhéhe  +/- 30 mm
max.:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abweichung von der +/- 15 mm
Randeinfassung max.:
Spaltweite unter 4-m-Richtlatte  bis 30 mm
max.:
900 m? EP..o GP oo

01.08.02.50 SCHACHTAUSHUB BIS 125CM

Schachtaushub nach DIN 4124 und DIN EN 1610, einschliellich des
notwendigen Arbeitsraumes nach Zeichnung und Anweisung der Bauleitung
durchfiihren.

Einschliel3lich dem lagenweise Wiederverfiullen und Verdichten des
entstandenen Arbeitsraumes.

Der verdrangte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiederverwendung auf der
Baustelle zwischenzulagern.

Angaben zu Schachtaushub:
Aushubtiefe: bis 1,25 m
Material: Boden Homogenbereich
1-4
Transportweg: gesamtes Baufeld

Verdichtungsanforderungen fur Bodeneinbau:

Verdichtungsgrad DPr: >0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhaltnis EV2:EV1: <22

10 m? EP..oos GP
01.08.02.6 0 SCHACHTAUSHUB 125 CM BIS 175 CM

Schachtaushub wie in Pos. 2.50. beschrieben, jedoch ist der Graben Uber
1,25 m im Winkel von 60° abzubdschen.

Aushubtiefe: bis 1,75 m
Material: Boden Homogenbereich
1-4

20 m* EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.02.70 SCHACHTAUSHUB 175 CM BIS 250 CM

Schachtaushub wie in Pos. 2.50. beschrieben, jedoch Uber 1,75 m mit
Verbau nach Wahl des Bieters:

Aushubtiefe: bis 2,50 m
Material: Boden Homogenbereich
1-4

20 m* EP..oo GP
01.08.02.80 GRABENAUSHUB DRAN 40 CM

Grabenaushub fur Dréan-/Sickerleitungen nach DIN 4095 gemaR DIN EN
1610, DIN 4124 und nach Zeichnungen durchfiihren.

Der verdrangte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiedereinbau auf der Baustelle
zwischenzulagern.

Angaben zum Grabenaushub:
Grabenbreite: 40 cm

Grabentiefe: bis 90 cm, senkrecht
Material: Boden Homogenbereich
1-4

Transportweg: gesamtes Baufeld

Verdichtungsanforderungen fur Bodeneinbau:

Verdichtungsgrad DPr: >0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhaltnis EV2:EV1: <22

35 m? EP..oo GP
01.08.0290 GRABENAUSHUB DRAN 120 CM

Wie in Pos. 2.80. beschrieben, jedoch:

Der Graben ist abschnittsweise in Teillangen von 6 m mit Verbau
herzustellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verbau s. ges. Position.
Grabenbreite: 120 cm
Grabentiefe: bis 200 cm, senkrecht
220 m? EP. .o GP oo,

01.08.02.10 0 GRABENVERBAU BIS 200 CM

Grabenverbau nach DIN 4124 mit erschutterungsfreiem Verbau nach
statischen Erfordernissen herstellen. Der Grabenverbau ist fur die Dauer der
eigenen Arbeiten inklusive der erforderlichen Aussteifungen vorzuhalten und
spater, wahrend des Verfiillens wieder zu beseitigen. Die Abrechnung erfolgt
gem. DIN 4124 (von der Baugrubensohle bis 5 cm unter OK Geléande),
jedoch nur die tatsachlich verbauten Flachen. Die Einbautiefe wird nicht
gesondert vergutet. Die Verbauart nach Wahl des AN ist vorher mit dem AG
abzustimmen.

Der Grabenverbau ist abschnittsweise in Teillangen von 6 m herzustellen.

Grabentiefe 1,60-2,00 m
Rohrdurchme 100 DN/OD

sser

Grabenart Dranagegraben

Material: Boden Homogenbereich
2-4

Vorhaltezeitra 3 Wochen

um:

Verkehrslast: SLW 60

350 m? EP..oos GP

01.08.02.11 0 GRABENVERBAU VORHALTEN

Grabenverbau der Pos. 2.100. Uiber die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus

vorhalten.
Verbauflache: wie in Pos.2.100.
Vorhaltezeit: 1 Woche

350 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ...

01.08.02.120 GRABENAUSHUB BIS 125 CM

Grabenaushub fur Entwésserungsleitungen etc. nach DIN EN 1610 und DIN
4124 durchfihren.

Die Graben sind lagenweise nach dem Verlegen der Leitungen in Schichten
von 30 cm bis OK Planum mit dem Grabenaushub entsprechend dem
Aufbau zu verfiillen und zu verdichten.

Der verdrangte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiederverwendung auf der
Baustelle zwischenzulagern.

Angaben zum Grabenaushub:
Grabenbreite:  aulierer
Rohrschaftdurchmesser +
0,40 m
Grabentiefe: bis 1,25 m
Grabenwande senkrecht

Material: Boden Homogenbereich
1-3
Transportweg: gesamtes Baufeld

Verdichtungsanforderungen fiir Bodeneinbau:

Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhaltnis EV2:EV1: <272

50 m?® EP..oo GP
01.08.02.130 GRABENAUSHUB 125 CM BIS 175 CM

Grabenaushub flir Entwasserungsleitungen etc. nach DIN EN 1610 und DIN
4124 durchfuhren.

Die Graben sind lagenweise nach dem Verlegen der Leitungen in Schichten
von 30 cm bis OK Planum mit dem Grabenaushub entsprechend dem
Aufbau zu verfillen und zu verdichten.

Der verdrangte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiederverwendung auf der
Baustelle zwischenzulagern.

Uber 1,25 m Tiefe ist im Winkel von 60° der Graben abzubdschen.

Grabenbreite:  gem DIN 1610
Grabentiefe: bis 1,75 m
Grabenwande senkrecht, ab 1,25m 60°
: gebdscht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Material: Boden Homogenbereich
1-4
Transportweg: gesamtes Baufeld
10 m? EP GP oo,

01.08.02.14 0

Verfiillpositionen

BETONKIES 0/32 LIEFERN

Verdichtungsfahigen, chemisch unbedenklichen, volumen-stabilen Kies als

Dranschichtmaterial liefern. Einbau ges. Position.

Mind. 2 Wochen vor Lieferung des Materials ist dem AG eine Mischprobe zur
Untersuchung zu Ubergeben und das Ergebnis abzuwarten.

Fir die eingebauten Mengen ist ein Nachweis durch Lieferscheine
erforderlich. Nicht nachgewiesene Mengen werden nicht vergiitet.

Betonkies 0/32 mm DIN
1045-2; Bereich 2-3
grob- bis mittelkérnig
nach Laga Z0
geplanter
Gebaudebereich und
Dranagegraben

Kdrnung:

Materialqualitat:
Ort

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 61



Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

01.08.02.150 VERFULLUNG DRANGRABEN 40 CM, KIES

zu verfillen und zu verdichten.
Grabenbreite: 40 cm
Grabentiefe: bis 90 cm
Verfullmaterial s. Pos. 2.140.

Verdichtungsanforderungen fur Einbau:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Bild Q.3 — Sieblinien mit einem Gréfitkorn von 32 mm
1.250 t EP. GP oo,

Dranagegraben der Pos. 2.80. in unterschiedlicher Schichtstarke geman
Zeichnung aus bausseits vorhandenem Material verfiillen und verdichten.

Die Graben sind nach dem Verlegen der Leitungen lagenweise in Schichten
von 30 cm bis OK Planum bzw. Ausfiihrungsplanung mit dem Verfilimaterial

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhaltnis EV2:EV1: <272
Ebenheit: Abweichung v. d. max. +/- 30
Nennhdhe: mm
Spaltweite unter der max. 30mm
4-m-Richtlatte:
95 m EP.oos GP oo,

01.08.02.16 0 VERFULLUNG DRANGRABEN 120 CM, KIES

Dranagegraben der Pos. 2.90. in unterschiedlicher Schichtstarke geman
Zeichnung aus bausseits vorhandenem Material verfillen und verdichten.

Die Graben sind nach dem Verlegen der Leitungen lagenweise in Schichten
von 30 cm bis OK Planum bzw. Ausfiihrungsplanung mit dem Verfllimaterial
zu verflllen und zu verdichten.

Grabenbreite: 120 cm

Grabentiefe: bis 200 cm
Verfullmaterial s. Pos. 2.140.

Verdichtungsanforderungen flr Einbau:

Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhaltnis EV2:EV1: <272
Ebenheit: Abweichung v. d. max. +/- 30
Nennhdhe: mm
Spaltweite unter der max. 30mm

4-m-Richtlatte:

95 m EP..oo GP

01.08.02.17 0 EINBAU SICKERSCHICHT

Sickerschicht nach DIN 4095 in unterschiedlicher Schichtstarke gemaf
Zeichnung auf dem Planum, aus bausseits vorhandenem Material einbauen
und verdichten.

Die Sickerschicht ist nach dem Einbau unverzuglich durch die Tragschicht
der Bodenplatte zu schiitzen.

Schichtstar 30-40 cm
ke:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 63



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verflllmate s. Pos. 2.140.
rial:
Ort: unter Bodenplatte Gebaude
Verdichtungsanforderungen fur Einbau:
Verdichtungsgrad DPr: >0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhaltnis EV2:EV1: <22
Ebenheit: Abweichung v. d. max. +/- 30
Nennhdhe: mm
Spaltweite unter der max. 30mm
4-m-Richtlatte:
900 m? EP..oes GP oo

01.08.02.18 0 BODEN EINBAUEN

Auf der Baustelle lagernden Boden in mehreren nicht zusammenhangenden
Teilbereichen profilgerecht in Lagen von 30 cm einbauen und
ordnungsgemal verdichten.

Vor dem Einbau muss ein gemeinsames Nivellement der Flache in
Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen.
Abrechnung nach Nivellement.

Material: Boden Homogenbereich
1-2 (DIN 18300),
Fullboden

Transportentf  gesamtes Baufeld

ernung:

Verdichtungsgrad DPr: > 0,97

Verformungsmodul EV2: 60 N/mm2

Verhaltnis EV2:EV1: <27

Ebenheit: Abweichung v. d. max. +/- 30

Nennhdhe: mm

Spaltweite unter der max. 30mm

4-m-Richtlatte:

30 m® EP..oo GP s

Sonstiges

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.02.190 SUCHSCHACHTUNG

Durchfiihren einer Suchschachtung in Handarbeit nach Angabe der
Bauleitung zum Auffinden von vermuteten Ver- und Entsorgungsleitungen.

Der Aushub ist gemaf dem Schichtenaufbau getrennt zu lagern und der
Suchgraben ist entsprechend dem Schichtenaufbau in Lagen bis 30 cm
wieder zu verfillen und zu verdichten.

Grabenbrei  bis 0,50 m

te:

Grabentief  bis 1,20 m

e:

Material: Boden Homogenbereich 1-2

10m? EP..oo GP
01.08.02.20 0 KOPFSCHACHTUNG

Kopflécher zum Anschluss von Leitungen an vorhandene Schéachte bzw. am
Gebaude herstellen.

Anschlie3end sind die Kopfldcher lagenweise in Schichten von 30 cm bis
zum Planum zu verflllen und zu verdichten.

Der verdrangte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiederverwendung auf der
Baustelle zwischenzulagern.

KopflochgroR 1

e: 0
0
X
1
0
0
X
1
2
0
c
m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Ort: z

T OV TO0nNWLwnC T TO0n3 P>

Material:

J3O0OIsSoPcQoOo@W® TSSO OO

' 2330 7O 0TS b Oo

N

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Transportentf g
ernung: e
S
a
m
t
e
S
B
a
u
f
e
I
d
3 St EP.oos GP oo,

01.08.02.21 0 KREUZUNGSBEREICH BIS 100 MM

01.08.02.220 KREUZUNGSBEREICH UBER 100 MM

Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb von Kanal-
und sonstigen Graben.

Die Leitungen sind wahrend der Bauzeit der Graben zu sichern. Im E.P. sind
die Kosten fir alle Erschwernisse beim Grabenaushub und bei der
Wiederverflllung enthalten.

Kreuzen mehrere Leitungen den Graben, werden Leitungen mit weniger als
1,00 m Achsabstand als eine Kreuzung berechnet.

Diese Position kommt nur zur Ausfiihrung bei einem

Kreuzungswinkel: <45°
Aullendurchmesser <100 mm
der Ver- bzw.

Entsorgungsleitung:

20m EP..oo GP o

Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb von Kanal-
und sonstigen Graben.

Die Leitungen sind wahrend der Bauzeit der Graben zu sichern. Im E.P. sind
die Kosten fur alle Erschwernisse beim Grabenaushub und bei der
Wiederverfiullung enthalten.

Kreuzen mehrere Leitungen den Graben, werden Leitungen mit weniger als
1,00 m Achsabstand als eine Kreuzung berechnet.

Diese Position kommt nur zur Ausfiihrung bei einem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kreuzungswinkel: <45°
AuRendurchmesser > 100 mm
der Ver- bzw.
Entsorgungsleitung:
20 m EP..oees GP oo

01.08.02.23 0 KREUZUNGSBEREICH 45-90° BIS 100 MM

Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb von Kanal-
und sonstigen Graben.

Die Leitungen sind wahrend der Bauzeit der Graben zu sichern. Im E.P. sind
die Kosten fir alle Erschwernisse beim Grabenaushub und bei der
Wiederverfiullung enthalten.

Kreuzen mehrere Leitungen den Graben, werden Leitungen mit weniger als
1,00 m Achsabstand als eine Kreuzung berechnet.

Diese Position kommt nur zur Ausfiihrung bei einem

Kreuzungswinkel: 45° - 90°
Aullendurchmesser <100 mm
der Ver- bzw.

Entsorgungsleitung:

5 St EP..oo GP s
01.08.02.24 0 KREUZUNGSBEREICH 45-90° UBER 100 MM

Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb von Kanal-
und sonstigen Graben.

Die Leitungen sind wahrend der Bauzeit der Graben zu sichern. Im E.P. sind
die Kosten fir alle Erschwernisse beim Grabenaushub und bei der
Wiederverflllung enthalten.

Kreuzen mehrere Leitungen den Graben, werden Leitungen mit weniger als
1,00 m Achsabstand als eine Kreuzung berechnet.

Diese Position kommt nur zur Ausfiihrung bei einem

Kreuzungswinkel: 45° - 90°
Aullendurchmesser > 100 mm
der Ver- bzw.

Entsorgungsleitung:

5 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 01.08.02

Erdarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.03 Untertitel Abfuhr und Deponierung

01.08.03.10

01.08.03.20

01.08.03.3 0

01.08.03.4 0

BEPROBUNG HAUFWERK EBV

Entnahme von gestorten Bodenproben in einem luftdichten Behalter. Die
Probenentnahme erfolgt nur auf Anweisung und im Beisein der Bauleitung.
Pro 500 m*® Haufwerk ist eine Probe zu entnehmen.

Der Bauleitung ist eine Ruckstellprobe im luftdicht verschlossenen Eimer zu
Ubergeben.

Gewinnung:  Haufwerk

Anzahl: 1 Mischprobe aus ca. 30
Einzelentnahmen

Verwendung Laboruntersuchung und

: Bestimmung der
Zuordnungswerte nach EBV

Material: Boden Homogenbereich 1-4

5 St EP..oo GP

LABORUNTERSUCHUNG/AUSWERTUNG EBV

Bestimmung der Zuordnungswerte BM-0 bsi BM F3 nach EBV.
Das Ergebnis ist der Bauleitung vorzulegen.

5 St EP..oo GP
ABFUHR BODEN BM-F0*

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder zu
verwendenden Materialien und gemaR der aktuell gultigen, ortlichen
Abfallentsorgungssatzung verwerten bzw. entsorgen. Der Nachweis der
Verwertung ist dem Auftraggeber vorzulegen. Die Kosten der Verwertung
werden gesondert verguitet.

Material: Boden Homogenbereich 2-5
Klassifizieru  bis BM-FO* nach EBV
ng:
350 m? EP..o GP

ABFUHR BODEN BM-F3

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder zu
verwendenden Materialien und gemaR der aktuell gultigen, ortlichen
Abfallentsorgungssatzung verwerten bzw. entsorgen. Der Nachweis der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verwertung ist dem Auftraggeber vorzulegen. Die Kosten der Verwertung
werden gesondert verguitet.

Material: Boden Homogenbereich 2-5
Klassifizieru  bis BM-F3 nach EBV
ng:
950 m? EP..o GP

01.08.03.50 VERWERTUNGSKOSTEN BODEN BM-F0*

Kosten der Verwertung fir das, dem Auftraggeber zuzurechnenden, in den
vorhergehenden Positionen anfallende, Material. Es werden nur behérdlich
zugelassene Verwerter anerkannt, die durch Nachweis zu belegen sind.

Material: Boden Homogenbereich 2-5
Abfallschlis 17 05 04
sel:
Klassifizieru  bis BM-FO* nach EBV
ng:
550 to EP..ooviieie (€] =

01.08.03.6 0 VERWERTUNGSKOSTEN BODEN BM-F3

Kosten der Verwertung fir das, dem Auftraggeber zuzurechnenden, in den
vorhergehenden Positionen anfallende, Material. Es werden nur behdrdlich
zugelassene Verwerter anerkannt, die durch Nachweis zu belegen sind.

Material: Boden Homogenbereich 2-5
Abfallschlis 17 05 04
sel:
Klassifizieru  bis BM-F3 nach EBV
ng:
1.400 to EP..o GP

Summe Untertitel 01.08.03
Abfuhr und Deponierung, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.04 Untertitel Entwasserung

Leitungen

01.08.04.10 ENTWASSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 160

Hochlast-Kanalrohr mit werkseitig eingelegter Lippendichtung in mehreren
Teillangen in vorhandenen Graben auf 10 cm Sandbettung geman
Ausfiihrungszeichnung verlegen. Anschlie3end sind die Leitungen bis 10 cm
uber OK Rohr mit Sand 0/2 abzudecken.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Im E.P. sind die erforderlichen Schnittarbeiten sowie die Passstlicke an
Formstiicken und Schachten enthalten.

Material: Vollwandrohr mit
mineralischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Durchmesser DN/OD 160

(aul3en):

Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m?

6m EP..oo GP
01.08.0420 ENTWASSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 200

Wie in Pos. 4.10. beschrieben, jedoch:

Durchmesser DN/OD 200
(aulRen):

28 m EP..oo GP
01.08.04.30 ENTWASSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 250

Wie in Pos. 4.10. beschrieben, jedoch:

Durchmesser DN/OD 250
(aul3en):

50 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.08.04.4 0 FORMSTUCKE, PP-MD, DN/OD 160

Formstiicke zu Pos. 4.10. PP-MD, (Bégen, Uberschiebmuffen,
VerschluBstopfen, Reduzierungen u.a.) einbauen.

Material: Vollwandrohr mit
mineralischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Ringsteifigkeit:  mind. 10 kN/m?

24 st EP..oo GP

01.08.04.50 FORMSTUCKE, PP-MD, DN/OD 200

Formstiicke zu Pos. 4.20. PP-MD, (Bégen, Uberschiebmuffen,
Verschlufstopfen, Reduzierungen u.a.) einbauen.

Material: Vollwandrohr mit
minderalischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m?

2 St EP..oos GP

01.08.046 0 FORMSTUCKE, PP-MD, DN/OD 250

Formstiicke zu Pos. 4.30. PP-MD, (Bégen, Uberschiebmuffen,
Verschluf3stopfen, Reduzierungen u.a.) einbauen.

Material: Vollwandrohr mit
minderalischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m?

2 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.08.04.7 0 ABZWEIGE, PP-MD, 160/100
PP-Abzweig passend zu Pos. 4.10. beschrieben verlegen.
Material: Vollwandrohr mit
minderalischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1
Durchmesser:  160/100
Ringsteifigkeit:  mind. 10 kN/m?
1St EP..oes GP oo
01.08.04.8 0 ABZWEIGE, PP-MD, 200/160
PP-Abzweig passend zu Pos. 4.20. beschrieben verlegen.
Material: Vollwandrohr mit
minderalischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1
Durchmesser:  200/160
Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m?
5 St EP..oees GP oo

Dréanage

01.08.0490 DRANROHR DN 100

Vollsickerrohr als Stangenware gemaf DIN 4262-1 mit glatter
Rohrinnenflache und profilierter Auenflache, einschlieBlich einseitig
aufgesteckter Doppelsteckmuffe, mit einheitlichem Langsgefalle nach
Zeichnung in vorhandenen Graben auf 10 cm Auflager gem. DIN 18035-3
verlegen.

Erst nach Abnahme der Rohre ist der Graben bis OK Rohplanum zu
verfillen und leicht zu verdichten (siehe ges. Pos.).

Fertige Graben dirfen nicht mit schweren Fahrzeugen Gberfahren werden.
Der E.P. gilt einschl. notwendiger Verbindungssticke.

Material: PE-HD DIN 4262-1, Typ
R2
Durchmesser: DN 100

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 74



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wassereintritts mind 50 cm?#m
flache:
Schlitzanzahl Schlitzanzahl je m:
jem:
Schlitzweite max. 1,2 mm
Schlitzreihen: mindestens 6
Ringsteifigkeit: SN 4
190 m EP..oees GP e

01.08.04.10 0 DRANROHR DN 100, ABSCHNITTWEISE VERLEGUNG

Wie in Pos. 4.90. beschrieben, jedoch

Im E.P. ist die Erschwernis fiir die abschnittsweise Verlegung zwischen im
verbauten Graben aller notwendigen Nebenarbeiten enthalten. Keine
Zulageposition!

Abschnittlange: 6 m

Verlegung: im verbauten Graben

Ort: nordliche und 6stliche
Haltung

91 m EP..oo

Schachte

Kunststoffschacht

01.08.04.110 KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 400

Kontrollschacht aus Kunststofffertigteilen nach Zeichnung und
Herstellervorschrift hdhengerecht auf Auflager versetzen. Inklusive aller
Formstlcke.

Schachtabdeckung bestehend aus Ausgleichsring (Beton) und
Gussadeckung Klasse B siehe gesonderte Position

Im E.P. ist der Anschluss der Leitungen und das bedarfsweise Kirzen
enthalten.

Auflager: 30 cm Natursteinmaterial 0/32
(verdichtet)
Material:  Polypropylen (PP)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schachtti  bis 100 cm
efe:
Grole: DN 400
Abgang: 1 x Dranagerohr DN 100
Zulauf: 1 x Drénagerohr DN 100
3 St EP.oos GP e

01.08.04.120 KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 600

01.08.04.13 0

Kunststoffschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenflache und
profilierter AuRenflache nach Zeichnung und Herstellervorschrift auf
Auflager versetzen.

Inklusive aller Formstlicke und Schachtabdeckung aus GuReisen Klasse B,
ohne Luftungsoéffnungen.

Im E.P. ist der Anschluss der Leitungen und das bedarfsweise Kirzen
enthalten.

Auflager 30 cm Natursteinmaterial 0/32
: (verdichtet)

Material:  Polypropylen (PP)

Schachtt  bis 2,80 cm

iefe:

Grolie: DN 600

Abgang: 1 x KG DN 250

Zulauf: 1 x KG DN 250

2 St EP..oo GP s
KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 600 KU6

Kunststoffschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenflache und
profilierter AuRenflache nach Zeichnung und Herstellervorschrift auf
Auflager versetzen.

Inklusive aller Formstlicke und Schachtabdeckung aus Gufeisen Klasse B,
ohne Luftungsoéffnungen.

Im E.P. ist der Anschluss der Leitungen und das bedarfsweise Kirzen
enthalten.

Auflager 30 cm Natursteinmaterial 0/32
: (verdichtet)

Material:  Polypropylen (PP)

Schachtt  bis 2,80 cm

iefe:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
GroRe: DN 600
Abgang: 1 x KG DN 200
Zulauf: 1 x KG DN 200
1 St EP.oos GP oo,

Schéachte DN 1000 Regenwasser

01.08.04.140 SCHACHTUNTERTEIL ALS SANDFANG, DN 1000

Schachtunterteil gemafR DIN 4034-1 Typ 1 nach DIN EN 1610 auf 30 cm
Natursteinmaterial 0/32 (verdichtet) aufsetzen. Schachtunterteil ohne
AnschlUsse als Sandfang einbauen.

Typ: SU-M
Nennweite: DN 1000
Innenhohe: 100 cm

1St EP..oo GP

01.08.04.150 SCHACHTRINGE 50 CM, DN 1000

Schachtringe aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 Steigeisen nach DIN 19555
fachgerecht einbauen.

Typ: SR-M

Bauhohe: DN 1000

Innenhohe: 50 cm

Steigeisen: Typ B 310

Steigmal3: max. 250 mm

Material: Edelstahlvollkern
Werkstoff 1.4541,
kunststoffummantelt,
gepruft nach EN 13101,
Klasse 1

1St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

Schachtringe aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 Steigeisen nach DIN 19555

01.08.04.16 0 SCHACHTRINGE 75 CM, DN 1000

fachgerecht einbauen.

Typ:
Bauhohe:
Innenhohe:

Steigeisen:
Steigmal3:
Material:

Schachtkonus aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 mit Steigeisen gemaf DIN
19555 fachgerecht einbauen. Der Einstieg des Schachtkonus ist nicht blindig

SR-M
DN 1000
75 cm

Typ B 310

max. 250 mm
Edelstahlvollkern
Werkstoff 1.4541,
kunststoffummantelt,
gepruft nach EN 13101,
Klasse 1

01.08.04.170 SCHACHTKONUS 60 CM, DN 1000

mit der Schachtwand auszubilden.

Typ: SH-M

Durchmesser: DN 1000/ 625

Bauhohe: 60 cm

Steigeisen: Typ B 310

Steigmal3: max. 250 mm

Material: Edelstahlvollkern
Werkstoff 1.4541,
kunststoffummantelt,
gepruft nach EN 13101,
Klasse 1

Schachte DN 1000 Schmutzwasser

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1St

1St

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 78



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.04.18 0 SCHACHT RE, DN 1000

Schacht in Rundbauweise gemaf DIN 4034-1, Typ 1 in FBS-Qualitat nach
DIN EN 1610 auf 30 cm Natursteinmaterial 0/32 (verdichtet) aufsetzen.
Schachtbauteil mit eingebauten Zulauf- und Ablauféffnungen einschlieRlich
Rohrdichtung, mit Gerinne aus Beton. Steigeisen nach DIN 19555
fachgerecht einbauen.

Fir die Aufteilung der Schachtunterteile und -ringe ist eine Werkszeichnung
anzufertigen und der Bauleitung 10 Werktage vor Fertigungsbeginn
vorzulegen.

Im E.P. sind alle erforderlichen Formteile und Dichtungen enthalten.

Typ: SU-M/SR-M
Nennweite: DN 1000
Innenhohe: 75 cm
Bewehrung:  nach statischen
Erfordernissen
Wandstarke: mind. 12 cm
Bodenstarke mind. 12 cm

Zulauf nach Abstimmung mit der
Gerinne: BL

1 x DN 160 - 250 (KG-Rohr)
Ablauf nach Abstimmung mit der
Gerinne: BL

2 x DN 160 - 250 (KG-Rohr)

Steigeisen: Typ B 310

Steigmal3: max. 250 mm

Material: Edelstahlvollkern Werkstoff
1.4571 (V4A),
kunststoffummantelt,
gepruft nach EN 13101,
Klasse 1

1St EP..oo GP

01.08.04.190 SCHACHTRINGE 50 CM, DN 1000

Schachtringe aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 Steigeisen nach DIN 19555
fachgerecht einbauen.

Typ: SR-M
Bauhohe: DN 1000
Innenhdhe: 50 cm
Steigeisen: Typ B 310
Steigmal3: max. 250 mm
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)
10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Material: Edelstahlvollkern
Werkstoff 1.4571 (V4A),
kunststoffummantelt,
gepruft nach EN 13101,
Klasse 1
1St EP..oees GP e

01.08.04.200 SCHACHTKONUS 60 CM, DN 1000

Schachtkonus aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 mit Steigeisen gemaf DIN

19555 fachgerecht einbauen. Der Einstieg des Schachtkonus ist nicht bundig
mit der Schachtwand auszubilden.

Typ: SH-M

Durchmesser: DN 1000 / 625

Bauhohe: 60 cm

Steigeisen: Typ B 310

Steigmal3: max. 250 mm

Material: Edelstahlvollkern
Werkstoff 1.4571 (V4A),
kunststoffummantelt,
gepruft nach EN 13101,
Klasse 1

1St EP..oo GP

Ausgleichsringe, Abdeckungen

01.08.04.210 AUSGLEICHSRING 6 CM

Ausgleichsring nach DIN 4034-1 verschiebesicher, auf Sperrmértel MG 1lI
DIN 4117 verlegen.

Bezeichnung: DIN 4034 -AR-V 625x60

1St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.04.220 AUSGLEICHSRING 8 CM

Ausgleichsring nach DIN 4034-1 verschiebesicher, auf Sperrmoértel MG 1lI
DIN 4117 verlegen.

Bezeichnung: DIN 4034 -AR-V 625x80

2 St EP..oo GP
01.08.04.23 0 AUSGLEICHSRING 10 CM

Ausgleichsring nach DIN 4034-1 verschiebesicher, auf Sperrmoértel MG 1lI
DIN 4117 verlegen.

Bezeichnung: DIN 4034 -AR-V 625x100

7 St EP..oo GP
01.08.04.240 SCHACHTABDECKUNG B 125

Schachtabdeckung der Klasse B 125 nach DIN 19584 einschl. passendem
Schmutzfanger aus verzinktem Stahlblech nach DIN 1221 mit Kreuzstange
komplett fachgerecht einbauen.

Abdeckung rund (DN/OD 400), ohne Liftungséffnungen, Rahmen und
Deckel aus Gusseisen und Beton.

7 St EP..oo GP
01.08.04.250 SCHACHTABDECKUNG D 400, OHNE LUFTUNG

Schachtabdeckung der Klasse D 400 nach DIN 19584 einschl. passendem
Schmutzféanger aus verzinktem Stahlblech nach DIN 1221 mit Kreuzstange
komplett fachgerecht einbauen.

Abdeckung rund (@ 62,5cm), ohne Liftungséffnungen, Rahmen und Deckel
aus Gusseisen und Beton.

1St EP..oo GP s

Schachtanschliisse

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.04.26 0 SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 110

01.08.04.27 0

01.08.04.28 0

01.08.04.29 0

Schachtanschlisse an Sandfang- bzw. Kontrollschachte ausschliel3lich
mittels Kernbohrung herstellen. Schachtringe sauber 6ffnen,
Entwasserungsrohre einfiihren, Offnungen fachgerecht und wasserdicht
schlielen. Das Anschlagen der Betonringe ist nicht zuladssig.

Leitungsdurch ~ DN/OD 110
messer:

2 St EP..oo GP s
SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 160

Wie in Pos. 4.260. beschrieben, jedoch:

Leitungsdurch  DN/OD 160
messer:

2 St EP..oo GP s
SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 200

Wie in Pos. 4.260. beschrieben, jedoch:

Leitungsdurch  DN/OD 200
messer:

1St EP..oo GP s
KAMERABEFAHRUNG KANAL

Entwasserungskanal/-leitung durch Kamerabefahrung prifen und Befahrung
aufzeichnen. Einmindungen und Beschadigungen einmessen und
fotografieren, DVD mit Aufzeichnung der Kanalprifung/Befahrung dem AG
mit der Bestandsdokumentation Ubergeben.

Neuanlage, Kanal noch nicht in Betrieb. Kanal ist bei Bedarf vor
Kamerabefahrung zu reinigen, Kosten trégt der AN. Prifung/Befahrung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
durch einen qualifizierten Fachunternehmer.
Werkstoff: PP-MD, DN 160 - DN
200
80m EP..o GP

01.08.04.30 0 ENTSORGUNGSLEITUNGEN EINMESSEN

Entsorgungsleitungen feldbuchmassig auf markante Punkte (Wegekanten,
Bauwerke, Grenzsteine usw.) in den vorhandenen koordinierten
Leitungsplan einmessen, pausfahige Bestandsplane herstellen, Ver- und
Entsorgungsleitungen mit markanten Punkten in die 2-fachen Bestandsplane
eintragen sowie ein Datensatz auf CD-ROM im PDF- und DXF-Format dem
AG Ubergeben.

1 psch GP e

Summe Untertitel 01.08.04
Entwédsserung, Netto: ...,
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.05 Untertitel Sonstiges

01.08.05.1 0

01.08.05.2 0

Wasserhaltung

Fir die Herstellung des Kanalgrabens ist eine Wasserhaltung zu erstellen.
Bei einer offenen Wasserhaltung wird das Einsetzen der Pumpen nur einmal
pro Haltung vergltet. Das Nachsetzen im Zuge des Baufortschritts ist
einzurechnen. Hierfir erfolgt keine separate Verglitung

Die Wasserhaltungsanlage muss Uber die erforderliche Dauer der Bauzeit
vorgehalten und (auch wahrend der Dichtigkeitsprobe) so lange betrieben
werden, bis die Rohre bis tber Rohrscheitel verfillt und der eingebrachte
Boden verdichtet ist.

Der Wasserspiegel ist so abzusenken, dass die Grabensohle trocken ist und
ausreichend verdichtet werden kann.

GENEHMIGUNG WASSERHALTUNG

Einholen einer Genehmigung zur Einleitung des Pumpwassers in den
offentlichen Kanal inkl. aller Geblhren und Entgelte.

1 psch GP
WASSERHALTUNG

Uberleitungen von anfallendem Grundwasser innerhalb der Baugruben
wahrend der Herstellung der neuen Leitungen und Schachtbauwerke gem.
DIN 18305.

Ausfiihrung der Uberleitung nach Wahl des AN.

Uberbriickung gesamtes Baufeld + 50 m

slange:

Foérdermenge: ca. 8 m3h
Tiefe: bis 3m
Einleitstelle: Kanal

Abgerechnet wird nur die trockengelegte Baugrubensohle in allen Tiefen
nach m Rohrstranglange (Schachte werden durchgemessen).
Einschliel3lich Gestellung aller Gerate, Rohrleitungen usw. sowie das
Herstellen und Beseitigen der erforderlichen Kanalabdammungen.

Die Uberleitung notwendiger Pumpenstunden werden nicht gesondert
vergutet.

40 m EP..oos GP

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.05.30 WASSERHALTUNG SCHACHTBAUWERK

Uberleitungen von anfallendem Grundwasser innerhalb der Baugruben
wahrend der Herstellung eines neuen Schachtbauwerkes.

Ausfiihrung der Uberleitung nach Wahl

des AN.
Uberbriickung gesamtes Baufeld + 50 m
slange:
Foérdermenge: ca. 80 m%h
Einleitstelle: vorh. Hebeanlage

Abgerechnet wird die notwendige Uberleitung pro herzustellendes
Schachtbauwerk.

Einschlie3lich Gestellung aller Gerate, Rohrleitungen usw. sowie das
Herstellen und Beseitigen der erforderlichen Kanalabddammungen.

Die Uberleitung notwendiger Pumpenstunden werden nicht gesondert
vergutet.

1St EP..oo GP s
01.08.0540 REGENWASSER UBERLEITEN

Regenwasser von Leitung zu Schacht oder von Schacht zu Schacht
Uberleiten inklusive provisorisches verddmmen der Leitung. Es ist zu
gewahrleisten, dass die anfallenden Wassermengen ohne Riickstau zu jeder
Zeit abgeleitet werden. Der EP enthalt das Vorhalten, AnschlieRen, Betreiben
und Abbauen aller notwendigen Materialien und Installationen.

Wassermenge: ca. 3 I/s
Uberbruckungslange: bis 110m

1 Wo EP..oo GP
01.08.05.50 ROHRENDEN VERSCHLIESSEN DN 110 BIS DN 160

Freie Rohrenden der vorhandenen Leitungen aus Kunststoffrohren mit
passendem Verschlussteller verdeckeln.

Rohre: DN100 bis DN160

2 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.05.6 0 ROHRENDEN VERSCHLIESSEN DN 200 BIS DN 250

Freie Rohrenden der vorhandenen Leitungen aus Kunststoffrohren mit
passendem Verschlussteller verdeckeln.

Rohre: DN200 bis DN250

2 St EP..oo GP s
01.08.05.70 BESTANDSLEITUNG SCHNEIDEN DN/OD 160

Bestandsleitung fir die Herstellung von Passstlicken schneiden. Die Rohre
sind im rechten Winkel zur Rohrachse mit geeignetem Gerat zu trennen. Die
Schnittflachen sind zu entgraten und anzuschragen.

Material: PVC/PP
Durchmesser: DN/OD 160

3 St EP..oo GP
01.08.05.8 0 STUNDEN PUMPENAGGREGAT

Einsatz einer Pumpe inkl. Uberleitung des anfallenden Wassers nach
Anweisung der Bauleitung, einschl. Bedienung und aller Nebenkosten.

Art der Gerate: Pumpenaggregat ab

5KW
Leitungslange: bis 50m

50 h EP..oo GP

01.08.05.90 PUMPENAGGREGAT VORHALTEN

Pumpenaggregat Gber die gesamte Bauphase vorhalten.

Art der Gerate: Pumpenaggregat ab
5KwW
Leitungslange: bis 50m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.08.05.100 LEERROHR DN 100

Lehrrohre mit Einzugsschnur in fertig ausgehobene Graben verlegen.

Material: DN 100 PE

10 m EP..oo GP

Summe Untertitel 01.08.05
Sonstiges, Netto: ...l

Summe Titel 01.08
DRANAGE / ENTWASSERUNG, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.09 Titel ERDUNGSANLAGE "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.09 Titel ERDUNGSANLAGE "TGA"

01.09.1

01.09.2

Hinweis Zustandigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"ERDUNGSANLAGE"
wurde von den Fachplanerblros "TGA-HLS" erstellt.

Die Objektiberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurburos.

Erdungsanlage
Erdungsanlage

Die Blitzschutzanlage wird bauseits ausgeschrieben.
Nachfolgend werden lediglich Massen als Ergédnzung beschrieben.

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die Lieferung, die Montage
und der betriebsfertige Anschluss einzukalkulieren, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial wie Verbinder und Leitungshalter. Die Leitungen sind
alle 2 m an die Bewehrung anzuschlief3en.

Die Erder sind in einer Fotodokumentation den Revisionsunterlagen
beizufliigen.

Wenn im LV Angaben Uber Fabrikat, Typ, Ausfiihrung, Leistung etc.
gefordert werden, sind diese in der Leerzeile der jeweiligen Position
einzutragen. Falls diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition genannte Fabrikat
angeboten wurde und auch zur Ausfiihrung eingesetzt wird.

Erdung Fundamenterder FI30-St

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus feuerverzinktem Stahl, FI 30, einschl. Abstandhalter in vorh.
Fundamentgraben zum bauseitigen einbetonieren,

25m EP..oooi GP i
Erdung Ringerder Stahl niro FI30
Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus

nichtrostendem Stahl, FI 30, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. Baugrube
einlegen,

50 m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 88



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.09 Titel ERDUNGSANLAGE "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.09.3 Erdung Ringerder Stahl niro Rd10

Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus
nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. Baugrube
einlegen,

50 m EP..oo GP

01.09.4 Anschlussfahne

Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN 62561-2 (VDE
0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, FI 30, Werkstoff-Nr 1.4571,
Einzellange 3m,

5 St EP..oo GP

01.09.5 Verbinder KI.H Stahl verz
Verbinder Klasse H fiir hohe Belastung, aus feuerverzinktem Stahl,

2 St EP..oo GP

01.09.6 Verbinder KI.H Stahl niro
Verbinder Klasse H fir hohe Belastung, aus nichtrostendem Stahl,

8 St EP..oo GP s

01.09.7 Verbindungsklemme fiir Gebaude-Armierung

Verbindungsklemme fiir Gebaude-Armierung
St/blank - Rd 8-16 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
fur Anschlisse an die Stahimatten.

liefern und montieren.

5 St EP..ooiis GP
01.09.8 Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde

Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen im Erdreich mit
Korrosionsschutzbinde DIN 30672,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.09 Titel ERDUNGSANLAGE "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01.09

ERDUNGSANLAGE "TGA", Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)
10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Hinweis Zustiandigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"GRUNDLEITUNGEN"

wurde von den Fachplanerbiros "TGA" erstellt.

Die Objektuberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurbliros.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.01 Untertitel Schmutzwasser

01.10.01.1

01.10.01.2

KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 110 x 0,5/1 /2/3/5 m

KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 110x0,5/1/2/3/5m
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >10kN /m?2.

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender FlUssigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Rohrfarbe: durchgangig maigriin (inspektionsfreundlich)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

145 m EP.oos GP
KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 125 x 0,5/1 /2/3/5 m
KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 125 x 0,5/1m
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >10kN /m?2,
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender FlUssigkeiten.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878
Rohrfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
1m EP s GP oo,

01.10.01.3 KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 160x0,5/1/2/3/5m

KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 160 x0,5/1/2/3/5m
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >10kN /m?2,

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN I1ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Rohrfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen

81m EP..o GP

01.10.01.4 KG2000 B Bogen DN/OD 110 Winkel 15/ 30 /45 °

KG2000 B Bogen DN/OD 110, Winkel 15/30/45 °

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit

hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit

werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN 1ISO 13967

deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar

Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender FlUssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878
Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
140 St EP.oos GP oo,
01.10.01.5 KG2000 B Bogen DN/OD 125 Winkel 15/30/45 °
KG2000 B Bogen DN/OD 125, Winkel 15/30/45 °
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender FlUssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878
Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
1St EP..o GP
01.10.01.6 KG2000 B Bogen DN/OD 160 Winkel 15/ 30 /45 °
KG2000 B Bogen DN/OD 160, Winkel 15/30/45 °
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 94



Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.10

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.10.01.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender FlUssigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

25 St EP..oo

KG2000 EA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad

KG2000 EA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf} Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

20 St EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.10.01.8 KG2000 EA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad
KG2000 EA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN I1ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf} Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878
Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
1 St EP.oos GP oo,
01.10.01.9 KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad
KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.01.10

01.10.01.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

37 St EP.oos GP oo,
KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad
KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flussigkeiten.
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878
Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP..o GP e

KG2000 U Uberschiebmuffe DN/OD 110
KG2000 U Uberschiebmuffe DN/OD 110
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN 1ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 97



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender FlUssigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP..oo GP

01.10.01.12 KG2000 U Uberschiebmuffe DN/OD 125

KG2000 U Uberschiebmuffe DN/OD 125

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN I1ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf} Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweil’ring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1St EP..oo GP s

01.10.01.13 KG2000 U Uberschiebmuffe DN/OD 160

KG2000 U Uberschiebmuffe DN/OD 160

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 98



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweil’ring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP..oo GP s

01.10.01.14 KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 110

KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 110

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flussigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.10.01.15 KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 125
KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 125
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN I1ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf} Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878
Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
1 St EP.oos GP oo,
01.10.01.16 KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 160
KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 160
Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP..oo GP s

01.10.01.17 KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 110

KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 110

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flussigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

5 St EP..oo GP

01.10.01.18 KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 125

KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 125

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN 1ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 101



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender FlUssigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1St EP..oo GP

01.10.01.19 KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 160

KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 160

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN I1ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf} Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweil’ring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

5 St EP..oo GP s

01.10.01.20 KG2000 R Reduktion DN/OD 125/110

KG2000 R Reduktion DN/OD 125/110

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweil’ring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1St EP..oo GP s

01.10.01.21 KG2000 R Reduktion DN/OD 160/110

KG2000 R Reduktion DN/OD 160/110

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hochste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum geman EN ISO 13259 geprift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abfillen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flussigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgangig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

5 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.10.01.22 KG2000 R Reduktion DN/OD 160/125

KG2000 R Reduktion DN/OD 160/125

Hochlast-Vollwandrohre aus flllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstarkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2,

Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemafR der EN ISO 13967
deutlich Gber 16 kN/m? liegt.

Als drucklose Anwendung hdchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60

- in JGS- und LAU-Anlagen gemaf} Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweildring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gillle, Silagesickersafte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflachen in Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten.

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Formteilfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1St EP..oo GP s

01.10.01.23 KG 2000 Bodendurchfiihrung DN 110 mit Deckel
mit Vierstegdichtung

Bodendurchfuhrung, Typ BDF - DN 110 - KG 2000

fur den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschlief3en von KG 2000 -
Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch
verschweillter KRASO® Vierstegdichtung, MPA-geprift bis 7,0 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, und einseitig angeformter Steckmuffe
und KRASO® Deckel als Einbauhilfe, Lieferlange: ca. 50 cm, liefern und
fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.

Beispiel-Hersteller:
KRASO GmbH & Co. KG - 46414 Rhede,
info@kraso.de - www.KRASO.de

53 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.10.01.24 KG 2000 Bodendurchfiihrung DN 160 mit Deckel
mit Vierstegdichtung

Bodendurchfuhrung, Typ BDF - DN 110 - KG 2000

fur den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschlief3en von KG 2000 -
Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch
verschweillter KRASO® Vierstegdichtung, MPA-geprift bis 7,0 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, und einseitig angeformter Steckmuffe
und KRASO® Deckel als Einbauhilfe, Lieferlange: ca. 50 cm, liefern und
fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.

Beispiel-Hersteller:
KRASO GmbH & Co. KG - 46414 Rhede,
info@kraso.de - www.KRASO.de

2 St EP..oo GP

01.10.01.25 KG 2000 Bogen 45° - DN110 - mit Dreistegdichtung
als Bodendurchfiihrung

45° Bogen - DN110 - KG 2000

fur den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschlieen von KG 2000
Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch
verschweilter Dreistegdichtung, MPA-geprift bis 3,0 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, mit einseitig angeformter Steckmuffe,
liefern und fachgerecht einbauen.

Beispiel-Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG - 46414 Rhede,
Tel. +49(0)2872/9535-0- Fax9535- 35
info@kraso.de - www.KRASO.d (www.kraso.de/)e (www.kraso.de/)

5 St EP..oos GP

01.10.01.26 Spiilung der Schmutzwasserleitungen
um Bau- und Sandreste zu entfernen

2 St EP..oo GP s

01.10.01.27 Leitungsinspektion DN 100 - DN 160
Kamerabefahrung, komplett mit Dokumentation

225 m EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 01.10.01
Schmutzwasser , Netto:  ..........cccociieeiieeeee,
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.02 Untertitel Trinkwasserleitung (Poly-Leitung)

Vorbeschrieb Polyethylenrohr (PE-Rohr)

Polyethylenrohr, hart, dickwandig
mit blauem Streifen
Trinkwassergeeignet

Verbindung durch Steckmuffe, Spiegelschweillung und/oder Elektro-
Muffenschweif3ung.

Zulassung DVGW- u. RAL Gitezeichen sowie Richtlinie R 14.3.1 TW.
Normen mit Priifzeugnis: DIN 8074/75 bzw. 19533

Rohrbefestigung mittels verzinkten Rohrschellen zur Einzelbefestigung in
Wand und Decke nach statischen Erfordernissen.

Werkstoff: PE, Polyethylen, mit blauem Streifen
gewahltes Fabrikat: [P '
gewahlter Typ: [P '

Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, oder separat auszuweisen.

01.10.02.1 PE Rohrd = 50 x 4,6 mm, DN 40, PN 12,5 hart
wie zuvor beschrieben, jedoch

Grole: 50 x 4,6 mm

NW: DN 40
Nenndruck: PN 12,5

90 m EP..oo GP

Summe Untertitel 01.10.02
Trinkwasserleitung (Poly-Leitung) , Netto: ...
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.03 Untertitel Hauseinfiihrungen und Futterrohre

01.10.03.1

01.10.03.2

Gebaudeeinfiihrungs-Rohrwinkel aus Polyethylenrohr DN 100

Gebaudeeinfihrungs-Rohrwinkel aus Polyethylenrohr

DN 100 (Da = 125 x 11,4 mm) mit Mauerkragen

1 x SchweilRwinkel aus PE 100-RC, 90°

1 x Rohrschenkel, Lange 3,0 m aus PE 100-RC

1 x Rohrschenkel, Lange 2,0 m aus PE 100-RC

Beide Rohrenden mussen mit einer Elektroschweil3-
Endkappe, gegen Verschmutzung, verschlossen werden.
Schweillungen missen gemaf DVS 2207 T1 und aktueller
Montageanleitung des Herstellers ausgefihrt werden.

Die Verarbeitung hat spannungsfrei zu erfolgen.

Fir die Abdichtung der Durchfiihrung im Bereich der Betonsohle ist ein
Mauerkragen aus EDPM einzusetzen. Der Mauerkragen wird unter
Vorspannung auf das Rohr aufgezogen und mit einem
Edelstahl-Stahlbandspannsystem auf dem Rohr befestigt. Die Dichtfunktion
des Mauerkragens ist durch einen Prifbericht eines unabhangigen
Prufinstituts nachzuweisen, mit einem Differenzdruck von 6 bar.

Der Gebaudeeinfihrungs-Rohrwinkel ist in einer Tiefe von ca. 1,0 m, in ein
Sandbett einzubringen.

liefern und fachgerecht einbauen.
Hersteller z.B. Franke / PE 100-RC, Plasson,

gewahltes Fabrikat: ...

gewahlter Typ: '
2 St EP..o GP
Bauherren-Kompaktpaket (BKP) -Boden -110- 3 Meter (Wasser)
Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110
1-fach-3 m
Strom, Wasser, Erdwarme oder Gas bis DN 50
Einsparten-Gebaudeeinfiihrung fiir Versorgungsleitungen,
bei nicht unterkellerten Gebauden mit druckwasserdichter, umlaufender
Vierstegdichtung:
AuBRenabdichtung zum Beton: 10 bar
Lieferumfang:
stabile Aufstellvorrichtung mit Standfuverlangerung
Dichtpackung zum bodenplattenbiindigen Einbau
(Hohe inkl. Aufstellvorrichtung: ca. 125 cm bis OKRF)
flexibles Leerrohrsystem FLS 110, 3 m
- Innendurchmesser: 101 mm
- Radius: 1000 mm
- inkl. Schlauchverbinder 110
Installationsset bestehend aus:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.10

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.10.03.3

01.10.03.4

Ubertrag:
- Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm
- Dichteinsatz Universal 100 DD GF
(Durchmesser: stufenlose Scheibentechnik: 18-65 mm
oder blind)
- Abschlussstopfen FLS 110 Universal
(Durchmesser: stufenlose Scheibentechnik: 18-65 mm
oder blind)

liefern und fachgerecht einbauen.
Hersteller z.B. KRASO GmbH & Co. KG, 46414 Rhede,
gewahltes Fabrikat: ..

gewahlter Typ:

1St EP..oo GP s

Faserzementfutterrohr - ID 100 - Wandstéarke: 30 cm
fiir die Durchfiihrung der Poly-Leitung 50 x 4,6 mm

Faserzementfutterrohr

InnenDurchmesser ID: 100 mm

Wandstarke: 30 cm

mit umlaufender AuRenprofilierung fir eine homogene und
druckwasserdichte

Verbindung zum Beton

MPA-gepruft bis 5,0 bar

radonsicher - gemall FHRK Merkblatt MB 101
Brandschutzklasse A1 nach DIN EN 13501-1
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

liefern und fachgerecht einbauen.
Hersteller z.B. KRASO GmbH & Co. KG, 46414 Rhede,
gewahltes Fabrikat: ...

gewahlter Typ:

2 St EP..oo GP

Dichteinsatz Universal 100 DD, zur Abdichtung der Poly-Leitung
im Faserzemetfutterrohr

Dichteinsatz Universal 100 DD

zur Durchfhrung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen
drickendes Wasser bis 3,0 bar, Drehmomentkontrolimutter KRASO DKM,
rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung, gas- und geruchsdicht-hochwertig
im Sinne der TA-Luft, IAF-gepruft: Radondicht, geprift nach
FHRK-Prifgrundlage GE 101, fur Kerbohrung/Futterrohr: 100 mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Medienleitung: stufenlos Scheibentechnik: 18-65 mm oder blind,
liefern und fachgerecht einbauen.
Hersteller z.B. KRASO GmbH & Co. KG, 46414 Rhede,
gewahltes Fabrikat: [PTURTRR
gewahlter Typ: '
2 St EP.oos GP oo,

Summe Untertitel 01.10.03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 110



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.04 Untertitel Erdarbeiten

01.10.04.1 Bodenaushub von 0.40m bis 0.80m Grabentiefe

Bodenaushub fir Rohrgraben, Schachte und Bauwerke der
Entwasserungsanlage. Die Rohrgraben sind sauber mit Gefélle herzustellen.
Nach Verlegen der Rohre im Sandbett bzw. der Schachte und Bauwerke,
sind die Gruben mit steinloser Erde wieder zu verfiillen und in Lagen von 20 -
30 cm zu verdichten, ggf. einzuschlammen.

Restliche Bodenmassen sind auf dem Gelande nach Angaben

der Bauleitung zu lagern bzw. abzutransportieren.

Bodenaushub in Bodenklassen nach DIN 18300, Abs. 2.2,
Klasse 2 bis 4.
Grabentiefe von 0.40m bis 0.80m.

58 m? EP..oo GP i

01.10.04.2 Rohrgrabenaushub bis 1,25 m

Rohrgrabenaushub fur nachstehendeEntwéasserungsleitungen nach DIN
18300 bzw. 4124 in einer Tiefe bis zu 1,25 m ausheben, den Boden soweit
wie moglich seitlich lagern, andernfalls im Baustellenbereich verfahren. Nach
Verlegung der Rohrleitungen ist der Boden wieder fachgerecht

einzubauen und entspr. DIN 18300, Abs. 3.7.6, zu verdichten. Schaden, die
auf unsachgemalie Verdichtung zurlickzufiihren sind, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers. Erschwernisse, die sich durch das Antreffen von Kabeln,
Rohrleitungen, Kanalen usw. ergeben, werden nicht gesondert vergiitet. Der
Auftragnehmer hat fur ihren fachmannischen Schutz zu sorgen und haftet
allein fir einen evtl. Schaden; samtliche Nebenarbeiten sowie die erforderlich
werdenden Handschachtungen zur Feststellung der Lage

von Kabeln, Kanalen, Rohrleitungen usw. sind im Preis einzukalkulieren.

35 m? EP..oo GP

01.10.04.3 Rohrgrabenaushub bis 1,50 m
Rohrgrabenaushub bis 1,50 m Tiefe, sonst wie zuvor beschrieben.

10m? EP..oo GP

01.10.04.4 Rohrgrabenaushub bis 2,00 m
Rohrgrabenaushub bis 2,00 m Tiefe, sonst wie zuvor beschrieben.

10 m? EP..oo GP s

01.10.04.5 Rohrgrabenaushub bis 2,50 m
Rohrgrabenaushub bis 2,50 m Tiefe, sonst wie zuvor beschrieben.

5m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.10.04.6 Verkleidung der Rohrgrabenwénde (Verbau)

Kompl. Verkleidung der Rohrgrabenwéande ab einer von Tiefe 1,20 m, nach
DIN 18303, aus waagerecht und senkrecht eingebauten Holzbohlen, mit
Steifen, Brusthdlzern und Zubehor in den statisch erforderlichen Dicke,
eingeschlossen ist die Vorhaltung des gesamten Verbaumaterials fur die
Dauer der Bauzeit, das erforderliche Versetzen der Spreizen fiir den
Rohrverleger, der ordnungsgemale Rickbau sowie der erforderliche
Mehraushub gegeniber der unverbauten Rohrgrabenbreite. Der Verbau ist
entspr. den Unfallverhutungsvorschriften der Tiefbauberufsgenossenschaft
auszuftihren. Die Abrechnung erfolgt nur nach tatsachlich geschlossener
Bohlenflache des Verbaues, ohne Saumbord.

Der Verbau ist fur die Bauzeit vorzuhalten, zu unterhalten und bei der
Rohrgrabenverflillung auszubauen und abzutransportieren.

50 m? EP..oo GP s

01.10.04.7 Sand als Rohrauflageschicht einbringen u. verdichten

Sandbett aus Kiessand 0/2 als Auflager und zur Uberdeckung der
Kanalrohre, Schachte und Bauwerke nach DIN 4033 einbringen und
sorgfaltig verdichten.

29 m? EP..oo GP

01.10.04.8 Aushubmaterial abfahren (nicht zum Wiedereinbau geeignet)

Aushubmaterial, Zulage zu v. g. PositionenAufmal in ungeléstemZustand,
das zum Wiedereinbau in den Rohrgraben nicht geeignet ist, an der
Baustelle aufladen und zu einer, vom Auftragnehmer zu

beschaffenden Kippstelle abfahren, abladen und einplanieren.

20 m* EP..oo GP

01.10.04.9 Boden abfahren und zwischenlagern

Boden, der seitlich nicht gelagert werden kann, auf vom

Auftragnehmer zu stellenden LKW verladen und zu einem vom Unternehmer
zu beschaffenden Ablagerungsplatz - Entfernung bis 500 m - fahren, dort
abkippen, nach erfolgter Rohrverlegung wieder aufladen und zur
Verwendungsstelle fahren, als Zulage zu den Rohrgraben-Positionen
Ausfiihrung nur mit ausdriicklicher Genehmigung der Bauleitung.

20 m* EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 112




Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.10.04.10 Fiillkies oder nichtbindigen Boden liefern

Flllkies oder nichtbindigen Boden Aufmal} in verdichtetem Zustand - als
Ersatz fur ungeeigneten Fillboden zur Baustelle liefern. Das Einbauen und
Verdichten ist in den v. g. Positionen enthalten.

20 m? EP..oo GP s

01.10.04.11 Handschachtung bis 2,00m

Handschachtung im Bereich der duReren Entwasserungsgraben, zwischen
vorhandenen Leitungen, als Zulage zu den vorgenannten Positionen bis zu
einer Tiefe von 2,00m.

5m? EP..oo GP s

Summe Untertitel 01.10.04
Erdarbeiten, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.05 Untertitel Stundenlohne

Fiir die Arbeiten, die im Zuge der Bauarbeiten

Fir die Arbeiten, die im Zuge der Bauarbeiten anfallen und nicht eindeutig
vorher bestimmt werden kénnen, wie die mehrfache, vorlaufige
Inbetriebnahme der Anlage usw., werden folgende Stunden und Materialien
in Ansatz gebracht.

Die Arbeiten dirfen nur auf schriftliche Aufforderung der Bauleitung hin
ausgefihrt werden und bedulrfen des taglich zu bescheinigenden Stunden-
und Materialnachweises. Die Gestellung der Werkzeuge ist mit
einzukalkulieren.

Fir Materialien, die im Verlauf dieser Arbeiten verwendet werden, missen,
aufgrund von Nachtragsangeboten, die entsprechenden Preise des
Hauptangebotes berechnet werden.

Auslésung, Fahrgelder, Wegegelder sind im Ingemeintitel enthalten.

01.10.05.1 Stunden fiir einen Facharbeiter
Stunden fur einen Facharbeiter

1h EP.e GP e
01.10.05.2 Stunden fiir einen Helfer
Stunden fir einen Helfer
1h EP.ooori, GP e
01.10.05.3 Baggerstunden
Baggerstunden
1h EP.oooi GP e
01.10.05.4 LKW-Stunden
LKW-Stunden
1h EP.ee GP e

Summe Untertitel 01.10.05
Stundenléhne , Netto: ...

Summe Titel 01.10
GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA", Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiiineeenne.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA
01.11.01 Untertitel Schlitze/Durchbriiche

Hinweis Zustandigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"SCHLITZE UND DURCHBRUCHE"
wurde von den Fachplanerbiros "TGA" erstellt.

Die Objektliberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurburos.

BEREICH BETON
BEREICH BETON

01.11.01.1 Schalung Decken-/Wanddurchb, 88/38/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch,
Malde ca. 88/38 cm, in Betondecken oder -wande bis 30 cm Starke,
herstellen einschl. einmessen.

2 St EP..oos GP

01.11.01.2 Schalung Decken-/Wanddurchb 86/45/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

86/45 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

1St EP..oo GP s

01.11.01.3 Schalung Decken-/Wanddurchb 70/75/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

70/45 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.11.01.4 Schalung Decken-/Wanddurchb 70/45/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
70/45 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.
6 St EP..o GP e
01.11.01.5 Schalung Decken-/Wanddurchb 60/60/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
60/60 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.
2 St EP..o GP
01.11.01.6 Schalung Decken-/Wanddurchb 52/25/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
52/25 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.
2 St EP..o GP e
01.11.01.7 Schalung Decken-/Wanddurchb 45/55/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
45/55cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Stéarke.
1 St EP.oos GP oo,
01.11.01.8 Schalung Decken-/Wanddurchb 45/45/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
45/45cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Stéarke.
2 St EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 116



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.11.01.9 Schalung Decken-/Wanddurchb 45/38/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

48/38cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

1St EP..oo GP

01.11.01.10 Schalung Decken-/Wanddurchb 40/15/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

40/15cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

1St EP..oo GP

01.11.01.11 Schalung Decken-/Wanddurchb 40/10/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

40/10 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

3 St EP..oo GP

01.11.01.12 Schalung Decken-/Wanddurchb 30/45/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

30/45 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

1St EP..oo GP s

01.11.01.13 Schalung Decken-/Wanddurchb 25/40/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

25/40cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.11.01.14 Schalung Decken-/Wanddurchb 25/15/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
25/15cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.
3 St EP..o GP oo
01.11.01.15 Schalung Decken-/Wanddurchb 25/10/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
25/10 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.
1St EP..o GP oo
01.11.01.16 Schalung Decken-/Wanddurchb 20/35/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
20/35 cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.
3 St EP..o GP oo
01.11.01.17 Schalung Decken-/Wanddurchb 20/20/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:
20/20cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.
3 St EP.oos GP e
01.11.01.18 Schalung Decken-/Wanddurchb 15/15/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

15/15cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

5 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.11.01.19 Schalung Decken-/Wanddurchb 15/10/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

15/10cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

1St EP..oo GP

01.11.01.20 Schalung Decken-/Wanddurchb 10/10/30, Beton
Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Male jedoch:

10/10cm, in Betonwanden und Decken bis 30cm Starke.

2 St EP..oo GP

01.11.01.21 Kernbohrung, 150 mm Durchmesser, Betonw 30 cm

Kernbohrungen,
ca. 150 mm Durchmesser, in Betondecken oder -wande bis
30 cm Starke

kompl. herstellen, einschl. Vorhaltung der Gerate,
Wasser- und Stromanschlisse sowie Schuttbeseitigung

1St EP..oo GP

01.11.01.22 Kernbohrung, 100 mm Durchmesser, Betonw 30 cm

Kernbohrungen,
ca. 100 mm Durchmesser, in Betondecken oder -wande bis
30 cm Starke

kompl. herstellen, einschl. Vorhaltung der Gerate,
Wasser- und Stromanschliisse sowie Schuttbeseitigung

9 St EP..oos GP

BEREICH MAUERWERK
BEREICH MAUERWERK

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 119



Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.01.23 Herstellen W/D, 115x35 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 115x35 cm

01.11.01.24 Herstellen W/D, 88x38 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 88x38 cm

01.11.01.25 Herstellen W/D, 85x180 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 85x180 cm

01.11.01.26 Herstellen W/D, 60x45 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 60x45 cm

2 St

1St

1St

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.01.27 Herstellen W/D, 60x10 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 60x10 cm

01.11.01.28 Herstellen W/D, 55x45 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 55x45 cm

01.11.01.29 Herstellen W/D, 55x25 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 55x25 cm

01.11.01.30 Herstellen W/D, 45x55 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x55 cm

3 St

2 St

1St

6 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.01.31 Herstellen W/D, 45x45 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x45 cm

01.11.01.32 Herstellen W/D, 45x38 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x38 cm

01.11.01.33 Herstellen W/D, 45x35 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x35 cm

01.11.01.34 Herstellen W/D, 45x15 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x15 cm

15 St

2 St

12 St

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.01.35 Herstellen W/D, 40x10 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 40x10 cm

01.11.01.36 Herstellen W/D, 30x45 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x45 cm

01.11.01.37 Herstellen W/D, 30x40 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x40 cm

01.11.01.38 Herstellen W/D, 30x30 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x30 cm

8 St

1St

8 St

3 st

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.01.39 Herstellen W/D, 30x20 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x20 cm

01.11.01.40 Herstellen W/D, 30x18 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x18 cm

01.11.01.41 Herstellen W/D, 30x15 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x15 cm

01.11.01.42 Herstellen W/D, 30x10 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x10 cm

3 St

4 St

10 St

10 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.01.43 Herstellen W/D, 28x90 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 28x90 cm

01.11.01.44 Herstellen W/D, 25x25 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 25x25 cm

01.11.01.45 Herstellen W/D, 25x15 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 25x15 cm

01.11.01.46 Herstellen W/D, 20x35 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 20x35 cm

1St

13 St

13 St

3 st

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.11.01.47 Herstellen W/D, 20x25 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 20x25 cm

7 St EP..oo GP

01.11.01.48 Herstellen W/D, 20x10 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B =20x10 cm

4 St EP..oo GP

01.11.01.49 Herstellen W/D, 10x10 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 10x10 cm

7 St EP..oo GP

01.11.01.50 Herstellen W/D, 5x10 cm

Wanddurchbriiche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,

einschl. einmessen

Wandstarken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B =5x10 cm

14 St EP..oo GP s

Summe Untertitel 01.11.01
Schlitze/Durchbriiche, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 126



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01.11
SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA, Netto:  ....coooeoieeieeeee.

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 127



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Hinweis Zustandigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)"
wurde von den Fachplanerblros "TGA-ELT" erstellt.

Die Objektiberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurburos.

Beton-Leerrohrinstallation
Beton-Leerrohrinstallation

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die
Lieferung, die Montage und der betriebsfertige
Anschluss einzukalkulieren, einschl. Kleinmaterial

Wenn im LV Angaben Uber Fabrikat, Typ, Ausfiihrung, Leistung etc.
gefordert werden, sind diese in der Leerzeile der jeweiligen Position
einzutragen. Falls diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition genannte Fabrikat
angeboten wurde und auch zur Ausfiihrung eingesetzt wird.

Leistungsumfang Leerrohrinstallation
Leistungsumfang

Fir die Ausfuhrung der Arbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik
sowie die entsprechenden Normen und sonstigen Richtlinien und
Vorschriften in jeweils neuester Fassung.

Zum Leistungsumfang gehoéren und sind daher - auch wenn in der
Leistungsbeschreibung nicht besonders erwahnt, in die Einzelpreise
einzukalkulieren:

Liefern und betriebsfertige Montage aller Schalterdosen,
Schalterabzweigdosen usw. auf Betonschalung befestigen bzw. Koordination
bei Fertig-Betonteilen und mit Rohren verbinden, einschl. Deckel, Schrauben
und sonstigem Kleinmaterial.

Alle Rohre sind mit Zugdrahten einzubringen.

Verlegung der Rohre in Teillangen nach Baufortschritt.

Leitungsverlegung im Bereich von Schalungen und Bewehrungen

Als Rohre sind grundsatzlich flexible Kunststoffpanzerrohre zu verwenden.
Evtl. erforderliche Dosen sind in der bewahrten Form zum Einbau in

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.12

ROHBAUARBEITEN

Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12.1

01.12.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schalungen anzubieten. Die Leitungen und Dosen mussen stof3- und
ruttelfest in der Bewehrung bzw. an den einzelnen Schalelementen befestigt
werden. Das hierzu erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial ist mit
einzukalkulieren.

Leitungsverlegung im Bereich von Schalungen und

Leitungsverlegung im Bereich von Schalungen und Bewehrungen in Decken
und Wanden.

Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Beton

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), MalRe DIN EN 60423,
aus Kunststoff, UV-stabilisiert, einwandig, gewellt, flexibel,
AulRendurchmesser 32 mm,

Innendurchmesser in mm

vom Bieter einzutragen,

Druckbeanspruchung schwer, Schlagbeanspruchung schwer, min.
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur - 15 Grad C, max.
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur 105 Grad C, Verlegung in
Beton, Arbeitshéhe bis 4m.

Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen.

150 m EP..oo GP

Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 40mm Beton

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), MalRe DIN EN 60423,
aus Kunststoff, UV-stabilisiert, einwandig, gewellt, flexibel,
AuBendurchmesser 40 mm,

Innendurchmesser in mm

vom Bieter einzutragen,

Druckbeanspruchung schwer, Schlagbeanspruchung schwer, min.
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur - 15 Grad C, max.
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur 105 Grad C, Verlegung in
Beton, Arbeitshéhe bis 4m.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.12

Lv

Bereich
Titel

ROHBAUARBEITEN
ROHBAUARBEITEN

BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12.3

01.12.4

01.12.5

Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen.

Wand-Decken-Ubergang 25mm 90°
Wand-Decken-Ubergang 90 Grad

zum leichteren Einziehen der Leitungen,
Einbau auf Schalung fir Rohre D=32mm
mit VerschluRdeckel.

Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen.

Wand-Decken-Ubergang 32mm 90°

Wand-Decken-Ubergang 90° Grad

zum leichteren Einziehen der Leitungen,
Einbau auf Schalung fir Rohre D=40mm
mit VerschluRRdeckel.

Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen.

Geratedose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP Schalung

Geratedose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus Kunststoff,
Durchmesser 70 mm, Tiefe 60 mm, Unterputz, Arbeitshéhe bis 4m, auf

Schalung,

Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen.

25m

5 St

1St

25 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 130



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.12.6 Geridtedoppeldose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP
Schalung
Geratedoppeldose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus
Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 60 mm, Unterputz, Arbeitshéhe bis
4m, auf Schalung,
Hersteller/Typ
vom Bieter einzutragen.
10 St EP.oos GP oo,
01.12.7 Verbindungsdose Einfiihrungen Kunststoff UP Schalung
Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) mit Einfihrungen fir glatte
oder gewellte Elektroinstallationsrohre, aus Kunststoff, Unterputz,
Arbeitshohe bis 4m, auf Schalung,
Hersteller/Typ
vom Bieter einzutragen.
20 St EP..o GP
01.12.8 Einbaugehduse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 100mm UP
Ortbetonwand
Einbaugehause aus Kunststoff, fir elektrische Betriebsmittel,
Auslasso6ffnung, Durchmesser 100 mm, Gehauseeinbauhéhe mind. 100 mm,
Unterputz, Arbeitshdéhe bis 4m, in Ortbetonwand,
Hersteller/Typ
vom Bieter einzutragen.
1 St EP.oos GP oo,
01.12.9 Einbaugehduse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 150mm UP

Ortbetonwand

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 131




Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbaugehause aus Kunststoff, flr elektrische Betriebsmittel,
Auslassoéffnung, Durchmesser 150 mm, Gehauseeinbauhéhe mind. 100 mm,
Unterputz, Arbeitshohe bis 4m, in Ortbetonwand,
Hersteller/Typ
vom Bieter einzutragen.
18t EP..o GP
Leitungsverlegung im Bereich unterhalb der Bodenplatte / AuBenfundamente
Leitungsverlegung im Bereich unterhalb der Bodenplatte /
AuBenfundamente.
01.12.10 Kabelschutzschlauch fiir gas- und wasserdichte Anbindung
Kabelschutzschlauch fir gas- und wasserdichte Anbindung an
Kabeldurchfiihrung , schwere Ausfiihrung fir hohe mechanische
Beanspruchung, hohe Laugen- und Saurebestandigkeit, frei von
Weichmachern, entsprechend RoHS-Norm, mit extra glatter
Innenbeschichtung, in der AuRenwand Spirale aus Hart-PVC,
Temperaturbereich von -15°C bis +60°C,
Innendurchmesser: 150 mm, Auflendurchmesser: 165 mm,
Biegeradius: 600 mm
liefern und fachgerecht einbauen.
Fabrikat / Typ: "o, '
20 m EP..o GP
01.12.11 Kabeldurchfiihrung - beidseitig -

Kabeldurchflihrung - beidseitig -

Innenduchmesser 160mm

fur den Einbau in WU-Betonwande, mit druckwasserdichter, umlaufender
Vierstegdichtung, druckwasserdicht MPA-gepriift bis 3,5 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, und

2 Verschlussdeckeln,

Wandstarke: 30 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: "o '

2 St EP..oo GP s

01.12.12 Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 160

Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 160
Anwendungsbereich: 150 - 165 mm

inkl. Bajonettanschluss mit Uberwurfmutter und
Verdrehsicherung, Schlauchadapter zum Anschluss von
PE-Wellrohren oder PVC- und PP-Rohren an Kabeldurchflihrung
druckwasserdicht bis 2,5 bar.

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: "o, '

4 St EP..oo GP

01.12.13 Systemdichteinsatz Universal

Systemdichteinsatz Universal

Mehrfach -geteilt-

fur Kabeldurchflihrung System150

- AuRendurchmesser: 160 mm

- Medienleitung: 3 x 6-52 mm oder blind

- Edelstahl V2A / 30 mm Dichtbreite

- mit DrehmomentKontrollMutter

- MPA-gepruft bis 2,5 bar

- Gas- und geruchsdicht-hochwertig im Sinne der TA-
Luft!

- |IAF-geprift: Radondicht!

- gepruft nach FHRK-Prufgrundlage GE 101

liefern und fachgerecht einbauen.
Fabrikat / Typ: "o, '

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1St EP. GP oo,
01.12.14 Einsparten-Hausausfiihrung fiir Versorgungsleitungen,

Einsparten-Hausausfihrung fir Versorgungsleitungen,

bei nicht unterkellerten Gebauden

gepruft nach DVGW VP.601

Lieferumfang:

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfuf3verlangerung

- héhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und
druckwasserdichter, umlaufender

Vierstegdichtung, Spachtelflansch, vormontierte

Rastmuffe und Bauzeitschutzdeckel

- Kabelschutzrohr DN 75 (10 m mit im Lieferumfang))

- héhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzdeckel und Héhenfixierung
- Installationsset bestehend aus

- Dichteinsatz -Strom+Telekommunikation-

(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x
7-14 mm)

- Sekundardichtung Strom + Telekommunikation

Gleitmittel und Zollstock und Montageanleitung

Lieferung im bedruckten Karton

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: "ooeeeieieeeeee e '

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv

ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12.15

01.12.16

Stundenlohnarbeit

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

-

1St EP..oo GP s

Verldngerungsset 10 m

Verlangerungsset 10 m

Lieferumfang: Doppelsteckmuffe DN75, 2
Dichtungsringe,

10 m Kabelschutzrohr DN75

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: "o '
18t EP..o GP

Monteurstunden
Stundenlohnarbeiten

Fir besonders angeordnete, im Stundenlohn auszufiihrende Arbeiten, nur
auf Anweisung des Auftraggebers.

Der Nachweis ist taglich zu erbringen.

Erklarung zu nachfolgenden Positionen:

Ich/Wir erklare(n), dass der nachstehend aufgefiihrte
Stundenverrechnungssatz unter Beachten der preisrechtlichen Vorschriften
und der Vertragsbedingungen ermittelt worden ist und unabhéngig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.

Monteurstunden

Lohnstunden - Verrechnungssatz eines Monteurs zum Nachweis (gem.
zusatzl. Vertragsbedingungen - EMV (B) ZVB Punkt 4. und 21) fiir Arbeiten,
die vorab nicht genau spezifiziert werden kénnen. In den Berechnungssatz
sind alle Lohn- und Gehaltskosten, einschl. Nebenkosten, anteilige

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gemeinkosten, mit Wagnis und Gewinn und Fahrtkosten einzukalkulieren.

Wichtig:
Regelarbeitszeit Montag bis Samstag von 6-22Uhr

10 h EP..oo GP

01.12.17 Helferstunden

Stundenlohnarbeit . .
wie vor, allerdings
Helferstunden einschl. aller
Nebenkosten

Wichtig:
Regelarbeitszeit Montag bis Samstag von 6-22Uhr

10 h EP..oo GP

Summe Titel 01.12
BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO), Netto:  ........cccccooeiiieienne.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13 Titel VERBLENDARBEITEN

01.13.1

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
VERBLENDARBEITEN NACH DIN 18330

ZTV 01 Allgemeines

Die Leistung umfasst die Mauerarbeiten (Verblendarbeiten) in allen
Geschossen und Hoéhenlagen.

ZTV 02 Technische Grundlagen

Technische Grundlagen fir die Ausfiihrung der Mauerarbeiten ist die

e VOB, Teil C insbesondere

e DIN 18330 Mauerarbeiten

¢ alle einschlagigen DIN-Normen

e Glutebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller, in
ihrer jeweils neuesten Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
anderes bestimmt ist.

ZTV 03 Dichtigkeitsnachweis

Da das Gebaude nach Abschluss der Arbeiten bauseits auf Dichtigkeit
gepruft wird (Blow Door Test), sind alle Arbeiten mit auRerster Sorgfalt
auszufuhren. Undichtigkeiten mussen nachgebessert werden.

ZTV 04 Nebenleistungen

Erganzend zur VOB sind nachfolgende Leistungen Nebenleistungen, die
nicht besonders vergltet werden.
Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1. Das Einsetzen und Einmdrteln von bauseits gelieferten Einbauteilen beim
Aufmauern bzw. in entsprechenden Aussparungen, soweit nicht besonders
aufgefihrt.

2. Der Schutz von Verblendmauerwerk vor Verunreinigung und
Beschadigung wahrend der gesamten Bauzeit.

Verblendmauerwerk der AuBenfassaden

Verblendmauerwerk der AuRenfassaden nach Zeichnung oder nach ortlicher
Angabe herstellen, bestehend aus:

Wilden Verband,

Mauermortel: Gruppe Il oder IIA nach DIN 1053,

Fassadenklinker nach EN 771-1 / DIN 20000-401,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
VMz 20-1,8-NF
Leitfabrikat:

iking Klinkerwerk
"NF Frankfurt Wasserstrich"

Ich/ Wir biete/n das folgende Fabrikat an:

Angebotenes Fabrikat
(Hersteller und genaue Typenbezeichnung)

Merkmale:

Normalsortierung,

Format: NF,

Abmessungen in mm: 240 x 115 x 71,
Bedarf: 48 Stlick / m2,

Rohdichte: 2,0

Schalenabstand: 19,5 - 20 cm,

Einzukalkulieren sind folgende Leistungen:
- Vorlage von Musterplatten der Verblendung.

- Die erforderlichen LUftungsoffnungen des Verblendmauerwerks sind durch
offene StolRfugen herzustellen und mit Insektenschutzgitter rostfrei

(Bienenbeil3er) zu schliefen.

Anzahl und Querschnitt nach DIN zur Be- und Entliftung der Fassade,
insbesondere im Sockel und Sturzbereich von Offnungen sowie an Ful
und Traufpunkten. Genau Lage nach Angabe Ausfiihrungsplanung.
Farbton nach Angabe der 6rtlichen Objektliberwachung.

- Auskratzen der Stol3- und Lagerfugen mind. 2 cm tief fir spatere

Verfugung.

- Reinigen der Verblendfassade einschl. Lager- und Kopffugen.
- Luftschichtanker sind in gesonderter Position erfasst.

- Vormauermortel nach DIN V 18580:

1. Werkstrockenmortel der Mértelgruppe 1l fir schwachsaugendes

Material.

2. auf Wasseraufnahmevermogen der Klinker abgestimmt.

Die unteren Ecksteine der Fensteréffnungen sowie die oberste Mauerschicht
im Brustungsbereich von Fenstern werden erst nach Einbau der
Abdichtungen unter den Fensterbanken, Rollschichten und den wannenartig

einbindenden Fensterbanken eingebaut.

Das zeitversetzte Einmauern der 1. Verblendschicht nach Fensterabklebung
durch den Fensterbauer ist in einer gesonderten Position als Zulage

ausgeschrieben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
530 m? EP..o GP
01.13.2 Luftschichtanker, Verankerung an Beton oder Volistein-Maurwerk
Einsetzen der Luftschichtanker zur Verankerung an Beton oder
Vollstein-Mauerwerk,
Anzahl nach DIN,
Durchmesser: 4 mm,
Schalenabstand: < 200 mm.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fiir Schalenabstande < 200 mm,
mit CE-Kennzeichen,
Inkl. Kunststoff-Diibel 8 x 60,
L = Ankerlange [mm] 350 mm,
A4 = aus nichtrostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse Il gemaf
Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2015, Tabelle A.3;
Liefern und gemafl Montageanleitung des Herstellers einbauen.
500 m? EP. s GP oo,
01.13.3 Luftschichtanker, einlegen in das Hintermaurwerk

Einsetzen der Luftschichtanker zum Einlegen in das Hintermauerwerk
L-férmige Luftschichtanker mit Durchmesser d von 4 mm, Anzahl nach DIN.
Schalenabstand: < 200 mm.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

L = Ankerlange [mm] 340 mm,
A4 = aus nichtrostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse Il gemaf
Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2015, Tabelle A.3;

Liefern und gemal Montageanleitung des Herstellers einbauen.

30 m? EP..oos GP

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.13.4 Ausfugen des Verblendmaurwerks, MG Il

Ausfugen des Verblendmauerwerks, MG Il, 12 Schichten je m
Mauerwerkshéhe NF,

Fugenmodrtel Quick Mix oder gleichwertig.

Farbe: gem. Foto nach Bemusterung.

Die Verfugung ist, insbesondere bei unginstigen Witterungsbedingungen,
nachzubehandeln.
Fuge aufgeraut, mind. 3 mm zuriickliegend oder nach Wahl.

530 m? EP..cooi GP s

Verweis auf Position: 01.13.1 (Seite 137)
01.13.5 Zulage fiir Mauerwerksanschlédge / Leibungen

Herstellen von lotrechten Mauerwerksanschlagen / Leibungen bei Offnungen
Uber 2,5 m? als Zulage zum Verblendmaurwerk der Position 01.13.1.

Mit dieser Position ist das Anlegen von Offnungen abgegolten.
Maurwerkstarke: 11,5 - 24 cm

147 m EP.cooiie, GP o
Verweis auf Position: 01.13.1 (Seite 137)
01.13.6 Zulage fiir Schneiden von Verblender
Zulage zur Pos. 01.13.1 Verblendmauerwerk fiir das Schneiden von
Verblender.
2.000 St EP.oii e, GP e
01.13.7 Trenn-Fugenausbildung in Verblendfassade

Zulage fir senkrechte Trenn-Fugenausbildung in der Verblendfassade,
Fugenbreite ca. 10 mm. Hiermit ist das Anlegen und Herstellen abgegolten.

50 m EP..ccoi GP s

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.13.8 Dammstein aus KS am Wandfu B = 11,5 cm
Ausgleichsschicht / Kimmschicht am Wandfuld aus Dammelementen nach
bauaufsichtlicher Zulassung, aus Kalksandsteinen DIN EN 771 - 2,
Hohe der Ausgleichsschicht: 12,5 cm,
Einb au mit offenen stof3fugen.
Mauerwerksdicke: 11,5 cm, (498 / 115/ 113),
R=0,33 W/ mK,
liefern und einbauen.
150 m EP..o GP
01.13.9 Dammsstein aus Schaumglas d= 115 mm
Ausgleichsschicht/Schaumglasstein am Wandful®
aus Dammelementen nach bauaufsichtlicher Zulassung,
aus druckfesten und stauchungsfreien Schaumglas,
Hoéhe der Ausgleichsschicht 12,5 cm,
Maurwerksdicke 11,5 cm,,
Steinlange 45 cm,
Warmeleitfahigkeit: 0,050 W/mK.
15 m EP.oos GP oo,
01.13.10 Nachweis Zugprobe
Der Nachweis Uber den exakten Einbau ist in Form von Einzelzugproben
nachzuweisen an der Fassade. Es sind mind. 10 Zugproben durchzufihren.
Diese Leistung ist mit einzukalkulieren.
- Ansatzpunkte der Zugproben werden durch die Objektiberwachung
angegeben.
- Zugprobe ist gemeinsam mit Objektiiberwachung und Tragwerksplaner
durchzufihren.
2 St EP.oos GP oo,
01.13.11 Verblendmusterwand herstellen

Verblendmusterwand einschl. Verfugung, eingefasst im Stahlrahmen,
herstellen und liefern. Die Musterwand muss so beschaffen sein, dass ein
Transport mit dem Baukran auf dem Baugelande erfolgen kann.
Abmessung: b=1,50m, h=1,50m

Arbeitstechnik, die Fugenfarbe, der Verband usw. sollen hieriiber Gberpruft
werden.

Erst nach Bemusterung und Freigabe durch die értliche Bauleitung und
den planenden Architekten darf mit den Verblendarbeiten begonnen
werden.

2 St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.13.12 Zulage fiir Druckfeste Vermortelung im Erdreich

Zulage fur druckfeste Vermortelung des Luftzwischenraumes der Positionen
Verblendmaurwerk und Perimeterddmmung im Erdreich.

35 m? EP..oo GP

WARMEDAMMUNG

01.13.13 Warmedammung Steinwolle 035 D= 160 mm

AuBenseitige Mineralfaserddmmung mit Platten nach DIN EN 13162,
einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht
nach Vorschrift des Herstellers anbringen.

Warmeleitfahigkeitsgruppe: 035,

Dammstoffdicke: 160 mm,

Baustoffklasse: A1,

Typ: Steinwolleddmmplatte.

Platten, zweilagig (80 + 80 mm), stolRversetzt, abrutschsicher mit
Klemmkrallen auf Luftschichtanker anbringen, Luftschicht zum Verblender 20
mm, einschl. Kunststoffscheibe als Tropfnase auf Luftschichtanker.
Durchfuihrungen fur Verankerungen sind sorgfaltig zu verschlief3en.

425 m? EP..oo G

01.13.14 Warmedammung Steinwolle 035 D= 100 mm

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Dammstoffdicke: 100 mm,
Baustoffklasse: A1,

Typ: Steinwolleddmmplatte.
Platten, zweilagig (50 + 50 mm).

20 m? EP..oo G

01.13.15 Warmedammung Steinwolle 035 D= 80 mm

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Dammstoffdicke: 80 mm,
Baustoffklasse: A1,

Typ: Steinwolleddmmplatte.
Platten, zweilagig (40 + 40 mm).

10 m? EP..oos G

Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.13 Titel VERBLENDARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.13.16 Warmedammung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 160 mm

Warmedammung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten im
Sockelbereich hinter Verblendung.

Warmeleitfahigkeitsgruppe 035,

D = 160 mm mit Stufenfalz,

frei von halogenierten Treibmitteln,

Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102,

das Verkleben der Dammung mit Montageschaum ist nicht zugelassen,
Kaltebricken sind unzuldssig, mit Id6sungsmittelfreiem Kleber verlegen.

75 m? EP..oo GP i

01.13.17 Warmedammung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 100 mm
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dammstoffdicke: 100 mm,

5 m? EP..oo GP s

01.13.18 Warmedammung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 80 mm
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dammstoffdicke: 80 mm,

5 m? EP..oo GP s

01.13.19 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum an Leibung d = 60 mm

Warmedammung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten mit
Putztrager, im Leibungsbereich,

Warmeleitfahigkeitsgruppe 035,

frei von halogenierten Treibmitteln,

Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102,

D =60 mm,

B =160 mm,

an Fensterleibungen zwischen Hintermauerung und Verblendung in einer
Breite von 160 mm mechanisch befestigen.

38 m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.13.20 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum an Fensterbriistung d = 80 mm
Warmedadmmung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten, im Bereich
Fensterbristung,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 035,
frei von halogenierten Treibmitteln,
Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102,
D =80 mm,
H =160 mm,
am Fensterfusspunkt zwischen Hintermauerung und Verblendung in einer
Breite von 160 mm mechanisch befestigen. Oberseite geneigt.
40 m EP..o GP e,
01.13.21 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum "oberer Fensteranschlag” d = 80 mm
Warmedammung aus extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten, im Bereich
des oberen Fensteranschlags,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 035,
frei von halogenierten Treibmitteln,
Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102,
D =80 mm,
H =160 mm,
zwischen Hintermauerung und Betonfertigteilen in einer Breite von 160 mm
mechanisch befestigen.
74 m EP..o GP
SPERRSCHICHTEN
01.13.22 Sperrschicht als Z-Sperre, EPDM
Sperrschicht als Z-Sperre, EPDM-Dichtungsbahnen (APTK) einschl.
Voranstrich, Eck- und Endausbildungen, gegen Feuchtigkeit an senkrechten
Flachen der Hintermauerung ankleben und auf waagerechte Flachen
(Verblendung ) nach aufRen filhren, StéRRe sind zu verkleben.
Zuschnitt bis 1,00 m.
Ausfuhrungsbereiche:
Uber Fenster- / Turelemente- Fensterbanke sowie Fulpunkte.
Uber den Offnungen ist die Folie seitlich 30 cm Uber die Offnung hinaus zu
fuhren und hochzubdrdeln, unter Fensterbanken ist die Z-Sperre seitlich an
der Leibung ca. 50 mm hochzufihren.
210 m EP..o GP e,
01.13.23 Andruckschiene

Andruckschiene liefern und fachgerecht montieren.

210 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.13 Titel VERBLENDARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.13.24 Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage

Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage gegen aufsteigende und
seitliche Feuchtigkeit im Mauerwerk aller Starken zwischen den Fugen,
bestehend aus einer Lage 555er besandeter Bitumenpappe in
verschiedenen Breiten. Sté3e 10 cm Uberdeckt und nach Angabe einbaun.

20 m? EP..oo GP s

01.13.25 Zulage fiir Verblenderschicht einmaurn, zeitversetzt

Zulage fir das einmauern 1 Schicht Verblender zeitversetzt zur
Hauptleistung, Ausflihrung nach Fensterabklebung durch Fensterbaur.

20m EP..oos GP

01.13.26 Schaumstoff-Dichtband 15 mm

Schaumstoff-Dichtband zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und
AnschlUssen liefern und einbaun.

Material:

- offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff,
impragniert mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz,

- Herstellung ohne FCKW,

- Vorkomprimierung als Einbauhilfe,

- Fremduberwacht schlagregendicht bis 600 Pa,

- dampfdiffusoinsoffen,

- UV-bestandig,

-5 mm von der Vorderkante des Fertigteils zurlck in das
Maurwerk einbaun.

Ausfihrung:
- vorkomprimiert, mit einseitiger Selbstklebung,
- Verlegung nach Werksvorschrift.

Fugentiefe ca. 20 mm, Fugenbreite ca. 15 mm, horizontale und vertikale
Bauwerksfugen zwischen Bauteilen aus allen Materialien wie z. B.: Beton,
Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas im Aussenbereich.

Farbton anthrazit, grau.

50 m EP..o GP e
01.13.27 Daurelastische Fugen 15 mm
Daurelastische Fugen in der Verblendfassade, und im Bereich der
Stb.-Decken,

Fugentiefe: ca. 20 mm,

Fugenbreite: ca. 15 mm,

mit daurelastischer zweikomponenten-Fugendichtmasse herstellen. Farbton
grau / anthrazit.

50 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0001

Ausfiihrungsbeschr.

01.13.28

Ubertrag:
FERTIGTEILE / EINBAUTEILE

Vorbemerkung fiir Fertigteilstiirze

Beim Einlegen der Steine ist darauf zu achten, dass ein regelmafiges
Farbspiel entsteht und dass das Fugenbild mit dem &rtlichen Maurwerk
identisch ist (Verblendstein nach Auswahl des Auftraggebers).

Die Fugen liegen 15 mm tief zuriick. Eine Verfugung erfolgt nach der
Fertigteilmontage, im Zuge der Verblendarbeiten. Die Fertigteile werden
nach Baufortschritt, in einem gereinigten Zustand, ohne Saurebehandlung,
geliefert.

Die erforderliche Fassadenplanung, d. h. Fertigteilwerkplanung,
Positionsplanung, Statik der Fertigteile, Ermittlung der Konsolanker erfolgt
durch den Fertigteilhersteller.

Der Fertigteilhersteller muss Objekte, ahnlich der GréRenordnung des o. g.
Bauvorhabens, nachweisen kdnnen.

Die entsprechenden Priifzeugnisse, Ubereinstimmungszertifikat,
Produktzertifikat, Typenprifung der Edelstahleinbauteile

sowie Bewehrung sind nachzuweisen und eine kontinuierliche
Werksuberwachung ist zu gewahrleisten.

Der Nachweis der Haftzugfestigkeit der Vormaurziegel in der Verbundzone
zum Beton ist durch ein Prifzeugnis einer MPA zu erbringen.

STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,60 Typ F1

STB-Fertigteilsturz,

Typ F1

wie in den Vorbemerkungen beschrieben passend zu Verblenderklinker NF
nach DIN/EN 771-1, 11,5 cm dick,

Hoéhe: (ca. 3 Schichten nach Statik, evtl. erforderliche Mehrschichten sind mit
einzukalkulieren).

Die Gesamthdhe ist im Rahmen der Werkplanung festzulegen.

L- formig,

Li= 1,60 m, als Lauferschicht,

StoRe verzahnt, mit einem Stahlbetonkern 8x20 aus C35/45.
Untersicht mit Klinkerriemchen B= 11,5 cm

Einschl. Schneiden des erforderlichen Steinmaterials, einschl. Ausschnitt der
Klinker, einschl. der erforderlichen Bewehrung aus BST 500 S/M,

nach Planung und Statik des Fertigteilherstellers, jedoch ohne Verfugung,
herstellen, liefern und einbaun.

Sichtseiten aus Verblendmaurwerk wie vor, freies Ende verzahnt fir
einbindendes Maurwerk, Untersicht mit Verblendern aus L-Steinen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 146



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.13

Lv

ROHBAUARBEITEN

Bereich ROHBAUARBEITEN

Titel VERBLENDARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.29

01.13.30

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Elementhéhe mit Riemchen bekleidet Auf den Stirzen wird das aufgehende
Verblendmaurwerk aufgemaurt.

Auflager / Einbindung seitlich ins Verblendmauerwerk
mit Verzahnung.

Lage: Ansicht Ost - EG

1St EP..oos GP

STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,635 Typ F2

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

STB-Fertigteilsturz,
Typ F2

Li= 1,635 m, als Lauferschicht,

Lage: Ansicht Ost/ West - OG

2 St EP..oo GP s

STB-Fertigteilabfangelement, li= 32,47 Typ F3

STB-Fertigteilabfangelement, mehrteilig,

Typ F3

wie in den Vorbemerkungen beschrieben passend zu Verblenderklinker NF
nach DIN/EN 771-1, 11,5 cm dick,

Hoéhe: (ca. 3 Schichten nach Statik, evtl. erforderliche Mehrschichten sind mit
einzukalkulieren).

Die Gesamthdhe ist im Rahmen der Werkplanung festzulegen.

Li= 32,47 m, als Lauferschicht, StoBe verzahnt, mit einem Stahlbetonkern
8x20 cm aus C35/45.
Untersicht mit Klinkerriemchen B= 11,5 cm

Einschl. Schneiden des erforderlichen Steinmaterials, einschl. Ausschnitt der
Klinker, einschl. der erforderlichen Bewehrung aus BST 500 S/M, im oberen
Bereich mit einbetonierte Ankerschiene 38/17-ES

zur bauseitigen Befestigung, einschl. der Schrauben und Dibel, nach
Planung und Statik des Fertigteilherstellers, jedoch ohne Verfugung,
herstellen, liefern und einbaun.

Sichtseiten aus Verblendmaurwerk wie vor, freies Ende verzahnt flr
einbindendes Maurwerk, Untersicht mit Verblendern aus L-Steinen,
Elementhéhe mit Riemchen bekleidet Auf den Stlrzen wird das aufgehende
Verblendmaurwerk aufgemaurt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.13

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel VERBLENDARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.31

01.13.32

01.13.33

Konsolanker gesondert beschrieben.

Lage: Ansicht Siden - OG

18t
STB-Fertigteilabfangelement, li= 24,275 Typ F4

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

STB-Fertigteilabfangelement,
Typ F4

Li= 24,275 m,

Lage: Ansicht West - EG

1St
STB-Fertigteilabfangelement, li= 3,22 Typ F5

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

STB-Fertigteilabfangelement,
Typ F5

Li= 3,22 m,

Lage: Ansicht West - EG / OG

2 St

STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,60 Typ F6

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

STB-Fertigteilabfangelement,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Typ F6
Li= 1,60 m,
Lage: Ansicht West - EG
1 St EP.oos GP oo,
EINBAUTEILE
01.13.34 Einzelkonsolanker S-8,0-285
Einzelkonsolanker,
zur Abfangung von Fertigteilstiirzen aus nichtrostendem Edelstahl der
Korrosionswiderstandsklasse Il gemaR Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4:
2015, Tabelle A.3,
thermisch optimiert, hdhenverstellbar £20mm,
typengeprift, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fiir den
Konsolkopf,
mit CE-Kennzeichen,
S = Einzelkonsolanker zur Fertigteilsturzabfangung,
LS = Laststufe [kN] 8,0,
K = Kragmal} der Konsole [mm] 280 fiir einen Wandabstand a von (K - 90
mm) + 15 mm,
liefern und gemal} Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Befestigungsmittel sind nicht Teil dieser Position. Sie miussen gesondert
berucksichtigt werden.
54 St EP..o GP e,
01.13.35 Einzelkonsolanker S-4,0-285

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Einzelkonsolanker,
S = Einzelkonsolanker zur Fertigteilsturzabfangung,
LS = Laststufe [kN] 4,0,

K = Kragmal} der Konsole [mm] 280 fur einen Wandabstand a von (K - 90
mm) + 15 mm,

2 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.13.36 Winkelkonsolanker - 4,0-285-1000-SK

Winkelkonsolanker mit zwei Konsolriicken und Versatzmal3,

zur Abfangung von Verblendmauerwerk aus nichtrostendem Edelstahlstahl
der Korrosionswiderstandsklasse Il gemaf Z-30.3-6 bzw. nach EN
1993-1-4: 2015, Tabelle A.3;

thermisch optimiert, hdhenverstellbar £20mm,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fiir den Konsolkopf,
mit CE-Kennzeichen,

Winkelkonsolanker

mit

2 Konsolrlcken,

FV = Winkelkonsolanker mit Winkellange L von [mm] 1000,

LS = Laststufe je Konsolriicken [kN] 4,0,

K = Kragmal} des Konsolankers [mm] 285 fiir einen Wandabstand a von (K -
90 mm) + 15 mm,

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Befestigungsmittel sind nicht Teil dieser Position. Sie missen gesondert
berucksichtigt werden.

Lage: Ansicht Suden
12 St EP GP i

01.13.37 Bolzenanker 12-50-70 / 145 A4.
Bolzenanker fur gerissenen und ungerissenen Beton.

Zur Befestigung von vorgenannten Positionen.
Material: Edelstahl 1.4401
Mit europaisch technischer Bewertung ETA-07/0249.

Brandgepruft von R30 bis R120. Details siehe obenstehende ETA.
Zugelassen fiur die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der
Kategorie C1 und C2. Details siehe obenstehende ETA.

Einbaurichtlinien und Spezifikationen des Verwendbarkeitsnachweises sind
zwingend zu beachten.

Liefern und entsprechend der Montageanleitung des Herstellers einbauen.

65 St EP..oo GP

01.13.38 Werkstatt- und Montagezeichnungen / Priifstatik

Die Anfertigung von Werkstatt- und Montagezeichnungen

der zuvor beschriebenen

"Fertigteilstiirze / Einbauteile " einschliellich der zugehorigen
erforderlichen pruffahigen statischen Nachweise zur Vorlage beim
Prufstatiker.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.13 Titel VERBLENDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gemass den "Besonderen Vertragsbedingungen".
Prifgebuhren werden bauseits iGbernommen.

Der Auftragnehmer hat vor Auftragserteilung den Nachweis zu fiihren, dass
er in der Lage ist, diese Zeichnungen mit CAD- Programm kurzfristig zu
erstellen (z.B. Vorlage von Zeichnungen, Referenzobjekte etc.).

Alle Werkstatt- und Montagezeichnungen sind auf der Grundlage der Werk-
und Detailpléane des Architekten unter Berticksichtigung der statischen
Berechnungen zu erstellen.

Vor Fertigung sind Beschreibungen / Werkstattzeichnungen /
Fertigungszeichnungen, sowie alle geforderten Details, insbesondere Uber
die Anschliisse an den Baukdérper im entsprechenden Massstab durch den
AN zu erstellen und zur Freigabe vorzulegen. Eine Fertigung der Elemente
kann erst nach erfolgter Freigabe erfolgen.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Masse, Einbau, Befestigung
und Bauanschlusse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN
18360, Zif. 3.1.1.3, jedoch Abschnitt 3.2-3.13).

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Fertigungsbeginn, die kompletten
Konstruktions- und Ubersichtszeichnungen der Anlage digital vorzulegen.
Die Vorlage von Teilen der Werkstattzeichnungen ist nur nach Riicksprache
mit dem Architekten mdglich.

Der Bieter erklart sich bereit, ohne besondere Vergitung im Bedarfsfall
Alternativen zur Konstruktion anzubieten und zeichnerisch darzustellen.

1 pa EP.oos GP e

Summe Titel 01.13
VERBLENDARBEITEN, Netto: ...l
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

LV
Bereich
Titel

ROHBAUARBEITEN
ROHBAUARBEITEN
MAUERARBEITEN

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.14 Titel

MAUERARBEITEN

MAUERARBEITEN NACH DIN 18330
ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
ZTV 01 Allgemeines

Die Leistung umfasst die Mauerarbeiten in allen Geschossen des Neubaues
sowie im Bestand.

ZTV 02 Technische Grundlagen

Technische Grundlagen fir die Ausfiihrung der Mauerarbeiten sind die:

- Gutebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller, in
ihrer jeweils neuesten Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
anderes bestimmt ist.

ZTV 03 Dichtigkeitsnachweis

Da das Gebaude nach Abschluss der Arbeiten bauseits auf Dichtigkeit
gepruft wird (Blow-Door-Test), sind alle Arbeiten mit dul3erster Sorgfalt
auszuftihren. Undichtigkeiten missen nachgebessert werden.

ZTV 04 Ausfiihrung

1. Das Mauerwerk nichttragender Wande wird bis 15 mm unter
Deckenunterseite gemauert. Die Fuge zwischen den nichttragenden Wanden
und der Unterkante der Decken wird vollstandig in Brandschutzqualitat der
jeweiligen Wand ausgemortelt bzw. hohlraumfrei mit Brandschutzisolierung
ausgestopft.

(siehe gesonderte Positionsbeschreibung).

2. Schlitze, Durchbriiche, Installationsoffnungen und nachtraglich
einzubauende Installationswande sind vom AN bis zur Bezugsfertigkeit des
Gebaudes nach den Erfordernissen des Ausbaus und auf Anforderung der
Objektiberwachung zu den in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Preisen auszufiihren. Erschwerniszuschlage fir zeitversetzte Ausflihrungen
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

ZTV 05 Nebenleistungen
Erganzend zur VOB sind nachfolgende Leistungen Nebenleistungen, die

nicht besonders vergitet werden. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.14

Lv

ROHBAUARBEITEN

Bereich ROHBAUARBEITEN

Titel MAUERARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.14.1

01.14.2

01.14.3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1. Das Einsetzen und Einmd&rteln von bauseits gelieferten Einbauteilen beim
Aufmauern bzw. in entsprechenden Aussparungen.

2. Der Schutz des Sichtmauerwerks vor Verunreinigung und Beschadigung
wahrend der gesamten Bauzeit.

Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 D =11,5cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfahiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D=11,5cm,

Festigkeitsklasse 20,

Rohdichteklasse 2,0,

Dinnbettmortel 11l DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,
fur tragende Wande,

Format: bis 4 DF,

Wandhohe: bis 3,50 m,

liefern und einbauen.

82 m? EP..oo GP i

Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 D =17,5cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfahiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D=17,5cm,

Festigkeitsklasse 20,

Rohdichteklasse 2,0,

Dinnbettmortel [l DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,
fiir tragende Wande,

Format: bis 4 DF,

Wandhohe: bis 3,50 m,

liefern und einbauen.

288 m? EP..oos GP

Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 d =24 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfahiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,

D =24 cm,

Festigkeitsklasse 20,

Rohdichteklasse 2,0,

Dinnbettmortel DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,

fur tragende Wande,

Format: bis 8 DF,

Wandhohe: bis 3,50 m,

liefern und einbauen.

533 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.14 Titel MAUERARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.14.4 Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 D=11,5cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfahiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D=11,5cm,

Festigkeitsklasse 12,

Rohdichteklasse 1,8,

Dinnbettmortel 11l DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,
fur nichttragende Wande,

Format: bis 4 DF,

Wandhohe: bis 3,50 m,

liefern und einbauen.

191 m? EP..oo GP s

01.14.5 Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 D =17,5 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfahiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D=17,5cm,

Festigkeitsklasse 12,

Rohdichteklasse 1,8,

Dinnbettmortel 11l DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,
fiir nicht tragende Waénde,

Format: bis 4 DF,

Wandhohe: bis 3,50 m,

liefern und einbauen.

32 m? EP..oo GP

01.14.6 Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 d =24 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfahiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D=24cm,

Festigkeitsklasse 12,

Rohdichteklasse 1,8,

Dinnbettmortel DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,

fur nicht tragende Wande,

Format: bis 8 DF,

Wandhohe: bis 3,50 m,

liefern und einbauen.

355 m? EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.14 Titel MAUERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.14.7 Herstellen von lotrechten Mauerwerksanschldagen, 11,5 - 24,0 cm
Herstellen von lotrechten Mauerwerksanschlagen der vorgenannten
Mauerwerkspositionen. .
Mit dieser Pos. ist das Anlegen der Offnungen abgegolten.
Mauerwerksdicke: von 11,5 bis 24,0 cm.
217 m EP.oos GP e
01.14.8 Zulage fiir das Uberdecken von Offnungen, D = 11,5 cm
Zulage fir das Uberdecken von Offnungen und Aussparungen mit
Betonfertigstiirzen auf C 20 / 25,
einschl. Bewehrung sowie 15 cm Auflager,
lichte Offnungsweiten: 0,76 bis 1,50 m,
Mauerwerksdicke: 11,5 cm,
Abmessungen: 11,5/ 11,5 cm.
35m EP.oos GP e
01.14.9 Zulage fiir das Uberdecken von Offnungen, D = 17,5 cm
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Mauerwerksdicke: 17,5 cm,
Abmessungen: 17,5/ 11,5 cm.
16 m EP.oos GP e
01.14.10 Zulage fiir das Uberdecken von Offnungen, D = 24 cm
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Mauerwerksdicke: 24 cm,
Abmessungen: 24/ 11,5 cm.
20 m EP..o GP oo
01.14.11 Zulage fiir Verschlemmen des Mauerwerks, Lagerfuge im Diinnbettverfahren

Zulage fur Verschlemmen des Mauerwerks aus Kalksandstein, Ziegel oder
Porenbeton im Dunnbettverfahren.

Lagerfuge im Dunnbettverfahren ausgebildet,

Stol3fuge offen mit Nut- und Feder ausgebildet,

Die Lager- und Stof3fugen sind mit einer mineralischen Feinschlamme zu
behandeln.

Feinschl@mme von Hand mit einem geeigneten Werkzeug, z. B. Traufel oder
Quast, auftragen.

Eine Auftragsdicke von 2 mm darf nicht Uberschritten werden.

Abgerechnet wird die behandelte Flache.

373 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.14 Titel MAUERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.14.12 Waagerechte Sperrschicht auf Sohlplatte
Waagerechte Sperrschicht unter Mauerwerkswanden gegen Bodenfeuchte
liefern und einbauen. D = 11,5 bis 24 cm, auf Sohlplatte, aus G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g / m? nach DIN EN 14967, Breite: bis 500 mm.
Die Sperrschicht ist auf beiden Wandseiten mit ca. 100 mm
Anschlussflansch fiir spateres Anarbeiten auszufiihren. Der
Anschlussflansch ist zu schiitzen.
131 m? EP.oos GP oo,
01.14.13 Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage
Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage gegen aufsteigende und
seitliche Feuchtigkeit im Mauerwerk aller Starken zwischen den Fugen.
Bestehend aus einer Lage 555er besandeter Bitumenpappe in
verschiedenen Breiten.
StoRe 10 cm Uberdecken und nach Angabe einbauen.
92 m? EP..o GP
01.14.14 Waagerechte Sperrschicht mineralisch als Fugeneinlage bei Fugenglattstrich
Waagerechte mineralische Sperrschicht als Fugeneinlage gegen
aufsteigende und seitliche Feuchtigkeit im Mauerwerk aller Starken zwischen
den Fugen liefern und im Spachtel- oder Streichverfahren auftragen.
10 m? EP.oos GP oo,
01.14.15 SchlieBen von Installationsschéachten
Installationsschachte F90 A, aus Mauerwerk KS 20 - 1,8 bis 2,0
D = 17,5 - 24 cm in nicht tragenden Wanden schliel3en.
Format: bis 8 DF,
Einzelflachen: bis 1,00 m?,
Ausfiihrung in allen Geschossen.
Zeitversetzt zur Hauptleistung.
10 m? EP..o GP
01.14.16 Maueranschluss-Flachanker
Maueranschlussanker aus Stahl verzinkt,
ML =120 mm, e= 25 cm,
Materialstarke: 1,25 mm,
liefern und einbauen.
600 St EP..o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.14 Titel MAUERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.14.17 Zulage fiir Anschluss Mauerwerk an Stahlbeton
Zulage fir Anschluss Mauerwerk an Stahlbeton (Anker-
schienen mit Klappankern im Titel Stahlbetonarbeiten).
Je 3 Stck. pro Meter in verzinkter Auffuehrung.
150 m EP..o GP e,

01.14.18 Installationsdurchbriiche im Mauerwerk

Wandstarke D bis 0,50 m aller Querschnitte schlielen. Die Offnungen sind
mit Mauerwerk bzw. Mértel MG 11l satt zu schliel3en. Abgerechnet wird nach
OffnungsmaR ohne Abzug von Leitungen. Die Erschwernisse fiir das
Anarbeiten an Einbauten wie Leitungen etc. sind mit dieser Position
abgegolten. Vor SchlieRen der Durchbriiche miissen alle Leitungen bauseits
mit den nétigen DAmmungen versehen sein.

1md EP..oo GP

01.14.19 Mortelkehle als Flaschenkehle

Mortelkehle als Flaschenkehle aus MG lll im Bereich waagerechte zu
aufgehende Bauteile,
Breite: ca. 6 x 6 cm.

195 m EP..oo GP

01.14.20 Fuge mit Steinwolle > 1000 °C ausstopfen

Deckenfuge zwischen den nichttragenden Wanden und der Unterkante der
Betondecken vollstéandig in Brandschutzqualitat der jeweiligen Wand
hohlraumfrei mit Steinwolle > 1000 °C ausstopfen.

Wandstarken: 11,5 bis 24 cm.

Fuge: ca. 15 mm hoch.

125 m EP..oo GP i

01.14.21 Deckenanschluss Wand, Mauerwerk, nicht tragend, zweiseitig, oben gehalten / mit
Stahlwinkel

Deckenanschluss Wand, Mauerwerk, nicht tragend, zweiseitig, oben
gehalten / mit Stahlwinkel

Obere Halterung der Wand mit beidseitigen Stahlwinkeln, 60 mm /60 mm /3
mm, Verschraubung entweder aus Betondibel S8 im Abstand von 40 cm
oder Betondiibel S10 im Abstand von 75 cm, Lage der Stahlwinkel nach
Planung einbauen.

Ausfuhrung Stahlwinkel: 60 mm / 60 mm /3 mm, mit Verschraubung
Diese Position beinhaltet:

- Lieferung

- Fertigung

- Montage in den erforderlichen Einzellangen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.14 Titel MAUERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Deckenhdhe von 3,00 m bis 3,50 m.
Wanddurchbriiche im Deckenbereich sind entsprechend auszusparen.

Abrechnung je Meter Stahlwinkel.

125 m EP..oo GP s

01.14.22 Dichtstoff, oberer Wandanschluss

Dichtstoff, oberer Wandanschluss

Dichtstoff als Leichtmortel oder Putz mit einer Starke von mindestens 5mm
im Bereich der Fuge zwischen Mauerwerk und Decke aufbringen. Zuvor die
vorhandene Dammung in der Fuge zurlick schneiden.

125 m EP..oo GP i

01.14.23 Anschluss Mauerwerk mit Verzahnung herstellen

Anschluss Mauerwerk an vorhandenes Mauerwerk aller Dicken, durch
Stemmen von Verzahnungen oder Einsetzen von Rundstahl nach Wahl des
AN.

Hoéhe: bis ca. 3,50 m.

20m EP..oo GP

01.14.24 Anschluss Mauerwerk mit Osenschrauben herstellen

Anschluss Mauerwerk an vorhandene Stahlbetonteile mit Bohrdiibeln,
Osenschrauben und durchgezogenen Betonstahlschlaufen herstellen.

Stahldicke: 6 mm,
Anzahl: min. 3 Stick / m,
Hohe: ca. 3,50 m.
20 m EP.cooiie, GP oo
01.14.25 Leibungen und Wandflachen beimauern

Leibungen und Wandflachen im Bereich abgebrochener Bauteile beiarbeiten.
Die Leistung besteht insbesondere aus:
- Entfernen loser Bestandteile,
- Beimauern auf die verlangte Flucht bzw. ausgleichen durch
Putzen mit Zementmoértel.
Breite der zu bearbeitenden Flachen: bis 30 cm.

20m EP..oos GP

01.14.26 Innenfensterbéanke, kunstharzgebundener Werkstein

Innenfensterbanke aus kunstharzgebundenen Werkstein,
Natursteinkérnung (Marmor) ca. 95 %,

Zuschlagsstoffe ca. 5 %,

z.B.: AGGLO Micro Carrara,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.14 Titel MAUERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
oder gleichwertig,
weild mit Flocken,
Starke: 20 mm,
Breite: bis 35 cm,
in allen Geschossen auf Bristungsmauerwerk verlegen.
Oberflache poliert, Sichtkanten gefast und poliert.
9 m? EP..o GP
01.14.27 Scheuerleisten
Scheuerleisten passend zur Innenfensterbank putzeben anbringen.
Breite: ca. 35 cm,
Hohe: 5 cm,
Starke: 1,5 cm.
42 m == (€=
01.14.28 Ausschnitte in Innenfensterbanken herstellen
Ausschnitte / Ausklinkungen mit sichtbaren Schnittkanten in
Innenfensterbanken der zuvor genannten Position herstellen.
Ausschnittgréfe bis ca. 100 x 100 mm.
14 St EP.oos GP oo,

Summe Titel 01.14

MAUERARBEITEN, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

BETONARBEITEN NACH DIN 18331

ZTV 01 Allgemeines

Diese Leistung umfasst die Beton- und Stahlbetonarbeiten in allen
Geschossen und Héhenlagen im Neubau und Bestand.

ZTV 02 Technische Grundlagen

Als besondere technische Grundlage fir die Ausfiihrung der

Stahlbetonarbeiten sind die:

- Gltebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller, in
ihrer jeweils neuesten Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
anderes bestimmt ist.

ZTV 03 Beton

Sollten sich bei der Prifung der Betonbauteile Minderfestigkeiten
herausstellen, behalt sich die Objektiiberwachung alle MaRnahmen zur
Beseitigung der durch die Minderfestigkeit verursachten Schaden und
Gebrauchseinschrankungen vor. Die dann von der Objektiiberwachung
angeordneten MalRnahmen sind vom AN ohne besondere Vergutung
durchzufiihren. Der gesamte Stahlbeton ist als Rittelbeton einzubringen. Es
ist deshalb die DIN 4235, neueste Ausgabe, besonders zu beachten.

ZTV 04 Feuerbestandigkeit
Die Stahlbetonarbeiten mussen, falls im LV nichts anderes bestimmt ist,

feuerbestandig (F 90) nach DIN 4102 ausgefuhrt werden. Die hierfur
erforderlichen Betoniiberdeckungen sind einzuhalten.

ZTV 05 Betonzusitze
Etwaige Verwendung von Betonzusatzen, wie Mischél, Betonverflissiger,

Frostschutzmittel, Abbindeverzdgerer usw. bedarf der schriftlichen
Genehmigung der Objektiiberwachung.

ZTV 06 Schalung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Flachen sind schalungsrauh zu kalkulieren, einschl. Ausschalen der
eingeschalten Elemente und Abfahren des Schalungmaterials.
Sichtbetonschalung wird getrennt als Zulage vergutet.

ZTV 07 Betonkante

Alle sichtbaren Betonkanten sind mit Dreikantleisten im Allgemeinen 0,5 x
0,5 cm zu brechen. Ausflihrung der Sichtbetonkanten siehe gesonderte
Beschreibung in den jeweiligen Schalpositionen.

ZTV 08 Schalung

Fir ein (optisch zusammenwirkendes) Bauteil soll entweder nur eine neue
oder nur gebrauchte Schalung verwendet werden. (Einheitliche
Betonoberflachen).

Zu beriicksichtigende Umstande bei der Kalkulation der Schalung:

Fir das Durchbohren der Schalung zum Durchziehen von Elektroleitungen,
Durchfiihren von Rohren oder ahnl., kleine Aussparungen, die von anderen
Unternehmern vorgenommen werden missen, wird keine besondere
Vergutung gewahrt. Bei der Kalkulation ist hinsichtlich der
Ausschalungsfristen zu bertcksichtigen, dass Witterungseinflisse, die ein
langeres Einschalen erfordern, dem AN keinen Anspruch auf besondere
Vergitung geben.

ZTV 09 Fertigteile

Die Schalung der Fertigteile ist in glatter Sichtschalung auszufiihren.
Ausfuhrung der alle sichtbaren Kanten siehe gesonderte Beschreibungen.

ZTV 10 Stahlbauarbeiten

Vom Auftragnehmer ist der Nachweis der Befahigung zum Schweif3en von
Stahlhochbauten nach DIN 4100 u. DIN 4115 (kleiner Nachweis) zu fihren.
(Vergl. DIN 18300 Teil 7).

ZTV 11 Entrostung

Fir die gesamte Stahlkonstruktion gilt Entrostung nach DIN 18364,
Entrostungsgrad 2, so dass Reste auf der Stahloberflache lediglich als
leichte Schattierungen infolge Ténung von Poren bleiben. Alle
ausgeschriebenen Stahlbauteile sind mit einem Grundanstrich mit einer
Starke von 60 My anzubieten. Nach Montage der Konstruktion ist die
Grundierung sorgfaltig zu prifen und evtl. nachzubehandeln.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

ZTV 12 Bewehrungsanschlussschienen

Abgehende Wande u. andere Bauteile werden in Betonstabstahl bewehrt,
koénnen alternativ ohne gesonderte Vergltung auch mit
Bewehrungsanschlussschienen erstellt werden.

ZTV 13 Abnahmen

Der AN hat alle Abnahmen der Bewehrung rechtzeitig beim zustandigen
Statikblro bzw. Prifingenieur zu beantragen.

Werden vom Prifingenieur zusatzliche Bewehrungen verlangt, so sind diese
in das Abnahmeprotokoll aufzunehmen und vom Prifingenieur abzeichnen
zu lassen. Wird dieses unterlassen, so kann die zuséatzliche Bewehrung in
der Schlussrechnung nicht berticksichtigt werden.

ZTV 14 Dichtigkeitsnachweis

Da das Gebaude nach Abschluss der Arbeiten bauseits auf Dichtigkeit
gepruft wird (Blow-Door-Test), sind alle Arbeiten mit dul3erster Sorgfalt
auszufuhren. Undichtigkeiten mussen nachgebessert werden.

ZTV 15 Nebenleistungen

Erganzend zur VOB sind nachfolgende Leistungen Nebenleistungen, die
nicht besonders vergitet werden. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1. Das Abreiben der Oberkanten von Stitzwanden, Bristungen und dergl.

2. Die Sicherung von Bauteilen, deren Trag- u. Standsicherheit nur in
Zusammenhang mit anderen noch nicht erstellten Bauteilen gewahrleistet ist
durch geeignete fachgerechte Malinahmen (Unterstiitzungen,
Aussteifungen), soweit im LV nicht gesondert erwahnt.

3. Fur den Transport und die Montage der Fertigteile erforderliche
Einbauteile (z. B. Hilsen) sowie Malnahmen (z. B. Geruste und

Verstrebungen) zur Befestigung beim Transport und beim Einbau.

4. Die Nachbehandlung von Sichtbetonflachen einschl. des SchlielRens der
Rodeldrahtlocher oder der Sichtbetonkanten.

5. Arbeitserschwernisse durch herausstehende Anschlusseisen, (z. B. bei
Stitzen, Balken, Treppen, Stahlbetonwanden usw.).

6. Entgraten und Ausbessern von Betonoberflachen, wobei eine evtl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausbesserung erst nach vorheriger Verstandigung mit der
Objektiiberwachung vorgenommen werden darf.

7. Das Einbetonieren von bauseits gelieferten und verlegten Einbauteilen,
sowie bauseits in der Schalung verlegter Rohre, sofern kein Ansatz in der
Leistungsbeschreibung gemacht wurde.

8. Das sachgemalie Vergielten und Unterstopfen aller Konstruktionsteile, die
in der tragenden Stahlbetonkonstruktion verankert werden mussen, nach
erfolgter Ausrichtung.

9. Das Anlegen und Herstellen von Arbeitsfugen (Festlegung durch den
Auftragnehmer).

10. Das Einmessen aller Einbauteile, die an die Schalhaut befestigt werden
(z. B. Mauerwerk und Verblenderanschlisse).

SCHALUNG

01.15.1 Schalung der Streifen und Einzelfundamente

Schalung der Fundamente (Einzel- und Streifenfundamente) Bankette,
Betonauffiillungen, Schachte und Kanalwande, sowie Abtreppungen und
TieferfGhrungen von Fundamenten.

140 m? EP..oo GP

01.15.2 Randschalung fiir Sohlplatte d= 30 cm
Randschalung fur Sohlplatte d= 30 cm, einschl. Sohlplattenversprung.

50 m? EP..oo GP s

01.15.3 Schalung der Deckenplatten, Unterseite waagerecht (h < 3,20 m) - iiber EG

Schalung der Deckenplatten,

Unterseite waagerecht,

Oberseite waagerecht,

glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten,
mit regelmanigen StdéRen und Nagelstellen.

Hohe der Betonunterseite: bis 3,20 m,
Deckenstarke: 24 cm.

Lage: Uber EG
968 m? EP..o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.15

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.15.4

01.15.5

01.15.6

01.15.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schalung der Deckenplatte Treppenhauser / Aufzug
Schalung der Deckenplatte Treppenhauser,
Unterseite waagerecht,

Oberseite waagerecht,

glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten,

mit regelmafigen Stolken und Nagelstellen.

Hoéhe oberstes Geschoss der Betonunterseite:

bis 6,90 m Uber OK- Rohsohle.

88 m? EP..oo

Zulage Deckenschalung nach Bemessungsklase B

Zulage zur Schalung der Deckenplatten fliir Traggeruste
nach Bemessungsklasse B.

Hohe der Betonunterseite: > 3,50 m.

88 m? EP..oo

Randschalung der Deckenplatte

Randschalung der Deckenplatte D = 16 - 30 cm,

Unterseite waagerecht,

Hoéhe der Betonunterseite: bis 3,20 m, im Treppenhaus / Aufzug bis 6,9 m.

63 m? EP..oo

Schalung fiir Balken, Ringanker

Schalung fiir Balken, Ringanker, Uberziige, Aufkantungen, Fensterstiirze,
Unterzige, Attikaausbildungen aller Querschnitte.

Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmaBigen StdéRen und Nagelstellen.

Lichte Raumhdhe: bis 3,70 m, z. T. in Dachneigung.

251 m? EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.15

Lv

Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

ROHBAUARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15.8

01.15.9

01.15.10

01.15.11

01.15.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schalung fiir Attika

Schalung fir Attikaausbildungen aller Querschnitte.
Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmaBigen StéRen und Nagelstellen.

Lichte Raumhdhe: bis 3,70 m, z. T. in Dachneigung.

73 m? EP..oo GP s

Schalung fiir Stiitzen rechteckig / quadratisch

Schalung der Stutzen rechteckig / quadratisch aller Querschnitte.
Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmafigen StdéRen und Nagelstellen,

Lichte Raumhdhe bis 3,75 m.

95 m? EP..oo GP

Zulage Einhiiftige Schalung

Einhuftige Schalung als Zulage zu den Schalpositionen fur Wande, Stitzen,
Balken, Unterzuge, Uberzlge, Aufkantungen, Fensterstirze und
Fundamente.

10 m? EP..oo GP s

Zulage Verlorene Schalung
Verlorene Schalung als Zulage zu den Schalpositionen.

10 m? EP..oo GP s

Schalung der Innenwénde
Schalung der Innenwéande, D = 20 - 30 cm, lichte Raumhdhe: bis 3,70 m.

Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmaRigen
StoRen und Nagelstellen.

Bei nicht sichtbaren Betonflachen sind Spannlécher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mortel der Gruppe 11l zu vermorteln,
einschliellich dem Auftragen einer Haftbriicke. Spannlécher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschliel3en.
AuBen-/ und Innenkanten sind oberflachenblindig herzustellen.

Diese Leistung ist in die Positionen mit einzukalkulieren.

169 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.15.13 Schalung der Aufzugs- Innenwéande / Treppenhauer / Aufziige

Schalung der Aufzugswande und Treppenhauswande, d= bis ca 20 - 30 cm,
Lichte Raumhohe des obersten Geschosses der Betonunterseite:
bis 6,90 m Uber OK- Rohsohle.

Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmaRigen
StdéRen und Nagelstellen.

Spannlécher:

Bei nicht sichtbaren Betonflachen sind Spannlécher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mortel der Gruppe 11l zu vermorteln,
einschliellich dem Auftragen einer Haftbriicke. Spannlécher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschliel3en.
AuBen-/ und Innenkanten sind oberflachenblindig herzustellen.

Diese Leistung ist in die Positionen mit einzukalkulieren.

100 m? EP..oo GP

01.15.14 Schalung der Aussenwandflachen

Schalung der Aussenwande, D = 20 - 30 cm, lichte Raumhdohe: bis 3,70 m.
Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmaRigen
StoRen und Nagelstellen.

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand fir das Abstitzen der Schalemenente
aussenseitig im Sockelbereich.

Bei nicht sichtbaren Betonflachen sind Spannlécher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mortel der Gruppe 11l zu vermorteln,
einschliellich dem Auftragen einer Haftbriicke. Spannlécher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschliefl3en.
Aufden-/ und Innenkanten sind oberflachenblndig herzustellen.

1.148 m? EP..oo GP s

01.15.15 Schalung der Aussenwandflachen Treppenhauser / Aufziige

Schalung der Aussenwande im Bereich der Aufziige und Treppenhauser, D
=20 - 30 cm, Lichte Raumhdhe des obersten Geschosses der
Betonunterseite:

bis 6,90 m Uber OK- Rohsohle.

Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmaRigen
StoRen und Nagelstellen.

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand fir das Abstitzen der Schalemenente
aussenseitig im Sockelbereich.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 166



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bei nicht sichtbaren Betonflachen sind Spannlécher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mortel der Gruppe 11l zu vermorteln,
einschliellich dem Auftragen einer Haftbriicke. Spannlécher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschliel3en.
AuBen-/ und Innenkanten sind oberflachenblindig herzustellen.
22 m? EP..o GP
01.15.16 Schalung der Aussteifungswénde Halle
Schalung der Aussteifungswande (Aussenwande), D = 28 - 38 cm, lichte
Raumhdhe: bis 3,50 m.
Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmaRligen
StdéRen und Nagelstellen.
Einzukalkulieren ist der Mehraufwand fir das Abstlitzen der Schalemenente
aussenseitig im Sockelbereich.
Bei nicht sichtbaren Betonflachen sind Spannlécher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mortel der Gruppe 11l zu vermorteln,
einschliellich dem Auftragen einer Haftbriicke. Spannlécher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschliel3en.
AuBen-/ und Innenkanten sind oberflachenblindig herzustellen.
45 m? EP..o GP
01.15.17 Schalung der Podeste
Schalung der Podeste im Treppenhaus.
Hoéhe der Betonunterseite: ca. 4,00. m.
Oberflache glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmafigen StdéRen und Nagelstellen.
25 m? EP..o GP e,
01.15.18 Schalung der Stufen

Schalung der Stufen.
Steigungsverhaltnis:
Auftrittsbreite: 0,28 m.
Stufenhdhe: 0,18 m.

Abrechnungsgrundlage ist die eingeschalte Stufelange in Meter.

68 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.15.19 Schalung der Podestwangen

Die Schalhaut muss im Bereich Podestwangen und Stirnseiten mit glatten
Bauplatten D = 3 mm versehen werden.

Hohe der Betonunterseite: ca. 4,00 m,

Wangenhdhe: ca. 0,45 m.

01.15.20 Schalung fiir Aussparungen

Z. B. Offnungen, Hohlrdume, Nischen, Schlitze und Kanéle aller Art.
Ausfihrung aller Querschnitte einschl. Anlegen der Aussparungen.
Abgerechnet wird die Mantelflache der Aussparung.

20 m? EP..oo GP s

01.15.21 Schalung der Maschinenfundamente

Schalung der Maschinenfundamente, teilweise einhiftig. Oberflachen
Oberflache glatt mit geringen gestalterischen Anforderungen, aus nicht
saugenden Schalungsplatten mit regelmaRigen StéRen und Nagelstellen.

Schalungshéhe: bis 20 cm.

BAUSTAHL / EINBAUTEILE

01.15.22 Betonstabstahl B 500 S (A) / B 500-S (A) Matten

Betonstabstahl B 500 B nach DIN 488-1, DIN 488-2, und
Baustahlgewebe B 500-A (IVR) DIN 488 - 1, DIN 488 - 2, einschl.
Abstandhalter und Unterstutzungskorbe liefern, schneiden, biegen und in
Betonbauteile einbauen, alle Durchmesser.

Der Verlegeabstand aller Unterstitzungskdrbe betragt a = 70 cm!
Generelle Eisenlangen bis 15 m sind zu berticksichtigen.

Der AN hat in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren, dass wahrend der
gesamten Bauzeit eine Biegevorrichtung fir Rundstahl vorhanden ist, damit
evtl. zusatzliche Bewehrung nach Angaben bei Baustellenkontrollen durch
Bauleitung, Statiker oder Prufingenieur jederzeit hergestellt werden kann.
Gem. im Auftragsfall beigestellter Zeichnungen und Stucklisten.

87t EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.15.23 Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit 4 Bolzen
Ankerplatte aus Profilstahl S235JR+AR nach EN 10025-2:2004-10.
Abmessungen: .
300x300x15mm mit 4 x KOCO-Kopfbolzen,
S235J2+C470,
SD1 d19x100,
Grundiert einschl. Bohrungen werkstattmafig vorbereitet,
Ankerplatten zur Befestigung der Stahltrager an Stb.-Wande/ Balken.
Liefern und montieren.
Stahlkonstruktion aus Profilstahl fir Stlitzen und Trager aus
handelsiblichen Walzprofilen.
30 St EP..o GP
01.15.24 Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit 6 Bolzen
Ankerplatte aus Profilstahl S235JR+AR nach EN 10025-2:2004-10.
Abmessungen: .
300x300x15mm mit 6 x KOCO-Kopfbolzen,
S235J2+C470,
SD1 d19x150,
Grundiert einschl. Bohrungen werkstattmafig vorbereitet,
Ankerplatten zur Befestigung der Stahltrager an Stb.-Wande/ Balken.
Liefern und montieren.
Stahlkonstruktion aus Profilstahl fur Stlitzen und Trager aus
handelsiblichen Walzprofilen.
20 St EP..o GP
01.15.25 2 x Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit je 6 Bolzen

2 x Ankerplatte aus Profilstahl S235JR+AR nach EN 10025-2:2004-10.
Abmessungen:

300x300x15mm mit je 6 x KOCO-Kopfbolzen,

S235J2+C470,

SD1 d19x250,

Grundiert einschl. Bohrungen werkstattmafig vorbereitet,

Ankerplatten zur Befestigung der Stahltrager an Stb.-Wande/ Balken.
Liefern und montieren.

Stahlkonstruktion aus Profilstahl fir Stlitzen und Trager aus
handelsiblichen Walzprofilen.

20 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.15.26 Sonstige Stahlkonstruktion aus Profilstahl
Stahlkonstruktion aus Profilstahl S235JR+AR nach EN 10025-2:2004-10 fir
Stitzen und Trager aus handelsublichen Walzprofilen.
Grundiert einschl. Anschlussteilen, Bohrungen, Ful3- und Kopfplatten sowie
Schweillverbindungen u. Verbindungsmittel, werkstattmafig vorbereitet,
liefern und montieren.
Ausfiihrung nur im geringem Umfang.
Die wesentlichen Stahlkonstruktionen werden bauseits durch Gewerk
Stahlbau erstellt.
0,25 t == (1= 2
01.15.27 Zulage Stahlkonstruktion aus Profilstahl, feuerverzinkt
Zulage zur vorgenannten Position "Stahlkonstruktion aus Profilstahl" fir die
Ausfiihrung feuerverzinkt.
0,25t EP..o GP
01.15.28 Kleineisenteile
Kleineisenteile wie z.B. Stege, Befestigungen flir TGA- Installationen 0.a. als
Einzelteile liefern und in Verbindung mit vorgen. Positionen nach
Detailplanen teilweise in Schweillkonstruktion einschl. aller erforderlichen
Bohrungen liefern und montieren.
0,05 t == (1= 2
ABDICHTUNGSPROFILE
01.15.29 Beschichtetes Fugenblech, Blechbreite ca. 167 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen
Arbeitsfugen gegen driickendes und nicht drickendes Wasser, sowie gegen
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben geman
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis einbauen.

Blechbreite: ca. 167 mm,
Mindesteinbindetiefe: ca. 30 mm,
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle zulassiger Wasserdruck: bis 5,0bar,

Lieferung einschlie3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel (Haltebugel,
StoRklammern).
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Liefern und gemaft Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Ubergang neue Bodenplatten, aufgehende Wande inkl. Aufzugsschacht.

116 m EP..oo GP

01.15.30 Formstiick zur Eckausbildung, Blechbreite ca. 167 mm

Beschichtetes werkseitig hergestelltes Formstiick zur Eckausbildung in der
Bodenplatte bei Elementwandbauweise fir den Anschluss der vertikalen
Arbeitsfugen gegen driickendes und nicht driickendes Wasser, sowie gegen
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben geman
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis einbauen.

Blechbreite: ca. 167 mm,
Mindesteinbindetiefe: 30 mm,
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle zulassiger Wasserdruck: 2,0 bar,

Lieferung einschlief3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(StolRklammern).

Liefern und gemaft Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Ubergang neue Bodenplatten, aufgehende Wande inkl. Aufzugsschacht.

14 St EP..oo GP

01.15.31 Beschichtetes Fugenblech, Blechbreite ca. 80 mm

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen
Arbeitsfugen gegen driickendes und nicht drickendes Wasser, sowie gegen
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben geman
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis einbauen.

Blechbreite: ca. 80 mm,
Mindesteinbindetiefe: 30 mm,
zulassiger Wasserdruck: bis 5,0 bar,

Lieferung einschlie3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel (Haltebugel,
StoRklammern).

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Ubergang Aufzugsschacht.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.15

Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

ROHBAUARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15.32

01.15.33

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15 m EP..oo GP s

Formstiick zur Eckausbildung, Blechbreite ca. 80 mm

Beschichtetes werkseitig hergestelltes Formstiick zur Eckausbildung in der
Bodenplatte bei Elementwandbauweise fir den Anschluss der vertikalen
Arbeitsfugen gegen driickendes und nicht driickendes Wasser, sowie gegen
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben geman
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis einbauen.

Blechbreite: ca. 80 mm,
Mindesteinbindetiefe: 30 mm,
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle zuldssiger Wasserdruck: 2,0 bar,

Lieferung einschlief3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(StoRklammern).

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Ubergang neue Bodenplatten, aufgehende Wande inkl. Aufzugsschacht.

8 St EP..oo GP s

Untergrund der Klemmflache bei Losflanschkonstruktionen vorbereiten
Untergrund fiir Fugenband-Klemmkonstruktionen

Anschlussflache des freigelegten Betons, Mindest- festigkeitsklasse C 25/30,
wasserundurchlassig, in einer Breite von = 35 cm zur Aufnahme eines
Klemmfugenbandes vorbereiten.

Der Klemmbereich muss wie folgt beschaffen sein:
Sauber, glatt, eben und frei von Wellen und Absatzen
Frei von Lunkern, Rissen und losen Teilen
Wasserundurchlassig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Tragfahig, Oberflachenzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm?, Druckfestigkeit > 25
N/mm?

Arbeitsfugen, die gekreuzt werden, missen Uber die gesamte Bauteildicke
und Uber ihre gesamte Lange wasserundurchlassig sein

75m EP..oo GP

01.15.34 Klemmfugenkonstruktion auenliegend, 180/170

Klemmfugenkonstruktion au3enliegend,

Gebaudeanschlussfuge mit auRenliegendem Klemmfugenband aus PVC
weich, schwarz nach DIN 18541-2 und dem entsprechenden Zubehor
gemal allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis (abP) liefern und unter
Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

Klemmkonstruktion bestehend aus:

Profilhdhe: ca. 26 - 35 mm,
Breite: ca. 180 mm,

DA180/170K,
Ausfiihrung BV bitumenvertraglich,

Grundierung Verbrauch ca. 0,30 - 0,50 Kg/m?,
Rohkautschukstreifen ca. 80 x 4 mm,

Klemmschiene mit Langloch, Verbundanker und Ankerstange inkl. Mutter
und U-Scheibe in Ausflhrung Verzinkt.

Abmessung L x B x T ca.1.450 x 80 x 8 mm, Langloch ca. 20/30 mm,
Verbundanker M16 + Ankerstange M16/190 verzinkt.

Hinweise:

BaustellenstoRe sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht
herzustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.

Untergrund Bestand sollte sauber, glatt, eben, frei von Wellen und Absatzen,
sowie frei von Lunkern, Rissen und losen Teilen sein.

Formteile sind werkseitig herzustellen und werden in einer gesonderten
Position vergutet.

Liefern und gemaft Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Ubergang Bauwerksfuge Bodenplatten an Bestand.

75m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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10 Lv

01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

ROHBAUARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15.35

01.15.36

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zulage Richtungsanderung Fugenband (Flache Ecke 90°),

Zulage zu den vorgenannten Positionen.
Richtungsanderung Fugenband (Flache Ecke 90°),

Klemmfugenkonstruktion, auRenliegend,
Richtungsanderung werkseitig geschweif3t fir:

Flache Innen-oder AuRenecke Ecke 90°),
Ausfuhrung NB nicht bitumenvertraglich,

Sonderprofil Klemmschiene,

Ausfihrung Verzinkt Innenecke,
Abmessung L x B x T ca. 80 x 10 x 80 mm,
Ausfiihrung Verzinkt AuRenecke,
Abmessung L x B x T ca. 80 x 10 x 200 mm,

Liefern und gemaft Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Ubergang Bauwerksfuge Bodenplatten an Bestand.

3 st EP..oo GP s

Dehnfugenband DA auBen, 240/20

Aufienliegendes Dehnfugenband aus PVC-P, zur Abdichtung von Dehnfugen
in Stahlbetonteilen, liefern und einbauen gemaf DIN 18197 und unter
Beachtung der Herstellerangaben.

Ausfuhrungen:

Dehnfugenband nach DIN 18541 BV (Bitumenvertraglich)
Bandbreite: ca. 240 mm,

Hohe Hohlkorper: ca. 20 mm,

DA240/20

Lieferung einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel.
BaustellenstoRe sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht
herzustellen und in den Einheitspreis einzurechnen

Formteile sind werksseitig herzustellen und werden in einer gesonderten
Position vergutet.

Liefern und gemaft Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Lage:

Ubergang Bauwerksfuge neue Bodenplatte Pos. 302 an neue Bodenbplatte
Pos. 301.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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10
01
01.15

Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

ROHBAUARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15.37

01.15.38

01.15.39

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zulage zu den vorbeschriebenen Fugenbandern
Zulage zu den vorbeschriebenen Fugenbandern

fur werksseitig hergestelltes Formteil aus PVC-P liefern und einbauen
gemaf’ DIN 18197 und unter Beachtung der Herstellerangaben.
Aufmal} nach eingebauter Stiickzahl.

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Lage:

Ubergang Bauwerksfuge neue Bodenplatte Pos. 302 an neue Bodenbplatte
Pos. 301.

2 St EP..oo GP s

Klemmfugenkonstruktion auBenliegend, 240/20
Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,

jedoch:

Klemmkonstruktion bestehend aus:

DA24/20K,

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Lage:

Ubergang Bauwerksfuge neue Bodenplatte Pos. 302 an neue Bodenbplatte
Pos. 301.

3m EP..oo GP

Quellbander zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Beton Bauteilen

Quellbander zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Beton Bauteilen.

Quellband geeignet fir Wasserwechselzonen.

Die Abdichtung genigt der Nutzungsklasse A fiir die Beanspruchungsklasse
1 und 2 entsprechend der WU-Richtlinie.

Die Abdichtung beruht auf der Quellwirkung des Quellbandes.

Quellfugenband auf Natrium-Bentonit, Butylkautschuk Basis liefern und unter
Beachtung der Herstellerangaben gemaf AbP einbauen.

Ausfiihrungen
talkumiert, rechteckig 16mm x 21mm,

Befestigungsmittel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
M-Flex Montagekleber zur vollflachigen Montage auf der Betonoberflache.
Liefern und gemaft Montageanleitung des Herstellers einbauen.
77m EP..o GP
DURCHSTANZBEWEHRUNG
01.15.40 Diibelleiste als Durchstanzbewehrung O 10/ 250 - 3 / B475
Bewehrungselement gegen Durchstanzen bei Flachdecken oder
Fundamentplatten.
Lieferung und Einbau eines Bewehrungselements mit dem Durchmesser 14
mm.
Inkl. Abstandhalter.
Anzahl Doppelkopfbolzen je Element: 3 Stiick.
Bolzenlange (HOhe): 250 mm.
Ausfiihrung gemal Europaisch technischer Zulassung ETA 13/0076 sowie
nach EC2 nach Angaben des Architekten bzw. des Tragwerkplaners.
Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.
15 St EP.oos GP oo,
01.15.41 Diibelleiste als Durchstanzbewehrung O 12 /220 - 4/ B685
Bewehrungselement gegen Durchstanzen bei Flachdecken oder
Fundamentplatten.
Lieferung und Einbau eines Bewehrungselements mit dem Durchmesser 14
mm.
Inkl. Abstandhalter.
Anzahl Doppelkopfbolzen je Element: 4 Stiick.
Bolzenlange (Héhe): 230 mm.
Ausfiihrung geman Europaisch technischer Zulassung ETA 13/0076 sowie
nach EC2 nach Angaben des Architekten bzw. des Tragwerkplaners.
Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.
40 St EP..o GP
RUCKBIEGEANSCHLUSSE
01.15.42 Riickbiegeanschluss 150 - 8/15 - 5 - 800

Ruckbiegeanschluss mit zweilagiger Rickbiegebewehrung in einem
verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschlissen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Typ 150 - 8/15-5- 800
mit
150 = Typbezeichnung fur Kastenbreite 150 mm mit zweilagiger
Stabbestlickung,
8/15 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 8 mm im Stababstand 150
mm,
5 = Standardbiigel Typ 5,
ca. 800 = Kastenlange [mm],
in den Standard-Stababmessungen
Stablange h = ca.170 mm,
Stabléange 1U = ca. 320 mm,
Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.
12 St EP..o GP e
01.15.43 Riickbiegeanschluss 120 - 10/15 - 5 - 800
Ruckbiegeanschluss mit zweilagiger Riickbiegebewehrung in einem
verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschliissen.
Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Typ 120 - 10/15 - 5 - 800
fur Kastenbreite 120 mm mit zweilagiger Stabbestickung,
10/15 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 10 mm im Stababstand 150
mm,
5 = Standardbiigel Typ 5,
800 = Kastenlange [mm],
in den Standard-Stababmessungen
Stablange h = ca. 170 mm,
Stablange 1G = ca. 390 mm,
Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.
7 St EP.oos GP oo,
01.15.44 Riickbiegeanschluss 80 - 8/15 - 6 - 1250

Ruckbiegeanschluss mit zweilagiger Rickbiegebewehrung in einem
verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschlissen:

Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Typ 80 -8/15-6 - 1250

fur Kastenbreite ca. 86 mm mit zweilagiger Stabbestlickung,

8/15 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 8 mm im Stababstand 150

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: ...

mm,
6 = Standardbiigel Typ 6,

1250 = Kastenlange [mm)],

in den Standard-Stababmessungen
Stablénge h = ca. 330 mm,
Stablange It = ca. 90 mm,

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.

4 St EP..oo GP

QUERKRAFTDORNE

01.15.45 Querkraftdorne D=20 mm-S-A4

Dornsystem Durchmesser Durchmesser 20 mm zur Querkraftiibertragung in
Dehnfugen bis 60 mm Fugenbreite. Mit europaischer technischer Bewertung
nach ETAG 030 oder gleichwertige giltige allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung. In Langsrichtung des Dorns verschieblich.

Dornlange: 320 mm;

Plattendicke hp,in: 160 mm;

Wanddicke b,: 240 mm;

Balkenbreite b,: 160 mm;

Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse
S690;

Hulsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3;

Lieferung und Einbau eines Dornsystems inklusive Dorn, Hilse und
Nagelteller. Ausfliihrung und bauseitige Bewehrung nach Angaben des
Tragwerkplaners unter Beachtung der aktuellen technischen Unterlagen des
Herstellers.

12 St EP..oo GP

SONSTIGES EINBAUTEILE

01.15.46 Nachtraglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D=8 mm

Nachtraglicher Bewehrungsanschluss zur horizontalen Anbindung der
Stahlbetondecken an Bestandswande mit schnellhartendem
Injektionsmortel.

Hochleistungsmartel mit Bewehrungsgewindeanker D = 8 mm.
Abstand je Anschluss ca. 350 mm nach Angabe Statik.

Verankerungstiefe der Bewehrungsgewindeanker = 250 mm.
Lange = 500 mm.

Bohrlochherstellung im Hammer- oder Pressluftbohrverfahren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 178




Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anzahl und Anordnung der Betonstabstahle nach ststischer Vorgabe.
Einbau und Montage gem. Européisch Technischer Bewertung ETA-20/0728
und der allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung bzw. Montageanleitung im
gerissenen und ungerissenen Beton C12/15 (B15) bis C50/60 (B55).

270 St EP..oooi GP
01.15.47 Nachtraglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 10 mm
Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,

jedoch:

Hochleistungsmortel mit Bewehrungsgewindeanker D = 10 mm.
Abstand je Anschluss ca. 300 mm nach Angabe Statik.
Verankerungstiefe der Bewehrungsgewindeanker = 250 mm.
Lange = 500 mm.

150 St EP..ooreees GP o
01.15.48 Nachtraglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D=12 mm
Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,

jedoch:

Hochleistungsmortel mit Bewehrungsgewindeanker D = 12 mm.
Abstand je Anschluss ca. 300 mm nach Angabe Statik.
Verankerungstiefe der Bewehrungsgewindeanker = 250 mm.
Lange = 500 mm.

50 St EP..oo GP

01.15.49 Trapezblech-Befestigungsschiene 60/22/6

Trapezblech-Befestigungsschiene 60/25/2,5 - S in selbstverankernder
Ausfuhrung fir die Befestigung von Stahltrapezblechprofilen an
Stahlbetonbauteilen,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, geeignet fur Verankerungen in
Stahl- und Spannbetonbauteilen aus Normalbeton der Festigkeitsklassen
von mindestens C25/30 nach DIN EN 206-1, unter vorwiegend ruhender
Beanspruchung.

Typ 60/22/6 - S - SV - 6000 - SF
mit
S = in selbstverankernder Ausfuihrung,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
SV = aus bandverzinktem Stahl,
6000 = Lange der Schiene [mm],
SF = Schaumstreifenflllung aus Styropor,
oder gleichwertig, liefern und entsprechend der Montageanleitung des
Herstellers einbauen.
30 m EP.oos GP oo,
01.15.50 Maueranschlussschienen 25/15
Maueranschlussschiene 25/15-D, um Einbetonieren, zur Befestigung von
Mauerwerk mit Maueranschlussankern Typ ML, Sendzimirverzinkt (SV) mit
Vollschaumfillung (Vf),
Einzellange 2500 mm, Belastung Z/Q = 1,2/1,5kN/Befestigungspunkt,
Einbau nach den Verarbeitungshinweisen des Herstellers.
150 m EP..o GP
BETON
01.15.51 Beton der Auffiillungen / Magerbetonabtreppuungen unbewehrt
Magerbetonabtreppungen als Negativschalung im Bereich
der Hohen-Verspriinge der Bodenplatte:
im Bereich der Hohenverspringe unter 30°
abgetreppt einbauen dient die entstandene "Negativschalung”
fur den Einbau der aufienliegenden Dammung
und zum anschlieRenden Betonieren der unteren Bodenplatte und der
senkrechten Versprungbereiche.
Abtreppungen aller Querschnitte,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
unbewehrt,
Normalbeton C 16/20
Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko: X0
63 m? EP.oos GP oo,
01.15.52 Beton fiir Unterfangungen

Beton fur Unterfangungen von vorgefundenen Fundamenten aus Stahlbeton
/ Maurwerk abschnittsweise nach DIN 4123,

inkl. Mehraufwand beim Erdaushub durch das Anlegen von Sichtgraben oder
Schachten von ca. 1,25 m Breite,

Betonfestigkeitsklasse: C 16/20 nach DIN EN 206,

Expositionsklasse: XC2,

Feuchtigkeitsklasse: WF,

Kérnung 0 / 16 fiir Montageschlitze und Unterfangungskorper in

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kleinmengen. Evtl. notwendige Pumpeneinsatze sind mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergitet. Der Einbau erfolgt abschnittsweise
(Pilgerschrittverfahren in Anlehnung an DIN 4123) im Zuge der Erdarbeiten
Zug um Zug einschlief3lich Teilabschalungen und einschlieRlich Abschalung
zum Arbeitsraum.
Betonkdrper jeweils ca. 125 cm lang,
Unterfangungsdicke: 60 - 70 cm,
Unterfangungshdhe: 50 - 70 cm,
liefern und einbauen.
5md EP..o GP e
Verweis auf Position: 01.15.52 (Seite 180)
01.15.53 Zulage fiir Quellbeton
Zulage zur Pos. 01.15.52 fur das Ausflihren der Unterfangungen mit
geeignetem Qellbeton.
5md EP..o GP
01.15.54 Beton der Sauberkeitsschicht, C12/15- D=5 cm
Beton der Sauberkeitsschicht, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
unbewehrt, Normalbeton C 12/15.
Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko: X0
Unter Einzel- und Streifenfundamenten, sowie Sohlplatte, d = mind. 5 cm.
51 m? EP.oos GP oo,
01.15.55 Beton der Fundamente (Sockel Halle) bewehrt, C25/30
Beton der Einzel-/ Streifenfundamente aller Querschnitte,
bewehrt, aus Normalbeton, DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Beton: C 25/30,
Uberwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgel6st durch Karbonatisierung: XC2, WF,
Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel: XF1.
15 m? EP.oos GP oo,
01.15.56 Beton der Sohle, C30/37, d = 30 cm, WU

Beton der Sohle, bewehrt, aus Normalbeton C 30/37,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

Uberwachungsklasse 2,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgel6st durch Karbonatisierung: XC2, XF1, WF,
d=30cm,

Untergrund: waagerecht,

Oberflache: waagerecht.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.15

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15.57

01.15.58

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
WU- Konstruktion nach DIN EN 1992 (EC 2) und WU Richtlinie.
Qualitatsanforderungen entsprechend genannter Vorschriften
und der speziellen Angaben, Rezeptur und Verarbeitungsanweisungen
in den Statik- Ausfiihrungsplanen.

277 m? EP..oo GP

Beton der Vouten/Vertiefungen, C30/37, d = bis 30 cm, WU

Beton der Vouten/Vertiefungen im Bereich der Sohle,
bewehrt, aus Normalbeton C 30/37,

DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

Uberwachungsklasse 2,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgel6st durch Karbonatisierung: XC2, XF1, WF,

d = bis 30 cm,

Untergrund: waagerecht / geneigt,

Oberflache: waagerecht.

WU- Konstruktion nach DIN EN 1992 (EC 2) und WU Richtlinie.
Qualitatsanforderungen entsprechend genannter Vorschriften

und der speziellen Angaben, Rezeptur und Verarbeitungsanweisungen
in den Statik- Ausfihrungspléanen.

Lage: Bodenvertiefungen gem. Positionsplan Grindung

24 m? EP..oo GP

Beton der Sohle Aufzugsunterfahrt, C30/37, d = 30 cm, WU

Beton der Sohle, bewehrt, aus Normalbeton C 30/37,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

Uberwachungsklasse 2,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgel6st durch Karbonatisierung: C2, XF1, WF,
d=30cm,

Untergrund: waagerecht,

Oberflache: waagerecht.

WU- Konstruktion nach DIN EN 1992 (EC 2) und WU Richtlinie.
Qualitatsanforderungen entsprechend genannter Vorschriften

und der speziellen Angaben, Rezeptur und Verarbeitungsanweisungen
in den Statik- Ausfiihrungsplanen.

Lage: Aufzugsunterfahrt

24 md EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.15.59 Beton der Stb-Wande, erdberiihrt, C30/37, WU - Aufzugsunterfahrt
Beton der Stahlbeton-Aussenwande, erdberihrt,
als WU, bewehrt, aus Normalbeton, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Beton: C 30/37,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgelost durch Karbonatisierung: €2, XF1, WF,
Uberwachungsklasse 2,
d=ca. 30cm.
WU- Konstruktion nach DIN EN 1992 (EC 2) und WU Richtlinie.
Qualitatsanforderungen entsprechend genannter Vorschriften
und der speziellen Angaben, Rezeptur und Verarbeitungsanweisungen
in den Statik- Ausfiihrungsplanen.
2m? EP..o GP oo
01.15.60 Beton der Stb-Wande, C25/30,
Beton der Innen und Aussenwande,
(nicht erdbertihrt),
bewehrt, aus Normalbeton C 25/25,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Uberwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgeldst durch Karbonatisierung: XC1 und XC3/ WO
d=17,5 -25cm,
siehe Statik.
109 m? EP..o GP oo
01.15.61 Beton der Stb-Aussteifungswiande "Halle" Wande, C25/30,

Beton der Innen und Aussenwande,

Aussteifungswande und Betonsockel im Bereich der Halle,
(nicht erdbertihrt),

bewehrt, aus Normalbeton C 25/25,

DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

Uberwachungsklasse 1,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgeldst durch Karbonatisierung: XC2 / WF

d =28 -38 cm,

siehe Statik.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.15

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.15.62

01.15.63

01.15.64

01.15.65

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Beton der Attika C 25/30

Beton der Attika-Aufkantungen, aller Querschnitte in allen Geschossen, in
allen Héhenlagen, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,

DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

Uberwachungsklasse 1,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgeldst durch Karbonatisierung: XC3 / WF

siehe Statik.

6m? EP..oos

Beton der Balken, Unterziige C 25/30

Beton der Balken, Ringanker, Uberziige, Unterziige, Fensterstirze aller
Querschnitte in allen Geschossen, in allen Héhenlagen, teilweise auch
geneigt, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,

DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

Uberwachungsklasse 1,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelost durch Karbonatisierung: XC1/ WO

siehe Statik.

24 m? EP..oo

Beton der Stiitzen rechteckig / quadratisch C 25/30

Beton der Stitzen aller Querschnitte in allen Geschossen, in allen
Hoéhenlagen, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,

DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

Uberwachungsklasse 1,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelost durch Karbonatisierung: XC1/ WO

siehe Statik.

22 m? EP..oo

Beton der Geschoss- Deckenplatte C 25/30

Beton der Geschoss- Deckenplattenen in allen Geschossen, in allen
Hoéhenlagen,

d= 24 cm, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,

DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

Uberwachungsklasse 1,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgel6st durch Karbonatisierung: XC1/ WO

siehe Statik.

163 m® EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.15

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.15.66

01.15.67

01.15.68

01.15.69

01.15.70

Ubertrag:

Beton der Dach- Deckenplatte C 25/30

Beton der Deckenplattenen in allen Geschossen, in allen Hohenlagen,
d= 24 cm, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,

DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

Uberwachungsklasse 1,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgeldst durch Karbonatisierung: XC3 / WF

siehe Statik.

71 m? EP..oos GP

Beton der Vordach- Deckenplatte C 25/30

Beton der Deckenplatten im Bereich Vordach
in allen Geschossen, in allen Hohenlagen,

d= 24 cm, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Uberwachungsklasse 1,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgelost durch Karbonatisierung: XC3 / WF
siehe Statik.

12,5 m? EP..oo GP s

Zulage Gesteinskdrnung max. 8 mm

Zulage zur vorgenannten Positionen fur Zuschlag mit Gesteinskdrnung max.
8 mm, aufgrund erhdhter Bewehrungsdichte.

20 m* EP..oos GP

Zulage fiir Beton der Deckenplatte des Treppenhauses / Aufzugsschacht

Zulage fir Beton der Deckenplatte des Treppenhauses und des
Aufzugsschachtes.

Unterseite waagerecht.

Hoéhe oberstes Geschoss der Betonunterseite:

bis 6,90 m Uber OK- Rohsohle.

14 m? EP..oo GP

Mehr-, Minderkosten Ausfiihrung Fertigteildecke

Mehr-, Minderkosten zu den vorgenannten Positionen fur die Ausfihrung als
Fertigteildecke. Fertigteildecke unter Verwendung von vorgefertigten
Element-Grol¥flachen-Platten einschl. Aufbeton und Zusatzbewehrung
liefern, sowie nach Elementplanen und Vorschriften des Lieferwerkes
verlegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.15

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.15.71

Ubertrag:
Deckendicke: d gesamt = 25 cm
Deckenqualitat: F90 A (von oben und unten)
Oberflache wie Betonflachen.
Dimensionierung der Einzelplatten nach Herstellerangabe.
Die Platten enthalten die volle Feldbewehrung.

Die Montagestutzung ist vor dem oder im Zuge des Verlegens zu erstellen
und gegen seitliches Ausweichen zu sichern.
Achtung: Platten ohne Montageunterstitzung nicht begehbar.

Der Auftragnehmer hat, soweit nicht anderweitig erwahnt, kostenlos die fur
die werkseitige Bearbeitung erforderlich Werkzeichnungen einschl.
Verankerungsplane zu erbringen und den Auftraggeber in 4-facher
Ausfertigung zur Anerkennung an den Priifingenieur rechtzeitig vorzulegen.

Einzukalkulieren sind alle Kosten, die gegenliber einer konventionell
erstellten Ortbetondecke anfallen, wie z.B. fir die statischen Umrechnungen,
die Prifungen durch den vom AG vorgegebenen Prifingenieur, die
Zusatzbewehrung, die bei Fertigteildeckenplatten gegenuber einer
konventionell erstellten Ortbetondecke erforderlich sind, das Herstellen der
Aussparungen in den Fertigteilelementen einschl. der seitlichen
Abschalungen, das Verspachteln der ElementstdRe mit Betonersatzmasse in
F90 A Qualitat und die Montagestitzung gem. Planung.

Wichtiger Hinweis zur Kalkulation

Die Abrechnung der Stahl- und Betonmassen erfolgt nach den gepriften
Planen der konventionell erstellten Ortbetondecke unter den jeweiligen
Positionen. Sofern diese Position zur Anwendung kommt werden folgende
Positionen vergtet:

- die komplette Deckenschalung einschl. der Randschalung

- die komplette Bewehrung

- der Beton Uber die gesamte Betondeckenstarke

Es sind die Mehr- oder Minderkosten der Fertigteildecke anzubieten.

1.056 m? EP..oo GP s

Ortbeton der Treppenlauf- / Podestplatten-/ Stufen

Beton der Treppenlaufplatte / Podeste / Stufen in allen Geschossen, in allen
Hoéhenlagen, waagerecht / geneigt.

Plattenstarke: d= 18 cm

bewehrt, aus Normalbeton C25/30, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Uberwachungsklasse 1,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgeldst durch Karbonatisierung: XC1 / XC3

siehe Statik

13 m EP..oo GP

Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 186



Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
SONSTIGES
01.15.72 Bodeneinladufe / Deckendurchbriiche F90
Bodeneinlaufe / Deckendurchbriiche FO90-Qualitat schlieRen, einschl. der
dazu erforderlichen Schalung, auch in kleinsten Teilmengen. Diese Arbeiten
fallen in der Regel zwischendurch und zu viel spateren Zeitpunkten an.
Vorgenannte Punkte sind mit einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach
Qubikmeter Offnung ohne Abzug von Einbauten.
0,25 m® EP..o GP
01.15.73 Aussparungen
Aussparungen, Schlitze, Durchbriche in allen Baugliedern mit Ortbeton
gleicher Gilite nachtraglich nach erfolgter Montage von Leitungen und
Einbauten schlieBen, einschl. der dazu erforderlichen Schalung.
Abgerechnet wird nach Kubikmeter Offnung ohne Abzug von Einbauten.
Einzelabmessungen (L / B / H): bis 0,50/ 0,50 / 0,35 m.
1 m? EP.oos GP oo,
01.15.74 VerschlieBen von Dehn- und Bewegungsfugen bis El 120,
Fugenbreite <= 21 mm
Verschliefien von vertikalen und horizontalen Fugen in Massivwanden und
-decken mit 2 Stlick Brandschutzfugenbandern gem. ETA-12/0119.
Max. Bewegungsvermdgen der Fuge: 25 % seitl. / 7,5 %,
Geforderte Feuerwiderstandsdauer: bis El 120,
Fugenbreite: <= 21 mm (inkl. 25 % zulassiger Dehnung),
Durchmesser: 24 mm.
92 m EP..o GP e
01.15.75 VerschlieBen von Dehn- und Bewegungsfugen bis El 120,

Fugenbreite <= 27 mm

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Fugenbreite: <= 27 mm (inkl. 25 % zulassiger Dehnung),
Durchmesser: 30 mm.

25m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

Einmessen und absperren von Kernbohrzonen

im StUtzenbereich punktférmig gestiutzter Flachdecken

mit hohem Bewehrungsanteil.

Die Bereich zur sichtbaren Darstellung der bewehrungsfreien Bohrzonen
sind einzumessen und mit Rippenstreckmetall im Zuge der Betronierarbeiten
an die Bewehrung zu fixieren.

Grole der Kehrbohrzoe ca. 40 x 40 cm nach Angabe TGA- und
Tagwerksplaner.

01.15.77 PE-Folie, einlagig auf Sauberkeitsschicht

Einlagige PE-Kunststofffolie 0,2 mm, St63e mind. 10 cm Uberlappt auf
Sauberkeitschicht als Trennlage verlegen. Abrechnung nach belegter Flache.

01.15.78 PE-Folie, zweilagig unter Sauberkeitsschicht
Zweilagige PE-Kunststofffolie 0,2 mm, Sté3e mind. 10 cm Uberlappt auf
Kies/Sandschicht als Trennlage unterhalb der Sauberkeitsschicht verlegen.
Abrechnung nach belegter Flache.

10 Lv ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.15.76 Kernbohrzonen mit Streckmetall sichtbar darstellen

5 St EP..oo GP s

1.000 m? EP..oo GP s

1.000 m? EP..oo GP s

Summe Titel 01.15

BETON- UND STAHLBETONARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG

01.16.1

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
(ZTV)

ABDICHTUNGSARBEITEN NACH DIN 18336
ZTV 01 Allgemeines

Diese Leistung umfasst die Abdichtungsarbeiten im Bereich der Sohlplatten
und Fundamente.

ZTV 02 Technische Grundlagen

Technische Grundlage fir die Ausfiihrung der Abdichtungsarbeiten sind die:

- Gutebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller, in
ihrer jeweils neuesten Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
anderes bestimmt ist.

Materialliste

Der Auftragnehmer hat mit der Schlussrechnung eine Materialliste mit allen
zur Ausfuhrung gekommenen / verwendeten Baustoffen zu Gbergeben.
Die Materialliste muss folgende Angaben enthalten:

- Hersteller

- Herstelleradresse

- Herstellertelefonnummer

- Genaue Produkt-/ Typenbezeichnung

- Einbauort

- Einbauzeitraum (z. B.: MM.JJJJ)

- Originaletiketten der Materiallieferung als Nachweis

- Fotodokumentation

DAMMUNG

Noppenbahn als Schutz-und Drainagebahn

Einlagige Anfullschutz- und Drainagebahn zum Schutz horizontaler und
vertikaler, erdberthrender Bauwerke nach erfolgter Abdichtung.

Bestehend aus:

Noppenbahn (HD-PE),
Bahnenbreite ca. 2,0 m,
Noppenhdhe ca. 8 mm,
Flachengewicht ca. 400 g/m2,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zur Ableitung von anfallendes Sicker- und Stauwasser,
unverrottbar,
Wourzel- und schlagfest,
Formbestandig,

Schutz- und Drainagebahn lose auf die fertige Abdichtungsflache legen.
StoRe mind. 10 cm zu Uberlappen. An Kanten ist die Bahn ca. 15 cm weiter
als die Abdichtungsflache zu flihren und gegen eindringenden Schmutz zu
verschlief3en.

Liefern und fachgerecht einbauen.

135 m? EP..oo GP

01.16.2 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum unter Bodenplatte, d= 140 mm

Lastabtragende Perimeterddmmung mit hoher Druckbelastbarkeit
aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS)

fur drickendes Wasser oder aufstauendes Sickerwasser.

Mit bauaufs. Zulassung.

Dicke: 100 mm,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108 I= 0,036 W/(m K),
Zulassige Druckspannung fur Dauerbelastung 50 Jahre und Stachung <2 %
250 kPa,

Bemessungswert der Druckspannung fcs = nach DIN EN 826: 300 kPa,
Schwerentflambar, Brandschutzklase B1 nach DIN 4102,
Normalentflammbar, Euroklasse E nach DIN EN 13501,
Anwendungsgebiet PW und PB nach DIN 4108-10

Abmessung: ca. 1.265 x 615 mm (Plattenmal),

ca. 1.250 x 600 mm (Nutzmal),

frei von halogenierten Treibmitteln,

Liefern und einlagig/mehrlagig gemaf Zulassung im Verband lose auf
bauseits hergestellte Sauberkeitsschicht (z.B. Beton C 12/15) verlegen und
gegen seitliches Verschieben sichern.

Hinweis: Die Auswahl des geeigneten extrudiertem

Polystyrol-Hartschaum-Typs erfolgt in Abhangigkeit von der zu erwartenden
Belastung der Dammschicht gem. Zulassung.

1.000 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 190



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.16.3 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum + Vlies Sockel, d= 100 mm
Perimeterdammung Sockelversprung / Einzel und Streifenfundamente,
Pumpensumpf,

(Wasserbeanspruchung driickendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser) mit extrudierten Polystyrol Oberflache glatt / Rillen einschl.
Vlies Hartschaumplatten norm- und fachgerecht wie folgt herstellen:

Eigenschaften:
- Bezeichnungsschliussel nach EN 13164:2012+A1:2015:
- Brandverhalten: Euroklasse E (normalentflammbar) nach DIN EN 13501-1
- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: PW-dh (Perimeterddmmung)
- Eintauchtiefe max. 3,50 m in das driickende Grundwasser gemaf
gem. Zulassung.
- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit gemaf Zulassung.
- frei von halogenierten Treibmitteln,

Dicke d= 100 mm: 0,036 W/(m*K)

Abmessung: ca. 1.265 x 615 mm (Plattenmal),
ca. 1.250 x 600 mm (Nutzmal)

Liefern und auf der abgedichteten KellerauRenwand einlagig im Verband
verlegen, einschliel3lich aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten. Fugen und
KreuzstdRe vermeiden.

Die Extruderschaumplatten sind gegen Auftrieb zu sichern.

Die vollflachige Verklebung erfolgt mit einem geeigneten, I6sungsmittelfreien
Klebern (z.B. Bitumenkleber) nach Herstellervorschrift.

Zusatzlich sind die Rander der XPS Platten umlaufend durch das
Verspachteln mit geeigneten bitumindsen Dichtmassen vor eindringendem
Wasser zu schitzen.

135 m? EP..oo GP i

01.16.4 Wiarmedammung Perimeter / Gebaudetrennung d = 20 mm

Warmedammung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaumplatten im
FulRpunktbereich ab UK-Fundamente bis 30 cm iber OK Gelande,
Warmeleitfahigkeits 037 W/mK, d = 20 mm mit Stufenfalz,

frei von halogenierten Treibmitteln,

das Verkleben der Dammung mit Montageschaum ist nicht zugelassen.
Kaltebriicken sind unzulassig, liefern und mit punktweise aufgebrachtem
geeigneten Kleber, nach Verarbeitungsanleitung des Klebstoffherstellers von
aufden an die Abdichtungen gegen Bodenfeuchte versehene
Kellerauenwand / FuBpunkt ankleben.

10 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.16.5 Warmedammung Perimeter / Gebdudetrennung d = 30 mm
Leistungs wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:
d =30 mm,
5 m? EP.oos GP oo,
01.16.6 Dammung / Gebdudetrennung, Steinlwolle druckfest, d= 20 mm
Dammung im Bereich Gebaudetrennung,
bestehend aus 20 mm druckfester Steinwolle, einlagig.
Nicht brennbar nach DIN 4102, Baustoffklasse A,
Die Platten sind durch geeignete Mallnahmen gegen Verrutschen zu sichern
(keine Luftschichtanker). Es darf keine Verbindung zwischen den beiden
Baukorpern entstehen (Schallbriicken sind unzulassig).
10 m? EP..o GP
01.16.7 Dammung / Gebdudetrennung, Steinlwolle druckfest, d= 30 mm
Leistungs wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:
d =30 mm,
5 m? EP..o GP
01.16.8 XPS-Dammplatten, Warmedammung aus extrudiertem Polystyrolschaum

Dammoplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum als vertikale Dammung der
Deckenrander, z. B. im Bereich von Sonnenschutzkasten.

Liefern, dicht gestofRen in die Schalung einlegen und nach Werkvorschriften
verankert mit einbetonieren.

Auch in kleinen Teilflachen.

- Dicke: 60 mm.

- Hohe: bis ca. 350 mm .

- frei von halogenierten Treibmitteln,

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K).

- Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/(m*K).

- Warmedurchlasswiderstand: 1,75 m**K/W.

- Druckspannung bei 10% Verformung oder Druckfestigkeit: 300 kPa.

- Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten: 130 kPa.

- Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102.

5 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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10 ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ABDICHTUNG
01.16.9 Kanten und AuBenecken brechen
Kanten und AuRenecken mit geeignetem Gerat ca.10 mm breit anfasen /
brechen, Grate entfernen.
50 m EP..o GP
01.16.10 Abzudichtende Flachen reinigen
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flachen.
Zementleim, Staub, Mértelreste und Grate sind durch einen mechanischen
Abtrag wie schleifen, strahlen oder frdsen zu entfernen.
Es ist ein staubfreier und tragfahiger Untergrund herzustellen.
212 m? EP..o GP
01.16.11 Fehlstellen > 5 mm mit einem
mineralischen Moértel verschlieRen
Offene Fugen, Fehlstellen oder Ausbriiche > 5 mm
mit einem mineralischen, wasserdichten Mdrtel verschliel3en.
Stark saugende Untergriinde sind vorzunassen.
Produkteigenschaften:
Spannungsarm und rissfrei erhartend.
Sehr gute Haftung zum Untergrund,
Schichtdicke einlagig bis 50 mm,
Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA),
Produktkenndaten:
- Wasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m h),
- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm?,
Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m? bei 5 mm Schichtdicke.
10 St EP..o GP
01.16.12 Grundierung mit Spezialgrundierung

Abzudichtende saugfahige, mineralische Untergriinde mit einer
I6semittelfreien, Spezialgrundierung grundieren.

Produkteigenschaften:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verbessert die Haftung zum Untergrund Wasserabweisend Festigend
Produktkenndaten:
- Dichte (20°C) = ca.1,01 g/cm,
- pH-Wert = 11,
Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 I/m2,
212 m? EP..o GP e
01.16.13 Mineralische Dichtungskehle herstellen

Dichtungskehle am Boden-WandanschluR und in allen Innenecken mit
einem Radius von ca. 4 bis 6 cm aus einem wasserdichten,
spannungsarmen und rissfrei erhartenden, mineralischem Moértel herstellen.

Produkteigenschaften:

Spannungsarm und rissfrei erhartend,

Sehr gute Haftung zum Untergrund,

Schichtdicke einlagig bis 50 mm

Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)

Produktkenndaten:

Wasseranspruch 14-15 % entspricht ca. 3,5-3,8 | / 25 kg,
Wasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m h ),
Wasserdampfdiffusion < 200,

Druckfestigkeit (28 d) Ca. 20 N/mm?,
Frischmértelrohdichte Ca. 1,9 kg/l,

Konsistenz: Spachtelfahig,

Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle

195 m EP..oo GP

01.16.14 Kratzspachtelung mitrissiiberbriickender MDS

Grundposition 001.0 ) \nker, Poren, Putzrillen oder Fehlistellen < 5 mm auf mineralischen
Untergriinden mittels einer Kratzspachtelung aus einer rissiiberbriickenden,
mineralischen Dichtungsschlamme (MDS),
verschlielen und egalisieren.

Produkteigenschaften:

Schnelle Durchtrocknung und Vernetzung Lésemittelfrei

Hohe Haftzugfestigkeit Sehr gute Haftung auch auf nicht mineralischen
Untergrinden (z. B. Kunststoffe, Metalle, etc.),

Frih belegbar (= 4h),

UV-bestandig,

Frost-Tausalzbestandig,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10
01
01.16

Lv ROHBAUARBEITEN
Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.16.15

01.16.16

Grundposition 002.0

Ubertrag:

Produktkenndaten:

Risstberbriickung > 3 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand p = 1755
Wasserundurchlassigkeit Gepriift bis 8 m Wassersaule
Basis Polymerbindemittel, Zement, Additive,
SpezialFllstoffe

Brandverhalten Klasse E (DIN EN 13501-1)

Verbrauch:
Abhangig vom Untergrund,
ca. 0,5 kg/m? MB 2K

192 m? EP..oo GP s

Kratzspachtelung herstellen (2K-PMBC basic)

Lunker, Poren, Putzrillen mittels einer

Kratzspachtelung aus einer zweikomponentigen,
polymermodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC),
verschlielen und egalisieren.

Produkteigenschaften:

Losemittelfrei Druckwasserdicht,

Hochflexibel, dehnfahig und rissiberbriickend,

Geprift radondicht,

Bestandig gegen betonangreifende Wasser (DIN 4030 XA3),
Algen-, faulnis- und streusalzfest,

Produktkenndaten:

Risstberbriickung = 2 mm,

Schlitzdruckprufungen (DIN 15820) erfillt,
Trockenruckstand Ca. 85 Vol.%,

Basis: Polystyrolgefillte Kunststoff-Bitumen-Emulsion
Durchtrocknungszeit:

(20 °C /70 % rel. Feuchte) Ca. 2 Tage,

Konsistenz: Pastos,

Verbrauch:
Ca. 0,51/m2.

20 m? EP..oo GP

Abdichtung mit risstiberbriickender MDS bei W1-E

Abdichtung gemaf der Wassereinwirkungsklasse W1-E "Bodenfeuchte

und nicht driickendes Wasser" aus einer risstiberbriickenden, mineralischen
Dichtungsschlamme (MDS, gepriift nach PG-MDS/FPD und PG-FBB Teil 1)
herstellen.

Mindesttrockenschichtdicke 2 mm

Produkteigenschaften:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ...

Erfullt die Prufanforderungen fir PMBC,
Geprtift radondicht,

Losemittelfrei,

Bitumenfrei,

Druckwasserdicht,

Hohe Haftzugfestigkeit,

Hochflexibel, dehnfahig und rissiiberbriickend,
Frost-Tausalzbestandig,

Schlamm-, streich-, spachtel- und spritzfahig,

Produktkenndaten:

Risstberbriickung = 3 mm (bei = 3 mm Trockenschichtdicke),

Schichtdicke 1,1 mm Nassschichtdicke ergibt ca. 1 mm
Trockenschichtdicke,

Wasserdampfdiffusionswiderstand p = 1755,

Wasserundurchlassigkeit Gepriift bis 8 m Wassersaule,

Basis Polymerbindemittel, Zement, Additive, SpezialFullstoffe,
Durchtrocknungszeit Ca. 18 Std. fir 2 mm Schichtdicke (5 °C, 90 % rel. F.),
Frischmértelrohdichte Ca. 1,0 kg/dm?® Konsistenz Pastds,

Verbrauch:
Ca. 2,2 kg/m? bei 2 mm Trockenschichtdicke
MB 2K
192 m? EP..ooreees GP
01.16.17 Abdichtung Sockelversprung, gem. PMBC, W1-1-E bzw. W1.2-E- DIN18533

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser ,
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E bzw. W1.2-E,

Abdichtung Sockelversprung, bestehend aus

Mauerwerk, Zementputz oder Stahlbeton, im Spachtelverfahren
(frisch in frisch) mit 2- komp. kunststoffvergltete, |6semitelfreie
Bitumendickbeschichtung herstellen.

Erforderliche Nassschichtdicke: 3,5 mm,

Mindestrockenschichtdicke: 3,0 mm,

Materialmehrverbrauch fir Mauerwerksunebenheiten ist nicht berlicksichtigt.
Inkl. PP-Vlies auf die flachig aufgezogene, noch frische Beschichtung
aufbringen und mit einem Glatter leicht andrticken.

Materialbedarf: mind. 5,0 I/m?,
ca. 1,1 m?/m? Systemvlies.

10 m? EP..oo GP

Ubertrag: ...
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10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.16.18 Abdichtung Sockelversprung nach DIN 18533, W2.1-E (2K PMBC basic)

Abdichtung Sockelversprunggemaf’ der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
"MaRige Einwirkung von drickendem Wasser"

aus einer zweikomponentigen,

kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung

(PMBC, geprift nach DIN EN 15814, mit AbP),

einschlieBlich Armierungsgewebe herstellen.

Gesamt-Trockenschichtdicke > 4 mm.

Produkteigenschaften:

Losemittelfrei,

Druckwasserdicht,

Hochflexibel, dehnfahig und rissiiberbriickend Gepruft radondicht,
Bestandig gegen betonangreifende Wasser (DIN 4030 XA3),
Algen-, faulnis- und streusalzfest,

Produktkenndaten:

Risstberbriickung = 2 mm,

Schlitzdruckprufungen (DIN 15820) erfillt,
Trockenruckstand Ca. 85 Vol.%,

Basis: Polystyrolgefiillte Kunststoff-Bitumen-Emulsion,
Durchtrocknungszeit:

(20 °C /70 % rel. Feuchte) Ca. 2 Tage,

Konsistenz: Pastos,

Produkteigenschaften:
Verrottungsfest,
Alkalibestandig,

Produktkenndaten:
Maschenweite ca. 4,8 x 5,1 mm,
Flachengewicht mind. 75 g/m?,
Reil¥festigkeit Kette 1000 N/cm,
Reilfestigkeit Schuss 950 N/ cm,

Verbrauch:
Ca. 4,8 I/m? bei 4 mm Trockenschichtdicke (Bitumendickbeschichtungt).
Ca. 1,1 m*¥m? (Armierungsgewebe).

10 m? EP..oo GP

01.16.19 Abdichtung Sockelversprung, PMBC, gem. W2-E - DIN 18533

Abdichtung gegen maRig driickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m; W2-E
DIN 18533).

Abdichtung Sockelversprung, bestehend aus Mauerwerk, Zementputz oder
Stahlbeton bzw. auf vorh. Bitumenanstrich, gegen maRig drickendes
Wasser im Spachtelverfahren 2-lagig mit

kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung herstellen, als Abbdichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gegen maRige Einwirkung von driickendem Wasser (Eintauchtiefe <= 3,0 m;
W2-E DIN 18533).
In die erste, noch frische Abdichtungsschicht, ist ein Glasfasergewebe
einzubauen. Vor dem Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht muss die erste
Abdichtungsschicht soweit getrocknet sein, dass sie durch den darauf
folgenden Auftrag nicht beschadigt wird. Die Standsicherheit der
abzudichtenden Wande ist nachzuweisen. Materialmehrverbrauch fur
Oberflachenunebenheiten sind nicht beriicksichtigt.

Trockenschichtdicke: mind. 4 mm.
Materialbedarf: mind. 5,0 I/mZ2.

Verstarkungseinlage:
Materialbedarf: ca. 1,1 m¥m?2.

10 m? EP..oo GP s

01.16.20 Abdichtung Sockelversprung, PMBC, gem. W1-E DIN18533

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser
Wassereinwirkungsklasse W1-E,

Abdichtung der KellerauRenwande, bestehend aus

Mauerwerk, Zementputz oder Stahlbeton bzw. auf vorh. Bitumenanstrich, im
Spachtelverfahren mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung
herstellen.

Als Abbdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrickendes Wasser
(gemaR DIN 18533 W1-E).

Materialmehrverbrauch fur Oberflachenunebenheiten sind

nicht berticksichtigt.

Trockenschichtdicke: mind. 3 mm,

Materialbedarf: mind. 4,0 kg/m?2.

10 m? EP..oo GP

Summe Titel 01.16
DAMMUNG / ABDICHTUNG, Netto:  .....coceeoveeeceenn.
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10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN

INNENPUTZARBEITEN NACH DIN 18350

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

ZTV 01 Allgemeines

Die Leistung umfasst die Innenputzarbeiten an Mauerwerk- und Betonflachen an Wanden
und Decken in allen Geschossen und Hohenlagen.

ZTV 02 Ausfiihrung

Alle horizontalen und vertikalen Putzinnenecken sind, sofern zwei verschiedene
Baumaterialien, z. B. Beton mit Mauerwerk zusammentreffen, sowie Anschliisse an
andere Baukorper, sauber und gradlinig einzuscheiden bzw. mit Putzabschlussprofilen
auszubilden.

ZTV 03 Nebenleistungen

Erganzend zur VOB sind nachfolgende Leistungen Nebenleistungen, die nicht besonders
vergutet werden:

Herstellen von Anschliissen an andere Bauteile.

Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

ZTV 04 Putzaufbau

Zementputz zur Aufnahme Fliesenbelag im DiUnnbettverfahren:

Innenwandputz als Zementputz, d= 1,5 cm. Einlagiger Zementputz mit erhdhter Festigkeit
nach DIN 18550 (MG IlI). Der Putz dient als Untergrund zur Aufnahme eines
Fliesenbelages im Dinnbettverfahren und ist entsprechend eben herzustellen. Die
Wandflachen aus Mauerwerk wie z. B. KS, Klinker, Bims, Poroton und Stahlbeton sind vor
dem Putzen mit einem Spritzbewurf, MG lll, zu versehen.

Gipsputz:

Innenwand- und Innendeckenputz ca. 1,5 cm Einlagiger Gipsputz auf:

- Wandflachen aus KS, Poroton, Beton,

- Deckenflachen aus Beton,

bestehend aus:

- Haftbriicke, sofern erforderlich, wird in gesonderter Pos. beschrieben,

- Gipsputz MG P IV a nach DIN 18550 Verarbeitung nach Werksvorschrift.
Der Deckenputz ist vom Wandputz durch Fugen-Kellen-Schnitt sauber zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
trennen.
Innenwand-Gipsputz zur Aufnahme eines Fliesenbelages im Dinnbettverfahren.
Kalk-Zementputz:
Innenwand- und Innendeckenputz 1,5 cm, 2-lagiger Filzputz mit erhdhter Festigkeit nach
DIN 18555, auf:
- Wandflachen aus KS, Beton,
Deckenflachen aus Beton bestehend aus:
- Spritzbewurf MG I,
- Unterputz MG,
- Oberputz MG,
- Verarbeitung nach Werksvorschrift.
Der Deckenputz ist vom Wandputz durch Fugen-Kellen-Schnitt sauber zu trennen.
Kalk-Zementputz zur Aufnahme eines Fliesenbelages im Dinnbettverfahren:
Oberflachen:
Die Putzflachen sollen, wenn nicht anders im Text erwahnt, in einer feinen geglatteten
Oberflache und anstrichbereit fiir einen Endanstrich durch die Malerarbeiten ausgefihrt
werden. Putzqualitat: Q2.
Fir die Oberflachengiten gelten die im Merkblatt 3 "Putzflachen im Innenbereich,
Qualitatsstufen: abgezogen, geglattet, abgerieben und gefilzt" festgelegten Qualitaten
(Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)
01.17.1 Innenwandputz als Gipsputz
Innenwandputz als Gipsputz gem. ZTV 04. Das Einputzen von
Eckschutzschienen wird gesondert verglitet. Hohe der zu putzenden Flache
bis ca. 3,60 m.
1.420 m? EP.oos GP oo,
01.17.2 Zulage fiir erhohte Anforderungen "Wandputz"

Zulage fur erhdhte Anforderungen an die Ebenheit und Oberflache der
Innenwand-Putzflachen fir die Aufnahme eines Anstriches. Tapeten
kommen nicht zur Ausflhrung.

Es gelten die erhohten Anforderungen der Ebenheitstoleranzen gem. DIN
18202 gem. Tabelle 3, Zeile 7. Oberflache geglattet, durch scharfes
Abziehen zum Porenverschluss.

1.420 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 200



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.17.3 Innenwandputz als Kalk-Zementputz

Innenwandputz als Kalk-Zementputz gem. ZTV 04.Das Einputzen von
Eckschutzschienen usw. wird gesondert vergitet. Hohe der zu putzenden
Flachen bis ca. 3,60 m.

1.920 m? EP..oo GP

01.17.4 Zulage fiir Putzflachen zur Aufnahme von Fliesen

Zulage fir Innenwandputzflachen als Lehrenputz zur Aufnahme eines
Fliesenbelages. Es gelten die erhdhten Anforderungen der
Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 gem. Tabelle 3, Zeile 7.

1.920 m? EP..oos GP

01.17.5 Innenwandputz als Zementputz

Innenwandputz als Zementputz gem. ZTV 04. Das Einputzen von
Eckschutzschienen usw. wird gesondert vergitet. Hohe der zu putzenden
Flachen bis ca. 3,60 m.

20 m? EP..oo GP

01.17.6 Innendeckenputz als Gipsputz
Innendeckenputz als Gipsputz gem. ZTV 04. Hohe der zu putzenden
Flachen bis ca. 3,60 m.

110 m? EP..oos GP

01.17.7 Zulage fiir erhéhte Anforderungen "Deckenputz"

Zulage fir erhéhte Anforderungen an die Ebenheit und Oberflache der
Decken-Putzflachen fir die Aufnahme eines Anstriches. Tapeten kommen
nicht zur Ausfiihrung. Es gelten die erhéhten Anforderungen der
Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 gem. Tabelle 3, Zeile 7. Oberflache
geglattet, durch scharfes Abziehen zum Porenverschluss.

110 m? EP..oos GP

01.17.8 Zulage fiir bis zu 10 mm Mehrstérke

Zulage fur Mehrdicken von vorgenannten Wandputzen
aus Zementputz / Gipsputz. Mehrdicke je 10 mm. Einbauort: Fur
fluchtgerechte Anschliisse nach Angabe der Bauleitung.

150 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.17.9 Zulage fiir "Ausfiihrung vorab"
Zulage fir Innenwandputz fur die "Ausfihrung vorab" von Teilflachen auch in
Fensterleibungen und Nischen, auch in kleinen Flachen bis zu 1,0 m?
EinzelgroRe.
Es sind mind. drei An- und Abfahrten zu kalkulieren.
50 m? EP.oos GP oo,
01.17.10 Eckschutzschienen Verzinkt
Eckschutzschienen, verzinktes Stahlblech, an Wand und
Decke einbauen und beiputzen. Einbau 3- bis 4-seitig an allen Fenstern
sowie an allen freien Bauteilkanten.
Bis zu einer Lange von 3,60 m ist eine durchgehende Schiene zu
verwenden. Die Schienen kdnnen mit Anputzbinder angesetzt werden.
200 m EP..o GP
01.17.11 Eckschutzschienen Kunststoff
Eckschutzschienen, aus Kunststoff, an Wand und
Decke einbauen und beiputzen. Einbau 3- bis 4-seitig an allen Fenstern
sowie an allen freien Bauteilkanten.
Bis zu einer Lange von 3,60 m ist eine durchgehende Schiene zu
verwenden. Die Schienen kénnen mit Anputzbinder angesetzt werden.
Einbau in Nassbereichen.
200 m EP.oos GP oo,
01.17.12 Putzabschlussschienen
Putzabschlussschienen, verzinktes Stahlblech, an Wand
und Decke einbauen und beiputzen. Bis zu einer Lange von 3,60 m ist eine
durchgehende Schiene zu verwenden. Die Schienen kénnen mit
Ansatzbinder angesetzt werden.
400 m EP.oos GP oo,
01.17.13 Leibungsanschlussprofil

Leibungsanschlussprofil aus selbstklebendem PVC-Profil mit Klebelaschen
fur Abdeckfolien zur Herstellung eines exakten Leibungsanschlusses an
Fenster- und Fassadenelemente.

Profil auf Blendrahmen oder sonstige Bauteile lot- und fluchtgerecht und
kraftschlissig aufkleben.

120 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.17.14 SchlieBen von Schlitzen

Verflllen der Schlitze mit Mineralwolle, vollflachig, zur Aufnahme von
Streckmetall oder Glasfasergewebe ("gesonderte Positionen") im Mauerwerk
und Beton waagerecht und senkrecht, aller Querschnitte nach Verlegung von
Installationen.

Schlitztiefe: Bis 10 cm,
Schlitzbreite: Bis 20 cm,
Einbauhdhe: Bis 3,60 m.
100 m EP..oveeee GP e,
01.17.15 Streckmetall, verzinkt

Streckmetall, verzinkt, zum Uberspannen von Schlitzen und Ubergangen zu
unterschiedlichen Materialien, z. B. Mauerwerk / Beton, einschl. vollflachigem
Ausdricken mit

Mortel, MG Il als Putzgrund, waagerecht oder senkrecht.

Zuschnitt 0,5 - 1,00 m Breite, Lange bis ca. 3,60 m.

100 m? EP..oo GP

01.17.16 Glasfasergewebe

Glasfasergewebe, zum Uberspannen von Schlitzen und Ubergangen zu
unterschiedlichen Materialien, z. B. Mauerwerk / Beton, einschl. vollflachigem
Ausdriicken mit Mértel oder Gipsputz als Putzgrund, waagerecht oder
senkrecht.

Zuschnitt bis 1,00 m Breite, Lange bis ca. 3,60 m.

100 m? EP..oo GP

01.17.17 Zulage fiir Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten

Zulage zu den Innenwand- und Deckenputzpositionen fir Ein-, Zu- und
Beiputzarbeiten, soweit diese nicht im Zuge mit den Uibrigen Putzarbeiten im
selben Geschoss ausgeflhrt werden kénnen, sowie nachtragliches
SchlieRen und Verputzen von Schlitzen und ausgesparten Offnungen.

20 m? EP..oos GP

01.17.18 Zulage Innenwandputz fiir Flachen <= 0,5 m?

Zulage fur Innenwandputz fur Ausbesserungs- und Ausgleichsarbeiten in
kleinen Flachen, Einzelflache <= 0,5 m?, (z. B. zugemauerte Offnungen,
Anarbeiten von neuen Turéffnungen, im Bereich abgebrochener Wande,
kleinere Schaden), fur Putze gem ZTV 05. Das Einputzen von
Eckschutzschienen usw. wird gesondert vergiitet.

Hohe der zu putzenden Flache bis ca. 3,60 m.

20 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verweis auf Position: 01.17.18 (Seite 203)
01.17.19 Zulage Innenwandputz fiir Flachen > 0,5 und <= 1,0 m?
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Einzelflache > 0,5 und <
=1,0m2
20 m? EP.oos GP oo,
Verweis auf Position: 01.17.18 (Seite 203)
01.17.20 Zulage Innenwandputz fiir Flachen > 1,0 < und 2,5 m?
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Einzelflache > 1,0 < und
2,5m2
20 m? EP..o GP
01.17.21 Verputzen der Leibungen und Stiirze von Offnungen, 10 bis 20 cm
Verputzen der Leibungen und Stiirze von Offnungen, einschl. Einputzen von
Fenstern, Tlren u.a. Putz aus Gipsputz oder Zementputz,
Dicke: .M. 15 mm,
Leibungstiefe: 10 bis 20 cm,
Einbauhohe: Bis 3,60 m.
20 m EP..o GP
Verweis auf Position: 01.17.21
01.17.22 Verputzen der Leibungen und Stiirze von Offnungen, > 20 bis 30 cm
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Leibungstiefe > 20 bis 30
cm.
180 m EP..o GP
Verweis auf Position: 01.17.21
01.17.23 Verputzen der Leibungen und Stiirze von Offnungen, > 30 bis 50 cm
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Leibungstiefe > 30 bis 50
cm.
10 m EP.oos GP oo,
01.17.24 Kontaktgrund als Haftbriicke / Haftverbesserer
Kontaktgrund kunststoffvergitet,
als Haftbriicke / Haftverbesserer auf glatten und / oder schwachsaugenden
Untergrinden / Betonflachen auftragen. Der Untergrund muss sauber und
tragfahig, sowie frei von Schaldlriickstdnden und Trennmitteln sein.
940 m? EP..o GP
01.17.25 Grundierung / Aufbrennsperre fir Gipsputz

Grundierung als Aufbrennsperre auf stark saugenden Putzuntergriinden (z.B
Kalksandstein, Bims, Porenbeton, Prototon usw.)

je nach Saugfahigkeit des Untergrundes verdiinnen und gleichmafig nach
Werksvorschrift aufbringen.

Aufbrennverhinderung fir Gipsputze.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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10
01
01.17

Lv

Bereich ROHBAUARBEITEN
Titel INNENPUTZARBEITEN

ROHBAUARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.17.26

01.17.27

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Eigenschaften:
Grundierungskonzentrat auf Basis einer Kunstharzdispersion,
alkalibestandig.
Emissionsarm nach EC1.

480 m? EP..oo GP s

Brandschutzfugen F 90-AB bis d= 20 mm

Zwischen Massivbauteilen, aus Mauerwerk/ Stahlbeton/
Porenbeton, nach DIN 4102 umlaufend (bis 4-seitig), ausbilden.
- sdubern der Fuge mind. 100 mm tief,
- Fuge mit Mineralwolle, nicht brennbar, Schmelzpunkt
> 1000 °C, Rohdichte = 120 kg/ m3, mind. 100 mm tief
ausstopfen,
- dauerelastische Versiegelung der Fuge mit zugelassener
Brandschutzfugenmasse tief = mind. 10 mm,
- Kennzeichnung der hergestellten Fuge mit einer Prufplakette,
- Vorlage Zulassungsbescheid und Einbauanleitung vor Beginn
der Leistung,
- Vorlage Fachunternehmererklarung
nach Auftragserteilung vor Ausfiihrungsbeginn.

M7 m EP..oo GP i

Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum als Putztrager d= 10 mm

Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum als Putztrager im Bereich
von Massivbauteilen (Mauerwerk und Beton) in Leibungen und
Sturzbereichen,

Platten beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergitetem
Mortel beschichtet,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,036W/(m2K),
Dammschichtdicke bis 10 mm,

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI,

PlattenstdRe kraftschlissig, vollflachig mit Fliesenkleber, C2 TE S1 gem.
DIN EN 12004, geklebt,

Untergrund Beton, Héhe bis 3,50 m,

Breite Leibung bis 35 cm,

Ausfiihrung in allen Geschossen.

50 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.17.28 Abschalen von Tiiréffnungen mit Holzleisten

Abschalen von Turéffnungen mit Holzleisten als Vorleistung fir die
Putzarbeiten bei noch nicht eingebauten Turen u. Fenstern mit
Umfassungszargen.

Leistung inkl. Rlickbau u. Entsorgung des Schalmaterials.

Abrechnung nach Meter getrennt fiir Innen- u. AuBenseite der Offnung.

173 m EP..oo GP s

01.17.29 Dehnungsfugenprofil

Dehnungsfugenprofil, Dehnungsfugenbreite 30 mm,
Untergrund zur Befestigung aus Stahlbeton/ Mauerwerk.
Befestigung in Dubelmontage gem. Herstellerangabe,
Wandflachen senkrecht, nach Herstellervorschriften einbauen.
Distanzstlicke als Héhenausgleich, sowie alle erforderlichen
Formstiicke und Einbauteile.

Einlage: Elastisch glatt,

Fugenbewegung: 6 mm (+/- 3 mm)

Material: Aluminium,

Profilhéhe: 15 mm,

Sichtbare Fugenbreite: 30 mm,

Fugenbreite total: 100 mm,

Einlage: Farbe nach Wahl aus Produktplatte.

20 m EP..oo GP s

Verweis auf Position: 01.17.29

01.17.30 Einlage zum Dehnungsfugenprofil

Nach Beendigung der Ausbauarbeiten ist die elastisch glatte Einlage des
zuvor beschriebenen Dehnungsfugenprofils auszuwechseln, zu entsorgen
und eine neue Einlage fachgerecht nach den Richtlinien des Herstellers
einzubauen. Anfahrten zur Baustelle werden nicht extra vergutet.

20m EP..oo GP

01.17.31 Rollgeriist h = 3,00 m, | =2,00 m, b =2,00 m

Rollgerust / Fahrgerust, nach DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgeriste" bzw.
Zulassungsbescheid Geristgruppe 3 nach DIN EN 1004.

Belagsbreite mindestens 2,00 x 2,00 m, Arbeitshéhe bis 3,00 m tiber OKFF,
Einsatz im Gebaudeinneren auf-, abbauen und umsetzen.

Vorhaltung siehe Folgeposition.

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.17.33

01.17.34

01.17.35

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.17.32 Rollgeriist weiter vorhalten

Gebrauchsuberlassung / Vorhaltung Fahrgertst der zurvor genannten
Position. )
Vom Tag der Ubergabe an gerechnet.

2StWo EP............... GP

Besondere MaBRnahmen zum Schutz von Fenstern, Tiiren, innen

Besondere MafRnahmen zum Schutz von Bauteilen und
Einrichtungsgegensténden, wie Abkleben von Fenstern

und Tiren, von eloxierten Teilen, Abdecken von Belagen,
Schutzabdeckungen, einschl. Lieferung der hierzu erforderlichen
Stoffe und nach Abschluss der Arbeiten, deren Demontage und
Entsorgung.

Abdeckung bestehend aus:

Abdeckfolie PE-, Dicke ca. 0,007 mm und Klebeband.

100 m? EP..oo GP s

Besondere MaBnahmen zum Schutz der Bodenflachen, Malervlies

Ganzflachige besondere Schutzabdeckung von Bodenflachen einschliellich
Unterhaltung sowie spaterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung
bestehend aus Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband.

200 m? EP..oo GP s

Besondere MaBnahmen zum Schutz der Bodenflachen, Randdammstreifen
Randdammstreifen, Dicke 10 mm, H6he ca. 100 mm,
zum Schutz der vorhandenen Estrichflachen im Ubergangsbreich "Wand zu

Estrich" zur Vermeidung von Verschmutzungen duch den Innenputz verlegen
und rutschfest verkleben.

Randdammstreifen nach den Innenputzarbeiten wieder entfernen, inkl.
Entsorgung.

100 m EP..oos GP

Summe Titel 01.17

INNENPUTZARBEITEN, Netto: ...l
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10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.18 Titel STUNDENLOHNARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.18 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten

die durch Arbeitskrafte nur auf Anordnung der Objektiberwachung
ausgefihrt werden.

Der Auftragnehmer verzichtet auf Vergltung der ohne entsprechende
Anordnung durchgefuhrten Stundenlohnarbeiten. Stundenlohnzettel sind der
Objektiiberwachung spatestens 1 Woche nach Ausfiihrung der Arbeiten zur
Unterschrift vorzulegen. Spater vorgelegte, oder mit der Schlussrechnung
eingereichte, nicht unterschriebene Stundenzettel werden nicht anerkannt.
Fir Geréate und Transportmittel werden nur die tatsachlich angefallenen
Betriebsstunden vergiitet.

An- und Abfahrten zur Baustelle werden nicht vergutet.

01.18.1 Stundenlohnarbeiten fiir nicht zu beschreibende Leistungen

Stundenlohnarbeiten fiir Arbeiten die im Rahmen der Leistungsbeschreibung
nicht erschépfend beschrieben werden kénnen.

Das betrifft insbesondere Rohbau und Abbrucharbeiten in Kleinstflachen.

Stundenlohnarbeiten, die durch Arbeitskrafte nur auf Anordnung der
Objektiiberwachung ausgeflihrt werden.

Stundenlohnzettel sind der Objektiberwachung spatestens eine Woche nach
Ausfuhrung der Arbeiten zur Unterschrift vorzulegen.

Bei Stundenlohnarbeiten werden nur die auf der Baustelle tatsachlich
erbrachten Stunden vergitet.
An- und Abfahrten zur Baustelle werden nicht vergutet.

Materienkosten sind nachzuweisen und werden gesondert vergutet.

250 h EP..oo GP s

01.18.2 Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden

Verrechnungssatze fur Stundenlohnarbeiten fur nicht vorgesehene
Leistungen zum besonderen Nachweis.

-Facharbeiterstunden-

10 h EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.18 Titel STUNDENLOHNARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.18.3 Stundenlohnarbeiten Helferstunden
Verrechnungssatze fir Stundenlohnarbeiten flr nicht vorgesehene
Leistungen zum besonderen Nachweis.
-Helferstunden-
10 h EP.oos GP e

Summe Titel 01.18
STUNDENLOHNARBEITEN, Netto:

Summe Bereich 01
ROHBAUARBEITEN, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 209



LV-Zusammenfassung

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Bereich ROHBAUARBEITEN .
01.01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG T
01.02 Titel BAUSTELLENSICHERUNG 20 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
01.03 Titel BAUWASSER 1
01.04 Titel BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG 27 e
01.05 Titel BAUZAUNANLAGE 2
01.06 Titel BAUBURO-SANITARCONTAINER 31
01.07 Titel ERDARBEITEN GEBAUDE 36 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
01.08 Titel DRANAGE / ENTWASSERUNG T
01.08.01 Untertitel Herrichten des Baufeldes 50 eeerereeeeeeneeenn e
01.08.02 Untertitel Erdarbeiten 55 eenruerereeeeeneennaeanns
01.08.03 Untertitel Abfuhr und Deponierung Z£
01.08.04 Untertitel Entwasserung 72 e
01.08.05 Untertitel Sonstiges B4 iiiierieereeeeenreeeee.
01.09 Titel ERDUNGSANLAGE "TGA" 88 eererereeeeeecececeeeeeeeeenes
01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA" 91 e
01.10.01 Untertitel Schmutzwasser 92 e
01.10.02 Untertitel Trinkwasserleitung (Poly-Leitung) 107 eeeeeeneee e er e
01.10.03 Untertitel Hauseinflihrungen und Futterrohre 108 vrrrernrerereneeneeeeaea
01.10.04 Untertitel Erdarbeiten L TR
01.10.05 Untertitel Stundenléhne £
01.11 Titel SCHLITZE UND DURCHBRUCHE TGA 5 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeees
01.11.01 Untertitel Schlitze/Durchbriche 15 eeereeeeeeeenn e e eeeeeens
01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO) 128 s
01.13 Titel VERBLENDARBEITEN L7
01.14 Titel MAUERARBEITEN 152 e
01.15 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN (LI
01.16 Titel DAMMUNG / ABDICHTUNG 189 ieieieeananas

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

Anbieter - Unterschrift

10 LV ROHBAUARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.17 Titel INNENPUTZARBEITEN 199 ireirerereereeereeaeeeea.
01.18 Titel STUNDENLOHNARBEITEN 208 iiereeeeeeeeeeeeeneeee..
Summe LV 10 ROHBAUARBEITEN
Angebotssumme, Netto: EUR ...
................. % NachlaB: EUR
ZWiSChensSUMME  EUR  «roeeereerersreseesinsneiennens
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR
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Bieterangabenve rzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 LV ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.10 Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

01.10.02 Vorbeschrieb Polyethylenrohr (PE-Rohr)

gewahltes Fabrikat: [T '

gewahlter Typ: e !
01.12.1 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Beton
01.12.2 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 40mm Beton
01.12.3 Wand-Decken-Ubergang 25mm 90°
01.12.4 Wand-Decken-Ubergang 32mm 90°
01.12.5 Geratedose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP Schalung
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Bieterangabenve rzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 ROHBAUARBEITEN

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

01.12.6 Geridtedoppeldose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP
Schalung

01.12.7 Verbindungsdose Einfiihrungen Kunststoff UP Schalung

01.12.8 Einbaugehduse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 100mm UP
Ortbetonwand

01.12.9 Einbaugehduse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 150mm UP
Ortbetonwand

01.12.10 Kabelschutzschlauch fiir gas- und wasserdichte Anbindung
Fabrikat / Typ: "o, '

01.12.11 Kabeldurchfiihrung - beidseitig -
Fabrikat / Typ: "o '

01.12.12 Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 160

Fabrikat / Typ: "o, '
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Bieterangabenverzeichnis

Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

10 Lv ROHBAUARBEITEN
01 Bereich ROHBAUARBEITEN
01.12 Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
01.12.13 Systemdichteinsatz Universal
Fabrikat / Typ: "ooeeeeeeeeeee !
01.12.14 Einsparten-Hausausfiihrung fiir Versorgungsleitungen,
Fabrikat / Typ: "ooeeeieeeeeeeeee '
01.12.15 Verlangerungsset 10 m

Fabrikat / Typ: "o '
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	12  Entfernen Baustraße / Lagerflächen / Wege einschl. Vlies
	13  Entfernen bauseits vorhandene Baustraße / Lagerflächen / Wege einschl. Vlies
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	03 BAUWASSER
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	2  Vorhaltung Bauwasseranschlüsse / Bauwasserverteileranlagen

	04 BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG
	Hinweis Zuständigkeiten
	Baustrom- u. Beleuchtung Innenausbau
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	3  Gummischlauchleitung
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	05 BAUZAUNANLAGE
	1  Bauzaunanlage Stahlgitter, H= 2,00 m
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	SANITÄRCONTAINER
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	6  Vorhaltung/Unterhaltung Sanitärcontainer "Herren"
	7  Reinigen Sanitärcontainer "Herren" (2 Tage je Woche)
	8  Räumen Sanitärcontainer "Herren"
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	10  Vorhaltung/Unterhaltung Sanitärcontainer "Damen"
	11  Reinigen Sanitärcontainer "Damen" (2 Tage je Woche)
	12  Räumen Sanitärcontainer "Damen"
	13  Schmutzwasserleitung aus KG-Rohr
	14  WC-Mobilcontainer, beheizt

	07 ERDARBEITEN GEBÄUDE
	ERDARBEITEN / HERRICHTEN
	HERRICHTEN
	1  Gelände abräum. Krautschicht
	2  Gelände abräum. 1,0 m
	3  Oberboden abtragen, abfahren
	4  Betonsteinpflaster aufnehmen, zwischenlagern
	5  Betonsteinpflaster abfahren als Zulage
	6  Randkantensteine aufnehmen
	7  Tiefbord aufnehmen und abfahren
	8  Ungebundene Tragschicht lösen, abfahren
	ERDARBEITEN
	9  Auffüllungen, Oberboden, Sand, Bauschuttt, H1, lösen, abtragen, abfahren
	10  Sand, H2, lösen, abtragen, abfahren
	11  Sand, H3, lösen, abtragen, abfahren
	12  Schluff, H4, lösen, abtragen, abfahren
	13  Zulage Verwertungs-/ Entsorgungspfad "Auffüllungen" BM-F2
	14  Zulage Verwertungs-/ Entsorgungspfad "Auffüllungen" BM-F3
	15  Handschachtung
	16  Verdichtungsfähiger  Boden nichtbindig "Material-Neulieferung" Neubau
	17  Geovlies als Trennung einbauen
	18  Planum / Nachverdichtung Aushubebene nach Bodenaustausch
	19  Kontrollprüfung
	20  Polsterschicht Schotter d= i.M. 30 - 50cm als Tragschicht

	08 DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNG
	Hinweis Zuständigkeiten
	Sonstiges
	Definition Homogenbereiche
	01 Herrichten des Baufeldes
	Entwässerung
	10 SCHACHT ABBRECHEN
	20 SCHACHT SICHERN
	30 SCHACHT AUF NEUE HÖHE SETZEN
	40 KASTENRINNE ABBRECHEN
	50 VORH. KG-LEITUNG AUFNEHMEN
	Sonstiges
	60 VORH. ERDKABEL/BANDEISEN AUFNEHMEN
	70 BETON ABBRECHEN

	02 Erdarbeiten
	Arbeitsablauf Bodenaushub
	10 BODEN LÖSEN
	20 BODEN LÖSEN SICKERSCHICHT
	30 BODENAUSTAUSCH DURCHFÜHREN
	40 PLANUM
	50 SCHACHTAUSHUB BIS 125CM
	60 SCHACHTAUSHUB 125 CM BIS 175 CM
	70 SCHACHTAUSHUB 175 CM BIS 250 CM
	80 GRABENAUSHUB DRÄN 40 CM
	90 GRABENAUSHUB DRÄN 120 CM
	100 GRABENVERBAU BIS 200 CM
	110 GRABENVERBAU VORHALTEN
	120 GRABENAUSHUB BIS 125 CM
	130 GRABENAUSHUB 125 CM BIS 175 CM
	Verfüllpositionen
	140 BETONKIES 0/32 LIEFERN
	150 VERFÜLLUNG DRÄNGRABEN 40 CM, KIES
	160 VERFÜLLUNG DRÄNGRABEN 120 CM, KIES
	170 EINBAU SICKERSCHICHT
	180 BODEN EINBAUEN
	Sonstiges
	190 SUCHSCHACHTUNG
	200 KOPFSCHACHTUNG
	210 KREUZUNGSBEREICH BIS 100 MM
	220 KREUZUNGSBEREICH ÜBER 100 MM
	230 KREUZUNGSBEREICH 45-90° BIS 100 MM
	240 KREUZUNGSBEREICH 45-90° ÜBER 100 MM

	03 Abfuhr und Deponierung
	10 BEPROBUNG HAUFWERK EBV
	20 LABORUNTERSUCHUNG/AUSWERTUNG EBV
	30 ABFUHR BODEN BM-F0*
	40 ABFUHR BODEN BM-F3
	50 VERWERTUNGSKOSTEN BODEN BM-F0*
	60 VERWERTUNGSKOSTEN BODEN BM-F3

	04 Entwässerung
	Leitungen
	10 ENTWÄSSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 160
	20 ENTWÄSSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 200
	30 ENTWÄSSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 250
	40 FORMSTÜCKE, PP-MD, DN/OD 160
	50 FORMSTÜCKE, PP-MD, DN/OD 200
	60 FORMSTÜCKE, PP-MD, DN/OD 250
	70 ABZWEIGE, PP-MD, 160/100
	80 ABZWEIGE, PP-MD, 200/160
	Dränage
	90 DRÄNROHR DN 100
	100 DRÄNROHR DN 100, ABSCHNITTWEISE VERLEGUNG
	Schächte
	Kunststoffschacht
	110 KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 400
	120 KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 600
	130 KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 600 KU6
	Schächte DN 1000 Regenwasser
	140 SCHACHTUNTERTEIL ALS SANDFANG, DN 1000
	150 SCHACHTRINGE 50 CM, DN 1000
	160 SCHACHTRINGE 75 CM, DN 1000
	170 SCHACHTKONUS 60 CM, DN 1000
	Schächte DN 1000 Schmutzwasser
	180 SCHACHT RE, DN 1000
	190 SCHACHTRINGE 50 CM, DN 1000
	200 SCHACHTKONUS 60 CM, DN 1000
	Ausgleichsringe, Abdeckungen
	210 AUSGLEICHSRING 6 CM
	220 AUSGLEICHSRING 8 CM
	230 AUSGLEICHSRING 10 CM
	240 SCHACHTABDECKUNG B 125
	250 SCHACHTABDECKUNG D 400, OHNE LÜFTUNG
	Schachtanschlüsse
	260 SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 110
	270 SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 160
	280 SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 200
	290 KAMERABEFAHRUNG KANAL
	300 ENTSORGUNGSLEITUNGEN EINMESSEN

	05 Sonstiges
	Wasserhaltung
	10 GENEHMIGUNG WASSERHALTUNG
	20 WASSERHALTUNG
	30 WASSERHALTUNG SCHACHTBAUWERK
	40 REGENWASSER ÜBERLEITEN
	50 ROHRENDEN VERSCHLIESSEN DN 110 BIS DN 160
	60 ROHRENDEN VERSCHLIESSEN DN 200 BIS DN 250
	70 BESTANDSLEITUNG SCHNEIDEN DN/OD 160
	80 STUNDEN PUMPENAGGREGAT
	90 PUMPENAGGREGAT VORHALTEN
	100 LEERROHR DN 100


	09 ERDUNGSANLAGE "TGA"
	Hinweis Zuständigkeiten
	Erdungsanlage
	1  Erdung Fundamenterder Fl30-St
	2  Erdung Ringerder Stahl niro Fl30
	3  Erdung Ringerder Stahl niro Rd10
	4  Anschlussfahne
	5  Verbinder Kl.H Stahl verz
	6  Verbinder Kl.H Stahl niro
	7  Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung
	8  Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde

	10 GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
	Hinweis Zuständigkeiten
	01 Schmutzwasser
	1  KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 110 x 0,5/1 /2/3/5 m
	2  KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 125 x 0,5/1 /2/3/5 m
	3  KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 160 x 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 m
	4  KG2000 B Bogen DN/OD 110 Winkel 15 / 30 / 45 °
	5  KG2000 B Bogen DN/OD 125 Winkel 15 / 30 / 45 °
	6  KG2000 B Bogen DN/OD 160 Winkel 15 / 30 / 45 °
	7  KG2000 EA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad
	8  KG2000 EA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad
	9  KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad
	10  KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad
	11  KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 110
	12  KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 125
	13  KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 160
	14  KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 110
	15  KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 125
	16  KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 160
	17  KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 110
	18  KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 125
	19  KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 160
	20  KG2000 R Reduktion DN/OD 125/110
	21  KG2000 R Reduktion DN/OD 160/110
	22  KG2000 R Reduktion DN/OD 160/125
	23  KG 2000 Bodendurchführung DN 110 mit Deckel mit Vierstegdichtung
	24  KG 2000 Bodendurchführung DN 160 mit Deckel mit Vierstegdichtung
	25  KG 2000 Bogen 45° - DN110 - mit Dreistegdichtung als Bodendurchführung
	26  Spülung der Schmutzwasserleitungen
	27  Leitungsinspektion DN 100 - DN 160

	02 Trinkwasserleitung (Poly-Leitung)
	Vorbeschrieb Polyethylenrohr (PE-Rohr)
	1  PE Rohr d =  50 x 4,6 mm, DN 40, PN 12,5 hart

	03 Hauseinführungen und Futterrohre
	1  Gebäudeeinführungs-Rohrwinkel aus Polyethylenrohr DN 100
	2  Bauherren-Kompaktpaket (BKP) -Boden -110- 3 Meter (Wasser)
	3  Faserzementfutterrohr - ID 100 - Wandstärke: 30 cm für die Durchführung der Poly-Leitung 50 x 4,6 mm
	4  Dichteinsatz Universal 100 DD, zur Abdichtung der Poly-Leitung im Faserzemetfutterrohr

	04 Erdarbeiten
	1  Bodenaushub von 0.40m bis 0.80m Grabentiefe
	2  Rohrgrabenaushub bis 1,25 m
	3  Rohrgrabenaushub bis 1,50 m
	4  Rohrgrabenaushub bis 2,00 m
	5  Rohrgrabenaushub bis 2,50 m
	6  Verkleidung der Rohrgrabenwände (Verbau)
	7  Sand als Rohrauflageschicht einbringen u. verdichten
	8  Aushubmaterial abfahren (nicht zum Wiedereinbau geeignet)
	9  Boden abfahren und zwischenlagern
	10  Füllkies oder nichtbindigen Boden liefern
	11  Handschachtung bis 2,00m

	05 Stundenlöhne
	Für die Arbeiten, die im Zuge der Bauarbeiten
	1  Stunden für einen Facharbeiter
	2  Stunden für einen Helfer
	3  Baggerstunden
	4  LKW-Stunden


	11 SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE TGA
	01 Schlitze/Durchbrüche
	Hinweis Zuständigkeiten
	BEREICH BETON
	1  Schalung Decken-/Wanddurchb, 88/38/30, Beton
	2  Schalung Decken-/Wanddurchb 86/45/30, Beton
	3  Schalung Decken-/Wanddurchb 70/75/30, Beton
	4  Schalung Decken-/Wanddurchb 70/45/30, Beton
	5  Schalung Decken-/Wanddurchb 60/60/30, Beton
	6  Schalung Decken-/Wanddurchb 52/25/30, Beton
	7  Schalung Decken-/Wanddurchb 45/55/30, Beton
	8  Schalung Decken-/Wanddurchb 45/45/30, Beton
	9  Schalung Decken-/Wanddurchb 45/38/30, Beton
	10  Schalung Decken-/Wanddurchb 40/15/30, Beton
	11  Schalung Decken-/Wanddurchb 40/10/30, Beton
	12  Schalung Decken-/Wanddurchb 30/45/30, Beton
	13  Schalung Decken-/Wanddurchb 25/40/30, Beton
	14  Schalung Decken-/Wanddurchb 25/15/30, Beton
	15  Schalung Decken-/Wanddurchb 25/10/30, Beton
	16  Schalung Decken-/Wanddurchb 20/35/30, Beton
	17  Schalung Decken-/Wanddurchb 20/20/30, Beton
	18  Schalung Decken-/Wanddurchb 15/15/30, Beton
	19  Schalung Decken-/Wanddurchb 15/10/30, Beton
	20  Schalung Decken-/Wanddurchb 10/10/30, Beton
	21  Kernbohrung, 150 mm Durchmesser, Betonw 30 cm
	22  Kernbohrung, 100 mm Durchmesser, Betonw 30 cm
	BEREICH MAUERWERK
	23  Herstellen W/D, 115x35 cm
	24  Herstellen W/D, 88x38 cm
	25  Herstellen W/D, 85x180 cm
	26  Herstellen W/D, 60x45 cm
	27  Herstellen W/D, 60x10 cm
	28  Herstellen W/D, 55x45 cm
	29  Herstellen W/D, 55x25 cm
	30  Herstellen W/D, 45x55 cm
	31  Herstellen W/D, 45x45 cm
	32  Herstellen W/D, 45x38 cm
	33  Herstellen W/D, 45x35 cm
	34  Herstellen W/D, 45x15 cm
	35  Herstellen W/D, 40x10 cm
	36  Herstellen W/D, 30x45 cm
	37  Herstellen W/D, 30x40 cm
	38  Herstellen W/D, 30x30 cm
	39  Herstellen W/D, 30x20 cm
	40  Herstellen W/D, 30x18 cm
	41  Herstellen W/D, 30x15 cm
	42  Herstellen W/D, 30x10 cm
	43  Herstellen W/D, 28x90 cm
	44  Herstellen W/D, 25x25 cm
	45  Herstellen W/D, 25x15 cm
	46  Herstellen W/D, 20x35 cm
	47  Herstellen W/D, 20x25 cm
	48  Herstellen W/D, 20x10 cm
	49  Herstellen W/D, 10x10 cm
	50  Herstellen W/D, 5x10 cm


	12 BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)
	Hinweis Zuständigkeiten
	Beton-Leerrohrinstallation
	Leistungsumfang Leerrohrinstallation
	Leitungsverlegung im Bereich von Schalungen und
	1  Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Beton
	2  Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 40mm Beton
	3  Wand-Decken-Übergang 25mm 90°
	4  Wand-Decken-Übergang 32mm 90°
	5  Gerätedose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP Schalung
	6  Gerätedoppeldose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP Schalung
	7  Verbindungsdose Einführungen Kunststoff UP Schalung
	8  Einbaugehäuse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 100mm UP Ortbetonwand
	9  Einbaugehäuse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 150mm UP Ortbetonwand
	Leitungsverlegung im Bereich unterhalb der Bodenplatte / Außenfundamente
	10  Kabelschutzschlauch für gas- und wasserdichte Anbindung
	11  Kabeldurchführung  - beidseitig -
	12  Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 160
	13  Systemdichteinsatz Universal
	14  Einsparten-Hausausführung für Versorgungsleitungen,
	15  Verlängerungsset 10 m
	Monteurstunden
	16  Monteurstunden
	17  Helferstunden

	13 VERBLENDARBEITEN
	ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
	1  Verblendmauerwerk der Außenfassaden
	2  Luftschichtanker, Verankerung an Beton oder Vollstein-Maurwerk
	3  Luftschichtanker, einlegen in das Hintermaurwerk
	4  Ausfugen des Verblendmaurwerks, MG II
	5  Zulage für Mauerwerksanschläge / Leibungen
	6  Zulage für Schneiden von Verblender
	7  Trenn-Fugenausbildung in Verblendfassade
	8  Dämmstein aus KS am Wandfuß B = 11,5 cm
	9  Dämmsstein aus Schaumglas d= 115 mm
	10  Nachweis Zugprobe
	11  Verblendmusterwand herstellen
	12  Zulage für Druckfeste Vermörtelung im Erdreich
	WÄRMEDÄMMUNG
	13  Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 160 mm
	14  Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 100 mm
	15  Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 80 mm
	16  Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 160 mm
	17  Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 100 mm
	18  Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 80 mm
	19  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum an Leibung d = 60 mm
	20  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum an Fensterbrüstung d = 80 mm
	21  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum "oberer Fensteranschlag" d = 80 mm
	SPERRSCHICHTEN
	22  Sperrschicht als Z-Sperre, EPDM
	23  Andruckschiene
	24  Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage
	25  Zulage für Verblenderschicht einmaurn, zeitversetzt
	26  Schaumstoff-Dichtband 15 mm
	27  Daurelastische Fugen 15 mm
	FERTIGTEILE / EINBAUTEILE
	Vorbemerkung für Fertigteilstürze
	28  STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,60 Typ F1
	29  STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,635 Typ F2
	30  STB-Fertigteilabfangelement, li= 32,47 Typ F3
	31  STB-Fertigteilabfangelement, li= 24,275 Typ F4
	32  STB-Fertigteilabfangelement, li= 3,22 Typ F5
	33  STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,60 Typ F6
	EINBAUTEILE
	34  Einzelkonsolanker S-8,0-285
	35  Einzelkonsolanker S-4,0-285
	36  Winkelkonsolanker - 4,0-285-1000-SK
	37   Bolzenanker 12-50-70 / 145 A4.
	38  Werkstatt- und Montagezeichnungen / Prüfstatik

	14 MAUERARBEITEN
	
	1  Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 D = 11,5 cm
	2  Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 D = 17,5 cm
	3  Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 d = 24 cm
	4  Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 D = 11,5 cm
	5  Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 D = 17,5 cm
	6  Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 d = 24 cm
	7  Herstellen von lotrechten Mauerwerksanschlägen, 11,5 - 24,0 cm
	8  Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 11,5 cm
	9  Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 17,5 cm
	10  Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 24 cm
	11  Zulage für Verschlemmen des Mauerwerks, Lagerfuge im Dünnbettverfahren
	12  Waagerechte Sperrschicht auf Sohlplatte
	13  Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage
	14  Waagerechte Sperrschicht mineralisch als Fugeneinlage bei Fugenglattstrich
	15  Schließen von Installationsschächten
	16  Maueranschluss-Flachanker
	17  Zulage für Anschluss Mauerwerk an Stahlbeton
	18  Installationsdurchbrüche im Mauerwerk
	19  Mörtelkehle als Flaschenkehle
	20  Fuge mit Steinwolle > 1000 °C ausstopfen
	21  Deckenanschluss Wand, Mauerwerk, nicht tragend, zweiseitig, oben gehalten / mit Stahlwinkel
	22  Dichtstoff, oberer Wandanschluss
	23  Anschluss Mauerwerk mit Verzahnung herstellen
	24  Anschluss Mauerwerk mit Ösenschrauben herstellen
	25  Leibungen und Wandflächen beimauern
	26  Innenfensterbänke, kunstharzgebundener Werkstein
	27  Scheuerleisten
	28  Ausschnitte in Innenfensterbänken herstellen

	15 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
	
	SCHALUNG
	1  Schalung der Streifen und Einzelfundamente
	2  Randschalung für Sohlplatte d= 30 cm
	3  Schalung der Deckenplatten, Unterseite waagerecht (h < 3,20 m) - über EG
	4  Schalung der Deckenplatte Treppenhäuser / Aufzug
	5  Zulage Deckenschalung nach Bemessungsklase B
	6  Randschalung der Deckenplatte
	7  Schalung für Balken, Ringanker
	8  Schalung für Attika
	9  Schalung für Stützen rechteckig / quadratisch
	10  Zulage Einhüftige Schalung
	11  Zulage Verlorene Schalung
	12  Schalung der Innenwände
	13  Schalung der Aufzugs- Innenwände / Treppenhäuer / Aufzüge
	14  Schalung der Aussenwandflächen
	15  Schalung der Aussenwandflächen Treppenhäuser / Aufzüge
	16  Schalung der Aussteifungswände Halle
	17  Schalung der Podeste
	18  Schalung der Stufen
	19  Schalung der Podestwangen
	20  Schalung für Aussparungen
	21  Schalung der Maschinenfundamente
	BAUSTAHL / EINBAUTEILE
	22  Betonstabstahl B 500 S (A) / B 500-S (A) Matten
	23  Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit 4 Bolzen
	24  Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit 6 Bolzen
	25  2 x Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit je 6 Bolzen
	26  Sonstige Stahlkonstruktion aus Profilstahl
	27  Zulage Stahlkonstruktion aus Profilstahl, feuerverzinkt
	28  Kleineisenteile
	ABDICHTUNGSPROFILE
	29  Beschichtetes Fugenblech, Blechbreite ca. 167 mm
	30  Formstück zur Eckausbildung, Blechbreite ca. 167 mm
	31  Beschichtetes Fugenblech, Blechbreite ca. 80 mm
	32  Formstück zur Eckausbildung, Blechbreite ca. 80 mm
	33  Untergrund der Klemmfläche bei Losflanschkonstruktionen vorbereiten
	34  Klemmfugenkonstruktion außenliegend, 180/170
	35  Zulage Richtungsänderung Fugenband (Flache Ecke 90°),
	36  Dehnfugenband DA außen, 240/20
	37  Zulage zu den vorbeschriebenen Fugenbändern
	38  Klemmfugenkonstruktion außenliegend, 240/20
	39  Quellbänder zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Beton Bauteilen
	DURCHSTANZBEWEHRUNG
	40  Dübelleiste als Durchstanzbewehrung O 10 / 250 - 3 / B475
	41  Dübelleiste als Durchstanzbewehrung O 12 / 220 - 4 / B685
	RÜCKBIEGEANSCHLÜSSE
	42  Rückbiegeanschluss 150 - 8/15 - 5 - 800
	43  Rückbiegeanschluss 120 - 10/15 - 5 - 800
	44  Rückbiegeanschluss 80 - 8/15 - 6 - 1250
	QUERKRAFTDORNE
	45  Querkraftdorne D=20 mm-S-A4
	SONSTIGES EINBAUTEILE
	46  Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 8 mm
	47  Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 10 mm
	48  Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 12 mm
	49  Trapezblech-Befestigungsschiene 60/22/6
	50  Maueranschlussschienen 25/15
	BETON
	51  Beton der Auffüllungen / Magerbetonabtreppuungen unbewehrt
	52  Beton für Unterfangungen
	53  Zulage für Quellbeton
	54  Beton der Sauberkeitsschicht, C12/15- D= 5 cm
	55  Beton der Fundamente (Sockel Halle) bewehrt, C25/30
	56  Beton der Sohle, C30/37, d = 30 cm, WU
	57  Beton der Vouten/Vertiefungen, C30/37, d = bis 30 cm, WU
	58  Beton der Sohle Aufzugsunterfahrt, C30/37, d = 30 cm, WU
	59  Beton der Stb-Wände, erdberührt, C30/37, WU - Aufzugsunterfahrt
	60  Beton der Stb-Wände, C25/30,
	61  Beton der Stb-Aussteifungswände "Halle" Wände, C25/30,
	62  Beton der Attika C 25/30
	63  Beton der Balken, Unterzüge C 25/30
	64  Beton der Stützen rechteckig / quadratisch C 25/30
	65  Beton der Geschoss- Deckenplatte C 25/30
	66  Beton der Dach- Deckenplatte C 25/30
	67  Beton der Vordach- Deckenplatte C 25/30
	68  Zulage Gesteinskörnung max. 8 mm
	69  Zulage für Beton der Deckenplatte des Treppenhauses / Aufzugsschacht
	70  Mehr-, Minderkosten Ausführung Fertigteildecke
	71  Ortbeton der Treppenlauf- / Podestplatten-/ Stufen
	SONSTIGES
	72  Bodeneinläufe / Deckendurchbrüche F90
	73  Aussparungen
	74  Verschließen von Dehn- und Bewegungsfugen bis El 120, Fugenbreite <= 21 mm
	75  Verschließen von Dehn- und Bewegungsfugen bis El 120, Fugenbreite <= 27 mm
	76  Kernbohrzonen mit Streckmetall sichtbar darstellen
	77  PE-Folie, einlagig auf Sauberkeitsschicht
	78  PE-Folie, zweilagig unter Sauberkeitsschicht

	16 DÄMMUNG / ABDICHTUNG
	
	
	1  Noppenbahn als Schutz-und Drainagebahn
	2  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum unter Bodenplatte, d= 140 mm
	3  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum + Vlies Sockel, d= 100 mm
	4  Wärmedämmung Perimeter / Gebäudetrennung d = 20 mm
	5  Wärmedämmung Perimeter / Gebäudetrennung d = 30 mm
	6  Dämmung / Gebäudetrennung, Steinlwolle druckfest, d= 20 mm
	7  Dämmung / Gebäudetrennung, Steinlwolle druckfest, d= 30 mm
	8  XPS-Dämmplatten, Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum
	
	9  Kanten und Außenecken brechen
	10  Abzudichtende Flächen reinigen
	11  Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen
	12  Grundierung mit Spezialgrundierung
	13  Mineralische Dichtungskehle herstellen
	14  Kratzspachtelung mitrissüberbrückender MDS
	15  Kratzspachtelung herstellen (2K-PMBC basic)
	16  Abdichtung  mit rissüberbrückender MDS bei W1-E
	17  Abdichtung Sockelversprung, gem. PMBC, W1-1-E bzw. W1.2-E- DIN18533
	18  Abdichtung Sockelversprung nach DIN 18533, W2.1-E (2K PMBC basic)
	19  Abdichtung Sockelversprung, PMBC, gem. W2-E - DIN 18533
	20  Abdichtung Sockelversprung, PMBC, gem. W1-E DIN18533

	17 INNENPUTZARBEITEN
	
	1  Innenwandputz als Gipsputz
	2  Zulage für erhöhte Anforderungen "Wandputz"
	3  Innenwandputz als Kalk-Zementputz
	4  Zulage für Putzflächen zur Aufnahme von Fliesen
	5  Innenwandputz als Zementputz
	6  Innendeckenputz als Gipsputz
	7  Zulage für erhöhte Anforderungen "Deckenputz"
	8  Zulage für bis zu 10 mm Mehrstärke
	9  Zulage für "Ausführung vorab"
	10  Eckschutzschienen Verzinkt
	11  Eckschutzschienen Kunststoff
	12  Putzabschlussschienen
	13  Leibungsanschlussprofil
	14  Schließen von Schlitzen
	15  Streckmetall, verzinkt
	16  Glasfasergewebe
	17  Zulage für Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten
	18  Zulage Innenwandputz für Flächen <= 0,5 m²
	19  Zulage Innenwandputz für Flächen > 0,5 und < = 1,0 m²
	20  Zulage Innenwandputz für Flächen > 1,0 < und 2,5 m²
	21  Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, 10 bis 20 cm
	22  Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, > 20 bis 30 cm
	23  Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, > 30 bis 50 cm
	24  Kontaktgrund als Haftbrücke / Haftverbesserer
	25  Grundierung / Aufbrennsperre für Gipsputz
	26  Brandschutzfugen F 90-AB bis d= 20 mm
	27  Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum als Putzträger d= 10 mm
	28  Abschalen von Türöffnungen mit Holzleisten
	29  Dehnungsfugenprofil
	30  Einlage zum Dehnungsfugenprofil
	31  Rollgerüst h = 3,00 m, l = 2,00 m, b = 2,00 m
	32  Rollgerüst weiter vorhalten
	33  Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, innen
	34  Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, Malervlies
	35  Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, Randdämmstreifen

	18 STUNDENLOHNARBEITEN
	
	1  Stundenlohnarbeiten für nicht zu beschreibende Leistungen
	2  Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden
	3  Stundenlohnarbeiten Helferstunden
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