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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Bereich   ROHBAUARBEITEN

WVU 30 BESCHREIBUNG DER BAUMAßNAHME

1. Allgemein
Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierung und Erweiterung einer Dreifachsporthalle

NACHRICHTLICHER HINWEIS:
Parallelbaustellen
Zeitgleich befinden sich weitere Baumaßnahmen auf dem benachbarten Flurstück 237 sowie im
bestehenden Stadion mit einer gemeinsam genutzten Baustraße in Umsetzung.
Die Baustelle auf dem Flurstück 237 läuft noch bis voraussichtlich Oktober 2027.
Die Baustelle im Stadion startet voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027.

2. Bauweise
Die Bauweise ist den beigefügten Planunterlagen zu entnehmen.
In Stichworten:
- Baugrund: Schotterplanum (s. Bodengutachten)
- Gründung: Fundamente und Sohle aus Stahlbeton
- Außenwände: Stahlbetonwände / -pfeiler / Mauerwerk
- Innenwände: Stahlbetonwände / -pfeiler / Mauerwerk / Trockenbau
- Decken: Stahlbetondecken
- Dach: Flachdach mit Gefälledämmung
- Fassade: Klinker / Vorhangfassade / Pfosten-Riegel-Konstruktion
- Außenfenster / -türen: Aluminium / Kunststoff
- Abhangdecken: Trockenbau
- Innentüren: Holz / Alu-Glas / Stahl
- Innenfenster: Alu-Glas
- Wandbeläge: Tapete / Fliese auf Trockenbau / Gips- / Kalkzementputz
- Fußboden: PVC-Belag / Fliese auf schwimmendem Estrich

3. Gelände- / Gebäudehöhen
Die Gebäudehöhen sind den beigefügten Planunterlagen zu entnehmen:
In Stichworten:
- OK Gelände = -   0,06 m
- OKFF Erdgeschoss = +   0,00 m
- OKFF 1. Obergeschoss = +   3,52 (Foyer / Umkleidetrakt/Foyer)
- OK Attika  = +   4,47 / 7,65 m (Foyer / Umkleidetrakt)
- OK Attika  = +   9,45 m (Halle)

4. Lage der Baustelle
Die Baustelle liegt in der Stadt Gescher am Borkener Damm 73.
Feuerwehrzufahrten sind ständig freizuhalten.

5. Zufahrt zur Baustelle / Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
Die Erschließung der Baustelle erfolgt über die Feldstrße, von dort abgehend über die geschotterte
Baustraße bis zum eigentlichen Baustellenbereich, siehe Lageplan/ Baustelleneinrichtungsplan.
Die Feuerwehrumfahrt ist jederzeit freizuhalten!

6. Baubereich
Der Baubereich ist vollständig durch einen Bauzaun abgegrenzt.
Als Übersicht über den Baubereich und die Baustellenzufahrt dienen die beigefügten Planunterlagen
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(Lageplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan).

7. Bauabschnitte
Die Baumaßnahme wird in mehreren, sich zeitlich überschneidenden Bauabschnitten durchgeführt, s.
beigefügte Planunterlagen.

8. Arbeitszeiten
Als Arbeitszeit gilt grundsätzlich eine 5-Tage-Woche von montags bis freitags mit einer Rahmenarbeitszeit
zwischen 7.00 und 18.00 Uhr.
Die Baustelle wird von montags bis freitags um 06.45 Uhr aufgeschlossen und um 18.15 Uhr verschlossen.
Jede Abweichung hiervon bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit der Objektüberwachung und dem
Auftraggeber.
Sollte Samstagsarbeit erforderlich werden, ist eine Sonderregelung mit der Objektüberwachung und dem
Schließ- / Sicherheitsdienst zu treffen.
Soweit Ausnahmegenehmigungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer diese bei dem Auftraggeber und
den zuständigen Behörden einzuholen.

9. frei

10. Lärm- und Schmutzentwicklung
Die erforderlichen lärm-/ schmutz und vibrationsintensiven Arbeiten, wie z.B. Stemmarbeiten, sind auf das
geringmöglichste Maß zu reduzieren. Zusätzliche Maßnahmen bzw. besondere Geräte sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Arbeiten mit großer Lärm- und Schmutzentwicklung sind grundsätzlich
anzukündigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Der Auftraggeber behält sich vor, besonders erschütterungs-, staub- und lärmintensive Arbeiten zeitweise zu
untersagen bzw. abbrechen zu lassen. Diese Anordnungen berechtigen nicht zu Nachforderungen.
Insbesondere wird auf die AVV Lärm verwiesen.

11. frei

12. Materiallieferungen
Alle Lieferungen - auch Kleinstmengen - sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen.
An den Auftraggeber oder dessen Objektüberwachung gerichtete Lieferungen werden auf Kosten des
Auftragnehmers zurückgeschickt.

13. Sondertransporte
Der Auftragnehmer muss sich bei Sondertransporten mit den zuständigen Stellen in Verbindung setzen, um
die Frage des Transportweges und evtl. Verkehrseinschränkungen abzuklären. Die entstehenden Kosten
trägt der jeweilige Auftragnehmer.

14. Baustellenzugänge / Verkehrs- / Transportwege
Die Baubereiche in den einzelnen Geschossen sind nur über Fensteröffnungen sowie innenliegende
Treppenhäuser zugänglich, s. beigefügten Baustelleneinrichtungsplan.
Materialtransporte im Gebäude dürfen nur über freigegebene Zugänge erfolgen. Aufzugsanlagen des
Auftraggebers dürfen nicht genutzt werden. Transporte im Bestandsgebäude, die nicht dem eigentlichen
Baubereich zuzuordnen sind, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt.
Die lichten Durchgangsbreiten innerhalb der Baubereiche sind den beigefügten Planunterlagen zu
entnehmen.
Das Anlegen und spätere Entfernen von Abstützungen oder Schutzverkleidungen von Bauteilen auf
Transportwegen sowie von Transportrampen oder -gerüsten zur Überwindung von Höhenunterschieden hat
der Auftragnehmer auf seine Kosten durchzuführen.

15. Schlüsselausgabe
Schlüssel für Räume und Anlagenteile (E-Räume, Hebezeuge) sind ggf. beim Auftraggeber gegen
Empfangsbestätigung erhältlich. Die Schlüssel sind täglich vor Arbeitsende wieder abzugeben.
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Das Verschließen von betriebstechnischen Räumen durch den Auftragnehmer hat in Abstimmung mit der
Bauleitung zu erfolgen.

16. Schließdienst
Alle Baustellenzugänge, Türen und Tore in der Bauzaunanlage, sowie Bautüren zum Baubereich (Gebäude),
werden arbeitstäglich durch den Rohbauunternehmer bzw. Dritte zum Arbeitsbeginn aufgeschlossen und
nach Arbeitsende wieder abgeschlossen.
Nach Fertigstellung des Rohbaubauwerkes durch den Rohbauunternehmer wird der Baustellenschließdienst
durch den Auftraggeber sichergestellt.

17. Sicherung Baubereich
Bei allen Bauarbeiten im bzw. am Bestand sind die Baubereiche grundsätzlich so abzuteilen und
abzusichern, dass von der Baustelle keine schädigenden Einflüsse auf die Nachbarbereiche ausgehen, wie
z. B. Lärm und Verschmutzungen (Staub, Bauschutt). Die Zuwegungen zu den einzelnen, nicht betroffenen
Bereichen sind ständig freizuhalten.

18. Baustelleneinrichtung

18.1. Allgemein
Die Baustelleneinrichtung einschl. Aufenthalts- und Lagerräume sowie Lagerflächen ist unter Einhaltung der
Arbeitsstättenrichtlinien, einschlägigen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien für die Ausführung der
vertraglichen Leistungen in die Einheitspreise der einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung
einzukalkulieren, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes erwähnt ist.
Es stehen nur die im Baustelleneinrichtungsplan eingetragenen Straßen und Wege sowie Lagerflächen zur
Verfügung.

18.2. Aufstellflächen
Aufstellflächen für Aufenthalts- und Lagerräume stehen nach Freigabe durch die Objektüberwachung nur im
Bereich der im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Flächen zur Verfügung. Andere Lagerflächen
können nicht angeboten werden. Die Aufstellflächen sind in eigener Verantwortung herzustellen. Die Kosten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die genaue Lage und Größe wird durch die Objektüberwachung
festgelegt.
Für die Aufstellung von Mannschafts- bzw. Materialcontainern (Containerabmessung max. 2,50 x 5,00 m)
kann ggf. eine mehrgeschossige Aufstellung erforderlich werden. Diese wird erforderlich, sofern der
Auftragnehmer mehr als einen Containerstellplatz benötigt. Für die Rohbauphase können mehrere
Containerstellplätze in Absprache mit der Objektüberwachung zur Verfügung gestellt werden.

18.3. Zusätzliche Aufstellflächen
Benötigt der Auftragnehmer in nachgewiesenen und begründeten Fällen zusätzliche Aufstellflächen für z.B.
Hebezeuge, so kann er diese erst nach Einwilligung und Zuweisung durch die Objektüberwachung und des
Auftraggebers auf eigene Kosten selbst anlegen und zurückbauen.
Die Beschaffung zusätzlicher Flächen in öffentlichen Bereichen obliegt dem Auftragnehmer, der auch hierfür
die Kosten trägt.

18.4. Baukran
Ob durch den Rohbauunternehmer ein Baukran / Mobilkran eingesetzt wird, bleibt den Unternehmern
überlassen.
Diese sind dann mit Arbeitsscheinwerfern / Strahlern auszustatten, um an exponierter Position das Baufeld
auszuleuchten.
Jeder Auftragnehmer hat bei seiner Kalkulation anzunehmen, dass für Transport und Montage bauseits kein
Baukran zur Verfügung gestellt wird.
Der Einsatz eines Bau- / Mobilkrans obliegt jedem Auftragnehmer und ist entsprechend bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

18.5. Gerüsttreppen
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Im Bereich der Fassadengerüste werden Gerüsttreppen durch den Gerüstbauunternehmer aufgestellt,
vorgehalten und unterhalten.
Diese Anlagen können von jedem Auftragnehmer genutzt werden.

18.6. Gerüste
a) Durch den Gerüstbauunternehmer wird an der Außenfassade ein Gerüst aufgestellt, vorgehalten und
unterhalten. Dieses Gerüst steht allen Auftragnehmern zur Verfügung. Weitere Gerüste stehen nicht zur
Verfügung.
b) Bauseits zu stellende, zusätzliche Fassadengerüste sind rechtzeitig mit einem Vorlauf von mind. 2 Woche
bei der Objektüberwachung abzurufen.
c) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den ordnungsgemäßen Zustand der Gerüste, Schutzgerüste und
Sicherungsmaßnahmen für die Durchführung der eigenen Leistung sicher zu stellen und zu überwachen.
d) Alle erforderlichen Gerüste, die für die Durchführung der eigenen Leistung, auch mit einer
Arbeitsbühnenhöhe von mehr als 2,00 m über Gelände bzw. Fußboden, erforderlich sind, sind in die
Einheitspreise der einzelnen Positionen einzukalkulieren.

18.7. Baustrom und Bauwasser
Baustrom und Bauwasser werden inkl. der Anschlüsse und Verteileranlagen gem. Baustelleneinrichtungsplan
durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
Bauwasseranschlüsse können dem Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Baustromanschlüsse
ebenfalls. Zusätzlich werden je Etage zwei Baustromanschlüsse vorhanden sein.

Eine Kostenumlage für die Bereitstellung und den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser erfolgt nicht.

18.8. Abfallcontainer
Bauabfälle dürfen nach Rücksprache mit der Objektüberwachung im Außenbereich innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfläche in abschließbaren Abfallcontainern zwischengelagert werden. Volle
Abfallcontainer sind umgehend abzufahren.
Abfallcontainer von brennbaren Abfällen müssen einen Mindestabstand von 5,00 m zu vorhandenen und
neuen Gebäuden aufweisen.

18.9. Baustelleneinrichtung anderer Auftragnehmer
Die Nutzung und Vergütung der Baustelleneinrichtung andere Auftragnehmer, wie z.B. Gerüste und
Hebeeinrichtungen, sind immer unmittelbar im Binnenverhältnis der Auftragnehmer abzustimmen.

19. Ausführung
a) Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer gemeinsam mit der Objektüberwachung eine
Baustellenbegehung durchzuführen. Diese Begehung dient der Baustellenübergabe.
b) Die Sicherung der Arbeitsbereiche in Bestandsgebäuden sowie in Außenbereichen zum Schutz von
Personen und Sachen ist zu jeder Zeit zu gewährleisten.
c) Bei Leistungen in und an bestehenden Gebäuden, Gebäudeteile und Grundstücken hat der Auftragnehmer
den Zeitpunkt der Arbeitsausführung mit der Objektüberwachung abzustimmen und auf die Belange der
Klinik jede ihm zumutbare Rücksicht zu nehmen.
d) Alle Leistungen auf der Baustelle sind im Einvernehmen mit der Objektüberwachung und den Firmen
angrenzender Gewerke so in eigenverantwortlicher Weise abzustimmen, dass keine Behinderungen für
andere Gewerke entstehen.
e) Hilfeleistungen an mitbeschäftigten Unternehmern sind im vertretbaren Rahmen gegen Vergütung zu
erbringen. Die Verrechnung erfolgt unmittelbar zwischen den beteiligten Firmen, auch wenn die
Objektüberwachung Anordnungen trifft.

20. Masse und Toleranzen
Bei der Ausführung der eigenen Leistungen sind die zulässigen Toleranzen der Vorleistungen anderer
Gewerke zu berücksichtigen und auszugleichen. Der Auftragnehmer hat die Größe der Ist-Toleranz
eigenverantwortlich festzustellen.
Werden die zulässigen Toleranzen überschritten, ist die Objektüberwachung unmittelbar, spätestens vor
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Beginn der Arbeitsaufnahme zu informieren.
Die fertigen Oberflächen sind nach den Meterrissen bzw. vorhandenen Oberkanten der Bodenbeläge
auszurichten. Bereits vorhandene, auf OK-Fertigfußboden ausgerichtete Bauelemente sind zu überprüfen
und ggf. eine Nachbesserung bei der Objektüberwachung zu fordern.
Die in den Leistungsbeschreibungen und den Planunterlagen enthaltenen Maßangaben beziehen sich auf
Rohbaulichtmasse, auf Achse oder auf die der Planung zugrunde gelegten Profilstärken. Konstruktiv
bedingte maßliche Zuschläge oder Abzüge sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu berücksichtigen.

21. Nicht erfasste Bauschäden
Werden bei der Leistungserbringung bisher nicht festgestellte Bauschäden vorgefunden, ist der Auftraggeber
oder die Objektüberwachung hierüber umgehend zu unterrichten. Die betroffenen Sanierungs- bzw.
Sicherungsbereiche dürfen vor einer Entscheidung über das weitere Verfahren nicht weiterbearbeitet werden.

22. Arbeiten im Bestand
Arbeiten, die in Betrieb befindliche Anlagen tangieren (z.B. Trafo-Anlagen, Schaltanlagen, Umbau in
Gebäuden, Fahrstuhlanlage usw.), sind mit min. einer Woche Vorlauf beim Auftraggeber anzumelden.
Arbeiten größeren Umfangs sind u.U. außerhalb der Kernarbeitszeiten des Auftraggebers durchzuführen.

23. Außenbereiche
Vorhandene Vegetationsflächen und befestigte Flächen sind mit geeigneten Maßnahmen zu schützen und zu
sichern. Sie dürfen nur in Abstimmung mit der Objektüberwachung oder dem Auftraggeber entfernt werden.
Der Rohbauunternehmer hat vor Leistungsaufnahme gemeinsam mit der Objektüberwachung den Zustand
der befestigen und unbefestigten Flächen auf dem Grundstück des Auftraggebers und im öffentlichen Raum,
insbesondere die Zufahrtsstraße zum Baugelände, festzustellen und zu protokollieren. Durch den
Auftragnehmer verursachte Beschädigungen sind unverzüglich vom Auftragnehmer zu beseitigen.
Es ist nicht beabsichtigt, dass durch den Auftraggeber ein Beweissicherungsverfahren für angrenzende
Gebäude durchgeführt wird.

24. Baustellenreinigung
Die Baustelle ist arbeitstäglich vollständig zu reinigen.
Der anfallende Abfall (u.a. Bauschutt, Verpackungs- und Materialreste sowie sonstige Abfälle) ist aus dem
Baubereich zu schaffen und fachgerecht zu entsorgen.
Öffentliche und private Verkehrswege sowie die Flächen außerhalb der Baustelleneinrichtung sind ständig
sauber zu halten.
Für die im Laufe der Bauzeit anfallenden Baustellenreinigungen, innerhalb und außerhalb des Gebäudes, die
vom Auftraggeber durchgeführt werden, haben alle Auftragnehmer ggf. eine Kostenumlage zu entrichten, s.
hierzu Kostenumlage.
Die Verpflichtung der einzelnen Auftragnehmer zur Sauberhaltung der Baustelle gem. VOB/C bleibt hiervon
unberührt.

25. Abfallentsorgung
Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall zu entsorgen. Verbrennen von Abfällen ist
verboten. Sondermüll und Bauschutt sind getrennt zu lagern und gesondert zu entsorgen. Kommt der
Auftragnehmer seiner Abfallentsorgung nicht nach, behält sich der Auftraggeber vor, diese auf Kosten des
Verursachers zu veranlassen.
Alle anfallenden Abfälle sind mindestens einmal wöchentlich, falls erforderlich auch häufiger, durch den
verursachenden Auftragnehmer von der Baustelle abzufahren und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Ende der Beschreibung der Baumaßnahme
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WVU 90 BRANDSCHUTZ WÄHREND DER BAUZEIT

1. Das Brandschutzkonzept während der Bauzeit ist bei der Ausführung des Objektes zu berücksichtigen.

2. Rettungswege sind dauerhaft zu kennzeichnen.

3. Die Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist permanent zu gewährleisten und zu kennzeichnen
(Baustelleneinrichtungsplan im Anhang).

4. Feuerlöscher sind am Ort der Arbeitstätigkeit durch das jeweilige Gewerk vorzuhalten.

5. Feuererlaubnisschein:
    Für feuergefährliche Arbeiten ist ein Feuererlaubnisschein durch den Bauleiter / den

Brandschutzbeauftragten zu beantragen.

6. Materiallagerung:
    Das Lagern von brennbaren Materialien auf den Freiflächen und insbesondere innerhalb bzw. in

unmittelbarer Nähe des Gebäudes ist auf das Notwendigste zu minimieren.

    Baustoffe und Materialien sind jederzeit ordnungsgemäß zu lagern.

    Brennbare Abfälle sind arbeitstäglich aus der Baustelle zu entfernen.

    Innerhalb des Gebäudes ist die Lagerung brennbarer Gase und brennbarer Flüssigkeiten, wie Lacke,
Lösungsmittel u.a., die über den Tagesbedarf hinausgeht, verboten.

    In den Treppenräumen darf kein Material, weder brennbar noch nichtbrennbar, gelagert werden.

    Im Abstand von 5,00 m von den Außenwänden des Bestandsgebäudes darf keine Lagerung erfolgen.

    Im Abstand von 5,00 m von Brandwänden darf keine Lagerung erfolgen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   Titel   BAUSTELLENEINRICHTUNG 

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

ZTV 01   Allgemeines

Die Leistung umfasst die Einrichtung, Vorhaltung, Unterhaltung und
Räumung der Baustelleneinrichtung zur Durchführung aller Leistungen, wie
in den einzelnen Titeln der Leistungsbeschreibung erwähnt. Die gesamten
für die Durchführung erforderlichen Einrichtungen sind so zu dimensionieren,
dass sie den Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Form und Lage des
Baukörpers, der Konstruktion und dem Fertigstellungstermin genügen. Der
für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehende Platz ist beengt, aber
ausreichend. Lagerflächen stehen zur Verfügung und sind aus dem
Baustelleneinrichtungsplan ersichtlich.

ZTV 02   Baustellenerschließung

Die Herstellung der Baustellenein- und -ausfahrt, einschl. der
Verkehrssicherung (Beschilderung), wurde im Rahmen einer
Vorabmaßnahme realisiert. Die entsprechenden Auflagen, Weisungen und
Vorschriften und sonstige geforderte Maßnahmen der Stadt Gescher und
des Auftraggebers sind zwingend einzuhalten.

ZTV 03   Baustrom / Bauwasser

Baustrom:
Durch den Auftraggeber wird Baustrom für alle Gewerke zur Verfügung
gestellt. Der Anschluss an der Übergabestelle, die Aufstellung der
Verteileranlagen, einschl. der erforderlichen Zuleitungen von der
Übergabestelle bis zu den Verteileranlagen unmittelbar im Baustellenbereich,

Baustrombeschreibung siehe Titel BAUSTROM UND

BAUBELEUCHTUNG.

Bauwasser:
Durch den Auftraggeber wird Bauwasser zur Verfügung gestellt. Der
Anschluss an der Übergabestelle, die Aufstellung der Verteileranlagen,
einschl. der erforderlichen Zuleitungen von der Übergabestelle bis zu den
Verteileranlagen unmittelbar im Baustellenbereich, sind durch den
Auftragnehmer herzustellen.

Bauwasserbeschreibung siehe Titel BAUWASSER.
.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG Titel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ZTV 04   Nebenleistungen

Alle sich aus den Allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art und den
ZTV ergebenden Leistungen sind Nebenleistungen, sofern diese im
Leistungsverzeichnis keine besondere Erwähnung gefunden haben. Diese
Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

HINWEIS

Die Rückbauarbeiten inkl. Schadstoffsanierung erfolgen bauseits vorab.

01.01.1 Einmessen / Abstecken / Vermarken Gebäude "Eingang/Foyer"

Einmessen (Lage und Höhe) / Abstecken und Vermarken des Gebäudes
bzw. Einmessen des Schnurgerüstes und Anbringen der
Vermessungspunkte durch ein öffentlich bestelltes Ing.-Büro für
Vermessung. Der Nachweis für die Durchführung der Leistung ist
vorzulegen.

Lage: Gebäudeteil Eingang/Foyer

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.2 Einmessen / Abstecken / Vermarken Gebäude "Umkleidetrakt"

Einmessen (Lage und Höhe) / Abstecken und Vermarken des Gebäudes
bzw. Einmessen des Schnurgerüstes und Anbringen der
Vermessungspunkte durch ein öffentlich bestelltes Ing.-Büro für
Vermessung. Der Nachweis für die Durchführung der Leistung ist
vorzulegen.

Lage: Gebäudeteil Umkleidetrakt

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.3 Höhennivellement

Höhennivellement im Bestand.

Es sind auf Anordnung der Bauleitung sämtliche Bestandshöhen im
Anschlussbereich des Bestandsgebäudes im Bezug auf OKFF EG Neubau
zu ermitteln und zu protokollieren.

Insbesondere:
- Geschosshöhen,
- Brüstungshöhen,
- Attikahöhen.

Abrechnung erfolgt auf Stundenlohnbasis.

8 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG Titel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.4 Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle u. a. unter Beachtung der Allgemeinen Regelungen
für Bauarbeiten jeder Art, der ZTV, der besonderen und der zusätzlichen
Vertragsbedingungen, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur zeitgemäßen Durchführung der Bauleistungen / eigenen Leistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und bereitstellen, einschließlich
aller hierfür erforderlichen Arbeiten, Antransport, Aufbau, Einrichtung und
Unterhaltung aller erforderlichen Aufenthaltsräume, Lagerräume und
dergleichen.

Baukräne sind mit Arbeitsscheinwerfern / Strahlern auszustatten, um an
exponierter Position das Baufeld auszuleuchten.

Ausladung Baukran mind. 55 m.
(siehe gesonderte Positionen)

Die Kranhöhe inkl. Hakenhöhe ist auf die Gebäudehöhe abzustimmen.
(siehe Baustelleneinrichtungsplan).

Kran nächtlich festgelascht und beleuchtet.

Der dem Leistungsverzeichnis beigefügte Baustelleneinrichtungsplan gibt die
Größe der Baustellenfläche vor.

Sollte durch den Auftragnehmer ein geänderter Baustelleneinrichtungsplan
gewünscht werden, ist dieser zur Freigabe vorzulegen. Die daraus
resultierenden Kosten gehen zulasten des Auftragnehmers.

Alle aus dem Baustelleneinrichtungsplan zu erkennenden Leistungen sind
mindestens zu erbringen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.5 Vorhalten / Unterhalten der Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung der zuvor genannten Position vorhalten und
unterhalten.

61 Wo EP.......................... GP ............................

01.01.6 Räumen der Baustelleneinrichtung

Räumen der Baustelleneinrichtung der zuvor genannten Position einschl. der
durch den Auftragnehmer auf eigene Kosten befestigten Flächen, die nicht in
einer gesonderten Position erfasst sind.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG Titel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.7 Baukran

Baukran für den Transport der Baumaterialien vom Kranstandort bis zum
Baubereich. Auslegerlänge: mind. 55,00 m (Abstand Kranstandort zu
Baumaßnahme, horizontal gemessen.)

Die tatsächlich gewählte Baukrangröße ist eigenverantwortlich durch den
Auftragnehmer festzulegen.

Der Kran ist mit Arbeitsscheinwerfern / Strahlern auszustatten, um an
exponierter Position das Baufeld auszuleuchten.

Die Kranhöhe inkl. Hakenhöhe ist auf die Gebäudehöhe abzustimmen.
(siehe Baustelleneinrichtungsplan).

Die erforderlichen Gründungsmaßnahmen sind mit einzukalkulieren.

Der Baukran ist während der eigenen Nutzungsdauer betriebssicher
einsatzbereit vorzuhalten und zu unterhalten.

Die Nutzung durch Folgegewerke ist zu gestatten. Siehe Folgepositionen.

Das Ende der eigenen Nutzungsdauer ist schriftlich anzuzeigen.

Standort:
siehe Baustelleneinrichtungsplan.

1 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.01.7

01.01.8 Baukran vorhalten für Folgegewerke

Betreiben des Baukranes der vorgenannten Position 01.01.7 außerhalb der
eigenen Nutzungsdauer für Folgegewerke.

Der Baukran ist für Folgegewerke an Werktagen in der Zeit von 08:00 bis
10:00 Uhr zwecks Materialtransport zu betreiben.

Die Materialien werden bauseits durch die entsprechenden Unternehmer im
Bereich der Lagerfläche übergeben und entgegengenommen und
unmittelbar zur Verwendungsstelle transportiert. Die Transporte werden
schriftlich durch die Folgegewerke mit Angabe der Tages- und Uhrzeit
angezeigt.

Abrechnungsgrundlage ist die tatsächliche Nutzungsdauer einschl. Fahrer.
An- und Abfahrten zur Baustelle werden nicht gesondert vergütet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG Titel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Einheitspreis für 1 Stunde Betreiben des Baukranes ist anzubieten.

Standort:
siehe Baustelleneinrichtungsplan.

150 Std EP.......................... GP ............................

01.01.9 Anbringen von Meterrissen

Meterrisse in jedem Geschoss nach Einmessung des Auftragnehmers und
Vorgabe der Ausführungsplanung / Objektüberwachung dauerhaft
anbringen.

Die Meterrisse werden wie folgt ausgeführt:
- Meterrisse mit Plaketten,
- über den Meterrissen mit dem Text:
"Meterriss verbindlich" in einer Leuchtfarbe,
- die Meterrisse bleiben bis Ende Ausführung Gewerk "Innentüren" sichtbar,
- Meterrisse zu einem späteren Zeitpunkt zurückbauen.

Montage der Meterrisse in Bezug auf den Höhen-Referenzpunkt.

Geeignet für alle Baustellen mit Putzarbeiten. (Durch die Pinsel ist der
Meterriss sofort wieder ermittelbar.)

20 St EP.......................... GP ............................

01.01.10 Herstellen Baustraße / Lagerfläche / Wege usw.

Herstellen Baustraße, Lagerfläche, Wege usw. aus Schotter-Tragschicht.
Schichtdicke: D = 10,00 - 50,00 cm.
Aus Grobschotter 0/100 mm, für die Ausführung der eigenen Leistung und
darüber hinaus für die Nachfolgegewerke liefern, herstellen, vorhalten und
unterhalten.

100 m³ EP.......................... GP ............................

01.01.11 Vlies unter Baustraße / Lagerflächen

Polyvlies als Trennlage unter Baustraße / Lagerflächen liefern und einbauen.

400 m² EP.......................... GP ............................

01.01.12 Entfernen Baustraße / Lagerflächen / Wege einschl. Vlies

Entfernen der Schotterflächen Grobschotter 0/100 mm einschl. Vlies für
Baustraße / Lagerfläche / Wege usw. durch ausschachten, laden und zur
Verwendung des Auftragnehmers abfahren.

100 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG Titel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.13 Entfernen bauseits vorhandene Baustraße / Lagerflächen / Wege einschl. Vlies

Entfernen der bauseits erstellten Schotterflächen Grobschotter 0/100 mm
einschl. Vlies für Baustraße / Lagerfläche / Wege usw. durch ausschachten,
laden und zur Verwendung des Auftragnehmers abfahren.

Besonderheit:
Die Flächen wurden bereits vorab durch Gewerk Rückbauarbeiten erstellt
und sind auf Anordnung der Objektüberwachung durch Gewerk Rohbau
wieder zu entfernen.

620 m³ EP.......................... GP ............................

01.01.14 Entfernen bauseits vorhandene Baustraße / Lagerflächen / Wege aus RC-Material einschl.

Vlies

Entfernen der bauseits erstellten RC- Schotterflächen einschl. Vlies für
Baustraße / Lagerfläche / Wege usw. durch ausschachten, laden und zur
Verwendung des Auftragnehmers abfahren.
Material: Recycling-Material 0/45 mm (RC- Material 0/45),

Besonderheit:
Die Flächen wurden bereits vorab im Bereich der benachbarten
Baumaßnahme:

Flüchtlingsunterkunft Feldstraße 70a, 48712 Gescher
erstellt und sind auf Anordnung der Objektüberwachung durch Gewerk
Rohbau wieder zu entfernen.

Die bestehende Baustraße wird auch für die Erschließung der
Baumaßnahme: Sanierung Sporthalle Gescher genutzt.

Siehre auch beigefügte Prüfberichte und Stellungnahmen.

190 m³ EP.......................... GP ............................

01.01.15 Betonpflaster und Betonwerksteinplatten schützen

Betonpflaster und Betonwerksteinplatten mit Stahlplatten schützen, im
Bereich der Zuwegung. Befahrbar für Lieferfahrzeuge wie z.B. LKW mit ca.
20 to Gesamtgewicht.
Nach Beendigung der Bauarbeiten wieder entfernen und zur Verwendung
des Auftragnehmers abfahren.
Die Vorhaltezeit ist in gesonderter Position erfasst.

70 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG Titel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.16 Gebrauchsüberlassung Stahlplatten

Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

3.500 m²Wo EP.......................... GP ............................

01.01.17 Betonpflaster mit OSB-Platten schützen

Betonpflaster mit OSB-Platten, D = 22,00 mm, im Bereich der Zuwegung
schützen. Befahrbar für Lieferfahrzeuge wie z. B. LKW mit ca. 20,00 t
Gesamtgewicht. Nach Beendigung der Bauarbeiten wieder entfernen und zur
Verwendung des Auftragnehmers abfahren. Die Vorhaltezeit ist in
gesonderter Position erfasst.

50 m² EP.......................... GP ............................

01.01.18 Gebrauchsüberlassung / Vorhaltung OSB-Platten

Gebrauchsüberlassung / Vorhaltung OSB-Platten.
Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

2.500 m²Wo EP.......................... GP ............................

01.01.19 Öffnungen mit Folie schließen

Öffnungen mit Folie, Lattenrahmen und Aussteifungsstreben schließen.
Fenster, Türen und dgl. in den Fassaden und Fluren. Die Leistung beinhaltet
Lieferung, Einbau, Instandhaltung, Unterhaltung und Ausbau der Folie,
Lattenrahmen und -sprossen sowie das evtl. erforderliche Ständerwerk für
größere Öffnungen. Die Abrechnung erfolgt pro Quadratmeter lichte
Öffnung. Die Leistung ist nach Aufforderung durch die Objektüberwachung
auszuführen.

160 m² EP.......................... GP ............................

01.01.20 Öffnungen mit OSB-Platten schließen

Öffnungen mit OSB-Platten, D = 18 mm, Kantholzrahmen und
Aussteifungsstreben schließen. Fenster, Türen und dgl. in den Fassaden
sowie Fluren. Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung,
Unterhaltung und Ausbau der gesamten Konstruktion. Die Abrechnung
erfolgt pro Quadratmeter lichte Öffnung. Unabhängig von Einbauhöhe und
Einbaustelle.

Die Leistung ist nur nach Anordnung der Bauleitung zu erbringen.

100 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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BAUSTELLENEINRICHTUNG Titel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.21 Baureinigung Gebäude

Baureinigung im Gebäude auf Anordnung der Objektüberwachung in der Zeit
nach Rohbaufertigstellung bis zur Gesamtfertigstellung des
Gesamtbauvorhabens. Die Geschosse sind von allem Bauschutt,
Verpackungsmaterial und sonstigen Rückständen besenrein zu säubern,
einschl. Abfuhr des anfallenden Schutts zur Verwendung des
Auftragnehmers. Einzukalkulieren sind 5 An- und Abfahrten mit ca. 5,50 m³
Abfall, der zu entsorgen ist. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.egen.

5.480 m² EP.......................... GP ............................

01.01.22 Baureinigung Außenbereich Schotterflächen

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Im Außenbereich.
Rasenflächen / Beete / Bodenflächen usw. Einzukalkulieren sind 2 An- und
Abfahrten mit ca. 2,00 m³ Abfall, der zu entsorgen ist.
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

01.01.23 Reinigung der Zufahrtswege

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Reinigung der befestigten Zufahrtswege, besenrein.
Einzukalkulieren sind 2 An- und Abfahrten mit ca. 2,00 m³ Abfall, der zu
entsorgen ist. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

01.01.24 Bautüranlage, 2,38 / 2,26 m - EG

Bautüranlage aus Stahlblech wind- und regendicht herstellen für:
Rohbauöffnung: ca. 2,38 / 2,26 m,
Türblattgröße: ca. 1,25 / 2,20 m,
einschl. stabilen Bändern, Schloss und Drücker sowie Profilzylinder und 10
Schlüsseln.

Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung, Unterhaltung
sowie spätere Demontage und Entsorgung.

Lage: EG

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.25 Bautüranlage, 1,60 / 2,26 m - EG

Bautüranlage aus Stahlblech wind- und regendicht herstellen für:
Rohbauöffnung: ca. 1,60 / 2,26 m,
Türblattgröße: ca. 1,25 / 2,20 m,
einschl. stabilen Bändern, Schloss und Drücker sowie Profilzylinder und 10
Schlüsseln.

Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung, Unterhaltung
sowie spätere Demontage und Entsorgung.

Lage: EG

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.26 Bautüranlage, 2,12 / 2,47 m - EG

Bautüranlage aus Stahlblech wind- und regendicht herstellen für:
Rohbauöffnung: ca. 2,12 / 2,47 m,
Türblattgröße: ca. 1,25 / 2,20 m,
einschl. stabilen Bändern, Schloss und Drücker sowie Profilzylinder und 10
Schlüsseln.

Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung, Unterhaltung
sowie spätere Demontage und Entsorgung.

Lage: EG

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.27 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, innen

Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen, einschl. Abkleben,
Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung
bestehend aus Abdeckplane PE, D = ca. 0,015 mm, und Klebeband.

50 m² EP.......................... GP ............................

01.01.28 Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, innen

Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschl.
Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung
bestehend aus Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband.

50 m² EP.......................... GP ............................

SONSTIGES

01.01.36 Kondensat-Trocknungsgerät

Trocknungsgerät einschließlich Stromanschluss aufstellen, 48 Stunden nach
Verlegung des Estrichs.

Typ: Mobiler Kondenstrockner
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Arbeitsbereich:   0 bis +40 °C
Entfeuchtungsleistung:  24 Stunden maximal 120 Liter
Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 35 bis 100 % r. F.
Luftmenge:   710 m³ pro Stunde
Anschlussspannung / Strom: 230 V (50 Hz) / 4,2 A
Stromaufnahme:  Maximal 1,73 kW
Kompressor:   Rollkolben
Geeignet für Raumgrößen: Bis 600 m³
Leitungslängen:   Ca. 25 m

Einschließlich Wartung, Kontrollgänge und Leerung nach Erfordernis.
Zu kalkulieren ist das Aufstellen für ein Gerät.

2 St EP.......................... GP ............................

01.01.37 Gebrauchsüberlassung / Vorhaltung, Kondensat-Trocknungsgerät

Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

8 StWo EP.......................... GP ............................

01.01.38 Aufkleber Raumbezeichnungen auf MW, Beton, C-Profilen

Anbringen von bauseits gestellten Briefetiketten mit Darstellung der
Raumbezeichnung während der Bauzeit.

Bestehend aus:
Aufkleber: B / H = ca. 80,00 / 50,00 mm.

Mit Schriftzug:
- Raumbezeichnung,
- Raumnummer, nach besonderer Angabe.

Aufkleber (z. B. Adressetiketten) sind gut sichtbar auf Türleibungen aus
Mauerwerk, Beton oder Trockenbau C-Profilen aufzukleben.

Die Aufkleber sind gegebenenfalls auf Anweisung zu demontieren und zu
entsorgen.

Raumschilder werden durch das Architekturbüro erstellt und übergeben.

48 St EP.......................... GP ............................

01.01.39 Aufkleber Raumbezeichnungen auf Stahlzarge

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Aufkleber sind gut sichtbar auf Stahlumfassungszargen aufzukleben.

48 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.40 Raumbezeichnungen auf Stahlzarge mit Marker

Provisorische Raumbezeichnungen während der Bauzeit.

Mit Schriftzug:
- Raumbezeichnung,
- Raumnummer, nach besonderer Angabe.

Schriftzug mittels Marker (wisch- und wasserfest) gut sichtbar auf
Stahlumfassungszargen schreiben.

48 St EP.......................... GP ............................

01.01.41 Revisionsunterlagen

Der Auftragnehmer hat mit der Schlussrechnung folgende Unterlagen dem
Auftraggeber zu übergeben:

Materialliste:
Über alle verbauten Baustoffe.
Die Materialliste muss folgende Angaben enthalten:
- Hersteller,
- Herstelleradresse,
- Herstellertelefonnummer,
- genaue Produkt- / Typenbezeichnung,
- Einbauort,
- Einbauzeitraum (z. B.: MM.JJJJ),
- Originaletiketten der Materiallieferung als Nachweis,
- ggf. Fotodokumentation.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01.01  

  BAUSTELLENEINRICHTUNG , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Titel   BAUSTELLENSICHERUNG 

01.02.1 Fluchtwegschilder

Fluchtwegschilder in allen Bereichen der Baumaßnahme an Mauer- und
Stahlbetonwänden, Bauzäunen etc. befestigen, während der gesamten
Baumaßnahme vorhalten und unterhalten. Die Schilder werden je nach
Baufortschritt einzeln montiert.
Die Beschilderung ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.

12 St EP.......................... GP ............................

01.02.2 Brandschutzzeichen / Feuerwehrzeichen

Brandschutzzeichen / Feuerwehrzeichen in allen Bereichen der
Baumaßnahme an Mauer- und Stahlbetonwänden, Bauzäunen etc.
befestigen, während der gesamten Baumaßnahme vorhalten und
unterhalten. Die Schilder werden je nach Baufortschritt einzeln montiert.
Die Beschilderung ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.02.3 Hinweisschild "Keine Materialien im Treppenhaus"

Hinweisschild in Treppenhäusern mit Hinweis:
- Keine Materialien zwischenlagern,
- Abstellen von Gegenständen verboten,
im Treppenhaus an Mauer- und Stahlbetonwänden befestigen, während der
gesamten Baumaßnahme vorhalten und unterhalten. Die Schilder werden je
nach Baufortschritt einzeln montiert.
Die Beschilderung ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.02.4 Schwarzes Brett

Ein Infobrett mit Befestigungsmöglichkeiten für allgemeine und besondere,
wechselnde Hinweise auf der Baustelle, geschützt mit stabiler Klarsichtfolie,
aufstellen, während der gesamten Baumaßnahme vorhalten und unterhalten,
einschl. einer Standbefestigung aus Holzständerwerk, Größe: B / H = ca.
3,00 / 2,00 m.
Das Infobrett ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENSICHERUNG Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.5 Feuerlöscher liefern und vorhalten

Feuerlöscher als Schaumlöscher, Größe: 9 l, Löschmittel: Schaum,
Brandklasse: A, B, liefern, nach Angabe aufhängen und während der
gesamten Bauzeit gem. Bauzeitenplan vorhalten, inkl. späterer Demontage
und Entsorgung.

10 St EP.......................... GP ............................

01.02.6 Verbandkasten liefern und vorhalten

Verbandkasten nach DIN 13169-E für Baustellen gem.
Arbeitsstättenrichtlinie liefern und während der gesamten Bauzeit gem.
Bauzeitenplan vorhalten, inkl. späterer Demontage.

2 St EP.......................... GP ............................

01.02.7 Schrank "Mittel zur Selbsthilfe" liefern und vorhalten

Schrank mit Mitteln zur Selbsthilfe im Treppenhaus oder nach Angabe
aufstellen:
- Signalhupe,
- Feuerlöscher als Schaumlöscher, Größe: 9 l, Löschmittel: Schaum,
  Brandklasse: A, B,
- Eimer mit Sand,
- Verbandkasten nach DIN 13169.
Für Baustellen gem. Arbeitsstättenrichtlinien liefern und während der
gesamten Bauzeit gem. Bauzeitenplan vorhalten, inkl. späterer Demontage
und Entsorgung.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.8 Vorh. Öffnungen mit 1000°C-Brandschutzwolle schließen, 0,10 / 0,10 / 0,25 m

Vorhandene Decken- und Wandöffnungen/-durchbrüche als
Brandschutzmaßnahme während der Bauzeit mit 1.000 °C Brandschutzwolle
hohlraumfrei schließen und gegen Verrutschen sichern.
Steinwolle A 1 (Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C),
Öffnungsgröße (H / B / L): bis 0,10 / 0,10 / 0,25 m.

10 St EP.......................... GP ............................

01.02.9 Vorh. Öffnungen mit 1000°C-Brandschutzwolle schließen, 0,20 / 0,20 / 0,25 m

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Öffnungsgröße (H / B / L): bis 0,20 / 0,20 / 0,25 m.

10 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENSICHERUNG Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.10 Vorh. Öffnungen mit 1000°C-Brandschutzwolle schließen, 0,30 / 0,30 / 0,25 m

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Öffnungsgröße (H / B / L): bis 0,30 / 0,30 / 0,25 m.

5 St EP.......................... GP ............................

01.02.11 Hinweisschild "Rauchverbot"

Hinweisschild an den Zugängen in Treppenhäusern mit Hinweis:
- Rauchverbot,
an Mauer- und Stahlbetonwänden befestigen, während der gesamten
Baumaßnahme vorhalten und unterhalten. Die Schilder werden je nach
Baufortschritt einzeln montiert.
Die Beschilderung ist auf Anweisung zu demontieren und auf Kosten des
Auftragnehmers zu entsorgen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.12 Winterdienst

Für Tage mit Frost, Schnee und Glatteis ist ein Winterdienst durchzuführen.
Dieser beinhaltet insbesondere:
- bei Glatteis: Streudienst,
- bei Schnee: Schneeräumung.
Auf allen Zuwegungen zur Baustelle sowie allen Verkehrswegen auf der
Baustelle einzurichten. Durchführung auf Anordnung der Bauleitung.
Die Ausführung der Leistung ist durch den Auftragnehmer innerhalb 24 Std.
schriftlich anzuzeigen.
Es sind die Kosten pro Tag (d) anzubieten.

5 d EP.......................... GP ............................

01.02.13 Schließdienst während der Rohbauarbeiten

Während der Rohbauarbeiten über ca. ‘51‘ Wochen ist ein Schließdienst
einzurichten. Der Bereich entsprechend der Bauabschnitte sowie das
Baustellengelände sind täglich auf- und abzuschließen. Aufschließen: 6.00
Uhr, Abschließen: 19.00 Uhr.
Die ordnungsgemäße Durchführung dieser Maßnahme ist täglich in einem
gebundenen Buch zu dokumentieren bzw. zu protokollieren und in Kopie
wöchentlich der Bauleitung auszuhändigen.

Pauschal je Woche.

32 Wo EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENSICHERUNG Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.14 Abdeckungen von Öffnungen

Abdeckungen von Öffnungen (Deckendurchbrüche) durchtrittsicher, innen,
heranschaffen, vorhalten, abtransportieren und entsorgen.
Öffnungsquerschnitte: bis 0,25 m².
Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern. Schutzabdeckungen von
Deckendurchbrüchen sind so lange vorzuhalten, zu unterhalten bzw. zu
ergänzen, bis die Demontage angeordnet wird. Ausführung geschossweise.

20 St EP.......................... GP ............................

01.02.15 Abdeckung / Abdichtung Deckendurchbrüche

Abdeckung / Abdichtung von Öffnungen (Deckendurchbrüche), in allen
Geschossen.
Öffnungsquerschnitte: bis 0,25 m².
Ausführung wie folgt:
- Schutzabdeckung,
  durchtrittsicher, innen, heranschaffen, vorhalten und
  wieder abbauen für alle Öffnungsquerschnitte.
  Abdeckungen sind gegen verschieben zu sichern.
  Schutzabdeckung von Deckendurchbrüche sind so lange
  vorzuhalten, zu unterhalten bzw. zu ergänzen, bis die
  Demontage angeordnet wird.
- Abdichtung mit Bitumenschweißbahn G200 S4 AL 01.
Auch in kleinen Flächen.

10 St EP.......................... GP ............................

01.02.16 Prov. Entwässerungspunkte Deckendurchbrüche herstellen

Provisorische Entwässerungspunkte im Bereich der Deckendurchbrüche
zum Schutz der darunterliegenden Räume und Gebäudeteile sowie zur
Gewährleistung des Tagwasserabflusses provisorisch wie folgt eindichten /
herstellen:

1. Stutzen aus Zinkblech DN 100, L = ca. 500,00 mm, liefern und einbauen,
einschl. Klebeflansch gründlich reinigen und mit Kaltbitumen-Voranstrich
grundieren.

2. Dampfsperre vollflächig auf den Klebeflansch aufschweißen.

3. Ablauföffnung in Dampfsperre einschneiden.

Der weiterführende Anschluss der provisorischen PVC-Leitungen erfolgt
durch Folgegewerke auf Aweisung der Obejtüberwachung.

Einschl. vorhalten, unterhalten und nach Angabe der Objektüberwachung
abschnittweise aufnehmen, laden und entsorgen.

5 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENSICHERUNG Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.17 Prov. Abdichtungshauben Deckendurchbrüche herstellen

Herstellen von provisorische Abdichtungshauben im Bereich der
Deckendurchbrüche wie folgt:

- Kantholzrahmen 6 x 6 cm und Deckel aus OSB- Platte anlegen und
  andübeln.
- Oberhalb OSB- Platte mit Schweißbahn Bitumenschweißbahn   G200 S4
  AL 01 abdichten.

Die Abdichtungshaube dient zum Schutz der darunter liegenden Räume.

Einschl. vorhalten, unterhalten und nach Angabe der Objektüberwachung
abschnittweise aufnehmen, laden und entsorgen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.02.18 Seitenschutz in Treppenhäusern und Absturzkanten

Seitenschutz, in Abmessung und Ausführung nach DIN 4420 "Arbeits- und
Schutzgerüste" bzw. UVV "Bauarbeiten", an freiliegenden Treppenläufen und
-absätzen zur Sicherung gegen Absturz von Personen herstellen, vorhalten
sowie auf uf Anordnung der Bauleitung nach Bedarf / Baufortschritt
abschnittsweise auf- und abbauen.

Die Vorhaltezeit / Gebrauchsüberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst.

48 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.02.18

01.02.19 Gebrauchsüberlassung Umwehrung / Absturzsicherung

Gebrauchsüberlassung / Vorhaltung der Pos. 01.02.18 Seitenschutz in
Treppenhäusern.

Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

1.440 mWo EP.......................... GP ............................

01.02.20 Seitenschutz im Randbereich von Dachflächen

Seitenschutz im Randbereich von Dachflächen für Arbeiten auf und an
Dachflächen bis einschl. 20° Neigung und mehr als 3,00 m Absturzhöhe.
Seitenschutz nach DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüst" im Randbereich
von Dachflächen herstellen und wieder entfernen.
Die Gebrauchsüberlassung nach der Grundeinsatzzeit ist in einer
gesonderten Position erfasst.

150 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTELLENSICHERUNG Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.02.20 (Seite 24)

01.02.21 Gebrauchsüberlassung Seitenschutz

Gebrauchsüberlassung / Vorhaltung der Pos. 01.02.20 Seitenschutz.

Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

4.500 Wo EP.......................... GP ............................

01.02.22 Arbeits-/Schutzgerüst im Aufzugsschacht, 1,925 x 1,60 m, 2 Ebenen

Arbeits-/Schutzgerüst im Aufzugsschacht, Lastklasse 4, 1,925 x 1,60 m,
einbauen in jeder Geschossebene (EG, 1.OG).

Abrechnungsgrundlage = 1 Stück Aufzugsschacht, insgesamt 3 Geschosse,
Einbau, Vorhaltung und Rückbau für die Erstellung der Rohbauarbeiten.
Einschl. Gerüstauflagerhülsen.

1 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.02.22

01.02.23 Gebrauchsüberlassung Arbeits-/Schutzgerüst im Aufzugsschacht

Gebrauchsüberlassung / Vorhaltung der Pos. 01.02.22 Arbeits-/Schutzgerüst
im Aufzugsschacht.

Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

30 StWo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.02  

  BAUSTELLENSICHERUNG , Netto: ...............................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUWASSERTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Titel   BAUWASSER

01.03.1 Herstellen Wasseranschluss / Bauwasseranlage "an eigenes Netz"

Herstellen Wasseranschluss / Bauwasserverteileranlage für die Baustelle
unter Berücksichtigung des Wasserbedarfes der weiteren
Handwerkerunternehmen einschl. aller Maßnahmen zur Sicherung gegen
Frost, frostsicherer Einbau im Erdbereich unterhalb der Fahrbahnen und
Zufahrten in fertiger Arbeit einschl. aller Hilfs- und Nebenleistungen.

Die Leistung besteht im Einzelnen aus:
- Anschluss der Leitung an das liegenschaftseigene Netz des Auftraggebers,
- Herstellen von 1 St Zapfstelle mit 3 Anschlüssen, inkl. Hauptabsperrung
und Einzelabsperrung je Anschluss in unterschiedlichen Zoll-Größen einschl.
aller Versorgungsleitungen,
- Anschlüsse herstellen,
- Unterhaltung der gesamten Anlage während der Bauzeit,
- Demontage der Anlage auf Anweisung der Objektüberwachung und
Abfahren zur Verwendung des Auftragnehmers.

1 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.03.1

01.03.2 Vorhaltung Bauwasseranschlüsse / Bauwasserverteileranlagen

Vorhaltung der Bauwasseranschlüsse und Bauwasserverteileranlagen der
Pos. 01.03.1  Der Einheitspreis ist für die Vorhaltung der Bauwasseranlage
je Woche anzubieten.

61 Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.03  

  BAUWASSER, Netto: ...............................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNGTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Titel   BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG

Hinweis Zuständigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG"
wurde von den Fachplanerbüros "TGA-ELT" erstellt.

Die Objektüberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurbüros.

Baustrom- u. Beleuchtung Innenausbau

Baustrom- u. Beleuchtung Innenausbau

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die
Lieferung und die Montage einzukalkulieren, einschl. Kleinmaterial

Wenn im LV Angaben über Fabrikat, Typ, Ausführung, Leistung etc.
gefordert werden, sind diese in der Leerzeile der jeweiligen Position
einzutragen. Falls diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition genannte Fabrikat
angeboten wurde und auch zur Ausführung eingesetzt wird.

Die Demontage und eventuelle Entsorgung ist ebenfalls in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der schriftl. Nachweis einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung ist vorzulegen.

Nachfolgende Positionen beinhalten auch die
Schuttbeseitigung.

Hinweis:
Die Grundversorgung Baubeleuchung / Baustrom erfolgt
über das Gewerk Rohbau.

01.04.1 Baustromverteiler

Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als
Anschlussverteilerschrank,
Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, Gehäuse aus
verzinktem Stahl, beschichtet, Schutzart IP 43 DIN EN 6
Messeinrichtung IP 54 DIN EN 60529,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsstrom 63A, einschl. Rohrgestell,
Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung:
3x D02 Sicherungssockel inkl. Sicherungen und Zubehör
3x FI 40A/0,03
1xCEE 32A Abgang "C"
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNGTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2xCEE 16A Abgang "C"
6x Schuko-Steckdosen 230V 16A "C"

Preis für Einrichtung und Rückbau

1 St EP.......................... GP ............................

01.04.2 Baustromverteiler monatliche Miete

vorher beschriebener Baustromverteiler
vorhalten einschließlich monatl. Prüfung mit Dokumentation

Preis für monatliche Miete

13 St EP.......................... GP ............................

01.04.3 Gummischlauchleitung

Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G 16mm²
zur Versorgung des v.g. Baustromverteilers
für die Bauzeit
inkl. beidseitigem Anschluss

80 m EP.......................... GP ............................

01.04.4 Feuchtraumleuchten mit Wanne, IP65, LED 51W,

Feuchtraumleuchten mit Wanne, IP65, LED 51W,
ca. 6000Lumen
an der Wand oder Decke montieren,
einschl. Demontage nach Ende der Bauzeit

20 St EP.......................... GP ............................

01.04.5 Abzweigdosen

Abzweigdosen

10 St EP.......................... GP ............................

01.04.6 NYM 3x2,5mm² Cu

NYM 3x2,5mm² Cu,
mit Befestigung und Demontage nach Ende der Bauzeit

400 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.04  

  BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 28
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUZAUNANLAGETitel01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Titel   BAUZAUNANLAGE

01.05.1 Bauzaunanlage Stahlgitter, H= 2,00 m

Bauzaunanlage aus Stahlgitter, als Abgrenzung des Baubereiches bzw. von
Lagerflächen inkl. Zubehör, wie Standelemente und verschraubte
Verbindungsschellen sowie zur Standsicherheit erforderliche Fundamente
standsicher auf Anweisung der Bauleitung nach Bedarf / Baufortschritt
abschnittsweise auf- und abbauen.

Elementgröße: B x H = ca. 3,50 x 2,00 m.
Aufstellort: Außen gem. Baustelleneinrichtungsplan und nach Angabe der
Bauleitung Untergrund: Grünflächen / Schotterflächen.

Die Vorhaltezeit / Gebrauchsüberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst.

450 m EP.......................... GP ............................

01.05.2 Gebrauchsüberlassung Bauzaunanlage aus Stahlgitter

Vorgenannte Bauzaunanlage vorhalten.
Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

27.450 mWo EP.......................... GP ............................

01.05.3 Toranlage im Bauzaun

Toranlage inkl. Zubehör wie Türschloss und Rollenfuß in vorgenannte
Bauzaunanlage ein- und ausbauen.
Elementgröße: B x H = ca. 4,00 x 2,15 m.
Aufstellort: Außen auf dem Baugelände nach Angabe der Bauleitung.
Untergrund: Befestigte Fläche.
Die Vorhaltezeit / Gebrauchsüberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst. Der Bauleitung sind 20 Schlüssel für die Toranlage zur freien
Verfügung zu übergeben.

2 St EP.......................... GP ............................

01.05.4 Gebrauchsüberlassung Toranlage

Vorgenannte Toranlage vorhalten.
Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

122 StWo EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 29



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUZAUNANLAGETitel01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.5 Türanlage im Bauzaun

Türanlage inkl. Zubehör wie Türschloss und Rollenfuß in vorgenannte
Bauzaunanlage ein- und ausbauen.
Elementgröße: B x H = ca. 1,20 x 2,00 m.
Aufstellort: Außen auf dem Baugelände nach Angabe der Bauleitung.
Untergrund: Befestigte Fläche.
Die Vorhaltezeit / Gebrauchsüberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst. Der Bauleitung sind 20 Schlüssel für die Türanlage zur freien
Verfügung zu übergeben.

1 St EP.......................... GP ............................

01.05.6 Gebrauchsüberlassung Türanlage

Vorgenannte Türanlage vorhalten.
Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

61 StWo EP.......................... GP ............................

01.05.7 Bauzaunbekleidung

Bauzaunbekleidung als Staub-, Witterungs- und Sichtschutz einseitig an
vorgenannte Bauzaunanlage inkl. aller zusätzlich erforderlichen
Befestigungen zur Gewährleistung der Standsicherheit auf Anweisung der
Bauleitung nach Bedarf / Baufortschritt abschnittsweise montieren und
demontieren.
Material: Feinmaschiges Netz.
Flächengewicht: ca. 140 g/m².
Höhe: ca. 2,00 m.
Die Vorhaltezeit / Gebrauchsüberlassung ist in einer gesonderten Position
erfasst.

100 m EP.......................... GP ............................

01.05.8 Gebrauchsüberlassung Bauzaunbekleidung

Vorgenannte Bauzaunbekleidung nach der Grundeinsatzzeit vorhalten.
Vom Tag der Übergabe an gerechnet.

6.100 mWo EP.......................... GP ............................

01.05.9 Bauzaunanlage, H= 2,00 m umsetzen

Vorhandene Bauzaunanlage inkl. Tür- und Toranlagen auf Anweisung der
Bauleitung nach Bedarf / Baufortschritt abschnittsweise umsetzen.

100 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.05  

  BAUZAUNANLAGE, Netto: ...............................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUBÜRO-SANITÄRCONTAINERTitel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Titel   BAUBÜRO-SANITÄRCONTAINER

BAUBÜROCONTAINER

01.06.1 Baubürocontainer für Zwecke des Auftraggebers

Baubürocontainer für Auftraggeber, Herrichten, Einrichten, Vorhalten und
Unterhalten, sowie wöchentliche Reinigung während der gesamten Bauzeit
bis zum Abschluss der gesamten Baumassnahme.
Nach Aufforderung durch den AG wieder von der Baustelle entfernen.
Nach Massangabe der entsprechenden Baucontainer sind folgende Räume
zu erstellen:

1. Baubüro "Bauleitung"mind. 2,50 x 6,00 m.

Der Büro-Container ist wie folgt auszustatten:

Ausstattung:

- Garderobenhaken,
- Ablage für Bauhelme,
- Verbandskasten,
- Fussabstreifer vor Eingang und im Eingangsbereich,
- Pentry mit Kühlschrank, Spülbecken, Unterschrank,
- 1 Stück Papierkörbe,
- 1 Stück W-LAN (schnurlos, Reichweite 300,00 m),
- 1 Stück Farb- Kopiergeraet DIN - A4 / DIN - A3
   (ständige Wartung des Gerätes und ständige Versorgung
   mit Papier) Kopiergerät W-LAN fähig.
- 2 Stück Tische 0,90 x 2,00 m,
- 4 Stück Stühle, einfache Ausführung,
- Magnetstreifen an Wand 20,00 m, einschl. 20 Stck.
  Magnete,
- 1 Stück Schreibtisch mit Drehstuhl,
- 2 Stück Stahlschränke mit Sicherheitsverschluss als
   Aktenschrank, ca. 80 cm breit,

Allgemein:
- Zentrale Schliessanlage mit mind. 10 Stück
  Schlüssel,
- Einbruchsichere Eingangstür,
- Fenster mit Stahlblendläden, Einbruchsicher,
- Versorgung/Entsorgung mit Strom / Wasser / Telefon /
  Heizung / Abwasser, einschl. aller erforderlicher Gebühren/
  Verbrauchskosten.
  Ver- und Entsorgung Wasser auch über die Wintermonate.

Durch den AN ist ein Planungsvorschlag zu erarbeiten
und der Objektüberwachung zur Freigabe vorzulegen.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUBÜRO-SANITÄRCONTAINERTitel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.2 Vorhalten / Unterhalten Baubürocontainer

Vorhaltung und Unterhaltung des Baubürocontainers der
zuvor genannten Positioen.

61 Wo EP.......................... GP ............................

01.06.3 Reinigen Baubürocontainer (2 Tage je Woche)

Reinigung des zuvor genannten Baubürocontainers während der gesamten
Bauzeit. Reinigung 2 Tage je Woche ausführen.
Zu reinigen sind:
- Bodenflächen,
- Wandflächen,
- Einrichtungsgegenstände wie WC, Urinal, Waschtisch, Spiegel, Tische,
Stühle,
- Papierkörbe entleeren.

61 Wo EP.......................... GP ............................

01.06.4 Räumen Baubürocontainer

Räumen des Baubürocontainers der zuvor genannten Position.

1 St EP.......................... GP ............................

SANITÄRCONTAINER

01.06.5 Sanitärcontainer für 25 Personen "Herren" ca. 6,0 x 3,0 m

Sanitärcontainer als freistehender Standardsanitärcontainer errichten, mit
den Außenmaßen von ca. L/B/H = 6,0/ 2,5/ 3,0 m, mit insgesamt 3
Außenfenstern von ca. B/H = 59/59 cm mit Ornametent-Isolierglas, lt.
Arbeitsstättenverordnung § 48 für 25 Personen aufstellen, einschl. aller
Anschlüsse und Verbindungen für Elektro / Wasser / Abwasser,
Wasserleitungen mit frostsicherer Begleitheizung.

Einrichtung:
WC-Einheit mit:
2 H- WC-Kabinen mit Spülkasten und Papierhalter.
Kleiderhaken.
4 Waschbecken mit Spiegel und Papierhandtuchhalter, Handtuchhaken.
2 Urinale mit einer Schamwand im Vorraum abgetrennt.
1 Wasch- u. Duscheinheit mit 2 Duschkabinen, dreiseitig geschlossen mit
Duschvorhang,
1 Warmwasser- Elektroboiler (300 l),
Kompl. Elektroinstallation und Elektroschnellheizlüfter mit 2 KW.
2 Stück Papierkörbe.

Zuwegung:
Die Zuwegung zum Sanitärcontainer ist mit einer gut gesicherten
Stahltreppenanlage mit bis zu 5 Steigungen (verzinkt) nach DIN, einschl.
Geländer, Auftritt- und Gehfläche aus verzinkten Gitterrost, rutschfrei
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BAUBÜRO-SANITÄRCONTAINERTitel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

herzustellen.

Die Lage, Anschlüsse, usw. des v.g. Containers ist mit der Bauleitung im
Einzelnen abzustimmen.

Der Sanitärcontainers ist den Handwerkern aller Gewerke zur Verfügung zu
stellen.

1 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.06.5 (Seite 32)

01.06.6 Vorhaltung/Unterhaltung Sanitärcontainer "Herren"

Vorhaltung und Unterhaltung und 1 mal wöchentliche Reinigung sowie
tägliche Bestückung mit Toilettenpapier / Papierhandtücher des
Sanitärcontainers der Pos. 01.06.5.

61 Wo EP.......................... GP ............................

01.06.7 Reinigen Sanitärcontainer "Herren" (2 Tage je Woche)

Reinigung des zuvor genannten Sanitärcontainers während der gesamten
Bauzeit. Reinigung 2 Tage je Woche ausführen.
Zu reinigen sind:
- Bodenflächen,
- Wandflächen,
- Einrichtungsgegenstände wie WC, Urinal, Waschtisch,
  Spiegel, Tische, Stühle
- Papierkörbe entleeren,

61 Wo EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.06.5 (Seite 32)

01.06.8 Räumen Sanitärcontainer "Herren"

Räumen des Sanitärcontainers der Pos.01.06.5.

1 St EP.......................... GP ............................

01.06.9 Sanitärcontainer für 10 Personen "Damen" ca. 2,50 x3,0 m

Sanitärcontainer als freistehender Standardsanitärcontainer errichten, mit
den Außenmaßen L / B / H = 2,50 / 3,00 / 2,60 m.
Lt. Arbeitsstättenverordnung § 48 für 10 Personen aufstellen, einschl. aller
Anschlüsse und Verbindungen für Elektro / Wasser / Abwasser,
Wasserleitungen mit frostsicherer Begleitheizung.

Einrichtung:
WC-Einheit mit:
1 D-WC-Kabine mit Spülkasten und Papierhalter.
Kleiderhaken.
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BAUBÜRO-SANITÄRCONTAINERTitel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 Waschbecken mit Spiegel und Papierhandtuchhalter, Handtuchhaken.
1 Duschkabine, dreiseitig geschlossen mit Duschvorhang,
1 Warmwasser- Elektroboiler (300 l),
Kompl. Elektroinstallation und Elektroschnellheizlüfter mit 2 KW.
1 Stück Papierkörbe.

Zuwegung:
Die Zuwegung zum Sanitärcontainer ist mit einer gut gesicherten
Stahltreppenanlage mit bis zu 5 Steigungen (verzinkt) nach DIN, einschl.
Geländer, Auftritt- und Gehfläche aus verzinkten Gitterrost, rutschfrei
herzustellen.

Die Lage, Anschlüsse, usw. des v.g. Containers ist mit der Bauleitung im
Einzelnen abzustimmen.

Der Sanitärcontainers ist den Handwerkerinne aller Gewerke zur Verfügung
zu stellen.

1 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.06.9 (Seite 33)

01.06.10 Vorhaltung/Unterhaltung Sanitärcontainer "Damen"

Vorhaltung und Unterhaltung und 1 mal wöchentliche Reinigung sowie
tägliche Bestückung mit Toilettenpapier / Papierhandtücher des
Sanitärcontainers der Pos. 01.06.9.

61 Wo EP.......................... GP ............................

01.06.11 Reinigen Sanitärcontainer "Damen" (2 Tage je Woche)

Reinigung des zuvor genannten Sanitärcontainers während der gesamten
Bauzeit. Reinigung 2 Tage je Woche ausführen.
Zu reinigen sind:
- Bodenflächen,
- Wandflächen,
- Einrichtungsgegenstände wie WC, Waschtisch,
  Spiegel, Tische, Stühle
- Papierkörbe entleeren,

61 Wo EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.06.9 (Seite 33)

01.06.12 Räumen Sanitärcontainer "Damen"

Räumen des Sanitärcontainers der Pos.01.06.9.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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BAUBÜRO-SANITÄRCONTAINERTitel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.13 Schmutzwasserleitung aus KG-Rohr

KG-Rohr, Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN
EN 14758-1, mit werkseitig eingelegter Lippendichtung. Hochlastkanalrohr
kleiner 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.

Nenngröße: DN/OD 125:

Baulängen: 500 mm bis 5000 mm:

Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen an die zuvor beschriebene
Container.
(für 2 St. Sanitärcontainer, 1 St Duschcontainer, 1 St Baubürocontainer,
1 St Baubesprechungscontainer)

20 m EP.......................... GP ............................

01.06.14 WC-Mobilcontainer, beheizt

WC-Mobilcontainer aufstellen, vorhalten und unterhalten. Es hat eine
wöchentliche Reinigung und Versorgung mit WC-Papier und
Papierhandtüchern, sowie wöchentliche Entsorgung der Fäkalien zu
erfolgen. Der Einheitspreis ist je Woche anzubieten.
Der Mobilcontainer in beheizter Ausführung.
Abmessung:
Länge: 1,20 m
Breite: 1,20 m
Höhe: 2,30 m

Ausstattung:
1 St WC
1 St Urinal
1 St Handwaschbecken
1 St Seifenspender
1 St Papierhandtuchhalter

30 Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.06  

  BAUBÜRO-SANITÄRCONTAINER, Netto: ...............................
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ERDARBEITEN GEBÄUDETitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07   Titel   ERDARBEITEN GEBÄUDE

ERDARBEITEN / HERRICHTEN

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

ERDARBEITEN NACH DIN 18300

ZTV 01 Allgemein

Dieser Titel beinhaltet die Erdarbeiten für den Rohbau des neu zu
errichtenden Gebäudes. Das Abbruchgut ist wenn nicht im
Leistungsverzeichnis erwähnt, grundsätzlich zur Verwendung des AN
abzufahren.

ZTV 02 Technische Grundlage

Das Bodengutachten vom 10.10.2025 und die Stellungnahme vom
16.03.2026, erstellt durch "Dr. Schleicher&Partner" ist Grundlage des Titel
Erdarbeiten.

Technische Grundlagen sind die VOB, neueste Fassung, alle einschlägigen
Normen und DIN-Vorschriften, Gütebestimmungen, soweit im LV nichts
anderes bestimmt ist, insbesondere die DIN 18300.

ZTV 03 Maschineneinsatz

Sollten Maschinen eingesetzt werden, sind diese so zu dimensionieren, dass
die Bausubstanz keinen Schaden nimmt. Evtl. auftretende Schäden sind auf
Kosten des AN zu beseitigen.

ZTV 04 Vorschriften

Für die Ausführung der Erdarbeiten gelten u.a. insbesondere:
- DIN 4033
- ZTV E-StB
- Merkblatt für das Zufüllen von Leitungsgräben. Jedoch nur, soweit dort
  technische Festlegungen angesprochen sind und im Text der
  Leistungsbeschreibung nicht andere Regelungen getroffen sind.

ZTV 05 Teilabnahmen

Der AN hat dem AG die Termine von Teilabnahmen nach Bodenaushub,
nach Verdichtung bzw. nach Verfüllungen und Verdichtungen rechtzeitig
mitzuteilen, damit die entsprechenden Kontrollprüfungen des AG zur
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bestimmung der Verdichtungsgrade durchgeführt werden können.
Die Termine sind rechtzeitig zu benennen, so dass keine Bauverzögerungen
auftreten.

ZTV 06 Verdichtung

Bei der Verdichtung des eingebauten Bodens ist besonders darauf zu
achten, dass der geforderte Verdichtungsgrad in jeder Schüttlage erreicht
wird. Bodenaustausch ist grundsätzlich lagenweise zu verdichten.
Großgeräte dürfen nicht eingesetzt werden.

ZTV 07 Medienleitungen

Bei der Durchführung aller Arbeiten hat der AN zu beachten, dass in einigen
Bereichen evtl. Medienleitungen vorhanden sind. Der AN hat ohne
besondere Vergütung alle Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen zu
treffen, damit bei Durchführung seiner Arbeiten die Medienleitungen nicht
beschädigt werden.

ZTV 08 Handschachtung

Handschachtung ist nur auf besonderer schriftlicher Anordnung der
Objektüberwachung auszuführen. Dieses trifft auch für vorbereitende
Maßnahmen zu.

ZTV 09 Aufmaß und Abrechnung

Die Aufmaße sind gemeinsam mit der Objektüberwachung durchzuführen.
Die Abrechnung erfolgt nach VOB, neueste Fassung, auf Grundlage der
Ausführungspläne.

ZTV 10 Nivellement

3 Tage vor Beginn der Erdarbeiten ist gemeinsam mit AG und AN eine
Bestandsaufnahme (Nivellement) durchzuführen und der
Objektüberwachung zu übergeben.
Das Nivellement dient als Abrechnungsgrundlage.

HERRICHTEN

Das Herrichten des Geländes wurde überwiegend bereits vorab durch Gewerk Rückbau
ausgeführt.

Hier ist nur das Herrichten der verbliebenen Flächen beschrieben.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.1 Gelände abräum. Krautschicht

Baugelände abräumen, in Teilflächen, von Rasendecke oder Krautschicht,
Dicke 10 cm, das abgeräumte Material in Behältern des AN abfahren.

Lage:
Neubaukörper

100 m² EP.......................... GP ............................

01.07.2 Gelände abräum.

1,0 m

Baugelände abräumen,
in Teilflächen, von Bewuchs, Aufwuchshöhe bis 1,00 m, einschl.
Roden des Wurzelstocks, das abgeräumte Material in Behältern des AN
abfahren.

Lage:
Neubaukörper.

10 m² EP.......................... GP ............................

01.07.3 Oberboden abtragen, abfahren

Oberboden, Boden der Klasse 1 in vorhandener Schicht dicke (bis ca. 0,20 -
0,50 m) abtragen, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

Lage:
Neubaukörper.

20 m³ EP.......................... GP ............................

01.07.4 Betonsteinpflaster aufnehmen, zwischenlagern

Betonsteinpflaster,
Recheck-Form oder H-Form,
ca. 200/100/80 mm, 250/120/80 und andere,
auf Paletten stapeln und auf dem Gelände zur Verwendung
des Auftraggebers zwischenlagern.
Transportweg bis zur Zwischenlagerung bis ca 150 m.
Aufnehmen einschl. Bettung, verlegt in Sand/Brechsand,
in Teilflächen,
nicht wieder verwendbare Materialien/Stoffe getrennt nach ASN in Behältern
des AN abfahren.

Lage:
Neubaukörper.

20 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.5 Betonsteinpflaster abfahren als Zulage

Zulage zu Vorposition: Betonsteinpflaster aufnehmen,
jedoch:
Material laden und zur Verwendung des Auftragnehmers
abfahren.
Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.
Der Entsorgungsnachweis ist der BL vorzulegen.

20 m² EP.......................... GP ............................

01.07.6 Randkantensteine aufnehmen

Randkantensteine einschl. Unterbau und Rückenabstützung ausbauen,
laden und zur Verwendung des Auftragnehmers abfahren.

20 m EP.......................... GP ............................

01.07.7 Tiefbord aufnehmen und abfahren

Bordstein aus Beton einschl. Bettung,
Maße ca. 100(50)/25/8 cm,
in Beton versetzt mit Rückenstütze als Tiefbord,
Dicke des Unterbetons bis 15 cm,
aufnehmen und abfahren.
Sämtliche anfallenden Materialien/Stoffe getrennt nach ASN in Behältern des
AN abfahren.

5 m EP.......................... GP ............................

01.07.8 Ungebundene Tragschicht lösen, abfahren

Ungebundene Tragschicht
profilgerecht lösen und abfahren,
</= Z 1.2,
in Teilflächen,
nach Abtrag der Oberflächenbeläge,
Mineral-Sand-Gemische 0/32 bis 0/56 mm,
Dicke ca. 30 cm,
Abfuhr anfallender Stoffe in Behältern des AN.
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

Lage:
Neubaukörpers

5 m³ EP.......................... GP ............................

ERDARBEITEN

ERDARBEITEN

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.07.9 Auffüllungen, Oberboden, Sand, Bauschuttt, H1, lösen, abtragen, abfahren

Bodenart: Anfüllungen / Oberboden, Sand, +-humos, +- schluffig, z.T.
Bauschutt, Schlacke, Glasasche locker ( in vorhandener Schichtdicke (bis
1,40 m) abtragen, laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

Bodenklasse: 2- 4,

Bodengruppe: A[SE, SU, OH]Bx, Schl.,

Homogenklasse: H1,

Siehe Untersuchung Baugrund von Dr. Schleicher & Partner,
Stand: 10.10.2025 sowie Stellungnahme vom 16.03.2026.

Abtragungstiefe
bis ca. 1,40 m unter Gelände.

Lage:
Baubgrube Neubaukörper,
komplett lösen, abtragen, laden und zur Verwendung der Auftragnehmers
abfahren.

Einzukalkulieren ist die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung mind.

BM-F0, BM-F0* und BM-F1.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.

330 m³ EP.......................... GP ............................

01.07.10 Sand, H2, lösen, abtragen, abfahren

Bodenart: Sand locker ( in vorhandener Schichtdicke (bis 1,60 m) abtragen,
laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

Bodenklasse: 3,

Bodengruppe: SE, SI, SW,

Homogenklasse: H2,

Siehe Untersuchung Baugrund von Dr. Schleicher & Partner,
Stand: 10.10.2025 sowie Stellungnahme vom 16.03.2026.

Abtragungstiefe
bis ca. 1,60 m unter Gelände.
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Lage:
Baubgrube Neubaukörper,
komplett lösen, abtragen, laden und zur Verwendung der Auftragnehmers
abfahren.

Einzukalkulieren ist die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung mind.

BM-F0, BM-F0* und BM-F1.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.

330 m³ EP.......................... GP ............................

01.07.11 Sand, H3, lösen, abtragen, abfahren

Bodenart: Sand, +-humos, +- schluffig, locker,
( in vorhandener Schichtdicke (bis 2,30 m) abtragen, laden und zur freien
Verwendung des AN abfahren.

Bodenklasse: 4,

Bodengruppe: SU, SU*,

Homogenklasse: H3,

Siehe Untersuchung Baugrund von Dr. Schleicher & Partner,
Stand: 10.10.2025 sowie Stellungnahme vom 16.03.2026.

Abtragungstiefe
bis ca. 2,30 m unter Gelände.

Lage:
Baubgrube Neubaukörper,
komplett lösen, abtragen, laden und zur Verwendung der Auftragnehmers
abfahren.

Einzukalkulieren ist die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung mind.

BM-F0, BM-F0* und BM-F1.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.

30 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

ERDARBEITEN GEBÄUDETitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.12 Schluff, H4, lösen, abtragen, abfahren

Bodenart: Schluff, sandig, tonig, weich bis steif bis halbfest,
( in vorhandener Schichtdicke (bis 2,50 m) abtragen, laden und zur freien
Verwendung des AN abfahren.

Bodenklasse: 4, (5),

Bodengruppe: UL, UM, TL,

Homogenklasse: H4,

Siehe Untersuchung Baugrund von Dr. Schleicher & Partner,
Stand: 10.10.2025 sowie Stellungnahme vom 16.03.2026.

Abtragungstiefe
bis ca. 2,50 m unter Gelände.

Lage:
Baubgrube Neubaukörper,
komplett lösen, abtragen, laden und zur Verwendung der Auftragnehmers
abfahren.

Einzukalkulieren ist die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung mind.

BM-F0, BM-F0* und BM-F1.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.

30 m³ EP.......................... GP ............................

01.07.13 Zulage Verwertungs-/ Entsorgungspfad "Auffüllungen" BM-F2

Zulage zu den vorgenanten Positionen. "Auffüllungen"

für die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung BM-F2.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.

50 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

ERDARBEITEN GEBÄUDETitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.14 Zulage Verwertungs-/ Entsorgungspfad "Auffüllungen" BM-F3

Zulage zu den vorgenanten Positionen. "Auffüllungen"

für die Verwertung gem. Ersatzbaustoffverordnung BM-F3.

Der abzufahrende Boden ist einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.

50 m³ EP.......................... GP ............................

01.07.15 Handschachtung

Handschachtung,
Auffüllungen, teilweise mit Bauschutt durchsetzt,
insbesondere für die abschnittsweisen Arbeiten sowie Herstellung von
Suchgräben.

5 m³ EP.......................... GP ............................

01.07.16 Verdichtungsfähiger  Boden nichtbindig

"Material-Neulieferung" Neubau

Arbeitsraumrückverfüllung / Bodenaustausch, aus verdichtungsfähigem
nichtbindigen Boden gem. GW, SE gem. DIN 18196,
liefern und für Arbeitsraumverfüllung / Bodenaustausch am Bauwerk und
Fundamentanschüttungen gem. Verdichtbarkeitsklasse V 1 gem. ZTVA-StB
einbauen und lagenweise (d= <= 0,30 m) auf 100 % der einfachen
Proctordichte verdichten.
Einschl. Verdichtungsnachweis (EÜ).

250 m³ EP.......................... GP ............................

01.07.17 Geovlies als Trennung einbauen

Georvlies als Trennung zwischen dem schluffigen Erdplanum und der
Filterschicht liefern und nach Herstellerangabe verlegen.

Einbau nur auf besondere Anordnung der Objektüberwachung.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

01.07.18 Planum / Nachverdichtung Aushubebene nach Bodenaustausch

Planum herstellen / Nachverdichtung Aushubebene nach Bodenaustausch.
In Abstimmung mit der Objektüberwachung und dem Bodengutachter. 

1.000 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

ERDARBEITEN GEBÄUDETitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.19 Kontrollprüfung

Plattendruckversuch als Kontrollprüfung des AG zur Bestimmung des
Verdichtungsgrades.
Der Plattendruckversuch ist durch Dr. Schleicher & Parter ausführen zu
lassen. Ein entsprechender Beleg zählt zum Leistungsumfang. Der Umfang
der Eigenüberwachungsprüfung bleibt hiervon unberührt.

Die ordnungsgemäße Verdichtung des Schotterpolsters
sollte im Rahmen einer Baustellenbesichtigung durch den
Bodengutachter überprüft werden.

Als Verdichtungsziel ist auf dem Schotter eine  Verformungsmodul Ev2>=
80-100 MN/m³ zu erreichen.

4 St EP.......................... GP ............................

01.07.20 Polsterschicht Schotter d= i.M. 30 - 50cm als Tragschicht

Tragschicht aus kornabgestuften Mineralgemisch aus Kalkstein-Schotter für
Bodenplatte gem. Bodengutachten schichtweise einbringen und verdichten.

Als Verdichtungsziel ist auf dem Schotter eine  Verformungsmodul Ev2>=
80-100 MN/m³ zu erreichen.

Schichtdicke i.M. 30 - 50 cm,
Oberfläche eben abgewalzt.
Material: Schotter Körnung 0/45.
Gem. TL SoB-StB 20, eingebaut unter Bodenplatte inkl. Arbeitsraum der
Baugrube.

Der Boden ist witterungsempfindlich.
Daher sind die Arbeiten bei trockener Witterung auszuführen.
Ein Befahren mit Radfahrzeugen sollte vermieden werden, um ein weiteres
Aufweichen zu verhindern.

Die ordnungsgemäße Verdichtung des Schotterpolsters, sowie die
tatsächlich erforderliche Stärke muss im Rahmen einer
Baustellenbesichtigung durch den Bodengutachter überprüft und festgelegt
werden.

500 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.07  

  ERDARBEITEN GEBÄUDE, Netto: ...............................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08   Titel   DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNG

Hinweis Zuständigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNG"
wurde von den Fachplanerbüros "FREIANLAGEN" erstellt.

Die Objektüberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurbüros.
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

 Sonstiges

Sonstiges

Für Umrechnungen (cbm/to) gelten, soweit im LV nicht

aufgeführt, die nachfolgend genannten Umrechnungswerte:
Quelle: Jahrbuch Garten- und Landschaftsbau
* GPA-Mitteilung 1993
** Vorschlag der STARC zur Aufnahme ins LV

Nr. Material Einh. lose
verdichte

t
1. Sand 0/2 1 cbm1,60 to 1,85 to*
2. Sand 0/8 1 cbm1,60 to 1,85 to  
3. Sand 2/8 1 cbm1,70 to 1,85 to*
4. Kies 8/16 1 cbm 1,80 to 1,85 to*
5. Sickerkies, 8/32 1 cbm1,80 to 1,85 to*
6. Rollkies 16/32 1 cbm 1,60 to 1,75 to*
7. Wandkies, 0/X 1 cbm1,80 to 2,30 to*
8. Filterkies 0/32 1 cbm1,70 to 2,05 to  
9. Filterkies 0/56 1 cbm1,75 to 2,30 to  
10. Kiessand, 2/16 1 cbm1,80 to 2,25 to  
11. Kiessand, 0/32 1 cbm1,80 to 2,30 to*
12. Kiessand, 0/56 1 cbm1,80 to 2,25 to*
13. FSS/STS 0/45 1 cbm1,80 to 2,30 to*

14.
FSS/STS KG
0/45

1 cbm1,80 to 2,30 to*

15. STS KGW 0/45 1 cbm1,80 to 2,30 to*

16.
Mineralgemisch
TDS, TS 0/32

1 cbm1,80 to 2,30 to*

17.
Mineralgemisch
0/32, 0/45

1 cbm1,80 to 2,30 to*

18. Siebschutt 1 cbm 1,65 to 2,00 to*

19.
Sand-Splitt-Scho
ttergemisch

1 cbm1,80 to 2,30 to  

20.
Grobschotter
56/120

1 cbm1,50 to 1,75 to**

21.
Schotter 32/45,
45/65

1 cbm1,50 to 1,75 to**

22.
Schotter 0
-100/200

1 cbm1,60 to 2,25 to**

23. Splitt 2/32 1 cbm1,50 to 1,75 to**

24.
Kalksteinsplitt
3/15, 5/32

1 cbm1,56 to --  

25
Bitu-Kies (bit.
Tragschicht)

1 cbm -- 2,40 to**

26. Asphaltbinder 1 cbm -- 2,40 to**
27. Asphaltfeinbeton 1 cbm -- 2,40 to**
28. Gußasphalt 1 cbm -- 2,45 to  

29.
Abraum / Fels
von der Wand

1 cbm1,40 to 1,90 to**

30. Äste 1 cbm 0,45 to --

31.
Holz, Stämme
>10 cm Ø

1 cbm0,90 to --
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

 Sonstiges

Umrechnungssätze Bodentransport nach LKW
je cbm Oberboden/Rohboden 1,7 to
je cbm Schutt/Unrat   1,8 to
je cbm Geröll 1,9 to
je cbm Lehm/Ton   2,1 to

(Umrechnung z.B. = 8 to Schutt = 8:1,8 = 4,444 cbm)

LKW
Oberboden/

Rohboden

Schutt/

Unrat
Geröll

Lehm/

Ton

to cbm cbm cbm cbm
2,5 1,470 1,388 1,316 1,190
5,5 3,235 3,055 2,895 2,619
7,5 4,412 4,166 3,947 3,571
10,0 5,882 5,555 5,263 4,761
12,0 7,058 6,666 6,315 5,714
14,0 8,235 7,777 7,368 6,666
___________________________________________
Auflockerungsfaktor für Roh- und Oberboden:
1 cbm fest = 1,25 cbm lose (für Transporte)

Holzgewichte, frisch
Quelle: Forst-Taschenbuch

Birke
0,85

to/fm

Ulme
1,00

to/fm

Ahorn
0,97

to/fm

Pappel
0,73

to/fm

Platane
1,00

to/fm

Buche
1,07

to/fm

Esche
0,80

to/fm

Eiche
1,00

to/fm
Douglas
ie

0,50
to/fm

Fichte
0,80

to/fm

Tanne
0,90

to/fm

Lärche
0,90

to/fm

Hangneigungen und Böschungen bis 1:2,0 sind in die Preise der
einzelnen Positionen einzukalkulieren!

Nutzlast von Ladeflächen LKW
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 Sonstiges

LKW 2-Achser
Nutzlast 9
to

LKW 3-Achser
Nutzlast 14
to

LKW 4-Achser
Nutzlast 18
to

LKW mit
Anhänger

Nutzlast 26
to

Sattelzug
Nutzlast 26
to

Zuordnung nach transportierter Bodenklasse !
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 Definition Homogenbereiche

Definition Homogenbereiche
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.01   Untertitel   Herrichten des Baufeldes

Entwässerung

01.08.01.1 0 SCHACHT ABBRECHEN

Schacht aus Betonfertigteilen komplett einschließlich Schachtabdeckung und
Bodenplatte abbrechen. Der entstandene Hohlraum ist mit vorhandenem
Boden zu verfüllen und zu verdichten.

Fertigteilschach
t:

DN 1000

Schachttiefe: bis 2,0 m

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.01.2 0 SCHACHT SICHERN

Vorhandenen Schacht während der Bauzeit sichern und insbesondere gegen
Verfüllen und vor Beschädigung schützen.

Material: Entwässerungsschacht DN 1000

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.01.3 0 SCHACHT AUF NEUE HÖHE SETZEN

Vorh. Schachtabdeckung und -konus von Revisionsschacht aus Beton
aufnehmen und höhengerecht mit den angrenzenden Pflasterflächen
fachgerecht neu setzen.
Im E.P. sind die anteiligen Erdarbeiten, die Schachtabdeckung, Konus sowie
erforderliche Ausgleichs-ringe oder andere Formteile sowie Betonschneide-
oder -abbrucharbeiten enthalten.

Größe: DN 1000
Höhenverän
derung:

50 bis 85 cm

Schachtabde
ckung:

Klass D 400, ohne Lüftung

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.01.4 0 KASTENRINNE ABBRECHEN

Vorhandene Kastenrinne einschließlich Fundamente aufnehmen und auf der
Baustelle bis zur Abfuhr lagern.

Material: ACO-Rinne o.ä.
Breite: 15 cm

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

30 m EP.......................... GP ............................

01.08.01.5 0 VORH. KG-LEITUNG AUFNEHMEN

Vorhandene Rohrleitung in mehreren Teilstücken inkl. Formteilen
aufnehmen. Die verbleibende Rohrleitung ist mit geeignetem Gerät glatt zu
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

trennen und anschließend mit einer Doppelmuffe und einem Deckel
fachgerecht zu verschließen.

Rohre: KG DN 150-250

35 m EP.......................... GP ............................

Sonstiges

01.08.01.6 0 VORH. ERDKABEL/BANDEISEN AUFNEHMEN

Vorhandene Erdkabel/Bandeisen freilegen und inkl. Kabelhauben
aufnehmen. Das verbleibende Erdkabel/Bandeisen ist mit geeignetem Gerät
glatt zu trennen.
Mehrere Kabel/Bandeisen in einem Graben werden nicht gesondert vergütet.

Kabel: bis 5 x 16 mm²

20 m EP.......................... GP ............................

01.08.01.7 0 BETON ABBRECHEN

Beton abbrechen und bis zur Abfuhr auf der Baustelle lagern. Das Material
ist separat auf messbare Haufen zu setzen und bis zur Abfuhr auf der
Baustelle zu lagern. Die entstandenen Hohlräume sind mit vorhandenem
Boden zu verfüllen und zu verdichten.

Art: Einzelfundamente etc.

5 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.08.01  

  Herrichten des Baufeldes, Netto: ...............................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.02   Untertitel   Erdarbeiten

Arbeitsablauf Bodenaushub

Im Bereich des Gebäudes ist der Boden im ersten Schritt maxiaml bis auf
OK Schluff (H4) abzutragen. Im Anschluss ist der dränagegraben
herzustellen und zu verfüllen. Danach darf der Boden im Homogenbereich
H4 abgetragen werden.

Im Anschluss ist das Planum unverzüglich mit der Sickerschicht vor der
Witterung und dem Befahren zu schützen.

01.08.02.1 0 BODEN LÖSEN

Boden in mehreren, nicht zusammenhängenden Teilbereichen profilgerecht
lösen und auf der Baustelle zwischenlagern. Die Abrechnung erfolgt nach
Nivellement (Abtragsprofil).

Abtragsstärke: bis 200 cm
Transportentfern
ung:

gesamtes Baufeld

Material: Boden
Homogenbereich 1-3

Bauschuttanteil: bis 20%
Ort: Bereich neues

Gebäude

400 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.2 0 BODEN LÖSEN SICKERSCHICHT

Boden in mehreren, nicht zusammenhängenden Teilbereichen profilgerecht
lösen und auf der Baustelle zwischenlagern. Die Abrechnung erfolgt nach
Nivellement (Abtragsprofil).
Das Lösen und Verfahren hat möglichst bodenschonend mit
Kettenfahrzeugen zu erfolgen

Abtragsstärke: bis 200 cm
Transportentfernu
ng:

gesamtes Baufeld

Material: Boden
Homogenbereich 3-4

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauschuttanteil: bis 10%
Ort: Bereich neues

Gebäude

350 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.3 0 BODENAUSTAUSCH DURCHFÜHREN

Bodenaustausch durchführen. Nicht verdichtungsfähigen Boden in
unterschiedlicher Stärke aufnehmen und gegen verdichtungsfähigen Boden
austauschen und lagenweise verdichten. Der verdrängte Boden ist bis zur
Abfuhr auf der Baustelle zwischenlagern
Die betroffenen Bereiche sind vorher mit der Bauleitung zu bestimmen.
Einzubauendes Material siehe gesonderte Position.

Material: Boden Homogenbereich
3-4 (DIN 18300)

Stärke: bis 100 cm
Transportentf
ernung:

gesamtes Baufeld

Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhältnis EV2:EV1: < 2,2
Ebenheit: Abweichung v. d.
Nennhöhe:

max. +/- 30
mm

Spaltweite unter der
4-m-Richtlatte:

max. 30mm

Für die eingebauten Mengen ist ein separater Nachweis durch Lieferscheine
erforderlich. Nicht nachgewiesene Mengen werden nicht vergütet.

50 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.4 0 PLANUM

Planum für gemäß ZTV E-StB und Höhenplan herstellen.
In der Abrechnung ist der Arbeitsraum für die Einfassungen/Fundamente in
der Breite der Einfassung zu berücksichtigen.

Gefälle: entsprechend
Ausführungsplan

Tragfähigkeit
Verformungsmodul Ev2 mind.:

45 N/mm2

Verhältniswert Ev2/Ev1: < 2,5
Abweichung von der Nennhöhe
max.:

+/- 30 mm

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abweichung von der
Randeinfassung max.:

+/- 15 mm

Spaltweite unter 4-m-Richtlatte
max.:

bis 30 mm

900 m² EP.......................... GP ............................

01.08.02.5 0 SCHACHTAUSHUB BIS 125CM

Schachtaushub nach DIN 4124 und DIN EN 1610, einschließlich des
notwendigen Arbeitsraumes nach Zeichnung und Anweisung der Bauleitung
durchführen.

Einschließlich dem lagenweise Wiederverfüllen und Verdichten des
entstandenen Arbeitsraumes.

Der verdrängte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiederverwendung auf der
Baustelle zwischenzulagern.

Angaben zu Schachtaushub:
Aushubtiefe: bis 1,25 m
Material: Boden Homogenbereich

1-4
Transportweg: gesamtes Baufeld

Verdichtungsanforderungen für Bodeneinbau:
Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhältnis EV2:EV1: < 2,2

10 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.6 0 SCHACHTAUSHUB 125 CM BIS 175 CM

Schachtaushub wie in Pos. 2.50. beschrieben, jedoch ist der Graben über
1,25 m im Winkel von 60° abzuböschen.

Aushubtiefe: bis 1,75 m
Material: Boden Homogenbereich

1-4

20 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.02.7 0 SCHACHTAUSHUB 175 CM BIS 250 CM

Schachtaushub wie in Pos. 2.50. beschrieben, jedoch über 1,75 m mit
Verbau nach Wahl des Bieters:

Aushubtiefe: bis 2,50 m
Material: Boden Homogenbereich

1-4

20 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.8 0 GRABENAUSHUB DRÄN 40 CM

Grabenaushub für Drän-/Sickerleitungen nach DIN 4095 gemäß DIN EN
1610, DIN 4124 und nach Zeichnungen durchführen.
Der verdrängte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiedereinbau auf der Baustelle
zwischenzulagern.

Angaben zum Grabenaushub:
Grabenbreite: 40 cm
Grabentiefe: bis 90 cm, senkrecht
Material: Boden Homogenbereich

1-4
Transportweg: gesamtes Baufeld

Verdichtungsanforderungen für Bodeneinbau:
Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhältnis EV2:EV1: < 2,2

35 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.9 0 GRABENAUSHUB DRÄN 120 CM

Wie in Pos. 2.80. beschrieben, jedoch:

Der Graben ist abschnittsweise in Teillängen von 6 m mit Verbau
herzustellen.
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Übertrag: ................................

Verbau s. ges. Position.

Grabenbreite: 120 cm
Grabentiefe: bis 200 cm, senkrecht

220 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.10 0 GRABENVERBAU BIS 200 CM

Grabenverbau nach DIN 4124 mit erschütterungsfreiem Verbau nach
statischen Erfordernissen herstellen. Der Grabenverbau ist für die Dauer der
eigenen Arbeiten inklusive der erforderlichen Aussteifungen vorzuhalten und
später, während des Verfüllens wieder zu beseitigen. Die Abrechnung erfolgt
gem. DIN 4124 (von der Baugrubensohle bis 5 cm unter OK Gelände),
jedoch nur die tatsächlich verbauten Flächen. Die Einbautiefe wird nicht
gesondert vergütet. Die Verbauart nach Wahl des AN ist vorher mit dem AG
abzustimmen.

Der Grabenverbau ist abschnittsweise in Teillängen von 6 m  herzustellen.

Grabentiefe 1,60-2,00 m
Rohrdurchme
sser

100 DN/OD

Grabenart Dränagegraben
Material: Boden Homogenbereich

2-4
Vorhaltezeitra
um:

3 Wochen

Verkehrslast: SLW 60

350 m² EP.......................... GP ............................

01.08.02.11 0 GRABENVERBAU VORHALTEN

Grabenverbau der Pos. 2.100. über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus
vorhalten.

Verbaufläche: wie in Pos.2.100.
Vorhaltezeit: 1 Woche

350 m² EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.08.02.12 0 GRABENAUSHUB BIS 125 CM

Grabenaushub für Entwässerungsleitungen etc. nach DIN EN 1610 und DIN
4124 durchführen.

Die Gräben sind lagenweise nach dem Verlegen der Leitungen in Schichten
von 30 cm bis OK Planum mit dem Grabenaushub entsprechend dem
Aufbau zu verfüllen und zu verdichten.

Der verdrängte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiederverwendung auf der
Baustelle zwischenzulagern.

Angaben zum Grabenaushub:
Grabenbreite: äußerer

Rohrschaftdurchmesser +
0,40 m

Grabentiefe: bis 1,25 m
Grabenwände
:

senkrecht

Material: Boden Homogenbereich
1-3

Transportweg: gesamtes Baufeld

Verdichtungsanforderungen für Bodeneinbau:
Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhältnis EV2:EV1: < 2,2

50 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.13 0 GRABENAUSHUB 125 CM BIS 175 CM

Grabenaushub für Entwässerungsleitungen etc. nach DIN EN 1610 und DIN
4124 durchführen.

Die Gräben sind lagenweise nach dem Verlegen der Leitungen in Schichten
von 30 cm bis OK Planum mit dem Grabenaushub entsprechend dem
Aufbau zu verfüllen und zu verdichten.

Der verdrängte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiederverwendung auf der
Baustelle zwischenzulagern.

Über 1,25 m Tiefe ist im Winkel von 60° der Graben abzuböschen.

Grabenbreite: gem DIN 1610
Grabentiefe: bis 1,75 m
Grabenwände
:

senkrecht, ab 1,25m 60°
geböscht
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Übertrag: ................................

Material: Boden Homogenbereich
1-4

Transportweg: gesamtes Baufeld

10 m³ EP.......................... GP ............................

Verfüllpositionen

01.08.02.14 0 BETONKIES 0/32 LIEFERN

Verdichtungsfähigen, chemisch unbedenklichen, volumen-stabilen Kies als
Dränschichtmaterial liefern. Einbau ges. Position.

Mind. 2 Wochen vor Lieferung des Materials ist dem AG eine Mischprobe zur
Untersuchung zu übergeben und das Ergebnis abzuwarten.

Für die eingebauten Mengen ist ein Nachweis durch Lieferscheine
erforderlich. Nicht nachgewiesene Mengen werden nicht vergütet.

Körnung: Betonkies 0/32 mm DIN
1045-2; Bereich 2-3
grob- bis mittelkörnig

Materialqualität: nach Laga Z0
Ort geplanter

Gebäudebereich und
Dränagegräben
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Übertrag: ................................

1.250 t EP.......................... GP ............................

01.08.02.15 0 VERFÜLLUNG DRÄNGRABEN 40 CM, KIES

Dränagegraben der Pos. 2.80. in unterschiedlicher Schichtstärke gemäß
Zeichnung aus bausseits vorhandenem Material verfüllen und verdichten.

Die Gräben sind nach dem Verlegen der Leitungen lagenweise in Schichten
von 30 cm bis OK Planum bzw. Ausführungsplanung mit dem Verfüllmaterial
zu verfüllen und zu verdichten.

Grabenbreite: 40 cm
Grabentiefe: bis 90 cm
Verfüllmaterial
:

s. Pos. 2.140.

Verdichtungsanforderungen für Einbau:
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Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhältnis EV2:EV1: < 2,2
Ebenheit: Abweichung v. d.
Nennhöhe:

max. +/- 30
mm

Spaltweite unter der
4-m-Richtlatte:

max. 30mm

95 m EP.......................... GP ............................

01.08.02.16 0 VERFÜLLUNG DRÄNGRABEN 120 CM, KIES

Dränagegraben der Pos. 2.90. in unterschiedlicher Schichtstärke gemäß
Zeichnung aus bausseits vorhandenem Material verfüllen und verdichten.

Die Gräben sind nach dem Verlegen der Leitungen lagenweise in Schichten
von 30 cm bis OK Planum bzw. Ausführungsplanung mit dem Verfüllmaterial
zu verfüllen und zu verdichten.

Grabenbreite: 120 cm
Grabentiefe: bis 200 cm
Verfüllmaterial
:

s. Pos. 2.140.

Verdichtungsanforderungen für Einbau:
Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhältnis EV2:EV1: < 2,2
Ebenheit: Abweichung v. d.
Nennhöhe:

max. +/- 30
mm

Spaltweite unter der
4-m-Richtlatte:

max. 30mm

95 m EP.......................... GP ............................

01.08.02.17 0 EINBAU SICKERSCHICHT

Sickerschicht nach DIN 4095 in unterschiedlicher Schichtstärke gemäß
Zeichnung auf dem Planum, aus bausseits vorhandenem Material einbauen
und verdichten.

Die Sickerschicht ist nach dem Einbau unverzüglich durch die Tragschicht
der Bodenplatte zu schützen.

Schichtstär
ke:

30-40 cm
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Übertrag: ................................

Verfüllmate
rial:

s. Pos. 2.140.

Ort: unter Bodenplatte Gebäude

Verdichtungsanforderungen für Einbau:
Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 45 N/mm2
Verhältnis EV2:EV1: < 2,2
Ebenheit: Abweichung v. d.
Nennhöhe:

max. +/- 30
mm

Spaltweite unter der
4-m-Richtlatte:

max. 30mm

900 m² EP.......................... GP ............................

01.08.02.18 0 BODEN EINBAUEN

Auf der Baustelle lagernden Boden in mehreren nicht zusammenhängenden
Teilbereichen profilgerecht in Lagen von 30 cm einbauen und
ordnungsgemäß verdichten.

Vor dem Einbau muss ein gemeinsames Nivellement der Fläche in
Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen.
Abrechnung nach Nivellement.

Material: Boden Homogenbereich
1-2 (DIN 18300),
Füllboden

Transportentf
ernung:

gesamtes Baufeld

Verdichtungsgrad DPr: > 0,97
Verformungsmodul EV2: 60 N/mm2
Verhältnis EV2:EV1: < 2,7
Ebenheit: Abweichung v. d.
Nennhöhe:

max. +/- 30
mm

Spaltweite unter der
4-m-Richtlatte:

max. 30mm

30 m³ EP.......................... GP ............................

Sonstiges
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Übertrag: ................................

01.08.02.19 0 SUCHSCHACHTUNG

Durchführen einer Suchschachtung in Handarbeit nach Angabe der
Bauleitung zum Auffinden von vermuteten Ver- und Entsorgungsleitungen.

Der Aushub ist gemäß dem Schichtenaufbau getrennt zu lagern und der
Suchgraben ist entsprechend dem Schichtenaufbau in Lagen bis 30 cm
wieder zu verfüllen und zu verdichten.

Grabenbrei
te:

bis 0,50 m

Grabentief
e:

bis 1,20 m

Material: Boden Homogenbereich 1-2

10 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.02.20 0 KOPFSCHACHTUNG

Kopflöcher zum Anschluss von Leitungen an vorhandene Schächte bzw. am
Gebäude herstellen.
Anschließend sind die Kopflöcher lagenweise in Schichten von 30 cm bis
zum Planum zu verfüllen und zu verdichten.
Der verdrängte Boden ist bis zur Abfuhr oder Wiederverwendung auf der
Baustelle zwischenzulagern.

Kopflochgröß
e:

1
0
0
x
1
0
0
x
1
2
0
c
m
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Ort: z
.
B
.
A
n
s
c
h
l
u
s
s
s
c
h
a
c
h
t
,
L
e
e
r
r
o
h
r
e

Material: B
o
d
e
n
H
o
m
o
g
e
n
b
e
r
e
i
c
h
1-
-
2
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Übertrag: ................................

Transportentf
ernung:

g
e
s
a
m
t
e
s
B
a
u
f
e
l
d

3 St EP.......................... GP ............................

01.08.02.21 0 KREUZUNGSBEREICH BIS 100 MM

Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb von Kanal-
und sonstigen Gräben.
Die Leitungen sind während der Bauzeit der Gräben zu sichern. Im E.P. sind
die Kosten für alle Erschwernisse beim Grabenaushub und bei der
Wiederverfüllung enthalten.
Kreuzen mehrere Leitungen den Graben, werden Leitungen mit weniger als
1,00 m Achsabstand als eine Kreuzung berechnet.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei einem
Kreuzungswinkel: < 45°
Außendurchmesser
der Ver- bzw.
Entsorgungsleitung:

< 100 mm

20 m EP.......................... GP ............................

01.08.02.22 0 KREUZUNGSBEREICH ÜBER 100 MM

Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb von Kanal-
und sonstigen Gräben.
Die Leitungen sind während der Bauzeit der Gräben zu sichern. Im E.P. sind
die Kosten für alle Erschwernisse beim Grabenaushub und bei der
Wiederverfüllung enthalten.
Kreuzen mehrere Leitungen den Graben, werden Leitungen mit weniger als
1,00 m Achsabstand als eine Kreuzung berechnet.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei einem

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 67



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kreuzungswinkel: < 45°
Außendurchmesser
der Ver- bzw.
Entsorgungsleitung:

> 100 mm

20 m EP.......................... GP ............................

01.08.02.23 0 KREUZUNGSBEREICH 45-90° BIS 100 MM

Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb von Kanal-
und sonstigen Gräben.
Die Leitungen sind während der Bauzeit der Gräben zu sichern. Im E.P. sind
die Kosten für alle Erschwernisse beim Grabenaushub und bei der
Wiederverfüllung enthalten.
Kreuzen mehrere Leitungen den Graben, werden Leitungen mit weniger als
1,00 m Achsabstand als eine Kreuzung berechnet.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei einem
Kreuzungswinkel: 45° - 90°
Außendurchmesser
der Ver- bzw.
Entsorgungsleitung:

< 100 mm

5 St EP.......................... GP ............................

01.08.02.24 0 KREUZUNGSBEREICH 45-90° ÜBER 100 MM

Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb von Kanal-
und sonstigen Gräben.
Die Leitungen sind während der Bauzeit der Gräben zu sichern. Im E.P. sind
die Kosten für alle Erschwernisse beim Grabenaushub und bei der
Wiederverfüllung enthalten.
Kreuzen mehrere Leitungen den Graben, werden Leitungen mit weniger als
1,00 m Achsabstand als eine Kreuzung berechnet.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei einem
Kreuzungswinkel: 45° - 90°
Außendurchmesser
der Ver- bzw.
Entsorgungsleitung:

> 100 mm

5 St EP.......................... GP ............................
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Summe Untertitel  01.08.02  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
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01.08.03   Untertitel   Abfuhr und Deponierung

01.08.03.1 0 BEPROBUNG HAUFWERK EBV

Entnahme von gestörten Bodenproben in einem luftdichten Behälter. Die
Probenentnahme erfolgt nur auf Anweisung und im Beisein der Bauleitung.
Pro 500 m³ Haufwerk ist eine Probe zu entnehmen.
Der Bauleitung ist eine Rückstellprobe im luftdicht verschlossenen Eimer zu
übergeben.

Gewinnung: Haufwerk
Anzahl: 1 Mischprobe aus ca. 30

Einzelentnahmen
Verwendung
:

Laboruntersuchung und
Bestimmung der
Zuordnungswerte nach EBV

Material: Boden Homogenbereich 1-4

5 St EP.......................... GP ............................

01.08.03.2 0 LABORUNTERSUCHUNG/AUSWERTUNG EBV

Bestimmung der Zuordnungswerte BM-0 bsi BM F3 nach EBV.
Das Ergebnis ist der Bauleitung vorzulegen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.08.03.3 0 ABFUHR BODEN BM-F0*

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder zu
verwendenden Materialien und gemäß der aktuell gültigen, örtlichen
Abfallentsorgungssatzung verwerten bzw. entsorgen. Der Nachweis der
Verwertung ist dem Auftraggeber vorzulegen. Die Kosten der Verwertung
werden gesondert vergütet.

Material: Boden Homogenbereich 2-5
Klassifizieru
ng:

bis BM-F0* nach EBV

350 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.03.4 0 ABFUHR BODEN BM-F3

Aufladen und Abfahren von zwischengelagerten, nicht wieder zu
verwendenden Materialien und gemäß der aktuell gültigen, örtlichen
Abfallentsorgungssatzung verwerten bzw. entsorgen. Der Nachweis der
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Übertrag: ................................

Verwertung ist dem Auftraggeber vorzulegen. Die Kosten der Verwertung
werden gesondert vergütet.

Material: Boden Homogenbereich 2-5
Klassifizieru
ng:

bis BM-F3 nach EBV

950 m³ EP.......................... GP ............................

01.08.03.5 0 VERWERTUNGSKOSTEN BODEN BM-F0*

Kosten der Verwertung für das, dem Auftraggeber zuzurechnenden, in den
vorhergehenden Positionen anfallende, Material. Es werden nur behördlich
zugelassene Verwerter anerkannt, die durch Nachweis zu belegen sind.

Material: Boden Homogenbereich 2-5
Abfallschlüs
sel:

17 05 04

Klassifizieru
ng:

bis BM-F0* nach EBV

550 to EP.......................... GP ............................

01.08.03.6 0 VERWERTUNGSKOSTEN BODEN BM-F3

Kosten der Verwertung für das, dem Auftraggeber zuzurechnenden, in den
vorhergehenden Positionen anfallende, Material. Es werden nur behördlich
zugelassene Verwerter anerkannt, die durch Nachweis zu belegen sind.

Material: Boden Homogenbereich 2-5
Abfallschlüs
sel:

17 05 04

Klassifizieru
ng:

bis BM-F3 nach EBV

1.400 to EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.08.03  

  Abfuhr und Deponierung, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 71



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.04   Untertitel   Entwässerung

Leitungen

01.08.04.1 0 ENTWÄSSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 160

Hochlast-Kanalrohr mit werkseitig eingelegter Lippendichtung in mehreren
Teillängen in vorhandenen Graben auf 10 cm Sandbettung gemäß
Ausführungszeichnung verlegen. Anschließend sind die Leitungen bis 10 cm
über OK Rohr mit Sand 0/2 abzudecken.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Im E.P. sind die erforderlichen Schnittarbeiten sowie die Passstücke an
Formstücken und Schächten enthalten.

Material: Vollwandrohr mit
mineralischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Durchmesser
(außen):

DN/OD 160

Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m²

6 m EP.......................... GP ............................

01.08.04.2 0 ENTWÄSSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 200

Wie in Pos. 4.10. beschrieben, jedoch:

Durchmesser
(außen):

DN/OD 200

28 m EP.......................... GP ............................

01.08.04.3 0 ENTWÄSSERUNGSLEITUNG, PP-MD, SN 10, DN/OD 250

Wie in Pos. 4.10. beschrieben, jedoch:

Durchmesser
(außen):

DN/OD 250

50 m EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.08.04.4 0 FORMSTÜCKE, PP-MD, DN/OD 160

Formstücke zu Pos. 4.10. PP-MD, (Bögen, Überschiebmuffen,
Verschlußstopfen, Reduzierungen u.ä.) einbauen.

Material: Vollwandrohr mit
mineralischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m²

24 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.5 0 FORMSTÜCKE, PP-MD, DN/OD 200

Formstücke zu Pos. 4.20. PP-MD, (Bögen, Überschiebmuffen,
Verschlußstopfen, Reduzierungen u.ä.) einbauen.

Material: Vollwandrohr mit
minderalischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m²

2 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.6 0 FORMSTÜCKE, PP-MD, DN/OD 250

Formstücke zu Pos. 4.30. PP-MD, (Bögen, Überschiebmuffen,
Verschlußstopfen, Reduzierungen u.ä.) einbauen.

Material: Vollwandrohr mit
minderalischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m²

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.04.7 0 ABZWEIGE, PP-MD, 160/100

PP-Abzweig passend zu Pos. 4.10. beschrieben verlegen.

Material: Vollwandrohr mit
minderalischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Durchmesser: 160/100
Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m²

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.8 0 ABZWEIGE, PP-MD, 200/160

PP-Abzweig passend zu Pos. 4.20. beschrieben verlegen.

Material: Vollwandrohr mit
minderalischen Additiven
aus Polypropylen nach
DIN EN 14758-1

Durchmesser: 200/160
Ringsteifigkeit: mind. 10 kN/m²

5 St EP.......................... GP ............................

Dränage

01.08.04.9 0 DRÄNROHR DN 100

Vollsickerrohr als Stangenware gemäß DIN 4262-1 mit glatter
Rohrinnenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig
aufgesteckter Doppelsteckmuffe, mit einheitlichem Längsgefälle nach
Zeichnung in vorhandenen Graben auf 10 cm Auflager gem. DIN 18035-3
verlegen.
Erst nach Abnahme der Rohre ist der Graben bis OK Rohplanum zu
verfüllen und leicht zu verdichten (siehe ges. Pos.).
Fertige Gräben dürfen nicht mit schweren Fahrzeugen überfahren werden.
Der E.P. gilt einschl. notwendiger Verbindungsstücke.

Material: PE-HD DIN 4262-1, Typ
R2

Durchmesser: DN 100

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wassereintritts
fläche:

mind 50 cm²/m

Schlitzanzahl
je m:

Schlitzanzahl je m:

Schlitzweite max. 1,2 mm
Schlitzreihen: mindestens 6
Ringsteifigkeit: SN 4

190 m EP.......................... GP ............................

01.08.04.10 0 DRÄNROHR DN 100, ABSCHNITTWEISE VERLEGUNG

Wie in Pos. 4.90. beschrieben, jedoch

Im E.P. ist die Erschwernis für die abschnittsweise Verlegung zwischen im
verbauten Graben aller notwendigen Nebenarbeiten enthalten. Keine
Zulageposition!

Abschnittlänge: 6 m
Verlegung: im verbauten Graben
Ort: nördliche und östliche

Haltung

91 m EP.......................... GP ............................

Schächte

Kunststoffschacht

01.08.04.11 0 KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 400

Kontrollschacht aus Kunststofffertigteilen nach Zeichnung und 
Herstellervorschrift höhengerecht auf Auflager versetzen.  Inklusive aller
Formstücke.
Schachtabdeckung bestehend aus Ausgleichsring (Beton) und
Gussadeckung Klasse B siehe gesonderte Position

Im E.P. ist der Anschluss der Leitungen und das bedarfsweise Kürzen
enthalten.

Auflager: 30 cm Natursteinmaterial 0/32
(verdichtet)

Material: Polypropylen (PP)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schachtti
efe:

bis 100 cm

Größe: DN 400
Abgang: 1 x Dränagerohr DN 100
Zulauf: 1 x Dränagerohr DN 100

3 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.12 0 KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 600

Kunststoffschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und
profilierter Außenfläche nach Zeichnung und  Herstellervorschrift auf
Auflager versetzen.
Inklusive aller Formstücke und Schachtabdeckung aus Gußeisen Klasse B,
ohne Lüftungsöffnungen.
Im E.P. ist der Anschluss der Leitungen und das bedarfsweise Kürzen
enthalten.

Auflager
:

30 cm Natursteinmaterial 0/32
(verdichtet)

Material: Polypropylen (PP)
Schachtt
iefe:

bis 2,80 cm

Größe: DN 600
Abgang: 1 x KG DN 250
Zulauf: 1 x KG DN 250

2 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.13 0 KONTROLLSCHACHT KUNSTSTOFF DN 600 KU6

Kunststoffschacht in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und
profilierter Außenfläche nach Zeichnung und  Herstellervorschrift auf
Auflager versetzen.
Inklusive aller Formstücke und Schachtabdeckung aus Gußeisen Klasse B,
ohne Lüftungsöffnungen.
Im E.P. ist der Anschluss der Leitungen und das bedarfsweise Kürzen
enthalten.

Auflager
:

30 cm Natursteinmaterial 0/32
(verdichtet)

Material: Polypropylen (PP)
Schachtt
iefe:

bis 2,80 cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Größe: DN 600
Abgang: 1 x KG DN 200
Zulauf: 1 x KG DN 200

1 St EP.......................... GP ............................

Schächte DN 1000 Regenwasser

01.08.04.14 0 SCHACHTUNTERTEIL ALS SANDFANG, DN 1000

Schachtunterteil gemäß DIN 4034-1 Typ 1 nach DIN EN 1610 auf 30 cm
Natursteinmaterial 0/32 (verdichtet) aufsetzen. Schachtunterteil ohne
Anschlüsse als Sandfang einbauen.

Typ: SU-M
Nennweite: DN 1000
Innenhöhe: 100 cm

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.15 0 SCHACHTRINGE 50 CM, DN 1000

Schachtringe aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 Steigeisen nach DIN 19555
fachgerecht einbauen.

Typ: SR-M
Bauhöhe: DN 1000
Innenhöhe: 50 cm

Steigeisen: Typ B 310
Steigmaß: max. 250 mm
Material: Edelstahlvollkern

Werkstoff 1.4541,
kunststoffummantelt,
geprüft nach EN 13101,
Klasse 1

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 77



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV
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DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNGTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.04.16 0 SCHACHTRINGE 75 CM, DN 1000

Schachtringe aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 Steigeisen nach DIN 19555
fachgerecht einbauen.

Typ: SR-M
Bauhöhe: DN 1000
Innenhöhe: 75 cm

Steigeisen: Typ B 310
Steigmaß: max. 250 mm
Material: Edelstahlvollkern

Werkstoff 1.4541,
kunststoffummantelt,
geprüft nach EN 13101,
Klasse 1

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.17 0 SCHACHTKONUS 60 CM, DN 1000

Schachtkonus aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 mit Steigeisen gemäß DIN
19555 fachgerecht einbauen. Der Einstieg des Schachtkonus ist nicht bündig
mit der Schachtwand auszubilden.

Typ: SH-M
Durchmesser: DN 1000 / 625
Bauhöhe: 60 cm

Steigeisen: Typ B 310
Steigmaß: max. 250 mm
Material: Edelstahlvollkern

Werkstoff 1.4541,
kunststoffummantelt,
geprüft nach EN 13101,
Klasse 1

1 St EP.......................... GP ............................

Schächte DN 1000 Schmutzwasser

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.08.04.18 0 SCHACHT RE, DN 1000

Schacht in Rundbauweise gemäß DIN 4034-1, Typ 1 in FBS-Qualität nach
DIN EN 1610 auf 30 cm Natursteinmaterial 0/32 (verdichtet) aufsetzen.
Schachtbauteil mit eingebauten Zulauf- und Ablauföffnungen einschließlich
Rohrdichtung, mit Gerinne aus Beton. Steigeisen nach DIN 19555
fachgerecht einbauen.
Für die Aufteilung der Schachtunterteile und -ringe ist eine Werkszeichnung
anzufertigen und der Bauleitung 10 Werktage vor Fertigungsbeginn
vorzulegen.
Im E.P. sind alle erforderlichen Formteile und Dichtungen enthalten.

Typ: SU-M/SR-M
Nennweite: DN 1000
Innenhöhe: 75 cm
Bewehrung: nach statischen

Erfordernissen
Wandstärke: mind. 12 cm
Bodenstärke
:

mind. 12 cm

Zulauf
Gerinne:

nach Abstimmung mit der
BL
1 x DN 160 - 250 (KG-Rohr)

Ablauf
Gerinne:

nach Abstimmung mit der
BL
2 x DN 160 - 250 (KG-Rohr)

Steigeisen: Typ B 310
Steigmaß: max. 250 mm
Material: Edelstahlvollkern Werkstoff

1.4571 (V4A),
kunststoffummantelt,
geprüft nach EN 13101,
Klasse 1

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.19 0 SCHACHTRINGE 50 CM, DN 1000

Schachtringe aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 Steigeisen nach DIN 19555
fachgerecht einbauen.

Typ: SR-M
Bauhöhe: DN 1000
Innenhöhe: 50 cm

Steigeisen: Typ B 310
Steigmaß: max. 250 mm
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Übertrag: ................................

Material: Edelstahlvollkern
Werkstoff 1.4571 (V4A),
kunststoffummantelt,
geprüft nach EN 13101,
Klasse 1

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.20 0 SCHACHTKONUS 60 CM, DN 1000

Schachtkonus aus Beton nach DIN 4034-1, Typ 1 mit Steigeisen gemäß DIN
19555 fachgerecht einbauen. Der Einstieg des Schachtkonus ist nicht bündig
mit der Schachtwand auszubilden.

Typ: SH-M
Durchmesser: DN 1000 / 625
Bauhöhe: 60 cm

Steigeisen: Typ B 310
Steigmaß: max. 250 mm
Material: Edelstahlvollkern

Werkstoff 1.4571 (V4A),
kunststoffummantelt,
geprüft nach EN 13101,
Klasse 1

1 St EP.......................... GP ............................

Ausgleichsringe, Abdeckungen

01.08.04.21 0 AUSGLEICHSRING 6 CM

Ausgleichsring nach DIN 4034-1 verschiebesicher, auf Sperrmörtel MG III
DIN 4117 verlegen.

Bezeichnung: DIN 4034 -AR-V 625x60

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.08.04.22 0 AUSGLEICHSRING 8 CM

Ausgleichsring nach DIN 4034-1 verschiebesicher, auf Sperrmörtel MG III
DIN 4117 verlegen.

Bezeichnung: DIN 4034 -AR-V 625x80

2 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.23 0 AUSGLEICHSRING 10 CM

Ausgleichsring nach DIN 4034-1 verschiebesicher, auf Sperrmörtel MG III
DIN 4117 verlegen.

Bezeichnung: DIN 4034 -AR-V 625x100

7 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.24 0 SCHACHTABDECKUNG B 125

Schachtabdeckung der Klasse B 125 nach DIN 19584 einschl. passendem
Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech nach DIN 1221 mit Kreuzstange
komplett fachgerecht einbauen.
Abdeckung rund (DN/OD 400), ohne Lüftungsöffnungen, Rahmen und
Deckel aus Gusseisen und Beton.

7 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.25 0 SCHACHTABDECKUNG D 400, OHNE LÜFTUNG

Schachtabdeckung der Klasse D 400 nach DIN 19584 einschl. passendem
Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech nach DIN 1221 mit Kreuzstange
komplett fachgerecht einbauen.
Abdeckung rund (Ø 62,5cm), ohne Lüftungsöffnungen, Rahmen und Deckel
aus Gusseisen und Beton.

1 St EP.......................... GP ............................

Schachtanschlüsse

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.08.04.26 0 SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 110

Schachtanschlüsse an Sandfang- bzw. Kontrollschächte ausschließlich
mittels Kernbohrung herstellen. Schachtringe sauber öffnen,
Entwässerungsrohre einführen, Öffnungen fachgerecht und wasserdicht

schließen. Das Anschlagen der Betonringe ist nicht zulässig.

Leitungsdurch
messer:

DN/OD 110

2 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.27 0 SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 160

Wie in Pos. 4.260. beschrieben, jedoch:

Leitungsdurch
messer:

DN/OD 160

2 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.28 0 SCHACHTANSCHLUSS DN/OD 200

Wie in Pos. 4.260. beschrieben, jedoch:

Leitungsdurch
messer:

DN/OD 200

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.04.29 0 KAMERABEFAHRUNG KANAL

Entwässerungskanal/-leitung durch Kamerabefahrung prüfen und Befahrung
aufzeichnen. Einmündungen und Beschädigungen einmessen und
fotografieren, DVD mit Aufzeichnung der Kanalprüfung/Befahrung dem AG
mit der Bestandsdokumentation übergeben.
Neuanlage, Kanal noch nicht in Betrieb. Kanal ist bei Bedarf vor
Kamerabefahrung zu reinigen, Kosten trägt der AN. Prüfung/Befahrung
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Übertrag: ................................

durch einen qualifizierten Fachunternehmer.

Werkstoff: PP-MD, DN 160 - DN
200

80 m EP.......................... GP ............................

01.08.04.30 0 ENTSORGUNGSLEITUNGEN EINMESSEN

Entsorgungsleitungen feldbuchmässig auf markante Punkte (Wegekanten,
Bauwerke, Grenzsteine usw.) in den vorhandenen   koordinierten
Leitungsplan einmessen, pausfähige Bestandspläne herstellen, Ver- und
Entsorgungsleitungen mit markanten Punkten in die 2-fachen Bestandspläne
eintragen sowie ein Datensatz auf CD-ROM im PDF- und DXF-Format dem
AG übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  01.08.04  

  Entwässerung, Netto: ...............................
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01.08.05   Untertitel   Sonstiges

Wasserhaltung

Für die Herstellung des Kanalgrabens ist eine Wasserhaltung zu erstellen.
Bei einer offenen Wasserhaltung wird das Einsetzen der Pumpen nur einmal
pro Haltung vergütet. Das Nachsetzen im Zuge des Baufortschritts ist
einzurechnen. Hierfür erfolgt keine separate Vergütung
Die Wasserhaltungsanlage muss über die erforderliche Dauer der Bauzeit
vorgehalten und (auch während der Dichtigkeitsprobe) so lange betrieben
werden, bis die Rohre bis über Rohrscheitel verfüllt und der eingebrachte
Boden verdichtet ist.
Der Wasserspiegel ist so abzusenken, dass die Grabensohle trocken ist und
ausreichend verdichtet werden kann.

01.08.05.1 0 GENEHMIGUNG WASSERHALTUNG

Einholen einer Genehmigung zur Einleitung des Pumpwassers in den
öffentlichen Kanal inkl. aller Gebühren und Entgelte.

1 psch GP ............................

01.08.05.2 0 WASSERHALTUNG

Überleitungen von anfallendem Grundwasser innerhalb der Baugruben
während der Herstellung der neuen Leitungen und Schachtbauwerke gem.
DIN 18305.

Ausführung der Überleitung nach Wahl des AN.

Überbrückung
slänge:

gesamtes Baufeld + 50 m

Fördermenge: ca. 8 m³/h
Tiefe: bis 3m
Einleitstelle: Kanal

Abgerechnet wird nur die trockengelegte Baugrubensohle in allen Tiefen
nach m Rohrstranglänge (Schächte werden durchgemessen).
Einschließlich Gestellung aller Geräte, Rohrleitungen usw. sowie das
Herstellen und Beseitigen der erforderlichen Kanalabdämmungen.

Die Überleitung notwendiger Pumpenstunden werden nicht gesondert
vergütet.

40 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.08.05.3 0 WASSERHALTUNG SCHACHTBAUWERK

Überleitungen von anfallendem Grundwasser innerhalb der Baugruben
während der Herstellung eines neuen Schachtbauwerkes.

Ausführung der Überleitung nach Wahl
des AN.

Überbrückung
slänge:

gesamtes Baufeld + 50 m

Fördermenge: ca. 80 m³/h
Einleitstelle: vorh. Hebeanlage

Abgerechnet wird die notwendige Überleitung pro herzustellendes
Schachtbauwerk.
Einschließlich Gestellung aller Geräte, Rohrleitungen usw. sowie das
Herstellen und Beseitigen der erforderlichen Kanalabdämmungen.

Die Überleitung notwendiger Pumpenstunden werden nicht gesondert
vergütet.

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.05.4 0 REGENWASSER ÜBERLEITEN

Regenwasser von Leitung zu Schacht oder von Schacht zu Schacht
überleiten inklusive provisorisches verdämmen der Leitung. Es ist zu
gewährleisten, dass die anfallenden Wassermengen ohne Rückstau zu jeder
Zeit abgeleitet werden. Der EP enthält das Vorhalten, Anschließen, Betreiben
und Abbauen aller notwendigen Materialien und Installationen.

Wassermenge: ca. 3 l/s
Überbrückungslänge: bis 110m

1 Wo EP.......................... GP ............................

01.08.05.5 0 ROHRENDEN VERSCHLIESSEN DN 110 BIS DN 160

Freie Rohrenden der vorhandenen Leitungen aus Kunststoffrohren mit
passendem Verschlussteller verdeckeln.

Rohre: DN100 bis DN160

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.08.05.6 0 ROHRENDEN VERSCHLIESSEN DN 200 BIS DN 250

Freie Rohrenden der vorhandenen Leitungen aus Kunststoffrohren mit
passendem Verschlussteller verdeckeln.

Rohre: DN200 bis DN250

2 St EP.......................... GP ............................

01.08.05.7 0 BESTANDSLEITUNG SCHNEIDEN DN/OD 160

Bestandsleitung für die Herstellung von Passstücken schneiden. Die Rohre
sind im rechten Winkel zur Rohrachse mit geeignetem Gerät zu trennen. Die
Schnittflächen sind zu entgraten und anzuschrägen.

Material: PVC/PP
Durchmesser: DN/OD 160

3 St EP.......................... GP ............................

01.08.05.8 0 STUNDEN PUMPENAGGREGAT

Einsatz einer Pumpe inkl. Überleitung des anfallenden Wassers nach
Anweisung der Bauleitung, einschl. Bedienung und aller Nebenkosten.

Art der Geräte: Pumpenaggregat ab
5KW

Leitungslänge: bis 50m

50 h EP.......................... GP ............................

01.08.05.9 0 PUMPENAGGREGAT VORHALTEN

Pumpenaggregat über die gesamte Bauphase vorhalten.

Art der Geräte: Pumpenaggregat ab
5KW

Leitungslänge: bis 50m

4 Wo EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.05.10 0 LEERROHR DN 100

Lehrrohre mit Einzugsschnur in fertig ausgehobene Gräben verlegen.

Material: DN 100 PE

10 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.08.05  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01.08
 

  DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNG, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

ERDUNGSANLAGE "TGA"Titel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09   Titel   ERDUNGSANLAGE "TGA"

Hinweis Zuständigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"ERDUNGSANLAGE"
wurde von den Fachplanerbüros "TGA-HLS" erstellt.

Die Objektüberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurbüros.

Erdungsanlage

Erdungsanlage

Die Blitzschutzanlage wird bauseits ausgeschrieben.

Nachfolgend werden lediglich Massen als Ergänzung beschrieben.

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die Lieferung, die Montage
und der betriebsfertige Anschluss einzukalkulieren, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial wie Verbinder und Leitungshalter. Die Leitungen sind
alle 2 m an die Bewehrung anzuschließen.

Die Erder sind in einer Fotodokumentation den Revisionsunterlagen
beizufügen.

Wenn im LV Angaben über Fabrikat, Typ, Ausführung, Leistung etc.
gefordert werden, sind diese in der Leerzeile der jeweiligen Position
einzutragen. Falls diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition genannte Fabrikat
angeboten wurde und auch zur Ausführung eingesetzt wird.

01.09.1 Erdung Fundamenterder Fl30-St

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus feuerverzinktem Stahl, Fl 30, einschl. Abstandhalter in vorh.
Fundamentgraben zum bauseitigen einbetonieren,

25 m EP.......................... GP ............................

01.09.2 Erdung Ringerder Stahl niro Fl30

Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus
nichtrostendem Stahl, Fl 30, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. Baugrube
einlegen,

50 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

ERDUNGSANLAGE "TGA"Titel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.3 Erdung Ringerder Stahl niro Rd10

Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus
nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. Baugrube
einlegen,

50 m EP.......................... GP ............................

01.09.4 Anschlussfahne

Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN 62561-2 (VDE
0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Fl 30, Werkstoff-Nr 1.4571,
Einzellänge  3m,

5 St EP.......................... GP ............................

01.09.5 Verbinder Kl.H Stahl verz

Verbinder Klasse H für hohe Belastung, aus feuerverzinktem Stahl,

2 St EP.......................... GP ............................

01.09.6 Verbinder Kl.H Stahl niro

Verbinder Klasse H für hohe Belastung, aus nichtrostendem Stahl,

8 St EP.......................... GP ............................

01.09.7 Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung

Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung
St/blank - Rd 8-16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
für Anschlüsse an die Stahlmatten.
liefern und montieren.

5 St EP.......................... GP ............................

01.09.8 Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde

Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen im Erdreich mit
Korrosionsschutzbinde DIN 30672,

2 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

ERDUNGSANLAGE "TGA"Titel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  01.09  

  ERDUNGSANLAGE "TGA", Netto: ...............................
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GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"Titel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10   Titel   GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"

Hinweis Zuständigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"GRUNDLEITUNGEN"
wurde von den Fachplanerbüros "TGA" erstellt.

Die Objektüberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurbüros.
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"Titel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.01   Untertitel   Schmutzwasser 

01.10.01.1 KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 110 x 0,5/1 /2/3/5 m

KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 110 x 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 m
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >10kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Rohrfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

145 m EP.......................... GP ............................

01.10.01.2 KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 125 x 0,5/1 /2/3/5 m

KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 125 x 0,5 / 1 m
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >10kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"Titel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Rohrfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1 m EP.......................... GP ............................

01.10.01.3 KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 160 x 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 m

KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 160 x 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 m
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >10kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Rohrfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen

81 m EP.......................... GP ............................

01.10.01.4 KG2000 B Bogen DN/OD 110 Winkel 15 / 30 / 45 °

KG2000 B Bogen DN/OD 110, Winkel 15 / 30 / 45 °
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"Titel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

140 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.5 KG2000 B Bogen DN/OD 125 Winkel 15 / 30 / 45 °

KG2000 B Bogen DN/OD 125, Winkel 15 / 30 / 45 °
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.6 KG2000 B Bogen DN/OD 160 Winkel 15 / 30 / 45 °

KG2000 B Bogen DN/OD 160, Winkel 15 / 30 / 45 °
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

25 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.7 KG2000 EA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad

KG2000 EA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

20 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.10.01.8 KG2000 EA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad

KG2000 EA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.9 KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad

KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
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Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

37 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.10 KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad

KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.11 KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 110

KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 110
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
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Übertrag: ................................

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.12 KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 125

KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 125
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.13 KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 160

KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 160
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
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Übertrag: ................................

Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.14 KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 110

KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 110
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 99



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"Titel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.01.15 KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 125

KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 125
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.16 KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 160

KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 160
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.17 KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 110

KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 110
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.18 KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 125

KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 125
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
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Übertrag: ................................

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.19 KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 160

KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 160
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.20 KG2000 R Reduktion DN/OD 125/110

KG2000 R Reduktion DN/OD 125/110
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
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Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.21 KG2000 R Reduktion DN/OD 160/110

KG2000 R Reduktion DN/OD 160/110
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

5 St EP.......................... GP ............................
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01.10.01.22 KG2000 R Reduktion DN/OD 160/125

KG2000 R Reduktion DN/OD 160/125
Hochlast-Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen (PP-MD: mit
hochwertig veredelten Verstärkungsstoffen) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967
deutlich über 16 kN/m² liegt.
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 0,9 bar
Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60
- in JGS- und LAU-Anlagen gemäß Z-40.23-577 in Verbindung mit dem
IP-plus-Schweißring der Fa. Sabug GmbH. Laut Zulassung ist das System
einsetzbar in JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte) sowie als
Ablaufleitungen von Ableitflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten.
- als Kabelschutzleitung gemäß DIN 16878

Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.23 KG 2000 Bodendurchführung DN 110 mit Deckel

mit Vierstegdichtung

Bodendurchführung, Typ BDF - DN 110 - KG 2000
für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG 2000 -
Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch
verschweißter KRASO® Vierstegdichtung, MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, und einseitig angeformter Steckmuffe
und KRASO® Deckel als Einbauhilfe, Lieferlänge: ca. 50 cm, liefern und
fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.

Beispiel-Hersteller:
KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
info@kraso.de · www.KRASO.de

53 St EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.01.24 KG 2000 Bodendurchführung DN 160 mit Deckel

mit Vierstegdichtung

Bodendurchführung, Typ BDF - DN 110 - KG 2000
für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG 2000 -
Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch
verschweißter KRASO® Vierstegdichtung, MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, und einseitig angeformter Steckmuffe
und KRASO® Deckel als Einbauhilfe, Lieferlänge: ca. 50 cm, liefern und
fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.

Beispiel-Hersteller:
KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
info@kraso.de · www.KRASO.de

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.25 KG 2000 Bogen 45° - DN110 - mit Dreistegdichtung

als Bodendurchführung

45° Bogen - DN110 - KG 2000
für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG 2000
Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch
verschweißter Dreistegdichtung, MPA-geprüft bis 3,0 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, mit einseitig angeformter Steckmuffe,
liefern und fachgerecht einbauen.

Beispiel-Hersteller:

KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,
Tel. + 49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 · Fax 95 35 - 35
info@kraso.de · www.KRASO.d (www.kraso.de/)e (www.kraso.de/)

5 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.26 Spülung der Schmutzwasserleitungen

um Bau- und Sandreste zu entfernen

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.01.27 Leitungsinspektion DN 100 - DN 160

Kamerabefahrung, komplett mit Dokumentation

225 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  01.10.01  

  Schmutzwasser , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.02   Untertitel   Trinkwasserleitung (Poly-Leitung) 

Vorbeschrieb Polyethylenrohr (PE-Rohr)

Polyethylenrohr, hart, dickwandig
mit blauem Streifen
Trinkwassergeeignet

Verbindung durch Steckmuffe, Spiegelschweißung und/oder Elektro-
Muffenschweißung.

Zulassung DVGW- u. RAL Gütezeichen sowie Richtlinie R 14.3.1 TW.
Normen mit Prüfzeugnis: DIN 8074/75 bzw. 19533

Rohrbefestigung mittels verzinkten Rohrschellen zur Einzelbefestigung in
Wand und Decke nach statischen Erfordernissen.

Werkstoff:         PE, Polyethylen, mit blauem Streifen

gewähltes Fabrikat: '..........................'

gewählter Typ: '..........................'

Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, oder separat auszuweisen.

01.10.02.1 PE Rohr d =  50 x 4,6 mm, DN 40, PN 12,5 hart

wie zuvor beschrieben, jedoch

Größe: 50 x 4,6 mm
NW: DN 40
Nenndruck: PN 12,5

90 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.10.02  

  Trinkwasserleitung (Poly-Leitung) , Netto: ...............................
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GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"Titel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.03   Untertitel   Hauseinführungen und Futterrohre 

01.10.03.1 Gebäudeeinführungs-Rohrwinkel aus Polyethylenrohr DN 100

Gebäudeeinführungs-Rohrwinkel aus Polyethylenrohr
DN 100 (Da = 125 x 11,4 mm) mit Mauerkragen
1 x Schweißwinkel aus PE 100-RC, 90°
1 x Rohrschenkel, Länge 3,0 m aus PE 100-RC
1 x Rohrschenkel, Länge 2,0 m aus PE 100-RC
Beide Rohrenden müssen mit einer Elektroschweiß-
Endkappe, gegen Verschmutzung, verschlossen werden.
Schweißungen müssen gemäß DVS 2207 T1 und aktueller
Montageanleitung des Herstellers ausgeführt werden.
Die Verarbeitung hat spannungsfrei zu erfolgen.

Für die Abdichtung der Durchführung im Bereich der Betonsohle ist ein
Mauerkragen aus EDPM einzusetzen. Der Mauerkragen wird unter
Vorspannung auf das Rohr aufgezogen und mit einem
Edelstahl-Stahlbandspannsystem auf dem Rohr befestigt. Die Dichtfunktion
des Mauerkragens ist durch einen Prüfbericht eines unabhängigen
Prüfinstituts nachzuweisen, mit einem Differenzdruck von 6 bar.

Der Gebäudeeinführungs-Rohrwinkel ist in einer Tiefe von ca. 1,0 m, in ein
Sandbett einzubringen.

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller z.B. Franke / PE 100-RC, Plasson,

gewähltes Fabrikat:  '..........................

gewählter Typ:   ..........................'

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.03.2 Bauherren-Kompaktpaket (BKP) -Boden -110- 3 Meter (Wasser)

Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110
1-fach - 3 m
Strom, Wasser, Erdwärme oder Gas bis DN 50
Einsparten-Gebäudeeinführung für Versorgungsleitungen,
bei nicht unterkellerten Gebäuden mit druckwasserdichter, umlaufender
Vierstegdichtung:
Außenabdichtung zum Beton: 10 bar
Lieferumfang:
stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
Dichtpackung zum bodenplattenbündigen Einbau
(Höhe inkl. Aufstellvorrichtung: ca. 125 cm bis OKRF)
flexibles Leerrohrsystem FLS 110, 3 m
- Innendurchmesser: 101 mm
- Radius: 1000 mm
- inkl. Schlauchverbinder 110
Installationsset bestehend aus:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm
- Dichteinsatz Universal 100 DD GF
(Durchmesser: stufenlose Scheibentechnik: 18-65 mm
oder blind)
- Abschlussstopfen FLS 110 Universal
(Durchmesser: stufenlose Scheibentechnik: 18-65 mm
oder blind)

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller z.B. KRASO GmbH & Co. KG, 46414 Rhede,

gewähltes Fabrikat:  '..........................

gewählter Typ:   ..........................'

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.03.3 Faserzementfutterrohr - ID 100 - Wandstärke: 30 cm

für die Durchführung der Poly-Leitung 50 x 4,6 mm

Faserzementfutterrohr
InnenDurchmesser ID: 100 mm
Wandstärke: 30 cm
mit umlaufender Außenprofilierung für eine homogene und
druckwasserdichte
Verbindung zum Beton
MPA-geprüft bis 5,0 bar
radonsicher - gemäß FHRK Merkblatt MB 101
Brandschutzklasse A1 nach DIN EN 13501-1
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller z.B. KRASO GmbH & Co. KG, 46414 Rhede,

gewähltes Fabrikat:  '..........................

gewählter Typ:   ..........................'

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.03.4 Dichteinsatz Universal 100 DD, zur Abdichtung der Poly-Leitung

im Faserzemetfutterrohr

Dichteinsatz Universal 100 DD
zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen
drückendes Wasser bis 3,0 bar, Drehmomentkontrollmutter KRASO DKM,
rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung, gas- und geruchsdicht-hochwertig
im Sinne der TA-Luft, IAF-geprüft: Radondicht, geprüft nach
FHRK-Prüfgrundlage GE 101, für Kerbohrung/Futterrohr: 100 mm,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Medienleitung: stufenlos Scheibentechnik: 18-65 mm oder blind,

liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller z.B. KRASO GmbH & Co. KG, 46414 Rhede,

gewähltes Fabrikat:  '..........................

gewählter Typ:   ..........................'

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.10.03  

  Hauseinführungen und Futterrohre , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.04   Untertitel   Erdarbeiten

01.10.04.1 Bodenaushub von 0.40m bis 0.80m Grabentiefe

Bodenaushub  für Rohrgräben, Schächte und Bauwerke der
Entwässerungsanlage. Die Rohrgräben sind sauber mit Gefälle herzustellen.
Nach Verlegen der Rohre im Sandbett bzw. der Schächte und Bauwerke,
sind die Gruben mit steinloser Erde wieder zu verfüllen und in Lagen von 20 -
30 cm zu verdichten, ggf. einzuschlämmen.
Restliche Bodenmassen sind auf dem Gelände nach Angaben
der Bauleitung zu lagern bzw. abzutransportieren.

Bodenaushub in Bodenklassen nach DIN 18300, Abs. 2.2,
Klasse 2 bis 4.
Grabentiefe von 0.40m bis 0.80m.

58 m³ EP.......................... GP ............................

01.10.04.2 Rohrgrabenaushub bis 1,25 m

Rohrgrabenaushub für nachstehendeEntwässerungsleitungen nach DIN
18300 bzw. 4124 in einer Tiefe bis zu 1,25 m ausheben, den Boden soweit
wie möglich seitlich lagern, andernfalls im Baustellenbereich verfahren. Nach
Verlegung der Rohrleitungen ist der Boden wieder fachgerecht
einzubauen und entspr. DIN 18300, Abs. 3.7.6, zu verdichten. Schäden, die
auf unsachgemäße Verdichtung zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers. Erschwernisse, die sich durch das Antreffen von Kabeln,
Rohrleitungen, Kanälen usw. ergeben, werden nicht gesondert vergütet. Der
Auftragnehmer hat für ihren fachmännischen Schutz zu sorgen und haftet
allein für einen evtl. Schaden; sämtliche Nebenarbeiten sowie die erforderlich
werdenden Handschachtungen zur Feststellung der Lage
von Kabeln, Kanälen, Rohrleitungen usw. sind im Preis einzukalkulieren.

35 m³ EP.......................... GP ............................

01.10.04.3 Rohrgrabenaushub bis 1,50 m

Rohrgrabenaushub bis 1,50 m Tiefe, sonst wie zuvor beschrieben.

10 m³ EP.......................... GP ............................

01.10.04.4 Rohrgrabenaushub bis 2,00 m

Rohrgrabenaushub bis 2,00 m Tiefe, sonst wie zuvor beschrieben.

10 m³ EP.......................... GP ............................

01.10.04.5 Rohrgrabenaushub bis 2,50 m

Rohrgrabenaushub bis 2,50 m Tiefe, sonst wie zuvor beschrieben.

5 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.04.6 Verkleidung der Rohrgrabenwände (Verbau)

Kompl. Verkleidung der Rohrgrabenwände ab einer von Tiefe 1,20 m, nach
DIN 18303, aus waagerecht und senkrecht eingebauten Holzbohlen, mit
Steifen, Brusthölzern und Zubehör in den statisch erforderlichen Dicke,
eingeschlossen ist die Vorhaltung des gesamten Verbaumaterials für die
Dauer der Bauzeit, das erforderliche Versetzen der Spreizen für den
Rohrverleger, der ordnungsgemäße Rückbau sowie der erforderliche
Mehraushub gegenüber der unverbauten Rohrgrabenbreite. Der Verbau ist
entspr. den Unfallverhütungsvorschriften der Tiefbauberufsgenossenschaft
auszuführen. Die Abrechnung erfolgt nur nach tatsächlich geschlossener
Bohlenfläche des Verbaues, ohne Saumbord.

Der Verbau ist für die Bauzeit vorzuhalten, zu unterhalten und bei der
Rohrgrabenverfüllung auszubauen und abzutransportieren.

50 m² EP.......................... GP ............................

01.10.04.7 Sand als Rohrauflageschicht einbringen u. verdichten

Sandbett aus Kiessand 0/2 als Auflager und zur Überdeckung der
Kanalrohre, Schächte und Bauwerke nach DIN 4033 einbringen und
sorgfältig verdichten.

29 m³ EP.......................... GP ............................

01.10.04.8 Aushubmaterial abfahren (nicht zum Wiedereinbau geeignet)

Aushubmaterial, Zulage zu v. g. PositionenAufmaß in ungelöstemZustand,
das zum Wiedereinbau in den Rohrgraben nicht geeignet ist, an der
Baustelle aufladen und zu einer, vom Auftragnehmer zu
beschaffenden Kippstelle abfahren, abladen und einplanieren.

20 m³ EP.......................... GP ............................

01.10.04.9 Boden abfahren und zwischenlagern

Boden, der seitlich nicht gelagert werden kann, auf vom
Auftragnehmer zu stellenden LKW verladen und zu einem vom Unternehmer
zu beschaffenden Ablagerungsplatz - Entfernung bis 500 m - fahren, dort
abkippen, nach erfolgter Rohrverlegung wieder aufladen und zur
Verwendungsstelle fahren, als Zulage zu den Rohrgraben-Positionen
Ausführung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung.

20 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.04.10 Füllkies oder nichtbindigen Boden liefern

Füllkies oder nichtbindigen Boden Aufmaß in verdichtetem Zustand - als
Ersatz für ungeeigneten Füllboden zur Baustelle liefern. Das Einbauen und
Verdichten ist in den v. g. Positionen enthalten.

20 m³ EP.......................... GP ............................

01.10.04.11 Handschachtung bis 2,00m

Handschachtung im Bereich der äußeren Entwässerungsgräben, zwischen
vorhandenen Leitungen, als Zulage zu den vorgenannten Positionen bis zu
einer Tiefe von 2,00m.

5 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.10.04  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.05   Untertitel   Stundenlöhne 

Für die Arbeiten, die im Zuge der Bauarbeiten

Für die Arbeiten, die im Zuge der Bauarbeiten anfallen und nicht eindeutig
vorher bestimmt werden können, wie die mehrfache, vorläufige
Inbetriebnahme der Anlage usw., werden folgende Stunden und Materialien
in Ansatz gebracht.
Die Arbeiten dürfen nur auf schriftliche Aufforderung der Bauleitung hin
ausgeführt werden und bedürfen des täglich zu bescheinigenden Stunden-
und Materialnachweises. Die Gestellung der Werkzeuge ist mit
einzukalkulieren.
Für Materialien, die im Verlauf dieser Arbeiten verwendet werden, müssen, 
aufgrund von Nachtragsangeboten, die entsprechenden Preise des
Hauptangebotes berechnet werden.
Auslösung, Fahrgelder, Wegegelder sind im Ingemeintitel enthalten.

01.10.05.1 Stunden für einen Facharbeiter

Stunden für einen Facharbeiter

1 h EP.......................... GP ............................

01.10.05.2 Stunden für einen Helfer

Stunden für einen Helfer

1 h EP.......................... GP ............................

01.10.05.3 Baggerstunden

Baggerstunden

1 h EP.......................... GP ............................

01.10.05.4 LKW-Stunden

LKW-Stunden

1 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.10.05  

  Stundenlöhne , Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01.10
 

  GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA", Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE TGATitel01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11   Titel   SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE TGA

01.11.01   Untertitel   Schlitze/Durchbrüche

Hinweis Zuständigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE"
wurde von den Fachplanerbüros "TGA" erstellt.

Die Objektüberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurbüros.

BEREICH BETON

BEREICH BETON

01.11.01.1 Schalung Decken-/Wanddurchb, 88/38/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch,
Maße ca. 88/38 cm, in Betondecken oder -wände bis 30 cm Stärke,
herstellen einschl. einmessen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.2 Schalung Decken-/Wanddurchb 86/45/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

86/45 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.3 Schalung Decken-/Wanddurchb 70/75/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

70/45 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.11.01.4 Schalung Decken-/Wanddurchb 70/45/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

70/45 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

6 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.5 Schalung Decken-/Wanddurchb 60/60/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

60/60 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

2 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.6 Schalung Decken-/Wanddurchb 52/25/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

52/25 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

2 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.7 Schalung Decken-/Wanddurchb 45/55/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

45/55cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.8 Schalung Decken-/Wanddurchb 45/45/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

45/45cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.11.01.9 Schalung Decken-/Wanddurchb 45/38/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

48/38cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.10 Schalung Decken-/Wanddurchb 40/15/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

40/15cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.11 Schalung Decken-/Wanddurchb 40/10/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

40/10 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

3 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.12 Schalung Decken-/Wanddurchb 30/45/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

30/45 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.13 Schalung Decken-/Wanddurchb 25/40/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

25/40cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................
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01.11.01.14 Schalung Decken-/Wanddurchb 25/15/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

25/15cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

3 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.15 Schalung Decken-/Wanddurchb 25/10/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

25/10 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.16 Schalung Decken-/Wanddurchb 20/35/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

20/35 cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

3 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.17 Schalung Decken-/Wanddurchb 20/20/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

20/20cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

3 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.18 Schalung Decken-/Wanddurchb 15/15/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

15/15cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

5 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.11.01.19 Schalung Decken-/Wanddurchb 15/10/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

15/10cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.20 Schalung Decken-/Wanddurchb 10/10/30, Beton

Schalung Decken-/Wanddurchbruch wie vor beschrieben, Maße jedoch:

10/10cm, in Betonwänden und Decken bis 30cm Stärke.

2 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.21 Kernbohrung, 150 mm Durchmesser, Betonw 30 cm

Kernbohrungen,
ca. 150 mm Durchmesser, in Betondecken oder -wände bis
30 cm Stärke

kompl. herstellen, einschl. Vorhaltung der Geräte,
Wasser- und Stromanschlüsse sowie Schuttbeseitigung

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.22 Kernbohrung, 100 mm Durchmesser, Betonw 30 cm

Kernbohrungen,
ca. 100 mm Durchmesser, in Betondecken oder -wände bis
30 cm Stärke

kompl. herstellen, einschl. Vorhaltung der Geräte,
Wasser- und Stromanschlüsse sowie Schuttbeseitigung

9 St EP.......................... GP ............................

BEREICH MAUERWERK

BEREICH MAUERWERK
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01.11.01.23 Herstellen W/D, 115x35 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 115x35 cm

2 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.24 Herstellen W/D, 88x38 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 88x38 cm

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.25 Herstellen W/D, 85x180 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 85x180 cm

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.26 Herstellen W/D, 60x45 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 60x45 cm

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.11.01.27 Herstellen W/D, 60x10 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 60x10 cm

3 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.28 Herstellen W/D, 55x45 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 55x45 cm

2 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.29 Herstellen W/D, 55x25 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 55x25 cm

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.30 Herstellen W/D, 45x55 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x55 cm

6 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.11.01.31 Herstellen W/D, 45x45 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x45 cm

15 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.32 Herstellen W/D, 45x38 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x38 cm

2 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.33 Herstellen W/D, 45x35 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x35 cm

12 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.34 Herstellen W/D, 45x15 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 45x15 cm

1 St EP.......................... GP ............................
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01.11.01.35 Herstellen W/D, 40x10 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 40x10 cm

8 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.36 Herstellen W/D, 30x45 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x45 cm

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.37 Herstellen W/D, 30x40 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x40 cm

8 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.38 Herstellen W/D, 30x30 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x30 cm

3 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.11.01.39 Herstellen W/D, 30x20 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x20 cm

3 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.40 Herstellen W/D, 30x18 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x18 cm

4 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.41 Herstellen W/D, 30x15 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x15 cm

10 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.42 Herstellen W/D, 30x10 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 30x10 cm

10 St EP.......................... GP ............................
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01.11.01.43 Herstellen W/D, 28x90 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 28x90 cm

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.44 Herstellen W/D, 25x25 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 25x25 cm

13 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.45 Herstellen W/D, 25x15 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 25x15 cm

13 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.46 Herstellen W/D, 20x35 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 20x35 cm

3 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.11.01.47 Herstellen W/D, 20x25 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 20x25 cm

7 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.48 Herstellen W/D, 20x10 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 20x10 cm

4 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.49 Herstellen W/D, 10x10 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 10x10 cm

7 St EP.......................... GP ............................

01.11.01.50 Herstellen W/D, 5x10 cm

Wanddurchbrüche "W/D" herstellen
im Mauerwerk,
einschl. einmessen
Wandstärken: 115 - 240 mm,

Abmessungen L x B = 5x10 cm

14 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.11.01  

  Schlitze/Durchbrüche, Netto: ...............................
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  SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE TGA, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01.12   Titel   BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)

Hinweis Zuständigkeiten

Die Leistungsbeschreibung des Abschnittes:
"BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)"
wurde von den Fachplanerbüros "TGA-ELT" erstellt.

Die Objektüberwachung inkl. Abrechnung dieses Bereiches obliegen
den jeweilgen Ingenieurbüros.

Beton-Leerrohrinstallation

Beton-Leerrohrinstallation

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die
Lieferung, die Montage und der betriebsfertige
Anschluss einzukalkulieren, einschl. Kleinmaterial

Wenn im LV Angaben über Fabrikat, Typ, Ausführung, Leistung etc.
gefordert werden, sind diese in der Leerzeile der jeweiligen Position
einzutragen. Falls diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition genannte Fabrikat
angeboten wurde und auch zur Ausführung eingesetzt wird.

Leistungsumfang Leerrohrinstallation

Leistungsumfang

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik
sowie die entsprechenden Normen und sonstigen Richtlinien und
Vorschriften in jeweils neuester Fassung.

Zum Leistungsumfang gehören und sind daher - auch wenn in der
Leistungsbeschreibung nicht besonders erwähnt, in die Einzelpreise
einzukalkulieren:

Liefern und betriebsfertige Montage aller Schalterdosen,
Schalterabzweigdosen usw. auf Betonschalung befestigen bzw. Koordination
bei Fertig-Betonteilen und mit Rohren verbinden, einschl. Deckel, Schrauben
und sonstigem Kleinmaterial.

Alle Rohre sind mit Zugdrähten einzubringen.

Verlegung der Rohre in Teillängen nach Baufortschritt.

Leitungsverlegung im Bereich von Schalungen und Bewehrungen

Als Rohre sind grundsätzlich flexible Kunststoffpanzerrohre zu verwenden.
Evtl. erforderliche Dosen sind in der bewährten Form zum Einbau in
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Schalungen anzubieten. Die Leitungen und Dosen müssen stoß- und
rüttelfest in der Bewehrung bzw. an den einzelnen Schalelementen befestigt
werden. Das hierzu erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial ist mit
einzukalkulieren.

Leitungsverlegung im Bereich von Schalungen und

Leitungsverlegung im Bereich von Schalungen und Bewehrungen in Decken
und Wänden.

01.12.1 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Beton

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423,
aus Kunststoff, UV-stabilisiert, einwandig, gewellt, flexibel,
Außendurchmesser 32 mm,
Innendurchmesser in mm

'..................................'
vom Bieter einzutragen,

Druckbeanspruchung schwer, Schlagbeanspruchung schwer, min.
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur - 15 Grad C, max.
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur 105 Grad C, Verlegung in
Beton, Arbeitshöhe bis 4m.

Hersteller/Typ

'....................................'
vom Bieter einzutragen.

150 m EP.......................... GP ............................

01.12.2 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 40mm Beton

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423,
aus Kunststoff, UV-stabilisiert, einwandig, gewellt, flexibel,
Außendurchmesser 40 mm,
Innendurchmesser in mm

'..................................'
vom Bieter einzutragen,

Druckbeanspruchung schwer, Schlagbeanspruchung schwer, min.
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur - 15 Grad C, max.
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur 105 Grad C, Verlegung in
Beton, Arbeitshöhe bis 4m.
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Hersteller/Typ

'....................................'
vom Bieter einzutragen.

25 m EP.......................... GP ............................

01.12.3 Wand-Decken-Übergang 25mm 90°

Wand-Decken-Übergang 90 Grad
zum leichteren Einziehen der Leitungen,
Einbau auf Schalung für Rohre D=32mm
mit Verschlußdeckel.

Hersteller/Typ

'..................................'
vom Bieter einzutragen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.12.4 Wand-Decken-Übergang 32mm 90°

Wand-Decken-Übergang 90° Grad
zum leichteren Einziehen der Leitungen,
Einbau auf Schalung für Rohre D=40mm
mit Verschlußdeckel.

Hersteller/Typ

'..................................'
vom Bieter einzutragen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.12.5 Gerätedose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP Schalung

Gerätedose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus Kunststoff,
Durchmesser 70 mm, Tiefe 60 mm, Unterputz, Arbeitshöhe bis 4m, auf
Schalung,

Hersteller/Typ

'....................................'
vom Bieter einzutragen.

25 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.12.6 Gerätedoppeldose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP

Schalung

Gerätedoppeldose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus
Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 60 mm, Unterputz, Arbeitshöhe bis
4m, auf Schalung,

Hersteller/Typ

'...................................'
vom Bieter einzutragen.

10 St EP.......................... GP ............................

01.12.7 Verbindungsdose Einführungen Kunststoff UP Schalung

Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) mit Einführungen für glatte
oder gewellte Elektroinstallationsrohre, aus Kunststoff, Unterputz,
Arbeitshöhe bis 4m, auf Schalung,

Hersteller/Typ

'...................................'
vom Bieter einzutragen.

20 St EP.......................... GP ............................

01.12.8 Einbaugehäuse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 100mm UP

Ortbetonwand

Einbaugehäuse aus Kunststoff, für elektrische Betriebsmittel,
Auslassöffnung, Durchmesser 100 mm, Gehäuseeinbauhöhe mind. 100 mm,
Unterputz, Arbeitshöhe bis 4m, in Ortbetonwand,

Hersteller/Typ

'...................................'
vom Bieter einzutragen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.12.9 Einbaugehäuse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 150mm UP

Ortbetonwand

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbaugehäuse aus Kunststoff, für elektrische Betriebsmittel,
Auslassöffnung, Durchmesser 150 mm, Gehäuseeinbauhöhe mind. 100 mm,
Unterputz, Arbeitshöhe bis 4m, in Ortbetonwand,

Hersteller/Typ

'..................................'
vom Bieter einzutragen.

1 St EP.......................... GP ............................

Leitungsverlegung im Bereich unterhalb der Bodenplatte / Außenfundamente

Leitungsverlegung im Bereich unterhalb der Bodenplatte /
Außenfundamente.

01.12.10 Kabelschutzschlauch für gas- und wasserdichte Anbindung

Kabelschutzschlauch für gas- und wasserdichte Anbindung an 
Kabeldurchführung , schwere Ausführung für hohe mechanische
Beanspruchung, hohe Laugen- und Säurebeständigkeit, frei von
Weichmachern, entsprechend RoHS-Norm, mit extra glatter
Innenbeschichtung, in der Außenwand Spirale aus Hart-PVC,
Temperaturbereich von -15°C bis +60°C,
Innendurchmesser: 150 mm, Außendurchmesser: 165 mm,
Biegeradius: 600 mm
liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: '...............................'

20 m EP.......................... GP ............................

01.12.11 Kabeldurchführung  - beidseitig -

Kabeldurchführung  - beidseitig -
Innenduchmesser 160mm

für den Einbau in WU-Betonwände, mit druckwasserdichter, umlaufender
Vierstegdichtung, druckwasserdicht MPA-geprüft bis 3,5 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, und
2 Verschlussdeckeln,

Wandstärke: 30 cm,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: '.............................'

2 St EP.......................... GP ............................

01.12.12 Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 160

Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 160
Anwendungsbereich: 150 - 165 mm
inkl. Bajonettanschluss mit Überwurfmutter und
Verdrehsicherung, Schlauchadapter zum Anschluss von
PE-Wellrohren oder PVC- und PP-Rohren an  Kabeldurchführung
druckwasserdicht bis 2,5 bar.

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: '...............................'

4 St EP.......................... GP ............................

01.12.13 Systemdichteinsatz Universal

Systemdichteinsatz Universal
Mehrfach -geteilt-
für Kabeldurchführung System150
- Außendurchmesser: 160 mm
- Medienleitung: 3 x 6-52 mm oder blind
- Edelstahl V2A / 30 mm Dichtbreite
- mit DrehmomentKontrollMutter
- MPA-geprüft bis 2,5 bar
- Gas- und geruchsdicht-hochwertig im Sinne der TA-
Luft!
- IAF-geprüft: Radondicht!
- geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: '...............................'
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP.......................... GP ............................

01.12.14 Einsparten-Hausausführung für Versorgungsleitungen,

Einsparten-Hausausführung für Versorgungsleitungen,
bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601
Lieferumfang:
- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und
druckwasserdichter, umlaufender
Vierstegdichtung, Spachtelflansch, vormontierte
Rastmuffe und Bauzeitschutzdeckel
- Kabelschutzrohr DN 75 (10 m mit im Lieferumfang))
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzdeckel und Höhenfixierung
- Installationsset bestehend aus
- Dichteinsatz -Strom+Telekommunikation-
(Spannbereich: Strom 25-36 mm / Telekommunikation 2 x 5-10 mm, 3 x
7-14 mm)
- Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation
Gleitmittel und Zollstock und Montageanleitung
Lieferung im bedruckten Karton

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: '..............................'
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Übertrag: ................................

1 St EP.......................... GP ............................

01.12.15 Verlängerungsset 10 m

Verlängerungsset 10 m
Lieferumfang: Doppelsteckmuffe DN75, 2
Dichtungsringe,
10 m Kabelschutzrohr DN75

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat / Typ: '..........................'

1 St EP.......................... GP ............................

Monteurstunden

Stundenlohnarbeiten

Für besonders angeordnete, im Stundenlohn auszuführende Arbeiten, nur
auf Anweisung des Auftraggebers.

Der Nachweis ist täglich zu erbringen.

Erklärung zu nachfolgenden Positionen:

Ich/Wir erkläre(n), dass der nachstehend aufgeführte
Stundenverrechnungssatz unter Beachten der preisrechtlichen Vorschriften
und der Vertragsbedingungen ermittelt worden ist und unabhängig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.

01.12.16 Monteurstunden
Stundenlohnarbeit

Lohnstunden - Verrechnungssatz eines Monteurs zum Nachweis (gem.
zusätzl. Vertragsbedingungen - EMV (B) ZVB Punkt 4. und 21) für Arbeiten,
die vorab nicht genau spezifiziert werden können. In den Berechnungssatz
sind alle Lohn- und Gehaltskosten, einschl. Nebenkosten, anteilige
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Übertrag: ................................

Gemeinkosten, mit Wagnis und Gewinn und Fahrtkosten einzukalkulieren.

Wichtig:

Regelarbeitszeit Montag bis Samstag von 6-22Uhr

10 h EP.......................... GP ............................

01.12.17 Helferstunden
Stundenlohnarbeit

wie vor, allerdings
Helferstunden einschl. aller
Nebenkosten

Wichtig:

Regelarbeitszeit Montag bis Samstag von 6-22Uhr

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.12  

  BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO), Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13   Titel   VERBLENDARBEITEN

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

VERBLENDARBEITEN NACH DIN 18330

ZTV 01 Allgemeines

Die Leistung umfasst die Mauerarbeiten (Verblendarbeiten) in allen
Geschossen und Höhenlagen.

ZTV 02 Technische Grundlagen

Technische Grundlagen für die Ausführung der Mauerarbeiten ist die
· VOB, Teil C insbesondere
· DIN 18330 Mauerarbeiten
· alle einschlägigen DIN-Normen
· Gütebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller, in

ihrer jeweils neuesten Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
anderes bestimmt ist.

ZTV 03 Dichtigkeitsnachweis

Da das Gebäude nach Abschluss der Arbeiten bauseits auf Dichtigkeit
geprüft wird (Blow Door Test), sind alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt
auszuführen. Undichtigkeiten müssen nachgebessert werden.

ZTV 04 Nebenleistungen

Ergänzend zur VOB sind nachfolgende Leistungen Nebenleistungen, die
nicht besonders vergütet werden.
Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1. Das Einsetzen und Einmörteln von bauseits gelieferten Einbauteilen beim
Aufmauern bzw. in entsprechenden Aussparungen, soweit nicht besonders
aufgeführt.

2. Der Schutz von Verblendmauerwerk vor Verunreinigung und
Beschädigung während der gesamten Bauzeit.

01.13.1 Verblendmauerwerk der Außenfassaden

Verblendmauerwerk der Außenfassaden nach Zeichnung oder nach örtlicher
Angabe herstellen, bestehend aus:
Wilden Verband,
Mauermörtel: Gruppe II oder IIA nach DIN 1053,
Fassadenklinker nach EN 771-1 / DIN 20000-401,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

VMz  20-1,8-NF

Leitfabrikat:

iking Klinkerwerk

"NF Frankfurt Wasserstrich"

Ich/ Wir biete/n das folgende Fabrikat an:

‘....................................................‘
Angebotenes Fabrikat
(Hersteller und genaue Typenbezeichnung)

Merkmale:
Normalsortierung,

Format: NF,
Abmessungen in mm: 240 x 115 x 71,
Bedarf: 48 Stück / m2,

Rohdichte: 2,0

Schalenabstand: 19,5 - 20 cm,

Einzukalkulieren sind folgende Leistungen:
- Vorlage von Musterplatten der Verblendung.
- Die erforderlichen Lüftungsöffnungen des Verblendmauerwerks sind durch 
  offene Stoßfugen herzustellen und mit Insektenschutzgitter rostfrei
  (Bienenbeißer) zu schließen.
  Anzahl und Querschnitt nach DIN zur Be- und Entlüftung der Fassade,         
  insbesondere im Sockel und Sturzbereich von Öffnungen sowie an Fuß
  und Traufpunkten. Genau Lage nach Angabe Ausführungsplanung.
  Farbton nach Angabe der örtlichen Objektüberwachung.
- Auskratzen der Stoß- und Lagerfugen mind. 2 cm tief für spätere
  Verfugung.
- Reinigen der Verblendfassade einschl. Lager- und Kopffugen.
- Luftschichtanker sind in gesonderter Position erfasst.
- Vormauermörtel nach DIN V 18580:
  1. Werkstrockenmörtel der Mörtelgruppe II für schwachsaugendes
  Material.
  2. auf Wasseraufnahmevermögen der Klinker abgestimmt.

Die unteren Ecksteine der Fensteröffnungen sowie die oberste Mauerschicht
im Brüstungsbereich von Fenstern werden erst nach Einbau der
Abdichtungen unter den Fensterbänken, Rollschichten und den wannenartig
einbindenden Fensterbänken eingebaut.

Das zeitversetzte Einmauern der 1. Verblendschicht nach Fensterabklebung
durch den Fensterbauer ist in einer gesonderten Position als Zulage
ausgeschrieben.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 138



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

VERBLENDARBEITENTitel01.13
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Übertrag: ................................

530 m² EP.......................... GP ............................

01.13.2 Luftschichtanker, Verankerung an Beton oder Vollstein-Maurwerk

Einsetzen der Luftschichtanker zur Verankerung an Beton oder
Vollstein-Mauerwerk,
Anzahl nach DIN,
Durchmesser: 4 mm,
Schalenabstand: ≤ 200 mm.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für Schalenabstände ≤ 200 mm,
mit CE-Kennzeichen,
Inkl. Kunststoff-Dübel 8 x 60,
L = Ankerlänge [mm] 350 mm,
A4 = aus nichtrostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III gemäß
Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2015, Tabelle A.3;

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

500 m² EP.......................... GP ............................

01.13.3 Luftschichtanker, einlegen in das Hintermaurwerk

Einsetzen der Luftschichtanker zum Einlegen in das Hintermauerwerk
L-förmige Luftschichtanker mit Durchmesser d von 4 mm, Anzahl nach DIN.
Schalenabstand: ≤ 200 mm.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

L = Ankerlänge [mm] 340 mm,
A4 = aus nichtrostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III gemäß
Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2015, Tabelle A.3;

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

30 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.13.4 Ausfugen des Verblendmaurwerks, MG II

Ausfugen des Verblendmauerwerks, MG II, 12 Schichten je m
Mauerwerkshöhe NF,
Fugenmörtel Quick Mix oder gleichwertig.
Farbe: gem. Foto nach Bemusterung.

Die Verfugung ist, insbesondere bei ungünstigen Witterungsbedingungen,
nachzubehandeln.
Fuge aufgeraut, mind. 3 mm zurückliegend oder nach Wahl.

530 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.13.1 (Seite 137)

01.13.5 Zulage für Mauerwerksanschläge / Leibungen

Herstellen von lotrechten Mauerwerksanschlägen / Leibungen bei Öffnungen
über 2,5 m² als Zulage zum Verblendmaurwerk der Position 01.13.1.
Mit dieser Position ist das Anlegen von Öffnungen abgegolten.
Maurwerkstärke: 11,5 - 24 cm

147 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.13.1 (Seite 137)

01.13.6 Zulage für Schneiden von Verblender

Zulage zur Pos. 01.13.1 Verblendmauerwerk für das Schneiden von
Verblender.

2.000 St EP.......................... GP ............................

01.13.7 Trenn-Fugenausbildung in Verblendfassade

Zulage für senkrechte Trenn-Fugenausbildung in der Verblendfassade,
Fugenbreite ca. 10 mm. Hiermit ist das Anlegen und Herstellen abgegolten.

50 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.13.8 Dämmstein aus KS am Wandfuß B = 11,5 cm

Ausgleichsschicht / Kimmschicht am Wandfuß aus Dämmelementen nach
bauaufsichtlicher Zulassung, aus Kalksandsteinen DIN EN 771 - 2,
Höhe der Ausgleichsschicht: 12,5 cm,
Einb au mit offenen stoßfugen.
Mauerwerksdicke: 11,5 cm, (498 / 115 / 113),
R= 0,33 W / mK,
liefern und einbauen.

150 m EP.......................... GP ............................

01.13.9 Dämmsstein aus Schaumglas d= 115 mm

Ausgleichsschicht/Schaumglasstein am Wandfuß
aus Dämmelementen nach bauaufsichtlicher Zulassung,
aus druckfesten und stauchungsfreien Schaumglas,
Höhe der Ausgleichsschicht 12,5 cm,
Maurwerksdicke 11,5 cm,,
Steinlänge 45 cm,
Wärmeleitfähigkeit: 0,050 W/mK.

15 m EP.......................... GP ............................

01.13.10 Nachweis Zugprobe

Der Nachweis über den exakten Einbau ist in Form von Einzelzugproben
nachzuweisen an der Fassade. Es sind mind. 10 Zugproben durchzuführen.
Diese Leistung ist mit einzukalkulieren.
- Ansatzpunkte der Zugproben werden durch die Objektüberwachung            
 angegeben.
- Zugprobe ist gemeinsam mit Objektüberwachung und Tragwerksplaner       
 durchzuführen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.13.11 Verblendmusterwand herstellen

Verblendmusterwand einschl. Verfugung, eingefasst im Stahlrahmen,
herstellen und liefern. Die Musterwand muss so beschaffen sein, dass ein
Transport mit dem Baukran auf dem Baugelände erfolgen kann.
Abmessung: b = 1,50 m, h = 1,50 m

Arbeitstechnik, die Fugenfarbe, der Verband usw. sollen hierüber überprüft
werden.

Erst nach Bemusterung und Freigabe durch die örtliche Bauleitung und
den planenden Architekten darf mit den Verblendarbeiten begonnen
werden.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.13.12 Zulage für Druckfeste Vermörtelung im Erdreich

Zulage für druckfeste Vermörtelung des Luftzwischenraumes der Positionen
Verblendmaurwerk und Perimeterdämmung im Erdreich.

35 m² EP.......................... GP ............................

WÄRMEDÄMMUNG

01.13.13 Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 160 mm

Außenseitige Mineralfaserdämmung mit Platten nach DIN EN 13162,
einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht
nach Vorschrift des Herstellers anbringen.
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035,
Dämmstoffdicke: 160 mm,
Baustoffklasse: A1,
Typ: Steinwolledämmplatte.
Platten, zweilagig (80 + 80 mm), stoßversetzt, abrutschsicher mit
Klemmkrallen auf Luftschichtanker anbringen, Luftschicht zum Verblender 20
mm, einschl. Kunststoffscheibe als Tropfnase auf Luftschichtanker.
Durchführungen für Verankerungen sind sorgfältig zu verschließen.

425 m² EP.......................... GP ............................

01.13.14 Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 100 mm

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Dämmstoffdicke: 100 mm,
Baustoffklasse: A1,
Typ: Steinwolledämmplatte.
Platten, zweilagig (50 + 50 mm).

20 m² EP.......................... GP ............................

01.13.15 Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 80 mm

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Dämmstoffdicke: 80 mm,
Baustoffklasse: A1,
Typ: Steinwolledämmplatte.
Platten, zweilagig (40 + 40 mm).

10 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.13.16 Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 160 mm

Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten im
Sockelbereich hinter Verblendung.
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,
D = 160 mm mit Stufenfalz,
frei von halogenierten Treibmitteln,
Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102,
das Verkleben der Dämmung mit Montageschaum ist nicht zugelassen,
Kältebrücken sind unzulässig, mit lösungsmittelfreiem Kleber verlegen.

75 m² EP.......................... GP ............................

01.13.17 Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 100 mm

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dämmstoffdicke: 100 mm,

5 m² EP.......................... GP ............................

01.13.18 Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 80 mm

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dämmstoffdicke: 80 mm,

5 m² EP.......................... GP ............................

01.13.19 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum an Leibung d = 60 mm

Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten mit
Putzträger, im Leibungsbereich,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,
frei von halogenierten Treibmitteln,
Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102,
D = 60 mm,
B = 160 mm,
an Fensterleibungen zwischen Hintermauerung und Verblendung in einer
Breite von 160 mm mechanisch befestigen.

38 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.13.20 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum an Fensterbrüstung d = 80 mm

Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten, im Bereich
Fensterbrüstung,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,
frei von halogenierten Treibmitteln,
Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102,
D = 80 mm,
H = 160 mm,
am Fensterfusspunkt zwischen Hintermauerung und Verblendung in einer
Breite von 160 mm mechanisch befestigen. Oberseite geneigt.

40 m EP.......................... GP ............................

01.13.21 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum "oberer Fensteranschlag" d = 80 mm

Wärmedämmung aus extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten, im Bereich
des oberen Fensteranschlags,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,
frei von halogenierten Treibmitteln,
Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102,
D = 80 mm,
H = 160 mm,
zwischen Hintermauerung und Betonfertigteilen in einer Breite von 160 mm
mechanisch befestigen.

74 m EP.......................... GP ............................

SPERRSCHICHTEN

01.13.22 Sperrschicht als Z-Sperre, EPDM

Sperrschicht als Z-Sperre, EPDM-Dichtungsbahnen (APTK) einschl.
Voranstrich, Eck- und Endausbildungen, gegen Feuchtigkeit an senkrechten
Flächen der Hintermauerung ankleben und auf waagerechte Flächen
(Verblendung ) nach außen führen, Stöße sind zu verkleben.
Zuschnitt bis 1,00 m.

Ausführungsbereiche:
Über Fenster- / Türelemente- Fensterbänke sowie Fußpunkte.
Über den Öffnungen ist die Folie seitlich 30 cm über die Öffnung hinaus zu
führen und hochzubördeln, unter Fensterbänken ist die Z-Sperre seitlich an
der Leibung ca. 50 mm hochzuführen.

210 m EP.......................... GP ............................

01.13.23 Andruckschiene

Andruckschiene liefern und fachgerecht montieren.

210 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.13.24 Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage

Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage gegen aufsteigende und
seitliche Feuchtigkeit im Mauerwerk aller Stärken zwischen den Fugen,
bestehend aus einer Lage 555er besandeter Bitumenpappe in
verschiedenen Breiten. Stöße 10 cm überdeckt und nach Angabe einbaun.

20 m² EP.......................... GP ............................

01.13.25 Zulage für Verblenderschicht einmaurn, zeitversetzt

Zulage für das einmauern 1 Schicht Verblender zeitversetzt zur
Hauptleistung, Ausführung nach Fensterabklebung durch Fensterbaur.

20 m EP.......................... GP ............................

01.13.26 Schaumstoff-Dichtband 15 mm

Schaumstoff-Dichtband zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und
Anschlüssen liefern und einbaun.

Material:
- offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff,
  imprägniert mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz,
- Herstellung ohne FCKW,
- Vorkomprimierung als Einbauhilfe,
- Fremdüberwacht schlagregendicht bis 600 Pa,
- dampfdiffusoinsoffen,
- UV-beständig,
- 5 mm von der Vorderkante des Fertigteils zurück in das
  Maurwerk einbaun.

Ausführung:
- vorkomprimiert, mit einseitiger Selbstklebung,
- Verlegung nach Werksvorschrift.

Fugentiefe ca. 20 mm, Fugenbreite ca. 15 mm, horizontale und vertikale
Bauwerksfugen zwischen Bauteilen aus allen Materialien wie z. B.: Beton,
Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas im Aussenbereich.

Farbton anthrazit, grau.

50 m EP.......................... GP ............................

01.13.27 Daurelastische Fugen 15 mm

Daurelastische Fugen in der Verblendfassade, und im Bereich der
Stb.-Decken,
Fugentiefe: ca. 20 mm,
Fugenbreite: ca. 15 mm,
mit daurelastischer zweikomponenten-Fugendichtmasse herstellen. Farbton
grau / anthrazit.

50 m EP.......................... GP ............................
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FERTIGTEILE / EINBAUTEILE

A0001
Ausführungsbeschr.

Vorbemerkung für Fertigteilstürze

Beim Einlegen der Steine ist darauf zu achten, dass ein regelmäßiges
Farbspiel entsteht und dass das Fugenbild mit dem örtlichen Maurwerk
identisch ist (Verblendstein nach Auswahl des Auftraggebers).

Die Fugen liegen 15 mm tief zurück. Eine Verfugung erfolgt nach der
Fertigteilmontage, im Zuge der Verblendarbeiten. Die Fertigteile werden
nach Baufortschritt, in einem gereinigten Zustand, ohne Säurebehandlung,
geliefert.

Die erforderliche Fassadenplanung, d. h. Fertigteilwerkplanung,
Positionsplanung, Statik der Fertigteile, Ermittlung der Konsolanker erfolgt
durch den Fertigteilhersteller.
Der Fertigteilhersteller muss Objekte, ähnlich der Größenordnung des o. g.
Bauvorhabens, nachweisen können.

Die entsprechenden Prüfzeugnisse, Übereinstimmungszertifikat,
Produktzertifikat, Typenprüfung der Edelstahleinbauteile
sowie Bewehrung sind nachzuweisen und eine kontinuierliche
Werksüberwachung ist zu gewährleisten.

Der Nachweis der Haftzugfestigkeit der Vormaurziegel in der Verbundzone
zum Beton ist durch ein Prüfzeugnis einer MPA zu erbringen.

01.13.28 STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,60 Typ F1

STB-Fertigteilsturz,
Typ F1
wie in den Vorbemerkungen beschrieben passend zu Verblenderklinker NF
nach DIN/EN 771-1,   11,5 cm dick,

Höhe: (ca. 3 Schichten nach Statik, evtl. erforderliche Mehrschichten sind mit
einzukalkulieren).

Die Gesamthöhe ist im Rahmen der Werkplanung festzulegen.

L- förmig,

Li= 1,60 m, als Läuferschicht,

Stöße verzahnt, mit einem Stahlbetonkern 8x20 aus C35/45.
Untersicht mit Klinkerriemchen B= 11,5 cm

Einschl. Schneiden des erforderlichen Steinmaterials, einschl. Ausschnitt der
Klinker, einschl. der erforderlichen Bewehrung aus BST 500 S/M, 
nach Planung und Statik des Fertigteilherstellers, jedoch ohne Verfugung,
herstellen, liefern und einbaun.

Sichtseiten aus Verblendmaurwerk wie vor, freies Ende verzahnt für
einbindendes Maurwerk, Untersicht mit Verblendern aus L-Steinen,
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Elementhöhe mit Riemchen bekleidet Auf den Stürzen wird das aufgehende
Verblendmaurwerk aufgemaurt.

Auflager / Einbindung seitlich ins Verblendmauerwerk
mit Verzahnung.

Lage: Ansicht Ost - EG

1 St EP.......................... GP ............................

01.13.29 STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,635 Typ F2

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

STB-Fertigteilsturz,
Typ F2

Li= 1,635 m, als Läuferschicht,

Lage: Ansicht Ost / West - OG

2 St EP.......................... GP ............................

01.13.30 STB-Fertigteilabfangelement, li= 32,47 Typ F3

STB-Fertigteilabfangelement, mehrteilig,
Typ F3
wie in den Vorbemerkungen beschrieben passend zu Verblenderklinker NF
nach DIN/EN 771-1, 11,5 cm dick,

Höhe: (ca. 3 Schichten nach Statik, evtl. erforderliche Mehrschichten sind mit
einzukalkulieren).

Die Gesamthöhe ist im Rahmen der Werkplanung festzulegen.

Li= 32,47 m, als Läuferschicht, Stöße verzahnt, mit einem Stahlbetonkern
8x20 cm aus C35/45.
Untersicht mit Klinkerriemchen B= 11,5 cm

Einschl. Schneiden des erforderlichen Steinmaterials, einschl. Ausschnitt der
Klinker, einschl. der erforderlichen Bewehrung aus BST 500 S/M, im oberen
Bereich mit einbetonierte Ankerschiene 38/17-ES
zur bauseitigen Befestigung, einschl. der Schrauben und Dübel, nach
Planung und Statik des Fertigteilherstellers, jedoch ohne Verfugung,
herstellen, liefern und einbaun.

Sichtseiten aus Verblendmaurwerk wie vor, freies Ende verzahnt für
einbindendes Maurwerk, Untersicht mit Verblendern aus L-Steinen,
Elementhöhe mit Riemchen bekleidet Auf den Stürzen wird das aufgehende
Verblendmaurwerk aufgemaurt.
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Konsolanker gesondert beschrieben.

Lage: Ansicht Süden - OG

1 St EP.......................... GP ............................

01.13.31 STB-Fertigteilabfangelement, li= 24,275 Typ F4

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

STB-Fertigteilabfangelement,
Typ F4

Li= 24,275 m, 

Lage: Ansicht West - EG

1 St EP.......................... GP ............................

01.13.32 STB-Fertigteilabfangelement, li= 3,22 Typ F5

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

STB-Fertigteilabfangelement,
Typ F5

Li= 3,22 m,

Lage: Ansicht West - EG / OG

2 St EP.......................... GP ............................

01.13.33 STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,60 Typ F6

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

STB-Fertigteilabfangelement,
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Typ F6

Li= 1,60 m,

Lage: Ansicht West - EG 

1 St EP.......................... GP ............................

EINBAUTEILE

01.13.34 Einzelkonsolanker S-8,0-285

Einzelkonsolanker,
zur Abfangung von Fertigteilstürzen aus nichtrostendem Edelstahl der
Korrosionswiderstandsklasse III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4:
2015, Tabelle A.3,

thermisch optimiert, höhenverstellbar ±20mm,
typengeprüft, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für den
Konsolkopf,
mit CE-Kennzeichen,

S = Einzelkonsolanker zur Fertigteilsturzabfangung,
LS = Laststufe [kN] 8,0,
K = Kragmaß der Konsole [mm] 280 für einen Wandabstand a von (K - 90
mm) ± 15 mm,

liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Befestigungsmittel sind nicht Teil dieser Position. Sie müssen gesondert
berücksichtigt werden.

54 St EP.......................... GP ............................

01.13.35 Einzelkonsolanker S-4,0-285

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Einzelkonsolanker,

S = Einzelkonsolanker zur Fertigteilsturzabfangung,
LS = Laststufe [kN] 4,0,
K = Kragmaß der Konsole [mm] 280 für einen Wandabstand a von (K - 90
mm) ± 15 mm,

2 St EP.......................... GP ............................
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01.13.36 Winkelkonsolanker - 4,0-285-1000-SK

Winkelkonsolanker mit zwei Konsolrücken und Versatzmaß,
zur Abfangung von Verblendmauerwerk aus nichtrostendem Edelstahlstahl
der Korrosionswiderstandsklasse III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN
1993-1-4: 2015, Tabelle A.3;

thermisch optimiert, höhenverstellbar ±20mm,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für den Konsolkopf,
mit CE-Kennzeichen,

Winkelkonsolanker
mit
2 Konsolrücken,
FV = Winkelkonsolanker mit Winkellänge L von [mm] 1000,
LS = Laststufe je Konsolrücken [kN] 4,0,
K = Kragmaß des Konsolankers [mm] 285 für einen Wandabstand a von (K -
90 mm) ± 15 mm,

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Befestigungsmittel sind nicht Teil dieser Position. Sie müssen gesondert
berücksichtigt werden.

Lage: Ansicht  Süden

12 St EP.......................... GP ............................

01.13.37  Bolzenanker 12-50-70 / 145 A4.

Bolzenanker für gerissenen und ungerissenen Beton.

Zur Befestigung von vorgenannten Positionen.
Material: Edelstahl 1.4401
Mit europäisch technischer Bewertung ETA-07/0249.

Brandgeprüft von R30 bis R120. Details siehe obenstehende ETA.
Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der
Kategorie C1 und C2. Details siehe obenstehende ETA.
Einbaurichtlinien und Spezifikationen des Verwendbarkeitsnachweises sind
zwingend zu beachten.

Liefern und entsprechend der Montageanleitung des Herstellers einbauen.

65 St EP.......................... GP ............................

01.13.38 Werkstatt- und Montagezeichnungen / Prüfstatik

Die Anfertigung von Werkstatt- und Montagezeichnungen
der zuvor beschriebenen

"Fertigteilstürze / Einbauteile " einschließlich der zugehörigen
erforderlichen prüffähigen statischen Nachweise zur Vorlage beim
Prüfstatiker.
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gemäss den "Besonderen Vertragsbedingungen".
Prüfgebühren werden bauseits übernommen.

Der Auftragnehmer hat vor Auftragserteilung den Nachweis zu führen, dass
er in der Lage ist, diese Zeichnungen mit CAD- Programm kurzfristig zu
erstellen (z.B. Vorlage von Zeichnungen, Referenzobjekte etc.).

Alle Werkstatt- und Montagezeichnungen sind auf der Grundlage der Werk-
und Detailpläne des Architekten unter Berücksichtigung der statischen
Berechnungen zu erstellen.

Vor Fertigung sind Beschreibungen / Werkstattzeichnungen /
Fertigungszeichnungen, sowie alle geforderten Details, insbesondere über
die Anschlüsse an den Baukörper im entsprechenden Massstab durch den
AN zu erstellen und zur Freigabe vorzulegen. Eine Fertigung der Elemente
kann erst nach erfolgter Freigabe erfolgen.

Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Masse, Einbau, Befestigung
und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN
18360, Zif. 3.1.1.3, jedoch Abschnitt 3.2-3.13).

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Fertigungsbeginn, die kompletten
Konstruktions- und Übersichtszeichnungen der Anlage digital vorzulegen.
Die Vorlage von Teilen der Werkstattzeichnungen ist nur nach Rücksprache
mit dem Architekten möglich.

Der Bieter erklärt sich bereit, ohne besondere Vergütung im Bedarfsfall
Alternativen zur Konstruktion anzubieten und zeichnerisch darzustellen.

1 pa EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.13  

  VERBLENDARBEITEN, Netto: ...............................
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01.14   Titel   MAUERARBEITEN

MAUERARBEITEN NACH DIN 18330

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

ZTV 01 Allgemeines

Die Leistung umfasst die Mauerarbeiten in allen Geschossen des Neubaues
sowie im Bestand. 

ZTV 02 Technische Grundlagen

Technische Grundlagen für die Ausführung der Mauerarbeiten sind die:
- Gütebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller, in
  ihrer jeweils neuesten Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
  anderes bestimmt ist.

ZTV 03 Dichtigkeitsnachweis

Da das Gebäude nach Abschluss der Arbeiten bauseits auf Dichtigkeit
geprüft wird (Blow-Door-Test), sind alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt
auszuführen. Undichtigkeiten müssen nachgebessert werden.

ZTV 04 Ausführung

1. Das Mauerwerk nichttragender Wände wird bis 15 mm unter
Deckenunterseite gemauert. Die Fuge zwischen den nichttragenden Wänden
und der Unterkante der Decken wird vollständig in Brandschutzqualität der
jeweiligen Wand ausgemörtelt bzw. hohlraumfrei mit Brandschutzisolierung
ausgestopft.
(siehe gesonderte Positionsbeschreibung).

2. Schlitze, Durchbrüche, Installationsöffnungen und nachträglich
einzubauende Installationswände sind vom AN bis zur Bezugsfertigkeit des
Gebäudes nach den Erfordernissen des Ausbaus und auf Anforderung der
Objektüberwachung zu den in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Preisen auszuführen. Erschwerniszuschläge für zeitversetzte Ausführungen
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

ZTV 05 Nebenleistungen

Ergänzend zur VOB sind nachfolgende Leistungen Nebenleistungen, die
nicht besonders vergütet werden. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 152



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

MAUERARBEITENTitel01.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1. Das Einsetzen und Einmörteln von bauseits gelieferten Einbauteilen beim
Aufmauern bzw. in entsprechenden Aussparungen.

2. Der Schutz des Sichtmauerwerks vor Verunreinigung und Beschädigung
während der gesamten Bauzeit.

01.14.1 Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 D = 11,5 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfähiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D = 11,5 cm,
Festigkeitsklasse 20,
Rohdichteklasse 2,0,
Dünnbettmörtel III DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,

für tragende Wände,
Format: bis 4 DF,
Wandhöhe: bis 3,50 m,
liefern und einbauen.

82 m² EP.......................... GP ............................

01.14.2 Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 D = 17,5 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfähiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D = 17,5 cm,
Festigkeitsklasse 20,
Rohdichteklasse 2,0,
Dünnbettmörtel III DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,

für tragende Wände,
Format: bis 4 DF,
Wandhöhe: bis 3,50 m,
liefern und einbauen.

288 m² EP.......................... GP ............................

01.14.3 Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 d = 24 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfähiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D = 24 cm,
Festigkeitsklasse 20,
Rohdichteklasse 2,0,
Dünnbettmörtel DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,

für tragende Wände,
Format: bis 8 DF,
Wandhöhe: bis 3,50 m,
liefern und einbauen.

533 m² EP.......................... GP ............................
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01.14.4 Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 D = 11,5 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfähiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D = 11,5 cm,
Festigkeitsklasse 12,
Rohdichteklasse 1,8,
Dünnbettmörtel III DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,

für nichttragende Wände,
Format: bis 4 DF,
Wandhöhe: bis 3,50 m,
liefern und einbauen.

191 m² EP.......................... GP ............................

01.14.5 Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 D = 17,5 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfähiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D = 17,5 cm,
Festigkeitsklasse 12,
Rohdichteklasse 1,8,
Dünnbettmörtel III DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,

für nicht tragende Wände,
Format: bis 4 DF,
Wandhöhe: bis 3,50 m,
liefern und einbauen.

32 m² EP.......................... GP ............................

01.14.6 Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 d = 24 cm

Mauerwerk Kalksandstein KS, DIN EN 771-2 + DIN 20000-402,
Recyclingfähiger Kalksandstein nach DIN EN 771 2,
D = 24 cm,
Festigkeitsklasse 12,
Rohdichteklasse 1,8,
Dünnbettmörtel DM nach DIN EN 998-2 + DIN 20000-412,

für nicht tragende Wände,
Format: bis 8 DF,
Wandhöhe: bis 3,50 m,
liefern und einbauen.

355 m² EP.......................... GP ............................
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01.14.7 Herstellen von lotrechten Mauerwerksanschlägen, 11,5 - 24,0 cm

Herstellen von lotrechten Mauerwerksanschlägen der vorgenannten
Mauerwerkspositionen.
Mit dieser Pos. ist das Anlegen der Öffnungen abgegolten.
Mauerwerksdicke: von 11,5 bis 24,0 cm.

217 m EP.......................... GP ............................

01.14.8 Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 11,5 cm

Zulage für das Überdecken von Öffnungen und Aussparungen mit
Betonfertigstürzen auf C 20 / 25,
einschl. Bewehrung sowie 15 cm Auflager,
lichte Öffnungsweiten: 0,76 bis 1,50 m,
Mauerwerksdicke: 11,5 cm,
Abmessungen: 11,5 / 11,5 cm.

35 m EP.......................... GP ............................

01.14.9 Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 17,5 cm

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Mauerwerksdicke: 17,5 cm,
Abmessungen: 17,5 / 11,5 cm.

16 m EP.......................... GP ............................

01.14.10 Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 24 cm

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Mauerwerksdicke: 24 cm,
Abmessungen: 24 / 11,5 cm.

20 m EP.......................... GP ............................

01.14.11 Zulage für Verschlemmen des Mauerwerks, Lagerfuge im Dünnbettverfahren

Zulage für Verschlemmen des Mauerwerks aus Kalksandstein, Ziegel oder
Porenbeton im Dünnbettverfahren.
Lagerfuge im Dünnbettverfahren ausgebildet,
Stoßfuge offen mit Nut- und Feder ausgebildet,
Die Lager- und Stoßfugen sind mit einer mineralischen Feinschlämme zu
behandeln.
Feinschlämme von Hand mit einem geeigneten Werkzeug, z. B. Traufel oder
Quast, auftragen.
Eine Auftragsdicke von 2 mm darf nicht überschritten werden.
Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

373 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.14.12 Waagerechte Sperrschicht auf Sohlplatte

Waagerechte Sperrschicht unter Mauerwerkswänden gegen Bodenfeuchte
liefern und einbauen. D = 11,5 bis 24 cm, auf Sohlplatte, aus G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g / m² nach DIN EN 14967, Breite: bis 500 mm.
Die Sperrschicht ist auf beiden Wandseiten mit ca. 100 mm
Anschlussflansch für späteres Anarbeiten auszuführen. Der
Anschlussflansch ist zu schützen.

131 m² EP.......................... GP ............................

01.14.13 Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage

Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage gegen aufsteigende und
seitliche Feuchtigkeit im Mauerwerk aller Stärken zwischen den Fugen.
Bestehend aus einer Lage 555er besandeter Bitumenpappe in
verschiedenen Breiten.
Stöße 10 cm überdecken und nach Angabe einbauen.

92 m² EP.......................... GP ............................

01.14.14 Waagerechte Sperrschicht mineralisch als Fugeneinlage bei Fugenglattstrich

Waagerechte mineralische Sperrschicht als Fugeneinlage gegen
aufsteigende und seitliche Feuchtigkeit im Mauerwerk aller Stärken zwischen
den Fugen liefern und im Spachtel- oder Streichverfahren auftragen.

10 m² EP.......................... GP ............................

01.14.15 Schließen von Installationsschächten

Installationsschächte F90 A, aus Mauerwerk KS 20 - 1,8 bis 2,0
D = 17,5 - 24 cm in nicht tragenden Wänden schließen.
Format: bis 8 DF,
Einzelflächen: bis 1,00 m²,
Ausführung in allen Geschossen.

Zeitversetzt zur Hauptleistung.

10 m² EP.......................... GP ............................

01.14.16 Maueranschluss-Flachanker

Maueranschlussanker aus Stahl verzinkt,
ML = 120 mm, e= 25 cm,
Materialstärke: 1,25 mm,
liefern und einbauen.

600 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.14.17 Zulage für Anschluss Mauerwerk an Stahlbeton

Zulage für Anschluss Mauerwerk an Stahlbeton (Anker-
schienen mit Klappankern im Titel Stahlbetonarbeiten).
Je 3 Stck. pro Meter in verzinkter Auffuehrung.

150 m EP.......................... GP ............................

01.14.18 Installationsdurchbrüche im Mauerwerk

Wandstärke D bis 0,50 m aller Querschnitte schließen. Die Öffnungen sind
mit Mauerwerk bzw. Mörtel MG III satt zu schließen. Abgerechnet wird nach
Öffnungsmaß ohne Abzug von Leitungen. Die Erschwernisse für das
Anarbeiten an Einbauten wie Leitungen etc. sind mit dieser Position
abgegolten. Vor Schließen der Durchbrüche müssen alle Leitungen bauseits
mit den nötigen Dämmungen versehen sein.

1 m³ EP.......................... GP ............................

01.14.19 Mörtelkehle als Flaschenkehle

Mörtelkehle als Flaschenkehle aus MG III im Bereich waagerechte zu
aufgehende Bauteile,
Breite: ca. 6 x 6 cm.

195 m EP.......................... GP ............................

01.14.20 Fuge mit Steinwolle > 1000 °C ausstopfen

Deckenfuge zwischen den nichttragenden Wänden und der Unterkante der
Betondecken vollständig in Brandschutzqualität der jeweiligen Wand
hohlraumfrei mit Steinwolle > 1000 °C ausstopfen.
Wandstärken: 11,5 bis 24 cm.
Fuge: ca. 15 mm hoch.

125 m EP.......................... GP ............................

01.14.21 Deckenanschluss Wand, Mauerwerk, nicht tragend, zweiseitig, oben gehalten / mit

Stahlwinkel

Deckenanschluss Wand, Mauerwerk, nicht tragend, zweiseitig, oben
gehalten / mit Stahlwinkel

Obere Halterung der Wand mit beidseitigen Stahlwinkeln, 60 mm / 60 mm / 3
mm, Verschraubung entweder aus Betondübel S8 im Abstand von 40 cm
oder Betondübel S10 im Abstand von 75 cm, Lage der Stahlwinkel nach
Planung einbauen.

Ausführung Stahlwinkel: 60 mm / 60 mm / 3 mm, mit Verschraubung
Diese Position beinhaltet:
- Lieferung
- Fertigung
- Montage in den erforderlichen Einzellängen
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Deckenhöhe von 3,00 m bis 3,50 m.
Wanddurchbrüche im Deckenbereich sind entsprechend auszusparen.

Abrechnung je Meter Stahlwinkel.

125 m EP.......................... GP ............................

01.14.22 Dichtstoff, oberer Wandanschluss

Dichtstoff, oberer Wandanschluss
Dichtstoff als Leichtmörtel oder Putz mit einer Stärke von mindestens 5mm
im Bereich der Fuge zwischen Mauerwerk und Decke aufbringen. Zuvor die
vorhandene Dämmung in der Fuge zurück schneiden.

125 m EP.......................... GP ............................

01.14.23 Anschluss Mauerwerk mit Verzahnung herstellen

Anschluss Mauerwerk an vorhandenes Mauerwerk aller Dicken, durch
Stemmen von Verzahnungen oder Einsetzen von Rundstahl nach Wahl des
AN.
Höhe: bis ca. 3,50 m.

20 m EP.......................... GP ............................

01.14.24 Anschluss Mauerwerk mit Ösenschrauben herstellen

Anschluss Mauerwerk an vorhandene Stahlbetonteile mit Bohrdübeln,
Ösenschrauben und durchgezogenen Betonstahlschlaufen herstellen.
Stahldicke:   6 mm,
Anzahl:   min. 3 Stück / m,
Höhe:  ca. 3,50 m.

20 m EP.......................... GP ............................

01.14.25 Leibungen und Wandflächen beimauern

Leibungen und Wandflächen im Bereich abgebrochener Bauteile beiarbeiten.
Die Leistung besteht insbesondere aus:
- Entfernen loser Bestandteile,
- Beimauern auf die verlangte Flucht bzw. ausgleichen durch
  Putzen mit Zementmörtel.
  Breite der zu bearbeitenden Flächen: bis 30 cm.

20 m EP.......................... GP ............................

01.14.26 Innenfensterbänke, kunstharzgebundener Werkstein

Innenfensterbänke aus kunstharzgebundenen Werkstein,
Natursteinkörnung (Marmor) ca. 95 %,
Zuschlagsstoffe ca. 5 %,
z.B.: AGGLO Micro Carrara,
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oder gleichwertig,
weiß mit Flocken,
Stärke: 20 mm,
Breite: bis 35 cm,
in allen Geschossen auf Brüstungsmauerwerk verlegen.
Oberfläche poliert, Sichtkanten gefast und poliert.

9 m² EP.......................... GP ............................

01.14.27 Scheuerleisten

Scheuerleisten passend zur Innenfensterbank putzeben anbringen.
Breite: ca. 35 cm,
Höhe: 5 cm,
Stärke: 1,5 cm.

4,2 m EP.......................... GP ............................

01.14.28 Ausschnitte in Innenfensterbänken herstellen

Ausschnitte / Ausklinkungen mit sichtbaren Schnittkanten in
Innenfensterbänken der zuvor genannten Position herstellen.
Ausschnittgröße bis ca. 100 x 100 mm.

14 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.14  

  MAUERARBEITEN, Netto: ...............................
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01.15   Titel   BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

BETONARBEITEN NACH DIN 18331

ZTV 01 Allgemeines

Diese Leistung umfasst die Beton- und Stahlbetonarbeiten in allen
Geschossen und Höhenlagen im Neubau und Bestand.

ZTV 02 Technische Grundlagen

Als besondere technische Grundlage für die Ausführung der
Stahlbetonarbeiten sind die:
- Gütebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller, in
  ihrer jeweils neuesten Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
  anderes bestimmt ist.

ZTV 03 Beton

Sollten sich bei der Prüfung der Betonbauteile Minderfestigkeiten
herausstellen, behält sich die Objektüberwachung alle Maßnahmen zur
Beseitigung der durch die Minderfestigkeit verursachten Schäden und
Gebrauchseinschränkungen vor. Die dann von der Objektüberwachung
angeordneten Maßnahmen sind vom AN ohne besondere Vergütung
durchzuführen. Der gesamte Stahlbeton ist als Rüttelbeton einzubringen. Es
ist deshalb die DIN 4235, neueste Ausgabe, besonders zu beachten.

ZTV 04 Feuerbeständigkeit

Die Stahlbetonarbeiten müssen, falls im LV nichts anderes bestimmt ist,
feuerbeständig (F 90) nach DIN 4102 ausgeführt werden. Die hierfür
erforderlichen Betonüberdeckungen sind einzuhalten.

ZTV 05 Betonzusätze

Etwaige Verwendung von Betonzusätzen, wie Mischöl, Betonverflüssiger,
Frostschutzmittel, Abbindeverzögerer usw. bedarf der schriftlichen
Genehmigung der Objektüberwachung.

ZTV 06 Schalung
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Alle Flächen sind schalungsrauh zu kalkulieren, einschl. Ausschalen der
eingeschalten Elemente und Abfahren des Schalungmaterials.
Sichtbetonschalung wird getrennt als Zulage vergütet.

ZTV 07 Betonkante

Alle sichtbaren Betonkanten sind mit Dreikantleisten im Allgemeinen 0,5 x
0,5 cm zu brechen. Ausführung der Sichtbetonkanten siehe gesonderte
Beschreibung in den jeweiligen Schalpositionen.

ZTV 08 Schalung

Für ein (optisch zusammenwirkendes) Bauteil soll entweder nur eine neue
oder nur gebrauchte Schalung verwendet werden. (Einheitliche
Betonoberflächen).

Zu berücksichtigende Umstände bei der Kalkulation der Schalung:
Für das Durchbohren der Schalung zum Durchziehen von Elektroleitungen,
Durchführen von Rohren oder ähnl., kleine Aussparungen, die von anderen
Unternehmern vorgenommen werden müssen, wird keine besondere
Vergütung gewährt. Bei der Kalkulation ist hinsichtlich der
Ausschalungsfristen zu berücksichtigen, dass Witterungseinflüsse, die ein
längeres Einschalen erfordern, dem AN keinen Anspruch auf besondere
Vergütung geben.

ZTV 09 Fertigteile

Die Schalung der Fertigteile ist in glatter Sichtschalung auszuführen. 
Ausführung der alle sichtbaren Kanten siehe gesonderte Beschreibungen.

ZTV 10 Stahlbauarbeiten

Vom Auftragnehmer ist der Nachweis der Befähigung zum Schweißen von
Stahlhochbauten nach DIN 4100 u. DIN 4115 (kleiner Nachweis) zu führen.
(Vergl. DIN 18300 Teil 7).

ZTV 11 Entrostung

Für die gesamte Stahlkonstruktion gilt Entrostung nach DIN 18364,
Entrostungsgrad 2, so dass Reste auf der Stahloberfläche lediglich als
leichte Schattierungen infolge Tönung von Poren bleiben. Alle
ausgeschriebenen Stahlbauteile sind mit einem Grundanstrich mit einer
Stärke von 60 My anzubieten. Nach Montage der Konstruktion ist die
Grundierung sorgfältig zu prüfen und evtl. nachzubehandeln.
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ZTV 12 Bewehrungsanschlussschienen

Abgehende Wände u. andere Bauteile werden in Betonstabstahl bewehrt,
können alternativ ohne gesonderte Vergütung auch mit
Bewehrungsanschlussschienen erstellt werden.

ZTV 13 Abnahmen

Der AN hat alle Abnahmen der Bewehrung rechtzeitig beim zuständigen
Statikbüro bzw. Prüfingenieur zu beantragen.

Werden vom Prüfingenieur zusätzliche Bewehrungen verlangt, so sind diese
in das Abnahmeprotokoll aufzunehmen und vom Prüfingenieur abzeichnen
zu lassen. Wird dieses unterlassen, so kann die zusätzliche Bewehrung in
der Schlussrechnung nicht berücksichtigt werden.

ZTV 14 Dichtigkeitsnachweis

Da das Gebäude nach Abschluss der Arbeiten bauseits auf Dichtigkeit
geprüft wird (Blow-Door-Test), sind alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt
auszuführen. Undichtigkeiten müssen nachgebessert werden.

ZTV 15 Nebenleistungen

Ergänzend zur VOB sind nachfolgende Leistungen Nebenleistungen, die
nicht besonders vergütet werden. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1. Das Abreiben der Oberkanten von Stützwänden, Brüstungen und dergl.

2. Die Sicherung von Bauteilen, deren Trag- u. Standsicherheit nur in
Zusammenhang mit anderen noch nicht erstellten Bauteilen gewährleistet ist
durch geeignete fachgerechte Maßnahmen (Unterstützungen,
Aussteifungen), soweit im LV nicht gesondert erwähnt.

3. Für den Transport und die Montage der Fertigteile erforderliche
Einbauteile (z. B. Hülsen) sowie Maßnahmen (z. B. Gerüste und
Verstrebungen) zur Befestigung beim Transport und beim Einbau.

4. Die Nachbehandlung von Sichtbetonflächen einschl. des Schließens der
Rödeldrahtlöcher oder der Sichtbetonkanten.

5. Arbeitserschwernisse durch herausstehende Anschlusseisen, (z. B. bei
Stützen, Balken, Treppen, Stahlbetonwänden usw.).

6. Entgraten und Ausbessern von Betonoberflächen, wobei eine evtl.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 162



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BETON- UND STAHLBETONARBEITENTitel01.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausbesserung erst nach vorheriger Verständigung mit der
Objektüberwachung vorgenommen werden darf.

7. Das Einbetonieren von bauseits gelieferten und verlegten Einbauteilen,
sowie bauseits in der Schalung verlegter Rohre, sofern kein Ansatz in der
Leistungsbeschreibung gemacht wurde.

8. Das sachgemäße Vergießen und Unterstopfen aller Konstruktionsteile, die
in der tragenden Stahlbetonkonstruktion verankert werden müssen, nach
erfolgter Ausrichtung.

9. Das Anlegen und Herstellen von Arbeitsfugen (Festlegung durch den
Auftragnehmer).

10. Das Einmessen aller Einbauteile, die an die Schalhaut befestigt werden
(z. B. Mauerwerk und Verblenderanschlüsse).

SCHALUNG

01.15.1 Schalung der Streifen und Einzelfundamente

Schalung der Fundamente (Einzel- und Streifenfundamente) Bankette,
Betonauffüllungen, Schächte und Kanalwände, sowie Abtreppungen und
Tieferführungen von Fundamenten.

140 m² EP.......................... GP ............................

01.15.2 Randschalung für Sohlplatte d= 30 cm

Randschalung für Sohlplatte d= 30 cm, einschl. Sohlplattenversprung.

50 m² EP.......................... GP ............................

01.15.3 Schalung der Deckenplatten, Unterseite waagerecht (h < 3,20 m) - über EG

Schalung der Deckenplatten,
Unterseite waagerecht,
Oberseite waagerecht,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten,
mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.

Höhe der Betonunterseite: bis 3,20 m,
Deckenstärke: 24 cm.

Lage: über EG

968 m² EP.......................... GP ............................
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01.15.4 Schalung der Deckenplatte Treppenhäuser / Aufzug

Schalung der Deckenplatte Treppenhäuser,
Unterseite waagerecht,
Oberseite waagerecht,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten,
mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.
Höhe oberstes Geschoss der Betonunterseite:
bis 6,90 m über OK- Rohsohle.

88 m² EP.......................... GP ............................

01.15.5 Zulage Deckenschalung nach Bemessungsklase B

Zulage zur Schalung der Deckenplatten für Traggerüste
nach Bemessungsklasse B.

Höhe der Betonunterseite: > 3,50 m.

88 m² EP.......................... GP ............................

01.15.6 Randschalung der Deckenplatte

Randschalung der Deckenplatte D = 16 - 30 cm,
Unterseite waagerecht,
Höhe der Betonunterseite: bis 3,20 m, im Treppenhaus / Aufzug bis 6,9 m.

63 m² EP.......................... GP ............................

01.15.7 Schalung für Balken, Ringanker

Schalung für Balken, Ringanker, Überzüge, Aufkantungen, Fensterstürze,
Unterzüge, Attikaausbildungen aller Querschnitte.
Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.
Lichte Raumhöhe: bis 3,70 m, z. T. in Dachneigung.

251 m² EP.......................... GP ............................
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01.15.8 Schalung für Attika

Schalung für Attikaausbildungen aller Querschnitte.
Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.
Lichte Raumhöhe: bis 3,70 m, z. T. in Dachneigung.

73 m² EP.......................... GP ............................

01.15.9 Schalung für Stützen rechteckig / quadratisch

Schalung der Stützen rechteckig / quadratisch aller Querschnitte.
Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmäßigen Stößen und Nagelstellen,
Lichte Raumhöhe bis 3,75 m.

95 m² EP.......................... GP ............................

01.15.10 Zulage Einhüftige Schalung

Einhüftige Schalung als Zulage zu den Schalpositionen für Wände, Stützen,
Balken, Unterzüge, Überzüge, Aufkantungen, Fensterstürze und
Fundamente.

10 m² EP.......................... GP ............................

01.15.11 Zulage Verlorene Schalung

Verlorene Schalung als Zulage zu den Schalpositionen.

10 m² EP.......................... GP ............................

01.15.12 Schalung der Innenwände

Schalung der Innenwände, D = 20 - 30 cm, lichte Raumhöhe: bis 3,70 m.

Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen
Stößen und Nagelstellen.

Bei nicht sichtbaren Betonflächen sind Spannlöcher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mörtel der Gruppe III zu vermörteln,
einschließlich dem Auftragen einer Haftbrücke. Spannlöcher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschließen.
Außen-/ und Innenkanten sind oberflächenbündig herzustellen.

Diese Leistung ist in die Positionen mit einzukalkulieren.

169 m² EP.......................... GP ............................
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01.15.13 Schalung der Aufzugs- Innenwände / Treppenhäuer / Aufzüge

Schalung der Aufzugswände und Treppenhauswände, d= bis ca 20 - 30 cm,
Lichte Raumhöhe des obersten Geschosses der Betonunterseite:
bis 6,90 m über OK- Rohsohle.

Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen
Stößen und Nagelstellen.

Spannlöcher:
Bei nicht sichtbaren Betonflächen sind Spannlöcher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mörtel der Gruppe III zu vermörteln,
einschließlich dem Auftragen einer Haftbrücke. Spannlöcher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschließen.
Außen-/ und Innenkanten sind oberflächenbündig herzustellen.

Diese Leistung ist in die Positionen mit einzukalkulieren.

100 m² EP.......................... GP ............................

01.15.14 Schalung der Aussenwandflächen

Schalung der Aussenwände, D = 20 - 30 cm, lichte Raumhöhe: bis 3,70 m.
Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen
Stößen und Nagelstellen.

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand für das Abstützen der Schalemenente
aussenseitig im Sockelbereich.

Bei nicht sichtbaren Betonflächen sind Spannlöcher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mörtel der Gruppe III zu vermörteln,
einschließlich dem Auftragen einer Haftbrücke. Spannlöcher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschließen.
Außen-/ und Innenkanten sind oberflächenbündig herzustellen.

1.148 m² EP.......................... GP ............................

01.15.15 Schalung der Aussenwandflächen Treppenhäuser / Aufzüge

Schalung der Aussenwände im Bereich der Aufzüge und Treppenhäuser, D
= 20 - 30 cm, Lichte Raumhöhe des obersten Geschosses der
Betonunterseite:
bis 6,90 m über OK- Rohsohle.
Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen
Stößen und Nagelstellen.

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand für das Abstützen der Schalemenente
aussenseitig im Sockelbereich.
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Bei nicht sichtbaren Betonflächen sind Spannlöcher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mörtel der Gruppe III zu vermörteln,
einschließlich dem Auftragen einer Haftbrücke. Spannlöcher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschließen.
Außen-/ und Innenkanten sind oberflächenbündig herzustellen.

22 m² EP.......................... GP ............................

01.15.16 Schalung der Aussteifungswände Halle

Schalung der Aussteifungswände (Aussenwände), D = 28 - 38 cm, lichte
Raumhöhe: bis 3,50 m.
Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen
Stößen und Nagelstellen.

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand für das Abstützen der Schalemenente
aussenseitig im Sockelbereich.

Bei nicht sichtbaren Betonflächen sind Spannlöcher nach dem Ausschalen
mit Mineralwolle auszustopfen und mit Mörtel der Gruppe III zu vermörteln,
einschließlich dem Auftragen einer Haftbrücke. Spannlöcher im WU-Beton
sind wasserdicht mit Systemgebundenen Dichtstopfen zu verschließen.
Außen-/ und Innenkanten sind oberflächenbündig herzustellen.

45 m² EP.......................... GP ............................

01.15.17 Schalung der Podeste

Schalung der Podeste im Treppenhaus.
Höhe der Betonunterseite: ca. 4,00. m.
Oberfläche glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.

25 m² EP.......................... GP ............................

01.15.18 Schalung der Stufen

Schalung der Stufen.
Steigungsverhältnis:
Auftrittsbreite: 0,28 m.
Stufenhöhe: 0,18 m.

Abrechnungsgrundlage ist die eingeschalte Stufelänge in Meter.

68 m EP.......................... GP ............................
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01.15.19 Schalung der Podestwangen

Die Schalhaut muss im Bereich Podestwangen und Stirnseiten mit glatten
Bauplatten D = 3 mm versehen werden.
Höhe der Betonunterseite: ca. 4,00 m,
Wangenhöhe: ca. 0,45 m.

6 m² EP.......................... GP ............................

01.15.20 Schalung für Aussparungen

Z. B. Öffnungen, Hohlräume, Nischen, Schlitze und Kanäle aller Art.
Ausführung aller Querschnitte einschl. Anlegen der Aussparungen.
Abgerechnet wird die Mantelfläche der Aussparung.

20 m² EP.......................... GP ............................

01.15.21 Schalung der Maschinenfundamente

Schalung der Maschinenfundamente, teilweise einhüftig. Oberflächen
Oberfläche glatt mit geringen gestalterischen Anforderungen, aus nicht
saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.

Schalungshöhe: bis 20 cm.

5 m² EP.......................... GP ............................

BAUSTAHL / EINBAUTEILE

01.15.22 Betonstabstahl B 500 S (A) / B 500-S (A) Matten

Betonstabstahl B 500 B nach DIN 488-1, DIN 488-2, und
Baustahlgewebe B 500-A (IVR) DIN 488 - 1, DIN 488 - 2, einschl.
Abstandhalter und Unterstützungskörbe liefern, schneiden, biegen und in
Betonbauteile einbauen, alle Durchmesser.
Der Verlegeabstand aller Unterstützungskörbe beträgt a = 70 cm!
Generelle Eisenlängen bis 15 m sind zu berücksichtigen.

Der AN hat in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren, dass während der
gesamten Bauzeit eine Biegevorrichtung für Rundstahl vorhanden ist, damit
evtl. zusätzliche Bewehrung nach Angaben bei Baustellenkontrollen durch
Bauleitung, Statiker oder Prüfingenieur jederzeit hergestellt werden kann.

Gem. im Auftragsfall beigestellter Zeichnungen und Stücklisten.

87 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.15.23 Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit 4 Bolzen

Ankerplatte aus Profilstahl S235JR+AR nach EN 10025-2:2004-10.
Abmessungen:
300x300x15mm mit 4 x KÖCO-Kopfbolzen,
S235J2+C470,
SD1 d19x100,
Grundiert einschl. Bohrungen werkstattmäßig vorbereitet,

Ankerplatten zur Befestigung der Stahlträger an Stb.-Wände/ Balken.
Liefern und montieren.
Stahlkonstruktion aus Profilstahl  für Stützen und Träger aus
handelsüblichen Walzprofilen.

30 St EP.......................... GP ............................

01.15.24 Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit 6 Bolzen

Ankerplatte aus Profilstahl S235JR+AR nach EN 10025-2:2004-10.
Abmessungen:
300x300x15mm mit 6 x KÖCO-Kopfbolzen,
S235J2+C470, 
SD1 d19x150,
Grundiert einschl. Bohrungen werkstattmäßig vorbereitet, 

Ankerplatten zur Befestigung der Stahlträger an Stb.-Wände/ Balken. 
Liefern und montieren.
Stahlkonstruktion aus Profilstahl  für Stützen und Träger aus
handelsüblichen Walzprofilen.

20 St EP.......................... GP ............................

01.15.25 2 x Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit je 6 Bolzen

2 x Ankerplatte aus Profilstahl S235JR+AR nach EN 10025-2:2004-10.
Abmessungen:
300x300x15mm mit je 6 x KÖCO-Kopfbolzen,
S235J2+C470,
SD1 d19x250,
Grundiert einschl. Bohrungen werkstattmäßig vorbereitet,

Ankerplatten zur Befestigung der Stahlträger an Stb.-Wände/ Balken.
Liefern und montieren.
Stahlkonstruktion aus Profilstahl  für Stützen und Träger aus
handelsüblichen Walzprofilen.

20 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.15.26 Sonstige Stahlkonstruktion aus Profilstahl

Stahlkonstruktion aus Profilstahl S235JR+AR nach EN 10025-2:2004-10 für
Stützen und Träger aus handelsüblichen Walzprofilen.
Grundiert einschl. Anschlussteilen, Bohrungen, Fuß- und Kopfplatten sowie
Schweißverbindungen u. Verbindungsmittel, werkstattmäßig vorbereitet,
liefern und montieren.

Ausführung nur im geringem Umfang.
Die wesentlichen Stahlkonstruktionen werden bauseits durch Gewerk
Stahlbau erstellt.

0,25 t EP.......................... GP ............................

01.15.27 Zulage Stahlkonstruktion aus Profilstahl, feuerverzinkt

Zulage zur vorgenannten Position "Stahlkonstruktion aus Profilstahl" für die
Ausführung feuerverzinkt.

0,25 t EP.......................... GP ............................

01.15.28 Kleineisenteile

Kleineisenteile wie z.B. Stege, Befestigungen für TGA- Installationen o.ä. als
Einzelteile liefern und in Verbindung mit vorgen. Positionen nach
Detailplänen teilweise in Schweißkonstruktion einschl. aller erforderlichen
Bohrungen liefern und montieren.

0,05 t EP.......................... GP ............................

ABDICHTUNGSPROFILE

01.15.29 Beschichtetes Fugenblech, Blechbreite ca. 167 mm

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen
Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis einbauen.

Blechbreite: ca. 167 mm,
Mindesteinbindetiefe: ca. 30 mm,
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle zulässiger Wasserdruck: bis 5,0bar,

Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel (Haltebügel,
Stoßklammern).
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Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage: 
Übergang neue Bodenplatten, aufgehende Wände inkl. Aufzugsschacht.

116 m EP.......................... GP ............................

01.15.30 Formstück zur Eckausbildung, Blechbreite ca. 167 mm

Beschichtetes werkseitig hergestelltes Formstück zur Eckausbildung in der
Bodenplatte bei Elementwandbauweise für den Anschluss der vertikalen
Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis einbauen.

Blechbreite: ca. 167 mm,
Mindesteinbindetiefe: 30 mm,
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle zulässiger Wasserdruck: 2,0 bar,

Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Stoßklammern).

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage: 
Übergang neue Bodenplatten, aufgehende Wände inkl. Aufzugsschacht.

14 St EP.......................... GP ............................

01.15.31 Beschichtetes Fugenblech, Blechbreite ca. 80 mm

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen
Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis einbauen.

Blechbreite: ca. 80 mm,
Mindesteinbindetiefe: 30 mm,
zulässiger Wasserdruck: bis 5,0 bar,

Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel (Haltebügel,
Stoßklammern).

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage: 
Übergang Aufzugsschacht.
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15 m EP.......................... GP ............................

01.15.32 Formstück zur Eckausbildung, Blechbreite ca. 80 mm

Beschichtetes werkseitig hergestelltes Formstück zur Eckausbildung in der
Bodenplatte bei Elementwandbauweise für den Anschluss der vertikalen
Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis einbauen.

Blechbreite: ca. 80 mm,
Mindesteinbindetiefe: 30 mm,
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle zulässiger Wasserdruck: 2,0 bar,

Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Stoßklammern).

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Übergang neue Bodenplatten, aufgehende Wände inkl. Aufzugsschacht.

8 St EP.......................... GP ............................

01.15.33 Untergrund der Klemmfläche bei Losflanschkonstruktionen vorbereiten

Untergrund für Fugenband-Klemmkonstruktionen

Anschlussfläche des freigelegten Betons, Mindest- festigkeitsklasse C 25/30,
wasserundurchlässig, in einer Breite von ≥ 35 cm zur Aufnahme eines 
Klemmfugenbandes vorbereiten.

Der Klemmbereich muss wie folgt beschaffen sein:
Sauber, glatt, eben und frei von Wellen und Absätzen
Frei von Lunkern, Rissen und losen Teilen
Wasserundurchlässig
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Tragfähig, Oberflächenzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm², Druckfestigkeit > 25
N/mm²
Arbeitsfugen, die gekreuzt werden, müssen über die gesamte Bauteildicke
und über ihre gesamte Länge wasserundurchlässig sein

75 m EP.......................... GP ............................

01.15.34 Klemmfugenkonstruktion außenliegend, 180/170

Klemmfugenkonstruktion außenliegend,
Gebäudeanschlussfuge mit außenliegendem Klemmfugenband aus PVC
weich, schwarz nach DIN 18541-2 und dem entsprechenden Zubehör
gemäß allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) liefern und unter
Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

Klemmkonstruktion bestehend aus:

Profilhöhe: ca. 26 - 35 mm,
Breite: ca. 180 mm,

DA180/170K,
Ausführung BV bitumenverträglich,

Grundierung Verbrauch ca. 0,30 - 0,50 Kg/m²,

Rohkautschukstreifen ca. 80 x 4 mm,

Klemmschiene mit Langloch, Verbundanker und Ankerstange inkl. Mutter
und U-Scheibe in Ausführung Verzinkt.
Abmessung L x B x T ca.1.450 x 80 x 8 mm, Langloch ca. 20/30 mm,
Verbundanker M16 + Ankerstange M16/190 verzinkt.

Hinweise:
Baustellenstöße sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht
herzustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.
Untergrund Bestand sollte sauber, glatt, eben, frei von Wellen und Absätzen,
sowie frei von Lunkern, Rissen und losen Teilen sein.
Formteile sind werkseitig herzustellen und werden in einer gesonderten
Position vergütet.

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage: 
Übergang Bauwerksfuge Bodenplatten an Bestand.

75 m EP.......................... GP ............................
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01.15.35 Zulage Richtungsänderung Fugenband (Flache Ecke 90°),

Zulage zu den vorgenannten Positionen.
Richtungsänderung Fugenband (Flache Ecke 90°),

Klemmfugenkonstruktion, außenliegend,
Richtungsänderung werkseitig geschweißt für:

Flache Innen-oder Außenecke Ecke 90°),
Ausführung NB nicht bitumenverträglich,

Sonderprofil Klemmschiene,
Ausführung Verzinkt Innenecke,
Abmessung L x B x T ca. 80 x 10 x 80 mm,
Ausführung Verzinkt Außenecke,
Abmessung L x B x T ca. 80 x 10 x 200 mm,

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage: 
Übergang Bauwerksfuge Bodenplatten an Bestand.

3 St EP.......................... GP ............................

01.15.36 Dehnfugenband DA außen, 240/20

Außenliegendes Dehnfugenband aus PVC-P, zur Abdichtung von Dehnfugen
in Stahlbetonteilen, liefern und einbauen gemäß DIN 18197 und unter
Beachtung der Herstellerangaben.

Ausführungen:
Dehnfugenband nach DIN 18541 BV (Bitumenverträglich)
Bandbreite: ca. 240 mm,
Höhe Hohlkörper: ca. 20 mm,
DA240/20

Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel.
Baustellenstöße sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht
herzustellen und in den Einheitspreis einzurechnen
Formteile sind werksseitig herzustellen und werden in einer gesonderten
Position vergütet.

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Übergang Bauwerksfuge neue Bodenplatte Pos. 302 an neue Bodenbplatte
Pos. 301.

3 m EP.......................... GP ............................
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01.15.37 Zulage zu den vorbeschriebenen Fugenbändern

Zulage zu den vorbeschriebenen Fugenbändern
für werksseitig hergestelltes Formteil aus PVC-P liefern und einbauen
gemäß DIN 18197 und unter Beachtung der Herstellerangaben.

Aufmaß nach eingebauter Stückzahl.

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Übergang Bauwerksfuge neue Bodenplatte Pos. 302 an neue Bodenbplatte
Pos. 301.

2 St EP.......................... GP ............................

01.15.38 Klemmfugenkonstruktion außenliegend, 240/20

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,

jedoch:

Klemmkonstruktion bestehend aus:

DA24/20K,

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Lage:
Übergang Bauwerksfuge neue Bodenplatte Pos. 302 an neue Bodenbplatte
Pos. 301.

3 m EP.......................... GP ............................

01.15.39 Quellbänder zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Beton Bauteilen

Quellbänder zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Beton Bauteilen. 
Quellband geeignet für Wasserwechselzonen.
Die Abdichtung genügt der Nutzungsklasse A für die Beanspruchungsklasse
1 und 2 entsprechend der WU-Richtlinie. 
Die Abdichtung beruht auf der Quellwirkung des Quellbandes.

Quellfugenband auf Natrium-Bentonit, Butylkautschuk Basis liefern und unter
Beachtung der Herstellerangaben gemäß AbP einbauen.

Ausführungen
talkumiert, rechteckig 16mm x 21mm,

Befestigungsmittel
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M-Flex Montagekleber zur vollflächigen Montage auf der Betonoberfläche.

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

77 m EP.......................... GP ............................

DURCHSTANZBEWEHRUNG

01.15.40 Dübelleiste als Durchstanzbewehrung O 10 / 250 - 3 / B475

Bewehrungselement gegen Durchstanzen bei Flachdecken oder
Fundamentplatten. 
Lieferung und Einbau eines Bewehrungselements mit dem Durchmesser 14
mm. 
Inkl. Abstandhalter.

Anzahl Doppelkopfbolzen je Element: 3 Stück.
Bolzenlänge (Höhe): 250 mm.
Ausführung gemäß Europäisch technischer Zulassung ETA 13/0076 sowie
nach EC2 nach Angaben des Architekten bzw. des Tragwerkplaners. 
Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

15 St EP.......................... GP ............................

01.15.41 Dübelleiste als Durchstanzbewehrung O 12 / 220 - 4 / B685

Bewehrungselement gegen Durchstanzen bei Flachdecken oder
Fundamentplatten.
Lieferung und Einbau eines Bewehrungselements mit dem Durchmesser 14
mm.
Inkl. Abstandhalter.

Anzahl Doppelkopfbolzen je Element: 4 Stück.
Bolzenlänge (Höhe): 230 mm.
Ausführung gemäß Europäisch technischer Zulassung ETA 13/0076 sowie
nach EC2 nach Angaben des Architekten bzw. des Tragwerkplaners.
Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

40 St EP.......................... GP ............................

RÜCKBIEGEANSCHLÜSSE

01.15.42 Rückbiegeanschluss 150 - 8/15 - 5 - 800

Rückbiegeanschluss mit zweilagiger Rückbiegebewehrung in einem
verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschlüssen.
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Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Typ 150 - 8/15 - 5 - 800
mit
150 = Typbezeichnung für Kastenbreite 150 mm mit zweilagiger
Stabbestückung,
8/15 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 8 mm im Stababstand 150
mm,
5 = Standardbügel Typ 5,
ca. 800 = Kastenlänge [mm],
in den Standard-Stababmessungen
Stablänge h = ca.170 mm,
Stablänge lü = ca. 320 mm,

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

12 St EP.......................... GP ............................

01.15.43 Rückbiegeanschluss 120 - 10/15 - 5 - 800

Rückbiegeanschluss mit zweilagiger Rückbiegebewehrung in einem
verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschlüssen.

Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Typ 120 - 10/15 - 5 - 800
für Kastenbreite 120 mm mit zweilagiger Stabbestückung,
10/15 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 10 mm im Stababstand 150
mm,
5 = Standardbügel Typ 5,
800 = Kastenlänge [mm],
in den Standard-Stababmessungen
Stablänge h = ca. 170 mm,
Stablänge lü = ca. 390 mm,

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

7 St EP.......................... GP ............................

01.15.44 Rückbiegeanschluss 80 - 8/15 - 6 - 1250

Rückbiegeanschluss mit zweilagiger Rückbiegebewehrung in einem
verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschlüssen:

Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Typ 80 - 8/15 - 6 - 1250
für Kastenbreite ca. 86 mm mit zweilagiger Stabbestückung,
8/15 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 8 mm im Stababstand 150
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mm,
6 = Standardbügel Typ 6,
1250 = Kastenlänge [mm],
in den Standard-Stababmessungen
Stablänge h = ca. 330 mm,
Stablänge lü = ca. 90 mm,

Liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

4 St EP.......................... GP ............................

QUERKRAFTDORNE

01.15.45 Querkraftdorne D=20 mm-S-A4

Dornsystem Durchmesser Durchmesser 20 mm zur Querkraftübertragung in
Dehnfugen bis 60 mm Fugenbreite. Mit europäischer technischer Bewertung
nach ETAG 030 oder gleichwertige gültige allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung. In Längsrichtung des Dorns verschieblich.
Dornlänge: 320 mm;
Plattendicke hmin: 160 mm;
Wanddicke bw: 240 mm;
Balkenbreite bu: 160 mm;
Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3; Festigkeitsklasse
S690;
Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3;
Lieferung und Einbau eines Dornsystems inklusive Dorn, Hülse und
Nagelteller. Ausführung und bauseitige Bewehrung nach Angaben des
Tragwerkplaners unter Beachtung der aktuellen technischen Unterlagen des
Herstellers.

12 St EP.......................... GP ............................

SONSTIGES EINBAUTEILE

01.15.46 Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 8 mm

Nachträglicher Bewehrungsanschluss zur horizontalen Anbindung der
Stahlbetondecken an Bestandswände mit schnellhärtendem
Injektionsmörtel.
Hochleistungsmörtel mit Bewehrungsgewindeanker D = 8 mm.
Abstand je Anschluss ca. 350 mm nach Angabe Statik.

Verankerungstiefe der Bewehrungsgewindeanker = 250 mm.
Länge = 500 mm.

Bohrlochherstellung im Hammer- oder Pressluftbohrverfahren.
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Anzahl und Anordnung der Betonstabstähle nach ststischer Vorgabe.
Einbau und Montage gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-20/0728
und der allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung bzw. Montageanleitung im
gerissenen und ungerissenen Beton C12/15 (B15) bis C50/60 (B55).

270 St EP.......................... GP ............................

01.15.47 Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 10 mm

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Hochleistungsmörtel mit Bewehrungsgewindeanker D = 10 mm.
Abstand je Anschluss ca. 300 mm nach Angabe Statik.
Verankerungstiefe der Bewehrungsgewindeanker = 250 mm.
Länge = 500 mm.

150 St EP.......................... GP ............................

01.15.48 Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 12 mm

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Hochleistungsmörtel mit Bewehrungsgewindeanker D = 12 mm.
Abstand je Anschluss ca. 300 mm nach Angabe Statik.
Verankerungstiefe der Bewehrungsgewindeanker = 250 mm.
Länge = 500 mm.

50 St EP.......................... GP ............................

01.15.49 Trapezblech-Befestigungsschiene 60/22/6 

Trapezblech-Befestigungsschiene 60/25/2,5 - S in selbstverankernder
Ausführung für die Befestigung von Stahltrapezblechprofilen an
Stahlbetonbauteilen,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, geeignet für Verankerungen in
Stahl- und Spannbetonbauteilen aus Normalbeton der Festigkeitsklassen
von mindestens C25/30 nach DIN EN 206-1, unter vorwiegend ruhender
Beanspruchung.

Typ 60/22/6 - S - SV - 6000 - SF
mit
S = in selbstverankernder Ausführung,
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SV = aus bandverzinktem Stahl,
6000 = Länge der Schiene [mm],
SF = Schaumstreifenfüllung aus Styropor,

oder gleichwertig, liefern und entsprechend der Montageanleitung des
Herstellers einbauen.

30 m EP.......................... GP ............................

01.15.50 Maueranschlussschienen 25/15

Maueranschlussschiene 25/15-D, um Einbetonieren, zur Befestigung von
Mauerwerk mit Maueranschlussankern Typ ML, Sendzimirverzinkt (SV) mit
Vollschaumfüllung (Vf),
Einzellänge 2500 mm, Belastung Z/Q = 1,2/1,5kN/Befestigungspunkt,

Einbau nach den Verarbeitungshinweisen des Herstellers.

150 m EP.......................... GP ............................

BETON

01.15.51 Beton der Auffüllungen / Magerbetonabtreppuungen unbewehrt

Magerbetonabtreppungen als Negativschalung im Bereich
der Höhen-Versprünge der Bodenplatte:
im Bereich der Höhenversprünge unter 30°
abgetreppt einbauen dient die entstandene "Negativschalung"
für den Einbau der außenliegenden Dämmung
und zum anschließenden Betonieren der unteren Bodenplatte und der
senkrechten Versprungbereiche.

Abtreppungen aller Querschnitte,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
unbewehrt,
Normalbeton C 16/20
Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko: X0

63 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.52 Beton für Unterfangungen

Beton für Unterfangungen von vorgefundenen Fundamenten aus Stahlbeton
/ Maurwerk abschnittsweise nach DIN 4123,
inkl. Mehraufwand beim Erdaushub durch das Anlegen von Sichtgräben oder
Schächten von ca. 1,25 m Breite,
Betonfestigkeitsklasse: C 16/20 nach DIN EN 206,
Expositionsklasse: XC2,
Feuchtigkeitsklasse: WF,
Körnung 0 / 16 für Montageschlitze und Unterfangungskörper in
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Kleinmengen. Evtl. notwendige Pumpeneinsätze sind mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet. Der Einbau erfolgt abschnittsweise
(Pilgerschrittverfahren in Anlehnung an DIN 4123) im Zuge der Erdarbeiten
Zug um Zug einschließlich Teilabschalungen und einschließlich Abschalung
zum Arbeitsraum.

Betonkörper jeweils ca. 125 cm lang,
Unterfangungsdicke: 60 - 70 cm,
Unterfangungshöhe: 50 - 70 cm,
liefern und einbauen.

5 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.15.52 (Seite 180)

01.15.53 Zulage für Quellbeton

Zulage zur Pos. 01.15.52 für das Ausführen der Unterfangungen mit
geeignetem Qellbeton.

5 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.54 Beton der Sauberkeitsschicht, C12/15- D= 5 cm

Beton der Sauberkeitsschicht, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
unbewehrt, Normalbeton C 12/15.
Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko: X0
Unter Einzel- und Streifenfundamenten, sowie Sohlplatte, d = mind. 5 cm.

51 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.55 Beton der Fundamente (Sockel Halle) bewehrt, C25/30

Beton der Einzel-/ Streifenfundamente aller Querschnitte,
bewehrt, aus Normalbeton, DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Beton: C 25/30,
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgelöst durch Karbonatisierung: XC2, WF,
Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel: XF1.

15 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.56 Beton der Sohle, C30/37, d = 30 cm, WU

Beton der Sohle, bewehrt, aus Normalbeton C 30/37,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Überwachungsklasse 2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC2, XF1, WF,

d = 30 cm,
Untergrund: waagerecht,
Oberfläche: waagerecht.
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WU- Konstruktion nach DIN EN 1992 (EC 2) und WU Richtlinie.
Qualitätsanforderungen entsprechend genannter Vorschriften
und der speziellen Angaben, Rezeptur und Verarbeitungsanweisungen
in den Statik- Ausführungsplänen.

277 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.57 Beton der Vouten/Vertiefungen, C30/37, d = bis 30 cm, WU

Beton der Vouten/Vertiefungen im Bereich der Sohle, 
bewehrt, aus Normalbeton C 30/37,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Überwachungsklasse 2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC2, XF1, WF,

d = bis 30 cm,
Untergrund: waagerecht / geneigt,
Oberfläche: waagerecht.

WU- Konstruktion nach DIN EN 1992 (EC 2) und WU Richtlinie.
Qualitätsanforderungen entsprechend genannter Vorschriften
und der speziellen Angaben, Rezeptur und Verarbeitungsanweisungen
in den Statik- Ausführungsplänen.

Lage: Bodenvertiefungen gem. Positionsplan Gründung

24 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.58 Beton der Sohle Aufzugsunterfahrt, C30/37, d = 30 cm, WU

Beton der Sohle, bewehrt, aus Normalbeton C 30/37,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Überwachungsklasse 2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: C2, XF1, WF,

d = 30 cm,
Untergrund: waagerecht,
Oberfläche: waagerecht.

WU- Konstruktion nach DIN EN 1992 (EC 2) und WU Richtlinie.
Qualitätsanforderungen entsprechend genannter Vorschriften
und der speziellen Angaben, Rezeptur und Verarbeitungsanweisungen
in den Statik- Ausführungsplänen.

Lage: Aufzugsunterfahrt

2,4 m³ EP.......................... GP ............................
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01.15.59 Beton der Stb-Wände, erdberührt, C30/37, WU - Aufzugsunterfahrt

Beton der Stahlbeton-Aussenwände, erdberührt,
als WU, bewehrt, aus Normalbeton, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Beton: C 30/37,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: C2, XF1, WF,
Überwachungsklasse 2,

d = ca.  30 cm.

WU- Konstruktion nach DIN EN 1992 (EC 2) und WU Richtlinie.
Qualitätsanforderungen entsprechend genannter Vorschriften
und der speziellen Angaben, Rezeptur und Verarbeitungsanweisungen
in den Statik- Ausführungsplänen.

2 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.60 Beton der Stb-Wände, C25/30,

Beton der Innen und Aussenwände,
(nicht erdberührt),
bewehrt, aus Normalbeton C 25/25,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC1 und XC3 /  WO

d = 17,5  - 25 cm,
siehe Statik.

109 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.61 Beton der Stb-Aussteifungswände "Halle" Wände, C25/30,

Beton der Innen und Aussenwände,
Aussteifungswände und Betonsockel im Bereich der Halle,
(nicht erdberührt),
bewehrt, aus Normalbeton C 25/25,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC2 /  WF

d = 28 - 38 cm,
siehe Statik.

7 m³ EP.......................... GP ............................
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01.15.62 Beton der Attika C 25/30

Beton der Attika-Aufkantungen, aller Querschnitte in allen Geschossen, in
allen Höhenlagen, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC3 /  WF
siehe Statik.

6 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.63 Beton der Balken, Unterzüge C 25/30

Beton der Balken, Ringanker, Überzüge, Unterzüge, Fensterstürze aller
Querschnitte in allen Geschossen, in allen Höhenlagen, teilweise auch
geneigt, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC1 /  WO
siehe Statik.

24 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.64 Beton der Stützen rechteckig / quadratisch C 25/30

Beton der Stützen aller Querschnitte in allen Geschossen, in allen
Höhenlagen, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC1 /  WO
siehe Statik.

22 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.65 Beton der Geschoss- Deckenplatte C 25/30

Beton der Geschoss- Deckenplattenen in allen Geschossen, in allen
Höhenlagen,
d= 24 cm, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC1 /  WO
siehe Statik.

163 m³ EP.......................... GP ............................
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01.15.66 Beton der Dach- Deckenplatte C 25/30

Beton der Deckenplattenen in allen Geschossen, in allen Höhenlagen,
d= 24 cm, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC3 /  WF
siehe Statik.

71 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.67 Beton der Vordach- Deckenplatte C 25/30

Beton der Deckenplatten im Bereich Vordach
in allen Geschossen, in allen Höhenlagen,
d= 24 cm, bewehrt, aus Normalbeton C 25/30,
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC3 /  WF
siehe Statik.

12,5 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.68 Zulage Gesteinskörnung max. 8 mm

Zulage zur vorgenannten Positionen für Zuschlag mit Gesteinskörnung max.
8 mm, aufgrund erhöhter Bewehrungsdichte.

20 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.69 Zulage für Beton der Deckenplatte des Treppenhauses / Aufzugsschacht

Zulage für Beton der Deckenplatte des Treppenhauses und des
Aufzugsschachtes.
Unterseite waagerecht.
Höhe oberstes Geschoss der Betonunterseite:
bis 6,90 m über OK- Rohsohle.

14 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.70 Mehr-, Minderkosten Ausführung Fertigteildecke

Mehr-, Minderkosten zu den vorgenannten Positionen für die Ausführung als
Fertigteildecke. Fertigteildecke unter Verwendung von vorgefertigten
Element-Großflächen-Platten einschl. Aufbeton und Zusatzbewehrung
liefern, sowie nach Elementplänen und Vorschriften des Lieferwerkes
verlegen.
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Übertrag: ................................

Deckendicke: d gesamt = 25 cm
Deckenqualität: F90 A (von oben und unten)
Oberfläche wie Betonflächen.
Dimensionierung der Einzelplatten nach Herstellerangabe.
Die Platten enthalten die volle Feldbewehrung.

Die Montagestützung ist vor dem oder im Zuge des Verlegens zu erstellen
und gegen seitliches Ausweichen zu sichern.
Achtung: Platten ohne Montageunterstützung nicht begehbar.

Der Auftragnehmer hat, soweit nicht anderweitig erwähnt, kostenlos die für
die werkseitige Bearbeitung erforderlich Werkzeichnungen einschl.
Verankerungspläne zu erbringen und den Auftraggeber in 4-facher
Ausfertigung zur Anerkennung an den Prüfingenieur rechtzeitig vorzulegen.

Einzukalkulieren sind alle Kosten, die gegenüber einer konventionell
erstellten Ortbetondecke anfallen, wie z.B. für die statischen Umrechnungen,
die Prüfungen durch den vom AG vorgegebenen Prüfingenieur, die
Zusatzbewehrung, die bei Fertigteildeckenplatten gegenüber einer
konventionell erstellten Ortbetondecke erforderlich sind, das Herstellen der
Aussparungen in den Fertigteilelementen einschl. der seitlichen
Abschalungen, das Verspachteln der Elementstöße mit Betonersatzmasse in
F90 A Qualität und die Montagestützung gem. Planung.

Wichtiger Hinweis zur Kalkulation
Die Abrechnung der Stahl- und Betonmassen erfolgt nach den geprüften
Plänen der konventionell erstellten Ortbetondecke unter den jeweiligen
Positionen. Sofern diese Position zur Anwendung kommt werden folgende
Positionen vergütet:
- die komplette Deckenschalung einschl. der Randschalung
- die komplette Bewehrung
- der Beton über die gesamte Betondeckenstärke

Es sind die Mehr- oder Minderkosten der Fertigteildecke anzubieten.

1.056 m² EP.......................... GP ............................

01.15.71 Ortbeton der Treppenlauf- / Podestplatten-/ Stufen

Beton der Treppenlaufplatte / Podeste / Stufen in allen Geschossen, in allen
Höhenlagen, waagerecht / geneigt.
Plattenstärke: d= 18 cm
bewehrt, aus Normalbeton C25/30, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Überwachungsklasse 1,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,

ausgelöst durch Karbonatisierung: XC1 / XC3
siehe Statik

13 m³ EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

SONSTIGES

01.15.72 Bodeneinläufe / Deckendurchbrüche F90

Bodeneinläufe / Deckendurchbrüche F90-Qualität schließen, einschl. der
dazu erforderlichen Schalung, auch in kleinsten Teilmengen. Diese Arbeiten
fallen in der Regel zwischendurch und zu viel späteren Zeitpunkten an.
Vorgenannte Punkte sind mit einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach
Qubikmeter Öffnung ohne Abzug von Einbauten.

0,25 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.73 Aussparungen

Aussparungen, Schlitze, Durchbrüche in allen Baugliedern mit Ortbeton
gleicher Güte nachträglich nach erfolgter Montage von Leitungen und
Einbauten schließen, einschl. der dazu erforderlichen Schalung.
Abgerechnet wird nach Kubikmeter Öffnung ohne Abzug von Einbauten.
Einzelabmessungen (L / B / H): bis 0,50 / 0,50 / 0,35 m.

1 m³ EP.......................... GP ............................

01.15.74 Verschließen von Dehn- und Bewegungsfugen bis El 120,

Fugenbreite <= 21 mm

Verschließen von vertikalen und horizontalen Fugen in Massivwänden und
-decken mit 2 Stück Brandschutzfugenbändern gem. ETA - 12 / 0119.
Max. Bewegungsvermögen der Fuge: 25 % seitl. / 7,5 %,
Geforderte Feuerwiderstandsdauer: bis EI 120,
Fugenbreite: <= 21 mm (inkl. 25 % zulässiger Dehnung),
Durchmesser: 24 mm.

92 m EP.......................... GP ............................

01.15.75 Verschließen von Dehn- und Bewegungsfugen bis El 120,

Fugenbreite <= 27 mm

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Fugenbreite: <= 27 mm (inkl. 25 % zulässiger Dehnung),
Durchmesser: 30 mm.

25 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.15.76 Kernbohrzonen mit Streckmetall sichtbar darstellen

Einmessen und absperren von Kernbohrzonen
im Stützenbereich punktförmig gestützter Flachdecken
mit hohem Bewehrungsanteil.
Die Bereich zur sichtbaren Darstellung der bewehrungsfreien Bohrzonen
sind einzumessen und mit Rippenstreckmetall im Zuge der Betronierarbeiten
an die Bewehrung zu fixieren.
Größe der Kehrbohrzoe ca. 40 x 40 cm nach Angabe TGA- und
Tagwerksplaner.

5 St EP.......................... GP ............................

01.15.77 PE-Folie, einlagig auf Sauberkeitsschicht

Einlagige PE-Kunststofffolie 0,2 mm, Stöße mind. 10 cm überlappt auf
Sauberkeitschicht als Trennlage verlegen. Abrechnung nach belegter Fläche.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

01.15.78 PE-Folie, zweilagig unter Sauberkeitsschicht

Zweilagige PE-Kunststofffolie 0,2 mm, Stöße mind. 10 cm überlappt auf
Kies/Sandschicht als Trennlage unterhalb der Sauberkeitsschicht verlegen.
Abrechnung nach belegter Fläche.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.15  

  BETON- UND STAHLBETONARBEITEN, Netto: ...............................
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01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DÄMMUNG / ABDICHTUNGTitel01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.16   Titel   DÄMMUNG / ABDICHTUNG

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

(ZTV)

ABDICHTUNGSARBEITEN NACH DIN 18336

ZTV 01   Allgemeines

Diese Leistung umfasst die Abdichtungsarbeiten im Bereich der Sohlplatten
und Fundamente.

ZTV 02   Technische Grundlagen

Technische Grundlage für die Ausführung der Abdichtungsarbeiten sind die:
- Gütebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der   Hersteller, in
  ihrer jeweils neuesten Fassung, soweit im Leistungsverzeichnis nichts
  anderes bestimmt ist.

Materialliste
Der Auftragnehmer hat mit der Schlussrechnung eine Materialliste mit allen
zur Ausführung gekommenen / verwendeten Baustoffen zu übergeben.
Die Materialliste muss folgende Angaben enthalten:
- Hersteller
- Herstelleradresse
- Herstellertelefonnummer
- Genaue Produkt-/ Typenbezeichnung
- Einbauort
- Einbauzeitraum (z. B.: MM.JJJJ)
- Originaletiketten der Materiallieferung als Nachweis
- Fotodokumentation

DÄMMUNG

01.16.1 Noppenbahn als Schutz-und Drainagebahn

Einlagige Anfüllschutz- und Drainagebahn zum Schutz horizontaler und
vertikaler, erdberührender Bauwerke nach erfolgter Abdichtung.

Bestehend aus:
Noppenbahn (HD-PE),
Bahnenbreite ca. 2,0 m,
Noppenhöhe ca. 8 mm,
Flächengewicht ca. 400 g/m2,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zur Ableitung von anfallendes Sicker- und Stauwasser,
unverrottbar,
Wurzel- und schlagfest,
Formbeständig,

Schutz- und Drainagebahn lose auf die fertige Abdichtungsfläche legen.
Stöße mind. 10 cm zu überlappen. An Kanten ist die Bahn ca. 15 cm weiter
als die Abdichtungsfläche zu führen und gegen eindringenden Schmutz zu
verschließen.

Liefern und fachgerecht einbauen.

135 m² EP.......................... GP ............................

01.16.2 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum unter Bodenplatte, d= 140 mm

Lastabtragende Perimeterdämmung mit hoher Druckbelastbarkeit
aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS)
für drückendes Wasser oder aufstauendes Sickerwasser.
Mit bauaufs. Zulassung.

Dicke: 100 mm,

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108 l= 0,036 W/(m K),
Zulässige Druckspannung für Dauerbelastung 50 Jahre und Stachung < 2 %

250 kPa,

Bemessungswert der Druckspannung fcs = nach DIN EN 826: 300 kPa,
Schwerentflambar, Brandschutzklase B1 nach DIN 4102,
Normalentflammbar, Euroklasse E nach DIN EN 13501,
Anwendungsgebiet PW und PB nach DIN 4108-10
Abmessung: ca. 1.265 x 615 mm (Plattenmaß),
ca. 1.250 x 600 mm (Nutzmaß),
frei von halogenierten Treibmitteln,

Liefern und einlagig/mehrlagig gemäß Zulassung im Verband lose auf
bauseits hergestellte Sauberkeitsschicht (z.B. Beton C 12/15) verlegen und
gegen seitliches Verschieben sichern.

Hinweis: Die Auswahl des geeigneten extrudiertem
Polystyrol-Hartschaum-Typs erfolgt in Abhängigkeit von der zu erwartenden
Belastung der Dämmschicht gem. Zulassung.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 190



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

DÄMMUNG / ABDICHTUNGTitel01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.16.3 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum + Vlies Sockel, d= 100 mm

Perimeterdämmung Sockelversprung / Einzel und Streifenfundamente,
Pumpensumpf,
(Wasserbeanspruchung drückendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser) mit extrudierten Polystyrol Oberfläche glatt / Rillen einschl.
Vlies Hartschaumplatten norm- und fachgerecht wie folgt herstellen:

Eigenschaften:
- Bezeichnungsschlüssel nach EN 13164:2012+A1:2015:
- Brandverhalten: Euroklasse E (normalentflammbar) nach DIN EN 13501-1
- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: PW-dh (Perimeterdämmung)
- Eintauchtiefe max. 3,50 m in das drückende Grundwasser gemäß
  gem. Zulassung.
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit gemäß Zulassung.
- frei von halogenierten Treibmitteln,

Dicke d= 100 mm: 0,036 W/(m*K)

Abmessung: ca. 1.265 x 615 mm (Plattenmaß),
ca. 1.250 x 600 mm (Nutzmaß)

Liefern und auf der abgedichteten Kelleraußenwand einlagig im Verband
verlegen, einschließlich aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten. Fugen und
Kreuzstöße vermeiden.
Die Extruderschaumplatten sind gegen Auftrieb zu sichern.
Die vollflächige Verklebung erfolgt mit einem geeigneten, lösungsmittelfreien
Klebern (z.B. Bitumenkleber) nach Herstellervorschrift.
Zusätzlich sind die Ränder der XPS Platten umlaufend durch das
Verspachteln mit geeigneten bituminösen Dichtmassen vor eindringendem
Wasser zu schützen.

135 m² EP.......................... GP ............................

01.16.4 Wärmedämmung Perimeter / Gebäudetrennung d = 20 mm

Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaumplatten im
Fußpunktbereich ab UK-Fundamente bis 30 cm über OK Gelände,
Wärmeleitfähigkeits 037 W/mK, d = 20 mm mit Stufenfalz,
frei von halogenierten Treibmitteln,
das Verkleben der Dämmung mit Montageschaum ist nicht zugelassen.
Kältebrücken sind unzulässig, liefern und mit punktweise aufgebrachtem
geeigneten Kleber, nach Verarbeitungsanleitung des Klebstoffherstellers von
außen an die Abdichtungen gegen Bodenfeuchte versehene
Kelleraußenwand / Fußpunkt ankleben.

10 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.16.5 Wärmedämmung Perimeter / Gebäudetrennung d = 30 mm

Leistungs wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

d = 30 mm,

5 m² EP.......................... GP ............................

01.16.6 Dämmung / Gebäudetrennung, Steinlwolle druckfest, d= 20 mm

Dämmung im Bereich Gebäudetrennung, 
bestehend aus 20 mm druckfester Steinwolle, einlagig.
Nicht brennbar nach DIN 4102, Baustoffklasse A,
Die Platten sind durch geeignete Maßnahmen gegen Verrutschen zu sichern
(keine Luftschichtanker). Es darf keine Verbindung zwischen den beiden
Baukörpern entstehen (Schallbrücken sind unzulässig).

10 m² EP.......................... GP ............................

01.16.7 Dämmung / Gebäudetrennung, Steinlwolle druckfest, d= 30 mm

Leistungs wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:

d = 30 mm,

5 m² EP.......................... GP ............................

01.16.8 XPS-Dämmplatten, Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum

Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum als vertikale Dämmung der
Deckenränder, z. B. im Bereich von Sonnenschutzkästen.
Liefern, dicht gestoßen in die Schalung einlegen und nach Werkvorschriften
verankert mit einbetonieren.
Auch in kleinen Teilflächen.
- Dicke: 60 mm.
- Höhe: bis ca. 350 mm .
- frei von halogenierten Treibmitteln,
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K).
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K).
- Wärmedurchlasswiderstand: 1,75 m²*K/W.
- Druckspannung bei 10% Verformung oder Druckfestigkeit: 300 kPa.
- Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten: 130 kPa.
- Schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102.

5 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

ABDICHTUNG

01.16.9 Kanten und Außenecken brechen

Kanten und Außenecken mit geeignetem Gerät ca.10 mm breit anfasen /
brechen, Grate entfernen.

50 m EP.......................... GP ............................

01.16.10 Abzudichtende Flächen reinigen

Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate sind durch einen mechanischen
Abtrag wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen.
Es ist ein staubfreier und tragfähiger Untergrund herzustellen.

212 m² EP.......................... GP ............................

01.16.11 Fehlstellen > 5 mm mit einem

mineralischen Mörtel verschließen

Offene Fugen, Fehlstellen oder Ausbrüche > 5 mm
mit einem mineralischen, wasserdichten Mörtel verschließen.
Stark saugende Untergründe sind vorzunässen.

Produkteigenschaften:
Spannungsarm und rissfrei erhärtend.
Sehr gute Haftung zum Untergrund,
Schichtdicke einlagig bis 50 mm,
Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA),

Produktkenndaten:
- Wasseraufnahmekoeffizient w24  < 0,1 kg/(m h),
- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm²,

Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke.

10 St EP.......................... GP ............................

01.16.12 Grundierung mit Spezialgrundierung

Abzudichtende saugfähige, mineralische Untergründe mit einer
lösemittelfreien, Spezialgrundierung grundieren.

Produkteigenschaften:
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Übertrag: ................................

Verbessert die Haftung zum Untergrund Wasserabweisend Festigend

Produktkenndaten:
- Dichte (20°C) = ca.1,01 g/cm,
- pH-Wert = 11,

Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 l/m².

212 m² EP.......................... GP ............................

01.16.13 Mineralische Dichtungskehle herstellen

Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und in allen Innenecken mit
einem Radius von ca. 4 bis 6 cm aus einem wasserdichten,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden, mineralischem Mörtel herstellen.

Produkteigenschaften:
Spannungsarm und rissfrei erhärtend,
Sehr gute Haftung zum Untergrund,
Schichtdicke einlagig bis 50 mm
Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)

Produktkenndaten:
Wasseranspruch 14-15 % entspricht ca. 3,5-3,8 l / 25 kg,
Wasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m h ),
Wasserdampfdiffusion  < 200,
Druckfestigkeit (28 d) Ca. 20 N/mm²,
Frischmörtelrohdichte Ca. 1,9 kg/l,
Konsistenz: Spachtelfähig,

Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle

195 m EP.......................... GP ............................

01.16.14 Kratzspachtelung mitrissüberbrückender MDS
Grundposition 001.0

Lunker, Poren, Putzrillen oder Fehlstellen < 5 mm auf mineralischen
Untergründen mittels einer Kratzspachtelung aus einer rissüberbrückenden,
mineralischen Dichtungsschlämme (MDS),
verschließen und egalisieren.

Produkteigenschaften:
Schnelle Durchtrocknung und Vernetzung Lösemittelfrei
Hohe Haftzugfestigkeit Sehr gute Haftung auch auf nicht mineralischen
Untergründen (z. B. Kunststoffe, Metalle, etc.),
Früh belegbar (= 4h),
UV-beständig,
Frost-Tausalzbeständig,
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Produktkenndaten:
Rissüberbrückung > 3 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 1755
Wasserundurchlässigkeit Geprüft bis 8 m Wassersäule
Basis Polymerbindemittel, Zement, Additive,
SpezialFüllstoffe
Brandverhalten Klasse E (DIN EN 13501-1)

Verbrauch:
Abhängig vom Untergrund,
ca. 0,5 kg/m² MB 2K

192 m² EP.......................... GP ............................

01.16.15 Kratzspachtelung herstellen (2K-PMBC basic)

Lunker, Poren, Putzrillen mittels einer
Kratzspachtelung aus einer zweikomponentigen,
polymermodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC),
verschließen und egalisieren.

Produkteigenschaften:
Lösemittelfrei Druckwasserdicht,
Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend,
Geprüft radondicht,
Beständig gegen betonangreifende Wässer (DIN 4030 XA3),
Algen-, fäulnis- und streusalzfest,

Produktkenndaten:
Rissüberbrückung = 2 mm,
Schlitzdruckprüfungen (DIN 15820) erfüllt,
Trockenrückstand Ca. 85 Vol.%,
Basis: Polystyrolgefüllte Kunststoff-Bitumen-Emulsion
Durchtrocknungszeit:
(20 °C / 70 % rel. Feuchte) Ca. 2 Tage,
Konsistenz: Pastös,

Verbrauch:
Ca. 0,5 l/m².

20 m² EP.......................... GP ............................

01.16.16 Abdichtung  mit rissüberbrückender MDS bei W1-E
Grundposition 002.0

Abdichtung gemäß der Wassereinwirkungsklasse W1-E "Bodenfeuchte
und nicht drückendes Wasser" aus einer rissüberbrückenden, mineralischen
Dichtungsschlämme (MDS, geprüft nach PG-MDS/FPD und PG-FBB Teil 1)
herstellen.
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm

Produkteigenschaften:
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Erfüllt die Prüfanforderungen für PMBC,
Geprüft radondicht,
Lösemittelfrei,
Bitumenfrei,
Druckwasserdicht,
Hohe Haftzugfestigkeit,
Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend,
Frost-Tausalzbeständig,
Schlämm-, streich-, spachtel- und spritzfähig,

Produktkenndaten:
Rissüberbrückung = 3 mm (bei = 3 mm Trockenschichtdicke),
Schichtdicke 1,1 mm Nassschichtdicke ergibt ca. 1 mm
Trockenschichtdicke,
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 1755,
Wasserundurchlässigkeit Geprüft bis 8 m Wassersäule,
Basis Polymerbindemittel, Zement, Additive, SpezialFüllstoffe,
Durchtrocknungszeit Ca. 18 Std. für 2 mm Schichtdicke (5 °C, 90 % rel. F.),
Frischmörtelrohdichte Ca. 1,0 kg/dm³ Konsistenz Pastös,

Verbrauch:
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
MB 2K

192 m² EP.......................... GP ............................

01.16.17 Abdichtung Sockelversprung, gem. PMBC, W1-1-E bzw. W1.2-E- DIN18533

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser ,
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E bzw. W1.2-E,
Abdichtung Sockelversprung, bestehend aus
Mauerwerk, Zementputz oder Stahlbeton, im Spachtelverfahren
(frisch in frisch) mit 2- komp. kunststoffvergütete, lösemitelfreie
Bitumendickbeschichtung herstellen.

Erforderliche Nassschichtdicke: 3,5 mm,
Mindestrockenschichtdicke:       3,0 mm,
Materialmehrverbrauch für Mauerwerksunebenheiten ist nicht berücksichtigt.
Inkl. PP-Vlies auf die flächig aufgezogene, noch frische Beschichtung
aufbringen und mit einem Glätter leicht andrücken.

Materialbedarf: mind. 5,0 l/m²,
ca. 1,1 m²/m² Systemvlies.

10 m² EP.......................... GP ............................
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01.16.18 Abdichtung Sockelversprung nach DIN 18533, W2.1-E (2K PMBC basic)

Abdichtung Sockelversprunggemäß der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
"Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser"
aus einer zweikomponentigen,
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
(PMBC, geprüft nach DIN EN 15814, mit AbP),
einschließlich Armierungsgewebe herstellen.
Gesamt-Trockenschichtdicke > 4 mm.

Produkteigenschaften:
Lösemittelfrei,
Druckwasserdicht,
Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend Geprüft radondicht,
Beständig gegen betonangreifende Wässer (DIN 4030 XA3),
Algen-, fäulnis- und streusalzfest,

Produktkenndaten:
Rissüberbrückung = 2 mm,
Schlitzdruckprüfungen (DIN 15820) erfüllt,
Trockenrückstand Ca. 85 Vol.%,
Basis: Polystyrolgefüllte Kunststoff-Bitumen-Emulsion,
Durchtrocknungszeit:
(20 °C / 70 % rel. Feuchte) Ca. 2 Tage,
Konsistenz: Pastös,

Produkteigenschaften:
Verrottungsfest,
Alkalibeständig,

Produktkenndaten:
Maschenweite ca. 4,8 x 5,1 mm,
Flächengewicht mind. 75 g/m²,
Reißfestigkeit Kette 1000 N/cm,
Reißfestigkeit Schuss 950 N/ cm,

Verbrauch:
Ca. 4,8 l/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke (Bitumendickbeschichtungt).
Ca. 1,1 m²/m² (Armierungsgewebe).

10 m² EP.......................... GP ............................

01.16.19 Abdichtung Sockelversprung, PMBC, gem. W2-E - DIN 18533

Abdichtung gegen mäßig drückendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m; W2-E
DIN 18533).
Abdichtung Sockelversprung, bestehend aus Mauerwerk, Zementputz oder
Stahlbeton bzw. auf vorh. Bitumenanstrich, gegen mäßig drückendes
Wasser im Spachtelverfahren 2-lagig mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung herstellen, als Abbdichtung
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gegen mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe <= 3,0 m;
W2-E DIN 18533).
In die erste, noch frische Abdichtungsschicht, ist ein Glasfasergewebe
einzubauen. Vor dem Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht muss die erste
Abdichtungsschicht soweit getrocknet sein, dass sie durch den darauf
folgenden Auftrag nicht beschädigt wird. Die Standsicherheit der
abzudichtenden Wände ist nachzuweisen. Materialmehrverbrauch für
Oberflächenunebenheiten sind nicht berücksichtigt.

Trockenschichtdicke: mind. 4 mm.

Materialbedarf: mind. 5,0 l/m².

Verstärkungseinlage:
Materialbedarf: ca. 1,1 m²/m².

10 m² EP.......................... GP ............................

01.16.20 Abdichtung Sockelversprung, PMBC, gem. W1-E DIN18533

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser
Wassereinwirkungsklasse W1-E,
Abdichtung der Kelleraußenwände, bestehend aus
Mauerwerk, Zementputz oder Stahlbeton bzw. auf vorh. Bitumenanstrich, im
Spachtelverfahren mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung
herstellen.
Als Abbdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser
(gemäß DIN 18533 W1-E).
Materialmehrverbrauch für Oberflächenunebenheiten sind
nicht berücksichtigt.
Trockenschichtdicke: mind. 3 mm,
Materialbedarf: mind. 4,0 kg/m².

10 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.16  

  DÄMMUNG / ABDICHTUNG, Netto: ...............................
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01.17   Titel   INNENPUTZARBEITEN

INNENPUTZARBEITEN NACH DIN 18350

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

ZTV 01 Allgemeines

Die Leistung umfasst die Innenputzarbeiten an Mauerwerk- und Betonflächen an Wänden
und Decken in allen Geschossen und Höhenlagen.

ZTV 02 Ausführung

Alle horizontalen und vertikalen Putzinnenecken sind, sofern zwei verschiedene
Baumaterialien, z. B. Beton mit Mauerwerk zusammentreffen, sowie Anschlüsse an
andere Baukörper, sauber und gradlinig einzuscheiden bzw. mit Putzabschlussprofilen
auszubilden.

ZTV 03 Nebenleistungen

Ergänzend zur VOB sind nachfolgende Leistungen Nebenleistungen, die nicht besonders
vergütet werden:

Herstellen von Anschlüssen an andere Bauteile.

Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

ZTV 04 Putzaufbau

Zementputz zur Aufnahme Fliesenbelag im Dünnbettverfahren:
Innenwandputz als Zementputz, d= 1,5 cm. Einlagiger Zementputz mit erhöhter Festigkeit
nach DIN 18550 (MG III). Der Putz dient als Untergrund zur Aufnahme eines
Fliesenbelages im Dünnbettverfahren und ist entsprechend eben herzustellen. Die
Wandflächen aus Mauerwerk wie z. B. KS, Klinker, Bims, Poroton und Stahlbeton sind vor
dem Putzen mit einem Spritzbewurf, MG III, zu versehen.

Gipsputz:
Innenwand- und Innendeckenputz ca. 1,5 cm Einlagiger Gipsputz auf:
- Wandflächen aus KS, Poroton, Beton,
- Deckenflächen aus Beton,
bestehend aus:
- Haftbrücke, sofern erforderlich, wird in gesonderter Pos. beschrieben,
- Gipsputz MG P IV a nach DIN 18550 Verarbeitung nach Werksvorschrift.
  Der Deckenputz ist vom Wandputz durch Fugen-Kellen-Schnitt sauber zu
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Übertrag: ................................

  trennen.

Innenwand-Gipsputz zur Aufnahme eines Fliesenbelages im Dünnbettverfahren.

Kalk-Zementputz:
Innenwand- und Innendeckenputz 1,5 cm, 2-lagiger Filzputz mit erhöhter Festigkeit nach
DIN 18555, auf:
- Wandflächen aus KS, Beton,
Deckenflächen aus Beton bestehend aus:
- Spritzbewurf MG II,
- Unterputz MG,
- Oberputz MG,
- Verarbeitung nach Werksvorschrift.
Der Deckenputz ist vom Wandputz durch Fugen-Kellen-Schnitt sauber zu trennen.

Kalk-Zementputz zur Aufnahme eines Fliesenbelages im Dünnbettverfahren:

Oberflächen:
Die Putzflächen sollen, wenn nicht anders im Text erwähnt, in einer feinen geglätteten
Oberfläche und anstrichbereit für einen Endanstrich durch die Malerarbeiten ausgeführt
werden. Putzqualität: Q2.

Für die Oberflächengüten gelten die im Merkblatt 3 "Putzflächen im Innenbereich,
Qualitätsstufen: abgezogen, geglättet, abgerieben und gefilzt" festgelegten Qualitäten
(Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)

01.17.1 Innenwandputz als Gipsputz

Innenwandputz als Gipsputz gem. ZTV 04. Das Einputzen von
Eckschutzschienen wird gesondert vergütet. Höhe der zu putzenden Fläche
bis ca. 3,60 m.

1.420 m² EP.......................... GP ............................

01.17.2 Zulage für erhöhte Anforderungen "Wandputz"

Zulage für erhöhte Anforderungen an die Ebenheit und Oberfläche der
Innenwand-Putzflächen für die Aufnahme eines Anstriches. Tapeten
kommen nicht zur Ausführung.
Es gelten die erhöhten Anforderungen der Ebenheitstoleranzen gem. DIN
18202 gem. Tabelle 3, Zeile 7. Oberfläche geglättet, durch scharfes
Abziehen zum Porenverschluss.

1.420 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.17.3 Innenwandputz als Kalk-Zementputz

Innenwandputz als Kalk-Zementputz gem. ZTV 04.Das Einputzen von
Eckschutzschienen usw. wird gesondert vergütet. Höhe der zu putzenden
Flächen bis ca. 3,60 m.

1.920 m² EP.......................... GP ............................

01.17.4 Zulage für Putzflächen zur Aufnahme von Fliesen

Zulage für Innenwandputzflächen als Lehrenputz zur Aufnahme eines
Fliesenbelages.  Es gelten die erhöhten Anforderungen der
Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 gem. Tabelle 3, Zeile 7.

1.920 m² EP.......................... GP ............................

01.17.5 Innenwandputz als Zementputz

Innenwandputz als Zementputz gem. ZTV 04. Das Einputzen von
Eckschutzschienen usw. wird gesondert vergütet. Höhe der zu putzenden
Flächen bis ca. 3,60 m.

20 m² EP.......................... GP ............................

01.17.6 Innendeckenputz als Gipsputz

Innendeckenputz als Gipsputz gem. ZTV 04. Höhe der zu putzenden
Flächen bis ca. 3,60 m.

110 m² EP.......................... GP ............................

01.17.7 Zulage für erhöhte Anforderungen "Deckenputz"

Zulage für erhöhte Anforderungen an die Ebenheit und Oberfläche der
Decken-Putzflächen für die Aufnahme eines Anstriches. Tapeten kommen
nicht zur Ausführung. Es gelten die erhöhten Anforderungen der
Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 gem. Tabelle 3, Zeile 7. Oberfläche
geglättet, durch scharfes Abziehen zum Porenverschluss.

110 m² EP.......................... GP ............................

01.17.8 Zulage für bis zu 10 mm Mehrstärke

Zulage für Mehrdicken von vorgenannten Wandputzen
aus Zementputz / Gipsputz. Mehrdicke je 10 mm. Einbauort: Für
fluchtgerechte Anschlüsse nach Angabe der Bauleitung.

150 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.17.9 Zulage für "Ausführung vorab"

Zulage für Innenwandputz für die "Ausführung vorab" von Teilflächen auch in
Fensterleibungen und Nischen, auch in kleinen Flächen bis zu 1,0 m²
Einzelgröße.
Es sind mind. drei An- und Abfahrten zu kalkulieren.

50 m² EP.......................... GP ............................

01.17.10 Eckschutzschienen Verzinkt

Eckschutzschienen, verzinktes Stahlblech, an Wand und
Decke einbauen und beiputzen. Einbau 3- bis 4-seitig an allen Fenstern
sowie an allen freien Bauteilkanten.

Bis zu einer Länge von 3,60 m ist eine durchgehende Schiene zu
verwenden. Die Schienen können mit Anputzbinder angesetzt werden.

200 m EP.......................... GP ............................

01.17.11 Eckschutzschienen Kunststoff

Eckschutzschienen, aus Kunststoff, an Wand und
Decke einbauen und beiputzen. Einbau 3- bis 4-seitig an allen Fenstern
sowie an allen freien Bauteilkanten.

Bis zu einer Länge von 3,60 m ist eine durchgehende Schiene zu
verwenden. Die Schienen können mit Anputzbinder angesetzt werden.

Einbau in Nassbereichen.

200 m EP.......................... GP ............................

01.17.12 Putzabschlussschienen

Putzabschlussschienen, verzinktes Stahlblech, an Wand
und Decke einbauen und beiputzen. Bis zu einer Länge von 3,60 m ist eine
durchgehende Schiene zu verwenden. Die Schienen können mit
Ansatzbinder angesetzt werden.

400 m EP.......................... GP ............................

01.17.13 Leibungsanschlussprofil

Leibungsanschlussprofil aus selbstklebendem PVC-Profil mit Klebelaschen
für Abdeckfolien zur Herstellung eines exakten Leibungsanschlusses an
Fenster- und Fassadenelemente.
Profil auf Blendrahmen oder sonstige Bauteile lot- und fluchtgerecht und
kraftschlüssig aufkleben.

120 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.17.14 Schließen von Schlitzen

Verfüllen der Schlitze mit Mineralwolle, vollflächig, zur Aufnahme von
Streckmetall oder Glasfasergewebe ("gesonderte Positionen") im Mauerwerk
und Beton waagerecht und senkrecht, aller Querschnitte nach Verlegung von
Installationen.
Schlitztiefe:   Bis 10 cm,
Schlitzbreite:  Bis 20 cm,
Einbauhöhe:  Bis 3,60 m.

100 m EP.......................... GP ............................

01.17.15 Streckmetall, verzinkt

Streckmetall, verzinkt, zum Überspannen von Schlitzen und Übergängen zu
unterschiedlichen Materialien, z. B. Mauerwerk / Beton, einschl. vollflächigem
Ausdrücken mit
Mörtel, MG II als Putzgrund, waagerecht oder senkrecht.
Zuschnitt 0,5  - 1,00 m Breite, Länge bis ca. 3,60 m.

100 m² EP.......................... GP ............................

01.17.16 Glasfasergewebe

Glasfasergewebe, zum Überspannen von Schlitzen und Übergängen zu
unterschiedlichen Materialien, z. B. Mauerwerk / Beton, einschl. vollflächigem
Ausdrücken mit Mörtel oder Gipsputz als Putzgrund, waagerecht oder
senkrecht.
Zuschnitt bis 1,00 m Breite, Länge bis ca. 3,60 m.

100 m² EP.......................... GP ............................

01.17.17 Zulage für Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten

Zulage zu den Innenwand- und Deckenputzpositionen für Ein-, Zu- und
Beiputzarbeiten, soweit diese nicht im Zuge mit den übrigen Putzarbeiten im
selben Geschoss ausgeführt werden können, sowie nachträgliches
Schließen und Verputzen von Schlitzen und ausgesparten Öffnungen.

20 m² EP.......................... GP ............................

01.17.18 Zulage Innenwandputz für Flächen <= 0,5 m²

Zulage für Innenwandputz für Ausbesserungs- und Ausgleichsarbeiten in
kleinen Flächen, Einzelfläche <= 0,5 m², (z. B. zugemauerte Öffnungen,
Anarbeiten von neuen Türöffnungen, im Bereich abgebrochener Wände,
kleinere Schäden), für Putze gem ZTV 05. Das Einputzen von
Eckschutzschienen usw. wird gesondert vergütet.
Höhe der zu putzenden Fläche bis ca. 3,60 m.

20 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 203



 
 

Leistungsverzeichnis Sanierung 3-fach Sporthalle Gescher (2522)

            
10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

INNENPUTZARBEITENTitel01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.17.18 (Seite 203)

01.17.19 Zulage Innenwandputz für Flächen > 0,5 und < = 1,0 m²

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Einzelfläche > 0,5 und <
= 1,0 m².

20 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.17.18 (Seite 203)

01.17.20 Zulage Innenwandputz für Flächen > 1,0 < und 2,5 m²

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Einzelfläche > 1,0 < und
2,5 m².

20 m² EP.......................... GP ............................

01.17.21 Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, 10 bis 20 cm

Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, einschl. Einputzen von
Fenstern, Türen u.ä. Putz aus Gipsputz oder Zementputz,
Dicke:   I.M. 15 mm,
Leibungstiefe:  10 bis 20 cm,
Einbauhöhe:  Bis 3,60 m.

20 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.17.21

01.17.22 Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, > 20 bis 30 cm

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Leibungstiefe > 20 bis 30
cm.

180 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.17.21

01.17.23 Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, > 30 bis 50 cm

Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Leibungstiefe > 30 bis 50
cm.

10 m EP.......................... GP ............................

01.17.24 Kontaktgrund als Haftbrücke / Haftverbesserer

Kontaktgrund kunststoffvergütet,
als Haftbrücke / Haftverbesserer auf glatten und / oder schwachsaugenden
Untergründen / Betonflächen auftragen. Der Untergrund muss sauber und
tragfähig, sowie frei von Schalölrückständen und Trennmitteln sein.

940 m² EP.......................... GP ............................

01.17.25 Grundierung / Aufbrennsperre für Gipsputz

Grundierung als Aufbrennsperre auf stark saugenden Putzuntergründen (z.B
Kalksandstein, Bims, Porenbeton, Prototon usw.)
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes verdünnen und gleichmäßig nach
Werksvorschrift aufbringen.

Aufbrennverhinderung für Gipsputze.
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Eigenschaften:
Grundierungskonzentrat auf Basis einer Kunstharzdispersion,
alkalibeständig.
Emissionsarm nach EC1.

480 m² EP.......................... GP ............................

01.17.26 Brandschutzfugen F 90-AB bis d= 20 mm

Zwischen Massivbauteilen, aus Mauerwerk/ Stahlbeton/
Porenbeton, nach DIN 4102 umlaufend (bis 4-seitig), ausbilden.
- säubern der Fuge mind. 100 mm tief,
- Fuge mit Mineralwolle, nicht brennbar, Schmelzpunkt
  > 1000 °C, Rohdichte = 120 kg/ m³, mind. 100 mm tief
  ausstopfen,
- dauerelastische Versiegelung der Fuge mit zugelassener
  Brandschutzfugenmasse tief = mind. 10 mm,
- Kennzeichnung der hergestellten Fuge mit einer Prüfplakette,
- Vorlage Zulassungsbescheid und Einbauanleitung vor Beginn
  der Leistung,
- Vorlage Fachunternehmererklärung
  nach Auftragserteilung vor Ausführungsbeginn.

117 m EP.......................... GP ............................

01.17.27 Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum als Putzträger d= 10 mm

Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum als Putzträger im Bereich
von Massivbauteilen (Mauerwerk und Beton) in Leibungen und
Sturzbereichen,
Platten beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem
Mörtel beschichtet,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,036W/(m2K),
Dämmschichtdicke bis 10 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI,
Plattenstöße kraftschlüssig, vollflächig mit Fliesenkleber, C2 TE S1 gem.
DIN EN 12004, geklebt,
Untergrund Beton, Höhe bis 3,50 m,
Breite Leibung  bis 35 cm,
Ausführung in allen Geschossen.

50 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.17.28 Abschalen von Türöffnungen mit Holzleisten

Abschalen von Türöffnungen mit Holzleisten als Vorleistung für die
Putzarbeiten bei noch nicht eingebauten Türen u. Fenstern mit
Umfassungszargen.
Leistung inkl. Rückbau u. Entsorgung des Schalmaterials.
Abrechnung nach Meter getrennt für Innen- u. Außenseite der Öffnung.

173 m EP.......................... GP ............................

01.17.29 Dehnungsfugenprofil

Dehnungsfugenprofil, Dehnungsfugenbreite 30 mm,
Untergrund zur Befestigung aus Stahlbeton/ Mauerwerk.
Befestigung in Dübelmontage gem. Herstellerangabe,
Wandflächen senkrecht, nach Herstellervorschriften einbauen.
Distanzstücke als Höhenausgleich, sowie alle erforderlichen
Formstücke und Einbauteile.
Einlage:  Elastisch glatt,
Fugenbewegung: 6 mm (+/- 3 mm)
Material:   Aluminium,
Profilhöhe:   15 mm,
Sichtbare Fugenbreite:  30 mm,
Fugenbreite total:  100 mm,
Einlage:   Farbe nach Wahl aus Produktplatte.

20 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.17.29

01.17.30 Einlage zum Dehnungsfugenprofil

Nach Beendigung der Ausbauarbeiten ist die elastisch glatte Einlage des
zuvor beschriebenen Dehnungsfugenprofils auszuwechseln, zu entsorgen
und eine neue Einlage fachgerecht nach den Richtlinien des Herstellers
einzubauen. Anfahrten zur Baustelle werden nicht extra vergütet.

20 m EP.......................... GP ............................

01.17.31 Rollgerüst h = 3,00 m, l = 2,00 m, b = 2,00 m

Rollgerüst / Fahrgerüst, nach DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste" bzw.
Zulassungsbescheid Gerüstgruppe 3 nach DIN EN 1004.

Belagsbreite mindestens 2,00 x 2,00 m, Arbeitshöhe bis 3,00 m über OKFF,
Einsatz im Gebäudeinneren auf-, abbauen und umsetzen.

Vorhaltung siehe Folgeposition.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

INNENPUTZARBEITENTitel01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.17.32 Rollgerüst weiter vorhalten

Gebrauchsüberlassung / Vorhaltung Fahrgerüst der zurvor genannten
Position.
Vom Tag der Übergabe an gerechnet. 

2 StWo EP.......................... GP ............................

01.17.33 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, innen

Besondere Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen und
Einrichtungsgegenständen,  wie Abkleben von Fenstern
und Türen, von eloxierten Teilen, Abdecken von Belägen,
Schutzabdeckungen, einschl. Lieferung der hierzu erforderlichen
Stoffe und nach Abschluss der Arbeiten, deren Demontage und
Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
Abdeckfolie PE-, Dicke ca. 0,007 mm und Klebeband.

100 m² EP.......................... GP ............................

01.17.34 Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, Malervlies

Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich
Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung
bestehend aus Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband.

200 m² EP.......................... GP ............................

01.17.35 Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, Randdämmstreifen

Randdämmstreifen, Dicke 10 mm, Höhe ca. 100 mm,
zum Schutz der vorhandenen Estrichflächen im Übergangsbreich "Wand zu
Estrich" zur Vermeidung von Verschmutzungen duch den Innenputz verlegen
und rutschfest verkleben.

Randdämmstreifen nach den Innenputzarbeiten wieder entfernen, inkl.
Entsorgung.

100 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.17  

  INNENPUTZARBEITEN, Netto: ...............................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITENTitel01.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.18   Titel   STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten

die durch Arbeitskräfte nur auf Anordnung der Objektüberwachung
ausgeführt werden.

Der Auftragnehmer verzichtet auf Vergütung der ohne entsprechende
Anordnung durchgeführten Stundenlohnarbeiten. Stundenlohnzettel sind der
Objektüberwachung spätestens 1 Woche nach Ausführung der Arbeiten zur
Unterschrift vorzulegen. Später vorgelegte, oder mit der Schlussrechnung
eingereichte, nicht unterschriebene Stundenzettel werden nicht anerkannt.
Für Geräte und Transportmittel werden nur die tatsächlich angefallenen
Betriebsstunden vergütet.
An- und Abfahrten zur Baustelle werden nicht vergütet.

01.18.1 Stundenlohnarbeiten für nicht zu beschreibende Leistungen

Stundenlohnarbeiten für Arbeiten die im Rahmen der Leistungsbeschreibung
nicht erschöpfend beschrieben werden können.

Das betrifft insbesondere Rohbau und Abbrucharbeiten in Kleinstflächen.

Stundenlohnarbeiten, die durch Arbeitskräfte nur auf Anordnung der
Objektüberwachung ausgeführt werden.

Stundenlohnzettel sind der Objektüberwachung spätestens eine Woche nach
Ausführung der Arbeiten zur Unterschrift vorzulegen.

Bei Stundenlohnarbeiten werden nur die auf der Baustelle tatsächlich
erbrachten Stunden vergütet.
An- und Abfahrten zur Baustelle werden nicht vergütet.

Materienkosten sind nachzuweisen und werden gesondert vergütet.

250 h EP.......................... GP ............................

01.18.2 Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden

Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten für nicht vorgesehene
Leistungen zum besonderen Nachweis.

-Facharbeiterstunden-

10 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITENTitel01.18

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.18.3 Stundenlohnarbeiten Helferstunden

Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten für nicht vorgesehene
Leistungen zum besonderen Nachweis.

-Helferstunden-

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.18  

  STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01
 

  ROHBAUARBEITEN, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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10 ROHBAUARBEITENLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Bereich ROHBAUARBEITEN ..............................3

 
  Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG ..............................01.01 9

 
  Titel BAUSTELLENSICHERUNG ..............................01.02 20

 
  Titel BAUWASSER ..............................01.03 26

 
  Titel BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG ..............................01.04 27

 
  Titel BAUZAUNANLAGE ..............................01.05 29

 
  Titel BAUBÜRO-SANITÄRCONTAINER ..............................01.06 31

 
  Titel ERDARBEITEN GEBÄUDE ..............................01.07 36

 
  Titel DRÄNAGE / ENTWÄSSERUNG ..............................01.08 45

 
  Untertitel Herrichten des Baufeldes ..............................01.08.01 50

 
  Untertitel Erdarbeiten ..............................01.08.02 55

 
  Untertitel Abfuhr und Deponierung ..............................01.08.03 70

 
  Untertitel Entwässerung ..............................01.08.04 72

 
  Untertitel Sonstiges ..............................01.08.05 84

 
  Titel ERDUNGSANLAGE "TGA" ..............................01.09 88

 
  Titel GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA" ..............................01.10 91

 
  Untertitel Schmutzwasser ..............................01.10.01 92

 
  Untertitel Trinkwasserleitung (Poly-Leitung) ..............................01.10.02 107

 
  Untertitel Hauseinführungen und Futterrohre ..............................01.10.03 108

 
  Untertitel Erdarbeiten ..............................01.10.04 111

 
  Untertitel Stundenlöhne ..............................01.10.05 114

 
  Titel SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE TGA ..............................01.11 115

 
  Untertitel Schlitze/Durchbrüche ..............................01.11.01 115

 
  Titel BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO) ..............................01.12 128

 
  Titel VERBLENDARBEITEN ..............................01.13 137

 
  Titel MAUERARBEITEN ..............................01.14 152

 
  Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN ..............................01.15 160

 
  Titel DÄMMUNG / ABDICHTUNG ..............................01.16 189
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10 ROHBAUARBEITENLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Titel INNENPUTZARBEITEN ..............................01.17 199

 
  Titel STUNDENLOHNARBEITEN ..............................01.18 208

    Summe  LV  10  ROHBAUARBEITEN

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

%     Nachlaß: ................................................... EUR

Zwischensumme ..................................EUR

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"Titel01.10

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.10.02 Vorbeschrieb Polyethylenrohr (PE-Rohr)

gewähltes Fabrikat: '..........................'

gewählter Typ: '..........................'

01.12.1 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Beton

'..................................'

'....................................'

01.12.2 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 40mm Beton

'..................................'

'....................................'

01.12.3 Wand-Decken-Übergang 25mm 90°

'..................................'

01.12.4 Wand-Decken-Übergang 32mm 90°

'..................................'

01.12.5 Gerätedose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP Schalung

'....................................'
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)Titel01.12

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.12.6 Gerätedoppeldose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP

Schalung

'...................................'

01.12.7 Verbindungsdose Einführungen Kunststoff UP Schalung

'...................................'

01.12.8 Einbaugehäuse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 100mm UP

Ortbetonwand

'...................................'

01.12.9 Einbaugehäuse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 150mm UP

Ortbetonwand

'..................................'

01.12.10 Kabelschutzschlauch für gas- und wasserdichte Anbindung

Fabrikat / Typ: '...............................'

01.12.11 Kabeldurchführung  - beidseitig -

Fabrikat / Typ: '.............................'

01.12.12 Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 160

Fabrikat / Typ: '...............................'
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10 ROHBAUARBEITENLV

01 Bereich ROHBAUARBEITEN

BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)Titel01.12

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.12.13 Systemdichteinsatz Universal

Fabrikat / Typ: '...............................'

01.12.14 Einsparten-Hausausführung für Versorgungsleitungen,

Fabrikat / Typ: '..............................'

01.12.15 Verlängerungsset 10 m

Fabrikat / Typ: '..........................'
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	70 BESTANDSLEITUNG SCHNEIDEN DN/OD 160
	80 STUNDEN PUMPENAGGREGAT
	90 PUMPENAGGREGAT VORHALTEN
	100 LEERROHR DN 100


	09 ERDUNGSANLAGE "TGA"
	Hinweis Zuständigkeiten
	Erdungsanlage
	1  Erdung Fundamenterder Fl30-St
	2  Erdung Ringerder Stahl niro Fl30
	3  Erdung Ringerder Stahl niro Rd10
	4  Anschlussfahne
	5  Verbinder Kl.H Stahl verz
	6  Verbinder Kl.H Stahl niro
	7  Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung
	8  Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde

	10 GRUNDLEITUNGEN / ERDARBEITEN "TGA"
	Hinweis Zuständigkeiten
	01 Schmutzwasser
	1  KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 110 x 0,5/1 /2/3/5 m
	2  KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 125 x 0,5/1 /2/3/5 m
	3  KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 160 x 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 m
	4  KG2000 B Bogen DN/OD 110 Winkel 15 / 30 / 45 °
	5  KG2000 B Bogen DN/OD 125 Winkel 15 / 30 / 45 °
	6  KG2000 B Bogen DN/OD 160 Winkel 15 / 30 / 45 °
	7  KG2000 EA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad
	8  KG2000 EA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad
	9  KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad
	10  KG2000 EA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad
	11  KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 110
	12  KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 125
	13  KG2000 U Überschiebmuffe DN/OD 160
	14  KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 110
	15  KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 125
	16  KG2000 MM Doppelmuffe DN/OD 160
	17  KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 110
	18  KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 125
	19  KG2000 M Muffenstopfen DN/OD 160
	20  KG2000 R Reduktion DN/OD 125/110
	21  KG2000 R Reduktion DN/OD 160/110
	22  KG2000 R Reduktion DN/OD 160/125
	23  KG 2000 Bodendurchführung DN 110 mit Deckel mit Vierstegdichtung
	24  KG 2000 Bodendurchführung DN 160 mit Deckel mit Vierstegdichtung
	25  KG 2000 Bogen 45° - DN110 - mit Dreistegdichtung als Bodendurchführung
	26  Spülung der Schmutzwasserleitungen
	27  Leitungsinspektion DN 100 - DN 160

	02 Trinkwasserleitung (Poly-Leitung)
	Vorbeschrieb Polyethylenrohr (PE-Rohr)
	1  PE Rohr d =  50 x 4,6 mm, DN 40, PN 12,5 hart

	03 Hauseinführungen und Futterrohre
	1  Gebäudeeinführungs-Rohrwinkel aus Polyethylenrohr DN 100
	2  Bauherren-Kompaktpaket (BKP) -Boden -110- 3 Meter (Wasser)
	3  Faserzementfutterrohr - ID 100 - Wandstärke: 30 cm für die Durchführung der Poly-Leitung 50 x 4,6 mm
	4  Dichteinsatz Universal 100 DD, zur Abdichtung der Poly-Leitung im Faserzemetfutterrohr

	04 Erdarbeiten
	1  Bodenaushub von 0.40m bis 0.80m Grabentiefe
	2  Rohrgrabenaushub bis 1,25 m
	3  Rohrgrabenaushub bis 1,50 m
	4  Rohrgrabenaushub bis 2,00 m
	5  Rohrgrabenaushub bis 2,50 m
	6  Verkleidung der Rohrgrabenwände (Verbau)
	7  Sand als Rohrauflageschicht einbringen u. verdichten
	8  Aushubmaterial abfahren (nicht zum Wiedereinbau geeignet)
	9  Boden abfahren und zwischenlagern
	10  Füllkies oder nichtbindigen Boden liefern
	11  Handschachtung bis 2,00m

	05 Stundenlöhne
	Für die Arbeiten, die im Zuge der Bauarbeiten
	1  Stunden für einen Facharbeiter
	2  Stunden für einen Helfer
	3  Baggerstunden
	4  LKW-Stunden


	11 SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE TGA
	01 Schlitze/Durchbrüche
	Hinweis Zuständigkeiten
	BEREICH BETON
	1  Schalung Decken-/Wanddurchb, 88/38/30, Beton
	2  Schalung Decken-/Wanddurchb 86/45/30, Beton
	3  Schalung Decken-/Wanddurchb 70/75/30, Beton
	4  Schalung Decken-/Wanddurchb 70/45/30, Beton
	5  Schalung Decken-/Wanddurchb 60/60/30, Beton
	6  Schalung Decken-/Wanddurchb 52/25/30, Beton
	7  Schalung Decken-/Wanddurchb 45/55/30, Beton
	8  Schalung Decken-/Wanddurchb 45/45/30, Beton
	9  Schalung Decken-/Wanddurchb 45/38/30, Beton
	10  Schalung Decken-/Wanddurchb 40/15/30, Beton
	11  Schalung Decken-/Wanddurchb 40/10/30, Beton
	12  Schalung Decken-/Wanddurchb 30/45/30, Beton
	13  Schalung Decken-/Wanddurchb 25/40/30, Beton
	14  Schalung Decken-/Wanddurchb 25/15/30, Beton
	15  Schalung Decken-/Wanddurchb 25/10/30, Beton
	16  Schalung Decken-/Wanddurchb 20/35/30, Beton
	17  Schalung Decken-/Wanddurchb 20/20/30, Beton
	18  Schalung Decken-/Wanddurchb 15/15/30, Beton
	19  Schalung Decken-/Wanddurchb 15/10/30, Beton
	20  Schalung Decken-/Wanddurchb 10/10/30, Beton
	21  Kernbohrung, 150 mm Durchmesser, Betonw 30 cm
	22  Kernbohrung, 100 mm Durchmesser, Betonw 30 cm
	BEREICH MAUERWERK
	23  Herstellen W/D, 115x35 cm
	24  Herstellen W/D, 88x38 cm
	25  Herstellen W/D, 85x180 cm
	26  Herstellen W/D, 60x45 cm
	27  Herstellen W/D, 60x10 cm
	28  Herstellen W/D, 55x45 cm
	29  Herstellen W/D, 55x25 cm
	30  Herstellen W/D, 45x55 cm
	31  Herstellen W/D, 45x45 cm
	32  Herstellen W/D, 45x38 cm
	33  Herstellen W/D, 45x35 cm
	34  Herstellen W/D, 45x15 cm
	35  Herstellen W/D, 40x10 cm
	36  Herstellen W/D, 30x45 cm
	37  Herstellen W/D, 30x40 cm
	38  Herstellen W/D, 30x30 cm
	39  Herstellen W/D, 30x20 cm
	40  Herstellen W/D, 30x18 cm
	41  Herstellen W/D, 30x15 cm
	42  Herstellen W/D, 30x10 cm
	43  Herstellen W/D, 28x90 cm
	44  Herstellen W/D, 25x25 cm
	45  Herstellen W/D, 25x15 cm
	46  Herstellen W/D, 20x35 cm
	47  Herstellen W/D, 20x25 cm
	48  Herstellen W/D, 20x10 cm
	49  Herstellen W/D, 10x10 cm
	50  Herstellen W/D, 5x10 cm


	12 BETON-LEERROHRINSTALLATION (ELEKTRO)
	Hinweis Zuständigkeiten
	Beton-Leerrohrinstallation
	Leistungsumfang Leerrohrinstallation
	Leitungsverlegung im Bereich von Schalungen und
	1  Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Beton
	2  Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 40mm Beton
	3  Wand-Decken-Übergang 25mm 90°
	4  Wand-Decken-Übergang 32mm 90°
	5  Gerätedose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP Schalung
	6  Gerätedoppeldose Kunststoff Durchm. 70mm T 48mm UP Schalung
	7  Verbindungsdose Einführungen Kunststoff UP Schalung
	8  Einbaugehäuse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 100mm UP Ortbetonwand
	9  Einbaugehäuse Kunststoff elektr.Betriebsmittel H 150mm UP Ortbetonwand
	Leitungsverlegung im Bereich unterhalb der Bodenplatte / Außenfundamente
	10  Kabelschutzschlauch für gas- und wasserdichte Anbindung
	11  Kabeldurchführung  - beidseitig -
	12  Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter 160
	13  Systemdichteinsatz Universal
	14  Einsparten-Hausausführung für Versorgungsleitungen,
	15  Verlängerungsset 10 m
	Monteurstunden
	16  Monteurstunden
	17  Helferstunden

	13 VERBLENDARBEITEN
	ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
	1  Verblendmauerwerk der Außenfassaden
	2  Luftschichtanker, Verankerung an Beton oder Vollstein-Maurwerk
	3  Luftschichtanker, einlegen in das Hintermaurwerk
	4  Ausfugen des Verblendmaurwerks, MG II
	5  Zulage für Mauerwerksanschläge / Leibungen
	6  Zulage für Schneiden von Verblender
	7  Trenn-Fugenausbildung in Verblendfassade
	8  Dämmstein aus KS am Wandfuß B = 11,5 cm
	9  Dämmsstein aus Schaumglas d= 115 mm
	10  Nachweis Zugprobe
	11  Verblendmusterwand herstellen
	12  Zulage für Druckfeste Vermörtelung im Erdreich
	WÄRMEDÄMMUNG
	13  Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 160 mm
	14  Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 100 mm
	15  Wärmedämmung Steinwolle 035 D= 80 mm
	16  Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 160 mm
	17  Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 100 mm
	18  Wärmedämmung extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d= 80 mm
	19  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum an Leibung d = 60 mm
	20  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum an Fensterbrüstung d = 80 mm
	21  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum "oberer Fensteranschlag" d = 80 mm
	SPERRSCHICHTEN
	22  Sperrschicht als Z-Sperre, EPDM
	23  Andruckschiene
	24  Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage
	25  Zulage für Verblenderschicht einmaurn, zeitversetzt
	26  Schaumstoff-Dichtband 15 mm
	27  Daurelastische Fugen 15 mm
	FERTIGTEILE / EINBAUTEILE
	Vorbemerkung für Fertigteilstürze
	28  STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,60 Typ F1
	29  STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,635 Typ F2
	30  STB-Fertigteilabfangelement, li= 32,47 Typ F3
	31  STB-Fertigteilabfangelement, li= 24,275 Typ F4
	32  STB-Fertigteilabfangelement, li= 3,22 Typ F5
	33  STB-Fertigteilabfangelement, li= 1,60 Typ F6
	EINBAUTEILE
	34  Einzelkonsolanker S-8,0-285
	35  Einzelkonsolanker S-4,0-285
	36  Winkelkonsolanker - 4,0-285-1000-SK
	37   Bolzenanker 12-50-70 / 145 A4.
	38  Werkstatt- und Montagezeichnungen / Prüfstatik

	14 MAUERARBEITEN
	
	1  Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 D = 11,5 cm
	2  Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 D = 17,5 cm
	3  Mauerwerk KS-SFK 20 RDK 2,0 d = 24 cm
	4  Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 D = 11,5 cm
	5  Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 D = 17,5 cm
	6  Mauerwerk KS-SFK 12 RDK 1,8 d = 24 cm
	7  Herstellen von lotrechten Mauerwerksanschlägen, 11,5 - 24,0 cm
	8  Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 11,5 cm
	9  Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 17,5 cm
	10  Zulage für das Überdecken von Öffnungen, D = 24 cm
	11  Zulage für Verschlemmen des Mauerwerks, Lagerfuge im Dünnbettverfahren
	12  Waagerechte Sperrschicht auf Sohlplatte
	13  Waagerechte Sperrschicht als Fugeneinlage
	14  Waagerechte Sperrschicht mineralisch als Fugeneinlage bei Fugenglattstrich
	15  Schließen von Installationsschächten
	16  Maueranschluss-Flachanker
	17  Zulage für Anschluss Mauerwerk an Stahlbeton
	18  Installationsdurchbrüche im Mauerwerk
	19  Mörtelkehle als Flaschenkehle
	20  Fuge mit Steinwolle > 1000 °C ausstopfen
	21  Deckenanschluss Wand, Mauerwerk, nicht tragend, zweiseitig, oben gehalten / mit Stahlwinkel
	22  Dichtstoff, oberer Wandanschluss
	23  Anschluss Mauerwerk mit Verzahnung herstellen
	24  Anschluss Mauerwerk mit Ösenschrauben herstellen
	25  Leibungen und Wandflächen beimauern
	26  Innenfensterbänke, kunstharzgebundener Werkstein
	27  Scheuerleisten
	28  Ausschnitte in Innenfensterbänken herstellen

	15 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
	
	SCHALUNG
	1  Schalung der Streifen und Einzelfundamente
	2  Randschalung für Sohlplatte d= 30 cm
	3  Schalung der Deckenplatten, Unterseite waagerecht (h < 3,20 m) - über EG
	4  Schalung der Deckenplatte Treppenhäuser / Aufzug
	5  Zulage Deckenschalung nach Bemessungsklase B
	6  Randschalung der Deckenplatte
	7  Schalung für Balken, Ringanker
	8  Schalung für Attika
	9  Schalung für Stützen rechteckig / quadratisch
	10  Zulage Einhüftige Schalung
	11  Zulage Verlorene Schalung
	12  Schalung der Innenwände
	13  Schalung der Aufzugs- Innenwände / Treppenhäuer / Aufzüge
	14  Schalung der Aussenwandflächen
	15  Schalung der Aussenwandflächen Treppenhäuser / Aufzüge
	16  Schalung der Aussteifungswände Halle
	17  Schalung der Podeste
	18  Schalung der Stufen
	19  Schalung der Podestwangen
	20  Schalung für Aussparungen
	21  Schalung der Maschinenfundamente
	BAUSTAHL / EINBAUTEILE
	22  Betonstabstahl B 500 S (A) / B 500-S (A) Matten
	23  Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit 4 Bolzen
	24  Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit 6 Bolzen
	25  2 x Ankerplatte aus Profilstahl, 300x300x15 mm, mit je 6 Bolzen
	26  Sonstige Stahlkonstruktion aus Profilstahl
	27  Zulage Stahlkonstruktion aus Profilstahl, feuerverzinkt
	28  Kleineisenteile
	ABDICHTUNGSPROFILE
	29  Beschichtetes Fugenblech, Blechbreite ca. 167 mm
	30  Formstück zur Eckausbildung, Blechbreite ca. 167 mm
	31  Beschichtetes Fugenblech, Blechbreite ca. 80 mm
	32  Formstück zur Eckausbildung, Blechbreite ca. 80 mm
	33  Untergrund der Klemmfläche bei Losflanschkonstruktionen vorbereiten
	34  Klemmfugenkonstruktion außenliegend, 180/170
	35  Zulage Richtungsänderung Fugenband (Flache Ecke 90°),
	36  Dehnfugenband DA außen, 240/20
	37  Zulage zu den vorbeschriebenen Fugenbändern
	38  Klemmfugenkonstruktion außenliegend, 240/20
	39  Quellbänder zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Beton Bauteilen
	DURCHSTANZBEWEHRUNG
	40  Dübelleiste als Durchstanzbewehrung O 10 / 250 - 3 / B475
	41  Dübelleiste als Durchstanzbewehrung O 12 / 220 - 4 / B685
	RÜCKBIEGEANSCHLÜSSE
	42  Rückbiegeanschluss 150 - 8/15 - 5 - 800
	43  Rückbiegeanschluss 120 - 10/15 - 5 - 800
	44  Rückbiegeanschluss 80 - 8/15 - 6 - 1250
	QUERKRAFTDORNE
	45  Querkraftdorne D=20 mm-S-A4
	SONSTIGES EINBAUTEILE
	46  Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 8 mm
	47  Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 10 mm
	48  Nachträglicher Bewehrungsanschluss, horizontal, D= 12 mm
	49  Trapezblech-Befestigungsschiene 60/22/6
	50  Maueranschlussschienen 25/15
	BETON
	51  Beton der Auffüllungen / Magerbetonabtreppuungen unbewehrt
	52  Beton für Unterfangungen
	53  Zulage für Quellbeton
	54  Beton der Sauberkeitsschicht, C12/15- D= 5 cm
	55  Beton der Fundamente (Sockel Halle) bewehrt, C25/30
	56  Beton der Sohle, C30/37, d = 30 cm, WU
	57  Beton der Vouten/Vertiefungen, C30/37, d = bis 30 cm, WU
	58  Beton der Sohle Aufzugsunterfahrt, C30/37, d = 30 cm, WU
	59  Beton der Stb-Wände, erdberührt, C30/37, WU - Aufzugsunterfahrt
	60  Beton der Stb-Wände, C25/30,
	61  Beton der Stb-Aussteifungswände "Halle" Wände, C25/30,
	62  Beton der Attika C 25/30
	63  Beton der Balken, Unterzüge C 25/30
	64  Beton der Stützen rechteckig / quadratisch C 25/30
	65  Beton der Geschoss- Deckenplatte C 25/30
	66  Beton der Dach- Deckenplatte C 25/30
	67  Beton der Vordach- Deckenplatte C 25/30
	68  Zulage Gesteinskörnung max. 8 mm
	69  Zulage für Beton der Deckenplatte des Treppenhauses / Aufzugsschacht
	70  Mehr-, Minderkosten Ausführung Fertigteildecke
	71  Ortbeton der Treppenlauf- / Podestplatten-/ Stufen
	SONSTIGES
	72  Bodeneinläufe / Deckendurchbrüche F90
	73  Aussparungen
	74  Verschließen von Dehn- und Bewegungsfugen bis El 120, Fugenbreite <= 21 mm
	75  Verschließen von Dehn- und Bewegungsfugen bis El 120, Fugenbreite <= 27 mm
	76  Kernbohrzonen mit Streckmetall sichtbar darstellen
	77  PE-Folie, einlagig auf Sauberkeitsschicht
	78  PE-Folie, zweilagig unter Sauberkeitsschicht

	16 DÄMMUNG / ABDICHTUNG
	
	
	1  Noppenbahn als Schutz-und Drainagebahn
	2  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum unter Bodenplatte, d= 140 mm
	3  Extrudierter Polystyrol-Hartschaum + Vlies Sockel, d= 100 mm
	4  Wärmedämmung Perimeter / Gebäudetrennung d = 20 mm
	5  Wärmedämmung Perimeter / Gebäudetrennung d = 30 mm
	6  Dämmung / Gebäudetrennung, Steinlwolle druckfest, d= 20 mm
	7  Dämmung / Gebäudetrennung, Steinlwolle druckfest, d= 30 mm
	8  XPS-Dämmplatten, Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum
	
	9  Kanten und Außenecken brechen
	10  Abzudichtende Flächen reinigen
	11  Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen
	12  Grundierung mit Spezialgrundierung
	13  Mineralische Dichtungskehle herstellen
	14  Kratzspachtelung mitrissüberbrückender MDS
	15  Kratzspachtelung herstellen (2K-PMBC basic)
	16  Abdichtung  mit rissüberbrückender MDS bei W1-E
	17  Abdichtung Sockelversprung, gem. PMBC, W1-1-E bzw. W1.2-E- DIN18533
	18  Abdichtung Sockelversprung nach DIN 18533, W2.1-E (2K PMBC basic)
	19  Abdichtung Sockelversprung, PMBC, gem. W2-E - DIN 18533
	20  Abdichtung Sockelversprung, PMBC, gem. W1-E DIN18533

	17 INNENPUTZARBEITEN
	
	1  Innenwandputz als Gipsputz
	2  Zulage für erhöhte Anforderungen "Wandputz"
	3  Innenwandputz als Kalk-Zementputz
	4  Zulage für Putzflächen zur Aufnahme von Fliesen
	5  Innenwandputz als Zementputz
	6  Innendeckenputz als Gipsputz
	7  Zulage für erhöhte Anforderungen "Deckenputz"
	8  Zulage für bis zu 10 mm Mehrstärke
	9  Zulage für "Ausführung vorab"
	10  Eckschutzschienen Verzinkt
	11  Eckschutzschienen Kunststoff
	12  Putzabschlussschienen
	13  Leibungsanschlussprofil
	14  Schließen von Schlitzen
	15  Streckmetall, verzinkt
	16  Glasfasergewebe
	17  Zulage für Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten
	18  Zulage Innenwandputz für Flächen <= 0,5 m²
	19  Zulage Innenwandputz für Flächen > 0,5 und < = 1,0 m²
	20  Zulage Innenwandputz für Flächen > 1,0 < und 2,5 m²
	21  Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, 10 bis 20 cm
	22  Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, > 20 bis 30 cm
	23  Verputzen der Leibungen und Stürze von Öffnungen, > 30 bis 50 cm
	24  Kontaktgrund als Haftbrücke / Haftverbesserer
	25  Grundierung / Aufbrennsperre für Gipsputz
	26  Brandschutzfugen F 90-AB bis d= 20 mm
	27  Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum als Putzträger d= 10 mm
	28  Abschalen von Türöffnungen mit Holzleisten
	29  Dehnungsfugenprofil
	30  Einlage zum Dehnungsfugenprofil
	31  Rollgerüst h = 3,00 m, l = 2,00 m, b = 2,00 m
	32  Rollgerüst weiter vorhalten
	33  Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, innen
	34  Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, Malervlies
	35  Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, Randdämmstreifen

	18 STUNDENLOHNARBEITEN
	
	1  Stundenlohnarbeiten für nicht zu beschreibende Leistungen
	2  Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden
	3  Stundenlohnarbeiten Helferstunden
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