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Fahrbahnerneuerung in Schadstellen

Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

101 0919 10711

Geréate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfliihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-

sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.

fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 psch

101 0919 11201
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem

ursprunglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 psch

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen.

Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert verglitet.

VorlUbergehende Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren.

Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.
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Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke und Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG. Siehe Umleitungsplan 5. Bauabschnitt und
Detailplan 5. Bauabschnitt
Vorhandene Verkehrsschilder aul3er Kraft setzen wird ge-
sondert vergutet.
Fr Verkehrsfihrungsphase 'Umleitungsplan Bauabschnitt 5'
1 psch

105 0621 11019
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafRnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Fir Verkehrsfliihrungsphase 'Bauabschnitt 5'
14d

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-

bauen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen

durchfiihren. Vortibergehende Markierung entfernen,

transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,

mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-

table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert

vergutet.

Nach Verkehrskonzept des AG. Siehe Umleitungsplan 5. Bauabschnitt und

Detailplan 5. Bauabschnitt

Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird

gesondert vergutet.

Fir Verkehrsflihrungsphase 'Umleitungsplan Bauabschnitt 5'
1 psch

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
abbauen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung 'in Form eines Absperrschrankengitters
einschlieBlich Aufstellvorrichtung als Langsabsperrung zum Rad-/Gehweg im
Bereich der Schadstellen im Bauabschnitt 5. Alle 9 m muss am Rad-/Gehweg
zuséatzlich ein Rundstrahler mit gelben Dauerlicht erganzt werden."
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Es werden nur Absperrschranken vergttet die nicht Bestandteil der
Umleitungsplane und Detailplane zur Vollsperrung sind.

600 m

Vorhandenes Verkehrsschild verandern. Voribergehende

Sicherungsmalnahmen durchfihren.

Verkehrsschild 'Richtungsangaben auf Wegweisertafel'

Neben der Fahrbahn. Aufstellhdhe bis 4 m.

Verkehrsschild teilweise auRer Kraft und wieder in

Kraft setzen nach Unterlagen des AG.

Verkehrsschild auf3er Kraft setzen mit: 'Durchkreuzen der Richtungsangabe mit

variablem Abdecksystem. Der Einsatz von Folienabdeckband ist nicht zulassig
58t

105 0621 20812299499
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1.1.10

1.1.11

Bedarfsposition
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorlbergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Grole 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild 'flach. Es werden nur ergédnzende Verkehrsschilder vergutet, die nicht
Bestandteil der Umleitungsplane und Detailplane zur Vollsperrung sind.'
Aufstellvorrichtung 'an Stahlrohr, aufgestellt in FuRplatten nach statischen
Erfordernissen’
Aufstellhdhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.
Einsatzzeit '14 Tage'
10 St

Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand set-
zen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmaflnahmen durchfihren. Die Kontrolle
wird gesondert verglitet.
Verkehrstafel = Ankindigungstafel vierfarbig, Rechteck, nach Unterlagen
des AG.
Druckvorlage erstellen
Grole Uber 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Randausbildung = profilverstarkt.
Aufstellhdhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.
3 St

Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand set-
zen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert verglitet.

Verkehrstafel = Ankindigungstafel vierfarbig, Rechteck nach Unterlagen
des AG.

Druckvorlage erstellen.

Grole Uber 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Randausbildung = profilverstarkt.

Aufstellhdhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m

18t

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung und der Umleitungsstrecke gem. ZTV-SA
fur den Bauabschnitt 5 durchfiihren.

Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren

Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-

und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-

derzeit zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
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1.1.12

1.1.13

1.1.14

mal taglich.
Kontrolle durch 'schriftiche Dokumentation.'
14 d

Abfalltonnen der Anwohner bereitstellen
Abfalltonnen der Anwohner zur Abholung bereitstellen. Bauabschnitt 5.

Zur Leistung gehdrt das Befordern und Ruckférdern der Milltonnen zur
Abholung. Es muss sichergestellt werden, dass die Milltonnen der Anlieger
nicht vertauscht werden.

Im Bauabschnitt 5 werden bis zu 2 mal in der Woche Milltonnen abgeholt. Die
Muilltonnen (bis 240 Liter) von ca. 55 Haushalten miissen so abgestellt werden,
dass das Abfuhrfahrzeug die Tonnen greifen kann.

Entfernung des Tonnentransport: ca. 220 m
1 psch

Anliegerinformation durchfiihren
Diese Position beinhaltet alle anfallenden Kosten zur
Durchfiihrung einer Anliegerinformation aufgrund von
baubedingten Sperrungen, Einschrankungen fur Anlieger
und Gewerbetreibende z.B. Restaurant, Handel, Post,
Kirche etc. und der Organisation der Mullabfuhr.
Der AN informiert die Anlieger bzw. Gewerbetreibenden
durch Flyer, sogenannte Flugblatter mit abgedruckter
Adresse und Telefonnummer der Baufirma.
Kurzzeitige Sperrungen (bis zu mehreren Stunden zum Bau
der Asphaltdecken) sind mit den Eigentiimern zusatzlich
personlich abzuklaren (direkter Ansprechpartner des AN
ist den Anliegern mit Handy-Nummer mitzuteilen).
Der AN informiert sich Uber die Abholtage der
Muillentsorgung und informiert die Anlieger Uber die
prov. Regelung im gesamten Baubereich.
Information fir die Anlieger bzw. Gewerbetreibenden im Bauabschnitt 5.
Information nach Disposition des AN.
An alle Anlieger vor Beginn der Gesamtmalnahme und an
die Betroffenen vor dem jeweiligen Bauabschnitt.
bis ca. 55 betroffene Haushalte.

1 psch

Provisorische Grundstlickszufahrt herstellen.
Provisorische Zufahrten zu Grundstuicken fur Anliegerverkehr und
Rettungskrafte im Baustellenbereich in einer Breite von ca. 5,00 m herstellen,
wahrend der Bauzeit unterhalten/anpassen und nach Abschluss der Arbeiten
beseitigen.
Dazu Asphaltfrasgut direkt nach Durchfihrung der Frasarbeiten bis auf
Rinnen-/Bordsteinhéhe der Zufahrt als Rampe einbauen und verdichten. Die
Entsorgung vom Frasgut wird Uber die Fraspositionen abgerechnet.
Die Erreichbarkeit der Grundstuicke fir den KFZ-Verkehr muss fiir die gesamte
Bauzeit gewabhrleistet sein, die provisorischen Zufahrten sind entsprechend dem
Baufortschritt anzupassen.
Abgerechnet wird je Zufahrt eine Rampe, das mehrmalige beseitigen und
herstellen je nach Bauablauf und Baufortschritt ist einzukalkulieren.

22 St
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1.1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung __ ....................
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1.2 Baufeld rdumen

1.2.1 131 0321 00521311001

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung

entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei

Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fur Deckenerneuerung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
72 m

1.2.2 131 0321 00543311001
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochener Strich; Verhaltnis Strich/Liicke 1 zu 1
als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

34 m

1.2.3 131 0321 00563311001
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochener Strich; Verhaltnis Strich/Licke 2 zu 1
als Leitlinie.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
9 m

1.24 131 0321 00561311001
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochener Strich; Verhaltnis Strich/Liicke 2 zu 1
als Leitlinie.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
20 m

1.25 131 0321 00513311001
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei




KREIS BORKEN

Kreisbetrieb 81.2 - StraRenbau und Verkehrsplanung

02.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 7 von 19
Fahrbahnerneuerung K7.6 FB-Erneuerung K7.6 BA 5
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
67 M s
1.2.6 131 0321 01015311001
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
T2 M e e
1.2.7 131 0321 01023311001
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Schragstrich der Sperrflache.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
2 o 2
1.2.8 115 0723 036421201
Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.
Pflasterstein tUber 12 bis 15 cm dick.
Breite des Streifens/der Rinne Gber 20 bis 35 cm.
Mit Fugenfiillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Fundament aus Beton/Mortel, Giber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
10 M s e,
1.2.9 115 0723 036411101

Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.

Pflasterstein tUber 12 bis 15 cm dick.

Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.

Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
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1.2.10

1.2.11

genmortel.
Fundament aus Beton/Mortel, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

2 m

1150723 011211201
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine saubern.

15 m?

1150723 031121100
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Giber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Wiederverwendbare Bordsteine saubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert la-
gern.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und ubriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

13 m
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1.3 Bitumindse Arbeiten

1.3.1 113 0723 00592909012

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'Asphaltdeck-, Asphaltbinder-, Asphalttragschicht.Siehe
Bohrkernuntersuchung Projekt Nr. 090126-24 UP1 bis UP 3. Verwertungsklasse
A, Abfallschlissel 17 03 02.'
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frastiefe '9-11 cm'
Flache 'Fahrbahn, Fahrbahn im Kreisverkehr, Fahrstreifen. Unterschiedliche
Abmessungen und Flachen.'
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
2000 m*2

1.3.2 113 0723 00592903212
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'Asphaltdeck-, Asphaltbinder-, Asphalttragschicht. Siehe
Bohrkernuntersuchung Projekt Nr. 090126-24 UP1 bis UP 3. Verwertungsklasse
A, Abfallschlissel 17 03 02.'
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frastiefe '10-20 cm’
Flache = Zwickel und Streifen.
Breite der Flache Uber 30 bis 50 cm.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdochstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
7 m2

1.3.3 113 0723 00590903212
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'tragschicht. Siehe Bohrkernuntersuchung Projekt Nr. 090126-24 UP1
bis UP 3. Verwertungsklasse A, Abfallschlissel 17 03 02.'
Frastiefe '10 - 14 cm als zweiter Frasgang'
Flache = Zwickel und Streifen.
Breite der Flache uber 30 bis 50 cm.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
10 m*

1.34 113 0723 00590909612
Bedarfsposition
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
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Asphalt 'tragschicht. Siehe Bohrkernuntersuchung Projekt Nr. 090126-24 UP1
bis UP 3. Verwertungsklasse A, Abfallschlissel 17 03 02'
Frastiefe '10 - 14 cm als zweiter Frasgang'
Flache 'in einzelnen Schadstellen’
Breite der Flache uber 200 cm.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
90 M2 e e

1.35 113 0723 0782502
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strafltenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen.
Asphaltbefestigung.
Schéachte.
7T St e

1.3.6 113 0723 0832502
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Frasen.
Asphaltbefestigung.
Bord.
49 M e e

1.3.7 113 0723 0832501
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Frasen.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.
550 m e e

1.3.8 113 0723 0389103
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, einschliellich abtragen des
Randkeiles'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 bis 12 cm.

95 m s e
1.3.9 113 0723 0381109
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung '3 - 5 cm’
40 M e e

1.3.10 113 0723 0583122
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = gefraste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
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Nicht zusammenhangende Teilflachen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeraten mit rotierenden Diisen
und Absaugeinrichtung.

2007 m?

1.3.11 113 0723 063122132
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
Ausfiihrung in Teilflachen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
2000 m?

1.3.12 113 0723 063112113
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausfiihrung in Teilflachen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
2007 m?

1.3.13 113 0723 0784502
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Straltenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schéachte.
7 St

1.3.14 113 0723 0834501
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-

sung.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.
550 m
1.3.15 113 0723 0834502

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahniibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Bord.

49 m

1.3.16 113 0723 123492000
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1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

Bedarfsposition

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.

Einbau 'in Schadstellen. Einbaudicke i.M. 12 cm''
Bindemittel = 30/45.

27t

113 0723 123492000

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.

Einbau 'in Zwickel und Streifen. Einbaudicke i.M 12 cm'
Bindemittel = 30/45.

6t

113 0723 22449311000

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-

stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in

thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.

Einbau 'dicke i.M 6,5 cm in Fahrbahn, Fahrbahn im Kreisverkehr, Fahrstreifen.
Unterschiedliche Abmessungen und Flachen.'

Bindemittel = 30/45.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 100/0.

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie SZ 18.

340 t

Asphaltdeckschicht aus splittreichen Asphaltbeton AC 8 D SP gem. AP AC D
SP (Ausgabe2019, FGSV Nr. 739) in Anlehnung an die TL Asphalt-STB 07/13
herstellen.

Einbau und Verdichtung gem. AP AC D SP (Ausgabe 2019) und ZTV
Asphalt-StB 07/13 sowie qualitadtsiberwachen.

Verkehrsflachen der Belastungsklassen BK 10 und BK 32

Einbau in Fahrbahn, Fahrbahn im Kreisverkehr, Fahrstreifen. Unterschiedliche
Abmessungen und Flachen.

Einbaustarke 3,5 cm, der Nachweis erfolgt Giber eine elektromagnetische
Dickenmessung durch den AN im Beisein des AG, einschl. Dokumentation der
Ergebnisse. Dickenmessung It. TP D-StB

Bindemittel: 25/55-55A

Hohlraumgehalt am MPK: 2,0 — 3,5 Vol.-%

Anteil gebrochener Kornoberflachen: C4g0/0;C95/1

Widerstand gegen Zertrimmerung: SZ18/L.20

Widerstand gegen Polieren: PSV >= 50.

Mindest-Anteil an Lieferkérnung 0/2 mit Ecg35: 100%

Die Verwendung von Asphaltgranulat ist nicht erlaubt.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehaltern.

Die Mischguttemperaturen an der Bohle sind mit dem Stabflhlerthermometer zu
messen und zu protokollieren. Handeinbau- und Anschlussbereiche missen mit

besonderer Sorgfalt ausgefuhrt werden.

2007 m*

113 0723 0785599
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1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strafltenab-
ldufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Schachte’

7 St

113 0723 0835502
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahniibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Bord.

49 m

113 0723 0835501
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.

550 m

113 0723 9523191
AbstumpfungsmafRnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m?.'
Maschinell abstreuen.

2007 m?

113 0723 97721

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-

ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung

durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl

des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.

Erforderliche Verkehrssicherungsmaflnahmen durchfiihren.
2007 m?

113 0723 917135901

Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieBlich zugehoérigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.

Langs- und Querfuge.
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1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

Dicke der Asphaltschicht =4 cm.
Einzellangen '1 - 40 m'
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.
135 m

Fugenspalt in Aspaltdeckschicht herstellen.
Fugenspalt mit einem zwangsgefiihrten
Fugenschneider schneiden.
Fugen als Randfugen vor Borden und Einfassungen.
In Asphaltbeton Fugentiefe 4,0 cm,
Fugenbreite 10 mm.
600 m

113 0095 520532019
Fugen der Asphaltdeckschicht sdubern und
verfullen.
Fugentiefe 4,0 cm,
Fugenbreite im Mittel 10 mm.
Fugen mit Druckluft sdubern, soweit erforderlich,
trocknen.
Fugenraum bis Oberkante verfillen
mit 'heil} verarbeitbarer elastischer Fugenmasse'
600 m

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltbinderschicht.
Naht 'Mittelnaht Fahrbahn.'
Herstellung der Nahtflanke ' Rand der eingebauten Binderschicht im
Nahtbereich unter 70 - 85 Grad geradlinig abquetschen. Der abzuquetschende
Bereich muss alle Fehlstellen und mangelhaft vedichtete Bereiche erfassen.
Abzuquetschender Bereich mindestens =5 cm.'
Der Mehreinbau = 5 cm wird nicht gesondert vergitet.
Der abzuquetschende Bereich ist im Vorfeld mit einer Vormarkierung zu
versehen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung zufihren.
Die Naht ist ca. 20 cm aul3erhalb der kinftigen Markierung, geradlinig und
parallel zur Einbauachse vorzusehen.
Nahtflache sdubern und vorbereiten.
Heil aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht '6,5 cm.'
Im Bereich der Fahrbahnerneuerung
86 m

Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht in Asphaltdeckschicht.

Naht 'Mittelnaht Fahrbahn.'

Herstellung der Nahtflanke ' Rand der eingebauten Deckschicht im Nahtbereich
unter 70 - 85 Grad geradlinig abquetschen. Der abzuquetschende Bereich muss
alle Fehlistellen und mangelhaft vedichtete Bereiche erfassen.
Abzuquetschender Bereich mindestens =5 cm.'

Der Mehreinbau der = 5 cm wird nicht gesondert vergtet.

Der abzuquetschende Bereich ist im Vorfeld mit einer Vormarkierung zu
versehen.
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Aufbruchgut in Eigentum des AN Uibernehmen, von der Baustelle entfernen und

einer Wiederverwertung zufihren.

Die Naht ist ca. 20 cm aulerhalb der kunftigen Markierung, geradlinig und

parallel zur Einbauachse vorzusehen.

Nahtflache saubern und vorbereiten.

Heil3 aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf

die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,

Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.

Dicke der Schicht '3,5 cm."

Im Bereich der Fahrbahnerneuerung

86 M e

1.3.30 Asphaltmischgutprobe entnehmen

Probegefal liefern.
Probeentnahme und Anzahl nach TP Asphalt-StB Teil 27.
Abgerechnet wird die Probenahme je Schicht und Station.
6 St

1.3 Bituminose Arbeiten
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1.4
1.41

1.4.2

Frostschutzschichten

112 1124 0202401
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von tberschissi-
gem Baustoff wird gesondert vergitet.
Unterlage = Frostschutzschicht.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

15 m?

112 1124 03199

Baustoff fur Profilausgleich liefern.

Baustoff 'fur Frostschutzschicht RC-1 0/22 mm'
2t
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1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

Sonstige Arbeiten

1150723 11149141119
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflachen fur Rad- und Gehwege.
Einzelflachen 'bis 15 m?
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und foérdern.
Format fur Rastermafl = 100/200/80 mm.
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Verband 'Reihen- und Lauferverband'

15 m?

1150723 42111321100

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Bordrinne.

Format fur Rastermald des Pflastersteins = 160/160/140
mm.

Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.

Breite 2-zeilig.

Beton fur Fundament und Rickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstlitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmdrtel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

10 m

1150723 42111311100

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Bordrinne.

Format fur Rastermald des Pflastersteins = 160/160/140
mm.

Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.

Breite 1-zeilig.

Beton fur Fundament und Rickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstlitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmdrtel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
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1.54

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
2 m e,

115 0723 321229111
Bordstein des AG setzen. Breite der Ruickenstitze mind.
15 cm.
Bordstein aus Beton ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Fuge aus Fugenmdrtel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Widerstand max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit
dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel
und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul
mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'Gerader Stein. Lange von 0,5 m bis 1,00 m.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

183 m

1.5 Sonstige Arbeiten

1 Fahrbahnerneuerung in Schadstellen
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1.1 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung
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1.3 Bitumindse Arbeiten

1.4 Frostschutzschichten

1.5 Sonstige Arbeiten

1 Fahrbahnerneuerung in Schadstellen

Summe
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