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Baubeschreibung

Fahrbahnerneuerung K 1.9 Bocholt

Der Kreis Borken plant die Erneuerung der Fahrbahn der K 1.9 Franzstralie /
Biingerner Stral3e in Bocholt.

Die Fahrbahn der K 1.9 soll, im Bereich wie oben im Plan angezeigt, 10 cm
stark gefrast werden. Von den vier Zufahrten zur K 1 werden zwei Zufahrten
ebenfalls 10 cm stark gefrast, zwei Zufahrten (zu Privat) werden 3,5 cm gefrast.
Die Schadstelle im Fahrbahnbereich wird bis - 60 cm ausgeschachtet.Dort wird
eine 40 cm starke Frostschutzschicht und ein 10 cm starke Asphalttragschicht
eingebaut. AnschlieRend wird auf der gesamten Fahrbahn und in zwei Zufahrten
eine 6,5 cm starke Asphaltbinderschicht und gesamt eine 3,5 cm starke
Asphaltdeckschicht eingebaut.

Die Breite der Fahrbahn betragt zwischen den Fahrbahnteilern min. 3,70 m, die
max. Fahrbahnbreite betragt 12,15 m. In dem Bereich sind zwei Mittelnahte
eingeplant.

Des weiteren sind zwei Schadstellen im Radweg zu erneuern. In einer
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Schadstelle liegt eine Zufahrt zu einem LKW Stellplatz.

Der vorh. Asphalt im Radweg ist auszunehmen. Anschlieen wird im Bereich
der Zufahrt der Aufbau der Frostschutzschicht verstarkt. Im Zufahrtsbereich wird
dann eine 14 cm starke Asphalttragschicht, im restlichen Radwegbereich eine 8
cm starke Asphalttragschicht, sowie insgesamt eine 3 cm starke
Asphaltdeckschicht eingebaut.

Die Fahrbahn, sowie der Radweg werden voll gesperrt.

Eine Zufahrt fir PKW, halbe Fahrbahn, zu den Firmen Fendrich und Wiirth aus
nordlicher Richtung kommend, muss, sobald in dem Bereich nicht gearbeitet
wird, méglich sein. Der Asphalt ist in dem Bereich halbseitig bis zur
gemeinsamen Einfahrt der beiden Firmen einzubauen.

Ebenfalls ist eine Zufahrt im stdlichen Bereich zu einem Anlieger vorzuhalten.

Die Arbeiten sind in den Herbstferien von NRW 19. bis 30. Oktober 2026
auszufuhren.
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Fahrbahnerneuerung K 1.9,3 Bocholt

Baustelleneinrichtung

101 0919 10711
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaflen Ausfliihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfuhren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 psch

101 0919 11201
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 psch

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer

aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und beseitigen. Voriibergehende

Sicherungsmaflnahmen durchfiihren.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach

Beseitigen vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.

Verkehrssicherung und Vollsperrung der K 1.9,3 einschl. Radweg in Bocholt,

siehe Lage-und Beschilderungsplane.
Der Verkehr wird umgeleitet.

Die Vollsperrung, sowie die Umleitungsstrecke, Fahrbahn und Radweg, ist der
Baubeschreibung bzw. den beigefiigten Lageplanen zu entnehmen.

Die beschriebenen Leistungen zur Sperrung und Verkehrssicherung der
Fahrbahn und des Radweges, sowie alle Arbeiten zur Errichtung und
Unterhaltung der Umleitungsstrecken sind in dieser Position einzukalkulieren.
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Es sind nur voll retroreflektierende, neuwertige Verkehrszeichen und
Absperrgerate (einschl. der event. erf. Zusatzschilder) zu verwenden, die das
Gutezeichen "RAL" tragen und der StVO, der ZTV-SA und den technischen
Lieferbedingungen entsprechen.
Die Zielangaben der Wegweisenden Beschilderung auf der Umleitungsstrecke,
die von der Sperrung betroffen sind, sind abzudecken bzw. unwirksam zu
machen. Die Verwendung von selbstklebenden Folienabdeckband
(schwarz-orange fluoreszierend) ist nicht erlaubt. Hier sind variable
Abdecksysteme einzusetzen. Diese Arbeiten werden gesondert vergiitet.
Kontrolle gem. ZTV-SA fur die gesamte Arbeitsstellensicherung wird gesondert
vergutet.
Bevor mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen wird, wird die
Verkehrssicherung vom AG abgenommen. Bei nicht vollstindig
aufgestellter Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung, darf mit den Arbeiten
zur Fahrbahnerneuerung nicht begonnen werden.

1 psch

1.14 Vorhandenes Verkehrsschild verandern. Voriibergehende
Sicherungsmalnahmen durchfiihren.
Verkehrsschild 'Richtungsangaben auf Wegweisertafel'
Neben der Fahrbahn. Aufstellhéhe bis 4 m.
Verkehrsschild teilweise auer Kraft und wieder in
Kraft setzen nach Unterlagen des AG.
Verkehrsschild auf3er Kraft setzen mit: 'Durchkreuzen der Richtungsangabe mit
variablem Abdecksystem. Der Einsatz von Folienabdeckband ist nicht zulassig
9 St

1.1.5 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, flr die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmafinah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Verkehrsschild = Hinweistafel vierfarbig Rechteck, H x B 1800 X 1500 mm,
gemal pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
Retroreflektierend mit Folie "Typ RA2'
Schild mit Rahmenprofil Alform.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen fur Schilderaufstellung.
Aufstellndhe = min. 2,20 m.
Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.

1.8t

1.1.6 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voribergehende Sicherungsmafnah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Verkehrsschild = Hinweistafel vierfarbig Rechteck, H x B 1500 X 1400 mm,
gemal pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
Retroreflektierend mit Folie 'Typ RA2'
Schild mit Rahmenprofil Alform.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen flr Schilderaufstellung.
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Aufstellhdhe = min. 2,20 m.
Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.
1 St

1.1.7 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, flr die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmafinah-
men durchfthren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Verkehrsschild = Hinweistafel vierfarbig Rechteck, H x B 1550 X 1400 mm,
gemal pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
Retroreflektierend mit Folie "Typ RA2'
Schild mit Rahmenprofil Alform.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen fur Schilderaufstellung.
Aufstellndhe = min. 2,20 m.
Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.
1 St

1.1.8 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, flr die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmafinah-
men durchfuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Verkehrsschild = Hinweistafel vierfarbig Rechteck, H x B 1600 X 1200 mm,
gemal’ pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
Retroreflektierend mit Folie "Typ RA2'
Schild mit Rahmenprofil Alform.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen fur Schilderaufstellung.
Aufstellndhe = min. 2,20 m.
Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.
1 St

1.1.9 Zusatzschild aufstellen und beseitigen, flr die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmafinah-
men durchftuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Verkehrsschild = Zusatzschild zweifarbig Rechteck, H x B 650 X 800 mm,
gemal pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
Retroreflektierend mit Folie "Typ RA2'
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen flr Schilderaufstellung.
Aufstellhdhe = min. 2,20 m.
Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.
1T St s e

1.1.10 Zusatzschild aufstellen und beseitigen, fur die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voribergehende Sicherungsmafnah-
men durchfiihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Verkehrsschild = Zusatzschild zweifarbig Rechteck, H x B 330 X 600 mm,
gemal pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
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Retroreflektierend mit Folie "Typ RA2'
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen flr Schilderaufstellung.
Aufstellhdhe = min. 2,20 m.Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.
4 St e e

1.1.11 Zusatzschild aufstellen und beseitigen, flr die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmafinah-
men durchfuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Verkehrsschild = Zusatzschild zweifarbig Rechteck, H x B 450 X 600 mm,
gemal pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
Retroreflektierend mit Folie "Typ RA2'
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen fir Schilderaufstellung.
Aufstellhéhe = min. 2,20 m.
Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.
2 St

1.1.12 Zusatzschild aufstellen und beseitigen, fur die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voribergehende Sicherungsmafnah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Verkehrsschild = Zusatzschild zweifarbig Rechteck, H x B 462 X 840 mm,
gemal pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
Retroreflektierend mit Folie 'Typ RA2'
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen fur Schilderaufstellung.
Aufstellndhe = min. 2,20 m.
Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.
1 St

1.1.13 Zusatzschild aufstellen und beseitigen, flr die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmafinah-
men durchftuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Verkehrsschild = Zusatzschild zweifarbig Rechteck, H x B 630 X 840 mm,
gemal pdf-Vorlage des AG, siehe Anlage zur Ausschreibung.
Druckvorlage erstellen.
Retroreflektierend mit Folie "Typ RA2'
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellung gemaR TL-Aufstellvorrichtungen flr Schilderaufstellung.
Aufstellhdhe = min. 2,20 m.Aufstellort, siehe Beschilderungsplan.
1 St

1.1.14 Provisorische Grundstiickszufahrt herstellen.
Provisorische Zufahrten zu Grundstuicken fur Anliegerverkehr und
Rettungskrafte im Baustellenbereich in einer Breite von ca. 5,00 m herstellen,
wahrend der Bauzeit unterhalten/anpassen und nach Abschluss der Arbeiten
beseitigen.
Dazu Asphaltfrasgut direkt nach Durchflihrung der Frasarbeiten bis auf
Rinnen-/Bordsteinhéhe der Zufahrt als Rampe einbauen und verdichten. Die
Entsorgung vom Frasgut wird Uber die Fraspositionen abgerechnet.
Die Erreichbarkeit der Grundstuicke fir den KFZ-Verkehr muss fiir die gesamte
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Bauzeit gewahrleistet sein, die provisorischen Zufahrten sind entsprechend dem
Baufortschritt anzupassen.
Abgerechnet wird je Zufahrt eine Rampe, das mehrmalige beseitigen und
herstellen je nach Bauablauf und Baufortschritt ist einzukalkulieren.
4 St e e

1.1.15 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und Umleitungsstrecke,
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gema ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen.
Dokumentation der Kontrolle ist dem AG taglich zukommen zu lassen.
12 d s e

1.1 Baustelleneinrichtung __ ....................
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1.2 Baufeld raumen

1.21 Leitpfosten aufnehmen.

Pfosten aus Kunststoff,
auf eingeschlagener Halterung.
Eingeschlagene Halterung aufnehmen.
Leitpfosten saeubern und sortiert nach Angabe des AG im
Baustellenbereich lagern.
1 St

1.2.2 130 1011 01210079192
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgré3e bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten tber 76,1 mm bis
108,0 mm abbauen.
Fundament 'ausbauen'
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'im Baustellenbereich zwischenlagern'
Fundamentldcher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.

4 St

1.2.3 131 0321 00521311001
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

165 m

124 131 0321 00561311001
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochener Strich; Verhaltnis Strich/Licke 2 zu 1
als Leitlinie.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
95 m

1.25 131 0321 00543311001
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochener Strich; Verhaltnis Strich/Liicke 1 zu 1
als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
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Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
20 m s
1.2.6 131 0321 01093311001
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Markierung 'Radwedfurt, Strich Lucke 1:1'
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
20 m s
1.2.7 131 0321 015311001
Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache
aus dem kleinsten umschlielenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
21 Mm% e e
1.2.8 131 0321 015391001
Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache
aus dem kleinsten umschlielenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'Asphaltdeckschicht, Rotmarkiering'
Entfernen fir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
34 M2 e e
1.2.9 113 0723 00590901011
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'siehe Prufbericht MP 1 und EP1'
Frastiefe 10 cm'
Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
1490 M2 e s
1.2.10 113 0723 00590901011

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphalt 'siehe Prufbericht, EP 1'

Frastiefe ' 3 - 4 cm, unterhalb der Vorposition, Schadstelle in der Fahrbahn'

Flache = Fahrbahn.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 4 mm inner-
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halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
95 M2 e e
1.2.11 113 0723 00590909011
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'siehe Prufbericht, MP 1'
Frastiefe 10 cm'
Flache 'Einmindungen von der B 67"
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
90 M2 e e
1.2.12 113 0723 00591909011
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'siehe Prufbericht MP 1'
Asphaltdeckschicht = Gussasphalt.
Frastiefe '3,5 cm'
Flache 'Zufahrten zu Anliegern’
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
70 M2 e s
1.213 113 0919 00539909911
Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.
Asphaltschicht 'siehe Prifbericht, MP1 und EP 1'
Frastiefe '8 - 10 cm'
Flache 'um Schachte zum Austausch der Schachtabdeckungen'
Breite '0,50 m'
Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
2 m2 s
1.2.14 113 0919 00539909911

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.

Asphaltschicht 'siehe Prifbericht, MP 1, EP 1'

Frastiefe '8 - 10 cm’

Flache 'Arbeitsraum entlang der Rinne. Es handelt sich um Einzellangen, kurze

Abschnitte, zum Regulieren der Rinne. '

Breite '0,50 m."

Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
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Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

1.2.20

1.2.21

Querrichtung.
4 m?

113 0723 00590709011
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'siehe Prufbericht MP 1'
Frastiefe Gber 10 bis 12 cm.
Flache 'Schadstellen auf dem Radweg'
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

105 m?

113 0723 0782501
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.
3 St

113 0723 0782502
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stra3enab-
ldufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen.
Asphaltbefestigung.
Schéachte.
2 St

113 0723 0782503
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stra3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen.
Asphaltbefestigung.
StralRenablaufe.
9 St

113 0723 0832501
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Frasen.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.
260 m

Rinne reinigen
Rinne einreihig, zwischen Asphalt und Bordstein.

Nach dem Frasen anhaftende elastische Fugenvergussmasse und Asphaltreste

von den Rinnsteinen |6sen, in Eigentum Gbernehmen und einer

Wiederverwertung zufihren.
260 m

113 0723 0383102
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
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Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 3 bis 6 cm.
50 m s

1.2.22 113 0723 0383103
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 bis 12 cm.
95 m s

1.2.23 113 0723 0383104
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 bis 18 cm.
40 M e

1.2.24 110 0606 5079001
Aufsatz fur StraRenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Flache 'Asphalt, Rinne 1-reigig, Bordstein'
Aufsatz saubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Restliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.
1T St s e

1.2.25 115 0723 031350200
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Flachbordstein aus Beton, ca. 10/20 bis
20/20 cm.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstlitze aus Beton aufbrechen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.
5mM e e,

1.2.26 115 0723 031150200
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, H6he bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstltze aus Beton aufbrechen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.
5mM e e,

1.2.27 115 0723 036411201
Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.
Pflasterstein tUber 12 bis 15 cm dick.
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Fundament aus Beton/Mortel, Gber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

10 M s e,

1.2.28 106 0324 053620111
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Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des

AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes

der abzubrechenden Anlage.

Anlage = Fundament.

Anlage aus Beton.

Abbruch bis 0,50 m unter Gelandeoberflache.

Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit

Boden verfillen und verdichten. Boden aus Abtragsberei-

chen profilgerecht 16sen.

Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Tmd

1.2 Baufeld rdumen _  ......ccccceeeees
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.3 Erdarbeiten / Frostschutzschichten

1.3.1 Fahrbahnrand reinigen

Fahrbahnrand reinigen, Uberwuchs abschalen.
Flankenflachen auf Frastiefe freilegen.
Anfallendes Material im Zuge der Vegetationsdecke frasen, zerkleinern.
80 m

1.3.2 Vegetationsdecke nach Freilegen des Fahrbahn- und Radwegrandes mit
Bodenfrase oder Scheibenegge min. 15 cm tief aufreilen und so zer-
kleinern, dass keine Stiicke tber 0,05 m2 verbleiben.

Breite 1,00 m.
Nach Fertigstellung der Fahrbahn, gefraste Vegetationsdecke an Fahrbahnrand
anarbeiten.
80 M2 e e
1.3.3 106 0321 11200999901

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschlief3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Dicke '30 - 40 cm Breite 50 cm, hinter zu regulierenden Bordsteinen’
Andeckung 'wie Entnahmeort'
Einbau 'Borsteinoberkante'
Dicke der Andeckung 'wie Abtrag'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
5m3

1.3.4 112 1124 010299091
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus Baustoffgemisch fur Frostschutzschichten.
Dicke 'i. M. 20 cm'
Flache 'Schadstellen im Radweg und zur Regulierung der Bordsteine'
Baustoffgemisch 'innerhalb der Baustelle férdern, lagern und am Entnahmeort
einbauen und verdichten'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
6 M3

1.3.5 Unterlage fur Schicht ohne Bindemittel auf Sollhdhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von Uberschissi-
gem Baustoff wird gesondert verglitet.

Unterlage = Frostschutzschicht.
Flache: Schadstellen im Radweg
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.
105 M2 s e

1.3.6 Tragschicht aufnehmen.
Flache 'Schadstellen Fahrbahn, Breite 2,75 bis 4,70 m. Material: siehe
Prifbericht EP 2, Packlage mit Schotter und Asphaltreste '
Ausbautiefe 12 - 15 cm.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Erschwernisse durch Einbauten und Einfassungen werden gesondert vergutet.
15 M3
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1.3.7 Boden aus Abtragsbereichen Iésen, laden und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufiihren
Flache: Schadstelle Fahrbahn
Abtragsstarke 0,30 bis 35 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden, siehe Prifbericht EP 3
Profilgerecht I16sen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
35 M3 s e
1.3.8 Planum herstellen.
Planum in Schadstellen Fahrbahn
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 45 MN/m2
95 M2 s e,
1.3.9 Boden verdichten.
Untergrund 'Schadstellen Fahrbahn'
95 M2 e e
1.3.10 112 0816 11813099901
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m?'
Einbaudicke 'im Mittel 40 cm, Einbau in Schadstellen der Fahrbahn'
Baustoffgemisch 'HKS'
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
85t e
1.3.11 112 1124 90891
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stick Einbauteil.
Beim 'Aufnehmen, Einbauen und Profilieren von Schichten ohne Bindemittel'
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.
3 St
1.3.12 112 1124 90893
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stuck Einbauteil.
Beim 'Aufnehmen, Einbauen und Profilieren von Schichten ohne Bindemittel'
Einbauten = Stral3enablaufe.
1T St s e
1.3.13 Erschwernis durch Einfassungen

Beim 'Aufnehmen, Einbauen und Profilieren von Schichten ohne Bindemittel'
Einbauten 'Rinne, Bordsteine'
65 m .

1.3 Erdarbeiten / Frostschutzschichten
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1.4 Asphaltarbeiten
1.4.1 113 0222 123391000
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbau 'in Arbeitsraum neben Rinne und um Schéachte'
Bindemittel = 50/70.
2t
14.2 113 0919 123321000
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbau in Schadstellen.
Bindemittel = 50/70.
25 1 i e
14.3 113 0723 123991009
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen 'Zufahrt im Radweg'
Einbau 'starke 14 cm'
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'mit Radwedgfertiger'
20 t e e
14.4 113 0723 123991009
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen 'Schadstellen Radweg'
Einbau 'starke 8 cm'
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'mit 'Radwedgfertiger'
151
14.5 813 0518 0583102
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuftihren.
Unterlage = gefraste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.
1650 M2 s e
14.6 113 0222 063120139

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.

Bindemittel = C60BP4-S.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 'der Asphaltbinderschicht.'
1490 M2 e

14.7 113 0222 063120139
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 'der Asphaltbinderschicht bzw.der Asphaltdeckschicht, in
Einmundungen und Zufahrten.'
160 M2 s e

1.4.8 Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 BS SG
gemal H Al ABi (Ausgabe 2015) und in Anlehnung an
TL Asphalt-StB 07/13 herstellen.
Einbauen und verdichten gemaf H Al ABi Ausgabe 2015
und ZTV Asphalt-StB 07/13 sowie qualitatsiberwachen
(gem. ZTV Asphalt-StB 07/13 Kapitel 5.2).

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 10

Einbau Fahrbahn K 1.9

Einbaudicke: i. M. 6,5cm
Bindemittel: 25/55-55 A.
Hohlraumgehalt (MPK 2 x 50 Schilage): 3,0 - 4,0 Vol.-%

Anteil gebrochener Kornoberflache:  C 100/0; C 95/1; C 90/1
Widerstand gegen Zertrimmerung:  SZ 18/LA 20
Verdichtung: 298 %

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehaltern.

Die Mischguttemperaturen an der Bohle sind mit dem StabfUhlerthermometer zu
messen und zu protokollieren. Handeinbau- und Anschlussbereiche miissen mit
besonderer Sorgfalt ausgefuhrt werden.

Die Originalwiegekarten sind vom AG abzeichnen zu lassen und dem AG zu
Ubergeben.
Abrechnung erfolgt Gber Wiegekarten.
260t e

149 Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 BS SG
gemalf H Al ABi (Ausgabe 2015) und in Anlehnung an
TL Asphalt-StB 07/13 herstellen.
Einbauen und verdichten gemal H Al ABi Ausgabe 2015
und ZTV Asphalt-StB 07/13 sowie qualitatsiberwachen
(gem. ZTV Asphalt-StB 07/13 Kapitel 5.2).

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK > 1,0

Einbau in Einmindung

Einbaudicke: i. M. 6,5cm
Bindemittel: 25/55-55 A.
Hohlraumgehalt (MPK 2 x 50 Schlage): 3,0 - 4,0 Vol.-%

Anteil gebrochener Kornoberflache: ~ C 100/0; C 95/1; C 90/1
Widerstand gegen Zertrimmerung: SZ 18/LA 20
Verdichtung: =298 %

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehaltern.
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Die Mischguttemperaturen an der Bohle sind mit dem Stabflihlerthermometer zu
messen und zu protokollieren. Handeinbau- und Anschlussbereiche missen mit
besonderer Sorgfalt ausgefihrt werden.
17t e e

1.4.10 Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich langs und quer zur Fahrbahnachse einschlielich
Abtragen des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'i. M. 6,5 cm, Breite der
abzutrennenden Flache 5 - 10 cm, Abschragung 70 - 80 °
Material aufnehmen und entsorgen.

235 M s

1.4.11 Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltbinderschicht.
Langs- und Quernaht auf Fahrbahn.
Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhalti-
gen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schichti. M. 6,5 cm.
235 M

1.4.12 113 0016 064110113
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
1490 M2 e e

1.4.13 Asphaltdeckschicht AC 8 D SP, 3,5 cm
Asphaltdeckschicht aus splittreichen Asphaltbeton AC 8
D SP gem. AP AC D SP (Ausgabe2019, FGSV Nr. 739) in
Anlehnung an die TL Asphalt-STB 07/13 herstellen.
Einbau und Verdichtung gem. AP AC D SP (Ausgabe 2019)
und ZTV Asphalt-StB 07/13 sowie qualitatsiiberwachen.
Verkehrsflachen der Belastungsklassen BK 10.
Einbau Fahrbahn der 1.9
Bindemittel: 25/55-55A
Hohlraumgehalt am MPK: 2,0 - 3,5 Vol.-%
Anteil gebrochener Kornoberflachen: C100/0;C95/1
Widerstand gegen Zertrimmerung: SZ18/L.20
Widerstand gegen Polieren: PSV >= 50.
Mindest-Anteil an Lieferkdrnung 0/2 mit ECS35: 100%

Einbaustarke 3,5 cm, der Nachweis erfolgt Giber eine
elektromagnetische Dickenmessung durch den AN im
Beisein des AG, einschl. Dokumentation der Ergebnisse.
Dickenmessung It. TP D-StB

Die Verwendung von Asphaltgranulat ist nicht erlaubt.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

Die Mischguttemperaturen an der Bohle sind mit dem
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Stabflihlerthermometer zu messen und zu protokollieren.
Handeinbau- und Anschlussbereiche missen mit besonderer Sorgfalt
ausgefihrt werden.
Die Originalwiegekarten sind vom AG abzeichnen zu lassen und dem AG zu
Ubergeben.
Die Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmaf}
1490 M2 e s

1.4.14 Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich langs und quer zur Fahrbahnachse einschlielich
Abtragen des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 3,5 cm, Breite der
abzutrennenden Flache 5 - 10 cm, Abschragung 70 - 80 °

235 M s

1.4.15 Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Langs- und Quernaht auf Fahrbahn.
Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhalti-
gen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht Gber 3,5 cm.

235 M s e
1.4.16 113 0723 063910113
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen 'Zufahrten'
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
90 M2 e e
1.4.17 Asphaltdeckschicht aus splittreichen Asphaltbeton AC 8 D SP gem. AP AC D
SP (Ausgabe2019, FGSV Nr. 739) in Anlehnung an die TL Asphalt-STB 07/13

herstellen.

Einbau und Verdichtung gem. AP AC D SP (Ausgabe 2019) und ZTV
Asphalt-StB 07/13 sowie qualitatstiberwachen.

Verkehrsflachen der Belastungsklassen BK 10

Einbaubereich: Zufahrten, Einmindungen zur K 1

Einbaustarke 3,5 cm

Bindemittel: 25/55-55A
Hohlraumgehalt am MPK: 2,0 — 3,5 Vol.-%
Anteil gebrochener Kornoberflachen: C4g0/0;C95/1

Widerstand gegen Zertrimmerung: SZ18/L20
Widerstand gegen Polieren: PSV >= 50.
Mindest-Anteil an Lieferkérnung 0/2 mit Ecg35: 100%

Die Verwendung von Asphaltgranulat ist nicht erlaubt.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehaltern.

Die Mischguttemperaturen an der Bohle sind mit dem Stabfliihlerthermometer zu
messen und zu protokollieren. Handeinbau- und Anschlussbereiche missen mit
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EP

GP

besonderer Sorgfalt ausgefihrt werden.

Die Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmalf}
160 m?

1.4.18 113 0321 063910919
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen 'Radweg '
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel 'C40BF1-S'
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht'
105 m?

1.4.19 113 0723 33399209099
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen 'Schadstellen und Zufahrt im Radweg'
Einbau 'starke 3 cm'
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskdérnung = Kategorie PSV '>= 50'

Art der Zusammensetzung ": Mitverwendung von Asphaltgranulat ist nicht

erlaubt’'
10 t

1.4.20 113 0016 918135901
Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband einschlief3-
lich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht =4 cm.
Einzellangen 'BIS 10 M’
Breite des Fugenbandes = 10 mm.
175 m

1.4.21 Fugenspalt in Aspaltdeckschicht herstellen.
Fugenspalt mit einem zwangsgefiihrten
Fugenschneider schneiden.
Fugen als Randfugen vor Borden, Ubergéngen,
Versch.Randfugen Regeneinlaufen u.a.
in Asphaltbeton.
In Asphaltbeton Fugentiefe 4,0 cm,
Fugentiefe 4,0 cm Fugenbreite 10 mm.
Fugenbreite 10 mm

260 m

1.4.22 113 0095 520532019
Fugen der Asphaltdeckschicht sdubern und
verfillen.
Fugentiefe 4,0 cm,
Fugenbreite im Mittel 10 mm.
Fugen mit Druckluft sdubern, soweit erforderlich,
trocknen.
Fugenraum bis Oberkante verfillen
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mit 'heild verarbeitbarer elastischer Fugenmasse'
260 m

1.4.23 113 0723 0784501
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stra3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.
3 St

1.4.24 113 0723 0784503
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stra3enab-
ldufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Stralenablaufe.
9 St

1.4.25 113 0723 0834500
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-

sung.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
260 m
1.4.26 113 0723 0785501

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

3 St

1.4.27 113 0723 0785503
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Strallenablaufe.
9 St

1.4.28 113 0723 0835500
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-

sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
260 m
1.4.29 113 0723 073312902

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue HOhe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Radweg.

Einbauteil Schieberkappe.

Aufbruchtiefe uber 10 bis 20 cm.
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Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.4.30

1.4.31

Anpassung 'regulieren’
Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.
2 St

113 0723 073322902
Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.
Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Radweg.
Einbauteil Hydrantenkappe.
Aufbruchtiefe Gber 10 bis 20 cm.
Anpassung 'regulieren’
Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.
1 St

Asphaltprobe enthehmen
Probegefalie liefern.

Probeentnahme und Anzahl nach TP Asphalt-StB Teil 27.

Abgerechnet wird die Probeentnahme /Schicht und
Station.
2 St
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1.5 Pflasterarbeiten / Sonstiges
1.5.1 115 0723 31113000999

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstutze

mind. 15 cm.

Bordstein = FB 20 x 25 cm.
Bordstein '50 cm lang, in Radien setzen'

Rickenstltze 'C 20/25, bis 10 cm unter OK Bordstein herstellen, 40 cm breit'

Fundamentbeton 'C 20/25 , 20 cm stark herstellen’

4 m
152 115 0723 31113000999
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstilitze
mind. 15 cm.

Bordstein = FB 20 x 25 cm.
Bordstein 'Absenker, 50 cm lang, in Radien setzen'

Rickenstltze 'C 20/25, bis 10 cm unter OK Bordstein, 40 cm breit herstellen'

Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm stark herstellen'
1T m

1.5.3 1150723 3263101
Bordstein auf Passmal} trennen.
Flachbordstein aus Beton ca. 30/25 bis 20/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

2 St
154 1150723 31199000111
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstilitze
mind. 15 cm.

Bordstein 'Rundbord 15/22 (R2)'

Gerader Stein.

Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

4 m
155 115 0723 31199000111
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstilitze
mind. 15 cm.

Bordstein 'Absenker, HB / R2, einteilig'
Gerader Stein.
Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
T m

1.5.6 Rasensteinen einschl. Verfiillung verlegen.
Befestigung aus Rasengittersteinen.
Ausfihrung hinter Bordsteine, F 10,
Rasenstein aus Beton, Dicke mindestens 10 cm, breite 40 cm.
Bettung aus Beton, Riickenstlitze der Randeinfassung.

Rasensteine in noch nicht abgebundener Ruckenstutze verlegen.

Sandigen Oberboden liefern. Sandanteil etwa 50 v.H.
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

Rasensteine mit sandigem Oberboden verflllen. Setzmal} 1
bis 2 cm. Flache mit 15 g/m2 Rasensaatgut einsaen.
Einsaat mit Rasensaatgut nach RSM 7.1.1.

5m

115 0723 3261101
Bordstein auf Passmal} trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.
2 St

1150723 42111111100

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-

zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-

stellen.

Bordrinne.

Format fur Rastermal} des Pflastersteins = 160/160/140

mm.

Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 1-zeilig.

Beton fur Fundament und Riickenstitze mit einer Druck-

festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
10 m

Pflastersteine auf Passmal trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten schneiden.
Pflastersteine 'schneiden’
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke '"14 cm'

5 St

Vorhandene Schachtabdeckung ausbauen, Zentrierplatte auflegen.
Schachtabdeckung in Strallenbefestigung angleichen, Abdeckung aufnehmen
und zur Wiederver- wendung seitlich lagern. Zentrierplatte mit Fihrungsrohr
liefern und wahrend der Bauzeit auf die Schachtdeckel6ffnung auflegen, im

Zuge der Arbeiten Fuhrungsrohr hGhenmassig angleichen.

Far Anpassung vorh. Schachtabdeckungen.
2 St

Ausbohren der Schachtabdeckung und plangleicher Einbau

Nach Ausfiihrung der Asphaltarbeiten Schachtdeckel6ffnung tber der
Zentrierplatte mit Fihrungsrohr mit einer Bohrkrone DN 810-850 mm
passgenau ausbohren, Bohrkern und Restmaterialien ausheben und beseitigen.
Nach Einbau der Schachtabdeckung Zwischenraum mit einem flieRfahigen,
kunststoffvergiteten und schrumpffreien Vergul3moértel dicht schlie3en,

Schachtkopfmortel gemaf DIN 19573, flieRfahig.
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Der Einbau von Ausgleichsringen und Schachtabdeckung wird gesondert
vergutet.
2 St s

1.5.12 Schachtabdeckung wieder einbauen
Nach dem Ausbohren der Schachtdeckel6ffnung Zentrier- platte ausbauen,
Schachtaufbauhéhe regulieren und Schachtabdeckung fachgerecht wieder
aufsetzen.
Unbrauchbares Material in Eigentum des AN (ibernehmen und beseitigen;
Zulieferung neuer Ausgleichsringe und Austausch Schachtabdeckung gegen
neue in gesonderter Position. Fugen zwischen den Fertigteilen mit einem
zement- gebundenen Schachtkopfmortel, platisch, gemaf DIN 19573 Tabelle
12, dicht fillen und glatten.

Fir Anpassung vorh. Schachtabdeckungen.
2 St e

1.5.13 110 0324 4092101
Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
Renbefestigung wird gesondert vergltet.
Teil = Auflagering.
Schacht6éffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-
fullen des Schachtes wird gesondert vergiitet.
Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
2 St e

1.5.14 Auflagering fiir Schachtdeckel
Betonfertigteil nach DIN 4034 flir Schacht liefern und verschiebesicher
einbauen. Fugen zwischen den Betonfertigteilen mit einem zementgebundenen
Schachtkopfmaértel, platisch, gemaf DIN 19573 Tabelle 12, dicht flllen und
glatten.
Bauhdhe: 40 mm - 100 mm
2 St e

1.5.15 110 0324 5271201
Aufsatz des AG fir StraRenablauf aufsetzen.
Aufsatz mit Eimer.
Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmafige Hoéhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
1 St

1.5.16 Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild des AG mit Aufstellvorrichtung aufbauen
Schildgréie bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten ca. 76,1 mm
Fundament 'einbauen, Fundament ca. 0,30 X 0,60 m, rund.
Schild neben der Fahrbahn, nach Angabe des AG.
Material lagert im Baustellenbereich, fehlendes Material wird vom AG geliefert.
Arbeiten einschl. Erdarbeiten ausfuhren.
4 St s e

1.5.17 Leitpfosten aufstellen
Aufstellung nach Angabe des AG
Pfosten aus Kunststoff,
Halterung einschlagen
Material lagert innerhalb der Baustelle, fehlendes Material wird vom AG
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geliefert.
Arbeiten einschl

. Erdarbeiten ausfiihren
1St

1.5 Pflasterarbeiten / Sonstiges

1 Fahrbahnerneuerung K 1.9,3 Bocholt
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Zusammenstellung
1.1 Baustelleneinrichtung ~—
1.2 Baufeld r4dumen
1.3 Erdarbeiten / Frostschutzschichten
14 Asphaltarbeiten ~—
1.5 Pflasterarbeiten / Sonstiges e
1 Fahrbahnerneuerung K1.9,3 Bochot
Summe .
zzgl. USt. ......... %o ieeeriieee..

Gesamtsumme .............eee..e.




