Baubeschreibung
gem. HVA B-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Baudienststelle:
Kreis Borken
Burloer Strafle 93
Kreisbetrieb (81)
StraBenbau und Verkehrsplanung

46325 Borken



1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

6.0

7.0

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

HVA B-StB
Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG
ANGABEN ZUR BAUSTELLE

ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN (TL)

TECHNISCHE PRUFVORSCHRIFTEN (TP)
ARBEITSPAPIERE

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

ENTFALLT
ERGANZUNGEN

ENTFALLT

ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-STB
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV EW-STB 14
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV LA-STB 05
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SOB-STB 04/07
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV ASPHALT-STB 07/13
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-STB 09/13
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BETON -STB 07
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, AUSGABE 2021
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-LSW 06
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VERM-STB 01, AUSGABE 2001
ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011



HVA B-StB

BAUBESCHREIBUNG

1.0

1.1

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAULEISTUNG
AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN
Allgemeine Beschreibung des Leistungsumfanges

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Erneuerung des Asphaltaufbaues
der KreisstralRe (K) 30 im Kreuzungsbereich der K 46 Abschnitt (AN) 1 und 2 im LV-
Titel 1.2 sowie die Beseitigung von einzelnen Schadstellen im Zuge der K 46 AN 2
(Alte Coesfelder Strale) im LV-Titel 1.3.

Im LV-Titel 1.1 ist die Baustelleneinrichtung, -rdumung und Verkehrssicherung fr
beide Bauabschnitte beschrieben.

Der zu sanierende Kreuzungsbereich K 30 / K 46 liegt westlich von Gescher in der
Bauerschaft Tungerloh-Capellen zwischen der B 525 mit der Autobahn 31 Auf- und
Abfahrt Gescher und der L 571 Holtwicker Damm.

Im Kreuzungsbereich wird der vorhandene Asphaltaufbau von Bau-km 0+015 —
0+092 aufgenommen. Die darunter liegende Schottertragschicht wird profiliert und
anschliefsend wird der bitumindse Oberbau mit Asphalttragschicht AC 32 TS, Asphalt-
binder AC 16 BS und Asphaltdeckschicht AC 11 DS neu aufgebaut. Von Bau-km
0+092 bis zum Bauende bei 0+152 wird die Deckschicht abgefrast. Von ca. Bau-km
0+092 - 0+110 wird mit Asphaltbinder AC 16 BS vorprofiliert und abschlie®end eine
neue Asphaltbetondeckschicht aus AC 11 DS bis zum Bauende bei Bau-km 0+152
eingebaut. Siehe als Anlage beigefiigter Lageplan Unterlage Nr. 5.1 und Querprofile
Unterlage 14.1.

Die Schadstellenbeseitigung auf der K 46 AN 2 (Alte Coesfelder Stral3e) ist zwischen
der Kreuzung mit der K 30 und der Kreisgrenze Coesfeld vorgesehen.

Bei acht nicht zusammenhangenden Schadstellen zwischen ca. 28 und 180 m? wird
die Deckschicht abgefrast und anschlieRend eine neue Asphaltdeckschicht aus AC
11 DS eingebaut.

Bei sieben nicht zusammenhangenden Schadstellen zwischen ca. 39 und 165 m? wird
der Asphaltaufbau in 9 cm Starke abgefrast und anschlief3end eine Asphaltbinder-
schicht aus AC 16 BS und Asphaltdeckschicht aus AC 11 DS eingebaut.

Die Roxeler Ingenieurgesellschaft hat die Aufbaustarken der vorhandenen Befesti-
gungen fur beide Bauabschnitte in den beiden als Anlage beigefligten Prufberichten
ermittelt.

Die Bauarbeiten an beiden Bauabschnitten sind unter Vollsperrung des Kreuzungs-
bereiches bzw. der Fahrbahn der K 46 AN 2, hier jedoch flir Anlieger frei, auszuflh-
ren.

Die Verkehrsfuhrung fur den KFZ-Verkehr mit Umleitungsstrecken ist im als Anlage
beigefiigten Umleitungsplan dargestellt. Eine Uber die K 30 verlaufende Bedarfsum-
leitung fur die A 31 wird in Abstimmung mit der Autobahn GmbH ebenfalls umgelegt.
Die Darstellung der einzelnen Schadstellen auf der K 46 AN 2 im Verkehrssicherungs-
plan ist nur schematisch. Die Position Verkehrssicherung ist mit insgesamt 15 einzel-
nen Schadstellen zur Absicherung zu kalkulieren.

Zur Umfahrung der Kreuzung fir den Radverkehr wird eine gesonderte Radfahrerum-
leitung eingerichtet. Siehe als Anlage beigeflgter Umleitungsplan Radfahrer.

Wahrend der Schadstellensanierung auf der K 46 AN 2 wird es sich nicht vermeiden
lassen, dass einzelne Anlieger die Frasflachen zur Erreichung ihrer Héfe befahren
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mussen. Alle Frasflachen sind mit dem Verkehrszeichen 112 ,unebene Fahrbahn®
auszuschildern Die Hochstgeschwindigkeit ist rechtzeitig vor der Fraskante aus bei-
den Fahrtrichtungen auf 30 km/h zu reduzieren. Die betroffenen Anlieger sind vorab
in geeigneter Weise durch den AN Uber den Bauablauf und mdgliche Einschrankun-
gen der Erreichbarkeit ihrer Grundstiicke zu unterrichten. Die zuvor beschriebenen
Leistungen sind in die Verkehrssicherungspositionen im LV-Titel 1 mit einzukalkulie-
ren.

Die Sperrung ist spatestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten zu beantragen.

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Haupt-
leistungen:

LV-Titel 1.2 Erneuerung Kreuzungsbereich K 30 / K 46

450 m? Asphalt frasen

600 m? | Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen
1.635 m? Bitumenemulsion aufspriihen

150 t Asphalttragschicht aus AC 32 TS herstellen
105 t Asphaltbinderschicht aus AC 16 BS herstellen
105 t Asphaltdeckschicht aus AC 11 DS herstellen

LV-Titel 1.3 Schadstellenbeseitigung K 46 AN 2

1.400 m? Asphalt frasen

2.150 m? Bitumenemulsion aufspriihen
100 t Asphaltbinderschicht aus AC 16 BS herstellen
100 t Asphaltdeckschicht aus AC 11 DS herstellen

Einbau von Deckschichten

Es wird darauf verwiesen, dass in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 30. April Deck-
schichten nur mit Zustimmung des Auftraggebers eingebaut werden durfen.

Die Gewahrleistung obliegt dem Auftragnehmer.

Im Bereich von Wirtschaftswegen und Zufahrten ist die Deckschicht in zusatzlicher
Breite von 30 cm einzubauen, so dass die Anschlusskarten nicht direkt am Fahr-
bahnrand liegen.

1.1.1.2 Vom Auftragnehmer beabsichtigte Ablagerungen aufierhalb einer zugelassenen Ab-

1.1.2.1

fallentsorgungsanlage

Vom Auftragnehmer beabsichtigte Auffillungen, Aufschittungen, Verfillungen
und Befestigungen von Bodensenken, tiefliegenden Wiesen, Weideflachen, Gra-
ben, alten Tumpeln, Waldwegen und sonstigen naturbelassenen Flachen mit Bo-
denaushub, Bauschutt und Strallenaufbruchmaterial auerhalb einer zugelasse-
nen Abfallentsorgungsanlage sind vor Bauausfuhrung mit der zustéandigen Unte-
ren Landschaftsbehérde bzw. mit der zustandigen Abfallwirtschaftsbehérde abzu-
stimmen.

Spezielle Beschreibung des Leistungsumfanges
Fahrbahnarbeiten

1. Allgemein
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Der AN hat wahrend der gesamten Bauzeit daflir Sorge zu tragen, dass die Abfallent-
sorgung der Anlieger gewahrleistet ist. Er hat ggfs. die Entsorgungsgefalie an einem,
Ort zu beférdern, der von den Entsorgungsfahrzeugen angefahren werden kann.
Diese Leistungen sind Bestandteil des LV und sind mit in die Einheitspreise einzukal-
kulieren.

Sofern das mal3gebliche technische Regelwerk noch nicht angepasst wurde, wer-
den den ermittelten
Belastungsklassen gem. RStO 12 Bauklassen gem. RStO 01 wie folgt zugeordnet:

Belastungsklasse gem. RStO 12 Zugeordnete Bauklasse fur das gultige
Regelwerk

Bk100 SV

Bk32 I

Bk10 Il

Bk3,2 I

Bk1,8 I

Bk1,0 vV

Bk0,3 Vv

Verkehrsbeanspruchung und Wesentliche Voraussetzungen fiir die
Zusammensetzung des Asphaltmischgutes

Letzte Verkehrszahlung bzw. Prognose aus Jahr 2021 2081 DTV aller Kfz [Fzg724h]

Dimensinoierungsrelevante Beanspruchung gem. RStO 12 317 DTV (SV) [Fzg724h]

Belastungsklasse gemaR RStO 12
mit Anderungen und Ergénzungen gemaR Anlage 1 zum ASR Nr. BK 3.2

. Sy
27/2020 des BMVI vom 11.12.2020 (Bezugsquelle: VkBI-Verlag)

Ortliche, klimatische und topographische Verhaltnisse:

vorhanden Nicht vorhanden
Intensive Sonnenbestrahlung X O
Schattenstrecken X O
Nebelstrecken (haufige Fahrbahnfeuchtigkeit) X O
Steigungs- / Geféllestrecken von _______ % bis ______ %
Kurvenradienvon ______ mbis . m
Frosteinwirkungszone I O X
Kreuzungsbereich mit Signalanlage O X
Ausbau mit Verkehrsfuhrung auf der neuen Decke wahrend der Bau- O X
phase gemafR Baubeschreibung

Besonderheiten:

- Siehe Baubeschreibung

2. Bo6schungsneigung

Die Béschungsneigung betragti.d. R. 1:1,5.

3. Seitenentnahme
- Entfallt -
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4. Ablagerungsmdglichkeiten

Der Auftraggeber stellt keine Deponieflachen zur Verfligung

5. Einsaatarbeiten

Die nach der Andeckung des Oberbodens anzusaenden Flachen sind ordnungsge-
maf vorzubereiten, auflaufende Wurzelunkrauter sind manuell zu entfernen, vor-
handene Steine, Holz und Wurzeln abzusammeln. Das Raumgut ist vom AN zu ent-
sorgen. Der angedeckte Oberboden ist zu lockern, sodass eine feinkriimelige Bo-
denstruktur hergestellt und ein Feinplanum, das aufgeraut bleibt (auf keinen Fall
platt-/ glattplanieren), entsteht. Die Leistungen sind in die jeweiligen Positionen ein-
zukalkulieren.

Begrinungsmallnahmen (Einsaat) werden ohne Bodenverbesserungsstoffe durch-
gefihrt.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN
1.2.1  Beweissicherung

Es liegt keine Beweissicherung vor.

Der AN hat stérende Erschitterungen infolge des laufenden Baubetriebes mit
Baugeraten (Vibrationen) der ortlichen Erfordernisse anzupassen.

Bei kritischen Gegebenheiten ist in Abstimmung mit dem Eigentimer und der 6rt-
lichen Baulberwachung vor Baubeginn eine Bestandsaufnahme des Zustandes
der Anlage festzuhalten, damit bei Streitigkeiten GUber Schaden die im Zuge der
Baumalinahme vorgefunden werden entsprechende Beweisunterlagen vorzule-
gen. Siehe auch 3.8 der Baubeschreibung.

1.2.2 Vermessung
- Entfallt -

1.2.3  Kampfmittelrdumung

Die Baubereiche sind nicht nach Kampfmittel abgesucht worden.

Far ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird vom Auftraggeber keine Ge-
wahr bernommen.

Werden wahrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind
die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren
und die Bauuberwachung zu benachrichtigen.

Mehraufwendungen bei den Erdarbeiten und flir das Absperren sowie Sichern der
Fundgruben sind in den entsprechenden Einheitspreisen enthalten und werden
nicht gesondert vergutet.

1.2.4  Holzeinschlag
Baume und Straucher sind vor Beschadigungen zu schitzen. Insbesondere duir-
fen bei den Erdarbeiten keine Baumwurzeln von Baumen beschadigt werden, die
beim Ausbau nicht eingeschlagen werden.

1.2.5  Abbrucharbeiten

Bei den Leistungen (OZ) mit der Formulierung:



1.3

1.3.1

1.4

1.5

1.6

HVA B-StB
- .wird durch den AN in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) entsorgt"
- ».geht in Eigentum des AN Uber und ist von der Baustelle zu entfernen”
- »geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt"
- .der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren*

gilt der Abschnitt 3.6 der Baubeschreibung

AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

Ver- und Entsorgungsleitungen

Es kédnnen Ver- und Entsorgungsleitungen in allen auszubauenden Stralen und
Radwegen liegen. Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn die Unterlagen zu be-
sorgen und von den Ver- und Entsorgern einweisen zu lassen.

GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN
Verschiedene Leistungen zur Erstellung bzw. Anderung von Versorgungsleitungen
und Entsorgungsleitungen werden von anderen AN bzw. Dienststellen wahrend der
Ausflihrung der Baumafnahme durchgefihrt.

Der AN hat gleichzeitig laufende Arbeiten anderer Firmen etc. im Baufeld entscha-
digungslos zu dulden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausfuihrung tber die genaue Lage von Hin-
dernissen, wie unter und oberirdischen Leitungen, Kabel, Kanale, Vermarkungen
u. dgl. zu informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzu-
holen. Die Auskunft entbindet den Bauausflihrenden Unternehmer nicht von der
Pflicht, sich selbst von der Lage der Leitungen durch Handschachtungen zu verge-
wissern.

MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE

Nebenangebote sind nicht zugelassen!

MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitli-
chen Urkalkulation darzustellen. Aus der Urkalkulation missen fur die im Angebot
enthaltenen Einheitspreise folgende Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:
Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert
in alle Kostenarten (insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rust-,
Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten),
Gemeinkostenanteil mit den zugehoérigen Umlagefaktoren, aufgeschlisselt nach
Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschéaftskosten (AGK), Wagnis und
Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:
- Ermittlung der Kalkulationsmittellohne,
- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tber die Endsumme.

Siehe auch die Preisermittlungsblatter (VHB-Bund — Ausgabe 2017) als Anlagen
dieser Ausschreibung.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen Unternehmer sind der Urkalkula-
tion beizufligen, spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der
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Nachunternehmer / anderen Unternehmer hat seine Kalkulation spatestens bei Be-
darf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlisseln.

ANGABEN ZUR BAUSTELLE

LAGE DER BAUSTELLE

Die Baumalinahme liegt im Kreis Borken, Regierungsbezirk Miinster.

Die genaue Lage der BaumaRRnahme ist aus der als Anlage beigefiigten Uber-
sichtskarte/plan bzw. aus der Baubeschreibung zu entnehmen.

Die Strecke der K 46 AN 2 verlauft auf gesamter Lange durch eine beidseitige Al-
lee mit starken StralRenbdumen. Es grenzen intensiv landwirtschaftlich genutzte
Flachen an. Entsprechende zusatzliche Erschwernisse durch seitliche Alleebaume
und Aufwande, wie z. B. punktuell erforderlich werdende Reinigungsarbeiten, sind
in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren, wenn diese nicht als eigen-
standige Position berlcksichtig ist.

VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

Alle umzubauenden Stral3en sind 6ffentliche Verkehrswege.

ZUGANGE UND ZUFAHRTEN

Vom Auftraggeber werden keine Zufahrten zur Baustelle zur Verfiigung gestellt.
Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmdglichkeiten zur Baustelle sind
Sache des Auftragnehmers und regeln sich -wie die laufende Reinigung und
Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt benutzten Stral’en und Wege.

ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsor-
gungsleitungen zur Verfiigung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der
Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

LAGER- UND ARBEITSPLATZE

Lager- und Arbeitsplatze sowie Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden vom
Auftraggeber nicht zur Verfugung gestellt.

Der Auftragnehmer hat die fir die Lagerung von Baustoffen (einschl. Oberbo-
den) erforderlichen Flachen vom Beginn bis zum Ende der Lagerzeit anzumieten
und die hierdurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei der Aufstellung von Baucontainern und Bauwagen ist insbesondere auf die
vorgegebenen Abstande zu Baumen(RAS-LP 4 Ausgabe 1999) und die Schonung
des Bodens und des Wurzelbereiches zu achten. Im Wurzelbereich durfen u. a.
kein Zement, keine Steine, keine Ole und keine Chemikalien gelagert werden
(siehe RAS-LP 4, Bild 12).

Vor Abnahme ist eine Freistellungsbescheinigung Uber die ordnungsgemafe Wie-
derherstellung der Lager- und Arbeitsplatze von jedem Anlieger, von dem Flachen
gepachtet wurden, einzureichen. Spatestens mit der SchluRrechnung.

Sollte der AG einen Lager bzw. Arbeitsplatz zur Verfiigung stellen, ist dieser auf
Kosten des AN wie vorgefunden wieder herzustellen.

GEWASSER

Die Richtlinien fir die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt
4, Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalinahmen,
RAS-LP 4, sind zu beachten.

- Schutz von Flieltgewassern / Stillgewassern
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- Grundwasserabsenkungen

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag
von Schmutz- und Schadstoffen verunreinigt werden und schattenspendende Ge-
holze am Gewasserrand im Baustellenbereich nicht entfernt werden. Die Gewas-
serrander und das Gewasserbett dirfen nicht befahren werden.

Der Wasserstand von Stillgewéassern darf baubedingt weder absinken noch lang-
fristig ansteigen.

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

Sowohl fiir den Kreuzungsbereich K 30 / K 46 als auch fur die Schadstellensanie-
rung im Zuge der K 46 AN 2 liegt jeweils ein Prifbericht zur Voruntersuchung der
Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH als Anlage zur Ausschreibung vor.

Bei Frasarbeiten von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt sind grundsatz-
lich die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe , Tatigkeiten mit potenziell asbesthal-
tigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Zubereitungen und Er-
zeugnissen“ — TRGS 517 zu beachten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem
Punkt 5.7 ,Besondere Schutzmalinahmen — Kaltfrasen von Verkehrsflachen®.

Die Gesteinsarten Diabas und Basalt sind gemaR Anlage 1 der TRGS 517 als po-
tenziell asbesthaltig eingestuft. Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten im Stra-
Renoberbau kann nicht ausgeschlossen werden. Beim Frasen der Strallenbefesti-
gung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der Frase, mit partikelférmigen
Gefahrstoffen (z.B. Asbestfasern) gerechnet werden. Fir die Frasarbeiten sind
ausschlieBlich StraRenfrdsen, gemal den TRGS 517, Pkt. 5.7.2.1 (2) einzusetzen,
die Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfugen. Dies gilt fur Stralenfra-
sen ab einer Frasbreite von = 2,0 m und in Ortsdurchfahrten ab einer Frasbreite
von = 1,0 m. Die SchutzmalRnahmen sind in die entsprechenden Leistungspositio-
nen einzurechnen.

Der Ausschreibung liegen Voruntersuchungen mit chemischen Analysen des Auf-
traggebers zu Grunde. Siehe unten (Deckenaufbau/Bohrkerne). Hat der Auftrag-
nehmer Zweifel, dass es sich bei dem Ausbauasphalt um die Verwertungsklasse A
gemal RuVA-StB 01, Ausgabe 2001/Fassung 2005 handelt, muss er eine gut-
achterliche, chemische Analyse erstellen lassen. Das vom Auftragnehmer ange-
zweifelte Aufbruch- bzw. Frasgut ist dafur auf Flachen eines von ihm gewahlten
Entsorgungsfachbetriebes in Haufwerken zu lagern. Der Auftraggeber ist umge-
hend Uber Lagerort und Zeitpunkt der geplanten Probenahme fiir die Analyse zu
informieren. Je angefangene 200 m?® ist ein getrenntes Haufwerk anzulegen und zu
beproben. Die chemische Analyse ist durch den Entsorgungsfachbetrieb oder
durch eine in NRW anerkannte Prifstelle fur Prifungen wasserwirtschaftlicher und
anderer umweltrelevanter Merkmale durchzufuhren. Der Gehalt an PAK nach EPA
im Feststoff und der Phenolindex im Eluat sind mit Analyseverfahren gemaf TP
Gestein-StB 7.3 in Verbindung mit dem Arbeitspapier Nr. 27/3 zu bestimmen. Die
Ergebnisse sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

Wird festgestellt, dass es sich abweichend von der Ausschreibung nicht um die
Verwertungsklasse A der RuVA-StB 01, Ausgabe 2001/Fassung 2005 handelt,
werden die Kosten flr die chemischen Analysen, Lagerung und Transport vergu-
tet.

Einzelergebnisse des Auftragnehmers, welche nicht in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber herbeigefiihrt wurden, zum Beispiel an Bohrkernen aus dem Oberbau,
werden nicht anerkannt.

Oberboden und Bankettmaterial besitzen einen natirlich hohen organischen Anteil
und werden von den technischen Regeln der LAGA ausdriicklich ausgenommen.
Daher sind bei einer Bewertung des Materials auf Grundlage der aktuellen LAGA-
Fassung die Parameter TOC-Gehalt / Glihverlust auszunehmen.
Deklarationsanalysen gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht ge-
sondert vergutet.
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Die Beschreibung fir den Homogenbereich ,,O“ fir Oberboden erfolgt unter Be-

ricksichtigung der ATV DIN 18320.

Boden Homogenbereich O
Bezeichnung Oberboden
Bodengruppen (DIN 18 196) OU/OT/OH

Bodengruppen (DIN 18 196)

2-9

Massenanteile Steine, Blocke, grolRe
Blocke (M.-%)

Steine <5 M.-%
Blocke = 0 M.-%
grolRe Blocke = 0 M.-%

Wasserwirtschaftliche Merkmale

.Bei Bedarf einzutragen®

Die fur den Homogenbereich ,B“ angegebenen Bandbreiten der Eigenschaf-
ten/Kennwerte sind im Grunde mit der friheren Klassifizierung der ,Bodenklasse 3

bis 5 vergleichbar.

Kennwerte / Bandbreite / Einteilung des Bodens:

Boden

Homogenbereich B

Bodengruppe nach (DIN 18 196)

grob-, gemischt- und feinkérnige Bo-
den,

organogene Boden und Boden mit or-
ganischen Beimengungen

Massenanteile Steine, Blocke, grolie
Blocke (M.-%)

Steine max. 35
Blocke =0
grolie Blocke = 0

Konsistenz

Weich bis halbfest

Lagerungsdichte

Locker bis dicht

Standard-Homogenbereiche fiir das Herstellen von Schutzplanken
Die fur den Standard-Homogenbereich HB1 angegebenen Bandbreiten der Eigen-
schaften/Kennwerte sind im Grunde mit der friiheren Klassifizierung der ,Boden-

klasse 3 bis 5 vergleichbar.

Boden

Homogenbereich HB1

Bodengruppe nach (DIN 18 196)

grob-, gemischt- und feinkérnige Bo-
den,

organogene Boden und Boden mit or-
ganischen Beimengungen

Massenanteile Steine, Blocke, grolie
Blocke (M.-%)

Steine max. 35 M.-%
Blocke max. 30 M.-%
grolRe Blocke = 0 M.-%

Konsistenz

1,021c>0,5

Lagerungsdichte

0,65=2D>0,3

Grundsatzlich dienen die Voruntersuchungen des Auftraggebers zur Beschreibung und Ab-
grenzung unterschiedlicher Ausbaumaterialien und bilden die Grundlage fir die Ausschrei-
bung. Deklarationsanalysen gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht geson-

dert vergutet.
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Bei der Formulierung im Leistungstext “In Eigentum des AN Gibernehmen und von der
Baustelle entfernen® handelt es sich um nicht iiberwachungsbediirftige Boden (Ab-
falle).

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLE

Die Richtlinien flirr die Anlage von Stral3en, Schutz von Baumen, Vegetationsbestan-
den und Tieren bei Baumafnahmen, RAS-LP 4, sind zu beachten.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen

- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei un-
vermeidlichem Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm
einzuhalten und es sind weitergehende MalRnahmen vorzusehen.

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unver-
meidbar, so sind geeignete MaRnahmen vorzusehen (sieche RAS-LP 4).

2.9 SCHUTZ-BEREICHE UND —OBJEKTE
2.9.1  Natur-, Landschaftsschutzgebiete

Der Baustellenbereich liegt in einem Landschaftsschutzgebiet.

Die Richtlinien fir die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt
4, Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalnahmen,
RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu beachten.

2.9.2 Baume und Flurgehdlze

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Strauchern (RAS-LG 4) im Bereich
von Baustellen sind zu beachten. Baume und Straucher dirfen in der Zeit vom
01. Marz bis zum 30. September nicht beseitigt werden.

- Bodenauftrag und Bodenabtrag im Bereich von Baumen
- Vermeidung weiterer Schaden an Baumen und Strauchern

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeid-
lichem Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm einzuhalten und
es sind weitergehende MalRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 7 und 8).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen. Ist der Bodenabtrag unvermeidbar,
so sind geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe RAS-LP 4Bilder 10, 15 und 16).

Auch Bodenverdichtungen im Umfeld der Baume und Flurgehdlze sollten vermieden wer-
den. Die Verschmutzung des Wurzelbereiches, z. B. durch Ol, Teer, Zement, Salze, Séu-
rereste und Farben ist zu vermeiden, da sie haufig zum Absterben der Baume flihren kann.
Auch die Beschadigung der Badume und Flurgehdlze an den oberirdischen und unterirdi-
schen Pflanzenteilen durch Fahrzeuge oder andere mechanische Einwirkungen kann zu
irreversiblen Schaden fihren und ist deshalb zu vermeiden.

Alle Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen sind durch einen Fachagrarwirt Baum-
pflege zu begleiten.

Diese Begleitung wird nicht gesondert vergutet und ist in den entsprechenden Positionen
zu bertcksichtigen.

2.9.3 Gewasser, Wasserschutzgebiete

Es liegen mehrere Gewasser im Bereich der Baumalnahme.

294 Oberflachenwasser

Ist im Rahmen der Baumal3nahme zu fassen und abzuleiten.
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295 Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern sowie das Verhalten bei der Entdeckung
von Bodendenkmalern richten sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

2.9.6 Immissionsschutz Bereiche und - Objekte

Durch geeignete Gerate hat der AN sicherzustellen, dass deutliche Belastigung der
Anwohner durch den Baufortschritt nicht auftreten.

Larmbelastigung und Erschitterungen/- belastigungen sind im signifikanten Male
zu vermeiden. Entstandene Schaden an angrenzende bauliche Objekte werden
oder sind auf Kosten des AN zu beseitigen.

2.9.7 Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Bauarbeiten (im betroffe-
nen Bereich) einzustellen und es ist die ortliche Bauliberwachung des AG’s unver-
zuglich zu benachrichtigen.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

2.10.1 Leitungen

Die im Baufeld liegenden Leitungen wurden vom Auftraggeber nicht abschlielend
erkundet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Strallenbauarbeiten (mind. 12 Werk-
tage) von den Versorgungstragern hinsichtlich der Lage der Anlagen értlich einwei-
sen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht in dieser Zeit, so ist der AG sofort
schriftlich zu unterrichten.

Das Erkunden und Sichern der genannten Leitungen wird nicht gesondert vergui-
tet, sofern die Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Der Schutz der vorhandenen Anlagen der Versorgungstrager gehort zur allgemei-
nen Verkehrssitte und wird nicht besonders vergutet. Soweit besondere Verande-
rungen an den Anlagen erforderlich werden, erfolgt eine besondere Vergutung.

Sollten im Zuge der Baumalinahmen Umlegungsarbeiten erforderlich werden, sind
die Kosten von den jeweiligen Versorgungsbetrieben, Gemeinden oder Stadte zu
tragen.

Folgende Leitungen liegen nach Kenntnis des Auftraggebers
bzw. kdnnten sich im Baufeld befinden:
Telekommunikationsleitungen Telekom und Muenet
Stromleitungen Westnetz und Stadtwerke Gescher
Abwasserdruckrohrleitungen

Drainageleitungen

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUSTELLENBEREICH

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs durchzufiihren.
RVM bzw. Westfalenbus; Deutsche Bundesbahn, Schulbusverkehr Haltestellen
des OPNV miissen auch wahrend der Bauphase zuganglich bleiben.

Soweit kurzfristig eine Verlegung der Haltestellen erforderlich wird, sind die erfor-
derlichen MaRnahmen rechtzeitig vorher mit den Betreibern der Buslinien abzustim-
men.
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Die Zeichen 224 (Stralkenbahnen und Linienbusse) missen dauernd sichtbar blei-
ben.

3.0 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

3.1 VERKEHRSFUHRUNG, VERKEHRSSICHERUNG

3.1.1  Allgemeines

Zur Sicherung des gesamten Verkehrs sind die ,Stralkenverkehrsordnung (StVO)
in Verbindung mit der VwV-StVO in den derzeitig gultigen Fassungen, die ,Richtli-
nien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitststellen an Strallen“ (RSA
21), die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Si-
cherungsarbeiten and Arbeitstellen an Stral3en (ZTV-SA 97), die ,Richtlinien fur
Lichtsignalanlagen® (RUB 2021), die ,Arbeitsstattenrichtlinien ASR A5.2“ sowie die
bereits eingeflhrten zugehdrigen , Technischen Lieferbedingungen® (TL) anzuwen-
den und zu beachten.

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 5 - 6 Tage Woche und von einer
taglichen Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders wahrend der Verkehrsbeschrankungsfrist ist der Auftragnehmer ange-
halten seinen Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeintrachtigung fur
die Verkehrsteilnehmer so gering wie moglich ist.

Ab dem 1. Januar 2001 hat der Verantwortliche fir die Sicherungsarbeiten an Ar-
beitsstellen die Qualifikation gemal dem "Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fur
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Strafen
(MVAS 1999)" auf Verlangen nachzuweisen. Bei auslandischen Bietern wird ein
gleichwertiger Qualifikationsnachweis anerkannt.

Transportfahrzeuge dirfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34
StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei
Feststellung einer Uberschreitung des zuléssigen Gesamtgewichtes bei Transport-
fahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustéandigen Behdrde.

Es sind nur vollretro-reflektierende, neuwertige Verkehrszeichen und Absperrgerate
(einschl. der evtl. erforderlichen Zusatzschilder) zu verwenden, die das Guteschutz-
zeichen ,RAL tragen und der StrVO entsprechen.

Die Absperrbaken missen den ,Technischen Lieferbedingungen fir Absperrba-
ken“ -TL-Leitbaken 97- entsprechen.

Jede Anderung der Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie der Verkehrsfiihrung
bedarf der vorherigen Anordnung durch die Stralienbaubehérde.

Diese Anordnung ist nur dann nicht erforderlich, falls lediglich eine durch den Bau-
fortschritt veranlasste Umstellung bereits angeordneter Verkehrszeichen und -ein-
richtungen erfolgt.

Soweit die vorhandene Beschilderung mit der Baustellenbeschilderung nicht tber-
einstimmt, ist die vorhandene Beschilderung abzudecken bzw. mittels Auskreuzvor-
richtungen anzupassen.

Soweit vertraglich keine SicherungsmalRnahmen z. B. fur StraRenverkehr, Baustel-
lenverkehr oder dgl. vorgesehen bzw. vorgeschrieben sind, obliegt es dem AN, die
notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um unbeabsichtigte Gefahrdungen des an-
grenzenden Stralienverkehrs durch die Bauarbeiten oder Gefahrdungen der Bauar-
beiten durch angrenzenden Stra3enverkehr auszuschlieBen. Die gesamte Baustelle
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insbesondere im Bereich des vorhandenen Ful3- und Radwegs ist gegen Betreten
zu abzusichern.

Anfallende Kosten sind in die Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung bzw. den
einzelnen OZ einzukalkulieren.

Anlieger missen jederzeit ihre Grundstlicke erreichen kdnnen.

Baugruben, Leitungsgraben und dergleichen sind nach DIN 18299 unter 4.1.4 ab-
zusichern.

Behelfsmallige Zugange, Zufahrten und dergleichen werden nicht gesondert vergu-
tet siehe hierzu DIN 18318 Abs. 4.1.2

Diese Leistungen sind Nebenleistungen.

Samtliche Fahrzeuge und Gerite sind nach den Vorschriften der RSA 21 zu
kennzeichnen und einzusetzen.

3.1.1.1 Lichtzeichenanlagen

Der Standort der Lichtzeichenanlage wird im Einvernehmen mit der Baulberwa-
chung festgelegt. Die Verkehrsregelung mittels Warnfahnen ist Gber einen langeren
Zeitraum grundsatzlich nicht gestattet. Die Kosten fur das Vorhalten, den Betrieb,
erganzende Beschilderung sowie flr das laufende Umsetzen der Lichtzeichenanla-
gen sind in den Pauschalpreis ,Verkehrssicherung® einzurechnen, wenn hierflr
keine separaten Positionen vorhanden sind.

Beim Einsatz einer Signalanlage ist eine grundsatzlich eine verkehrsabhangige
Baustellensignalanlage vorzuhalten.

Bei Nutzung von Funkampeln sind Frequenzen und Sperrstrecken so zu
wahlen, dass ein sicherer Betrieb gewahrleistet ist. Falls aufgrund der Sperr-
streckenlange kein Funkbetrieb méglich ist, ist eine Verkabelung vorzuse-
hen.

Die Lichtsignalanlagen und deren Einsatz mussen den Anforderungen der "Richtli-
nien fur Lichtsignalanlagen (RILSA 2015) sowie den Anforderungen der Ziffern 5.7
und 6.7 der ZTV-SA 97 genigen.

Die Lichtsignalanlagen sollen sowohl mit der Hand als auch automatisch mit variab-
ler Phasendauer betrieben werden kénnen. Sie mussen eine Schaltmdglichkeit be-
sitzen, um nach beiden Seiten gleichzeitig Rotlicht oder gelbes Blinklicht zu zeigen.
Bei Handschaltung missen beide Einfahrten in die Engstellen vom Schaltgerat aus
zu Ubersehen sein. Die Ubergangszeit Rot-Gelb soll eine Sekunde dauern, darf aber
nicht 1anger als zwei Sekunden sein. Die Dauer von "Gelb" soll vier Sekunden be-
tragen.

Die Ubergangszeiten miissen auch bei Handschaltung fest eingestellt sein.

Die sachgemalie Phasendauer ist nach den 6értlichen und verkehrlichen Gegeben-
heiten unter Beachtung der "Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen" (RiLSA-2015), An-
hang G zu ermitteln. Der Signalzeitenplan ist mit dem zugehdorigen Signallageplan
rechtzeitig von Inbetriebnahme der LSA beim Landesbetrieb Strallenbau NRW -
Regionalniederlassung Munsterland - Abteilung Betrieb und Verkehr zwecks Zu-
stimmung einzureichen.

Wichtig!

Am Steuergerat der Baustellensignalanlage ist eine Information Gber den jeweils
zustandigen Stérdienst und dessen Telefonnummer anzubringen.

Diese Information ist auch der Baulberwachung, der Strallenverkehrsbehérde und
der Polizei schriftlich mitzuteilen.
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Aus Grinden der Verringerung der Umweltbelastungen und der Energieeinspa-
rung sollen dem Autofahrer bei Lichtzeichenanlagen fir Baustellen Entscheidungs-
hilfen fir das Abschalten des Motors gegeben werden.
Es ist daher beim Einsatz von Lichtzeichenanlagen fiir Baustellen mit Rotzeiten
groéRer als 40 sec. eine schwarz-weilRe Hinweistafel mit rotem Signalsymbol aufzu-
stellen. Je nach erwarteter Stauldnge und ortlichen Gegebenheiten sind diese Hin-
weise in entsprechenden Abstanden zu wiederholen.
Eine Energieversorgung der Signalanlage kann nicht zur Verfligung gestellt wer-
den. Anschluss und Einrichtung der Stromversorgung sowie alle damit verbunde-
nen Kosten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

3.1.1.2 Sicherungsmalinahmen

Wenn der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig mdglich ist (Begegnungs-
verkehr), sind die Bauarbeiten so durchzufuhren, dass beim Fahrstreifenwechsel
oder Abbiegen keine ungesicherten Kanten oder Absatze in Langsrichtung Uber-
fahren werden mussen.

Solche Kanten oder Absatze sollen nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit
mdglichst nicht vorhanden sein.

Sie sind stets ausreichend zu sichern, abzusperren und erforderlichenfalls zu be-
leuchten.

Hierzu siehe die Grundsatze fiir die Absperrung und Beleuchtung nach den Regel-
planen.

An Wochenenden, Sonn- und Feiertagen und in Stillliegezeiten dirfen solche Kan-
ten nicht vorhanden sein.

Falls vom AG nicht beigefugt, ist gemaB 1.3.1 (9) der RSA 21 vom Auftrag-
nehmer entsprechend den ortlichen Verhéltnissen vor Beginn der Arbeiten
ein Verkehrszeichenplan aufzustellen. Dieser, sowie der Antrag auf Verkehrs-
sicherung ist dem Auftraggeber 14 Tage vor Baubeginn zur Genehmigung 3-
fach einzureichen.

Beim Betrieb von Baustellensignalanlagen ist zeitgleich zusatzlich eine
Signalzeitenberechnung mit zugehdrigen Signallageplan zur Genehmigung

vorzulegen.

2 Werktage vor Beginn der Bauarbeiten wird die ordnungsgemafe Einrichtung und Aufstel-
lung der Verkehrssicherung, ggf. die Beschilderung der Umleitungsstrecken sowie alle pro-
visorisch installierte Baustellensignalanlagen in einem gemeinsamen Termin unter Beteili-
gung des AN und des AG ggf. unter Hinzuziehung der értlichen Polizei abgenommen und
protokolliert.

Werden Mangel festgestellt, sind diese kurzfristig abzustellen.

Ein Baubeginn kann erst nach der Beseitigung aller Mangel erfolgen.

Bauablaufbedingte Anderungen werden direkt nach der Umsetzung abgenommen.

Wahrend der gesamten Bauzeit muss in der ndheren Umgebung der Baustelle wahrend
der Nachtstunden, an Ausfalltagen, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen eine Fachkraft
des AN (der Verantwortliche fur die Verkehrssicherung) telefonisch erreichbar sein und
wahrend dieser Zeiten die Absperrung, Beleuchtung, Beschilderung usw. voll verantwort-
lich Uberwachen.

Im Weiteren muss dieser Verantwortliche in der Lage sein, im Notfall eine ggf. vorhandene
Baustellensignalanlage sowie defekte und abgangige Verkehrszeichen, Absperr- und Be-
leuchtungseinrichtungen ordnungsgemaf und unverziiglich wieder instand zu setzen. Der
benannte Verantwortliche fir die Verkehrssicherung muss tber einen Qualifikationsnach-
weis laut MVAS verfigen.

3.1.1.3 Sicherung des Kfz-, Rad- und Fullgangerverkehrs

Es dirfen keine ungesicherten Kanten und Absatze in Langsrichtung (parallel zur
Fahrtrichtung) vorhanden sein. Arbeitsbedingte Hohenunterschiede quer zur
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Fahrtrichtung sind ausreichend lang auszuziehen und in einem verkehrssicheren
Zustand zu erhalten.

Bei Baumalnahmen mit einem schnellen Fortschritt der Bauarbeiten, wie Einbau
von bituminésen Decken, Bankettarbeiten und dgl. Sind die Verkehrssicherungs-
malinahmen und ggf. Baustellensignalanlagen dem jeweiligen Stand der Bauar-
beiten anzupassen.

Zur Sicherung des Kfz-, Rad- und Fulgangerverkehrs gehdrt bei Durchfihrung
samtlicher Arbeiten (z. B. verkehrsgefahrdenden Absatze > 4 cm auf Fahrbahn)
auch die ordnungsgemalfie Aufstellung und Unterhaltung von Gefahrenzeichen und
Vorschriftszeichen gemaf Stralenverkehrsordnung.

Auf die Regelungen der ZTV-SA 97 Abschnitt 7 wird ausdriicklich verwiesen.
Es sind liickenlose Aufzeichnungen der Einrichtungen, der Anderungen, der
laufenden Kontrollen und Wartungen nach RSA 21 sowie dem Abbau zu fiih-
ren und zeitnah der ortlichen Bauiiberwachung zu iibergeben.

3.1.1.4 Verkehrsraum

Der Auftragnehmer darf Verkehrsraum, der nicht unmittelbar in den Baustellenbe-
reich fallt, fur die Abwicklung der Bauarbeiten nur benutzen, soweit dies vertraglich
ausdricklich festgelegt und voriibergehend vom Auftraggeber angeordnet oder ge-
nehmigt ist.

3.1.1.5 Kosten fur Vorhalten und Betrieb

Die Kosten fur das Vorhalten und den Betrieb sowie das laufende Umsetzen der
erforderlichen Absperreinrichtungen, Verkehrssicherungsanlagen und Beschilde-
rungen der Baustelle sind vom Auftragnehmer zu tragen und in den Pauschalpreis
der entsprechenden OZ einzurechnen. Hierzu gehoért auch die Beseitigung oder Un-
kenntlichmachung von vorhandenen Fahrbahnmarkierungen, wenn sie bei der
durch den Bauablauf bedingten Anderung der Verkehrsfiihrung zu Fehlverhalten der
Verkehrsteilnehmer Anlass geben.

Bei Vollsperrungen sind ankommenden Zuwegungen rechtzeitig mit einer Absperr-
schranke (einschl. 3 gelbe Lichter in Dauerlicht) und den Schildern; Durchfahrt ver-
boten (VZ 250) mit dem Zusatzzeichen (VZ 1028-32) Anlieger frei bis Baustelle zu
versehen. Direkt an der Baustelle sind Absperrschranken mit 5 roten Lichter an allen
Zuwegungen zu verwenden.

Bei Anderung der Verkehrsfiihrung innerhalb der Baustrecke sind die kosten fiir Um-
leitungsbeschilderung ebenfalls vom Auftragnehmer zu tragen und in der betreffen-
den OZ einzurechnen. Weitere SicherungsmalRnahme z. B. Langsabsperrungen
(Absturzsicherung, von Geh- und Radwegen sind ebenfalls vom Auftragnehmer zu
tragen und in den betreffenden OZ einzurechnen.

Die im Anhang befindlichen Verkehrsbeschilderungsplane sind Vorentwurfsplane
und erheben nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit.

3.1.1.6 Baufortschritt

Entsprechend dem Baufortschritt sind zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit
die Bankette sofort auf die Hohe der jeweils eingebauten bitumindésen Schichten
aufzufillen und zu verdichten, oder mittels Leitbarken alle 50 m zu sichern. Eine
besondere Vergitung erfolgt nicht.

3.1.1.7 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit nach Fertigstellung der Baumaflinahme
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Vor Beendigung der Baumalinahme bzw. Fertigstellung einzelner Abschnitte fin-
det ein gemeinsamer Ortstermin unter Beteiligung des zustandigen Strallenver-
kehrsamtes und der Polizei statt, in dem die bei Fertigstellung der BaumalRnahme
fur die kontinuierliche Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlichen ver-
kehrsrechtlichen MaRnahmen festgelegt werden.

Die hierflr erforderlichen Anordnungen trifft das Stralenverkehrsamt.

Die angeordneten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen werden zum Zeit-
punkt der Fertigstellung der Baumalnahme in Abstimmung mit dem Auftragneh-
mer vom Auftraggeber zu dessen Lasten beschafft und aufgestellt. Bis zum Ablauf
dieser MaRnahmen obliegt die Verkehrssicherheit dem Auftragnehmer.

Jede Anderung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie der Ver-
kehrsfiihrung bedarf der vorherigen schriftlichen Anordnung durch die ortliche
Bauuberwachung.

3.1.1.8 Verkehrssicherung nach RSA

Im Rahmen von Arbeitsstellen kirzerer Dauer kdnnen die Leitbaken durch Leitke-
gel ersetzt werden. Auch auf die in den Regelplanen beschriebene Gelbmarkie-
rung kann in diesem Fall verzichtet werden.

Am Ende der taglichen Arbeitszeit sowie an arbeitsfreien Tagen ist dafir Sorge
zu tragen, dass ein Passieren des Baufeldes durch Einsatzfahrzeuge und Anlie-
ger mdglich ist. (Abstellen von Baugeraten und Lagerung von Baumaterialien).

Die Baustelle muss vom Verantwortlichen innerhalb von 45 Min. nach Erhalt des
Anrufes erreicht werden konnen.

Um Schleichwegverbindungen abseits der Baustelle zu unterbinden, sind ent-
sprechende Absperrschranken und Verkehrszeichen einzuplanen.

Der Kreis Borken behilt sich vor, bei Mangeln in der Verkehrssicherung die Behe-
bung der Mangel durch Dritte vornehmen zu lassen, wenn der Verantwortlich nicht
rechtzeitig erreichbar ist. In Féallen von ,,Gefahr in Verzug“ erfolgt ohne weitere
Aufforderung eine Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Rahmen einer Er-
satzvornahme. Die anfallenden Kosten, auch von evtl. Fehleinsédtzen sind durch
die bauausfiihrende Firma zu erstatten.

3.1.1.9 Absicherung des Anliegerverkehrs, Mullabfuhr etc.

Wahrend der Bauarbeiten sind die Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrund-
stucken freizuhalten und provisorisch anzuschliel®en. Fahrbahnanrampungen sind
verkehrssicher auszubilden. Der Anliegerverkehr besonders fir Polizei, Feuer-
wehr, Krankenwagen, etc. muss grundsatzlich ermoglicht werden.

Fir die Mullabfuhr ist folgende Regelung zu treffen:

1. In Zusammenarbeit mit der Kommune ist die Mullabfuhr fiir die Dauer der Bau-
zeit neu zu regeln, d.h., die Anlieger sind schriftlich durch Postwurfsendungen o.a.
Uber die zukiinftige Abfuhr wahrend der Bauzeit zu informieren.

2. Bei Bauarbeiten mit engen Verkehrsverhaltnissen kénnen andere Abholstatio-
nen den Anliegern genannt werden. Diese Angaben sollten wahrend der Bauzeit
aber einheitlich gehandhabt werden.

3. Das Mullentsorgungsunternehmen ist Gber die neuen Situationen zu benach-
richtigen:

4. Die Baufirma wird verpflichtet, die Abfuhr ggf. durch Herausziehen der Abfallge-
fale aus der Baustelle bis zu einer vereinbarten Abholstation sicherzustellen und
eine Koordinierung mit Blrgern/Miillentsorgungsunternehmen/Verwaltung ord-
nungsgemalf vorzunehmen.

5. Die Baufirma haftet fur evtl. Schaden aufgrund ihrer nicht einwandfreien Dispo-
sitionen.

17



HVA B-StB

3.1.1.10 Tragepflicht

Aufgrund des hohen Unfallrisikos bei
Arbeiten im und am Verkehrsraum
durch den laufenden Verkehr gelten auf
der Baustelle die folgenden ver-
pflichtenden Vorgaben. Der Aufenthalt
im Verkehrsraum muss auf das fur die
Aufrechterhaltung des Baustellenbetrie-
bes Notwendige beschrankt bleiben.

Klassifizierung nach EN 471
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Abbildung 1: Einteilung der Wamkleidung entsprechend den Klassen nach EN 471

Personen, die sich in der Regel nur im gegen den Verkehr (Baustellenverkehr und Allge-
meiner StralRenverkehr) abgesicherten Baustellenbereich aufhalten oder tatig sind, mis-
sen Warnkleidung der Klasse 2 tragen. Die zulassige Kleidung ist in Abbildung 1 darge-
stellt. Zur vorgenannten Gruppe gehdrt u. a. der folgende Personenkreis.

- Beschiftigte von Bauunternehmen, welche Bautéatigkeiten innerhalb des Arbeits
bereichs durchfiihren.

- Personen, welche sich nur zu kurzen Kontrollen, Besichtigungen oder im Rahmen
der Erstellung von Gutachten im Verkehrsraum aufhalten (Bauiiberwachung,
Gutachter oder Gutachterinnen, usw.).

Personen, die sich regelmafig auch auferhalb des abgesicherten Baustellenbereiches
(Verkehrsraum) bewegen, missen Warnkleidung der Klasse 3 tragen. Die zulassige
Kleidung ist in Abbildung 1 dargestellt. Zur vorgenannten Gruppe gehort u. a. der folgende
Personenkreis.

- Personen, die in Arbeitsstellen kiirzerer Dauer (AkD) zum Auf- und Abbau von Verkehrs
zeichen und Verkehrseinrichtungen eingesetzt werden und auch aufierhalb des ab
gesicherten Baustellenbereiches tétig sind.

- Personen, die in Nachtbaustellen tatig sind. Die Reflexstreifen der Warnkleidung sollen
die menschliche Gestalt (Kontur) betonen. Dazu sind auf jeden Fall Jacke und Hose
notwendig.

3.1.1.11 Fahrzeugausstattung

3.2

3.2.1

Die im Verkehrsraum eingesetzten Fahrzeuge missen um Sonderrechte entspre-
chend der StVO wahrnehmen zu kdnnen mit der Warnmarkierung nach DIN
30710 gekennzeichnet sein. Zusatzlich werden bei Arbeiten flr den Kreis Borken
nach § 52 (4) StVZO LKW Uber zwei fir die Stralde zugelassene gelbe Rundum-
kennleuchten und PKW Uber eine gelbe Rundumleuchte gefordert. Die Grunds-
atze der Ladungssicherung mussen eingehalten werden.

Der Aufwand fiir die Einhaltung der vorstehenden Vorgaben des gesamten
Abschnittes 3.1 ist in die jeweilige OZ "Verkehrssicherung" einzukalkulieren.

BAUABLAUF

Allgemeines
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Der Bauablauf ist grundsatzlich mit der értlichen Bauiberwachung abzustimmen.
Die Abwicklung der Arbeiten und die Dispositionen, die den gesamten Bauablauf
betreffen, sind Sache des Auftragnehmers.
Die gemal Ziffer 1 der ,Besonderen Vertragsbedingungen® festgelegten Fristen
sind dabei einzuhalten.
Soweit fur die Ausfihrung die Beteiligung des Auftraggebers erforderlich ist, z.B.
fur die Prifung und / oder Genehmigung von Ausfiihrungsplanen, Baustoffnach-
weise bzw. Erst-/Eignungsprifungen (min. 10 Werktage vor dem jeweiligen Ein-
bau) usw., sowie sonstiger den Bauablauf betreffenden Abstimmungen wie z.B.
bei der Kontrolle von Frasflachen, usw., sind die notwendigen Unterlagen und
Termine rechtzeitig einzureichen bzw. zu vereinbaren.

3.2.1.1 Anderung-/ Festlegung Bauablauf

Andert der Auftragnehmer entgegen dem in der Baubeschreibung vorgesehenen
Bauablauf, ist diese Anderung dem AG unverziiglich in Textform mitzuteilen. Jeg-
liche Mehrkosten dieser Anderung gehen zu Lasten des AN. Unterlasst er schuld-
haft diese Mitteilung, hat er dem Auftraggeber daraus entstehenden Schaden zu
ersetzen.

Duldet der Auftraggeber eine Bauablaufanderung bedeutet dieses nicht, dass der
Bauablauf stillschweigend anerkannt ist. Ist in der Baubeschreibung keine Vor-
gabe bezlglich des Bauablaufes vorgesehen, hat der Auftragnehmer dieses in
Eigenverantwortung durchzuflihren. Sollte der AN dabei sich oder andere Unter-
nehmer behindern, hat er daraus entstehenden Schaden dem AG zu ersetzen.

3.2.1.2 Bauzeitenplan

Ein Ubersichtsplan ist fiinf Tage nach der Auftragserteilung dem Auftraggeber zur
Genehmigung vorzulegen. Ein detaillierter Bauzeitenplan ist bei Beginn der Bau-
arbeiten vorzulegen.

3.2.2 Oberbau
Die Herstellung von provisorischen Abschlliissen, Rampen und Angleichungen,
auch in Langsrichtung, sowie ihre Beseitigung sind Nebenleistungen und
werden nicht besonders vergutet.

3.2.2.1 Bitumindses Mischgut allgemein

Bei Deckschichten werden die Ebenheitsmessungen mit einem Planographen
durchgeflhrt.

Anforderungen an die thermoisolierten Transportfahrzeuge (Bestandsfahrzeuge):
Thermoisolierte Transportfahrzeuge muissen den erforderlichen Anforderungen er-
fullen.

Art und Sorte des Asphaltbeton fiir Splitt- Guss- Offen-
Bindemi im i 3 mastix- asphalt poriger
Asphaltmischgut Asphaltbinder, asphalt Asphalt
Asphalttragschichtmischgut,
Asphalttragdeckschicht
mischgut

20/30 = o 210 bis 230

30/45 155bis 195 200 bis 230

50/70 140 bis 180 150 bis 190

140 bis 180 140 bis 180

140 bis 170

160 bis 190 - 210 bis 230

3.2.2.2 Proben fur Kontrollprifungen

Die Probenahmen der Proben fir Kontrollpriifungen des nicht eingebauten bitumi-
nésen Mischgutes werden vom Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers
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HVA B-StB
durchgefihrt. Die Entnahme von Bohrkernen zur Bestimmung des Verdichtungsgra-
des regelt sich nach der entsprechenden OZ des Leistungsverzeichnisses.

Lieferung von Betonwaren

Zur Lieferung von Betonwaren sind nur Betriebe zugelassen, die Inhaber des Gite-
zeichens ,Guteschutz fir Betonstein® fur die betreffenden Erzeugnisgruppen sind.

Verkehrsmafinahmen

Der Unternehmer erhalt vom zustandigen StralRenbaulasttrager die Anordnung zur
Durchfihrung der SperrmafRnahmen. Die vorschriftsmaRige Absperrung der Bau-
stelle geht aus dem der Anordnung beigefligter Skizze hervor. Die Lange der ein-
zelnen Sperrstrecken ist in der Anordnung festgelegt. Die Skizze erhebt nicht den
Anspruch auf Vollstandigkeit.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Das Zusammenwirken mit anderen Unternehmen ist moglich im Zusammenhang mit
Versorgungstragerarbeiten. Es gilt weiterhin die festgelegte Bauzeit fir die gesam-
ten Arbeiten.

Wird der Auftragnehmer auch mit der Durchfiihrung von Arbeiten flir Leitungsverle-
gungen der Versorgungstrager beauftragt, so missen diese Arbeiten ebenfalls in
der o. a. festgelegten Bauzeit durchgefiihrt werden.

Fertigstellungstermin

Die vorgesehene Bauzeit ist aus der Angebotsaufforderung zu entnehmen. Darin
sind Ausfalltage nicht enthalten.

Falls gleichzeitig mit dieser Baumalinahme auch Arbeiten anderer Baulasttrager in
getrennten Losen ausgeschrieben werden, so gilt die festgelegte Bauzeit fur die ge-
samten Arbeiten (Arbeiten aller Lose).

Wird der Auftragnehmer auch mit der Durchfliihrung von Erdarbeiten fir Leitungs-
verlegungen der Versorgungstrager beauftragt, so missen diese Arbeiten ebenfalls
in der oben angeflhrten Bauzeit durchgefiihrt werden.

Umweltschutz

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen
(RAS-LG 4) und DIN 18 920 sind zu beachten. Eine besondere Vergutung erfolgt
nicht.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer
die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare
Mal} zu beschranken. Hierdurch bedingte Mehraufwendungen zahlen zu den Ne-
benleistungen und werden nicht besonders vergutet.

WASSERHALTUNG

Die Wasserhaltung ist — soweit erforderlich — in den entsprechenden OZ einzurech-
nen.

Bei den Bauarbeiten ist keine Wasserhaltung ausgeschrieben, es sei denn, das LV
sieht flr gesonderte Leistungen solches vor. Die freigelegten Flachen gegen von
den befestigten Flachen aus zuflieRendes Oberflachenwasser zu schitzen ist Sa-
che des AN.

Die sorgfaltige Entwasserung der Baustelle und das Abfuhren des Niederschlags-
wassers in jeder Bauphase ist Sache des Auftragnehmers.

BAUBEHELFE
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Schal-, Arbeits- und Schutzgeriiste (Briickenbau; DIN 18451)

Die Ausflihrung der erforderlichen Geruste erfolgt nach Wahl des AN. Vor Baube-
ginn sind jeweils gepriifte Statische Berechnungen der Traggeriiste einschl.
der erf. Ausfilhrungszeichnungen der Bauleitung zwecks Genehmigung vor-
zulegen. Fur die Bauausfihrung erforderliche Geriste einschl. samtlicher erf. Ab-
sturzeinrichtungen:

Trag- Arbeits- und Schutzgerist zur Herstellung des Uberbaus
Traggertste fur die Herstellung der Gesimse im Uberbau- sowie Widerlagerbereich

In jedem Fall ist das Flussbett frei zu halten von Unterstitzungen und Griindungen
fur die Traggeruste. Die Traggertiste einschlie3lich ihrer Unterstiitzungen sind flr
Einwirkungen aus Anstromen bei Hochwasser zu bemessen und auszusteifen.

Das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerlisten deren Arbeitsbiihnen nicht
hoéher als 2,00 m tber Gelande liegen (VOB Teil C, DIN 18349 ,Betonerhaltungs-
arbeiten und DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumum-
bauten) sind Nebenleistungen und entsprechend einzukalkulieren.

3.5 STOFFE, BAUTEILE (STRABENBAU; BRUCKENBAU; LANDSCHAFTSBAU)

3.5.1 STRABENBAU

Alle erforderlichen Nachweise, Prifzeugnisse und Eignungsprufungen sind dem
AG in 3-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Baubeginn einzureichen.

Gesteinskérnungen im Straflenoberbau

Fur Recycling-Baustoffe gelten die ,Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stof-
fen aus Bautatigkeiten (Recycling-Baustoffe) im StralRen- und Erdbau“ gemall dem
Gem.Rd.Erl. d. Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz IV — 3 — 953 — 26308 — IV — 8 — 1573 — 30052 — und d. Ministeriums fur Wirtschaft
und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI A 3 — 32-40/45 — v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI.
NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb:

A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Disseldorf).

Far industrielle Nebenprodukte gelten die ,Anforderungen an den Einsatz von minerali-
schen Stoffen aus industriellen Prozessen im Straflen- und Erdbau® gemaR dem
Gem.Rd.Erl. d. Ministeriums far Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz IV — 3 — 953-26308 — IV — 8 — 1573 — 30052 — und d. Ministeriums fur Wirtschaft
und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI A 3 — 32- 40/45 — v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI.
NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Die TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004/Fassung 2018 gelten nicht fiir wasserwirtschaftliche
Merkmale. Es gelten die Anforderungen an die wasserwirtschaftlichen Merkmale der ,Glite-
Uberwachung von mineralischen Stoffen im StralRen- und Erdbau® gemafl dem Gem.
Rd.Erl. d. Ministeriums fir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI A 3 —-32-
40/45 — und des Ministeriums fiir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz IV — 3 — 953-26308 — IV — 8 — 1573-30052 — v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI.
NRW. Gliederungs-Nr. 913, Vertrieb:

A. Bagel Verlag).

Fur MetallhGttenschlacken gelten die ,Anforderungen an die Giteliberwachung und den
Einsatz von Metallhlttenschlacken im Straen- und Erdbau” gemal dem Gem. RdErl. d.
Ministeriums fuir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 —
95326308 — IV — 8 — 1573-30052 — und d. Ministeriums fiir Verkehr, Energie und Landes-
planung — Il A 3 — 32-40/45 - v. 14.9.2004 mit Anderungen gemaR Gem. RdErl vom
08.04.2005 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungsnummer-Nr. 74,

Vertrieb: A. Bagel Verlag).
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Aus bautechnischen Grinden sind von der Verwendung ausgeschlossen:

1. Hausmdiillverbrennungsaschen (HMVA)

2. Gemische mit Hausmuillverbrennungsaschen
3. Kesselasche

4. Waschberge

5. Gemische mit Waschberge

6. Walzschlacke aus der Entzinkung

Grobe Gesteinskdrnungen aus aufbereitetem Gleisschotter durfen in Asphaltbinder- und
Asphalttragschichten verwendet werden. Eine Verwendung in Asphaltdeckschichten ist
ausgeschlossen. Eine Mitverwendung in Baustoffgemischen fiir Schichten ohne Bindemit-
tel ist moglich. Die groben Gesteinskérnungen missen entsprechend dem Gem. RdErlass
vom 09.10.2001 bzw. den TL G SoB-StB gutelberwacht sein. Fir die wasserwirtschaftli-
chen Merkmale gelten die Grenzwerte von Recycling-Baustoff.

Fur den Einsatz gelten die Verwertungsgebiete von Recycling-Baustoff. Fir den Nachweis
der Eignung der Gesteinskérnungen sind die Ergebnisse der Giiteliberwachung (Priifzeug-
nisse der Fremdiberwachung) nach den TL G SoB-StB bzw. nach dem v. g. Gem.Rd.Erl.
,GUtelberwachung von mineralischen Stoffen im StralRen- und Erdbau“ vom 09.10.2001
heranzuziehen.

Far die Prufhaufigkeiten der wasserwirtschaftlichen Merkmale gelten flr alle Verwendungs-
zwecke die Angaben in Spalte 5 der Anlagen B.1 bis B.6 der TL G SoB 20.

MaRgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremduber-
wachung, welche(s) die Ergebnisse aller maRgebenden bautechnischen und wasserwirt-
schaftlichen Prifparameter enthalten missen/muss. Werden im Rahmen von Kontrollpri-
fungen unzuldssige Abweichungen von den vertraglich zugesicherten Eigenschaften insbe-
sondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen festgestellt, hat der Auftragnehmer alle
sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen.

Bindemittel

Im Eignungsnachweis ist fiir die in den nachfolgenden Tabellen aufgefliihrten Bitumensor-
ten des eingesetzten Frischbindemittels auszuweisen, wie im Rahmen des Bauvertrages,
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Nutzungsdauer, gleichbleibende Asphaltmischgutei-
genschaften sichergestellt werden kénnen. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn die im
Rahmen der Erstpriifung und zur Asphaltproduktion verwendeten Bitumen in ihren Eigen-
schaften den Angaben der Tabellen entsprechen. Der Nachweis kann auf Grundlage eige-
ner Untersuchungen, oder auf Basis der Voruntersuchungen des Lieferanten erbracht wer-
den.

Tabelle: Verformungseigenschaften von Strallenbaubitumen

Merkmal oder Ein- Priif- Sorten
Eigenschaft heit methode 30/45 50/70 70/100 160/220
Aquisteifigkeitstem- °C | in Anlehnung | 52 bis 58 | 47 bis 53 42 bis 35 bis 41
peratur T (G*=15 kPa) an AL DSR 48
bei 1,59 Hz Prifung (T-
Phasenwinkel ° Sweep oder 275 275 275 =275
5 (G*=15 kPa) bei BTSV)
1,59 Hz
Tabelle: Verformungseigenschaften von Elastomermodifizierten Bitumen (PmB A)
Merkmal oder Ein- Priif- Sorten
Eigenschaft heit methode 25/55-55 A 10/40-65 A 40/100-65 A
Aquisteifigkeitstem- °C | in Anlehnung 48 bis 62 56 bis 68 48 bis 58
peratur T (G*=15 kPa) an AL DSR
bei 1,59 Hz Prifung (T-
Phasenwinkel ° Sweep oder <75 <75 <70
8 (G*=15 kPa) bei BTSV)
1,59 Hz
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3.5.1.1 Erdarbeiten / Homogenbereiche

3.5.2

Kennwerte/ Eigenschaften fir die vollstandige Beschreibung einer Bodenschicht
in den VOB-Normen

Nr. | Kennwer Priifung bzw. Definition nach
1 Korngrofienverteilung mit Kérungsbandern DIN 18123
2 | Definition von Steinen und Blocken DIN EN ISO 14688-1
2a | Massenanteil Steine, D > 63 mm
2b | Massenanteil Blocken, D > 200 mm Bestimmung durch
2c__| Massenanteil groRe Blocke, D > 630 mm Aussorteren und Wiegen
3 | mineralogische Zusammensetzung der Steine DIN EN ISO 14689-1
und Blocke
4 | Dichte DIN EN ISO 17892-2 und DIN 181252
5 | Kohasion DIN 181371, DIN 18137-2 und DIN 18137-3
6 | undranierte S DIN 4094-4 oder DIN 18136 oder DIN 18137-2
7| sensitivitat DIN 4094-4
8 | Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1
9 | Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 (5.14)
10 |k DIN EN ISO 18122-1
11| Plastizitat DIN EN ISO 14688-1 (5.8)
12| P DIN 181221
13 |D DIN 18130
14| Lagerungsdichte: Definition DIN EN ISO 14688-2
14a_| Lagerungsdichte: B DIN 18126
15 | Kalkgehalt DIN 18129
16 | Sulfatgehalt DIN EN 1997-2
17__| Organischer Anteil DIN 18128
18 | Benennung und Beschreibung organischer DIN EN ISO 14688-1
Boden
19 | Abrasivitat NF P18-579 [9]
20 | Bodengruppe DIN 18196/18915
| 21| erganzend ortstibliche Bezeichnung X

Kennwerte / Eigenschaften fir die vollstdndige Beschreibung einer Felsschicht in
den VOB-Normen

Nr. Eigenschaften/Kennwerte Priifung bzw. Definition nach
1 Benennung von Fels DIN EN ISO 14689-1
2 Dichte DIN EN ISO 17892-2 und DIN 18125-2
3 Verwitterung und Veranderungen, Verander- DIN EN 1SO 14689-1
lichkeit
4 Kalkgehalt DIN 18129
Sulfatgehalt DIN EN ISO 1997-2
6 Druckfestigkeit DGGT-Empfehlung Nr. 1 ,Einaxiale Druckver-
suche an zylindrischen Gesteinsprufkorpern®
(7
7 Spaltzugfestigkeit DGGT-Empfehlung Nr. 10 Indirekter Zugver-

such an Gesteinsproben - Spaltzugversuch” [8]

8a Trennflachenrichtung
8b Trennflachenabstand DIN EN ISO 14689-1

8¢ Gesteinskarperform

9a Offnungsweite von Trennflachen

DIN EN ISO 14689-1
9b Kluftfiillung von Trennflachen

10 Gebirgsdurchlassigkeit DIN EN ISO 14689-1
11 Abrasivitat NF P 94 430-1 [10]
12 ergiinzend ortstibliche Bezeichnung X

Vergleich des alten und des neuen Systems

Klassifizierung
Boden- Altes System der Homogenbereiche fiir Ge- Homogenbereich fir Gewerk
oder Fels- | Klassen in der DIN 18300 werk | Erdbau DIN 18300 Il Bohrarbeiten DIN 18304
schicht
Schicht 1 Klasse 3 Homogenbereich |.A Homogenbereich Il.A
Schicht 2 Klasse 4 Homogenbereich I1.B
Schicht 3
Schicht 4 Klasse 6 Homogenbereich |.B Homogenbereich I1.C

In den Boden / Schotterpositionen wird nicht naher auf eine erforderliche Maschi-
nenwahl eingegangen. Die Wahl der geeigneten Geratschaften ist Sache des Auf-
tragnehmers.

Eventuell erforderliche Behandlungen des Bodens mit Bindemittel, Liiften, Wassern
etc. zur Erreichung oder Verbesserung der Einbau- und Verdichtungsfahigkeit erfol-
gen nach Wahl des AN und werden nicht gesondert vergutet.

Brickenbau / Ingenieurbauwerke
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Allgemeines

Es werden nur Baustoffe und -teile verwendet, die der vertraglich vorgesehenen
Gute bzw. den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Diese werden vom AN
dem AG mit Namen, Hersteller, ggf. Lieferanten, und mit der zum Einbau vorgese-
henen OZ-Bezeichnung rechtzeitig vor Einbau, schriftlich benannt. Materialien, die
gemal Leistungsbeschreibung nach Wahl des AN und / oder nach Abstimmung mit
dem AG eingebaut werden kdénnen, werden ebenfalls benannt.

Soweit bei Angebotsabgabe bereits Angaben im Bieterangabenverzeichnis gefor-
dert worden sind, sind diese bindend. Abweichungen sind nur mit schriftlicher Zu-
stimmung des AG zulassig.

Erforderliche Unterlagen, wie z.B. Prifzeugnisse, Ausflihrungsanweisungen, usw.
sind in geforderter Anzahl beizufiigen, ggf. nachzureichen.

Stahlbeton

Der w/z-Wert des einzubauenden Betons darf den Wert 0,50 grundsatzlich nicht
Uberschreiten. Des Weiteren gelten die Anforderungen entsprechend den Angaben
im Leistungsverzeichnis.

Fugenbander

Es gelten die Anforderungen der ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 3 ,Bauwerksfugen®. Es
durfen nur Elastomerfugenbander nach DIN 7865 eingebaut werden die entspre-
chend gekennzeichnet sind. Bereits bei der Bestellung der Fugenbander ist beim
Lieferanten bzw. Hersteller auf diese Kennzeichnung hinzuweisen, damit die Fugen-
bander bei der Produktion eine entsprechende Kennzeichnung erhalten.

Gelander

Die Holmgelander auf der Briicke werden in Stahlbauweise erstellt. Farbton der letz-
ten Deckbeschichtung: DB 703 matt

Grundierung, Schweillbahn

Anforderungen nach den ZTV-ING, Teil 7. Das zum Einbau vorgesehene System
muss in der gultigen “Liste der gepriften Stoffe nach ZTV-ING* der Bundesanstalt
fur StralRenwesen aufgenommen sein.

Oberflachenschutzsysteme (OS-A und OS-F)

Anforderungen nach den ZTV-ING, Teil 3.4. Das zum Einbau vorgesehene System
muss in der glltigen “Liste der gepriiften Stoffe” und der Bundesanstalt fir Strallen-
wesen aufgenommen sein.

Abdichtung

Es gelten die Anforderungen der ZTV-ING, Teil 7.1. Brickenbelage auf Beton mit
einer Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schwei3bahn. Das flr die Grundierung
und Dichtungsschicht vorgesehene System muss in der aktuellen ,Liste der geprif-
ten Stoffe” der Bundesanstalt fir StraRenwesen aufgenommen sein.

Transportbeton

Zwischen dem AN und dem liefernden Betonwerk ist ein technischer Betonlieferver-
trag abzuschlieRen. Zwei Ausfertigungen dieses Vertrages erhalt der AG. Die Lie-
ferscheine des gelieferten Betons mussen den Angaben und Anforderungen der
ZTV-ING entsprechen. Eine Ausfertigung der Lieferscheine ist dem AG zu Uberge-
ben. Bei der Verwendung von Beton der Uberwachungsklassen 2 und 3 hat der AN
dem AG rechtzeitig nachzuweisen, dass die Baustelle einer daflir anerkannten
Uberwachungsstelle gemeldet ist. Beton fiir die Expositionsklasse XF 1 ist stets der
Uberwachungsklasse 2 einzuordnen (sh. auch ZTV-ING).
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3.5.3 Landschaftsbau

- Keine weiteren Angaben -

3.5.4  Ausstattungen - Verkehrszeichen

Bildtrager

Die Materialeigenschaften der Schilder missen den Anforderungen der TLP VZ entspre-
chen. Es dirfen nur Werkstoffe nach DIN EN 573-1 und -2 mit den Bezeichnungen EN AW
5251 H24 / H34, EN AW 3005 H22 / H49 oder EN AW 5754 H22 / H34 / H42 verwendet
werden.

Die Blechdicke der Schilder muss der Tabelle 3, Kapitel 3.1.5 der TLP VZ entsprechen.

Es sind generell profilverstarkte Bildtrager zu verwenden. Die Rahmenprofile sind entspre-
chend TLP VZ 2011 und RAL-GZ 628 auszubilden. Hierbei ist insbesondere auf eine sorg-
same Verarbeitung der Folien im Bereich der Randverstarkung zu achten. Die Randprofile
dirfen durch ihre Anbringung nicht zu Beschadigungen des Signalbildes flihren.

Signalbild

Glasperlenmaterialien miissen DIN EN 12899-1 entsprechen; mikroprismatische Reflexfo-
lien missen der glltigen Europaischen Technischen Zulassung (ETZ) entsprechen.

Es dirfen nur zugelassene Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP
VVZ verwendet werden. Die Mischung unterschiedlicher Ausfihrungssysteme bei der Her-
stellung der Signalbilder ist unzulassig.

Aufstellvorrichtungen und Zubehor fiir Verkehrszeichen in Seitenaufstellung
Gabelstander, Trimasten, Rechteckmaste-MSH, Rohrmasten, Pfosten mit Ful3platte und
Zubehdr mussen aus Stahl mindestens der Qualitat S235JR entsprechend DIN EN 10 025
sein. Fir die Auswahl der Stahlsorte und die Bemessung gilt DIN EN 1993 (Eurocode 3).
Samtliche Stahlbauteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt herzustellen.

Fir das Schweiflen von Aufstellvorrichtungen und Zubehdr (Ankerkorbe, Schild-Hinterkon-
struktion, MSH-Bligel usw.) aus Stahl ist der Nachweis der Herstellerqualifikation fur die
Ausfuhrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln flr die Ausfuhrung von
Stahltragwerken, 2018) erforderlich.

Bei Einhaltung der Parameter Schwei3nahtdicke = Wanddicke — entsprechend DIN EN
1993-1-8 kann der Nachweis fir die Anschlussschweif3naht Rohr/Fulplatte entfallen.

Um die Umfahrbarkeit sicherzustellen, sind die Pfosten mit einem Durchmesser von héchs-
tens 76,1 mm stets nur mit einer Rundschweiflnaht an entsprechend dimensionierter Fuf3-
platte anzuschlief3en.

Die Aufstellvorrichtungen sind mit dem CE-Zeichen, der Kennziffer der Prifstelle und der
Firmenbezeichnung des Herstellers zu kennzeichnen. Bei Rohrpfosten erfolgen die Anga-
ben auf der Rohrendkappe. Bei allen anderen Aufstellern kénnen die Angaben mit Ein-
schlagbuchstaben oder auf Treibstiften, die in dem Verzinkungsloch anzubringen sind, er-
folgen.

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéandigkeit fiir Aufstellvorrichtungen von
ortsfesten Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabhangig vom Inkrafttreten der
Normenreihe EN 1090 weiter nach der Produktnorm DIN EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung
nach System 1).

Fundamente
Beton der Mindestfestigkeitsklasse C 30/37

Stahl-Einschlag-Bodendiibel

Stahl-Einschlag-Bodendibel als Fundament zur Aufstellung von Rohrpfosten, Gabel-Rohr-
pfosten und Rohrrahmen von Standardverkehrszeichen gemaf 1IVZ-Norm missen korrosi-
onsbestandig, maschinell montierbar, rickstandfrei demontierbar und wiederverwendbar
sein und Uber eine Zulassung der BASt verfligen. Sie bestehen aus einem Stahlrohr mit
Ambossflache und Einschlagspitze zum Einrammen mittels Aufbruch-Hammer und einem
Montage-Pack (Spannplatte aus Stahl mit Doppelkonus, Stahlklemmring, Schrauben usw.)
zur Befestigung des Rohrpfostens bzw. Standrohrs.
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Alle Stahlteile missen feuerverzinkt und mind. der Qualitat S 235 JR G2 sein.
Zur spateren Wiederverwendung missen die Stahl-Einschlag-Bodendibel mit dem vorhan-
denen Spezial-Werkzeug-Set des AG kompatibel sein.

ABFALLE
Allgemeines / Nachweisverfahren

Der AN hat samtliche anfallende Abfalle in eigener Verantwortung nach dem Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW -/AbfG) zu entsorgen. Sofern es technisch
moglich und wirtschaftlich zumutbar ist, sind die anfallenden Stoffe wieder zu verwer-
ten. Bei der Baudurchflhrung sind, soweit méglich, die Stoffe getrennt zu gewinnen,
um somit Mischabfalle zu vermeiden.

Transportgenehmigung

Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemaf Nachweisver-
ordnung (NachwV) gegentber dem AG als Nebenleistung zu erbringen.

Bei gefahrlichen Abféllen ist ein Entsorgungsnachweis gemaf NachwV zu fuhren.

Der AN hat sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elek-
tronisch zugestellt wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindes-
tens 3 Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung
elektronisch zugestellt werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer
und

-erzeuger sowie der geschatzten Menge ausgefiillt sind. Das Datum der Ubergabe
darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauliberwachung eingetragen
werden. Ubernahme- und Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausge
fullt.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fuhrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet: E554259102__ (Kreis Borken)

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zu-
standige Behorde gesendet wird und bei einem nicht in NRW ansassigen Entsor-
ger die jeweiligen landerspezifischen Regelungen (z. B. Andienungspflicht) beach-
tet werden.

Verzégerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder
eine nicht ordnungsgemafie Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfah-
rens entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Bei der Entsorgung von Strahlschutt aus KorrosionsschutzmaflRnahmen gelten die
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3. Sofern gemaf den Festlegungen in ZTV-ING Teil 4,
Abschnitt 3 der AN Abfallerzeuger ist, hat er den Strahlschutt in eigener Verant-
wortung zu entsorgen.

Transportgenehmigung

Gefahrliche Abfalle dirfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Er-
laubnis gemaf § 54 (1) des Kr'WG beférdert werden.

Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Befor-
derer ein anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der flr das Beférdern des jewei-
ligen Abfalls zertifiziert ist.
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3.7 WINTERBAU / SCHLECHTWETTER

Werden verschiedene Arbeitsabschnitte aufgrund Schlechtwetter, Frost oder
Schnee nicht beendet oder fur langere Zeit unterbrochen, so sind alle Bauteile vor-
her so zu sichern, dass Witterungseinfliisse keinen Schaden anrichten. Baugruben
an Versorgungsleitungen sind z.B. frostsicher, ohne Anspruch auf Vergutung ab-
zudecken.

Die Verkehrsflachen sind so herzustellen (Kanten und Ubergéange sichern), dass
durch den jeweiligen Stral’enbaulasttrager ein ordnungsgemafer Winterdienst
durchgefliihrt werden kann. Alle erforderlichen Sicherungsmafinahmen sind so
durchzuflhren, dass keine direkte Gefahr an Sach- und Personen zu erwarten ist.

Die erforderlichen Leistungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert
vergutet.

3.8 BEWEISSICHERUNG

3.8.1 Gebéude und Anlagen
Sollten wahrend der Bauarbeiten Schaden oder ggfs. Forderungen Dritter auftreten,
so sind diese dem AG sofort zu melden.

Falls sich, bedingt durch die BaumalRnahme, Beeintrachtigungen oder Schaden an
der Bausubstanz ergeben, stehen dem Eigentiimer Entschadigungsanspriche zu.
Uber die Hohe der Entschadigung ist im Entschadigungsverfahren zwischen Eigen-
timer und AN (Auftragnehmer) zu befinden.

Vor Baubeginn ist eine gemeinsame Begehung des Baubereiches durchzufihren.

Uber die Begehung ist vom AN eine Niederschrift anzufertigen und von den Betei-

ligten zu unterzeichnen. Entstehende Kosten sind in den entsprechenden Einheits-
preisen zu enthalten (z.B. Baustelleneinrichtung,..) und werden nicht gesondert be-
rechnet, sofern hierflir nicht eine gesonderte Pos. vorhanden ist.

3.8.2  Verkehrswege

Vor Beginn der Arbeiten findet eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Verkehrs-
wege, Zufahrten sowie sonstiger Anlagen im Baufeld statt. Uber die Bestandsauf-
nahme ist eine Niederschrift vom AN anzufertigen und von den Beteiligten zu unter-
zeichnen.

Der AG hat das Recht, entstandene Schaden zu Lasten des AN auch selbst besei-
tigen zu lassen, wenn diese zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen Betriebes erfor-
derlich ist. Erforderliche Instandsetzungen sind vom AN durchzufiihren.

Eine entsprechende Entlastungsbescheinigung ist dem AG vor der Abnahme der
Gesamtmalnahme vorzulegen.

3.9 SICHERUNGSMARBNAHMEN (SCHUTZGERUSTE, ANPRALLSCHUTZ USW.)
3.9.1  Allgemeines

Sicherungsmafnahmen fir den Stralenverkehr, die Arbeiten an den Gewassern,
die Korrosionsschutzarbeiten etc. sind vertraglich geregelt.
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Soweit vertraglich keine Sicherungsmalinahmen z.B. flir die Baustelleneinrichtung
oder dgl. vorgesehen oder beschrieben sind, obliegt es dem AN, entsprechende
notwendige Vorkehrungen zu treffen.

Unbeabsichtigte Gefahrdungen des Strallenverkehrs durch die Bauarbeiten oder
Gefahrdungen der Bauarbeiten durch den angrenzenden Verkehr sind auszuschlie-
Ren.

BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)
Bruckenbau

Fir die technische Bearbeitung der MaRnahme ist der DIN Fachberichte 101 zu-
grunde zu legen. Belastungsannahmen und Nachweise nach DIN Fachbericht 101
und 102 (Fassung 2009) gem. Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 6/2009,
BMVBW.

Besondere Lastkombinationen fiir die Lagerbemessung

Die Ermittlung der fiir die Lagerbemessung mafgeblichen Krafte und Bewegungen
erfolgt nach DIN EN 1337, DIN 4141-13, DIN EN 1990/NA/NA.E, ZTV-ING Teil 6,
Abschnitt 8, und den jeweiligen nationalen Ausstattungszulassungen des Deut-
schen Institutes flr Bautechnik (DIBt). Bei Briicken mit Nord-Stidausrichtung ist bei
der Ermittlung der horizontalen Lagerkrafte der horizontale Temperaturunterschied
im Uberbau nach DIN EN 1991-1-5 und 1991-2 stets zu beriicksichtigen. Bei in ho-
rizontaler Richtung statisch unbestimmt gelagerten Stahliberbauten sind bei der
Bemessung der Lager auch die Auswirkungen aus dem Einbau des Asphaltbelages
zu berucksichtigen. Brickentragwerke sind im Allgemeinen so auszulegen, dass ab-
hebende Lagerkrafte und damit verbundene Zuglager nicht erforderlich werden. Fr
spatere Belags- und Kappenerneuerung ist der Lastfall ,Halbseitige Belags- und
Kappenerneuerung® Uber die gesamte Bauwerkslange in das Tragwerk einzurech-
nen. Die Feldweiten, insbesondere Endfelder, Lagerspreizungen und Endquertrager
sind so zu gestalten, dass dieser Lastfall keine abhebenden Lagerkrafte erzeugt.

VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMARVERFAHREN
Allgemeines

AufmaRBverfahren

Wenn in den einzelnen OZ’s oder ZTV’en nichts anderes angegeben ist, so ist das
jeweilige Aufmaliverfahren in Absprache mit der értlichen Bauiberwachung festzu-
legen.

Nachweis der Frastiefen

Es ist ein Nachweis der Frastiefen zu fiihren (Abschnurprotokoll). Hierzu sind Gber
die sich nicht verandernden Rander auf3erhalb der Frasflache unmittelbar nach
dem Frasgang Abstandsmessungen von einer Schnur durchzufiihren und zu doku-
mentieren. Es sind alle 25 m in Langsrichtung jeweils in 50 cm Entfernung vom lin-
ken und rechten Rand Messungen durchzufiihren.

Nachweis der Schichtdicken (StraBenbau)

Der Nachweis der Schichtdicken fur Asphaltschichten ist - soweit nicht nach Ein-
baugewicht abgerechnet wird - durch eines der elektromagnetischen Dickenmess-
verfahren gemaf den TP D-StB 12 zu fuhren. Die Messreflektoren sind fiir jeden
Fahrstreifen im Abstand von 50 m versetzt zu verlegen.
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Auf einer gefrasten Unterlage sind Aluminium-Ronden nach den TP D-StB 12, Ta-
belle 1 zu verwenden. Fir die Seitenstreifen und im Bereich von Rad-Gehwegen
wird ebenfalls ein Abstand der Messreflektoren von 50 m gefordert.
Bei StralRen- und Wegeanschlissen sind mindestens zwei Messstellen je An-
schluss anzulegen. Im Bereich von Bauwerken ist eine elektromagnetische Di-
ckenmessung aufgrund der vorhandenen Bewehrung nicht mdglich. In diesen Fal-
len ist die Schichtdicke durch Abstandsmessungen von einer Schnur nachzuwei-
sen.
Die Schichtdickenmessung ist moglichst gemeinsam vom AN und AG durchzufiih-
ren. Der AG erhalt direkt nach der Messung die vom AN und AG abgezeichneten
AufmalRblatter im Original.
Die Auswertung der Schichtdicken erfolgt durch den AN. Die Ergebnisse dieser
Messungen sind Bestandteil der Schlussrechnung.
Der AN hat die Messreflektoren (selbstklebende Aluminiumfolie fir Binder- und
Tragschichten sowie einseitig beschichtete Aluminiumplatten zur Auflage auf die
Frostschutzschicht) zu stellen, zu applizieren und zu messen.

Bei fehlenden bzw. defekten Folien ist die Schichtdicke ggf. anhand von Bohrker-
nen nachzuweisen

Detail-Langsschnitt:

Prinzipskizze fiir das Einlegen der Messreflektoren in
den Rad-Gehwegbereich.
(Zwecks elektrischer Schichtdickenmessung.)

Lageplan: Fiir Gehwege oder Radwege.

'_70‘30m | >1,50m | oaom |
———_ Detail | | ]

| ‘ \ Rad-Gehweg D Abmessung der Alu-Folie:

[ 1
— Lénge: 1,00m
1.50m Breite: 0,30m
] Folie ist selbstklebend
L Fﬁ ~50,00m ie ist selbstkleben
Abmessung der Alu-Platte:

— Lange: 1,00m
Breite: 0,30m
Platte ist einseitig beschichtet und nicht selbstklebend. Beschichtete
Seite auf Frostschutz auflegen.

>

3.12 Priifungen und Nachweise
3.12.1 Allgemein

Alle die in den z.Zt. der Angebotsabgabe giltigen DIN-Normen und weiterer Vor-
schriften vorgesehenen Prifungen (Eignungs-, Eigenuberwachungs-, Kontrollpri-
fungen usw.) sind vom AN durchzufiihren und dem AG vorzulegen.

Eignungsprufungen / Eigeniiberwachungspriifungen

Eignungsprifungen, Prifzeugnisse usw. sowie zugehorige Zulassungsbescheide,
Bescheinigungen, ggf. Ausfiihrungsanweisungen und dgl. fir die zum Einbau vor-
gesehenen Baustoffe werden dem AG rechtzeitig vor Einbau in 1-facher Ausferti-
gung zur Genehmigung vorgelegt. Eine Ausfertigung der Protokolle ggf. zugehdriger
Messungen sowie Prifzeugnisse der im Rahmen der Eigeniiberwachung erforderli-
chen Guteprifungen usw. werden dem AG, wenn nichts anderes vereinbart ist, ein-
fach vorgelegt.

3.12.2 Kontrollprifungen
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Die Kosten der Kontrollpriifungen tragt der Auftraggeber. Werden durch zusatzliche
Kontrollprifungen Mangel bestatigt, so tragt der Auftragnehmer die entsprechenden
Kosten.

Die Schiedsuntersuchungen sind Wiederholungen der Kontrollprifungen. Sie wer-
den dann durchgefuhrt, wenn einer der Vertragspartner Zweifel an der Richtigkeit
der Ergebnisse hat. Das Ergebnis der Schiedsuntersuchung tritt an die Stelle des
Ergebnisses der vorher durchgeflihrten Kontrolluntersuchung.

Kontrollprifungen (Ingenieurbauwerke)

Beton, Stahlbeton

Leistungen der Uberwachung des Einbaus von Beton der Uberwachungsklassen 2
und 3 durch anerkannte Prifstellen werden nicht gesondert vergutet. Siehe auch
Ziffer 3.5 dieser Baubeschreibung.

Die Erstprifung der verwendeten und genehmigten Betonsorten darf bei Betonier-
beginn nicht alter als drei Monate sein, sofern nicht eine stetige Herstellung nach-
gewiesen wird, die nicht Ianger als drei Monate unterbrochen ist.

Stahl

Die Werke, in denen die Fertigung der Metallteile und des Korrosionsschutzes er-
folgt, hat der AN dem AG innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zuschlagsertei-
lung schriftlich und verbindlich mitzuteilen. Sollte sich der Aufwand fir die Kontroll-
prufungen durch Verschulden des AN nachweislich erhéhen, so sind die dadurch
entstandenen Mehrkosten durch den AN zu tragen.

ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITS-SCHUTZPLANES (SIGE-PLAN)

Vom Auftragnehmer sind nachfolgende Aufgaben, Leistungen und Unterlagen ge-
man der Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10. Juni 1998 zu erbringen:

Baustellenverordnung

Am 10. Juli 1998 ist die Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf
Baustellen (Baustellenverordnung — BaustellV —) in Kraft getreten. Diese Ubertragt
die EG-Richtlinie 92/57/EWG in deutsches Recht. Sie ist auf der Grundlage des §
19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 erlassen worden. Die Baustel-
lenverordnung dient gemaR § 1, Abs. 1 BaustellV der wesentlichen Verbesserung
von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschaftigten auf Baustellen.

Bestehende Rechtsvorschriften (z.B. UVV’ en, ArbSchG, AsiG, etc.) bleiben durch
die Einfihrung der Baustellenverordnung unberihrt bestehen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Gemal § 3 BaustellV hat der Auftraggeber (Bauherr) einen Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz-koordinator (SiGeKo) zu stellen.

Diese Aufgaben werden dem AN Ubertragen.

Die Vergutung erfolgt entsprechend den Angaben im LV bzw. sind in den Positio-
nen zu bericksichtigen. Diese Leistung wird nicht gesondert vergutet, sofern nicht
im LV eine besondere Position beriicksichtigt ist.

Der vom Auftragnehmer fiir die Leitung der Ausflihrung zu benennende Baustel-
lenleiter, sowie der flir den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zu be-
nennende verantwortliche Ansprechpartner wird vom SiGeKo vor Beginn der Ar-
beiten in den SiGe-Plan eingewiesen.
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Der voraussichtliche Beginn der Arbeiten ist vom Auftragnehmer mindestens 12
Werktage zuvor schriftlich dem SiGeKo anzuzeigen. Der Einweisungstermin ist im
Einvernehmen mit der ortlichen Bauliberwachung des Auftraggebers abzustimmen
und durchzufiihren. Ein Beginn der Arbeiten ohne vorherige Einweisung durch den
SiGeKao ist nicht zulassig.

Nachfolgende Baustellenbegehungen / -besprechungen im Zusammenhang mit
der BaustellV finden wahrend der Ausflihrung des Bauvorhabens im Mittel alle
zwei Wochen statt bzw. erfolgen nach den Erfordernissen der Bauausfiihrung
und/oder dem Ermessen des SiGeKos / Auftraggeber und sind vom Auftragneh-
mer zu begleiten. Die Kosten fur diese Begleitung sind vom Auftragnehmer als Ne-
benleistung in den entsprechenden Einheitspreisen / Positionen einzukalkulieren.

Bereitstellung von Unterlagen an den SiGeKo

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Unterlagen dem beauftragten Si-
GeKo vorzulegen bzw. bei der 6rtlichen Bautiberwachung des Auftraggebers zur
Einsicht in diese Unterlagen zu hinterlegen:

Baustelleneinrichtungsplan zur Zustimmung
Bauzeitenplan mit Ausweisung der Leistungen, die von Nachunterneh-
mern erbracht werden

=  Benennung der weisungsbefugten Personen nach den ,Allgemeinen
Vorschriften* gemaR § 6, Abs. 1 BGV A 1 (bisherige VBG 1) sowie der
Fachkraft flr Arbeitssicherheit und der auf der Baustelle beschaftigten
Ersthelfer

= Benennung aller Nachunternehmer
(Name, Ansprechpartner, Anzahl der Beschaftigten, Gewerk und Ein-
satzzeitraum)

m  Gefahrdungsbeurteilung gemaf §§ 5, 6 ArbSchG
(diese sind ggf. auch von den eingesetzten Nachunternehmern anzufor-
dern)

m  Gefahrstoffliste (gemal Gefahrstoffverordnung)

= Nachweis der Zugehorigkeit des Auftragnehmers zur Unfallversicherung
(BauBG, TBG, etc.)

= Nachweis der Zugehérigkeit der Nachunternehmer zur Unfallversiche-
rung
(BauBG, TBG, etc.)

= Vorlage der arbeitsmedizinischen Unterweisungsnachweise der Be-
schaftigten
(insbesondere bei gefahrlichen Arbeiten und Stoffen)

SiGe-Koordination und SiGe-Plan
Der Auftragnehmer hat die Pflichten gemaR § 5 BaustellV ohne besondere Vergi-
tung zu erbringen.

Bei der Ausfuhrung der Arbeiten sind die erforderlichen MaRnahmen des Arbeits-
schutzes insbesondere in Bezug auf die

1. Instandsetzung der Arbeitsmittel

2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfalle,
insbesondere Gefahrstoffe

3. Anpassung der Ausfuhrungszeiten fur die Arbeiten unter Berucksichtigung
der Gegebenheiten auf der Baustelle

4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschaf-
tige
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5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen

betrieblichen Tatigkeiten auf dem Gelande, auf dem oder in dessen Nahe
die Arbeiten durchgefiihrt werden,

zu treffen, sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan zu bericksichtigen.

Der Auftragnehmer hat die Hinweise der Unterlagen (z.B. SiGe-Plan, Unterlage -
.Baumerkmalsakte“-, etc.) zu beachten und gemaf § 5, Abs. 2 BaustellV seine Be-
schaftigten in verstandlicher Form und Sprache Uber die zu treffenden Schutzmal}-
nahmen zu informieren. Vergibt der Auftragnehmer Teilleistungen dieses Vertra-
ges an Nachunternehmer, so hat er diese ebenfalls entsprechend einzuweisen
und diese Einweisung schriftlich zu dokumentieren.

Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers zur Erfillung seiner Arbeitsschutz-
pflichten wird gemal § 5, Abs. 3 BaustellV durch die Malnahmen nach den §§ 2
und 3 nicht beruhrt.

Vorgaben im Zusammenhang mit der Baustellenverordnung

Treten Gefahrdungen -ganz gleich ob in technischer, organisatorischer als auch in
personlicher Hinsicht- durch andere Auftragnehmer fiir die Beschaftigten des Auf-
tragnehmers auf, so hat dieser den SiGeKo hierliber unverziglich in Kenntnis zu
setzen.

Werden andere als die abgestimmten und in den Unterlagen dokumentierten Si-
cherheitseinrichtungen notwendig, so hat der Auftragnehmer sowohl den SiGeKo
als auch den Auftraggeber hieriber unverziglich in Kenntnis zu setzen.

Die Mitbenutzung vorhandener Sicherheitseinrichtungen durch andere Auftragneh-
mer ist vom Auftragnehmer mit diesen zu vereinbaren.

Festgestellte Beanstandungen werden vom SiGeKo protokolliert und sind vom
Auftragnehmer umgehend bzw. vor Weiterarbeit abzustellen und im Begehungsbe-
richt gegenzuzeichnen.

Grundsatzlich erfolgt die allgemeine Verkehrssicherung innerhalb des gesamten
Baufeldes entsprechend der verkehrsrechtlichen Sperranordnung nach den Regel-
planen gemaf den Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral’en
(RSA’95), sowie nach den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr Sicherungsarbeiten an Stralten (ZTV-SA). Andernfalls gilt innerhalb
des gesamten Baufeldes die StraRenverkehrsordnung (StVO) und es wird eine
max. zulassige Geschwindigkeit von 30 km vorgeschrieben. Festgestellte Zuwider-
handlungen werden von Seiten des Auftraggebers bzw. dem beauftragten SiGeKo
mit sofortigem Baustellenverbot des Fahrzeugfiihrers geahndet.

Des Weiteren sind alle Baustellenfahrzeuge (auch der Lieferanten), die gemaR der
BGV D 29 ,Fahrzeuge® (bisherige VBG 12) einen Einweiser bendtigen, mit einer
ruckwartigen Kamerauberwachung oder gleichwertigem auszurusten.

Daruber hinaus missen gemaR den Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstel-
len an Strallen (Nr. 7.1, Abs. 3, RSA'95/Teil A) Arbeitsfahrzeuge, die Sonder-
rechte nach § 35 Abs. 6 StVO in Anspruch nehmen, eine rot-weil3-rote Sicherungs-
kennzeichnung nach DIN 30710 ,Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und
Geraten® tragen.
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Unfalle und gefahrliche Situationen sind sowohl dem SiGeKo als auch dem Auf-
traggeber sofort zu melden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflichten an
Behdrden und Berufsgenossenschaften bleiben hiervon unberihrt.

Durch die Beauftragung eines SiGeKos wird der Auftragnehmer nicht von seiner
Pflicht entbunden, eigenverantwortlich die Beachtung der Unfallverhitungsvor-
schriften innerhalb seines Betriebes und bei dem von Ihm eingesetzten Nachunter-
nehmer zu Gberprifen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ
Das nach dem Stand der Technik geforderte Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist
einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen. Dies
gilt fir alle Auftragnehmer und Nachunternehmer.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die
durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal zu
beschranken.

AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE AUSFUHRUNGS-
UNTERLAGEN

Planunterlagen

Nach Auftragserteilung werden vom Auftraggeber folgende Ausflihrungsunterlagen
fur den LV-Titel 1.2 Erneuerung Kreuzungsbereich K 30 / K 46 kostenlos zur Verfl-
gung gestellt:

Lageplan im Mal3stab 1 : 250

Querprofile

Gutachten
- Entfallt -

VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE BZW. ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Bestandsplane, Vermessungsunterlagen

Erlauterungen des Bauablaufes:

Der Auftragnehmer hat erganzende Planunterlagen und Detailzeichnungen -sowie
diese zur Bauausfiihrung erforderlich sind- selbst und ohne Vergitung aufzustel-
len.

Briickenbau:

Nach Fertigstellung ist eine Schlussvermessung zu erstellen. Die Lage und Héhe
der fir den Endzustand malRgebenden Messbolzen sind in den Bestandstiber-
sichtsplan einzutragen.

Erforderliche drtliche Aufmale sind Sache des AN und werden nicht gesondert
vergutet.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan entsprechend der Baustellenverord-
nung vom 10. Juni 1998 ist vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.
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Bestandsiibersichtsplan

Es ist ein Bestandstbersichtsplan fir die gesamten Bauwerke entsprechend den
Anforderungen im LV zu erstellen. In dem Bestandsibersichtsplan sind die ggf. im
Boden verbleibenden Bauteile z.B. der Verbauten etc. zu Gbernehmen.

Bei der Aufstellung der Bestandslbersichtszeichnung ist die ZTV-ING, Teil 1,
Abs. 2.4 zu beachten.

Die Aufstellung, Vorlage und Lieferung der Unterlagen wird unter Beriicksichtigung
der Beteiligung des AG so vorgenommen, dass die fir das Bauwerksbuch erfor-
derlichen Daten (s.u.) rechtzeitig zur Verfigung stehen.

Bestandsplane sind im Mal3stab der Ausbauplane auszufiihren bzw. mit dem AG
abzustimmen.

4.2.2 Bauzeitenplane

Ist vom AN vor Beginn der Arbeiten dem AG kostenlos zu tUbergeben und dem
Bauablauf- fortschritt anzupassen.

423 Dokumentationsaufnahme

Dokumentationsaufnahmen sind im Zuge der technischen Bearbeitung entsprechend
den Forderungen im Leistungsverzeichnis vom AN zu erstellen.

4.2.4  Standsicherheitsnachweise (Briickenbau)

Ausfihrungsunterlagen sind im Zuge der technischen Bearbeitung entsprechend den
Forderungen im Leistungsverzeichnis vom AN zu erstellen.

Einzukalkulieren sind samtliche Nachweise des Bauwerkes einschl. der
Befestigungen  der  Geldnder,  Beleuchtungsmaste etc., sowie der
Baugrubenverbauten, Gerlsten, Absenkkonstruktionen und den dazugehérigen
Schal-, Bewehrungs- und Konstruktionsplanen.

Ausfihrungsplane sind in digitaler Form vom AN zu erstellen.

Die Prufung der Unterlagen erfolgt durch einen vom Kreis Borken beauftragten
Prifingenieur.

Vorlage der Unterlagen mind. 4 Wochen vor Ausfuhrung. Es darf nur nach
freigegebenen Planen gearbeitet werden.

Die Kosten der Prifung tragt der AG.

4.2.5 Bauwerksbuch (Briickenbau)

Das Bauwerksbuch ist im Zuge der technischen Bearbeitung entsprechend den
Forderungen im Leistungsverzeichnis vom AN zu erstellen.

Bei der Lieferung des Bauwerksbuches gemal Leistungsverzeichnis ist zu berlck-
sichtigen, dass die Daten der digitalisierten Lichtbilder, Bestandstibersichtsplan (-
plane) usw. (s.0.) mit einzubringen sind.

Die Prufung des Bauwerksbuches einschlieflich digitalisierten Lichtbilder und Be-

standsubersichtsplan (-plane) erfolgt durch den bautiberwachenden Ingenieur.
Der Datenaustauschtransfer erfolgt erst nach erfolgter Prifung.

Die Abnahme der BaumaRBnahme erfolgt erst, wenn das gepriifte Bauwerks-
buch vorliegt.

34



HVA B-StB

Das Erfassungsprogramm zur Erfassung der Bauwerksdaten und flir den Aus-
druck des Bauwerksbuches nach DIN 1076 ist wie folgt zu beziehen:

Name:
Strale:
Ort:
Tel:

4.2.6  Fahrzeugrickhaltesysteme (FRS)

Fir Fahrzeugrickhaltesysteme (FRS) ist eine Ausflihrungsplanung vorzulegen. In
der Unterlage sind alle erforderlichen Angaben (Systemart, Langen usw.) fir den
Bau der FRS darzustellen. Die Regelausfliihrung und besondere Stellen (Einbauten,
Engstellen usw.) sind in Querprofilen darzustellen. Die dazu erforderlichen Angaben
werden vom AG zur Verfugung gestellt. Wird die Beispielplanung des AG (s. 4.1)
umgesetzt, kann diese Planung als Ausfuhrungsplanung vorgelegt werden. Die
Ausflhrungsplanung ist dem AG spatestens 2 Wochen vor Beginn der Ausflihrung
vorzulegen.

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE AUFTRAGGEBERAUFGABEN

4.3.1  Sicherheit- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend der Ausfiihrung des Bauvor-
habens stellen

1. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators geman
Baustellenverordnung werden dem Auftragnehmer fir die in den Verdingungsunter
lagen beschriebene BaumalRnahme und ggf. fur folgende gleichzeitig laufende bzw.
zeitweise sich Uberschneidende weitere BaumaRnahmen (Baustellen) mit folgenden
vertraglich vereinbarten / voraussichtlichen Ausfuhrungszeiten Ubertragen:
(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausfiihrungszeit)

2. Fur folgende, weitere Baustellen, die sich értlich und / oder zeitlich mit den unter 1. Ge
nannten Baustellen Gberschneiden, sind eigene Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinatoren zustandig bzw. vorgesehen:

(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausflihrungszeit)

3. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind gemas der ,Re
geln zum Arbeitsschutz auf Baustellen“ ( RAB ) zu erfillen.

4. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind mit der Fertig-
stellung der Baumalinahmen unter 1. erfillt.

5. Der Auftragnehmer hat unverziglich nach Auftragserteilung dem Auftraggeber Name

und Anschrift des Koordinators und des Stellvertreters auf Vordruck des Auftrag-
gebers zu benennen.

5.0 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN, DIE
VERTRAGSBESTANDTEIL WERDEN:

5.1 AUFLISTUNG DER ANZUWENDENDEN ,ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN*

35



HVA B-StB

VGVF BSW 0O 2013

Es gelten die ,Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Betonschutzwanden in
Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013" in Verbindung mit dem
ARS Nr. 18/2013

Bezugsquelle: www.bast.de

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgeflhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin giltigen
Fassung mafigebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im Straltenbau, Ausgabe
2004/Fassung 2018 — TL Gestein-StB 04, Fassung 2018.
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag

Es gelten die technischen Lieferbedingungen fir Sonderbindemittel und Zubereitungen auf
Bitumenbasis, Ausgabe 2015 — TL Sbit-StB 15.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gutelberwachung, Teil: Ausfihrung von Dinnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Glteliberwachung, Teil: Ausflihrung von
Oberflachenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gutelberwachung, Teil: Ausfihrung von Dinnen
Asphaltdeckschichten in HeiBbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Beton-StB 07 mit Anderungen und Ergéanzungen gemaR ARS Nr. 04/2013 (siehe
5.4) mit Anlage ,WS-Grund- und Bestatigungspriifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskornungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS*

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Anderungen gemaR ARS 5/1999 vom
15.12.1998 und der Anderung gemaflt ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL M 06 mit den Anderungen gemaR Ziffer 5.2
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL-SP 99 mit den Anderungen gemaf Abschnitt 5.3
Bezugsquelle: FGSV

Technische Priifvorschriften

Technische Prufvorschriften (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefiihrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin giltigen
Fassung mal3gebend.

Es gelten die Technischen Prifvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im StralRenbau; Teil

36



HVA B-StB
Messverfahren SRT, Ausgabe 2004 (TP Griff-StB (SRT), mit Anderungen und Ergdnzungen gemal
Anlage 1 zum ARS Nr. 19/2010.
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag

Arbeitspapiere

Arbeitspapier fur die Verwendung von Vliesstoffen, Gittern und Verbundstoffen im Asphalt-
straRenbau, Ausgabe 2006 / Fassung 2013

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV A-StB 12
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrs-
flachen, Ausgabe 2012; Bezugsquelle: FGSV

ZTV Asphalt-StB 07/13
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Fahrbahnde-
cken aus Asphalt, Ausgabe 2007/ Fassung 2013, Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baum-StB 04
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir Baumpflegearbeiten im
Stralienbau, Ausgabe 2004, Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege, Ausgabe
2017, Bezugsquelle: FLL

ZTV BEA-StB 09/13
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachen - Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009, Fassung 2013; Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEB - StB 15
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachen - Betonbauweisen; Bezugsquelle: FGSV

ZTV-BEL-B

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir das Herstellen von Bri-

ckenbelagen auf Beton (ZTV-BEL-B)

- ZTV-BEL-B 3/95 — Teil 3 Dichtungsschicht aus Flissigkunststoff, Ausgabe 1995

- TL-BEL-B 3/95 — Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe zur Herstellung von
Briickenbelagen auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe
1995

- TP-BEL-B 3/95 — Technische Prifvorschriften flr Baustoffe zur Herstellung von Briickenbe-
lagen auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe 1995
Bezugsquelle: FGSV

- TP-BEL-EP - Technische Prifvorschriften flir Reaktionsharze fir Grundierungen, Versiege-
lungen und Kratzspachtelungen unter Asphaltbelagen auf Beton, Ausgabe 1999

- TL-BEL-EP — Technische Lieferbedingungen fir Reaktionsharze fur Grundierungen,
Versiegelungen und Kratzspachtelungen unter Asphaltbelagen auf Beton, Ausgabe
1999 Bezugsquelle: FGSV

ZTV Beton-StB 07

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Fahrbahnde-
cken aus Beton, Ausgabe 2007; Bezugsquelle: FGSV
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ZTV E-StB 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im Stralenbau,
Ausgabe 2017; Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 2014
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Entwasse-
rungseinrichtungen im Stralienbau; Bezugsquelle: FGSV

ZTV FRS 2013/2017

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeug-Ruckhaltesys-
teme (ZTV FRS 2013, Fassung 2017)

Bezugsquelle: FGSV

Mit Anderungen und Erganzungen gemaRl Abschnitt 1.1.1 Straenbau; Ausstattung.

Die in Abschnitt 1, Absatz 11 der ZTV FRS aufgeflihrten Unterlagen sind dem AG spatestens
2 Wochen vor Beginn der Ausfiihrung vorzulegen.

ZTV Fug-StB 2015
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugenfillung in Verkehrs-
flachen, Ausgabe 2015; Bezugsquelle: FGSV

ZTV-ING 2022
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur Ingenieurbauten
Ausgabe 2022; Bezugsquelle: BAST bzw. FGSV

ZTV La-StB 18
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauarbeiten im
StraRenbau, Ausgabe 2018; Bezugsquelle: FGSV

ZTV-Lsw 06

Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir die Ausfihrung von Larmschutzwan-
den an Stralen, Ausgabe 2006; Bezugsquelle: FGSV

Larmschutzwanden an Strallen, Ausgabe 2006, Allgemeines Rundschreiben Strallenbau
(ARS) Nr. 25/2006 des Bundesministers fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom
22.09.2006 (veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 21/2006 vom 15.11.2006).

Bezugsquelle: FGSV

In Verbindung mit dem Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr. 05/2012

ZTV-LW 2016
Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir die Befestigung landlicher Wege,
Ausgabe 2016; Bezugsquelle: FGSV

ZTV-M 2013

Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir Markierungen auf Stralden, Ausgabe
2013

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Pflaster-StB 20
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr den Bau von Pflasterde-
cken, Plattenbelagen und Einfassungen, Ausgabe 2020; Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Stral3en, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV
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mit ,Allgemeinem Rundschreiben Stralkenbau Nr. 18/1999 (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:
Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung er-
setzt.

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

ZTV-SoB - StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten
ohne Bindemittel im Stral’enbau, Ausgabe 2020/ Korrekturblatt Mai 2021; Bezugsquelle:
FGSV

ZTV-Verm - StB 01
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauvermessung im
Stralden- und Briickenbau Ausgabe 2001; Bezugsquelle: FGSV

ZTV VZ 1

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur vertikale Verkehrszeichen,
Ausgabe 2011, Allgemeines Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr. 9/2011 des Bundesminis-
teriums flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Die Abschnitte 7.1, 7.2 und 7.3 der ZTV VZ 2011 sind durch das ARS 02/2022 (Grundsatze
fur die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen) aktualisiert worden.

ZTV ZEB-StB 06
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung und —
bewertung von Stral’en, Ausgabe 2006; Bezugsquelle: FGSV

M EBGS-LSW

Merkblatt Gber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Griindungen und Stahlpfosten von
Larmschutzwanden und Uberflughilfen an Stralen, Ausgabe 2018

Allgemeines Rundschreiben StralRenbau (ARS) Nr. 15/2018 des Bundesministers flr Ver-
kehr und digitale Infrastruktur vom 17.08.2018 (veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 18/2018
vom 29. 09. 2018). Bezugsquelle: FGSV

Verzeichnis der Bezugsquellen:
Stralken NRW Landesbetrieb Stralenbau Nordrhein-Westfalen,
Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen

FGSV Forschungsgesellschaft fir Strallen und Verkehrswesen e. V.
Wesselinger Strafte 17; 50999 Kdln

BASt Bundesanstalt flr Stralenwesen
Briderstralle 53, 51427 Bergisch Gladbach

VKkBI-Verlag Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG,
Schleefstral’e 14; 44287 Dortmund

SONSTIGE ANZUWENDENDE TECHNISCHE REGELWERKE SIND NUR ANZUGEBEN,
WENN SIE NICHT SCHON AN ANDERER STELLE IN DEN VERGABEUNTERLAGEN ZUM
BESTANDTEIL DES VERTRAGES BESTIMMT SIND.

5.2 ANDERUNGEN IN TL M 06

~Fur die Herstellung von Markierungen sind ungebrauchte Markierungssysteme zu verwenden,;
Sichtzeichen kdnnen hingegen mehrfach eingesetzt werden.”
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Der zweite Satz im Abschnitt 3.1 ,Allgemeine Anforderungen® der TL M 06 gilt nicht.

5.3 ANDERUNGEN DER TL-SP 99

Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A und Profil B kann entweder durch das
Stlickverzinken nach EN ISO 1461 (Ausgabe 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von
kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,Bandverzinken®) mit Zink (Z)- nach EN 10346-
S$250GD+Z600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Uberzug nach EN 10346-S250GD+ZA300 (jeweils Aus-
gabe 10/2015) erfolgen.

54 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL BETON-STB
zu Abschn. 2.1.2 der TL Beton-StB 07 (Gesteinskornungen und Baustoffgemische)

Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StB07 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fir Gesteinskérnungen, die in
Fahrbahndecken aus Beton verwendet werden sollen,...” bis einschliellich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die die Eignung der
Gesteinskdrnung bestatigt haben.”

nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewahlten groben Gesteinskdrnung nach DIN EN 12620 mit
Korngruppen d >= 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der Vermeidung einer
schadigenden Alkalireaktion ist gemaf einer der drei nachstehenden Verfahrensbeschreibungen zu
fuhren. Zum Nachweis ist eine, den jeweiligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen
Vorlauf angepasste Variante durch den Auftragnehmer auszuwahlen,

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fir ein bestimmtes Bauvorhaben erfolgt durch
einen vom Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwickelung (BMVBS) bzw. von der
Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt) anerkannten AKR - Gutachter. Art und Umfang der
Untersuchung liegen im Ermessen des Gutachters. Das konkrete Bauvorhaben ist im
Gutachten zu benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR — Performance — Prifung, ist mit einer Prifdauer von
etwa neun Monaten zu rechnen.

Der Eignungsnachweis vor Betonierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der
Bestatigungspriifung der WS - Grundprifung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS —
Grundprifung.

Das Ergebnis der AKR — Performance — Prifung kann fiir eine Dauer von vier Jahren fiir eine
Bewertung herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss ein erneutes Gutachten
erstellt werden. In allen Ubrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei
Jahre.

(V2) Der Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnung mit Korngruppen d >= 2 mm
einer bestimmten Lagerstéatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR erfolgt
gemal Anlage ,WS — Grund- und Bestatigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von
groben Gesteinskornung fiir die Feuchtigkeitsklasse WS* durch eine Baumalinahme
unabhangige WS- Grundpriifung im Vorfeld und eine WS — Bestatigungsprifung bei konkretem
Bedarf fir eine Baumaflinahme. Diese Prifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten /
Betreiber der Gewinnungsstatte zu veranlassen.

Fir die WS — Grundprifung werden alle fur den Bau von Fahrbahnendecken aus Beton zur
Verwendung vorgesehenen Lieferkérnungen der Gewinnungsstatte zunachst mit einem
Schnelltest nach Teil 3 der Alkali — Richtlinie geprift. Weiterhin wird von einem AKR —
Gutachter an ausgewahlten Korngruppen die Eignung der Gesteinskdrnung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden AKR in einem WS —Betonversuch mit einem festgelegten
Prufzement und einem Prifstand untersucht.

Bei bestandener WS — Grundpriifung werden in regelmafigen Abstanden oder rechtzeitig vor
Betonierbeginn WS — Bestatigungsprifungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali —
Richtlinie durchgefiihrt, die dann mit den Ergebnissen der WS — Grundprifung verglichen
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werden. Bei unzuldssiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wiederholten WS
— Bestatigungsprifung ergibt, obliegt es dem AKR — Gutachter die weitere Vorgehensweise
festzulegen. Der genaue Umfang der Prifung, ihre Durchfihrung und die Giiltigkeit des
Prifergebnisses werden in der Anlage zu diesem ARS geregelt.

(V3) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d >= 2 mm
Hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fir die Verwendung in
Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen AKR —Gutachter auf der Grundlage einer
positiven Beurteilung nach den Verfahrensbeschreibungen (V1) oder (V2). Die positiv
bewerteten Gesteinskdrnungen bzw. positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste
gefuhrt, die der Internetseite der BASt (www.bast.de) zu entnehmen ist. Eine Empfehlung fur
weitere Gesteinskdrnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und nach Zustimmung des
Auftraggebers des Gutachters durch den AKR — Gutachter auszusprechen. Alle erforderlichen
Unterlagen sind hierfiir bei der BASt einzureichen.

Feine Gesteinskdrnungen (d >= 2 mm), die nach Teil2 der Alkali — Richtlinie, Ausgabe 2007 geprift
und Uberwacht werden mussen, dirfen nur verwendet werden, wenn sie in die
Alkaliempfindlichkeitsklasse EI-O — EI-OF eingestuft sind und deren Uberkornanteil nicht mehr als 10
M.-% betragt. Das Zertifikat Uber die Einstufung in die Alkaliempfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten
fur die grobe Gesteinskoérnung beizufiigen.

Feine Gesteinskdrnungen (d >= 2 mm) aus Gewinnungsstatten im Geltungsbereich der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Uberwacht werden mussen, dirfen ohne
gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit verwendet werden, wenn der
Uberkornanteil nicht mehr als 10M.-% betragt. Bei einem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf
diese feine Gesteinskdrnung (d >= 4 mm verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich
einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierflr ist ein Gutachten von einem anerkannten
AKR — Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskdrnungen aus Gewinnungsstatten au3erhalb des Geltungsbereichs der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, dirfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer
schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfur ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR —
Gutachter vorzulegen.

Die Geltungsdauer fiir dieses Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR
bestatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem Betonieren erganzend zur
Erstpriifung des fiir die Verwendung vorgesehenen Betons vom Auftragnehmer vorzulegen. Dieser
Absatz gilt nur, wenn die Eignung der Gesteinskdrnungen nicht bereits nachgewiesen wurde (s.
Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe).

Die flr die Erstellung der AKR — Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Internetseite
www.bast.de zu entnehmen. Die Anerkennung weiterer AKR — Gutachter erfolgt durch das BMVBS
bzw. die BASt. Sobald die Anerkennung des AKR — Gutachters erlischt, verlieren die
entsprechenden Gutachten ihre Giiltigkeit.

Alle erforderlichen Unterlagen, Priifergebnisse sowie Gutachten inklusive des Formblattes ,Eignung
von Gesteinskdrnung bzw. von Betonzusammensetzungen fiir Betonfahrbahnendecken® sind bis
Betonierbeginn von der zustandigen Auftragsverwaltung an folgende Adresse zu senden:

Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt),
Referat ,Betonbauweisen, Larmmindernde Texturen®,
BruderstralRe 53, 51427 Bergisch Gladbach und / oder per E-Mail an AKR@bast.de

Ebenfalls an diese Adresse sind die positiven Gutachterbeurteilungen zu senden, wenn die
Gesteinskornungen auf der Liste nach (V3) geflihrt werden sollen.

5.5  Anderung der TL Bitumen-StB 07/13

Anderungen der Technischen Lieferbedingungen fiir StraRenbaubitumen und
gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Bitumen-StB
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07/13)

)

In)

)

Im Abschnitt 5.3 ,,Verformungsverhalten — Dynamisches Scherrheometer (DSR)“

sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Bestimmungen des Verformungsverhaltens im Dynamischen Scherrheometer (DSR) werden
nach-den DIN-EN-14470 sind nach der ,,Arbeitsanleitung zur Bestimmung des
Verformungsverhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln im
Dynamischen Scherrheometer (DSR) — Durchfiihrung im Temperatursweep“ (AL DSRPrii
fung (T-Sweep)) durchzufiihren.

Im Abschnitt 5.4 ,,Verhalten bei tiefen Temperaturen — Biegebalkenrheometer (BBR)“
sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Das Verhalten bei tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR) ist nach der BIN-EN
14474 , Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens von Bitumen und
bitumenhaltigen Bindemitteln bei tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer

(BBR)“ AL BBR Priifung) zu best|mmen und—jeweﬂs—nmﬁels—Deppelbeshnmwﬂg-ba

Im Abschnitt 5.5 ,,Priifungen im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit*

ist die Tabelle 5 durch folgende Version zu ersetzen:

Tabelle 5: Quartalsweise Priifungen an StraBenbau- und Polymermodifizierten
ausgewahlter Bindemittelarten und-sorten)

Merkmal oder Eigenschaft | Priifmethode

Alterungszustand

frisch nach nach
RTFOT- RTFOT:
Alterung plus PAV-
(DINEN Alterung?
12607-1) (DIN EN
14769)
Penetration bei 25 °C DIN EN 1426 X X X
Erweichungspunkt Ring und DIN EN 1427 X X X
Kugel
Verformungsverhalten im AL DSR- X X X

Dynamischen Scherrheometer | Priifung
(DSR) (T-Sweep)

Verhalten bei tiefen AL BBR- X - X
Temperaturen — Priifung

Biegebalkenrheometer (BBR)

1) Die Priifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung unter
https://www.bast.de/DE/Strassenbau/Fachthenen/s3-

ARS/Datenbank/DAtenabnk hidden node.html bitumen.gbbmvi-bund.de

zur Verfugung zu stellen

2) bei Priiftemperatur 100 °C und Priifdauer 20 h

IV) Im Anhang B ,, Technische Regelwerke*

sind in der Auflistung folgende Ergénzungen und Anderungen vorzunehmen:

FGSV

AL BER-Priifung

Arbeitsanleitung zur
Bestimmung des Verhaltens
von Bitumen und

bitumenhaltigen
Bindemitteln bei tiefen
Temperaturen im
Biegebalkenrheometer (BBR)
AL BBR-Priifung) (FGSV 715)

AL DSR-Prifung (T-Sweep)

Arbeitsanleitung zur
Bestimmung des
Verformungsverhaltens von
Bitumen und bitumenhaltigen
Bindemitteln im Dynamischen
Scherrheometer (DSR) —
Durchfuhrung im
Temperatursweep (FGSY
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5.6  Anderung der TL Asphalt-StB 07/13

Anderungen der Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13)

1) Im Abschnitt 4.2 ,,Werkseigene Produktionskontrolle*
ist die vorhandene Tabelle 15 durch die folgende Version zu ersetzen

Tabelle 15: Zusatzliche Prifungen ausgewdhliter Bindemittelarten und -sorten bei
Anlieferungy)

Merkmal oder Eigenschaft Prufme- Bindemittelarten Haufigkeit
thode und -sorten

30/45, 50/70, | 25/55-55,

70/100, 10/40-65,

160/220 40/100-85
i-."erformungaverhall:en im AL EEIR-
Dynamischen Scherrheometer Prifung
(DSR} (T-Sweep)
am frischen Bindemittel & & einmal pro

__ =] 300t
nach RTFOT-Alterung (DIN EN oder X X einmal pro
TEECI?-” 1800 t
nach RTFOT-Alterung (DIN EN X X einmal pro
12607-1) plus PAV-AIterung" AL DSR- 1800 t
{DIN EN 14769) Priifung
(BTSV]

Verhalten bei tiefen X X einmal pro
Temperaturen — AL BER- 1800 t
Biegebalkenrheometer (BER) Priifung
nach RTFOT-Alterung (DIN EN
12607-1) plus PAV-Alterung”
(DIN EN 14764)

1) Die Priifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung unter

https://www.bast.de/DE/Strassenbau/Fachthemen/s3-

ARS/Datenbank/Datenbank_hidden node.html bis Ende des 1. Quartals des Folgejahres zur
Verfiigung zu stellen

2) bei Priiftemperatur 100 °C und Priifdauer 20 h

Wenn die Priifung des Verformungsverhaltens nach der AL DSR-Priifung (T-Sweep)
erfolgt ist zu beachten, dass die Priifung nur im linear-viskoelastischen-Bereich (LVEBe reich)
durchgefiihrt werden darf (insbesondere bei gealterten Bindemitteln).

Bei der Anwendung der AL DSR-Priifung (BTSV) sind zusétzlich zu den dort
geforderten Angaben die Temperatur anzugeben, bei der der komplexe Schermodul G*

50 kPa betragt, und der bei dieser Temperatur gemessene Phasenwinkel 5.

) Im Anhang F ,,Abkiirzungen und Regelwerke*
sind in der Auflistung folgende Ergdnzungen vorzunehmen:
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AL BBR-Priifung

Arbeitsanleitung zur Bestimmund des
Verhaltens von Bitumen und
bitumenhaltigen Bindemitteln bei
tiefen Temperaturen im
Biegebalkenrheometer (EER) AL BER-
Priifung) (FGSV 715)

AL DSR-Priifung

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des

(BTSV)

Verformungsverhaltens von Bitumen
und bitumenhaltigen Bindemitteln im
Dynamischen Scherrheometer (DSR) —
Teil 4: Durchfihrung des Bitumen-
Typisierungs-Schnellverfahrens
(FGSV 720)

AL DSR-Priifung
(T-Sweep)

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des
Verformungsverhaltens von Bitumen
und bitumenhaltigen Bindemitteln im
Dynamischen Scherrheometer (DSR) —
Durchfiihrung im Temperatursweep

(FGSV 722)

Arbeitsanieitung 2ur Besta TR des
".E'IE ' Ib Igl i Ela'“EII T¥o B.'m RefAd
LDosopnooren Sobegpdeez ey LoD
Taila O il MSCR.pri

[EQEN/ T3
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6.0 Entfallt

7.0 ERGANZUNGEN
7.1 Entfallt
7.2 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-STB 17

Abschnitt 1.4. (Baustoffe)
Wenn der Einbau von Boden mit Fremdbestandteilen nach Abschnitt 1.4.4 zulassig ist, gelten hierfur
die Regelungen gemaR Abschnitt 2.3 der TL BuB E-StB analog.

Abschnitt 1.6.4 (Eigeniiberwachungspriifungen)
Die Ergebnisse der Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung sind unverzuglich nach
Durchfihrung der Versuche dem Auftraggeber zu tUbergeben.

Die geplante Durchfiihrung der Eigeniberwachungsprifung zum Nachweis der erzielten Verdichtung
bzw. des Verformungsmoduls auf dem Planum ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchfiihrung
der Versuche (mindestens 24 Stunden vor Durchfiihrung) bekannt zu geben.

Die Versuche missen ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker
oder ein Baustoffpriifer (Fachrichtung Boden) des Auftragnehmers durchfiihren.

Die Ergebnisse der Eigenliberwachungsprifungen mit dem dazugehdrigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfihrung der Versuche dem Auftraggeber zu tUbergeben, damit das Priflos
durch den Auftraggeber angenommen bzw. zurtickgewiesen werden kann. Das Tagesprotokollheft ist
dem Auftraggeber vorzulegen.

Zusammen mit diesen Unterlagen ist dem Auftraggeber eine Liste entsprechend dem Muster nach
Anlage ,,Verdichtungswerte* Uber die durchgefihrten Versuche vorzulegen.

Abschnitt 1.9 (Abrechnung)

- Bodenaustauschmaterial -

Bei einer Abrechnung von Bodenaustauschmaterial nach Einbauprofilen in ms wird ein eventuell
entstehender Mehrverbrauch durch Eindriicken des Bodenaustauschmaterials in den Untergrund
nicht bertcksichtigt.

- Verfillen, Hinterfillen, Uberschiitten -

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist, gilt:

Das Hinterfiillen und Uberschiitten von Bauwerken und Rohrleitungen wird nicht als eine gesonderte
Teilleistung vergltet; die Massen werden als Auftragsmassen mit aufgemessen.

- Grabenaushub -
Bei der Verlegung von Glockenmuffenrohren wird bei der Abrechnung ein Arbeitsraum fiir die
Rohrverbindungen, abweichend von Abschnitt 4.2.8 der DIN 18 300 nicht berUcksichtigt.

- Rohrleitungen -

Far Rohrleitungen in Da@mmen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum bis zu 1,25 m gilt:

Der Erdkorper ist bis zur Héhe des Planums vor dem Verlegen der Rohrleitung herzustellen. Als
Abrechnungstiefe flir den Rohrgrabenaushub gilt die tatschliche Aushubtiefe von Oberkante
Erdplanum bis zur Rohrgrabensohle.

Far Rohrleitungen in Da&mmen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum von mehr als 1,25 m gilt:
Der Bodenauftrag ist im Leitungsbereich vor der Rohrverlegung zunéchst bis mindestens 0,30 m tber
den spateren Rohrscheitel durchzufiihren. Als Abrechnungstiefe des Rohrgrabens gilt der Abstand
von Rohrgrabensohle bis max. 0,30 m Uber dem Rohrscheitel.

Abschnitt 1.9.3
Messungen zur Setzung des Untergrundes sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.
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Abschnitt 3.2 (Bodenmaterial und Baustoffe nach den TL BuB E-StB)

Die TL BuB E-StB gelten nicht fliir wasserwirtschaftliche Merkmale.

Es gelten die Anforderungen der ,Giitetiberwachung von mineralischen Stoffen im Strallen- und
Erdbau“ gemafl dem Gem.Rd.Erl. d. Ministeriums fir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr
— VI A 3 -32-40/45 — und des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz IV — 3 — 953-26308 — IV — 8 — 1573-30052 — v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW.
Gliederungs-Nr. 913, Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Fir rezyklierte Baustoffe (RC) gelten die ,Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen
aus Bautatigkeiten (Recycling-Baustoffe) im Stral’en- und Erdbau” gemafl dem Gem.RdErl. d.
Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 — 953-26308
— IV -8-1573 - 30052 — und d. Ministeriums fiir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr —
VI A 3 —32-40/45 — v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel
Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Dusseldorf).

Far industrielle Nebenprodukte gelten die ,Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen
aus industriellen Prozessen im Stra3en- und Erdbau® gemas dem Gem.RdErl. d. Ministeriums fur
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 — 953-26308 — IV — B — 1573-
30052 — und d. Ministeriums fir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI A 3 — 32-40/45
—v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Fir Hausmullverbrennungsaschen gelten die ,Anforderungen an die Giiteiberwachung und den
Einsatz von Hausmiillverbrennungsaschen im Straf3en- und Erdbau®“ gemafl dem Gem.RdErl. d.
Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 — 953-26308
— IV -8 —1573-30052 — und d. Ministeriums fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI
A 3 —32-40/45 —v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel Verlag).
Die Anlage 1 ,Einsatz/Verwertungsgebiete® fur HMVA | wird ausgesetzt und gilt nicht.

Fir Metallhittenschlacken gelten die ,Anforderungen an die Gutetberwachung und den Einsatz von
MetallhGttenschlacken im Stra3en- und Erdbau® gemal dem Gem.RdErl. d. Ministeriums fir Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 — 95326308 — IV — 8 — 1573-30052 —
und d. Ministeriums flr Verkehr, Energie und Landesplanung — Il A 3 — 32-40/45 - v. 14.9.2004 mit
Anderungen gemaR Gem.RdErl. vom 08.04.2005 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungsnummer-Nr. 74,
Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Fir StralBenddmme ist nur die Bauweise gemaR Bild 2 (Kernbauweise) der v.g. Gem. RdErlasse
zugelassen. Der Einbau des Bodens im Bereich der seitlichen Stlitzkdrper (auBerhalb des Kerns)
erfolgt fortlaufend parallel zum Einbau des Materials im Kernbereich.

Der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens muss mindestens das 50-Fache des
Durchlassigkeitsbeiwertes des Baustoffes im Kernbereich betragen. Die Durchlassigkeitsbeiwerte
sind durch Eignungsprifungen nachzuweisen.

Die Bauweisen gemaf Bild 1 und Bild 3 sind nicht zugelassen.

Fir den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der Glteliberwachung
(Prifzeugnisse der Fremdiberwachung) heranzuziehen.

MaRgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller malligebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prifparameter enthalten missen/muss.

Stahlwerkschlacken missen die Anforderungen an die Volumenzunahme der Kategorie 1 gemaf
Tabelle 4 der TL BuB E-StB 20 erfiillen.

Bodenmaterial und Baustoffe nach TL BuB E-StB sind hinsichtlich ihrer Lage im Bauwerk zu
dokumentieren siehe Abschnitt 15 ZTV E-StB 17.

Abschnitt 4.1 (L6sen und Laden)
Der Einbau von Boden darf erst erfolgen, wenn die Eignungspriifung, die Ergebnisse der
Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung vorliegen.

Mit der Abfuhr des Uberschussbodens darf vom Auftragnehmer erst begonnen werden, wenn
sichergestellt ist, dass im Zuge der BaumalRnahme noch in gentigender Menge einbaufahiger Boden
fur die Herstellung der Auftragsstrecken gewonnen werden kann.
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Abschnitt 4.3.2 (Anforderungen an das Verdichten)

Beim Einbau von wasserempfindlichem, gemischt- und feinkérnigen Boden, der nicht verfestigt oder
qualifiziert verbessert wird, gilt die Anforderung an das 10 %-Hd&chstquantil fir den Luftporenanteil na
von 8 Vol.-%.

Beim Einbau von veranderlich festen Gesteinen gilt die Anforderung an das 10 %-Hochstquantil fr
den Luftporenanteil navon 6 Vol.-%.

Abschnitt 4.7 (Bankett)

Gesteinskornungen flir Bankettbefestigungen missen verwitterungsbestandig sein und dirfen keine
zerfallsempfindlichen Bestandteile enthalten.

Fir den Nachweis der Verdichtung von Bankettbefestigungen mit dem statischen
Plattendruckversuch als indirektes Prifverfahren miissen der Verformungsmodul Ev2 3 80 MPa und
der Verhaltniswert Ev2 /Ev1 < 2,3 eingehalten werden.

Abschnitt 5 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberbdden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflachen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

Abschnitt 6 (Béschungen)
Die Damm- und Einschnittsbdschungen sind mit einer Plangenauigkeit von +/- 5,0 cm, ausgenommen
bei Fels, auszufihren.

Abschnitt 12.4.2.2 (Bodenbehandlungen mit Bindemitteln)
Bodenverfestigungen mit Kalk sind nicht zugelassen.

Abschnitt 14 (Prifung der erzielten Qualitat)
Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt wird, gilt die Methode 3 als vereinbart.
Dabei ist grundsétzlich eine Probeverdichtung zur Festlegung der Arbeitsanweisung durchzuflhren.

Abschnitt 14.2.4 der ZTV E-StB 17 (Methode M3)

Die Mindestanzahl der Eigeniiberwachungsprifungen in der "Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniberwachungsprifung vorzulegenden Verdichtungsnachweise" ist
mafgebend fiir den Nachweis der Verdichtung und ersetzt die in Tabelle 9 der ZTVE-StB 17
vorgesehene Anzahl der Verdichtungsnachweise.

Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht ausgefillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung
nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV E-StB vorgesehene Anzahl der Eigentiberwachungsprifungen.

Abschnitt 14.3 (Priifverfahren zur Ermittlung von Verdichtungskenngréfen)

Die ausreichende Verdichtung ist generell durch den Verdichtungsgrad Dernachzuweisen.

Nur bei grobkérnigen Bodengruppen kann fiir den Nachweis der Verdichtung der statische
Plattendruckversuch angewendet werden. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 10 sowie die
Richtwerte fiir die Verhaltniswerte Ev2/Ev1 als Vertragsbestandteil.

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 11 fir die Bodengruppen GW, GI, SW und SI
als Vertragsbestandteil.

Bei Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches ist der Prifumfang zu verdoppeln.

Bei Bodenaustausch mit Material der Kérnung 0/100 bzw. 0/200 mit mehr als 35 M.-% Koérner > 63
mm sind die erforderlichen Einbauparameter zur Erzielung einer ausreichenden Verdichtung in
Probefeldern zu ermitteln und in einer Arbeitsanweisung festzulegen.

Es ist entsprechend dem ,Merkblatt uber das Bauen mit und in Fels®, Ausgabe 2015 (FGSV 532),
Abschnitt 6.3 vorzugehen.

Abschnitt 14.4 (Priifen des Verformungsmoduls, ...)

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei qilt:

- Bei einem geforderten Ev2-Wert von 45 MPa gilt: Evda = 25 MPa.

- Bei einem geforderten Ev2-Wert von 70 MPa gilt: Eva= 35 MPa.

- Der Prifumfang ist zu verdoppeln.
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7.3 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV EW-STB 91

Abschnitt 1.6.5.2
Die Dichtheitspriifung ist nur in Anwesenheit des Auftraggebers durchzufihren.
Erganzend zur Dichtheitsprifung nach DIN EN 1610 gilt das Arbeitspapier DWA-A 139

Abschnitt 7.1 und 10.1
Bei der statischen Berechnung ist ein Béschungswinkel von Null (Dammleitung) zu Grunde zu legen.

7.4 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV LA-STB 18

Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit
Abweichend sind bei Frihjahrspflanzungen die Pflanzarbeiten spatestens bis zum 31. Marz zu
beenden.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)
Unabhangig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfallen > 25 % immer
verweigert. Diese Regelung gilt auch fiir Lose und Abschnitte.

7.5 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SOB-STB 04/07

Abschnitt 1.4 (Baustoffgemische und Béden)

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Zertrimmerung beim Schlagversuch ist auch bei
natirlichen Gesteinskdérnungen und HOS fiir Frostschutzschichten von Verkehrsflachen, die einer
Belastungsklasse zugeordnet sind, erforderlich. Dabei missen die Festigkeitsanforderungen der TL
Gestein-StB 04, (Ausgabe 2004/Fassung 2018) Anhang A erfillt werden.

Abschnitt 2.3.3 (Frostschutzschicht - Herstellen)
Bei kleineren Flachen und bei schwieriger Profilgestaltung sowie bei zahlreichen Einbauten darf das
Baustoffgemisch auch ohne Fertiger eingebaut werden.

Abschnitt 1.4 (Baustoffgemische und Béden)

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Zertrimmerung beim Schlagversuch ist auch bei
natirlichen Gesteinskérnungen und HOS fir Frostschutzschichten von Verkehrsflachen, die einer
Belastungsklasse zugeordnet sind, erforderlich. Dabei missen die Festigkeitsanforderungen der TL
Gestein-StB 04, (Ausgabe 2004/Fassung 2018) Anhang A erfillt werden.

Abschnitt 3.3 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigentuberwachungsprufungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigentberwachungsprifung vorzulegende Verdichtungsnachweise® ist
mafgebend fiir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV SoB-StB
vorgesehene Anzahl der Eigenliberwachungsprifungen.

Die geplante Durchfiihrung der Eigeniiberwachungsprifungen zum Nachweis der Verdichtung ist
dem AG rechtzeitig vor der Durchfiihrung der Versuche bekannt zu geben. Zur Ausfiihrung der
Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker oder
Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des AN zur Verfiigung stehen.

Die Ergebnisse der Eigenliberwachungsprifungen mit dem dazu gehdrigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfuihrung der Versuche dem AG zu Ubergeben. Die Unterlagen sind dem AG
laufend, mindestens jedoch bei jeder 3. Abschlagsrechnung in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
AuBerdem ist dem Auftraggeber eine Liste Uber die durchgefiihrten Versuche entsprechend Anlage
»verdichtung“ vorzulegen.

Bei Tragschichten ohne Bindemittel aus gebrochenen Gesteinskérnungen kann fiir den Nachweis des
Verdichtungszustandes als indirektes Prifverfahren ersatzweise der statische Plattendruckversuch
vorgesehen werden.

Der dynamische Plattendruckversuch mit dem mittelschweren Fallgewichtsgerat wird bei
BaumafRnahmen ab einer Gréf3e von 2.500 m? zugelassen, sofern bei jeder BaumalRnahme eine
Korrelation mit einem statischen Plattendruckversuch im Beisein des Auftraggebers vorgenommen
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wird. Dabei ist der Mittelwert aus vier Einzelversuchen zu bilden, auffallige Ausrei3er sind zu verwer-
fen.

Bei Baumalnahmen unter 2.500 m? gelten die nachfolgend aufgeflihrten Zuordnungswerte fiir den
Eva1,5-Wert:

Ev2 Evd1,5
(MN/m2) (MN/m2)
> 100 > 50
> 120 > 55
> 150 > 65

Es ist ein Gerat zu verwenden, bei dem mittels verlangerter Flihrungsstange und/oder erhéh-
tem Fallgewicht eine 1,5fache StoRRbelastung gegeniber dem Gerat nach TP BF-StB Teil B
8.3 erreicht wird. Da derzeit keine Prifvorschrift flir derartige Gerate existiert, sind nur Gerate
von Herstellern des leichten Fallgewichtsgerates zu verwenden. Die Gerateausflihrung (Plat-
tengeometrie, Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Angaben der TP BF-StB Teil B
8.3 zu entsprechen. Die Gerate sind jahrlich in Anlehnung an die TP BF-StB Teil B 8.3 zu
kalibrieren. Ein entsprechender Nachweis ist dem AG vorzulegen.

Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statischen Plattendruckversu-
ches drei dynamische Plattendruckversuche auf der Flache verteilt (nicht unmittelbar neben-
einander) durchzuflihren.

7.6 ERGANZUNGEN ZU DER ZTV ASPHALT-STB 07/13

Abschnitt 1.3 (Baugrundsitze)

Wenn die Asphalttragschicht einlagig ausgeschrieben ist, wird bei einem zweilagigen Einbau ein ggf.
erforderliches Reinigen der Oberflache der ersten Lage und/oder ein Anspriihen vor dem Einbau der
zweiten Lage nicht gesondert vergutet.

Abschnitt 2.1 (Gesteinskérnungen)

Feine und grobe Gesteinskérnungen aus Kalkstein sind in Deckschichten und als Abstreumaterial fur
Fahrbahnen (auRer Rad- und Gehwege) nicht zugelassen.

Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner Morane.

Feine Gesteinskdrnungen aus Grauwacke mit einem Gehalt an Feinanteilen > 12,0 M.-% sind in
Deck- und Binderschichten nicht zugelassen.

Fir Deckschichten und Asphaltbinderschichten ist Kalksteinfiiller zu verwenden. Fir Deckschichten
aus Walzasphalt und Asphaltbinderschichten ist in Kombination mit groben Gesteinskérnungen aus
Diabas die Verwendung von Diabas-Flller zugelassen.

Abstreumaterial fir Gussasphalt muss der Kategorie FI15 (Anforderung an die Plattigkeitskennzahl)
entsprechen. Die Priifung der Lieferkérnung erfolgt nach den TP Gestein-StB, Teil 4.3.3.

Gesteinskdrnungen fur Asphaltbinder AC 16 B S fir Verkehrsflachenbefestigungen der
Belastungsklasse Bk3,2 missen in Bezug auf den Widerstand gegen Zertrimmerung der Kategorie
SZ18bzw. der Kategorie LA20 entsprechen.

Abschnitt 2.3.1 (Asphaltmischqut — Allgemeines)

Bei der Verwendung von sauren Gesteinen (z.B. Grauwacke, Quarzit) in Verbindung mit
Straflenbaubitumen ist bei Asphaltbinderschichten und Deckschichten aus Walzasphalt 1,5 M.-%
Kalkhydrat als Haftverbesserer zuzugeben. Bei der Verwendung von polymermodifiziertem Bitumen in
Verbindung mit sauren Gesteinen ist ein Haftverbesserer nicht erforderlich. Fiir Asphaltdeckschichten
aus Offenporigem Asphalt gilt hiervon abweichend, dass grundsatzlich bei der Verwendung von sau-
ren Gesteinen bzw. Gesteinskdrnungen mit quarzitischen Bestandteilen gebrauchsfertige Bindemittel
mit werksseitig zugegebenen Haftverbesserern einzusetzen sind. Kalkhydrat ist fur den Einsatz in
Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt ausgeschlossen.

Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Gussasphalt nicht verwendet werden.
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Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Asphaltbeton bis zu einer maximalen Zugabemenge von
20 M.-% verwendet werden.

Abschnitt 2.3.2 (Eignungsnachweis)
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Eignungsnachweis spatestens 7 Arbeitstage vor Be-
ginn der Herstellung des Asphaltmischgutes vorzulegen.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist dem AG mit dem Eignungsnachweis die Klassifizierung des
Asphaltgranulates nach TL AG-StB und die Ermittlung der Zugabemenge gemafl TL Asphalt-StB
vorzulegen.

Die Bezeichnung und Beschreibung der Gesteinskérnungen gemaf der TL Gestein-StB 04 (Ausgabe
2004/ Fassung 2018) ist auf Verlangen vorzulegen. Hierbei ist die |dentifizierbarkeit anhand folgender
Angaben zu gewahrleisten:

- Vorkommen und Hersteller — bei Zwischenlagerung sind sowohl das Vorkommen als auch

das Lager anzugeben,

- Art der Gesteinskdrnung,

- Korngruppe/Lieferkdrnung,

- Anforderungskategorien bzw. angegebene Werte.

Der Auftragnehmer muss an Asphaltmischgut fir Deck- und Asphaltbinderschichten fiir Stral3en der
Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 weitergehende Prifungen durchfiihren und im Eignungsnachweis
angeben:
- Fir Splittmastixasphalt und Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten sowie fiir
- Asphaltbinder ist der Spurbildungsversuch durchzufiihren.
- FUr Gussasphalt ist die dynamische Stempeleindringtiefe zu prufen.
- Fur Gussasphalt mit viskositatsveranderten Bindemitteln bzw. mit
viskositatsverandernden Zusatzen sind Prifungen gemal Anhang 2 des Merkblattes fur
Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2011 (Bezugsquelle: FGSV) durchzufihren.

Der Eignungsnachweis muss Angaben zu den Bitumeneigenschaften ,Aquisteifigkeitstemperatur und
,Phasenwinkel“ des zum Einsatz kommenden Frischbindemittels enthalten. Je nach Bitumensorte
missen diese Eigenschaften innerhalb der Sortenspannen der im Abschnitt 3.5.1 enthaltenen
Tabellen ,Verformungseigenschaften von StraRenbaubitumen® bzw. ,Verformungseigenschaften von
Elastomermodifizierten Bitumen (PmB A)“ liegen.

Abschnitt 3.1 (Ausfiihrung - Allgemeines)

Deckschichten sind grundsatzlich mit gestaffelt fahrenden Fertigern heil an heif’ oder mit einem
Fertiger in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen. Ist dies nicht mdglich, sind die Arbeitsnahte unmittelbar
neben der spateren Langsmarkierung herzustellen, sofern nicht zwingende Griinde dagegen spre-
chen.

Abschnitt 3.4.3 (Herstellen von Asphalttragschichten - Baustoffgemische)
Der 1. Absatz von Abschnitt 3.4.3 gilt nicht flr Asphalttragschichtmischgut, das als Unterlage fiir eine
Betonfahrbahndecke dient.

Abschnitt 3.9.5 (Herstellen von Asphaltdeckschichtenaus Gussasphalt — Bearbeiten der
Oberflache)

Die Temperatur des Abstreumaterials fir das Verfahren A muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung
mindestens 120 °C, die fir das Verfahren B mindestens 150 °C betragen.

Das Abstreumaterial fur die Verfahren A und B muss am Tag des Einbaues bis zum Zeitpunkt der
Ubergabe in die Einbaubohle in thermoisolierten Fahrzeugen auf der Baustelle vorgehalten werden.
Bei der Herstellung einer gewalzten Oberflachenstruktur (Verfahren A) ist sicherzustellen, dass die
Gummiradwalzen bis auf wenige Meter an den Splittstreuer heranfahren.

Glattmantelwalzen sind bei einer Mindesttemperatur von 100 °C der eingebauten Schicht einzusetzen.

Abschnitt 4.2.5 (Ebenheit)

Wenn flr den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende
Asphaltbinderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fur die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 flr Asphaltdeckschichten aus
AC D und SMA der Grenzwert < 3 mm.

Abschnitt 4.2.6 (Griffigkeit)
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Die Griffigkeitsmessungen erfolgen auf zweibahnigen StralRen bei einer Messgeschwindigkeit von 80
km/h. Auf einbahnigen Strallen ist die Messgeschwindigkeit i. d. R. 60 km/h.

Die Messgeschwindigkeit kann innerhalb einer BaumafRnahme aufgrund der Streckencharakteristik
unterschritten werden (z. B. enge Kurven). Sie wird in diesen Fallen auf volle 100-m-Abschnitte kon-
stant gehalten, damit eine 100-m-Mittelwertbildung mdglich ist.

Abschnitt 5.2 (Eigeniiberwachungspriifungen)
Die Protokolle aller Eigeniberwachungsprifungen im Zuge des Einbaus von Asphaltdeckschicht-
mischgut sind dem Auftraggeber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Einbau vorzulegen.

Abschnitt 6.1 (Behandlung von Mangein)

Nach der Durchfiihrung einer griffigkeitsverbessernden MalRnahme werden in einem jahrlichen
Zyklus, bis zum Zeitpunkt der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche, SKM-Messungen vom AG
durchgefiihrt, um den Wirkungsgrad der durchgefiihrten griffigkeitsverbessernden MalRnahme zu
dokumentieren. Die Kosten fur diese SKM-Messungen tragt der AN.

Abschnitt 7.2.2 (Einbaudicke)

Wenn bei kleineren Baumalnahmen, flr die die Ermittlung der Einbaudicke an Bohrkernen erfolgt,
bei einem Bohrabstand von 50 Metern keine 20 Bohrkerne anfallen, ist die hierbei erreichbare Anzahl
zugrunde zu legen, mindestens jedoch 3 Bohrkerne.

Die Einbaudicke von Gussasphaltdeckschichten mit gewalzter Oberflachenstruktur nach Verfahren A
der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird beim Aufmal} Gber die obersten Splittspitzen gemessen.

Die vorhandene Rautiefe wird durch Reduzierung der gemessenen Einbaudicke um 2 mm
berlcksichtigt. In Ausnahmeféllen kann der Auftragnehmer in Anwesenheit des Auftraggebers die
Rautiefe mit dem Sandflachenverfahren vor Ort nachweisen.

Bei Gussasphaltdeckschichten mit Oberflachenstruktur nach Verfahren B der ZTV Asphalt-StB 07/13
wird bei der Ermittlung der Einbaudicke keine Rautiefe abgezogen.

Abschnitt 7.3.2 (Abrechnung nach Einbaumenge)

Wird nach der Leistungsbeschreibung ein flachenbezogene Einbaumenge (kg/mz2) fiir einzelne
Schichten gefordert, so sind die erreichten Einbaugewichte der Einzelschichten mit Wiegescheinen
nachzuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusammenstellung der Wiegescheine fur
je 3.000 m2 Einbauflache oder flr eine Tagesleistung zu Ubergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen
Teilabschnitten das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.

Leistungspositionen, die nach flachenbezogenem Einbaugewicht abgerechnet werden, beziehen sich
auf eine Mischgutrohdichte von ca. 2,5 g/cm?3. Der Einsatz von héheren Mischgutrohdichten kann zu
Fehimengen fihren. Diese Fehimengen sind vom AN auszugleichen und werden nicht gesondert
vergltet.

7.7 Erganzungen zur der ZTV Beton-StB 09/13

Abschnitt 1.3.2 (Unterlage)

Wenn Hochdruckreinigungsgerate zum Reinigen der Unterlage mit einer Wasch-/Sauganlage
gefordert sind, muss entweder die Sauganlage unmittelbar in die Hochdruckreinigungseinheit
integriert sein (z.B. ,Drehjet“-Verfahren) oder in Fahrtrichtung die letzte Einheit darstellen.

Abschnitt 3.2.1 (Frasen der Unterlage)

Die Katalognummer 005 ,Asphalt frasen® des ,Standardleistungskataloges fur den Stralen- und
Bruckenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Standardfrdsen” und ist mit
einer Fraswalze durchzufuhren, die einen Schnittlinienabstand von 15 mm erzeugt.

Die Katalognummer 008 ,Asphalt feinfrasen“ des ,Standardleistungskataloges fiir den Strallen- und
Briickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Feinfrasen® und ist mit einer
Fraswalze durchzufiihren, die einen Schnittlinienabstand von max. 8 mm erzeugt.

Abschnitt 4.2 (Grenzwerte und Toleranzen — Asphaltschichten)
Grundsatzlich darf bei der Prifung des Schichtenverbundes zwischen einer Asphaltschicht und einer
gefrasten Unterlage die maximale Scherkraft den Wert von 12 kN nicht unterschreiten.
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7.8 ERGANZUNGEN ZU DER ZTV BETON- STB 07

Abschnitt. 2 (Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
Die Verwertung von pechhaltigen Stralenausbaustoffen in Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln ist nicht zugelassen.

Abschnitt 2.2.5.1 und 2.3.3.1 (Eigeniuberwachungsprifungen)

Die Mindestanzahl der Eigeniberwachungsprifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniiberwachungspriifung vorzulegende Verdichtungsnachweise® ist
mafgebend fiir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV Beton-StB
vorgesehene Anzahl der Eigeniberwachungsprifungen.

Abschnitt 3.2 (Baustoffe, Beton)

Rezyklierte Gesteinskdrnungen sind als Zuschlag fiir Fahrbahndecken aus Beton nicht zugelassen.
Hiervon ausgenommen sind Gesteinskérnungen aus aufbereitetem Gleisschotter.

Kalkstein ist als Zuschlag fiir den Oberbeton, bei einschichtiger Bauweise fiir den gesamten Beton,
nicht zugelassen. Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner
Morane.

Abschnitt 3.3.1 (Herstellen der Betondecke)

Der Mehraufwand fir das Herstellen von Handfeldern im Bereich von Aufweitungen oder Verengun-
gen der Randstreifen, der Stand- und Mehrzweckstreifen sowie der Fahrstreifen und evtl. das Herstel-
len der Felder am Anfang und Ende der Baustrecke von Hand, wird nicht gesondert vergitet.

In Beschleunigungs- und Verzégerungsstreifen sind keine Langsfugen zulassig.

Abschnitt 3.3.1.6.1 (Entfernen des Oberflichenmoértels)
Die mittlere Rautiefe der Betonoberflache muss zwischen 0,6 mm und 1,1 mm betragen.

Abschnitt 3.3.2 (Herstellen der Fugenkerben)
Bei der Verwendung von heil} verarbeitbaren Fugenmassen ist der Fugenspalt (Kammerschnitt)
mdglichst spat (mind. 14 Tage) nach dem Kerbschnitt herzustellen.

Abschnitt 3.5.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Der Zementgehalt ist dem Auftraggeber im Rahmen der Eigentberwachungsprifungen
nachzuweisen. Bei Bezug des Betons aus Transportbetonwerken kann dies anhand der Angaben auf
den ausgedruckten Lieferscheinen erfolgen.

7.9 ERGANZUNGEN ZU DER ZTV-ING, Ausgabe Mirz 2021

Der in Anlage 1 zum ARS 11/2022 vom 01.06.2022 des BMVI aufgefiihrte Stand der jeweiligen Teile
und Abschnitte, die Liste der Hinweise zu den ZTV-ING, Anlage 2 zum ARS 11/2022 vom 01.06.2022
des BMVI und die Anlage 3 zum ARS 11/2022 vom 01.06.2022 des BMVI mit den wesentlichen Ande-
rungen in den ZTV-ING Ausgabe 2022/01 ist zu beachten.

ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 2

Nr. 5.1 (3) Aligemeine Anforderungen

Die folgende Regelung aus ARS 22/2012 ist beim Neubau, Umbau, Instandsetzungen und
Verstarkungen (z.B. Schubverstéarkungen, interne / externe Vorspannung,...) von Briicken
anzuwenden:

Es durfen nur Spannstahle verwendet werden, die der Klasse 1 nach E DIN EN 1992-2/NA, Tabelle
6.4 DE ,Parameter der Ermidungsfestigkeitskurven (Wohlerlinien) fir Spannstahl® entsprechen. Die
Werte fiir Klasse 1 sind durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir den Spannstahl
nachzuweisen.

ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 5

Nr. 2.3.2 Anforderungen an Unternehmer und Personal

Ein Wechsel des standig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenfiihrers ist dem Auftraggeber
vorher schriftlich mitzuteilen.
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Nr. 5 Abnahme

Im Zusammenhang mit der Abnahme der Arbeiten sind Umfang, Art und zeitliche Abstande von
Uberpriifungen des Erfolges der Fiillung von Rissen im Einzelnen mit dem Auftraggeber rechtzeitig
abzustimmen.

ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 1

Als tragende Bauteile von Bricken gelten alle Tragwerksteile, die nicht zu den sekundaren
Konstruktionselementen gemal DIN EN 1993-2 gehdren. Bei StralRen- sowie Geh- und
Radwegbriicken sind dies insbesondere alle Bauteile, die gemaf der rechnerischen Nachweise im
Grenzzustand der Tragfahigkeit und/oder im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit an der
Abtragung der Verkehrslasten gemal DIN EN 1991-2 beteiligt sind.

Die Verwendung von Blechen mit mehr als 80 mm Blechdicke bedarf einer Zustimmung des
Auftraggebers.

Fur Bricken ist dem Auftraggeber vor der Materialbestellung ein Materialverteilungsplan
einschlieBlich einer Massenberechnung fir die Haupttragglieder vorzulegen.

Die Blechdicken von geschweilten Tragern sind dem Beanspruchungsverlauf anzupassen. Zur
Reduktion der Stahltonnage sind deshalb bei der Werksattfertigung in der Regel zusatzliche
SchweilstoRe bzw. Blechdickenabstufungen zu den aus den Lieferabmessungen der Bleche und den
Abmessungen der Fertigungsschiisse ohnehin erforderlichen Stolken vorzusehen.

Die Verwendung von direkten Kraftanzeigern in vorgespannten Schraubenverbindungen ist nicht
zulassig.

Bei der Herstellung und Montage im Werk und auf der Baustelle sind die Herstell- und
Montagetoleranzen gemafy DIN EN 1090-2 einzuhalten. Bei tragenden Bauteilen von Briicken sind
die Erganzenden Toleranzen der Klasse 2 gemal Anhang B zu DIN EN 1090-2 einzuhalten. Fir
Stahlfahrbahnen gilt DIN EN 1993-2/NA, Anhang NA.G.

ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 2

Nr. 2.2 Kopfbolzen

Erganzende Regelungen zum SchweifRen von Kopfbolzendiibeln im Briickenbau geman
ARS 18/2019

Nachfolgend werden erganzend zu DIN EN ISO 14555 und ZTV-ING einige Randbedingungen
festgelegt, die bei der Herstellung von BolzenschweilRverbindungen nach DIN EN ISO 14555 bei
Stahl- und Verbundbriicken sowie bei Bolzenschweillverbindungen von anderen
ermudungsbeanspruchten Bauteilen zu beachten sind.

BolzenschweilRverbindungen von Verbundbriicken sind mit Ausnahme von begriindeten Einzelfallen
grundsatzlich im Herstellerwerk herzustellen. Begriindete Ausnahmefalle sind z.B. das Aufschweif3en
von Hand an Stellen, an denen aus Transportgriinden Montagelaschen vorhanden sind, die auf der
Baustelle abgetrennt werden. Es handelt sich somit nur um einige wenige Dubel im Verhaltnis zur
Gesamtanzahl der sich auf dem Bauteil befindlichen Dubel. Bei diesen Dubeln ist auch ein
Aufschweiflten von Hand unter Beachtung der in ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 2.2 genannten
Randbedingungen und Ausbildung einer SchweilRnahtvorbereitung mittels Fase am Bolzenful
zulassig. Diese Schweilverbindung erfiillt ebenfalls die Voraussetzungen nach DIN EN 1994-2.
Nach DIN EN ISO 14555 ist insbesondere Folgendes zu beachten: Fir das Bolzenschweillen auf
Verbundbriicken muss der ausfihrende Betrieb eine Qualifikation gemaf Abschnitt 10 der DIN EN
ISO 14555 haben. Es missen die umfassenden Qualitatsanforderungen gemafn Tabelle B.1 der DIN
EN I1SO 14555 erfiillt werden. Es darf nur gemaf DIN EN ISO 14732 und DIN EN ISO 14555,
Abschnitt 6 qualifiziertes Personal eingesetzt werden. Die Eignung des Schweil}personals fir
Verbundbriicken ist durch regelmafige Arbeitspriifungen gemal Abschnitt DIN EN ISO 14555, 14.2
auch fur anspruchsvolle Schweilipositionen, wie z. B. das Schweifl’en in der Nahe von freien Randern
in PA Position, sowie, falls erforderlich, fir Schweiflungen in Horizontalposition nachzuweisen. Auf
die notwendige Durchfihrung und Dokumentation der vereinfachten Arbeitsprifung geman DIN EN
ISO 14555, Abschnitt 14.3 wird besonders hingewiesen.

Die Anzahl der mangelhaften Schweiflungen nach DIN EN ISO 14555, 14.7 muss bei
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Verbundbriicken in der Regel unter 1 % der pro Bauteil aufgeschweilRten Kopfbolzendiibel liegen.
Andernfalls sind Malinahmen zur Verbesserung der Ausfliihrungsqualitdt zu ergreifen (siehe DIN EN
ISO 14555, 14.7, letzter Satz). Wenn der Durchmesser des Schweillwulstes nicht kleiner als der
1,2fache Schaftdurchmesser d des Dubels und die kleinste Wulsthdhe nicht kleiner als 0,15 d ist, darf
davon ausgegangen werden, dass die Schweillwulstabmessungen den Richtwerten in DIN EN I1ISO
13918 noch entsprechen und eine ausreichende Tragfahigkeit sowie eine ausreichende
Ermiidungsfestigkeit nach DIN EN 1994-2 gegeben ist und die Schweillung somit als nicht
mangelhaft angesehen werden kann.

In DIN EN ISO 14555 werden in Abschnitt 14.7 Mainahmen bei mangelhafter Ubereinstimmung mit
den Vorgaben der DIN EN ISO 13918 angegeben, die zunachst fur alle aufgeschweildten
Bolzenverbindungen gelten. Mit Bezug auf die Anforderungen in DIN EN 1994-2 bezlglich der
Ermiidungsfestigkeit sind die in DIN EN 14555, Abschnitt 14.7 angegebenen Verfahren bei
Verbundbriicken nur eingeschrankt zugelassen. Bolzen mit mangelhaften Schweilungen sind in hoch
auf Ermidung beanspruchten Bauteilen grundsatzlich auszutauschen. Ein vollstdndiges oder
partielles Ausbessern mit anderen Schweilverfahren ist nicht zuldssig. Wenn in speziellen Fallen das
Bolzenschweil3verfahren mit Hubzindung nicht mehr moglich ist oder die Bedingungen nach 3 nicht
eingehalten sind, sind die Bolzen mit dem in ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 2.2 angegebenen Verfahren
auszutauschen oder neue Dubel an einer benachbarten Stelle zu setzen. Ein Belassen der Bolzen mit
mangelhaften SchweilRungen und ein Ersatz durch einen zusatzlichen Bolzen ist bei hoch auf
Ermiidung beanspruchten Bauteilen nicht zulassig. Mangelhafte Diibel sind kerbfrei zu entfernen (z.
B. oberhalb des Wulstes abtrennen, Rest in Kraftrichtung mit Grundwerkstoff eben abschleifen, ggf.
Kerben/WEZ ausschleifen, Rissprufung durchfihren).
Als hoch auf Ermidung beanspruchte Bauteile sind die folgenden Bauteile anzusehen:
= alle direkt durch Radlasten beanspruchte Verbundbauteile, wie z. B. Zugbander bei
Kastentragern mit auReren Diagonalen entsprechend der ,Empfehlungen fiir die Gestal-
tung von groRRen Stahlverbund-Hohlkastenbriicken“ und Quer- und Langstrager zur Ab
tragung der Verkehrslasten in die Haupttrager,
= Verbundbricken mit kleinen und mittleren Stutzweiten, bei denen die kritische Lange der
jeweiligen Einflusslinie kleiner als 50 m ist und der Ermidungsnachweis der Kopfbolzen
dibel héher als 50 % ausgenutzt ist,
= gspezielle Verankerungskonstruktionen bei integralen Briicken, bei denen Krafte Uber
~Schwertkonstruktionen® in die Widerlager eingeleitet werden und die Verteilung der Di-
belkrafte in den Grenzzustdnden der Gebrauchstauglichkeit und der Ermudung unter Be-
ricksichtigung der Nachgiebigkeit der Dibel ermittelt werden muss,
Verankerungen von Fahrbahniibergdngen und die Verankerung von Lagern, wenn
ermudungswirksame Einwirkungen zu berlcksichtigen sind.

ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 2

Nr. 2.3. Beton

Fir im Betonfertigteilwerk hergestellte Beton- oder Stahlbetonverbundfertigteile dirfen abweichend zu
(3) auch Betone mit héheren Festigkeitsklassen bis C50/60 verwendet werden.

Nr.4 Hinweise fir Entwurf und Konstruktion
Erganzend zu (3) wirf folgendes festgelegt:
Zur Berechnung der SchnittgroRen ist das Verfahren nach DIN EN 1994-2, 5.4.2.3(2) anzuwenden.

ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 4

Nr. 4.2 Anforderungen an das Personal

Ein Wechsel des standig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenfiihrers ist dem Auftraggeber
vorher schriftlich mitzuteilen.

ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 9

Nr. 2.2.4 Korrosionsschutz

Erganzend zu (1) Korrosionsschutz wird festgelegt:

~Stahlgelander erhalten das Korrosionsschutzsystem 1 oder 3 nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,
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Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 3.1.C.*

ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 3

Nr. 5.2 Baugruben, Griindungen und Betonsockel und 5.3 FuBRpunktverankerungen

Die Bewehrung der Betonsockel wird bis auf die untere Lage der Fundamentbewehrung
heruntergefunhrt.

Die Ankerschrauben sind vorzufertigen und werden in einer Einbauschablone in die Solllage der
Hohen- und Achsmale gebracht. Die Anker werden beim Einbau in die Solllage so mit der
Bewehrung verbunden, dass ihre Lage beim Betonieren nicht verandert werden kann.

Alle Ankerschrauben werden mind. 20 cm aus dem Betonsockel herausgefihrt.

Ein nachtrégliches Kurzen der Anker ist nicht zugelassen.

Die Anker werden bis auf 10 cm Uber Unterkante Fundament heruntergefihrt, jedoch nicht langer als
2,00 m ausgefiihrt. Die Anker haben am unteren Ende Haken.

In diese Haken ist ein Betonstabstahl mind. y 25 mm einzulegen. Die Stabe werden bis an die Enden
der Fundamentlangsseiten (unterhalb des Anprallsockels) gefihrt und am Bewehrungskorb befestigt.
An diese Querstabe kann das Erdungsband angeschlossen werden.

Die Schraubverbindungen der FuB3punktverankerungen bleiben sichtbar. Sie werden nicht durch
Kappen abgedeckt.

Nr. 5.4 Verbindung zwischen Riegel und Stiel
Die Riegel- Stiel- Verbindung ist biegesteif auszubilden. Der Riegel muss vollflachig aufliegen.
Gelenkige Ausbildung ist nicht zugelassen.

Nr. 5.5 Befestigungselemente

Es sind Rahmenkonstruktionen gemal RIZ VZB 20 einzubauen.

Fir die Schraubverbindungen sind feuerverzinkte Schrauben der Giite 5.6 nach DIN EN ISO 898 zu
verwenden.

Zwischen Riegel und Halterung ist ein umlaufendes elastisches Distanzband einzubauen. Zum
besseren Einbau kann es an den Ecken unterbrochen sein.

Der statische Nachweis der Rahmenkonstruktion ist erforderlich.

Spannbander sind nicht zugelassen.

Nr. 5.6 Korrosionsschutz

Fir die Tragkonstruktion aus Stahl ist das Korrosionsschutzsystem nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6, Beschichtungssystem Nr. 1 aufzubringen.

Im Bereich bis 2m Uber Gelandeoberkante wird zusatzlich eine 2. Zwischenbeschichtung (ZB)
aufgebracht. Material wie bei der Deckbeschichtung.

Nr. 5.8 Steigleitern
Bei begehbaren Konstruktionen sind bei den Steigleitern Rlickenkdrbe vorzusehen.

710 ERGANZUNGEN ZU DER ZTV-BEL-B 3/95

Der Nachweis der ausreichenden Qualifikation ist durch den Auftragnehmer fur den benann-

ten Kolonnenfihrer durch

- die Vorlage einer Bescheinigung des Ausbildungsbeirates ,Verarbeiten von Kunststoffen im
Beton*

- beim Deutschen Beton-Verein e. V. (SIVV-Schein)* oder

- die Aufschulung zum Asphaltbauer oder einen gleichwertigen Qualifikationsnachweis zu
erbringen.

711 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-LSW 06

Erganzend zu den ZTV-Lsw 06 ist fir die Grindungen und die Bemessung von Stahlpfosten
von Larmschutzwanden und Uberflughilfen das Merkblatt iber Entwurfs- und Berechnungs-
grundlagen fir Grindungen und Stahlpfosten von Larmschutzwanden und Uberflughilfen an
Stralten (M EBGS- LSW) zu berticksichtigen.
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Fir den gesamten Bereich des LS NRW wird einheitlich die Windzone 2 nach DIN EN 1991-
1-4 Anhang NA A fiir die zu berticksichtigende Windbelastung von Larmschutzwanden fest-
gelegt.

Fir die Bemessung der Larmschutzwande auf Briicken und anderen Ingenieurbauwerken
sowie fur absorbierende Wandbekleidungen in Tunneln sind die Regelungen nach ARS Nr.
5/2012 anzuwenden.

7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

Abschnitt 5.6.2 Warnleuchten

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Ergdnzungsprifung von
Warnleuchten gemaf den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)“
fur Arbeitsstellen an allen Strallen gemaf dem Allgemeinen Rundschreiben Strallenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fur Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.

Verdffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralle 14,
44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungultig und werden durch die der vorgenannten ,Erganzungsprifung“ des BMV vom
12. Marz 1998 ersetzt.

TL transportable Schutzeinrichtungen
Der Nachweis der Eignung gemaR TL-Transportable Schutzeinrichtungen erfolgt durch die ,Liste
nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen® veréffentlicht auf der Internetseite der BASt.

Systemskizzen, Aufbauanleitungen und sonstige Unterlagen die zur Uberwachung einer
ausschreibungskonformen Ausfiihrung der zum Einsatz vorgesehenen transportablen
Schutzeinrichtungen erforderlich sind, sind dem AG 14 Tage vor Beginn der Aufstellung vorzulegen.

7.13 ERGANZUNGEN ZU DER ZTV M 13

Abschnitt 5.1 Allgemeines (Verkehrsbelastung)

Auf der Strale L605betragt die Verkehrsbelastung im Jahr 2015; 2718 KFZ/24h. (siehe Abschnitt 1.1
Oberbau)

Auf der Stralle werden Schneepfliige mit z.B. Kunststoffschiirfleisten eingesetzt. Die Anzahl der
Einsatze pro Winter betragt zwischen 50 und 100

7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VERM-STB 01, AUSGABE 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung.

7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011

Abschnitt 4.3 Qualifikation des Erbringers der Leistung

Die DIN 18800-7 (Stahlbauten, Teil 7: Ausflihrung und Herstellerqualifikation) wurde zuriickgezogen.
Sie wird durch DIN EN 1090-1 ersetzt. Fir den Nachweis der Herstellerqualifikation flr das
SchweilRen kann daher nicht mehr die Klasse B nach DIN 18800-7 gefordert werden.

Fir den Geltungsbereich der ortsfesten Verkehrszeichen in Seitenaufstellung wurde die
Klassenauswahl nach DIN EN 1090-2 von der Guteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen tberprift.
Es wird Ausfiihrungsklasse EXC2 gefordert.

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéandigkeit fir Aufstellvorrichtungen von ortsfesten

Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabhéangig vom Inkrafttreten der Normenreihe EN 1090
weiter nach der Produktnorm EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung nach System 1). Dies wurde durch die
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Europaischen Normenorganisation CEN festgelegt.

Damit bleibt auch die Anwendung der Technischen Liefer- und Priifbedingungen fiir vertikale
Verkehrszeichen (TLP VZ) weiter giltig. Auch hier muss jedoch die Klasse B nach DIN 18800-7
sinngemaf durch EXC2 nach EN 1090-2 ersetzt werden.

Hinweis: Fir Schilderbriicken und Kragarme gilt nach wie vor die ZTV-ING. Diese fordert EXC2 und
es ist der Nachweis nach EN 1090-1 zu erbringen (CE-Kennzeichnung nach System 2+).

Abschnitt 6.1.3 Auswahl der Ausfiihrungsart des Signalbildes

Es durfen nur zugelassene Signalbild-Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP
VZ verwendet werden. Die Bewertung der Konformitat mit den fiir Deutschland ausgewahlten Klassen
erfolgt durch die Bundesanstalt fiir StraBenwesen. Uber die fiir Deutschland freigegebenen
Signalbild-Materialien wird bei der BASt eine Liste geflihrt und diese in regelmaligen Abstanden
veroffentlicht.

Die Auswahl der Ausfiihrungsart ist nach dem Merkblatt fir die Wahl der lichttechnischen
Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV) zu treffen.

Auf eine Kombination von ReRexfolien verschiedener Retrore3exions-Klassen und/oder RelRexfolien-
Aufbauten innerhalb eines Verkehrszeichens oder einer Verkehrseinrichtung (z.B. RA3 auf RA2
und/oder Refexfolien-Aufbau C und RefRexfolien-Aufbau B) ist zu verzichten.

Abschnitt 7.1 Passive Sicherheit
Der Abschnitte 7.1 der ZTV VZ 2011 ist durch das ARS 02/2022 (Grundsatze fiir die passiv sichere
Aufstellung von Verkehrszeichen) aktualisiert worden.

Abschnitt 7.2 Konstruktive Einzelheiten

DIN 18801 (Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung) und DIN 18808 (Stahlbauten;
Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Beanspruchung) wurden zuriickgezogen. Sie
werden durch DIN EN 1993 ersetzt. Die Abmessungen der Standerkonstruktion sind entsprechend
DIN EN 1993 (Eurocode 3) vorzusehen.

Far die Ausfuhrung von geschweifdten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen (Aufstellvorrichtungen,
Schellen, Hinterkonstruktion, Befestigungsteile usw.) siehe Punkt 7.15, Abschnitt 4.3 Qualifikation des
Erbringers der Leistung.

Der Nachweis fiir die Anschlussschwei3naht Rohr / Ful3platte kann entsprechend DIN EN 1993-1-8
bei Einhaltung der Parameter Schwei3nahtdicke = Wandstarke entfallen.
Die Mindestdicke der Kehinaht betragt gemal Eurocode grundsatzlich 3 mm.

Abschnitt 7.3 Fahrzeug-Riickhaltesysteme
Der Abschnitte 7.3 der ZTV VZ 2011 ist durch das ARS 02/2022 (Grundséatze fiir die passiv sichere
Aufstellung von Verkehrszeichen) aktualisiert worden.

Vor Schildkonstruktionen auf Gabelstdndern oder Trimasten sind gemaft RPS 2009 (ARS 28/2010)
passive Schutzeinrichtungen vorzusehen, sofern die passive Sicherheit der Schildkonstruktion nach
DIN EN 12767 nicht nachgewiesen wurde.

Abschnitt 7.6.5 Aufstellvorrichtungen groBer Verkehrszeichen mit variablen Bildinhalten

DIN 18800-1 bis -3 wurden zuriickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1993 (Eurocode 3) ersetzt.
Fir die Nachweise der Tragkonstruktionen aus Stahl ist Eurocode 3 anzuwenden, allerdings sind fiir
ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung die Teilsicherheitsbeiwerte fur Lasten gemaf DIN EN
12899, PAF 1, Tabelle 6 (yc = 1,2 fir Eigenlasten; ya = 1,35 fur Windlasten) anzusetzen.

DIN 4113-1 und -2 (Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung) wurden
zurtckgezogen. Sie werden durch DIN EN 1999-1-1 (Eurocode 9) ersetzt. Fur Tragkonstruktionen
aus Aluminium gilt entsprechend Eurocode 9.

Abschnitt 7.6.9 Griindung
Die Bemessung der Fundamente erfolgt nach Eurocode 7. Die Nachweise sind fir den Grenzzustand
der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu flihren.
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Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigentiiberwachungspriufung
vorzulegenden Verdichtungsnachweise und
Nachweise des Verformungsmoduls auf dem Planum

Bereich Anzahl [ Art des Nachweises
lintarariind Verdichtungsagrad Dp*
gaf. mit Luftporenanteil n,
Unterbau Verdichtungsgrad Dpg”
gaf. mit Luftporenanteil n,
Planum Verformungsmodul E,9
oder Ew*"
Bauwerkshinterfllung Verdichtungsgrad Dp¢*
gaf. mit Luftporenanteil na
Bauwerksuberschuttung Verdichtungsgrad Dp*
ggf. mit Luftporenanteil ngy
Verfiillen von Leitungsgraben ) Verdichtungsgrad Dpy*
gaf. mit Luftporenanteil na
an der zur Verfestigung vorbereiteten Schicht Verdichtungsgrad Dpy
(beim Baumischverfahren) ggf. mit Luftporenanteil ng
an der verfestigten Schicht Verdichtungsgrad Dpy
(beim Baumischverfahren und beim Zentralmischverfahren)
Fractarhitzachicht anse nahrachenam Material Verformungsmodul E,»™**
mit Verhaltniswert E,»/E/4
Schottertragschicht Verformungsmodul E,»***
2 St

mit Verhaltniswert Ey,o/Eyq

Ranketthafastinninn ans nehrochanam Material

Verformungsmodul Evy™**
mit Verhaltniswert E,,»/Eyq

Larmschutzwélle

Verdichtungsgrad Dpy *
agaf. mit Luftporenanteil na

Zulassigkeit von indirekten Prifverfahren

*  siehe Ziffer 7.2. Abschnitt 14.3 der Baubeschreibung
**  siehe Ziffer 7.2. Abschnitt 14.4 der Baubeschreibung
*** siehe Ziffer 7.5 Abschnitt 3.3 der Baubeschreibung
o siehe Ziffer 7.2. Abschnitt 4.3 2 der Baubeschreibung
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Baubeschreibung

Anlage B

Dokumentation der Eigentiiberwachung der MaBnahmen
zur Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit von Walzasphaltdeckschichten

Baumalnahme:
Auftragnehmer (AN):

Deckschichtart:

Strecken-km/Station
Fahrtrichtung/-spur

Prifung beim Einbau:

Einbaudatum

tur)

Wetter (sonnig, bedeckt, Feuchtigkeit,Tempera-

Soll-Vorgaben des
AN

Ist-Feststellung des AN

Mischguttemperatur [°C]

Mischgutbeschaffenheit

Einbaugerate

Verdichtungsgerate

Versichtungsschema

Abstreugerat/-verfahren

Beschaffenheit der Ober-

Rache vor Bearbeitung
- gleichmagig

- Entmischung/offene Stellen

- Fettstellen/Mdrtelanreicherung

OberRachentemperatur
[°C] beim Abstreuen

Abstreumaterial
- Gesteinsart

- Kérnung

- roh

- bituminiert

Menge-Abstreumat. kgim?

Verteilung-
Abstreumaterial

Gepriift durch

(Name)

(Unterschrift)

Prufung nach Einbau:

Soll-Vorgaben des AN

Ist-Feststellung des AN

Nicht gebundenes Ma-
terial entfernt.

Beschaffenheit der
Ober-Rache nach der

Bearbeitung (Gleichmagig-
keit)

Einbindungsgrad des
Abstreumaterials

Bemerkungen
(z. B. Mindestabkuhlzeit vor Ver-
kehrsfreigabe)

Gepruft durch

(Name)

(Unterschrift)




