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1 Radwegsanierung K 19 AN 2 in Vreden
Baubeschreibung
 
Radwegsanierung entlang der K 19 AN 2 in Vreden 

Der Kreis Borken plant die grundhafte Erneuerung des Radweges entlang der
K 19 AN 2 zwischen Ottenstein und Ammeloe in Vreden, Höhe Antoniusheim.

Der Radweg verläuft hinter einer Baumallee auf einer Länge von ca. 460 m
entlang der K 19 nordöstlich von Vreden in einem Abstand von ca. 2,60 m - 5,00
m zur Fahrbahn. Er soll von 2,00 m auf 2,30 m verbreitert werden. Im Zuge
dieser Maßnahme ist angrenzend der Radweg in Pflasterbauweise
durchgeführt. Hier wird die Breite von ca. 2,00 m beibehalten. Aufgrund von
Aufwölbungen der angrenzenden Bäume wird hier das Pflaster reguliert, die
Schächte angeblichen und der Radweg teilweise erhöht. 

Entlang des vorh. Radweges soll der Rand freigelegt und anschließend die
Bankette (Vegetationsdecke) beidseitig gefräst werden. Anschließend wird
ackerseitig entlang der Asphaltfläche die Bankette in einer Breite von ca. 0,50 m
ausgekoffert, so dass eine gesamte Breite von 2,80 m entsteht. Danach wird die
Asphaltschicht / Schotterschicht gefräst und das Material nach Angaben des AG
in der Verbreiterung eingebaut und profiliert. Die neue Asphaltbreite beläuft sich
somit auf 2,30 m.
Hierdurch soll eine gleichmäßige Schotterschicht entstehen. 

Für die Ausführung in Asphalt, wird nun eine Schotterschicht von ca. 10 cm neu
aufgebracht. Anschließend wird die Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht (8 cm/
3 cm) eingebaut. Der Radwegrand wird danach mit Heißbitumen versiegelt.
Eine Wurzelschutzfolie entlang des Radweges ist nur bei dieser Bauweise
vorgesehen.

Für die Ausführung in Beton, wird nun eine Sandschicht von ca. 10 cm
eingebaut. Anschließend werden die Betonfertigteile auf das Sandplanum nach
Einbauanleitung des Herstellers verlegt.

Der zuvor gewonnene Bankettboden und die bearbeitete Bankette
(Vegetationsdecke) wird anschließend entlang des Radweges an beide Seiten
angedeckt. 

Pflasterfläche
In diesem Bereich wird stellenweise das Pflaster reguliert. An einigen Schächten
ist es erforderlich die Schachtabdeckung an das vorh. Pflaster anzugleichen.
Hierfür sind Schachtringe zu entfernen. 

Während der Bauzeit ist der gesamte Baustellenbereich auf eine
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu reduzieren, sowie mit dem
Verkehrszeichen 123 "Baustelle" auszuschildern. Dort wo Fahrzeuge bzw.
Bauarbeiter sich auf der Fahrbahn befinden ist der Bereich auf 30 km/h zu
beschränken. Die Verkehrssperrung (Teilsperrung) der Fahrbahn erfolgt in
Anlehnung an die RSA nach den Regelplänen C I/4 (halbseitige Sperrung). 

Eine Planung/ Planunterlagen ist von der Maßnahme nicht vorhanden.

Sämtliche Absteckungen inklusive Höhen sind gemeinsam mit den AG

durchzuführen. Diese Arbeiten sind in den Entsprechenden Positionen zu

berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Die Positionen 1.7.1 bis 1.7.4 sind als Alternativpositionen ausgeschrieben und 
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dienen ausschließlich der Ermittlung der Mehr- bzw. Minderkosten gegenüber
der Regelausführung in Asphaltbauweise. Die Angebotswertung erfolgt auf
Grundlage der Grundpositionen. Über die Ausführung der Alternativposition
entscheidet der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotswertung.

Die Sperrgenehmigung ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der

Baumaßnahme zu beantragen. Eine Umleitung für den nichtmotorisierten

Verkehrsteilnehmer ist vorgesehen.
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1.1 Baustelleneinrichtung
 

1.1.1 101 0715 10721
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 psch ....................
 

1.1.2 101 0715 11202
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1 psch ....................
 

1.1.3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und beseitigen. Vorübergehende 
Sicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.
Die Geschwindigkeit ist im gesamten Baustellenbereich auf 50 km/h zu
reduzieren. Für die Be- bzw. Entladung von Fahrzeugen (Material) von der
Fahrbahn aus, ist der Bereich zusätzlich auf 30 km/h zu beschränken. Dieses
erfolgt in Anlehnung an der RSA nach C I/4.
Alle befahrbaren Fräsflächen sind mit dem VZ "Fahrbahnunebenheit"
auszuschildern.
Die beschriebenen Leistungen zur Sperrung und Verkehrssicherung, sowie alle
Arbeiten zur Errichtung und Unterhaltung der Umleitungsstrecke sind in dieser
Position einzukalkulieren.
Die Verkehrspläne dienen dem leichteren Verständnis. Sie spiegeln nicht die 
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tatsächliche benötigte Menge der Verkehrszeichen.
Es sind nur voll retroreflektierende, neuwertige Verkehrszeichen und
Absperrgeräte (einschl. der event. erf. Zusatzschilder) zu verwenden, die das
Gütezeichen "RAL" tragen und der StVO, der ZTV-SA und den technischen
Lieferbedingungen entsprechen. 
Die Verwendung von selbstklebenden Folienabdeckband (schwarz-orange
fluoreszierend) ist nicht erlaubt. Hier sind variable Abdecksysteme einzusetzen.
Diese Arbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensicherung wird gesondert
vergütet.
Nach Aufstellung der Verkehrssicherung, vor Beginn der Bauarbeiten wird die
Verkehrssicherung abgenommen.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Angaben des AG außer Kraft und wieder in
Kraft setzen.
Bei nicht vollständig aufgestellter Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung,

darf mit den Arbeiten nicht begonnen werden.

 
1 psch ....................

 

1.1.4 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und Umleitungsstrecke
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen, zu dokumentieren und dem AG zukommen zu lassen.
 Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen.

40 d .................... ....................
 

1.1 Baustelleneinrichtung  ....................
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1.2 Baufeld räumen
 

1.2.1 Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern.
Fräsgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

2 St .................... ....................

Zulage Wurzelstöcke

Nach dem Fräsen der Wurzelstümpfe kann es erforderlich sein,
verbleibende Wurzelreste unterhalb der derzeit vorhandenen
Asphaltschicht zu entfernen.

Nach dem Rückbau der Asphalt- und Schotterschicht ist das
Erdreich mittels Sieblöffel von Wurzelwerk zu trennen. Die
anfallenden Wurzeln sind fachgerecht zu entsorgen.

Arbeitstiefe: bis ca. 0,30 m unter Oberkante der alten
Schotterschicht.

Nur auf ausdrückliche Anweisung des AG!
 

1.2.2 Zulage - Wurzelstöcke roden.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Bo-
den verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern.
Wurzelstöcke in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.

2 St .................... ....................
 

1.2 Baufeld räumen  ....................
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1.3 Erdarbeiten
 

1.3.1 Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag min. 15 cm tief
bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stücke über
0,05 m2 verbleiben.
Bankette, Böschungen, Gräben, Mulden

1000 m² .................... ....................
 

1.3.2 Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.
Neigung der Abtragsfläche 'div. Gräben, Böschungen, usw. Grasnarbe'
Dicke des Abtrages über 30 bis 50 cm.
Oberboden 'außerhalb der Baustelle auf Fläche des AN lagern.'

110 m³ .................... ....................
 

1.3.3 106 0321 149099903
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'Trennstreifen, Gräben, Böschungen, usw.'
Einbau 'bündig mit anstehemden Gelände'
Dicke der Andeckung 'nach Angaben des AG'
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

110 m³ .................... ....................
 

1.3.4 Gelagerter Oberboden des AG entsorgen

Gelagerter Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke auf Fl-che des AN
aufnehmen und ordungsgemäß entsorgen.
Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.
Neigung der Abtragsfläche 'div. Gräben, Böschungen, usw. Grasnarbe'
Oberboden 'außerhalb der Baustelle auf Fläche des AN lagern, überschüssiger
Boden in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.'
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Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.
Neigung der Abtragsfläche 'div. Gräben, Böschungen, usw. Grasnarbe'
Dicke des Abtrages über 30 bis 50 cm.
Oberboden 'außerhalb der Baustelle auf Fläche des AN lagern.'

20 m³ .................... ....................
 

1.3.5 Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'Füllsand, lehmfrei und verdichtungsfähig, Bodengruppe SE'
Einbaustelle 'in Auskofferungsbereich (Verbreiterung)'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

50 m³ .................... ....................
 

1.3.6 Geogitter zur Stabilisierung ungebundener Tragschichten durch Verzahnung mit
dem Schüttmaterial einbauen. Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
Überlappung quer zur Zugrichtung von mindestens 0,50 m. 
Abrechnung nach abgewickelter Bewehrungsfläche ohne Überlappung.
Bewehrung 'zur Stabilisierung der Frostschutzschicht.'
Bewehrungsmaterial = Biaxial gestrecktes, knotensteifes Geogitter aus
Polypropylen (PP).
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Bemessungszugfestigkeit '30,0 / 30,0 kN/m.'

Beide Seiten ist das Gitter jeweils 25 cm in der Auskofferung hoch zu ziehen.
 

20 m² .................... ....................
 

1.3.7 106 1012 25524
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul =  45 MN/m2

1350 m² .................... ....................
 

1.3.8 106 1012 40599
Boden verdichten.
Untergrund 'Radwegtrasse, Zufahrten, Nebenflächen'

1350 m² .................... ....................
 

1.3.9 112 1124 010215091
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche = Geh- und Radwege.
Baustoffgemisch 'nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle fördern,
darunter befindliche Wurzeln im Erdreich entfernen, anschließend einbauen und
verdichten.'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

90 m³ .................... ....................
 

1.3.10 Grundposition Gruppe 1
Frostschutzschicht herstellen.
Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden
gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne Fertiger.
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Feinanteil Kategorie UF 5.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'Gebrochener
Primärbaustoff C 90/3 oder aus einem der hier genannten MEB (mineralische
Ersatzbaustoffe): RC-1, GS-0, GS-1. Bei einem Gemisch aus nicht
anzeigepflichtigen und anzeigepflichtigem MEB bleibt die Anzeigepflicht
erhalten.'
Die gesamte OZ ist nur aus einem der genannten Stoffe bzw. aus einem
Stoffgemisch herzustellen.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches bei der Verwendung von
MEB gem. ErsatzbaustoffV. Die Fußnoten der entsprechenden Tabellen der
ErsatzbaustofV, Anlage 2, sind zu beachten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '80 MN/m2.'
Einbaudicke 'zum Profilausgleich ca. 10 cm im verdichteten Zustand.'
Abrechnung nach Wiegescheinen.

320 t .................... ....................
 

1.3.11 107 0804 514509400
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ausmähen.Abfall und Mähgut
entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Ansaat auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen
und Mulden.
Saatgutmenge '25 g/m²'
Saatgut wird gesondert vergütet.

1270 m² .................... ....................
 

1.3.12 Saatgutmischung liefern.
Regelsaatgutmischung (RSM) "Landschaftsrasen Standard
mit Kräutern" nach RSM 7.1.2.

32 kg .................... ....................
 

1.3.13 Radwegrand reinigen 
Radwegrand einschließlich Schotterverbreiterung 
freilegen / reinigen, Überwuchs von Radwegrand 
und Asphaltflanke abschälen und mittels 
Unkrautradialbürste reinigen.
Anfallendes  Material zerkleinern und 
nach Fertigstellung an Radwegrand andecken.

1380 m .................... ....................
 

1.3.14 Grundposition Gruppe 1
Wurzelsperre nach Angaben des AG 5 cm 
über Gelände einbauen.
Wurzelsperre = Kunststoffolie, wurzelfest.
Rollenbreite : 0,60 m 
Material: PE-HD 2 mm Dick; UV Stabil
Einbaubereich = Einbau entlang des Radweges 
vorbei an Wallhecken und Bäume.
Leitungspläne sind einzuholen (Versorgungsleitungen)
Graben ausheben, Aushub seitlich lagern 
und nach dem Einsetzen der Wurzelsperre 
verfüllen und lagenweise verdichten.
 
Einbau der Wurzelsperre mit Unterbrechungen.

420 m .................... ....................
 

1.3 Erdarbeiten  ....................
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1.4 Asphaltarbeiten
 

1.4.1 Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltschicht 'Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht'
Frästiefe 'ca. 4 cm'
Fläche 'Fahrbahn, Anschlüsse, Zufahrten, Zwickel'
Breite der Fläche über 50 bis 100 cm.
Fräsgut nach Angaben des AG innerhalb der 
Baustellen einbauen und verdichten.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

65 m² .................... ....................
 

1.4.2 Asphalt fräsen und vor Ort belassen.
Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphalt 'Deck bzw.Tragschicht; Schotter siehe Gutachten'
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe ca. 18 cm.
Fläche = Radweg, Nebenflächen.
Fräsasphalt 'Asphaltfräsgut / Schottergemisch in Verbreiterung einebnen und
verdichten'

960 m² .................... ....................
 

1.4.3 113 0919 0389102
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'Fahrbahn, Zufahrten'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

15 m .................... ....................
 

1.4.4 Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung '15-25 cm'
Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 15 bis 25 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

50 m² .................... ....................
 

1.4.5 113 0816 149281002
Grundposition Gruppe 1
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einbaumenge = 185 kg/m2.
Bindemittel = 70/100.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

1120 m² .................... ....................
 

1.4.6 Grundposition Gruppe 1
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege, Zwickel, Zufahrten.
Einbaudicke = 75 kg/m² (3 cm).
Bindemittel = 50/70.
Art der Zusammensetzung ' Mitverwendung von Asphaltgranulat ist nicht 
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erlaubt.'
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

1100 m² .................... ....................
 

1.4.7 Grundposition Gruppe 1
Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen in Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Unterlage  Asphaltbefestigung frisch.
Bindemittel C 40 BF5-S
Bindemittelmenge 250 g/m².
Vor Aufbringung Asphaltdeckschicht.

1100 m² .................... ....................
 

1.4.8 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22
T N herstellen.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege / Zufahrten.
Einbau '8 cm; seitliche Abböschung 2:1'
Bindemittel = 70/100.

2 t .................... ....................
 

1.4.9 Asphaltdeckschicht aus AC 8 D N herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D S
herstellen.
Verkehrsflächen: Zufahrten und Wirtschaftswegen.
Einbaustärke i. M. 3 cm
Bindemittel: 50/70.
Seitliche Abböschung mit Neigung 2: 1 herstellen.
 

5 t .................... ....................
 

1.4.10 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege, Zufahrten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Bindemittel = C40BF5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

60 m² .................... ....................
 

1.4.11 Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 3 cm.
Einzellängen bis 20,00 m.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

35 m .................... ....................
 

1.4.12 Grundposition Gruppe 1
Randabdichtung herstellen
Flankenflächen beider Ränder des Radweges abdichten durch heiß
aufzubringendes Bindemittel B 200. 
Auftragsmenge: waagerechte Flächen min. 1,5 kg/m², senkrechte Flächen min.
4,0 kg/m². Ggf. mehrere Arbeitsgänge
Bindemittel = Abdichtung mit heiß zu verarbeitender bitumenhaltiger Masse zur 
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Randabdichtung.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 9 bis 11 cm, einschließlich
der Randzone der Deckschicht in einer Breite von 2 cm. '

Die Einbaumenge ist anhand von Lieferscheinen nachzuweisen!!! 
940 m .................... ....................

 

1.4.13 Grundposition Gruppe 1
Asphaltprobe entnehmen
Probegefäße liefern.
Probeentnahme und Anzahl nach TP Asphalt-StB Teil 27.
Abgerechnet wird die Probeentnahme /Schicht und
Station."

2 St .................... ....................
 

1.4 Asphaltarbeiten  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

05.08.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 12 von 17

Radwegsan._2026 Radwegs. K 19 AN 2  in Vreden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

1.5 Pflasterarbeiten
 

1.5.1 Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Unterlage = Pflasterfläche (Porenpflasterstei); Radwegfläche

Lose Bestandteile mittels Kehren (Trockenreinigungsgang) aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. 
Letzter Arbeitsgang mit reduzierter Hochdruckreinigung 
(angepasster Druckminderung!!) mittels Wasch-/Sauganlage reinigen.

460 m² .................... ....................
 

1.5.2 115 0723 011919901
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein 'Öko Pflaster ca. 20/10/8; Wasserdurchlässiger Stein'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus 'wasserdurchlässigem Splitt / 2/5 mm'
Steine 'aufnehmen seitlich lagern und nach Angaben des AG verlegen ink.
Bettungsmaterial (regulieren)'
Pflastersteine säubern.

120 m² .................... ....................
 

1.5.3 115 0723 031299900
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament 'aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton
aufbrechen'
Wiederverwendbare Bordsteine 'säubern, seitlich lagern und nach Angaben des
AG mit C 15/20 Beton Rundament und Rückenstütze 15 cm herstellen
(regulieren)'
Aufbruchgut 'Fundament Betonabbruch in Eigentum des AN übernehmen und
entsorgen'

120 m .................... ....................
 

1.5 Pflasterarbeiten  ....................
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1.6 Sonstiges
 

1.6.1 110 0324 4095013
Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Abdeckung und Auflageringe bis Oberkante
Schachthals.
Abdeckung säubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

6 St .................... ....................
 

1.6.2 110 0324 454230199
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge 'Aus schwindfreiem, frost-, tausalz-,sulfatbeständigen und
wasserundurchlässigen Spezialpressmörtel entsprechend DIN 19573 auf die
Schachtkonen aufgesetzt und verfugt werden. '

6 St .................... ....................
 

1.6.3 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis bei der Herstellung von Pflasterflächen

Schächte / Schachtabdeckungen
6 St .................... ....................

 

1.6.4 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis bei der Herstellung von Pflasterflächen

Schieber- / Hydrantenkappen
2 St .................... ....................

 

1.6 Sonstiges  ....................
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1.7 Betonplattenweg
 

1.7.1 Alternativposition Gruppe 1, Variante 1
Betonradweg Vermessung

Vorbereitende Maßnahmen zur Verlegung der Betonfertigteile durchführen:

- Erstellen eines detaillierten Verlegeplans- Durchführung von Beratungen zum  
 Installationsplan- Erstellung/Festlegung des endgültigen Verlegeplans.
- Vermessungsarbeiten zur Erstellung des Verlegeplans sowie für die optimale   
 Verlegung der Betonfertigteile. 

Rücksprache mit dem Hersteller über die Planung zur Durchführung des
Radweges.

1 psch .................... nur E-Preis
 

1.7.2 Alternativposition Gruppe 1, Variante 1
Betonradweg Bettungsschicht

Bettungsschicht aus Baustoffgemisch liefern, herstellen unterhalb der
Betonfertigteile für Rad-/Gehweg. 

Bettungsmaterial: Eng abgestufter Sand 0-2 
mit permanenter Ablauffunktion, z.B. Rheinsand 0-2 

Einbaudicke = 10 cm 
Verlegebett profilgerecht herstellen ohne Wölbungen/Vertiefungen. 

Bettungsmaterial verdichten.
Untergrund 'Radwegfläche'
Verformungsmodul = 45 MN/m2.

Profilierung in einem Arbeitsgang. 
Verlegebett ist maschinell profilgerecht mit vollautomatischem Planiergerät
Herzustellen. 

1070 m² .................... nur E-Preis
 

1.7.3 Alternativposition Gruppe 1, Variante 1
Betonradweg liefern und verlegen

Radwegelemente aus Betonfertigteilen in Anlehnung an dem System
Pebüso-Monodur-Easypath oder gleichwertig gemäß nachstehender
Beschreibung liefern und auf Bettungsschicht fachgerecht verlegen. 

Bettungsschicht herstellen wird besonders vergütet. 

Fertigteile aus frost- und tausalzwiderstandfähigem Stahlbeton C 45/55, XC4,
XD3, XF4, WA, Rutschfeste Oberflächenstruktur Verbindung zwischen den
Fertigteilen mit Nut-Nut-Aussparung und Kunststoffkopplung 

Farbe:  grau  
Länge:  200 cm; 
Breite:  250 cm; 
Stäkre:   14 cm; 

Heinweis:
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Farben sind wahlweise anthrazit oder in rot möglich.
Höhe 14 cm für 10 to Achslast, Höhe 20 cm für 15 to Achslast Länge 200 cm ist
fix; Breite kann in 5 cm-Schritten zwischen 100 und 400 cm festgelegt werden

1070 m² .................... nur E-Preis
 

1.7.4 Alternativposition Gruppe 1, Variante 1
Betonradweg Fugenausbildung herstellen

Fugenausbildung zwischen den Betonfertigteilen mit farbangepassten,
dauerhaft elastischen Dichtstoff herstellen. Fugenabdichtungssystem bestehend
aus:

- Fugenfüllung: offenzellige Hinterfüllung
- Fugenmaterial: SABA MS Floor (elastisch) oder gleichwertig
- Farbe: grau
- Fugenbreite 7 bis 12 mm
- Fugentiefe nach Angabe des Herstellers 

Querfuge, viele Einzellängen. Vor dem Verfüllen der Fuge sind die Flanken zu
säubern, soweit erforderlich zu trocknen und mit einem Haftverbesserer
(Primer) zu beschichten.

580 m .................... nur E-Preis
 

1.7 Betonplattenweg  xxxxxxxxxxxx
   

 

1 Radwegsanierung K 19 AN 2 in Vreden  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Baustelleneinrichtung ....................
 

1.2 Baufeld räumen ....................
 

1.3 Erdarbeiten ....................
 

1.4 Asphaltarbeiten ....................
 

1.5 Pflasterarbeiten ....................
 

1.6 Sonstiges ....................
 

1.7 Betonplattenweg xxxxxxxxxxxx
 

1 Radwegsanierung K 19 AN 2 in Vreden ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. USt.  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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