

|                 |                |    |    |   |    |
|-----------------|----------------|----|----|---|----|
| 63 <sup>5</sup> |                |    |    |   |    |
| 11 <sup>5</sup> | 22             | 30 |    |   |    |
| 17              | 1              | 16 | 30 |   |    |
| 1               | 2 <sup>5</sup> | 5  | 14 | 8 | 30 |

- Gesamtmaß
- Fassadenschichten Dämmung
- Fassadenschichten Sockelbereich
- Vorhangfassade

Sockelarbeiten erfolgen nach abbau Gerüst und somit im Anschluss an die Fassadenarbeiten

Lochblech, untere Abdeckung, Hinterlüftung

Faserzementplatte, an Dämmung geklebt und mit Dübeln und Flachkopfschrauben befestigt, UK an Verlauf Dach anarbeiten  
Gewerk: Fassadenarbeiten

Bitumenbahn 1-lagig an Perimeterdämmung hochführen  
Gewerk: Dacharbeiten

Dämmkeil

First Pultdach

OK Rohbau BT1

VK Traufe

UK Dachrinne neu

- BT1 Schulstraße Dach -

- BT4 Decke ü. EG -

Anmerkung:  
Dachaufbau auf Grundlage Bestandspläne Bauteilerkundung ausstehend

BT1 EG

BT4 EG

BT1 Schulstr. <|> BT4

|       |       |      |                  |
|-------|-------|------|------------------|
|       |       |      |                  |
|       |       |      |                  |
| Index | Datum | Name | Art der Änderung |

1:10 BT4 Fassadenanschluss Dach BT1  
MAßSTAB PLAN-BEZEICHNUNG -NR. -DATUM

Ausführungsplanung  
PLAN NR. 23.07.2026  
DATUM

PROJEKT  
BKBW-347 | Brandschutz- und Fassadensanierung am Berufskolleg Bocholt-West | BTe 3, 4 und 7

BAUHERR  
Kreis Borken  
Burloer Str. 93, 46325 Borken