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/A |ngenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position \'
I obiekpianung und Baustatic mb BauStatik S011 2026.030 Datum 01.09.2026
Pos. V Vorbemerkung

Baubeschreibung

Baustoffe:

nicht tragende Wande:

Bauiiberwachung

Griindung

Geplantist die Erstellung eines zweigeschossigen Anbaus einer Schule mit
Satteldach. Der Anbau hat keinen Keller. Die Griindung besteht aus
Streifenfundamenten in Verbindung mit einer Sohlplatte. Alle Fundamente
werden aus Stahlbeton hergestellt. Die Decke tiber dem Erdgeschoss und
Obergeschoss werden als Stahlbetondecken hergestellt. Die
Dachkonstruktion wird als Holzkonstruktion erstellt.

Alle Nutzlasten werden nach DIN EN 1991 angenommen

Beton:
Fundamente: C25/30 (XC3; XF1)
Bodenplatte: C25/30 WU (XC3; XF1)
Decken: C25/30 (XC1)
Sonstige Bauteile: C20/25 (XC1)

Betonstahl: BSt. 500A

Profilstahl: S235JR (St 37-2)

Bauholz:
Nadelholz: NH C24 (S10)
Brettschichtholz: GL24h

tragendes Mauerwerk:
Aufienwdnde: Kalksandstein KS L-P 12-2.0
Innenwdnde: Kalksandstein KS L-P 16-2.0 bzw. 2.2

Die nicht tragenden Wande werden als leichtwadnde ausgefiihrt mit einem
max. Gewicht von 3 kN/m.

Kénnen Konstruktionsausbildungen an einem Gebaudeteil oder
Tragwerksglied nach der Fertigstellung nicht mehr eingesehen, beurteilt
und geprift werden, dann muss eine Kontrolle im Ausfiihrungsstadium vom
ausfihrenden Unternehmer angefordert werden, in der die Konstruktion
zweifelsfrei auf ihre Richtigkeit hin liberprift werden kann.

Dies gilt insbesondere fiir die Uberwachung der Bewehrung von
Stahlbetonkonstruktionen vor dem Einbringen des Betons.

Es liegt ein Bodengutachten der Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH mit der
Projekt Nr. 030033-26 vor. In dem Bodengutachten werden folgende
Angaben gemacht:

- Abdichtung der Bodenplatte gegen Grundwasser mittels WU-Beton

- kein ausreichend tragfahiger Baugrund

- Grlindung mittels Streifenfundamente, diese mit Magerbeton bis auf
tragfdhigem Boden flihren

- Bodenplatte auf Streifenfundamente auflegen

- Fundamente unter 30° zum angrenzenden Keller abtreppen
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/A |ngenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position \'
I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik SO11 2026.030 Datum 01.09.2026
Rissbreiten Besondere Forderungen zur Rissbreitenbeschrankung

Anforderungen an die
ausfiihrenden Fachfirmen:

Allgemeines:

nach DIN EN 1992-1-1, 7.3 liegen nicht vor.

Erdbebengebieten Die BaumaRnahme wird ohne besondere Auflagen zur
Erdbebensicherung nach DIN EN 1998-1 zu erstellen.

Fir die Ausfihrung von Beton und Maurerarbeiten ist min. ein Meistertitel
im Betonbauhandwerk oder Maurerhandwerk erforderlich.

Fiir die Ausfihrung von Zimmererarbeiten ist min. ein Meistertitel im
Zimmererhandwerk erforderlich.

Fir die Ausfiihrung von SchweiRarbeiten ist eine Zertifizierung zum
SchweiRfachbetrieb nach DIN EN1090-2 erforderlich.

Je nach Schwierigkeitsgrad der anfallenden Arbeiten ist der

- GroRen Befdhigungsnachweis nach DIN EN 1090 oder der

- Kleinen Befahigungsnachweis nach DIN EN 1090 bzw. fir
Leichtmetallkonstruktionen der Eignungsnachweis zum SchweiRen von
Aluminiumkonstruktionen gemaf DIN EN 1999 erforderlich.

Alle Dachflachen sind mit Windrispenband 2,0/40mm kreuzweise
abzuspannen und mit 2 Ankerndgeln 4,0/40 mm je Sparren zu befestigen

Die vorhandene Konstruktion wird als ausreichend Tragfdhig angenommen.
Dieses ist vor Baubeginn durch einen erfahrenen Bauleiter zu prifen.

Alle nicht angegebenen Details und Anschliisse sind nach den anerkannten
Regeln der Technik und des Handwerks auszufiihren. Dies gilt insbesondere
fir Anschliisse des Schall-, Warme- und Feuchteschutzes

Korrosionsschutz von Stahlbauteilen: Stahlkonstruktionen sind gemal} der
LBO gegen Korrosion zu schiitzen. Der Schutz ist vor dem Einbau
aufzubringen und nach dem Einbau zu prifen und zu erganzen.
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S011 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. B Brandschutz Gebaudeklasse 4

Brandschutzkonzept: Folgendes gesondertes Brandschutzkonzept der Firma liegt vor:

Mischke-Sachverstandige
Brandschutzplanung GmbH & Co. KG
Homer Weg 78

49078 Osnabriick

Nr. 25-0036-03
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Pos. 0 Wind- und Schneelastzonen

Gebaude

Gebdudestandort Postleitzahl PLZ = 49525
Ortsname Ort = Lengerich
Ortsteil oT = Zentrum

Gemeinde Gemeindeschlissel AGS = 05566040
Bundesland Nordrhein-Westfalen

Geodatische Daten Geogr. Breite o) = 52.18457 °
Geogr. Lange A = 7.86284 °

Geograf. Daten Gelandehdhe . NN Hs = 80.00 m
Windzone Wz = 2
Schneelastzone SLZ = 1
char. Schneelast Sk = 0.65 kN/m?
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.1

mb BauStatik $100.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Objektplanung und Baustatik

Pos. DG1.1 Dachkonstruktion
System allgemeines Pfettendach mit Firstgelenk und Kehlbalken
M 1:125
2]
3 o
o B
A 6.57 A 6.57 A
A 13.14 ‘
Abmessungen Bauteil | Material b/h
Mat./Querschnitt [m] [cm]
Sparren links 7.37 NH C24 8.0/22.0
Sparren rechts 7.37 NH C24 8.0/22.0
Kehlbalken 1.80 NH C24 8.0/16.0
Gelenke Nr. X z
[m] [m]
1 6.57 3.35
Auflager Lager X z K,z Kt x
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
A 0.00 0.00 fest fest
B 13.14 0.00 fest fest
C 6.57 3.35 fest frei
Dachneigung Dachneigungswinkel i = 27.00 °
5re = 2700 °
Dachhdhe hi = 3.35 m
hre = 335 m
Sparrenabstand Abstand a = 0.70 m
Kehlbalken Kehlbalkenhohe heg = 2.89 m

Kehlbalken horizontal verschieblich
Kehlbalkenanschluss tGbertragt Horizontalkrafte
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26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 9
Position DG1.1
Datum 01.09.2026

Belastungen

Grafik

Einwirkungen

Flachenlasten
in z-Richtung
Einw. Gk

Einw. Qk.S.A
Einw. Qk.S.B
Einw. Qk.S.C

Einw. Qk.W.000

Einw. Qk.W.090

Einw. Qk.W.180

Belastungen auf das System

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Gk Qk.S.A Qk.S.B
g%fon&%g’}so 0.52 0.52 0.26 0.52
DI, 22N P |17 S
5672 89 5672 ., 657 , 657 ., 657 , 657

A4 A4 A d A d A d A4
R08

Qk.S.C Qk.W.000 Qk.W.090
0.52 0.26 . B 57,

Y %% oL X % -7
o2 93 A 02

657 ., 657 . 2.208 4 362 2.208 4 360 3.285 3.285 3.285 3.285
Qk.w.180 Qk.W.270
Q
‘05'?' 2 = 0'29 04(9 ,QP‘Q = 0.40
4.362 2.20% 4 352 2.20° 4657 , 657
Ort Richt. Komm. a s da Je
[m] [m]  [kN/m?]  [kN/m?]
SplLi vert.DF Eigengew 0.00 6.57 0.11
SpRe vert.DF Eigengew 0.00 6.57 0.11
Kehl  global Eigengew 1.80 0.08
SpLi  vert.DF Eindeck. 0.00 6.57 0.70
SpRe vert.DF Eindeck. 0.00 6.57 0.70
SplLi vert.DF Ausbau 0.00 5.67 0.50
SpRe  vert.DF Ausbau 0.00 5.67 0.50
SpLi  vert.GF Volllast 0.00 6.57 0.52
SpRe vert.GF Volllast 0.00 6.57 0.52
SpLi  vert.GF Halblast 0.00 6.57 0.26
SpRe vert.GF Volllast 0.00 6.57 0.52
SpLi  vert.GF Volllast 0.00 6.57 0.52
SpRe vert.GF Halblast 0.00 6.57 0.26
SpLi  lokal Ber. F 0.00 2.21 0.48
SpLi  lokal Ber.H 2.21 4.36 0.29
SpRe lokal Ber. | 0.00 4.36 -0.32
SpRe lokal Ber. 4.36 2.21 -0.50
SpLi  lokal Ber. F 0.00 3.29 -1.02
SpRe lokal Ber. F 0.00 3.29 -1.02
SpLi  lokal Ber. G 3.29 3.29 -1.25
SpRe lokal Ber. G 3.29 3.29 -1.25
SpRe lokal Ber. F 0.00 2.21 0.48
SpRe lokal Ber.H 2.21 4.36 0.29
SpLi  lokal Ber. | 0.00 4.36 -0.32
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.1
I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S100.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Ort Richt. Komm. a S da Je
[m] [m]  [kN/m?]  [kN/m?]

SpLi lokal Ber. ) 4.36 2.21 -0.50
Einw. Qk.W.270 SpLi lokal Ber. | 0.00 6.57 -0.40

SpRe lokal Ber. | 0.00 6.57 -0.40

global: Belastung bezogen auf das globale Koordinatensystem

lokal: lokale Belastung orthogonal zur Dachflache

vert.DF: vertikale Belastung bezogen auf die Dachflache

vert.GF: vertikale Belastung bezogen auf die Grundflache

Kombinationen

standig/voriiberg.

guasi-standig

st./vor. Auflagerkr.

Nachweise (GZT)

Biegung

Abs. 6.1

SpLiFeld 1

SpLi Feld 2

SpRe Feld 1

SpRe Feld 2

Kehl

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek KLED X (y**EW)

1 st 1.35*Gk
22 ku/sk 1.35*Gk
26 ku/sk 1.35*Gk
65 1.00*Gk
131 ku 1.35*Gk
138 ku/sk 1.35*Gk
142 ku/sk 1.35*Gk
149 ku/sk 1.35*Gk
157 ku/sk 1.35*Gk
173 ku/sk 1.00*Gk
175 ku/sk 1.00*Gk

st: standig
ku/sk: kurz/sehr kurz
ku: kurz

+0.75*Qk.S.B
+0.75*Qk.S.C

+1.50*Qk.S.A
+1.50*Qk.S.A
+1.50*Qk.S.A
+0.75*Qk.S.B
+0.75*Qk.S.C
+1.50*Qk.W.090
+1.50*Qk.W.180

+1.50*Qk.W.180
+1.50*Qk.W.000

+0.90*Qk.W.000
+0.90*Qk.W.180
+1.50*Qk.W.090
+1.50*Qk.W.090

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1995-1-1

Nachweis der Biegetragfahigkeit

X Ek Kmod Ng 0o,d fO,d n
Myd Omy,d fmy,d
[m] [[1 [kN,kNm] [N/mm?] [N/mm?] [-]
(L=6.37m, k¢y=0.23)
6.37 1 0.60 -0.97 0.06 9.69
-4.65 7.21 11.08 0.67 *
(L=1.01m, key=0.23)
0.00 1 0.60 17.20 0.98 6.69
-4.65 7.21 11.08 0.80*
(L=6.37m, kcy=0.23)
6.37 1 0.60 -0.97 0.06 9.69
-4.65 7.21 11.08 0.67 *
(L=1.01m, kcy=0.23)
0.00 1 0.60 17.20 0.98 6.69
-4.65 7.21 11.08 0.80*
(L=1.80m, k¢y=0.89)
0.90 1 0.60 -20.36 1.59 9.69
0.03 0.09 11.08 0.19*
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.1
Datum 01.09.2026

Querkraft
Abs. 6.1.7

SplLiFeld 1
SplLi Feld 2
SpRe Feld 1

SpRe Feld 2
Kehl

Stabilitdt
Abs. 6.3

Ersatzstabldangen

Biegung
Abs. 6.1
Auflager A

Auflager B

Querkraft
Abs. 6.1.7

Auflager A
Auflager B

Nachweise (GZG)

Verformungen
Abs. 7.2

SplLiFeld 1
SpLi Feld 2
SpRe Feld 1
SpRe Feld 2

Kehl

Nachweis der Querkrafttragfahigkeit

X Ek Kmod Vz,d Td fV,d n
[m] [-] [kN]  [N/mm?] [N/mm?] [-]
6.37 1 0.60 -4.23 0.72 185 0.39*
0.00 1 0.60 4.96 0.84 185 046*
6.37 1 0.60 -4.23 0.72 185 0.39*
0.00 1 0.60 4.96 0.84 185 046*
0.00 1 0.60 0.07 0.02 185 0.01*

Nachweis der Stabilitat

Sowohl Sparren als auch Kehlbalken werden in Dachebene als gehalten
betrachtet.

Der Einfluss der Stabilitat ist im Nachweis der Biegetragfahigkeit enthalten.
Folgende Ersatzstablangen werden bericksichtigt.

| |ef,cy
[m] [m]
SplLiFeld 1 6.37 7.37
SpLi Feld 2 1.01 7.37
SpRe Feld 1 6.37 7.37
SpRe Feld 2 1.01 7.37
Kehl 1.80 1.80
Nachweis der Biegetragfahigkeit (geschwachter Querschnitt)
t Ek kmod Nd 00,d fo, n
Myd Omy,d fmy,d
[cm] [[1 [kNkNm] [N/mm?] [N/mm?] [-]
10.0 1 0.60 -4.53 0.47 9.69
0.00 0.00 11.08 0.00
10.0 1 0.60 -4.53 0.47 9.69
0.00 0.00 11.08 0.00
Nachweis der Querkrafttragfahigkeit (geschwachter Querschnitt)
t Ek Kmod Vz,d Td fV,d n
[em] [-] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [-]
10.0 26 1.00 4.94 1.54 3.08 0.50
10.0 22 1.00 4.94 1.54 3.08 0.50

Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-1

Nachweise der Verformungen

X Ek Norm Wyorh Wzul n
[m] [mm] [mm] [-]
(L= 6.37 m, NKL 1, kgef = 0.60)
2.83 65 Whet fin 18.4 1/300= 246 0.75*
(L=1.01 m, NKL 1, kef = 0.60)
0.00 65 Whet fin 0.5 1/300= 246 0.02*
(L=6.37 m, NKL 1, kef = 0.60)
2.83 65 Whet fin 18.4 1/300= 246 0.75*
(L=1.01 m, NKL 1, kgef = 0.60)
0.00 65 Whet fin 0.5 1/300= 246 0.02*

(L=1.80 m, NKL 1, kaef = 0.60)
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Seite 12
Position DG1.1
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Anschliisse
Firstpunkt

M 1:15

Mat./Querschnitt

Kontaktflachen

horizontal Stumpfstol3

vertikal

vertikal

Verbindungsmittel

Nachweise (GZT)

Querdruck
Abs. 6.2.2

Sparren links
Sparren rechts

Querdruck
Abs. 6.1.5, Abs. 6.2.2

Sparren links

X Ek Norm Wvorh Wzul n
[m] [mm] [mm] [-]
0.90 65 Whet, fin - I/300= 6.0 0.01*

Negative Verformungen wurden zur Bemessung nicht bericksichtigt.

Nachweis der Anschliisse der Sparren

Stumpfsto mit tragender Firstpfette

Firstpfette 24/8
je Seite
1 Holzschraube Standardschraube 10.0x200

Bauteil Material b/h
[cm]
Firstpfette NH C24 24/8
Kontaktlangen und -flaichen
Bauteil t a la lef Aef
[cm] [’] [cm] [cm] [cm?]
Sparren links 27.0 19.58 20.94 167.55
Sparren rechts 27.0 19.58 20.94 167.55
Sparren links 10 63.0 22.03 24.70 197.60
Pfette links 90.0 8.00 14.00 308.38
Sparren rechts 10 63.0 22.03 24.70 197.60
Pfette rechts 90.0 8.00 14.00 308.38

1 Holzschraube Standardschraube
(Teilgewinde, Senkkopf) 10.0x200

Firstpfette je Seite

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1995-1-1

horizontale Druckkraft Stumpfstof

Ek Kmod Fq a O¢,a,d kc,90 fc,a,d n
[-] [kN] (1 [N/mm?] [-]1 [IN/mm?] [-]

173 1.00 4.46 27.0 0.27 1.00 6.40 0.04

173 1.00 4.46 27.0 0.27 1.00 6.40 0.04

vertikale Druckkraft Sparren - Pfette

Ek Kmod Fq a O¢,a,d kc,90 fc,a,d n
[-] [kN] 1 [N/mm?] [-]1 [IN/mm?] [-]

157 1.00 9.16 63.0 0.46 1.50 347* 0.13
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.1

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik $100.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Ek Kmod Fd a Oc,a,d kc,90 fc,a,d n

[-] [kN] (1  IN/mm?] [-1 [N/mm?] [-]

Pfette links 90.0 0.30 1.50 1.92 0.10
Sparren rechts 149 1.00 9.16 63.0 0.46 1.50 3.47* 0.13
Pfette rechts 90.0 0.30 1.50 1.92 0.10

*: Wert mit ke,90 modifiziert

Zugverankerung

KB-Anschluss links

an Sparren direkt
M 1:15

2 Diibel Typ C1 @62

2 Bolzen M16 4.8

\
Mat./Querschnitt
VBM Kehlb.-Sparren 2 Dibel Typ C1 962
2 Bolzen 4.8 M16, je 2 Unterlegscheiben ¢68/¢18/6
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1995-1-1
Kehlbalken an Sparren Normalkraft Ne = -20.36 kN
Querkraft Vg = 0.07 kN
resultierende Anschlusskraft Fg = 20.36 kN
Verbindungsmittel Ek Kmod Nef Fy,ed Fy,rd n
Abs. 8 [-] [-] [kN] [kN] [-]
1 0.60 1.00 10.18 10.92 0.93
z Mindestabstdande Abstand Kehlbalken Sparren
‘ erf. vorh. erf. vorh.
[mm] [mm] [mm] [mm]
a1 93.0 < 196.1
az 744 < 89.0
as,c 744 < 1442
At 480 < 80.0 48.0 < 65.5
Aac 480 < 80.0 48.0 < 65.5
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik $100.de 2026.030

M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Biegung Ek Kmod Ng Oc,0,d fc0,d n
Abs.6.1.4 My Om,d fm,d
[-] [kN/kNm] [N/mm?] [N/mm?] [-]
1 0.60 -20.36 1.81 9.69
0.00 0.00 11.08 0.19
Querkraft Ek Kmod Vyg Td fv,d n
Abs.6.1.7 [-1 [kN] [N/mm?] [N/mm?] [-1
1 0.60 0.07 0.01 0.92 0.01
Auflagerkrifte je Ifd. m (Windlasten mit cpe,10)
Char. Auflagerkr.
Aufl. Fx,k Fz,x
[kN/m] [kN/m]
Einw. Gk A -2.94 4.79
B 2.94 4.79
C 8.81
Einw. Qk.S.A A -1.06 1.71
B 1.06 1.71
C 3.42
Einw. Qk.S.B A -0.80 0.85
B 0.80 1.71
C 2.56
Einw. Qk.S.C A -0.80 1.71
B 0.80 0.85
C 2.56
Einw. Qk.W.000 A 1.31 0.99
B 1.12 -0.80
C -0.33
Einw. Qk.W.090 A 1.02 -3.15
B -1.02 -3.15
C -6.94
Einw. Qk.W.180 A -1.12 -0.80
B -1.31 0.99
C -0.33
Einw. Qk.W.270 A 0.36 -1.31
B -0.36 -1.31
C -2.63
Bem.-auflagerkrafte
standig/voriberg. Aufl. Frdmin EK  Fxdmax EK  Fidmin EK Framax  EK
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
A -6.58 142 -097 171 0.06 173 9.92 138
B 0.97 175 6.58 138 0.06 173 9.92 142
C -1.60 173 17.01 131
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 15
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S100.de 2026.030 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Feld X n
[m] [-]
Biegung SpLi Feld 2 0.00 OK 0.80
Querkraft SpLi Feld 2 0.00 OK 0.46
Biegung Auflager A OK 0.00
Querkraft Auflager B OK 0.50
Anschlisse Kehlbalkenanschluss links OK 0.93
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
[m] [-]
ges. Enddurchbiegung SpRe Feld 1 2.83 0K 0.75
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 16
/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.2

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik $100.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Pos. DG1.2 Dachkonstruktion
System allgemeines Pfettendach mit Firstgelenk und Kehlbalken
M 1:75
I
- < z <
K3
b I 2
A A 1.798 A
R 6.57" o8
$ 7.47 '
Abmessungen Bauteil | Material b/h
Mat./Querschnitt [m] [cm]
Sparren links 7.37 NH C24 8.0/22.0
Sparren rechts 1.01 NH C24 8.0/22.0
Kehlbalken 1.80 NH C24 8.0/16.0
Gelenke Nr. X z
[m] [m]
1 6.57 3.35
Auflager Lager X z K,z Kt x
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
A 0.00 0.00 fest fest
B 7.47 2.89 fest frei
C 6.57 3.35 fest frei
Dachneigung Dachneigungswinkel i = 27.00 °
sre = 2700 °
Dachhdhe hi = 3.35 m
hre = 046 m
: Sparrenabstand Abstand a = 0.70 m
Kehlbalken Kehlbalkenhohe heg = 2.89 m

Kehlbalken horizontal verschieblich
Kehlbalkenanschluss tGbertragt Horizontalkrafte
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S100.de 2026.030

Seite
Position
Datum 01.09.2026

17
DG1.2

Belastungen

Grafik

Einwirkungen

Flachenlasten
in z-Richtung
Einw. Gk

Einw. Qk.S.A
Einw. Qk.S.B
Einw. Qk.S.C

Einw. Qk.W.000

Einw. Qk.W.090

Einw. Qk.W.180

Belastungen auf das System

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Gk Qk.S.A Qk.S.B
0.52 0.52 0.26 0.52
. 6.571 89° . 6.571 89°
Qk.s.C Qk.W.000 Qk.W.090
0.52 0.26
. 6.57" 89 . 6.571 899
Qk.w.180
436° ,2.208 8%° N 6.571 52
Ort Richt. Komm. a s da Je
[m] [m]  [kN/m?]  [kN/m?]
SplLi vert.DF Eigengew 0.00 6.57 0.11
SpRe vert.DF Eigengew 0.00 0.90 0.11
Kehl  global Eigengew 1.80 0.08
SpLi  vert.DF Eindeck. 0.00 6.57 0.70
SpRe  vert.DF Eindeck. 0.00 0.90 0.70
SpLi  vert.DF Ausbau 0.00 5.67 0.50
SpRe vert.DF Ausbau 0.00 0.00 0.50
SpLi  vert.GF Volllast 0.00 6.57 0.52
SpRe vert.GF Volllast 0.00 0.90 0.52
SpLi  vert.GF Halblast 0.00 6.57 0.26
SpRe vert.GF Volllast 0.00 0.90 0.52
SpLi  vert.GF Volllast 0.00 6.57 0.52
SpRe vert.GF Halblast 0.00 0.90 0.26
SpLi  lokal Ber. G 0.00 2.21 0.48
SpLi  lokal Ber.H 2.21 4.36 0.29
SpRe lokal Ber. 0.00 0.90 -0.56
SpLi  lokal Ber. liinks 0.00 6.57 -0.40
SpRe lokal Ber. lrechts 0.00 0.90 -0.40
SpRe lokal Ber. G 0.00 0.90 0.48
SpLi  lokal Ber. | 0.00 4.36 -0.32
SpLi  lokal Ber. ) 4.36 2.21 -0.56
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Seite 18
Position DG1.2
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~26-053 Stadt LE (GS Intrup)
| Objektplanung und Baustatik mb BauStatik $100.de 2026.030

Ort Richt. Komm. a S da Je
2 2
[m] [m]  [kN/m?]  [kN/m?]

Einw. Qk.W.270 SplLi lokal Ber. liinks 0.00 6.57 -0.40

SpRe lokal Ber. lrechts 0.00 0.90 -0.40

global: Belastung bezogen auf das globale Koordinatensystem

lokal: lokale Belastung orthogonal zur Dachflache

vert.DF: vertikale Belastung bezogen auf die Dachflache

vert.GF: vertikale Belastung bezogen auf die Grundflache

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Kombinationen

Ek KLED X (y*$*EW)
standig/voriiberg. 1 st 1.35*Gk
13 ku/sk 1.35*Gk
37 ku/sk 1.00*Gk
guasi-standig 65 1.00*Gk
st./vor. Auflagerkr. 130 st 1.35*Gk
134 ku/sk 1.35*Gk
136 ku/sk 1.35*Gk

+1.50*Qk.S.A
+1.50*Qk.W.000

+0.90*Qk.W.180

+1.50*Qk.W.000
+1.50*Qk.W.180

138 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W.000
142 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W.180
154 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.S.C +0.90*Qk.W.000

173 ku/sk 1.00*Gk
175 ku/sk 1.00*Gk

st: standig
ku/sk: kurz/sehr kurz

+1.50*Qk.W.090
+1.50*Qk.W.180

Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1995-1-1
Biegung Nachweis der Biegetragfahigkeit
Abs. 6.1 X Ek Kmod Ng Go,d fo,d n
Myd Omy,d fmy,d
[m] [[] [kNkNm]  [N/mm?] [N/mm?] [-]
Spli Feld 1 (L=6.37m, kc,y=0.23)
6.37 1 0.60 2.14 0.12 6.69
-4.43 6.87 11.08 0.64*
Spli Feld 2 (L=1.01m, kc,y=0.23)
0.00 1 0.60 19.81 1.13 6.69
-4.43 6.87 11.08 0.79*
SpRe Feld 1 (L=1.01m, kc,y =1.00)
0.54 1 0.60 22.23 1.26 6.69
0.09 0.13 11.08 0.20*
Kehl (L=1.80m, kc,y = 0.89)
0.90 1 0.60 -19.80 1.55 9.69
0.03 0.09 11.08 0.19*
Querkraft Nachweis der Querkrafttragfahigkeit
Abs. 6.1.7 X Ek Kmod Vz,d Td fv,d n
[m] [-] [kN]  [N/mm?] [N/mm?] [-]
Spli Feld 1 6.37 1 0.60 -4.20 0.72 1.85 0.39*%*
Spli Feld 2 0.00 1 0.60 4.74 0.81 1.85 0.44*
SpRe Feld 1 1.01 13 1.00 -0.71 0.12 3.08 0.04*
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
| Objektplanung und Baustatik mb BauStatik $100.de 2026.030

Seite

Position

19
DG1.2

Datum 01.09.2026

Kehl
Stabilitat
Abs. 6.3

Ersatzstabldangen

Biegung
Abs. 6.1
Auflager A

Auflager B

Querkraft
Abs. 6.1.7

Auflager A
Auflager B

Nachweise (GZG)

Verformungen
Abs. 7.2

SplLiFeld 1
SpLi Feld 2

Kehl

Anschliisse

X Ek kmod
[m] [-]
0.00 1 0.60

Nachweis der Stabilitat

Sowohl Sparren als auch Kehlbalken werden in Dachebene als gehalten

betrachtet.

Vz,d
[kN]
0.07

Td

fv,d

[N/mm?2] [N/mm?]

0.02

1.85

n
[-]
0.01*

Der Einfluss der Stabilitat ist im Nachweis der Biegetragfahigkeit enthalten.

Folgende Ersatzstablangen werden berlcksichtigt.

[m]
SpLiFeld 1 6.37
SplLi Feld 2 1.01
SpRe Feld 1 1.01
Kehl 1.80

Nachweis der Biegetragfahigkeit (geschwachter Querschnitt)

t Ek kmod Ng
Myd

[cm] [[] [kN,kNm]
10.0 37 1.00 0.06
0.00

10.0 1 0.60 22.05
0.00

00,d

Omy,d
[N/mm?2]
0.01
0.00

2.30
0.00

fo,a

fmy,d
[N/mm?2]
11.15
18.46
6.69
11.08

Nachweis der Querkrafttragfahigkeit (geschwachter Querschnitt)

t Ek Kmod
[em] [-]
10.0 1 0.60
10.0 13 1.00

Vz,d
[kN]
2.80
0.71

Td
[N/mm?]
0.88

0.22

fv,d
[N/mm?]
1.85

3.08

|ef,cy

[m]
7.37
7.37
0.81
1.80

[-]
0.00
0.34

n

[-]

0.47
0.07

Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-1

Nachweise der Verformungen

X Ek Norm Wyorh Wazul n
[m] [mm] [mm] [-]
(L= 6.37 m, NKL 1, kef = 0.60)
2.88 65 Whet fin 19.5 1/300= 246 0.79*
(L=1.01 m, NKL 1, kef = 0.60)
0.00 65 Whet fin 1.3 1/300= 246  0.05*
(L=1.80 m, NKL 1, ket = 0.60)
0.90 65 Whet fin - 1/300= 6.0 0.01*

Negative Verformungen wurden zur Bemessung nicht bertcksichtigt.

Nachweis der Anschliisse der Sparren
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 20
/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.2

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik $100.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Firstpunkt
Stumpfstoll mit tragender Firstpfette
M 1:15
Firstpfette 24/8
je Seite
1 Holzschraube Standardschraube 10.0x200
\ /
\ /
\, J
\ 7
\ /
\ /
\ /
/
> . 7 W
e I
Mat./Querschnitt Bauteil Material b/h
[cm]
Firstpfette NH C24 24/8
Kontaktflachen Kontaktlangen und -flaichen
Bauteil t a Ia lef Aef
[cm] [’] [cm] [cm] [cm?]
vertikal Sparren links 10 63.0 22.03 24.70 197.60
Pfette links 90.0 8.00 14.00 308.38
vertikal Sparren rechts 10 63.0 22.03 24.70 197.60
Pfette rechts 90.0 8.00 14.00 308.38
Verbindungsmittel Firstpfette je Seite 1 Holzschraube Standardschraube
(Teilgewinde, Senkkopf) 10.0x200
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1995-1-1
Querdruck vertikale Druckkraft Sparren - Pfette
AbS. 615, AbS 622 Ek kmod Fd a cc,u,d kc,90 fc,u,d n
[-] [kN] (1  IN/mm?] [-1 [N/mm?] [-]
Sparren links 142 1.00 9.46 63.0 0.48 1.50 3.47* 0.14
Pfette links 90.0 0.31 1.50 1.92 0.11
Sparren rechts 130 0.60 10.47 63.0 0.53 1.50 2.08* 0.25
Pfette rechts 90.0 0.34 1.50 1.15 0.20
*: Wert mit ke,90 modifiziert
3 Zugverankerung
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 21
/A Ingenieurbijro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.2
I obiekpianung und Baustatic mb BauStatik $100.de 2026.030 Datum 01.09.2026
KB-Anschluss links
an Sparren direkt
M 1:15
2 Diibel Typ C1 @62
2 Bolzen M16 4.8
) N
\
\\
\\
\\
/\ y
\A P “{
“\ |
\
Mat./Querschnitt
VBM Kehlb.-Sparren 2 Dibel Typ C1 962
2 Bolzen 4.8 M16, je 2 Unterlegscheiben ¢68/¢18/6
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1995-1-1
Kehlbalken an Sparren Normalkraft Ne =  -19.80 kN
Querkraft Vg = 0.07 kN
resultierende Anschlusskraft Fg = 19.80 kN
Verbindungsmittel Ek Kmod Nef Fy,ed Fy,rd n
Abs. 8 [-] [-] [kN] [kN] [-]
1 0.60 1.00 9.90 10.92 0.91
Mindestabstdande Abstand Kehlbalken Sparren
erf. vorh. erf. vorh.
[mm] [mm] [mm] [mm]
a1 93.0 < 200.3
a2 744 < 90.9
asc 74.4 < 142.1
aat 48.0 < 80.0 48.0 < 64.5
aa,c 48.0 < 80.0 48.0 < 64.5
B|egung Ek kmod Nd cc,(],d fc,O,d n
Abs.6.1.4 Mgy Om,d fm,d
[-] [kN/kNm] [N/mm?] [N/mm?] [-]
1 0.60 -19.80 1.76 9.69
0.00 0.00 11.08 0.18
Querkraft Ek kmod Vd T fu,q n
Abs. 6.1.7 [-] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [-1
1 0.60 0.07 0.01 0.92 0.01
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Obiektplanung und Baustac mb BauStatik 5100.de 2026.030

Seite
Position
Datum 01.09.2026

22
DG1.2

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.S.A

Einw. Qk.S.B

Einw. Qk.S.C

Einw. Qk.W.000

Einw. Qk.W.090

Qk.W.180

Einw.

Einw. Qk.W.270

Bem.-auflagerkrafte
standig/voriberg.

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

je Ifd. m (Windlasten mit cpe,10)

Aufl. Fx,k Fz,x
[kN/m] [kN/m]
A 0.00 3.33
B -10.20
C 16.95
A 0.00 1.18
B -3.62
C 6.32
A 0.00 0.59
B -1.69
C 3.28
A 0.00 1.18
B -3.74
C 6.21
A 1.40 0.50
B -3.35
C 4.73
A -1.16 -0.56
B 3.51
C -5.94
A -1.47 -0.18
B 3.71
C -5.56
A -1.16 -0.56
B 3.51
C -5.94
Aufl. Fx,d,min EK Fx,d,max EK Fz,d,min EK Fz,d,max EK
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
A -2.21 136 2.10 134 2.50 173 6.72 138
B -22.39 154 -4.63 175
C 8.04 173 36.62 138
Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Feld X n
[m] [-]
Biegung SpLi Feld 2 0.00 OK 0.79
Querkraft SpLi Feld 2 0.00 OK 0.44
Biegung Auflager B OK 0.34
Querkraft Auflager A OK 0.47
Anschlisse Kehlbalkenanschluss links OK 0.91

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S100.de 2026.030

Seite 23
Position DG1.2
Datum 01.09.2026

Nachweis Feld

ges. Enddurchbiegung SplLiFeld 1

X n
[m] [-]
2.88 OK 0.79
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 24
/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.3

mb BauStatik S110.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Objektplanung und Baustatik

Pos. DG1.3 Sparren Ausbau
System 1-Feld Sparren
M 1:50 l 5.80 ‘
ot AN
A B
s 5.80 .
Abmessungen Feld | Material b/h
Mat./Querschnitt [m] [cm]
1 5.80 NH C24 8.0/26.0
Auflager Lager X z K,z Kt x
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
A 0.00 0.00 fest fest
B 5.80 0.00 fest frei
Einschnitttiefe Einschnitttiefe am Auflager t = 3.0 cm
Dachneigung Dachneigungswinkel 6 = 0.0 °
Sparrenabstand Abstand a = 0.70 m
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.S.A Qk.W
0.50
[e—— — 3.51
e kN | BN !
YA\ JANREEVAN JANRRVAN JAN
R 5.80 R R 5.80 R 20
Qk.W.000 Qk.W.090 Qk.W.180
-1.66 -1.66
R e 0.16 e s el W NN
AN JANREVAN JANREERVAN JAN
42208, 352 R 5.80 R b 3592, 220°
Qk.W.270
0.16
yAY A
R 5.80 R
Flachenlasten Feld Richt. Komm. a s da Qe
in z-Richtung [m] [m] [kN/m?] [kN/m?]
Einw. Gk 1 global Eigengew 0.00 5.80 0.12
a1 vert.DF Eindeck. 0.00 5.80 0.50
1 vert.DF Ausbau 0.00 5.80 0.50
Einw. Qk.S.A 1 vert.GF Volllast 0.00 5.80 0.52
Einw. Qk.W.000 1 lokal Ber. F 0.00 2.21 -1.66
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 25
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.3
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S110.de 2026.030 Datum 01.09.2026
Feld Richt. Komm. a S da Je
[m] [m]  [kN/m?]  [kN/m?]
1 lokal Ber.H 2.21 3.59 -0.72
Einw. Qk.W.090 1 lokal Ber. | 0.00 5.80 0.16
Einw. Qk.W.180 1 lokal Ber. F 3.59 2.21 -1.66
1 lokal Ber.H 0.00 3.59 -0.72
Einw. Qk.W.270 1 lokal Ber. | 0.00 5.80 0.16
(a) Dachabdichtung 0.05 = 0.05 kN/m?
Dammung 03 = 0.30 kN/m?
PV Anlage 0.15 = 0.15 kN/m?
= 0.50 KkN/m?
Streckenlasten Streckenlasten senkrecht zum Bauteil
in z-Richtung Feld Richt. Komm. a q
[m] [kN/m]
Einw. Qk.W @@ 1 vert. 0.90 3.51
(a) aus Pos. 'DG1.2' B (Fz), Qk.W.090
(min)
3.508 = 3.51 kN/m
global: Belastung bezogen auf das globale Koordinatensystem
lokal: lokale Belastung orthogonal zur Dachflache
vert.: vertikale Belastung
vert.DF: vertikale Belastung bezogen auf die Dachflache
vert.GF: vertikale Belastung bezogen auf die Grundflache
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek KLED X (y*p*EW)

standig/voriberg. 2 ku 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A
8 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W
9 ku/sk 1.35*Gk +0.75*Qk.S.A +1.50*Qk.W
quasi-standig 35 1.00*Gk
st./vor. Auflagerkr. 36 st 1.35*Gk
43  ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W
44 ku/sk 1.35*Gk +0.75*Qk.S.A +1.50*Qk.W
60 ku/sk 1.00*Gk +1.50*Qk.W.000
64 ku/sk 1.00*Gk +1.50*Qk.W.180
ku: kurz
ku/sk: kurz/sehr kurz
st: standig
Auflagerkrafte je Ifd. m (Windlasten mit cpe,10)

Char. Auflagerkr.

Aufl. Fxk Fzk

[kN/m] [kN/m]

Einw. Gk A 0.00 3.26
B 3.26

Einw. Qk.S.A A 0.00 1.51
B 1.51

Einw. Qk.W A 0.00 2.96
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 26
/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG1.3

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S110.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Aufl. Fxk Fz,k
[kN/m] [kN/m]
B 0.54
Einw. Qk.W.000 A 0.00 -3.20
B -1.99
Einw. Qk.W.090 A 0.00 0.46
B 0.46
Einw. Qk.W.180 A 0.00 -1.99
B -3.20
Einw. Qk.W.270 A 0.00 0.46
B 0.46
Bem.-auflagerkrafte
standig/voriberg. Aufl. Fx,dmin EK Fx,dmax EK Fz,d,min EK Fzdmax EK
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
A 0.00 36 0.00 36 -1.53 60 9.98 44
B -1.53 64 7.16 43
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Feld X n
[m] [-]
Biegung Feld 1 2.69 OK 0.47
Querkraft Feld 1 0.00 OK 0.33
Querkraft Auflager A OK 0.37
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
[m] [-]
ges. Enddurchbiegung Feld 1 2.90 OK 0.74
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S301.de 2026.032

Seite
Position

27
DG2.1

Datum 01.09.2026

Pos. DG2.1

System

M 1:225

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Belastungen

Eigengewicht

Grafik

Einwirkungen

Firstpfette
Mehrfeldtrager

System z-Richtung

AE““T""Q““z “““ rAuil TalvA el i A 5 ~ T T A\
z B c D E F
‘ 6.75 ' 6.65 4335 , 330 6.85 ‘
A 26.90 A
Feld | Lage Achsen Material Profil
[m] [°1
1 6.75 0.0 fest S 235 HEB 240
2 6.65 0.0 fest
3 3.35 0.0 fest
4 3.30 0.0 fest
5 6.85 0.0 fest
Lager X b Art K,z Kgr,y
[m] [cm] [kN/m] [kNm/rad]
A 0.00 20.0 fest frei
B 6.75 20.0 fest frei
C 13.40 20.0 fest frei
D 16.75 20.0 fest frei
E 20.05 20.0 fest frei
F 26.90 20.0 fest frei
Belastungen auf das System
Feld Einzelprofil A g
[cm?] [kN/m]
1-5 HEB 240 106.0 0.83
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk.S.A Qk.S.B
33
g m—=16.9===169, ¢ 151
s R A e 3.49==6.32=—=6.33 42 256 328 320256
a a 4o a a

F=?=ﬁ?==é

285 4745  3.65

3925

Qk.s.C

25 6.21 6.2 56

285 4715  3.65

295
Qk.W.090

0.46
-6.94=—=1594=—=15.66.94

285 4745 365

395

285 4715 365

295
Qk.w
2.96
a a 4 4 a
285 47.15
Qk.W.180

-199 )
-0.33===556=—=5.£0.33

285 4715 365

2925

285 4715 365
3925

Qk.W.000

-320
-0.33=—=4.73=—=4.7-0.33
T T & & A

285 4715 365
395

Qk.W.270

046 .
-2.6§=5-94=5-9-2.63

285 4715 365

3925
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 28
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG2.1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S301.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Streckenlasten Blocklasten
in z-Richtung Feld Komm. a s dii Ore e
[m] [m] [kN/m] [kN/m] [em]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 26.90 0.83 0.0
@@ 1 0.00 2.85 8.81 0.0
() 1 2.85 17.15 16.95 0.0
01 2.85 17.15 3.26 0.0
by 1 20.00 3.65 16.95 0.0
@@ 1 23.65 3.25 8.81 0.0
Einw. Qk.S.A @@ 1 0.00 2.85 3.42 0.0
) 1 2.85 17.15 6.32 0.0
1 2.85 17.15 1.51 0.0
by 1 20.00 3.65 6.32 0.0
@@ 1 23.65 3.25 3.42 0.0
Einw. Qk.S.B @@ 1 0.00 2.85 2.56 0.0
by 1 2.85 17.15 3.28 0.0
by 1 20.00 3.65 3.28 0.0
@@ 1 23.65 3.25 2.56 0.0
Einw. Qk.S.C @@ 1 0.00 2.85 2.56 0.0
by 1 2.85 17.15 6.21 0.0
by 1 20.00 3.65 6.21 0.0
@@ 1 23.65 3.25 2.56 0.0
Einw. Qk.W (1 2.85 17.15 2.96 0.0
Einw. Qk.W.000 @@ 1 0.00 2.85 -0.33 0.0
by 1 2.85 17.15 4,73 0.0
1 2.85 17.15 -3.20 0.0
by 1 20.00 3.65 4,73 0.0
@@ 1 23.65 3.25 -0.33 0.0
Einw. Qk.W.090 @@ 1 0.00 2.85 -6.94 0.0
by 1 2.85 17.15 -5.94 0.0
1 2.85 17.15 0.46 0.0
by 1 20.00 3.65 -5.94 0.0
@ 1 23.65 3.25 -6.94 0.0
Einw. Qk.W.180 @@ 1 0.00 2.85 -0.33 0.0
by 1 2.85 17.15 -5.56 0.0
1 2.85 17.15 -1.99 0.0
by 1 20.00 3.65 -5.56 0.0
@@ 1 23.65 3.25 -0.33 0.0
Einw. Qk.W.270 @@ 1 0.00 2.85 -2.63 0.0
by 1 2.85 17.15 -5.94 0.0
1 2.85 17.15 0.46 0.0
by 1 20.00 3.65 -5.94 0.0
@@ 1 23.65 3.25 -2.63 0.0
(a) aus Pos. 'DG1.1', Lager 'C' (Seite 14)
(b) aus Pos. 'DG1.2', Lager 'C' (Seite 22)
(c) aus Pos. 'DG1.3', Lager 'A' (Seite 25)
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S301.de 2026.032

Seite
Position

29
DG2.1

Datum 01.09.2026

standig/voriiberg.

guasi-standig

st./vor. Auflagerkr.

Bem.-schnittgréBen

Grafik

Kombinationen

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Ek 3 (V¥ *EW)
1 1.00*Gk
2 1.00*Gk +1.50*Qk.W.090
3 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W
4 1.00*Gk +0.75*Qk.S.B +1.50*Qk.W.180
5 1.35*Gk +0.75*Qk.S.C +1.50*Qk.W.090
6 1.35*Gk +0.75*Qk.S.B +1.50*Qk.W.180
7 1.00*Gk +0.75*Qk.S.C +1.50*Qk.W.090
8 1.00*Gk +1.50*Qk.W.180
9 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W.000
10 1.35*Gk +0.75*Qk.S.A +1.50*Qk.W
11 1.00*Gk +0.75*Qk.S.C +1.50*Qk.W.000
12 1.35*Gk +0.75*Qk.S.C +1.50*Qk.W.000
13 1.35*Gk +0.75*Qk.S.B +1.50*Qk.W.000
14 1.35*Gk +1.50*Qk.S.C +0.90*Qk.W.000
15 1.00*Gk
16 1.15*Gk
17 1.00*Gk +1.50*Qk.W.090
18 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W
19 1.00*Gk +1.50*Qk.W.180
20 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W.000
BemessungsschnittgrofRen
SchnittgréBen (Umhillende)
Moment My,a[kNm]
-189
115 137
-2
K & o wow b ~_ P
101 86 101
Querkraft V,,4[kN]
193 134
106
T R
N
£ 37 N_é%
-158 131 o
Charakteristische und Bemessungsauflagerkrafte
Aufl. Fz,k,min
[kN]
A 31.53
B 153.52
C 117.03
D 31.69

Fz,k,max
[kN]
31.53
153.52
117.03
31.69
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 30
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG2.1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S301.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Aufl. Fz,k,min Fz,k,max

[kN] [kN]

E 119.85 119.85

F 30.92 30.92

Einw. Qk.S.A A 11.38 11.38
B 56.99 56.99

C 43.52 43,52

D 12.25 12.25

E 43.15 43.15

F 10.95 10.95

Einw. Qk.S.B A 7.14 7.14
B 2491 2491

C 18.18 18.18

D 3.69 3.69

E 22.42 22.42

F 7.49 7.49

Einw. Qk.S.C A 8.72 8.72
B 45.00 45.00

C 34.81 34.81

D 8.39 8.39

E 38.76 38.76

F 9.05 9.05

Einw. Qk.W A 1.58 1.58
B 20.41 20.41

C 16.10 16.10

D 8.24 8.24

E 4.65 4.65

F -0.15 -0.15

Einw. Qk.W.000 A 0.15 0.15
B 10.11 10.11

C 9.55 9.55

D -1.10 -1.10

E 20.85 20.85

F 1.95 1.95

Einw. Qk.W.090 A -17.52 -17.52
B -44.10 -44.10

C -30.02 -30.02

D -3.98 -3.98

E -43.59 -43.59

F -18.74 -18.74

Einw. Qk.W.180 A -4.74 -4.74
B -52.16 -52.16

C -42.33 -42.33

D -14.27 -14.27

E -34.67 -34.67

F -3.60 -3.60

Einw. Qk.W.270 A -8.46 -8.46
B -40.04 -40.04

C -30.77 -30.77

D -6.63 -6.63

E -36.66 -36.66

F -9.08 -9.08
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 31
/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG2.1

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S301.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Bem.-auflagerkrafte

Stand'g/voruberg Auﬂ. Fz,d,min EK Fz,d,max EK
[kN] [kN]
A 5.26 17 61.05 18
B 75.28 19 311.11 18
C 53.53 19 237.76 18
D 10.29 19 68.58 18
E 54.47 17 24529 20
F 2.81 17 59.92 20
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Feld X n
[m] [-]
Nachweis E-E Feld 1 6.75 OK 0.87
Stabilitat Feld 2 0.00 OK 0.94
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
[m] [-]
Verformung Feld 5 3.68 OK 0.38
Detailnachweis Name Ort Detail
1 x=7.75m StirnplattenstoR
2 x=14.40 m StirnplattenstoR
3 x=21.05m StirnplattenstoR
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 32
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG2.1.1

mb BauStatik S701.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Objektplanung und Baustatik

Pos. DG2.1.1 StirnplattenstoR
Geometrie Bilindige Stirnplatte nach DIN EN 1993-1-1
M 1:10
HEB 240
20 4 4— 120 —4
+ 4
> ] e
4 g g
] i ¢ || +
N
. 4604
240 b

Mat./Querschnitt Bauteil Material Querschnitt
[mm]
Profil S 235 HEB 240
Stirnplatte S 235 b/h/t =240/240/20
Verbindungsmittel Verbindung Schraube/ n do/lw aw
SchweiRnaht [mm] [mm]
Stirnplatten M20-10.9 2x2 22.0 -
Steg Kehlnaht 2 164.0 4.0
Oberfl. aulRen Y-Naht - 240.0 4.0
Oberfl. innen Kehlnaht - 188.0 4.0
Unterfl. auBen Y-Naht - 240.0 4.0
Unterfl. innen Kehlnaht - 188.0 4.0

Belastungen Belastungen auf das System
SchnittgroRen Komm. Ny V, My
[kN] [kN] [kNm]
Einw. Ed.1 a1 0.00 26.03 -16.92
Einw. Ed.2 @1 0.00 110.66 -56.72
Einw. Ed.3 @1 0.00 110.66 -56.72
Einw. Ed.4 a1 0.00 31.98 -11.99

(a)

Kombinationen

standig/voriberg.

Nachweise (GZT)

Nachweis E-E

aus Pos. 'DG2.1', Ort '1' (Seite 27)

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek 3 (V*W*EW)
2 1.00*Ed.2

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1993-1-1 und DIN

EN 1993-1-8
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 33
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG2.1.1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S701.de 2026.032 Datum 01.09.2026

EK Ort Nyx,d My, 4 Vz,d Od n
Td
Ov,d

[kN] [kNm] [kN] [N/mm?] [-]

Trager 2 -56.7 110.7 60.5 0.40
51.8
93.6

SchweiBnaht Ek Bauteil T, d Ow,d Cwv,d fuw,d n
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?2] [N/mm?2]

2 Flansch - 156.07 156.07 207.85 0.75

Steg 84.34 - 84.34 207.85 0.41

Zug EK Bauteil Fi,ed F,rd n

[kN] [kN] [-]

2 Schrauben oben 156.26 176.40 0.89

Abscheren EK Bauteil Fy,Ed Fy,rd n

[kN] [kN] [-]

2 Schrauben unten 55.33 150.80 0.37

Lochleibung Ek  Bauteil Fzb,d Olb; ki; Fzb,Rd n
[kN] [kN]

2 Pl. unten 55.33 0.76 2.50 218.18 0.25

Platte plastische Momente M = 3.93 kNm

Min = 0.68 kNm

Mi,pl = 5.07 kNm

Mt/ Mi,pl 0.68/5.07 = 0.13 < 1

rechnerische Hebelarme c1 = 1.38 cm

c2 = 3.85 cm

Schubtragfahigkeit Vpld = 651.25 kN

Zug im Tragerflansch Zpld = 958.80 kN

K = 0.88 [-]

M/ (Vpl,d*c2) 0.68/25.07 = 0.03 < 1

Grenztragkraft ZrRd = 335.26 kN

Minimale Grenztragkraft min Zrd = 335.26 kN

Anschlussmoment und Langskraft,
My, ed/ (ht-te) +Ny,ea/2) = 25435 kN
My,ed/ (ht-tt)+Nxed/2)/Zrd =

254.35/335.26 = 0.76 < 1
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Bauteil n
[-]
Nachweis E-E OK 0.40
Schweilnaht Flansch OK 0.75
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 34
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG2.1.1

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S701.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Nachweis Bauteil n

[-]

Schraubenzug Schrauben oben OK 0.89

Abscheren Schrauben unten OK 0.37

Lochleibung Stirnpl. unten OK 0.25

Stirnplatte Stirnpl. OK 0.76
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S404.de 2026.032

Seite

Position

35
DG2.2

Datum 01.09.2026

Pos. DG2.2
System

M 1:100

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Knicklangen

Kippldange
Lagerung

Belastungen

Streckenlasten
in x-Richtung
Einw. Gk

Punktlasten
in x-Richtung

Einw. Gk

Einw. Qk.S.A
Einw. Qk.S.B
Einw. Qk.S.C
Einw. Qk.W
Einw. Qk.W.000
Einw. Qk.W.090
Einw. Qk.W.180
Einw. Qk.W.270

Stahlstiitze unter First

Stahlstiitze, DIN EN 1993-1-1:2010-12

| Material Profil
[m]
3.60 S 235 HEB 140
Lager X Kr,2 Kr,y K,y KR,z Gabell.
[m] [kN/m] [kNm/rad] [kN/m] [kNm/rad]
B 3.60 fest frei fest frei fest
A 0.00 fest frei fest frei fest
Lery =3.60m
Ler,, =3.60 m
Lcr,LT= 3.60m
unten: Gabel, oben: Gabel
Belastungen auf das System
Komm. a S qu o
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
Eigengew 0.00 3.60 0.34
Einzellasten
Komm. a Fx ey e;
[m] [kN] [em] [em]
(a) 3.60 153.52 0.0 0.0
(a) 3.60 56.99 0.0 0.0
(a) 3.60 2491 0.0 0.0
(a) 3.60 45.00 0.0 0.0
(a) 3.60 20.41 0.0 0.0
(a) 3.60 10.11 0.0 0.0
(a) 3.60 -44.10 0.0 0.0
(a) 3.60 -52.16 0.0 0.0
(a) 3.60 -40.04 0.0 0.0
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Seite 36
Position DG2.2
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S404.de 2026.032

(a)

Kombinationen

standig/voriiberg.

Nachweise (GZT)

Quersch.-klasse

c/t-Verhaltnis
Nachweis E-E

Abs. 6.2

Stabilitat

Festhaltungen
Stab 0

Globale Beiwerte

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk
Einw. Qk.S.A
Einw. Qk.S.B

Einw. Qk.S.C

aus Pos. 'DG2.1', Lager 'B' (Seite 29)

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek 5 (V*W*EW)
1 1.35*Gk
2 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1993
Maligebende Querschnittsklasse: Klasse 1

Nachweis der Biege- und Querkrafttragfahigkeit

X Ek Nx,d My,d Vz,d Od n
Mzd Vy,d Td
Ov,d
[m] [kN] [kNm] [kN]  [N/mm?] [-]
3.60 2 -311.12 0.00 0.00 72.35 0.31
0.00 0.00 0.00
72.35
0.00 2 -312.76 0.00 0.00 72.73 0.31*
0.00 0.00 0.00
72.73
Nachweis der Stabilitat
x-Koordinaten [m] bzgl. Stabanfang
0.00 GL, 3.60 GL
GL:  Gabellager
Angriffspunkt der Last: Zp = 0.00 cm
Teilsicherheitsbeiwert: VYmi1 = 1.10
X Ek Nx,d Xy n
NRrd Xz
[m] [kN] [-] [-]
(Lery = 3.60m, Lerz = 3.60m)
0.00 2 -312.76 0.81 0.68*
918.64 0.50
Charakteristische Auflagerkrafte
Aufl. Fxk Fzx Fyk
[kN] [kN] [kN]
A 154.74 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A 56.99 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A 2491 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A 45.00 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S404.de 2026.032

Seite 37
Position DG2.2
Datum 01.09.2026

Einw. Qk.W

Einw. Qk.W.000
Einw. Qk.W.090
Einw. Qk.W.180

Einw. Qk.W.270

FuB- u. Kopfplatte

Material

Nachweise

Komb. 2

Komb. 2
Abmessungen
Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Aufl. Fx,k Fz,x Fyx
[kN] [kN] [kN]
A 20.41 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A 10.11 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A -44.10 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A -52.16 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A -40.04 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
Nachweis der Biege- und Querkrafttragfahigkeit
Beton C 20/25 faa = 11.33 N/mm?
Stahl S 235 ORd = 235.00 N/mm?
Anschlussbeiwert Bi = 0.6667 [-]
Ap| x=a/t terf tgew Ned NRrd n
[em?] [mm] [mm] [kN] [kN]
Fufiplatte
454.48 3.220 15 15 312.8 343.4 0.91
Kopfplatte
454.48 3.220 15 15 311.1 343.4 0.91
Bl 240X200X15, Uberstand ii;=5.0cm, ii,=3.0cm,
Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis X n
[m] [-]
Nachweis E-E 0.00 OK 0.31
Stabilitat 0.00 OK 0.68
FuBplatte 0.00 OK 0.91
Kopfplatte 3.60 OK 0.91
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Position DG3.1
Datum 01.09.2026

Pos. DG3.1

System

Positionsplan
Bauteile

Positionsgrafik

Platten

Stahlbeton

Expositionsklasse

17.5

16.5

155

14.5

13.5

Decke 1 iiber TRH

Positionsplan
Bauteil-Positionen

Ubersicht der Bauteil-Positionen

1 @)
©
O
| 8
1 I I
2‘9 2§ 5 Bb 36.5 3‘1 31‘ 5 3‘2 3£ 5 3‘3 331 5 3‘4 —1 x‘
Platten-Positionen
Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stabe Matten [em]
DG.D.03 -90.0 iso C20/25Q 18.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit

gemafld DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite
DG.D.03 umlaufend

Kl Kommentar
XC1 trocken oder standig nass
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/A Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Auflager Auflager-Positionen
Positionsgrafik Ubersicht der Auflager-Positionen
. :
18.5
18 1
<
]
[m]
1T =
S
:o 8
16.5 S ; ;
0] 0]
[m] [m]
16
S
15.5
S
15 o
14.5
14
(DG.W.06 W.07
13.5 1
2‘9 29; 5 36 36 5 3‘1 31‘ 5 3‘2 32‘.5 3‘3 33‘ ) 3‘4 —> x‘
Wandlager Wandlager-Positionen
Stahlbeton Position Hohe Lange Material Dicke
[m] [m] [em]
DG.W.01 3.74 1.85 c25/30Q 20.0
B500B
DG.W.02 3.74 2.00 c25/30Q 20.0
B500B
DG.W.15 3.74 1.85 C25/30Q 20.0
B500B
DG.W.18 3.74 2.00 c25/30Q 20.0
B500B
Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Expositionsklasse gemdald DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar

ion 2026 - Copyright 2025 - mb AEC Software GmbH

rer Versi

mb-Views

DG.W.01, DG.W.02, DG.W.15, DG.W.18

umlaufend

XC1 trocken oder standig nass
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

Position

41
DG3.1

Datum 01.09.2026

Mauerwerk

Federsteifigkeiten

Material

Stahlbeton
DIN EN 1992-1-1

Betonstahl
DIN EN 1992-1-1

Mauerwerk
DIN EN 1996-1-1

Belastungen

Lastplan
Bauteillasten

Flachenpositionen

Position Hoéhe Linge Material Dicke
[m] [m] [cm]
DG.W.04 3.74 3.48 KS-XL 10 DM 17.5
DG.W.05 3.74 3.34 KS-XL 10 DM 17.5
DG.W.06 3.74 0.90 KS-XL 10 DM 17.5
DG.W.07 3.74 0.45 KS-XL 10 DM 17.5
Position Kgr,r Kg,s Kr.t
[kNm/rad/m] [kNm/rad/m] [kN/m/m]
DG.W.01, DG.W.02 frei frei  +/- 1.66E6
DG.W.04..DG.W.07 frei frei +/- 268230
DG.W.15, DG.W.18 frei frei  +/- 1.66E6
Materialkennwerte
Position Material Wichte Ecm fex
G fctm
[kN/m?*]  [N/mm?] [N/mm?]
DG.D.03 C20/25Q 25.00 30000 20.00
12500 2.20
DG.W.01, DG.W.02, DG.W.15, DG.W.18
C25/30Q 25.00 31000 25.00
12900 2.60
Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Position Material Wichte Es fyk
G ftk,cal
[kN/m3] [N/mm?] [N/mm?]
DG.D.03 B500A 78.50 200000 500.00
77000 525.00
DG.D.03, DG.W.01, DG.W.02, DG.W.15, DG.W.18
B500B 78.50 200000 500.00
77000 525.00
Position Material Wichte E fi
Dichte G
[kN/m?*]  [N/mm?] [N/mm?]
[kg/dm?]
DG.W.04..DG.W.07
KS-XL 10 DM 20.00 5732 6.03
2.00 2293

Lasten des FE-Modells
Bauteilbezogene Lasten

Flachenformige Bauteil-Positionen
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position

42
DG3.1

Datum 01.09.2026

Positionsgrafik

Eigengewicht

Sonstige sténdige Last

Nutzlast

Einwirkungen

DIN EN 1990

18.5

17.5

16.5

155

14.5

13.5

Ubersicht der flichenférmigen Bauteil-Positionen

Einwirkungen nach DIN EN 1990

Kiirzel Beschreibung
Typisierung
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten

I I N
2‘9 29; 5 Bb 36 5 3‘1 31‘ 5 3‘2 32‘ 5 3‘3 3?;.5 3‘4 —1 x‘

Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]

DG.D.03 Gk LF-1 PGr 4.50

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten

Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]

DG.D.03 Gk LF-1 PGr 1.00

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten

Position EW Lastfall je Lastfeld Art p
[kN/m?]

DG.D.03 Qk.N (DG.D.03)-1 PGr 1.50

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position
|

MicroFe 2026.032

43
DG3.1

Datum 01.09.2026

Kiirzel Beschreibung
Typisierung
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsraume

Lastfalle Lastfélle und deren Zuordnung zu den Einwirkungen
Gk LF-1

Qk.N (DG.D.03)-1

Bemessung (GZT+GZG)

Biegung (detailliert, Iso) Biegebemessung der Platten (Stahlbeton) nach DIN EN 1992-1-1

Positionsgrafik Ubersicht der Platten (Stahlbeton)

18.5
18
17.5 A
17 4
16.5 ]
©
O
o
16 w
15.5
15 4
14.5 -
14
2‘9 29; 5 Bb 36 5 3‘1 31‘.5 3‘2 32‘ 5 3‘3 331 5 3‘4 —1 x‘
Mat./Querschnitt Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stabe Matten [em]
DG.D.03 -90.0 iso C20/25Q 18.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
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/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Expositionsklasse gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
DG.D.03 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Bewehrung Vorgaben zur Bewehrungsdefinition
Bewehrungsrichtung Orthogonale Bewehrung
Position Olro Olso Olry Olsy
[l [l [°] [°]
DG.D.03 -90.00 0.00 -90.00 0.00
Betondeckung Position Cmin Acdef Chom Cyv dlr dls
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DG.D.03 o 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30
Bemessungsparameter fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Biegung Position Mindestbewehrung
DG.D.03 ja
Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2
Brand Parameter gemafd DIN EN 1992-1-2, Abs. 5.7
Position Deckentyp Ix ly FWK
DG.D.03 Flachdecke F90
I, Iy: Spannweite der zweiachsig gespannten Decke mit vierseitiger Lagerung
Brandnachweis Nachweis nach DIN EN 1992-1-2
Mindestabmessungen Mindestabmessungen nach Tab.5.8 bzw. 5.9
Position hs,min hs,vorh dmin dvorh
[cm] [cm] [mm] [mm]
DG.D.03 - - 25 < 30
hs: Plattendicke
a: Achsabstand, kleinster Abstand des Betonstahls oder Spannstahls von der brandbeanspruchten
Bauteiloberflache
Stutzbewehrung
Flachdecken Die Stlitzbewehrung gem. Abs. 5.7.4(2) ist fur die folgenden Positionen
auszufihren: DG.D.03
DG.D.03 Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) DG.D.03
Erf. Bewehrung Erforderliche Langsbewehrung
Kombinationen MaRgebende Kombinationen nach DIN EN 1990
Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem
Ausgabeformat nicht dokumentiert.
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position

/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

45
DG3.1

Datum 01.09.2026

standig/voriiberg.

Alle Nachweise

as,r,unten

as,s,unten

Grundkombinationen

Lkn Ew Gk Qk.N
1 1.00 .
2 1.35 1.50

Erforderliche Langsbewehrung aus allen Nachweisen
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Erforderliche untere Bewehrung asr, [cm?/m]

176" <

16.5

15.5 1

145 o

T

29 25,5 30 36.5 3‘1 31.5 32 325 33 335 34
Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten Lkn Myed ms Ed Mys,Ed MEgd

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]
48 2 241 0.45 0.24 2.65
54 2 2.87 0.93 -0.85 3.72
74 2 0.27 0.16 -0.11 0.38

Erforderliche untere Bewehrung assy [cm?/m]

—=>x

ds,ru
[em?/m]
1.76
1.76
1.76
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/A Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

18.5 4
48 -
17.5 4
17
16.5
16 1
15.5 4
15
145 4
14 1

Zb 2§,5 Sb 36.5 3‘1 31‘.5 3‘2 Bé.S 35 33‘.5 3‘4 ‘ —=x ‘

Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten Lkn Mr,Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,su

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

41 2 -1.94 0.32 0.90 0.73 1.76

58 2 2.40 0.23 0.15 0.38 1.76

69 2 0.13 0.00 -0.04 0.04 1.76

70 2 2.34 0.03 0.01 0.03 1.76

74 2 0.27 0.16 -0.11 0.27 1.76

as,r,oben Erforderliche obere Bewehrung as,ro [cm?/m]

ion 2026 - Copyright 2025 - mb AEC Software GmbH

rer Versi
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/A Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

176" <

16.5

15.5 1

145 o

1.4=7 3
K

29 25,5 30 36.5 3‘1 31.5 32 325 33 335 34 —=x
Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ro

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
4 2 0.14 -1.33 0.52 -0.38 1.76
10 2 0.00 -1.16 2.10 -2.10 1.76
11 2 -0.63 -1.77 -3.08 -3.70 1.76
12 2 0.23 0.67 -0.65 -0.39 1.76
43 2 1.02 0.92 -1.28 -0.25 1.76
47 2 0.11 -0.03 0.21 -0.09 1.76
52 2 -1.59 -3.32 0.71 -2.30 1.76
91 2 0.06 0.03 0.11 -0.06 1.76

as,s,oben Erforderliche obere Bewehrung asso [cm?/m]

e GmbH

mb AEC Software

g
g
8
=
[$)
©
g
g
8
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite 48
Position DG3.1
Datum 01.09.2026

Gesamte Bewehrung

18.5 4
48 -
17.5 4
17
16.5
16 1
15.5 4
15
145 4
14 1
138

2‘9 25,5 Bb 36.5 3‘1 31‘.5 3‘2 Bé.S 35 35.5 3‘4 ‘ —=x ‘

Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten Lkn Mr,Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,so

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

3 2 -0.36 -2.18 1.04 -3.22 1.76

5 2 -2.38 -1.47 0.08 -1.55 1.76

23 2 0.54 -2.20 -0.55 -2.75 1.76

43 2 1.02 0.92 -1.28 -0.36 1.76

63 2 -1.31 -1.32 0.05 -1.38 1.76

69 2 0.13 0.00 -0.04 -0.01 1.76

87 2 2.64 0.33 0.99 -0.04 1.76

92 2 -0.57 0.00 0.05 -0.05 1.76

Gesamte Bewehrung

Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 49
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
as,gesamt,r,unten Gesamte untere Bewehrung asru
18.5
48 -
17.5
17
16.5 -
16 1
155
15
145
14 1
13.5 4
2"9 26,5 Sb 36.5 3‘1 31‘.5 3‘2 Sé.S 35 33‘.5 3‘4 ‘ —=x ‘
Isolinienstufen = 0.10 cm?/m
Knoten X Yy as,ro ds,so ds,ru ds,su
[m] [m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]
48 32.00 18.50 0.00 0.00 1.76 1.76
54 32.00 14.50 0.00 0.00 1.76 1.76
74 33.00 16.50 0.00 0.00 1.76 1.76
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Projekt

26-053 Stadt LE (GS Intrup)

MicroFe 2026.032

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Seite
Position

50
DG3.1

Datum 01.09.2026

as,gesamt,s,unten

Gesamte untere Bewehrung assu

176" <

16.5

15.5 1

145 o

13.5

29

T
29.5

30

T
30.5

T
31

Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten

41
58
69
70
74

X

[m]
31.50
32.50
33.00
33.00
33.00

Yy

[m]
16.00
18.50
19.05
18.50
16.50

ds,ro
[cm2/m]
1.76
0.00
0.00
0.00
0.00

ds,so
[cm2/m]
1.76
0.00
1.76
0.00
0.00

ds,ru
[cm2/m]
0.00
1.76
1.76
1.76
1.76

ds,su
[cm2/m]
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt

26-053 Stadt LE (GS Intrup)

MicroFe 2026.032

Seite 51
Position DG3.1
Datum 01.09.2026

as,gesamt,r,oben

176" <

16.5

15.5 1

145 o

13.5

Gesamte obere Bewehrung as o

i ki
=02 =
N

2‘9 25,5 Bb 36.5 3‘1 31‘.5 3‘2 32‘.5 35 335 3‘4 ‘ —=x ‘
Isolinienstufen = 0.10 cm?/m
Knoten X Yy as,ro ds,so ds,ru ds,su

[m] [m] [em?/m] [em?/m] [cm?/m] [cm2/m]
4 33.73 19.05 1.76 1.76 1.76 0.00
10 33.28 13.46 1.76 1.76 1.76 1.76
11 31.15 13.46 1.76 1.76 1.76 1.76
12 30.50 19.05 1.76 0.00 1.76 1.76
43 31.50 15.00 1.76 1.76 1.76 1.76
47 32.00 19.05 1.76 1.76 1.76 1.76
52 31.88 16.00 1.76 1.76 0.00 0.00
91 30.25 17.50 1.76 1.76 1.76 1.76
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite
Position

52
DG3.1

Datum 01.09.2026

as,gesamt,s,oben

Querkraft (detailliert, Iso)

Mat./Querschnitt

Gesamte obere Bewehrung as so

176" <

16.5

0.

15.5 1

0.

145 o

o
L
e

13.5 4

2‘9 25,5 Sb 36.5 3‘1 3‘2 325 35 331.5 3‘4 ‘ —=x ‘

Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten X Yy as,ro ds,so ds,ru ds,su
[m] [m] [cm?/m] [ecm?/m] [cm?/m] [cm?/m]

3 33.73 13.46 1.76 1.76 1.76 0.00

5 33.73 17.41 1.76 1.76 0.00 0.00

23 30.50 13.46 1.76 1.76 1.76 0.00

43 31.50 15.00 1.76 1.76 1.76 1.76

63 32.50 16.00 1.76 1.76 0.00 0.00

69 33.00 19.05 0.00 1.76 1.76 1.76

87 33.73 14.50 0.00 1.76 1.76 1.76

92 30.25 17.00 1.76 1.76 0.00 1.76

Flachenquerkraftbemessung nach DIN EN 1992-1-1

Position Winkel Art Material Dicke

[°1 Stibe Matten [em]
DG.D.03 -90.0 iso Cc20/25Q 18.0
B500B B500A

Winkel: Bewehrungsrichtung r

iso: isotropes Material

Q: Gesteinskérnung Quarzit
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/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Expositionsklasse gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Ki Kommentar
DG.D.03 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Bewehrung Vorgaben zur Bewehrungsdefinition
Bewehrungsrichtung Orthogonale Bewehrung
Position Olro Olso Olry Olsy
[l [l [°] [°]
DG.D.03 -90.00 0.00 -90.00 0.00
Betondeckung Position Cmin Acdef Chom Cyv dlr dls
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DG.D.03 0 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30
Bemessungsparameter fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Querkraft Position Druckstrebenneigung Mindestbewehrung
DG.D.03 automatisch nein
Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2
DG.D.03 Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) DG.D.03
Tragfahigkeit Erforderliche Querkraftbewehrung aus Tragfahigkeitsnachweis
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 54
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Grafik Bewehrung asw in [cm?/m?]

18.5

17.5 1

16.5

()
©
O
o
@

15.5 1

145 o

29 29{5 30 36,5 3‘1 315 32 325 33 335 34 —=x
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m?

Es ist keine Querkraftbewehrung erforderlich.

Nachweise (GZT)
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Durchstanznachweis Nachweis gegen Durchstanzen nach DIN EN 1992-1-1
*EEX HINWEIS **** Es wurden keine Positionen zur Dokumentation ausgewahlt.
Auflagerkrifte
Linienlagerkrafte Linienlagerkrafte einwirkungsweise

- charakteristische Auflagerkrafte je Einwirkung
- min/max Uberlagerung der Lastfille je Einwirkung

Tabelle Tabellarische Ausgabe der Auflagerkrafte

lokal, F, t-Achse EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,e,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]

DG.W.01 (L=1.85m)
Gk 5.53 13.41 21.30 24.81 0.18
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.51 3.66 5.81 6.77 0.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.51 3.66 5.81 6.77 0.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.51 3.66 5.81 6.77 0.18

DG.W.02 (L=2.00 m)
Gk 1.83 0.84 -0.14 1.68 -0.39
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.23 -0.04 0.46 -0.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.23 -0.04 0.46 -0.39
0.50 0.23 -0.04 0.46 -0.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DG.W.04 (L=3.48m)
Gk 2.67 3.47 4.26 12.07 0.13
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.73 0.95 1.16 3.29 0.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.73 0.95 1.16 3.29 0.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.73 0.95 1.16 3.29 0.13

DG.W.05 (L=3.34m)
Gk 8.12 4.44 0.77 14.86 -0.46
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.21 1.21 0.21 4.05 -0.46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.21 1.21 0.21 4.05 -0.46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.21 1.21 0.21 4.05 -0.46

DG.W.06 (L=0.90m)
Gk 6.34 10.99 15.64 9.89 0.06
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.73 3.00 4.26 2.70 0.06
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Seite
Position

56
DG3.1

Datum 01.09.2026

DG.W.07

DG.W.15

DG.W.18

Ubergabe

Lastiibergabe

EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.73 3.00 4.26 2.70 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.73 3.00 4.26 2.70 0.06

(L=0.45m)
Gk 15.51 13.01 10.52 5.81 -0.01
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.23 3.55 2.87 1.58 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.23 3.55 2.87 1.58 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.23 3.55 2.87 1.58 -0.01

(L=1.85m)
Gk 12.28 9.23 6.17 17.07 -0.10
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.35 2.52 1.68 4.65 -0.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.35 2.52 1.68 4.65 -0.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.35 2.52 1.68 4.65 -0.10

(L=2.00m)
Gk 13.15 10.39 7.64 20.79 -0.09
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.59 2.83 2.08 5.67 -0.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.59 2.83 2.08 5.67 -0.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.59 2.83 2.08 5.67 -0.09

Protokoll der Lastlibergabe
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.1
Datum 01.09.2026

MicroFe

Positionsgrafik

Linienlasten

DG.W.01
Gk
Qk.N

DG.W.02
Gk
Qk.N

DG.W.04

Lastlibergabe fiir MicroFe

Ubersicht der iibergebenen Lasten

;7 | . DG.W.04
18.5 -
15}
S
18 4 ;
[0)
A S
175 L > (DG.W.15)
17 © .
z |
16.5 -| S— 8
o
~
1o - J =
- — (©]
a
155 - DG.W.01 "
15
145 -
14 -
S o
135 (DG.W.06 ) DG.W.07
28 295 30 305 31 315 » 25 3 35 34 x|

Die vertikalen Auflagerreaktionen werden lastfallweise zur Lastlibernahme
bereitgestellt. Einspannmomente bleiben unberiicksichtigt.

Kleine Lasten (< 0.01 kN bzw. kN/m) werden nicht lastfallweise ausgegeben,
sondern als Lastsumme zusammengefasst.

Lasten bis zu einer Summe von 0.01 kN pro Position werden vernachlassigt; die
Auswertung erfolgt getrennt nach positiver und negativer Wirkungsrichtung.

Blocklasten der einzelnen Abschnitte in Gravitationsrichtung

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.92m) [kN/m]
LF-1 (g) 28.35  35.88
(DG.D.03)-1 263  4.68
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (18.70 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
LF-1 (g) 20.08  19.00
(DG.D.03)-1 0.38 0.08
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (18.70 kN/m) der Wand
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Lastfall Lasten (4 Abschnitte je 0.87m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 15.43 17.14 16.94 16.72
Qk.N (DG.D.03)-1 0.64 1.10 1.05 0.99
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
DG.W.05 Lastfall Lasten (4 Abschnitte je 0.84m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 21.18 16.78 16.86 15.32
Qk.N (DG.D.03)-1 2.21 1.01 1.03 0.61
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
DG.W.06 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.45m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 21.78 26.38
Qk.N (DG.D.03)-1 2.37 3.62
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
DG.W.07 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.22m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 27.35 24.85
Qk.N (DG.D.03)-1 3.89 3.21
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
DG.W.15 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.93m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 29.32 26.53
Qk.N (DG.D.03)-1 2.90 2.13
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (18.70 kN/m) der Wand
DG.W.18 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 30.34 27.84
Qk.N (DG.D.03)-1 3.18 2.49
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (18.70 kN/m) der Wand
Lastsummen Einwirkungsweise Lastsummen der Punktlasten und Linienlast-Resultierenden,
getrennt nach positiven und negativen Anteilen
Lasten aus Lastgruppen werden nicht bericksichtigt.
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]
Linienlasten DG.W.01 Gk PGr 59.41
Qk.N PGr 6.77 0.00
DG.W.02 Gk PGr 39.08
Qk.N PGr 0.46 0.00
DG.W.04 Gk PGr 57.64
Qk.N PGr 3.29 0.00
DG.W.05 Gk PGr 58.63
Qk.N PGr 4.05 0.00
DG.W.06 Gk PGr 21.67
Qk.N PGr 2.70 0.00
DG.W.07 Gk PGr 11.66
Qk.N PGr 1.58 0.00
DG.W.15 Gk PGr 51.66
Qk.N PGr 4.65 0.00
DG.W.18 Gk PGr 58.19
Qk.N PGr 5.67 0.00
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
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Lastabtrag / Einzelwerte

Positionsgrafik

Wandlager

18.5

175

16.5

15.5

14.5

135

Lastlibergabe als Lastabtrag oder Einzelwerte fiir MicroFe und BauStatik

Ubersicht der Lastabtrag-Positionen

i DG.W.04
| g $(DG.W.15
=
O
[m]
i S
[ee] (&}
| s N ~
= =
(O] (O]
[m] (m]
i s
DG.W.01
| S
(DG.W.06 W.07
2‘9 2‘3 5 36 36 5 3‘1 31‘ 5 3‘2 32‘.5 3‘3 33‘ 5 3‘4 —= x‘

Die Auflagerreaktionen entlang einer Wandlagerposition werden in eine
Trapezlast tiberfiihrt und als Zahlenwerte fiir die Ubernahme in der BauStatik
zur Verfigung gestellt.

Dazu werden fir jeden Lastfall die Auflagerkrafte entlang eines Wandlagers
derart in eine Trapezlast umgerechnet, dass deren Resultierende mit ihrer
Exzentrizitat der des originalen Krafteverlaufs entlang des Wandlagers
entspricht. Die Trapezbelastung wird Gber die Lastordinaten am Anfang A und
Ende E beschrieben (M=(A+E)/2).

Falls die Wandlagerposition aus mehreren Kanten besteht, wird A und E fir die
gesamte Wandlagerposition berechnet und zusatzlich A(i) und E(i) fur jede
Kante i der Wandlagerposition. (Die Auswertung fir A und E Gber eine
geknickte Wandlagerposition sollte nur fiir nahezu geradlinige Wandlager
Ubernommen werden.)

Abs Lastwert maximaler Lagerabschnitt
e Abstand der Resultierenden zur Mitte des Polygonabschnitts
Res Resultierende Gesamtauflagerkraft
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Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
je Einwirkung charakteristische Trapez-Wandlagerkraft je Einwirkung
g standige Einwirkung
Reihenfolge Ausgabe min Anfang
max Anfang
min Mitte
max Mitte
min Ende
max Ende
DG.W.01 Lange=1.85m
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 17.18 5.53 13.41 21.30 0.18 24.82
Qk.N min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.68 1.51 3.66 5.81 0.18 6.77
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.51 3.66 5.81 0.18 6.77
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.51 3.66 5.81 0.18 6.77
DG.W.02 Lange =2.00 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 1.38 1.83 0.84 -0.14 -0.39 1.68
Qk.N min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.38 0.50 0.23 -0.04 -0.39 0.46
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.50 0.23 -0.04 -0.39 0.46
min 0.50 0.23 -0.04 -0.39 0.46
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DG.W.04 Lange =3.48 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 4.05 2.67 3.47 4.27 0.13 12.07
Qk.N min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.10 0.73 0.95 1.16 0.13 3.29
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.73 0.95 1.16 0.13 3.29
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.73 0.95 1.16 0.13 3.29
DG.W.05 Lange =3.34m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 8.09 8.12 4.44 0.77 -0.46 14.86
Qk.N min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.21 2.21 1.21 0.21 -0.46 4.05
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.21 1.21 0.21 -0.46 4.05
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Seite

Position

61
DG3.1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

DG.W.06

Kraft Ft

Gk
Qk.N

DG.W.07

Kraft Ft

Gk
Qk.N

DG.W.15

Kraft Ft

Gk
Qk.N

DG.W.18

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.21 1.21 0.21 -0.46 4.05
Lange =0.90 m
Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 13.29 6.34 10.99 15.64 0.06 9.89
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.62 1.73 3.00 4.26 0.06 2.70
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.73 3.00 4.26 0.06 2.70
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.73 3.00 4.26 0.06 2.70
Lange =0.45m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fye e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 14.26 15.51 13.01 10.52 -0.01 5.81
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.89 4.23 3.55 2.87 -0.01 1.59
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.23 3.55 2.87 -0.01 1.59
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.23 3.55 2.87 -0.01 1.59
Lange=1.85m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 10.63 12.28 9.23 6.17 -0.10 17.07
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.90 3.35 2.52 1.68 -0.10 4.66
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.35 2.52 1.68 -0.10 4.66
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.35 2.52 1.68 -0.10 4.66
Lange =2.00 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 11.64 13.15 10.39 7.64 -0.09 20.79
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.18 3.59 2.84 2.08 -0.09 5.67
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.59 2.84 2.08 -0.09 5.67
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.59 2.84 2.08 -0.09 5.67
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Hinweise

Modellhinweise Hinweise des aktuellen FE-Modells

Es liegen keine Hinweise vor.
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Pos. DG3.2 Decke 2 iiber TRH
System
Positionsplan Positionsplan
Bauteile Bauteil-Positionen
Positionsgrafik Ubersicht der Bauteil-Positionen
18.5 1
18 1
17.5 4
17 +
16.5 4
16
15.5: 4
3‘3 3?1 5 3‘4 34‘ 5 3‘5 Bé 5 3‘6 —= x‘
Platten Platten-Positionen
Stahlbeton Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stabe Matten [em]
0G.D.02 0.0 iso c20/25Q 18.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
Expositionsklasse gemdald DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
0G.D.02 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021

Seite
Position

64
DG3.2

Datum 01.09.2026

Auflager Auflager-Positionen
Positionsgrafik Ubersicht der Auflager-Positionen
> S W-2
18.5 1
18
1786
17 4
16.5 1 <t
2
0]
o)
16 1
15.5 o
35 33‘ 5 3‘4 34‘ 5 3‘5 35;,5 3‘6 —> x‘
Wandlager Wandlager-Positionen
Stahlbeton Position Hohe Lange Material Dicke
[m] [m] [cm]
0G.W.14 4.62 2.00 €25/30Q 20.0
B500B
Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Expositionsklasse gemdafld DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
0G.W.14 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Mauerwerk Position Hohe Lange Material Dicke
[m] [m] [em]
W-1 3.00 3.65 KS L-P 12 DM 17.5
W-2 3.00 1.65 KSL-P 12 DM 17.5
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026
Federsteifigkeiten Position KRr,r Kg,s Krt
[kNm/rad/m] [kNm/rad/m] [kN/m/m]
OG.W.14 frei frei +/- 1.34E6
W-1, W-2 frei frei +/- 310707
Material Materialkennwerte

Stahlbeton Position Material Wichte Ecm fek
DIN EN 1992-1-1 G fetm
[kN/m3] [N/mm?] [N/mm?]
0G.D.02 C20/25Q 25.00 30000 20.00
12500 2.20
0OG.W.14 C25/30Q 25.00 31000 25.00
12900 2.60

Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Betonstahl Position Material Wichte Es fyk
DIN EN 1992-1-1 G fik,cal
[kN/m?*]  [N/mm?]  [N/mm?]
0G.D.02 B500A 78.50 200000 500.00

77000 525.00

0G.D.02, OG.W.14
B500B 78.50 200000 500.00
77000 525.00

Mauerwerk Position Material Wichte E fi
DIN EN 1996-1-1 Dichte G
[kN/m?*]  [N/mm?] [N/mm?]
[kg/dm?3]
W-1, W-2 KS L-P 12 DM 20.00 5326 5.61
2.00 2131
Belastungen
Lastplan Lasten des FE-Modells
Bauteillasten Bauteilbezogene Lasten
Flachenpositionen Flachenformige Bauteil-Positionen
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Positionsgrafik Ubersicht der flichenférmigen Bauteil-Positionen
18.5 o
18
175 o
— —
17
(OG.Toz)-1
16.5 o
16
155 o
3‘3 331.5 3‘4 34‘,5 3‘5 35‘5 3‘6 —1 x‘
Eigengewicht Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]
0G.D.02 Gk LF-1 PGr 4.50
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Sonstige sténdige Last Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]
0G.D.02 Gk LF-1 PGr 2.04
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Nutzlast Position EW Lastfall je Lastfeld Art p
[kN/m?]
0G.D.02 Qk.N (0G.D.02)-1 PGr 3.00
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
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Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

Standardlasten Standardlasten im FE-Modell
Positionsgrafik Ubersicht der Standardlasten
18.5 4
18
175 4
17
16.5 4
16
15.5 o
35 33‘.5 3‘4 34‘,5 3‘5 35;,5 3‘6 —= x‘
Linienlasten Position EW Lastfall Art pa,ma PE,ME
[kN/m],[kNm/m]
(a)LILA-1 Gk LF-1 pGr 10.50 10.50
(a)LILA-2 Gk LF-1 pGr 10.50 10.50
pGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
(a) aus Wand 20*0.175*3 = 10.50
Einwirkungen
DIN EN 1990 Einwirkungen nach DIN EN 1990
Kiirzel Beschreibung
Typisierung
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten

Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsraume
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MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

Lastfille

Gk
Qk.N

Bemessung (GZT+GZG)

Biegung (detailliert, Iso)

Positionsgrafik

—I>vy

18.5

17.5

16.5

15.5

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Lastfdlle und deren Zuordnung zu den Einwirkungen

LF-1
(0G.D.02)-1

Biegebemessung der Platten (Stahlbeton) nach DIN EN 1992-1-1

Ubersicht der Platten (Stahlbeton)

— —
53 331.5 3‘4 34‘,5 3‘5 35‘5 36 —= x‘
Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stabe Matten [em]
0G.D.02 0.0 iso C20/25Q 18.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
gemald DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
0G.D.02 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
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MicroFe 2026.021

Seite 69
Position DG3.2
Datum 01.09.2026

Bewehrung

Bewehrungsrichtung

Betondeckung

Bemessungsparameter

Biegung

0G.D.02
Erf. Bewehrung

Kombinationen

standig/voriberg.

Alle Nachweise

as,r,unten

Vorgaben zur Bewehrungsdefinition

Orthogonale Bewehrung

Position Olro Qso

[’1 [°1

0G.D.02 0.00 90.00
Position Cmin Acdef Cnom Cv
[mm] [mm] [mm] [mm]
0G.D.02 o 10 10 20 -
u 10 10 20 -

fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Position

0G.D.02

Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2
Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) 0G.D.02
Erforderliche Langsbewehrung

MaRgebende Kombinationen nach DIN EN 1990

Ew
Lkn

Einwirkungsname
Lastkombinationsnummer

Olru QOlsu
[°1 [°1
0.00 90.00
d' d's
[mm] [mm]
30 30

30 30

Mindestbewehrung

Jja

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem

Ausgabeformat nicht dokumentiert.

Grundkombinationen

Lkn Ew Gk Qk.N
1 1.00

2 1.35 .
3 1.35 1.50
4 1.00 1.50

Erforderliche Langsbewehrung aus allen Nachweisen
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Erforderliche untere Bewehrung asr, [cm?/m]
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.2
I obiekiplanung und Baustari MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

18.5 4
18 1
175 4
17 1
16.5 4
16 1
15.5 4
35 3.’.’1,5 3‘4 34‘.5 3‘5 3&{5 3‘6 —=x ‘
Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ru

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

21 3 5.65 -1.23 1.28 6.93 1.76

33 3 0.69 8.75 0.26 0.95 1.76

as,s,unten Erforderliche untere Bewehrung assy [cm?/m]
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/A Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.2

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

> | © <r
B =
B —i
185
&
18 1 N §
s
175
— 0G.D.02 ‘v
Q. !
17 A © \ e
\\ / T
06
165 0—0
h ()
16 - = \‘ 0
O 0.6
155 ﬁ
A
g
N

33 331.5 34 34.5 35 35.5 36 —=x
Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,su

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
4 2 -1.66 2.55 -1.16 3.35 1.76
7 3 11.01 -0.30 0.73 0.43 1.76
9 3 0.00 0.61 3.30 3.91 1.76
13 4 -0.07 -1.50 -1.68 0.18 1.76
28 3 -0.54 11.11 3.01 14.13 2.13
31 3 1.80 2.64 -0.29 2.92 1.76

as,r,oben Erforderliche obere Bewehrung as,ro [cm?/m]
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Seite 72
Position DG3.2
Datum 01.09.2026

as,s,oben

—I>vy

18.5

175 1

16.5

15.5

34 331.5 34 345 35 355
Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten Lkn meEd Ms,ed Mys,Ed MEg

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]
4 3 -1.86 2.54 -1.11 -2.35
9 3 0.00 0.61 3.30 -3.29
18 2 0.04 -1.50 -0.76 -0.72
24 3 2.13 1.68 4.34 -2.20
39 2 -1.39 0.24 -2.03 -3.42

Erforderliche obere Bewehrung as;so [cm?/m]

ds,ro
[cm?/m]
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021

Seite 73
Position DG3.2
Datum 01.09.2026

Gesamte Bewehrung

—I>vy

18.5

175 1

16.5

15.5

34 331.5 34
Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Knoten Lkn Myed

[kNm/m]
1 3 0.50
2 3 1.02
5 3 -1.28
7 3 11.01
17 2 3.14
25 1 1.86
39 3 -1.15

Gesamte Bewehrung

Ms,Ed
[kNm/m]
-11.83
-8.70
-6.50
-0.30
-1.39
0.88

0.28

Mys,Ed
[kNm/m]
-0.93
0.94

7.41

0.73
-0.40
1.47
-2.28

Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

MEed
[kNm/m]
-12.77
-9.56
-13.92
-0.34
-1.44
-0.28
-2.00

ds,so
[cm?/m]
1.92
1.76
2.10
1.76
1.76
1.76
1.76
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.2
I obiekiplanung und Baustari MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

as,gesamt,r,unten Gesamte untere Bewehrung asru
18.5
18 1
175
17 1
16.5
16 1
155
35 3.’.’1,5 3‘4 34‘.5 3‘5 3&{5 3‘6 —=x ‘
Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten X Yy as,ro ds,so ds,ru ds,su

[m] [m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]

21 34.50 17.00 0.00 1.76 1.76 1.76

33 33.73 18.50 0.00 0.00 1.76 1.76
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/A Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.2

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

as,gesamt,s,unten Gesamte untere Bewehrung assu
> | © <r
B —i
18.5 4
&
18 1 N §
S
175 4
=
17 4 ‘9&\&%//
\&6‘
165 0—0
o
16 - \‘ 0
> 0.6
15.5 4 [
f g
I =]
Al
35 331.5 3‘4 34‘.5 3‘5 35‘A5 3‘6 —=x ‘
Isolinienstufen = 0.20 cm?/m
Knoten X Yy as,ro ds,so ds,ru ds,su
[m] [m] [em?/m] [em?/m] [cm?/m] [cm2/m]
4 33.73 18.96 1.76 0.00 0.00 1.76
7 34.50 15.31 0.00 1.76 1.76 1.76
9 33.73 16.00 1.76 1.76 1.76 1.76
13 35.38 16.00 1.76 1.76 1.76 1.76
28 33.73 18.00 1.76 0.00 1.76 2.13
31 35.00 18.00 0.00 0.00 1.76 1.76
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.021

Seite
Position

76
DG3.2

Datum 01.09.2026

as,gesamt,r,oben

Gesamte obere Bewehrung as o

18.5 4
18 1
175 4
17 1
16.5 4
16 1
15.5 4
35 331.5 3‘4 34‘.5 35 355 3‘5 —=x ‘
Isolinienstufen = 0.10 cm?/m

Knoten X Yy as,ro ds,so ds,ru ds,su

[m] [m] [em?/m] [em?/m] [cm?/m] [cm2/m]

4 33.73 18.96 1.76 0.00 0.00 1.76

9 33.73 16.00 1.76 1.76 1.76 1.76

18 35.38 16.50 1.76 1.76 1.76 0.00

24 34.00 17.50 1.76 1.76 1.76 1.76

39 34.50 18.96 1.76 1.76 1.76 1.76
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Seite 77
Position DG3.2
Datum 01.09.2026

as,gesamt,s,oben

:

18.5

175 1

16.5

15.5

Querkraft (detailliert, Iso)

Mat./Querschnitt

Gesamte obere Bewehrung as so

33 33.5 34 34.5

Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Knoten X Yy as,ro

[m] [m] [cm2/m]
1 33.73 15.31 1.76
2 35.38 15.31 1.76
5 33.73 17.31 1.76
7 34.50 15.31 0.00
17 35.00 16.50 0.00
25 34.50 17.50 0.00
39 34.50 18.96 1.76

Flachenquerkraftbemessung nach DIN EN 1992-1-1

Position Winkel Art
]

0G.D.02 0.0 iso

Winkel: Bewehrungsrichtung r

iso: isotropes Material

Q: Gesteinskdrnung Quarzit

35 355 36 —=x

ds,so ds,ru ds,su
[em?2/m] [ecm?/m] [cm?/m]
1.92 1.76 0.00
1.76 1.76 0.00
2.10 1.76 1.76
1.76 1.76 1.76
1.76 1.76 0.00
1.76 1.76 1.76
1.76 1.76 1.76
Material Dicke
Stabe Matten [em]
C20/25Q 18.0

B500B B500A
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.2

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

Expositionsklasse

Bewehrung

Bewehrungsrichtung

Betondeckung

Bemessungsparameter

Querkraft

0G.D.02

Tragfahigkeit

gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
0G.D.02 umlaufend XC1 trocken oder standig nass

Vorgaben zur Bewehrungsdefinition

Orthogonale Bewehrung

Position Olro Olso Olry Olsu
[°1 [°1 [°1 [°1

0G.D.02 0.00 90.00 0.00 90.00
Position Cmin AcCdet Cnom Cv d' d's
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0G.D.02 o 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30

fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Position Druckstrebenneigung Mindestbewehrung
0G.D.02 automatisch nein

Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2

Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) 0G.D.02

Erforderliche Querkraftbewehrung aus Tragfahigkeitsnachweis
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.2
I obiekiplanung und Baustari MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

Grafik Bewehrung asw in [cm?/m?]

—I>vy

18.5

175 o

— (0G.D.02) —

33 33‘5 3‘4 345 35 355 36 —=x
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m?

Es ist keine Querkraftbewehrung erforderlich.

Nachweise (GZT)
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/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.2

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

Durchstanznachweis Nachweis gegen Durchstanzen nach DIN EN 1992-1-1

*EEX HINWEIS **** Es wurden keine Positionen zur Dokumentation ausgewahlt.
Auflagerkrifte

Linienlagerkrafte Linienlagerkrafte einwirkungsweise

- charakteristische Auflagerkrafte je Einwirkung
- min/max Uberlagerung der Lastfille je Einwirkung

Tabelle Tabellarische Ausgabe der Auflagerkrafte
lokal, F, t-Achse EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,e,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0OG.W.14 (L=2.00m)
Gk 24.63 16.87 9.10 33.73 -0.15
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.29 3.54 0.79 7.07 -0.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.29 3.54 0.79 7.07 -0.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.29 3.54 0.79 7.07 -0.26
W-1 (L=3.65m)
Gk 14.87 6.89 -1.08 25.16 -0.70
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.90 2.18 1.46 7.95 -0.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.90 2.18 1.46 7.95 -0.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.90 2.18 1.46 7.95 -0.20
W-2 (L=1.65m)
Gk 23.31 9.18 -4.96 15.14 -0.42
Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.26 1.84 0.43 3.04 -0.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.26 1.84 0.43 3.04 -0.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.26 1.84 0.43 3.04 -0.21
Ubergabe
Lastiibergabe Protokoll der Lastlibergabe
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026
MicroFe Lastlibergabe fiir MicroFe
Positionsgrafik Ubersicht der (ibergebenen Lasten
> W-2
Z}’ L __p
18.5 1
18
2
175
17
fS
16.5 1
- -
=
16 4 ;
0]
o
15.5 1
35 33‘5 3‘4 34‘5 3‘5 35.5 3‘6 —=x ‘
Die vertikalen Auflagerreaktionen werden lastfallweise zur Lastlibernahme
bereitgestellt. Einspannmomente bleiben unberiicksichtigt.
Kleine Lasten (< 0.01 kN bzw. kN/m) werden nicht lastfallweise ausgegeben,
sondern als Lastsumme zusammengefasst.
Lasten bis zu einer Summe von 0.01 kN pro Position werden vernachlassigt; die
Auswertung erfolgt getrennt nach positiver und negativer Wirkungsrichtung.
) Linienlasten Blocklasten der einzelnen Abschnitte in Gravitationsrichtung
0G.W.14 Lastfall Lasten (3 Abschnitte je 0.67m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 50.75 2730 41.83
Qk.N (0G.D.02)-1 5.92 2.21 2.48
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (23.09 kN/m) der Wand
w-1 Lastfall Lasten (4 Abschnitte je 0.91m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 2549 1557 1594  12.58
Qk.N (0G.D.02)-1 2.47 2.43 2.53 1.29
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (10.50 kN/m) der Wand

W-2
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.83m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 2659  12.76
Qk.N (0G.D.02)-1 2.54 1.14
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (10.50 kN/m) der Wand
Lastsummen Einwirkungsweise Lastsummen der Punktlasten und Linienlast-Resultierenden,

getrennt nach positiven und negativen Anteilen

Lasten aus Lastgruppen werden nicht bericksichtigt.

ion 2026 - Copyright 2025 - mb AEC Software GmbH
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Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]
Linienlasten 0G.W.14 Gk PGr 79.92
Qk.N PGr 7.07 0.00
w-1 Gk PGr 63.49
Qk.N PGr 7.95 0.00
W-2 Gk PGr 32.47
Qk.N PGr 3.04 0.00
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Lastabtrag / Einzelwerte Lastlibergabe als Lastabtrag oder Einzelwerte fiir MicroFe und BauStatik
Positionsgrafik Ubersicht der Lastabtrag-Positionen
- S W-2
18.5 1
18
1786
17 4
16.5 1 <t
2
0]
o
16 1
15.5 o
35 33‘.5 3‘4 34‘,5 3‘5 35;.5 3‘6 —= x‘
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/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG3.2

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021 Datum 01.09.2026

Wandlager

je Einwirkung

0G.W.14

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Ww-1
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Die Auflagerreaktionen entlang einer Wandlagerposition werden in eine
Trapezlast tiberfiihrt und als Zahlenwerte fiir die Ubernahme in der BauStatik
zur Verflgung gestellt.

Dazu werden fiir jeden Lastfall die Auflagerkrafte entlang eines Wandlagers
derart in eine Trapezlast umgerechnet, dass deren Resultierende mit ihrer
Exzentrizitat der des originalen Krafteverlaufs entlang des Wandlagers
entspricht. Die Trapezbelastung wird Gber die Lastordinaten am Anfang A und
Ende E beschrieben (M=(A+E)/2).

Falls die Wandlagerposition aus mehreren Kanten besteht, wird A und E fiir die
gesamte Wandlagerposition berechnet und zuséatzlich A(i) und E(i) fiir jede
Kante i der Wandlagerposition. (Die Auswertung fir A und E Gber eine
geknickte Wandlagerposition sollte nur fiir nahezu geradlinige Wandlager
Ubernommen werden.)

Abs Lastwert maximaler Lagerabschnitt
e Abstand der Resultierenden zur Mitte des Polygonabschnitts
Res Resultierende Gesamtauflagerkraft

charakteristische Trapez-Wandlagerkraft je Einwirkung

g standige Einwirkung
Reihenfolge Ausgabe min Anfang
max Anfang
min Mitte
max Mitte
min Ende
max Ende
Lange =2.00 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 27.66 24.63 16.87 9.10 -0.15 33.73
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.92 6.29 3.54 0.79 -0.26 7.07
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 6.29 3.54 0.79 -0.26 7.07
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 6.29 3.54 0.79 -0.26 7.07
Lange =3.65m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 14.99 14.87 6.89 -1.08 -0.70 25.16
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.53 2.90 2.18 1.46 -0.20 7.95
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.90 2.18 1.46 -0.20 7.95
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.90 2.18 1.46 -0.20 7.95
Lange =1.65m
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.021

Seite

Position

84
DG3.2

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Hinweise

Modellhinweise

Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie

[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m]

g 16.09 23.31 9.18 -4.96
min 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.54 3.26 1.84 0.43
min 0.00 0.00 0.00
max 3.26 1.84 0.43
min 0.00 0.00 0.00
max 3.26 1.84 0.43

e

[m]
-0.42
0.00
-0.21
0.00
-0.21
0.00
-0.21

Ft,Res
[kN]
15.14
0.00
3.04
0.00
3.04
0.00
3.04

Hinweise des aktuellen FE-Modells

Es liegen keine Hinweise vor.
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DGA4.1
I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S302.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Pos. DG4.1 Rahm Ausbau
System Holz-Einfeldtrager
M 1:25
e 2
A B
A 2.75 A
Abmessungen / Feld | lef,m NKL
Nutzungsklassen [m] [m]
1 2.75 2.75 1
Auflager Aufl. X b Transl. Rotat.
[m] [cm] [kN/m] [kNm/rad]
A 0.00 8.00 starr frei
B 2.75 8.00 starr frei
Material NH C24
Querschnitt b/h=12/26 cm
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.S.A Qk.W
T
DAV R R s o
YA JAN JAN YA JAN
A 2.75 A A 2.75 A A 2.75 A
Qk.W.000 Qk.W.090 Qk.W.180
1.99 -3.20
O O O 0.46 mTTTT 1111
YA A L A A A
A 2.75 A A 2.75 A A 2.75 A
Qk.W.270
0.46
YA\ A
A 2.75 A
Streckenlasten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a s qii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 2.75 0.13
@ 1 0.00 2.75 3.26
Einw. Qk.S.A @@ 1 0.00 2.75 1.51
Einw. Qk.W (@) 1 0.00 2.75 0.54
Einw. Qk.W.000 a1 0.00 2.75 -1.99
Einw. Qk.W.090 a1 0.00 2.75 0.46
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S302.de 2026.030

Seite 86
Position DG4.1
Datum 01.09.2026

Feld Komm. a S dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
Einw. Qk.W.180 @ 1 0.00 2.75 -3.20
Einw. Qk.W.270 @ 1 0.00 2.75 0.46
(a) aus Pos. 'DG1.3', Lager 'B' (Seite 25)
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek KLED X (y*(p*EW)
standig/voriberg. 1 st 1.35*Gk
selten 36 1.00*Gk +1.00*Qk.S.A +0.60*Qk.W
quasi-standig 37 1.00*Gk
st: standig
Mat./Querschnitt nach DIN EN 1995-1-1
Material Holz fm,k frok feok feook fuk Eomean
[N/mm?2]
NH C24 240 145 21.0 2.5 4.0 11000
Querschnittswerte b h A ly
[em] [em] [cm?] [cm?]
12.0 26.0 312.0 17576.0
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte
Char. Auflagerkr.
Aufl. Fz,k
[kN]
Einw. Gk A 4.67
B 4.67
Einw. Qk.S.A A 2.07
B 2.07
Einw. Qk.W A 0.75
B 0.75
Einw. Qk.W.000 A -2.74
B -2.74
Einw. Qk.W.090 A 0.64
B 0.64
Einw. Qk.W.180 A -4.40
B -4.40
Einw. Qk.W.270 A 0.64
B 0.64
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Feld/Auflager X n
[m] [-]
Biegung Feld 1 1.38 OK 0.29
Querkraft Feld 1 0.29 OK 0.26
Auflagerpressung Auflager A OK 0.41
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/_ll Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier PTOJekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position ~ DGA.1

I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S302.de 2026.030 Datum 01.09.2026
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis Feld X n

[m] [-]

Anfangsdurchbieg. Feld 1 1.38 OK 0.22

gesamte Enddurchb. Feld 1 1.38 OK 0.23
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 88
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG4.2
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S011 2026.030 Datum 01.09.2026

Pos. DG4.2 Stiitzen Ausbau

Die Wand des Ausbaus wird als Rahmenkonstruktion mit Stiitzen von 6/20 cm im Abstand von 0,625 m
hergestelit.

konstruktiv gewahlt:
Stlitzen: 6/20cm max. Lange 3,00 m

alle Holzer sind Zug und Druckfest miteinander zu verbinden!
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG5

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik $310.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. DG5 Tursturz
System Einfeldtrager (17.5/30.0/200.0)
System
M 1:20
Abmessungen Feld | Material b/h
Mat./Querschnitt [m] [cm]
1 2.00 C 20/25 17.5/30.0
Expositionsklasse XC1
Auflager Lager X b Art K,z
[m] [em] [kN/m]
A 0.00 24.0 Mauerw. fest
B 2.00 24.0 Mauerw. fest
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.S.A Qk.S.B
Qk.S.C Qk.w Qk.W.000
Qk.W.090 Qk.W.180 Qk.W.270
Streckenlasten Feld Komm. a s qii Qre
in z-Richtung [m] [m] [kN/m] [kN/m]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 2.00 1.31
Punktlasten Einzellasten
in z-Richtung Feld Komm. a F;
[m] [kN]
Einw. Gk (@ 1 1.00 31.53
Einw. Qk.S.A (@ 1 1.00 11.38
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 90
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG5
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustaik mb BauStatik $310.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a F.
[m] [kN]
Einw. Qk.S.B @ 1 1.00 7.14
Einw. Qk.S.C (@ 1 1.00 8.71
Einw. Qk.W @ 1 1.00 1.58
Einw. Qk.W.000 @ 1 1.00 0.15
Einw. Qk.W.090 @ 1 1.00 -17.52
Einw. Qk.W.180 @ 1 1.00 -4.74
Einw. Qk.W.270 @ 1 1.00 -8.46
(a) aus Pos. 'DG2.1', Lager 'A' (Seite 29)
Kombinationen gemaR DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990
Ek Z (V¥ *EW)
standig/voriberg. 1 1.00*Gk
2 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W
3 1.00*Gk +1.50*Qk.W.090

Ek 5 (V*W*EW)

st./vor. Auflagerkr. 4 1.00*Gk +1.50*Qk.W.090
5 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A +0.90*Qk.W
Bemessung (GZT) fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Biegung Bemessung flr Biegebeanspruchung
Abs. 6.1 X Ek Myd,o x/do 28 Aso As,o,erf
Myd,u X/du Zy As,u As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [cm?] [cm?]
Feld 1 (L=2.00m)
0.00 1 - - - - 0.66¢
1 - 0.003 26.7 - 1.064
0.12, 3 0.46 - - - 0.66¢
2 3.86 0.052 26.2 0.32 1.064
1.00+ 3 3.29 - - - -
2 31.41 0.316 23.2 3.08 3.08
1.88; 3 0.46 - - - 0.66¢
2 3.86 0.052 26.2 0.32 1.064
2.00 1 - - - - 0.66¢
1 - 0.003 26.7 - 1.064
Querkraft Bemessung fiir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd (¢} VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [°] [kN] [kN]  [ecm?/m]
Feld 1 (L=2.00m)
0.00 2 31.61R 18.4 95.94 - -
0.122 2 31.61R 18.4 95.94 - 1.23M
0.39v 2 31.61 18.4 95.94 23.57 1.23M
1.00 2 30.53 18.4 95.94 23.57 1.23M
1.61V 2 31.61 18.4 95.94 23.57 1.23M
1.882 2 31.61R 18.4 95.94 - 1.23M
2.00 2 31.61R 18.4 95.94 - -
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

A

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S310.de 2026.032

Seite 91
Position DG5
Datum 01.09.2026

Bewehrungswahl

Untere Langsbew

Obere Langsbew

Langsbewehrung
M 1:25

Querkraftbew

Querkraftbewehrung
M 1:25

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.S.A

untere Langsbewehrung

Feld gew. As a | lbd,! lbd,r Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]

1 GB 3¢14 4.62 -0.02 2.04 0.14 0.14 1

(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)

obere Langsbewehrung

Aufl. gew. As a | lbd,! lbd,r Lage

[em?] [m] [m]  [m] [m]

A GB 2912 2.26 -0.06 2.12  0.18 0.18 1

(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)

As [em?]

Querkraftbewehrung (Biigel)

Feld Xa Xe ds s Schn. asw
[m] [m] [mm] [em] [-] [cm?/m]

1 0.12 1.88 26 15.0 2 3.77

Asw [em?/m]

Auflagerkrafte Trager

charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)

Aufl. Fz,k,min Fz,k,max

[kN] [kN]

A 17.08 17.08

B 17.08 17.08

A 5.69 5.69

B 5.69 5.69
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position DG5

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik $310.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
Einw. Qk.S.B A 3.57 3.57
B 3.57 3.57
Einw. Qk.S.C A 4.36 4.36
B 4.36 4.36
Einw. Qk.W A 0.79 0.79
B 0.79 0.79
Einw. Qk.W.000 A 0.07 0.07
B 0.07 0.07
Einw. Qk.W.090 A -8.76 -8.76
B -8.76 -8.76
Einw. Qk.W.180 A -2.37 -2.37
B -2.37 -2.37
Einw. Qk.W.270 A -4.23 -4.23
B -4.23 -4.23
Bem.-auflagerkrafte Bemessungsauflagerkrafte (Min/Max)
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
Grundkombinationen A 3.94 32.30
B 3.94 32.30
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Ort n
[-]
Expositionsklassen OK
Biegung OK
Querkraft OK
Bewehrungswahl OK
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Position T1
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S231.de 2026.030

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

M

Pos. T1 Treppe
System halbgewendelte Treppe
M 1:50 430,30 ,30,30, 2.68 430430 ,30,
. 21 [s1] [s2] [s3] [s4] -
<
= A o
%, P
i 2
<
Y
A
___:)('/\__A ______ B __' _____
23 Stg.:/2.1/16.1
" 1.43 4 2.15 4 1.43 s
. 5.01 .
Abmessungen l1 12 I3 b1 b2 b3 R1 R2
Mat./Querschnitt [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
3.75 5.01 3.75 1.43 1.43 1.43 0.45 0.45
a | Ah o h Mat.
[cm] [em] [m] [m] [°] [cm]
42.1 16.1 9.26 3.70 21.8 20.0 C20/25
Linienlager Lager Bez. | Art
[m]
A Antritt 1.43 gelenkig
B Austritt 1.43 gelenkig
Punktlager Lager Seite a b t Art
[m] [cm] [cm]
S1 oben 0.45 30.0 15.0 gelenkig
S2 oben 1.05 30.0 15.0 gelenkig
S3 oben 4.03 30.0 15.0 gelenkig
S4 oben 4.63 30.0 15.0 gelenkig
Expositionsklasse XC1
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position T1

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S231.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Belastungen Belastungen auf das System
Gleichflachenlasten Komm. a:
[kN/m?]
Einw. Gk Eigengew 5.38
Putz 0.32
Stufen 1.93
Belag 0.30
Einw. Qk.N 5.00
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek 2 (y*P*EW)
standig/voriberg. 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N
3 1.00*Gk
Bewehrungswahl untere Bewehrung
Lage gew. as gew. as
langs [cm2/m] quer [ecm2/m]
Antritt ©10/10 7.85 @8/25 2.01
Mitte ©10/15 5.24 ?8/20 2.51
Austritt ©10/10 7.85 @8/25 2.01
obere Bewehrung
Lage gew. as gew. as
langs [cm2/m] quer [cm?/m]
Antritt ?8/15 3.35 @8/25 2.01
Mitte ?8/15 3.35 @8/25 2.01
Austritt ?8/15 3.35 @8/25 2.01
Querkraftbewehrung
X y gew. as
[m] [m] [cm?/m?]
1.43 3.75 ?8/25/25 8.04
1.61 2.32 ?8/20/25 10.05
4.18 3.75 @8/25/25 8.04
Grafik Untere Bewehrung Obere Bewehrung
M 1:90
[\ [ M o N B
é 428120 , ::: ¥ @8/25 ¥
) S
ATAT AT AT AT AT
210/1( 210/1( @8/15 @8/15
& & & &
S S 8 8
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S231.de 2026.030

Seite 95
Position T1
Datum 01.09.2026

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Auflagerkrafte Treppe

Charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)

Punktlager
Aufil. Fzk
[kN]
S1 11.58
S2 19.88
S3 20.88
S4 9.98
S1 7.29
S2 12.52
S3 13.15
S4 6.29
Linienlager
Aufl. f2x
[kN/m]
A 16.52
B 16.50
A 10.40
B 10.40
Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Bewehrungswahl OK
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/_‘l Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position T2
I Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S011 2026.030 Datum 01.09.2026

Pos. T2 Schock Tronsolen Treppe

Der Treppenlauf und die Podeste werden mit einer Plattenstarke von 20 cm ausgebildet.
Sie werden mit Hilfe von Schock Tronsolen an den jeweiligen Anschlusselementen befestigt.

Treppenlauf an Bodenplatte

gewihlt: Schock Tronsole Typ BmitD  B-V1-L1500-B600 + D-H
mit zu. Vrd,z= 43,0kN/m
(max. Ved = 38 kN/m)

Podest an Wand

gewihlt: Schock Tronsole Typ Z-V-T1-V1

mit zu. Vraz= 76,0 kN/Element (Plattendicke = 160 mm, Wandstéirke = 17,5 cm)
(max. Ved = 48 kN/Element)

Zwischen Treppenlauf und Wand (Fugenausbildung)

gewihlt: Schock Tronsole Typ L

Fugenausbildung, keinen statischen Nutzen

Treppenlauf an Decke

gewihlt: Schock Tronsole Typ T- V4 T-V4-H240-L1430

mit zu. Vrdz= 34,8 kN/Element
(max. Ved = 38,0/1,43=  27,14kN/Element)

Die Einbauanleitungen der Firma Schock sind zu beachten!
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 97
Position 0G1
Datum 01.09.2026

Pos. 0G1

System

Positionsplan
Bauteile

Positionsgrafik

Decke tiber OG

Positionsplan

Bauteil-Positionen

Ubersicht der Bauteil-Positionen

Platten

Stahlbeton

Expositionsklasse

Aussparungen

Unterzige

Stahlbeton

Platten-Positionen

Position Winkel

[°]
0G.D.01 0.0
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
gemdald DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite
0G.D.01 umlaufend
Position
0G.A.01
Unterzug-Positionen
Position Lange

[m]

uz-1 19.83
uz-2 26.24
Uz-3,Uz-4 6.77
UZz-5, UZ-6 6.66

Art

iso

Material Dicke
Stibe Matten [cm]
C25/30Q 24.0
B500B B500A
Kl Kommentar

XC1 trocken oder standig nass

Flache X y
[m?] [m] [m]
18.63 30.24 1541
35.36 1541

35.36 19.05

30.24 19.05

Betonstahl Beton
B500B C25/30 Q
B500B C25/30 Q
B500B C25/30 Q
B500B C25/30 Q
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position

98
0G1

Datum 01.09.2026

Steifigkeiten

Querschnitt

Expositionsklasse

Auflager

Positionsgrafik

Wandlager

Stahlbeton

Expositionsklasse

Q: Gesteinskérnung Quarzit

Position starr Fp Fs,s Fs,t Fr Fg,s Fg,t

Uz-1..Uz-6 - 000 000 000 095 0.00 o0.00

Fo: Abminderungsfaktor fir die Dehnsteifigkeit

Fss: Abminderungsfaktor fiir die Schubsteifigkeit in s-Richtung

Fst: Abminderungsfaktor fuir die Schubsteifigkeit in t-Richtung

Fr: Abminderungsfaktor fir die Torsionssteifigkeit

Fg,s: Abminderungsfaktor firr die Biegesteifigkeit um s-Achse

Fgt Abminderungsfaktor fir die Biegesteifigkeit um t-Achse

Position Exz. bp LT bw h
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

uz-1, Uz-2 4.5 - - 17.5 93.0

Uz-3..UzZ-6 uz 70.0 24.0 30.0 49.0

uz: Unterzug

Exz.: exzentrisch angeschlossener Balken mit Exzentrizitat e

gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1

Position Seite Kl Kommentar

Uz-1..Uz-6 umlaufend XC1 trocken oder standig nass

Auflager-Positionen

Ubersicht der Auflager-Positionen

Wandlager-Positionen

Position Hoéhe Lange Material Dicke
[m] [m] [cm]

0G.W.12 3.74 1.85 C25/30Q 20.0

B500B

Q: Gesteinskdrnung Quarzit

gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1

Position Seite Kl Kommentar

0G.W.12 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
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Mauerwerk Position Ho6he Linge Material Dicke
[m] [m] [em]
WA-01 3.74 0.97 KS L-P 12 DM 17.5
WA-02 3.74 1.49 KS L-P 12 DM 17.5
WA-03 3.74 1.97 KS L-P 12 DM 17.5
WA-04 3.74 1.49 KS L-P 12 DM 17.5
WA-05 3.74 1.01 KS L-P 12 DM 17.5
WA-06 3.74 1.11 KS L-P 12 DM 17.5
WA-08 3.74 13.15 KS L-P 12 DM 17.5
WA-09 3.74 0.70 KS L-P 12 DM 17.5
WA-10 3.74 1.49 KS L-P 12 DM 17.5
WA-11 3.74 1.48 KS L-P 12 DM 17.5
WA-12 3.74 1.49 KS L-P 12 DM 17.5
WA-13 3.74 0.99 KS L-P 12 DM 17.5
WA-14 3.74 13.14 KS L-P 12 DM 17.5
WA-073 3.74 0.31 KS L-P 12 DM 17.5
WI-01 3.74 13.14 KS L-P 12 DM 17.5
WI-02 3.74 10.32 KS L-P 12 DM 17.5
WI-03 3.74 13.14 KS L-P 12 DM 17.5
WI-04 3.74 5.96 KS L-P 12 DM 17.5
WI-05 3.74 13.33 KS L-P 12 DM 17.5
WI-06 3.74 5.12 KS L-P 12 DM 17.5
WI-07 3.74 6.84 KS L-P 12 DM 17.5
Federsteifigkeiten Position Kg,r Kg,s K.t
[kNm/rad/m] [kNm/rad/m] [kN/m/m]
0OG.W.12 frei frei  +/- 1.66E6

WA-01..WA-06, WA-08..WA-14, WA-073, WI-01..WI-07
frei frei +/- 249231

Material Materialkennwerte

Stahlbeton Position Material Wichte Ecm fek
DIN EN 1992-1-1 G fetm

Betonstahl
DIN EN 1992-1-1

[kN/m3] [N/mm?] [N/mm?]
0G.D.01, 0G.W.12, UzZ-1..UZ-6

C25/30Q 25.00 31000 25.00
12900 2.60

Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Position Material Wichte Es fyk
G ftk,cal
[kN/m3] [N/mm?] [N/mm?]
0G.D.01 B500A 78.50 200000 500.00

77000 525.00

0G.D.01,0G.W.12, UZ-1..UZ-6
B500B 78.50 200000 500.00
77000 525.00
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

Position

100
0G1

Datum 01.09.2026

Mauerwerk
DIN EN 1996-1-1

Belastungen

Lastplan
Bauteillasten
Flachenpositionen

Positionsgrafik

Eigengewicht

Sonstige sténdige Last

Nutzlast

(a)

Position Material Wichte
Dichte

[kN/m?]

[kg/dm?3]

WA-01..WA-06, WA-08..WA-14, WA-073, WI-01..WI-07

KS L-P 12 DM 20.00
2.00

Lasten des FE-Modells
Bauteilbezogene Lasten
Flachenformige Bauteil-Positionen

Ubersicht der flichenférmigen Bauteil-Positionen

[N/mm?]

5326
2131

fi

[N/mm?]

5.61

Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]
0G.D.01 Gk LF-1 PGr 6.00
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]
(2)0G.D.01 Gk LF-1 PGr 2.04
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Position EW Lastfall je Lastfeld Art p
[kN/m?]
(0)0G.D.01 Qk.N (0G.D.01)- PGr 4.20
1..(0G.D.01)-6
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Estrich 7cm 7*22 = 1.54 kN/m?
Dammung 0.2 = 0.20 kN/m?
FuBbodenbelag 3 0.30 kN/m?
= 2.04 kN/m?
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

(b) Trennwandzuschlag fur LTW bis
5.0kN/m
1.2 = 1.20 kN/m?
Nutzlast C1 fiir Schulrdume. Cafes.
Restaurants. Lesesale
30 = 3.00 kN/m?
= 420 kN/m?
Streckenpositionen Linienférmige Bauteil-Positionen
Positionsgrafik Ubersicht der linienférmigen Bauteil-Positionen

Eigengewicht Position EW Lastfall Art g
[kN/m]
uz-1, uz-2 Gk LF-1 PGr 4.07
uz-3..Uz-6 Gk LF-1 PGr 1.88
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Standardlasten Standardlasten im FE-Modell
Positionsgrafik Ubersicht der Standardlasten

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 102
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Punktlasten Position EW Lastfall Art P, M
[kN], [kNm]
(a)PULA-1 Gk BS-Gk PGr 153.52
(a) Qk.S (Qk.S).A PGr 56.99
(a) Qk.S (Qk.S).B PGr 2491
(a) Qk.s (Qk.S).C PGr 45.00
(a) Qk.w BS-Qk.W PGr 20.41
(a) Qk.w (Qk.w).000 PGr 10.11
(a) Qk.w (Qk.w).090 PGr -44.10
(a) Qk.w  (Qk.w).180 PGr -52.16
(a) Qk.wW  (Qk.W).270 PGr -40.04
(o)PULA-2 Gk BS-Gk PGr 117.03
(b) Qk.s (Qk.S).A PGr 43.52
(b) Qk.s (Qk.S).B PGr 18.18
(b) Qk.s (Qk.S).C PGr 34.81
(b) Qk.w BS-Qk.W PGr 16.10
(b) Qk.w (Qk.w).000 PGr 9.55
(b) Qk.w (Qk.w).090 PGr -30.02
(b) Qk.w (Qk.w).180 PGr -42.33
(b) Qk.wW (Qk.W).270 PGr -30.77
(PULA-3 Gk BS-Gk PGr 119.85
() Qk.s (Qk.S).A PGr 43,15
() Qk.s (Qk.S).B PGr 22.42
() Qk.s (Qk.S).C PGr 38.76
() Qk.w BS-Qk.W PGr 4.65
() Qk.w (Qk.w).000 PGr 20.85
() Qk.w (Qk.w).090 PGr -43.59
() Qk.w (Qk.w).180 PGr -34.67
() Qk.w (Qk.w).270 PGr -36.66
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
(a) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'DG2.1', Lager 'B'
(b) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'DG2.1', Lager 'C'
(c) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'DG2.1', Lager 'E'
Linienlasten Position EW Lastfall Art pa,ma Pe,me
[kN/m],[kNm/m]
(a)LILA-1 Gk BS-Gk pGr 3.26 3.26
(b) Gk LF-1 pGr 2.50 2.50
(a) Qk.s (Qk.S).A pGr 1.51 1.51
(a) Qk.w  BS-Qk.W pGr 0.54 0.54
(a) Qk.w (Qk.w).000 pGr -1.99 -1.99
(a) Qk.w (Qk.w).090 pGr 0.46 0.46
(a) Qk.w (Qk.w).180 pGr -3.20 -3.20
(a) Qk.w (Qk.W).270 pGr 0.46 0.46
(LILA-2 Gk BS-Gk pGr 4,79 4,79
(d) Gk LF-1 pGr 2.19 2.19
() Qk.s (Qk.S).A pGr 1.71 1.71
() Qk.s (Qk.S).B pGr 0.85 0.85
() Qk.s (Qk.S).C pGr 1.71 1.71
() Qk.w (Qk.w).000 pGr 0.99 0.99
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position EW Lastfall Art pA,Ma Pe,ME
[kN/m],[kNm/m]
(c) Qk.w  (Qk.w).090 pGr -3.15 -3.15
(©) Qk.w  (Qk.w).180 pGr -0.80 -0.80
(©) Qk.w  (Qk.w).270 pGr -1.31 -1.31
(¢LILA-3 Gk BS-Gk pGr 4.79 4.79
(d) Gk LF-1 pGr 2.19 2.19
(©) Qk.S (Qk.S).A pGr 1.71 1.71
() Qk.s (Qk.S).B pGr 0.85 0.85
(©) Qk.S (Qk.S).C pGr 1.71 1.71
() Qk.w (Qk.w).000 pGr 0.99 0.99
(©) Qk.w  (Qk.W).090 pGr -3.15 -3.15
(©) Qk.w  (Qk.W).180 pGr -0.80 -0.80
(©) Qk.w  (Qk.W).270 pGr -1.31 -1.31
(¢ LILA-4 Gk BS-Gk pGr 4.79 4.79
(d) Gk LF-1 pGr 2.19 2.19
(©) Qk.S (Qk.S).A pGr 1.71 1.71
(©) Qk.S (Qk.S).B pGr 0.85 0.85
(©) Qk.S (Qk.S).C pGr 1.71 1.71
(©) Qk.W  (Qk.w).000 pGr 0.99 0.99
(©) Qk.W  (Qk.w).090 pGr -3.15 -3.15
(©) Qk.W  (Qk.W).180 pGr -0.80 -0.80
(©) Qk.W  (Qk.W).270 pGr -1.31 -1.31
(e)LILA-5 Gk LF-1 pGr 7.44 7.44
(e)LILA-6 Gk LF-1 pGr 7.44 7.44
ALILA-7 Gk LF-1 pGr 14.88 14.88
(@) LILA-8 Gk LF-1 pGr 14.00 14.00
(@) LILA-9 Gk LF-1 pGr 14.00 14.00
(@) LILA-10 Gk LF-1 pGr 14.00 14.00
(@LILA-11 Gk LF-1 pGr 14.00 14.00
HLILA-12 Gk LF-1 pGr 14.88 14.88

LILA-14 DG.W.01(1) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 28.35 28.35
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 2.63 2.63
(nLILA-16 Gk BS-Gk pGr 6.95 6.95
(h) Qk.s (Qk.S).A pGr 2.46 2.46
(h) Qk.S (Qk.S).B pGr 1.68 1.68
(h) Qk.S (Qk.S).C pGr 2.03 2.03
(h) Qk.w  BS-Qk.W pGr -0.03 -0.03
(h) Qk.w  (Qk.w).000 pGr 0.44 0.44
(h) Qk.w  (Qk.w).090 pGr -4.21 -4.21
(h) Qk.w  (Qk.w).180 pGr -0.81 -0.81
(h) Qk.w  (Qk.w).270 pGr -2.04 -2.04
(i)LILA-17 Gk BS-Gk pGr 16.50 16.50
(i) Qk.N BS-Qk.N pGr 10.40 10.40

LILA-18 DG.W.01(1) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +1|LF-1 pGr 28.35 28.35
Qk.N +1[(DG.D.03)-1  pGr 2.63 2.63

LILA-19 DG.W.01(2) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +1|LF-1 pGr 35.88 35.88
Qk.N +1|(DG.D.03)-1  pGr 4.68 4.68
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position EW Lastfall Art pA,Ma Pe,ME
[kN/m],[kNm/m]

LILA-20 DG.W.01(2) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 35.88 35.88
Qk.N +2[(DG.D.03)-1  pGr 4.68 4.68
()LILA-21 Gk LF-1 pGr 5.25 5.25
()LILA-22 Gk LF-1 pGr 5.25 5.25

LILA-23 DG.W.04(1) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 15.43 15.43
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 0.64 0.64

LILA-24 DG.W.04(2) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 17.14 17.14
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 1.10 1.10

LILA-25 DG.W.04(3) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 16.94 16.94
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 1.05 1.05

LILA-26 DG.W.04(4) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 16.72 16.72
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 0.99 0.99

LILA-27 DG.W.05(1) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 21.18 21.18
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 221 2.21

LILA-28 DG.W.05(2) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 16.78 16.78
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 1.01 1.01

LILA-29 DG.W.05(3) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 16.86 16.86
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 1.03 1.03

LILA-30 DG.W.05(4) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 15.32 15.32
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 0.61 0.61

LILA-31 DG.W.06(1) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 21.78 21.78
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 2.37 2.37

LILA-32 DG.W.06(2) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 26.38 26.38
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 3.62 3.62

LILA-33 DG.W.07(1) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +2|LF-1 pGr 27.35 27.35
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 3.89 3.89

LILA-34 DG.W.07(2) aus 'Decke 1 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
2 Gk +2|LF-1 pGr 24.85 24.85
Qk.N +2|(DG.D.03)-1  pGr 3.21 3.21
(LILA-35 Gk BS-Gk pGr 7.09 7.09
(k) Qk.S (Qk.S).A pGr 2.56 2.56
(k) Qk.S (Qk.S).B pGr 1.61 1.61
(k) Qk.S (Qk.S).C pGr 1.96 1.96
(k) Qk.w  BS-Qk.W pGr 0.35 0.35
(k) Qk.w  (Qk.w).000 pGr 0.03 0.03
(k) Qk.w  (Qk.w).090 pGr -3.94 -3.94
(k) Qk.w  (Qk.W).180 pGr -1.06 -1.06
(k) Qk.w  (Qk.W).270 pGr -1.90 -1.90
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position EW Lastfall Art pA,Ma Pe,ME
[kN/m],[kNm/m]
)LILA-36 Gk BS-Gk pGr 7.12 7.12
) Qk.s (Qk.S).A pGr 2.75 2.75
0 Qk.s (Qk.S).B pGr 0.83 0.83
) Qk.S (Qk.S).C pGr 1.89 1.89
() Qk.w  BS-Qk.W pGr 1.85 1.85
) Qk.w  (Qk.w).000 pGr -0.25 -0.25
0 Qk.w (Qk.w).090 pGr -0.89 -0.89
) Qk.w  (Qk.w).180 pGr -3.21 -3.21
) Qk.w  (Qk.wW).270 pGr -1.49 -1.49
LILA-38 W-1(1) aus 'Decke 2 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +3|LF-1 pGr 25.49 25.49
Qk.N +3[(0G.D.02)-1  pGr 2.47 2.47
LILA-39 W-1(2) aus 'Decke 2 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +3|LF-1 pGr 15.57 15.57
Qk.N +3[(0G.D.02)-1  pGr 2.43 2.43
LILA-40 W-1(3) aus 'Decke 2 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +3|LF-1 pGr 15.94 15.94
Qk.N +3[(0G.D.02)-1  pGr 2.53 2.53
LILA-41 W-1(4) aus 'Decke 2 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +3|LF-1 pGr 12.58 12.58
Qk.N +3[(0G.D.02)-1  pGr 1.29 1.29
LILA-42 W-2(1) aus 'Decke 2 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +3|LF-1 pGr 26.59 26.59
Qk.N +3[(0G.D.02)-1  pGr 2.54 2.54
LILA-43 W-2(2) aus 'Decke 2 TRH - Ausgabel:Lastiibergabe’
Gk +3|LF-1 pGr 12.76 12.76
Qk.N +3[(0G.D.02)-1  pGr 1.14 1.14
pGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
(a) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'DG1.3', Lager 'B'
(b) aus Holzrahmenbauwand 25 = 2.50
(c) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'DG1.1', Lager 'A’
(d) aus Drempel 25*%0.175*0.5 = 2.19
(e) aus Mauerwerk 20*0.175%4.25/2 = 7.44
(f) aus Mauerwerk 20*0.175*4.25 = 14.88
(g) aus Mauerwerk 20*0.175*4.00 = 14.00
(h) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'DG2.1', Lager 'F', aus Einzellast mit

Lastverteilungslange s = 4.450 m

(i) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'T1', Lager 'B'
(4) aus Mauerwerk 10*0.175*3 = 5.25
(k) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'DG2.1', Lager 'A’, aus Einzellast mit

Lastverteilungslange s = 4.450 m
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

(n aus Modell 'Statik_3', Pos. 'DG2.1', Lager 'D', aus Einzellast mit
Lastverteilungslange s = 4.450 m

Gleichflachenlasten Position EW Lastfall Art p
[kN/m?]
(a)FLLA-1 Qk.N  LF-2 PGr 0.80
(b)FLLA-2 Qk.N  LF-2 PGr 5.50
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
(a) Nutzlast T2 fiir Teppen und

Treppenpodeste der Kategorie B1
mit Publikumsverkehr sowie
Kategorie B2 bis E

5.0-4.2 = 0.80 kN/m?
(b) aus Pufferspeicher 55 = 5.50 kN/m?
Einwirkungen
DIN EN 1990 Einwirkungen nach DIN EN 1990
Kiirzel Beschreibung
Typisierung
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.s Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.w Wind
Windlasten
Lastfélle Lastfélle und deren Zuordnung zu den Einwirkungen
Gk LF-1, BS-Gk, +1|LF-1, +2|LF-1, +3|LF-1
Qk.N BS-Qk.N, LF-2, (0G.D.01)-1, (0G.D.01)-2, (0G.D.01)-3, (0G.D.01)-4, (OG.D.01)-
5, (0G.D.01)-6, +1|(DG.D.03)-1, +2|(DG.D.03)-1, +3|(0G.D.02)-1
Qk.S LG-(Qk.S) ((Qk.S).A, (Qk.S).B, (Qk.S).C)
Qk.wW BS-Qk.W, (Qk.W).000, (Qk.W).090, (Qk.W).180, (Qk.W).270
Bemessung (GZT+GZG)
Biegung (detailliert, Iso) Biegebemessung der Platten (Stahlbeton) nach DIN EN 1992-1-1
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1

/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obiektplanung und Baustaic MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Positionsgrafik

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Bewehrung

Bewehrungsrichtung

Betondeckung

Grundbewehrung

Bemessungsparameter

Ubersicht der Platten (Stahlbeton)

Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stibe Matten [cm]
0G.D.01 0.0 iso C25/30Q 24.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit

gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
0G.D.01 umlaufend XC1 trocken oder standig nass

Vorgaben zur Bewehrungsdefinition

Orthogonale Bewehrung

Position Olro Olso Olry Qsy
[’] [’1 [°1 [’1

0G.D.01 0.00 90.00 0.00 90.00
Position Cmin Acqdet Cnom Cv d'r d's
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0G.D.01 o 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30

Position Matte, Stibe d'r Asg,r d's Asg,s
@[mm]/s[cm] [mm] [cm?/m] [mm] [cm?/m]

0G.D.01 u 30 3.35 30 3.35
30 3.35 30 3.35

fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Biegung Position Mindestbewehrung
0G.D.01 ja
Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2

Brand Parameter gemaR DIN EN 1992-1-2, Abs. 5.7
Position Deckentyp Ix ly FWK
0G.D.01 Flachdecke R90
I, Iy: Spannweite der zweiachsig gespannten Decke mit vierseitiger Lagerung

Brandnachweis Nachweis nach DIN EN 1992-1-2

Mindestabmessungen Mindestabmessungen nach Tab.5.8 bzw. 5.9
Position hs,min hs,vorh dmin dvorh

[cm] [cm] [mm] [mm]

0G.D.01 - - 25 < 30
hs: Plattendicke
a: Achsabstand, kleinster Abstand des Betonstahls oder Spannstahls von der brandbeanspruchten

Bauteiloberflache

Stutzbewehrung

Flachdecken Die Stlitzbewehrung gem. Abs. 5.7.4(2) ist fur die folgenden Positionen
auszufiihren: 0G.D.01

0G.D.01 Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) 0G.D.01

Erf. Bewehrung Erforderliche Langsbewehrung

Kombinationen MaRgebende Kombinationen nach DIN EN 1990
Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer
Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem
Ausgabeformat nicht dokumentiert.

standig/voruberg. Grundkombinationen
Lkn Ew Gk Qk.N Qk.S Qk.w
1-335 1.35 1.50 0.75 .
336-717 1.35 1.50 . 0.90
718-799 1.00 1.50 0.75 .
800-1063 1.00 1.50 . 0.90
1064-1145 1.35 1.05 1.50 0.90
1146-1192 1.00 1.05 1.50 0.90

i 1193-1341 1.00 1.05 . 1.50
1342-1355 1.00 1.05 0.75 1.50

1356 1.35 1.05 0.75 1.50
1357-1367 1.35 1.05 . 1.50

Alle Nachweise Erforderliche Langsbewehrung aus allen Nachweisen
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

as,r,unten Erforderliche untere Bewehrung as, [cm?/m] (Differenzbew.)
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Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Grundbewehrung: asg,ru = 3.35 cm?/m

Knoten Lkn MeEd Ms,Ed Mys,Ed MEd as,ru

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
19 25 21.54 2.68 -20.89 42.42 1.16
411 347 19.14 -0.28 14.93 34.07 0.19
415 344 23.91 -0.11 -11.90 35.81 0.39
426 56 38.97 18.63 -0.81 39.78 0.85
609 24 37.87 1.20 -0.48 38.35 0.68
808 1 40.49 16.15 0.57 41.06 1.00
836 173 54.58 29.51 1.03 55.61 2.73
1183 5 31.70 13.05 1.85 33.55 0.12
1212 184 39.36 14.25 -0.03 39.39 0.80

as,s,unten Erforderliche untere Bewehrung as s, [cm?/m] (Differenzbew.)

Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

‘ersion 2026 - Copyright 2025 - mb AEC Software GmbH

Grundbewehrung: asg,su = 3.35 cm?/m

]
2
€
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten Lkn Mr,Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,su
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
761 1104 14.68 62.88 -2.73 65.61 3.96
774 1094 -1.65 47.49 -1.05 48.16 1.83
788 1112 -1.34 55.90 -4.11 60.00 3.27
as,r,oben Erforderliche obere Bewehrung asro [cm?/m] (Differenzbew.)

Isolinienstufen = 0.40 cm?/m

Grundbewehrung: asg,ro = 3.35 cm?/m

Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ro

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

5 6 -20.29 -7.57 15.84 -36.13 0.42

8 340 -46.53 3.49 -17.33 -63.87 3.74

15 18 -84.34 -27.96 -2.83 -87.17 6.67

16 20 -87.77 -19.28 -3.52 -91.29 7.20

21 344 -19.46 -3.73 -19.07 -38.53 0.70

28 35 -39.43 -4.27 0.00 -39.44 0.81

44 50 -51.71 -15.72 5.40 -57.11 2.91

572 60 -67.68 -11.23 7.31 -74.99 5.13

662 22 -71.42 -15.83 -10.94 -82.36 6.06

675 195 -59.48 -13.54 -2.85 -62.33 3.55

871 252 -70.63 -21.59 -6.37 -77.01 5.38

1058 292 -64.84 -11.93 2.59 -67.44 4.19

1137 18 -67.35 -10.23 -9.46 -76.81 5.36

. 1150 195 -67.07 -11.28 9.59 -76.65 5.34

@ 1164 16 -58.74 -7.83 -12.83 -71.58 4.70
% as,s,oben Erforderliche obere Bewehrung asso [cm?/m] (Differenzbew.)
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

Position

111
0G1

Datum 01.09.2026

Gesamte Bewehrung

as,gesamt,r,unten

Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Grundbewehrung: asg,so = 3.35 cm?/m

Knoten Lkn MeEd ms Ed Mys,Ed

Med

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]

402 50 -7.09 -54.03 -4.01
Gesamte Bewehrung
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Gesamte untere Bewehrung as,ru

Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Knoten X Yy as,ro as,so

[m] [m] [em?/m] [ecm?/m]
19 10.63 12.79 3.35 3.35
411 31.43 15.41 3.35 3.35
413 32.91 15.41 3.35 3.35
415 34.40 15.41 3.35 3.35
426 13.11 16.08 3.35 3.35
609 13.11 17.87 3.35 3.35

-58.04

ds,ru
[cm2/m]
4.51
3.54
3.35
3.74
4.20
4.03

ds,so
[cm?/m]
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten X Yy as,ro as,so ds,ru ds,su

[m] [m] [em?/m] [em?/m] [ecm?/m] [cm?/m]

777 24.99 19.37 3.35 3.35 3.35 3.35

808 13.11 19.84 3.35 3.35 4.35 3.35

836 26.97 19.84 3.35 3.35 6.08 3.35

950 28.95 20.78 3.35 3.35 3.35 3.35

1183 12.62 23.13 3.35 3.35 3.47 3.35

1212 26.97 23.13 3.35 3.35 4.15 3.35

as,gesamt,s,unten Gesamte untere Bewehrung as su

Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Knoten X Yy as,ro ds,so ds,ru ds,su

[m] [m] [em?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]
593 27.47 17.49 3.35 3.35 3.54 3.35
662 16.92 18.43 9.41 3.35 3.35 3.35
675 23.58 18.43 6.90 3.35 3.35 3.35
729 27.47 18.90 3.35 3.35 5.04 3.42
738 32.42 19.05 3.35 3.35 3.35 3.35
761 16.92 19.37 4.05 3.35 3.35 7.31
774 23.58 19.37 4.56 3.35 3.35 5.18
776 24.50 19.37 3.35 3.35 3.35 3.35
788 30.24 19.37 471 3.35 3.35 6.62
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as,gesamt,r,oben Gesamte obere Bewehrung as o

Isolinienstufen = 0.40 cm?/m

Knoten X Yy as,ro as,so ds,ru ds,su
[m] [m] [em?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]

5 30.24 15.41 3.77 3.35 3.35 3.35
8 30.24 19.05 7.09 3.35 3.35 3.35
15 16.92 21.07 10.02 3.35 3.35 3.35
16 23.58 21.07 10.55 3.35 3.35 3.35
21 33.73 15.41 4.05 3.35 3.35 3.35
28 30.24 25.94 4.16 3.35 3.35 3.35
32 23.58 25.94 3.35 3.35 3.35 3.35
36 16.92 25.94 3.35 3.35 3.35 3.35
44 16.92 15.62 6.26 3.35 3.35 3.35
52 16.09 12.79 3.35 3.35 3.35 3.35
572 16.92 17.49 8.48 3.35 3.35 3.35
615 16.08 17.87 3.35 3.35 3.35 3.35
662 16.92 18.43 9.41 3.35 3.35 3.35
675 23.58 18.43 6.90 3.35 3.35 3.35
729 27.47 18.90 3.35 3.35 5.04 3.42
753 13.11 19.37 3.35 3.35 4.29 3.35
871 16.92 20.31 8.73 3.35 3.35 3.35
1058 30.24 21.72 7.54 3.35 3.35 3.35
1098 24.50 22.17 3.35 3.35 3.35 3.35
1108 29.45 22.17 3.35 3.35 3.35 3.35
1137 16.92 22.66 8.71 3.35 3.35 3.35
i 1150 23.58 22.66 8.69 3.35 3.35 3.35
[ 1164 30.24 22.66 8.05 3.35 3.35 3.35

mb AEC Software
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

114
0G1

Datum 01.09.2026

as,gesamt,s,oben

Querkraft (detailliert, Iso)

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Bewehrung

Bewehrungsrichtung

Betondeckung

Gesamte obere Bewehrung as so

Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Knoten X Yy as,ro as,so ds,ru ds,su
[m] [m] [em?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]
402 26.48 15.62 3.35 6.37 3.35 3.35
413 32.91 15.41 3.35 3.35 3.35 3.35
500 26.97 16.55 3.35 3.35 3.35 3.35
774 23.58 19.37 4.56 3.35 3.35 5.18
926 16.92 20.78 8.54 3.35 3.35 3.35
980 16.58 21.25 7.07 3.41 3.35 3.35
Flachenquerkraftbemessung nach DIN EN 1992-1-1
Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stibe Matten [cm]
0G.D.01 0.0 iso C25/30Q 24.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
gemdald DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
0G.D.01 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Vorgaben zur Bewehrungsdefinition
Orthogonale Bewehrung
Position Qro Qso Olry Olsu
[’1 [’1 [’1 [°1
0G.D.01 0.00 90.00 0.00 90.00
Position Cmin Acdef Cnom Cv d', d's
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0G.D.01 o 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 115
/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Bemessungsparameter

Querkraft

0G.D.01

Kombinationen

stdndig/voriiberg.

Tragfahigkeit

Grafik

fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Position Druckstrebenneigung Mindestbewehrung
0G.D.01 automatisch nein

Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2

Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) 0G.D.01

MalRgebende Kombinationen nach DIN EN 1990

Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem
Ausgabeformat nicht dokumentiert.

Grundkombinationen

Lkn Ew Gk Qk.N Qk.s Qk.W
1-10 1.35 1.50 0.75 .
11 1.35 1.50 . 0.90

Erforderliche Querkraftbewehrung aus Tragfahigkeitsnachweis
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Bewehrung asw in [cm?/m?]

Isolinienstufen = 1.00 cm?/m?

Knoten Lkn VEd,r VRd,c Z O VRdmax Asw,r dsw
VEd,s dsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [] [kN/m] [em?/m?]

2 1 -188.2 102.Im 170 18 541.9 8.49 8.49
27.93 102.Im 170 18 541.9 0.00

4 2 267.06 102.Im 170 25 686.8 16.7 16.66
-27.66 102.Im 170 18 541.9 0.00

13 10 126.85 102.Im 170 18 541.9 5.72 5.72

-1.60 102.2m 170 18 5419 0.00
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/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1

I Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Knoten Lkn VEd,r VRd,c zZ 0O Vgdmax Asw,r dsw
VEd,s aAsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [°] [kN/m] [em?/m?]

16 4 200.99 102.Im 170 19 548.8 9.21 9.21
21.00 102.Im 170 18 541.9 0.00

18 11 109.35 102.Im 170 18 541.9 4,93 4,93
15.31 102.Im 170 18 541.9 0.00

604 11 114.20 102.Im 170 18 541.9 5.15 5.15
-2.99 102.Im 170 18 541.9 0.00

614 9 -120.6 102.Im 170 18 541.9 5.44 5.44
1.26 102.Im 170 18 541.9 0.00

661 6 -112.0 102.Im 170 18 541.9 5.05 5.05
-22.29 102.Im 170 18 541.9 0.00

980 8 -176.4 102.Im 170 18 541.9 7.96 7.96
30.76 102.Im 170 18 541.9 0.00

1072 7 106.00 102.Im 170 18 541.9 4,78 4.78
-1.32 102.Im 170 18 541.9 0.00

1082 6 -117.1 102.Im 170 18 541.9 5.28 5.28
4.34 102.Im 170 18 541.9 0.00

1096 5 -120.2 102.Im 170 18 541.9 5.42 5.42
4.34 102.Im 170 18 541.9 0.00

1099 4 133.43 102.Im 170 18 541.9 6.02 6.02
2.48 102.Im 170 18 541.9 0.00

1107 3 -128.4 102.Im 170 18 541.9 5.79 5.79

Querkraft (detailliert, Iso)

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Bewehrung

Bewehrungsrichtung

-0.13 102.Im 170 18 5419 0.00
m: Mindestwert nach DIN EN 1992-1-1, GI.(6.2.b) maRgebend

Flachenquerkraftbemessung nach DIN EN 1992-1-1

Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stabe Matten [em]
0G.D.01 0.0 iso C25/30Q 24.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit

gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
0G.D.01 umlaufend XC1 trocken oder standig nass

Vorgaben zur Bewehrungsdefinition

Orthogonale Bewehrung

Position Olro Olso Olru Olsu
[l [°] [°] [°]

0G.D.01 0.00 90.00 0.00 90.00
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Betondeckung POSition Cmin Acdef Chom Cyv dlr dls
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0G.D.01 o 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30
Bemessungsparameter fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Querkraft Position Druckstrebenneigung Mindestbewehrung
0G.D.01 automatisch nein
Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2
0G.D.01 Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) 0G.D.01
Kombinationen Malgebende Kombinationen nach DIN EN 1990
Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem
Ausgabeformat nicht dokumentiert.

stdndig/voriiberg. Grundkombinationen
Lkn Ew Gk Qk.N Qk.S Qk.wW
1-7 1.35 1.50 . 0.90
8-37 1.35 1.50 0.75 .
38-41 1.35 1.05 1.50 0.90
Tragfahigkeit Erforderliche Querkraftbewehrung aus Tragfahigkeitsnachweis

Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Grafik Bemessungsquerkraft Ved,res in [kN/m]
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Isolinienstufen = 20.00 kN/m
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Knoten Lkn VEd,r VRd,c Z O VRdmax  aswr Asw

é VEd,s Asw,s
[kN/m] [kN/m] [mm] [°] [kN/m] [cm?/m?]
2 9 -188.2 102.1m 170 18 541.9 8.49 8.49
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Knoten Lkn VEd,r VRd,c zZ 0O Vgdmax Asw,r dsw
VEd,s dsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [?] [kN/m] [em?/m?]
27.93 102.Im 170 18 541.9 0.00

4 11 267.06 102.Im 170 25 686.8 16.7 16.66
-27.66 102.Im 170 18 541.9 0.00

8 38 13.32 102.2m 170 18 5419 0.00 0.00
101.45 102.Im 170 18 541.9 0.00

13 37 126.85 102.Im 170 18 541.9 5.72 5.72
-1.60 102.Im 170 18 541.9 0.00

16 17 200.99 102.Im 170 19 548.8 9.21 9.21
21.00 102.Im 170 18 541.9 0.00

18 3 109.35 102.Im 170 18 541.9 4.93 4.93
15.31 102.Im 170 18 541.9 0.00

150 10 -69.04 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
6.47 102.Im 170 18 541.9 0.00

164 36 -44.10 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-4.83 102.Im 170 18 541.9 0.00

166 36 30.04 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-6.25 102.Im 170 18 541.9 0.00

191 35 -26.59 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-0.81 102.Im 170 18 541.9 0.00

193 34 26.47 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-3.59 102.Im 170 18 541.9 0.00

303 34 22.15 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
0.66 102.Im 170 18 541.9 0.00

331 29 31.86 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-8.23 102.Im 170 18 541.9 0.00

337 33 -0.24 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-30.25 102.Im 170 18 541.9 0.00

349 32 4.73 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-47.56 102.Im 170 18 541.9 0.00

356 31 -20.79 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
3.85 102.Im 170 18 541.9 0.00

360 7 -22.32 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-22.16 102.Im 170 18 541.9 0.00

414 1 -18.69 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-59.14 102.Im 170 18 541.9 0.00

441 30 -0.77 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
28.89 102.Im 170 18 541.9 0.00

454 29 2.68 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
i 55.29 102.Im 170 18 541.9 0.00

462 2 22.07 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-16.00 102.Im 170 18 541.9 0.00

479 28 -57.87 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-2.55 102.Im 170 18 541.9 0.00

571 19 -105.3 102.Im 170 18 541.9 4.75 4.75
50.16 102.Im 170 18 541.9 0.00

604 3 114.20 102.Im 170 18 541.9 5.15 5.15
-2.99 102.Im 170 18 541.9 0.00

614 27 -120.6 102.Im 170 18 541.9 5.44 5.44

1.26 102.1m 170 18 5419 0.00

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 119
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Knoten Lkn VEd,r VRd,c zZ 0O Vgdmax Asw,r dsw
VEd,s dsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [?] [kN/m] [em?/m?]

643 8 -35.46 102.2m 170 18 5419 0.00 0.00
-0.93 102.Im 170 18 541.9 0.00

661 19 -112.0 102.Im 170 18 541.9 5.05 5.05
-22.29 102.Im 170 18 541.9 0.00

721 41 8.62 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
72.54 102.Im 170 18 541.9 0.00

799 26 12.06 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-2.53 102.Im 170 18 541.9 0.00

816 40 -10.61 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-91.73 102.Im 170 18 541.9 0.00

843 39 -20.46 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-77.01 102.Im 170 18 541.9 0.00

960 6 -1.65 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-18.57 102.Im 170 18 541.9 0.00

964 25 10.29 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-10.79 102.Im 170 18 541.9 0.00

980 24 -176.4 102.Im 170 18 541.9 7.96 7.96
30.76 102.Im 170 18 541.9 0.00

982 23 90.87 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-6.68 102.Im 170 18 541.9 0.00

990 22 -94.65 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-3.86 102.Im 170 18 541.9 0.00

1057 21 -110.8 102.Im 170 18 541.9 4.99 4.99
33.03 102.Im 170 18 541.9 0.00

1067 5 -0.15 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
32.37 102.Im 170 18 541.9 0.00

1072 20 106.00 102.Im 170 18 541.9 4.78 4.78
-1.32 102.Im 170 18 541.9 0.00

1082 19 -117.1 102.Im 170 18 541.9 5.28 5.28
4.34 102.Im 170 18 541.9 0.00

1096 18 -120.2 102.Im 170 18 541.9 5.42 5.42
4.34 102.Im 170 18 541.9 0.00

1099 17 133.43 102.Im 170 18 541.9 6.02 6.02
2.48 102.Im 170 18 541.9 0.00

1107 16 -128.4 102.Im 170 18 541.9 5.79 5.79
-0.13 102.Im 170 18 541.9 0.00

1246 4 -54.81 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
3.02 102.Im 170 18 541.9 0.00

i 1273 15 -57.04 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
2.35 102.Im 170 18 541.9 0.00

1330 14 33.03 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
4.74 102.Im 170 18 541.9 0.00

1411 13 -43.01 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
6.59 102.Im 170 18 541.9 0.00

1413 12 34.00 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00

6.02 102.Im 170 18 5419 0.00
m: Mindestwert nach DIN EN 1992-1-1, Gl.(6.2.b) maRgebend

resultierende Querkraft
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten Lkn VEd,r VEd,s a VEd, res
[kN/m] [kN/m] [l [kN/m]

2 9 -188.15 27.93 -8.44 190.21
4 11 267.06 -27.66 -5.91 268.49
8 38 13.32 101.45 82.52 102.32
13 37 126.85 -1.60 -0.72 126.86
16 17 200.99 21.00 5.96 202.09
18 3 109.35 15.31 7.97 110.42
150 10 -69.04 6.47 -5.36 69.35
164 36 -44.10 -4.83 6.25 44.36
166 36 30.04 -6.25 -11.75 30.69
191 35 -26.59 -0.81 1.75 26.61
193 34 26.47 -3.59 -7.72 26.72
303 34 22.15 0.66 1.71 22.16
331 29 31.86 -8.23 -14.48 3291
337 33 -0.24 -30.25 89.54 30.25
349 32 4.73 -47.56 -84.33 47.80
356 31 -20.79 3.85 -10.48 21.14
360 7 -22.32 -22.16 44.80 31.45
414 1 -18.69 -59.14 72.46 62.02
441 30 -0.77 28.89 -88.47 28.90
454 29 2.68 55.29 87.22 55.35
462 2 22.07 -16.00 -35.94 27.26
479 28 -57.87 -2.55 2.52 57.92
571 19 -105.27 50.16 -25.48 116.61
604 3 114.20 -2.99 -1.50 114.24
614 27 -120.56 1.26 -0.60 120.57
643 8 -35.46 -0.93 1.50 35.48
661 19 -112.03 -22.29 11.26 114.23
721 41 8.62 72.54 83.23 73.05
799 26 12.06 -2.53 -11.87 12.32
816 40 -10.61 -91.73 83.40 92.34
843 39 -20.46 -77.01 75.12 79.68
960 6 -1.65 -18.57 84.91 18.65
964 25 10.29 -10.79 -46.37 14.91
980 24 -176.43 30.76 -9.89 179.09
982 23 90.87 -6.68 -4.20 91.11
990 22 -94.65 -3.86 2.33 94.73
1057 21 -110.75 33.03 -16.61 115.58
1067 5 -0.15 32.37 -89.74 32.37
1072 20 106.00 -1.32 -0.71 106.01
1082 19 -117.14 4.34 -2.12 117.22
1096 18 -120.21 4.34 -2.07 120.28
1099 17 133.43 2.48 1.07 133.46
1107 16 -128.45 -0.13 0.06 128.45
1246 4 -54.81 3.02 -3.15 54.89
1273 15 -57.04 2.35 -2.36 57.09
1330 14 33.03 4.74 8.17 33.37
1411 13 -43.01 6.59 -8.71 43,51
1413 12 34.00 6.02 10.05 34.53

ao: Richtung der res. Querkraft
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I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Nachweise (GZT)

Durchstanznachweis Nachweis gegen Durchstanzen nach DIN EN 1992-1-1

*AHEE HINWEIS **** Es wurden keine Positionen zur Dokumentation ausgewahlt.
Auflagerkrifte

Linienlagerkrafte Linienlagerkrafte einwirkungsweise

- charakteristische Auflagerkrafte je Einwirkung
- min/max Uberlagerung der Lastfille je Einwirkung

Tabelle Tabellarische Ausgabe der Auflagerkrafte

lokal, F, t-Achse EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,e,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]

0OG.W.12 (L=1.85m)
Gk 138.09 108.15 78.20 200.07 -0.09
Qk.N -6.39 3.49 13.37 6.46 0.87
25.81 20.53 15.26 37.99 -0.08
0.57 -0.86 -2.30 -1.60 0.51
18.86 24.89 30.92 46.05 0.07
1.18 -0.72 -2.62 -1.33 0.81
18.24 24.75 31.25 45.78 0.08
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.53 -0.04 -0.60 -0.07 4.58
0.53 -0.04 -0.60 -0.07 4.58
0.50 0.10 -0.30 0.18 -1.25
0.53 -0.04 -0.60 -0.07 4.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -0.82 -0.22 0.37 -0.42 -0.82
0.31 0.19 0.07 0.35 -0.19
-0.77 -0.27 0.23 -0.51 -0.56
-0.32 0.24 0.80 0.44 0.72
0.05 -0.05 -0.15 -0.09 0.64
-0.32 0.24 0.80 0.44 0.72

WA-01 (L=0.97m)
Gk 19.39 54.95 90.51 53.23 0.10
Qk.N -0.05 0.69 1.43 0.67 0.17
1.13 11.89 22.66 11.52 0.15
0.33 -3.23 -6.80 -3.13 0.18
0.75 15.82 30.89 15.32 0.15
0.33 -3.23 -6.80 -3.13 0.18
0.75 15.82 30.89 15.32 0.15
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.37 4.35 6.34 4.22 0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.37 4.35 6.34 4.22 0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.36 4.35 6.34 4.21 0.07
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I Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
Qk.w -4.40 -8.04 -11.68 -7.79 0.07
1.39 2.53 3.68 2.45 0.07
-4.40 -8.04 -11.68 -7.79 0.07
1.39 2.53 3.68 2.45 0.07
-4.39 -8.04 -11.69 -7.79 0.07
1.37 2.53 3.69 2.45 0.07

WA-02 (L=1.49m)
Gk 80.21 61.13 42.04 90.80 -0.08
Qk.N -7.16 5.86 18.87 8.70 0.55
26.69 7.77 -11.14 11.55 -0.60
1.77 -1.28 -4.33 -1.90 0.59
17.76 14.91 12.07 22.15 -0.05
26.68 7.77 -11.15 11.54 -0.60
-7.15 5.86 18.88 8.71 0.55
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.36 5.57 4.78 8.28 -0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.36 5.59 4.83 8.30 -0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.36 5.59 4.83 8.30 -0.03
Qk.w -11.70 -10.38 -9.05 -15.41 -0.03
3.70 3.24 2.78 4.81 -0.04
-11.67 -10.41 -9.14 -15.46 -0.03
3.67 3.27 2.87 4.86 -0.03
-11.67 -10.41 -9.14 -15.46 -0.03
3.67 3.27 2.87 4.86 -0.03

WA-03 (L=1.97m)
Gk 27.11 53.28 79.45 105.21 0.16
Qk.N -17.57 4.16 25.89 8.21 1.72
23.89 6.05 -11.79 11.95 -0.97
-6.13 -2.13 1.87 -4.21 -0.62
12.46 12.34 12.23 24.37 0.00
23.86 6.02 -11.82 11.89 -0.98
-17.54 4.19 25.92 8.27 1.71
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 4.55 5.31 8.99 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 4.55 5.31 8.99 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.70 451 5.32 8.91 0.06
Qk.w -7.54 -8.64 -9.73 -17.06 0.04
2.35 2.70 3.05 5.33 0.04
-7.54 -8.64 -9.73 -17.06 0.04
2.35 2.70 3.05 5.33 0.04
-7.34 -8.55 -9.77 -16.89 0.05
2.15 2.62 3.08 5.17 0.06

WA-04 (L=1.49m)
Gk 76.67 36.23 -4.21 53.89 -0.28
Qk.N -9.06 -0.66 7.73 -0.99 -3.13
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
22.84 6.78 -9.27 10.09 -0.59
-4.88 -1.26 2.36 -1.88 -0.71
18.65 7.38 -3.89 10.98 -0.38
22.73 6.72 -9.29 10.00 -0.59
-8.96 -0.60 7.75 -0.90 -3.42
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.27 3.59 1.90 5.34 -0.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.27 3.62 1.97 5.38 -0.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.27 3.62 1.97 5.38 -0.11
Qk.w -9.73 -6.78 -3.84 -10.09 -0.11
3.05 2.08 1.10 3.09 -0.12
-9.72 -6.85 -3.98 -10.18 -0.10
3.05 2.15 1.25 3.19 -0.10
-9.72 -6.85 -3.98 -10.18 -0.10
3.05 2.15 1.25 3.19 -0.10
WA-05 (L=1.01m)
Gk 29.46 35.26 41.06 35.54 0.03
Qk.N -6.57 -4.70 -2.82 -4.73 -0.07
17.84 18.06 18.28 18.20 0.00
-6.57 -4.70 -2.82 -4.73 -0.07
17.84 18.06 18.28 18.20 0.00
-6.57 -4.70 -2.82 -4.73 -0.07
17.84 18.06 18.28 18.20 0.00
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.45 3.46 3.47 3.49 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.45 3.46 3.47 3.49 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.45 3.46 3.47 3.49 0.00
Qk.w -6.70 -6.63 -6.56 -6.68 0.00
2.09 2.07 2.06 2.09 0.00
-6.70 -6.63 -6.56 -6.68 0.00
2.09 2.07 2.06 2.09 0.00
-6.70 -6.63 -6.56 -6.68 0.00
2.09 2.07 2.06 2.09 0.00
WA-06 (L=1.11m)
Gk 44.73 41.73 38.72 46.51 -0.01
Qk.N -0.66 -0.33 0.00 -0.37 -0.19
17.13 14.95 12.77 16.67 -0.03
-0.66 -0.33 0.00 -0.37 -0.19
17.13 14.95 12.77 16.67 -0.03
-0.19 -0.18 -0.17 -0.20 -0.01
16.66 14.80 12.94 16.50 -0.02
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.41 3.38 3.34 3.76 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.41 3.38 3.34 3.76 0.00
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.41 3.38 3.34 3.76 0.00
Qk.w -6.33 -6.25 -6.16 -6.96 0.00
1.99 1.97 1.94 2.19 0.00
-6.33 -6.25 -6.16 -6.96 0.00
1.99 1.97 1.94 2.19 0.00
-6.32 -6.24 -6.16 -6.96 0.00
1.98 1.96 1.95 2.19 0.00
WA-08 (L=13.14m)

Gk 13.96 18.14 22.32 238.41 0.50
Qk.N -0.97 2.29 5.55 30.12 3.12
4.50 1.39 -1.72 18.26 -4.90
-0.04 -0.02 0.00 -0.25 -2.49
3.57 3.70 3.83 48.64 0.08
4.47 1.38 -1.72 18.10 -4.92
-0.95 2.30 5.55 30.29 3.09
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.91 1.02 11.97 0.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.91 1.02 11.97 0.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.91 1.02 11.97 0.27
Qk.w -1.37 -1.58 -1.79 -20.79 0.29
0.16 0.22 0.27 2.84 0.53
-1.37 -1.58 -1.79 -20.79 0.29
0.16 0.22 0.27 2.84 0.53
-1.37 -1.58 -1.79 -20.79 0.29
0.16 0.22 0.27 2.84 0.53

WA-09 (L=0.70 m)
Gk 44.24 65.11 85.99 45.54 0.04
Qk.N -0.87 -1.62 -2.36 -1.13 0.05
10.11 16.53 22.94 11.56 0.05
-0.87 -1.62 -2.36 -1.13 0.05
10.11 16.53 22.94 11.56 0.05
-0.85 -1.61 -2.38 -1.13 0.06
10.09 16.52 22.96 11.56 0.05
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.10 3.83 4.56 2.68 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.10 3.83 4.56 2.68 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.10 3.83 4.56 2.68 0.02
Qk.w -5.75 -7.12 -8.49 -4.98 0.02
1.96 2.53 3.10 1.77 0.03
-5.75 -7.12 -8.49 -4.98 0.02
1.96 2.53 3.10 1.77 0.03
-5.75 -7.12 -8.49 -4.98 0.02
1.96 2.53 3.10 1.77 0.03

WA-10 (L=1.49m)
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
Gk 80.18 61.28 42.38 91.01 -0.08
Qk.N -0.49 6.74 13.98 10.01 0.27
21.95 8.93 -4.09 13.26 -0.36
0.11 -2.34 -4.78 -3.47 0.26
21.35 18.01 14.67 26.75 -0.05
17.82 6.45 -4.92 9.58 -0.44
3.64 9.22 14.80 13.69 0.15
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.75 1.79 1.83 2.65 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.75 1.79 1.83 2.65 0.01
1.63 0.48 -0.67 0.71 -0.59
1.75 1.79 1.83 2.65 0.01
Qk.w -2.89 -0.70 1.48 -1.04 -0.77
0.87 -1.09 -3.05 -1.62 0.45
-1.04 -2.95 -4.86 -4.38 0.16
-1.14 0.42 1.98 0.62 0.93
-1.04 -2.95 -4.86 -4.38 0.16
-2.80 -0.35 2.10 -0.53 -1.71
WA-11 (L=1.48m)
Gk 56.79 59.40 62.01 87.70 0.01
Qk.N -9.32 -9.56 -9.81 -14.12 0.01
23.58 24.35 25.13 35.95 0.01
-9.32 -9.56 -9.81 -14.12 0.01
23.58 24.35 25.13 35.95 0.01
-9.18 -9.50 -9.82 -14.02 0.01
23.43 24.29 25.14 35.86 0.01
Qk.s -1.00 -0.77 -0.55 -1.14 -0.07
3.38 3.68 3.98 5.44 0.02
-1.00 -0.77 -0.55 -1.14 -0.07
3.38 3.68 3.98 5.44 0.02
-1.00 -0.77 -0.55 -1.14 -0.07
3.38 3.68 3.98 5.44 0.02
Qk.w -8.66 -8.97 -9.28 -13.25 0.01
3.62 3.63 3.64 5.35 0.00
-8.66 -8.97 -9.28 -13.25 0.01
3.62 3.63 3.64 5.35 0.00
-8.66 -8.97 -9.28 -13.25 0.01
3.62 3.63 3.64 5.35 0.00
WA-12 (L=1.49m)
Gk 36.02 55.26 74.50 82.49 0.09
Qk.N -8.72 7.71 24.13 11.50 0.53
15.17 7.13 -0.91 10.64 -0.28
-3.51 -1.65 0.22 -2.46 -0.28
9.96 16.48 23.00 24.61 0.10
15.17 7.13 -0.91 10.64 -0.28
-8.72 7.71 24.13 11.50 0.53
Qk.s -0.22 0.55 1.32 0.82 0.35
2.70 3.32 3.94 4.95 0.05
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.70 3.32 3.94 4.95 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.70 3.32 3.94 4.95 0.05
Qk.w -6.09 -6.13 -6.17 -9.16 0.00
2.37 0.82 -0.72 1.23 -0.47
-6.09 -6.13 -6.17 -9.16 0.00
2.15 1.44 0.73 2.15 -0.12
-6.09 -6.13 -6.17 -9.16 0.00
1.06 1.00 0.93 1.49 -0.02
WA-13 (L=0.99m)

Gk 91.29 55.65 20.00 54.92 -0.11
Qk.N -2.82 -1.62 -0.43 -1.60 -0.12
31.05 16.68 2.31 16.46 -0.14
-2.82 -1.62 -0.43 -1.60 -0.12
31.05 16.68 2.31 16.46 -0.14
-2.82 -1.62 -0.43 -1.60 -0.12
31.05 16.68 2.31 16.46 -0.14
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.51 3.92 2.33 3.87 -0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.51 3.92 2.33 3.87 -0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.51 3.92 2.33 3.87 -0.07
Qk.w -7.09 -5.58 -4.06 -5.50 -0.04
0.97 1.07 1.16 1.05 0.01
-7.09 -5.58 -4.06 -5.50 -0.04
0.97 1.07 1.16 1.05 0.01
-7.09 -5.58 -4.06 -5.50 -0.04
0.97 1.07 1.16 1.05 0.01

WA-14 (L=13.14m)
Gk 29.13 30.06 30.99 395.16 0.07
Qk.N -0.33 -0.55 -0.78 -7.28 0.89
9.86 10.40 10.95 136.73 0.11
-0.33 -0.55 -0.78 -7.28 0.89
9.86 10.40 10.95 136.73 0.11
-0.31 -0.55 -0.79 -7.26 0.96
9.84 10.40 10.96 136.71 0.12
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04 1.02 1.01 13.44 -0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04 1.02 1.01 13.44 -0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04 1.02 1.01 13.44 -0.03
Qk.w -1.52 -1.56 -1.59 -20.44 0.05
0.15 0.19 0.23 2.52 0.46
-1.52 -1.56 -1.59 -20.44 0.05
0.15 0.19 0.23 2.52 0.46
-1.52 -1.56 -1.59 -20.44 0.05
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position

127
0G1

Datum 01.09.2026

WA-073

WiI-01

W1-02

EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.15 0.19 0.23 2.52 0.46
(L=0.31m)

Gk 15.32 12.52 9.72 3.85 -0.01
Qk.N -0.08 -0.08 -0.08 -0.02 0.00
0.57 -0.61 -1.80 -0.19 0.10
-0.04 -1.26 -2.49 -0.39 0.05
0.54 0.57 0.61 0.18 0.00
-0.04 -1.26 -2.49 -0.39 0.05
0.54 0.57 0.61 0.18 0.00
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.46 2.27 2.08 0.70 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.46 2.27 2.08 0.70 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.46 2.27 2.08 0.70 0.00
Qk.w -4.50 -4.15 -3.80 -1.28 0.00
1.43 1.32 1.20 0.40 0.00
-4.50 -4.15 -3.80 -1.28 0.00
143 1.32 1.20 0.40 0.00
-4.50 -4.15 -3.80 -1.28 0.00
1.43 1.32 1.20 0.40 0.00

(L=13.14m)
Gk 72.00 66.30 60.60 871.50 -0.19
Qk.N -3.51 0.08 3.68 1.08 96.13
32.99 25.73 18.48 338.28 -0.62
-1.89 -0.72 0.46 -9.40 -3.59
31.36 26.53 21.70 348.75 -0.40
18.30 8.83 -0.64 116.06 -2.35
11.18 16.99 22.80 223.29 0.75
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.68 4.98 5.27 65.40 0.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.68 4.98 5.27 65.40 0.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.68 4.98 5.27 65.40 0.13
Qk.w -5.42 -3.83 -2.24 -50.35 -0.91
3.42 2.13 0.85 28.05 -1.32
-3.08 -4.83 -6.58 -63.52 0.79
3.42 2.13 0.85 28.05 -1.32
-3.08 -4.83 -6.58 -63.52 0.79
1.27 1.65 2.04 21.72 0.51

(L=10.32m)
Gk 72.43 64.89 57.35 669.83 -0.20
Qk.N -2.48 -1.53 -0.58 -15.81 -1.07
29.48 24.03 18.59 248.05 -0.39
-2.28 -2.11 -1.94 -21.77 -0.14
29.28 24.61 19.94 254.02 -0.33
-1.87 -1.93 -1.98 -19.90 0.05
28.87 24.43 19.98 252.15 -0.31

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 128
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.17 5.12 8.06 52.80 0.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.17 5.12 8.06 52.80 0.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.17 5.12 8.06 52.80 0.99
Qk.w -2.61 -3.78 -4.96 -39.05 0.54
1.16 3.18 5.21 32.87 1.09
-1.69 -4.80 -7.91 -49.55 1.11
1.16 3.18 5.21 32.87 1.09
-1.69 -4.80 -7.91 -49.55 1.11
1.16 3.18 5.21 32.87 1.09

WI-03 (L=13.14m)
Gk 63.51 53.68 43.85 705.64 -0.40
Qk.N -6.37 2.82 12.02 37.11 7.13
27.56 12.08 -3.40 158.81 -2.81
-2.30 -0.94 0.43 -12.30 -3.21
23.50 15.84 8.19 208.22 -1.06
27.56 12.08 -3.40 158.78 -2.81
-6.37 2.83 12.02 37.14 7.13
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.85 3.17 2.48 41.65 -0.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.85 3.17 2.48 41.65 -0.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.85 3.17 2.48 41.65 -0.47
Qk.w -4.16 -2.91 -1.66 -38.28 -0.94
2.67 1.68 0.69 22.06 -1.29
-4.16 -2.91 -1.66 -38.28 -0.94
2.67 1.68 0.69 22.06 -1.29
-2.87 -2.80 -2.73 -36.78 -0.05
2.67 1.68 0.69 22.06 -1.29

WI-04 (L=596m)

Gk 3.19 34.41 65.63 204.92 0.90
Qk.N -0.21 1.34 2.88 7.96 1.15
4.44 5.63 6.81 33.51 0.21
0.46 -0.10 -0.65 -0.59 5.60
3.77 7.06 10.35 42.05 0.46
1.07 0.18 -0.71 1.08 -4.86
3.16 6.78 10.40 40.38 0.53
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 0.09 0.02 0.52 -0.74
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 0.09 0.02 0.52 -0.74
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.11 0.08 0.04 0.45 -0.44
Qk.w -0.22 -0.15 -0.07 -0.87 -0.52
0.01 0.00 0.00 0.02 -2.10
-0.22 -0.15 -0.07 -0.87 -0.52
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.00 0.03 0.05 0.16 0.93
-0.21 -0.14 -0.07 -0.85 -0.49
-0.01 0.02 0.05 0.14 1.33
WI-05 (L=13.32m)

Gk 8.13 35.67 63.21 475.34 1.71
Qk.N -10.32 2.46 15.23 32.75 11.54
18.66 10.38 2.11 138.35 -1.77
-5.57 -2.01 1.54 -26.81 -3.92
1391 14.85 15.79 197.92 0.14
11.73 3.59 -4.56 47.78 -5.04
-3.38 9.26 21.89 123.33 3.03
Qk.s -0.39 0.20 0.80 2.71 6.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.05 0.83 1.71 11.09 2.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.05 0.83 1.71 11.09 2.35
Qk.w -0.76 -0.34 0.09 -4.48 -2.79
0.47 0.00 -0.48 -0.06 242.82
-0.46 -1.49 -2.52 -19.84 1.53
0.35 0.49 0.62 6.49 0.62
-0.46 -1.49 -2.52 -19.84 1.53
-0.10 0.39 0.88 5.22 2.78

WI-06 (L=512m)
Gk 42.99 35.36 27.72 181.13 -0.18
Qk.N -4.24 -1.91 0.42 -9.79 -1.04
4.82 4.59 4.35 23.50 -0.04
-3.80 -2.59 -1.38 -13.27 -0.40
4.38 5.27 6.15 26.98 0.14
-0.02 -0.93 -1.85 -4.79 0.84
0.60 3.61 6.62 18.50 0.71
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 191 -2.94 9.77 -2.17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 191 -2.94 9.77 -2.17
6.75 191 -2.94 9.77 -2.17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -7.08 -2.02 3.04 -10.35 -2.14
3.97 1.13 -1.72 5.77 -2.15
-7.08 -2.02 3.04 -10.35 -2.14
3.97 1.13 -1.72 5.77 -2.15
3.97 1.13 -1.72 5.77 -2.15
-7.08 -2.02 3.04 -10.35 -2.14

WI-07 (L=6.84m)
Gk 12.02 17.77 23.52 121.51 0.37
Qk.N -4.87 -2.58 -0.29 -17.64 -1.01
14.35 13.02 11.69 89.02 -0.12
-4.86 -2.59 -0.31 -17.69 -1.00
14.35 13.03 11.71 89.07 -0.12
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
-3.42 -1.93 -0.44 -13.18 -0.88
12.90 12.37 11.83 84.57 -0.05
Qk.s -0.25 -0.07 0.11 -0.46 -3.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.25 -0.07 0.11 -0.46 -3.04
-0.07 0.02 0.11 0.14 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.25 -0.07 0.11 -0.46 -3.04
Qk.w -0.24 -0.13 -0.01 -0.88 -1.02
0.23 0.15 0.08 1.03 -0.57
-0.08 -0.23 -0.38 -1.57 0.73
0.23 0.15 0.08 1.03 -0.57
-0.08 -0.23 -0.38 -1.57 0.73
0.23 0.15 0.08 1.03 -0.57
Ubergabe
Lastiibergabe Protokoll der Lastlibergabe
MicroFe Lastlbergabe fiir MicroFe

Positionsgrafik Ubersicht der iibergebenen Lasten

nbH

e Gm

Die vertikalen Auflagerreaktionen werden lastfallweise zur Lastlibernahme
bereitgestellt. Einspannmomente bleiben unberiicksichtigt.

mb AEC Software

Kleine Lasten (< 0.01 kN bzw. kN/m) werden nicht lastfallweise ausgegeben,
sondern als Lastsumme zusammengefasst.

Lasten bis zu einer Summe von 0.01 kN pro Position werden vernachlassigt; die
Auswertung erfolgt getrennt nach positiver und negativer Wirkungsrichtung.
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite 131
Position 0G1
Datum 01.09.2026

Lastgruppen

Linienlasten

0G.W.12
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-01
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-02
Gk

Lastgruppe Typ Beschreibung
Lastfdlle
LG-(Qk.S) 0 Schneelastgruppe

(Qk.S).A, (Qk.S).B, (Qk.S).C

0: hochstens ein Lastfall wirksam

Blocklasten der einzelnen Abschnitte in Gravitationsrichtung

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.93m) [kN/m]
LF-1 (g) 75.14  30.22
BS-Gk -0.69 14.21
+1|LF-1 29.28 33.83
+2|LF-1 32.24 36.64
+3|LF-1 3.46 -0.64
BS-Qk.N -0.86 9.40
LF-2 1.17 1.73
(0G.D.01)-1 -0.01  -0.03
(0G.D.01)-2 037 -1.11
(0G.D.01)-3 1454 839
(0G.D.01)-4 026  -0.39
(0G.D.01)-6 -0.04  -0.03
+1|(DG.D.03)-1 296  4.23
+2|(DG.D.03)-1 337 457
+3](0G.D.02)-1 035  -0.07
(Qk.S).A 023  -030
(Qk.S).B 0.14  -0.04
(Qk.S).C 028  -0.09
BS-Qk.W 0.00 -0.10
(Qk.W).000 024 024
(Qk.W).090 050  0.05
(Qk.W).180 -0.03 051
(Qk.W).270 024 001
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (18.70 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.48m) [kN/m]
LF-1 (g) 4094 70.76
BS-Gk 9.41 14.96
(0G.D.01)-1 7.98 22.20
(0G.D.01)-4 0.35 1.11
(0G.D.01)-5 -0.02 -0.06
(0G.D.01)-6 -1.44  -4.95
(Qk.S).A 3.36 5.34
(Qk.S).B 1.68 2.66
(Qk.S).C 3.36 5.34
BS-Qk.W -0.01 0.01
(Qk.W).000 1.96 3.10
(Qk.W).090 622  -9.85
(Qk.W).180 157  -2.52
(Qk.W).270 258  -4.10
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
LF-1 (g) 67.50 49.67
BS-Gk 16.79 14.47
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
Qk.N (0G.D.01)-1 17.43  0.66
(0G.D.01)-2 0.01 0.01
(0G.D.01)-4 034  -2.90
(0G.D.01)-5 0.00 0.18
(0G.D.01)-6 -1.03 12.57
ak.s (Qk.S).A 5.99 5.15
(Qk.S).B 299 259
(Qk.S).C 5.99 5.19
Qk.w BS-Qk.W 0.00 -0.06
(Qk.W).000 348  3.06
(Qk.W).090 -11.1 -9.68
(Qk.W).180 282  -2.36
(Qk.W).270 -460  -3.98
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
WA-03 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.99m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 4160 65.76
BS-Gk 11.56 13.80
+2|LF-1 0.01 0.00
Qk.N (0G.D.01)-1 -4.35 0.82
(0G.D.01)-2 002  0.02
(0G.D.01)-3 001  0.00
(0G.D.01)-4 -2.53 14.38
(0G.D.01)-5 0.18  -0.91
(0G.D.01)-6 14.93 -2.16
Qk.S (Qk.S).A 411 492
(Qk.S).B 209  2.46
(Qk.S).C 418 493
Qk.w BS-Qk.W -0.15 -0.02
(Qk.W).000 2.53 2.87
(Qk.W).090 -7.95  -9.16
(Qk.W).180 177 -2.28
(Qk.W).270 320 -3.78
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
WA-04 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 59.38  18.98
BS-Gk 12.75 7.41
+2|LF-1 0.05 0.04
+3|LF-1 0.02 0.01
Qk.N LF-2 0.00 0.00
(0G.D.01)-1 094  -0.19
(0G.D.01)-2 0.02 0.01
(0G.D.01)-3 0.06 0.02
(0G.D.01)-4 14.80 -2.10
(0G.D.01)-5 -2.06 3.25
(0G.D.01)-6 330 0.78
Qk.S (Qk.S).A 455 2.63
(Qk.S).B 2.28 1.35
(Qk.S).C 456 2.68
Qk.w BS-Qk.W -0.03 -0.11
(Qk.W).000 2.66 1.63
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

133
0G1

WA-05
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-06
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-08
Gk

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
(Qk.W).090 -8.46  -5.10
(Qk.W).180 211 -1.12
(Qk.W).270 350  -2.06
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.50m) [kN/m]
LF-1 (g) 3599  41.77
BS-Gk 9.56 9.62
+2|LF-1 0.07  -0.08
+3|LF-1 0.04  -0.05
LF-2 -0.01 -0.01
(0G.D.01)-1 -0.25  -0.16
(0G.D.01)-3 019 -0.21
(0G.D.01)-4 517  -3.37
(0G.D.01)-5 16.94  17.55
(0G.D.01)-6 1.00  0.63
+3](0G.D.02)-1 0.00  0.00
(Qk.S).A 3.40  3.42
(Qk.S).B 1.73 1.73
(Qk.S).C 3.45  3.46
BS-Qk.W -0.11 -0.08
(Qk.W).000 2.08  2.07
(Qk.W).090 6.55  -6.52
(Qk.W).180 147  -1.52
(Qk.W).270 2.64  -2.65
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.56m) [kN/m]
LF-1 (g) 46.93  44.01
BS-Gk 9.49 9.41
+2|LF-1 -0.06 -0.04
+3|LF-1 -0.06 -0.04
LF-2 -0.01 -0.01
(0G.D.01)-1 -0.01 0.00
(0G.D.01)-3 019  -0.15
(0G.D.01)-4 -0.27 0.00
(0G.D.01)-5 16.00 13.88
(0G.D.01)-6 0.03  -0.01
(Qk.S).A 3.38 3.36
(Qk.S).B 1.69 1.68
(Qk.S).C 3.39 3.36
BS-Qk.W -0.01 0.00
(Qk.W).000 1.98 1.96
(Qk.W).090 628  -6.20
(Qk.W).180 -158  -1.58
(Qk.W).270 260 -2.58
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 23.62 33.50 34.53 29.32 21.63 19.93 23.43
25.88 26.20 26.62 30.82 35.26 34.55 34.90
BS-Gk 2.50 0.16 -0.32 0.10 221 5.26 6.70
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
6.89 5.93 2.88 0.25 -0.41 0.23 3.54
+1|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 -0.02
+2|LF-1 0.02 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 -0.03 -0.07
-0.08 -0.11 -0.23 -0.34 -0.23 0.09 0.67
+3|LF-1 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.17 -0.36 -0.41
-0.16 0.18 0.52 0.84 0.83 0.45 -0.02
Qk.N BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02
LF-2 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.04 0.01 0.10

(0G.D.01)-1
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01

(0G.D.01)-2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.04 0.07 0.07 0.01 -0.18

(0G.D.01)-3
0.03 -0.11 -0.24 -0.27 0.38 1.99 3.15
3.34 3.15 2.86 3.08 4.15 5.13 5.53

(0G.D.01)-4
0.18 -0.08 -0.09 0.01 0.10 0.12 0.06
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 0.00 0.07

(0G.D.01)-5
1.45 7.03 7.77 5.19 0.89 -1.64 -1.29
-0.35 0.03 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00

(0G.D.01)-6

003 001 002 000 -002 -002 -001
000 000 001 001 001 000 -0.02
+1|(DG.D.03)-1
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 000 0.0
+2|(DG.D.03)-1
000 000 000 000 000 000 0.0
001 -001 -003 -005 -003 001 009
+3](0G.D.02)-1
000 000 000 -001 -002 -004 -0.05
002 004 008 009 007 003 -001

Qk.S (Qk.S).A 089 006 -011 004 078 1.86  2.38
244 210 1.02 009 -0.15 008 1.7
(Qk.S).B 045 003 -006 003 054 127 162
167 144 070 007 -008 004 065
(Qk.S).C 089 006 -011 002 064 154 196
202 173 083 004 -015 009 130
Qk.W BS-Qk.W 001 000 000 000 -001 -002 -0.03
003 -003 -001 000 000 000 -0.01
(Qk.W).000
051 004 -005 -001 013 033 042
043 037 015 -005 -010 0.05  0.80
(Qk.W).090

-1.63 -0.12 0.20 -0.05 -1.32 -3.17 -4.05
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

/ II| Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

135
0G1

WA-09
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-10
Gk

Qk.N

Qk.S

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]

-4.17 -3.59 -1.72 -0.11 0.29 -0.16 -2.40
(Qk.W).180

-0.43 -0.03 0.05 -0.01 -0.26 -0.62 -0.79

-0.80 -0.69 -0.34 -0.03 0.05 -0.05 -0.54
(Qk.W).270

-0.69 -0.04 0.09 -0.03 -0.65 -1.54 -1.97

-2.02 -1.74 -0.84 -0.06 0.13 -0.06 -1.01
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.35m) [kN/m]
LF-1 (g) 55.14  71.01
BS-Gk 9.23 10.92
+1|LF-1 -0.01  0.02
+2|LF-1 3.82 6.23
+3|LF-1 -0.08 0.13
BS-Qk.N -0.07 -0.11
LF-2 0.64 1.07
(0G.D.01)-1 -0.03  -0.05
(0G.D.01)-2 -1.03  -1.65
(0G.D.01)-3 11.86 17.08
(0G.D.01)-4 040  0.65
(0G.D.01)-6 010 -0.16
+2|(DG.D.03)-1 051  0.83
+3|(0G.D.02)-1 -0.01  0.01
(Qk.S).A 329  3.89
(Qk.S).B 1.74  2.09
(Qk.S).C 3.48  4.18
BS-Qk.W -0.04 -0.06
(Qk.W).000 226 281
(Qk.W).090 642  -7.72
(Qk.W).180 126  -1.38
(Qk.W).270 274  -332
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
LF-1 (g) 70.22  56.72
BS-Gk 3.96 3.18
+1|LF-1 0.00 -0.11
+2|LF-1 10.17 4.52
+3|LF-1 0.09 -0.01
BS-Qk.N -0.35 -0.40
LF-2 1.67 0.61
(0G.D.01)-1 0.07 0.29
(0G.D.01)-2 3.02 9.86
(0G.D.01)-3 13.52 4.05
(0G.D.01)-4 069 -3.21
(0G.D.01)-5 000  0.02
(0G.D.01)-6 0.17 0.81
+1|(DG.D.03)-1 0.00 -0.01
+2|(DG.D.03)-1 133 0.59
(Qk.S).A 1.77 1.81
(Qk.S).B 055  -0.06
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

136
0G1

Datum 01.09.2026

Qk.w

WA-11
Gk

Qk.N

Qk.s

Qk.w

WA-12
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
(Qk.S).c 1.09 -0.13
BS-Qk.W 0.21 0.49
(Qk.W).000 026  -2.62
(Qk.W).090 -1.86 0.46
(Qk.W).180 -1.94  -3.96
(Qk.w).270 -0.62 0.76
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
LF-1 (g) 65.48 66.52
BS-Gk 6.94 7.84
+1|LF-1 -0.04  -0.01
+2|LF-1 -1.21 -0.51
+3|LF-1 -0.03 -0.01
BS-Qk.N -0.08 -0.02
LF-2 -0.23 -0.09
(0G.D.01)-1 099 -2.91
(0G.D.01)-2 2393  24.75
(0G.D.01)-3 210 -0.82
(0G.D.01)-4 443 -1.92
(0G.D.01)-5 0.02  0.00
(0G.D.01)-6 -1.46  -3.86
+2|(DG.D.03)-1 -0.15  -0.07
(Qk.S).A 3.53 3.83
(Qk.S).B -0.44  -0.33
(Qk.S).C -0.89 -0.66
BS-Qk.W 1.25 1.42
(Qk.W).000 634  -6.32
(Qk.W).090 237 221
(Qk.W).180 881  -9.13
(Qk.W).270 2.15 1.96
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.75m) [kN/m]
LF-1 (g) 51.51  69.98
BS-Gk 6.57 8.49
+2|LF-1 0.11 0.02
BS-Qk.N 0.01 0.00
LF-2 0.02 0.00
(0G.D.01)-1 1.66 17.05
(0G.D.01)-2 10.41 2.69
(0G.D.01)-3 0.21 0.04
(0G.D.01)-4 0.71 0.13
(0G.D.01)-5 -0.01 0.00
(0G.D.01)-6 263  -0.66
+2|(DG.D.03)-1 0.01 0.00
(Qk.S).A 2.99 3.64
(Qk.S).B 0.06 0.47
(Qk.S).C 0.14  0.95
BS-Qk.W 1.03 0.96
(Qk.W).000 369  -3.00
(Qk.W).090 0.60 -0.96

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 137
Position 0G1
Datum 01.09.2026

WA-13
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-14
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.75m) [kN/m]
(Qk.W).180 611  -6.15
(Qk.W).270 078  0.10
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.49m) [kN/m]
LF-1 (g) 74.07  42.47
BS-Gk 12.50 8.47
+2|LF-1 -0.02  -0.01
LF-2 0.00 0.00
(0G.D.01)-1 2352 9.09
(0G.D.01)-2 -2.02  -0.90
(0G.D.01)-3 -0.05  -0.02
(0G.D.01)-4 -0.14  -0.10
(0G.D.01)-6 035 041
(Qk.S).A 471  3.12
(Qk.S).B 1.80  1.33
(Qk.S).C 361  2.68
BS-Qk.W 0.39 0.15
(Qk.W).000 063  0.96
(Qk.W).090 633  -4.82
(Qk.W).180 -4.05  -2.21
(Qk.W).270 243 -1.91
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 22.29 35.79 39.61 40.76 47.22 55.07 4434
38.68 40.57 50.37 49.96 39.84 34.53 25.54
BS-Gk 2.13 0.33 -0.02 0.59 3.21 6.41 7.35
7.27 6.19 3.23 0.57 -0.27 0.12 2.41
(0G.D.01)-1
0.69 7.93 9.99 10.57 13.80 17.81 12.47
9.74 10.73 15.67 15.45 10.31 7.40 1.90
(0G.D.01)-2
0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 0.01
0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
(0G.D.01)-4
-0.03 0.00 0.01 0.03 0.09 0.15 0.12
0.10 0.14 0.23 0.23 0.13 0.06 -0.09
(0G.D.01)-5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
(0G.D.01)-6
0.25 -0.04 -0.14 -0.28 -0.69 -1.11 -0.82
-0.67 -0.86 -1.41 -1.36 -0.75 -0.32 0.49
(Qk.S).A 0.75 0.14 0.01 0.23 1.17 2.32 2.66
2.62 2.24 1.17 0.21 -0.10 0.04 0.86
(Qk.S).B 0.39 0.03 -0.04 0.11 0.70 1.42 1.65
1.64 1.40 0.72 0.13 -0.05 0.02 0.43
(Qk.s).C 0.79 0.07 -0.07 0.12 0.86 1.74 2.02
2.01 1.71 0.89 0.15 -0.09 0.05 0.87
BS-Qk.W -0.02 0.02 0.03 0.05 0.18 0.35 0.39
0.38 0.33 0.18 0.04 0.00 -0.01 -0.01
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

138
0G1

WA-073
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

Wi-01
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
(Qk.W).000
0.52 -0.05 -0.14 -0.10 -0.05 -0.03 0.02
0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.04 0.05 0.52
(Qk.W).090
-1.49 -0.10 0.15 -0.22 -1.68 -3.44 -4.01
-3.99 -3.40 -1.75 -0.28 0.17 -0.11 -1.62
(Qk.W).180
-0.29 -0.19 -0.15 -0.20 -0.58 -1.08 -1.16
-1.11 -0.95 -0.51 -0.10 0.05 -0.01 -0.39
(Qk.W).270
-0.62 -0.02 0.08 -0.11 -0.82 -1.68 -1.96
-1.96 -1.67 -0.87 -0.15 0.07 -0.04 -0.67
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.15m) [kN/m]
LF-1 (g) 2029 18.01
BS-Gk 6.63 6.10
+2|LF-1 0.05 0.05
+3|LF-1 0.04 0.05
(0G.D.01)-1 002  0.02
(0G.D.01)-3 009  0.11
(0G.D.01)-4 043 044
(0G.D.01)-5 057  -1.79
(0G.D.01)-6 -0.08 -0.08
(Qk.S).A 237 218
(Qk.S).B 1.18 1.09
(Qk.S).C 236 217
BS-Qk.W 0.01 0.01
(Qk.W).000 1.36 1.25
(Qk.W).090 433  -3.98
(Qk.W).180 113 -1.04
(Qk.W).270 -1.82  -1.67
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 54.40 59.59 67.49 76.67 81.20 78.08 72.86
73.12 74.39 67.46 57.50 53.77 54.62 54.73
BS-Gk 8.82 1.96 -1.02 -0.59 541 22.48 54.06
53.89 23.38 5.61 0.59 1.12 3.76 6.06
+2|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.04
LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
(0G.D.01)-1
8.31 11.89 15.33 18.89 19.31 17.23 16.85
18.81 21.88 22.14 21.05 19.34 15.60 10.03
(0G.D.01)-2
0.01 0.03 0.04 0.04 -0.01 -0.10 -0.27
-0.63 -1.07 -1.26 -0.29 2.53 5.40 6.67
(0G.D.01)-3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.08
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

139
0G1

Qk.S

Qk.w

Wi-02
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
(0G.D.01)-4
-1.22 -0.98 -1.09 -1.39 -1.84 -1.98 -1.53
-0.98 -0.48 -0.08 0.25 0.43 0.45 0.44
(0G.D.01)-5
0.07 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.03
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
(0G.D.01)-6
8.60 11.41 13.52 14.83 17.00 17.91 15.56
13.45 10.74 6.80 1.43 -2.49 -3.17 -2.29
+2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
(Qk.S).A 3.14 0.69 -0.38 -0.22 2.01 8.34  20.06
19.99 8.66 2.07 0.25 0.57 1.76 2.74
(Qk.S).B 1.58 0.37 -0.16 -0.09 0.89 3.67 8.80
8.78 3.83 0.94 0.04 -0.10 -0.04 0.10
(Qk.S).C 3.18 0.76 -0.28 -0.19 1.58 6.60 15.87
15.84 6.91 1.69 0.08 -0.17 -0.05 0.21
BS-Qk.W -0.07 -0.13 -0.19 -0.06 0.73 2.98 7.17
7.14 3.09 0.73 0.07 0.19 0.59 0.89
(Qk.W).000
1.89 0.54 -0.03 -0.08 0.35 1.51 3.63
3.67 1.69 0.48 -0.18 -1.09 -2.42 -3.23
(Qk.W).090
-5.98 -1.65 0.18 0.28 -1.48 -6.44 -15.6
-15.55 -6.82 -1.71 -0.08 0.35 0.50 0.33
(Qk.W).180
-1.40 -0.16 0.40 0.16 -1.86 -7.61 -18.3
-18.20 -7.80 -1.79 -0.39 -1.47 -3.78 -5.46
(Qk.W).270
-2.43 -0.55 0.26 0.15 -1.43 -5.90 -14.2
-14.13 -6.18 -1.53 -0.02 0.42 0.63 0.64
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 53.32 61.78 71.67 82.65 8750 83.68 75.75
67.37 55.71 3946  27.26
BS-Gk 7.06 1.78 -0.03 1.42 7.01 20.58 44.89
44.64 19.52 4.84 -0.01
+1]|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
+2|LF-1 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
-0.01 0.02 0.04 0.02
+3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.01 0.00 0.00 0.01
LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.01 0.01
(0G.D.01)-1
-0.96 -1.09 -1.43 -1.91 -2.53 -2.75 -2.18

-1.45 -0.77 -0.14 0.30
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

140
0G1

Qk.S

Qk.w

Wi-03
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
(0G.D.01)-2
0.02 0.04 0.04 0.01 -0.09 -0.28 -0.71
-1.53 -2.62 -2.71 1.57
(0G.D.01)-3
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.01 0.06 0.09 0.06
(0G.D.01)-4
7.94 11.01 13.90 17.05 17.57 16.05 15.29
14.21 12.07 8.19 291
(0G.D.01)-5
-0.31 -0.28 -0.31 -0.37 -0.33 -0.22 -0.12
-0.05 -0.01 0.01 0.01
(0G.D.01)-6
6.89 11.11 13.81 15.34 17.40 18.17 15.70
13.65 11.50 7.93 2.92
+2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00
(Qk.S).A 2.51 0.63 0.00 0.56 2.64 7.69 16.72
16.60 7.21 1.72 -0.01
(Qk.S).B 1.27 0.32 -0.03 0.16 1.00 3.11 6.90
6.91 3.09 0.87 0.00
(Qk.S).C 2.55 0.66 -0.02 0.35 2.00 6.05 13.32
13.34 6.00 1.72 0.01
BS-Qk.W -0.07 -0.06 0.05 0.43 1.28 3.17 6.52
6.45 2.90 0.76 0.00
(Qk.w).000
1.53 0.42 -0.06 -0.10 0.29 1.42 3.48
3.67 1.96 1.00 0.02
(Qk.W).090
-4.84 -1.38 0.03 -0.01 -1.38 -4.89 -11.2
-11.30 -5.11 -1.54 -0.01
(Qk.w).180
-1.09 -0.21 -0.02 -0.72 -2.78 -7.66 -16.4
-16.09 -6.70 -1.19 0.03
(Qk.w).270
-1.94 -0.48 0.04 -0.29 -1.74 -5.31 -11.7
-11.80 -5.38 -1.64 -0.01
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 42.80 59.05 68.23 73.38 70.51 66.41 66.81
56.71 43.70 34.23 23.45 24.54 38.55 52.79
BS-Gk 5.44 1.79 0.40 1.68 6.26 18.20 39.76
34.86 10.59 0.91 2.28 5.96 3.91 3.24
+1|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 0.02 0.18 0.43 0.28 0.06
+2|LF-1 -0.01 -0.13 -0.30 -0.51 -0.45 0.63 4.16
11.12 15.74 16.43 11.63 4.72 6.32 8.34
+3|LF-1 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06
-0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 0.02
BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 141
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
-0.07 -0.09 0.31 2.47 4.36 1.88 0.19
LF-2 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
0.00 -0.01 -0.01 0.07 0.56 1.04 1.16

(0G.D.01)-1
0.21 0.28 0.38 0.52 0.60 0.55 0.46
0.24 0.04 -0.04 -0.08 -0.08 -0.04 0.07

(0G.D.01)-2
0.01 0.02 0.01 -0.03 -0.11 -0.22 -0.39
-0.47 -0.63 -0.88 -0.14 3.02 5.49 5.92

(0G.D.01)-3
-0.06 -0.25 -0.38 -0.23 0.78 2.56 2.82
0.86 -0.02 -0.12 0.15 2.80 6.16 7.95

(0G.D.01)-4
7.12 11.59 15.37 19.50 21.17 20.61 19.95
14.36 8.38 4.76 0.64 -2.22 -2.73 -2.12

(0G.D.01)-5
4.23 9.17 9.92 6.95 2.15 -1.07 -1.43
-0.43 0.01 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01

(0G.D.01)-6

077 -113  -162 232  -267 -2.50 -2.12
117 -025 010 026 035 039 040
+1](DG.D.03)-1
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 003 006 004 001
+2|(DG.D.03)-1
000 -0.01 -002 -003 -003 002  0.18
052 08 115 102 054 081  1.07
+3](0G.D.02)-1
000 000 000 000 000 000 -001
000 000 000 000 000 000 0.0

Qk.s (Qk.S).A 1.94 0.64 0.17 0.66 2.34 6.67 14.45
12.66 3.87 0.12 -0.63 -0.31 0.49 1.30
(Qk.S).B 0.98 0.30 0.01 0.17 0.94 3.13 7.15
6.34 1.95 0.12 -0.22 -0.22 -0.10 0.10
(Qk.S).C 1.96 0.64 0.09 0.41 1.84 5.67 12.65
11.17 3.46 0.23 -0.42 -0.43 -0.21 0.20
Qk.w BS-Qk.W -0.04 0.02 0.20 0.55 0.99 1.62 2.54
2.05 0.68 0.02 -0.21 -0.16 0.06 0.26

(Qk.W).000
1.16 0.34 -0.11 -0.16 0.41 2.36 6.07
5.54 1.75 0.28 0.03 -0.40 -1.03 -1.33

(Qk.W).090
-3.71 -1.24 -0.02 -0.05 -1.45 -5.65 -13.4
-12.03 -3.70 -0.26 0.36 0.44 0.24 -0.28

(Qk.W).180
-0.85 -0.29 -0.23 -0.85 -2.35 -5.90 -12.2
-10.53 -3.17 0.06 0.73 0.04 -1.29 -2.37

(Qk.W).270
-1.49 -0.46 -0.03 -0.32 -1.61 -5.21 -11.8
-10.46 -3.24 -0.25 0.33 0.44 0.44 0.23

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
WI-04 Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.99m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 27.69 25.52 29.59 32.33 37.96 64.51
BS-Gk 0.20 0.56 0.48 0.14 -0.14 0.16
+1|LF-1 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 0.37
+2|LF-1 -0.08 0.01 -0.08 -0.12 -0.05 1.29
+3|LF-1 0.64 3.81 9.98 14.52 17.45 18.24
Qk.N BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05
LF-2 0.27 0.36 0.11 -0.02 -0.02 0.16
(0G.D.01)-1 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
(0G.D.01)-2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 -0.13
(0G.D.01)-3 4.63 6.08 4.10 3.20 4.03 10.64
(0G.D.01)-4 0.18 0.32 0.13 0.01 -0.02 0.05
(0G.D.01)-5 2.42 -2.01 -0.78 -0.02 0.05 0.01
(0G.D.01)-6 -0.04 -0.06 -0.02 0.00 0.00 -0.01
+1|(DG.D.03)-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
+2|(DG.D.03)-1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.15
+3](0G.D.02)-1 0.05 0.37 1.12 2.00 2.38 2.06
Qk.s (Qk.S).A 0.07 0.20 0.17 0.05 -0.05 0.08
(Qk.S).B 0.05 0.13 0.11 0.03 -0.03 0.04
(Qk.S).C 0.06 0.16 0.14 0.04 -0.05 0.11
Qk.wW BS-Qk.W 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
(Qk.w).000 0.01 0.03 0.03 0.00 -0.03 0.11
(Qk.W).090 -0.11 -0.32 -0.28 -0.08 0.09 -0.19
(Qk.W).180 -0.03 -0.08 -0.06 -0.02 0.01 -0.01
(Qk.W).270 -0.06 -0.16 -0.14 -0.04 0.04 -0.08
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
WI-05 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 25.76 18.77 32.84 43.00 43.37 36.31 28.87
32.31 48.73 70.32 86.35 82.85 63.58 36.73
BS-Gk -0.48 0.02 1.09 1.49 1.13 0.30 -0.24
0.53 2.61 4.83 5.87 5.17 3.48 3.47
+1]|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.09 0.08
+2|LF-1 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.00
-0.05 -0.16 -0.32 -0.46 -0.31 0.92 4.02
+3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
Qk.N BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
0.00 -0.01 -0.06 -0.17 -0.29 -0.01 1.96
LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.09 0.05
5 (0G.D.01)-1
0.64 -11.3 -9.36 -5.20 -2.31 -0.68 0.17
0.58 0.69 0.60 0.43 0.26 0.11 -0.01
(0G.D.01)-2
2.91 5.94 7.61 8.13 8.12 7.93 7.62
7.55 7.70 7.82 7.81 7.30 5.73 2.98
(0G.D.01)-3
0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.05 0.02
-0.04 -0.13 -0.29 -0.53 -0.79 -0.82 -0.10
(0G.D.01)-4

0.08 -0.35 -0.92 -1.73 -2.70 -3.28 -1.97
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
2.65 8.72 13.30 15.29 14.54 10.71 3.71
(0G.D.01)-5
0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.00
(0G.D.01)-6

315 919 13.10 1435 12.82 858 271
-1.85 -319 269 -177 -1.01 -044  0.03
+1](DG.D.03)-1
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 -001 -001 001
+2|(DG.D.03)-1
000 000 000 000 000 000 0.0
001 -002 -003 -006 -005 006 0.38

Qk.s (Qk.S).A -0.15 0.05 0.49 0.67 0.54 0.23 0.04
0.33 1.13 2.01 2.47 2.25 1.40 0.17
(Qk.S).B -0.13 -0.07 0.02 0.04 -0.03 -0.16 -0.25
-0.16 0.12 0.43 0.60 0.57 0.34 -0.01
(Qk.S).C -0.24 -0.14 0.02 0.05 -0.09 -0.35 -0.51
-0.30 0.29 0.94 1.28 1.19 0.72 -0.01
Qk.w BS-Qk.W -0.04 0.05 0.19 0.22 0.14 -0.01 -0.07
0.12 0.57 1.05 1.29 1.15 0.71 0.12

(Qk.W).000
-0.26 -0.33 -0.60 -0.79 -0.88 -0.95 -1.01
-1.02 -0.98 -0.94 -0.90 -0.76 -0.52 -0.25

(Qk.W).090
0.32 0.28 0.17 0.15 0.25 0.44 0.60
0.49 0.11 -0.30 -0.53 -0.52 -0.28 0.16

(Qk.W).180
-0.06 -0.34 -1.03 -1.36 -1.28 -0.99 -0.81
-1.14 -2.00 -2.95 -3.43 -3.10 -1.98 -0.39

(Qk.W).270
0.26 0.18 0.11 0.14 0.28 0.50 0.66
0.48 -0.02 -0.55 -0.85 -0.81 -0.48 0.05

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

WI-06 Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.85m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 26.90 17.83 25.95 31.17 31.18 29.20
BS-Gk 26.53 7.16 -0.33 -0.88 -0.48 -0.04
+2|LF-1 12.69 15.72 16.18 12.59 5.20 0.82
+3|LF-1 -0.12 -0.14 1.03 6.20 13.85 12.48
. Qk.N LF-2 -0.01 0.00 0.06 0.22 0.36 0.26
(0G.D.01)-1 -0.07 -0.18 -0.08 0.00 0.02 0.01
(0G.D.01)-2 0.00 0.15 0.07 0.01 0.00 0.00
(0G.D.01)-3 2.17 3.76 4.50 4.41 3.82 3.57
(0G.D.01)-4 0.23 -5.58 -2.83 -0.40 0.32 0.27
(0G.D.01)-5 -0.47 -0.89 -1.44 -1.72 -1.58 -1.14
(0G.D.01)-6 0.32 0.82 0.36 0.02 -0.06 -0.04
+2|(DG.D.03)-1 0.63 0.91 0.99 0.76 0.31 0.05
+3](0G.D.02)-1 -0.01 -0.01 0.10 0.59 1.32 1.22
Qk.s (Qk.S).A 9.55 2.54 -0.14 -0.32 -0.17 -0.01
(Qk.S).B 4.99 1.44 -0.02 -0.16 -0.10 -0.01
(Qk.S).c 8.60 2.39 -0.07 -0.28 -0.15 -0.01
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.85m) [kN/m]
Qk.w BS-Qk.W 0.96 -0.06 -0.18 -0.06 0.00 0.01
(Qk.wW).000 4.67 1.53 0.08 -0.12 -0.07 -0.01
(Qk.W).090 -9.72 -2.95 -0.04 0.32 0.24 0.03
(Qk.W).180 -7.63 -1.85 0.20 0.26 0.09 0.00
(Qk.W).270 -8.14 -2.31 0.04 0.26 0.15 0.02
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

WI-07 Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.98m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 28.02 14.75 29.78 40.75 41.20 35.37 26.50
BS-Gk 2.34 -1.77 -1.95 -1.19 -0.56 0.23 1.88
+2|LF-1 0.02 0.52 0.62 0.29 -0.08 -0.20 -0.10
+3|LF-1 -0.09 -0.14 0.01 0.22 0.09 -0.23 -0.27
Qk.N BS-Qk.N 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
LF-2 0.00 0.03 0.13 0.27 0.25 0.08 -0.01

(0G.D.01)-1
-0.05 -0.38 -0.24 -0.10 -0.03 -0.01 0.00

(0G.D.01)-2
0.04 0.12 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00

(0G.D.01)-3
2.74 4.68 5.40 4.93 3.61 2.47 1.67

(0G.D.01)-4
1.70 -9.06 -6.38 -2.61 -0.77 -0.16 0.04

(0G.D.01)-5
3.30 8.16 11.62 12.96 12.22 9.17 3.70

(0G.D.01)-6

020 164 106 042 012 003 -001
+2|(DG.D.03)-1

000 003 004 002 000 -001 -001
+3](0G.D.02)-1

001 -001 000 002 001 -003 -0.03

Qk.s (Qk.S).A 0.84 -0.69 -0.73 -0.44 -0.20 0.08 0.67
(Qk.S).B 0.44 -0.20 -0.29 -0.21 -0.11 0.06 0.45
(Qk.S).C 0.75 -0.48 -0.57 -0.36 -0.16 0.07 0.55
Qk.w BS-Qk.W 0.09 -0.48 -0.33 -0.13 -0.03 0.00 -0.01
(Qk.W).000
0.40 0.06 -0.10 -0.10 -0.05 0.02 0.12
(Qk.W).090
-0.80 0.27 0.49 0.39 0.23 -0.16 -1.13
(Qk.W).180
-0.70 0.77 0.71 0.37 0.13 -0.02 -0.22
(Qk.W).270
-0.72 0.37 0.49 0.32 0.16 -0.06 -0.55
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
vernachldssigte Lasten Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

0G.W.12(1) -0.00648 0.00225 0.00000
0G.W.12(2) 0.00775 0.00000 -0.0014
WA-01(1) -0.00322 0.00207 -0.0001
WA-01(2) 0.00300 0.00157 -0.0026
WA-02(1) 0.00718 0.00219 -0.0002
WA-02(2) 0.00536 0.00112 -0.0040
WA-03(1) 0.00000 0.00238 -0.0014
WA-03(2) 0.00840 0.00000 -0.0073
WA-04(1) 0.00352 0.00000 -0.0042
WA-04(2) 0.01167 0.00001 -0.0026
WA-05(1) -0.00203 0.00202 -0.0023
WA-05(2) -0.00250 0.00242 -0.0016
WA-06(1) -0.00863 0.00525 0.00000
WA-06(2) -0.00531 0.00408 0.00000
WA-08(1) 0.01890 0.00000 0.00000
WA-08(2) -0.01456 0.00000 0.00000
WA-08(3) -0.01163 0.00000 0.00000
WA-08(4) -0.01668 0.00000 0.00000
WA-08(5) -0.00274 0.00000 0.00000
WA-08(6) 0.00297 0.00000 0.00000
WA-08(7) -0.00247 0.00000 0.00000
WA-08(8) -0.00060 0.00000 0.00000
WA-08(9) 0.00389 0.00000 0.00000
WA-08(10) 0.00868 0.00000 0.00000
WA-08(11), WA-08(12) 0.01245 0.00000 0.00000
WA-08(13) -0.01252 0.00000 0.00000
WA-08(14) -0.02206 0.00000 0.00000
WA-09(1) 0.00000 0.00198 0.00000
WA-09(2) 0.00217 0.00195 -0.0002
WA-10(1) -0.00241 0.00000 -0.0043
WA-10(2) 0.00000 0.00122 0.00000
WA-11(1) 0.00000 0.00527 0.00000
WA-11(2) -0.00479 0.00170 0.00000
WA-12(1) 0.00072 0.00000 -0.0067
WA-12(2) 0.00517 0.00000 -0.0011
WA-13(1) -0.00237 0.00356 -0.0009
WA-13(2) -0.00105 0.00157 -0.0008
WA-14(1) 0.00073 0.00000 -0.0015
WA-14(2) -0.00041 0.00089 0.00000
\ WA-14(3) 0.00924 0.00106 0.00000
WA-14(4) -0.00048 0.00053 0.0000
WA-14(5) -0.00183 0.00052 0.0000
WA-14(6) -0.00336 0.00081 -0.0001
WA-14(7) -0.00249 0.00013 -0.0002
WA-14(8) -0.00228 0.00003 -0.0004
WA-14(9) -0.00356 0.00014 -0.0003
WA-14(10) -0.00653 0.00042 -0.0002
WA-14(11) -0.01510 0.00054 -0.0002
WA-14(12) -0.00053 0.00035 -0.0001
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

WA-14(13) -0.00745 0.00017 0.0000
WA-14(14) -0.00022 0.00006 -0.0003
WA-073(1) 0.00000 0.00012 -0.0022
WA-073(2) 0.00000 0.00011 -0.0025
WI-01(1) 0.00244 0.00051 0.0000
WI-01(2) 0.00387 0.00039 -0.0002
WI-01(3) 0.00552 0.00042 -0.0003
WI-01(4) 0.00688 0.00053 -0.0005
WI-01(5) 0.00203 0.00071 -0.0008
WI-01(6) 0.00584 0.00079 -0.0009
WI-01(7) 0.00094 0.00068 -0.0007
WI-01(8) -0.00698 0.00060 -0.0003
WI-01(9) -0.00134 0.00081 0.00000
WI-01(10) -0.01236 0.00138 0.00000
WI-01(11) -0.00879 0.00160 0.00000
WI-01(12) -0.01484 0.00095 0.0000
WI-01(13) -0.00382 0.00000 -0.0015
WI-01(14) 0.00787 0.00000 -0.0067
WI-02(1) 0.00369 0.00000 -0.0001
WI-02(2) -0.00680 0.00000 -0.0002
WI-02(3) -0.00048 0.00000 -0.0003
WI-02(4) 0.00759 0.00000 -0.0004
WI-02(5) -0.00145 0.00001 -0.0004
WI-02(6) -0.00346 0.00001 -0.0003
WI-02(7) -0.00372 0.00000 -0.0003
WI-02(8) -0.00740 0.00000 -0.0003
WI-02(9) 0.00986 0.00000 -0.0004
WI-02(10) 0.01566 0.00000 -0.0004
WI-02(11) 0.00377 0.00000 -0.0003
WI-03(1) -0.00344 0.00000 0.00000
WI-03(2) -0.01610 0.00000 0.00000
WI-03(3) 0.01383 0.00000 0.00000
WI-03(4) -0.00527 0.00000 0.00000
WI-03(5) -0.01526 0.00000 0.00000
WI-03(6) -0.00262 0.00000 0.00000
WI-03(7) -0.00476 0.00000 0.00000
WI-03(8) -0.01071 0.00000 0.00000
WI-03(9) -0.01646 0.00000 0.00000
WI-03(10) 0.00382 0.00000 0.00000
\ WI-03(11) -0.00089 0.00000 0.00000
WI-03(12) -0.00236 0.00000 0.00000
WI-03(13) -0.00152 0.00000 0.00000
WI-03(14) 0.00745 0.00000 0.00000
WI-04(1) 0.01344 0.00000 0.00000
WI-04(2) 0.00724 0.00000 0.00000
WI-04(3) -0.00040 0.00000 0.00000
WI-04(4) 0.00317 0.00000 0.00000
WI-04(5) -0.00221 0.00000 0.00000
WI-04(6) -0.00704 0.00000 0.00000
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

WI-05(1) -0.00680 0.00000 0.00000
WI-05(2) 0.01896 0.00000 0.0000
WI-05(3) 0.00814 0.00000 0.0000
WI-05(4) 0.01240 0.00000 0.0000
WI-05(5) 0.01545 0.00000 0.00000
WI-05(6) 0.00811 0.00002 0.00000
WI-05(7) 0.00985 0.00004 0.00000
WI-05(8) -0.00227 0.00005 0.00000
WI-05(9) -0.00209 0.00004 0.00000
WI-05(10) -0.01090 0.00004 0.00000
WI-05(11) -0.00509 0.00003 0.00000
WI-05(12) -0.01061 0.00002 0.00000
WI-05(13) -0.01091 0.00017 0.00000
WI-05(14) -0.00460 0.00096 0.00000
WI-06(1) -0.00430 0.00744 0.00000
WI-06(2) -0.00296 0.00000 -0.0095
WI-06(3) 0.00000 0.00000 -0.0053
WI-06(4) -0.00273 0.00000 -0.0012
WI-06(5) 0.00029 0.00017 0.0000
WI-06(6) -0.00348 0.00091 0.00000
WI-07(1) -0.00474 0.00000 -0.0003
WI-07(2) 0.00897 0.00000 -0.0004
WI-07(3) 0.01068 0.00000 -0.0002
WI-07(4) 0.00145 0.00000 -0.0001
WI-07(5) 0.00173 0.00000 -0.0001
WI-07(6) -0.01313 0.00000 -0.0001
WI-07(7) -0.02423 0.00000 -0.0001

Folgende Linienlastanteile werden wegen ihres geringen Einflusses bei der
Lastlibergabe vernachlassigt:

Lastfall Pt

[kN]
BS-Qk.N -0.01276
LF-2 -0.00358
(0G.D.01)-2 -0.00357
(0G.D.01)-3 0.00069
(0G.D.01)-5 0.00226
+1]|LF-1 -0.00544
+1|(DG.D.03)-1 0.00389
+2|LF-1 0.00192
+2|(DG.D.03)-1 0.00452
+3|LF-1 -0.00199
+3](0G.D.02)-1 -0.00032
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I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastsummen Einwirkungsweise Lastsummen der Punktlasten und Linienlast-Resultierenden,
getrennt nach positiven und negativen Anteilen
Lasten aus Lastgruppen werden nicht berucksichtigt.
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]
Linienlasten 0G.W.12 Gk PGr 234.66
Qk.N PGr 47.14 -2.70
Qk.wW PGr 0.97 -0.80
WA-01 Gk PGr 65.91
Qk.N PGr 15.32 -3.13
Qk.wW PGr 2.46 -13.01
WA-02 Gk PGr 110.25
Qk.N PGr 23.17 -2.92
Qk.w PGr 4.86 -25.68
WA-03 Gk PGr 131.06
Qk.N PGr 29.97 -9.82
Qk.wW PGr 5.33 -27.96
WA-04 Gk PGr 73.36
Qk.N PGr 14.78 -5.69
Qk.wW PGr 3.19 -16.73
WA-05 Gk PGr 48.74
Qk.N PGr 18.20 -4.73
Qk.wW PGr 2.09 -10.86
WA-06 Gk PGr 61.11
Qk.N PGr 16.67 -0.36
Qk.wW PGr 2.19 -11.62
WA-08 Gk PGr 410.48
Qk.N PGr 53.16 -4.77
Qk.w PGr 3.80 -35.77
WA-09 Gk PGr 54.70
Qk.N PGr 11.56 -1.13
Qk.w PGr 1.77 -8.02
WA-10 Gk PGr 110.46
Qk.N PGr 26.74 -3.47
Qk.wW PGr 1.42 -8.36
WA-11 Gk PGr 107.03
Qk.N PGr 35.95 -14.11
Qk.wW PGr 8.39 -22.59
WA-12 Gk PGr 102.03
Qk.N PGr 24.61 -2.46
Qk.wW PGr 2.60 -14.87
WA-13 Gk PGr 67.84
Qk.N PGr 16.46 -1.60
Qk.wW PGr 1.05 -10.73
WA-14 Gk PGr 567.22
Qk.N PGr 137.67 -8.22
Qk.w PGr 3.45 -37.39
WA-073 Gk PGr 7.88
Qk.N PGr 0.17 -0.39
Qk.wW PGr 0.40 -2.15
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objekiplanung und Baustark MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]

WiI-01 Gk PGr 1043.57
Qk.N PGr 361.18 -21.83
Qk.w PGr 39.10 -166.44

WI-02 Gk PGr 804.95
Qk.N PGr 256.05 -23.81
Qk.w PGr 33.25 -126.79

WI-03 Gk PGr 877.71
Qk.N PGr 223.26 -27.34
Qk.w PGr 28.39 -112.78

WI-04 Gk PGr 282.87
Qk.N PGr 44.65 -3.19
Qk.w PGr 0.34 -1.67

WI-05 Gk PGr 649.77
Qk.N PGr 223.17 -52.06
Qk.w PGr 10.67 -33.79

WI-06 Gk PGr 248.18
Qk.N PGr 27.82 -14.12
Qk.w PGr 7.56 -28.30

WI-07 Gk PGr 211.01
Qk.N PGr 90.84 -19.45
Qk.w PGr 5.26 -5.47

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Lastabtrag / Einzelwerte Lastlibergabe als Lastabtrag oder Einzelwerte fiir MicroFe und BauStatik

Positionsgrafik Ubersicht der Lastabtrag-Positionen

nbH

e Gm

mb AEC Software

Wandlager Die Auflagerreaktionen entlang einer Wandlagerposition werden in eine
Trapezlast tiberfiihrt und als Zahlenwerte fiir die Ubernahme in der BauStatik
zur Verflgung gestellt.

Dazu werden fir jeden Lastfall die Auflagerkrafte entlang eines Wandlagers
derart in eine Trapezlast umgerechnet, dass deren Resultierende mit ihrer
Exzentrizitat der des originalen Krafteverlaufs entlang des Wandlagers

g
g
8
=
[$)
©
g
g
8
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

entspricht. Die Trapezbelastung wird Gber die Lastordinaten am Anfang A und
Ende E beschrieben (M=(A+E)/2).

Falls die Wandlagerposition aus mehreren Kanten besteht, wird A und E fiir die
gesamte Wandlagerposition berechnet und zusatzlich A(i) und E(i) fur jede
Kante i der Wandlagerposition. (Die Auswertung fir A und E Gber eine
geknickte Wandlagerposition sollte nur fiir nahezu geradlinige Wandlager
Ubernommen werden.)

Abs Lastwert maximaler Lagerabschnitt
e Abstand der Resultierenden zur Mitte des Polygonabschnitts
Res Resultierende Gesamtauflagerkraft

je Einwirkung charakteristische Trapez-Wandlagerkraft je Einwirkung

g standige Einwirkung

Reihenfolge Ausgabe min Anfang
max Anfang
min Mitte
max Mitte
min Ende
max Ende
O0G.W.12 Lange=1.85m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 120.73 138.09 108.15 78.20 -0.09 200.07
Qk.N min -1.56 -6.39 3.49 13.37 0.87 6.46
max 28.26 25.81 20.54 15.26 -0.08 37.99
min 0.57 -0.86 -2.30 0.51 -1.60
max 18.86 24.89 30.92 0.07 46.05
min 1.18 -0.72 -2.62 0.81 -1.33
max 18.24 24.75 31.25 0.08 45.78
Qk.s min -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.29 0.53 -0.04 -0.60 4.58 -0.07
min 0.53 -0.04 -0.60 4.58 -0.07
max 0.50 0.10 -0.30 -1.25 0.18
min 0.53 -0.04 -0.60 4.58 -0.07
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w min -0.50 -0.82 -0.23 0.37 -0.82 -0.42
max 0.51 0.31 0.19 0.07 -0.19 0.35
min -0.77 -0.27 0.23 -0.56 -0.51
max -0.32 0.24 0.81 0.72 0.45
min 0.05 -0.05 -0.15 0.64 -0.09
max -0.32 0.24 0.81 0.72 0.45
WA-01 Lange =0.97 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 72.63 19.39 54.95 90.51 0.10 53.23
Qk.N min -5.01 -0.05 0.69 1.43 0.17 0.67
max 23.31 1.13 11.89 22.66 0.15 11.52
min 0.33 -3.23 -6.80 0.18 -3.13
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 0.75 15.82 30.89 0.15 15.32
min 0.33 -3.23 -6.80 0.18 -3.13
max 0.75 15.82 30.89 0.15 15.32
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.34 2.37 4.35 6.34 0.07 4.22
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.37 4.35 6.34 0.07 4.22
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.36 4.35 6.34 0.07 4.21
Qk.wW min -9.85 -4.40 -8.04 -11.68 0.07 -7.79
max 3.10 1.39 2.53 3.68 0.07 2.46
min -4.40 -8.04 -11.68 0.07 -7.79
max 1.39 2.53 3.68 0.07 2.46
min -4.39 -8.04 -11.69 0.07 -7.79
max 1.38 2.53 3.69 0.07 2.46
WA-02 Lange =1.49m
Kraft Ft Ft,Abs Fia Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 71.19 80.21 61.13 42.04 -0.08 90.80
Qk.N min -2.90 -7.16 5.86 18.87 0.55 8.70
max 16.41 26.69 7.78 -11.14 -0.60 11.55
min 1.77 -1.28 -4.33 0.59 -1.90
max 17.76 14.91 12.07 -0.05 22.15
min 26.68 7.77 -11.15 -0.60 11.54
max -7.15 5.87 18.88 0.55 8.71
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.99 6.36 5.57 4.78 -0.04 8.28
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 6.36 5.59 4.83 -0.03 8.30
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 6.36 5.59 4.83 -0.03 8.30
Qk.W min -11.07 -11.70 -10.38 -9.05 -0.03 -15.41
max 3.48 3.70 3.24 2.78 -0.04 4.81
min -11.67 -10.41 -9.14 -0.03 -15.46
max 3.68 3.27 2.87 -0.03 4.86
min -11.67 -10.41 -9.14 -0.03 -15.46
max 3.68 3.27 2.87 -0.03 4.86
WA-03 Lange=1.97 m
Kraft Ft Ft,Abs Ft.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 66.48 27.11 53.28 79.45 0.16 105.21
Qk.N min -4.17 -17.57 4.16 25.89 1.72 8.21
max 12.43 23.89 6.05 -11.79 -0.97 11.95
min -6.14 -2.13 1.87 -0.62 -4.21
max 12.46 12.34 12.23 0.00 24.37
min 23.86 6.02 -11.82 -0.98 11.89
max -17.54 4.19 25.92 1.71 8.27
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Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

152
0G1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.S

Qk.w

WA-04
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-05

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.93 3.80 4.55 5.31 0.05 8.99
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.80 4.55 5.31 0.05 8.99
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.70 4.51 5.32 0.06 8.91
min -9.18 -7.54 -8.64 -9.73 0.04 -17.06
max 2.87 2.35 2.70 3.05 0.04 5.33
min -7.54 -8.64 -9.73 0.04 -17.06
max 2.35 2.70 3.05 0.04 5.33
min -7.34 -8.55 -9.77 0.05 -16.89
max 2.15 2.62 3.08 0.06 5.17
Lange=1.49m
Ft,Abs Fe,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 59.12 76.67 36.23 -4.21 -0.28 53.89
min -3.30 -9.06 -0.67 7.73 -3.13 -0.99
max 13.76 22.84 6.78 -9.27 -0.59 10.09
min -4.88 -1.26 2.36 -0.71 -1.88
max 18.65 7.38 -3.89 -0.38 10.98
min 22.73 6.72 -9.29 -0.59 10.00
max -8.96 -0.61 7.75 -3.42 -0.90
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.56 5.27 3.59 1.90 -0.12 5.34
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.27 3.62 1.97 -0.11 5.38
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.27 3.62 1.97 -0.11 5.38
min -8.48 -9.73 -6.78 -3.84 -0.11 -10.09
max 2.66 3.06 2.08 1.11 -0.12 3.09
min -9.72 -6.85 -3.98 -0.10 -10.19
max 3.05 2.15 1.25 -0.10 3.19
min -9.72 -6.85 -3.98 -0.10 -10.19
max 3.05 2.15 1.25 -0.10 3.19
Lange=1.01m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 38.17 29.46 35.26 41.06 0.03 35.54
min -5.63 -6.57 -4.70 -2.82 -0.07 -4.73
max 18.18 17.84 18.06 18.29 0.00 18.21
min -6.57 -4.70 -2.82 -0.07 -4.73
max 17.84 18.06 18.29 0.00 18.21
min -6.57 -4.70 -2.82 -0.07 -4.73
max 17.84 18.06 18.29 0.00 18.21
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.46 3.45 3.46 3.47 0.00 3.49
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

Position

153
0G1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.w

WA-06
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-08

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 3.45 3.46 3.47 0.00 3.49
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.45 3.46 3.47 0.00 3.49
min -6.66 -6.70 -6.63 -6.56 0.00 -6.68
max 2.08 2.09 2.07 2.06 0.00 2.09
min -6.70 -6.63 -6.56 0.00 -6.68
max 2.09 2.07 2.06 0.00 2.09
min -6.70 -6.63 -6.56 0.00 -6.68
max 2.09 2.07 2.06 0.00 2.09
Lange=1.11m
Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 43.21 44,73 41.73 38.72 -0.01 46.51
min -0.49 -0.66 -0.33 0.00 -0.19 -0.37
max 16.03 17.13 14.95 12.77 -0.03 16.67
min -0.66 -0.33 0.00 -0.19 -0.37
max 17.13 14.95 12.77 -0.03 16.67
min -0.19 -0.18 -0.17 -0.01 -0.20
max 16.66 14.80 12.94 -0.02 16.50
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.39 3.41 3.38 3.34 0.00 3.76
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.41 3.38 3.34 0.00 3.76
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.41 3.38 3.34 0.00 3.76
min -6.29 -6.33 -6.25 -6.16 0.00 -6.96
max 1.98 1.99 1.97 1.94 0.00 2.19
min -6.33 -6.25 -6.16 0.00 -6.96
max 1.99 1.97 1.94 0.00 2.19
min -6.32 -6.24 -6.16 0.00 -6.96
max 1.98 1.97 1.95 0.00 2.19
Lange =13.14 m
Ft,abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 25.98 13.96 18.14 22.32 0.50 238.41
min -0.09 -0.97 2.29 5.55 3.12 30.12
max 7.43 4.50 1.39 -1.72 -4.90 18.26
min -0.04 -0.02 0.00 -2.49 -0.25
max 3.57 3.70 3.83 0.08 48.64
min 4.47 1.38 -1.72 -4.92 18.10
max -0.95 2.30 5.55 3.09 30.29
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.44 0.80 0.91 1.02 0.27 11.97
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.80 0.91 1.02 0.27 11.97
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.80 0.91 1.02 0.27 11.97
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Qk.wW min -4.20 -1.37 -1.58 -1.79 0.29 -20.79
max 0.80 0.16 0.22 0.27 0.53 2.84
min -1.37 -1.58 -1.79 0.29 -20.79
max 0.16 0.22 0.27 0.53 2.84
min -1.37 -1.58 -1.79 0.29 -20.79
max 0.16 0.22 0.27 0.53 2.84

WA-09 Lange =0.70 m
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 75.21 44,24 65.11 85.99 0.04 45.54
Qk.N min -1.98 -0.87 -1.62 -2.36 0.05 -1.13
max 19.63 10.11 16.53 22.94 0.05 11.56
min -0.87 -1.62 -2.36 0.05 -1.13
max 10.11 16.53 22.94 0.05 11.56
min -0.85 -1.61 -2.38 0.06 -1.13
max 10.09 16.52 22.96 0.05 11.56
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.18 3.10 3.83 4.56 0.02 2.68
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.10 3.83 4.56 0.02 2.68
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.10 3.83 4.56 0.02 2.68
Qk.W min -7.78 -5.75 -7.12 -8.49 0.02 -4.98
max 2.81 1.96 2.53 3.10 0.03 1.77
min -5.75 -7.12 -8.49 0.02 -4.98
max 1.96 2.53 3.10 0.03 1.77
min -5.75 -7.12 -8.49 0.02 -4.98
max 1.96 2.53 3.10 0.03 1.77

WA-10 Lange=1.49m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 71.35 80.18 61.28 42.38 -0.08 91.02
Qk.N min -3.63 -0.49 6.74 13.98 0.27 10.01
max 19.80 21.95 8.93 -4.09 -0.36 13.26
min 0.11 -2.34 -4.78 0.26 -3.47
max 21.35 18.01 14.67 -0.05 26.75
min 17.82 6.45 -4.92 -0.44 9.58
max 3.64 9.22 14.80 0.15 13.70
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.81 1.75 1.79 1.83 0.01 2.65
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.75 1.79 1.83 0.01 2.65
min 1.63 0.48 -0.67 -0.59 0.71
max 1.75 1.79 1.83 0.01 2.65
Qk.W min -3.96 -2.89 -0.70 1.49 -0.77 -1.04
max 1.24 0.87 -1.09 -3.05 0.45 -1.62
min -1.04 -2.95 -4.86 0.16 -4.38
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max -1.14 0.42 1.98 0.93 0.62
min -1.04 -2.95 -4.86 0.16 -4.38
max -2.80 -0.35 2.10 -1.71 -0.53
WA-11 Lange=1.48 m
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 60.74 56.79 59.40 62.01 0.01 87.70
Qk.N min -9.69 -9.32 -9.56 -9.81 0.01 -14.12
max 24.75 23.58 24.35 25.13 0.01 35.95
min -9.32 -9.56 -9.81 0.01 -14.12
max 23.58 24.35 25.13 0.01 35.95
min -9.18 -9.50 -9.82 0.01 -14.03
max 23.43 24.29 25.14 0.01 35.86
Qk.S min -0.89 -1.00 -0.78 -0.55 -0.07 -1.14
max 3.83 3.38 3.68 3.98 0.02 5.44
min -1.00 -0.78 -0.55 -0.07 -1.14
max 3.38 3.68 3.98 0.02 5.44
min -1.00 -0.78 -0.55 -0.07 -1.14
max 3.38 3.68 3.98 0.02 5.44
Qk.W min -9.13 -8.66 -8.97 -9.28 0.01 -13.25
max 3.63 3.62 3.63 3.64 0.00 5.35
min -8.66 -8.97 -9.28 0.01 -13.25
max 3.62 3.63 3.64 0.00 5.35
min -8.66 -8.97 -9.28 0.01 -13.25
max 3.62 3.63 3.64 0.00 5.35
WA-12 Lange=1.49m
Kraft Ft Ft,Abs Ft.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 65.41 36.02 55.26 74.50 0.09 82.50
Qk.N min -2.64 -8.72 7.71 24.13 0.53 11.51
max 19.92 15.17 7.13 -0.91 -0.28 10.64
min -3.51 -1.65 0.22 -0.28 -2.46
max 9.96 16.48 23.00 0.10 24.61
min 15.17 7.13 -0.91 -0.28 10.64
max -8.72 7.71 24.13 0.53 11.51
Qk.S min 0.00 -0.22 0.55 1.32 0.35 0.82
max 3.64 2.70 3.32 3.94 0.05 4.95
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.70 3.32 3.94 0.05 4.95
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.70 3.32 3.94 0.05 4,95
Qk.W min -6.15 -6.09 -6.13 -6.17 0.00 -9.16
max 1.82 2.37 0.82 -0.72 -0.47 1.23
min -6.09 -6.13 -6.17 0.00 -9.16
max 2.15 1.44 0.73 -0.12 2.15
min -6.09 -6.13 -6.17 0.00 -9.16
max 1.07 1.00 0.93 -0.02 1.49
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26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt
MicroFe 2026.032

Seite

Position

156
0G1

Datum 01.09.2026

WA-13

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-14

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-073

Kraft Ft

Gk

Lange =0.99 m
Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 73.46 91.29 55.65 20.01 -0.11 54.92
min -2.22 -2.82 -1.62 -0.43 -0.12 -1.60
max 23.86 31.05 16.68 2.31 -0.14 16.46
min -2.82 -1.62 -0.43 -0.12 -1.60
max 31.05 16.68 2.31 -0.14 16.46
min -2.82 -1.62 -0.43 -0.12 -1.60
max 31.05 16.68 2.31 -0.14 16.46
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.72 5.51 3.92 2.33 -0.07 3.87
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.51 3.92 2.33 -0.07 3.87
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.51 3.92 2.33 -0.07 3.87
min -6.33 -7.09 -5.58 -4.06 -0.04 -5.50
max 1.11 0.97 1.07 1.16 0.01 1.05
min -7.09 -5.58 -4.06 -0.04 -5.50
max 0.97 1.07 1.16 0.01 1.05
min -7.09 -5.58 -4.06 -0.04 -5.50
max 0.97 1.07 1.16 0.01 1.05
Lange =13.14 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 48.39 29.13 30.06 30.99 0.07 395.16
min -1.39 -0.33 -0.55 -0.78 0.89 -7.28
max 17.96 9.86 10.40 10.95 0.11 136.73
min -0.33 -0.55 -0.78 0.89 -7.28
max 9.86 10.40 10.95 0.11 136.73
min -0.31 -0.55 -0.80 0.96 -7.26
max 9.84 10.40 10.96 0.12 136.72
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.66 1.04 1.02 1.01 -0.03 13.44
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.04 1.02 1.01 -0.03 13.44
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.04 1.02 1.01 -0.03 13.44
min -4.01 -1.52 -1.56 -1.59 0.05 -20.45
max 0.51 0.15 0.19 0.23 0.46 2.52
min -1.52 -1.56 -1.59 0.05 -20.45
max 0.15 0.19 0.23 0.46 2.52
min -1.52 -1.56 -1.59 0.05 -20.45
max 0.15 0.19 0.23 0.46 2.52
Lange=0.31m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 13.92 15.32 12.52 9.72 -0.01 3.85
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Qk.N min -1.88 -0.08 -0.08 -0.08 0.00 -0.03
max 0.59 0.57 -0.61 -1.80 0.10 -0.19
min -0.04 -1.26 -2.49 0.05 -0.39
max 0.54 0.57 0.61 0.00 0.18
min -0.04 -1.26 -2.49 0.05 -0.39
max 0.54 0.57 0.61 0.00 0.18
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.37 2.46 2.27 2.09 0.00 0.70
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.46 2.27 2.09 0.00 0.70
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.46 2.27 2.09 0.00 0.70
Qk.W min -4.33 -4.50 -4.15 -3.80 0.00 -1.28
max 1.37 1.43 1.32 1.21 0.00 0.41
min -4.50 -4.15 -3.80 0.00 -1.28
max 1.43 1.32 1.21 0.00 0.41
min -4.50 -4.15 -3.80 0.00 -1.28
max 1.43 1.32 1.21 0.00 0.41
WI-01 Lange =13.14 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 113.92 72.00 66.30 60.60 -0.19 871.50
Qk.N min -1.98 -3.51 0.08 3.68 96.13 1.08
max 36.35 32.99 25.73 18.48 -0.62 338.28
min -1.89 -0.72 0.46 -3.59 -9.40
max 31.36 26.53 21.70 -0.40 348.76
min 18.30 8.83 -0.64 -2.35 116.06
max 11.18 16.99 22.80 0.75 223.29
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 20.06 4.68 498 5.28 0.13 65.40
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.68 498 5.28 0.13 65.40
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.68 498 5.28 0.13 65.40
Qk.W min -18.30 -5.42 -3.83 -2.24 -0.91 -50.35
max 10.81 3.42 2.13 0.85 -1.32 28.05
min -3.09 -4.83 -6.58 0.79 -63.52
max 3.42 2.13 0.85 -1.32 28.05
min -3.09 -4.83 -6.58 0.79 -63.52
max 1.27 1.65 2.04 0.51 21.72
WI-02 Lange =10.32 m
Kraft Ft Ft,Abs Ft.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 107.52 72.43 64.89 57.35 -0.20 669.83
Qk.N min -3.41 -2.48 -1.53 -0.58 -1.07 -15.81
max 34.94 29.48 24.03 18.59 -0.39 248.05
min -2.28 -2.11 -1.94 -0.14 -21.77
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 29.28 24.61 19.94 -0.33 254.02
min -1.87 -1.93 -1.98 0.05 -19.90
max 28.87 24.43 19.99 -0.31 252.15
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 16.72 2.17 5.12 8.06 0.99 52.80
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.17 5.12 8.06 0.99 52.80
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.17 5.12 8.06 0.99 52.80
Qk.wW min -16.37 -2.61 -3.78 -4.96 0.54 -39.05
max 10.12 1.16 3.18 5.21 1.09 32.87
min -1.70 -4.80 -7.91 1.11 -49.55
max 1.16 3.18 5.21 1.09 32.87
min -1.70 -4.80 -7.91 1.11 -49.55
max 1.16 3.18 5.21 1.09 32.87

WI-03 Lange =13.14 m
Kraft Ft Ft,Abs Fia Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 97.58 63.51 53.68 43.85 -0.40 705.65
Qk.N min -2.68 -6.37 2.82 12.02 7.13 37.12
max 26.66 27.56 12.08 -3.40 -2.81 158.81
min -2.31 -0.94 0.43 -3.21 -12.30
max 23.50 15.84 8.19 -1.06 208.22
min 27.56 12.08 -3.40 -2.81 158.78
max -6.37 2.83 12.02 7.13 37.14
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 14.45 3.85 3.17 2.48 -0.47 41.65
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.85 3.17 2.48 -0.47 41.65
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.85 3.17 2.48 -0.47 41.65
Qk.W min -13.44 -4.16 -2.91 -1.66 -0.94 -38.28
max 8.62 2.67 1.68 0.69 -1.29 22.06
min -4.16 -2.91 -1.66 -0.94 -38.28
max 2.67 1.68 0.69 -1.29 22.06
min -2.87 -2.80 -2.73 -0.05 -36.78
max 2.67 1.68 0.69 -1.29 22.06

WI-04 Lange =5.96 m

Kraft Ft Ft,Abs Ft.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 71.48 3.19 34.41 65.63 0.90 204.92
Qk.N min -2.07 -0.21 1.34 2.88 1.15 7.96
max 13.09 4.44 5.63 6.81 0.21 33.51
min 0.46 -0.10 -0.66 5.60 -0.59
max 3.77 7.06 10.35 0.46 42.05
min 1.07 0.18 -0.71 -4.86 1.08
max 3.16 6.78 10.40 0.53 40.38
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.20 0.15 0.09 0.02 -0.74 0.52
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.15 0.09 0.02 -0.74 0.52
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.11 0.08 0.04 -0.44 0.45
Qk.wW min -0.32 -0.22 -0.15 -0.07 -0.52 -0.87
max 0.11 0.01 0.00 0.00 -2.10 0.02
min -0.22 -0.15 -0.07 -0.52 -0.87
max 0.00 0.03 0.05 0.93 0.16
min -0.21 -0.14 -0.07 -0.49 -0.86
max -0.01 0.02 0.06 1.33 0.14

WI-05 Lange =13.32m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 78.64 8.13 35.67 63.21 1.71 475.34
Qk.N min -11.27 -10.32 2.46 15.23 11.54 32.75
max 21.11 18.66 10.38 2.11 -1.77 138.35
min -5.57 -2.01 1.54 -3.92 -26.81
max 13.91 14.85 15.79 0.14 197.92
min 11.73 3.59 -4.56 -5.04 47.78
max -3.38 9.26 21.89 3.03 123.33
Qk.S min 0.00 -0.39 0.20 0.80 6.50 2.71
max 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max -0.05 0.83 1.71 2.35 11.09
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max -0.05 0.83 1.71 2.35 11.09
Qk.W min -3.43 -0.76 -0.34 0.09 -2.79 -4.48
max 0.76 0.47 0.00 -0.48 242.82 -0.06
min -0.46 -1.49 -2.52 1.53 -19.84
max 0.35 0.49 0.62 0.62 6.49
min -0.46 -1.49 -2.52 1.53 -19.84
max -0.10 0.39 0.88 2.78 5.22

WI-06 Lange=5.12m

Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 5291 42.99 35.36 27.73 -0.18 181.13
Qk.N min -6.64 -4.24 -1.91 0.42 -1.04 -9.79
max 6.08 4.82 4.59 4.36 -0.04 23.50
min -3.80 -2.59 -1.38 -0.40 -13.27
max 4.38 5.27 6.15 0.14 26.98
min -0.02 -0.94 -1.85 0.84 -4.79
max 0.60 3.61 6.62 0.71 18.50
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 9.55 6.75 1.91 -2.94 -2.17 9.77
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
| Obijekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 6.75 1.91 -2.94 -2.17 9.77
min 6.75 1.91 -2.94 -2.17 9.77
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.wW min -9.72 -7.08 -2.02 3.04 -2.14 -10.35
max 5.64 3.97 1.13 -1.72 -2.15 5.77
min -7.08 -2.02 3.04 -2.14 -10.35
max 3.97 1.13 -1.72 -2.15 5.77
min 3.97 1.13 -1.72 -2.15 5.77
max -7.08 -2.02 3.04 -2.14 -10.35
WI-07 Lange =6.84 m
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 27.57 12.02 17.77 23.52 0.37 121.51
Qk.N min -9.45 -4.87 -2.58 -0.29 -1.01 -17.64
max 18.63 14.35 13.02 11.69 -0.12 89.02
min -4.86 -2.59 -0.31 -1.00 -17.69
max 14.35 13.03 11.71 -0.12 89.08
min -3.42 -1.93 -0.44 -0.88 -13.18
max 12.90 12.37 11.83 -0.05 84.57
Qk.s min -0.73 -0.25 -0.07 0.11 -3.04 -0.46
max 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min -0.25 -0.07 0.11 -3.04 -0.46
max -0.07 0.02 0.11 5.00 0.14
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max -0.25 -0.07 0.11 -3.04 -0.46
Qk.wW min -1.14 -0.24 -0.13 -0.01 -1.02 -0.88
max 0.77 0.23 0.15 0.08 -0.57 1.03
min -0.08 -0.23 -0.38 0.73 -1.57
max 0.23 0.15 0.08 -0.57 1.03
min -0.08 -0.23 -0.38 0.73 -1.57
max 0.23 0.15 0.08 -0.57 1.03

Detailnachweise
Lastmodell Balken

Randbedingungen

Ubergabe als Detailnachweise fiir BauStatik
Alternativnachweis flr Durchlauftrager
Ersatzsystem fir das Lastmodell Balken

- Die Berechnung erfolgt an einem modifizierten Ersatzsystem

- Alle Unterziige und Stabe werden als Linienlager modelliert

- Linienlager erhalten die Steifigkeit kr,: = 1.0e+10 kN/m/m

- Punktlager erhalten die Steifigkeit krt=1.0e+10 kN/m

- Unterziige und Stibe erhalten die Steifigkeit kr,: = 1.0e+06 kN/m/m
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 161
Position 0G1
Datum 01.09.2026

5340.de

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Feldlangen

Auflagerbreiten

sténdige Lasten

Blocklasten

Gk

Stahlbeton-Durchlauftrager

Unterzug

Position

uz-1

gemdall DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite
uz-1 umlaufend

Feld

w N

Auflager

0O w >

EW Belastung
Gk Eigengewicht

“u b WN -

Material bett/bw/h
[em]
C25/30 0/18/93
B500B
Kl Kommentar

XC1 trocken oder standig nass

Lange

[m]

6.57

6.68

6.59

Material Breite
[cm]

Mauerwerk 17.5
Mauerwerk 148.6
Mauerwerk 197.5
Mauerwerk 17.5
Aktiv

ja

a s q

[m] [m]  [kN/m]

0.00 0.99 9.37

0.99 0.99 18.35

1.98 0.99 19.60

2.97 0.99 19.22

3.97 0.99 17.28
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

6 4.96 0.99 10.58
7 5.95 0.99 2.08
8 6.94 0.99 7.27
9 7.93 0.99 17.43
10 8.92 0.99 21.55
11 9.92 0.99 21.83
12 10.91 0.99 18.53
13 11.90 0.99 8.95
14 12.89 0.99 1.68
15 13.88 0.99 9.06
16 14.87 0.99 18.73
17 15.87 0.99 27.33
18 16.86 0.99 24.50
19 17.85 0.99 15.24
20 18.84 0.99 5.12
Qk.N 1 0.00 0.99 2.84
2 0.99 0.99 5.96
3 1.98 0.99 6.55
4 2.97 0.99 6.38
5 3.97 0.99 5.36
6 4.96 0.99 2.25
7 5.95 0.99 -0.17
8 6.94 0.99 1.31
9 7.93 0.99 5.46
10 8.92 0.99 7.56
11 9.92 0.99 7.70
12 10.91 0.99 6.02
13 11.90 0.99 1.94
14 12.89 0.99 -0.16
15 13.88 0.99 1.67
16 14.87 0.99 4.80
17 15.87 0.99 5.90
18 16.86 0.99 6.01
19 17.85 0.99 5.10
20 18.84 0.99 2.07
Qk.s 1 0.00 0.99 0.96
2 0.99 0.99 1.70
3 1.98 0.99 1.72
4 2.97 0.99 1.71
5 3.97 0.99 1.72
6 4.96 0.99 1.54
7 5.95 0.99 0.59
8 6.94 0.99 1.17
9 7.93 0.99 1.71
10 8.92 0.99 1.72
11 9.92 0.99 1.73
12 10.91 0.99 1.74
13 11.90 0.99 1.35
14 12.89 0.99 0.54
15 13.88 0.99 1.43
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

16 14.87 0.99 1.64
17 15.87 0.99 1.60
18 16.86 0.99 1.62
19 17.85 0.99 1.63
20 18.84 0.99 0.94
Qk.w 1 9.92 0.99 0.01
2 10.91 0.99 0.03
3 11.90 0.99 0.04
4 13.88 0.99 -0.02
5 14.87 0.99 -0.08
6 15.87 0.99 -0.11
7 16.86 0.99 -0.10
8 17.85 0.99 -0.05
Qk.W.000 1 0.00 0.99 0.56
2 0.99 0.99 0.98
3 1.98 0.99 1.00
4 2.97 0.99 0.99
5 3.97 0.99 1.00
6 4.96 0.99 0.90
7 5.95 0.99 0.35
8 6.94 0.99 0.68
9 7.93 0.99 0.99
10 8.92 0.99 0.99
11 9.92 0.99 0.99
12 10.91 0.99 0.99
13 11.90 0.99 0.76
14 12.89 0.99 0.31
15 13.88 0.99 0.85
16 14.87 0.99 1.01
17 15.87 0.99 1.01
18 16.86 0.99 1.01
19 17.85 0.99 0.98
20 18.84 0.99 0.55
Qk.W.090 1 0.00 0.99 -1.78
2 0.99 0.99 -3.13
3 1.98 0.99 -3.18
4 2.97 0.99 -3.16
5 3.97 0.99 -3.17
6 4.96 0.99 -2.85
7 5.95 0.99 -1.10
8 6.94 0.99 -2.16
9 7.93 0.99 -3.15
10 8.92 0.99 -3.17
11 9.92 0.99 -3.17
12 10.91 0.99 -3.18
13 11.90 0.99 -2.45
14 12.89 0.99 -0.98
15 13.88 0.99 -2.68
16 14.87 0.99 -3.13
17 15.87 0.99 -3.11
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

18 16.86 0.99 -3.13
19 17.85 0.99 -3.08
20 18.84 0.99 -1.74
Qk.w.180 1 0.00 0.99 -0.45
2 0.99 0.99 -0.80
3 1.98 0.99 -0.82
4 2.97 0.99 -0.81
5 3.97 0.99 -0.81
6 4.96 0.99 -0.72
7 5.95 0.99 -0.28
8 6.94 0.99 -0.55
9 7.93 0.99 -0.81
10 8.92 0.99 -0.82
11 9.92 0.99 -0.83
12 10.91 0.99 -0.85
13 11.90 0.99 -0.68
14 12.89 0.99 -0.26
15 13.88 0.99 -0.65
16 14.87 0.99 -0.67
17 15.87 0.99 -0.62
18 16.86 0.99 -0.64
19 17.85 0.99 -0.70
20 18.84 0.99 -0.44
Qk.W.270 1 0.00 0.99 -0.74
2 0.99 0.99 -1.30
3 1.98 0.99 -1.33
4 2.97 0.99 -1.32
5 3.97 0.99 -1.32
6 4.96 0.99 -1.19
7 5.95 0.99 -0.46
8 6.94 0.99 -0.90
9 7.93 0.99 -1.31
10 8.92 0.99 -1.33
11 9.92 0.99 -1.33
12 10.91 0.99 -1.34
13 11.90 0.99 -1.04
14 12.89 0.99 -0.41
15 13.88 0.99 -1.10
16 14.87 0.99 -1.26
17 15.87 0.99 -1.23
18 16.86 0.99 -1.24
19 17.85 0.99 -1.25
20 18.84 0.99 -0.72

o

Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last

uz-2 Unterzug
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite 165
Position 0G1
Datum 01.09.2026

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Feldlangen

Auflagerbreiten

sténdige Lasten

Blocklasten

Gk

Position Material besi/bw/h
[em]
uz-2 C25/30 0/18/93
B500B
gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
uz-2 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Feld Lange
[m]
1 6.20
2 6.92
3 6.45
4 6.67
Auflager Material Breite
[cm]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 149.3
C Mauerwerk 147.6
D Mauerwerk 148.5
E Mauerwerk 17.5
EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Nr. a S q
[m] [m]  [kN/m]
1 0.00 0.97 11.30
2 0.97 0.97 22.69
3 1.94 0.97 22.50
4 2.92 0.97 19.84
5 3.89 0.97 15.73
6 4.86 0.97 6.00
7 5.83 0.97 0.03
8 6.80 0.97 3.78
9 7.77 0.97 10.24
10 8.75 0.97 11.82
11 9.72 0.97 12.09
12 10.69 0.97 12.48
13 11.66 0.97 12.68
14 12.63 0.97 12.22
15 13.60 0.97 11.24
16 14.58 0.97 11.17
17 15.55 0.97 12.43
18 16.52 0.97 11.53
19 17.49 0.97 7.91
20 18.46 0.97 1.04
21 19.44 0.97 4.11
22 20.41 0.97 13.15
23 21.38 0.97 17.01
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 166
Position 0G1
Datum 01.09.2026

Qk.N

Qk.S

Nr. a s q

[m] [m]  [kN/m]
24 22.35 0.97 19.48
25 23.32 0.97 18.90
26 24.29 0.97 16.47
27 25.27 0.97 8.56
1 0.00 0.97 3.88
2 0.97 0.97 8.03
3 1.94 0.97 8.69
4 2.92 0.97 8.12
5 3.89 0.97 6.07
6 4.86 0.97 1.90
7 5.83 0.97 -0.14
8 6.80 0.97 1.38
9 7.77 0.97 4.39
10 8.75 0.97 5.28
11 9.72 0.97 5.27
12 10.69 0.97 5.06
13 11.66 0.97 4.82
14 12.63 0.97 4.74
15 13.60 0.97 4.89
16 14.58 0.97 5.13
17 15.55 0.97 5.29
18 16.52 0.97 5.20
19 17.49 0.97 3.98
20 18.46 0.97 0.83
21 19.44 0.97 1.07
22 20.41 0.97 4.51
23 21.38 0.97 6.50
24 22.35 0.97 6.68
25 23.32 0.97 5.68
26 24.29 0.97 4.74
27 25.27 0.97 2.39
1 0.00 0.97 0.95
2 0.97 0.97 1.80
3 1.94 0.97 1.47
4 2.92 0.97 1.10
5 3.89 0.97 1.00
6 4.86 0.97 0.46
7 5.83 0.97 0.04
8 6.80 0.97 0.46
9 7.77 0.97 0.97
10 8.75 0.97 1.08
11 9.72 0.97 1.08
12 10.69 0.97 1.07
13 11.66 0.97 1.03
14 12.63 0.97 0.98
15 13.60 0.97 0.91
16 14.58 0.97 0.85
17 15.55 0.97 0.82
18 16.52 0.97 0.84
19 17.49 0.97 0.82
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 167
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

20 18.46 0.97 0.44
21 19.44 0.97 -0.09
22 2041 0.97 -0.10
23 21.38 0.97 -0.03
24 22.35 0.97 0.20
25 23.32 0.97 1.21
26 24.29 0.97 1.70
27 25.27 0.97 0.97
Qk.w 1 0.97 0.97 0.07
2 1.94 0.97 0.23
3 2.92 0.97 0.38
4 3.89 0.97 0.37
5 4.86 0.97 0.16
6 5.83 0.97 0.02
7 6.80 0.97 0.17
8 7.77 0.97 0.35
9 8.75 0.97 0.40
10 9.72 0.97 0.40
11 10.69 0.97 0.40
12 11.66 0.97 0.38
13 12.63 0.97 0.35
14 13.60 0.97 0.30
15 14.58 0.97 0.25
16 15.55 0.97 0.22
17 16.52 0.97 0.23
18 17.49 0.97 0.25
19 18.46 0.97 0.15
20 19.44 0.97 -0.02
21 2041 0.97 -0.02
Qk.W.000 1 0.00 0.97 0.50
2 0.97 0.97 0.70
3 1.94 0.97 -0.37
4 2.92 0.97 -1.37
5 3.89 0.97 -1.36
6 4.86 0.97 -0.61
7 5.83 0.97 -0.06
8 6.80 0.97 -0.60
9 7.77 0.97 -1.27
10 8.75 0.97 -1.40
11 9.72 0.97 -1.40
12 10.69 0.97 -1.36
13 11.66 0.97 -1.33
14 12.63 0.97 -1.31
15 13.60 0.97 -1.33
16 14.58 0.97 -1.36
17 15.55 0.97 -1.38
18 16.52 0.97 -1.39
19 17.49 0.97 -1.25
20 18.46 0.97 -0.60
21 19.44 0.97 0.16
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 168
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

22 2041 0.97 0.18
23 21.38 0.97 0.02
24 22.35 0.97 0.11
25 23.32 0.97 0.70
26 24.29 0.97 0.98
27 25.27 0.97 0.56
Qk.W.090 1 0.00 0.97 -1.70
2 0.97 0.97 -2.93
3 1.94 0.97 -1.33
4 2.92 0.97 0.24
5 3.89 0.97 0.34
6 4.86 0.97 0.15
7 5.83 0.97 0.01
8 6.80 0.97 0.14
9 7.77 0.97 0.29
10 8.75 0.97 0.32
11 9.72 0.97 0.31
12 10.69 0.97 0.30
13 11.66 0.97 0.30
14 12.63 0.97 0.31
15 13.60 0.97 0.34
16 14.58 0.97 0.38
17 15.55 0.97 0.40
18 16.52 0.97 0.40
19 17.49 0.97 0.34
20 18.46 0.97 0.15
21 19.44 0.97 -0.05
22 2041 0.97 -0.05
23 21.38 0.97 0.02
24 22.35 0.97 -0.36
25 23.32 0.97 -2.24
26 24.29 0.97 -3.13
27 25.27 0.97 -1.79
Qk.W.180 1 0.00 0.97 -0.49
2 0.97 0.97 -1.15
3 1.94 0.97 -1.76
4 2.92 0.97 -2.26
5 3.89 0.97 -2.15
6 4.86 0.97 -0.97
7 5.83 0.97 -0.10
8 6.80 0.97 -0.97
9 7.77 0.97 -2.05
10 8.75 0.97 -2.27
11 9.72 0.97 -2.27
12 10.69 0.97 -2.23
13 11.66 0.97 -2.16
14 12.63 0.97 -2.08
15 13.60 0.97 -2.03
16 14.58 0.97 -1.98
17 15.55 0.97 -1.97
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 169
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

18 16.52 0.97 -1.99
19 17.49 0.97 -1.87
20 18.46 0.97 -0.95
21 19.44 0.97 0.22
22 2041 0.97 0.25
23 21.38 0.97 0.05
24 22.35 0.97 -0.09
25 23.32 0.97 -0.57
26 24.29 0.97 -0.80
27 25.27 0.97 -0.46
Qk.W.270 1 0.00 0.97 -0.70
2 0.97 0.97 -1.19
3 1.94 0.97 -0.44
4 2.92 0.97 0.29
5 3.89 0.97 0.33
6 4.86 0.97 0.15
7 5.83 0.97 0.01
8 6.80 0.97 0.14
9 7.77 0.97 0.29
10 8.75 0.97 0.32
11 9.72 0.97 0.31
12 10.69 0.97 0.30
13 11.66 0.97 0.29
14 12.63 0.97 0.31
15 13.60 0.97 0.36
16 14.58 0.97 0.42
17 15.55 0.97 0.46
18 16.52 0.97 0.45
19 17.49 0.97 0.37
20 18.46 0.97 0.15
21 19.44 0.97 -0.05
22 2041 0.97 -0.07
23 22.35 0.97 -0.15
24 23.32 0.97 -0.93
25 24.29 0.97 -1.30
26 25.27 0.97 -0.75

Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last

o

uz-3 Unterzug
Mat./Querschnitt Position Material best/bw/h
[cm]
uz-3 C25/30 70/30/49
B500B

Expositionsklasse gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
uz-3 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 170
Position 0G1
Datum 01.09.2026

Feldlangen Feld Linge
[m]

1 6.77

Auflagerbreiten Auflager Material Breite
[em]

A Mauerwerk 17.5

B Mauerwerk 17.5

standige Lasten EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja

Blocklasten Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

Gk 1 0.00 0.97 -2.75
2 0.97 0.97 18.97

3 1.93 0.97 36.97

4 2.90 0.97 43.34

5 3.87 0.97 43.21

6 4.84 0.97 36.16

7 5.80 0.97 16.99

Qk.N 1 0.00 0.97 7.00
2 0.97 0.97 15.22

3 1.93 0.97 20.15

4 2.90 0.97 22.28

5 3.87 0.97 22.18

6 4.84 0.97 18.67

7 5.80 0.97 8.80

Qk.s 1 0.00 0.97 0.14
2 0.97 0.97 0.13

3 1.93 0.97 0.14

4 2.90 0.97 0.15

5 3.87 0.97 0.12

6 4.84 0.97 0.07

7 5.80 0.97 0.03

Qk.wW 1 0.00 0.97 0.06
2 0.97 0.97 0.06

3 1.93 0.97 0.05

4 2.90 0.97 0.05

5 3.87 0.97 0.04

6 4.84 0.97 0.03

Qk.W.000 1 0.00 0.97 -0.12
2 0.97 0.97 -0.14

3 1.93 0.97 -0.17

4 2.90 0.97 -0.19

5 3.87 0.97 -0.16

6 4.84 0.97 -0.09

7 5.80 0.97 -0.03

Qk.W.090 1 0.00 0.97 0.01
2 0.97 0.97 0.02

3 1.93 0.97 0.04

4 2.90 0.97 0.04

5 3.87 0.97 0.03
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite 171
Position 0G1
Datum 01.09.2026

Qk.W.180

Qk.W.270

uz-4

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Feldlangen

Auflagerbreiten

standige Lasten

Blocklasten

Gk

Qk.N

Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]
6 4.84 0.97 0.02
1 0.00 0.97 -0.24
2 0.97 0.97 -0.26
3 1.93 0.97 -0.29
4 2.90 0.97 -0.31
5 3.87 0.97 -0.25
6 4.84 0.97 -0.15
7 5.80 0.97 -0.05
1 0.97 0.97 0.02
2 1.93 0.97 0.04
3 2.90 0.97 0.04
4 3.87 0.97 0.04
5 4.84 0.97 0.02
a:  Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last
Unterzug
Position Material besi/bw/h
[cm]
uz-4 C25/30 70/30/49
B500B
gemdall DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
uz-4 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Feld Lange
[m]
1 6.77
Auflager Material Breite
[em]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 17.5
EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]
1 0.00 0.97 0.38
2 0.97 0.97 18.14
3 1.93 0.97 31.66
4 2.90 0.97 36.24
5 3.87 0.97 36.42
6 4.84 0.97 31.31
7 5.80 0.97 15.09
1 0.00 0.97 5.79
2 0.97 0.97 13.98
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 172
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr a s q
[m] [m]  [kN/m]
3 1.93 0.97 18.08
4 2.90 0.97 19.24
5 3.87 0.97 19.02
6 4.84 0.97 16.32
7 5.80 0.97 7.86
Qk.w 1 0.00 0.97 -0.02
2 0.97 0.97 -0.01
Qk.W.000 1 0.97 0.97 0.01
2 1.93 0.97 0.02
3 2.90 0.97 0.03
4 3.87 0.97 0.03
5 4.84 0.97 0.02
Qk.W.090 1 2.90 0.97 -0.02
2 3.87 0.97 -0.02
3 4.84 0.97 -0.02
Qk.W.180 1 0.00 0.97 0.04
2 0.97 0.97 0.04
3 1.93 0.97 0.04
4 2.90 0.97 0.04
5 3.87 0.97 0.04
6 4.84 0.97 0.03
7 5.80 0.97 0.01
Qk.W.270 1 0.00 0.97 0.01
2 2.90 0.97 -0.01
3 3.87 0.97 -0.01
4 4.84 0.97 -0.01
a:  Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last
uUz-5 Unterzug
Mat./Querschnitt Position Material bett/bw/h
[cm]
uz-5 C 25/30 70/30/49
B500B
Expositionsklasse gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
Uz-5 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Feldlangen Feld Linge
[m]
1 6.66
Auflagerbreiten Auflager Material Breite
[cm]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 17.5
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 173
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
standige Lasten EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Blocklasten Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]
Gk 1 0.00 0.95 5.05
2 0.95 0.95 24.52
3 1.90 0.95 39.27
4 2.86 0.95 42.83
5 3.81 0.95 35.35
6 4.76 0.95 13.83
7 5.71 0.95 -7.49
Qk.N 1 0.00 0.95 6.02
2 0.95 0.95 15.60
3 1.90 0.95 22.02
4 2.86 0.95 24.06
5 3.81 0.95 22.31
6 4.76 0.95 16.22
7 5.71 0.95 6.53
Qk.s 1 0.00 0.95 0.01
2 1.90 0.95 -0.03
3 2.86 0.95 -0.08
4 3.81 0.95 -0.25
5 4.76 0.95 -0.66
6 5.71 0.95 -0.83
Qk.w 1 1.90 0.95 -0.01
2 2.86 0.95 -0.05
3 3.81 0.95 -0.16
4 4.76 0.95 -0.44
5 5.71 0.95 -0.56
Qk.w.000 1 0.00 0.95 -0.01
2 1.90 0.95 0.03
3 2.86 0.95 0.05
4 3.81 0.95 0.05
5 4.76 0.95 0.05
6 5.71 0.95 0.06
Qk.W.090 1 3.81 0.95 0.07
2 4.76 0.95 0.22
3 5.71 0.95 0.28
Qk.w.180 1 0.00 0.95 -0.02
2 1.90 0.95 0.06
3 2.86 0.95 0.13
4 3.81 0.95 0.31
5 4.76 0.95 0.77
6 5.71 0.95 0.95
Qk.W.270 1 2.86 0.95 0.02
2 3.81 0.95 0.12
3 4.76 0.95 0.36
4 571 0.95 0.46

a: Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand

s: Lange der Last
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite 174
Position 0G1
Datum 01.09.2026

Uz-6

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Feldlangen

Auflagerbreiten

sténdige Lasten

Blocklasten

Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

Unterzug
Position Material besi/bw/h
[em]
Uz-6 C25/30 70/30/49
B500B
gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
uz-6 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Feld Lange
[m]
1 6.66
Auflager Material Breite
[cm]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 17.5
EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Nr. a S q
[m] [m] [kN/m]
1 0.00 0.95 0.41
2 0.95 0.95 26.76
3 1.90 0.95 60.44
4 2.86 0.95 79.85
5 3.81 0.95 61.64
6 4.76 0.95 27.22
7 5.71 0.95 0.71
1 0.00 0.95 5.56
2 0.95 0.95 15.26
3 1.90 0.95 21.50
4 2.86 0.95 23.19
5 3.81 0.95 20.97
6 4.76 0.95 14.30
7 5.71 0.95 4.92
1 0.00 0.95 -0.05
2 0.95 0.95 0.48
3 1.90 0.95 1.58
4 2.86 0.95 2.29
5 3.81 0.95 1.60
6 4.76 0.95 0.41
7 5.71 0.95 -0.13
1 0.00 0.95 -0.03
2 0.95 0.95 0.32
3 1.90 0.95 1.07
4 2.86 0.95 1.55
5 3.81 0.95 1.08
6 4.76 0.95 0.28
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 175
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr a s q
[m] [m]  [kN/m]
7 5.71 0.95 -0.09
Qk.W.000 1 0.95 0.95 -0.04
2 1.90 0.95 -0.12
3 2.86 0.95 -0.18
4 3.81 0.95 -0.12
5 4.76 0.95 -0.03
Qk.W.090 1 0.00 0.95 0.02
2 0.95 0.95 -0.15
3 1.90 0.95 -0.53
4 2.86 0.95 -0.76
5 3.81 0.95 -0.53
6 4.76 0.95 -0.14
7 5.71 0.95 0.04
Qk.W.180 1 0.00 0.95 0.06
2 0.95 0.95 -0.55
3 1.90 0.95 -1.83
4 2.86 0.95 -2.65
5 3.81 0.95 -1.84
6 476 0.95 -0.47
7 5.71 0.95 0.14
Qk.W.270 1 0.00 0.95 0.03
2 0.95 0.95 -0.26
3 1.90 0.95 -0.87
4 2.86 0.95 -1.26
5 3.81 0.95 -0.88
6 476 0.95 -0.22
7 5.71 0.95 0.07
a:  Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last
Hinweise
Modellhinweise Hinweise des aktuellen FE-Modells
Es liegen keine Hinweise vor.
Verformungen
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 176
/A Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G1

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Verformung-Platte Verformung Plattenbereiche

0G.D.01 Plattenverformung

aus Lastkombination LK-1

Isolinienstufen = 0.20 mm

Markierung der lokalen Extrema erst ab Verformungen > 0.20 mm

Punkt X y max |uz|

[m] [m] [mm]
FO1 34.40 24.07 -0.84
FO2 20.04 22.66 -1.04
FO3 26.97 19.84 -3.31
FO4 20.54 19.84 -1.05
FO5 13.11 19.37 -3.29
FO6 26.48 13.26 -0.34
FO7 21.03 13.26 -0.42
RO1 34.89 15.41 -0.51
R0O2 35.36 16.08 -0.29
RO3 30.24 19.05 -0.49
RO4 30.24 18.43 -0.33
RO5 33.90 12.79 -1.15
RO6 13.61 25.94 -1.12
RO7 10.14 17.87 -0.29

e GmbH

mb AEC Software

g
g
8
=
[$)
©
g
g
8
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 177
/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.1

Obiekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032

Datum 01.09.2026

Pos. 0G2.1
System

M 1:400

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Grafik

M 1:10

Auflager

Unterzug 1
Mehrfeldtrager
System
Y R
A B c D
4 656° . 667° . 659
‘ 19.832 ‘
Feld |
[m]
1 6.57
2 6.68
3 6.59
Xc1
Querschnittsgrafik
&
y
4
175
Lager X
[m]
A 0.00
B 6.57
C 13.24
D 19.83

Ansicht

! — — 1

175 5736 1485 4o46 1975 g5gqs 175
Material b/h
[em]
C25/30 17.5/93.0
b Art Kt
[em] [kN/m]
17.5 Mauerw. fest
148.6 Mauerw. fest
197.5 Mauerw. fest
17.5 Mauerw. fest
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

178
0G2.1

Datum 01.09.2026

Belastungen

Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Belastungen auf das System

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Gk Qk.N
o el 1’69"7.17.21211%.8'(}.-9.18?7241%_5.1
. K . 2.6.6.6.5.30 1 57T6.0.0 1 45.6.5.507
AN A A JAN JAN JAN a
Qk.S Qk.W
0. .10.4.1.4.1.1.11.00.4.41.40.11.41.00.94 0.(0.0.04-0-0-0-0-0.06
AN A JAN JAN YA A A JAN
+4x_992¢4><_992+3X_+_¢9924x9924><_9922§’; A 9.918 ?gi 4x 992 | 4x 992 |
Qk.W.000 Qk.W.090
0.10.41.10.41.10.40.10.10.40.40.40.90.10.:0.41.(1.01.00.90.55 1-3-3-3-3-2-1-2-3-3-3-3-20-2-3-3-3-3.1.74
YA A A JAN YA A A JAN
Qk.W.180 Qk.W.270
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.44 -0-1-1-1-1-1-0-0-1-1-1-1-1-0-1-1-1-1-1-0.72
AN JAN JAN JAN AN JAN JAN JAN
4x 992 , 4x 992 3x 992 4x 992  4x 992 99| 4x 992 , 4x 992 3x 992 4x 992  4x 992 99}
Trapezlasten
Feld Komm. a s dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
1 Eigengew 0.00 19.83 4.07
@@ 1 Uz-1: Gk 0.00 0.99 9.37 9.37
@@ 1 Uz-1: Gk 0.99 0.99 18.35 18.35
@@ 1 Uz-1: Gk 1.98 0.99 19.60 19.60
@@ 1 Uz-1: Gk 2.97 0.99 19.21 19.21
@@ 1 Uz-1: Gk 3.97 0.99 17.28 17.28
@@ 1 Uz-1: Gk 4.96 0.99 10.58 10.58
@@ 1 Uz-1: Gk 5.95 0.99 2.08 2.08
@@ 1 Uz-1: Gk 6.94 0.99 7.27 7.27
@@ 1 Uz-1: Gk 7.93 0.99 17.43 17.43
@@ 1 Uz-1: Gk 8.92 0.99 21.56 21.56
a1 Uz-1: Gk 9.92 0.99 21.84 21.84
a1 Uz-1: Gk 10.91 0.99 18.55 18.55
@@ 1 Uz-1: Gk 11.90 0.99 8.98 8.98
a1 Uz-1: Gk 12.89 0.99 1.69 1.69
a1 Uz-1: Gk 13.88 0.99 9.04 9.04
a1 Uz-1: Gk 14.87 0.99 18.67 18.67
a1 Uz-1: Gk 15.87 0.99 27.25 27.25
a1 Uz-1: Gk 16.86 0.99 24.43 24.43
@@ 1 Uz-1: Gk 17.85 0.99 15.20 15.20
a1 Uz-1: Gk 18.84 0.99 5.12 5.12
a1 UzZ-1: Qk.N 0.00 0.99 2.84 2.84
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

179
0G2.1

Datum 01.09.2026

Einw. Qk.S

Einw. Qk.W

Einw. Qk.W.000

Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@@ 1 Uz-1: Qk.N 0.99 0.99 5.96 5.96
@@ 1 Uz-1: Qk.N 1.98 0.99 6.55 6.55
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 2.97 0.99 6.38 6.38
@@ 1 Uz-1: Qk.N 3.97 0.99 5.36 5.36
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 4.96 0.99 2.25 2.25
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 5.95 0.99 -0.17 -0.17
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 6.94 0.99 1.31 1.31
@@ 1 UZ-1: Qk.N 7.93 0.99 5.46 5.46
@@ 1 UZ-1: Qk.N 8.92 0.99 7.56 7.56
@@ 1 UZ-1: Qk.N 9.92 0.99 7.70 7.70
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 10.91 0.99 6.02 6.02
@@ 1 Uz-1: Qk.N 11.90 0.99 1.94 1.94
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 12.89 0.99 -0.16 -0.16
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 13.88 0.99 1.67 1.67
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 14.87 0.99 4.80 4.80
@@ 1 Uz-1: Qk.N 15.87 0.99 5.90 5.90
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 16.86 0.99 6.01 6.01
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 17.85 0.99 5.10 5.10
@@ 1 UZ-1: Qk.N 18.84 0.99 2.07 2.07
@@ 1 Uz-1: Qk.S 0.00 0.99 0.96 0.96
@@ 1 Uz-1: Qk.S 0.99 0.99 1.70 1.70
@@ 1 Uz-1: Qk.S 1.98 0.99 1.72 1.72
@@ 1 Uz-1: Qk.S 2.97 0.99 1.71 1.71
@@ 1 Uz-1: Qk.S 3.97 0.99 1.72 1.72
@@ 1 Uz-1: Qk.S 4.96 0.99 1.54 1.54
@@ 1 Uz-1: Qk.S 5.95 0.99 0.59 0.59
@@ 1 Uz-1: Qk.S 6.94 0.99 1.17 1.17
@@ 1 Uz-1: Qk.S 7.93 0.99 1.71 1.71
@@ 1 Uz-1: Qk.S 8.92 0.99 1.72 1.72
@@ 1 Uz-1: Qk.S 9.92 0.99 1.73 1.73
@@ 1 Uz-1: Qk.S 10.91 0.99 1.75 1.75
@@ 1 Uz-1: Qk.S 11.90 0.99 1.36 1.36
@@ 1 Uz-1: Qk.S 12.89 0.99 0.54 0.54
@@ 1 Uz-1: Qk.S 13.88 0.99 1.43 1.43
@@ 1 Uz-1: Qk.S 14.87 0.99 1.62 1.62
@@ 1 Uz-1: Qk.S 15.87 0.99 1.58 1.58
@@ 1 Uz-1: Qk.S 16.86 0.99 1.60 1.60
@@ 1 Uz-1: Qk.S 17.85 0.99 1.62 1.62
@@ 1 Uz-1: Qk.S 18.84 0.99 0.94 0.94
a1 Uz-1: Qk.W 9.92 0.99 0.02 0.02
a1 Uz-1: Qk.W 10.91 0.99 0.03 0.03
a1 Uz-1: Qk.W 11.90 0.99 0.04 0.04
@@ 1 Uz-1: Qk.W 13.88 0.99 -0.02 -0.02
a1 Uz-1: Qk.W 14.87 0.99 -0.08 -0.08
a1 Uz-1: Qk.W 15.87 0.99 -0.12 -0.12
a1 Uz-1: Qk.W 16.86 0.99 -0.11 -0.11
a1 Uz-1: Qk.W 17.85 0.99 -0.06 -0.06
a1 Uz-1: Qk.W.000 0.00 0.99 0.56 0.56
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 0.99 0.99 0.98 0.98
a1 Uz-1: Qk.W.000 1.98 0.99 1.00 1.00
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 180
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 2.97 0.99 0.99 0.99
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 3.97 0.99 1.00 1.00
@@ 1 UZ-1: Qk.W.000 4.96 0.99 0.90 0.90
@@ 1 UZ-1: Qk.W.000 5.95 0.99 0.35 0.35
@@ 1 UZ-1: Qk.W.000 6.94 0.99 0.68 0.68
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 7.93 0.99 0.99 0.99
@@ 1 UZ-1: Qk.W.000 8.92 0.99 0.99 0.99
@@ 1 UZ-1: Qk.W.000 9.92 0.99 0.99 0.99
@@ 1 UZ-1: Qk.W.000 10.91 0.99 0.99 0.99
@1 Uz-1: Qk.W.000  11.90 0.99 0.76 0.76
@@ 1 UZ-1: Qk.W.000 12.89 0.99 0.31 0.31
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.000 13.88 0.99 0.85 0.85
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.000 14.87 0.99 1.01 1.01
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.000 15.87 0.99 1.01 1.01
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 16.86 0.99 1.01 1.01
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 17.85 0.99 0.98 0.98
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.000 18.84 0.99 0.55 0.55
Einw. Qk.W.090 @@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 0.00 0.99 -1.78 -1.78
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 0.99 0.99 -3.13 -3.13
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 1.98 0.99 -3.18 -3.18
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 2.97 0.99 -3.16 -3.16
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 3.97 0.99 -3.17 -3.17
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 4.96 0.99 -2.85 -2.85
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 5.95 0.99 -1.10 -1.10
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 6.94 0.99 -2.16 -2.16
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 7.93 0.99 -3.15 -3.15
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 8.92 0.99 -3.17 -3.17
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 9.92 0.99 -3.18 -3.18
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 10.91 0.99 -3.19 -3.19
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 11.90 0.99 -2.46 -2.46
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 12.89 0.99 -0.98 -0.98
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 13.88 0.99 -2.67 -2.67
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 14.87 0.99 -3.11 -3.11
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 15.87 0.99 -3.07 -3.07
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 16.86 0.99 -3.09 -3.09
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 17.85 0.99 -3.06 -3.06
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 18.84 0.99 -1.74 -1.74
Einw. Qk.W.180 @@ 1 Uz-1: Qk.W.180 0.00 0.99 -0.45 -0.45
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 0.99 0.99 -0.80 -0.80
a1 UZ-1: Qk.W.180 1.98 0.99 -0.82 -0.82
a1 UzZ-1: Qk.W.180 2.97 0.99 -0.81 -0.81
a1 UzZ-1: Qk.W.180 3.97 0.99 -0.81 -0.81
@@ 1 Uz-1: Qk.W.180 4.96 0.99 -0.72 -0.72
a1 UzZ-1: Qk.W.180 5.95 0.99 -0.28 -0.28
a1 UzZ-1: Qk.W.180 6.94 0.99 -0.55 -0.55
a1 Uz-1: Qk.W.180 7.93 0.99 -0.81 -0.81
a1 UzZ-1: Qk.W.180 8.92 0.99 -0.82 -0.82
a1 Uz-1: Qk.W.180 9.92 0.99 -0.84 -0.84
@@ 1 Uz-1: Qk.W.180 10.91 0.99 -0.86 -0.86
a1 UzZ-1: Qk.W.180 11.90 0.99 -0.69 -0.69
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

181
0G2.1

Datum 01.09.2026

Einw. Qk.W.270

(a)

Kombinationen

standig/voriberg.

Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 12.89 0.99 -0.26 -0.26
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 13.88 0.99 -0.64 -0.64
@@ 1 UZ-1: Qk.W.180 14.87 0.99 -0.66 -0.66
@@ 1 UZ-1: Qk.W.180 15.87 0.99 -0.60 -0.60
@@ 1 UZ-1: Qk.W.180 16.86 0.99 -0.62 -0.62
@@ 1 Uz-1: Qk.W.180 17.85 0.99 -0.69 -0.69
@@ 1 UZ-1: Qk.W.180 18.84 0.99 -0.44 -0.44
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 0.00 0.99 -0.74 -0.74
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 0.99 0.99 -1.30 -1.30
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 1.98 0.99 -1.33 -1.33
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 2.97 0.99 -1.32 -1.32
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 3.97 0.99 -1.32 -1.32
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 4.96 0.99 -1.18 -1.18
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 5.95 0.99 -0.46 -0.46
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 6.94 0.99 -0.90 -0.90
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 7.93 0.99 -1.31 -1.31
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 8.92 0.99 -1.33 -1.33
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 9.92 0.99 -1.33 -1.33
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 10.91 0.99 -1.35 -1.35
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 11.90 0.99 -1.05 -1.05
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 12.89 0.99 -0.41 -0.41
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 13.88 0.99 -1.10 -1.10
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 14.87 0.99 -1.24 -1.24
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 15.87 0.99 -1.21 -1.21
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 16.86 0.99 -1.22 -1.22
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 17.85 0.99 -1.24 -1.24
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 18.84 0.99 -0.72 -0.72
aus Pos. '0G1 - UZ-1'
gemaR DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990
Ek 2 (Y*P*EW)
1 1.00*Gk
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
(1,3)
3 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.090
(2)
4 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.000
(1,3)
5 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.090
(2)
6 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.090
(2)
7 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.090
(3)
8 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
(1,2)
9 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.090
(1,3)
10 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
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M

Objektplanung und Baustatik

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S340.de 2026.032

Projekt

Seite 182
Position 0G2.1
Datum 01.09.2026

st./vor. Auflagerkr.

Bemessung (GZT)

Mindestmomente 5.3.2.2(3)

Biegung
Abs. 6.1

Feld 1

Ek

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ek
20

21

22

23

24

25

Z(v*Y*EW)
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35%Gk
1.35*Gk

+0.90*Qk.W.000
1.00*Gk

1.00*Gk
Z(v*Y*EW)
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk

1.35*Gk

(2)
+1.50*Qk.N
(1,2)
+1.50*Qk.N
(3)
+1.05*Qk.N
(1)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.05*Qk.N
(1,2)
+1.50*Qk.N
(3)
+1.05*Qk.N
(2,3)

+1.05*Qk.N
(1,3)
+1.50*Qk.N
(3)

+1.05*Qk.N
(1,2)
+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.05*Qk.N
(1,2,3)
+1.50*Qk.N
(1,2)
+1.05*Qk.N
(1)
+1.50*Qk.N
(1,2,3)

+0.90*Qk.W

+0.90*Qk.W.180

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.090

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Kombinat. Aufil. min Mi max Mi min Mr max Mr
[kNm] [kNm] [kNm] [kNm]
Grundkomb. B -107.03 0.00 -55.43 0.00
C -58.20 0.00 -107.21 0.00
Bemessung flr Biegebeanspruchung
X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,o,erf
Myd,u x/du Zy As,u As,uerf
[m] [kNm] [cm] [cm?] [cm?]
(L=6.57m)
0.00 1 - - - - 0.88¢
1 - 0.001 88.0 - 3.064
0.09, 3 3.30 - - - 0.88c
2 8.06 0.019 87.5 0.20 3.064
2.68+ 3 53.56 - - - -
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 183
/_ll . _ Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position ~ 0G2.1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,o,erf
Myd,u X/du Zy Asu As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [em?] [em?]
2 141.26 0.101 84.5 3.66 3.66
4.56 6 13.67 - - - 0.79s
2 66.63 0.060 86.1 1.70 1.70
5.82; 8 -107.03 0.080 86.6 2.71 2.71
7 -27.93 - - - 0.92¢
6.57 8 -123.89 0.089 86.2 3.15 3.15
7 -48.72 - - - -
Feld 2 (L=6.68m)
0.00 8 -123.89 0.089 86.2 3.15 3.15
7 -48.72 - - - -
0.74, 8 -89.21 0.071 86.9 2.25 2.278
7 -36.04 - - - 0.46¢
2.00 9 -9.33 0.020 88.7 0.23 1.63m
10 31.27 0.039 86.8 0.79 1.66m
3.33« 9 10.44 - - - -
10 72.54 0.064 86.0 1.85 1.85
4.67 9 -10.36 0.021 88.7 0.26 1.63m
10 29.68 0.038 86.8 0.75 1.66m
5.69; 16 -71.78 0.062 87.3 1.80 1.868
15 -29.87 - - - 0.46¢
6.68 14 -116.56 0.085 86.4 2.96 2.96
13 -49.13 - - - -
Feld 3 (L=6.59m)
0.00 14 -116.56 0.085 86.4 2.96 2.96
13 -49.13 - - - -
0.99, 14 -107.21 0.080 86.6 2.71 2.71
13 -18.57 - - - 0.99¢
2.00 6 17.94 - - - 0.74s
2 70.39 0.062 86.0 1.79 1.79
3.81+ 3 64.22 - - - -
2 152.04 0.107 84.2 3.95 3.95
6.50, 3 3.30 - - - 0.95e
2 7.77 0.019 87.5 0.19 2.944
6.59 1 - - - - 0.95¢
1 - 0.001 88.0 - 2.944
a: Auflagerrand
*:  maximales Feldmoment
e: Endauflagereinspannung nach 9.2.1.2(1)
f:  verlangerte Feldbew. nach Abs. 9.2.1.4(1), 9.3.1.2(1)
g: aus VEd im Endauflager nach Abs. 9.2.1.4(2)

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1
B: Brandschutz gem. DIN EN 1992-1-2, 5.6.3(3)

Querkraft Bemessung fir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd 0 VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [l [kN] [kN]  [ecm?/m]
Feld 1 (L=6.57m)
0.00 2 70.78R 18.4 441.89 - -
0.092 2 70.78R 18.4 441.89 - 1.46M
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 184

/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.1
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
X Ek VEd 0 VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [°] [kN] [kN]  [em?/m]
0.97v 2 70.78 18.4 441.89 40.17 1.46M
2.68 5 4.79 18.4 441.89 47.62 1.46M
4.94V 8 95.43 18.4 441.89 40.17 1.46M
5.82@ 8 95.43R 18.4 448.31 - 1.46M
6.57 8 95.43R 18.4 448.31 - -
Feld 2 (L=6.68m)
0.00 8 77.87R 18.4 448.31 - -
0.742 8 77.87R 18.4 448.31 - 1.46M
1.64Y 8 77.87 18.4 448.31 40.46 1.46M
3.33 19 4.56R 18.4 441.89 40.17 1.46M
4.81V 14 71.09 18.4 441.89 40.17 1.46M
5.692 14 71.09R 18.4 448.31 - 1.46M
6.68 14 71.09R 18.4 448.31 - -
Feld 3 (L=6.59m)
0.00 17 94.59R 18.4 448.31 - -
0.992 14 94.59R 18.4 448.31 - 1.46M
1.87Y 14 94.59 18.4 441.89 40.17 1.46M
3.81 10 4.27R 18.4 441.89 47.62 1.46M
5.62V 2 73.86 18.4 441.89 40.17 1.46M
6.502 2 73.86R 18.4 441.89 - 1.46M
6.59 2 73.86R 18.4 441.89 - -
a: Auflagerrand
v: Abstand d vom Auflagerrand
R: Querkraft reduziert
M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2
Bewehrungswahl

Untere Langsbew

Obere Langsbew

untere Langsbewehrung

Feld gew. As a | lbd,l lbdr Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]

1 GB 3912 3.39 -0.21 20.24 0.30h 0.29h 1

2912 2.26 0.49 437 0.32 0.32 2

3 2912 2.26 1.38 489 0.35 0.35 2

(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich

obere Langsbewehrung

Feld gew. As a | lbd,l lbdr Lage
[cm?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 3912 3.39 -0.13 20.09 0.22mh (Q.22mh 1

(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
m: maRige Verbundbedingungen
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
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/_:l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.1

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Langsbewehrung As [cm?]
M 1:185

oben

Lage 1: GB 3912

! | |
2
3
4
5
unten
Lage 1: GB 3912
Lage 2: 2012 2012
E===3 erf. Langsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie
~~~~~~~~~ verl. Feldbewehrung geméaR DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.4(1)
vorhandene Langsbewehrung Verankerungslangen
Querkraftbew Querkraftbewehrung (Bigel)
Feld Xa Xe ds S Schn. dsw
[m] [m] [mm] [em] [-] [em?/m]
1 0.09 5.82 96 15.0 2 3.77
2 0.74 5.69 96 15.0 2 3.77
3 0.99 6.50 96 15.0 2 3.77
Querkraftbewehrung Asw [em?/m]
M 1:185
3
2
1
—1 erforderliche Querkraftbewehrung
~~~~~~~ Mindestgehalt gemaR DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(6)
vorhandene Querkraftbewehrung
Nachweise (Brand) Brandschutznachweis nach DIN EN 1992-1-2
Ek % (V*W*EW)
Brand 1 1.00*Gk
: 2 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.000
(1,3)
3 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(3)
4 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.000
(2)
5 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(1,2)
6 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(1)
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/A |ngenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.1
I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Querschnitt

Achsabstande

Feld 1

Feld 2

Feld 3

Feld 1

Feld 2

Feld 3

Feld 1
Feld 3

Feld 1

Feld 2

Feld 3

- Anforderung Feuerwiderstandsklasse: R90
- Nachweis der Feuerwiderstandsdauer treq = 90 min
- 3-seitige Beflammung

Mindestabmessungen nach Tab. 5.6
Querschnittsbreite b= 175 mm=2 150 mm

mittlerer Achsabstand Balken

X Ek nfi Ofi Ocr a Aa derf am
[m] [[1 [N/mm?] 1  [mm] [mm] [mm] [mm]
0.09 2 0.6 15.42 1046 33 -20 13 37
2.68 2 0.6 164.43 608 33 -11 22 37
4.56 4 0.5 116.87 647 33 -15 18 37
2.00 4 0.4 38.15 818 33 -20 13 37
3.33 4 0.5 117.26 646 33 -15 18 37
4.67 2 0.3 32.32 877 33 -20 13 37
2.00 2 0.6 77.87 678 33 -18 15 37
3.81 2 0.6 184.72 592 33 -9 23 37
6.50 2 0.6 15.18 1048 33 -20 13 37

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit einlagiger Bewehrung

X Ek nfi Ofi Ocr arso Aa Qerf ar
[m] [-[1 [N/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]
0.09 2 0.60 15.4 1046 12 0 12 0
4.56 4 0.54 116.9 647 12 0 12 0
2.00 4 0.38 38.2 818 12 0 12 0
3.33 4 0.50 117.3 646 12 0 12 0
4.67 2 0.34 323 877 12 0 12 0
6.50 2 0.61 15.2 1048 12 0 12 0

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit mehrlagiger Bewehrung

X am/2 a
[m] [mm] [mm]
2.68 19 37
2.00 19 -
3.81 19 37

Achsabstand Eckstabe

X dsd,erf a
[m] [mm] [mm]
0.09 23 37
2.68 - -
4.56 28 37
2.00 23 37
3.33 28 37
4.67 23 37
2.00 - -
3.81 - -
6.50 23 37
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Obiektplanung und Baustac mb BausStatik $340.de 2026.032

Seite 187
Position 0G2.1
Datum 01.09.2026

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Einw. Qk.W

Einw. Qk.W.000

Einw. Qk.W.090

Einw. Qk.W.180

Einw. Qk.W.270

Bem.-auflagerkrafte

Grundkombinationen

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Auflagerkrafte Trager

charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)

Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
A 50.74 50.74
B 130.21 130.21
C 140.54 140.54
D 50.24 50.24
A -1.91 14.55
B -2.96 33.95
C -3.31 32.76
D -1.94 12.70
A 3.78 3.78
B 10.70 10.70
C 10.40 10.40
D 3.58 3.58
A -0.01 -0.01
B 0.07 0.07
C -0.19 -0.19
D -0.17 -0.17
A 2.20 2.20
B 6.16 6.16
C 6.18 6.18
D 2.21 2.21
A -7.00 -7.00
B -19.67 -19.67
C -19.45 -19.45
D -6.84 -6.84
A -1.77 -1.77
B -5.13 -5.13
C -4.68 -4.68
D -1.48 -1.48
A -2.91 -2.91
B -8.24 -8.24
C -7.99 -7.99
D -2.74 -2.74
Bemessungsauflagerkrafte (Min/Max)
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
A 38.23 93.16
B 97.60 234.73
C 107.89 246.67
D 37.95 89.55

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
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/_:l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.1

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Nachweis Ort n
[-]

Expositionsklassen OK

Biegung OK

Querkraft OK

Bewehrungswahl OK

Nachweise (Brand) Brandfall im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis n
[-]

Brand OK
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 189

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S340.de 2026.032

Position 0G2.2
Datum 01.09.2026

Pos. 0G2.2
System

M 1:525

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Grafik

M 1:10

Auflager

93

Unterzug 2

Mehrfeldtrager
System

, 620" , 6919 , 6447 , 6.67'
4 ? ? ? 4

Ansicht

s 26.238 s
Feld |
[m]
1 6.20
2 6.92
3 6.45
4 6.67
Xc1

Querschnittsgrafik

175

4
Lager X
[m]
A 0.00
B 6.20
C 13.12
D 19.57
E 26.24

5.367 1:49° 5 434 4.96° 5.841 17°

175 1.478 1.485
Material b/h
[cm]
C25/30 17.5/93.0
b Art Kt
[cm] [kN/m]
17.5 Mauerw. fest
149.3 Mauerw. fest
147.6 Mauerw. fest
148.5 Mauerw. fest
17.5 Mauerw. fest
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 190
Position 0G2.2
Datum 01.09.2026

Belastungen

Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk

Belastungen auf das System

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Gk Qk.N

883,
33l

a

6.970145554445553¢

...... DIV NTITITIIL]
A

5746654,
M o

2.39

2x 972 972 972 972 972 972 972 972 Q72 2x 972 972 972 972 972 972 Q972 972 972 2x 972
2% Q72x 972x O72x Q707%¢ O72x O72x Q72x 972 2% Q72x 72x O72x Q707%¢ O72x O72x 972
Qk.S Qk.w
0.1.1.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0-C-¢-00.1.1.0.97 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0-0-0.02
-y a a a a A a a a
2x 972 972 972 972 972 972 972 972 972 2x 2x 972 972 972 972 972 972 972 Q72
2x 972x 972x 972x 97872 972x 972x 972 2x 972x 972x 972x 9787% 972x 972
Qk.w.000 Qk.W.090
0.0-¢-1-1-0-C-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-00.0.0.0.0.0.0.56 -1;%-'1 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0-0—00-0—2‘3-'1._.19
o a a a a o~ a a a
2x 972 972 972 972 972 972 Q972 972 972 2x 2x 972 972 972 972 972 972 Q972 972 972 2x 972

2% Q72x Q72 Q72x Q7807%¢ Q72x Q72x Q72

2% Q72x Q72 O72y Q7807%¢ Q72x Q72x Q72

Qk.W.180 Qk.W.270
~0-1-1-2-2-G-0-0-2-2-2-2-2-2-2-1-1-1-1-00.0.0-0-C-G-0.46 -0-1-00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0-0-0.¢-G-0-1-0.75
7AY a a a a 7AY a a a

oxg72, 972 972 972 972 972 Q72 Q72 972 5 o q7p 972 972 972 972

972 972

X972 2x 972

2% Q72x 972x O72x Q707¢ O72x O72x 972 2% Q72x O72x 72y Q707¢ O72x 972 Q72

Trapezlasten

Feld Komm. a s
[m] [m]

1 Eigengew 0.00 26.24

@@ 1 UzZ-2: Gk 0.00 0.97
@@ 1 UZ-2: Gk 0.97 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 1.94 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 2.92 0.97
@@ 1 UZ-2: Gk 3.89 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 4.86 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 5.83 0.97
@@ 1 UzZ-2: Gk 6.80 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 7.77 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 8.75 0.97
@@ 1 UZ-2: Gk 9.72 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 10.69 0.97
@ 1 UZ-2: Gk 11.66 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 12.63 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 13.60 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 14.58 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 15.55 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 16.52 0.97
@@ 1 UZ-2: Gk 17.49 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 18.46 0.97
@@ 1 Uz-2: Gk 19.44 0.97

qii
[kN/m]

11.30
22.69
22.50
19.84
15.72

6.00

0.03

3.78
10.24
11.83
12.11
12.50
12.70
12.21
11.19
11.07
12.31
11.42

7.84

1.03

4.13

[kN/m]
4.07
11.30
22.69
22.50
19.84
15.72
6.00
0.03
3.78
10.24
11.83
12.11
12.50
12.70
12.21
11.19
11.07
12.31
11.42
7.84
1.03
4.13

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.2
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@@ 1 Uz-2: Gk 20.41 0.97 13.17 13.17
@@ 1 Uz-2: Gk 21.38 0.97 17.02 17.02
@@ 1 Uz-2: Gk 22.35 0.97 19.48 19.48
@ 1 Uz-2: Gk 23.32 0.97 18.89 18.89
@@ 1 Uz-2: Gk 24.29 0.97 16.47 16.47
@@ 1 Uz-2: Gk 25.27 0.97 8.56 8.56
Einw. Qk.N @@ 1 UzZ-2: Qk.N 0.00 0.97 3.88 3.88
@1 Uz-2: Qk.N 0.97 0.97 8.03 8.03
@1 Uz-2: Qk.N 1.94 0.97 8.69 8.69
@@ 1 UZ-2: Qk.N 2.92 0.97 8.12 8.12
@@ 1 UZ-2: Qk.N 3.89 0.97 6.07 6.07
@@ 1 UZ-2: Qk.N 4.86 0.97 1.90 1.90
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 5.83 0.97 -0.14 -0.14
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 6.80 0.97 1.38 1.38
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 7.77 0.97 4.39 4.39
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 8.75 0.97 5.28 5.28
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 9.72 0.97 5.27 5.27
@@ 1 UZ-2: Qk.N 10.69 0.97 5.06 5.06
@@ 1 Uz-2: Qk.N 11.66 0.97 4.82 4.82
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 12.63 0.97 4.74 4.74
@@ 1 Uz-2: Qk.N 13.60 0.97 4.89 4.89
@@ 1 UZ-2: Qk.N 14.58 0.97 5.13 5.13
@@ 1 UZ-2: Qk.N 15.55 0.97 5.29 5.29
@@ 1 UZ-2: Qk.N 16.52 0.97 5.20 5.20
@@ 1 UZ-2: Qk.N 17.49 0.97 3.98 3.98
@@ 1 UZ-2: Qk.N 18.46 0.97 0.83 0.83
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 19.44 0.97 1.07 1.07
@@ 1 UZ-2: Qk.N 20.41 0.97 4.51 4.51
@@ 1 UZ-2: Qk.N 21.38 0.97 6.50 6.50
@@ 1 UZ-2: Qk.N 22.35 0.97 6.68 6.68
@@ 1 UZ-2: Qk.N 23.32 0.97 5.68 5.68
@@ 1 UZ-2: Qk.N 24.29 0.97 4.74 4.74
@@ 1 UZ-2: Qk.N 25.27 0.97 2.39 2.39
Einw. Qk.S @@ 1 Uz-2: Qk.S 0.00 0.97 0.95 0.95
@@ 1 Uz-2: Qk.S 0.97 0.97 1.80 1.80
@@ 1 Uz-2: Qk.S 1.94 0.97 1.47 1.47
@@ 1 Uz-2: Qk.S 2.92 0.97 1.10 1.10
@@ 1 Uz-2: Qk.S 3.89 0.97 1.00 1.00
@@ 1 Uz-2: Qk.S 4.86 0.97 0.46 0.46
a1 Uz-2: Qk.S 5.83 0.97 0.04 0.04
a1 Uz-2: Qk.S 6.80 0.97 0.46 0.46
a1 Uz-2: Qk.S 7.77 0.97 0.97 0.97
@@ 1 Uz-2: Qk.S 8.75 0.97 1.08 1.08
a1 Uz-2: Qk.S 9.72 0.97 1.09 1.09
a1 Uz-2: Qk.S 10.69 0.97 1.07 1.07
a1 Uz-2: Qk.S 11.66 0.97 1.03 1.03
a1 Uz-2: Qk.S 12.63 0.97 0.97 0.97
a1 Uz-2: Qk.S 13.60 0.97 0.89 0.89
@@ 1 Uz-2: Qk.S 14.58 0.97 0.82 0.82
a1 Uz-2: Qk.S 15.55 0.97 0.77 0.77
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.2
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@ 1 Uz-2: Qk.S 16.52 0.97 0.80 0.80
@1 Uz-2: Qk.S 17.49 0.97 0.80 0.80
@1 Uz-2: Qk.S 18.46 0.97 0.43 0.43
@ 1 Uz-2: Qk.S 19.44 0.97 -0.08 -0.08
@1 Uz-2: Qk.S 20.41 0.97 -0.09 -0.09
@@ 1 Uz-2: Qk.S 21.38 0.97 -0.03 -0.03
@1 Uz-2: Qk.S 2235 0.97 0.20 0.20
@@ 1 Uz-2: Qk.S 23.32 0.97 1.21 1.21
@@ 1 Uz-2: Qk.S 24.29 0.97 1.70 1.70
@@ 1 Uz-2: Qk.S 25.27 0.97 0.97 0.97
Einw. Qk.W @@ 1 Uz-2: Qk.W 0.97 0.97 0.07 0.07
@@ 1 Uz-2: Qk.W 1.94 0.97 0.23 0.23
@@ 1 Uz-2: Qk.W 2.92 0.97 0.38 0.38
@@ 1 Uz-2: Qk.W 3.89 0.97 0.37 0.37
@@ 1 Uz-2: Qk.W 4.86 0.97 0.16 0.16
@@ 1 Uz-2: Qk.W 5.83 0.97 0.02 0.02
@@ 1 Uz-2: Qk.W 6.80 0.97 0.17 0.17
@@ 1 Uz-2: Qk.W 7.77 0.97 0.35 0.35
@@ 1 Uz-2: Qk.W 8.75 0.97 0.40 0.40
@@ 1 Uz-2: Qk.W 9.72 0.97 0.40 0.40
@@ 1 Uz-2: Qk.W 10.69 0.97 0.40 0.40
@@ 1 Uz-2: Qk.W 11.66 0.97 0.38 0.38
@@ 1 Uz-2: Qk.W 12.63 0.97 0.35 0.35
@@ 1 Uz-2: Qk.W 13.60 0.97 0.29 0.29
@@ 1 Uz-2: Qk.W 14.58 0.97 0.24 0.24
@@ 1 Uz-2: Qk.W 15.55 0.97 0.21 0.21
@@ 1 Uz-2: Qk.W 16.52 0.97 0.22 0.22
@@ 1 Uz-2: Qk.W 17.49 0.97 0.25 0.25
@@ 1 Uz-2: Qk.W 18.46 0.97 0.15 0.15
@@ 1 Uz-2: Qk.W 19.44 0.97 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-2: Qk.W 20.41 0.97 -0.02 -0.02
Einw. Qk.W.000 @@ 1 Uz-2: Qk.W.000 0.00 0.97 0.50 0.50
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 0.97 0.97 0.70 0.70
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 1.94 0.97 -0.37 -0.37
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 2.92 0.97 -1.37 -1.37
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 3.89 0.97 -1.36 -1.36
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 4.86 0.97 -0.61 -0.61
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 5.83 0.97 -0.06 -0.06
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 6.80 0.97 -0.60 -0.60
a1 Uz-2: Qk.W.000 7.77 0.97 -1.27 -1.27
a1 Uz-2: Qk.W.000 8.75 0.97 -1.40 -1.40
a1 Uz-2: Qk.W.000 9.72 0.97 -1.39 -1.39
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 10.69 0.97 -1.36 -1.36
a1 Uz-2: Qk.W.000 11.66 0.97 -1.33 -1.33
a1 Uz-2: Qk.W.000 12.63 0.97 -1.31 -1.31
a1 Uz-2: Qk.W.000 13.60 0.97 -1.33 -1.33
a1 Uz-2: Qk.W.000 14.58 0.97 -1.36 -1.36
a1 Uz-2: Qk.W.000 15.55 0.97 -1.38 -1.38
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 16.52 0.97 -1.39 -1.39
a1 Uz-2: Qk.W.000 17.49 0.97 -1.25 -1.25
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 193
/_ll Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position  0G2.2
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 18.46 0.97 -0.60 -0.60
@1 UZ-2: Qk.W.000  19.44 0.97 0.16 0.16
@1 UZ-2: Qk.W.000  20.41 0.97 0.18 0.18
@ 1 Uz-2: Qk.W.000  21.38 0.97 0.02 0.02
@@ 1 UZ-2: Qk.W.000 22.35 0.97 0.11 0.11
@ 1 UZ-2: Qk.W.000  23.32 0.97 0.70 0.70
@1 Uz-2: Qk.W.000  24.29 0.97 0.98 0.98
@ 1 UZ-2: Qk.W.000  25.27 0.97 0.56 0.56
Einw. Qk.W.090 @@ 1 UZ-2: Qk.W.090 0.00 0.97 -1.70 -1.70
@@ 1 UZ-2: Qk.W.090 0.97 0.97 -2.93 -2.93
@@ 1 UZ-2: Qk.W.090 1.94 0.97 -1.33 -1.33
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 2.92 0.97 0.24 0.24
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 3.89 0.97 0.34 0.34
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 4.86 0.97 0.15 0.15
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 5.83 0.97 0.01 0.01
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 6.80 0.97 0.14 0.14
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 7.77 0.97 0.29 0.29
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 8.75 0.97 0.32 0.32
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 9.72 0.97 0.31 0.31
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 10.69 0.97 0.29 0.29
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 11.66 0.97 0.29 0.29
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 12.63 0.97 0.31 0.31
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 13.60 0.97 0.37 0.37
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 14.58 0.97 0.42 0.42
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 15.55 0.97 0.46 0.46
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 16.52 0.97 0.45 0.45
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 17.49 0.97 0.37 0.37
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 18.46 0.97 0.15 0.15
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 19.44 0.97 -0.05 -0.05
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 20.41 0.97 -0.06 -0.06
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 21.38 0.97 0.02 0.02
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 22.35 0.97 -0.36 -0.36
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 23.32 0.97 -2.24 -2.24
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 24.29 0.97 -3.13 -3.13
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 25.27 0.97 -1.79 -1.79
Einw. Qk.W.180 @@ 1 Uz-2: Qk.W.180 0.00 0.97 -0.49 -0.49
@@ 1 Uz-2: Qk.W.180 0.97 0.97 -1.15 -1.15
@@ 1 Uz-2: Qk.W.180 1.94 0.97 -1.76 -1.76
@@ 1 Uz-2: Qk.W.180 2.92 0.97 -2.26 -2.26
a1 Uz-2: Qk.W.180 3.89 0.97 -2.15 -2.15
a1 Uz-2: Qk.W.180 4.86 0.97 -0.97 -0.97
a1 Uz-2: Qk.W.180 5.83 0.97 -0.10 -0.10
@@ 1 Uz-2: Qk.W.180 6.80 0.97 -0.97 -0.97
a1 Uz-2: Qk.W.180 7.77 0.97 -2.05 -2.05
a1 Uz-2: Qk.W.180 8.75 0.97 -2.27 -2.27
a1 Uz-2: Qk.W.180 9.72 0.97 -2.27 -2.27
a1 Uz-2: Qk.W.180 10.69 0.97 -2.23 -2.23
a1 Uz-2: Qk.W.180 11.66 0.97 -2.16 -2.16
@@ 1 Uz-2: Qk.W.180 12.63 0.97 -2.08 -2.08
a1 Uz-2: Qk.W.180 13.60 0.97 -2.02 -2.02
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.2
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 14.58 0.97 -1.96 -1.96
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 15.55 0.97 -1.94 -1.94
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 16.52 0.97 -1.97 -1.97
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 17.49 0.97 -1.85 -1.85
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 18.46 0.97 -0.95 -0.95
@ 1 Uz-2: Qk.W.180 19.44 0.97 0.22 0.22
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 20.41 0.97 0.25 0.25
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 21.38 0.97 0.05 0.05
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 22.35 0.97 -0.09 -0.09
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 23.32 0.97 -0.57 -0.57
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 24.29 0.97 -0.80 -0.80
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 25.27 0.97 -0.46 -0.46
Einw. Qk.W.270 @ 1 Uz-2: Qk.W.270 0.00 0.97 -0.70 -0.70
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 0.97 0.97 -1.19 -1.19
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 1.94 0.97 -0.44 -0.44
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 2.92 0.97 0.29 0.29
@ 1 Uz-2: Qk.W.270 3.89 0.97 0.33 0.33
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 4.86 0.97 0.15 0.15
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 5.83 0.97 0.01 0.01
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 6.80 0.97 0.14 0.14
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 7.77 0.97 0.29 0.29
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 8.75 0.97 0.31 0.31
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 9.72 0.97 0.30 0.30
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 10.69 0.97 0.29 0.29
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 11.66 0.97 0.29 0.29
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 12.63 0.97 0.32 0.32
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 13.60 0.97 0.38 0.38
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 14.58 0.97 0.45 0.45
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 15.55 0.97 0.49 0.49
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 16.52 0.97 0.48 0.48
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 17.49 0.97 0.38 0.38
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 18.46 0.97 0.15 0.15
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 19.44 0.97 -0.06 -0.06
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 20.41 0.97 -0.07 -0.07
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 22.35 0.97 -0.15 -0.15
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 23.32 0.97 -0.93 -0.93
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 24.29 0.97 -1.30 -1.30
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 25.27 0.97 -0.75 -0.75
(a) aus Pos. '0G1 - UZ-2'
Kombinationen gemafd DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990
Ek Z (V¥ *EW)
standig/voriberg. 1 1.00*Gk
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
(1,3)
3 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.090
(2,4)
4 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.180
(2,4)
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26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt

Objektplanung und Baustatik

mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

195
0G2.2

Datum 01.09.2026

Ek
5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Z(v*Y*EW)
1.00*Gk

1.35*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.35*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.35*Gk

1.00*Gk

+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.50*Qk.N
(2,4)
+1.50*Qk.N
(2,4)
+1.05*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(1,2,4)
+1.50*Qk.N
(2,4)
+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.50*Qk.N
(2,4)
+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.50*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.05*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.50*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(1,3,4)
+1.50*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(1.3)
+1.50*Qk.N
(1.3)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.50*Qk.N
(1,4)
+1.05*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(1,3,4)
+1.05*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(1,3,4)
+1.50*Qk.N
(2,4)
+1.05*Qk.N

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.000

+0.90*Qk.W.180

+1.50*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.000

+0.90*Qk.W.180

+0.90*Qk.W.090

+1.50*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.180

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.270

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.180

+1.50*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.000

+0.90*Qk.W.180

+1.50*Qk.W.090
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

196
0G2.2

Datum 01.09.2026

Ek 3 (V¥ *EW)
(1,3)
31 1.35*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S
(1,3)
+0.90*Qk.W.000
32 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.180
(1,3)
33 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.000
(1,4)
Ek Z (V¥ *EW)
st./vor. Auflagerkr. 34 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.090
(1,2,4)
35 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
(1,3)
36 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.180
(1,2,3)
37 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
(1,2,4)
38 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.180
(1,4)
39 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
(1,2,3)
40 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.180
(1,2)
41 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
(1,3,4)
42 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.090
(1,3)
Bemessung (GZT) fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Mindestmomente 5.3.2.2(3)  Kombinat. Aufl. min Mi max Mi min Mr max Mr
[kNm] [kNm] [kNm] [kNm]
Grundkomb. B -104.28 0.00 -43.75 0.00
C -47.90 0.00 -38.80 0.00
D -36.34 0.00 -107.14 0.00
Biegung Bemessung flr Biegebeanspruchung
Abs. 6.1 X Ek Myd,o x/do Zo Aso Aso,erf
Myd,u X/du Zy As,u As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [cm?] [cm?]
Feld 1 (L=6.20m)
0.00 1 - - - - 0.89¢
1 - 0.001 88.0 - 3.344
0.09, 3 3.93 - - - 0.89
2 8.78 0.020 87.4 0.22 3.344
2.48+ 4 60.77 - - - -
2 142.60 0.101 84.5 3.70 3.70
4.13 7 22.16 - - - 0.758
2 78.54 0.067 85.9 2.00 2.00
5.45, 9 -104.28 0.079 86.6 2.64 2.64
8 -26.55 - - - 0.92¢
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.2
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,0,erf
Myd,u X/du Zy Asu As,u,erf
[m] [kNm] [em] [em?] [em?]
6.20 9 -118.03 0.086 86.3 2.99 2.99
8 -50.61 - - - -
Feld 2 (L=6.92m)
0.00 9 -118.03 0.086 86.3 2.99 2.99
8 -50.61 - - - -
0.19 9 -118.92 0.087 86.3 3.02 3.02
8 -51.50 - - - -
0.75,4 9 -93.59 0.073 86.8 2.36 2.36
8 -41.83 - - - 0.43¢
2.08 32 -18.35 0.029 88.4 0.45 1.63m
10 18.92 0.031 86.8 0.48 1.66m
3.91+ 11 11.88 - - - -
12 68.09 0.061 86.1 1.73 1.73
4.84 11 8.84 - - - 0.378
12 54.44 0.053 86.3 1.38 1.66m
6.18; 15 -47.90 0.049 87.7 1.20 1.63m
14 1.59 0.023 84.8 0.04 1.66m
6.92 15 -59.55 0.055 87.5 1.49 1.63m
16 -8.90 - - - -
Feld 3 (L=6.45m)
0.00 15 -59.55 0.055 87.5 1.49 1.63m
16 -8.90 - - - -
0.74, 15 -38.80 0.043 87.9 0.97 1.63m
14 -3.17 - - - 0.41¢
0.83 20 -34.49 0.041 88.0 0.86 1.63m
19 - - - - 1.66m
2.08 7 -4.42 0.014 88.9 0.11 1.63m
21 38.75 0.044 86.7 0.98 1.66m
2.82+ 7 -3.42 0.012 88.9 0.08 1.63m
22 47.18 0.049 86.5 1.20 1.66m
4.45 29 -31.99 0.039 88.1 0.80 1.63m
5 10.48 0.027 86.3 0.26 1.66m
5.704, 28 -93.34 0.073 86.9 2.35 2.35
27 -46.41 - - - 0.41¢
6.26 26 -115.39 0.085 86.4 2.93 2.93
27 -56.54 - - - -
2 6.45 26 -113.87 0.084 86.4 2.89 2.89
\ 25 -55.09 - - - -
Feld 4 (L=6.67m)
0.00 26 -113.87 0.084 86.4 2.89 2.89
25 -55.09 - - - -
0.74,4 26 -107.14 0.080 86.6 2.71 2.71
25 -25.25 - - - 0.94¢
2.00 5 24.18 - - - 0.728
6 75.27 0.065 85.9 1.92 1.92
3.84+ 30 65.89 - - - -
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/_:l Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position  0G2.2

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,o,erf
Myd,u X/du Zy Asu As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [em?] [em?]
6 145.21 0.103 84.4 3.77 3.77
6.58, 30 3.59 - - - 0.90e
12 7.88 0.019 87.5 0.20 2.994
6.67 1 - - - - 0.90e
1 - 0.001 88.0 - 2.99,
a: Auflagerrand
*: maximales Feldmoment
e: Endauflagereinspannung nach 9.2.1.2(1)
f:  verlangerte Feldbew. nach Abs. 9.2.1.4(1), 9.3.1.2(1)
g: aus VEd im Endauflager nach Abs. 9.2.1.4(2)
M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1
B: Brandschutz gem. DIN EN 1992-1-2, 5.6.3(3)
Querkraft Bemessung fiir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd 0 VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [l [kN] [kN]  [em?/m]
Feld 1 (L=6.20m)
0.00 2 75.15R 18.4 441.89 - -
0.092 2 75.15R 18.4 441.89 - 1.46M
0.97v 2 75.15 18.4 441.89 40.17 1.46M
2.48 6 5.86R 18.4 441.89 47.62 1.46M
4.57v 9 94.28 18.4 441.89 40.17 1.46M
5.4532 9 94.28R 18.4 448.31 - 1.46M
6.20 9 94.28R 18.4 448.31 - -
Feld 2 (L=6.92m)
0.00 9 69.83R 18.4 448.31 - -
0.752 9 69.83R 18.4 448.31 - 1.46M
1.64Y 9 69.83 18.4 448.31 40.46 1.46M
3.91 33 8.05R 18.4 441.89 40.17 1.46M
5.30v 17 46.77 18.4 441.89 40.17 1.46M
6.182 17 46.77R 18.4 448.31 - 1.46M
6.92 17 46.77R 18.4 448.31 - -
Feld 3 (L=6.45m)
0.00 17 39.80R 18.4 448.31 - -
0.742 15 39.80R 18.4 448.31 - 1.46M
1.62Y 15 39.80 18.4 441.89 40.17 1.46M
2.82 14 9.63R 18.4 441.89 40.17 1.46M
4.81V 26 61.61 18.4 448.31 40.46 1.46M
5.702 26 61.61R 18.4 448.31 - 1.46M
6.45 26 61.61R 18.4 448.31 - -

Feld 4 (L=6.67m)

: 0.00 26 90.69R 18.4 448.31 - -
0.742 26 90.69R 18.4 448.31 - 1.46M
1.62Y 26 90.69 18.4 441.89 40.17 1.46M
3.84 31 5.86R 18.4 441.89 47.62 1.46M
5.70v 12 70.28 18.4 441.89 40.17 1.46M
6.582 12 70.28R 18.4 441.89 - 1.46M
6.67 12 70.28R 18.4 441.89 - -

a: Auflagerrand

v: Abstand d vom Auflagerrand

R: Querkraft reduziert

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 199
Position 0G2.2
Datum 01.09.2026

Bewehrungswahl

Untere Langsbew

Obere Langsbew

Langsbewehrung

M 1:245
oben
Lage 1:
unten
Lage 1:
Lage 2:

Querkraftbew

untere Langsbewehrung

Feld gew. As a | lbd,! lbd,r Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 3p12 3.39 -0.24 26.68 0.32h 0.29" 1
2912 2.26 0.31 436 0.32 0.33 2
4 2912 2.26 1.52 466 0.33 0.33 2
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
obere Langsbewehrung
Feld gew. As a | lbd,! lbd,r Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 3912 3.39 -0.13 26.50 0.22mh Q.22mh 1
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
m: maRige Verbundbedingungen
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
As [em?]
GB 3@12
2 m /1 w
! | |
2
3
4
5
GB 3@12
2012 2012
E===3 erf. Langsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie
~~~~~~~~~ verl. Feldbewehrung gemaR DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.4(1)
vorhandene Langsbewehrung Verankerungslangen
Querkraftbewehrung (Biigel)
Feld Xa Xe ds s Schn. asw
[m] [m] [mm] [em] [-] [em?/m]
1 0.09 5.45 26 15.0 2 3.77
2 0.75 6.18 26 15.0 2 3.77
3 0.74 5.70 26 15.0 2 3.77
4 0.74 6.58 26 15.0 2 3.77
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/_ll Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position  0G2.2
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Querkraftbewehrung Asw [cm?/m]
M 1:245

—1 erforderliche Querkraftbewehrung
~~~~~~~ Mindestgehalt gemanr DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(6)
vorhandene Querkraftbewehrung

Nachweise (Brand) Brandschutznachweis nach DIN EN 1992-1-2

Ek X (y*Q*EW)

Brand 1 1.00*Gk
2 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W
(1,3)
3 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(3)
4 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(2,4)
5 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W
(2,4)
6 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(1,4)
7 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.270
(1,3)
8 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(1,3)
9 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(2)
10 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(2)
11 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(2,4)
12 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.000
(2,4)

- Anforderung Feuerwiderstandsklasse: R90
- Nachweis der Feuerwiderstandsdauer treq = 90 min
- 3-seitige Beflammung

Querschnitt Mindestabmessungen nach Tab. 5.6

Querschnittsbreite b= 175 mm > 150 mm
Achsabstidnde mittlerer Achsabstand Balken

X Ek nfi ofi Ocr a Aa Aerf am
[m] [[1 [N/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]
Feld 1 0.09 2 0.6 16.36 1036 33 -20 13 37
2.48 2 0.6 161.42 611 33 -11 21 37
4.13 4 0.5 81.71 675 33 -17 15 37
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X Ek nfi Ofi Ocr a Aa derf am

[m] [[1  [N/mm?] 1  [mm] [mm] [mm] [mm]

Feld 2 2.08 5 0.2 13.29 1067 33 -20 13 37
3.91 5 0.5 113.81 649 33 -15 18 37

4.84 7 0.5 90.34 668 33 -17 16 37

Feld 3 2.08 8 0.4 53.49 697 33 -20 13 37
2.82 11 0.4 66.79 687 33 -19 14 37

Feld 4 2.00 12 0.6 81.77 675 33 -17 15 37
3.84 12 0.6 172.63 602 33 -10 22 37

6.58 12 0.6 15.37 1046 33 -20 13 37

Achsabstand Einzelstdbe fiir Bereiche mit einlagiger Bewehrung

X Ek nfi Ofi Ocr arso Aa Qerf ar

[m] [[1 [IN/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]

Feld 1 0.09 2 0.58 16.4 1036 12 0 12 0
Feld 2 2.08 5 0.22 13.3 1067 12 0 12 0
3.91 5 0.51 113.8 649 12 0 12 0

4.84 7 0.51 90.3 668 12 0 12 0

Feld 3 2.08 8 0.43 53.5 697 12 0 12 0
2.82 11 0.44 66.8 687 12 0 12 0

Feld 4 6.58 12 0.61 154 1046 12 0 12 0

Achsabstand Einzelstdbe fir Bereiche mit mehrlagiger Bewehrung

X am/z a

[m] [mm] [mm]

Feld 1 2.48 19 37
4.13 19 -

Feld 4 2.00 19 -
3.84 19 37

Achsabstand Eckstabe

X dsd,erf a
[m] [mm] [mm]
Feld 1 0.09 23 37
2.48 - -
4.13 - -
Feld 2 2.08 23 37
391 28 37
4.84 26 37
Feld 3 2.08 23 37
2.82 24 37
: Feld 4 2.00 - -
3.84 - -
6.58 23 37
Auflagerkrafte Auflagerkrafte Trager
Char. Auflagerkr. charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)
Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
Einw. Gk A 53.53 53.53
B 11391 11391
C 90.77 90.77
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Seite 202
Position 0G2.2
Datum 01.09.2026

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Einw. Qk.W

Einw. Qk.W.000

Einw. Qk.W.090

Einw. Qk.W.180

Einw. Qk.W.270

Bem.-auflagerkrafte

Grundkombinationen

Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
D 114.50 114.50
E 50.85 50.85
A -1.87 17.96
B -2.34 34.65
C -7.79 36.82
D -2.83 34.19
E -1.51 13.57
A 3.13 3.13
B 6.26 6.26
C 6.08 6.08
D 3.22 3.22
E 2.59 2.59
A 0.27 0.27
B 1.85 1.85
C 2.29 2.29
D 0.49 0.49
E -0.04 -0.04
A 0.28 0.28
B -5.72 -5.72
C -9.92 -9.92
D -1.93 -1.93
E 1.92 1.92
A -4.06 -4.06
B -0.86 -0.86
C 3.65 3.65
D -1.95 -1.95
E -5.20 -5.20
A -2.80 -2.80
B -11.06 -11.06
C -14.49 -14.49
D -4.79 -4.79
E -0.87 -0.87
A -1.53 -1.53
B 0.46 0.46
C 3.03 3.03
D -0.25 -0.25
E -2.24 -2.24
Bemessungsauflagerkrafte (Min/Max)
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
A 45.47 101.55
B 94.86 210.45
C 60.86 182.33
D 104.33 208.27
E 41.46 90.95
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Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Ort n
[-]
Expositionsklassen OK
Biegung OK
Querkraft OK
Bewehrungswahl OK
Nachweise (Brand) Brandfall im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Brand OK
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/_:l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.3

Objektplanung und Baustatik Datum 01.09.2026

Pos. 0G2.3 Unterzug 3
*kE* FEHLER **** Die Berechnung wurde unerwartet abgebrochen. Angezeigt wird die

orherige Ausgabe.
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt

26-053 Stadt LE (GS Intrup)

mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 205
Position 0G2.4
Datum 01.09.2026

Pos. 0G2.4 Unterzug 4
System Einfeldtrager (30.0/49.0/677.2)
System Ansicht
M 1:140
ST T A _
A B
17 6.597 178
¢ 6_772 ¢ had T
Abmessungen Feld | X Material beft/bw/h
Mat./Querschnitt [m] [m] [em]
1 6.77 0.00 C25/30 70.0/30.0/49.0
1 6.77
Expositionsklasse Xc1
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:10
N
2 A
& 20 & 30 N 20 N
X N 70 ¥ N
Auflager Lager X b Art K,z
[m] [em] [kN/m]
A 0.00 17.5 Mauerw. fest
B 6.77 17.5 Mauerw. fest
Lager a1,min hc Art
[m] [m]
A 0.20 3.20 KS-P 12/DM
B 0.20 3.20 KS-P 12/DM

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 206
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.4
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.S
31.736.236.431.3
0417 19 2 5,814.(18.1M9-219.016.37 -0.0-0.0-0.0-0.0-0.01
JA) A JAN JAN A
967 967 967 967 967 967 967 967
OR7 OR7 OR7 OR7 OR7 OR7 OR7 OR7 OR7 OR7 OR7
Qk.w Qk.W.000 Qk.W.090
-0.0-0.01 0.010.020.0%0.0%0.02 0.02 -0.0-0.0-0.02
AN A AN A L A
967 967 967 967 967 4935 967 967
OR7 OR7 OR7 OR7 QR7
Qk.W.180 Qk.W.270
0.040.040.040.040.040.050.01 0.01 -0.0-0.0-0.01
AN A L A
967 967 967 967 435 967 967
OR7 OR7 OR7 OR7 OR7
Streckenlasten Trapezlasten
in z-Richtung Feld Komm. a s dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 6.77 1.88
@@ 1 Uz-4: Gk 0.00 0.97 0.37 0.37
@@ 1 Uz-4: Gk 0.97 0.97 18.13 18.13
@@ 1 Uz-4: Gk 1.93 0.97 31.66 31.66
@@ 1 Uz-4: Gk 2.90 0.97 36.24 36.24
@@ 1 Uz-4: Gk 3.87 0.97 36.42 36.42
@@ 1 Uz-4: Gk 4.84 0.97 31.31 31.31
@ 1 Uz-4: Gk 5.80 0.97 15.09 15.09
Einw. Qk.N @) 1 UZ-4: Qk.N 0.00 0.97 5.79 5.79
@@ 1 UZ-4: Qk.N 0.97 0.97 13.98 13.98
@@ 1 UZ-4: Qk.N 1.93 0.97 18.08 18.08
@@ 1 UZ-4: Qk.N 2.90 0.97 19.24 19.24
@@ 1 UZ-4: Qk.N 3.87 0.97 19.02 19.02
@@ 1 UZ-4: Qk.N 4.84 0.97 16.32 16.32
@@ 1 UZ-4: Qk.N 5.80 0.97 7.86 7.86
Einw. Qk.S @) 1 Uz-4: Qk.S 0.00 0.97 -0.04 -0.04
@@ 1 Uz-4: Qk.S 0.97 0.97 -0.03 -0.03
@@ 1 Uz-4: Qk.S 1.93 0.97 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-4: Qk.S 2.90 0.97 -0.02 -0.02
@ 1 UzZ-4: Qk.S 3.87 0.97 -0.01 -0.01
Einw. Qk.W @) 1 Uz-4: Qk.W 0.00 0.97 -0.02 -0.02
(@ 1 UzZ-4: Qk.W 0.97 0.97 -0.01 -0.01
Einw. Qk.W.000 @) 1 UZ-4: Qk.W.000 0.97 0.97 0.01 0.01
@@ 1 UZ-4: Qk.W.000 1.93 0.97 0.02 0.02
@@ 1 UZ-4: Qk.W.000 2.90 0.97 0.03 0.03
@@ 1 UZ-4: Qk.W.000 3.87 0.97 0.03 0.03
@@ 1 UZ-4: Qk.W.000 4.84 0.97 0.02 0.02
Einw. Qk.W.090 @) 1 UZ-4: Qk.W.090 0.00 0.97 0.02 0.02
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Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
@@ 1 UzZ-4: Qk.W.090 2.90 0.97 -0.02 -0.02
@@ 1 UzZ-4: Qk.W.090 3.87 0.97 -0.02 -0.02
@@ 1 UZ-4: Qk.W.090 4.84 0.97 -0.02 -0.02
Einw. Qk.W.180 @@ 1 UZ-4: Qk.W.180 0.00 0.97 0.04 0.04
@@ 1 UZ-4: Qk.W.180 0.97 0.97 0.04 0.04
@@ 1 UZ-4: Qk.W.180 1.93 0.97 0.04 0.04
@@ 1 UZ-4: Qk.W.180 2.90 0.97 0.04 0.04
@@ 1 UZ-4: Qk.W.180 3.87 0.97 0.04 0.04
@@ 1 UZ-4: Qk.W.180 4.84 0.97 0.03 0.03
@@ 1 UZ-4: Qk.W.180 5.80 0.97 0.01 0.01
Einw. Qk.W.270 @@ 1 UzZ-4: Qk.W.270 0.00 0.97 0.01 0.01
@@ 1 UzZ-4: Qk.W.270 2.90 0.97 -0.01 -0.01
@@ 1 UzZ-4: Qk.W.270 3.87 0.97 -0.01 -0.01
@@ 1 UzZ-4: Qk.W.270 4.84 0.97 -0.01 -0.01
(a) aus Pos. 'OG1 - UZ-4'
Kombinationen gemdafd DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990
Ek 2 (y*Y*EW)
standig/voriberg. 1 1.00*Gk
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.180
3 1.00*Gk +1.50*Qk.S +0.90*Qk.W
4 1.00*Gk +1.50*Qk.S +0.90*Qk.W.090
5 1.35*Gk +1.50*Qk.S +0.90*Qk.W
6 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.090
7 1.00*Gk +0.75*Qk.S +1.50*Qk.W.090

Ek 5 (V¥ *EW)

st./vor. Auflagerkr. 8 1.00*Gk +1.50*Qk.S +0.90*Qk.W
9 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.180
10 1.00*Gk +0.75*Qk.S +1.50*Qk.W.090
Bemessung (GZT) fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Biegung Bemessung flir Biegebeanspruchung
Abs. 6.1 X Ek Myd,o x/do Zo0 As,o As,o,erf
Myd,u X/du Zy As,u As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [cm?] [cm?]
Feld 1 (L=6.77 m)
0.00 1 - - - - 5.17.
2 1 - 0.001 42.7 - 4.224
0.09, 3 6.79 - - - 5.17.
2 15.31 0.027 42.3 0.79 6.02¢
3.49+ 4 183.98 - - - -
2 394.48 0.309 37.2 24.09 24.09
6.68, 7 8.56 - - - 5.17.
2 18.10 0.030 42.3 0.94 6.02¢
6.77 1 - - - - 5.17.
1 - 0.001 42.7 - 4.58,

a: Auflagerrand
*:  maximales Feldmoment
e: Endauflagereinspannung nach 9.2.1.2(1)
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f:  verldngerte Feldbew. nach Abs. 9.2.1.4(1), 9.3.1.2(1)
g: aus VEd im Endauflager nach Abs. 9.2.1.4(2)

Querkraft Bemessung fiir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEed (%] VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [l [kN] [kN]  [cm?/m]
Feld 1 (L=6.77m)
0.00 2 169.11R 24.5 437.81 - -
0.092 2 169.11R 24.5 437.81 - 4.87
0.54v 2 169.11 24.5 437.81 62.69 4.87
3.49 5 1.73R 18.4 348.08 78.98 2.50M
6.26Y 2 190.56 26.5 463.10 62.69 6.00
6.682 2 190.56R 26.5 463.10 - 6.00
6.77 2 190.56R 26.5 463.10 - -
a: Auflagerrand
v: Abstand d vom Auflagerrand
R: Querkraft reduziert
M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2
Anschluss der Gurte Gurtanschlusskrafte (magebende Abschnittsdaten)
Feld Ek XA XE AM AFc Anteil AFd
[m] [m] [kNm] [kN] je Gurt [kN]
1 2 0.00 1.74 277.0 709.7 0.29P 202.8

2 5.13 6.77 287.6 740.1 0.29° 2114

D: Druckgurt: Anteil einer Gurtbreite an beff

Querbewehrung

Feld Ek XA XE VEd VRd,max asferf
[m] [m] [N/mm?] [N/mm?] [cm2/m]

1 2 0.00 1.74 0.485 5.225 2.23
5.13 6.77 0.536 5.225 2.47

Die Querbewehrung ist jeweils zur Halfte oben und unten in die Platte
einzulegen. Die Bewehrung aus Querbiegung darf gemal 6.2.4(5) angerechnet

werden.
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1996
Mauerwerksauflager Lager Ek B Ab fq Ned,c NRd,c n
Abs. 6.1.3 [-] [em?]  [N/mm?] [kN] [kN] [-]
A GK 1.07 525.0a 3.96 175.44 221.55 0.79
B GK 1.07 525.0a 3.96 208.41 221.55 0.94
GK:  Grundkombination
- A: Nachweis in vertikaler Richtung
Bewehrungswahl
Untere Langsbew untere Langsbewehrung
Feld gew. As a | lbd,l lbdr Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 4¢20 12.57 -0.10 6.99 0.19" 0.20h 1
4920 12.57 0.47 5.95 040 0.41 2

(Ldngen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
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Position

0G2.4

Datum 01.09.2026

Obere Langsbew

Langsbewehrung

M 1:65
oben _
Lage 1:

unten

Lage 1:
Lage 2:

Querkraftbew

Gurtbewehrung

Querkraftbewehrung
M 1:65

Nachweise (Brand)

Brand

obere Langsbewehrung

Feld gew. As a | Ibd,! lbdr Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 6912 6.79 -0.13 7.03 0.22mh  0.22mh 1
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
m: maRige Verbundbedingungen
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
As [em?]
GB 6212
5
5
10
15
20
25
GB 4@20
4220
E===1 erf. Langsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie
~~~~~~~~~ verl. Feldbewehrung geméaR DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.4(1)
vorhandene Langsbewehrung Verankerungslangen
Querkraftbewehrung (Biigel)
Feld Xa Xe ds S Schn. asw
[m] [m] [mm] [em] [-] [em?/m]
1 0.09 6.68 78 15.0 2 6.70
Querbewehrung je Plattenseite
Feld XA XE (1] s asf
[m] [m] [mm] [em] [ecm?/m]
1 0.00 3.49 8 15.0 3.35
3.49 6.77 8 15.0 3.35
Asw [cm?/m]
6
5
4
3
2
1

— erforderliche Querkraftbewehrung
~~~~~~~ Mindestgehalt gemaRk DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(6)

vorhandene Querkraftbewehrung

Brandschutznachweis nach DIN EN 1992-1-2

Ek 3 (V*W*EW)
1 1.00*Gk
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Ek % (V*P*EW)
2 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180

Anforderung Feuerwiderstandsklasse: R90
Nachweis der Feuerwiderstandsdauer treq = 90 min
3-seitige Beflammung

Querschnitt Mindestabmessungen nach Tab. 5.5

Querschnittsbreite b= 300 mm2 150 mm
Achsabstinde mittlerer Achsabstand Balken

X Ek nfi Ofi Ocr a Aa derf am
[m] [[1 [N/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]
Feld 1 0.09 2 0.5 14.38 1056 40 -20 20 43
3.49 2 0.5 225.34 560 40 -6 34 53
6.68 2 0.5 17.70 1023 40 -20 20 43

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit einlagiger Bewehrung

X Ek nfi Ofi Ocr arso Aa Qerf ar

[m] [-[1 [N/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]

Feld 1 0.09 2 0.52 14.4 1056 15 0 15 0
6.68 2 0.55 17.7 1023 15 0 15 0

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit mehrlagiger Bewehrung

X am/z a
[m] [mm] [mm]
Feld 1 3.49 27 43

Achsabstand Eckstabe

X dsd,erf a

[m] [mm] [mm]

Feld 1 0.09 30 43
3.49 - -

6.68 30 43

Der Brandschutz der Platte ist gesondert nachzuweisen.

Auflagerkrafte Auflagerkrafte Trager

Char. Auflagerkr. charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)
Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
Einw. Gk A 77.79 77.79
B 98.60 98.60
Einw. Qk.N A 46.87 46.87
B 50.14 50.14
Einw. Qk.S A -0.08 -0.08
B -0.03 -0.03
Einw. Qk.W A -0.03 -0.03
B 0.00 0.00
Einw. Qk.W.000 A 0.06 0.06
B 0.07 0.07
Einw. Qk.W.090 A -0.01 -0.01
B -0.04 -0.04
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Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
Einw. Qk.W.180 A 0.13 0.13
B 0.10 0.10
Einw. Qk.W.270 A 0.00 0.00
B -0.02 -0.02
Bem.-auflagerkrafte Bemessungsauflagerkrafte (Min/Max)
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
Grundkombinationen A 77.65 175.44
B 98.52 208.41
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Ort n
[-]
Expositionsklassen OK
Biegung OK
Querkraft OK
Gurtbewehrung OK
Bewehrungswahl OK
Mauerwerksaufl. LagerB OK 0.94
Nachweise (Brand) Brandfall im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Brand OK
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/_:l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.5

Objektplanung und Baustatik Datum 01.09.2026

Pos. 0G2.5 Unterzug 5
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 213
Position 0G2.6
Datum 01.09.2026

Pos. 0G2.6
System

M 1:140

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Grafik

M 1:10

Auflager

49

24

25

Unterzug 6
Einfeldtrager (30.0/49.0/666.2)
System Ansicht
S T 4 A _
A B
w 6.487 e
¢ 6662 ¢ A d Tr
Feld | X Material besi/bw/h
[m] [m] [em]
1 6.66 0.00 C25/30 70.0/30.0/49.0
1 6.66
XC1
Querschnittsgrafik
& 20 & 30 N 20 N
X N 70 ¥ N
Lager X b Art K,z
[m] [em] [kN/m]
A 0.00 17.5 Mauerw. fest
B 6.66 17.5 Mauerw. fest
Lager a1,min hc Art
[m] [m]
A 0.20 3.20 KS-P 16/DM
B 0.20 3.20 KS-P 16/DM
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/_:l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.6

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.s
61.81062.5
MM&@ 5615.521.223.221.(14.34.9 -0.000.571.862.771.90.4£0.15
yAY JAN A AN JAN
952 952 952 952 952 952 952 952 952
052 952 082  OA 052 952 082  OA 052 052 082  OA
Qk.w Qk.W.000 Qk.W.090
-0.010.381.141,6£1,1£0.20.09 -0.0-0.1-0.1-0.1-0.03 0.0:-0.2-0.9-1.3-0.9-0.2:0.07
JAY JAN AN A AN JAN
952 952 952 952 952 952 952 952 952
QR2 QR2 QR2 9oR1 W QR2 QR2 QR2 9oR1
Qk.W.180 Qk.W.270
0.0-0.6-2.0-2.9-2.0-0.5:0.16 0.0:-0.3-1.0-1.5-1.0-0.210.09
AN JAN AN JAN
952 952 952 952 952 952
052 Q9R2 02 QA1 052 Q9R2  0R2  QAl
Streckenlasten Trapezlasten
in z-Richtung Feld Komm. a S dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 6.66 1.88
@@ 1 UZ-6: Gk 0.00 0.95 0.39 0.39
@@ 1 UZ-6: Gk 0.95 0.95 27.01 27.01
@@ 1 Uz-6: Gk 1.90 0.95 61.26 61.26
@@ 1 UZ-6: Gk 2.86 0.95 81.03 81.03
@@ 1 UZ-6: Gk 3.81 0.95 62.46 62.46
@@ 1 UZ-6: Gk 4.76 0.95 27.43 27.43
@@ 1 UZ-6: Gk 5.71 0.95 0.64 0.64
Einw. Qk.N @) 1 Uz-6: Qk.N 0.00 0.95 5.56 5.56
@@ 1 Uz-6: Qk.N 0.95 0.95 15.26 15.26
@@ 1 Uz-6: Qk.N 1.90 0.95 21.50 21.50
@@ 1 Uz-6: Qk.N 2.86 0.95 23.19 23.19
@@ 1 Uz-6: Qk.N 3.81 0.95 20.97 20.97
@@ 1 Uz-6: Qk.N 4.76 0.95 14.30 14.30
@@ 1 UZ-6: Qk.N 5.71 0.95 492 4.92
Einw. Qk.S @) 1 Uz-6: Qk.S 0.00 0.95 -0.06 -0.06
@@ 1 Uz-6: Qk.S 0.95 0.95 0.57 0.57
3 @@ 1 Uz-6: Qk.S 1.90 0.95 1.88 1.88
@@ 1 Uz-6: Qk.S 2.86 0.95 2.73 2.73
@@ 1 Uz-6: Qk.S 3.81 0.95 1.90 1.90
@@ 1 Uz-6: Qk.S 4.76 0.95 0.49 0.49
@ 1 UzZ-6: Qk.S 5.71 0.95 -0.15 -0.15
Einw. Qk.W @) 1 Uz-6: Qk.W 0.00 0.95 -0.03 -0.03
@@ 1 Uz-6: Qk.W 0.95 0.95 0.35 0.35
@@ 1 Uz-6: Qk.W 1.90 0.95 1.14 1.14
@@ 1 Uz-6: Qk.W 2.86 0.95 1.65 1.65
@@ 1 Uz-6: Qk.W 3.81 0.95 1.15 1.15
@@ 1 Uz-6: Qk.W 4.76 0.95 0.29 0.29
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/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.6
I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S dii Ore

[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@ 1 Uz-6: Qk.W 5.71 0.95 -0.09 -0.09

Einw. Qk.W.000 @@ 1 Uz-6: Qk.W.000 0.95 0.95 -0.03 -0.03
@@ 1 UZ-6: Qk.W.000 1.90 0.95 -0.12 -0.12

@) 1 Uz-6: Qk.W.000 2.86 0.95 -0.17 -0.17

@) 1 Uz-6: Qk.W.000 3.81 0.95 -0.11 -0.11

@ 1 UZ-6: Qk.W.000 4.76 0.95 -0.03 -0.03

Einw. Qk.W.090 @@ 1 Uz-6: Qk.W.090 0.00 0.95 0.03 0.03
@) 1 Uz-6: Qk.W.090 0.95 0.95 -0.27 -0.27

@) 1 Uz-6: Qk.W.090 1.90 0.95 -0.90 -0.90

@) 1 Uz-6: Qk.W.090 2.86 0.95 -1.30 -1.30

@@ 1 UZ-6: Qk.W.090 3.81 0.95 -0.91 -0.91

@@ 1 UZ-6: Qk.W.090 4.76 0.95 -0.23 -0.23

@@ 1 UZ-6: Qk.W.090 5.71 0.95 0.07 0.07

Einw. Qk.W.180 @@ 1 UZ-6: Qk.W.180 0.00 0.95 0.07 0.07
@@ 1 UZ-6: Qk.W.180 0.95 0.95 -0.60 -0.60

@@ 1 UZ-6: Qk.W.180 1.90 0.95 -2.01 -2.01

@@ 1 UZ-6: Qk.W.180 2.86 0.95 -2.91 -2.91

@@ 1 UZ-6: Qk.W.180 3.81 0.95 -2.02 -2.02

@@ 1 UZ-6: Qk.W.180 4.76 0.95 -0.52 -0.52

@@ 1 UZ-6: Qk.W.180 5.71 0.95 0.16 0.16

Einw. Qk.W.270 @@ 1 UZ-6: Qk.W.270 0.00 0.95 0.03 0.03
@@ 1 UZ-6: Qk.W.270 0.95 0.95 -0.33 -0.33

@@ 1 UZ-6: Qk.W.270 1.90 0.95 -1.08 -1.08

@@ 1 UzZ-6: Qk.W.270 2.86 0.95 -1.57 -1.57

@@ 1 UZ-6: Qk.W.270 3.81 0.95 -1.09 -1.09

@@ 1 UZ-6: Qk.W.270 4.76 0.95 -0.28 -0.28

@@ 1 UzZ-6: Qk.W.270 5.71 0.95 0.09 0.09

(a)

Kombinationen

standig/voriberg.

st./vor. Auflagerkr.

Bemessung (GZT)

aus Pos. 'OG1 - UZ-6'

gemaR DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990
Ek 5 (V¥ *EW)

1 1.00*Gk

2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
3 1.00*Gk +1.50*Qk.W.180

4 1.35*Gk +1.50*Qk.W.180

5 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S

Ek z (V*W*EW)
1.00*Gk +1.50*Qk.W.180
7 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S

(o)}

fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
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/_:l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.6

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Biegung Bemessung flr Biegebeanspruchung
Abs. 6.1 X Ek Myd,o x/do Zo Aso Aso,erf
Myd,u X/du Zy Asu As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [em?] [em?]
Feld 1 (L=6.66m)
0.00 1 - - - - 8.04.
1 - 0.001 41.7 - 4.77q
0.09, 3 10.84 - - - 8.04.
2 22.19 0.034 41.3 1.18 9.64+
3.33« 3 292.59 - - 4.05 4.05
2 578.09 0.450 33.9 38.57 38.57
6.57, 3 10.92 - - - 8.04.
2 22.12 0.034 41.3 1.17 9.64+
6.66 1 - - - - 8.04.
1 - 0.001 41.7 - 4.754
a: Auflagerrand
*:  maximales Feldmoment
e: Endauflagereinspannung nach 9.2.1.2(1)
f:  verlangerte Feldbew. nach Abs. 9.2.1.4(1), 9.3.1.2(1)
q: aus VEd im Endauflager nach Abs. 9.2.1.4(2)
Querkraft Bemessung fiir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek Ved 0 VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [l [kN] [kN]  [em?/m]
Feld 1 (L=6.66m)
0.00 2 248.00R 30.3 489.28 - -
0.092 2 248.00R 30.3 489.28 - 9.45
0.54v 2 248.00 30.3 489.28 71.99 9.45
3.33 4 0.71 18.4 337.08 78.08 2.50M
6.13v 2 247.54 30.3 489.10 71.99 9.42
6.572 2 247.54R 30.3 489.10 - 9.42
6.66 2 247.54R 30.3 489.10 - -
a: Auflagerrand
v: Abstand d vom Auflagerrand
R:  Querkraft reduziert
M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2
Anschluss der Gurte Gurtanschlusskrafte (magebende Abschnittsdaten)
Feld Ek XA XE AM AFc Anteil AFd
[m] [m] [kNm] [kN] je Gurt [kN]
1 2 0.00 1.69 399.4 1109.3 0.29° 316.9

2 5.02 6.66 389.0 1075.3 0.29° 307.2

D: Druckgurt: Anteil einer Gurtbreite an beff

. Querbewehrung
Feld Ek XA XE VEd VRd,max asferf
[m] [m] [N/mm?] [N/mm?] [cm2/m]
1 2 0.00 1.69 0.781 5.225 3.59
5.02 6.66 0.780 5.225 3.59

Die Querbewehrung ist jeweils zur Halfte oben und unten in die Platte
einzulegen. Die Bewehrung aus Querbiegung darf gemal 6.2.4(5) angerechnet
werden.

Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1996
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 217
Position 0G2.6

D

atum 01.09.2026

Mauerwerksauflager
Abs. 6.1.3

Bewehrungswahl

Untere Langsbew

Obere Langsbew

Langsbewehrung

M 1:65
oben
Lage 1:

unten

Lage 1:
Lage 2:

Querkraftbew

Gurtbewehrung

Lager Ek B Ap fq NEed,c NRd,c n
[-] [em?]  [N/mm?] [kN] [kN] [-]
A GK 1.07 525.0a 4.98 254.08 278.89 0.91
B GK 1.07 525.0a 4.98 253.26 278.89 0.91
GK:  Grundkombination
A: Nachweis in vertikaler Richtung
untere Langsbewehrung
Feld gew. As a | lbd,! lbd,r Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 4925 19.63 -0.12 6.91 0.21" 0.21h 1
4925 19.63 0.49 569 0.50 0.50 2
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
obere Langsbewehrung
Feld gew. As a | lbd,! lba,r Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 6¢14 9.24 -0.17 6.99 0.25mh 0.25mh 1
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
m: maRige Verbundbedingungen
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
As [cm?]
GB 6214
10
20
30
GB 4@25
4925
E===3 erf. Langsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie
~~~~~~~~ verl. Feldbewehrung geméaR DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.4(1)
vorhandene Langsbewehrung Verankerungslangen
Querkraftbewehrung (Biigel)
Feld Xa Xe ds s Schn. asw
[m] [m] [mm] [em] [-] [em?/m]
1 0.09 6.57 910 15.0 2 10.47
Querbewehrung je Plattenseite
Feld XA XE (1] s asf
[m] [m] [mm] [em] [em?/m]
1 0.00 3.38 8 15.0 3.35
3.38 6.66 8 15.0 3.35
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite
Position
Datum 01.09.2026

218
0G2.6

Querkraftbewehrung
M 1:65

Nachweise (Brand)

Brand

Querschnitt

Achsabstinde

Feld 1

Feld 1

Feld 1

Feld 1

Asw [cm?/m]

10.0

7.5

5.0

25

— erforderliche Querkraftbewehrung
~~~~~~~ Mindestgehalt gemaR DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(6)
vorhandene Querkraftbewehrung

Brandschutznachweis nach DIN EN 1992-1-2

Ek 5 (V*W*EW)

1 1.00*Gk
2 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W
- Anforderung Feuerwiderstandsklasse: R90
- Nachweis der Feuerwiderstandsdauer treq = 90 min
- 3-seitige Beflammung
Mindestabmessungen nach Tab. 5.5
Querschnittsbreite b= 300 mm=2 150 mm
mittlerer Achsabstand Balken
X Ek Nfi Ofi Ocr a Aa derf dm
[m] [[1 [N/mm?] 1 [mm] [mm] [mm] [mm]
0.09 2 0.6 14.94 1051 40 -20 20 48
3.33 2 0.6 250.74 539 40 -4 36 60
6.57 2 0.6 14.98 1050 40 -20 20 48
Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit einlagiger Bewehrung
X Ek nfi Ofi Ocr arso Aa Aerf ar
[m] [[1 [N/mm?] 1 [mm] [mm] [mm] [mm]
0.09 2 0.57 149 1051 15 0 15 0
6.57 2 0.58 15.0 1050 15 0 15 0

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit mehrlagiger Bewehrung

X am/2 a
[m] [mm] [mm]
3.33 30 48

Achsabstand Eckstabe

X dsd,erf a
[m] [mm] [mm]
0.09 30 48
3.33 - -
6.57 30 48

Der Brandschutz der Platte ist gesondert nachzuweisen.

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 219
/_:l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position 0G2.6

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Auflagerkrafte Auflagerkrafte Trager
Char. Auflagerkr. charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)
Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
Einw. Gk A 129.68 129.68
B 130.46 130.46
Einw. Qk.N A 50.89 50.89
B 49.70 49.70
Einw. Qk.S A 3.55 3.55
B 3.44 3.44
Einw. Qk.W A 2.16 2.16
B 2.08 2.08
Einw. Qk.W.000 A -0.22 -0.22
B -0.22 -0.22
Einw. Qk.W.090 A -1.69 -1.69
B -1.64 -1.64
Einw. Qk.W.180 A -3.79 -3.79
B -3.67 -3.67
Einw. Qk.W.270 A -2.04 -2.04
B -1.97 -1.97
Bem.-auflagerkrafte Bemessungsauflagerkrafte (Min/Max)
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
Grundkombinationen A 124.00 254.08
B 124.95 253.26
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Ort n
[-]
Expositionsklassen OK
Biegung OK
Querkraft OK
Gurtbewehrung OK
Bewehrungswahl OK
Mauerwerksaufl. LagerA OK 0.91
5 Nachweise (Brand) Brandfall im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Brand OK
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 220
Position EG1
Datum 01.09.2026

Pos. EG1

System

Positionsplan
Bauteile

Positionsgrafik

Platten

Stahlbeton

Expositionsklasse

Aussparungen

Unterzige

Stahlbeton

Deck uiber EG

Positionsplan
Bauteil-Positionen

Ubersicht der Bauteil-Positionen

> uz-1
? |
t
24 t
(Uz-4) | (UZ6)
22 4 = = —T
(UzZ-5) |
P =
| t
20 -
t t_____ (EGD.02) ——
o - (vz3) |
16
14
uz-2
12
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34  —f=x
Platten-Positionen
Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stibe Matten [cm]
EG.D.02 0.0 iso C25/30Q 24.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
gemdald DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
EG.D.02 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Position Flache X y
[m?] [m] [m]
EG.A.40 18.63 30.24 15.41
35.36 15.41
35.36 19.05
30.24 19.05
Unterzug-Positionen
Position Linge Betonstahl Beton
[m]
uz-1 19.70 B500B C25/30 Q
uz-2 25.86 B500B C25/30 Q
uz-3, Uz-4 6.77 B500B C25/30 Q
Uz-5, UZ-6 6.66 B500B C25/30 Q
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Q: Gesteinskdrnung Quarzit

Steifigkeiten Position starr Fp Fs,s Fs,t Fr Fg,s Fgt
uUz-1..UZ-6 - 000 000 000 095 0.00 0.00
Fo: Abminderungsfaktor fir die Dehnsteifigkeit
Fss: Abminderungsfaktor fiir die Schubsteifigkeit in s-Richtung
Fs: Abminderungsfaktor fiir die Schubsteifigkeit in t-Richtung
Fr: Abminderungsfaktor fir die Torsionssteifigkeit
Fg,s: Abminderungsfaktor fiir die Biegesteifigkeit um s-Achse
Fgt: Abminderungsfaktor fir die Biegesteifigkeit um t-Achse
Querschnitt Position Exz. bpi h¢ bw h
[em] [cm] [cm] [cm] [cm]
uz-1, Uz-2 uz 17.5 24.0 17.5 54.0
Uz-3..UZ-6 uz 70.0 24.0 30.0 49.0
UZ:  Unterzug
Expositionsklasse gemdall DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
Uz-1..Uz-6 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Auflager Auflager-Positionen
Positionsgrafik Ubersicht der Auflager-Positionen
S S S S S S S
;7 (WA-01) (WA-02) (WA-03) (vvyx-o(WA-o(WA{wA-oQ
24 +
—— S —— S|
——S —S &
22 (N
& 3
204 | S E 8 : g 3
% Q @, Q| (WI-05) p
= = = ' 2
18 4
S
16 5 | _(WI-06) (EG.W.20)
14 4
(WA-13) (WA-12) (WA-11) (WA-10) ) (WA-09)
r T T T f
12 = ‘ ‘
T = T T T - T T T $ T T T = T T T = T
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 —=x
Wandlager Wandlager-Positionen
Stahlbeton Position Hoéhe Linge Material Dicke
[m] [m] [cm]
EG.W.20 3.62 1.85 C25/30Q 20.0
B500B
Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Expositionsklasse gemdld DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
EG.W.20 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
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Seite

Position

222
EG1

Datum 01.09.2026

Mauerwerk

Federsteifigkeiten

Material

Stahlbeton
DIN EN 1992-1-1

Betonstahl
DIN EN 1992-1-1

Mauerwerk
DIN EN 1996-1-1

Position Ho6he Linge Material Dicke
[m] [m] [em]
WA-01 3.62 0.74 KSL-P 12 DM 17.5
WA-02 3.62 1.61 KS L-P 12 DM 17.5
WA-03 3.62 1.62 KSL-P 12 DM 17.5
WA-04 3.62 1.61 KS L-P 12 DM 17.5
WA-05 3.62 1.12 KSL-P 12 DM 17.5
WA-06 3.62 1.11 KS L-P 12 DM 17.5
WA-07 3.62 0.31 KS L-P 12 DM 17.5
WA-08 3.62 13.15 KSL-P 12 DM 17.5
WA-09 3.62 0.81 KS L-P 12 DM 17.5
WA-10 3.62 1.62 KSL-P 12 DM 17.5
WA-11, WA-12 3.62 1.61 KSL-P 12 DM 17.5
WA-13 3.62 0.74 KSL-P 12 DM 17.5
WA-14, WI-01 3.62 13.14 KSL-P 12 DM 17.5
WI1-02 3.62 10.32 KSL-P 12 DM 17.5
WI-03 3.62 13.14 KS L-P 12 DM 17.5
WI1-04 3.62 10.53 KSL-P 12 DM 17.5
WI-05 3.62 5.12 KSL-P 12 DM 17.5
WI-06 3.62 13.33 KSL-P 12 DM 17.5
Position Kr,r Kr,s Kt
[kNm/rad/m] [kNm/rad/m] [kN/m/m]
EG.W.20 frei frei  +/- 1.71E6
WA-01..WA-14, WI-01..WI-06
frei frei +/- 257492
Materialkennwerte
Position Material Wichte Ecm fek
G fctm
[kN/m3] [N/mm?] [N/mm?]
EG.D.02, EG.W.20, UZ-1..UZ-6
C25/30Q 25.00 31000 25.00
12900 2.60
Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Position Material Wichte Es fyk
G ftk,cal
[kN/m3] [N/mm?] [N/mm?]
EG.D.02 B500A 78.50 200000 500.00
77000 525.00
EG.D.02, EG.W.20, UZ-1..UZ-6
B500B 78.50 200000 500.00
77000 525.00
Position Material Wichte E fic
Dichte G
[kN/m®]  [N/mm?] [N/mm?]
[kg/dm?]
WA-01..WA-14, WI-01..WI-06
KSL-P 12 DM 20.00 5326 5.61
2.00 2131
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Objektplanung und Baustatik

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position

223
EG1

Datum 01.09.2026

Belastungen

Lastplan
Bauteillasten
Flachenpositionen

Positionsgrafik

Eigengewicht

Sonstige sténdige Last

Nutzlast

(a)

(b)

—I>vy

24

22

20

(a

(b

Lasten des FE-Modells
Bauteilbezogene Lasten
Flachenformige Bauteil-Positionen

Ubersicht der flichenférmigen Bauteil-Positionen

EG.D.02
. (EG.D.02)-1

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 —=x
Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]
EG.D.02 Gk LF-1 PGr 6.00
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]
)EG.D.02 Gk LF-1 PGr 2.04
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Position EW Lastfall je Lastfeld Art p
[kN/m?]
)EG.D.02 Qk.N (EG.D.02)-1 PGr 4.20
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Estrich 7cm 7*%.22 = 1.54 kN/m?
Dammung 0.2 = 0.20 kN/m?
FuBbodenbelag 3 = 0.30 kN/m?
= 2.04 kN/m?
Trennwandzuschlag fir LTW bis
5.0kN/m
12 = 1.20 kN/m?
Nutzlast C1 fur Schulraume. Cafes.
Restaurants. Lesesdle
3.0 = 3.00 kN/m?
= 420 kN/m?
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Seite
Position

224
EG1

Datum 01.09.2026

Streckenpositionen

Positionsgrafik

Eigengewicht

Standardlasten

Positionsgrafik

Linienlasten

Linienférmige Bauteil-Positionen

Ubersicht der linienférmigen Bauteil-Positionen

uz-1

22

20

uz-2

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 —=x
Position EW Lastfall Art g
[kN/m]
uz-1, Uz-2 Gk LF-1 PGr 1.31
Uz-3..UZ-6 Gk LF-1 PGr 1.88
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Standardlasten im FE-Modell
Ubersicht der Standardlasten
24
22
20 -
18
s FLLA-3)
16 1 (LILA-17(LJLA-18
14 FLLA-1
12
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 —>x
Position EW Lastfall Art pa,ma Pe,me
[kN/m],[kNm/m]
(a)LILA-17 Gk BS-Gk pGr 16.50 16.50
(a) Qk.N BS-Qk.N pGr 10.40 10.40
(b)LILA-18 Gk BS-Gk pGr 16.52 16.52
(b) Qk.N BS-Qk.N pGr 10.40 10.40
pGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

(a) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'T1', Lager 'B'

(b) aus Modell 'Statik_3', Pos. 'T1', Lager 'A'
Gleichflachenlasten Position EW Lastfall Art p
[kN/m?]
(a)FLLA-1 QkN  LF-2 PGr 0.80
(a)FLLA-2 Qk.N  LF-2 PGr 0.80
(a)FLLA-3 Qk.N  LF-2 PGr 0.80

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
(a) Nutzlast T2 fiir Teppen und

Treppenpodeste der Kategorie B1
mit Publikumsverkehr sowie
Kategorie B2 bis E

5.0-4.2 = 0.80 kN/m?

Lastiibernahmen Lastiibernahme aus MicroFe-Modellen
Positionsgrafik Ubersicht der Lastiibernahmen

Z}’

24 |

2 |

7 (LAUB-1

18 o

16

i

12

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34  —{>x

LAUB-1 Lastlibernahme 'Ausgabel:Lastiibergabe' aus Modell 'Decke OG_3'

Die Lastiibernahme erfolgt lastfalltreu.
Die Lastanteile aus standigen Lasten der Stiitzen- und Wandlager werden
berlcksichtigt.
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Projekt

26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite
Position

226
EG1

Datum 01.09.2026

Positionsgrafik

Linienlasten

0G.W.12
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-01
Gk

Qk.N

Qk.S

Ubersicht der Lasten aus Lastiibernahme LAUB-1

;7 (WA-01) (WA-02) WA-03 C WA-04§WA-05)/A-06)O73)

24 s

o [ - - 7 -
112 | L (wio7)

= s

21 E wios)| °©

3 sl ., € : 3|

16 $ | E L : (WI-05 ) 4 (0G.W.12) *l B
4 S

h (WA-13) (WA-12) WA-11 (WA-10) (WA-09)

2] . S . . . L . 1 . . S‘ . . . S .

10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 —>x
Blocklasten der einzelnen Abschnitte in Gravitationsrichtung
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.92m) [kN/m]
#1|BS-Gk -0.69 14.21
#1|LF-1 (g) 75.14  30.22
#2|LF-1 29.28 32.24
33.83 36.64
#3|LF-1 3.46 -0.64
#1|BS-Qk.N -0.86 9.40
#1|LF-2 1.17 1.73
#1|(0G.D.01)-1 -0.01  -0.03
#1|(0G.D.01)-2 037 -1.11
#1|(0G.D.01)-3 14.54 8.39
#1|(0G.D.01)-4 026  -0.39
#1|(0G.D.01)-6 -0.04  -0.03
#2|(DG.D.03)-1 2.96 3.37
4.23 4.57

#3](0G.D.02)-1 0.35 -0.07
#1](Qk.S).A 0.23  -0.30
#1](Qk.S).B 0.14  -0.04
#1](Qk.S).C 0.28  -0.09
#1|BS-Qk.W 0.00 -0.10
#1](Qk.W).000 0.24 0.24
#1](Qk.W).090 -0.50 0.05
#1](Qk.W).180 -0.03 0.51
#1](Qk.W).270 -0.24 0.01
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (18.70 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.48m) [kN/m]
#1|BS-Gk 9.41 14.96
#1|LF-1 (g) 40.94 70.76
#1](0G.D.01)-1 7.98 22.20
#1|(0G.D.01)-4 0.35 1.11
#1](0G.D.01)-5 -0.02 -0.06
#1](0G.D.01)-6 -1.44 -4.95
#1](Qk.S).A 3.36 5.34
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Seite
Position
Datum 01.09.2026

227
EG1

Qk.w

WA-02
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-03
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-04
Gk

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.48m) [kN/m]
#1|(Qk.S).B 1.68 2.66
#1|(Qk.S).C 3.36 5.34
#1|BS-Qk.W -0.01 0.01
#1|(Qk.w).000 1.96 3.10
#1|(Qk.w).090 -6.22 -9.85
#1](Qk.W).180 -1.57 -2.52
#1|(Qk.w).270 -2.58 -4.10
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
#1|BS-Gk 16.79 14.47
#1|LF-1 (g) 67.50 49.67
#1|(0G.D.01)-1 17.43 0.66
#1](0G.D.01)-2 0.01 0.01
#1](0G.D.01)-4 0.34 -2.90
#1](0G.D.01)-5 0.00 0.18
#1](0G.D.01)-6 -1.03 12.57
#1](Qk.S).A 5.99 5.15
#1](Qk.S).B 2.99 2.59
#1](Qk.S).C 5.99 5.19
#1|BS-Qk.W 0.00 -0.06
#1](Qk.W).000 3.48 3.06
#1](Qk.W).090 -11.1 -9.68
#1](Qk.W).180 -2.82 -2.36
#1](Qk.W).270 -4.60 -3.98
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.99m) [kN/m]
#1|BS-Gk 11.56 13.80
#1|LF-1 (g) 41.60 65.76
#2|LF-1 0.01 0.00
#1](0G.D.01)-1 -4.35 0.82
#1](0G.D.01)-2 0.02 0.02
#1](0G.D.01)-3 0.01 0.00
#1](0G.D.01)-4 -2.53 14.38
#1](0G.D.01)-5 0.18 -0.91
#1](0G.D.01)-6 14.93 -2.16
#1](Qk.S).A 4.11 4.92
#1](Qk.S).B 2.09 2.46
#1](Qk.S).C 4.18 493
#1|BS-Qk.W -0.15 -0.02
#1](Qk.W).000 2.53 2.87
#1](Qk.W).090 -795 -9.16
#1](Qk.W).180 -1.77  -2.28
#1](Qk.W).270 -3.20 -3.78
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
#1|BS-Gk 12.75 7.41
#1|LF-1 (g) 59.38 18.98
#2|LF-1 0.05 0.04
#3|LF-1 0.02 0.01
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Seite

Position

228
EG1

Datum 01.09.2026

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-05
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-06
Gk

Qk.N

Qk.S

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
#1|LF-2 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-1 0.94 -0.19
#1|(0G.D.01)-2 0.02 0.01
#1|(0G.D.01)-3 0.06 0.02
#1|(0G.D.01)-4 14.80 -2.10
#1|(0G.D.01)-5 -2.06 3.25
#1|(0G.D.01)-6 -3.30 0.78
#1|(Qk.S).A 4,55 2.63
#1|(Qk.S).B 2.28 1.35
#1|(Qk.S).C 4.56 2.68
#1|BS-Qk.W -0.03 -0.11
#1|(Qk.w).000 2.66 1.63
#1](Qk.W).090 -8.46 -5.10
#1](Qk.W).180 -2.11 -1.12
#1](Qk.W).270 -3.50 -2.06
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.50m) [kN/m]
#1|BS-Gk 9.56 9.62
#1|LF-1 (g) 35.99 41.77
#2|LF-1 -0.07 -0.08
#3|LF-1 -0.04 -0.05
#1]|LF-2 -0.01 -0.01
#1](0G.D.01)-1 -0.25 -0.16
#1](0G.D.01)-3 -0.19 -0.21
#1](0G.D.01)-4 -5.17 -3.37
#1](0G.D.01)-5 16.94 17.55
#1](0G.D.01)-6 1.00 0.63
#3](0G.D.02)-1 0.00 0.00
#1](Qk.S).A 3.40 3.42
#1](Qk.S).B 1.73 1.73
#1](Qk.S).C 3.45 3.46
#1|BS-Qk.W -0.11 -0.08
#1](Qk.W).000 2.08 2.07
#1](Qk.W).090 -6.55  -6.52
#1](Qk.W).180 -1.47  -1.52
#1](Qk.W).270 264  -2.65
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.56m) [kN/m]
#1|BS-Gk 9.49 9.41
#1|LF-1 (g) 46.93 44.01
#2|LF-1 -0.06 -0.04
#3|LF-1 -0.06 -0.04
#1]|LF-2 -0.01 -0.01
#1](0G.D.01)-1 -0.01 0.00
#1](0G.D.01)-3 -0.19 -0.15
#1](0G.D.01)-4 -0.27 0.00
#1](0G.D.01)-5 16.00 13.88
#1](0G.D.01)-6 0.03 -0.01
#1|(Qk.S).A 3.38 3.36
#1|(Qk.S).B 1.69 1.68
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Seite
Position
Datum 01.09.2026

229
EG1

Qk.w

WA-08
Gk

Qk.N

Qk.S

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.56m) [kN/m]
#1](Qk.S).C 3.39 3.36
#1|BS-Qk.W -0.01 0.00
#1|(Qk.w).000 1.98 1.96
#1|(Qk.w).090 -6.28 -6.20
#1](Qk.W).180 158  -1.58
#1](Qk.W).270 2.60 -2.58
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|BS-Gk 2.50 0.16 -0.32 0.10 2.21 5.26 6.70
6.89 5.93 2.88 0.25 -0.41 0.23 3.54
#1|LF-1 (g)
23.62 33.50 34.53 29.32 21.63 19.93 23.43
25.88 26.20 26.62 30.82 35.26 34.55 34.90
#2|LF-1 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.03 0.00
-0.02 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.07
0.00 -0.08 -0.01 -0.11 -0.03 -0.23 -0.03
-0.34 -0.01 -0.23 0.00 0.09 -0.02 0.67
#3|LF-1 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.17 -0.36 -0.41
-0.16 0.18 0.52 0.84 0.83 0.45 -0.02
#1|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02
#1|LF-2 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.04 0.01 0.10
#1|(0G.D.01)-1
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1|(0G.D.01)-2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.04 0.07 0.07 0.01 -0.18
#1|(0G.D.01)-3
0.03 -0.11 -0.24 -0.27 0.38 1.99 3.15
3.34 3.15 2.86 3.08 4.15 5.13 5.53
#1|(0G.D.01)-4
0.18 -0.08 -0.09 0.01 0.10 0.12 0.06
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 0.00 0.07
#1|(0G.D.01)-5
1.45 7.03 7.77 5.19 0.89 -1.64 -1.29
-0.35 0.03 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-6
-0.03 0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.01
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00
-0.05 0.00 -0.03 0.00 0.01 0.00 0.09
#3|(0G.D.02)-1
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
-0.02 0.04 0.08 0.09 0.07 0.03 -0.01

#1|(Qk.S).A
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Seite
Position
Datum 01.09.2026

230
EG1

Qk.w

WA-09
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-10
Gk

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
0.89 0.06 -0.11 0.04 0.78 1.86 2.38
2.44 2.10 1.02 0.09 -0.15 0.08 1.27
#1](Qk.S).B
0.45 0.03 -0.06 0.03 0.54 1.27 1.62
1.67 1.44 0.70 0.07 -0.08 0.04 0.65
#1](Qk.S).C
0.89 0.06 -0.11 0.02 0.64 1.54 1.96
2.02 1.73 0.83 0.04 -0.15 0.09 1.30
#1|BS-Qk.W
0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1|(Qk.W).000
0.51 0.04 -0.05 -0.01 0.13 0.33 0.42
0.43 0.37 0.15 -0.05 -0.10 0.05 0.80
#1|(Qk.W).090
-1.63 -0.12 0.20 -0.05 -1.32 -3.17 -4.05
-4.17 -3.59 -1.72 -0.11 0.29 -0.16 -2.40
#1|(Qk.W).180
-0.43 -0.03 0.05 -0.01 -0.26 -0.62 -0.79
-0.80 -0.69 -0.34 -0.03 0.05 -0.05 -0.54
#1|(Qk.W).270
-0.69 -0.04 0.09 -0.03 -0.65 -1.54 -1.97
-2.02 -1.74 -0.84 -0.06 0.13 -0.06 -1.01
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.35m) [kN/m]
#1|BS-Gk 9.23 10.92
#1|LF-1 (g) 55.14 71.01
#2|LF-1 -0.01 3.82
0.02 6.23
#3|LF-1 -0.08 0.13
#1|BS-Qk.N -0.07 -0.11
#1]|LF-2 0.64 1.07
#1](0G.D.01)-1 -0.03 -0.05
#1](0G.D.01)-2 -1.03 -1.65
#1](0G.D.01)-3 11.86 17.08
#1](0G.D.01)-4 0.40 0.65
#1](0G.D.01)-6 -0.10 -0.16
#2|(DG.D.03)-1 0.51 0.83
#3](0G.D.02)-1 -0.01 0.01
#1](Qk.S).A 3.29 3.89
#1](Qk.S).B 1.74 2.09
#1](Qk.S).C 3.48 4.18
#1|BS-Qk.W -0.04 -0.06
#1](Qk.W).000 2.26 2.81
#1](Qk.W).090 -6.42  -7.72
#1](Qk.W).180 -1.26  -1.38
#1](Qk.W).270 274 -3.32
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
#1|BS-Gk 3.96 3.18
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 231
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
#1|LF-1 (g) 70.22 56.72
#2|LF-1 0.00 10.17
-0.11 4,52
#3|LF-1 0.09 -0.01
Qk.N #1|BS-Qk.N -0.35 -0.40
#1|LF-2 1.67 0.61
#1|(0G.D.01)-1 0.07 0.29
#1|(0G.D.01)-2 3.02 9.86
#1|(0G.D.01)-3 13.52 4.05
#1|(0G.D.01)-4 -0.69 -3.21
#1|(0G.D.01)-5 0.00 0.02
#1|(0G.D.01)-6 0.17 0.81
#2|(DG.D.03)-1 0.00 1.33
-0.01 0.59
Qk.s #1|(Qk.S).A 1.77 1.81
#1](Qk.S).B 0.55 -0.06
#1](Qk.S).C 1.09 -0.13
Qk.wW #1|BS-Qk.W 0.21 0.49
#1](Qk.W).000 -0.26 -2.62
#1](Qk.W).090 -1.86 0.46
#1](Qk.W).180 -1.94 -3.96
#1](Qk.W).270 -0.62 0.76
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
WA-11 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.74m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 6.94 7.84
#1|LF-1 (g) 65.48 66.52
#2|LF-1 -0.04 -1.21
-0.01 -0.51
#3|LF-1 -0.03 -0.01
Qk.N #1|BS-Qk.N -0.08 -0.02
#1]|LF-2 -0.23 -0.09
#1](0G.D.01)-1 -0.99 -2.91
#1](0G.D.01)-2 23.93 24.75
#1](0G.D.01)-3 -2.10 -0.82
#1](0G.D.01)-4 -4.43 -1.92
#1](0G.D.01)-5 0.02 0.00
#1](0G.D.01)-6 -1.46 -3.86
#2|(DG.D.03)-1 -0.15 -0.07
Qk.S #1](Qk.S).A 3.53 3.83
#1](Qk.S).B -0.44  -0.33
#1](Qk.S).C -0.89  -0.66
Qk.wW #1|BS-Qk.W 1.25 1.42
#1](Qk.W).000 -6.34  -6.32
#1](Qk.W).090 2.37 2.21
#1](Qk.W).180 -8.81 -9.13
#1](Qk.W).270 2.15 1.96
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
WA-12 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.75m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 6.57 8.49
#1|LF-1 (g) 51.51 69.98
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.75m) [kN/m]
#2|LF-1 0.11 0.02
Qk.N #1|BS-Qk.N 0.01 0.00
#1|LF-2 0.02 0.00
#1|(0G.D.01)-1 1.66 17.05
#1|(0G.D.01)-2 10.41 2.69
#1|(0G.D.01)-3 0.21 0.04
#1|(0G.D.01)-4 0.71 0.13
#1|(0G.D.01)-5 -0.01 0.00
#1|(0G.D.01)-6 -2.63 -0.66
#2|(DG.D.03)-1 0.01 0.00
Qk.s #1](Qk.S).A 2.99 3.64
#1|(Qk.S).B 0.06 0.47
#1|(Qk.S).C 0.14 0.95
Qk.wW #1|BS-Qk.W 1.03 0.96
#1](Qk.W).000 -3.69 -3.00
#1](Qk.W).090 0.60 -0.96
#1](Qk.W).180 -6.11 -6.15
#1](Qk.W).270 0.78 0.10
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
WA-13 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.49m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 12.50 8.47
#1|LF-1 (g) 74.07 42.47
#2|LF-1 -0.02 -0.01
Qk.N #1]|LF-2 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-1 23.52 9.09
#1](0G.D.01)-2 -2.02 -0.90
#1](0G.D.01)-3 -0.05 -0.02
#1](0G.D.01)-4 -0.14 -0.10
#1](0G.D.01)-6 0.35 0.41
Qk.s #1|(Qk.S).A 4.71 3.12
#1|(Qk.S).B 1.80 1.33
#1](Qk.S).C 3.61 2.68
Qk.wW #1|BS-Qk.W 0.39 0.15
#1](Qk.W).000 0.63 0.96
#1](Qk.W).090 -6.33  -4.82
#1](Qk.W).180 405 221
#1](Qk.W).270 243 -191
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
WA-14 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 2.13 0.33 -0.02 0.59 3.21 6.41 7.35

727 619 323 057 -027 012 241
#1|LF-1 (g)
2229 3579 3961 40.76 4722 5507 44.34
38.68 40.57 5037 49.96 39.84 3453 2554
Qk.N #1](0G.D.01)-1
069 793 999 1057 13.80 17.81 12.47
9.74 1073 1567 1545 1031 740  1.90

#1](0G.D.01)-2
003 -004 -004 -003 -002 -002 001
002 002 002 002 001 000 0.0
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

233
EG1

Qk.S

Qk.w

WA-073
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|(0G.D.01)-4

-0.03 0.00 0.01 0.03 0.09 0.15 0.12

0.10 0.14 0.23 0.23 0.13 0.06  -0.09
#1|(0G.D.01)-5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 000 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-6

025 -004 -0.14 -028 -069 -1.11 -0.82

067 -086 -141 -136 -0.75 -0.32 0.49
#1|(Qk.S).A

0.75 0.14 0.01 0.23 1.17 2.32 2.66

2.62 2.24 1.17 021  -0.10 0.04 0.86
#1|(Qk.S).B

0.39 0.03 -0.04 0.11 0.70 1.42 1.65

1.64 1.40 0.72 0.13  -0.05 0.02 0.43
#1|(Qk.S).C

0.79 0.07  -0.07 0.12 0.86 1.74 2.02

2.01 1.71 0.89 0.15  -0.09 0.05 0.87
#1|BS-Qk.W

-0.02 0.02 0.03 0.05 0.18 0.35 0.39

0.38 0.33 0.18 0.04 0.00 -001 -0.01
#1|(Qk.W).000

052 -0.05 -0.14 -0.10 -0.05 -0.03 0.02

0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.04 0.05 0.52
#1|(Qk.W).090

-1.49  -0.10 0.15 -0.22 -1.68 -3.44 -401

-399 -340 -1.75 -0.28 017 -011 -1.62
#1|(Qk.W).180

-029 -0.19 -0.15 -0.20 -0.58 -1.08 -1.16

-1.11 -095 -0.51  -0.10 0.05 -0.01 -0.39
#1|(Qk.W).270

-0.62  -0.02 008 -0.11 -0.82 -1.68 -1.96

-196 -1.67 -087 -0.15 0.07 -0.04 -0.67
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.15m) [kN/m]
#1|BS-Gk 6.63 6.10
#1|LF-1 (g) 20.29 18.01
#2|LF-1 0.05 0.05
#3|LF-1 0.04 0.05
#1|(0G.D.01)-1 0.02 0.02
#1|(0G.D.01)-3 0.09 0.11
#1|(0G.D.01)-4 0.43 0.44
#1|(0G.D.01)-5 -0.57  -1.79
#1|(0G.D.01)-6 -0.08  -0.08
#1](Qk.S).A 2.37 2.18
#1](Qk.S).B 1.18 1.09
#1](Qk.S).C 2.36 2.17
#1|BS-Qk.W 0.01 0.01
#1](Qk.W).000 1.36 1.25
#1|(Qk.W).090 -433  -398
#1|(Qk.W).180 -1.13 -1.04
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.15m) [kN/m]
#1](Qk.W).270 -1.82 -1.67

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Wwi-01 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 8.82 1.96 -1.02 -0.59 5.41 22.48 54.06
53.89 23.38 5.61 0.59 1.12 3.76 6.06

#1|LF-1 (g)

54.40 59.59 67.49 76.67 81.20 78.08 72.86
73.12 74.39 67.46 57.50 53.77 54.62 54.73
#2|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.04
Qk.N #1|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000 000 000 000 000 000 001

#1](0G.D.01)-1
831 11.89 1533 1889 1931 17.23  16.85
18.81 21.88 2214 2105 19.34 1560  10.03

#1](0G.D.01)-2
001 003 004 004 -001 -010 -0.27
063 -1.07 -126 029 253 540  6.67

#1](0G.D.01)-3
000 000 000 000 000 000 0.0
000 -0.01 -0.02 -002 -001 002 008

#1](0G.D.01)-4
122 -098 -1.09 -139 -1.84 -198  -1.53
098 -048 -008 025 043 045  0.44

#1](0G.D.01)-5
007 004 004 004 005 005 003
002 001 000 -001 -001 -001 -001

#1](0G.D.01)-6
860 11.41 1352 14.83 17.00 17.91 15.56
13.45 1074  6.80 143 249  -3.17  -2.29

#2|(DG.D.03)-1
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 000 001

ak.s #1|(Qk.S).A
3.14 069 -038 -0.22 2.01 834  20.06
19.99 8.66 2.07 0.25 0.57 1.76 2.74

#1](Qk.S).B
1.58 037 -0.16  -0.09 0.89 3.67 8.80
8.78 3.83 0.94 0.04 -0.10 -0.04 0.10

#1](Qk.S).C
3.18 0.76  -0.28  -0.19 1.58 6.60 15.87
15.84 6.91 1.69 0.08 -0.17  -0.05 0.21

Qk.W #1|BS-Qk.W

-0.07 -0.13 -0.19 -0.06 0.73 2.98 7.17
7.14 3.09 0.73 0.07 0.19 0.59 0.89
#1](Qk.W).000
1.89 0.54 -0.03 -0.08 0.35 1.51 3.63
3.67 1.69 048 -018 -1.09 -242  -3.23

#1](Qk.W).090
-5.98  -1.65 0.18 028 -1.48 -6.44  -156
-1555 -6.82 -1.71  -0.08 0.35 0.50 0.33
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

235
EG1

Wi-02
Gk

Qk.N

Qk.S

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|(Qk.W).180
-1.40 -0.16 0.40 0.16 -1.86 -7.61 -18.3
-18.20 -7.80 -1.79 -0.39 -1.47 -3.78 -5.46
#1](Qk.W).270
-2.43 -0.55 0.26 0.15 -1.43 -5.90 -14.2
-14.13 -6.18 -1.53 -0.02 0.42 0.63 0.64
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|BS-Gk 7.06 1.78 -0.03 1.42 7.01 20.58 44.89
44.64 19.52 4.84 -0.01
#1|LF-1 (g)
53.32 61.78 71.67 82.65 87.50 83.68 75.75
67.37 55.71 39.46 27.26
#2|LF-1 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00
-0.04 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0.00 -0.03
0.00 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00
0.02
#3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
#1|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.01 0.00 0.00 0.01
#1]|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.01 0.01
#1](0G.D.01)-1
-0.96 -1.09 -1.43 -1.91 -2.53 -2.75 -2.18
-1.45 -0.77 -0.14 0.30
#1](0G.D.01)-2
0.02 0.04 0.04 0.01 -0.09 -0.28 -0.71
-1.53 -2.62 -2.71 1.57
#1](0G.D.01)-3
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.01 0.06 0.09 0.06
#1](0G.D.01)-4
7.94 11.01 13.90 17.05 17.57 16.05 15.29
14.21 12.07 8.19 291
#1](0G.D.01)-5
-0.31 -0.28 -0.31 -0.37 -0.33 -0.22 -0.12
-0.05 -0.01 0.01 0.01
#1](0G.D.01)-6
6.89 11.11 13.81 15.34 17.40 18.17 15.70
13.65 11.50 7.93 2.92
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00
#1](Qk.S).A
2.51 0.63 0.00 0.56 2.64 7.69 16.72
16.60 7.21 1.72 -0.01
#1](Qk.S).B
1.27 0.32 -0.03 0.16 1.00 3.11 6.90

6.91 3.09 0.87 0.00
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1](Qk.S).C

2.55 0.66 -0.02 0.35 2.00 6.05 13.32
13.34 6.00 1.72 0.01

Qk.W #1|BS-Qk.W
-0.07 -0.06 0.05 0.43 1.28 3.17 6.52
6.45 2.90 0.76 0.00
#1|(Qk.W).000
1.53 042 -006 -0.10 0.29 1.42 3.48
3.67 1.96 1.00 0.02
#1|(Qk.W).090
-4.84  -1.38 0.03 -001 -138 -489 -11.2
-11.30 -5.11  -1.54  -0.01
#1](Qk.W).180
-1.09 -021  -002 -0.72 -2.78 -766 -16.4
-16.09  -6.70  -1.19 0.03
#1](Qk.W).270
-1.94  -0.48 0.04 -029 -1.74 -531 -11.7
-11.80 -538 -164 -0.01

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Wi-03 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 5.44 1.79 0.40 1.68 6.26 18.20 39.76

3486 1059 091 228 596 391  3.24
#1|LF-1 (g)

4280 59.05 6823 7338 7051 6641 66.81

56.71 43.70 3423 2345 2454 3855  52.79

#2|LF-1 000 -001 000 -013 000 -030  0.00

051 000 -045 000 063 000 416

000 11.12 -0.01 1574  0.02 1643  0.18

1163 043 472 028 632 006 834

#3|LF-1 000 -0.03 -0.04 -0.04 -003 -004 -0.06

003 000 000 -001 -003 -001 0.2

Qk.N #1|BS-Qk.N

000 000 000 000 -001 -002 -0.04
-0.07 -009 031 247 436 188  0.19
#1|LF-2 000 -001 -001 -001 -001 000 0.0
000 -001 -001 007 056 104  1.16

#1](0G.D.01)-1
021 028 038 052 060 055 046
024 004 -004 -008 -008 -004 007

#1](0G.D.01)-2
001 002 001 -003 -011 -022 -0.39
047 -063 -0.88 -014 302 549 592

#1](0G.D.01)-3
-0.06 -025 -038 -023 078 256  2.82
086 -002 -012 015 280 6.16  7.95

#1|(0G.D.01)-4
712 1159 1537 1950 21.17 2061 19.95
1436 838 476 064 -222 273 212

#1](0G.D.01)-5
423 917 992 695 215 -1.07  -1.43
043 001 005 003 002 002 001
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

237
EG1

Qk.S

Qk.w

Wi-04
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|(0G.D.01)-6
-0.77 -1.13 -1.62 -2.32 -2.67 -2.50 -2.12
-1.17 -0.25 0.10 0.26 0.35 0.39 0.40
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00
-0.03 0.00 -0.03 0.00 0.02 0.00 0.18
0.00 0.52 0.00 0.88 0.00 1.15 0.03
1.02 0.06 0.54 0.04 0.81 0.01 1.07
#3|(0G.D.02)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|(Qk.S).A
1.94 0.64 0.17 0.66 2.34 6.67 14.45
12.66 3.87 0.12 -0.63 -0.31 0.49 1.30
#1](Qk.S).B
0.98 0.30 0.01 0.17 0.94 3.13 7.15
6.34 1.95 0.12 -0.22 -0.22 -0.10 0.10
#1](Qk.S).C
1.96 0.64 0.09 0.41 1.84 5.67 12.65
11.17 3.46 0.23 -0.42 -0.43 -0.21 0.20
#1|BS-Qk.W
-0.04 0.02 0.20 0.55 0.99 1.62 2.54
2.05 0.68 0.02 -0.21 -0.16 0.06 0.26
#1|(Qk.wW).000
1.16 0.34 -0.11 -0.16 0.41 2.36 6.07
5.54 1.75 0.28 0.03 -0.40 -1.03 -1.33
#1|(Qk.W).090
-3.71 -1.24 -0.02 -0.05 -1.45 -5.65 -13.4
-12.03 -3.70 -0.26 0.36 0.44 0.24 -0.28
#1|(Qk.W).180
-0.85 -0.29 -0.23 -0.85 -2.35 -5.90 -12.2
-10.53 -3.17 0.06 0.73 0.04 -1.29 -2.37
#1](Qk.W).270
-1.49 -0.46 -0.03 -0.32 -1.61 -5.21 -11.8
-10.46 -3.24 -0.25 0.33 0.44 0.44 0.23
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.99m) [kN/m]
#1|BS-Gk 0.20 0.56 0.48 0.14 -0.14 0.16
#1|LF-1 (g) 27.69 25.52 29.59 32.33 37.96 64.51
#2|LF-1 0.00 -0.08 0.00 0.01 0.00 -0.08
-0.01 -0.12 0.05 -0.05 0.37 1.29
#3|LF-1 0.64 3.81 9.98 14.52 17.45 18.24
#1|BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05
#1|LF-2 0.27 0.36 0.11 -0.02 -0.02 0.16
#1](0G.D.01)-1 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 -0.13
#1](0G.D.01)-3 4.63 6.08 4.10 3.20 4.03 10.64
#1](0G.D.01)-4 0.18 0.32 0.13 0.01 -0.02 0.05
#1](0G.D.01)-5 2.42 -2.01 -0.78 -0.02 0.05 0.01
#1](0G.D.01)-6 -0.04 -0.06 -0.02 0.00 0.00 -0.01
#2|(DG.D.03)-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

238
EG1

Qk.S

Qk.w

WI-05
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.99m) [kN/m]
0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.03 0.15
#3|(0G.D.02)-1 0.05 0.37 1.12 2.00 2.38 2.06
#1[(Qk.S).A 0.07 0.20 0.17 0.05 -0.05 0.08
#1|(Qk.S).B 0.05 0.13 0.11 0.03 -0.03 0.04
#1](Qk.S).C 0.06 0.16 0.14 0.04 -0.05 0.11
#1|BS-Qk.W 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|(Qk.w).000 0.01 0.03 0.03 0.00 -0.03 0.11
#1|(Qk.w).090 -0.11 -0.32 -0.28 -0.08 0.09 -0.19
#1](Qk.W).180 -0.03 -0.08 -0.06 -0.02 0.01 -0.01
#1](Qk.W).270 -0.06 -0.16 -0.14 -0.04 0.04 -0.08
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
#1|BS-Gk -0.48 0.02 1.09 1.49 1.13 0.30 -0.24
0.53 2.61 4.83 5.87 5.17 3.48 3.47
#1|LF-1 (g)
25.76 18.77 32.84 43.00 43.37 36.31 28.87
32.31 48.73 70.32 86.35 82.85 63.58 36.73
#2|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00
0.00 -0.05 0.00 -0.16 -0.01 -0.32 -0.03
-0.46 -0.07 -0.31 -0.09 0.92 0.08 4.02
#3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
0.00 -0.01 -0.06 -0.17 -0.29 -0.01 1.96
#1]|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.09 0.05
#1](0G.D.01)-1
0.64 -11.3 -9.36 -5.20 -2.31 -0.68 0.17
0.58 0.69 0.60 0.43 0.26 0.11 -0.01
#1](0G.D.01)-2
2.91 5.94 7.61 8.13 8.12 7.93 7.62
7.55 7.70 7.82 7.81 7.30 5.73 2.98
#1](0G.D.01)-3
0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.05 0.02
-0.04 -0.13 -0.29 -0.53 -0.79 -0.82 -0.10
#1](0G.D.01)-4
0.08 -0.35 -0.92 -1.73 -2.70 -3.28 -1.97
2.65 8.72 13.30 15.29 14.54 10.71 3.71
#1](0G.D.01)-5
0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.00
#1](0G.D.01)-6
3.15 9.19 13.10 14.35 12.82 8.58 2.71
-1.85 -3.19 -2.69 -1.77 -1.01 -0.44 0.03
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.03 0.00
-0.06 -0.01 -0.05 -0.01 0.06 0.01 0.38
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

239
EG1

Qk.S

Qk.w

WIi-06
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WIi-07
Gk

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
#1](Qk.S).A

-0.15 0.05 0.49 0.67 0.54 0.23 0.04

0.33 1.13 2.01 2.47 2.25 1.40 0.17
#1](Qk.S).B

-0.13 -0.07 0.02 0.04 -0.03 -0.16 -0.25

-0.16 0.12 0.43 0.60 0.57 0.34 -0.01
#1[(Qk.S).C

-0.24 -0.14 0.02 0.05 -0.09 -0.35 -0.51

-0.30 0.29 0.94 1.28 1.19 0.72 -0.01
#1|BS-Qk.W

-0.04 0.05 0.19 0.22 0.14 -0.01 -0.07

0.12 0.57 1.05 1.29 1.15 0.71 0.12
#1](Qk.W).000

-0.26 -0.33 -0.60 -0.79 -0.88 -0.95 -1.01

-1.02 -0.98 -0.94 -0.90 -0.76 -0.52 -0.25
#1](Qk.W).090

0.32 0.28 0.17 0.15 0.25 0.44 0.60

0.49 0.11 -0.30 -0.53 -0.52 -0.28 0.16
#1](Qk.W).180

-0.06 -0.34 -1.03 -1.36 -1.28 -0.99 -0.81

-1.14 -2.00 -2.95 -3.43 -3.10 -1.98 -0.39
#1](Qk.W).270

0.26 0.18 0.11 0.14 0.28 0.50 0.66

0.48 -0.02 -0.55 -0.85 -0.81 -0.48 0.05
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.85m) [kN/m]
#1|BS-Gk 26.53 7.16 -0.33 -0.88 -0.48 -0.04
#1|LF-1 (g) 26.90 17.83 25.95 31.17 31.18 29.20
#2|LF-1 12.69 15.72 16.18 12.59 5.20 0.82
#3|LF-1 -0.12 -0.14 1.03 6.20 13.85 12.48
#1|LF-2 -0.01 0.00 0.06 0.22 0.36 0.26
#1|(0G.D.01)-1 -0.07 -0.18 -0.08 0.00 0.02 0.01
#1|(0G.D.01)-2 0.00 0.15 0.07 0.01 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-3 2.17 3.76 4.50 4.41 3.82 3.57
#1|(0G.D.01)-4 0.23 -5.58 -2.83 -0.40 0.32 0.27
#1|(0G.D.01)-5 -0.47 -0.89 -1.44 -1.72 -1.58 -1.14
#1|(0G.D.01)-6 0.32 0.82 0.36 0.02 -0.06 -0.04
#2|(DG.D.03)-1 0.63 0.91 0.99 0.76 0.31 0.05
#3](0G.D.02)-1 -0.01 -0.01 0.10 0.59 1.32 1.22
#1](Qk.S).A 9.55 254 -014 -032 -017 -0.01
#1](Qk.S).B 4.99 1.44 -002 -016 -0.10 -0.01
#1](Qk.S).C 8.60 239 -007 -028 -0.15 -0.01
#1|BS-Qk.W 0.96 -0.06 -0.18 -0.06 0.00 0.01
#1|(Qk.W).000 4.67 1.53 008 -012 -0.07 -0.01
#1|(Qk.W).090 972 -295 -004 032 024  0.03
#1|(Qk.W).180 763 -1.85 020 026 0.09 0.00
#1|(Qk.W).270 814  -2.31 0.04 026 0.15 0.02
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.98m) [kN/m]
#1|BS-Gk 2.34 -1.77 -1.95 -1.19 -0.56 0.23 1.88
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.98m) [kN/m]
#1|LF-1 (g)
28.02 14.75 29.78 40.75 41.20 35.37 26.50
#2|LF-1 0.02 0.52 0.62 0.29 -0.08 -0.20 -0.10
#3|LF-1 -0.09 -0.14 0.01 0.22 0.09 -0.23 -0.27
Qk.N #1|BS-Qk.N

000 001 001 000 000 000 0.0
#1|LF-2 000 003 013 027 025 008 -001

#1](0G.D.01)-1
005 -038 -024 -010 -003 -001  0.00

#1](0G.D.01)-2
004 012 007 002 000 000 0.0

#1](0G.D.01)-3
274 468 540 493 361 247 167

#1](0G.D.01)-4
170 906 -638 -261 -0.77 -0.16  0.04

#1](0G.D.01)-5
330 816 11.62 1296 1222 917  3.70

#1](0G.D.01)-6
020 164 106 042 012 003 -001

#2|(DG.D.03)-1
000 003 004 002 000 -001 -001

#3](0G.D.02)-1
001 -001 000 002 001 -003 -0.03

Qk.s #1](Qk.S).A
084 -069 -073 -044 020 008 067

#1](Qk.S).B
044 -020 -029 -021 -011 006 045

#1](Qk.S).C
075 -048 -057 -036 -0.16 0.07  0.55

Qk.wW #1|BS-Qk.W

0.09 -048 -0.33 -013 -0.03 0.00 -0.01
#1|(Qk.W).000

0.40 006 -0.10 -0.10 -0.05 0.02 0.12
#1](Qk.W).090

-0.80 0.27 0.49 0.39 023 -0.16 -1.13
#1](Qk.W).180

-0.70 0.77 0.71 0.37 013 -0.02 -0.22
#1](Qk.W).270

-0.72 0.37 0.49 0.32 0.16 -0.06 -0.55
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (13.09 kN/m) der Wand

Lastsummen Einwirkungsweise Lastsummen der Punktlasten und Linienlast-Resultierenden,
getrennt nach positiven und negativen Anteilen

Lasten aus Lastgruppen werden nicht bertcksichtigt.

Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]
Linienlasten 0G.W.12 Gk PGr 234.66
Qk.N PGr 47.14 -2.70
Qk.w PGr 0.97 -0.80
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Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]

WA-01 Gk PGr 65.91
Qk.N PGr 15.32 -3.13
Qk.w PGr 2.46 -13.01

WA-02 Gk PGr 110.25
Qk.N PGr 23.17 -2.92
Qk.w PGr 4.86 -25.68

WA-03 Gk PGr 131.06
Qk.N PGr 29.97 -9.82
Qk.w PGr 5.33 -27.96

WA-04 Gk PGr 73.36
Qk.N PGr 14.78 -5.69
Qk.w PGr 3.19 -16.73

WA-05 Gk PGr 48.74
Qk.N PGr 18.20 -4.73
Qk.wW PGr 2.09 -10.86

WA-06 Gk PGr 61.11
Qk.N PGr 16.67 -0.36
Qk.wW PGr 2.19 -11.62

WA-08 Gk PGr 410.48
Qk.N PGr 53.16 -4.77
Qk.wW PGr 3.80 -35.77

WA-09 Gk PGr 54.70
Qk.N PGr 11.56 -1.13
Qk.w PGr 1.77 -8.02

WA-10 Gk PGr 110.46
Qk.N PGr 26.74 -3.47
Qk.w PGr 1.42 -8.36

WA-11 Gk PGr 107.03
Qk.N PGr 35.95 -14.11
Qk.wW PGr 8.39 -22.59

WA-12 Gk PGr 102.03
Qk.N PGr 24.61 -2.46
Qk.w PGr 2.60 -14.87

WA-13 Gk PGr 67.84
Qk.N PGr 16.46 -1.60
Qk.w PGr 1.05 -10.73

WA-14 Gk PGr 567.22
Qk.N PGr 137.67 -8.22
Qk.w PGr 3.45 -37.39

WA-073 Gk PGr 7.88
Qk.N PGr 0.17 -0.39
Qk.w PGr 0.40 -2.15

Wi-01 Gk PGr 1043.57
Qk.N PGr 361.18 -21.83
Qk.w PGr 39.10 -166.44

WI-02 Gk PGr 804.95
Qk.N PGr 256.05 -23.81
Qk.w PGr 33.25 -126.79

WI-03 Gk PGr 877.71
Qk.N PGr 223.26 -27.34
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Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]
Qk.w PGr 28.39 -112.78

WI-04 Gk PGr 282.87
Qk.N PGr 44.65 -3.19
Qk.w PGr 0.34 -1.67

WI-05 Gk PGr 649.77
Qk.N PGr 223.17 -52.06
Qk.w PGr 10.67 -33.79

WI-06 Gk PGr 248.18
Qk.N PGr 27.82 -14.12
Qk.w PGr 7.56 -28.30

WI-07 Gk PGr 211.01
Qk.N PGr 90.84 -19.45
Qk.w PGr 5.26 -5.47

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten

Einwirkungen

DIN EN 1990 Einwirkungen nach DIN EN 1990
Kiirzel Beschreibung
Typisierung
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.s Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.w Wind
Windlasten
Lastfélle Lastfélle und deren Zuordnung zu den Einwirkungen
Gk LF-1, BS-Gk, #1|BS-Gk, #1|LF-1, #2|LF-1, #3|LF-1
Qk.N BS-Qk.N, LF-2, (EG.D.02)-1, #1|BS-Qk.N, #1|LF-2, #1|(0G.D.01)-1,

#1](0G.D.01)-2, #1|(0G.D.01)-3, #1|(0G.D.01)-4, #1|(0G.D.01)-5,
#1](0G.D.01)-6, #2|(DG.D.03)-1, #3|(0G.D.02)-1

Qk.S #1[LG-(Qk.S) (#1|(Qk.S).A, #1](Qk.S).B, #1|(Qk.S).C)

Qk.W #1|BS-Qk.W, #1|(Qk.W).000, #1|(Qk.W).090, #1](Qk.W).180, #1|(Qk.W).270
Bemessung (GZT+GZG)

Biegung (detailliert, Iso) Biegebemessung der Platten (Stahlbeton) nach DIN EN 1992-1-1
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

M

Positionsgrafik

Ubersicht der Platten (Stahlbeton)

24

22

20

— (EG.D.02) ——
18
16
14
12 =
10 12 14 16 18 20 22 24 2 28 30 32 34  —{>x
Mat./Querschnitt Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stibe Matten [cm]
EG.D.02 0.0 iso C25/30Q 24.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
Expositionsklasse gemdal DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
EG.D.02 umlaufend XC1 trocken oder standig nass

Bewehrung Vorgaben zur Bewehrungsdefinition

Bewehrungsrichtung Orthogonale Bewehrung

Position Olro Olso Ory Qsy
[’] [’1 [°1 [°1
EG.D.02 0.00 90.00 0.00 90.00
Betondeckung Position Cmin Acgef Cnom Cv d' d's
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
EG.D.02 o 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30
Bemessungsparameter fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Biegung Position Mindestbewehrung
EG.D.02 ja
Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2
Brand Parameter gemafd DIN EN 1992-1-2, Abs. 5.7
Position Deckentyp Ix ly FWK
EG.D.02 Flachdecke R90
I, Iy: Spannweite der zweiachsig gespannten Decke mit vierseitiger Lagerung
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Position EG1
Datum 01.09.2026

Brandnachweis

Mindestabmessungen

Stitzbewehrung
Flachdecken

EG.D.02

Erf. Bewehrung

Kombinationen

standig/voriberg.

Alle Nachweise

as,r,unten

Nachweis nach DIN EN 1992-1-2

Mindestabmessungen nach Tab.5.8 bzw. 5.9

Position hs,min hs,vorh dmin dvorh
[cm] [cm] [mm] [mm]

EG.D.02 - - 25 < 30

hs: Plattendicke

a: Achsabstand, kleinster Abstand des Betonstahls oder Spannstahls von der brandbeanspruchten

Bauteiloberflache

Die Stitzbewehrung gem. Abs. 5.7.4(2) ist fiir die folgenden Positionen

auszufiihren: EG.D.02

Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) EG.D.02
Erforderliche Langsbewehrung
MaRgebende Kombinationen nach DIN EN 1990

Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem

Ausgabeformat nicht dokumentiert.

Grundkombinationen

Lkn Ew Gk Qk.N Qk.S
1-502 1.35 1.50 0.75
503-621 1.00 1.50 0.75
622-953 1.00 1.50

954-1686 1.35 1.50 .
1687-1779 1.00 1.05 1.50
1780-1842 1.35 1.05 1.50
1843 1.00 1.05 1.50
1844 1.00 . 1.50
1845 1.35 . 1.50
1846-2000 1.00 1.05

2001-2003 1.35 1.05 .
2004 1.00 1.05 0.75

Erforderliche Langsbewehrung aus allen Nachweisen
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Erforderliche untere Bewehrung asr, [cm?/m]

Qk.w

0.90
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
1.50
1.50
1.50
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Position EG1
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20

Isolinienstufen = 0.25 cm?2/m

Knoten Lkn
3 4
9 11
51 2
53 12
59 50
162 679
231 698
370 1245
375 44
410 1040
411 1230
414 1141
430 16
461 218
536 1318
540 1319
608 12
614 1715
634 1392
782 829
792 347
798 16
813 1474
827 1477
842 959
852 16
858 1382
885 16
927 1506
1026 594
1035 380
1049 549

Mr,Ed
[kNm/m]
-0.15
13.23
22.78
25.88
9.59
-4.00
-1.09
0.20
39.75
16.44
-7.05
31.57
8.40
0.57
-3.65
-6.84
36.97
-1.55
19.36
-0.20
0.10
39.12
17.78
27.66
-4.41
38.77
1.23
9.18
-1.51
-2.55
-2.42
-1.68

Ms,Ed
[kNm/m]
0.17
-6.24
3.26
0.71
0.49
1.88
3.31
-0.31
17.92
0.05
0.85
-0.17
2.89
-11.76
-2.45
-3.38
-0.38
7.23
12.55
0.43
-3.28
13.88
10.26
15.69
-0.05
13.66
-0.50
6.44
4.73
1.18
2.45
0.45

Mys,Ed
[kNm/m]
0.82
19.00
-12.65
-6.43
8.52
4.14
1.15
-4.16
-1.47
13.58
7.12
12.65
0.42
-4.93
4.39
-7.08
-0.02
-1.91
-1.98
-7.77
0.51
0.66
0.35
1.22
15.14
1.02
-0.95
-0.93
-2.92
-2.90
4.62
-1.93

MEd
[kNm/m]
0.67
32.23
35.43
32.31
18.11
0.14
0.05
4.36
41.22
30.02
0.08
44.22
8.82
2.64
0.74
0.23
36.97
0.36
21.34
7.56
0.17
39.78
18.13
28.88
10.73
39.79
2.18
10.11
1.41
0.36
2.20
0.26

ds,ru
[cm?/m]
2.64
3.46
3.82
3.47
2.64
2.64
2.64
2.64
4.46
3.22
2.64
4.80
2.64
2.64
2.64
2.64
3.99
2.64
2.64
2.64
2.64
4.30
2.64
3.10
2.64
4.30
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
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Obiektplanung und Baustak MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ru

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

1057 1417 40.73 41.25 2.19 42.92 4.65

1104 1516 4.60 10.14 1.66 6.26 2.64

1116 431 3.93 4.39 -4.61 8.54 2.64

1145 437 -2.08 5.76 -3.19 1.11 2.64

1155 893 -1.13 2.17 1.52 0.38 2.64

1286 268 31.91 14.15 1.77 33.67 3.62

1335 1630 0.37 1.10 -0.93 1.31 2.64

1336 1565 0.09 0.25 7.35 7.44 2.64

1346 1406 12.39 7.66 -3.48 15.87 2.64

1385 975 5.31 -0.47 -7.53 12.84 2.64

1492 20 12.54 4.84 -3.10 15.64 2.64

1556 286 23.45 4.64 12.31 35.76 3.85

1558 286 23.37 0.71 6.08 29.45 3.16

1567 408 -5.05 0.65 9.15 4.10 2.64

as,s,unten Erforderliche untere Bewehrung as sy [cm?/m]

===\
=N\ =)
{7 — ol
o %
= —l

\N (‘;) /1/'

20

ﬂ =
16 )

1‘0 1‘2 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 — > x
Isolinienstufen = 0.25 cm?/m

Knoten Lkn Md ms,Ed Mis,Ed MEd as,su

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [em?/m]

14 964 -17.86 30.71 3.57 31.43 3.38

18 16 -18.94 34.17 0.44 34.18 3.68

20 17 5.22 -1.06 3.71 2.66 2.64

. 109 662 -13.13 -0.85 3.63 0.15 2.64
8 177 1078 -2.64 9.74 1.68 10.81 2.64
246 705 -13.16 -0.10 1.26 0.02 2.64

309 968 16.55 9.18 -8.98 18.16 2.64

738 1806 0.31 0.60 -0.25 0.85 2.64

745 58 38.54 12.86 0.52 13.38 2.64

784 340 3.05 0.23 1.49 1.72 2.64

955 375 -0.32 0.72 1.97 2.69 2.64

1039 1532 -4.99 -0.36 4.01 2.87 2.64

1044 1553 22.90 6.32 0.57 6.89 2.64

1057 1484 40.70 41.27 2.16 43.44 4.71

1077 1524 -22.93 21.17 1.54 21.27 2.64
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustaik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,su

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

1102 959 -22.66 17.82 0.24 17.82 2.64

1103 883 -7.92 0.73 -0.72 0.80 2.64

1165 1444 11.44 491 -3.42 8.32 2.64

1171 896 -0.40 -0.61 -1.01 0.40 2.64

1280 1624 0.27 0.43 -2.03 2.47 2.64

1382 1250 16.86 7.17 -1.07 8.24 2.64

1499 945 -1.48 0.68 -0.18 0.70 2.64

as,r,oben Erforderliche obere Bewehrung as,ro [cm?/m]

_zw
S A | :
AN
iy A

= —

e

eme————

=

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 — > x
Isolinienstufen = 0.50 cm?/m

Knoten Lkn Mr,Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ro
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

5 7 -19.29 -3.12 13.32 -32.61 3.51
9 11 13.23 -6.24 19.00 -5.77 2.64
19 967 6.26 -3.36 -14.86 -8.60 2.64
20 633 0.31 -1.43 1.01 -0.70 2.64
21 968 -24.29 -4.14 -21.53 -45.81 4.98
22 970 -8.42 -1.14 18.30 -26.71 2.86
38 32 -23.94 -2.54 -12.17 -36.10 3.89
39 19 -23.47 -2.00 8.57 -32.04 3.44
41 36 -53.90 -21.28 1.60 -55.49 6.08
44 41 -23.70 -3.36 -1.72 -25.42 2.72
. 59 1004 8.61 0.48 8.95 -0.34 2.64
6 61 1006 -25.13 -0.07 11.51 -36.63 3.95
75 1023 2.54 0.06 2.56 -0.01 2.64
86 522 0.65 0.17 1.20 -0.54 2.64
216 78 3.61 6.95 8.14 -4.52 2.64
278 99 -2.83 -2.68 -0.48 -3.30 2.64
300 7 -12.11 -2.35 1.36 -13.47 2.64
307 1208 -4.45 9.75 -2.68 -5.18 2.64
343 27 -6.52 -7.10 -1.25 -7.77 2.64
389 551 -0.47 -19.95 -0.17 -0.64 2.64
464 222 0.38 -1.33 -5.90 -5.52 2.64
571 224 -63.08 -8.91 5.11 -68.19 7.63
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ro
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

599 284 0.11 -2.24 -0.82 -0.71 2.64
631 1388 2.20 5.60 -5.98 -3.79 2.64
661 1375 -64.11 -6.73 -12.31 -76.42 8.67
664 1019 -3.66 3.02 -2.99 -6.62 2.64
739 1098 0.58 -4.37 -1.80 -1.23 2.64
785 341 5.25 0.26 6.02 -0.77 2.64
817 1419 -4.77 1.24 0.18 -4.79 2.64
836 358 4.76 8.37 -9.37 -4.60 2.64
846 346 0.33 -1.37 2.15 -1.82 2.64
896 1496 9.66 9.08 12.61 -2.95 2.64
913 1409 1.31 -2.12 -2.18 -0.87 2.64
919 841 0.56 3.96 1.82 -0.27 2.64
943 1342 -58.09 -9.30 -7.04 -65.14 7.25
972 1523 -7.95 9.36 -1.52 -8.20 2.64
1008 862 -0.52 5.18 -0.07 -0.52 2.64
1024 408 -65.17 -12.79 17.96 -83.13 9.54
1027 412 1.50 3.09 -4.74 -3.24 2.64
1037 12 -55.21 -8.22 -14.59 -69.80 7.83
1048 866 0.11 1.18 -2.45 -2.34 2.64
1051 1558 -68.06 -6.25 5.53 -73.59 8.31
1130 14 -65.90 -9.19 -10.63 -76.53 8.69
1143 12 -56.06 -6.04 8.96 -65.02 7.23
1157 13 -63.07 -7.87 -8.82 -71.89 8.10
1167 1417 -44.65 -11.49 -3.58 -48.23 5.25
1225 1578 0.19 -1.97 -3.33 -3.15 2.64
1347 32 1.12 3.44 -4.94 -3.82 2.64
1360 549 1.37 2.02 -1.84 -0.30 2.64
1379 1416 -1.44 3.08 6.03 -7.47 2.64
1385 1622 3.02 -2.52 -6.24 -3.22 2.64
1389 1558 -5.36 -1.22 -0.37 -5.73 2.64
1408 14 1.58 5.38 4.84 -2.77 2.64
1470 473 2.04 4.43 -5.28 -3.24 2.64
1476 435 2.63 3.53 4.70 -2.07 2.64
1511 380 5.59 2.81 -7.19 -1.60 2.64
1518 480 -1.05 2.36 6.78 -7.83 2.64
1540 982 -1.94 0.96 -3.34 -5.28 2.64
1542 1678 -30.61 0.99 10.04 -40.65 4.40
1554 489 -2.95 -0.25 1.31 -4.26 2.64
1577 30 -26.60 -4.12 -7.63 -34.23 3.68
1578 177 -23.21 -4.65 8.01 -31.22 3.35
1589 498 -4.48 0.24 2.47 -6.95 2.64
1590 1779 0.23 -0.07 0.95 -0.72 2.64
1591 978 0.43 1.16 -4.08 -3.65 2.64

as,s,oben Erforderliche obere Bewehrung as;so [cm?/m]
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I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

20

Isolinienstufen = 0.25 cm?/m

Knoten Lkn My Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,so

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

7 958 -6.59 -20.97 13.68 -34.65 3.73

8 961 -33.44 -19.19 -17.05 -36.23 391

9 11 13.23 -6.24 19.00 -25.24 2.70

21 968 -24.29 -4.14 -21.53 -25.67 2.75

42 38 0.20 -13.05 16.01 -29.05 3.11

52 46 21.88 0.23 -9.07 -3.53 2.64

57 1004 21.50 0.61 4.28 -0.24 2.64

63 1009 -3.68 0.31 -1.42 -1.11 2.64

71 653 0.76 0.92 -1.32 -0.41 2.64

74 1026 -10.56 -0.54 2.69 -3.23 2.64

83 1035 -0.96 0.07 0.86 -0.79 2.64

86 1040 2.98 0.37 2.85 -2.36 2.64

91 1047 14.76 0.49 -3.71 -0.44 2.64

96 46 13.69 0.46 -12.62 -11.18 2.64

204 76 -0.05 -1.33 -0.94 -2.27 2.64

246 1135 -17.19 -1.23 2.09 -3.32 2.64

286 1698 -2.13 0.19 0.87 -0.68 2.64

308 1209 3.02 7.21 -7.77 -0.56 2.64

370 161 0.20 -0.49 -4.16 -4.64 2.64

401 143 -2.31 -34.73 -2.55 -37.28 4.02

415 1265 27.70 -1.99 0.78 -2.01 2.64

3 499 194 7.89 -7.24 -0.78 -7.32 2.64
531 554 4.03 -0.47 -0.11 -0.47 2.64
607 1057 36.03 -0.93 0.06 -0.93 2.64

645 303 2.99 -0.06 -1.60 -0.91 2.64

647 1403 5.36 -2.78 -7.99 -10.78 2.64

693 1098 -1.39 -6.34 -4.22 -10.57 2.64

778 826 -0.87 0.59 -1.43 -0.83 2.64

781 337 -10.25 -0.44 -11.25 -11.70 2.64

782 1460 -1.57 0.49 -9.18 -8.68 2.64
2 784 340 3.05 0.23 1.49 -0.49 2.64
786 1465 443 0.48 11.15 -10.67 2.64
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustak MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,so
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

792 1250 0.10 -4.36 0.39 -4.75 2.64
872 837 -2.52 0.46 -0.92 -0.46 2.64
890 1492 -2.70 9.39 -11.53 -2.13 2.64
896 1496 9.66 9.08 12.61 -3.53 2.64
902 1502 0.68 -4.12 4.15 -8.27 2.64
917 1335 -10.11 -2.51 -0.22 -2.73 2.64
942 1515 -36.96 -6.32 -4.69 -11.01 2.64
968 1337 2.44 -2.44 -4.09 -6.53 2.64
976 1421 15.27 -2.72 0.10 -2.72 2.64
1006 859 -24.63 2.70 2.88 -0.18 2.64
1024 408 -65.17 -12.79 17.96 -30.75 3.30
1040 1335 5.19 3.24 4.61 -0.85 2.64
1070 1827 29.81 -0.63 0.58 -0.64 2.64
1080 411 2.92 1.26 -3.52 -2.26 2.64
1094 391 17.38 -1.92 0.78 -1.95 2.64
1099 1829 10.07 -1.15 -0.35 -1.16 2.64
1151 1768 8.53 -0.11 0.29 -0.12 2.64
1226 1565 0.41 -4.28 2.87 -7.15 2.64
1350 32 -51.53 -10.26 -2.18 -12.44 2.64
1377 462 -41.93 -7.22 2.03 -9.25 2.64
1387 455 -28.79 -7.47 -4.48 -11.95 2.64
1391 1565 0.54 2.25 8.70 -6.45 2.64
1557 268 19.77 -0.15 8.83 -4.09 2.64
1563 1374 13.40 0.49 -7.12 -3.29 2.64
1570 409 8.94 0.48 4.35 -1.63 2.64
1573 51 10.17 0.45 -4.28 -1.35 2.64
1581 321 13.20 0.48 4.76 -1.24 2.64
1585 21 14.46 0.40 -4.89 -1.25 2.64

Gesamte Bewehrung Gesamte Bewehrung

Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.
as,gesamt,r,unten Gesamte untere Bewehrung asry

;4

24

22

20

Isolinienstufen = 0.25 cm?/m
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Bousiai MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten X Yy as,ro as,so ds,ru ds,su
[m] [m] [em?/m] [em?/m] [ecm?/m] [cm?/m]

3 37.08 25.94 2.64 2.64 2.64 2.64
9 10.54 25.94 2.64 2.70 3.46 2.64
51 11.13 12.79 0.00 2.64 3.82 2.64
53 12.12 12.79 0.00 2.64 3.47 2.64
59 15.09 12.79 2.64 2.64 2.64 2.64
162 16.08 13.71 2.64 2.64 2.64 2.64
231 23.01 14.17 2.64 0.00 2.64 2.64
370 10.14 15.55 2.64 2.64 2.64 2.64
375 12.62 15.55 0.00 0.00 4.46 2.64
410 31.43 15.41 0.00 2.64 3.22 2.64
411 32.42 15.41 2.64 2.64 2.64 2.64
414 34.40 15.41 0.00 2.64 4.80 2.64
430 15.59 16.01 0.00 2.64 2.64 2.64
461 35.36 16.01 2.64 2.64 2.64 2.64
536 22.52 16.93 2.64 2.64 2.64 2.64
540 24.50 16.93 2.64 2.64 2.64 2.64
608 13.11 17.87 0.00 2.64 3.99 2.64
614 16.08 17.87 2.64 0.00 2.64 2.64
634 26.48 17.85 0.00 0.00 2.64 2.64
782 31.92 19.05 2.64 2.64 2.64 2.64
792 10.14 19.69 2.64 2.64 2.64 0.00
798 13.11 19.69 0.00 0.00 4.30 2.64
813 20.54 19.69 0.00 0.00 2.64 2.64
827 27.47 19.69 0.00 0.00 3.10 2.64
842 34.89 19.69 2.64 2.64 2.64 2.64
852 12.62 20.15 0.00 0.00 4.30 2.64
858 15.59 20.15 2.64 2.64 2.64 2.64
885 28.95 20.15 0.00 0.00 2.64 2.64
927 22.52 20.61 2.64 0.00 2.64 2.64
1026 18.06 21.53 2.64 2.64 2.64 2.64
1035 22.52 21.53 2.64 2.64 2.64 2.64
1049 29.45 21.53 2.64 2.64 2.64 2.64
1057 33.41 21.53 0.00 0.00 4.65 4.71
1104 31.43 21.99 2.64 0.00 2.64 2.64
1116 10.14 22.45 2.64 2.64 2.64 2.64
1145 24.50 22.45 2.64 0.00 2.64 2.64
1155 29.45 22.45 2.64 2.64 2.64 2.64
1286 12.62 23.83 0.00 0.00 3.62 2.64
1335 37.08 23.83 2.64 2.64 2.64 2.64
1336 10.14 24.29 2.64 2.64 2.64 2.64
1346 15.09 24.29 0.00 0.00 2.64 2.64
1385 34.40 24.29 2.64 2.64 2.64 2.64
1492 3291 25.21 0.00 0.00 2.64 2.64
1556 11.13 25.94 0.00 2.64 3.85 2.64
1558 12.12 25.94 0.00 2.64 3.16 2.64
1567 18.06 25.94 2.64 2.64 2.64 2.64
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position

252
EG1

Datum 01.09.2026

as,gesamt,s,unten

Gesamte untere Bewehrung assu

Y

N
N
L

20

(DHJ \ ‘
L

o
1
\“\:)// N

Tl ———

b

fi—

‘1|O 12 14 16 1‘8 20 22 24 26 28 30
Isolinienstufen = 0.25 cm?/m

Knoten X Yy as,ro as,so

[m] [m] [cm?/m]  [cm?/m]
14 10.14 22.17 2.64 0.00
18 10.14 17.87 2.64 0.00
20 36.51 12.79 2.64 2.64
109 16.92 13.25 3.88 2.64
177 23.51 13.71 2.64 0.00
246 30.24 14.17 2.64 2.64
309 34.40 14.63 0.00 0.00
738 37.08 18.77 2.64 2.64
745 13.11 19.23 0.00 0.00
784 3291 19.05 0.00 2.64
955 36.38 20.61 2.64 2.64
1039 24.50 21.53 2.64 2.64
1044 26.97 21.53 0.00 0.00
1057 33.41 21.53 0.00 0.00
1077 16.58 22.17 2.64 0.00
1102 29.94 22.17 2.64 0.00
1103 30.93 21.99 2.64 2.64
1165 34.40 22.45 0.00 0.00
1171 10.14 2291 2.64 2.64
1280 37.08 23.37 2.64 2.64
1382 3291 24.29 0.00 0.00
1499 36.38 25.21 2.64 2.64

ds,ru
[cm?/m]
0.00
0.00
2.64
0.00
0.00
0.00
2.73
2.64
4.24
2.64
2.64
0.00
2.64
4.65
0.00
0.00
0.00
2.64
2.64
2.64
2.64
0.00

—>x

ds,su
[cm?/m]
3.38
3.68
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
4.71
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
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as,gesamt,r,oben Gesamte obere Bewehrung as o
i g
24 [’J
22

20 H

()

i
i

i

G.D.02

‘1|O 12 14 16 18 20 22
Isolinienstufen = 0.50 cm?/m

Knoten X Yy as,ro as,so ds,ru ds,su
[m] [m] [em?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]

5 30.24 15.41 3.51 2.64 0.00 2.64
9 10.54 25.94 2.64 2.70 3.46 2.64
19 10.65 12.79 2.64 2.64 2.72 2.64
20 36.51 12.79 2.64 2.64 2.64 2.64
21 33.73 15.41 4.98 2.75 0.00 2.64
22 31.88 15.41 2.86 2.64 2.64 2.64
38 16.02 25.94 3.89 2.64 0.00 2.64
39 17.64 25.94 3.44 2.64 0.00 2.64
41 16.92 15.62 6.08 2.64 0.00 0.00
44 31.14 12.79 2.72 2.64 0.00 0.00
59 15.09 12.79 2.64 2.64 2.64 2.64
61 16.58 12.79 3.95 2.64 0.00 2.64
75 24.99 12.79 2.64 2.64 2.64 2.64
86 31.92 12.79 2.64 2.64 2.64 2.64
216 15.59 14.17 2.64 2.64 2.64 2.64
278 19.05 14.63 2.64 2.64 2.64 0.00
300 29.94 14.63 2.64 2.64 0.00 0.00
307 33.41 14.63 2.64 0.00 2.64 2.64
343 24.00 15.09 2.64 2.64 0.00 0.00
389 20.04 15.62 2.64 2.64 2.64 0.00
464 37.08 16.01 2.64 2.64 2.64 2.64
z 571 16.92 17.39 7.63 2.64 0.00 0.00
i 599 35.36 17.39 2.64 2.64 2.64 0.00
631 24.99 17.85 2.64 2.64 2.64 2.64
661 16.92 18.31 8.67 2.64 0.00 0.00
664 18.56 18.31 2.64 2.64 0.00 2.64
739 10.14 19.23 2.64 2.64 2.64 0.00
785 33.41 19.05 2.64 2.64 2.64 2.64
817 22.52 19.69 2.64 0.00 0.00 2.64
836 31.92 19.69 2.64 2.64 2.64 2.64
846 37.08 19.69 2.64 2.64 2.64 2.64
896 34.40 20.15 2.64 2.64 2.64 2.64
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten X Yy as,ro as,so ds,ru ds,su
[m] [m] [em?/m] [ecm?/m] [ecm?/m] [cm?/m]

913 15.59 20.61 2.64 2.64 2.64 2.64
919 18.56 20.61 2.64 0.00 2.64 2.64
943 30.24 20.61 7.25 2.64 0.00 0.00
972 18.06 21.08 2.64 0.00 0.00 2.64
1008 36.38 21.07 2.64 0.00 2.64 2.64
1024 16.92 21.53 9.54 3.30 0.00 0.00
1027 18.56 21.53 2.64 2.64 2.64 2.64
1037 23.58 21.53 7.83 2.64 0.00 0.00
1048 28.95 21.53 2.64 2.64 2.64 2.64
1051 30.24 21.53 8.31 2.64 0.00 0.00
1130 16.92 22.45 8.69 2.64 0.00 0.00
1143 23.58 22.45 7.23 2.64 0.00 0.00
1157 30.24 22.45 8.10 2.64 0.00 0.00
1167 35.36 22.45 5.25 2.64 0.00 0.00
1225 37.08 22.91 2.64 2.64 2.64 2.64
1347 15.59 24.29 2.64 2.64 2.64 2.64
1360 22.02 24.29 2.64 2.64 2.64 2.64
1379 31.43 24.29 2.64 2.64 2.64 2.64
1385 34.40 24.29 2.64 2.64 2.64 2.64
1389 36.38 24.29 2.64 2.64 0.00 0.00
1408 18.56 24.75 2.64 2.64 2.64 2.64
1470 22.02 25.21 2.64 2.64 2.64 2.64
1476 24.99 25.21 2.64 2.64 2.64 2.64
1511 15.09 25.67 2.64 2.64 2.64 2.64
1518 18.56 25.67 2.64 2.64 2.64 2.64
1540 29.45 25.67 2.64 2.64 2.64 2.64
1542 30.24 25.67 4.40 2.64 0.00 2.64
1554 36.38 25.67 2.64 2.64 0.00 2.64
1577 23.01 25.94 3.68 2.64 0.00 0.00
1578 24.00 25.94 3.35 2.64 0.00 0.00
1589 31.43 25.94 2.64 2.64 2.64 2.64
1590 31.92 25.94 2.64 2.64 2.64 2.64
1591 32.91 25.94 2.64 2.64 2.64 2.64
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as,gesamt,s,oben Gesamte obere Bewehrung as so

20

Isolinienstufen = 0.25 cm?/m

Knoten X Yy as,ro as,so ds,ru ds,su
[m] [m] [em?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]

7 35.36 19.05 2.64 3.73 2.64 0.00
8 30.24 19.05 5.74 3.91 0.00 0.00
9 10.54 25.94 2.64 2.70 3.46 2.64
21 33.73 15.41 4.98 2.75 0.00 2.64
42 30.24 15.62 2.64 3.11 2.64 2.64
52 11.63 12.79 0.00 2.64 3.33 2.64
57 14.10 12.79 0.00 2.64 2.82 2.64
63 18.56 12.79 2.64 2.64 0.00 2.64
71 22.52 12.79 2.64 2.64 2.64 2.64
74 24.00 12.79 2.64 2.64 0.00 2.64
83 28.95 12.79 2.64 2.64 2.64 2.64
86 31.92 12.79 2.64 2.64 2.64 2.64
91 34.40 12.79 0.00 2.64 2.64 2.64
96 10.64 13.25 2.64 2.64 2.82 2.64
204 37.08 13.71 2.64 2.64 2.64 2.64
246 30.24 14.17 2.64 2.64 0.00 2.64
286 23.01 14.63 2.64 2.64 0.00 2.64
308 33.90 14.63 2.64 2.64 2.64 2.64
370 10.14 15.55 2.64 2.64 2.64 2.64
401 26.48 15.62 2.64 4.02 2.64 0.00
415 34.89 15.41 0.00 2.64 3.80 2.64
3 499 26.97 16.47 0.00 2.64 2.64 0.00
| 531 20.04 16.93 0.00 2.64 2.64 2.64
607 12.62 17.87 0.00 2.64 3.92 2.64
645 36.38 17.85 0.00 2.64 2.64 2.64
647 10.14 18.31 2.64 2.64 2.64 2.64
693 10.14 18.77 2.64 2.64 2.64 0.00
778 29.45 19.23 2.64 2.64 2.64 2.64
781 31.43 19.05 2.64 2.64 2.64 2.64
782 31.92 19.05 2.64 2.64 2.64 2.64
784 3291 19.05 0.00 2.64 2.64 2.64
786 33.90 19.05 2.64 2.64 2.64 2.64
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten X Yy as,ro as,so ds,ru ds,su
[m] [m] [em?/m] [ecm?/m] [ecm?/m] [cm?/m]

792 10.14 19.69 2.64 2.64 2.64 0.00
872 22.52 20.15 2.64 2.64 0.00 2.64
890 31.43 20.15 2.64 2.64 2.64 2.64
896 34.40 20.15 2.64 2.64 2.64 2.64
902 10.14 20.61 2.64 2.64 2.64 2.64
917 17.57 20.61 2.64 2.64 0.00 2.64
942 29.94 20.61 451 2.64 0.00 0.00
968 15.59 21.07 2.64 2.64 2.64 2.64
976 20.04 21.08 0.00 2.64 2.64 2.64
1006 35.36 21.07 4.42 2.64 0.00 2.64
1024 16.92 21.53 9.54 3.30 0.00 0.00
1040 24.99 21.53 0.00 2.64 2.64 2.64
1070 13.11 22.17 0.00 2.64 3.65 2.64
1080 18.56 21.99 2.64 2.64 2.64 2.64
1094 25.98 22.17 0.00 2.64 2.64 2.64
1099 28.46 22.17 0.00 2.64 2.64 2.64
1151 27.47 22.45 0.00 2.64 2.64 2.64
1226 10.14 23.37 2.64 2.64 2.64 0.00
1350 16.92 24.29 5.88 2.64 0.00 0.00
1377 30.24 24.29 4.87 2.64 0.00 0.00
1387 35.36 24.29 3.58 2.64 0.00 0.00
1391 10.14 24.75 2.64 2.64 2.64 2.64
1557 11.63 25.94 0.00 2.64 3.09 2.64
1563 14.60 25.94 0.00 2.64 2.64 2.64
1570 19.55 25.94 0.00 2.64 2.64 2.64
1573 21.03 25.94 0.00 2.64 2.64 2.64
1581 25.98 25.94 0.00 2.64 2.64 2.64
1585 27.96 25.94 0.00 2.64 2.64 2.64

Querkraft (detailliert, Iso) Flachenquerkraftbemessung nach DIN EN 1992-1-1

Mat./Querschnitt Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stabe Matten [em]
EG.D.02 0.0 iso C25/30Q 24.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q Gesteinskérnung Quarzit
Expositionsklasse gemdafld DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
EG.D.02 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Bewehrung Vorgaben zur Bewehrungsdefinition
Bewehrungsrichtung Orthogonale Bewehrung
Position Qro Olso Olry Olsu
[’1 [’1 [’1 [°1
EG.D.02 0.00 90.00 0.00 90.00
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/_ll Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier PTOJekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Betondeckung POSition Cmin Acdef Chom Cyv dlr dls
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
EG.D.02 o) 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30
Bemessungsparameter fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Querkraft Position Druckstrebenneigung Mindestbewehrung
EG.D.02 automatisch nein
Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2
EG.D.02 Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) EG.D.02

Kombinationen

stdndig/voriiberg.

Tragfahigkeit

Grafik

Malgebende Kombinationen nach DIN EN 1990

Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem
Ausgabeformat nicht dokumentiert.

Grundkombinationen

Lkn Ew Gk Qk.N Qk.S Qk.W
1-7 1.35 1.50 0.75 .
8-11 1.35 1.50 . 0.90

Erforderliche Querkraftbewehrung aus Tragfahigkeitsnachweis
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Bewehrung asw in [cm?/m?]

20

= — 2 =

1|O 1I2 14 16 1‘8 20 22 24 26 28 30 32 34 — > x
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m?

Knoten Lkn VEd,r VRd,c Z O VRdmax  aswr Asw
VEd,s dsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [°] [kN/m] [cm?/m?]

9 2 270.97 102.2m 170 25 692.0 17.1 17.10

5.81 102.2m 170 18 5419 0.00
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Knoten Lkn VEd,r VRd,c zZ 0O Vgdmax Asw,r dsw
VEd,s dsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [?] [kN/m] [em?/m?]

11 7 -110.4 102.Im 170 18 541.9 4.98 4.98
-9.62 102.Im 170 18 541.9 0.00

18 8 108.06 102.Im 170 18 541.9 4.87 4.87
-0.84 102.Im 170 18 541.9 0.00

19 1 291.52 102.Im 170 26 715.8 194 19.42
25.97 102.Im 170 18 541.9 0.00

603 11 112.59 102.Im 170 18 541.9 5.08 5.08
0.17 102.Im 170 18 541.9 0.00

613 10 -120.0 102.Im 170 18 541.9 5.41 5.41
-0.63 102.Im 170 18 541.9 0.00

970 6 -200.9 102.Im 170 19 548.6 9.20 9.20
-3.95 102.Im 170 18 541.9 0.00

983 5 132.31 102.Im 170 18 541.9 5.97 5.97
-3.97 102.Im 170 18 541.9 0.00

1050 9 -106.4 102.Im 170 18 541.9 4.80 4.80
24.49 102.Im 170 18 541.9 0.00

1065 4 103.86 102.Im 170 18 541.9 4.68 4.68
5.27 102.Im 170 18 541.9 0.00

1075 3 -121.5 102.Im 170 18 541.9 5.48 5.48

3.53 102.Im 170 18 5419 0.00
m: Mindestwert nach DIN EN 1992-1-1, GI.(6.2.b) malgebend

Querkraft (detailliert, Iso) Flachenquerkraftbemessung nach DIN EN 1992-1-1

Mat./Querschnitt Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stabe Matten [em]
EG.D.02 0.0 iso C25/30 Q 24.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
Expositionsklasse gemdll DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
EG.D.02 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Bewehrung Vorgaben zur Bewehrungsdefinition
Bewehrungsrichtung Orthogonale Bewehrung
Position Qro Olso Olry Olsu
[l [°] [°] [°]
EG.D.02 0.00 90.00 0.00 90.00
Betondeckung Position Cmin Acqdet Cnom Cv d'r d's
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
EG.D.02 o 10 10 20 - 30 30
u 10 10 20 - 30 30

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 259

/A |ngenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1

I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Bemessungsparameter fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1

Querkraft Position Druckstrebenneigung Mindestbewehrung
EG.D.02 automatisch nein
Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2

EG.D.02 Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) EG.D.02

Kombinationen

stdndig/voriiberg.

Tragfahigkeit

Grafik

MalRgebende Kombinationen nach DIN EN 1990

Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem
Ausgabeformat nicht dokumentiert.

Grundkombinationen

Lkn Ew Gk Qk.N Qk.S Qk.W
1-20 1.35 1.50 . 0.90
21-43 1.35 1.50 0.75

Erforderliche Querkraftbewehrung aus Tragfahigkeitsnachweis
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Bemessungsquerkraft Veg,res in [kN/m]

20 - J “’ ‘—7_/

14 - é\/(_(i

T T
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 —=>x

Isolinienstufen = 20.00 kN/m

Knoten Lkn VEd,r VRd,c Z O VRdmax Asw,r dsw
VEd,s dsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [] [kN/m] [em?/m?]

8 3 -23.47 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-35.93 102.Im 170 18 541.9 0.00

9 22 270.97 102.Im 170 25 692.0 17.1 17.10
5.81 102.Im 170 18 541.9 0.00

11 43 -1104 102.Im 170 18 541.9 4.98 4.98

-9.62 102.2m 170 18 5419 0.00
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Knoten Lkn VEd,r VRd,c zZ 0O Vgdmax Asw,r dsw
VEd,s aAsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [?] [kN/m] [em?/m?]

18 6 108.06 102.2m 170 18 541.9 4.87 4.87
-0.84 102.Im 170 18 541.9 0.00

19 21 291.52 102.Im 170 26 715.8 194 19.42
25.97 102.Im 170 18 541.9 0.00

165 20 25.52 102.2m 170 18 541.9 0.00 0.00
-5.75 102.Im 170 18 541.9 0.00

190 19 -24.02 102.2m 170 18 541.9 0.00 0.00
0.28 102.Im 170 18 541.9 0.00

192 18 18.41 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
3.10 102.Im 170 18 541.9 0.00

204 5 -18.75 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
1.91 102.Im 170 18 541.9 0.00

302 42 17.80 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-0.25 102.Im 170 18 541.9 0.00

330 41 28.13 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-16.14 102.Im 170 18 541.9 0.00

337 40 -1.04 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-24.49 102.Im 170 18 541.9 0.00

343 39 1.25 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-25.61 102.Im 170 18 541.9 0.00

348 38 0.95 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-29.79 102.Im 170 18 541.9 0.00

355 37 -22.70 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
2.81 102.Im 170 18 541.9 0.00

359 17 -20.62 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-19.08 102.Im 170 18 541.9 0.00

413 1 -24.85 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-55.99 102.Im 170 18 541.9 0.00

440 36 -1.00 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
24.76 102.Im 170 18 541.9 0.00

454 35 1.20 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
35.00 102.Im 170 18 541.9 0.00

478 34 -58.49 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
2.27 102.Im 170 18 541.9 0.00

570 33 -98.65 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
43.83 102.Im 170 18 541.9 0.00

603 16 112.59 102.Im 170 18 541.9 5.08 5.08
0.17 102.Im 170 18 541.9 0.00

i 613 15 -120.0 102.Im 170 18 541.9 541 541
-0.63 102.Im 170 18 541.9 0.00

660 14 -98.09 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-44.96 102.Im 170 18 541.9 0.00

734 4 27.96 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-74.60 102.Im 170 18 541.9 0.00

735 2 19.08 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-55.81 102.Im 170 18 541.9 0.00

752 13 -58.09 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
-4.51 102.Im 170 18 541.9 0.00

767 12 40.93 102.Im 170 18 541.9 0.00 0.00
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Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Knoten Lkn VEd,r VRd,c zZ 0O Vgdmax Asw,r dsw
VEd,s dsw,s
[kN/m] [kN/m] [mm] [?] [kN/m] [em?/m?]
-3.61 102.2m 170 18 5419 0.00
779 11 -57.70 102.2m 170 18 5419 0.00 0.00
-22.25 102.2m 170 18 5419 0.00
942 26 -60.90 102.Im 170 18 5419 0.00 0.00
-7.60 102.2m 170 18 5419 0.00
970 28 -200.9 102.Im 170 19 548.6 9.20 9.20
-3.95 102.Im 170 18 5419 0.00
973 32 89.49 102.Im 170 18 5419 0.00 0.00
-1.96 102.Im 170 18 5419 0.00
980 31 -79.12 102.2m 170 18 5419 0.00 0.00
-2.36 102.2m 170 18 5419 0.00
983 27 132.31 102.2m 170 18 5419 5.97 5.97
-3.97 102.2m 170 18 5419 0.00
1050 10 -106.4 102.Im 170 18 5419 4.80 4.80
24.49 102.2m 170 18 5419 0.00
1065 30 103.86 102.Im 170 18 5419 4.68 4.68
5.27 102.Im 170 18 5419 0.00
1075 29 -121.5 102.2m 170 18 5419 548 5.48
3.53 102.2m 170 18 5419 0.00
1078 28 96.24 102.Im 170 18 5419 0.00 0.00
-25.52 102.2m 170 18 5419 0.00
1092 27 95.38 102.2m 170 18 5419 0.00 0.00
1.43 102.2m 170 18 5419 0.00
1100 26 -100.0 102.Im 170 18 5419 0.00 0.00
0.08 102.Im 170 18 5419 0.00
1111 9 -67.73 102.2m 170 18 5419 0.00 0.00
-21.41 102.Im 170 18 5419 0.00
1113 25 41.40 102.Im 170 18 5419 0.00 0.00
-15.49 102.Im 170 18 5419 0.00
1129 24 -92.01 102.Im 170 18 5419 0.00 0.00
-61.99 102.Im 170 18 5419 0.00
1156 8 -95.68 102.2m 170 18 5419 0.00 0.00
-56.31 102.Im 170 18 5419 0.00
1296 23 40.36 102.Im 170 18 5419 0.00 0.00
5.04 102.Im 170 18 5419 0.00
1546 7 -2.05 102.Im 170 18 5419 0.00 0.00
-17.09 102.Im 170 18 5419 0.00
m: Mindestwert nach DIN EN 1992-1-1, GI.(6.2.b) malgebend
resultierende Querkraft
Knoten Lkn VEd,r VEd,s a VEd,res
[kN/m] [kN/m] [°] [kN/m]
8 3 -23.47 -35.93 56.84 42.91
9 22 270.97 5.81 1.23 271.04
11 43 -110.38 -9.62 4.98 110.80
18 6 108.06 -0.84 -0.45 108.06
19 21 291.52 25.97 5.09 292.68
165 20 25.52 -5.75 -12.70 26.16
190 19 -24.02 0.28 -0.67 24.02
192 18 18.41 3.10 9.57 18.67
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten Lkn VEd,r VEd,s a VEd, res
[kN/m] [kN/m] [l [kN/m]

204 5 -18.75 1.91 -5.81 18.84
302 42 17.80 -0.25 -0.80 17.80
330 41 28.13 -16.14 -29.84 32.43
337 40 -1.04 -24.49 87.58 24.51
343 39 1.25 -25.61 -87.20 25.64
348 38 0.95 -29.79 -88.18 29.80
355 37 -22.70 2.81 -7.06 22.87
359 17 -20.62 -19.08 42.78 28.09
413 1 -24.85 -55.99 66.07 61.26
440 36 -1.00 24.76 -87.69 24.78
454 35 1.20 35.00 88.04 35.02
478 34 -58.49 2.27 -2.22 58.54
570 33 -98.65 43.83 -23.96 107.95
603 16 112.59 0.17 0.09 112.59
613 15 -119.95 -0.63 0.30 119.95
660 14 -98.09 -44.96 24.63 107.90
734 4 27.96 -74.60 -69.45 79.66
735 2 19.08 -55.81 -71.13 58.98
752 13 -58.09 -4.51 4.44 58.26
767 12 40.93 -3.61 -5.04 41.09
779 11 -57.70 -22.25 21.09 61.84
942 26 -60.90 -7.60 7.11 61.37
970 28 -200.91 -3.95 1.12 200.95
973 32 89.49 -1.96 -1.26 89.51
980 31 -79.12 -2.36 1.71 79.15
983 27 132.31 -3.97 -1.72 132.37
1050 10 -106.37 24.49 -12.97 109.15
1065 30 103.86 5.27 2.90 104.00
1075 29 -121.50 3.53 -1.67 121.56
1078 28 96.24 -25.52 -14.85 99.57
1092 27 95.38 1.43 0.86 95.40
1100 26 -100.04 0.08 -0.05 100.04
1111 9 -67.73 -21.41 17.54 71.03
1113 25 41.40 -15.49 -20.51 44.20
1129 24 -92.01 -61.99 33.97 110.95
1156 8 -95.68 -56.31 30.48 111.02
1296 23 40.36 5.04 7.12 40.68
1546 7 -2.05 -17.09 83.16 17.22

a:  Richtung der res. Querkraft

Nachweise (GZT)
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Durchstanznachweis Nachweis gegen Durchstanzen nach DIN EN 1992-1-1
*EEX HINWEIS **** Es wurden keine Positionen zur Dokumentation ausgewahlt.
Auflagerkrifte
Linienlagerkrafte Linienlagerkrafte einwirkungsweise

- charakteristische Auflagerkrafte je Einwirkung
- min/max Uberlagerung der Lastfille je Einwirkung

Tabelle Tabellarische Ausgabe der Auflagerkrafte

lokal, F, t-Achse EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]

EG.W.20 (L=1.85m)
Gk 215.65 166.37 117.09 307.78 -0.09
Qk.N -3.27 3.68 10.64 6.81 0.58
62.64 43.44 24.24 80.36 -0.14
0.12 -1.23 -2.59 -2.28 0.34
59.25 48.36 37.46 89.46 -0.07
1.00 -0.98 -2.96 -1.81 0.62
58.36 48.10 37.84 88.98 -0.07
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.48 0.05 -0.37 0.10 -2.39
0.42 -0.12 -0.66 -0.23 1.36
0.48 0.05 -0.37 0.10 -2.39
0.42 -0.12 -0.66 -0.23 1.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -0.73 -0.20 0.34 -0.37 -0.84
0.41 0.18 -0.05 0.34 -0.39
-0.68 -0.28 0.12 -0.52 -0.44
-0.16 0.35 0.87 0.65 0.45
0.05 -0.08 -0.22 -0.16 0.50
-0.16 0.35 0.87 0.65 0.45

WA-01 (L=0.74m)
Gk 62.61 106.48 150.36 79.06 0.05
Qk.N -2.20 -2.93 -3.67 -2.18 0.03
12.64 32.29 51.94 23.97 0.08
-2.19 -2.95 -3.70 -2.19 0.03
12.63 32.30 51.97 23.98 0.08
-2.19 -2.95 -3.70 -2.19 0.03
12.63 32.30 51.97 23.98 0.08
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.48 4.10 4.72 3.04 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.48 4.10 4.72 3.04 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.48 4.10 4.72 3.04 0.02
Qk.w -6.46 -7.62 -8.78 -5.66 0.02
2.04 2.41 2.77 1.79 0.02
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
-6.46 -7.62 -8.78 -5.66 0.02
2.04 2.41 2.77 1.79 0.02
-6.46 -7.62 -8.78 -5.66 0.02
2.04 2.41 2.77 1.79 0.02
WA-02 (L=1.61m)
Gk 125.03 96.58 68.12 155.97 -0.08
Qk.N -0.42 -1.25 -2.09 -2.02 0.18
39.09 27.78 16.47 44.86 -0.11
-0.27 -1.37 -2.48 -2.22 0.22
38.94 27.90 16.86 45.06 -0.11
-0.27 -1.37 -2.48 -2.22 0.22
38.94 27.90 16.86 45.06 -0.11
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.96 4.62 4.29 7.47 -0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.96 4.62 4.29 7.47 -0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.96 4.62 4.29 7.47 -0.02
Qk.w -9.34 -8.81 -8.27 -14.22 -0.02
2.94 2.76 2.58 4.46 -0.02
-9.34 -8.81 -8.27 -14.22 -0.02
2.94 2.76 2.58 4.46 -0.02
-9.34 -8.81 -8.27 -14.22 -0.02
2.94 2.76 2.58 4.46 -0.02
WA-03 (L=1.62m)
Gk 84.62 99.13 113.64 160.09 0.04
Qk.N -3.73 -1.94 -0.14 -3.13 -0.25
22.35 25.49 28.62 41.16 0.03
-3.03 -2.49 -1.95 -4.03 -0.06
21.65 26.04 30.44 42.06 0.05
-3.03 -2.49 -1.96 -4.02 -0.06
21.64 26.04 30.44 42.06 0.05
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.56 4.60 4.63 7.42 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.56 4.60 4.63 7.42 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.56 4.60 4.63 7.42 0.00
Qk.w -9.03 -8.94 -8.85 -14.44 0.00
2.80 2.77 2.74 4.48 0.00
-9.03 -8.94 -8.85 -14.44 0.00
2.80 2.77 2.74 4.48 0.00
-9.03 -8.94 -8.85 -14.44 0.00
2.80 2.77 2.74 4.48 0.00
WA-04 (L=1.61m)
Gk 97.78 56.72 15.67 91.61 -0.19
Qk.N -4.63 0.02 4.67 0.03 64.12
30.45 12.08 -6.29 19.51 -041
-3.54 -1.57 0.40 -2.54 -0.34
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
29.36 13.67 -2.02 22.08 -0.31
18.44 5.96 -6.52 9.63 -0.56
7.38 6.14 4.90 9.92 -0.05
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.72 2.95 2.17 4.76 -0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.72 2.95 2.17 4.76 -0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.72 2.95 2.17 4.76 -0.07
Qk.w -7.05 -5.66 -4.26 -9.14 -0.07
2.18 1.76 1.33 2.84 -0.07
-7.05 -5.66 -4.26 -9.14 -0.07
2.18 1.76 1.33 2.84 -0.07
-7.05 -5.66 -4.26 -9.14 -0.07
2.18 1.76 1.33 2.84 -0.07
WA-05 (L=1.12m)
Gk 52.64 60.50 68.37 67.46 0.02
Qk.N -4.11 -4.11 -4.11 -4.58 0.00
22.92 26.03 29.13 29.02 0.02
-4.11 -4.11 -4.11 -4.58 0.00
22.92 26.03 29.13 29.02 0.02
-4.10 -4.11 -4.11 -4.58 0.00
22.92 26.03 29.13 29.02 0.02
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.51 2.82 3.13 3.14 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.51 2.82 3.13 3.14 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.51 2.82 3.13 3.14 0.02
Qk.w -4.95 -5.50 -6.05 -6.14 0.02
1.54 1.71 1.89 191 0.02
-4.95 -5.50 -6.05 -6.14 0.02
1.54 1.71 1.89 191 0.02
-4.95 -5.50 -6.05 -6.14 0.02
1.54 1.71 1.89 1.91 0.02
WA-06 (L=1.11m)
Gk 54.49 41.92 29.35 46.73 -0.06
Qk.N -1.31 -0.72 -0.13 -0.80 -0.15
19.71 13.32 6.93 14.85 -0.09
-1.31 -0.72 -0.13 -0.80 -0.15
19.71 13.32 6.93 14.85 -0.09
-0.15 -0.38 -0.61 -0.43 0.11
18.55 12.98 7.41 14.47 -0.08
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.82 2.44 2.07 2.72 -0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.82 2.44 2.07 2.72 -0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 2.44 2.08 2.72 -0.03
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
Qk.w -5.25 -4.51 -3.76 -5.02 -0.03
1.65 1.42 1.19 1.58 -0.03
-5.24 -4.51 -3.78 -5.03 -0.03
1.63 1.42 1.21 1.58 -0.03
-5.24 -4.51 -3.78 -5.03 -0.03
1.63 1.42 1.21 1.58 -0.03

WA-07 (L=0.31m)
Gk 26.68 26.95 27.22 8.29 0.00
Qk.N -0.29 -0.24 -0.20 -0.07 -0.01
1.87 1.66 1.45 0.51 -0.01
-0.29 -0.24 -0.20 -0.07 -0.01
1.87 1.66 1.45 0.51 -0.01
-0.28 -0.24 -0.20 -0.07 -0.01
1.87 1.66 1.45 0.51 -0.01
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.62 1.60 1.59 0.49 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.62 1.60 1.59 0.49 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.62 1.60 1.59 0.49 0.00
Qk.w -2.92 -2.90 -2.88 -0.89 0.00
0.94 0.93 0.92 0.29 0.00
-2.92 -2.90 -2.88 -0.89 0.00
0.94 0.93 0.92 0.29 0.00
-2.92 -2.90 -2.88 -0.89 0.00
0.94 0.93 0.92 0.29 0.00

WA-08 (L=13.15m)

Gk 24.96 36.12 47.28 474.81 0.68
Qk.N -1.79 2.77 7.32 36.35 3.61
4.56 3.53 2.50 46.39 -0.64
-0.12 -0.07 -0.01 -0.91 -1.73
2.89 6.36 9.84 83.65 1.20
3.61 1.07 -1.48 14.04 -5.22
-0.85 5.23 11.30 68.71 2.55
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.86 0.99 1.13 13.07 0.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.86 0.99 1.13 13.07 0.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.86 0.99 1.13 13.07 0.30
Qk.w -1.39 -1.70 -2.01 -22.38 0.40
0.16 0.25 0.34 3.31 0.81
-1.39 -1.70 -2.01 -22.38 0.40
0.16 0.25 0.34 3.31 0.81
-1.37 -1.70 -2.03 -22.37 0.42
0.14 0.25 0.36 3.30 0.96

WA-09 (L=0.81m)
Gk 68.66 91.20 113.75 73.65 0.03
Qk.N -1.25 -0.82 -0.40 -0.66 -0.07
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
17.60 29.54 41.47 23.85 0.05
-1.05 -1.24 -1.43 -1.00 0.02
17.41 29.96 42.50 24.19 0.06
-1.05 -1.24 -1.43 -1.00 0.02
17.41 29.96 42.50 24.19 0.06
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.65 2.68 2.70 2.16 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.65 2.68 2.70 2.16 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.65 2.68 2.70 2.16 0.00
Qk.w -4.93 -4.98 -5.03 -4.02 0.00
1.74 1.79 1.84 1.45 0.00
-4.93 -4.98 -5.03 -4.02 0.00
1.74 1.79 1.84 1.45 0.00
-4.93 -4.98 -5.03 -4.02 0.00
1.74 1.79 1.84 1.45 0.00
WA-10 (L=1.62m)
Gk 102.06 97.11 92.16 156.83 -0.01
Qk.N -2.05 -2.29 -2.53 -3.70 0.03
37.88 32.69 27.50 52.79 -0.04
-1.80 -2.58 -3.35 -4.16 0.08
37.64 32.98 28.31 53.26 -0.04
-1.80 -2.58 -3.35 -4.16 0.08
37.64 32.98 28.32 53.26 -0.04
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.37 1.59 1.81 2.57 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.37 1.59 1.81 2.57 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.37 1.59 1.81 2.57 0.04
Qk.w -1.71 -2.72 -3.74 -4.40 0.10
0.15 0.31 0.46 0.49 0.14
-1.71 -2.72 -3.74 -4.40 0.10
-0.18 0.45 1.09 0.73 0.38
-1.71 -2.72 -3.74 -4.40 0.10
-0.18 0.45 1.09 0.73 0.38
WA-11 (L=1.61m)
Gk 111.17 96.87 82.57 156.44 -0.04
Qk.N -9.36 -9.07 -8.77 -14.64 -0.01
44.15 40.82 37.50 65.93 -0.02
-9.36 -9.07 -8.77 -14.64 -0.01
44.15 40.82 37.50 65.93 -0.02
-9.03 -8.95 -8.87 -14.45 0.00
43.82 40.71 37.60 65.74 -0.02
Qk.s -1.03 -0.99 -0.96 -1.60 -0.01
3.46 291 2.35 4.70 -0.05
-1.03 -0.99 -0.96 -1.60 -0.01
3.46 291 2.35 4.70 -0.05
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
-1.03 -0.99 -0.96 -1.60 -0.01
3.46 291 2.35 4.70 -0.05
Qk.w -8.87 -7.65 -6.42 -12.35 -0.04
3.81 3.38 2.96 5.46 -0.03
-8.87 -7.65 -6.42 -12.35 -0.04
3.81 3.38 2.96 5.46 -0.03
-8.87 -7.65 -6.42 -12.35 -0.04
3.81 3.38 2.96 5.46 -0.03

WA-12 (L=1.61m)
Gk 49.37 94.41 139.46 152.48 0.13
Qk.N -5.06 11.76 28.59 19.00 0.39
15.97 17.61 19.24 28.44 0.02
-1.80 -2.05 -2.30 -3.31 0.03
12.71 31.42 50.13 50.74 0.16
1.51 -0.96 -3.43 -1.55 0.69
9.40 30.33 51.26 48.98 0.19
Qk.s -0.15 0.41 0.98 0.67 0.36
2.41 3.00 3.59 4.85 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.41 3.00 3.59 4.85 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.41 3.00 3.59 4.85 0.05
Qk.w -5.32 -5.66 -6.01 -9.14 0.02
1.78 1.40 1.01 2.26 -0.07
-5.32 -5.66 -6.01 -9.14 0.02
1.78 1.40 1.01 2.26 -0.07
-5.32 -5.66 -6.01 -9.14 0.02
1.78 1.40 1.01 2.26 -0.07

WA-13 (L=0.74m)
Gk 160.33 112.13 63.92 83.25 -0.05
Qk.N -2.16 -1.71 -1.25 -1.27 -0.03
57.19 35.43 13.67 26.31 -0.08
-2.16 -1.71 -1.25 -1.27 -0.03
57.19 35.43 13.67 26.31 -0.08
-2.16 -1.71 -1.25 -1.27 -0.03
57.19 35.43 13.67 26.31 -0.08
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
434 3.75 3.16 2.79 -0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
434 3.75 3.16 2.79 -0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
434 3.75 3.16 2.79 -0.02
Qk.w -5.94 -5.35 -4.77 -3.97 -0.01
1.02 1.02 1.02 0.76 0.00
-5.94 -5.35 -4.77 -3.97 -0.01
1.02 1.02 1.02 0.76 0.00
-5.94 -5.35 -4.77 -3.97 -0.01
1.02 1.02 1.02 0.76 0.00

WA-14 (L=13.14m)
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
Gk 63.32 64.48 65.64 847.61 0.04
Qk.N -0.34 -0.58 -0.83 -7.69 0.93
20.15 20.64 21.12 271.30 0.05
-0.33 -0.68 -1.02 -8.90 1.12
20.15 20.73 21.31 272.51 0.06
-0.16 -0.63 -1.11 -8.32 1.64
19.98 20.69 21.40 271.93 0.08
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17 1.17 1.18 15.44 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17 1.17 1.18 15.44 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17 1.17 1.18 15.44 0.00
Qk.w -1.64 -1.79 -1.95 -23.56 0.19
0.17 0.15 0.12 1.92 -0.36
-1.64 -1.79 -1.95 -23.56 0.19
0.14 0.26 0.37 3.39 0.99
-1.64 -1.79 -1.95 -23.56 0.19
0.14 0.26 0.37 3.39 0.99
WI-01 (L=13.14m)
Gk 146.91 129.99 113.06 1708.67 -0.29
Qk.N -3.75 0.24 4.22 3.13 36.64
62.85 50.78 38.70 667.49 -0.52
-1.88 -0.74 0.40 -9.68 -3.39
60.99 51.75 42.52 680.31 -0.39
0.12 0.04 -0.03 0.57 -3.76
58.99 50.97 42.96 670.05 -0.34
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02 5.01 4.99 65.82 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02 5.01 4.99 65.82 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02 5.01 4.99 65.82 -0.01
Qk.w -5.89 -3.97 -2.06 -52.25 -1.06
3.55 2.20 0.84 28.89 -1.35
-3.35 -4.79 -6.23 -62.94 0.66
3.55 2.20 0.84 28.89 -1.35
-3.35 -4.79 -6.23 -62.94 0.66
1.31 1.63 1.96 21.49 0.44
WI-02 (L=10.32m)
Gk 142.94 123.41 103.88 1273.88 -0.27
Qk.N -3.58 -2.03 -0.48 -20.98 -1.31
57.26 46.82 36.38 483.31 -0.38
-3.54 -2.15 -0.77 -22.23 -1.11
57.22 46.94 36.67 484.56 -0.38
-2.84 -1.85 -0.85 -19.05 -0.93
56.52 46.63 36.75 481.38 -0.36
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.68 5.31 7.94 54.78 0.85
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.68 5.31 7.94 54.78 0.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.68 5.31 7.94 54.78 0.85
Qk.w -3.58 -4.05 -4.52 -41.80 0.20
1.56 3.25 4.95 33.59 0.90
-1.87 -4.95 -8.03 -51.06 1.07
1.56 3.25 4.95 33.59 0.90
-1.87 -4.95 -8.03 -51.06 1.07
1.56 3.25 4.95 33.59 0.90
WI-03 (L=13.14m)
Gk 134.90 100.88 66.86 1326.08 -0.74
Qk.N -5.66 2.32 10.30 30.49 7.53
53.90 29.58 5.27 388.88 -1.80
-1.93 -0.73 0.47 -9.61 -3.60
50.18 32.64 15.09 428.99 -1.18
27.57 12.36 -2.85 162.45 -2.70
20.68 19.55 18.41 256.92 -0.13
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.91 3.10 2.30 40.81 -0.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.91 3.10 2.30 40.81 -0.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.91 3.10 2.30 40.81 -0.57
Qk.w -4.46 -2.93 -1.40 -38.52 -1.14
2.70 1.64 0.58 21.57 -1.42
-4.46 -2.93 -1.40 -38.52 -1.14
2.70 1.64 0.58 21.57 -1.42
-2.81 -2.71 -2.61 -35.61 -0.08
2.70 1.64 0.58 21.57 -1.42
WI-04 (L=10.53m)
Gk 40.27 61.98 83.68 652.48 0.61
Qk.N -3.57 1.19 5.95 12.51 7.03
24.59 19.04 13.49 200.44 -0.51
-1.39 -0.76 -0.13 -8.01 -1.46
22.41 20.99 19.56 220.96 -0.12
-1.39 -0.76 -0.13 -8.01 -1.46
22.41 20.99 19.56 220.96 -0.12
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.38 0.12 -0.14 1.27 -3.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.38 0.12 -0.14 1.27 -3.76
0.38 0.12 -0.14 1.27 -3.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -0.93 -0.36 0.21 -3.75 -2.81
0.25 0.08 -0.10 0.80 -4.14
-0.93 -0.36 0.21 -3.75 -2.81
0.25 0.08 -0.10 0.80 -4.14
0.18 0.03 -0.11 0.36 -7.47
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
-0.85 -0.31 0.22 -3.31 -2.99
WI-05 (L=5.12m)
Gk 72.99 61.48 49.98 314.95 -0.16
Qk.N -0.49 0.69 1.87 3.52 1.47
7.34 8.00 8.66 40.97 0.07
0.84 -0.75 -2.35 -3.86 1.81
6.00 9.44 12.87 48.35 0.31
0.94 -0.75 -2.44 -3.83 1.93
5.90 9.43 12.96 48.32 0.32
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.24 2.16 -2.93 11.04 -2.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.24 2.16 -2.93 11.04 -2.01
7.24 2.16 -2.93 11.04 -2.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -7.32 -2.21 2.89 -11.34 -1.97
4.29 1.29 -1.72 6.58 -2.00
-7.32 -2.21 2.89 -11.34 -1.97
4.29 1.29 -1.72 6.58 -2.00
4.29 1.29 -1.72 6.58 -2.00
-7.32 -2.21 2.89 -11.34 -1.97
WI-06 (L=13.32m)
Gk 43.23 74.57 105.90 993.60 0.93
Qk.N -6.24 3.56 13.36 47.48 6.11
26.93 23.92 20.91 318.73 -0.28
-1.79 -0.95 -0.10 -12.63 -1.98
22.48 28.43 34.38 378.83 0.46
10.94 3.54 -3.87 47.16 -4.65
9.75 23.94 38.14 319.05 1.32
Qk.s -0.22 0.28 0.78 3.76 3.94
0.23 0.95 1.66 12.62 1.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.23 0.95 1.66 12.62 1.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.23 0.95 1.66 12.62 1.68
Qk.w -0.81 -1.62 -2.43 -21.57 1.11
0.36 0.36 0.36 4.79 0.00
-0.81 -1.62 -2.43 -21.57 1.11
0.35 0.46 0.56 6.09 0.52
-0.81 -1.62 -2.43 -21.57 1.11
0.02 0.43 0.84 5.72 2.10
Ubergabe
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastiibergabe Protokoll der Lastlibergabe
MicroFe Lastlbergabe flir MicroFe
Positionsgrafik Ubersicht der iibergebenen Lasten ) ) o
;7 (WA-01) (WA-02) (WA-03) (WA-O4)NAOS)VA-06)\-07\
24
] —8
< —8 f —S {
2 |5 | : | |
< -
s s
4 Y
2 S (WI-05S
g —_—
W s 8 2 S
| z ' E E
16 ¢ L, (WI-06) (EG.W.20)
14 S
WA-13 "WA-12 WA-11 WA-10) WA-09)
12 ‘ g
T S T T T s T T T T T T s T T T s T
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 —>x

Die vertikalen Auflagerreaktionen werden lastfallweise zur Lastlibernahme
bereitgestellt. Einspannmomente bleiben unberiicksichtigt.

Kleine Lasten (< 0.01 kN bzw. kN/m) werden nicht lastfallweise ausgegeben,
sondern als Lastsumme zusammengefasst.

Lasten bis zu einer Summe von 0.01 kN pro Position werden vernachlassigt; die
Auswertung erfolgt getrennt nach positiver und negativer Wirkungsrichtung.

Lastgruppen Lastgruppe Typ Beschreibung
Lastfélle
#1|LG-(Qk.S) 0 aus 'Decke OG_3 - Ausgabel:Lastiibergabe'

#1](Qk.S).A, #1](Qk.S).B, #1](Qk.S).C

0: hochstens ein Lastfall wirksam

Linienlasten Blocklasten der einzelnen Abschnitte in Gravitationsrichtung
EG.W.20 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.92m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 48.62  30.61
BS-Gk 16.12 13.25
#1|BS-Gk 1.84 11.88
2 #1|LF-1 73.32 37.32
#2|LF-1 62.36 68.83
#3|LF-1 5.18 -0.38
Qk.N BS-Qk.N 10.15 8.35
LF-2 2.92 1.33
(EG.D.02)-1 15.58 6.68
#1|BS-Qk.N 0.85 8.09
#1|LF-2 1.27 1.70
#1](0G.D.01)-1 -0.01 -0.06
#1](0G.D.01)-2 -0.73 -0.89
#1](0G.D.01)-3 14.66 9.54
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MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

273
EG1

Qk.S

Qk.w

WA-01
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-02
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.92m) [kN/m]
#1|(0G.D.01)-4 0.21 -0.98
#1|(0G.D.01)-5 0.00 0.01
#1|(0G.D.01)-6 -0.05 0.09
#2|(DG.D.03)-1 6.69 8.33
#3|(0G.D.02)-1 0.56 -0.05
#1[(Qk.S).A 0.15 -0.40
#1|(Qk.S).B 0.12 -0.08
#1|(Qk.S).C 0.27 -0.16
#1|BS-Qk.W -0.02 -0.15
#1](Qk.W).000 0.31 0.22
#1](Qk.W).090 -0.47 0.07
#1](Qk.W).180 0.09 0.62
#1](Qk.W).270 -0.24 0.07
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (18.10 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.37m) [kN/m]
LF-1 (g) 33.69 67.83
#1|BS-Gk 10.57 12.30
#1|LF-1 52.98 60.95
(EG.D.02)-1 9.56 25.89
#1](0G.D.01)-1 12.32 15.47
#1](0G.D.01)-3 0.00 -0.02
#1](0G.D.01)-4 0.59 0.77
#1](0G.D.01)-5 -0.04 -0.07
#1](0G.D.01)-6 -2.52 -3.23
#1](Qk.S).A 3.77 4.39
#1](Qk.S).B 1.88 2.19
#1](Qk.S).C 3.79 4.41
#1|BS-Qk.W -0.02 -0.02
#1](Qk.W).000 2.22 2.59
#1](Qk.W).090 -7.02 -8.18
#1](Qk.W).180 -1.75 -2.03
#1](Qk.W).270 -290 -3.38
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
LF-1 (g) 53.16 29.72
#1|BS-Gk 13.36 12.32
#1|LF-1 57.85 52.09
#2|LF-1 -0.01 0.01
(EG.D.02)-1 18.52 7.36
#1](0G.D.01)-1 11.19 6.07
#1](0G.D.01)-2 0.01 0.02
#1](0G.D.01)-3 -0.03 0.05
#1](0G.D.01)-4 -0.78 -1.97
#1](0G.D.01)-5 0.00 0.21
#1](0G.D.01)-6 4.06 8.33
#1](Qk.S).A 4.76 4.38
#1](Qk.S).B 2.39 2.21
#1](Qk.S).C 4.80 4.44
#1|BS-Qk.W -0.08 -0.11
#1|(Qk.W).000 2.85 2.67
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 274
Position EG1
Datum 01.09.2026

WA-03
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-04
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
#1](Qk.W).090 -9.02 -8.41
#1|(Qk.w).180 -2.15 -1.93
#1|(Qk.w).270 -3.67 -3.39
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
LF-1 (g) 32.60 43.13
#1|BS-Gk 12.63 12.80
#1|LF-1 59.21 63.21
#2|LF-1 0.04 -0.03
LF-2 0.00 0.01
(EG.D.02)-1 8.80 13.53
#1|LF-2 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-1 -2.84 -1.03
#1](0G.D.01)-2 0.04 0.03
#1](0G.D.01)-3 0.13 -0.18
#1](0G.D.01)-4 4.49 10.41
#1](0G.D.01)-5 -0.06 -1.01
#1](0G.D.01)-6 10.50 4.28
#1](Qk.S).A 4.48 4.55
#1](Qk.S).B 2.29 2.30
#1](Qk.S).C 4.58 4.61
#1|BS-Qk.W -0.19 -0.13
#1](Qk.W).000 2.79 2.76
#1](Qk.W).090 -8.79 -8.77
#1](Qk.W).180 -1.89 -1.98
#1](Qk.W).270 -3.49 -3.52
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
LF-1 (g) 38.45 11.77
#1|BS-Gk 9.30 7.07
#1|LF-1 42.19 29.98
#2|LF-1 -0.02 0.04
#3|LF-1 0.01 0.00
(EG.D.02)-1 11.58 -0.37
#1]|LF-2 -0.01 0.00
#1](0G.D.01)-1 0.57 0.14
#1](0G.D.01)-2 0.01 0.01
#1](0G.D.01)-3 -0.55 -0.10
#1](0G.D.01)-4 9.09 3.12
#1](0G.D.01)-5 0.23 2.95
#1](0G.D.01)-6 -2.00 -0.47
#1](Qk.S).A 3.31 2.51
#1](Qk.S).B 1.67 1.28
#1](Qk.S).C 3.34 2.55
#1|BS-Qk.W -0.06 -0.08
#1](Qk.W).000 1.97 1.54
#1](Qk.W).090 -6.30 -4.86
#1](Qk.W).180 -1.47  -1.08
#1|(Qk.W).270 -2.55  -1.95

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 275
Position EG1
Datum 01.09.2026

WA-05
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-06
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-07
Gk

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.56m) [kN/m]
LF-1 (g) 29.30 32.57
#1|BS-Gk 7.34 8.22
#1|LF-1 32.70 36.41
#2|LF-1 -0.03 -0.05
#3|LF-1 -0.05 -0.06
(EG.D.02)-1 9.06 10.62
#1|(0G.D.01)-1 -0.20 -0.19
#1|(0G.D.01)-2 0.01 0.01
#1|(0G.D.01)-3 0.22 0.15
#1|(0G.D.01)-4 -3.90 -3.92
#1|(0G.D.01)-5 14.42 16.06
#1|(0G.D.01)-6 0.77 0.74
#3](0G.D.02)-1 0.00 0.00
#1](Qk.S).A 2.60 2.92
#1](Qk.S).B 1.33 1.48
#1](Qk.S).C 2.66 2.97
#1|BS-Qk.W -0.11 -0.10
#1](Qk.W).000 1.63 1.80
#1](Qk.W).090 -5.12 -5.68
#1](Qk.W).180 -1.09 -1.25
#1](Qk.W).270 -2.03 -2.27
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.56m) [kN/m]
LF-1 (g) 22.68 16.88
#1|BS-Gk 7.36 6.33
#1|LF-1 30.96 25.16
#2|LF-1 -0.07 -0.05
#3|LF-1 -0.04 -0.02
(EG.D.02)-1 5.21 2.16
#1|LF-2 -0.02 -0.02
#1](0G.D.01)-1 -0.02 0.00
#1](0G.D.01)-3 -0.35 -0.45
#1](0G.D.01)-4 -0.62 0.05
#1](0G.D.01)-5 11.21 7.99
#1](0G.D.01)-6 0.10 -0.02
#1](Qk.S).A 2.62 2.26
#1](Qk.S).B 1.31 1.13
#1](Qk.S).C 2.63 2.26
#1|BS-Qk.W -0.01 0.01
#1](Qk.W).000 1.54 1.30
#1](Qk.W).090 -487  -4.14
#1](Qk.W).180 -1.22 -1.08
#1](Qk.W).270 -2.02 -1.74
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.15m) [kN/m]
LF-1 (g) 13.43 13.20
#1|BS-Gk 451 4.47
#1|LF-1 21.50 22.03
#2|LF-1 0.02 0.02
#3|LF-1 0.03 0.03
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I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

276
EG1

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-08
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.15m) [kN/m]
(EG.D.02)-1 037 025
#1](0G.D.01)-1 002  0.02
#1](0G.D.01)-3 -0.16  -0.13
#1](0G.D.01)-4 049 047
#1](0G.D.01)-5 087 081
#1](0G.D.01)-6 -0.09  -0.09
#1](Qk.S).A 1.61 1.60
#1|(Qk.S).B 0.80 0.80
#1](Qk.S).C 1.60  1.59
#1|BS-Qk.W 002 0.2
#1|(Qk.w).000 0.91 0.90
#1](Qk.W).090 291  -2.89
#1](Qk.W).180 078  -0.77
#1](Qk.W).270 124 -1.23
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 14.80 16.15 15.58 15.04 15.27 16.10 17.05
17.85 18.15 17.80 18.14 20.41 21.88 18.18
BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01
-0.11 -0.31 -0.38 0.08 0.71 0.72 -0.10
#1|BS-Gk 2.62 0.43 -0.15 0.81 3.12 5.34 6.46
6.53 5.31 2.94 0.71 -0.12 0.97 4.19
#1|LF-1 23.68 25.94 26.28 25.93 28.75 26.73 22.48
22.81 24.95 27.96 32.03 3491 36.02 40.45
#2|LF-1 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.18 -0.23 -0.24
-0.23 -0.26 -0.35 -0.39 -0.25 0.22 1.35
#3|LF-1 0.02 -0.02 -0.09 -0.25 -0.51 -0.63 -0.44
-0.03 0.48 1.01 1.35 1.22 0.67 -0.04
BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.07 -0.20 -0.24 0.05 0.45 0.46 -0.06
LF-2 0.00 -0.01 -0.02 0.02 0.21 0.50 0.65
0.66 0.61 0.53 0.56 0.79 0.92 0.53
(EG.D.02)-1
1.09 1.80 1.49 1.20 1.33 1.77 2.27
2.70 2.88 2.73 2.95 4.13 4.83 2.74
#1|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03
#1|LF-2 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02
-0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 0.03 0.24
#1|(0G.D.01)-1
0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1|(0G.D.01)-2
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.00 0.02 0.06 0.09 0.08 -0.05 -0.40
#1|(0G.D.01)-3
-0.18 -0.49 -0.79 -0.53 0.74 2.08 2.78
2.98 291 2.97 3.45 4.26 5.26 7.29
#1|(0G.D.01)-4
0.33 0.24 0.31 0.45 0.55 0.52 0.40

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

/ II| Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

277
EG1

Qk.S

Qk.w

WA-09
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
0.22 0.06 -0.02 -0.04 -0.03 0.02 0.17
#1|(0G.D.01)-5
1.88 4.25 4.93 3.59 1.75 -0.47 -1.78
-1.34 -0.45 0.01 0.07 0.03 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-6
-0.06 -0.04 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07
-0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.04
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03 0.03 0.18
#3|(0G.D.02)-1
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.06
0.00 0.08 0.15 0.16 0.12 0.05 -0.02
#1](Qk.S).A
0.94 0.16 -0.05 0.29 1.11 1.90 2.29
2.32 1.88 1.04 0.25 -0.04 0.35 1.50
#1](Qk.S).B
0.46 0.07 -0.03 0.20 0.75 1.28 1.55
1.58 1.29 0.72 0.19 -0.02 0.17 0.78
#1](Qk.S).C
0.93 0.16 -0.06 0.22 0.91 1.56 1.89
1.91 1.54 0.84 0.17 -0.06 0.37 1.57
#1|BS-Qk.W
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.01
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1|(Qk.wW).000
0.53 0.09 -0.05 0.01 0.18 0.33 0.41
0.41 0.32 0.14 -0.03 -0.06 0.23 1.01
#1|(Qk.W).090
-1.69 -0.26 0.14 -0.43 -1.83 -3.18 -3.87
-3.93 -3.19 -1.75 -0.39 0.10 -0.67 -2.90
#1|(Qk.W).180
-0.46 -0.09 0.00 -0.12 -0.40 -0.66 -0.78
-0.78 -0.63 -0.35 -0.09 0.01 -0.15 -0.59
#1](Qk.W).270
-0.72 -0.12 0.04 -0.24 -0.91 -1.56 -1.89
-1.91 -1.55 -0.85 -0.20 0.04 -0.28 -1.23
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.40m) [kN/m]
LF-1 (g) 34.87 54.43
BS-Gk 0.21 1.11
#1|BS-Gk 6.97 6.96
#1|LF-1 47.73 48.30
#2|LF-1 3.19 3.77
#3|LF-1 -0.06 0.27
BS-Qk.N 0.13 0.70
LF-2 1.91 3.61
(EG.D.02)-1 10.24 19.42
#1|BS-Qk.N -0.08 -0.11
#1|LF-2 0.54 0.62
#1](0G.D.01)-1 -0.03 -0.03
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Seite

Position

278
EG1

Datum 01.09.2026

Qk.S

Qk.wW

WA-10
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-11
Gk

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.40m) [kN/m]
#1|(0G.D.01)-2 -0.97 -1.15
#1|(0G.D.01)-3 10.33 10.91
#1|(0G.D.01)-4 0.30 0.26
#1|(0G.D.01)-5 -0.01 -0.02
#1|(0G.D.01)-6 -0.06 -0.03
#2|(DG.D.03)-1 0.43 0.50
#3|(0G.D.02)-1 -0.01 0.02
#1|(Qk.S).A 2.49 2.50
#1|(Qk.S).B 1.33 1.34
#1|(Qk.S).C 2.66 2.69
#1|BS-Qk.W -0.03 -0.04
#1|(Qk.w).000 1.77 1.82
#1](Qk.W).090 -4.91 -4.97
#1](Qk.W).180 -0.91 -0.88
#1](Qk.W).270 -2.10 -2.14
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
LF-1 (g) 48.15 35.64
BS-Gk -0.04 -0.74
#1|BS-Gk 3.30 3.47
#1|LF-1 53.52 62.13
#2|LF-1 7.49 6.56
#3|LF-1 0.07 0.00
BS-Qk.N -0.02 -0.47
LF-2 3.03 2.37
(EG.D.02)-1 16.12 9.96
#1|BS-Qk.N -0.16 -0.20
#1|LF-2 1.17 1.06
#1](0G.D.01)-1 0.10 0.19
#1](0G.D.01)-2 4.67 8.00
#1](0G.D.01)-3 8.95 7.70
#1](0G.D.01)-4 -2.01 -2.30
#1](0G.D.01)-5 0.00 0.09
#1](0G.D.01)-6 0.44 0.25
#2|(DG.D.03)-1 0.98 0.87
#1](Qk.S).A 1.48 1.70
#1](Qk.S).B 0.27 0.09
#1](Qk.S).C 0.54 0.18
#1|BS-Qk.W 0.23 0.39
#1](Qk.W).000 -0.92  -1.90
#1](Qk.W).090 -0.90 -0.20
#1](Qk.W).180 221 -3.23
#1](Qk.W).270 -0.09 0.39
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
LF-1 (g) 46.26  45.08
BS-Gk -0.18 0.00
#1|BS-Gk 6.11 5.01
#1|LF-1 65.45 52.92
#2|LF-1 -0.85 -0.69
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 279
Position EG1
Datum 01.09.2026

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-12
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-13
Gk

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
#3|LF-1 -0.02 -0.01
BS-Qk.N -0.11 0.00
LF-2 3.86 4,17
(EG.D.02)-1 14.95 14.37
#1|BS-Qk.N -0.08 -0.03
#1|LF-2 -0.13 -0.12
#1|(0G.D.01)-1 -1.58 -2.47
#1|(0G.D.01)-2 23.60 20.58
#1|(0G.D.01)-3 -1.24 -1.09
#1|(0G.D.01)-4 -3.17 -2.89
#1|(0G.D.01)-5 0.11 0.01
#1|(0G.D.01)-6 -2.80 -2.22
#2|(DG.D.03)-1 -0.10 -0.09
#1](Qk.S).A 3.19 2.63
#1](Qk.S).B -0.51 -0.49
#1](Qk.S).C -1.01 -0.97
#1|BS-Qk.W 1.17 0.96
#1](Qk.W).000 -6.13 -5.32
#1](Qk.W).090 2.43 2.21
#1](Qk.W).180 -8.26 -7.03
#1](Qk.W).270 2.21 1.99
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
LF-1 (g) 25.21 61.29
BS-Gk 0.02 0.00
#1|BS-Gk 5.89 7.63
#1|LF-1 51.97 62.07
#2|LF-1 0.05 0.05
BS-Qk.N 0.01 0.00
LF-2 2.24 -0.09
(EG.D.02)-1 4.74 22.88
#1]|LF-2 0.01 0.01
#1](0G.D.01)-1 6.64 12.92
#1](0G.D.01)-2 7.45 5.10
#1](0G.D.01)-3 0.09 0.10
#1](0G.D.01)-4 0.28 0.45
#1](0G.D.01)-5 -0.02 0.00
#1](0G.D.01)-6 -1.89 -2.18
#2|(DG.D.03)-1 0.01 0.01
#1](Qk.S).A 2.69 3.31
#1](Qk.S).B 0.04 0.35
#1](Qk.S).C 0.11 0.71
#1|BS-Qk.W 0.85 0.92
#1](Qk.W).000 -3.33  -3.02
#1](Qk.W).090 0.40 -0.57
#1](Qk.W).180 -5.48  -5.85
#1](Qk.W).270 0.75 0.27
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.37m) [kN/m]
LF-1(g) 72.95 36.60
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 280
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.37m) [kN/m]
#1|BS-Gk 10.78 9.29
#1|LF-1 64.65 55.35
#2|LF-1 -0.01 -0.01
Qk.N LF-2 -0.37 -0.15
(EG.D.02)-1 28.86 11.12
#1|(0G.D.01)-1 17.07 13.37
#1|(0G.D.01)-2 -1.46 -1.21
#1|(0G.D.01)-3 -0.02 -0.02
#1|(0G.D.01)-4 -0.06 -0.09
#1|(0G.D.01)-6 0.13 0.31
Qk.s #1](Qk.S).A 4.04 3.46
#1|(Qk.S).B 1.59 1.41
#1](Qk.S).C 3.19 2.83
Qk.wW #1|BS-Qk.W 0.29 0.21
#1](Qk.W).000 0.73 0.81
#1](Qk.W).090 -5.65 -5.06
#1](Qk.W).180 -3.32 -2.68
#1](Qk.W).270 -2.18 -1.97
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WA-14 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 12.67 28.01 31.88 32.72 39.31 47.34 35.99
30.43 32.38 42.73 42.14 32.19 26.54 13.63
#1|BS-Gk 4.19 0.89 0.11 1.08 3.39 5.88 7.20
7.12 5.73 3.38 0.99 -0.14 0.79 4.76
#1|LF-1 36.48 34.62 38.37 42.37 47.56 50.03 45.64
41.39 4291 47.49 47.02 40.73 35.07 37.11
#2|LF-1 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.N LF-2 0.03 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00

001 001 001 000 000 000 0.0
(EG.D.02)-1
-0.05 796 996 1024 1320 16.97 11.56
899 987 1470 1443 982 711 046
#1](0G.D.01)-1
6.62 717 946 1150 14.10 1537 13.20
11.11 1193 1427 1404 1078 738  6.80
#1](0G.D.01)-2
-0.44 -009 -0.03 -004 -004 -004 -0.01
001 002 002 001 001 001 0.0
#1](0G.D.01)-3
001 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 000 0.0
#1](0G.D.01)-4
006 -001 002 005 009 011  0.11
011 014 019 018 012 006 0.8
#1](0G.D.01)-5
000 000 000 000 000 -001 -0.01
001 -001 -001 -001 -001 000 -0.01

#1|(0G.D.01)-6
027 -001 -019 -040 -072 -093 -0.84
075 -093 -122 -116 -072 -035 -0.81
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

281
EG1

Qk.S

Qk.w

Wi-01
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1](Qk.S).A
1.54 0.33 0.05 0.40 1.24 2.13 2.61
2.57 2.07 1.22 0.36 -0.05 0.28 1.70
#1](Qk.S).B
0.67 0.13 0.00 0.22 0.74 1.30 1.61
1.60 1.29 0.76 0.23 -0.02 0.14 0.85
#1](Qk.S).C
1.35 0.27 -0.02 0.25 0.90 1.60 1.98
1.97 1.58 0.93 0.26 -0.05 0.30 1.71
#1|BS-Qk.W
0.05 0.01 0.03 0.08 0.20 0.33 0.40
0.39 0.32 0.20 0.07 0.00 -0.02 -0.02
#1|(Qk.wW).000
0.54 0.08 -0.11 -0.11 -0.06 -0.02 0.02
0.03 0.02 0.01 -0.03 -0.04 0.20 1.02
#1](Qk.W).090
-2.46 -0.49 0.04 -0.48 -1.76 -3.13 -3.88
-3.86 -3.11 -1.81 -0.50 0.09 -0.56 -3.18
#1|(Qk.W).180
-1.04 -0.27 -0.12 -0.27 -0.62 -1.00 -1.17
-1.12 -0.90 -0.54 -0.16 0.03 -0.12 -0.78
#1](Qk.W).270
-0.97 -0.18 0.03 -0.24 -0.87 -1.54 -1.92
-1.91 -1.54 -0.91 -0.26 0.04 -0.22 -1.31
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 42.76 58.12 69.09 79.05 83.19 79.02 73.36
73.57 74.98 68.19 58.33 53.57 50.35 40.54
#1|BS-Gk 8.93 3.23 0.55 2.86 11.86 26.71  40.28
40.45 27.12 12.27 3.53 1.29 2.78 5.21
#1|LF-1 56.49 61.72 68.45 74.79 78.23 77.74 75.58
73.50 69.99 62.42 52.75  48.77 51.20 54.27
#2|LF-1 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04
LF-2 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06
-0.13 -0.23 -0.29 -0.11 0.45 1.02 1.18
(EG.D.02)-1
14.52 22.96 28.52 33.07 34.79 32.87 30.40
30.61 31.24 27.99 23.23 20.90 19.04 13.33
#1|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
#1](0G.D.01)-1
9.38 12.21 15.20 17.46 18.24 17.95 18.10
19.14 20.05 19.03 16.12 14.02 12.77 10.49
#1|(0G.D.01)-2
0.02 0.03 0.04 0.01 -0.06 -0.20 -0.44
-0.73 -0.88 -0.48 0.82 2.82 4.76 6.07

#1](0G.D.01)-3
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

282
EG1

Qk.S

Qk.w

Wi-02
Gk

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07
#1|(0G.D.01)-4
-1.34 -1.16 -1.18 -1.38 -1.63 -1.68 -1.41
-0.99 -0.55 -0.16 0.13 0.30 0.37 0.38
#1|(0G.D.01)-5
0.11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.07
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
#1|(0G.D.01)-6
8.38 11.12 13.43 15.23 16.60 16.85 15.64
13.42 10.41 6.76 2.88 -0.26 -1.86 -2.14
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1](Qk.S).A
3.17 1.13 0.18 1.06 4.40 9.91 14.94
14.99 10.04 4.55 1.36 0.64 1.34 2.37
#1](Qk.S).B
1.61 0.60 0.11 0.47 1.93 4.35 6.57
6.60 4.44 2.01 0.49 -0.08 -0.11 0.05
#1](Qk.S).C
3.25 1.24 0.24 0.83 3.46 7.83 11.84
11.91 8.02 3.62 0.89 -0.13 -0.18 0.12
#1|BS-Qk.W
-0.14 -0.19 -0.10 0.38 1.62 3.58 5.36
5.37 3.59 1.62 0.47 0.20 0.41 0.73
#1|(Qk.wW).000
1.99 0.86 0.21 0.18 0.75 1.77 2.73
2.81 1.95 0.86 -0.11 -1.10 -2.11 -2.90
#1|(Qk.W).090
-6.25 -2.64 -0.62 -0.78 -3.25 -7.57 -11.6
-11.68 -7.89 -3.58 -0.85 0.29 0.49 0.26
#1](Qk.W).180
-1.33 -0.30 0.03 -0.98 -4.07 -9.07 -13.6
-13.61 -9.06 -4.11 -1.51 -1.54 -3.08 -4.79
#1](Qk.W).270
-2.46 -0.91 -0.16 -0.76 -3.11 -7.01 -10.6
-10.64 -7.17 -3.23 -0.71 0.39 0.68 0.65
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 41.62 55.11 64.50 72.86 76.72 73.87 66.93
60.15 50.87 37.50 26.92
BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.01 0.00 0.01 0.01
#1|BS-Gk 8.73 3.43 1.50 4.09 11.93 23.92 34.45
34.07 22.76 10.11 2.40
#1|LF-1 61.01 64.73 71.93 79.22 83.03 81.33 75.20
65.90 54.20 42.08 34.30
#2|LF-1 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 -0.07
-0.03 0.00 0.02 -0.01
#3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 283
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.N BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01
LF-2 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.14
-0.31 -0.53 -0.56 0.25
(EG.D.02)-1
1391 21.43 26.22 30.01 31.64 30.48 27.57
24.58 20.02 13.16 7.56
#1|BS-Qk.N

000 000 000 000 -001 -001 -001
001 -001 000 0.0

#1|LF-2 000 000 000 -001 -001 000 0.0
000 000 001 0.0

#1](0G.D.01)-1
158 -1.33  -145 -1.80 -2.19  -2.29  -1.98
-1.42  -078 -0.17  0.20

#1](0G.D.01)-2
004 004 003 -003 -020 -053 -1.10
-1.77  -192 037  3.47

#1](0G.D.01)-3
004 -010 -017 -023 -023 -0.18 -0.12
-0.06 001 005  0.03

#1](0G.D.01)-4
876 1139 1415 1634 17.16 16.65 15.61
13.98 1138  7.60  3.49

#1](0G.D.01)-5
046 -047 -056 -068 -067 -053 -0.37
023 -011 -003  0.03

#1](0G.D.01)-6
8.45 1096 1343 1540 1681 17.03 1581
13.71 1093 730  3.44

#2|(DG.D.03)-1
000 000 000 -001 -001 -001 -001
000 000 000 0.0

Qk.s #1|(Qk.S).A
3.10 1.22 0.56 1.55 4.47 893 12.82
12.65 8.42 3.72 0.94
#1](Qk.S).B
1.58 0.61 0.22 0.58 1.78 3.65 5.31
5.31 3.60 1.62 0.29
#1](Qk.S).C
3.16 1.25 0.47 1.15 3.47 7.06 10.26
10.24 6.96 3.14 0.57
Qk.W #1|BS-Qk.W

-0.13  -0.06 0.18 0.78 1.96 3.64 5.07
4.96 3.33 1.49 0.37

#1](Qk.W).000
1.92 0.75 0.13 0.13 0.70 1.73 2.73
2.93 2.21 1.10 -0.14

#1|(Qk.W).090
-6.11  -249 -063 -072 -259 -572  -856
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

284
EG1

Wi-03
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
-8.66 -5.94 -2.70 -0.41
#1|(Qk.W).180
-1.29 -0.48 -0.45 -1.67 -4.57 -8.85 -12.5
-12.16 -7.89 -3.39 -1.16
#1](Qk.W).270
-2.40 -0.93 -0.36 -1.00 -3.05 -6.23 -9.07
-9.09 -6.22 -2.83 -0.43
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 35.38 52.51 62.22 69.21 69.62 63.63 54.05
37.89 25.73 19.54 13.66 19.78 31.11 35.50
BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.05
-0.10 -0.13 0.48 3.86 6.92 2.96 0.34
#1|BS-Gk 6.04 2.57 1.33 3.52 10.03 19.59 27.78
27.08 14.95 4.64 2.51 3.62 3.72 3.49
#1|LF-1 45.05 58.78 72.57 85.01 92.76 85.85 65.23
47.15 40.77 33.92 27.70 30.44 40.32 52.16
#2|LF-1 -0.08 -0.24 -0.39 -0.36 0.29 2.19 6.07
10.87 14.59 14.48 10.49 6.67 6.34 6.86
#3|LF-1 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
-0.12 -0.04 -0.01 -0.02 -0.05 -0.03 0.00
BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03
-0.06 -0.08 0.30 2.43 4.36 1.87 0.21
LF-2 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08
-0.10 -0.13 -0.21 -0.05 1.08 2.22 2.37
(EG.D.02)-1
11.17 20.27 25.24 28.56 28.78 26.04 21.32
13.05 6.85 3.68 0.67 3.80 9.25 10.71
#1|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06
-0.08 0.06 0.80 2.13 2.61 1.74 0.50
#1|LF-2 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.05 0.01
-0.03 -0.03 -0.01 0.11 0.46 0.82 1.04
#1|(0G.D.01)-1
0.35 0.32 0.33 0.35 0.34 0.31 0.25
0.16 0.06 -0.03 -0.06 -0.04 0.02 0.10
#1|(0G.D.01)-2
0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.10 -0.19 -0.29
-0.43 -0.70 -0.57 0.67 3.05 4.87 6.09
#1|(0G.D.01)-3
-0.24 0.07 0.92 2.56 4.55 4.92 3.12
0.93 -0.09 -0.22 0.33 2.45 5.10 7.27
#1|(0G.D.01)-4
8.39 11.50 14.48 16.57 17.44 17.00 14.88
11.69 8.62 5.01 1.79 -0.29 -1.45 -2.02
#1|(0G.D.01)-5
3.88 7.96 10.27 10.67 9.37 5.91 1.15
-1.57 -0.88 -0.08 0.11 0.11 0.09 0.06
#1|(0G.D.01)-6
-1.27 -1.28 -1.45 -1.63 -1.64 -1.52 -1.25
-0.82 -0.37 0.02 0.20 0.24 0.28 0.33
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

285
EG1

Qk.S

Qk.w

Wi-04
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#2|(DG.D.03)-1
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.10 0.29
0.55 0.85 1.00 0.89 0.74 0.80 0.90
#3](0G.D.02)-1
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
#1](Qk.S).A
2.15 0.92 0.50 131 3.68 7.15 10.11
9.85 5.36 1.19 -0.33 -0.14 0.49 1.21
#1](Qk.S).B
1.08 0.43 0.17 0.54 1.70 3.46 5.01
4.94 2.73 0.66 -0.12 -0.19 -0.08 0.07
#1](Qk.S).C
2.17 0.91 0.40 1.04 3.10 6.18 8.86
8.70 4.81 1.17 -0.24 -0.36 -0.15 0.14
#1|BS-Qk.W
-0.04 0.05 0.23 0.53 0.97 1.47 1.78
1.59 0.87 0.18 -0.10 -0.05 0.09 0.24
#1|(Qk.W).000
1.28 0.48 0.07 0.26 1.23 2.80 4.27
4.34 2.49 0.75 -0.01 -0.51 -0.95 -1.32
#1|(Qk.W).090
-4.14 -1.74 -0.49 -0.80 -2.91 -6.29 -9.38
-9.38 -5.19 -1.28 0.24 0.41 0.16 -0.22
#1|(Qk.W).180
-0.94 -0.43 -0.45 -1.33 -3.37 -6.20 -8.53
-8.16 -4.35 -0.82 0.36 -0.22 -1.23 -2.26
#1|(Qk.W).270
-1.64 -0.66 -0.29 -0.92 -2.86 -5.74 -8.27
-8.15 -4.52 -1.14 0.19 0.41 0.38 0.27
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.96m) [kN/m]
LF-1 (g) 25.68 37.44 4249 4356 42.23 37.75 28.12
19.00 17.85 20.31 35.18
BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02
-0.12 -0.12 1.82 10.03
#1|BS-Gk 3.55 0.53 -0.64 -0.81 -0.49 0.05 0.58
0.66 0.26 -0.08 -0.12
#1|LF-1 16.49 10.22 15.62 3390 58.12 59.14  39.73
28.25 3251 4286 50.62
#2|LF-1 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.17 0.30 0.37
0.14 -0.03 0.48 1.83
#3|LF-1 -0.02 -0.04 -0.07 -0.03 0.46 2.23 6.02
10.70 14.63 16.73 14.98
BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.07 -0.08 1.14 6.32
LF-2 0.00 -0.01 -0.01 0.07 0.29 0.56 0.65
0.61 0.60 0.78 2.19
(EG.D.02)-1
6.80 13.01 15.69 16.25 15.54 13.17 8.09

3.29 2.72 4.02 11.56
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.96m) [kN/m]
#1|BS-Qk.N

000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 -0.02 -0.08

#1|LF-2 001 002 006 016 031 038  0.30
013 002 002 0.0

#1](0G.D.01)-1
000 -0.02 -004 -007 -009 -007 -0.02
001 001 000 0.0

#1](0G.D.01)-2
000 001 002 002 003 002 001
000 001 -0.01 -0.11

#1](0G.D.01)-3
013 050 161 379 676 778 590
378 363 543 774

#1](0G.D.01)-4
013 -057 -1.14 -190 -2.40 -191  -0.54
038 019 003  0.02

#1](0G.D.01)-5
525 348 499 947 1417 1134 3.8
-1.34  -077 -0.05  0.06

#1](0G.D.01)-6
002 009 019 031 039 031 008
0.06 -003 -0.01 0.0

#2|(DG.D.03)-1
000 000 000 001 001 002 002
001 000 005 0.9

#3](0G.D.02)-1
000 000 -001 -001 003 021 062
126 192 217  1.80

Qk.S #1|(Qk.S).A
1.26 019 -024 -030 -0.19 0.00 0.20
0.24 0.09 -0.02 0.00
#1](Qk.S).B
0.63 009 -0.11 -0.12 -0.04 0.07 0.16
0.15 0.06 -0.01 -0.01
#1](Qk.S).C
1.27 021 -020 -0.25 -0.15 0.01 0.16
0.19 0.07 -0.01 0.04
Qk.W #1|BS-Qk.W

0.00 -0.03 -007 -011 -0.13 -0.11 -0.04
0.01 0.01 0.00 0.00

#1](Qk.W).000
0.74 015 -006 -0.08 -0.05 -0.01 0.02
0.03 0.00 0.00 0.07

#1](Qk.W).090
-2.35  -0.44 0.25 0.28 0.03 -0.25 -0.43
-0.38  -0.13 0.03  -0.05

#1](Qk.W).180
-0.59  -0.05 0.18 0.27 0.26 0.16  -0.01
-0.09 -0.04 0.01 0.02

#1|(Qk.W).270
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

287
EG1

Datum 01.09.2026

WI-05
Gk

Qk.N

Qk.s

Qk.w

WI-06
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.96m) [kN/m]
-0.97 -0.15 0.17 0.21 0.11 -0.04 -0.17
-0.19 -0.07 0.01 -0.02
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.85m) [kN/m]
LF-1 (g) 16.46 1139 19.19 2330 21.65 18.99
BS-Gk -0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.03
#1|BS-Gk 24.27 11.97 2.18 -1.14 -1.15 -0.13
#1|LF-1 37.85 30.73 33.82 37.70 35.29 29.76
#2|LF-1 12.34 14.73 14.82 11.49 6.09 1.80
#3|LF-1 -0.14 0.33 2.50 6.86 10.93 11.06
LF-2 0.00 0.03 0.00 -0.03 0.00 0.27
(EG.D.02)-1 2.05 -0.51 3.52 5.61 4.70 3.29
#1|BS-Qk.N -0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
#1|LF-2 -0.01 0.04 0.14 0.26 0.32 0.25
#1|(0G.D.01)-1 0.07 -0.08 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
#1|(0G.D.01)-2 -0.20 0.03 0.09 0.05 0.01 0.00
#1|(0G.D.01)-3 2.33 4.33 5.63 5.69 4.90 4.17
#1|(0G.D.01)-4 5.26 -2.32 -4.15 -2.53 -0.74 0.23
#1|(0G.D.01)-5 -0.89 0.59 1.64 1.56 0.27 -1.16
#1|(0G.D.01)-6 -0.33 0.40 0.56 0.33 0.09 -0.05
#2|(DG.D.03)-1 0.64 0.84 0.89 0.70 0.37 0.11
#3](0G.D.02)-1 -0.01 0.03 0.24 0.65 1.06 1.14
#1](Qk.S).A 8.78 4.29 0.76 -0.43 -0.42 -0.05
#1](Qk.S).B 4.49 2.29 0.47 -0.19 -0.22 -0.02
#1](Qk.S).C 7.83 3.91 0.75 -0.34 -0.36 -0.05
#1|BS-Qk.W 1.15 0.30 -0.14 -0.16 -0.06 0.00
#1|(Qk.wW).000 4.07 2.22 0.58 -0.06 -0.14 -0.04
#1|(Qk.W).090 -8.65 -4.51 -0.98 0.36 0.47 0.04
#1|(Qk.W).180 -7.15 -3.36 -0.50 0.37 0.30 0.05
#1|(Qk.W).270 -7.37 -3.72 -0.75 0.30 0.33 0.05
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
LF-1 (g) 24.37 16.56 31.52 42.79 43.97 37.22 29.08
29.72 39.46 49.33 54.14 51.96 41.77 24.70
BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
0.01 -0.02 -0.11 -0.30 -0.51 -0.09 3.04
#1|BS-Gk 0.73 0.80 1.39 1.66 1.36 0.63 0.10
0.92 2.95 4.84 5.73 5.49 4.58 3.64
#1|LF-1 40.23 31.75 33.05 37.63 38.54 35.26 32.71
37.96 51.91 68.08 78.06 75.56 60.65 39.57
#2|LF-1 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 -0.02
-0.14 -0.32 -0.49 -0.46 0.27 2.30 5.63
#3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03
BS-Qk.N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
0.00 -0.01 -0.07 -0.19 -0.32 -0.05 1.92
LF-2 0.56 1.21 1.57 1.66 161 151 1.42
141 1.48 1.54 1.52 1.34 0.97 0.52
(EG.D.02)-1
6.27 2.47 10.04 15.69 16.24 12.74 8.53
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I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]

8.86 1391 18.99 21.47 20.39 15.19 6.41
#1|BS-Qk.N

0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01

-0.01 -0.06 -0.13 -0.18 -0.01 0.69 1.93
#1|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.05 0.02 0.16
#1|(0G.D.01)-1

7.29 -2.95 -6.97 -5.92 -3.45 -1.41 -0.18

0.41 0.60 0.56 0.44 0.28 0.13 0.00
#1|(0G.D.01)-2

3.00 5.26 6.99 7.77 7.79 7.28 6.59

6.65 7.39 7.86 7.77 6.97 5.33 3.14
#1|(0G.D.01)-3

0.00 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06 0.01

-0.10 -0.26 -0.46 -0.64 -0.65 -0.25 0.56
#1|(0G.D.01)-4

0.05 -0.43 -1.10 -1.86 -2.43 -2.13 -0.14

3.71 8.40 12.33 14.17 13.20 9.34 3.79
#1|(0G.D.01)-5

0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.07

0.02 -0.06 -0.16 -0.24 -0.27 -0.20 -0.01
#1|(0G.D.01)-6

3.41 8.00 11.73 13.04 11.69 8.17 3.73

-0.03 -2.04 -2.41 -1.91 -1.19 -0.52 0.00
#2|(DG.D.03)-1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 0.00 0.19 0.53

Qk.S #1|(Qk.S).A
0.35 0.37 0.60 0.72 0.62 0.35 0.15
0.48 1.29 2.06 2.42 2.20 1.40 0.26
#1|(Qk.S).B
-0.02 0.00 0.07 0.08 001 -0.10 -0.19
-0.09 0.18 0.45 0.60 0.57 0.35 0.00
#1](Qk.S).C
-0.03 0.00 0.11 0.12 0.00 -0.22  -0.37
-0.15 0.40 0.95 1.25 1.18 0.72 0.01
Qk.W #1|BS-Qk.W

0.13 0.16 0.23 0.24 0.18 0.06 0.02
0.22 0.64 1.02 1.19 1.07 0.68 0.17
#1](Qk.W).000
-0.52 -049 -057 -0.70 -081 -0.87 -0.90
-094 -099 -096 -087 -071 -0.51 -0.34
#1](Qk.W).090
0.16 0.19 0.10 0.08 0.18 0.35 0.49
0.38 004 -033 -056 -0.56 -0.31 0.16
#1](Qk.W).180
-0.79 -081 -1.13 -135 -131 -1.05 -0.85
-1.25 -219  -3.04 -337 -301 -197 -0.56

#1](Qk.W).270
0.15 0.10 0.02 0.05 0.18 0.38 0.51
035 -0.10 -056 -0.83 -0.81 -0.48 0.06
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Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
vernachldssigte Lasten Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ
[kN] [kN] [kN]
EG.W.20(1) -0.00060 0.00000 0.00000
WA-01(1) -0.00181 0.00081 -0.0005
WA-01(2) 0.00000 0.00229 -0.0016
WA-02(1) -0.00241 0.00250 -0.0017
WA-02(2) 0.00000 0.00000 -0.0035
WA-03(1) 0.00609 0.00000 -0.0055
WA-03(2) 0.00046 0.00152 -0.0027
WA-04(1) 0.00000 0.00278 -0.0048
WA-04(2) 0.00028 0.00032 -0.0021
WA-05(1) 0.00284 0.00148 -0.0038
WA-05(2) 0.00136 0.00227 -0.0019
WA-06(1) -0.00432 0.00357 0.00000
WA-06(2) 0.00219 0.00448 -0.0008
WA-07(1) 0.00000 0.00159 -0.0007
WA-07(2) 0.00000 0.00126 -0.0007
WA-08(1) -0.00130 0.00000 0.00000
WA-08(2) -0.00673 0.00000 0.00000
WA-08(3) -0.01431 0.00000 0.00000
WA-08(4) -0.01503 0.00000 0.00000
WA-08(5) -0.00449 0.00000 0.00000
WA-08(6) 0.00485 0.00000 0.00000
WA-08(7) -0.02883 0.00000 0.00000
WA-08(8) 0.00993 0.00000 0.00000
WA-08(9) -0.00053 0.00000 0.00000
WA-08(10) 0.01914 0.00000 0.00000
WA-08(11) 0.01149 0.00000 0.00000
WA-08(12) 0.01227 0.00000 0.00000
WA-08(13) -0.00513 0.00000 0.00000
WA-08(14) -0.00136 0.00000 0.00000
WA-09(1) -0.00352 0.00000 0.00000
WA-10(1) -0.00193 0.00000 -0.0022
WA-10(2) 0.00034 0.00214 0.00000
WA-11(1) 0.00000 0.00051 0.00000
WA-11(2) 0.00548 0.00000 0.0000
WA-12(1) 0.01152 0.00000 -0.0065
- WA-12(2) -0.00022 0.00004 -0.0021
5 WA-13(1) 0.00000 0.00310 -0.0011
WA-13(2) 0.00000 0.00178 -0.0009
WA-14(1) -0.01321 0.00106 -0.0005
WA-14(2) -0.01997 0.00021 0.00000
WA-14(3) -0.00021 0.00015 0.0000
WA-14(4) -0.00690 0.00015 0.00000
WA-14(5) -0.00907 0.00031 0.00000
WA-14(6) -0.01275 0.00050 0.00000
WA-14(7) -0.00443 0.00029 0.00000
WA-14(8) -0.00143 0.00021 0.00000
WA-14(9) -0.00502 0.00030 0.00000
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

WA-14(10) 0.00667 0.00053 0.00000
WA-14(11) -0.00102 0.00052 0.00000
WA-14(12) -0.00492 0.00029 0.00000
WA-14(13) 0.00044 0.00011 0.00000
WA-14(14) -0.00174 0.00000 -0.0003
WI-01(1) 0.00756 0.00000 -0.0002
WI-01(2) 0.01196 0.00000 -0.0005
WI-01(3) 0.01646 0.00000 -0.0010
WI-01(4) 0.01922 0.00000 -0.0015
WI-01(5) 0.00273 0.00000 -0.0019
WI-01(6) 0.00310 0.00000 -0.0019
WI-01(7) 0.00980 0.00000 -0.0012
WI-01(8) 0.01300 0.00021 -0.0002
WI-01(9) -0.00496 0.00162 0.0000
WI-01(10) -0.00548 0.00297 0.00000
WI-01(11) -0.01797 0.00350 0.00000
WI-01(12) -0.00487 0.00233 0.00000
WI-01(13) 0.00543 0.00003 -0.0013
WI-01(14) 0.01444 0.00000 -0.0073
WI-02(1) 0.00030 0.00000 -0.0001
WI-02(2) 0.00645 0.00000 0.0000
WI-02(3) 0.00065 0.00003 0.00000
WI-02(4) -0.01512 0.00007 0.00000
WI-02(5) -0.02418 0.00009 0.00000
WI-02(6) -0.02844 0.00010 0.00000
WI-02(7) -0.01883 0.00009 0.00000
WI-02(8) -0.01133 0.00004 0.00000
WI-02(9) 0.01334 0.00000 0.0000
WI-02(10) 0.02084 0.00000 0.0000
WI-02(11) 0.01387 0.00000 0.0000
WI-03(1) -0.01302 0.00000 0.00000
WI-03(2) 0.00501 0.00000 0.00000
WI-03(3) 0.00471 0.00000 0.00000
WI-03(4) -0.01157 0.00000 0.00000
WI-03(5) -0.00347 0.00000 0.00000
WI-03(6) -0.00894 0.00000 0.00000
WI-03(7) 0.00559 0.00000 0.00000
WI-03(9) -0.00288 0.00000 0.00000
WI-03(10) -0.00559 0.00000 0.00000
WI-03(11) -0.00170 0.00000 0.00000
WI-03(12) -0.00471 0.00000 0.00000
WI-03(13) -0.00366 0.00000 0.00000
WI-03(14) 0.00215 0.00000 0.00000
WI-04(1) -0.01913 0.00000 0.00000
WI-04(2) 0.01532 0.00000 0.00000
WI-04(3) -0.00455 0.00000 0.00000
WI-04(4) 0.00998 0.00000 0.00000
WI-04(5) 0.01567 0.00000 0.00000
WI-04(6) 0.01808 0.00000 0.00000

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 291
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

WI-04(7) 0.00140 0.00000 0.00000
WI-04(8) 0.00584 0.00000 0.00000
WI-04(9) 0.01325 0.00000 0.00000
WI-04(10) -0.00497 0.00000 0.00000
WI-04(11) -0.01182 0.00000 0.00000
WI-05(1) -0.00431 0.00641 0.00000
WI-05(2) -0.00061 0.00000 -0.0092
WI-05(3) 0.00524 0.00000 -0.0062
WI-05(4) 0.00777 0.00000 -0.0030
WI-05(5) 0.00043 0.00079 0.00000
WI-05(6) -0.00090 0.01618 0.00000
WI-06(1) -0.00363 0.00000 0.00000
WI-06(2) 0.00471 0.00000 0.0000
WI-06(3) 0.01676 0.00000 0.0000
WI-06(4) 0.02746 0.00000 0.0000
WI-06(5) 0.01279 0.00000 0.0000
WI-06(6) 0.01496 0.00000 -0.0001
WI-06(7) 0.01399 0.00000 0.0000
WI-06(8) 0.00189 0.00000 0.0000
WI-06(9) -0.00121 0.00003 0.00000
WI-06(10) -0.00242 0.00009 0.00000
WI-06(11) -0.00376 0.00012 0.00000
WI-06(12) -0.00437 0.00010 0.00000
WI-06(13) -0.00882 0.00031 0.00000
WI-06(14) -0.00343 0.00181 0.00000

Folgende Linienlastanteile werden wegen ihres geringen Einflusses bei der
Lastlibergabe vernachlassigt:

Lastfall Pt

[kN]
BS-Gk -0.00266
BS-Qk.N 0.00327
LF-2 -0.00495
#1|BS-Qk.N -0.00889
#1|LF-2 0.00449
#1](0G.D.01)-2 0.00341
#1](0G.D.01)-5 -0.00176
#2|LF-1 0.00212
#2|(DG.D.03)-1 0.00180
#3|LF-1 -0.00463
#3](0G.D.02)-1 0.00210
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Lastsummen Einwirkungsweise Lastsummen der Punktlasten und Linienlast-Resultierenden,
getrennt nach positiven und negativen Anteilen
Lasten aus Lastgruppen werden nicht berucksichtigt.
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]
Linienlasten EG.W.20 Gk PGr 341.27
Qk.N PGr 89.74 -2.57
Qk.wW PGr 1.28 -0.81
WA-01 Gk PGr 88.47
Qk.N PGr 23.98 -2.19
Qk.wW PGr 1.79 -9.40
WA-02 Gk PGr 176.43
Qk.N PGr 45.08 -2.24
Qk.w PGr 4.46 -23.22
WA-03 Gk PGr 180.55
Qk.N PGr 42.17 -4.13
Qk.wW PGr 4.48 -23.23
WA-04 Gk PGr 112.07
Qk.N PGr 22.37 -2.83
Qk.wW PGr 2.84 -14.84
WA-05 Gk PGr 81.59
Qk.N PGr 29.02 -4.58
Qk.wW PGr 1.91 -9.84
WA-06 Gk PGr 60.85
Qk.N PGr 14.89 -0.84
Qk.wW PGr 1.59 -8.41
WA-07 Gk PGr 12.19
Qk.N PGr 0.51 -0.07
Qk.w PGr 0.29 -1.51
WA-08 Gk PGr 641.36
Qk.N PGr 90.90 -8.16
Qk.w PGr 3.85 -38.39
WA-09 Gk PGr 83.88
Qk.N PGr 24.19 -1.01
Qk.wW PGr 1.45 -6.46
WA-10 Gk PGr 177.30
Qk.N PGr 53.26 -4.16
Qk.wW PGr 0.81 -7.63
WA-11 Gk PGr 176.90
Qk.N PGr 65.93 -14.64
Qk.wW PGr 8.86 -21.60
WA-12 Gk PGr 172.94
Qk.N PGr 50.81 -3.39
Qk.wW PGr 2.58 -14.74
WA-13 Gk PGr 92.66
Qk.N PGr 26.31 -1.26
Qk.w PGr 0.76 -7.74
WA-14 Gk PGr 1014.15
Qk.N PGr 272.99 -9.37
Qk.wW PGr 3.97 -42.81
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Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]

WI-01 Gk PGr 1875.22
Qk.N PGr 688.90 -18.28
Qk.wW PGr 37.76 -166.33

WI-02 Gk PGr 1404.67
Qk.N PGr 488.50 -26.17
Qk.w PGr 33.90 -132.22

WI-03 Gk PGr 1492.63
Qk.N PGr 439.75 -20.38
Qk.wW PGr 26.64 -110.13

WI-04 Gk PGr 785.86
Qk.N PGr 224.19 -11.24
Qk.wW PGr 2.89 -6.80

WI-05 Gk PGr 379.85
Qk.N PGr 55.81 -11.32
Qk.w PGr 9.03 -32.12

WI-06 Gk PGr 1162.43
Qk.N PGr 405.97 -39.77
Qk.w PGr 9.48 -35.59

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten

Lastabtrag / Einzelwerte

Positionsgrafik

Ubersicht der Lastabtrag-Positionen
S

Lastlibergabe als Lastabtrag oder Einzelwerte fiir MicroFe und BauStatik

S S S S S S
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Wandlager

Die Auflagerreaktionen entlang einer Wandlagerposition werden in eine

Trapezlast tiberfiihrt und als Zahlenwerte fiir die Ubernahme in der BauStatik
zur Verflgung gestellt.

Dazu werden fiir jeden Lastfall die Auflagerkrafte entlang eines Wandlagers
derart in eine Trapezlast umgerechnet, dass deren Resultierende mit ihrer
Exzentrizitat der des originalen Krafteverlaufs entlang des Wandlagers
entspricht. Die Trapezbelastung wird Gber die Lastordinaten am Anfang A und
Ende E beschrieben (M=(A+E)/2).

Falls die Wandlagerposition aus mehreren Kanten besteht, wird A und E fir die
gesamte Wandlagerposition berechnet und zusatzlich A(i) und E(i) fur jede
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Kante i der Wandlagerposition. (Die Auswertung fir A und E Gber eine
geknickte Wandlagerposition sollte nur fiir nahezu geradlinige Wandlager
Ubernommen werden.)

Abs Lastwert maximaler Lagerabschnitt
e Abstand der Resultierenden zur Mitte des Polygonabschnitts
Res Resultierende Gesamtauflagerkraft
je Einwirkung charakteristische Trapez-Wandlagerkraft je Einwirkung
g standige Einwirkung
Reihenfolge Ausgabe min Anfang
max Anfang
min Mitte
max Mitte
min Ende
max Ende
EG.W.20 Lange=1.85m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 189.34 215.65 166.37 117.09 -0.09 307.78
Qk.N min -1.94 -3.27 3.68 10.64 0.58 6.81
max 52.64 62.64 43.44 24.24 -0.14 80.36
min 0.12 -1.23 -2.59 0.34 -2.28
max 59.25 48.36 37.46 -0.07 89.46
min 1.00 -0.98 -2.96 0.62 -1.81
max 58.36 48.10 37.84 -0.07 88.98
Qk.s min -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.27 0.48 0.05 -0.37 -2.39 0.10
min 0.42 -0.12 -0.66 1.36 -0.23
max 0.48 0.05 -0.37 -2.39 0.10
min 0.42 -0.12 -0.66 1.36 -0.23
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.wW min -0.49 -0.74 -0.20 0.34 -0.84 -0.37
max 0.62 0.41 0.18 -0.05 -0.39 0.34
min -0.68 -0.28 0.12 -0.44 -0.52
max -0.16 0.35 0.87 0.45 0.65
min 0.05 -0.08 -0.22 0.50 -0.16
max -0.16 0.35 0.87 0.45 0.65
WA-01 Lange =0.74 m
Kraft Ft Ft,Abs Ft,a F,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 128.41 62.61 106.48 150.36 0.05 79.06
Qk.N min -3.33 -2.20 -2.94 -3.67 0.03 -2.18
max 42.13 12.64 32.29 51.94 0.08 23.98
min -2.19 -2.95 -3.70 0.03 -2.19
max 12.63 32.30 51.97 0.08 23.98
min -2.19 -2.95 -3.70 0.03 -2.19
max 12.63 32.30 51.97 0.08 23.98
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 441 3.48 4.10 4.72 0.02 3.04
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.48 4.10 4.72 0.02 3.04
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.48 4.10 4.72 0.02 3.04
Qk.wW min -8.21 -6.46 -7.62 -8.78 0.02 -5.66
max 2.59 2.04 2.41 2.77 0.02 1.79
min -6.46 -7.62 -8.78 0.02 -5.66
max 2.04 2.41 2.77 0.02 1.79
min -6.46 -7.62 -8.78 0.02 -5.66
max 2.04 2.41 2.77 0.02 1.79
WA-02 Lange =1.61m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 111.69 125.03 96.58 68.12 -0.08 155.97
Qk.N min -1.97 -0.42 -1.25 -2.09 0.18 -2.02
max 33.75 39.09 27.78 16.47 -0.11 44.87
min -0.27 -1.37 -2.48 0.22 -2.22
max 38.94 27.90 16.86 -0.11 45.06
min -0.27 -1.37 -2.48 0.22 -2.22
max 38.94 27.90 16.86 -0.11 45.06
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.81 4.96 4.62 4.29 -0.02 7.47
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.96 4.62 4.29 -0.02 7.47
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.96 4.62 4.29 -0.02 7.47
Qk.wW min -9.09 -9.34 -8.81 -8.27 -0.02 -14.22
max 2.85 2.94 2.76 2.58 -0.02 4.46
min -9.34 -8.81 -8.27 -0.02 -14.22
max 2.94 2.76 2.58 -0.02 4.46
min -9.34 -8.81 -8.27 -0.02 -14.22
max 2.94 2.76 2.58 -0.02 4.46
WA-03 Lange=1.62 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 106.44 84.62 99.13 113.64 0.04 160.09
Qk.N min -2.77 -3.73 -1.94 -0.14 -0.25 -3.13
max 28.25 22.35 25.49 28.63 0.03 41.16
min -3.03 -2.49 -1.95 -0.06 -4.03
max 21.65 26.04 30.44 0.05 42.06
min -3.03 -2.49 -1.96 -0.06 -4.02
max 21.64 26.04 30.45 0.05 42.06
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.61 4.56 4.60 4.63 0.00 7.42
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.56 4.60 4.63 0.00 7.42
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Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.56 4.60 4.63 0.00 7.42
Qk.W min -8.99 -9.03 -8.94 -8.85 0.00 -14.44
max 2.79 2.80 2.77 2.74 0.00 4.48
min -9.03 -8.94 -8.85 0.00 -14.44
max 2.80 2.77 2.74 0.00 4.48
min -9.03 -8.94 -8.85 0.00 -14.44
max 2.80 2.77 2.74 0.00 4.48
WA-04 Lange=1.61m
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 77.25 97.78 56.72 15.67 -0.19 91.61
Qk.N min -2.57 -4.63 0.02 4.67 64.12 0.03
max 21.48 30.45 12.08 -6.29 -0.41 19.51
min -3.54 -1.57 0.40 -0.34 -2.54
max 29.36 13.67 -2.02 -0.31 22.08
min 18.44 5.96 -6.52 -0.56 9.63
max 7.38 6.14 4.90 -0.05 9.92
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.34 3.72 2.95 2.17 -0.07 4.76
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.72 2.95 2.17 -0.07 4.76
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.72 2.95 2.17 -0.07 4.76
Qk.W min -6.37 -7.05 -5.66 -4.26 -0.07 -9.14
max 1.97 2.18 1.76 1.33 -0.07 2.84
min -7.05 -5.66 -4.26 -0.07 -9.14
max 2.18 1.76 1.33 -0.07 2.84
min -7.05 -5.66 -4.26 -0.07 -9.14
max 2.18 1.76 1.33 -0.07 2.84
WA-05 Lange=1.12m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 64.42 52.64 60.51 68.38 0.02 67.46
Qk.N min -4.12 -4.11 -4.11 -4.11 0.00 -4.58
max 27.58 22.92 26.03 29.13 0.02 29.02
min -4.11 -4.11 -4.11 0.00 -4.58
max 22.92 26.03 29.13 0.02 29.02
min -4.10 -4.11 -4.12 0.00 -4.58
max 22.92 26.03 29.13 0.02 29.02
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.98 2.51 2.82 3.13 0.02 3.14
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.51 2.82 3.13 0.02 3.14
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.51 2.82 3.13 0.02 3.14
Qk.W min -5.78 -4.95 -5.50 -6.05 0.02 -6.14
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297
EG1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

WA-06
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-07

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 1.80 1.54 1.71 1.89 0.02 1.91
min -4.95 -5.50 -6.05 0.02 -6.14
max 1.54 1.71 1.89 0.02 1.91
min -4.95 -5.50 -6.05 0.02 -6.14
max 1.54 1.71 1.89 0.02 1.91
Lange=1.11m
Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 48.22 54.49 41.92 29.35 -0.06 46.73
min -1.02 -1.31 -0.72 -0.13 -0.15 -0.81
max 16.52 19.71 13.32 6.93 -0.09 14.85
min -1.31 -0.72 -0.13 -0.15 -0.81
max 19.71 13.32 6.93 -0.09 14.85
min -0.15 -0.38 -0.61 0.11 -0.43
max 18.55 12.98 7.41 -0.08 14.47
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.63 2.82 2.44 2.07 -0.03 2.72
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.82 2.44 2.07 -0.03 2.72
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.81 2.44 2.08 -0.03 2.72
min -4.87 -5.25 -4.51 -3.76 -0.03 -5.03
max 1.53 1.65 1.42 1.19 -0.03 1.58
min -5.24 -4.51 -3.78 -0.03 -5.03
max 1.63 1.42 1.21 -0.03 1.59
min -5.24 -4.51 -3.78 -0.03 -5.03
max 1.63 1.42 1.21 -0.03 1.59
Lange=0.31m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 27.09 26.68 26.95 27.22 0.00 8.29
min -0.26 -0.29 -0.24 -0.20 -0.01 -0.07
max 1.76 1.87 1.66 1.45 -0.01 0.51
min -0.29 -0.24 -0.20 -0.01 -0.07
max 1.87 1.66 1.45 -0.01 0.51
min -0.29 -0.24 -0.20 -0.01 -0.07
max 1.87 1.66 1.45 -0.01 0.51
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.61 1.62 1.60 1.59 0.00 0.49
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.62 1.60 1.59 0.00 0.49
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.62 1.60 1.59 0.00 0.49
min -2.91 -2.93 -2.90 -2.88 0.00 -0.89
max 0.93 0.94 0.93 0.92 0.00 0.29
min -2.93 -2.90 -2.88 0.00 -0.89
max 0.94 0.93 0.92 0.00 0.29
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Seite 298
Position EG1
Datum 01.09.2026

Kraft Ft

WA-08

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-09

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
min -2.93 -2.90 -2.88 0.00 -0.89
max 0.94 0.93 0.92 0.00 0.29
Lange =13.15m
Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 51.36 24.96 36.12 47.28 0.68 474.81
min -0.15 -1.79 2.77 7.33 3.61 36.35
max 11.55 4.56 3.53 2.50 -0.64 46.39
min -0.12 -0.07 -0.02 -1.73 -0.91
max 2.89 6.36 9.84 1.20 83.65
min 3.62 1.07 -1.48 -5.22 14.04
max -0.85 5.23 11.31 2.55 68.71
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.32 0.86 0.99 1.13 0.30 13.07
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.86 0.99 1.13 0.30 13.07
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.86 0.99 1.13 0.30 13.07
min -3.93 -1.39 -1.70 -2.01 0.40 -22.38
max 1.00 0.16 0.25 0.35 0.81 3.31
min -1.39 -1.70 -2.01 0.40 -22.38
max 0.16 0.25 0.35 0.81 3.31
min -1.37 -1.70 -2.03 0.42 -22.38
max 0.14 0.25 0.36 0.96 3.30
Lange =0.81m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 102.17 68.66 91.20 113.75 0.03 73.65
min -1.34 -1.25 -0.82 -0.40 -0.07 -0.66
max 36.05 17.60 29.54 41.47 0.05 23.85
min -1.05 -1.24 -1.43 0.02 -1.00
max 17.41 29.96 42.50 0.06 24.19
min -1.05 -1.24 -1.43 0.02 -1.00
max 17.41 29.96 42.50 0.06 24.19
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.69 2.65 2.68 2.70 0.00 2.16
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.65 2.68 2.70 0.00 2.16
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.65 2.68 2.70 0.00 2.16
min -5.01 -4.93 -4.98 -5.03 0.00 -4.02
max 1.82 1.74 1.79 1.84 0.00 1.45
min -4.93 -4.98 -5.03 0.00 -4.02
max 1.74 1.79 1.84 0.00 1.45
min -4.93 -4.98 -5.03 0.00 -4.02
max 1.74 1.79 1.84 0.00 1.45
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WA-10

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-11

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-12

Kraft Ft

Gk

Lange =1.62m
Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 99.83 102.06 97.11 92.17 -0.01 156.83
min -2.97 -2.05 -2.29 -2.54 0.03 -3.70
max 35.46 37.88 32.69 27.50 -0.04 52.79
min -1.80 -2.58 -3.35 0.08 -4.16
max 37.64 32.98 28.31 -0.04 53.26
min -1.80 -2.58 -3.36 0.08 -4.16
max 37.64 32.98 28.32 -0.04 53.26
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.70 1.37 1.59 1.81 0.04 2.57
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.37 1.59 1.81 0.04 2.57
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.37 1.59 1.81 0.04 2.57
min -3.23 -1.71 -2.72 -3.74 0.10 -4.40
max 0.77 0.15 0.31 0.46 0.14 0.49
min -1.71 -2.72 -3.74 0.10 -4.40
max -0.18 0.45 1.09 0.38 0.73
min -1.71 -2.72 -3.74 0.10 -4.40
max -0.18 0.45 1.09 0.38 0.73

Lange=1.61m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 104.09 111.17 96.87 82.57 -0.04 156.44
min -9.22 -9.36 -9.07 -8.77 -0.01 -14.64
max 42.52 44,15 40.83 37.50 -0.02 65.93
min -9.36 -9.07 -8.77 -0.01 -14.64
max 44,15 40.83 37.50 -0.02 65.93
min -9.03 -8.95 -8.87 0.00 -14.45
max 43.82 40.71 37.60 -0.02 65.74
min -1.01 -1.03 -0.99 -0.96 -0.01 -1.60
max 3.19 3.46 2.91 2.35 -0.05 4.70
min -1.03 -0.99 -0.96 -0.01 -1.60
max 3.46 2.91 2.35 -0.05 4.70
min -1.03 -0.99 -0.96 -0.01 -1.60
max 3.46 2.91 2.35 -0.05 4.70
min -8.26 -8.87 -7.65 -6.42 -0.04 -12.35
max 3.60 3.81 3.38 2.96 -0.03 5.46
min -8.87 -7.65 -6.42 -0.04 -12.35
max 3.81 3.38 2.96 -0.03 5.46
min -8.87 -7.65 -6.42 -0.04 -12.35
max 3.81 3.38 2.96 -0.03 5.46

Lange=1.61m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 118.37 49.37 94.41 139.46 0.13 152.48
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Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Qk.N min -2.18 -5.06 11.76 28.59 0.39 19.00
max 41.36 15.97 17.61 19.24 0.02 28.44
min -1.80 -2.05 -2.30 0.03 -3.31
max 12.71 31.42 50.13 0.16 50.74
min 1.51 -0.96 -3.43 0.69 -1.55
max 9.40 30.33 51.26 0.19 48.98
Qk.s min 0.00 -0.15 0.42 0.98 0.36 0.67
max 3.31 2.41 3.00 3.59 0.05 4.85
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.41 3.00 3.59 0.05 4.85
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.41 3.00 3.59 0.05 4.85
Qk.wW min -5.85 -5.32 -5.66 -6.01 0.02 -9.14
max 1.60 1.78 1.40 1.01 -0.07 2.26
min -5.32 -5.66 -6.01 0.02 -9.14
max 1.78 1.40 1.01 -0.07 2.26
min -5.32 -5.66 -6.01 0.02 -9.14
max 1.78 1.40 1.01 -0.07 2.26
WA-13 Lange =0.74 m

Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 135.70 160.33 112.13 63.92 -0.05 83.25
Qk.N min -1.93 -2.16 -1.71 -1.25 -0.03 -1.27
max 46.07 57.19 35.43 13.67 -0.08 26.31
min -2.16 -1.71 -1.25 -0.03 -1.27
max 57.19 35.43 13.67 -0.08 26.31
min -2.16 -1.71 -1.25 -0.03 -1.27
max 57.19 35.43 13.67 -0.08 26.31
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.04 4.34 3.75 3.16 -0.02 2.79
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.34 3.75 3.16 -0.02 2.79
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.34 3.75 3.16 -0.02 2.79
Qk.wW min -5.65 -5.94 -5.35 -4.77 -0.01 -3.98
max 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.76
min -5.94 -5.35 -4.77 -0.01 -3.98
max 1.02 1.02 1.02 0.00 0.76
min -5.94 -5.35 -4.77 -0.01 -3.98
max 1.02 1.02 1.02 0.00 0.76

WA-14 Lange =13.14 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 90.58 63.32 64.48 65.64 0.04 847.61
Qk.N min -1.22 -0.34 -0.59 -0.83 0.93 -7.69
max 32.46 20.15 20.64 21.12 0.05 271.30
min -0.33 -0.68 -1.02 1.12 -8.90
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 20.15 20.73 21.32 0.06 272.51
min -0.16 -0.63 -1.11 1.64 -8.32
max 19.98 20.69 21.40 0.08 271.93
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.61 1.17 1.18 1.18 0.00 15.44
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.17 1.18 1.18 0.00 15.44
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.17 1.18 1.18 0.00 15.44
Qk.wW min -3.88 -1.64 -1.79 -1.95 0.19 -23.56
max 1.00 0.17 0.15 0.12 -0.36 1.92
min -1.64 -1.79 -1.95 0.19 -23.56
max 0.14 0.26 0.37 0.99 3.39
min -1.64 -1.79 -1.95 0.19 -23.56
max 0.14 0.26 0.37 0.99 3.39
WI-01 Lange =13.14 m
Kraft Ft Ft,Abs Fia Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 176.57 146.91 129.99 113.06 -0.29 1708.7
Qk.N min -1.68 -3.75 0.24 4.22 36.64 3.13
max 69.69 62.85 50.78 38.71 -0.52 667.49
min -1.88 -0.74 0.40 -3.39 -9.69
max 60.99 51.75 42.52 -0.39 680.31
min 0.12 0.04 -0.03 -3.76 0.57
max 58.99 50.97 42.96 -0.34 670.05
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 14.99 5.02 5.01 4.99 -0.01 65.82
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.02 5.01 4.99 -0.01 65.82
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 5.02 5.01 4.99 -0.01 65.82
Qk.W min -13.61 -5.90 -3.98 -2.06 -1.06 -52.25
max 8.17 3.55 2.20 0.84 -1.35 28.89
min -3.35 -4.79 -6.23 0.66 -62.94
max 3.55 2.20 0.84 -1.35 28.89
min -3.35 -4.79 -6.23 0.66 -62.94
max 1.31 1.64 1.96 0.44 21.49
WI-02 Lange =10.32 m
Kraft Ft Ft,Abs Ft.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 166.36 142.94 123.41 103.88 -0.27 1273.9
Qk.N min -3.80 -3.58 -2.03 -0.48 -1.31 -20.98
max 65.61 57.26 46.82 36.38 -0.38 483.31
min -3.54 -2.15 -0.77 -1.11 -22.23
max 57.22 46.94 36.67 -0.38 484.56
min -2.84 -1.85 -0.85 -0.93 -19.05
max 56.52 46.63 36.75 -0.36 481.38
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 12.82 2.68 5.31 7.94 0.85 54.78
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.68 5.31 7.94 0.85 54.78
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.68 5.31 7.94 0.85 54.78
Qk.wW min -12.50 -3.58 -4.05 -4.52 0.20 -41.80
max 7.89 1.56 3.25 4.95 0.90 33.59
min -1.87 -4.95 -8.03 1.07 -51.06
max 1.56 3.25 4.95 0.90 33.59
min -1.87 -4.95 -8.03 1.07 -51.06
max 1.56 3.25 4.95 0.90 33.59
WI-03 Lange =13.14 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 159.93 134.90 100.88 66.86 -0.74 1326.1
Qk.N min -1.65 -5.66 2.32 10.30 7.53 30.49
max 60.42 53.90 29.58 5.27 -1.80 388.88
min -1.93 -0.73 0.47 -3.60 -9.62
max 50.18 32.64 15.10 -1.18 428.99
min 27.57 12.36 -2.85 -2.70 162.45
max 20.68 19.55 18.41 -0.13 256.92
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 10.11 3.91 3.10 2.30 -0.57 40.81
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.91 3.10 2.30 -0.57 40.81
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.91 3.10 2.30 -0.57 40.81
Qk.W min -9.38 -4.46 -2.93 -1.41 -1.14 -38.52
max 6.05 2.70 1.64 0.58 -1.42 21.57
min -4.46 -2.93 -1.41 -1.14 -38.52
max 2.70 1.64 0.58 -1.42 21.57
min -2.81 -2.71 -2.61 -0.08 -35.61
max 2.70 1.64 0.58 -1.42 21.57
WI-04 Lange =10.53 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 99.87 40.28 61.98 83.68 0.61 652.48
Qk.N min -2.46 -3.58 1.19 5.95 7.03 12.51
max 37.52 24.59 19.04 13.49 -0.51 200.44
min -1.39 -0.76 -0.13 -1.46 -8.01
max 2241 20.99 19.57 -0.12 220.96
min -1.39 -0.76 -0.13 -1.46 -8.01
max 2241 20.99 19.57 -0.12 220.96
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.27 0.38 0.12 -0.14 -3.76 1.27
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

303
EG1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.w

WI-05
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WIi-06

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Ft,Abs Fi,A Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 0.38 0.12 -0.14 -3.76 1.27
min 0.38 0.12 -0.14 -3.76 1.27
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min -2.35 -0.93 -0.36 0.21 -2.81 -3.75
max 0.74 0.26 0.08 -0.10 -4.14 0.80
min -0.93 -0.36 0.21 -2.81 -3.75
max 0.26 0.08 -0.10 -4.14 0.80
min 0.18 0.03 -0.11 -7.47 0.36
max -0.85 -0.31 0.22 -2.99 -3.31
Lange=5.12m
Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 78.10 72.99 61.48 49.98 -0.16 314.95
min -4.17 -0.49 0.69 1.87 1.47 3.52
max 14.76 7.34 8.00 8.66 0.07 40.97
min 0.84 -0.75 -2.35 1.81 -3.86
max 6.00 9.44 12.87 0.31 48.35
min 0.94 -0.75 -2.44 1.93 -3.83
max 5.90 9.43 12.96 0.32 48.32
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 8.78 7.24 2.16 -2.93 -2.01 11.04
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 7.24 2.16 -2.93 -2.01 11.04
min 7.24 2.16 -2.93 -2.01 11.04
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min -8.65 -7.32 -2.21 2.89 -1.97 -11.34
max 5.22 4.29 1.29 -1.72 -2.00 6.58
min -7.32 -2.21 2.89 -1.97 -11.34
max 4.29 1.29 -1.72 -2.00 6.58
min 4.29 1.29 -1.72 -2.00 6.58
max -7.32 -2.21 2.89 -1.97 -11.34
Lange =13.32 m
Ft,abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 124.50 43,23 74.57 105.90 0.93 993.60
min -6.88 -6.24 3.56 13.36 6.11 47.48
max 42.59 26.93 23.92 2091 -0.28 318.73
min -1.79 -0.95 -0.10 -1.98 -12.63
max 22.48 28.43 34.38 0.46 378.83
min 10.94 3.54 -3.87 -4.65 47.16
max 9.75 23.94 38.14 1.32 319.05
min 0.00 -0.22 0.28 0.78 3.94 3.76
max 2.42 0.23 0.95 1.66 1.68 12.62
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.23 0.95 1.66 1.68 12.62
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.23 0.95 1.66 1.68 12.62
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 304
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Kraft Ft Ft,Abs Fea Fi,m Fie e Fi,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Qk.w min -3.37 -0.81 -1.62 -2.43 1.11 -21.57
max 0.69 0.36 0.36 0.36 0.00 4.79
min -0.81 -1.62 -2.43 1.11 -21.57
max 0.35 0.46 0.57 0.52 6.09
min -0.81 -1.62 -2.43 1.11 -21.57
max 0.02 0.43 0.84 2.10 5.72
Detailnachweise Ubergabe als Detailnachweise fiir BauStatik
Lastmodell Balken Alternativnachweis flr Durchlauftrager
Randbedingungen Ersatzsystem fiir das Lastmodell Balken

- Die Berechnung erfolgt an einem modifizierten Ersatzsystem

- Alle Unterziige und Stabe werden als Linienlager modelliert

- Linienlager erhalten die Steifigkeit k1t = 1.0e+10 kN/m/m

- Punktlager erhalten die Steifigkeit kr:=1.0e+10 kN/m

- Unterzige und Stabe erhalten die Steifigkeit kr: = 1.0e+06 kN/m/m

5340.de Stahlbeton-Durchlauftrager
;7 UZ-1
t
24 t
(Uz-4) | (Uz-6)
22 4 | i m ‘77 id
—— T t
0] T
(Uz3) |
18 e
16 1
14 1
uz-2
12 4
10 12 14 16 18 20 22 24 2 28 30 32 34 >
uz-1 Unterzug
2 Mat./Querschnitt Position Material bet/bw/h
[cm]
uz-1 C25/30 18/18/54
B500B
Expositionsklasse gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
uz-1 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Feldlangen Feld Linge
[m]

1 6.29

2 6.75

3 6.66

Auflagerbreiten Auflager Material Breite
[em]

A Mauerwerk 17.5

B Mauerwerk 161.5

C Mauerwerk 161.5

D Mauerwerk 17.5

standige Lasten EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja

Blocklasten Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

Gk 1 0.00 0.98 18.85
2 0.98 0.98 15.37

3 1.97 0.98 12.35

4 2.95 0.98 11.57

5 3.94 0.98 11.22

6 4.92 0.98 23.86

7 5.91 0.98 12.66

8 6.89 0.98 11.10

9 7.88 0.98 12.08

10 8.86 0.98 14.49

11 9.85 0.98 14.15

12 10.83 0.98 16.33

13 11.82 0.98 22.14

14 12.80 0.98 18.93

15 13.79 0.98 22.16

16 14.77 0.98 10.57

17 15.76 0.98 10.91

18 16.74 0.98 9.99

19 17.73 0.98 12.29

20 18.71 0.98 18.29

Qk.N 1 0.00 0.98 5.88
2 0.98 0.98 6.94

3 1.97 0.98 6.52

4 2.95 0.98 6.16

5 3.94 0.98 5.23

6 4.92 0.98 5.64

7 5.91 0.98 2.24

8 6.89 0.98 3.16

9 7.88 0.98 6.20

10 8.86 0.98 7.67

11 9.85 0.98 7.48

12 10.83 0.98 6.31

13 11.82 0.98 4.14

14 12.80 0.98 2.98

15 13.79 0.98 5.29
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

16 14.77 0.98 5.25
17 15.76 0.98 5.82
18 16.74 0.98 5.43
19 17.73 0.98 4.48
20 18.71 0.98 3.42
Qk.s 1 0.00 0.98 0.80
2 0.98 0.98 0.22
3 1.97 0.98 -0.01
4 2.95 0.98 -0.03
5 3.94 0.98 0.14
6 4.92 0.98 1.50
7 591 0.98 0.97
8 6.89 0.98 0.60
9 7.88 0.98 0.03
10 8.86 0.98 -0.02
11 9.85 0.98 -0.02
12 10.83 0.98 0.48
13 11.82 0.98 1.64
14 12.80 0.98 1.20
15 13.79 0.98 1.06
16 14.77 0.98 0.04
17 15.76 0.98 -0.02
18 17.73 0.98 0.45
19 18.71 0.98 1.19
Qk.wW 1 10.83 0.98 -0.02
2 11.82 0.98 -0.07
Qk.W.000 1 0.00 0.98 0.47
2 0.98 0.98 0.13
3 2.95 0.98 -0.02
4 3.94 0.98 0.08
5 4.92 0.98 0.87
6 591 0.98 0.57
7 6.89 0.98 0.35
8 7.88 0.98 0.02
9 8.86 0.98 -0.01
10 9.85 0.98 -0.01
11 10.83 0.98 0.29
12 11.82 0.98 1.00
13 12.80 0.98 0.70
14 13.79 0.98 0.61
15 14.77 0.98 0.02
16 15.76 0.98 -0.01
17 17.73 0.98 0.26
18 18.71 0.98 0.69
Qk.W.090 1 0.00 0.98 -1.48
2 0.98 0.98 -0.40
3 1.97 0.98 0.03
4 2.95 0.98 0.05
5 3.94 0.98 -0.26
6 4.92 0.98 -2.76
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr a s q
[m] [m]  [kN/m]

7 591 0.98 -1.80
8 6.89 0.98 -1.12
9 7.88 0.98 -0.05
10 8.86 0.98 0.04
11 9.85 0.98 0.04
12 10.83 0.98 -0.92
13 11.82 0.98 -3.13
14 12.80 0.98 -2.23
15 13.79 0.98 -1.96
16 14.77 0.98 -0.07
17 15.76 0.98 0.05
18 16.74 0.98 0.02
19 17.73 0.98 -0.83
20 18.71 0.98 -2.21
Qk.W.180 1 0.00 0.98 -0.38
2 0.98 0.98 -0.10
3 2.95 0.98 0.01
4 3.94 0.98 -0.07
5 4.92 0.98 -0.71
6 591 0.98 -0.45
7 6.89 0.98 -0.27
8 7.88 0.98 -0.01
9 10.83 0.98 -0.20
10 11.82 0.98 -0.68
11 12.80 0.98 -0.55
12 13.79 0.98 -0.50
13 14.77 0.98 -0.02
14 15.76 0.98 0.01
15 17.73 0.98 -0.22
16 18.71 0.98 -0.56
Qk.W.270 1 0.00 0.98 -0.62
2 0.98 0.98 -0.17
3 1.97 0.98 0.01
4 2.95 0.98 0.02
5 3.94 0.98 -0.11
6 4.92 0.98 -1.15
7 591 0.98 -0.74
8 6.89 0.98 -0.46
9 7.88 0.98 -0.02
10 8.86 0.98 0.02
11 9.85 0.98 0.01
12 10.83 0.98 -0.37
13 11.82 0.98 -1.25
14 12.80 0.98 -0.92
15 13.79 0.98 -0.81
16 14.77 0.98 -0.03
17 15.76 0.98 0.02
18 17.73 0.98 -0.35
19 18.71 0.98 -0.92

a: Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite 308
Position EG1
Datum 01.09.2026

uz-2

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Feldlangen

Auflagerbreiten

sténdige Lasten

Blocklasten

Gk

Unterzug
Position Material besi/bw/h
[em]
uz-2 C25/30 18/18/54
B500B
gemdafld DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
uz-2 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Feld Lange
[m]
1 6.18
2 6.75
3 6.75
4 6.18
Auflager Material Breite
[cm]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 161.5
C Mauerwerk 161.5
D Mauerwerk 161.5
E Mauerwerk 17.5
EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]
1 0.00 0.99 16.38
2 0.99 0.99 17.57
3 1.99 0.99 16.45
4 2.98 0.99 15.03
5 3.98 0.99 14.38
6 4.97 0.99 25.38
7 5.97 0.99 8.77
8 6.96 0.99 7.94
9 7.96 0.99 6.97
10 8.95 0.99 7.46
11 9.95 0.99 7.25
12 10.94 0.99 10.71
13 11.94 0.99 50.42
14 12.93 0.99 61.71
15 13.93 0.99 19.46
16 14.92 0.99 6.47
17 15.92 0.99 6.34
18 16.91 0.99 6.77
19 17.91 0.99 14.04
20 18.90 0.99 13.32
21 19.90 0.99 18.53
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

22 20.89 0.99 11.00
23 21.89 0.99 10.12
24 22.88 0.99 10.17
25 23.88 0.99 9.31
26 24.87 0.99 4.94
Qk.N 1 0.00 0.99 6.12
2 0.99 0.99 8.59
3 1.99 0.99 8.64
4 2.98 0.99 7.94
5 3.98 0.99 6.58
6 4.97 0.99 7.15
7 5.97 0.99 2.02
8 6.96 0.99 3.25
9 7.96 0.99 4.60
10 8.95 0.99 4.95
11 9.95 0.99 4,93
12 10.94 0.99 5.98
13 11.94 0.99 17.30
14 12.93 0.99 20.58
15 13.93 0.99 8.38
16 14.92 0.99 4,51
17 15.92 0.99 4.42
18 16.91 0.99 4.45
19 17.91 0.99 5.20
20 18.90 0.99 3.54
21 19.90 0.99 5.77
22 20.89 0.99 6.13
23 21.89 0.99 6.43
24 22.88 0.99 6.35
25 23.88 0.99 5.80
26 24.87 0.99 2.96
Qk.s 1 0.00 0.99 0.48
2 0.99 0.99 0.12
3 1.99 0.99 -0.01
4 2.98 0.99 -0.02
5 3.98 0.99 0.15
6 4.97 0.99 1.02
7 5.97 0.99 0.45
8 6.96 0.99 0.26
9 9.95 0.99 -0.03
10 10.94 0.99 0.12
11 11.94 0.99 2.14
12 12.93 0.99 2.68
13 13.93 0.99 0.58
14 14.92 0.99 -0.03
15 15.92 0.99 -0.02
16 17.91 0.99 0.29
17 18.90 0.99 0.33
18 19.90 0.99 0.28
19 20.89 0.99 0.04
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 310
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

20 24.87 0.99 0.02
Qk.w 1 0.00 0.99 0.04
2 3.98 0.99 0.04
3 4.97 0.99 0.26
4 5.97 0.99 0.15
5 6.96 0.99 0.10
6 9.95 0.99 -0.01
7 10.94 0.99 0.05
8 11.94 0.99 0.79
9 12.93 0.99 0.97
10 13.93 0.99 0.21
11 14.92 0.99 -0.01
12 17.91 0.99 0.09
13 18.90 0.99 0.08
14 19.90 0.99 0.02
Qk.W.000 1 0.00 0.99 0.06
2 0.99 0.99 0.02
3 2.98 0.99 0.01
4 3.98 0.99 -0.12
5 4.97 0.99 -0.78
6 5.97 0.99 -0.54
7 6.96 0.99 -0.37
8 8.95 0.99 0.02
9 9.95 0.99 0.06
10 10.94 0.99 -0.20
11 11.94 0.99 -3.60
12 12.93 0.99 -4.67
13 13.93 0.99 -1.04
14 14.92 0.99 0.05
15 15.92 0.99 0.03
16 17.91 0.99 -0.49
17 18.90 0.99 -0.43
18 19.90 0.99 0.08
19 24.87 0.99 0.01
Qk.W.090 1 0.00 0.99 -0.65
2 0.99 0.99 -0.16
3 3.98 0.99 -0.04
4 4.97 0.99 -0.34
5 5.97 0.99 0.07
6 6.96 0.99 0.11
7 9.95 0.99 -0.02
8 10.94 0.99 0.07
9 11.94 0.99 1.27
10 12.93 0.99 1.70
11 13.93 0.99 0.39
12 14.92 0.99 -0.02
13 17.91 0.99 0.14
14 18.90 0.99 0.03
15 19.90 0.99 -0.41
16 20.89 0.99 -0.05
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 311
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]

17 24.87 0.99 -0.03
Qk.w.180 1 0.00 0.99 -0.42
2 0.99 0.99 -0.10
3 1.99 0.99 0.01
4 2.98 0.99 0.03
5 3.98 0.99 -0.24
6 4.97 0.99 -1.67
7 5.97 0.99 -0.91
8 6.96 0.99 -0.58
9 8.95 0.99 0.02
10 9.95 0.99 0.08
11 10.94 0.99 -0.29
12 11.94 0.99 -5.15
13 12.93 0.99 -6.58
14 13.93 0.99 -1.44
15 14.92 0.99 0.08
16 15.92 0.99 0.04
17 16.91 0.99 -0.01
18 17.91 0.99 -0.69
19 18.90 0.99 -0.69
20 19.90 0.99 -0.21
21 20.89 0.99 -0.03
Qk.W.270 1 0.00 0.99 -0.25
2 0.99 0.99 -0.06
3 5.97 0.99 0.11
4 6.96 0.99 0.09
5 9.95 0.99 -0.02
6 10.94 0.99 0.06
7 11.94 0.99 1.14
8 12.93 0.99 1.54
9 13.93 0.99 0.35
10 14.92 0.99 -0.02
11 17.91 0.99 0.16
12 18.90 0.99 0.11
13 19.90 0.99 -0.17
14 20.89 0.99 -0.02
15 24.87 0.99 -0.01

o

Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last

uz-3 Unterzug
Mat./Querschnitt Position Material bett/bw/h
[cm]
uz-3 C25/30 70/30/49
B500B

Expositionsklasse gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
uz-3 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 312
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Feldlangen Feld Linge
[m]
1 6.77
Auflagerbreiten Auflager Material Breite
[em]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 17.5
standige Lasten EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Blocklasten Nr. a S q
[m] [m]  [kN/m]
Gk 1 0.00 0.97 -3.58
2 0.97 0.97 18.23
3 1.93 0.97 36.38
4 2.90 0.97 42.76
5 3.87 0.97 42.74
6 4.84 0.97 35.89
7 5.80 0.97 16.90
Qk.N 1 0.00 0.97 -1.69
2 0.97 0.97 9.64
3 1.93 0.97 19.03
4 2.90 0.97 22.34
5 3.87 0.97 22.33
6 4.84 0.97 18.75
7 5.80 0.97 8.82
a:  Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last
uz-4 Unterzug
Mat./Querschnitt Position Material bett/bw/h
[cm]
uz-4 C 25/30 70/30/49
B500B
Expositionsklasse gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
uz-4 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Feldlangen Feld Linge
[m]
1 6.77
Auflagerbreiten Auflager Material Breite
[cm]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 17.5
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

Position

313
EG1

Datum 01.09.2026

standige Lasten

Blocklasten

Gk

Qk.N

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Feldlangen

Auflagerbreiten

standige Lasten

Blocklasten

Gk

EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]
1 0.00 0.97 0.76
2 0.97 0.97 18.37
3 1.94 0.97 31.68
4 2.90 0.97 36.24
5 3.87 0.97 36.45
6 4.84 0.97 31.37
7 5.81 0.97 15.13
1 0.00 0.97 0.38
2 0.97 0.97 9.60
3 1.94 0.97 16.57
4 2.90 0.97 18.95
5 3.87 0.97 19.04
6 4.84 0.97 16.37
7 5.81 0.97 7.89
a:  Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last
Unterzug
Position Material best/bw/h
[cm]
uz-5 C25/30 70/30/49
B500B
gemdafl DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
Uz-5 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Feld Lange
[m]
1 6.66
Auflager Material Breite
[em]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 17.5
EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]
1 0.00 0.95 4,99
2 0.95 0.95 24.50
3 1.90 0.95 39.41
4 2.86 0.95 43.45
5 3.81 0.95 37.40
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 314
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr a s q
[m] [m]  [kN/m]
6 4.76 0.95 19.11
7 5.71 0.95 -1.20
Qk.N 1 0.00 0.95 2.61
2 0.95 0.95 12.81
3 1.90 0.95 20.62
4 2.86 0.95 22.73
5 3.81 0.95 19.57
6 4.76 0.95 10.00
7 5.71 0.95 -0.62
a:  Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last
Uz-6 Unterzug
Mat./Querschnitt Position Material beti/bw/h
[cm]
Uz-6 C25/30 70/30/49
B500B
Expositionsklasse gemdald DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
Uz-6 umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Feldlangen Feld Linge
[m]
1 6.66
Auflagerbreiten Auflager Material Breite
[cm]
A Mauerwerk 17.5
B Mauerwerk 17.5
standige Lasten EW Belastung Aktiv
Gk Eigengewicht ja
Blocklasten Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]
Gk 1 0.00 0.95 0.64
2 0.95 0.95 20.49
3 1.90 0.95 37.39
4 2.86 0.95 41.95
5 3.81 0.95 32.20
6 4.76 0.95 -0.40
7 5.71 0.95 -30.13
Qk.N 1 0.00 0.95 0.30
2 0.95 0.95 10.67
3 1.90 0.95 19.51
4 2.86 0.95 22.20
5 3.81 0.95 19.20
6 4.76 0.95 9.07
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Nr. a s q
[m] [m]  [kN/m]
7 5.71 0.95 -2.30
Qk.s 1 3.81 0.95 0.04
2 4.76 0.95 0.18
3 5.71 0.95 0.26
Qk.wW 1 3.81 0.95 0.03
2 4.76 0.95 0.13
3 5.71 0.95 0.18
Qk.W.000 1 4.76 0.95 -0.02
2 5.71 0.95 -0.03
Qk.W.090 1 1.90 0.95 0.01
2 3.81 0.95 -0.02
3 4.76 0.95 -0.09
4 5.71 0.95 -0.13
Qk.W.180 1 3.81 0.95 -0.05
2 476 0.95 -0.19
3 5.71 0.95 -0.28
Qk.W.270 1 3.81 0.95 -0.02
2 476 0.95 -0.10
3 5.71 0.95 -0.14
a:  Abstand des Startpunktes zum linken Tragerrand
s: Lange der Last
Hinweise
Modellhinweise Hinweise des aktuellen FE-Modells
Es liegen keine Hinweise vor.
Verformungen
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier j -
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

316

Position EG1
Datum 01.09.2026

Verformung-Platte

EG.D.02

Verformung Plattenbereiche
Plattenverformung

aus Lastkombination LK-1

Isolinienstufen = 0.20 mm

Markierung der lokalen Extrema erst ab Verformungen > 0.20 mm

Punkt

FO1
FO2
FO3
FO4
FO5
FO6
FO7
FO8
RO1
RO2
RO3
RO4
RO5
RO6
RO7
RO8

X

[m]
20.54
32.91
20.54
26.97
13.11
13.11
21.03
23.58
34.89
35.36
30.24
30.24
13.11
37.08
13.11
10.14

y

[m]
21.99
21.53
20.61
20.15
19.23
16.93
13.25
15.62
15.41
16.01
19.05
18.77
12.79
13.25
25.94
17.87

max |uz|
[mm]
-1.67
-1.74
-1.65
-2.43
-3.62
-3.60
-0.51
-0.25
-0.69
-0.47
-0.55
-0.50
-2.22
-0.24
-1.95
-0.50
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317
Position EG2.1
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

mb BauStatik S340.de 2026.032

Objektplanung und Baustatik

Pos. EG2.1
System

M 1:395

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Grafik

M 1:10

Auflager

Unterzug 1
Mehrfeldtrager
System
Y -l i\
A B c D
L 628 . 675 ., 6662
A 19.698 A
Feld | X
[m] [m]
1 6.29 0.00
1 6.29
2 6.75 0.00
2 6.75
3 6.66 0.00
3 6.66
XC1
Querschnittsgrafik
3
- 4
© y
z
8
—r 4
1 178 L
Lager X
[m]
A 0.00
B 6.29
C 13.04
D 19.70

Ansicht
175 5391 1615 5435 1615 g57g7 175
Material beft/bw/h
[em]
C25/30 17.5/17.5/54.0
b Art KT,Z
[em] [kN/m]
17.5 Mauerw. fest
161.5 Mauerw. fest
161.5 Mauerw. fest
17.5 Mauerw. fest
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S340.de 2026.032

Position

318
EG2.1

Datum 01.09.2026

Belastungen

Grafik

Einwirkungen

Belastungen auf das System

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Gk

22
1111183

Pfutal

3x 985
4x 985  4x QRS

Qk.wW

3x 985

4x 9R>

98° 98¢

Qk.N

56665523677642555543 42
M‘m

3x 985 3x 985
4x 985

Qk.W.000

5
98 o84
4x Q85  4x 985

Qk.S

00-(-001000-(-C01110-0.(01.20
o e ey

3x 985 3x 985 984
Ax 985 Ax 985 Axoss
Qk.W.090

-0.01-(-0.07

6.895 98° 98° ggs
2 9R5

Qk.W.180

-(-0.0-(-(-(-(-0.0-(-(-(--00.(-(-0.56
PW

00.-600000-(-001000-0.(00.69 --000-(-=*-*-000-(--="-C00-(-2.21
e R R ) 7 E 3

3x 985 3x98% 984 3x 985 3x985 985 984
4x ORS Ax GRS  Bx ORS Ax O8RS  Ax GRS Ay AR5
Qk.W.270

-(-C00-(-*-(-(-00 0-(--(-(-C0.(-(-0.92
W—ﬂ

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk

Einw. Qk.N

3x9851.97 5x 985 3x985 3x985 98¢
4x 985 2% 0”%Ry 985 oR4 4x 985  4x 985 By QRS
Trapezlasten
Feld Komm. a S dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
1 Eigengew 0.00 19.70 1.31
1 UZ-1: Gk 0.00 0.98 18.85 18.85
1 UZ-1: Gk 0.98 0.98 15.37 15.37
1 UZ-1: Gk 1.97 0.98 12.35 12.35
1 UZ-1: Gk 2.95 0.98 11.57 11.57
1 UZ-1: Gk 3.94 0.98 11.22 11.22
1 UZ-1: Gk 4.92 0.98 23.87 23.87
1 UZ-1: Gk 5.91 0.98 12.66 12.66
1 UZ-1: Gk 6.89 0.98 11.10 11.10
1 UZ-1: Gk 7.88 0.98 12.08 12.08
1 UZ-1: Gk 8.86 0.98 14.49 14.49
1 UZ-1: Gk 9.85 0.98 14.15 14.15
1 UZ-1: Gk 10.83 0.98 16.32 16.32
1 UZ-1: Gk 11.82 0.98 22.10 22.10
1 UZ-1: Gk 12.80 0.98 18.93 18.93
1 UZ-1: Gk 13.79 0.98 22.16 22.16
1 UZ-1: Gk 14.77 0.98 10.57 10.57
1 UZ-1: Gk 15.76 0.98 10.91 10.91
1 UZ-1: Gk 16.74 0.98 9.99 9.99
1 UZ-1: Gk 17.73 0.98 12.29 12.29
1 UZ-1: Gk 18.71 0.98 18.29 18.29
1 Uz-1: Qk.N 0.00 0.98 5.88 5.88
1 Uz-1: Qk.N 0.98 0.98 6.94 6.94
1 Uz-1: Qk.N 1.97 0.98 6.52 6.52
1 Uz-1: Qk.N 2.95 0.98 6.16 6.16
1 Uz-1: Qk.N 3.94 0.98 5.23 5.23
1 Uz-1: Qk.N 4.92 0.98 5.64 5.64
1 Uz-1: Qk.N 5.91 0.98 2.24 2.24
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

319
EG2.1

Datum 01.09.2026

Einw. Qk.S

Einw. Qk.W

Einw. Qk.W.000

Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@@ 1 Uz-1: Qk.N 6.89 0.98 3.16 3.16
@@ 1 Uz-1: Qk.N 7.88 0.98 6.20 6.20
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 8.86 0.98 7.67 7.67
@@ 1 Uz-1: Qk.N 9.85 0.98 7.48 7.48
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 10.83 0.98 6.31 6.31
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 11.82 0.98 4.14 4,14
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 12.80 0.98 2.98 2.98
@@ 1 UZ-1: Qk.N 13.79 0.98 5.29 5.29
@@ 1 UZ-1: Qk.N 14.77 0.98 5.25 5.25
@@ 1 UZ-1: Qk.N 15.76 0.98 5.82 5.82
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 16.74 0.98 5.43 5.43
@@ 1 Uz-1: Qk.N 17.73 0.98 4.48 4.48
@@ 1 UzZ-1: Qk.N 18.71 0.98 3.42 3.42
@@ 1 Uz-1: Qk.S 0.00 0.98 0.80 0.80
@@ 1 Uz-1: Qk.S 0.98 0.98 0.22 0.22
@@ 1 Uz-1: Qk.S 1.97 0.98 -0.01 -0.01
@@ 1 Uz-1: Qk.S 2.95 0.98 -0.03 -0.03
@@ 1 Uz-1: Qk.S 3.94 0.98 0.14 0.14
@@ 1 Uz-1: Qk.S 4.92 0.98 1.50 1.50
@@ 1 Uz-1: Qk.S 5.91 0.98 0.97 0.97
@@ 1 Uz-1: Qk.S 6.89 0.98 0.60 0.60
@@ 1 Uz-1: Qk.S 7.88 0.98 0.03 0.03
@@ 1 Uz-1: Qk.S 8.86 0.98 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-1: Qk.S 9.85 0.98 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-1: Qk.S 10.83 0.98 0.48 0.48
@@ 1 Uz-1: Qk.S 11.82 0.98 1.63 1.63
@@ 1 Uz-1: Qk.S 12.80 0.98 1.20 1.20
@@ 1 Uz-1: Qk.S 13.79 0.98 1.06 1.06
@@ 1 Uz-1: Qk.S 14.77 0.98 0.04 0.04
@@ 1 Uz-1: Qk.S 15.76 0.98 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-1: Qk.S 17.73 0.98 0.45 0.45
@@ 1 Uz-1: Qk.S 18.71 0.98 1.20 1.20
@@ 1 Uz-1: Qk.W 6.89 0.98 -0.01 -0.01
@@ 1 Uz-1: Qk.W 10.83 0.98 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-1: Qk.W 11.82 0.98 -0.07 -0.07
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 0.00 0.98 0.47 0.47
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.000 0.98 0.98 0.13 0.13
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 2.95 0.98 -0.02 -0.02
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.000 3.94 0.98 0.08 0.08
a1 UzZ-1: Qk.W.000 4.92 0.98 0.87 0.87
a1 UzZ-1: Qk.W.000 591 0.98 0.57 0.57
a1 UzZ-1: Qk.W.000 6.89 0.98 0.35 0.35
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 7.88 0.98 0.02 0.02
a1 UzZ-1: Qk.W.000 8.86 0.98 -0.01 -0.01
a1 UzZ-1: Qk.W.000 9.85 0.98 -0.01 -0.01
a1 Uz-1: Qk.W.000 10.83 0.98 0.29 0.29
a1 Uz-1: Qk.W.000 11.82 0.98 1.00 1.00
a1 Uz-1: Qk.W.000 12.80 0.98 0.70 0.70
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 13.79 0.98 0.61 0.61
a1 Uz-1: Qk.W.000 14.77 0.98 0.02 0.02
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

320
EG2.1

Datum 01.09.2026

Einw. Qk.W.090

Einw. Qk.W.180

Einw. Qk.W.270

Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 15.76 0.98 -0.01 -0.01
@@ 1 Uz-1: Qk.W.000 17.73 0.98 0.26 0.26
@@ 1 UZ-1: Qk.W.000 18.71 0.98 0.69 0.69
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 0.00 0.98 -1.48 -1.48
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 0.98 0.98 -0.41 -0.41
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 1.97 0.98 0.03 0.03
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 2.95 0.98 0.05 0.05
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 3.94 0.98 -0.26 -0.26
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 4.92 0.98 -2.76 -2.76
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 591 0.98 -1.80 -1.80
@@ 1 UZ-1: Qk.W.090 6.89 0.98 -1.12 -1.12
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 7.88 0.98 -0.05 -0.05
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 8.86 0.98 0.04 0.04
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 9.85 0.98 0.03 0.03
@@ 1 Uz-1: Qk.W.090 10.83 0.98 -0.91 -0.91
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 11.82 0.98 -3.11 -3.11
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 12.80 0.98 -2.23 -2.23
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 13.79 0.98 -1.96 -1.96
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 14.77 0.98 -0.07 -0.07
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 15.76 0.98 0.05 0.05
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 16.74 0.98 0.02 0.02
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 17.73 0.98 -0.83 -0.83
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.090 18.71 0.98 -2.21 -2.21
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 0.00 0.98 -0.38 -0.38
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 0.98 0.98 -0.10 -0.10
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 2.95 0.98 0.01 0.01
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 3.94 0.98 -0.07 -0.07
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 4.92 0.98 -0.71 -0.71
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 591 0.98 -0.45 -0.45
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 6.89 0.98 -0.27 -0.27
@@ 1 Uz-1: Qk.W.180 7.88 0.98 -0.01 -0.01
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 10.83 0.98 -0.20 -0.20
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 11.82 0.98 -0.68 -0.68
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 12.80 0.98 -0.55 -0.55
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 13.79 0.98 -0.50 -0.50
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 14.77 0.98 -0.02 -0.02
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.180 15.76 0.98 0.01 0.01
@@ 1 Uz-1: Qk.W.180 17.73 0.98 -0.22 -0.22
@@ 1 UZ-1: Qk.W.180 18.71 0.98 -0.56 -0.56
a1 Uz-1: Qk.W.270 0.00 0.98 -0.62 -0.62
a1 UzZ-1: Qk.W.270 0.98 0.98 -0.17 -0.17
a1 Uz-1: Qk.W.270 1.97 0.98 0.01 0.01
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 2.95 0.98 0.02 0.02
a1 Uz-1: Qk.W.270 3.94 0.98 -0.11 -0.11
a1 Uz-1: Qk.W.270 4.92 0.98 -1.15 -1.15
a1 Uz-1: Qk.W.270 5.91 0.98 -0.74 -0.74
a1 Uz-1: Qk.W.270 6.89 0.98 -0.46 -0.46
a1 Uz-1: Qk.W.270 7.88 0.98 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 8.86 0.98 0.02 0.02
a1 Uz-1: Qk.W.270 9.85 0.98 0.01 0.01
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I Gbiekiplanung und Baustatik mb BauStatik $340.de 2026.032

(a)

Kombinationen

standig/voriberg.

Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 10.83 0.98 -0.37 -0.37
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 11.82 0.98 -1.24 -1.24
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.270 12.80 0.98 -0.92 -0.92
@@ 1 UzZ-1: Qk.W.270 13.79 0.98 -0.81 -0.81
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 14.77 0.98 -0.03 -0.03
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 15.76 0.98 0.02 0.02
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 17.73 0.98 -0.35 -0.35
@@ 1 Uz-1: Qk.W.270 18.71 0.98 -0.92 -0.92

Ek
1
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

aus Pos. 'EG1 - UZ-1'

Z(v**EW)
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk

1.35*Gk

1.00*Gk

gemafR DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990

+1.50*Qk.N
(1.3)
+1.05*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(1.3)
+1.50*Qk.N
()
+1.50*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(1,2)
+1.50*Qk.N
(1.3)
+1.50*Qk.N
(2)
+1.05*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(1,2)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.50*Qk.N
(1)
+1.50*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(1)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.50*Qk.N
(1,2)

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.000

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.000
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Objektplanung und Baustatik

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt

26-053 Stadt LE (GS Intrup)

mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

322
EG2.1

Datum 01.09.2026

st./vor. Auflagerkr.

Bemessung (GZT)

Mindestmomente 5.3.2.2(3)

Biegung
Abs. 6.1

Feld 1

Ek
20

21

22

23

24

25

Ek
26

27

28

29

30

31

Z(v*Y*EW)
1.35*Gk

1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
Z(v*Y*EW)
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk

1.35*Gk

+1.50*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(1)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.50*Qk.N
(1,2)
+1.50*Qk.N
(3)
+1.05*Qk.N
(1)

+1.05*Qk.N
(1,2)
+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.05*Qk.N
(1,2,3)
+1.50*Qk.N
(1,2)
+1.05*Qk.N
(1)
+1.50*Qk.N
(1,2,3)

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Kombinat. Aufl. min Mi max Mi min Mr max Mr
[kNm] [kNm] [kNm] [kNm]
Grundkomb. B -70.97 0.00 -42.56 0.00
C -46.10 0.00 -73.13 0.00
Bemessung flr Biegebeanspruchung
X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,o,erf
Myd,u X/du Zy As,u As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [cm?] [cm?]
(L=6.29m)
0.00 1 - - - - 1.14.
1 - 0.002 49.0 - 2.75¢
0.09, 4 3.15 - - - 1.14.
2 7.18 0.033 48.5 0.32 2.75¢
2.50+ 4 36.45 - - - -
2 99.54 0.228 44.4 5.05 5.05
4.26 4 7.00 - - - 1.10s
2 57.31 0.126 46.5 2.71 2.71
5.48, 13 -70.97 0.157 45.8 3.44 3.44
12 -13.72 - - - 1.26¢
6.29 8 -88.49 0.200 449 4.41 441
7 -36.14 - - - -
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,o,erf
Myd,u X/du Zy Asu As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [em?] [em?]
Feld 2 (L=6.75m)
0.00 8 -88.49 0.200 44.9 4.41 4.41
7 -36.14 - - - -
0.81, 8 -61.97 0.136 46.2 2.95 3.098
7 -26.79 - - - 0.76¢
2.03 9 -11.22 0.042 48.3 0.51 1.13wm
10 30.20 0.081 47.3 1.39 1.39
3.46+ 5 5.04 - - - -
16 63.23 0.139 46.2 3.02 3.02
4.73 5 -7.41 0.034 48.4 0.33 1.17m
6 37.55 0.091 47.2 1.74 1.74
5.94, 24 -56.86 0.124 46.5 2.68 3.24g
23 -24.82 - - - 0.76¢
6.75 22 -92.03 0.209 44.8 4.62 4.62
25 -39.32 - - - -
Feld 3 (L=6.66m)
0.00 22 -92.03 0.209 44.8 4.62 4.62
25 -39.32 - - - -
0.81, 22 -73.13 0.163 45.7 3.56 3.56
21 -18.02 - - - 1.21¢
2.03 4 4.45 - - - 1.15s
2 52.12 0.116 46.7 2.45 2.45
3.91« 4 34.89 - - - -
2 96.00 0.219 44.6 4.85 4.85
6.57, 3 2.86 - - - 1.10e
2 6.47 0.031 48.5 0.29 2.484
6.66 1 - - - - 1.10e
1 - 0.002 49.0 - 2.484
a: Auflagerrand
*:  maximales Feldmoment
e: Endauflagereinspannung nach 9.2.1.2(1)
f:  verlangerte Feldbew. nach Abs. 9.2.1.4(1), 9.3.1.2(1)
g: aus VEd im Endauflager nach Abs. 9.2.1.4(2)

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1
B: Brandschutz gem. DIN EN 1992-1-2, 5.6.3(3)

Querkraft Bemessung fiir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd (%) VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [l [kN] [kN]  [em?/m]
Feld 1 (L=6.29m)
0.00 2 62.55R 18.4 239.41 - -
0.092 2 62.55R 18.4 239.41 - 1.46M
0.58v 2 62.55 18.4 239.41 31.49 1.46M
2.50 6 5.84 18.4 239.41 35.77 1.46M
4.99v 8 70.60 18.4 246.55 32.07 1.46M
5.482 8 70.60R 18.4 246.55 - 1.46M
6.29 8 70.60R 18.4 246.55 - -
Feld 2 (L=6.75m)
0.00 8 66.82R 18.4 246.55 - -
0.802 8 66.82R 18.4 246.55 - 1.46M
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/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.1
I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
X Ek VEd 0 VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [l [kN] [kN]  [em?/m]
1.30v 8 66.82 18.4 246.55 32.07 1.46M
3.46 7 5.03R 18.4 239.41 31.49 1.46M
5.45Y 22 69.47 18.4 246.55 32.07 1.46M
5.942 22 69.47R 18.4 246.55 - 1.46M
6.75 22 69.47R 18.4 246.55 - -
Feld 3 (L=6.66m)
0.00 22 75.00R 18.4 246.55 - -
0.802 22 75.00R 18.4 246.55 - 1.46M
1.30v 22 75.00 18.4 246.55 32.07 1.46M
3.91 6 591 18.4 239.41 35.77 1.46M
6.08V 2 56.58 18.4 239.41 31.49 1.46M
6.572 2 56.58R 18.4 239.41 - 1.46M
6.66 2 56.58R 18.4 239.41 - -

Anschluss der Gurte

a: Auflagerrand

v: Abstand d vom Auflagerrand

R: Querkraft reduziert

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2

Gurtanschlusskrafte (maRgebende Abschnittsdaten)

Feld Ek XA XE AM AFc Anteil AFd
[m] [m] [kNm] [kN] je Gurt [kN]

1 1 0.00 1.20 35.7 78.2 0.00P 0.0
1 2.40 3.71 12.0 28.7 0.00P 0.0

1 5.02 5.65 27.5 60.0 -0.127 -15.0

2 1 6.29 7.17 37.1 84.7 -0.127 -21.2
1 8.06 8.93 16.7 35.7 0.00P 0.0

1 9.80 10.62 5.7 12.8 0.00P 0.0

1 11.43 12.23 28.0 60.2 -0.127 -15.0

3 1 13.04 13.71 40.1 91.0 -0.127 -22.8
1 14.39 15.74 34.1 74.9 0.00P 0.0

1 17.10 18.40 9.9 24.3 0.00P 0.0

D: Druckgurt: Anteil einer Gurtbreite an beff
Z: Zuggurt: Anteil aus ausgelagerter Bewehrung

Querbewehrung
Feld Ek XA XE VEd VRd,max asferf
[m] [m] [N/mm?] [N/mm?] [cm2/m]
1 1 0.00 1.20 0.000 0.000 0.00
2.40 3.71 0.000 0.000 0.00
5.02 5.65 0.000 0.000 0.00
2 6.29 7.17 0.000 0.000 0.00
8.06 8.93 0.000 0.000 0.00
9.80 10.62 0.000 0.000 0.00
11.43 12.23 0.000 0.000 0.00
3 13.04 13.71 0.000 0.000 0.00
14.39 15.74 0.000 0.000 0.00
17.10 18.40 0.000 0.000 0.00

Die Querbewehrung ist jeweils zur Halfte oben und unten in die Platte
einzulegen. Die Bewehrung aus Querbiegung darf gemal 6.2.4(5) angerechnet
werden.
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Seite 325
Position EG2.1
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Bewehrungswahl

Untere Langsbew

Obere Langsbew

Langsbewehrung
M 1:185

oben
Lage 1:

unten

Lage 1:
Lage 2:

Querkraftbew

Gurtbewehrung

untere Langsbewehrung

Feld gew. As a | lbd,! lbd,r Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 3912 3.39 -0.18 20.02 0.26" 0.24h 1
2¢12 2.26 0.11 485 0.34 0.34 2
3 2912 2.26 1.47 491 0.34 0.33 2
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
obere Langsbewehrung
Feld gew. As a | lbd,! lbd,r Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 3¢12 3.39 -0.13 19.96 0.22mh  0.22mh 1
2912 2.26 4.50 3.57 0.43m 0.43m 1
2 2912 2.26 5.01 3.60 0.43m 0.43m 1
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
m: maRige Verbundbedingungen
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
As [em?]
2012 2012
GB 3012
5.0
|
2.5 \
25 } \\ /
5.0
GB 3912
2012 2012
E=== erf. Langsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie
~~~~~~~~ verl. Feldbewehrung geméaR DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.4(1)
vorhandene Langsbewehrung Verankerungsléangen
Querkraftbewehrung (Biigel)
Feld Xa Xe ds s Schn. asw
[m] [m] [mm] [em] [-] [cm?/m]
1 0.09 5.48 26 15.0 2 3.77
2 0.81 5.94 26 15.0 2 3.77
3 0.81 6.57 26 15.0 2 3.77
Querbewehrung je Plattenseite
Feld XA XE (1] s asf
[m] [m] [mm] [em] [cm?/m]
1 0.00 2.40 6 15.0 1.88
2.40 5.02 6 15.0 1.88
5.02 6.29 6 15.0 1.88
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Seite 326
Position EG2.1
Datum 01.09.2026

Querkraftbewehrung

M 1:185

Nachweise (Brand)

Brand

Querschnitt

Achsabstinde

Feld 1

Feld XA XE (1) s asf
[m] [m] [mm] [em] [cm?/m]
2 6.29 8.06 6 15.0 1.88
8.06 9.80 6 15.0 1.88
9.80 11.43 6 15.0 1.88
11.43 13.04 6 15.0 1.88
3 13.04 14.39 6 15.0 1.88
14.39 17.10 6 15.0 1.88
17.10 19.70 6 15.0 1.88

Asw [cm?2/m]

— erforderliche Querkraftbewehrung
~~~~~~~ Mindestgehalt gemaRr DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(6)

vorhandene Querkraftbewehrung

Brandschutznachweis nach DIN EN 1992-1-2

Ek 5 (V¥ *EW)

1 1.00*Gk

2 1.00*Gk +0.30*Qk.N
(1.3)

3 1.00*Gk +0.30*Qk.N
(3)

4 1.00*Gk +0.30*Qk.N
(3)

5 1.00*Gk +0.30*Qk.N
(2)

6 1.00*Gk +0.30*Qk.N
(2)

7 1.00*Gk +0.30*Qk.N
(1,2)

8 1.00*Gk +0.30*Qk.N

(1)

Anforderung Feuerwiderstandsklasse: R90
Nachweis der Feuerwiderstandsdauer treq = 90 min
3-seitige Beflammung

Mindestabmessungen nach Tab. 5.6
Querschnittsbreite b= 175

mittlerer Achsabstand Balken

X Ek Nfi Ofi Ocr a
[m] [[1 [N/mm?] (1 [mm]
0.09 2 0.6 23.45 966 33

+0.20*Qk.W.000
+0.20*Qk.W.000
+0.20*Qk.W.090
+0.20*Qk.W.090
+0.20*Qk.W.000
+0.20*Qk.W.090

+0.20*Qk.W.090

mm > 150 mm

Aa Aerf dm
[mm] [mm] [mm]
-20 13 37
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

X Ek nfi Ofi Ocr a Aa derf am

[m] [[1  [N/mm?] 1  [mm] [mm] [mm] [mm]

2.50 2 0.5 208.21 573 33 -7 25 37

4.26 5 0.5 100.79 659 33 -16 17 37

Feld 2 2.03 6 0.3 60.99 691 33 -19 13 37
3.46 6 0.5 176.21 599 33 -10 23 37

4.73 2 0.4 87.42 670 33 -17 15 37

Feld 3 2.03 2 0.5 90.49 668 33 -17 16 37
3.91 2 0.5 201.74 579 33 -8 25 37

6.57 2 0.6 21.81 982 33 -20 13 37

Achsabstand Einzelstdbe fiir Bereiche mit einlagiger Bewehrung

X Ek nfi Ofi Ocr arso Aa Qerf ar

[m] [[1 [IN/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]

Feld 1 0.09 2 0.56 23.4 966 12 0 12 0
Feld 2 2.03 6 0.34 61.0 691 12 0 12 0
3.46 6 0.46 176.2 599 12 -10 2 37

4.73 2 0.39 87.4 670 12 0 12 0

Feld 3 6.57 2 0.58 21.8 982 12 0 12 0

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit mehrlagiger Bewehrung

X am/z a

[m] [mm] [mm]

Feld 1 2.50 19 37
4.26 19 -

Feld 3 2.03 19 -
3.91 19 37

Achsabstand Eckstabe

X dsd,erf a

[m] [mm] [mm]

Feld 1 0.09 23 37
2.50 - -

4.26 - -

Feld 2 2.03 23 37
3.46 33 37

4.73 25 37

Feld 3 2.03 - -
3.91 - -

6.57 23 37

Der Brandschutz der Platte ist gesondert nachzuweisen.

Auflagerkrafte Auflagerkrafte Trager
Char. Auflagerkr. charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)
Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
Einw. Gk A 41.80 41.80
B 111.12 111.12
C 128.04 128.04
D 39.65 39.65
Einw. Qk.N A -2.27 17.72
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
B -3.45 41.88
C -3.41 42.48
D -2.15 13.82
Einw. Qk.S A 0.95 0.95
B 3.28 3.28
C 4.37 4.37
D 1.45 1.45
Einw. Qk.W A 0.00 0.00
B -0.02 -0.02
C -0.08 -0.08
D 0.00 0.00
Einw. Qk.W.000 A 0.55 0.55
B 1.93 1.93
C 2.60 2.60
D 0.83 0.83
Einw. Qk.W.090 A -1.74 -1.74
B -6.10 -6.10
C -8.20 -8.20
D -2.66 -2.66
Einw. Qk.W.180 A -0.45 -0.45
B -1.53 -1.53
C -1.95 -1.95
D -0.69 -0.69
Einw. Qk.W.270 A -0.73 -0.73
B -2.52 -2.52
C -3.34 -3.34
D -1.11 -1.11
Bem.-auflagerkrafte Bemessungsauflagerkrafte (Min/Max)
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
Grundkombinationen A 36.80 83.71
B 98.34 215.30
C 112.16 239.85
D 3341 75.35
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Ort n
[-]
Expositionsklassen OK
Biegung OK
Querkraft OK
Bewehrungswahl OK
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 329
Position EG2.1
Datum 01.09.2026

Nachweise (Brand)

Brandfall im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis

Brand

OK
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 330
/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.2

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. EG2.2 Unterzug 2
System Mehrfeldtrager

System Ansicht
M 1:520

- ——— 3 -—=-——=3———2 |
A1 B 2 ¢ 3 D 4 E

5.287 1.61° 5135 1.61° 5 135 1.61° 5 g8

4 6182 . 675 , 675 618 175 175
A 25.865 A
Abmessungen Feld | X Material bett/bw/h
Mat./Querschnitt [m] [m] [cm]
1 6.18 0.00 C25/30 17.5/17.5/54.0
1 6.18
2 6.75 0.00
2 6.75
3 6.75 0.00
3 6.75
4 6.18 0.00
4 6.18
Expositionsklasse XC1
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:10
3
g <
y
z
3
175
%
L 175 N
i Auflager Lager X b Art K,z
[m] [cm] [kN/m]
A 0.00 17.5 Mauerw. fest
B 6.18 161.5 Mauerw. fest
C 12.93 161.5 Mauerw. fest
D 19.68 161.5 Mauerw. fest
E 25.87 17.5 Mauerw. fest
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Objektplanung und Baustatik

mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

331
EG2.2

Datum 01.09.2026

Belastungen

Grafik

Einwirkungen Gk

561.6
111112'%8 771001661111 117 (4.9
mm:‘mm1 _3nnmm

Ay a a a a

Belastungen auf das System

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Qk.N

68876723454(12®44453566653.0

L 14x995 , 12x995
A A A

Qk.wW

0.040000.1-(000¢-0.€000.02

298¢ 199 199 g ggs
Q095 4x 9954x 99905

Qk.W.180

-(0C---¢0.0C-t-"0(-+++--0.03

Ay a a a [-Y

. 14x995 , 8x 995,
A d A A4

Streckenlasten Trapezlasten

2x 995, 397

L 14x995 , 12x995 ,
A hd A d

Qk.W.000

00.(-++0.0(-t-~-"0(-++(0.08 0.01
WW—%

3.97°
7x 995 995

14x 995

Qk.W.270

--0.06 €0.C-(011(-0.C0C-+0.0-0.01
WH

1.99 2984
Ox A%8% 999X 995 995

2% 995, 1.99 1.99

Qk.S

0C--(0100.2-(022(-+-0.0000.040.02
Em?—n?mﬂ?ﬂ—i

1.99 2.984
Rx 995 4x 99%Rx 995 995

Qk.W.090

-+0.-+(00.1-(011(-0.C0(-+0.0+-0.03

199 20984
4x 9954y 99598 995 995

in z-Richtung Feld Komm. a s dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 25.87 1.31
@) 1 UZ-2: Gk 0.00 0.99 16.38 16.38

@) 1 UzZ-2: Gk 0.99 0.99 17.57 17.57

@) 1 UZ-2: Gk 1.99 0.99 16.45 16.45

@) 1 UzZ-2: Gk 2.98 0.99 15.03 15.03

@) 1 UZ-2: Gk 3.98 0.99 14.38 14.38

@) 1 UzZ-2: Gk 4.97 0.99 25.38 25.38

@) 1 UZ-2: Gk 5.97 0.99 8.77 8.77

@) 1 UzZ-2: Gk 6.96 0.99 7.95 7.95

@) 1 UZ-2: Gk 7.96 0.99 6.97 6.97

@) 1 UZ-2: Gk 8.95 0.99 7.46 7.46

@) 1 UzZ-2: Gk 9.95 0.99 7.25 7.25

@) 1 UZ-2: Gk 10.94 0.99 10.71 10.71

@) 1 UzZ-2: Gk 11.94 0.99 50.35 50.35

@) 1 UzZ-2: Gk 12.93 0.99 61.58 61.58

@) 1 UZ-2: Gk 13.93 0.99 19.43 19.43

@) 1 Uz-2: Gk 14.92 0.99 6.47 6.47

@) 1 Uz-2: Gk 15.92 0.99 6.35 6.35

@) 1 UzZ-2: Gk 16.91 0.99 6.77 6.77

@) 1 UzZ-2: Gk 17.91 0.99 14.00 14.00

@) 1 Uz-2: Gk 18.90 0.99 13.29 13.29

@) 1 Uz-2: Gk 19.90 0.99 18.53 18.53

@) 1 Uz-2: Gk 20.89 0.99 11.00 11.00

@) 1 Uz-2: Gk 21.89 0.99 10.12 10.12

@) 1 Uz-2: Gk 22.88 0.99 10.17 10.17

@) 1 UZ-2: Gk 23.88 0.99 9.31 9.31

@) 1 UZ-2: Gk 24.87 0.99 494 494

Einw. Qk.N @) 1 Uz-2: Qk.N 0.00 0.99 6.12 6.12
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 332
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.2
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@ 1 Uz-2: Qk.N 0.99 0.99 8.59 8.59
@1 Uz-2: Qk.N 1.99 0.99 8.64 8.64
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 2.98 0.99 7.94 7.94
@ 1 Uz-2: Qk.N 3.98 0.99 6.58 6.58
@@ 1 UZ-2: Qk.N 4.97 0.99 7.15 7.15
@@ 1 Uz-2: Qk.N 5.97 0.99 2.02 2.02
@1 Uz-2: Qk.N 6.96 0.99 3.25 3.25
@@ 1 UZ-2: Qk.N 7.96 0.99 4.60 4.60
@1 Uz-2: Qk.N 8.95 0.99 4.95 4.95
@1 Uz-2: Qk.N 9.95 0.99 4.93 4.93
@@ 1 UZ-2: Qk.N 10.94 0.99 5.98 5.98
@@ 1 UZ-2: Qk.N 11.94 0.99 17.30 17.30
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 12.93 0.99 20.58 20.58
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 13.93 0.99 8.38 8.38
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 14.92 0.99 4.51 4.51
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 15.92 0.99 4.42 4.42
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 16.91 0.99 4.45 4.45
@@ 1 UZ-2: Qk.N 17.91 0.99 5.20 5.20
@@ 1 Uz-2: Qk.N 18.90 0.99 3.54 3.54
@@ 1 UzZ-2: Qk.N 19.90 0.99 5.77 5.77
@@ 1 Uz-2: Qk.N 20.89 0.99 6.13 6.13
@@ 1 UZ-2: Qk.N 21.89 0.99 6.43 6.43
@@ 1 UZ-2: Qk.N 22.88 0.99 6.35 6.35
@@ 1 UZ-2: Qk.N 23.88 0.99 5.80 5.80
@@ 1 UZ-2: Qk.N 24.87 0.99 2.96 2.96
Einw. Qk.S @@ 1 Uz-2: Qk.S 0.00 0.99 0.48 0.48
@@ 1 Uz-2: Qk.S 0.99 0.99 0.12 0.12
@@ 1 Uz-2: Qk.S 1.99 0.99 -0.01 -0.01
@@ 1 Uz-2: Qk.S 2.98 0.99 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-2: Qk.S 3.98 0.99 0.15 0.15
@@ 1 Uz-2: Qk.S 4.97 0.99 1.02 1.02
@@ 1 Uz-2: Qk.S 5.97 0.99 0.45 0.45
@@ 1 Uz-2: Qk.S 6.96 0.99 0.27 0.27
@@ 1 Uz-2: Qk.S 9.95 0.99 -0.03 -0.03
@@ 1 Uz-2: Qk.S 10.94 0.99 0.12 0.12
@@ 1 Uz-2: Qk.S 11.94 0.99 2.12 2.12
@@ 1 Uz-2: Qk.S 12.93 0.99 2.63 2.63
@@ 1 Uz-2: Qk.S 13.93 0.99 0.57 0.57
@@ 1 Uz-2: Qk.S 14.92 0.99 -0.03 -0.03
a1 Uz-2: Qk.S 15.92 0.99 -0.02 -0.02
a1 Uz-2: Qk.S 17.91 0.99 0.28 0.28
a1 Uz-2: Qk.S 18.90 0.99 0.32 0.32
@@ 1 Uz-2: Qk.S 19.90 0.99 0.28 0.28
a1 Uz-2: Qk.S 20.89 0.99 0.04 0.04
a1 Uz-2: Qk.S 24.87 0.99 0.02 0.02
Einw. Qk.W @@ 1 Uz-2: Qk.W 0.00 0.99 0.04 0.04
a1 Uz-2: Qk.W 3.98 0.99 0.04 0.04
a1 Uz-2: Qk.W 4.97 0.99 0.26 0.26
@@ 1 Uz-2: Qk.W 5.97 0.99 0.15 0.15
a1 Uz-2: Qk.W 6.96 0.99 0.10 0.10
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

333
EG2.2

Datum 01.09.2026

Einw. Qk.W.000

Einw. Qk.W.090

Einw. Qk.W.180

Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]

@@ 1 Uz-2: Qk.W 9.95 0.99 -0.01 -0.01
@@ 1 Uz-2: Qk.W 10.94 0.99 0.05 0.05
@@ 1 Uz-2: Qk.W 11.94 0.99 0.78 0.78
@@ 1 Uz-2: Qk.W 12.93 0.99 0.96 0.96
@@ 1 Uz-2: Qk.W 13.93 0.99 0.20 0.20
@@ 1 Uz-2: Qk.W 14.92 0.99 -0.01 -0.01
@@ 1 Uz-2: Qk.W 17.91 0.99 0.08 0.08
@@ 1 Uz-2: Qk.W 18.90 0.99 0.08 0.08
@@ 1 Uz-2: Qk.W 19.90 0.99 0.02 0.02
@@ 1 UZ-2: Qk.W.000 0.00 0.99 0.06 0.06
@@ 1 UZ-2: Qk.W.000 0.99 0.99 0.02 0.02
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 2.98 0.99 0.01 0.01
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 3.98 0.99 -0.12 -0.12
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 4.97 0.99 -0.78 -0.78
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 5.97 0.99 -0.54 -0.54
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 6.96 0.99 -0.37 -0.37
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 8.95 0.99 0.02 0.02
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 9.95 0.99 0.06 0.06
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 10.94 0.99 -0.20 -0.20
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 11.94 0.99 -3.60 -3.60
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 12.93 0.99 -4.67 -4.67
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 13.93 0.99 -1.04 -1.04
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 14.92 0.99 0.05 0.05
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 15.92 0.99 0.03 0.03
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 16.91 0.99 -0.01 -0.01
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 17.91 0.99 -0.49 -0.49
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 18.90 0.99 -0.43 -0.43
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 19.90 0.99 0.08 0.08
@@ 1 Uz-2: Qk.W.000 24.87 0.99 0.01 0.01
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 0.00 0.99 -0.65 -0.65
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 0.99 0.99 -0.16 -0.16
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 3.98 0.99 -0.04 -0.04
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 4.97 0.99 -0.34 -0.34
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 5.97 0.99 0.07 0.07
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 6.96 0.99 0.10 0.10
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 9.95 0.99 -0.02 -0.02
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 10.94 0.99 0.07 0.07
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 11.94 0.99 1.31 1.31
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 12.93 0.99 1.77 1.77
a1 Uz-2: Qk.W.090 13.93 0.99 0.40 0.40
a1 Uz-2: Qk.W.090 14.92 0.99 -0.02 -0.02
a1 Uz-2: Qk.W.090 17.91 0.99 0.15 0.15
@@ 1 Uz-2: Qk.W.090 18.90 0.99 0.04 0.04
a1 Uz-2: Qk.W.090 19.90 0.99 -0.41 -0.41
a1 Uz-2: Qk.W.090 20.89 0.99 -0.05 -0.05
a1 Uz-2: Qk.W.090 24.87 0.99 -0.03 -0.03
a1 Uz-2: Qk.W.180 0.00 0.99 -0.42 -0.42
a1 Uz-2: Qk.W.180 0.99 0.99 -0.10 -0.10
@@ 1 Uz-2: Qk.W.180 1.99 0.99 0.01 0.01
a1 Uz-2: Qk.W.180 2.98 0.99 0.03 0.03
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 334
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.2
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 3.98 0.99 -0.24 -0.24
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 4.97 0.99 -1.67 -1.67
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 5.97 0.99 -0.91 -0.91
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 6.96 0.99 -0.58 -0.58
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 8.95 0.99 0.02 0.02
@ 1 Uz-2: Qk.W.180 9.95 0.99 0.08 0.08
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 10.94 0.99 -0.29 -0.29
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 11.94 0.99 -5.14 -5.14
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 12.93 0.99 -6.55 -6.55
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 13.93 0.99 -1.43 -1.43
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 14.92 0.99 0.08 0.08
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 15.92 0.99 0.04 0.04
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 16.91 0.99 -0.01 -0.01
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 17.91 0.99 -0.69 -0.69
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 18.90 0.99 -0.68 -0.68
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 19.90 0.99 -0.21 -0.21
@) 1 Uz-2: Qk.W.180 20.89 0.99 -0.03 -0.03
Einw. Qk.W.270 @1 Uz-2: Qk.W.270 0.00 0.99 -0.25 -0.25
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 0.99 0.99 -0.06 -0.06
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 5.97 0.99 0.11 0.11
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 6.96 0.99 0.09 0.09
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 9.95 0.99 -0.02 -0.02
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 10.94 0.99 0.06 0.06
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 11.94 0.99 1.16 1.16
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 12.93 0.99 1.57 1.57
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 13.93 0.99 0.36 0.36
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 14.92 0.99 -0.02 -0.02
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 17.91 0.99 0.17 0.17
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 18.90 0.99 0.12 0.12
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 19.90 0.99 -0.17 -0.17
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 20.89 0.99 -0.02 -0.02
@) 1 Uz-2: Qk.W.270 24.87 0.99 -0.01 -0.01
(a) aus Pos. 'EG1 - UZ-2'
Kombinationen gemdafd DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990
Ek Z (V¥ *EW)
standig/voriberg. 1 1.00*Gk
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
(1,3)
3 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.090
(2,4)
4 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.180
(2,4)
5 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.090
(1,3)
6 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.000
(2,4)
7 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W.090

3)
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26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt

Objektplanung und Baustatik

mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

335
EG2.2

Datum 01.09.2026

Ek
8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Z(v*Y*EW)
1.35*Gk

1.00*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.00*Gk

1.35*Gk

+1.50*Qk.N
(1,2,4)
+1.50*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.50*Qk.N
(2,4)
+1.05*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(1,2,4)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.50*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(1,2,4)
+1.50*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.50*Qk.N
(1,2,4)
+1.50*Qk.N
(3)
+1.50*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.05*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(1,3,4)
+1.50*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(2,3)
+1.50*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(1,3,4)
+1.05*Qk.N
(2)
+1.50*Qk.N
(1.3)
+1.50*Qk.N

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.180

+1.50*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.180

+0.90*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.000

+0.90*Qk.W.000

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.180

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.180

+0.90*Qk.W.180

+0.90*Qk.W.180

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.000

+1.50*Qk.W.180

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.090
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt

26-053 Stadt LE (GS Intrup)

mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

336
EG2.2

Datum 01.09.2026

st./vor. Auflagerkr.

Bemessung (GZT)

Mindestmomente 5.3.2.2(3)

Biegung
Abs. 6.1

Feld 1

Ek

34

35

36

Ek
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Z(v*Y*EW)
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
Z(v*Y*EW)
1.00*Gk
1.35%Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk
1.35*Gk
1.00*Gk

1.35*Gk

(1,3,4)
+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.50*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(1,4)

+1.50*Qk.N
(1,2,4)
+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.05*Qk.N
(1,2,3)
+1.50*Qk.N
(1,2,4)
+1.05*Qk.N
(1,4)
+1.50*Qk.N
(1,2,3)
+1.50*Qk.N
(1,2)
+1.50*Qk.N
(1,3,4)
+1.50*Qk.N
(1,3)
+1.50*Qk.N
(1,2,4)

+0.90*Qk.W.270

+0.90*Qk.W.000

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+1.50*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.180

+0.75*Qk.S

+0.90*Qk.W.090

+0.90*Qk.W.180

fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Kombinat. Aufil. min Mi max Mi min Mr max Mr
[kNm] [kNm] [kNm] [kNm]
Grundkomb. B -82.92 0.00 -26.85 0.00
C -29.82 0.00 -33.56 0.00
D -28.73 0.00 -56.86 0.00
Bemessung flir Biegebeanspruchung
X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,o,erf
Myd,u X/du Zy As,u As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [cm?] [cm?]
(L=6.18 m)
0.00 1 - - - - 1.42.
1 - 0.002 48.7 - 3.074
0.09, 3 3.60 - - - 1.42.
2 8.04 0.036 48.1 0.37 3.074
2.58+« 4 49.24 - - - -
2 123.65 0.296 42.7 6.57 6.57
4.16 4 21.20 - - - 1.19wm
2 79.75 0.082 45.0 3.96 3.96
5.37. 14 -82.92 0.186 45.2 410 4.10
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.2
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,0,erf
Myd,u X/du Zy Asu As,u,erf
[m] [kNm] [em] [em?] [em?]
13 -6.01 - - - 1.64¢
6.18 8 -87.45 0.198 45.0 4.36 4.36
9 -34.50 - - - -
Feld 2 (L=6.75m)
0.00 8 -87.45 0.198 45.0 4.36 4.36
9 -34.50 - - - -
0.20 8 -90.51 0.205 44.8 4.53 4.53
9 -36.84 - - - -
0.81, 8 -74.11 0.165 45.7 3.61 3.61
7 -32.38 - - - 0.47¢
2.03 2 -31.44 0.079 47.5 1.45 1.45
3 9.23 0.065 45.4 0.42 1.01m
3.92+ 10 -10.18 0.040 48.3 0.46 1.00m
11 40.52 0.097 46.8 1.89 1.89
4.73 34 -11.80 0.044 48.3 0.54 1.00m
11 34.20 0.088 46.9 1.59 1.59
5.94, 21 -34.87 0.085 47.4 1.61 1.638
20 3.13 0.060 44.4 0.14 1.01m
6.75 23 -49.77 0.111 46.8 2.33 2.33
22 -33.59 - - - -
Feld 3 (L=6.75m)
0.00 23 -49.77 0.111 46.8 2.33 2.33
22 -33.59 - - - -
0.81, 26 -33.56 0.083 47.5 1.55 1.638
25 16.56 0.073 46.1 0.76 1.01m
2.03 4 4.80 - - - 0.64m
2 58.86 0.089 46.1 2.81 2.81
2.70+ 4 6.37 - - - -
2 62.92 0.140 45.9 3.03 3.03
473 4 -10.43 0.041 48.3 0.47 1.03m
5 27.86 0.079 47.0 1.29 1.29
5.94, 30 -51.50 0.114 46.7 2.41 2.663
29 -20.49 - - - 0.76¢
6.75 25 -77.57 0.173 45.5 3.80 3.80
26 -29.82 - - - -
Feld 4 (L=6.18m)
\ 0.00 25 -77.57 0.173 45.5 3.80 3.80
26 -29.82 - - - -
0.81, 5 -56.86 0.124 46.5 2.68 2.68
4 -12.23 - - - 0.96¢
2.03 32 0.76 - - - 0.958
11 48.07 0.109 46.5 2.26 2.26
3.55+ 32 22.14 - - - -
11 77.48 0.176 45.1 3.83 3.83
6.10, 32 1.63 - - - 0.88¢
11 4.48 0.026 48.3 0.20 1.70q
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/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.2

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

X Ek Myd,o X/ do Zo As,o As,o,erf
Myd,u X/du Zy Asu As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [em?] [em?]
6.18 1 - - - - 0.88e
1 - 0.002 48.7 - 1.704
a: Auflagerrand
*: maximales Feldmoment
e: Endauflagereinspannung nach 9.2.1.2(1)
f:  verlangerte Feldbew. nach Abs. 9.2.1.4(1), 9.3.1.2(1)
g: aus VEd im Endauflager nach Abs. 9.2.1.4(2)
M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1
B: Brandschutz gem. DIN EN 1992-1-2, 5.6.3(3)
Querkraft Bemessung fiir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd 0 VRd,max VRd,c dsw,erf
[m] [kN] [°] [kN] [kN]  [em?/m]
Feld 1 (L=6.18 m)
0.00 2 74.19R 18.4 237.63 - -
0.092 2 74.19R 18.4 237.63 - 1.46M
0.57v 2 74.19 18.4 237.63 31.35 1.46M
2.58 6 5.41R 18.4 237.63 37.90 1.46M
4.89Y 8 81.01 18.4 237.63 31.35 1.46
5.372 8 81.01R 18.4 246.55 - 1.46M
6.18 8 81.01R 18.4 246.55 - -
Feld 2 (L=6.75m)
0.00 8 53.69R 18.4 246.55 - -
0.812 8 53.69R 18.4 246.55 - 1.46M
1.30v 8 53.69 18.4 246.55 32.07 1.46M
3.92 35 7.49R 18.4 237.63 31.35 1.46M
5.45v 19 39.22 18.4 246.55 32.07 1.46M
5.942 23 39.22R 18.4 246.55 - 1.46M
6.75 23 39.22R 18.4 246.55 - -
Feld 3 (L=6.75m)
0.00 23 46.27R 18.4 246.55 - -
0.812 23 46.27R 18.4 246.55 - 1.46M
1.29v 19 46.27 18.4 237.63 31.35 1.46M
2.70 36 6.48R 18.4 237.63 31.35 1.46M
5.45Y 25 57.09 18.4 246.55 32.07 1.46M
5.942 25 57.09R 18.4 246.55 - 1.46M
6.75 25 57.09R 18.4 246.55 - -
Feld 4 (L=6.18 m)
0.00 25 61.73R 18.4 246.55 - -
0.812 25 61.73R 18.4 246.55 - 1.46M
3 1.30v 25 61.73 18.4 246.55 32.07 1.46M
: 3.55 5 5.79 18.4 23941 35.77 1.46M
5.61v 11 44.32 18.4 23941 31.49 1.46M
6.10° 11 44.32R 18.4 23941 - 1.46M
6.18 11 44.32R 18.4 23941 - -
a: Auflagerrand
v: Abstand d vom Auflagerrand
R:  Querkraft reduziert
M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Anschluss der Gurte Gurtanschlusskrafte (mafgebende Abschnittsdaten)

Feld Ek XA XE AM AFc Anteil AFd

[m] [m] [kNm] [kN] je Gurt [kN]

1 1 0.00 1.25 43.1 96.8 0.00° 0.0

1 2.50 3.81 14.7 37.6 0.00° 0.0

1 5.13 5.66 27.1 59.9 -0.127 -15.0

2 1 6.18 7.47 38.3 86.9 -0.127 -21.7

1 8.76 9.47 6.6 14.1 0.00° 0.0

1 10.19 10.87 2.1 4.4 0.00° 0.0

1 11.56 12.25 14.3 30.3 -0.127 -7.6

3 1 12.93 13.33 29.8 64.1 -0.127 -16.0

1 13.72 14.65 19.7 42.6 0.00° 0.0

1 1558 16.80 5.9 13.3 0.00° 0.0

1 18.01 18.85 22.1 47.2 -0.127 -11.8

4 1 19.68 20.37 31.9 71.1 -0.127 -17.8

1 21.06 22.21 23.5 51.3 0.00P 0.0

1 23.37 24.62 8.5 20.0 0.00P 0.0

D: Druckgurt: Anteil einer Gurtbreite an beff
Z: Zuggurt: Anteil aus ausgelagerter Bewehrung

Querbewehrung
Feld Ek XA XE VEd VRd,max asf,erf
[m] [m] [N/mm?] [N/mm?] [cm2/m]
1 1 0.00 1.25 0.000 0.000 0.00
2.50 3.81 0.000 0.000 0.00
5.13 5.66 0.000 0.000 0.00
2 6.18 7.47 0.000 0.000 0.00
8.76 9.47 0.000 0.000 0.00
10.19 10.87 0.000 0.000 0.00
11.56 12.25 0.000 0.000 0.00
3 12.93 13.33 0.000 0.000 0.00
13.72 14.65 0.000 0.000 0.00
15.58 16.80 0.000 0.000 0.00
18.01 18.85 0.000 0.000 0.00
4 19.68 20.37 0.000 0.000 0.00
21.06 22.21 0.000 0.000 0.00
23.37 24.62 0.000 0.000 0.00

Die Querbewehrung ist jeweils zur Halfte oben und unten in die Platte
einzulegen. Die Bewehrung aus Querbiegung darf gemal 6.2.4(5) angerechnet

werden.
Bewehrungswahl
Untere Lingsbew untere Langsbewehrung
Feld gew. As a | lbd,l lbdr Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]

1 GB 3912 3.39 -0.21  26.15 0.30" 0.17" 1
3912 3.39 -0.07 5.35 0.28" 0.29 2

4 2912 2.26 1.79 3,52 0.33 0.32 2

(Ldngen inkl. Verankerungsldngen, ohne StoRe)
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 340
Position EG2.2
Datum 01.09.2026

Obere Langsbew

Langsbewehrung
M 1:240

oben
Lage 1:

unten

Lage 1:
Lage 2:

Querkraftbew

Gurtbewehrung

obere Langsbewehrung

Feld gew. As a | Ibd,! lbdr Lage
[em?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 3p12 3.39 -0.13 26.12 0.22mh  Q.22mh 1
2912 2.26 4.22 394 043™ 0.43m 1
3 2912 2.26 5.22 297 043™ 0.43m 1
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
m: maRige Verbundbedingungen
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
As [cm?]
2012 2312
GB 3912
GB 3@12
3312 2012
E====7 erf. Langsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie
~~~~~~~~ verl. Feldbewehrung geman DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.4(1)
vorhandene Langsbewehrung Verankerungslangen
Querkraftbewehrung (Biigel)
Feld Xa Xe ds s Schn. asw
[m] [m] [mm] [cm] [-] [cm2/m]
1 0.09 5.37 26 15.0 2 3.77
2 0.81 5.94 26 15.0 2 3.77
3 0.81 5.94 26 15.0 2 3.77
4 0.81 6.10 26 15.0 2 3.77
Querbewehrung je Plattenseite
Feld XA XE @ s asf
[m] [m] [mm] [cm] [cm2/m]
1 0.00 2.50 6 15.0 1.88
2.50 5.13 6 15.0 1.88
5.13 6.18 6 15.0 1.88
2 6.18 8.76 6 15.0 1.88
8.76 10.19 6 15.0 1.88
10.19 11.56 6 15.0 1.88
11.56 12.93 6 15.0 1.88
3 12.93 13.72 6 15.0 1.88
13.72 15.58 6 15.0 1.88
15.58 18.01 6 15.0 1.88
18.01 19.68 6 15.0 1.88
4 19.68 21.06 6 15.0 1.88
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup

Projekt

26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite
Position

341
EG2.2

Datum 01.09.2026

Feld XA XE (4] s asf
[m] [m] [mm] [cm] [ecm?/m]
21.06 23.37 6 15.0 1.88
23.37 25.87 6 15.0 1.88
Querkraftbewehrung Asw [em?/m]
M 1:240
3
2
1
——— erforderliche Querkraftbewehrung
~~~~~~~ Mindestgehalt gemaR DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(6)
vorhandene Querkraftbewehrung
Nachweise (Brand) Brandschutznachweis nach DIN EN 1992-1-2
Ek Z (V¥ *EW)
Brand 1 1.00*Gk
2 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W
(1,3)
3 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W
(3)
4 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(3)
5 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(3)
6 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(2,4)
7 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(2,4)
8 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(1,2,4)
9 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(1,4)
10 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.270
(1,3,4)
11 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(1,3)
12 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.090
(2)
13 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W.180
(2)
- Anforderung Feuerwiderstandsklasse: R90
- Nachweis der Feuerwiderstandsdauer treq = 90 min
- 3-seitige Beflammung
Querschnitt Mindestabmessungen nach Tab. 5.6
Querschnittsbreite b= 175 mm2 150 mm
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/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.2

I Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Achsabstande mittlerer Achsabstand Balken

X Ek nfi Ofi Ocr a Aa derf am

[m] [[1 [N/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]

Feld 1 0.09 2 0.6 26.06 939 33 -20 13 37

2.58 2 0.5 226.81 559 33 -6 27 42

4.16 7 0.5 130.14 636 33 -14 19 42

Feld 2 3.92 7 0.4 86.84 671 33 -17 15 37

4.73 10 0.3 69.12 685 33 -18 14 37

Feld 3 0.81 11 0.2 22.45 976 33 -20 13 37

2.03 11 0.5 170.00 604 33 -10 22 37

2.70 11 0.5 182.73 594 33 -9 23 37

4.73 7 0.4 60.52 692 33 -19 13 37

Feld 4 2.03 7 0.4 124.83 640 33 -14 18 37

3.55 7 0.5 145.56 624 33 -12 20 37

6.10 7 0.5 13.43 1066 33 -20 13 37

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit einlagiger Bewehrung

X Ek nfi Ofi Ocr arso Aa Qerf ar

[m] [[1 [N/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]

Feld 1 0.09 2 0.56 26.1 939 12 0 12 0

Feld 2 3.92 7 0.36 86.8 671 12 0 12 0

4.73 10 0.34 69.1 685 12 0 12 0

Feld 3 0.81 11 0.23 22.4 976 12 0 12 0

2.03 11 0.47 170.0 604 12 -10 2 37

2.70 11 0.47 182.7 594 12 -9 3 37

4.73 7 0.37 60.5 692 12 0 12 0

Feld 4 2.03 7 0.43 124.8 640 12 0 12 0

6.10 7 0.52 13.4 1066 12 0 12 0

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit mehrlagiger Bewehrung

X am/2 a

[m] [mm] [mm]

Feld 1 2.58 21 37
4.16 21 -

Feld 4 3.55 19 -

Achsabstand Eckstabe

X dsd,erf a

[m] [mm] [mm]

Feld 1 0.09 23 37
2.58 - -

4.16 - -

Feld 2 3.92 25 37
4.73 24 37

Feld 3 0.81 23 37
2.03 32 37

2.70 33 37

4.73 23 37

Feld 4 2.03 28 37
3.55 - -

6.10 23 37

Der Brandschutz der Platte ist gesondert nachzuweisen.
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.2
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Auflagerkrafte Auflagerkrafte Trager
Char. Auflagerkr. charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)
Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
Einw. Gk A 45.60 45.60
B 105.11 105.11
C 158.03 158.03
D 97.37 97.37
E 22.41 22.41
Einw. Qk.N A -2.02 20.93
B -3.70 44.89
C -7.97 67.99
D -3.30 42.89
E -2.28 14.24
Einw. Qk.S A 0.58 0.58
B 1.87 1.87
C 5.22 5.22
D 1.06 1.06
E -0.02 -0.02
Einw. Qk.W A 0.05 0.05
B 0.52 0.52
C 1.93 1.93
D 0.24 0.24
E -0.02 -0.02
Einw. Qk.W.000 A 0.01 0.01
B -1.61 -1.61
C -9.25 -9.25
D -1.11 -1.11
E 0.11 0.11
Einw. Qk.W.090 A -0.72 -0.72
B -0.40 -0.40
C 3.56 3.56
D -0.16 -0.16
E -0.10 -0.10
Einw. Qk.W.180 A -0.55 -0.55
B -3.20 -3.20
C -12.99 -12.99
D -1.97 -1.97
E 0.12 0.12
Einw. Qk.W.270 A -0.26 -0.26
B 0.09 0.09
C 3.11 3.11
D 0.19 0.19
E -0.06 -0.06
Bem.-auflagerkrafte Bemessungsauflagerkrafte (Min/Max)
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
Grundkombinationen A 41.93 93.40
B 96.42 210.64
C 130.17 319.24
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/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.2
I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
D 90.65 196.57
E 18.90 51.72
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Ort n
[-]
Expositionsklassen OK
Biegung OK
Querkraft OK
Bewehrungswahl OK
Nachweise (Brand) Brandfall im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Brand OK
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/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.3

Objektplanung und Baustatik Datum 01.09.2026

Pos. EG2.3 Unterzug 3
*kE* FEHLER **** Die Berechnung wurde unerwartet abgebrochen. Angezeigt wird die

orherige Ausgabe.
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/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.4

Objektplanung und Baustatik Datum 01.09.2026

Pos. EG2.4 Unterzug 4
*kE* FEHLER **** Die Berechnung wurde unerwartet abgebrochen. Angezeigt wird die

orherige Ausgabe.
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/ﬂ Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.5

Objektplanung und Baustatik Datum 01.09.2026

Pos. EG2.5 Unterzug 5
*kE* FEHLER **** Die Berechnung wurde unerwartet abgebrochen. Angezeigt wird die

orherige Ausgabe.
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 348
Position EG2.6
Datum 01.09.2026

Pos. EG2.6
System

M 1:140

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Grafik

M 1:10

Auflager

49

24

25

Unterzug 6
Einfeldtrager (30.0/49.0/666.2)
System Ansicht
S T 4 A _
A B
w 6.487 e
¢ 6662 ¢ A d Tr
Feld | X Material besi/bw/h
[m] [m] [em]
1 6.66 0.00 C25/30 70.0/30.0/49.0
1 6.66
XC1
Querschnittsgrafik
& 20 & 30 N 20 N
X N 70 ¥ N
Lager X b Art K,z
[m] [em] [kN/m]
A 0.00 17.5 Mauerw. fest
B 6.66 17.5 Mauerw. fest
Lager a1,min hc Art
[m] [m]
A 0.20 3.20 KS-P 16/DM
B 0.20 3.20 KS-P 16/DM

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 349
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.6
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.S
203742822 300
o 1N LT 0.310.719:22219.29 1 5 3 0.0£0.270.32
yAY JAN JAN AN JAN
952 952 952 952 952 952 3807 952 951
052 Q2  9R2  ORl 052 Q2 QR2  ORl 952
Qk.w Qk.W.000 Qk.W.090
0.050.10.20 -0.0-0.03 0.01  -0.0-0.1-0.20
YA JAN AN JAN AN JAN
3.807 9% 95 4.759 952 1.904 95° 95° 95
052 oR1 0R2 0R2
Qk.W.180 Qk.W.270
-0.0-0.2-0.31 -0.0-0.1-0.18
AN JAN AN JAN
3807 952 951 3807 952 951
QR2 QK2
Streckenlasten Trapezlasten
in z-Richtung Feld Komm. a s dii Ore
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 6.66 1.88
@@ 1 UzZ-6: Gk 0.00 0.95 0.64 0.64
@@ 1 UZ-6: Gk 0.95 0.95 20.49 20.49
@@ 1 Uz-6: Gk 1.90 0.95 37.38 37.38
@@ 1 UZ-6: Gk 2.86 0.95 41.96 41.96
@@ 1 Uz-6: Gk 3.81 0.95 32.23 32.23
@@ 1 UZ-6: Gk 4.76 0.95 -0.29 -0.29
@ 1 UZ-6: Gk 5.71 0.95 -29.98 -29.98
Einw. Qk.N @) 1 UZ-6: Qk.N 0.00 0.95 0.30 0.30
@@ 1 UZ-6: Qk.N 0.95 0.95 10.67 10.67
@@ 1 UZ-6: Qk.N 1.90 0.95 19.51 19.51
@@ 1 UZ-6: Qk.N 2.86 0.95 22.20 22.20
@@ 1 UZ-6: Qk.N 3.81 0.95 19.20 19.20
@@ 1 UZ-6: Qk.N 4.76 0.95 9.07 9.07
@@ 1 UZ-6: Qk.N 5.71 0.95 -2.30 -2.30
Einw. Qk.S @) 1 Uz-6: Qk.S 3.81 0.95 0.05 0.05
@@ 1 Uz-6: Qk.S 4.76 0.95 0.22 0.22
@ 1 UZ-6: Qk.S 5.71 0.95 0.32 0.32
Einw. Qk.W @) 1 Uz-6: Qk.W 3.81 0.95 0.03 0.03
@@ 1 Uz-6: Qk.W 4.76 0.95 0.13 0.13
@@ 1 UZ-6: Qk.W 5.71 0.95 0.20 0.20
Einw. Qk.W.000 @) 1 UZ-6: Qk.W.000 4.76 0.95 -0.02 -0.02
@@ 1 UZ-6: Qk.W.000 5.71 0.95 -0.03 -0.03
Einw. Qk.W.090 @) 1 UZ-6: Qk.W.090 1.90 0.95 0.01 0.01
@@ 1 UZ-6: Qk.W.090 3.81 0.95 -0.03 -0.03
@@ 1 UZ-6: Qk.W.090 4.76 0.95 -0.14 -0.14
@@ 1 UZ-6: Qk.W.090 5.71 0.95 -0.20 -0.20
Einw. Qk.W.180 @) 1 UZ-6: Qk.W.180 3.81 0.95 -0.05 -0.05

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 350
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position EG2.6
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Feld Komm. a S qii Qre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
@@ 1 UZ-6: Qk.W.180 4.76 0.95 -0.22 -0.22
@@ 1 UZ-6: Qk.W.180 5.71 0.95 -0.31 -0.31
Einw. Qk.W.270 @@ 1 UZ-6: Qk.W.270 3.81 0.95 -0.03 -0.03
@@ 1 UZ-6: Qk.W.270 4.76 0.95 -0.12 -0.12
@@ 1 UZ-6: Qk.W.270 5.71 0.95 -0.18 -0.18
(a) aus Pos. 'EG1 - UZ-6'
Kombinationen gemaR DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990
Ek 2 (y*Y*EW)
standig/voriiberg. 1 1.00*Gk
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
3 1.00*Gk +1.50*Qk.W.180
4 1.00*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
5 1.35*Gk +1.50*Qk.W.180

Ek 5 (V*W*EW)

st./vor. Auflagerkr. 6 1.00*Gk +1.50*Qk.W.180
7 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
Bemessung (GZT) fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Biegung Bemessung flr Biegebeanspruchung
Abs. 6.1 X Ek Myd,o x/do 2o Aso As,o,erf
Myd,u X/du Zy As,u As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [cm?] [cm?]
Feld 1 (L=6.66m)
0.00 1 - - - - 4.50¢
1 - 0.001 42.7 - 4.084
0.09, 3 6.44 - - - 4.50¢
2 13.82 0.026 42.3 0.72 5.20¢
3.20+« 3 158.32 - - - -
2 348.50 0.268 37.9 20.79 20.79
5.71 3 46.66 - - - 4.50¢
2 116.61 0.091 41.2 6.20 6.20
6.57, 3 3.21 - - - 4.50¢
2 9.17 0.021 42.4 0.47 5.20¢
6.66 1 - - - - 4.50¢
1 - 0.001 42.7 - 3.38,
a: Auflagerrand
*:  maximales Feldmoment
e: Endauflagereinspannung nach 9.2.1.2(1)
f:  verlangerte Feldbew. nach Abs. 9.2.1.4(1), 9.3.1.2(1)
g: aus VEd im Endauflager nach Abs. 9.2.1.4(2)
Querkraft Bemessung fir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd 0 VRd,max VRd,c Asw, erf
[m] [kN] [’1 [kN] [kN]  [cm?/m]
Feld 1 (L=6.66m)
0.00 2 156.09R% 23.0 417.13 - -
0.092 2 156.09R% 23.0 417.13 - 4.18
0.54v 2 156.09 23.0 417.13 62.69 4.18
3.20 5 3.51R 18.4 348.08 78.98 2.50M
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Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

X Ek VEd 0 VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] [kN] [°] [kN] [kN]  [em?/m]
5.71" 2 142.15 21.0 388.35 62.69 3.45
6.12v 2 125.17 18.4 348.08 62.69 2.64
6.572 2 106.62 18.4 348.08 - 2.50M
6.66 2 103.02 18.4 348.08 - -
a: Auflagerrand
v: Abstand d vom Auflagerrand
*:  bemessungsrelevante Querkraft
R: Querkraft reduziert
M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2
Anschluss der Gurte Gurtanschlusskrafte (maRgebende Abschnittsdaten)
Feld Ek XA XE AM AFc Anteil AFd
[m] [m] [kNm] [kN] je Gurt [kN]
1 2 0.00 1.59 238.1 601.5 0.29P 171.9

2 4.92 6.66 223.8 562.4 0.29° 160.7

D: Druckgurt: Anteil einer Gurtbreite an beff

Querbewehrung

Feld Ek XA XE VEd VRd,max asf,erf
[m] [m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?/m]

1 2 0.00 1.59 0.450 5.225 2.07
4.92 6.66 0.385 5.225 1.77

Die Querbewehrung ist jeweils zur Halfte oben und unten in die Platte
einzulegen. Die Bewehrung aus Querbiegung darf gemal 6.2.4(5) angerechnet

werden.
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1996
Mauerwerksauflager Lager Ek B Ab fq Ned,c NRd,c n
Abs. 6.1.3 [-] [em?]  [N/mm?] [kN] [kN] [-]
A GK 1.07 525.0a 4.98 158.16 278.89 0.57
B GK 1.07 525.0a 4.98 103.02 278.89 0.37
GK:  Grundkombination
A: Nachweis in vertikaler Richtung
Bewehrungswahl
Untere Lingsbew untere Langsbewehrung
Feld gew. As a | lbd,l lbdr Lage
[cm?] [m] [m]  [m] [m]
3 1 GB 4920 12.57 -0.10 6.84 0.18h 0.17" 1
4920 12.57 0.53 5.36 0.40 0.41 2
(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StoRe)
h: gesonderte Verankerungsform erforderlich
Obere Lingsbew obere Langsbewehrung
Feld gew. As a | lbd,l lbdr Lage
[cm?] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 6912 6.79 -0.13 6.92 0.22mh .22mh 1

(Langen inkl. Verankerungslangen, ohne StéRe)
m: maRige Verbundbedingungen
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I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

h: gesonderte Verankerungsform erforderlich

Langsbewehrung As [cm?]
M 1:65
oben
Lage 1: GB 6@12
5
5
10
15
20
25
unten
Lage 1: GB 4@20
Lage 2: 4220

E=== erf. Langsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie
~~~~~~~~ verl. Feldbewehrung gemaf DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.4(1)

vorhandene Langsbewehrung Verankerungslangen
Querkraftbew Querkraftbewehrung (Blgel)
Feld Xa Xe ds S Schn. dsw
[m] [m] [mm] [cm] [-] [cm?/m]
1 0.09 6.57 78 15.0 2 6.70
Gurtbewehrung Querbewehrung je Plattenseite
Feld XA XE [0} s asf
[m] [m] [mm] [cm] [cm?/m]
1 0.00 3.18 8 15.0 3.35
3.18 6.66 8 15.0 3.35
Querkraftbewehrung Asw [em?/m]
M 1:65
6
5
4
3
2
1
—— erforderliche Querkraftbewehrung
~~~~~~~ Mindestgehalt gemar DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.2(6)
vorhandene Querkraftbewehrung
Nachweise (Brand) Brandschutznachweis nach DIN EN 1992-1-2
Ek 2 (Y*P*EW)
Brand 1 1.00*Gk

2 1.00*Gk +0.30*Qk.N +0.20*Qk.W

Anforderung Feuerwiderstandsklasse: R90
Nachweis der Feuerwiderstandsdauer treq = 90 min
3-seitige Beflammung
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I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Querschnitt

Achsabstinde

Feld 1

Feld 1

Feld 1

Feld 1

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Einw. Qk.W
Einw. Qk.W.000
Einw. Qk.W.090
Einw. Qk.W.180

Einw. Qk.W.270

Mindestabmessungen nach Tab. 5.5
Querschnittsbreite b= 300 mm2 150 mm

mittlerer Achsabstand Balken

X Ek nfi Ofi Ocr a Aa derf am
[m] [[1 [N/mm?] 1  [mm] [mm] [mm] [mm]
0.09 2 0.5 13.38 1066 40 -20 20 43
3.20 2 0.5 191.49 587 40 -9 31 53
5.71 2 0.5 106.22 655 40 -16 24 43
6.57 2 0.5 7.55 1125 40 -20 20 43

Achsabstand Einzelstdbe fiir Bereiche mit einlagiger Bewehrung

X Ek nfi fi Ocr arso Aa Qerf ar
[m] [[1 [IN/mm?] (1 [mm] [mm] [mm] [mm]
0.09 2 0.54 13.4 1066 15 0 15 0
5.71 2 0.49 106.2 655 15 0 15 0
6.57 2 0.46 7.5 1125 15 0 15 0

Achsabstand Einzelstabe fir Bereiche mit mehrlagiger Bewehrung

X am/z a
[m] [mm] [mm]
3.20 27 43

Achsabstand Eckstabe

X dsd,erf a
[m] [mm] [mm]
0.09 30 43
3.20 - -
5.71 34 43
6.57 30 43

Der Brandschutz der Platte ist gesondert nachzuweisen.
Auflagerkrafte Trager

charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)

Aufl. Fz,k,min Fz,k,max

[kN] [kN]
A 73.82 73.82
B 36.16 36.16
A 38.96 38.96
B 35.89 35.89
A 0.09 0.09
B 0.48 0.48
A 0.05 0.05
B 0.29 0.29
A -0.01 -0.01
B -0.04 -0.04
A -0.04 -0.04
B -0.29 -0.29
A -0.08 -0.08
B -0.47 -0.47
A -0.05 -0.05
B -0.27 -0.27
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S340.de 2026.032

Seite 354
Position EG2.6
Datum 01.09.2026

Bem.-auflagerkrafte

Grundkombinationen

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (Brand)

Bemessungsauflagerkrafte (Min/Max)

Aufl. Fz,d,min

[kN]
A 73.70
B 35.45

Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis

Expositionsklassen
Biegung
Querkraft
Gurtbewehrung
Bewehrungswahl
Mauerwerksaufl.

Brandfall im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis

Brand

Fz,d,max
[kN]
158.16
103.02
Ort n
[-]
OK
OK
OK
OK
OK
Lager A OK 0.57
n
[-]
OK
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

355

Position Bl
Datum 01.09.2026

Pos. B1

System

Positionsplan
Bauteile

Positionsgrafik

22

20

Platten

Stahlbeton

Expositionsklasse

Aussparungen

Bodenplatte

Positionsplan
Bauteil-Positionen

Ubersicht der Bauteil-Positionen

Platten-Positionen

Position Winkel Art
[°]
B-01 B-01
0.0 iso
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
gemdld DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl
B-01 alle Stirnseiten Xca
oben Xc1
unten XC4
Position
AUSP-1

27:5 30 325 35 — = x
Material Dicke
Stibe Matten [cm]
C25/30Q 25.0
B500B B500A
Kommentar

wechselnd nass und trocken
trocken oder standig nass
wechselnd nass und trocken

Flache X y
[m?] [m] [m]
2.97 31.98 17.31

33.63 17.31
33.63 15.51
31.98 15.51
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

356
B1

Datum 01.09.2026

Auflager

Positionsgrafik

Wandlager

Stahlbeton

Auflager-Positionen

Ubersicht der Auflager-Positionen

24 4

22 4

20

Wandlager-Positionen

Position

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

W-6

W-7

W-8

W-9

W-10

W-11

W-12

W-13

W-14, W-15

Hoéhe
[m]
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00

0.50

0.50

Lange
[m]
13.14
26.94
6.57
26.93
13.14
10.32
13.14
1.65
1.80
1.65
1.80
6.57

13.15

6.77

Material

€25/30Q
B5008
€25/30Q
B500B
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B500B
€25/30Q
B500B
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B5008
€25/30Q
B5008

Dicke
[cm]
80.0
60.0
60.0
60.0

120.0

100.0

110.0
25.0
25.0
25.0
25.0
50.0

80.0

50.0
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position Hoéhe Linge Material Dicke
[m] [m] [em]
W-16 0.50 5.12 C25/30Q 80.0
B500B
W-17 0.50 6.77 C25/30Q 50.0
B500B
W-18 0.50 13.33 C25/30Q 100.0
B500B
W-19, W-20, W-22, W-23
0.50 6.66 C25/30Q 50.0
B500B
Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Expositionsklasse gemaR DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
W-1..W-20, W-22, W-23
umlaufend XC1 trocken oder standig nass
Federsteifigkeiten Position Kg,r Kg,s Kr,¢
[kNm/rad/m] [kNm/rad/m] [kN/m/m]
W-1 frei frei +/- 2.48E7
W-2..W-4 frei frei +/- 1.86E7
W-5 frei frei +/- 3.72E7
W-6 frei frei +/- 3.10E7
W-7 frei frei +/- 3.41E7
W-8..W-12 frei frei  +/- 1.55E7
W-13 frei frei +/- 4.96E7
W-14, W-15 frei frei  +/- 3.10E7
W-16 frei frei  +/- 4.96E7
W-17 frei frei +/- 3.10E7
W-18 frei frei +/- 6.20E7
W-19, W-20, W-22, W-23
frei frei  +/- 3.10E7
Material Materialkennwerte
Stahlbeton Position Material Wichte Ecm fek
DIN EN 1992-1-1 G fetm

[kN/m?*]  [N/mm?] [N/mm?]
B-01, W-1..W-20, W-22, W-23

C25/30Q 25.00 31000 25.00
12900 2.60

Q: Gesteinskdrnung Quarzit
Betonstahl Position Material Wichte Es fyk
DIN EN 1992-1-1 G ft,cal
[kN/m?*]  [N/mm?]  [N/mm?]
B-01 B500A 78.50 200000 500.00

77000 525.00

B-01, W-1..W-20, W-22, W-23
B500B 78.50 200000 500.00
77000 525.00
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position

358
B1

Datum 01.09.2026

Belastungen

Lastplan
Bauteillasten
Flachenpositionen

Positionsgrafik

Eigengewicht

Sonstige sténdige Last

Nutzlast

(a)

(b)

Lasten des FE-Modells
Bauteilbezogene Lasten
Flachenformige Bauteil-Positionen

Ubersicht der flichenférmigen Bauteil-Positionen

22 H-U
B “ (B-01)-8 (B-01)-7
R (B01 B 801
16 1
* _ (B-01)-2 (B-01)-3
12 4
1b 12‘ 5 1‘5 17‘ 5 2b 22‘ 5 2‘5 2"; 5 Bb 32‘.5 3‘5 —(>‘ X
Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]
B-01 Gk LF-1 PGr 6.25
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Position EW Lastfall Art g
[kN/m?]
(2)B-01 Gk LF-1 PGr 2.04
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Position EW Lastfall je Lastfeld Art p
[kN/m?]
()B-01 Qk.N  (B-01)-1..(B-01)-8 PGr 4.20
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
Estrich 7cm 7*22 = 1.54 kN/m?
Dammung 0.2 = 0.20 kN/m?
FuBbodenbelag 3 = 0.30 kN/m?
= 2.04 kN/m?
Trennwandzuschlag fir LTW bis
5.0kN/m
12 = 1.20 kN/m?
Nutzlast C1 fur Schulraume. Cafes.
Restaurants. Lesesdle
3.0 = 3.00 kN/m?
= 420 kN/m?
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position

MicroFe 2026.032

359
B1

Datum 01.09.2026

Standardlasten

Positionsgrafik

Standardlasten im FE-Modell

Ubersicht der Standardlasten

24
22
20 -
18 +
16
14
12
1b 12‘ 5 1‘5 17‘ 5 Zb 22‘5 2‘5 27‘5 Bb 32‘ 5 3‘5 —(>‘ X
Gleichflachenlasten Position EW Lastfall Art p
[kN/m?]
(a)FLLA-1 Qk.N LF-2 PGr 0.80
(a)FLLA-2 Qk.N LF-2 PGr 0.80
(a)FLLA-3 Qk.N LF-2 PGr 0.80
PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
(a) Nutzlast T2 fiir Teppen und
Treppenpodeste der Kategorie B1
mit Publikumsverkehr sowie
Kategorie B2 bis E
5.0-42 = 0.80 kN/m?

Lastiibernahmen Lastiibernahme aus MicroFe-Modellen

Positionsgrafik Ubersicht der Lastiibernahmen
24
22

20
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

Position

360
B1

Datum 01.09.2026

LAUB-1

Positionsgrafik

Linienlasten

EG.W.20
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

Lastlibernahme 'Ausgabel:Lastiibergabe' aus Modell 'Decke EG_3'

Die Lastiibernahme erfolgt lastfalltreu.

Die Lastanteile aus standigen Lasten der Stiitzen- und Wandlager werden

bericksichtigt.

Ube[sicht der Lasten aus Lastlibernahme LAUB-1

20

-

[}
b
i

-07

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 —=>x

Blocklasten der einzelnen Abschnitte in Gravitationsrichtung

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.92m) [kN/m]
#1|BS-Gk 1.84 11.88
#1|LF-1 73.32 3732
#2|LF-1 62.36  68.83
#3|LF-1 5.18  -0.38
#4|BS-Gk 16.12  13.25
#4|LF-1 (g) 48.62  30.61
#1|BS-Qk.N 0.85 8.09
#1|LF-2 1.27 1.70
#1|(0G.D.01)-1 -0.01  -0.06
#1|(0G.D.01)-2 -0.73  -0.89
#1|(0G.D.01)-3 14.66 9.54
#1|(0G.D.01)-4 021 -0.98
#1|(0G.D.01)-5 0.00 0.01
#1|(0G.D.01)-6 -0.05 0.09
#2|(DG.D.03)-1 6.69 8.33
#3|(0G.D.02)-1 0.56  -0.05
#4|BS-Qk.N 10.15 8.35
#4|LF-2 2.92 1.33
#4|(EG.D.02)-1 15.58 6.68
#1](Qk.S).A 0.15  -0.40
#1](Qk.S).B 0.12  -0.08
#1](Qk.S).C 0.27 -0.16
#1|BS-Qk.W -0.02  -0.15
#1|(Qk.W).000 0.31 0.22
#1|(Qk.W).090 -0.47 0.07
#1|(Qk.W).180 0.09 0.62
#1|(Qk.W).270 -0.24 0.07
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (18.10 kN/m) der Wand
WA-01 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.37m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 10.57 12.30
#1|LF-1 52.98 60.95
#4|LF-1 (g) 33.69 67.83
Qk.N #1|(0G.D.01)-1 12.32 15.47
#1](0G.D.01)-3 0.00 -0.02
#1|(0G.D.01)-4 0.59 0.77
#1](0G.D.01)-5 -0.04 -0.07
#1](0G.D.01)-6 -2.52 -3.23
#4|(EG.D.02)-1 9.56 25.89
Qk.s #1|(Qk.S).A 3.77 4.39
#1](Qk.S).B 1.88 2.19
#1](Qk.S).C 3.79 441
Qk.w #1|BS-Qk.W -0.02 -0.02
#1](Qk.W).000 2.22 2.59
#1](Qk.W).090 -7.02 -8.18
#1](Qk.W).180 -1.75 -2.03
#1](Qk.W).270 -2.90 -3.38
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WA-02 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 13.36 12.32
#1|LF-1 57.85 52.09
#2|LF-1 -0.01 0.01
#4|LF-1 (g) 53.16 29.72
Qk.N #1](0G.D.01)-1 11.19 6.07
#1](0G.D.01)-2 0.01 0.02
#1](0G.D.01)-3 -0.03 0.05
#1](0G.D.01)-4 -0.78 -1.97
#1](0G.D.01)-5 0.00 0.21
#1](0G.D.01)-6 4.06 8.33
#4|(EG.D.02)-1 18.52 7.36
Qk.S #1](Qk.S).A 4.76 4.38
#1](Qk.S).B 2.39 2.21
#1](Qk.S).C 4.80 4.44
Qk.w #1|BS-Qk.W -0.08 -0.11
#1](Qk.W).000 2.85 2.67
#1](Qk.W).090 -9.02 -841
#1](Qk.W).180 -2.15  -1.93
#1](Qk.W).270 -3.67  -3.39
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WA-03 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 12.63 12.80
#1|LF-1 59.21 63.21
#2|LF-1 0.04 -0.03
#4|LF-1 (g) 3260 43.13
Qk.N #1]|LF-2 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-1 -2.84 -1.03
#1](0G.D.01)-2 0.04 0.03
#1](0G.D.01)-3 0.13 -0.18
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Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
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Seite 362
Position Bl
Datum 01.09.2026

Qk.S

Qk.w

WA-04
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-05
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
#1|(0G.D.01)-4 4.49 10.41
#1|(0G.D.01)-5 -0.06 -1.01
#1|(0G.D.01)-6 10.50 4,28
#4|LF-2 0.00 0.01
#4|(EG.D.02)-1 8.80 13.53
#1|(Qk.S).A 4,48 4,55
#1|(Qk.S).B 2.29 2.30
#1](Qk.S).C 4,58 4.61
#1|BS-Qk.W -0.19 -0.13
#1|(Qk.w).000 2.79 2.76
#1](Qk.W).090 -8.79 -8.77
#1](Qk.W).180 -1.89 -1.98
#1](Qk.W).270 -3.49 -3.52
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
#1|BS-Gk 9.30 7.07
#1|LF-1 42.19 29.98
#2|LF-1 -0.02 0.04
#3|LF-1 0.01 0.00
#4|LF-1 (g) 38.45 11.77
#1]|LF-2 -0.01 0.00
#1](0G.D.01)-1 0.57 0.14
#1](0G.D.01)-2 0.01 0.01
#1](0G.D.01)-3 -0.55 -0.10
#1](0G.D.01)-4 9.09 3.12
#1](0G.D.01)-5 0.23 2.95
#1](0G.D.01)-6 -2.00 -0.47
#4|(EG.D.02)-1 11.58 -0.37
#1](Qk.S).A 331 2.51
#1|(Qk.S).B 1.67 1.28
#1|(Qk.S).C 3.34 2.55
#1|BS-Qk.W -0.06 -0.08
#1](Qk.W).000 1.97 1.54
#1](Qk.W).090 -6.30 -4.86
#1](Qk.W).180 -1.47  -1.08
#1](Qk.W).270 -255  -1.95
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.56m) [kN/m]
#1|BS-Gk 7.34 8.22
#1|LF-1 32.70 36.41
#2|LF-1 -0.03 -0.05
#3|LF-1 -0.05 -0.06
#4|LF-1 (g) 29.30 32.57
#1](0G.D.01)-1 -0.20 -0.19
#1](0G.D.01)-2 0.01 0.01
#1](0G.D.01)-3 0.22 0.15
#1](0G.D.01)-4 -3.90 -3.92
#1](0G.D.01)-5 14.42 16.06
#1](0G.D.01)-6 0.77 0.74
#3](0G.D.02)-1 0.00 0.00
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.56m) [kN/m]
#4|(EG.D.02)-1 9.06 10.62
Qk.s #1](Qk.S).A 2.60 2.92
#1|(Qk.S).B 1.33 1.48
#1|(Qk.S).C 2.66 2.97
Qk.wW #1|BS-Qk.W -0.11 -0.10
#1|(Qk.w).000 1.63 1.80
#1|(Qk.w).090 -5.12 -5.68
#1|(Qk.w).180 -1.09 -1.25
#1](Qk.W).270 -2.03 -2.27
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WA-06 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.56m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 7.36 6.33
#1|LF-1 30.96 25.16
#2|LF-1 -0.07 -0.05
#3|LF-1 -0.04 -0.02
#4|LF-1 (g) 22.68 16.88
Qk.N #1]|LF-2 -0.02 -0.02
#1](0G.D.01)-1 -0.02 0.00
#1](0G.D.01)-3 -0.35 -0.45
#1](0G.D.01)-4 -0.62 0.05
#1](0G.D.01)-5 11.21 7.99
#1](0G.D.01)-6 0.10 -0.02
#4|(EG.D.02)-1 5.21 2.16
Qk.s #1|(Qk.S).A 2.62 2.26
#1](Qk.S).B 1.31 1.13
#1](Qk.S).C 2.63 2.26
Qk.wW #1|BS-Qk.W -0.01 0.01
#1](Qk.W).000 1.54 1.30
#1](Qk.W).090 -4.87 -4.14
#1](Qk.W).180 -1.22 -1.08
#1](Qk.W).270 -2.02 -1.74
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WA-07 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.15m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 4.51 4.47
#1|LF-1 21.50 22.03
#2|LF-1 0.02 0.02
#3|LF-1 0.03 0.03
#4|LF-1 (g) 13.43 13.20
Qk.N #1](0G.D.01)-1 0.02 0.02
#1](0G.D.01)-3 -0.16 -0.13
#1](0G.D.01)-4 0.49 0.47
#1](0G.D.01)-5 0.87 0.81
#1](0G.D.01)-6 -0.09 -0.09
#4|(EG.D.02)-1 0.37 0.25
Qk.S #1](Qk.S).A 1.61 1.60
#1](Qk.S).B 0.80 0.80
#1](Qk.S).C 1.60 1.59
Qk.wW #1|BS-Qk.W 0.02 0.02
#1|(Qk.W).000 0.91 0.90
#1|(Qk.W).090 291 -2.89
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Seite
Position
Datum 01.09.2026

364
B1

WA-08
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.15m) [kN/m]
#1](Qk.W).180 078  -0.77
#1](Qk.W).270 124 -1.23
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|BS-Gk 2.62 0.43 -0.15 0.81 3.12 5.34 6.46
6.53 5.31 2.94 0.71 -0.12 0.97 4.19
#1|LF-1 23.68 25.94 26.28 25.93 28.75 26.73 22.48
22.81 24.95 27.96 32.03 3491 36.02 40.45
#2|LF-1 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.18 -0.23 -0.24
-0.23 -0.26 -0.35 -0.39 -0.25 0.22 1.35
#3|LF-1 0.02 -0.02 -0.09 -0.25 -0.51 -0.63 -0.44
-0.03 0.48 1.01 1.35 1.22 0.67 -0.04
#4|BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01
-0.11 -0.31 -0.38 0.08 0.71 0.72 -0.10
#4|LF-1 (g)
14.80 16.15 15.58 15.04 15.27 16.10 17.05
17.85 18.15 17.80 18.14 20.41 21.88 18.18
#1|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03
#1|LF-2 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02
-0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 0.03 0.24
#1|(0G.D.01)-1
0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1|(0G.D.01)-2
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.00 0.02 0.06 0.09 0.08 -0.05 -0.40
#1|(0G.D.01)-3
-0.18 -0.49 -0.79 -0.53 0.74 2.08 2.78
2.98 291 2.97 3.45 4.26 5.26 7.29
#1](0G.D.01)-4
0.33 0.24 0.31 0.45 0.55 0.52 0.40
0.22 0.06 -0.02 -0.04 -0.03 0.02 0.17
#1|(0G.D.01)-5
1.88 4.25 4.93 3.59 1.75 -0.47 -1.78
-1.34 -0.45 0.01 0.07 0.03 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-6
-0.06 -0.04 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07
-0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.04
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03 0.03 0.18
#3|(0G.D.02)-1
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.06
0.00 0.08 0.15 0.16 0.12 0.05 -0.02
#4|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.07 -0.20 -0.24 0.05 0.45 0.46 -0.06
#4|LF-2 0.00 -0.01 -0.02 0.02 0.21 0.50 0.65
0.66 0.61 0.53 0.56 0.79 0.92 0.53
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position Bl
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#4|(EG.D.02)-1
1.09 1.80 1.49 1.20 1.33 1.77 2.27
2.70 2.88 2.73 2.95 4.13 4.83 2.74

Qk.s #1](Qk.S).A
0.94 0.16  -0.05 0.29 1.11 1.90 2.29
2.32 1.88 1.04 0.25 -0.04 0.35 1.50
#1](Qk.S).B
0.46 0.07 -0.03 0.20 0.75 1.28 1.55
1.58 1.29 0.72 019  -0.02 0.17 0.78
#1|(Qk.S).C
0.93 0.16  -0.06 0.22 0.91 1.56 1.89
1.91 1.54 0.84 017 -0.06 0.37 1.57
Qk.W #1|BS-Qk.W

001 001 002 002 002 000 -001
0.02 -002 -001 000 000 000 -001
#1](Qk.W).000
053 009 -005 001 018 033 041
041 032 014 -003 -006 023 101
#1](Qk.W).090
-1.69 -026  0.14 -043 -1.83 -3.18 -3.87
393 -319 -175 039 010 -0.67  -2.90
#1](Qk.W).180
046 -009 000 -012 -040 -0.66 -0.78
078 -063 -035 -009 001 -015 -0.59
#1](Qk.W).270
072 -012 004 024 -091 -156 -1.89
191 -155 -0.85 -020 004 -028 -1.23

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WA-09 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.40m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 6.97 6.96
#1|LF-1 47.73  48.30
#2|LF-1 3.19 3.77
#3|LF-1 -0.06 0.27
#4 | BS-Gk 0.21 1.11
#4|LF-1 (g) 34.87 54.43
Qk.N #1|BS-Qk.N -0.08 -0.11
#1|LF-2 0.54 0.62
#1](0G.D.01)-1 -0.03 -0.03
#1](0G.D.01)-2 -0.97 -1.15
#1](0G.D.01)-3 10.33 10.91
#1](0G.D.01)-4 0.30 0.26
#1](0G.D.01)-5 -0.01 -0.02
#1](0G.D.01)-6 -0.06 -0.03
#2|(DG.D.03)-1 0.43 0.50
#3](0G.D.02)-1 -0.01 0.02
#4|BS-Qk.N 0.13 0.70
#4|LF-2 1.91 3.61
#4|(EG.D.02)-1 10.24 19.42
Qk.S #1](Qk.S).A 2.49 2.50
#1|(Qk.S).B 1.33 1.34
#1|(Qk.S).C 2.66 2.69
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Seite 366
Position Bl
Datum 01.09.2026

Qk.w

WA-10
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

WA-11
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.40m) [kN/m]
#1|BS-Qk.W -0.03 -0.04
#1|(Qk.w).000 1.77 1.82
#1](Qk.W).090 -4.91 -4.97
#1|(Qk.w).180 -0.91 -0.88
#1](Qk.W).270 -2.10 -2.14
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
#1|BS-Gk 3.30 3.47
#1|LF-1 53.52 62.13
#2|LF-1 7.49 6.56
#3|LF-1 0.07 0.00
#4|BS-Gk -0.04 -0.74
#4|LF-1 (g) 48.15 35.64
#1|BS-Qk.N -0.16 -0.20
#1|LF-2 1.17 1.06
#1](0G.D.01)-1 0.10 0.19
#1](0G.D.01)-2 4.67 8.00
#1](0G.D.01)-3 8.95 7.70
#1](0G.D.01)-4 -2.01 -2.30
#1](0G.D.01)-5 0.00 0.09
#1](0G.D.01)-6 0.44 0.25
#2|(DG.D.03)-1 0.98 0.87
#4|BS-Qk.N -0.02 -0.47
#4|LF-2 3.03 2.37
#4|(EG.D.02)-1 16.12 9.96
#1](Qk.S).A 1.48 1.70
#1](Qk.S).B 0.27 0.09
#1](Qk.S).C 0.54 0.18
#1|BS-Qk.W 0.23 0.39
#1](Qk.W).000 -0.92 -1.90
#1](Qk.W).090 -0.90 -0.20
#1](Qk.W).180 221 -3.23
#1](Qk.W).270 -0.09 0.39
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
#1|BS-Gk 6.11 5.01
#1|LF-1 65.45 52.92
#2|LF-1 -0.85 -0.69
#3|LF-1 -0.02 -0.01
#4 | BS-Gk -0.18 0.00
#4|LF-1 (g) 46.26 45.08
#1|BS-Qk.N -0.08 -0.03
#1]|LF-2 -0.13 -0.12
#1](0G.D.01)-1 -1.58 -2.47
#1](0G.D.01)-2 23.60 20.58
#1](0G.D.01)-3 -1.24 -1.09
#1](0G.D.01)-4 -3.17 -2.89
#1](0G.D.01)-5 0.11 0.01
#1](0G.D.01)-6 -2.80 -2.22
#2|(DG.D.03)-1 -0.10 -0.09
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Position Bl
Datum 01.09.2026

Qk.S

Qk.w

WA-12
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.w

WA-13
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
#4|BS-Qk.N -0.11 0.00
#4|LF-2 3.86 417
#4|(EG.D.02)-1 14.95 14.37
#1[(Qk.S).A 3.19 2.63
#1|(Qk.S).B -0.51 -0.49
#1](Qk.S).C -1.01 -0.97
#1|BS-Qk.W 1.17 0.96
#1](Qk.W).000 -6.13 -5.32
#1](Qk.W).090 2.43 2.21
#1|(Qk.w).180 -8.26 -7.03
#1](Qk.W).270 2.21 1.99
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.81m) [kN/m]
#1|BS-Gk 5.89 7.63
#1|LF-1 51.97 62.07
#2|LF-1 0.05 0.05
#4 | BS-Gk 0.02 0.00
#4|LF-1 (g) 25.21 61.29
#1]|LF-2 0.01 0.01
#1](0G.D.01)-1 6.64 12.92
#1](0G.D.01)-2 7.45 5.10
#1](0G.D.01)-3 0.09 0.10
#1](0G.D.01)-4 0.28 0.45
#1](0G.D.01)-5 -0.02 0.00
#1](0G.D.01)-6 -1.89 -2.18
#2|(DG.D.03)-1 0.01 0.01
#4|BS-Qk.N 0.01 0.00
#4|LF-2 2.24 -0.09
#4|(EG.D.02)-1 4.74 22.88
#1](Qk.S).A 2.69 331
#1](Qk.S).B 0.04 0.35
#1](Qk.S).C 0.11 0.71
#1|BS-Qk.W 0.85 0.92
#1](Qk.W).000 -333  -3.02
#1](Qk.W).090 0.40 -0.57
#1](Qk.W).180 -5.48  -5.85
#1](Qk.W).270 0.75 0.27
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.37m) [kN/m]
#1|BS-Gk 10.78 9.29
#1|LF-1 64.65 55.35
#2|LF-1 -0.01 -0.01
#4|LF-1 (g) 72.95 36.60
#1](0G.D.01)-1 17.07 13.37
#1](0G.D.01)-2 -1.46 -1.21
#1](0G.D.01)-3 -0.02 -0.02
#1](0G.D.01)-4 -0.06 -0.09
#1](0G.D.01)-6 0.13 0.31
#4|LF-2 -0.37 -0.15
#4|(EG.D.02)-1 28.86 11.12
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.37m) [kN/m]
Qk.S #1](Qk.S).A 4.04  3.46
#1|(Qk.S).B 1.59 1.41
#1](Qk.S).C 3.19 2.83
Qk.W #1|BS-Qk.W 0.29 0.21
#1|(Qk.w).000 0.73 0.81
#1|(Qk.w).090 -5.65 -5.06
#1](Qk.W).180 332 -2.68
#1](Qk.W).270 -2.18 -1.97
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WA-14 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 4.19 0.89 0.11 1.08 3.39 5.88 7.20
7.12 5.73 3.38 0.99 -0.14 0.79 4.76
#1|LF-1 36.48 34.62 38.37 42.37 47.56 50.03 45.64
41.39 4291 47.49 47.02 40.73 35.07 37.11
#2|LF-1 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-1 (g)
12.67 28.01 31.88 32.72 39.31 47.34 35.99
30.43 32.38 42.73 42.14 32.19 26.54 13.63
Qk.N #1](0G.D.01)-1

662 717 946 1150 1410 1537 13.20
11.11 1193 1427 1404 1078 738  6.80

#1](0G.D.01)-2
-0.44 -009 -003 -004 -004 -004 -001
001 002 002 001 001 001 0.0

#1](0G.D.01)-3
001 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 000 0.0

#1](0G.D.01)-4
006 -001 002 005 009 011 0.11
011 014 019 018 012 006 0.8

#1](0G.D.01)-5
000 000 000 000 000 -001 -0.01
001 -001 -001 -001 -001 000 -0.01

#1|(0G.D.01)-6
027 -001 -019 -040 -072 -093 -0.84
075 -093 -122 -116 -072 -035 -0.81
#4|LF-2 003 -001 -001 -001 000 000 0.0
001 001 001 000 000 000 0.0

#4|(EG.D.02)-1
005 796 996 1024 1320 16.97 11.56
899 987 1470 1443 982 711 046

Qk.s #1|(Qk.S).A
1.54 0.33 0.05 0.40 1.24 2.13 2.61
2.57 2.07 1.22 0.36  -0.05 0.28 1.70
#1](Qk.S).B
0.67 0.13 0.00 0.22 0.74 1.30 1.61
1.60 1.29 0.76 023  -0.02 0.14 0.85
#11](Qk.S).C

1.35 0.27 -0.02 0.25 0.90 1.60 1.98
1.97 1.58 0.93 0.26 -0.05 0.30 1.71
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

369
B1

Qk.w

wi-01
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|BS-Qk.W
0.05 0.01 0.03 0.08 0.20 0.33 0.40
0.39 0.32 0.20 0.07 0.00 -0.02 -0.02
#1](Qk.W).000
0.54 0.08 -0.11 -0.11 -0.06 -0.02 0.02
0.03 0.02 0.01 -0.03 -0.04 0.20 1.02
#1|(Qk.W).090
-2.46 -0.49 0.04 -0.48 -1.76 -3.13 -3.88
-3.86 -3.11 -1.81 -0.50 0.09 -0.56 -3.18
#1|(Qk.W).180
-1.04 -0.27 -0.12 -0.27 -0.62 -1.00 -1.17
-1.12 -0.90 -0.54 -0.16 0.03 -0.12 -0.78
#1](Qk.W).270
-0.97 -0.18 0.03 -0.24 -0.87 -1.54 -1.92
-1.91 -1.54 -0.91 -0.26 0.04 -0.22 -1.31
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|BS-Gk 8.93 3.23 0.55 286 11.86 26.71  40.28
40.45 27.12 12.27 3.53 1.29 2.78 5.21
#1|LF-1 56.49 61.72 68.45 7479 78.23 77.74  75.58
73.50 69.99 6242 52,75 48.77 51.20 54.27
#2|LF-1 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04
#4|LF-1 (g)
4276 58.12 69.09 79.05 83.19 79.02 73.36
73.57 7498 68.19 5833 5357 50.35 40.54
#1|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
#1|(0G.D.01)-1
9.38 1221 15.20 1746  18.24 17.95 18.10
19.14  20.05 19.03 16.12 14.02 12.77 10.49
#1|(0G.D.01)-2
0.02 0.03 0.04 0.01 -0.06 -0.20 -0.44
-0.73 -0.88 -0.48 0.82 2.82 4.76 6.07
#1|(0G.D.01)-3
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07
#1|(0G.D.01)-4
-1.34 -1.16 -1.18 -1.38 -1.63 -1.68 -1.41
-0.99 -0.55 -0.16 0.13 0.30 0.37 0.38
#1|(0G.D.01)-5
0.11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.07
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
#1](0G.D.01)-6
8.38 11.12 13.43 15.23 16.60 16.85 15.64
13.42 10.41 6.76 2.88 -0.26 -1.86 -2.14
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#4|LF-2 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06

013 -023 -029 -011 045 102  1.18
#4|(EG.D.02)-1
1452 2296 2852 33.07 3479 3287 30.40
30.61 31.24 2799 2323 2090 19.04 13.33

Qk.S #1|(Qk.S).A
3.17 1.13 0.18 1.06 4.40 991 1494
14.99  10.04 4.55 1.36 0.64 1.34 2.37
#1](Qk.S).B
1.61 0.60 0.11 0.47 1.93 4.35 6.57
6.60 4.44 2.01 049 -0.08 -0.11 0.05
#1](Qk.S).C
3.25 1.24 0.24 0.83 3.46 7.83 11.84
11.91 8.02 3.62 089 -0.13  -0.18 0.12
Qk.w #1|BS-Qk.W

014 -019 -010 038 162 358 536
537 359 162 047 020 041 073

#1](Qk.W).000
199 086 021 018 075 177 273
281 195 086 -011 -1.10 -2.11  -2.90

#1](Qk.W).090
625 -2.64 -062 -078 -325 -7.57 -116
-11.68 -7.89 -3.58 -0.85 029 049  0.26

#1](Qk.W).180
133  -030 003 -098 -407 -9.07 -136
1361 -9.06 -411 -1.51 -1.54 -3.08 -4.79

#1](Qk.W).270
246 -091 -016 -076 -3.11 -7.01  -106
-10.64 -7.17 -323 -071 039  0.68  0.65

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WI-02 Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 8.73 3.43 1.50 4.09 11.93 23.92 34.45
34.07 22.76 10.11 2.40
#1|LF-1 61.01 64.73 71.93 79.22 83.03 81.33 75.20
65.90 54.20 42.08 34.30
#2|LF-1 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 -0.07
-0.03 0.00 0.02 -0.01
#3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
#4|BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.01 0.00 0.01 0.01
#4|LF-1 (g)
41.62 55.11 64.50 72.86 76.72 73.87 66.93
60.15 50.87 37.50 26.92
Qk.N #1|BS-Qk.N

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
-0.01 -0.01 0.00 0.00

#1|LF-2 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00

#1](0G.D.01)-1
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position Bl
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
-1.58 -1.33 -1.45 -1.80 -2.19 -2.29 -1.98
-1.42 -0.78 -0.17 0.20
#1|(0G.D.01)-2
0.04 0.04 0.03 -0.03 -0.20 -0.53 -1.10
-1.77 -1.92 -0.37 3.47
#1|(0G.D.01)-3
-0.04 -0.10 -0.17 -0.23 -0.23 -0.18 -0.12
-0.06 0.01 0.05 0.03
#1|(0G.D.01)-4
8.76 11.39 14.15 16.34 17.16 16.65 15.61
13.98 11.38 7.60 3.49
#1|(0G.D.01)-5
-0.46 -0.47 -0.56 -0.68 -0.67 -0.53 -0.37
-0.23 -0.11 -0.03 0.03
#1|(0G.D.01)-6
8.45 10.96 13.43 15.40 16.81 17.03 15.81
13.71 10.93 7.30 3.44
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00
#4|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01
#4|LF-2 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.14
-0.31 -0.53 -0.56 0.25
#4|(EG.D.02)-1
1391 21.43 26.22 30.01 31.64 30.48 27.57
24.58 20.02 13.16 7.56

Qk.S #1|(Qk.S).A
3.10 1.22 0.56 1.55 4.47 893 12.82
12.65 8.42 3.72 0.94
#1|(Qk.S).B
1.58 0.61 0.22 0.58 1.78 3.65 5.31
5.31 3.60 1.62 0.29
#11](Qk.S).C
3.16 1.25 0.47 1.15 3.47 7.06  10.26
10.24 6.96 3.14 0.57
Qk.W #1|BS-Qk.W

-0.13  -0.06 0.18 0.78 1.96 3.64 5.07
4.96 3.33 1.49 0.37

#1](Qk.W).000
1.92 0.75 0.13 0.13 0.70 1.73 2.73
2.93 2.21 1.10 -0.14

#1](Qk.W).090
-6.11 -249 -063 -0.72 -259 -572  -856
-866 -594 -2.70 -0.41

#1](Qk.W).180
-1.29  -048 -045 -167 -457 -885  -12.5
-12.16 -7.89 -3.39 -1.16

#1|(Qk.W).270
-240 -093 -036 -1.00 -3.05 -6.23  -9.07
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
-9.09 -6.22 -2.83 -0.43
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WI-03 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 6.04 2.57 133 3.52 10.03 19.59 27.78
27.08 14.95 4.64 2.51 3.62 3.72 3.49
#1|LF-1 45.05 58.78 72.57 85.01 92.76 85.85 65.23
47.15 40.77 33.92 27.70 30.44 40.32 52.16
#2|LF-1 -0.08 -0.24 -0.39 -0.36 0.29 2.19 6.07
10.87 14.59 14.48 10.49 6.67 6.34 6.86
#3|LF-1 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
-0.12 -0.04 -0.01 -0.02 -0.05 -0.03 0.00
#4|BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.05
-0.10 -0.13 0.48 3.86 6.92 2.96 0.34
#4|LF-1 (g)
35.38 52.51 62.22 69.21 69.62 63.63 54.05
37.89 25.73 19.54 13.66 19.78 31.11 35.50
Qk.N #1|BS-Qk.N

000 000 000 000 -001 -003 -0.06
008 006 080 213 261 174 050
#1|LF-2 001 000 002 004 006 005 001
003 -003 -001 011 046 082  1.04
#1](0G.D.01)-1
035 032 033 035 034 031 025
016 006 -0.03 -006 -004 002 0.0
#1](0G.D.01)-2
002 002 000 -003 -010 -0.19 -0.29
043 -070 -057 067 305 487  6.09
#1](0G.D.01)-3
024 007 092 256 455 492 312
093 -0.09 -022 033 245 510  7.27
#1](0G.D.01)-4
839 1150 14.48 1657 17.44 17.00 14.88
1169 862 501 179 -029 -145 -2.02
#1](0G.D.01)-5
388 796 1027 1067 937 591  1.15
157 -0.88 -008 011 011 009  0.06
#1](0G.D.01)-6
-1.27  -1.28 -145 -163 -164 -152  -1.25
082 -037 002 020 024 028 033
#2|(DG.D.03)-1
000 -0.01 -002 -002 001 010 029
055 085 1.00 089 074  0.80 0.0
#3](0G.D.02)-1
000 000 -001 -001 -001 -001 -001
001 000 000 000 -001 000 0.0
#4|BS-Qk.N
000 000 000 000 000 -001 -0.03
-0.06 -008 030 243 436 187 021
#4|LF-2 000 000 000 -001 -002 -004 -0.08
010 -013 -021 -005 108 222 237

#4|(EG.D.02)-1
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position Bl
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
11.17 20.27 25.24 28.56 28.78 26.04 21.32
13.05 6.85 3.68 0.67 3.80 9.25 10.71

Qk.s #1](Qk.S).A
2.15 0.92 0.50 1.31 3.68 7.15 10.11
9.85 5.36 119 -033 -0.14 0.49 1.21
#1](Qk.S).B
1.08 0.43 0.17 0.54 1.70 3.46 5.01
4.94 2.73 066 -0.12 -0.19 -0.08 0.07
#1|(Qk.S).C
2.17 0.91 0.40 1.04 3.10 6.18 8.86
8.70 4.81 1.17 -024 -036 -0.15 0.14
Qk.w #1|BS-Qk.W

004 005 023 053 097 147 178
159 087 018 -010 -0.05 0.09 0.4

#1](Qk.W).000
128 048 007 026 123 280 427
434 249 075 -001 -051 -0.95 -1.32

#1](Qk.W).090
414 174 049 080 -291 -629 -9.38
938 519 -128 024 041 016 -0.22

#1](Qk.W).180
094 -043 -045 -133 -337 620 -8.53
816 -435 -0.82 036 -022 -123 -2.26

#1](Qk.W).270
-1.64 -066 -029 -092 -2.86 -574  -8.27
815 -452 -114 019 041 038 027

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
Wi-04 Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.96m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 3.55 0.53 -0.64 -0.81 -0.49 0.05 0.58
0.66 0.26 -0.08 -0.12
#1|LF-1 16.49 10.22 15.62 33.90 58.12 59.14 39.73
28.25 32.51 42.86 50.62
#2|LF-1 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.17 0.30 0.37
0.14 -0.03 0.48 1.83
#3|LF-1 -0.02 -0.04 -0.07 -0.03 0.46 2.23 6.02
10.70 14.63 16.73 14.98
#4|BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02
-0.12 -0.12 1.82 10.03
#4|LF-1 (g)
25.68 37.44 42.49 43.56 42.23 37.75 28.12
19.00 17.85 20.31 35.18
Qk.N #1|BS-Qk.N

000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 -0.02 -0.08

#1|LF-2 001 002 006 016 031 038 030
013 002 002 0.0

#1](0G.D.01)-1
000 -002 -004 -007 -009 -007 -0.02
001 001 000 0.0

#1](0G.D.01)-2
000 001 002 002 003 002 001

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 374
/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position Bl
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.96m) [kN/m]
0.00 0.01 -0.01 -0.11

#1](0G.D.01)-3
-0.13 0.50 1.61 3.79 6.76 7.78 5.90
3.78 3.63 5.43 7.74

#1|(0G.D.01)-4
-0.13 -0.57 -1.14 -1.90 -2.40 -1.91 -0.54
0.38 0.19 0.03 0.02

#1|(0G.D.01)-5
5.25 3.48 4.99 9.47 14.17 11.34 3.18
-1.34 -0.77 -0.05 0.06

#1|(0G.D.01)-6
0.02 0.09 0.19 0.31 0.39 0.31 0.08
-0.06 -0.03 -0.01 0.00

#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
0.01 0.00 0.05 0.19

#3](0G.D.02)-1
0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.21 0.62
1.26 1.92 2.17 1.80

#4|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.07 -0.08 1.14 6.32

#4|LF-2 0.00 -0.01 -0.01 0.07 0.29 0.56 0.65
0.61 0.60 0.78 2.19

#4|(EG.D.02)-1
6.80 13.01 15.69 16.25 15.54 13.17 8.09
3.29 2.72 4.02 11.56

Qk.S #1|(Qk.S).A
1.26 019 -024 -030 -0.19 0.00 0.20
0.24 0.09 -0.02 0.00
#1|(Qk.S).B
0.63 0.09 -0.11 -0.12 -0.04 0.07 0.16
0.15 0.06 -001 -0.01
#11](Qk.S).C
1.27 021 -020 -0.25 -0.15 0.01 0.16
0.19 0.07 -0.01 0.04
Qk.W #1|BS-Qk.W

0.00 -0.03 -007 -011 -0.13 -0.11 -0.04
0.01 0.01 0.00 0.00

#1](Qk.W).000
0.74 015 -006 -0.08 -0.05 -0.01 0.02
0.03 0.00 0.00 0.07

#1](Qk.W).090
-2.35  -0.44 0.25 0.28 0.03 -0.25 -0.43
-0.38  -0.13 0.03  -0.05

#1](Qk.W).180
-0.59  -0.05 0.18 0.27 0.26 0.16  -0.01
-0.09 -0.04 0.01 0.02

#1](Qk.W).270
-0.97 -0.15 0.17 0.21 011  -0.04 -0.17
-0.19  -0.07 0.01  -0.02
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Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WI-05 Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.85m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 24.27 11.97 2.18 -1.14 -1.15 -0.13
#1|LF-1 37.85 30.73 33.82 37.70 35.29 29.76
#2|LF-1 12.34 14.73 14.82 11.49 6.09 1.80
#3|LF-1 -0.14 0.33 2.50 6.86 10.93 11.06
#4|BS-Gk -0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.03
#4|LF-1 (g) 16.46 1139 19.19 23.30 21.65 18.99
Qk.N #1|BS-Qk.N -0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
#1|LF-2 -0.01 0.04 0.14 0.26 0.32 0.25
#1](0G.D.01)-1 007 -008 -0.12 -007 -002  0.01
#1](0G.D.01)-2 020 003 009 005 001 0.0
#1](0G.D.01)-3 2.33 4.33 5.63 5.69 4.90 4.17
#1|(0G.D.01)-4 5.26 -2.32 -4.15 -2.53 -0.74 0.23
#1|(0G.D.01)-5 -0.89 0.59 1.64 1.56 0.27 -1.16
#1|(0G.D.01)-6 -0.33 0.40 0.56 0.33 0.09 -0.05
#2|(DG.D.03)-1 0.64 0.84 0.89 0.70 0.37 0.11
#3](0G.D.02)-1 -0.01 0.03 0.24 0.65 1.06 1.14
#4|LF-2 0.00 0.03 0.00 -0.03 0.00 0.27
#4|(EG.D.02)-1 2.05 -0.51 3.52 5.61 4.70 3.29
Qk.s #1](Qk.S).A 8.78 4.29 0.76 -0.43 -0.42 -0.05
#1](Qk.S).B 4.49 2.29 0.47 -0.19 -0.22 -0.02
#1](Qk.S).C 7.83 3.91 0.75 -0.34 -0.36 -0.05
Qk.w #1|BS-Qk.W 1.15 0.30 -0.14 -0.16 -0.06 0.00
#1|(Qk.wW).000 4.07 2.22 0.58 -0.06 -0.14 -0.04
#1|(Qk.W).090 -8.65 -4.51 -0.98 0.36 0.47 0.04
#1|(Qk.W).180 -7.15 -3.36 -0.50 0.37 0.30 0.05
#1|(Qk.W).270 -7.37 -3.72 -0.75 0.30 0.33 0.05

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand
WI-06 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
Gk #1|BS-Gk 0.73 0.80 1.39 1.66 1.36 0.63 0.10
0.92 2.95 4.84 5.73 5.49 4.58 3.64
#1|LF-1 40.23 31.75 33.05 37.63 38.54 35.26 32.71
37.96 51.91 68.08 78.06 75.56 60.65 39.57
#2|LF-1 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 -0.02
-0.14 -0.32 -0.49 -0.46 0.27 2.30 5.63
#3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03
#4|BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
0.01 -0.02 -0.11 -0.30 -0.51 -0.09 3.04

#4|LF-1 (g)
24.37 16.56 31.52 42.79 43.97 37.22 29.08
29.72 39.46 49.33 54.14 51.96 41.77 24.70
Qk.N #1|BS-Qk.N

0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.01 -0.06 -0.13 -0.18 -0.01 0.69 1.93
#1|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.05 0.02 0.16

#1](0G.D.01)-1
729 295 -697 -592 -345 -141 -0.18
041 060 056 044 028  0.13 0.0
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Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
#1|(0G.D.01)-2

3.00 5.26 6.99 7.77 7.79 7.28 6.59

6.65 7.39 7.86 7.77 6.97 5.33 3.14
#1](0G.D.01)-3

0.00 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06 0.01

-0.10 -0.26 -0.46 -0.64 -0.65 -0.25 0.56
#1|(0G.D.01)-4

0.05 -0.43 -1.10 -1.86 -2.43 -2.13 -0.14

3.71 8.40 12.33 14.17 13.20 9.34 3.79
#1|(0G.D.01)-5

0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.07

0.02 -0.06 -0.16 -0.24 -0.27 -0.20 -0.01
#1|(0G.D.01)-6

3.41 8.00 11.73 13.04 11.69 8.17 3.73

-0.03 -2.04 -2.41 -1.91 -1.19 -0.52 0.00
#2|(DG.D.03)-1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 0.00 0.19 0.53
#4|BS-Qk.N

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01

0.00 -0.01 -0.07 -0.19 -0.32 -0.05 1.92
#4|LF-2 0.56 1.21 1.57 1.66 1.61 1.51 1.42

1.41 1.48 1.54 1.52 1.34 0.97 0.52
#4|(EG.D.02)-1

6.27 2.47 10.04 15.69 16.24 12.74 8.53

8.86 1391 18.99 21.47 20.39 15.19 6.41

Qk.S #1|(Qk.S).A
0.35 0.37 0.60 0.72 0.62 0.35 0.15
0.48 1.29 2.06 2.42 2.20 1.40 0.26
#1|(Qk.S).B
-0.02 0.00 0.07 0.08 001 -0.10 -0.19
-0.09 0.18 0.45 0.60 0.57 0.35 0.00
#1](Qk.S).C
-0.03 0.00 0.11 0.12 0.00 -0.22  -0.37
-0.15 0.40 0.95 1.25 1.18 0.72 0.01
Qk.W #1|BS-Qk.W

0.13 0.16 0.23 0.24 0.18 0.06 0.02

0.22 0.64 1.02 1.19 1.07 0.68 0.17
#1](Qk.W).000

-0.52 -049 -057 -0.70 -0.81 -0.87 -0.90

-094 -099 -096 -087 -071 -0.51 -034
#1](Qk.W).090

0.16 0.19 0.10 0.08 0.18 0.35 0.49

0.38 004 -033 -056 -0.56 -0.31 0.16
#1](Qk.W).180

-0.79 -081 -1.13 -135 -131 -1.05 -0.85

-1.25 -219  -3.04 -337 -301 -197 -0.56
#1](Qk.W).270

0.15 0.10 0.02 0.05 0.18 0.38 0.51

0.35 -0.10 -0.56 -0.83 -0.81 -0.48 0.06
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.67 kN/m) der Wand

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 377

/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastsummen Einwirkungsweise Lastsummen der Punktlasten und Linienlast-Resultierenden,
getrennt nach positiven und negativen Anteilen
Lasten aus Lastgruppen werden nicht bertcksichtigt.
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]
Linienlasten EG.W.20 Gk PGr 341.27
Qk.N PGr 89.74 -2.57
Qk.wW PGr 1.28 -0.81
WA-01 Gk PGr 88.47
Qk.N PGr 23.98 -2.19
Qk.wW PGr 1.79 -9.40
WA-02 Gk PGr 176.43
Qk.N PGr 45.08 -2.24
Qk.w PGr 4.46 -23.22
WA-03 Gk PGr 180.55
Qk.N PGr 42.17 -4.13
Qk.wW PGr 4.48 -23.23
WA-04 Gk PGr 112.07
Qk.N PGr 22.37 -2.83
Qk.w PGr 2.84 -14.84
WA-05 Gk PGr 81.59
Qk.N PGr 29.02 -4.58
Qk.wW PGr 1.91 -9.84
WA-06 Gk PGr 60.85
Qk.N PGr 14.89 -0.84
Qk.w PGr 1.59 -8.41
WA-07 Gk PGr 12.19
Qk.N PGr 0.51 -0.07
Qk.w PGr 0.29 -1.51
WA-08 Gk PGr 641.36
Qk.N PGr 90.90 -8.16
Qk.w PGr 3.85 -38.39
WA-09 Gk PGr 83.88
Qk.N PGr 24.19 -1.01
Qk.wW PGr 1.45 -6.46
WA-10 Gk PGr 177.30
Qk.N PGr 53.26 -4.16
Qk.w PGr 0.81 -7.63
WA-11 Gk PGr 176.90
Qk.N PGr 65.93 -14.64
Qk.wW PGr 8.86 -21.60
WA-12 Gk PGr 172.94
Qk.N PGr 50.81 -3.39
Qk.wW PGr 2.58 -14.74
WA-13 Gk PGr 92.66
Qk.N PGr 26.31 -1.26
Qk.w PGr 0.76 -7.74
WA-14 Gk PGr 1014.15
Qk.N PGr 272.99 -9.37
Qk.w PGr 3.97 -42.81
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Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]

WiI-01 Gk PGr 1875.22
Qk.N PGr 688.90 -18.28
Qk.w PGr 37.76 -166.33

WI-02 Gk PGr 1404.67
Qk.N PGr 488.50 -26.17
Qk.w PGr 33.90 -132.22

WI-03 Gk PGr 1492.63
Qk.N PGr 439.75 -20.38
Qk.w PGr 26.64 -110.13

WI-04 Gk PGr 785.86
Qk.N PGr 224.19 -11.24
Qk.w PGr 2.89 -6.80

WI-05 Gk PGr 379.85
Qk.N PGr 55.81 -11.32
Qk.wW PGr 9.03 -32.12

WI-06 Gk PGr 1162.43
Qk.N PGr 405.97 -39.77
Qk.w PGr 9.48 -35.59

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten

Einwirkungen

DIN EN 1990 Einwirkungen nach DIN EN 1990
Kiirzel Beschreibung
Typisierung
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.s Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.w Wind
Windlasten
Lastfélle Lastfélle und deren Zuordnung zu den Einwirkungen
Gk LF-1, #1|BS-Gk, #1|LF-1, #2|LF-1, #3|LF-1, #4|BS-Gk, #4|LF-1
Qk.N LF-2, (B-01)-1, (B-01)-2, (B-01)-3, (B-01)-4, (B-01)-5, (B-01)-6, (B-01)-7, (B-01)-8,

#1|BS-Qk.N, #1|LF-2, #1](0G.D.01)-1, #1|(0G.D.01)-2, #1|(0G.D.01)-3,
#1](0G.D.01)-4, #1|(0G.D.01)-5, #1|(0G.D.01)-6, #2|(DG.D.03)-1,
#3](0G.D.02)-1, #4|BS-Qk.N, #4 |LF-2, #4|(EG.D.02)-1

Qk.S #1[LG-(Qk.S) (#1|(Qk.S).A, #1](Qk.S).B, #1|(Qk.S).C)
Qk.wW #1|BS-Qk.W, #1|(Qk.W).000, #1|(Qk.W).090, #1](Qk.W).180, #1|(Qk.W).270
Bemessung (GZT+GZG)
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Biegung (detailliert, Iso) Biegebemessung der Platten (Stahlbeton) nach DIN EN 1992-1-1

Positionsgrafik Ubersicht der Platten (Stahlbeton)

24 4
22 4

20

10 12.5 15 17.5 20 225 25 27.5 30 32.5 35 —=x
Mat./Querschnitt Position Winkel Art Material Dicke
[°] Stibe Matten [cm]
B-01 B-01
0.0 iso C25/30Q 25.0
B500B B500A
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit
Expositionsklasse gemdal DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
B-01 alle Stirnseiten XC4 wechselnd nass und trocken
oben XC1 trocken oder standig nass
unten XC4 wechselnd nass und trocken
Bewehrung Vorgaben zur Bewehrungsdefinition
Bewehrungsrichtung Orthogonale Bewehrung
Position Olro Olso Olru Olsu
[l [l [°] [°]
B-01 0.00 90.00 0.00 90.00
Betondeckung Position Cmin Acqet Cnom Cv d' d's
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
B-01 o] 10 10 20 - 30 30
u 25 15 40 - 45 45
Bemessungsparameter fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
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380
B1

Datum 01.09.2026

Biegung

Brand

Nachweisparameter

Rissbreiten

Zwang

Brandnachweis

Mindestabmessungen

B-01
Erf. Bewehrung

Kombinationen

standig/voriiberg.

Quasi-standig

Position Mindestbewehrung

B-01 ja

Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2

Parameter gemafd DIN EN 1992-1-2, Abs. 5.7

Position Deckentyp Ix ly FWK

B-01 Flachdecke R30

I, Iy: Spannweite der zweiachsig gespannten Decke mit vierseitiger Lagerung

fir den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1992-1-1

Parameter gemaR Abs. 7.3

Position fct,eff ds,r ds,s Wk
[N/mm?] [mm] [mm] [mm]

B-01 260 o 8 8 0.15

u 8 8 0.15

Parameter gemaR Abs. 7.3.2

Position fet,eff Seite Zwangart
[N/mm?]

B-01 1.30 u+o innerer Biegezwang

Nachweis nach DIN EN 1992-1-2

Mindestabmessungen nach Tab.5.8 bzw. 5.9

Position hs,min hs,vorh dmin
[cm] [cm] [mm]
B-01 - - 10 <
hs: Plattendicke
a: Achsabstand, kleinster Abstand des Betonstahls oder Spannstahls von der brandbeanspruchten

Bauteiloberfliche
Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) B-01
Erforderliche Langsbewehrung
MaRgebende Kombinationen nach DIN EN 1990

Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

dvorh
[mm]
30

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem

Ausgabeformat nicht dokumentiert.

Grundkombinationen

Lkn Ew Gk Qk.N Qk.S Qk.w
1-1510 1.35 1.50 . 0.90
1511-2468 1.35 1.50 0.75 .
2469-3120 1.00 1.50 . 0.90
3121-3486 1.00 1.50 0.75 .
3487-3496 1.00 1.05 1.50 0.90
3497-3519 1.00 1.05 1.50
Quasi-standige Kombinationen

Lkn Ew Gk Qk.N Qk.S Qk.w
3520-5326 1.00 0.30
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Alle Nachweise Erforderliche Langsbewehrung aus allen Nachweisen
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

as,r,unten Erforderliche untere Bewehrung asr, [cm?/m]

22

20

1|0 12 14 16 1‘8 20 22 24 26 28 30 32 34 —=>x
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m

Knoten Lkn MyEd Ms,Ed Mys,Ed MEd as,ru
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
R 734 4400 0.88 1.55 -0.05 0.93 3.04
R 1164 4945 0.15 0.56 -0.65 0.80 3.04
R: Rissbreitennachweis maRgebend
as,s,unten Erforderliche untere Bewehrung as sy [cm?/m]
Z%’

22 A

20

1|0 1I2 14 1l6 1‘8 20 22 24 26 28 30 32 34 —=>x
Isolinienstufen = 0.04 cm?/m

Knoten Lkn Mr,Ed Ms Ed Mys,Ed MEed ds,su
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [em?/m]

R 734 4401 0.88 1.55 -0.05 1.60 3.04
R 1165 4946 -0.31 -2.81 -1.80 0.00 3.04
1213 5 7.30 31.21 -3.15 34.36 3.79

R: Rissbreitennachweis maRgebend
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Seite
Position

382
B1

Datum 01.09.2026

as,r,oben

as,s,oben

Erforderliche obere Bewehrung as,ro [cm?/m]

22

20

Isolinienstufen = 0.04 cm?/m

Knoten Lkn MmeEd Mms ed Mys,Ed
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]

17 1511 -35.94 -6.26 -0.22
R 734 4400 0.88 1.55 -0.05
R 1023 4749 0.78 2.01 0.35
R 1164 4945 0.15 0.56 -0.65

R: Rissbreitennachweis maRgebend

Erforderliche obere Bewehrung asso [cm?/m]

22 A

20

MEd
[kNm/m]
-36.16
0.93

1.12

0.80

ds,ro
[cm?/m]
3.71
3.04
3.04
3.04

Isolinienstufen = 0.08 cm?/m

Knoten Lkn meEd Mms ed Mis Ed
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]

7 1 -1.77 -24.10 -16.24

8 2 -2.18 -24.48 13.86

R 734 4401 0.88 1.55 -0.05
R 1164 4945 0.15 0.56 -0.65

R: Rissbreitennachweis maRgebend

MEed
[kNm/m]
-40.34
-38.34
1.60

1.21

ds,so
[em?/m]
4.15
3.94
3.04
3.04
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Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Tragfdhigkeit Erforderliche Langsbewehrung
aus Tragfahigkeitsnachweis

Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

as,r,unten Erforderliche untere Bewehrung asr, [cm?/m]

20

1|0 12 14 16 1‘8 20 22 24 26 28 30 32 34 —=>x
Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ru

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

11 18 -0.89 -0.97 5.01 4.12 2.94

12 2477 -1.82 -1.89 -2.29 0.47 2.94

18 1531 2.88 -4.06 -0.01 2.88 2.94

19 1532 2.58 -3.44 0.03 2.58 2.94

22 1535 0.80 -4.56 -3.83 4.01 2.94

23 1537 2.84 -4.28 0.02 2.84 2.94

24 1541 3.00 -3.90 -0.78 3.16 2.94

26 2487 -1.04 -0.45 1.46 0.42 2.94

48 1567 0.88 0.56 2.70 3.58 2.94

191 174 4.63 14.02 -0.02 4.65 2.94

199 180 2.15 8.80 -0.01 2.16 2.94

205 187 2.62 9.72 -0.02 2.64 2.94

212 199 2.34 9.65 0.01 2.35 2.94

394 370 0.88 0.98 -0.92 1.80 2.94

537 537 4.93 13.13 0.05 4.98 2.94

i 545 548 2.03 7.66 -0.04 2.08 2.94
3 551 557 2.93 9.25 -0.02 2.95 2.94
; 717 2765 -0.14 -4.51 -1.18 0.17 2.94
% 720 754 2.72 10.33 0.61 3.33 2.94
g 739 2778 3.23 1.83 0.10 3.32 2.94
;: 886 925 2.48 4.64 0.04 2.51 2.94
::’ 898 912 2.92 9.59 0.06 2.97 2.94
% 1063 2019 -0.09 -0.66 2.05 1.96 2.94
1107 2204 0.41 -0.72 0.46 0.71 2.94

3 1188 2264 0.50 0.13 0.59 1.09 2.94
E 1201 2271 19.49 10.55 -0.11 19.60 2.94
1214 1295 10.71 19.84 -0.58 11.30 2.94
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 384
/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ru
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
1235 3010 0.06 0.95 -0.02 0.08 2.94
1325 2361 -0.05 0.55 -1.45 1.40 2.94
1351 3458 0.11 0.54 -0.58 0.70 2.94
1393 1456 3.66 0.95 -0.31 3.96 2.94
as,s,unten Erforderliche untere Bewehrung ass, [cm?/m]

20

‘1|0 12 14 16 1‘8 20 22 24 26 28 30 32 34 —=>x
Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

Knoten Lkn MrEd Ms,Ed Mys,Ed Mg as,su

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]

12 2478 -1.82 -1.89 -2.29 0.40 2.94

13 2480 -1.53 -1.07 -1.44 0.28 2.94

48 1567 0.88 0.56 2.70 3.26 2.94

191 139 4.59 14.11 -0.01 14.12 2.94

199 146 2.15 8.80 -0.01 8.80 2.94

205 155 2.57 9.82 0.00 9.82 2.94

212 196 2.30 9.75 -0.02 9.77 2.94

358 340 -0.74 -0.30 -2.01 1.71 2.94

371 2604 -0.63 -0.73 -0.80 0.07 2.94

382 1727 -0.74 1.60 0.91 2.52 2.94

389 3194 -1.11 0.36 0.93 1.14 2.94

412 384 -1.01 -0.99 -1.77 0.78 2.94

537 538 4.86 13.28 0.03 13.32 2.94

. 571 1838 2.03 8.03 -0.09 8.12 2.94
O 728 1946 -0.28 2.07 -0.91 2.98 2.94
Z 729 1948 0.11 1.69 0.50 2.18 2.94
% 735 3304 -1.45 0.35 -0.90 0.91 2.94
% 743 778 2.43 11.96 -0.01 11.97 2.94
:; 759 2787 -0.99 -0.48 -0.71 0.03 2.94
; 763 1987 0.71 241 0.30 2.71 2.94
5 891 2047 2.16 7.92 -0.03 7.95 2.94
1023 1091 1.95 6.43 0.47 6.90 2.94

2 1037 2924 -0.04 -1.84 -2.18 0.35 2.94
1063 1136 -0.11 -0.61 2.04 1.42 2.94

1081 2170 -0.96 1.10 -2.95 4.04 2.94
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 385
/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,su

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
1107 3409 0.01 -0.17 0.28 0.11 2.94
1112 1191 3.83 -1.29 2.58 1.29 2.94
1153 1235 15.18 8.18 -0.64 8.83 2.94
1212 1294 0.59 0.21 -0.49 0.70 2.94
1213 5 7.30 31.21 -3.15 34.36 3.79
1216 2 7.84 13.40 0.53 13.93 2.94
1317 3047 -0.52 -0.52 -0.52 0.00 2.94
1325 1520 -0.05 0.55 -1.45 2.00 2.94
1351 2387 0.09 0.69 -0.61 1.30 2.94

as,r,oben Erforderliche obere Bewehrung as,ro [cm?/m]

20

1|0 12 14 16 1‘8 20 22 24 26 28 30 32 34 —=>x
Isolinienstufen = 0.20 cm?/m

ion 2026 - Copyright 2025 - mb AEC Software GmbH

rer Versi

mb-Views

Knoten Lkn My Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ro

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
17 1511 -35.94 -6.26 -0.22 -36.16 3.71
33 1552 0.24 0.01 0.51 -0.26 2.74
40 1556 0.31 0.17 -1.27 -0.97 2.74
45 1562 0.24 -0.24 0.44 -0.20 2.74
51 1571 0.29 0.14 -0.80 -0.51 2.74
54 1574 3.43 2.26 6.03 -2.59 2.74
188 1621 -0.09 0.07 -0.10 -0.19 2.74
214 2537 -0.06 0.09 0.04 -0.08 2.74
382 363 -1.61 0.77 -0.82 -2.43 2.74
389 366 -4.21 -0.41 -0.04 -4.25 2.74
542 546 -1.12 -4.90 0.10 -1.23 2.74
549 3249 -0.08 -0.15 -0.09 -0.17 2.74
561 568 -0.06 0.15 -0.71 -0.77 2.74
614 2726 -0.05 0.12 -0.40 -0.46 2.74
728 763 -1.28 1.08 -0.92 -2.06 2.74
734 2775 -0.21 0.98 -0.06 -0.21 2.74
735 746 -3.81 -0.34 0.04 -3.85 2.74
880 919 -0.07 0.14 0.51 -0.58 2.74
881 2849 -0.06 0.06 -0.22 -0.28 2.74
923 2872 0.00 0.11 0.11 -0.12 2.74
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 386
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatk MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,ro
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
1019 2110 -3.82 -0.24 -0.43 -4.25 2.74
1025 2117 -2.82 -2.57 -0.37 -3.18 2.74
1070 2160 -9.68 -1.90 3.33 -13.00 2.74
1122 3414 2.22 2.08 2.49 -0.27 2.74
1164 2 0.34 1.17 -1.41 -1.07 2.74
1194 1274 0.02 0.29 -1.66 -1.64 2.74
1195 1275 1.25 0.20 -1.64 -0.39 2.74
1238 1319 -0.23 -4.67 4.01 -4.24 2.74
1277 2316 -1.03 1.16 -0.40 -1.17 2.74
1418 2435 0.10 0.04 -0.71 -0.62 2.74
1426 2442 0.18 -0.24 0.38 -0.20 2.74
1434 2447 -25.92 -5.38 -1.28 -27.20 2.78
1436 2449 -26.76 -5.71 0.50 -27.26 2.78
as,s,oben Erforderliche obere Bewehrung asso [cm?/m]

20

Isolinienstufen = 0.25 cm?/m

Knoten Lkn Mr,Ed Ms,Ed Mys,Ed MEgd ds,so

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [ecm?/m]
3 10 -0.08 -0.48 0.87 -1.35 2.74
7 1 -1.77 -24.10 -16.24 -40.34 4.15
8 2 -2.18 -24.48 13.86 -38.34 3.94
31 26 0.15 0.63 5.84 -5.21 2.74
33 27 0.24 0.04 0.57 -0.53 2.74
40 35 0.31 0.18 -1.27 -1.08 2.74
45 1562 0.24 -0.24 0.44 -0.68 2.74
50 1569 0.29 -0.10 1.62 -1.72 2.74
79 1514 5.13 0.81 -4.28 -2.76 2.74
133 9 0.18 0.22 -1.42 -1.19 2.74
188 3164 -0.07 0.05 -0.10 -0.04 2.74
295 222 -0.03 0.24 1.35 -1.11 2.74
549 553 0.15 -0.81 0.17 -0.98 2.74
561 540 -0.06 0.15 -0.71 -0.56 2.74
706 741 -2.28 -0.12 -0.37 -0.49 2.74
745 1963 -0.34 0.20 1.50 -1.30 2.74
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 387
/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Knoten Lkn My, Ed Ms,Ed Mys,Ed MEed ds,so

[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [cm?/m]
755 1976 0.65 1.48 2.05 -0.57 2.74
759 797 -1.30 -1.74 -1.54 -3.28 2.74
881 2850 -0.06 0.06 -0.22 -0.17 2.74
896 910 0.16 -0.52 0.28 -0.80 2.74
1195 2267 1.88 0.22 -1.67 -1.26 2.74
1212 1292 0.55 0.13 -0.50 -0.33 2.74
1218 1224 0.01 0.28 1.03 -0.75 2.74
1421 1490 0.10 -0.04 0.22 -0.26 2.74

Rissbreiten Rissbreitennachweis, Abs. 7.3

mit Langsbewehrung as
Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

as,r,unten Erforderliche untere Bewehrung asr, [cm?/m]

20

1|0 12 14 16 1‘8 20 22 24 26 28 30 32 34 — > x
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m

Es ist keine Bewehrung erforderlich.

as,s,unten Erforderliche untere Bewehrung assy [cm?/m]
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 388
/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

24
22
20_ _ -

10 12 14 1I6 18 20 22 2‘4 26 28 30 32 34 —=>x
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m

Es ist keine Bewehrung erforderlich.

as,r,oben Erforderliche obere Bewehrung as,ro [cm?/m]

24
22: 4
20_ _ -

12
1|0 1|2 1|4 1|6 1‘8 2b 2‘2 2‘4 2‘6 2‘8 3b 32 34 I—I> X I
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m
Es ist keine Bewehrung erforderlich.
as,s,oben Erforderliche obere Bewehrung asso [cm?/m]
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 389
/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

24
22
20 - -

10 12 14 1I6 1‘8 20 22 2‘4 26 28 30 32 3I4 —=>x
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m

Es ist keine Bewehrung erforderlich.

Gesamte Bewehrung Gesamte Bewehrung

Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

as,gesamt,r,unten Gesamte untere Bewehrung asru
24
22
20
18
16
14
12i =
1|0 1I2 1I4 1I6 1‘8 Zb 2‘2 2‘4 2‘6 2‘8 3b 3|2 3I4 I4|> X I
Isolinienstufen = 1.00 cm?/m
Knoten X Yy as,ro ds,so ds,ru ds,su
[m] [m] [cm?/m] [ecm?/m] [cm?/m] [cm?/m]
734 23.58 19.42 3.04 3.04 3.04 3.04
1164 31.98 16.36 3.04 3.04 3.04 3.04
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mb-Viewer Versi

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position

390
B1

Datum 01.09.2026

as,gesamt,s,unten

as,gesamt,r,oben

Gesamte untere Bewehrung as,su

22

20

1|0 12 14 16 1‘8 20 22 24 26 28
Isolinienstufen = 0.04 cm?/m

Knoten X Yy as,ro ds,so

[m] [m] [cm?/m]  [cm?/m]
734 23.58 19.42 3.04 3.04
1165 31.98 15.85 3.04 3.04
1213 33.02 15.51 3.04 3.04

Gesamte obere Bewehrung as o

22 A

20

ds,ru
[cm?/m]
3.04
3.04
3.04

ds,su
[cm?/m]
3.04
3.04
3.79

1|0 1I2 14 1l6 1‘8 20 22 24 26 28
Isolinienstufen = 0.04 cm?/m

Knoten X Yy as,ro as,so

[m] [m] [em?/m]  [cm?/m]
17 30.24 22.53 3.71 3.04
734 23.58 19.42 3.04 3.04
1023 29.38 22.53 3.04 3.04
1164 31.98 16.36 3.04 3.04

ds,ru
[cm?/m]
3.04
3.04
3.04
3.04

ds,su
[cm?/m]
3.04
3.04
3.04
3.04
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/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 391
Position Bl
Datum 01.09.2026

as,gesamt,s,oben

Querkraft (detailliert, Iso)

Mat./Querschnitt

Expositionsklasse

Bewehrung

Bewehrungsrichtung

20

Gesamte obere Bewehrung as so

T T
10 12 14 16 18 20 22 24 26

Isolinienstufen = 0.08 cm?/m

Knoten X Yy as,ro

[m] [m] [cm?/m]
7 33.63 15.51 3.04
8 31.98 15.51 3.04
734 23.58 19.42 3.04
1164 31.98 16.36 3.04

28 30 32 34 —=>x
ds,so ds,ru ds,su
[em?/m]  [em?/m] [ecm?/m]
4.15 3.04 3.04
3.94 3.04 3.04
3.04 3.04 3.04
3.04 3.04 3.04

Flachenquerkraftbemessung nach DIN EN 1992-1-1

Position Winkel Art
[°]
B-01 B-01
0.0 iso
Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskérnung Quarzit

gemafl DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1

Position Seite Kl

B-01 alle Stirnseiten XC4
oben XC1
unten XC4

Vorgaben zur Bewehrungsdefinition

Orthogonale Bewehrung

Position Oro
[°]
B-01 0.00

Material Dicke
Stibe Matten [cm]
C25/30Q 25.0

B500B B500A

Kommentar

wechselnd nass und trocken
trocken oder standig nass
wechselnd nass und trocken

Oso Olry Olsu
[°] [°1 [°1
90.00 0.00 90.00
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 392
/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Betondecku ng POSition Cmin Acdef Chom Cyv dlr dls
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
B-01 o 10 10 20 - 30 30
u 25 15 40 - 45 45

Bemessungsparameter fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
Querkraft Position Druckstrebenneigung Mindestbewehrung
B-01 automatisch nein

Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1 bzw. 9.2.2

B-01 Bemessung fiir Platte (Stahlbeton) B-01
Kombinationen Malgebende Kombinationen nach DIN EN 1990
Ew Einwirkungsname
Lkn Lastkombinationsnummer

Die Beteiligung einzelner Lastfdlle innerhalb einer Einwirkung wird mit diesem
Ausgabeformat nicht dokumentiert.

stdndig/voriiberg. Grundkombinationen
Lkn Ew Gk Qk.N Qk.S Qk.w
1 1.35 1.50 . 0.90
Tragfahigkeit Erforderliche Querkraftbewehrung aus Tragfahigkeitsnachweis

Es werden nur lokale Extremwerte dokumentiert.

Grafik Bewehrung asw in [cm?/m?]

20

1|0 12 14 16 1‘8 20 22 24 26 28 30 32 34 —>x
Isolinienstufen = 0.30 cm?/m?

Knoten Lkn VEd,r VRd,c Z O VRdmax Asw,r dsw
VEd,s dsw,s

[kN/m] [kN/m] [mm] [°] [kN/m] [em?/m?]

1238 1 49.33 100.5m 165 18 525.9 0.00 5.39

105.36 105.Im 150 18 478.1 5.39
m: Mindestwert nach DIN EN 1992-1-1, GI.(6.2.b) maRgebend
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position Bl
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Nachweise (GZT)

Durchstanznachweis Nachweis gegen Durchstanzen nach DIN EN 1992-1-1

*EEX HINWEIS **** Es wurden keine Positionen zur Dokumentation ausgewahlt.
Auflagerkrifte

Linienlagerkrafte Linienlagerkrafte einwirkungsweise

- charakteristische Auflagerkrafte je Einwirkung
- min/max Uberlagerung der Lastfille je Einwirkung

Tabelle Tabellarische Ausgabe der Auflagerkrafte

lokal, F, t-Achse EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,e,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]

W-1 (L=13.14 m)
Gk 81.07 79.22 77.38 1041.40 -0.05
Qk.N -1.70 0.26 2.23 3.47 16.31
23.72 21.23 18.74 279.06 -0.26
-1.02 -0.67 -0.32 -8.78 -1.15
23.03 22.16 21.29 291.32 -0.09
2.07 0.49 -1.09 6.45 -7.04
19.95 21.00 22.06 276.09 0.11
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17 1.17 1.16 15.35 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17 1.17 1.16 15.35 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17 1.17 1.16 15.35 -0.01
Qk.w -1.96 -1.79 -1.61 -23.48 -0.21
0.39 0.26 0.14 3.46 -1.04
-1.96 -1.79 -1.61 -23.48 -0.21
0.39 0.26 0.14 3.46 -1.04
-1.96 -1.79 -1.61 -23.48 -0.21
0.12 0.14 0.17 1.87 0.39

W-2 (L=26.94m)
Gk 33.85 32.10 30.35 864.52 -0.24
Qk.N -2.46 0.81 4.08 21.86 18.07
13.94 10.16 6.38 273.64 -1.67
-0.67 -0.68 -0.70 -18.44 0.11
12.15 11.66 11.16 313.94 -0.19
5.08 1.03 -3.01 27.79 -17.60
6.40 9.94 13.48 267.71 1.60
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.61 0.41 16.30 -1.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.61 0.41 16.30 -1.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.61 0.41 16.30 -1.45
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 394
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
Qk.w -1.44 -1.04 -0.63 -27.91 -1.77
0.31 0.18 0.06 4.93 -3.13
-1.44 -1.04 -0.63 -27.91 -1.77
0.31 0.18 0.06 4.93 -3.13
-1.44 -1.04 -0.63 -27.91 -1.77
0.21 0.14 0.06 3.67 -2.40
w-3 (L=6.57m)

Gk 49.62 45.53 41.45 299.27 -0.10
Qk.N -3.40 -0.29 2.82 -1.92 -11.68
9.82 6.36 2.90 41.81 -0.60
-2.58 -2.31 -2.03 -15.15 -0.13
9.00 8.37 7.75 55.04 -0.08
0.53 -1.55 -3.63 -10.16 1.47
5.89 7.62 9.34 50.05 0.25
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01 0.96 -0.09 6.29 -1.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01 0.96 -0.09 6.29 -1.20
1.40 0.62 -0.17 4.06 -1.39
1.61 0.81 0.01 5.33 -1.08
Qk.w -3.34 -1.59 0.15 -10.48 -1.20
0.25 0.22 0.19 1.44 -0.17
-3.34 -1.61 0.13 -10.55 -1.18
0.25 0.23 0.21 151 -0.10
-0.66 -0.36 -0.06 -2.38 -0.91
0.25 0.23 0.21 1.51 -0.10

W-4 (L=26.93m)
Gk 29.33 31.64 33.94 852.12 0.33
Qk.N -2.48 1.73 5.95 46.64 10.93
9.96 7.27 4.59 195.94 -1.65
-0.09 -0.03 0.03 -0.82 -8.21
7.56 9.04 10.51 243.39 0.73
5.23 1.62 -2.00 43.55 -10.04
2.24 7.39 12.54 199.03 3.13
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.07 1.02 0.96 27.34 -0.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.07 1.02 0.96 27.34 -0.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.07 1.02 0.96 27.34 -0.26
Qk.w -2.06 -1.94 -1.82 -52.30 -0.28
0.64 0.61 0.57 16.33 -0.26
-2.06 -1.94 -1.82 -52.30 -0.28
0.64 0.61 0.57 16.33 -0.26
-2.06 -1.94 -1.82 -52.30 -0.28
0.64 0.61 0.57 16.33 -0.26

W-5 (L=13.14m)
Gk 170.11 151.00 131.89 1984.92 -0.28
Qk.N -6.61 3.18 12.97 41.84 6.74
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
71.42 53.04 34.66 697.21 -0.76
-1.84 -0.70 0.43 -9.24 -3.54
66.65 56.93 47.20 748.29 -0.37
6.03 2.26 -1.52 29.66 -3.67
58.78 53.97 49.15 709.39 -0.20
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.83 4.72 4.62 62.11 -0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.83 4.72 4.62 62.11 -0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.83 4.72 4.62 62.11 -0.05
Qk.w -5.91 -3.79 -1.67 -49.82 -1.22
3.48 2.03 0.58 26.71 -1.56
-3.09 -4.53 -5.97 -59.49 0.70
3.48 2.03 0.58 26.71 -1.56
-3.09 -4.53 -5.97 -59.49 0.70
1.19 1.52 1.85 19.96 0.48
W-6 (L=10.32m)
Gk 174.03 140.98 107.92 1455.22 -0.40
Qk.N -3.45 -1.88 -0.30 -19.38 -1.44
67.18 50.14 33.10 517.54 -0.58
0.46 -4.30 -9.05 -44 .35 1.90
63.27 52.56 41.84 542.51 -0.35
1.09 -4.04 -9.17 -41.72 2.19
62.63 52.30 41.97 539.88 -0.34
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.73 4.93 7.12 50.87 0.77
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.73 4.93 7.12 50.87 0.77
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.73 4.93 7.12 50.87 0.77
Qk.w -3.80 -3.85 -3.89 -39.73 0.02
1.58 3.02 4.45 31.14 0.82
-1.84 -4.56 -7.27 -47.02 1.02
1.58 3.02 4.45 31.14 0.82
-1.84 -4.56 -7.27 -47.02 1.02
1.58 3.02 4.45 31.14 0.82
W-7 (L=13.14m)
Gk 180.91 137.36 93.81 1805.55 -0.69
Qk.N -8.15 3.78 15.71 49.68 6.91
73.41 41.10 8.79 540.30 -1.72
-2.15 -0.80 0.54 -10.56 -3.67
67.42 45.69 23.95 600.54 -1.04
26.86 11.93 -2.99 156.87 -2.74
38.41 32.95 27.49 433.10 -0.36
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.81 2.98 2.15 39.20 -0.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.81 2.98 2.15 39.20 -0.61
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.81 2.98 2.15 39.20 -0.61
Qk.w -4.46 -2.83 -1.21 -37.26 -1.26
2.66 1.55 0.45 20.42 -1.56
-4.46 -2.83 -1.21 -37.26 -1.26
2.66 1.55 0.45 20.42 -1.56
-2.68 -2.60 -2.53 -34.24 -0.06
2.66 1.55 0.45 20.42 -1.56
w-8 (L=1.65m)
Gk 1.57 1.76 1.94 2.90 0.03
Qk.N -0.28 0.07 0.42 0.11 141
2.11 1.79 1.48 2.96 -0.05
-0.07 -0.05 -0.02 -0.08 -0.15
1.89 191 1.92 3.15 0.00
0.06 -0.03 -0.12 -0.05 0.81
1.76 1.89 2.02 3.12 0.02
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 -0.01 0.00 1.01
0.01 0.00 -0.01 0.00 1.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 -0.01 0.00 1.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -0.01 0.00 0.01 0.00 4.49
0.00 0.00 -0.01 0.00 2.24
0.00 0.00 -0.01 0.00 0.88
0.00 0.00 0.01 0.00 0.74
0.00 0.00 -0.01 0.00 0.88
-0.01 0.00 0.01 0.00 1.78
W-9 (L=1.80m)
Gk -15.15 16.68 48.51 30.03 0.57
Qk.N -5.86 1.66 9.18 2.98 1.36
3.87 4.89 5.92 8.81 0.06
-0.73 -0.95 -1.18 -1.72 0.07
-1.26 7.50 16.27 13.51 0.35
-0.64 -0.95 -1.26 -1.71 0.10
-1.35 7.50 16.35 13.50 0.35
Qk.s -0.03 0.01 0.06 0.03 0.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.03 0.01 0.06 0.03 0.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.03 0.01 0.06 0.03 0.91
Qk.w -0.03 0.01 0.06 0.03 0.93
0.05 -0.02 -0.10 -0.04 0.98
0.05 -0.02 -0.10 -0.04 0.96
-0.03 0.01 0.06 0.03 0.89
0.05 -0.02 -0.10 -0.04 0.98
-0.03 0.01 0.06 0.03 0.93
W-10 (L=1.65m)
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
Gk 223.30 197.53 171.77 325.93 -0.04
Qk.N -1.55 -0.79 -0.03 -1.31 -0.26
64.33 57.99 51.66 95.69 -0.03
-0.73 -1.76 -2.78 -2.90 0.16
63.50 58.96 54.41 97.28 -0.02
0.54 -1.33 -3.19 -2.19 0.39
62.23 58.53 54.82 96.57 -0.02
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.29 0.05 -0.19 0.09 -1.25
0.19 -0.12 -0.42 -0.19 0.72
0.29 0.05 -0.19 0.09 -1.25
0.19 -0.12 -0.42 -0.19 0.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -0.50 -0.27 -0.04 -0.45 -0.23
0.31 0.26 0.21 0.42 -0.05
-0.50 -0.27 -0.04 -0.45 -0.23
0.04 0.34 0.63 0.56 0.24
0.00 -0.08 -0.16 -0.13 0.26
0.04 0.34 0.63 0.56 0.24
w-11 (L=1.80m)
Gk 39.83 13.75 -12.32 24.75 -0.57
Qk.N -1.14 0.03 1.20 0.05 11.79
14.44 5.89 -2.65 10.60 -0.44
-0.12 -1.01 -1.89 -1.81 0.26
13.42 6.93 0.43 12.47 -0.28
8.78 1.12 -6.55 2.01 -2.06
4.51 4.80 5.09 8.64 0.02
Qk.s -0.10 -0.02 0.05 -0.04 -1.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.10 -0.02 0.05 -0.04 -1.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.10 -0.02 0.05 -0.04 -1.08
Qk.w -0.03 -0.01 0.02 -0.01 -0.92
0.14 0.03 -0.07 0.06 -0.97
-0.03 -0.01 0.02 -0.01 -0.92
0.14 0.03 -0.07 0.06 -0.97
0.14 0.03 -0.07 0.06 -0.97
-0.03 -0.01 0.02 -0.01 -0.92
W-12 (L=6.57m)
Gk 49.54 58.67 67.79 385.60 0.17
Qk.N -1.37 -0.60 0.18 -3.92 -1.43
9.16 11.60 14.04 76.26 0.23
-0.92 -0.69 -0.45 -4.51 -0.38
8.71 11.69 14.67 76.85 0.28
0.01 -0.44 -0.90 -2.91 1.12
7.78 11.45 15.12 75.25 0.35
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.82 1.04 0.27 6.85 -0.81
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.82 1.04 0.27 6.85 -0.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 0.91 0.41 5.97 -0.59
Qk.w -3.00 -1.83 -0.66 -12.04 -0.70
0.10 0.29 0.48 191 0.71
-3.00 -1.83 -0.66 -12.04 -0.70
0.10 0.29 0.48 191 0.71
-3.00 -1.83 -0.66 -12.04 -0.70
0.10 0.29 0.48 191 0.71

W-13 (L=13.15m)
Gk 112.52 83.14 53.76 1092.91 -0.77
Qk.N -1.94 -0.04 1.85 -0.56 -97.20
44.15 28.99 13.83 381.09 -1.15
-1.54 -0.66 0.22 -8.68 -2.92
43.75 29.61 15.46 389.20 -1.05
9.20 3.79 -1.63 49.78 -3.13
33.01 25.16 17.31 330.75 -0.68
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0.12 -0.16 1.57 -5.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0.12 -0.16 1.57 -5.15
0.40 0.12 -0.16 1.57 -5.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -0.97 -0.33 0.31 -4.30 -4.28
0.26 0.07 -0.11 0.97 -5.40
-0.97 -0.33 0.31 -4.30 -4.28
0.26 0.07 -0.11 0.97 -5.40
0.26 0.07 -0.11 0.97 -5.40
-0.97 -0.33 0.31 -4.30 -4.28

W-14 (L=6.77m)

Gk 24.28 26.62 28.97 180.32 0.10
Qk.N -2.15 -1.04 0.08 -7.03 -1.21
13.87 13.92 13.97 94.28 0.00
-2.15 -1.04 0.08 -7.03 -1.21
13.87 13.92 13.97 94.28 0.00
1.02 0.14 -0.74 0.96 -6.99
10.70 12.74 14.78 86.29 0.18
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.02 -0.02 0.15 -2.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.02 -0.02 0.15 -2.07
0.06 0.02 -0.02 0.15 -2.07
0.01 0.01 0.00 0.04 -1.10
Qk.w -0.10 -0.03 0.04 -0.21 -2.48
0.02 0.01 -0.01 0.05 -2.31
-0.10 -0.03 0.04 -0.21 -2.48
0.02 0.01 -0.01 0.05 -2.31
0.01 0.00 -0.01 -0.01 7.74
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
-0.10 -0.03 0.04 -0.21 -2.48
W-15 (L=6.77m)
Gk 29.43 28.16 26.88 190.65 -0.05
Qk.N -1.93 -0.58 0.76 -3.94 -2.61
15.14 13.84 12.53 93.69 -0.11
-1.93 -0.58 0.76 -3.94 -2.61
15.14 13.84 12.53 93.69 -0.11
3.06 1.12 -0.82 7.57 -1.96
10.15 12.14 14.12 82.18 0.18
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.34 -0.33 2.27 -2.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.34 -0.33 2.27 -2.23
1.00 0.34 -0.33 2.27 -2.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -0.95 -0.28 0.38 -1.92 -2.64
0.58 0.17 -0.25 1.12 -2.82
-0.72 -0.29 0.13 -2.00 -1.61
0.58 0.17 -0.25 1.12 -2.82
0.58 0.17 -0.25 1.12 -2.82
-0.95 -0.28 0.38 -1.92 -2.64
W-16 (L=5.12m)
Gk 104.58 93.38 82.19 478.36 -0.10
Qk.N -2.37 0.03 2.43 0.13 78.02
21.97 19.62 17.27 100.50 -0.10
0.68 -2.51 -5.71 -12.87 1.09
18.91 22.16 25.40 113.50 0.13
3.77 -1.33 -6.42 -6.79 3.28
15.82 20.97 26.12 107.42 0.21
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.64 2.02 -2.59 10.37 -1.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.64 2.02 -2.59 10.37 -1.95
6.64 2.02 -2.59 10.37 -1.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -6.69 -2.07 2.54 -10.62 -1.90
3.94 1.21 -1.53 6.19 -1.93
-6.69 -2.07 2.54 -10.62 -1.90
3.94 1.21 -1.53 6.19 -1.93
3.94 1.21 -1.53 6.19 -1.93
-6.69 -2.07 2.54 -10.62 -1.90
W-17 (L=6.77m)
Gk 28.51 29.89 31.26 202.42 0.05
Qk.N -2.56 -1.16 0.23 -7.86 -1.36
16.50 15.68 14.86 106.21 -0.06
-2.56 -1.16 0.23 -7.86 -1.36
16.50 15.68 14.86 106.21 -0.06
2.69 0.69 -1.31 4.67 -3.28
11.26 13.83 16.40 93.68 0.21
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.03 -0.02 0.21 -1.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.03 -0.02 0.21 -1.72
0.08 0.03 -0.02 0.21 -1.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.w -0.08 -0.03 0.03 -0.17 -2.33
0.05 0.01 -0.02 0.09 -2.80
-0.05 -0.03 -0.01 -0.18 -0.90
0.05 0.01 -0.02 0.09 -2.80
0.05 0.01 -0.02 0.09 -2.80
-0.08 -0.03 0.03 -0.17 -2.33

W-18 (L=13.33m)
Gk 140.10 112.82 85.54 1503.36 -0.54
Qk.N -8.39 9.59 27.57 127.81 4.16
54.86 32.13 9.39 428.10 -1.57
-1.98 -1.68 -1.37 -22.34 -0.41
48.46 43.40 38.33 578.25 -0.26
29.41 10.08 -9.25 134.30 -4.26
17.06 31.64 46.22 421.61 1.02
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.64 0.96 0.28 12.80 -1.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.64 0.96 0.28 12.80 -1.56
0.77 0.29 -0.19 3.86 -3.65
1.64 0.96 0.28 12.80 -1.56
Qk.w -2.40 -1.64 -0.87 -21.79 -1.04
0.83 0.43 0.04 5.78 -2.01
-2.40 -1.64 -0.87 -21.79 -1.04
0.57 0.45 0.34 6.06 -0.57
-2.40 -1.64 -0.87 -21.79 -1.04
0.36 0.36 0.35 4.78 -0.03

W-19 (L=6.66m)

Gk 27.99 28.24 28.50 188.13 0.01
Qk.N -3.36 -0.87 161 -5.81 -3.16
15.87 13.70 11.54 91.28 -0.18
-1.93 -1.71 -1.48 -11.36 -0.15
14.44 14.54 14.63 96.84 0.01
1.44 -0.74 -2.92 -4.94 3.27
11.08 13.57 16.07 90.42 0.20
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.55 0.58 0.60 3.83 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.55 0.58 0.60 3.83 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.55 0.58 0.60 3.83 0.05
Qk.w -0.56 -0.54 -0.52 -3.58 -0.04
0.38 0.34 0.29 2.23 -0.15
-0.56 -0.54 -0.52 -3.58 -0.04
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]
0.38 0.34 0.29 2.23 -0.15
-0.56 -0.54 -0.52 -3.58 -0.04
0.38 0.34 0.29 2.23 -0.15
W-20 (L=6.66m)
Gk 30.45 29.26 28.06 194.92 -0.05
Qk.N -2.97 -0.31 2.35 -2.06 -9.53
17.21 14.39 11.58 95.89 -0.22
-1.35 -1.39 -1.42 -9.25 0.03
15.59 15.47 15.35 103.08 -0.01
2.25 -0.37 -3.00 -2.49 7.81
11.99 14.46 16.92 96.31 0.19
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.06 0.02 0.42 -0.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.06 0.02 0.42 -0.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.06 0.02 0.42 -0.72
Qk.w -0.12 -0.06 -0.01 -0.43 -0.92
0.06 0.04 0.01 0.24 -0.87
-0.12 -0.06 -0.01 -0.43 -0.92
0.06 0.04 0.01 0.24 -0.87
0.02 -0.01 -0.03 -0.05 3.87
0.01 0.01 0.01 0.05 0.14
W-22 (L=6.66m)
Gk 22.88 26.58 30.27 177.03 0.15
Qk.N -3.83 -1.06 1.72 -7.03 -2.92
13.53 12.92 12.30 86.04 -0.05
-2.40 -2.00 -1.61 -13.33 -0.22
12.09 13.86 15.63 92.34 0.14
0.33 -1.18 -2.68 -7.83 1.42
9.37 13.04 16.71 86.84 0.31
Qk.s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.27 0.40 0.52 2.64 0.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.27 0.47 0.67 3.14 0.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.27 0.47 0.67 3.14 0.47
Qk.w -0.45 -0.23 -0.02 -1.56 -1.02
0.22 0.15 0.08 0.99 -0.51
-0.16 -0.43 -0.69 -2.85 0.69
0.15 0.29 0.43 1.93 0.53
-0.16 -0.43 -0.69 -2.85 0.69
0.15 0.29 0.43 1.93 0.53
W-23 (L=6.66m)
Gk -5.06 19.51 44.07 129.96 1.40
Qk.N -20.95 -5.59 9.78 -37.21 -3.05
17.78 14.68 11.59 97.83 -0.23
-19.41 -6.57 6.28 -43.76 -2.17
16.24 15.67 15.09 104.38 -0.04
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 402
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
Datum 01.09.2026

Ubergabe

Lastiibergabe
MicroFe

Positionsgrafik

EW Ft,A,min Ft,M,min Ft,E,min Ft,min €min
Ft,A,max Ft,M,max Ft,E,max Ft,max €max

[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [m]

2.29 -0.30 -2.89 -2.01 9.54

-5.46 9.40 24.26 62.63 1.75

Qk.S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.06 0.09 041 0.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 0.06 0.09 041 0.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 0.06 0.09 0.41 0.59

Qk.w -0.03 -0.03 -0.04 -0.22 0.19
0.02 0.04 0.06 0.24 0.57

-0.02 -0.06 -0.10 -0.43 0.69

0.02 0.04 0.06 0.24 0.57

-0.02 -0.06 -0.10 -0.43 0.69

0.02 0.04 0.06 0.24 0.57

Protokoll der Lastlibergabe
Lastlbergabe fiir MicroFe

Ubersicht der iibergebenen Lasten

;7 (W-4) )
‘3
24 g
AT g _ (W-20), ,
2 | ] \ ‘
. |
20
(W-15), W-19

181 (C S (v —

2 2 |
16 (W-14), (W-18) N
14 J s L 5

P

12

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Ty

Die vertikalen Auflagerreaktionen werden lastfallweise zur Lastlibernahme
bereitgestellt. Einspannmomente bleiben unberiicksichtigt.

Kleine Lasten (< 0.01 kN bzw. kN/m) werden nicht lastfallweise ausgegeben,
sondern als Lastsumme zusammengefasst.

Lasten bis zu einer Summe von 0.01 kN pro Position werden vernachlassigt; die
Auswertung erfolgt getrennt nach positiver und negativer Wirkungsrichtung.
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 403
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastgruppen Lastgruppe Typ Beschreibung
Lastfdlle
#1|LG-(Qk.S) 0 aus 'Decke OG_3 - Ausgabel:Lastiibergabe'

#1]|(Qk.S).A, #1](Qk.S).B, #1|(Qk.S).C

0: hochstens ein Lastfall wirksam

Linienlasten Blocklasten der einzelnen Abschnitte in Gravitationsrichtung
Ww-1 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 23.05 3099 2641 17.02  22.27 27.82  23.18
18.16  25.65 27.44 20.26  20.15 27.83  23.69
#1|BS-Gk 4.71 1.18 0.12 1.04 3.34 5.62 6.83
6.24 5.71 3.42 1.23 0.28 1.21 4.17
#1|LF-1 38.61 36.04 40.52 4142 4593 43.27 41.26
41.04 48.78 47.14 39.75 36.09 35.27 38.18
#2|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#4|LF-1 16.87 2549 3249 36.60 40.54 33.39 30.66
33.32 4437 3945 3120 29.68 26.41 16.39
Qk.N (B-01)-1 1.57 5.48 3.06 -1.74 1.18 4.51 2.94
-1.09 -1.11 -0.34 0.09 0.25 0.14 -0.01
(B-01)-6 -0.03 0.10 0.19 0.23 -0.04 -0.56 -1.34

016 398 411 005 -017  3.82  1.88

#1](0G.D.01)-1
737 773 1066 1221 1368 1211 11.21
1191 14.80 1391 1087 882 736  7.26

#1](0G.D.01)-2
000 001 001 001 002 002 001
001 -004 -004 -004 -004 -013 -0.46

#1](0G.D.01)-3
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 000 -001

#1](0G.D.01)-4
020 009 012 016 018 0.14 011
010 011 008 005 002 -001 -0.06

#1](0G.D.01)-5
001 000 -001 -001 -001 -001 -0.01
001 -001 000 000 000 000 0.00

#1](0G.D.01)-6
-0.88 -046 -072 099 -115 -094 -0.77
076 -0.88 -071 -040 -0.18 001  0.25
#4|LF-2 000 000 000 000 000 001 001
000 000 000 -001 -001 000 001

#4|(EG.D.02)-1
192 655 997 1239 1378 1035  9.18
10.89 1560 1329 988 9.17 713 167

Qk.S #1|(Qk.S).A
1.68 0.42 0.04 0.38 1.21 2.03 2.47
2.26 2.07 1.24 0.46 0.11 0.45 1.54
#1](Qk.S).B
0.84 0.21 0.03 0.24 0.75 1.27 1.53
1.39 1.26 0.75 0.26 0.03 0.18 0.66
#1](Qk.S).C
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

404
B1

Qk.w

W-2
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
1.69 0.43 0.03 0.27 0.92 1.55 1.89
1.72 1.56 0.91 0.30 0.04 0.37 1.33
#1|BS-Qk.W
-0.02 -0.01 0.01 0.07 0.19 0.31 0.37
0.35 0.32 0.20 0.09 0.03 0.02 0.06
#1|(Qk.W).000
1.01 0.27 -0.01 -0.03 0.00 0.02 0.03
0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.08 0.12 0.51
#1|(Qk.W).090
-3.15 -0.81 -0.06 -0.53 -1.79 -3.05 -3.70
-3.36 -3.04 -1.77 -0.57 -0.07 -0.68 -2.42
#1|(Qk.W).180
-0.77 -0.19 -0.01 -0.17 -0.53 -0.88 -1.08
-1.01 -0.97 -0.63 -0.28 -0.15 -0.35 -1.07
#1](Qk.W).270
-1.29 -0.33 -0.03 -0.28 -0.90 -1.51 -1.83
-1.66 -1.50 -0.87 -0.28 -0.02 -0.25 -0.95
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (20.00 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (27 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
LF-1 (g) 18.84 2392 2411 24.06 2390 21.65 14.12
17.41  23.15 24.00 24.00 24.06 2418  24.23
2416  24.03 2396 2391 22.76 16.33 14.46
22,58 25.24 24,53 19.16  14.20 17.76
#1|BS-Gk 6.75 0.35 0.00 0.00 -0.01 1.38 6.00
2.88 0.04 0.00 0.00 -0.02 1.81 5.29
1.92 -0.01 0.00 0.00 0.02 1.83 2.80
0.58 0.13 0.08 -0.01 0.35 5.13
#1|LF-1 40.83 2.10 -0.04 -0.01 -0.11 11.28  50.52
25.49 0.40 -0.02 -0.01 -0.20 19.15 56.41
20.55 -0.14 -0.02 -0.04 0.55 33.18 46.49
8.41 0.90 0.85 0.01 2.21 36.01
#2|LF-1 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.73
-0.27 0.00 0.00 -0.02 -0.07 3.13 5.83
1.71 1.21 0.93 0.02 -0.31 2.38
#3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.03
0.02 0.04 0.04 0.01 -0.01 0.06
#4|BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09
-0.06 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.47 -0.21
0.12 0.27 0.22 0.01 -0.06 0.42
#4|LF-1 36.77 2.48 -0.03 -0.01 -0.11 11.16  42.76
13.11 0.18 -0.01 -0.01 -0.17 16.27  43.39
14.51 -0.10 -0.01 -0.03 0.29 1931 37.42
7.50 0.64 0.59 0.00 2.78 32.28
LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.13 -0.25
0.44 0.91 1.00 0.99 0.97 0.93 0.92
0.94 0.97 0.99 0.99 0.83 0.12 -0.11
0.70 0.98 0.92 0.40 -0.08 0.27
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 405
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (27 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
(B-01)-1 -0.01 0.09 0.12 0.13 0.11 0.05 -0.03

-0.05 -002 -001 -001 000 000 0.0
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 0.0
(B-01)-2 000 000 000 -001 -012 -0.68 -1.33
229 481 525 527 516 461 231
022 -009 -006 -002 -001 000 0.0
000 000 000 000 000 0.0
(B-01)-3 000 000 000 000 000 000 0.0
000 -001 -002 -006 -0.09 029 250
469 517 526 524 474 205 -134
063 009 000 002 002 000
(B-01)-4 000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 -005 -037 -144 076
431 527 498 270 -139  -0.48
(B-01)-5 000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 001 001
001 -002 -016 -061 097 1.88
(B-01)-6 196 442 448 445 445 382 061
-1.02 019 001 002 001 000 0.0
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 0.0
(B-01)-7 000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 001 004 007 006 -0.08
034 -058 -070 -067 -043 006 030
015 003 000 000 -0.01 0.0
(B-01)-8 000 000 001 002 007 019  0.30
000 -046 -068 -070 -057 -032 -0.06
007 007 004 001 000 000 0.0
000 000 000 000 000 0.0
#1|BS-Qk.N
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 000 000 000 -001 -0.06
003 000 000 000 -001 -014 -0.12
003 009 005 000 -003 -0.07
#1|LF-2 000 000 000 000 000 000 001
000 000 000 000 000 -004 -0.12
004 000 000 000 001 057 095
019 003 002 000 002 042
#1](0G.D.01)-1
1025 056 -001 000 -0.02 235  9.45
341 005 000 000 001 -089 -1.91
050 000 000 000 000 010 0.10
002 000 000 000 000 -0.02
#1](0G.D.01)-2
089 -005 000 000 -001 092 502
356 006 000 000 -0.08 744 21.03
741 005 000 000 009 428 465
069 -002 -001 000 -006 -0.76
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 406
/_‘l Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (27 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
#1](0G.D.01)-3
-0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08
0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.40 -1.11
-0.39 0.00 0.00 -0.01 0.06 4.13 7.17
1.43 0.21 0.18 0.00 0.51 7.86
#1|(0G.D.01)-4
-0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.34
0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 -1.05 -2.89
-1.00 0.01 0.00 0.00 -0.02 -1.24 -1.75
-0.31 0.00 0.00 0.00 0.02 0.21
#1|(0G.D.01)-5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1|(0G.D.01)-6
0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.40 -1.81
-0.93 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.81 -2.39
-0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.33
0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04
#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.09
-0.03 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.42 0.77
0.22 0.14 0.10 0.00 -0.03 0.32
#4|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05
-0.04 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.30 -0.13
0.08 0.17 0.14 0.00 -0.04 0.26
#4|LF-2 -0.17 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.56
1.03 0.02 0.00 0.00 -0.02 1.50 3.81
1.21 -0.01 0.00 0.00 0.02 1.29 2.39
0.47 0.03 0.03 0.00 0.19 1.96
#4|(EG.D.02)-1
13.28 1.00 -0.01 -0.01 -0.04 4.17 14.72
2.75 0.03 0.00 0.00 -0.05 5.19 13.93
4.69 -0.03 0.00 -0.01 0.08 5.45 12.10
2.49 0.17 0.17 0.00 1.02 10.52

Qk.S #1|(Qk.S).A
2.52 0.13 0.00 0.00 -0.01 0.60 2.65
1.31 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.95 2.77
1.00 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.92 1.28
022 -0.01 0.00 0.00 0.14 1.84
#1](Qk.S).B
1.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.06 0.21
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.48
-0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.19
0.04 0.00 0.00 0.00 0.08 0.98
#1](Qk.S).C

2.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.13 0.43
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

407
B1

Qk.w

W-3
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (27 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]

0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.35 -0.94

-0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.36

0.08 0.00 0.00 0.00 0.15 1.97
#1|BS-Qk.W

0.17 0.01 0.00 0.00 0.00 0.17 0.76

0.41 0.01 0.00 0.00 0.00 0.35 1.01

0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.22

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03
#1|(Qk.W).000

0.52 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.55 -2.67

-1.61 -0.03 0.00 0.00 0.02 -1.93 -5.45

-1.93 0.01 0.00 0.00 -0.02 -1.01 -0.99

-0.14 0.01 0.00 0.00 0.10 1.32
#1|(Qk.W).090

-3.60 -0.18 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.21

0.18 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.80 2.21

0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.59

-0.13 0.00 0.00 0.00 -0.28 -3.64
#1|(Qk.W).180

-2.01 -0.11 0.00 0.00 0.01 -1.06 -4.88

-2.66 -0.04 0.00 0.00 0.03 -2.54 -7.28

-2.59 0.02 0.00 0.00 -0.04 -1.73 -2.06

-0.33 0.01 0.00 0.00 -0.05 -0.67
#1|(Qk.W).270

-1.40 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.05 0.37

0.36 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.72 2.00

0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.03

-0.01 0.00 0.00 0.00 -0.12 -1.56
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (15.00 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 19.23 17.23 15.68 15.07 15.48 16.96 17.93
#1|BS-Gk 6.40 5.21 3.11 0.97 0.05 0.64 2.46
#1|LF-1 23.29 2644  28.14 26.31 26.14 25.63 24.01
#2|LF-1 -0.24 -0.23 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03 0.00
#3|LF-1 -0.45 -0.59 -0.50 -0.27 -0.10 -0.02 0.02
#4|BS-Gk -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-1 17.17 16.11 15.34 15.13 15.59 15.88 14.96
LF-2 0.60 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63 0.33
(B-01)-4 -0.95 -2.11 -2.99 -3.34 -3.14 -2.35 -0.30
(B-01)-5 3.08 3.21 3.28 3.30 331 3.28 1.77
(B-01)-7 0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.06 0.01
#1|LF-2 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01
#1|(0G.D.01)-1

0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
#1|(0G.D.01)-2

-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-3

2.74 2.01 0.75 -0.41 -0.72 -0.49 -0.22
#1|(0G.D.01)-4

0.40 0.51 0.53 0.44 0.31 0.26 0.33

#1](0G.D.01)-5
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 408
/_‘l Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]

-1.60 -0.36 1.71 3.54 4.66 4.01 2.14
#1](0G.D.01)-6

-0.07 -0.08 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06
#2|(DG.D.03)-1

-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
#3|(0G.D.02)-1

-0.06 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00
#4|BS-Qk.N

-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-2 0.64 0.49 0.23 0.04 -0.01 -0.01 0.00
#4|(EG.D.02)-1

2.26 1.78 1.37 1.25 1.50 1.66 1.14

Qk.s #1](Qk.S).A
227 185 110 035 002 023  0.88

#1](Qk.S).B
154 125 074 024 001 011 043

#1](Qk.S).C
187 152 090 027 000 023  0.87

Qk.wW #1|BS-Qk.W

001 000 002 002 002 001 001
#1](Qk.W).000

040 032 018 003 -002 0.13 050
#1](Qk.W).090

383 -310 -1.8 053 002 -039 -1.58
#1](Qk.W).180

078 -0.64 -040 -0.14 -002 -0.13  -0.43
#1](Qk.W).270

-1.87 -152 -091 -028 -001 -0.17 -0.67

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (15.00 kN/m) der Wand
w-4 Lastfall Lasten (27 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 16.66 10.47 18.21 27.41 29.00 23.35 11.22

13.05 22.89 25.98 26.44 2532 19.48 11.10
19.00 25.12 26.41 26.26  24.23 16.13 11.97
21.82 25.76  26.54 26.61 25.90 18.48
#1|BS-Gk 1.29 2.88 3.87 2.67 5.72 141 6.31
4.96 0.10 0.00 0.00 -0.02 4.01 11.04
4.45 -0.05 0.00 -0.01 0.10 5.94 10.97
242 -0.02 0.00 -0.01 0.40 7.68
#1|LF-1 6.82 11.68 16.13 11.82 25.44 6.11 28.38
22.84 0.44 -0.03 -0.02 -0.11 19.93 54.66
20.98 -0.21 -0.02 -0.02 0.41 25,50 48.24
10.50 -0.10 -0.02 -0.04 1.96 38.86
#2|LF-1 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 0.00 0.01
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#3|LF-1 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-1 4.19 8.81 11.82 10.56  22.81 3.22 16.19
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 409
/_‘l Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
| Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (27 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
20.49 0.42 -0.02 -0.01 -0.07 13.62 34.26
11.56 -0.11 -0.02 -0.02 0.22 15.05 39.39
9.66 -0.09 -0.01 -0.04 2.29 34.15
Qk.N LF-2 0.36 0.19 -0.12 -0.04 -0.02 0.00 0.01
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.01 0.01 0.01 -0.08 -0.46 -1.63 0.17
431 5.56 5.77 5.78 5.45 1.77
(B-01)-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-4 -1.10 -3.37 2.18 6.56 7.41 5.09 -0.32
-3.07 -1.13 -0.22 0.01 0.03 0.02 0.02
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-5 1.91 0.98 -0.61 -0.23 -0.08 0.00 0.05
0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.03
0.03 0.08 0.10 0.09 0.07 -0.02
(B-01)-7 0.02 0.09 0.05 -0.05 -0.24 -0.87 -1.65
2.02 5.10 5.79 5.84 5.49 3.51 -0.89
-1.34 -0.32 -0.05 0.00 0.01 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.01 0.01 0.00 -0.04 -0.29 -1.27 -1.13
3.35 5.45 5.85 5.81 5.16 2.23 -1.69
-0.90 -0.19 -0.02 0.01 0.01 0.01
#1|LF-2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#1](0G.D.01)-1
001 000 -001 -006 -0.14 001 021
030 001 000 000 000 -032 -1.66
-1.01 001 000 000 005 309 827
203 -002 000 -001 050  9.40

#1](0G.D.01)-2
000 000 000 000 001 000 001
001 000 000 000 000 001 0.3
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 410
/_‘l Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
| Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (27 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-3
-0.05 -0.18 -0.20 0.05 0.14 0.00 -0.18
-0.29 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.03
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1|(0G.D.01)-4
0.14 -0.05 -0.27 -1.28 -2.92 0.28 4.04
4.85 0.10 -0.01 0.00 -0.02 3.29 6.87
1.59 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.93 -0.99
-0.14 0.00 0.00 0.00 0.03 0.45
#1|(0G.D.01)-5
0.33 3.86 5.74 5.20 11.23 1.15 2.03
0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.32 -0.49
-0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04
#1|(0G.D.01)-6
-0.03 0.00 0.04 0.24 0.57 -0.03 -0.73
-1.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 1.35 6.54
3.74 -0.03 0.00 0.00 0.07 3.99 4.78
0.74 -0.01 0.00 0.00 -0.11 -1.92
#3](0G.D.02)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|(EG.D.02)-1
0.14 1.52 2.57 3.42 7.21 0.40 2.55
6.13 0.13 -0.01 -0.01 -0.02 4.28 10.26
3.13 -0.03 -0.01 -0.01 0.05 3.89 12.97
3.37 -0.03 0.00 -0.01 0.89 11.80

Qk.s #1|(Qk.S).A
0.46 1.03 1.38 0.95 2.03 0.50 2.24
1.76 0.04 0.00 0.00 -0.01 1.43 3.92
1.58  -0.02 0.00 0.00 0.03 2.11 3.90
0.86 -0.01 0.00 0.00 0.14 2.74
#1](Qk.S).B
0.23 0.51 0.69 0.48 1.03 0.26 1.14
0.89 0.02 0.00 0.00 0.00 0.72 1.99
0.81 -0.01 0.00 0.00 0.02 1.07 1.96
0.43 0.00 0.00 0.00 0.07 1.37
#1](Qk.S).C
0.46 1.03 1.38 0.97 2.07 0.51 2.27
1.78 0.04 0.00 0.00 -0.01 1.45 3.99
1.61  -0.02 0.00 0.00 0.03 2.14 3.95
0.87 -0.01 0.00 0.00 0.14 2.75
Qk.W #1|BS-Qk.W

0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.08 -0.02 -0.06
-0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.14
-0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.08
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 411
/_‘l Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (27 Abschnitte je 1.00m) [kN/m]
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
#1|(Qk.W).000
0.26 0.60 0.81 0.59 1.26 0.31 1.36
1.05 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.86 2.41
0.98 -0.01 0.00 0.00 0.02 1.29 2.36
052 -0.01 0.00 0.00 0.08 1.62
#1|(Qk.W).090
083 -190 -256 -1.84 -397 -097 -4.32
-3.36  -0.07 0.00 0.00 0.02 -2.75 -7.63
-3.10 0.03 0.00 0.00 -007 -406 -7.44
-1.63 0.02 0.00 0.00 -027 -5.11
#1|(Qk.W).180
-022 -049 -065 -041 -086 -0.21 -0.98
-0.78  -0.02 0.00 0.00 000 -0.62 -1.68
-0.66 0.01 0.00 000 -001 -093 -1.74
-0.39 0.00 0.00 0.00 -007 -1.27
#1](Qk.W).270
-035 -0.79 -106 -074 -158 -039 -1.74
-1.36  -0.03 0.00 0.00 001 -1.10 -3.04
-1.23 0.01 0.00 000 -003 -1.64 -3.02
-0.66 0.01 0.00 000 -0.11  -2.11

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (15.00 kN/m) der Wand
W-5 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 48.02 61.22 51.07 33.65 42.24 53.07 43.31
34.31 48.44 52.14 37.73 37.99 52.98 45.76
#1|BS-Gk 9.74 3.55 1.12 3.02 12.38 26.63 36.74
29.61 26.55 13.08 4.06 143 2.86 5.61
#1|LF-1 62.31 61.61 67.24 58.16 74.09 77.56 72.34
57.19 68.32 61.96 47.32 44.46 50.93 59.27
#2|LF-1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04
#4|LF-1 48.15 57.28 67.73 61.11 78.28 78.85 70.84
57.76 72.66 67.55 51.01 47.18 49.15 45.24
Qk.N LF-2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04
0.00 -0.07 -0.22 -0.23 0.63 1.34 0.82
(B-01)-1 4.55 7.81 5.17 0.84 3.26 6.61 4.68
-0.38 -1.30 -0.53 -0.07 0.15 0.16 0.05
(B-01)-2 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.03 0.13 0.20
0.02 -0.35 -1.17 -1.21 3.33 7.01 4.29
(B-01)-6 0.03 0.12 0.19 0.09 -0.18 -0.78 -1.31
1.48 5.98 6.15 2.11 1.94 5.66 3.94
(B-01)-7 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.01
0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
(B-01)-8 4.57 7.92 5.36 0.93 3.08 571 3.16
1.07 5.03 6.77 3.09 -1.38 -1.19 -0.30
#1|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000 000 000 000 000 000 001
#1](0G.D.01)-1

1039 1219 14.83 1347 1725 1802 17.35
1501 1947 1871 1414 1239 1255 11.49
#1](0G.D.01)-2
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 412
/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position Bl
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
0.02 0.03 0.03 0.01 -0.07 -0.21 -0.41
-0.57 -0.80 -0.36 0.74 2.73 4.65 6.58

#1](0G.D.01)-3
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02
0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07

#1|(0G.D.01)-4
-1.49 -1.18 -1.19 -1.09 -1.54 -1.64 -1.35
-0.75 -0.54 -0.17 0.08 0.26 0.36 0.40

#1|(0G.D.01)-5
0.12 0.09 0.08 0.06 0.09 0.09 0.07
0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02

#1|(0G.D.01)-6
9.29 11.03 13.12 11.86 15.71 16.67 14.94
10.27 10.16 6.73 3.00 -0.13 -1.68 -2.28

#2|(DG.D.03)-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
#4|LF-2 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05
-0.11 -0.22 -0.26 -0.07 0.46 0.96 1.32

#4|(EG.D.02)-1
16.48 22.49 27.87 25.51 32.71 32.80 29.38
24.03 30.21 27.69 20.21 18.20 18.41 14.96

Qk.s #1](Qk.S).A
346 125 039 112 460  9.88 13.63
1098 983 485 155 069 137  2.56
#1](Qk.S).B
176 066 021 050 2,02 434 599
484 435 213 059 -005 -0.09  0.05
#1](Qk.S).C
354 134 042 089 361 781 10.80
872 7.84 3.8 107 -008 -014  0.13
Qk.W #1|BS-Qk.W

-0.15  -0.17  -0.06 0.39 1.68 3.56 4.89
3.93 3.51 1.73 0.54 0.22 0.42 0.78

#1](Qk.W).000
2.17 0.91 0.29 0.21 0.79 1.77 2.49
2.06 1.89 0.88 -0.02 -1.06 -2.07 -3.13

#1](Qk.W).090
682 -280 -0.89 -0.89 -343 -7.55 -105
-856  -7.72 -3.79  -1.02 0.23 0.43 0.28

#1](Qk.W).180
-1.45  -038 -0.12 -1.01 -424 -9.04 -124
996 -888 -442 -164 -156 -3.08 -5.17

#1](Qk.W).270
269 -099 -032 -080 -325 -6.99  -9.65
-7.80 -7.01 -342 -0.88 0.33 0.64 0.71

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (30.00 kN/m) der Wand
W-6 Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 43.03 56.05 45.88 28.71 37.36 48.14 38.36
29.44 43.20 43.27 12.20
#1|BS-Gk 9.32 3.81 1.98 3.70 12.15 23.80 31.23
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 413
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
24.15 22.16 10.78 3.12

#1|LF-1 65.99 64.90 70.48 59.56 77.86 80.79 71.40
49.12 53.08 42.72 32.92

#2|LF-1 -0.01 -0.04 -0.07 -0.07 -0.10 -0.09 -0.06
-0.02 0.00 0.01 -0.01

#3|LF-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

#4|BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
0.00 0.00 0.01 0.01

#4|LF-1 45.86 54.35 63.03 54.60 71.75 73.37 63.86
44.88 49.31 37.92 26.56

Qk.N LF-2 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.06 0.09
0.01 -0.16 -0.92 -3.12

(B-01)-1 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01

(B-01)-2 -0.01 -0.02 -0.04 -0.02 0.04 0.15 0.23
0.04 -0.42 -2.42 -8.14

(B-01)-3 -0.01 -0.02 -0.04 -0.02 0.04 0.15 0.23
0.04 -0.42 -2.42 -8.25

(B-01)-4 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
0.00 0.01 0.01 0.01

(B-01)-6 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00 -0.01 -0.01 -0.01

(B-01)-7 4.60 7.90 5.34 0.98 3.11 5.70 3.17
1.12 5.05 7.05 4.92

(B-01)-8 4.56 7.91 5.33 0.93 3.05 5.69 3.13

1.06 501  7.03  4.98

#1|BS-Qk.N
000 000 000 000 -001 -001 -0.01
001 -001 000 0.0

#1|LF-2 000 000 000 000 -001 000 0.0
000 000 000 0.0

#1](0G.D.01)-1
-1.73  -137 -144 -137 205 -223  -1.88
-1.04 -077 -020  0.13

#1](0G.D.01)-2
004 004 003 -003 -021 -056 -1.01
130  -166 -0.05  2.89

#1](0G.D.01)-3
-0.05 -0.10 -016 -017 -021 -018 -0.12
004 001 004 003

#1](0G.D.01)-4
952 1137 1377 1220 1607 1659 14.81
1037 11.00 756  3.69

#1](0G.D.01)-5
051 -048 -055 -050 -0.62 -053 -0.36
017 -011 -0.03  0.02

#1|(0G.D.01)-6

9.24 1092 13.08 1159 1579 16.85 15.00
10.19 1060 727  3.60
#2|(DG.D.03)-1
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

414
B1

Qk.S

Qk.w

W-7
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (11 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00
#4|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01
#4|LF-2 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.13
-0.25 -0.49 -0.44 0.20
#4|(EG.D.02)-1
15.48 21.00 25.54 22.45 29.59 30.27 26.30
18.25 19.32 13.34 7.84
#1|(Qk.S).A
3.31 1.36 0.73 1.39 4.55 8.88 11.63
8.97 8.21 3.98 1.19
#1|(Qk.S).B
1.68 0.68 0.30 0.53 1.82 3.63 4.81
3.76 3.50 1.71 0.42
#1|(Qk.S).C
3.38 1.38 0.63 1.06 3.54 7.03 9.30
7.27 6.76 3.31 0.82
#1|BS-Qk.W
-0.14 -0.04 0.21 0.66 1.97 3.62 4.61
3.53 3.24 1.59 0.48
#1](Qk.W).000
2.05 0.81 0.21 0.17 0.75 1.73 2.47
2.09 2.12 1.08 -0.01
#1](Qk.W).090
-6.52 -2.68 -0.87 -0.76 -2.69 -5.70 -7.75
-6.15 -5.76 -2.83 -0.63
#1](Qk.W).180
-1.39 -0.57 -0.57 -1.45 -4.62 -8.79 -11.3
-8.60 -7.71 -3.70 -1.36
#1](Qk.W).270
-2.56 -1.03 -0.49 -0.92 -3.12 -6.21 -8.22
-6.46 -6.04 -2.97 -0.67
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (25.00 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
LF-1 (g) 45.86 63.21 67.80 93.28 70.03 57.06 41.68
30.78 42.53 47.52 42.64 44.88 52.54 43.66
#1|BS-Gk 6.53 2.82 1.74 3.73 10.30 19.46 25.66
20.94 15.10 5.75 3.05 3.61 3.88 3.87
#1|LF-1 49.50 58.60 71.85 75.94 89.15 84.09 64.00
39.96 40.09 34.19 29.57 30.84 41.33 56.52
#2|LF-1 -0.09 -0.24 -0.37 -0.24 0.45 2.46 5.77
9.47 13.87 13.90 11.13 8.44 8.03 7.92
#3|LF-1 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13
-0.09 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 0.00 0.02
#4 | BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.05
-0.08 -0.05 0.86 3.69 5.98 3.47 0.69
#4|LF-1 39.73 51.34 61.47 61.46 67.44 63.21 51.71
29.88 26.14 19.66 15.84 20.52 30.78 38.92
LF-2 0.00 -0.03 -0.07 -0.20 -0.10 -0.05 -0.10
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 415
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]

0.24 0.73 0.59 0.96 2.10 2.67 1.62

(B-01)-3 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 0.01 0.15 0.23

0.03 -0.43 -1.37 -2.05 2.80 7.34 4.59

(B-01)-4 4.50 10.08 15.98 36.77 20.04 9.02 3.59

0.27 2.36 4.13 6.92 8.14 6.67 3.92

(B-01)-5 -0.02 -0.10 -0.22 -0.61 -0.29 -0.07 0.00

0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01

(B-01)-7 4.84 8.15 4.72 -2.76 1.78 5.86 3.35

135 567 740 283 214 -131  -032
#1|BS-Qk.N
000 000 000 000 -001 -003 -0.05
004 013 089 204 248 184 064
#1|LF-2 001 000 002 003 005 004 001
002 -003 000 015 049 083  1.12
#1](0G.D.01)-1
039 032 033 031 033 030 024
012 006 -002 -005 -003 002 011
#1](0G.D.01)-2
002 002 000 -003 -010 -0.19 -0.28
037 -063 -040 082 288 474 657
#1](0G.D.01)-3
025 015 100 236 428 465  3.09
098 004 -015 055 272 526  7.82
#1](0G.D.01)-4
930 1145 1425 1475 1694 16.79  14.27
9.16 842 509 216 -019 -139  -2.15
#1](0G.D.01)-5
427 772 996 939 890 573 152
089 -087 -016 008 010 009  0.07
#1](0G.D.01)-6
-1.42 -129  -144 144  -159  -150  -1.20
062 -037 -001 016 022 028 035
#2|(DG.D.03)-1
001 -001 -002 -001 002 011  0.28
050 081 096 096 094 099  1.03
#3](0G.D.02)-1
000 000 -001 -001 -001 -001 -001
001 000 000 000 000 000 0.0
#4|BS-Qk.N
000 000 000 000 000 -001 -0.03
005 -003 054 232 377 219 044
#4|LF-2 000 000 000 -001 -002 -004 -0.07
008 -014 -018 007 110 211  2.60
#4|(EG.D.02)-1
12.74 19.67 24.87 2532 27.84 2580 20.32
991 714 370 179 432 885 11.71

ak.s #1](Qk.S).A
2.32 1.01 0.65 1.39 3.78 7.10 9.34
7.60 5.38 1.55 -0.08 -0.06 0.49 1.28

#1](Qk.S).B
1.16 0.47 0.25 0.59 1.76 3.44 4.62
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 416
/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
3.82 2.73 0.83 -0.01 -0.15 -0.08 0.07
#1](Qk.S).C
2.35 0.99 0.54 1.12 3.19 6.14 8.18
6.73 4.81 1.47 -0.04 -0.29 -0.15 0.14
Qk.wW #1|BS-Qk.W
-0.03 0.06 0.24 0.49 0.96 1.45 1.66
1.21 0.86 0.24 -0.04 -0.03 0.09 0.25
#1|(Qk.W).000
1.38 0.52 0.14 0.34 1.30 2.80 3.93
3.37 2.49 0.88 0.03 -0.49 -0.93 -1.43
#1|(Qk.W).090
-4.47 -1.86 -0.69 -0.95 -3.04 -6.27 -8.64
-7.25 -5.20 -1.60 0.04 0.33 0.14 -0.23
#1](Qk.W).180
-1.02 -0.49 -0.55 -1.35 -3.42 -6.15 -7.88
-6.29 -4.36 -1.14 0.10 -0.29 -1.21 -2.41
#1](Qk.W).270
-1.78 -0.72 -0.41 -1.00 -2.94 -5.71 -7.64
-6.31 -4.53 -1.41 0.02 0.36 0.37 0.30
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (27.50 kN/m) der Wand
w-8 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.83m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 4.86 4,97
#1|BS-Gk 0.00 -0.01
#1|LF-1 -0.03 -0.01
#2|LF-1 0.02 0.01
#3|LF-1 0.00 0.01
#4 | BS-Gk 0.00 -0.01
#4|LF-1 -0.04 -0.01
Qk.N LF-2 1.00 0.98
(B-01)-3 0.04 -0.02
(B-01)-4 0.63 0.63
(B-01)-5 0.17 0.13
(B-01)-7 0.04 0.19
#1|BS-Qk.N 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-3 0.01 0.00
#1](0G.D.01)-4 -0.02 -0.01
#1](0G.D.01)-5 0.00 -0.01
#4|BS-Qk.N 0.00 0.00
#4|(EG.D.02)-1 -0.02 -0.01
Qk.S #1](Qk.S).A 0.00 -0.01
#1](Qk.S).B 0.00 0.00
#1](Qk.S).C 0.00 0.00
Qk.wW #1](Qk.W).000 0.00 0.00
#1](Qk.W).090 0.00 0.01
#1](Qk.W).180 0.00 0.00
#1](Qk.W).270 0.00 0.00
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (3.12 kN/m) der Wand
wW-9 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.90m) [kN/m]
Gk LF-1(g) 10.09 9.68
#1|BS-Gk -0.04 0.08
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

417
B1

Qk.N

Qk.S

Qk.w

W-10
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.90m) [kN/m]
#1|LF-1 -0.51 7.76
#2|LF-1 -0.53 6.21
#3|LF-1 0.00 0.60
#4 | BS-Gk -0.12 1.66
#4|LF-1 -0.36 5.09
LF-2 0.67 0.60
(B-01)-3 0.01 0.06
(B-01)-4 4.39 4.22
(B-01)-5 -0.86 -0.94
(B-01)-7 -0.01 -0.02
#1|BS-Qk.N -0.02 0.01
#1|LF-2 -0.01 0.12
#1|(0G.D.01)-2 0.01 -0.07
#1|(0G.D.01)-3 -0.11 1.53
#1|(0G.D.01)-4 0.00 0.03
#1|(0G.D.01)-6 0.00 -0.01
#2|(DG.D.03)-1 -0.06 0.66
#3](0G.D.02)-1 0.00 0.06
#4|BS-Qk.N -0.08 1.05
#4|LF-2 -0.02 0.31
#4|(EG.D.02)-1 -0.11 1.67
#1](Qk.S).A 0.00 0.02
#1](Qk.S).B 0.00 0.01
#1](Qk.S).C 0.00 0.03
#1|(Qk.wW).000 0.00 0.03
#1|(Qk.W).090 0.01 -0.05
#1|(Qk.W).180 0.00 0.00
#1|(Qk.W).270 0.00 -0.03
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (3.12 kN/m) der Wand

Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.82m) [kN/m]
LF-1 (g) 22.65 22.56
#1|BS-Gk 3.58 9.64
#1|LF-1 64.36  42.46
#2|LF-1 61.47 65.14
#3|LF-1 4.00 0.63
#4|BS-Gk 15.07 13.29
#4|LF-1 43.73 32.75
LF-2 1.87 1.81
(B-01)-3 -0.07 -0.70
(B-01)-4 10.29 10.22
(B-01)-5 -0.37 0.01
(B-01)-7 0.04 0.31
#1|BS-Qk.N 2.12 6.49
#1|LF-2 1.31 1.56
#1](0G.D.01)-1 -0.02 -0.05
#1|(0G.D.01)-2 -0.74 -0.83
#1|(0G.D.01)-3 13.25 10.12
#1|(0G.D.01)-4 -0.01 -0.74
#1|(0G.D.01)-5 0.00 0.01
#1|(0G.D.01)-6 -0.02 0.06
#2|(DG.D.03)-1 6.77 7.73
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 418
/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.82m) [kN/m]
#3|(0G.D.02)-1 0.43 0.06
#4|BS-Qk.N 9.49 8.37
#4|LF-2 2.54 1.57
#4|(EG.D.02)-1 13.45 8.05
Qk.s #1|(Qk.S).A 0.05 -0.28
#1|(Qk.S).B 0.08 -0.04
#1](Qk.S).C 0.18 -0.08
Qk.wW #1|BS-Qk.W -0.04 -0.12
#1|(Qk.w).000 0.28 0.23
#1|(Qk.w).090 -0.36 -0.03
#1|(Qk.w).180 0.18 0.50
#1|(Qk.w).270 -0.17 0.02
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (3.12 kN/m) der Wand
w-11 Lastfall Lasten (2 Abschnitte je 0.90m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 9.60 9.37
#1|BS-Gk 1.33 -0.07
#1|LF-1 3.49 -0.34
#2|LF-1 7.13 -0.57
#3|LF-1 -0.10 -0.01
#4|BS-Gk 1.35 -0.12
#4|LF-1 2.97 -0.28
Qk.N LF-2 0.67 0.89
(B-01)-3 -0.19 0.45
(B-01)-4 3.83 4,12
(B-01)-5 0.03 0.00
(B-01)-7 -0.39 -1.42
#1|BS-Qk.N 0.92 -0.06
#1|LF-2 0.18 -0.01
#1](0G.D.01)-1 -0.01 0.00
#1](0G.D.01)-2 -0.09 0.00
#1](0G.D.01)-3 0.92 -0.10
#1](0G.D.01)-4 -0.12 0.02
#1](0G.D.01)-6 0.01 0.00
#2|(DG.D.03)-1 0.87 -0.07
#3](0G.D.02)-1 -0.01 0.00
#4|BS-Qk.N 0.85 -0.08
#4|LF-2 0.12 -0.02
#4|(EG.D.02)-1 0.58 -0.08
Qk.S #1](Qk.S).A -0.05 0.01
#1](Qk.S).B -0.01 0.00
#1](Qk.S).C -0.03 0.01
Qk.wW #1|BS-Qk.W -0.02 0.00
#1](Qk.W).000 0.02 0.00
#1](Qk.W).090 0.02 -0.01
#1](Qk.W).180 0.07 -0.01
#1](Qk.W).270 0.01 -0.01
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (3.12 kN/m) der Wand
W-12 Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
Gk LF-1(g) 18.14 18.34 18.04 17.73 17.35 17.23 15.63
#1|BS-Gk 6.29 5.16 2.97 0.88 0.10 1.24 3.88
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
#1|LF-1 22.80 25.05 28.08 31.80 34.43 36.15 39.87
#2|LF-1 -0.23 -0.26 -0.35 -0.45 -0.43 0.03 1.23
#3|LF-1 0.02 0.49 0.99 1.29 1.15 0.62 0.05
#4|BS-Gk -0.13 -0.29 -0.31 0.09 0.58 0.54 0.01
#4|LF-1 17.63 18.06 17.88 18.33 20.14 20.94 19.39
Qk.N LF-2 0.54 0.52 0.51 0.50 0.47 0.46 0.30
(B-01)-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
(B-01)-4 -0.10 -0.08 -0.31 -0.51 -0.74 -0.82 -0.18
(B-01)-5 2.96 3.04 3.12 3.15 3.19 3.21 1.77
#1|BS-Qk.N

000 001 001 000 -001 -002 -0.03
#1|LF-2 -0.03 -004 -006 -006 -0.04 004 022
#1](0G.D.01)-1
001 000 000 000 000 000 -001
#1](0G.D.01)-2
000 002 006 008 007 -007 -0.38
#1](0G.D.01)-3
293 293 302 347 423 534 712
#1](0G.D.01)-4
021 007 -001 -003 -002 004 0.6
#1](0G.D.01)-5
123 -051 -004 006 003 001 000
#1](0G.D.01)-6
003 -001 000 001 000 -001 -0.04
#2|(DG.D.03)-1
-0.02 -003 -004 -006 -005 001 017
#3](0G.D.02)-1
001 008 014 015 011 005 -0.01
#4|BS-Qk.N
008 -018 -020 005 037 034 001
#4|LF-2 065 061 055 059 077 084 065
#4|(EG.D.02)-1
267 283 278 306 402 438  3.40

ak.s #1|(Qk.S).A
2.23 1.83 1.05 0.31 0.04 0.45 1.39
#1](Qk.S).B
1.52 1.25 0.73 0.23 0.03 0.23 0.72
#1](Qk.S).C
1.84 1.50 0.84 0.22 0.02 0.47 1.46
Qk.W #1|BS-Qk.W

-0.02 -002 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1](Qk.W).000

0.39 0.31 014 -0.02 -0.02 0.30 0.94
#1](Qk.W).090

-3.78 -310 -1.76 -050 -0.05 -0.86 -2.69
#1](Qk.W).180

-0.75 -061 -035 -011 -003 -019 -0.55
#1](Qk.W).270

-1.84 -1.51 -0.86 -0.25 -0.03 -0.36 -1.14
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.50 kN/m) der Wand

W-13
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]

Gk LF-1 (g) 26.01 41.08 4491 45.55 43.71 38.20 27.00
19.99 24.03 27.25 26.95 29.48 33.00 24.23

#1|BS-Gk 4.08 0.79 -0.48 -0.76 -0.50 0.00 0.49

0.59 0.34 -0.01 -0.13 0.01 0.11 0.04

#1|LF-1 19.18 11.66 16.74 33.22 54.18 57.57 42.88

30.80 32.14 40.67 46.23 14.44 1.62 0.52

#2|LF-1 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.17 0.28 0.37

0.32 0.03 0.24 1.30 1.55 1.64 0.57

#3|LF-1 -0.03 -0.04 -0.06 0.01 0.52 2.20 5.55

10.24 13.84 16.12 14.70 3.98 0.07 0.03

#4|BS-Gk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02

-0.10 -0.01 1.79 7.46 2.90 0.38 0.13

#4|LF-1 28.46 36.27 41.87 43.32 42.14 37.85 29.48

20.55 18.24 20.48 29.72 10.01 1.12 0.36

Qk.N LF-2 0.57 0.80 0.77 0.75 0.74 0.72 0.86
1.68 1.78 1.68 1.61 1.88 2.22 1.37

(B-01)-3 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.01

(B-01)-4 5.19 11.73 13.83 14.19 13.17 10.16 3.00

-3.25 2.00 4.19 4.00 5.33 7.24 4.31

(B-01)-5 2.97 4.21 4.08 4.03 4.06 4.21 5.61

8.25 5.08 4.55 4.58 4.54 4.43 2.91

(B-01)-7 -0.05 -0.18 -0.23 -0.21 -0.15 -0.07 0.01

005 003 000 -001 000 001 0.0
#1|BS-Qk.N
000 000 000 000 000 000 0.0
000 000 -003 -008 000 007 0.03
#1|LF-2 001 002 007 016 029 036 030
016 004 002 007 005 004 001
#1](0G.D.01)-1
001 -002 -004 -007 -009 -007 -0.03
001 001 000 000 000 000 0.0
#1](0G.D.01)-2
000 001 002 002 003 002 001
000 001 -001 -008 -004 -002 -0.01
#1](0G.D.01)-3
012 054 166 371 635 746  6.16
418 378 510 678 227 034 011
#1](0G.D.01)-4
018 -056 -1.12 -1.81 227 -189 -0.75
019 022 007 003 001 000 0.0
#1](0G.D.01)-5
6.16 3.88 524 919 13.16 1123  4.48
053 -088 -021 003 002 000 0.0
#1](0G.D.01)-6
002 009 019 030 037 031 012
003 -004 -001 000 000 000 0.0
#2|(DG.D.03)-1

000 000 000 001 001 002 002
002 000 002 013 017 018 006
#3](0G.D.02)-1
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

421
B1

Qk.S

Qk.w

W-14
Gk

Qk.N

Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.94m) [kN/m]
0.00 0.00 -0.01 0.00 0.04 0.21 0.58
1.19 1.78 2.09 1.81 0.48 0.01 0.00
#4|BS-Qk.N
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.06 0.00 1.13 4.70 1.83 0.24 0.08
#4|LF-2 -0.01 -0.01 0.00 0.08 0.28 0.52 0.63
0.58 0.61 0.81 1.73 0.62 0.06 0.02
#4|(EG.D.02)-1
7.53 12.42 15.35 16.11 15.48 13.22 8.79
4.07 291 4.12 9.10 3.28 0.34 0.10
#1](Qk.S).A
1.45 0.28 -0.18 -0.28 -0.19 -0.01 0.17
0.21 0.12 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
#1](Qk.S).B
0.73 0.14 -0.08 -0.11 -0.04 0.06 0.15
0.14 0.08 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
#1](Qk.S).C
1.46 0.30 -0.14 -0.24 -0.16 -0.01 0.14
0.17 0.10 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00
#1|BS-Qk.W
0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.05
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|(Qk.wW).000
0.86 0.21 -0.03 -0.07 -0.05 -0.01 0.02
0.02 0.01 0.00 0.05 0.02 0.01 0.00
#1|(Qk.W).090
-2.71 -0.61 0.15 0.25 0.04 -0.22 -0.40
-0.36 -0.19 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
#1|(Qk.W).180
-0.68 -0.10 0.15 0.25 0.25 0.16 0.02
-0.07 -0.05 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
#1|(Qk.W).270
-1.12 -0.22 0.13 0.19 0.12 -0.02 -0.15
-0.17 -0.10 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (10.00 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.97m) [kN/m]
LF-1 (g) 14.32 29.64 35.06 35.85 35.88 34.25 22.09
#1|BS-Gk 0.31 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.07
#1|LF-1 6.49 -0.01 -0.03 -0.03 -0.05 -0.21 5.30
#4|LF-1 7.22 0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.16 4.25
LF-2 -0.20 -0.10 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-1 -0.06 -0.41 -0.70 -0.82 -0.77 -0.57 -0.18
(B-01)-2 -1.05 -0.54 -0.08 0.00 0.01 0.00 0.00
(B-01)-6 6.27 13.40 15.49 15.81 15.77 14.75 8.20
(B-01)-8 -1.07 -0.61 -0.11 0.00 0.01 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-1
1.95 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.05 1.37
#1](0G.D.01)-2
0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-4
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

422
B1

Qk.S

Qk.w

W-15
Gk

Qk.N

Qk.S

Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.97m) [kN/m]
#1](0G.D.01)-6
0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04
#H4|LF-2 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|(EG.D.02)-1
2.86 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.05 1.33
#1](Qk.S).A
0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
#1](Qk.S).B
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
#1](Qk.S).C
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
#1|BS-Qk.W
0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
#1|(Qk.wW).000
-0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1](Qk.W).090
-0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03
#1|(Qk.W).180
-0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03
#1|(Qk.W).270
-0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (6.25 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.97m) [kN/m]
LF-1 (g) 14.10  29.33 3454 35.19 35.30 3394 22.05
#1|BS-Gk 5.46 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 0.95
#1|LF-1 9.93 0.06 -0.03 -0.03 -0.06 -0.24 5.97
#4|LF-1 9.93 0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.19 4.71
LF-2 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-1 2.02 5.04 5.82 5.86 5.89 5.58 2.83
(B-01)-2 0.17 0.17 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00
(B-01)-6 4.16 7.80 8.67 8.76 8.79 8.43 5.17
(B-01)-8 -2.37 -1.31 -0.23 0.02 0.03 0.02 0.00
#1|(0G.D.01)-1
2.57 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.07 1.72
#1|(0G.D.01)-2
-0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-4
-0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
#1|(0G.D.01)-5
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-6
1.83 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11
#4|LF-2 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|(EG.D.02)-1
4.13 0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.06 1.51
#1](Qk.S).A
2.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.34
#1](Qk.S).B
0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.21
#1](Qk.S).C
1.61 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.26
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 423
Position Bl
Datum 01.09.2026

Qk.wW

W-16
Gk

Qk.N

Qk.S

Qk.wW

W-17
Gk

Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.97m) [kN/m]
#1|BS-Qk.W

0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
#1](Qk.W).000

0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|(Qk.W).090

-1.58 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.51
#1|(Qk.W).180

-1.84 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.15
#1](Qk.W).270

-1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.25
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (6.25 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (6 Abschnitte je 0.85m) [kN/m]
LF-1 (g) 17.27 32.48 41.04 41.35 33.37 14.25
#1|BS-Gk 21.54 10.97 3.21 -0.69 -1.02 -0.24
#1|LF-1 36.39 30.27 33.95 36.81 34.80 30.49
#2|LF-1 11.65 13.65 14.35 11.16 6.23 2.22
#3|LF-1 -0.06 0.59 2.77 6.84 10.35 10.94
#4 | BS-Gk -0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.04
#4|LF-1 18.73 12.63 18.61 22.50 21.48 19.47
LF-2 0.55 0.83 0.75 0.71 0.55 -0.43
(B-01)-3 0.11 0.09 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
(B-01)-4 5.57 12.83 16.17 16.29 13.36 7.49
(B-01)-5 0.01 -0.03 -0.11 -0.31 -1.48 -5.33
(B-01)-7 -2.01 -1.49 -0.31 -0.07 -0.03 -0.01
#1|BS-Qk.N -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1]|LF-2 -0.01 0.05 0.14 0.25 0.30 0.25
#1](0G.D.01)-1 0.06 -0.07 -0.11 -0.07 -0.02 0.01
#1](0G.D.01)-2 -0.19 0.01 0.08 0.05 0.02 0.00
#1](0G.D.01)-3 2.26 4.08 5.45 5.56 4.90 4.25
#1](0G.D.01)-4 5.01 -1.69 -3.64 -2.49 -0.85 0.08
#1](0G.D.01)-5 -0.71 0.59 1.48 1.39 0.26 -0.87
#1](0G.D.01)-6 -0.29 0.33 0.50 0.33 0.10 -0.02
#2|(DG.D.03)-1 0.62 0.78 0.85 0.68 0.38 0.13
#3](0G.D.02)-1 -0.01 0.05 0.26 0.65 1.02 1.14
#4|BS-Qk.N -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#4|LF-2 -0.01 0.02 0.00 -0.02 0.03 0.27
#4|(EG.D.02)-1 3.60 0.49 3.21 5.20 4.63 3.59
#1|(Qk.S).A 7.80 3.94 1.13 -0.26 -0.37 -0.09
#1](Qk.S).B 3.99 2.09 0.65 -0.10 -0.19 -0.04
#1](Qk.S).C 6.95 3.58 1.08 -0.19 -0.31 -0.08
#1|BS-Qk.W 1.03 0.30 -0.08 -0.15 -0.07 -0.01
#1](Qk.W).000 3.61 2.02 0.74 0.01 -0.11 -0.05
#1](Qk.W).090 -7.66 -4.11 -1.33 0.19 0.40 0.08
#1](Qk.W).180 -6.36 -3.10 -0.82 0.24 0.28 0.08
#1](Qk.W).270 -6.54 -3.41 -1.06 0.16 0.29 0.08
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (10.00 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.97m) [kN/m]
LF-1 (g) 13.65 30.63 37.76 39.21 39.19 36.82 22.98
#1|BS-Gk 0.45 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.14
#1|LF-1 10.17 0.06 -0.03 -0.03 -0.06 -0.25 6.21
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 424
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.97m) [kN/m]

#4|LF-1 10.76 0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.23 5.57

Qk.N LF-2 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-1 6.42 14.29 17.00 17.54 17.43 16.03 8.66

(B-01)-2 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00

(B-01)-6 -0.07 -0.40 -0.69 -0.80 -0.76 -0.55 -0.18

(B-01)-8 -257  -151  -032  -0.02 0.02 0.01 0.00

#1](0G.D.01)-1

237 001 -001 -001 -002 -008  1.86
#1](0G.D.01)-3

000 000 000 000 000 000 0.0
#1](0G.D.01)-4

019 000 000 000 000 000 0.02
#1](0G.D.01)-5

001 000 000 000 000 000 0.0
#1](0G.D.01)-6

208 001 -001 000 000 001 -0.15
#4|(EG.D.02)-1

450 003 -001 -001 -002 -008 191

Qk.s #1](Qk.S).A
017 000 000 000 000 000 005

#1](Qk.S).B
007 000 000 000 000 000 003

#1](Qk.S).C
013 000 000 000 000 000 0.4

Qk.W #1|BS-Qk.W

0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

#1|(Qk.W).000
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#1|(Qk.W).090
-0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01  -0.07

#1|(Qk.W).180
-0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02

#1](Qk.W).270
-0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (6.25 kN/m) der Wand
W-18 Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
Gk LF-1 (g) 14.08 35.61 41.47 42.12 41.62 39.43 42.27
41.54 39.28 41.59 42.00 41.25 35.75 20.17
#1|BS-Gk 3.67 4.53 5.39 5.58 4.72 2.93 1.22
0.42 0.66 1.30 1.58 1.35 0.87 1.08
#1|LF-1 42.43 59.70 73.89 76.48 67.35 52.15 40.30
34.89 35.35 37.97 37.15 3341 33.11 43.90
#2|LF-1 4.28 2.10 0.40 -0.37 -0.47 -0.32 -0.15
-0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00
#3|LF-1 -0.04 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|BS-Gk 2.94 0.18 -0.44 -0.30 -0.12 -0.03 0.00
0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
#4|LF-1 26.58 40.75 50.87 53.24 48.72 39.45 31.80
31.11 37.01 42.93 41.54 30.97 19.55 30.65
Qk.N LF-2 -0.54 0.96 1.35 141 1.42 1.56 3.21
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
3.12 1.54 1.42 1.41 1.40 1.23 0.57

(B-01)-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.01 0.00 0.00 0.02 0.07 0.16 0.17

(B-01)-2 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.02 0.59 6.52
10.05 7.55 7.46 7.46 7.37 6.47 3.03

(B-01)-3 3.71 6.53 7.37 7.45 7.45 7.60 10.35
6.34 0.52 -0.02 -0.04 -0.02 -0.01 0.00

(B-01)-4 -6.49 -1.31 -0.11 0.05 0.03 0.01 -0.01
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(B-01)-6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.28 -1.33 -2.50

(B-01)-7 3.54 6.48 7.41 7.55 7.42 6.28 1.07
-2.76 -0.81 -0.13 0.01 0.01 0.01 0.00

(B-01)-8 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.13 -0.83 -2.84

109 630 740 752 741 648  3.19
#1|BS-Qk.N
181 072 005 -0.16 -0.13 -0.06 -0.01
001 001 001 001 000 000 0.0
#1|LF-2 014 002 -005 -006 -005 -003 -0.01
000 000 000 000 000 000 0.0
#1](0G.D.01)-1
001 014 028 043 055 057 036
026 -151 -349 575 635 -2.07  7.82
#1](0G.D.01)-2
348 527 686 768 779 735  6.78
674 725 772 768 686 517  3.32
#1](0G.D.01)-3
037 -026 -061 -0.62 -046 -026 -0.10
000 006 007 007 005 002 0.0
#1](0G.D.01)-4
428 915 12.82 13.82 1208 829  3.96
025 -1.90 -2.32 -1.84 -111  -045  0.02
#1](0G.D.01)-5
002 -018 -026 -024 -016 -0.06  0.02
007 008 007 006 003 001 0.0
#1](0G.D.01)-6
003 -055 -120 -1.88 -231 -1.83  0.40
399 803 1140 1272 1142 786 391
#2|(DG.D.03)-1
036 017 001 -005 -005 -003 -0.01
000 000 000 000 000 000 0.0
#4|BS-Qk.N
185 0.12 -027 -019 -0.08 -0.02 0.0
001 001 001 000 000 000 0.0
#4|LF-2 058 095 131 150 153 148  1.39
140 151 161 165 154 117  0.62
#4|(EG.D.02)-1
711 1471 19.84 21.02 1868 1390  9.69
936 12.63 1571 1507 976 396  8.99

ak.s #1](Qk.S).A
0.35 1.36 2.12 2.34 2.01 1.29 0.60
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 426
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (14 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
0.27 0.36 0.59 0.69 0.59 0.40 0.49

#1](Qk.S).B
0.02 0.33 0.55 0.58 0.43 0.18 -0.05
-0.14 -0.10 0.01 0.07 0.06 0.01 0.02

#1|(Qk.S).C
0.05 0.69 1.12 1.20 0.92 0.40 -0.07
-0.28 -0.21 -0.02 0.11 0.10 0.01 0.04

Qk.w #1|BS-Qk.W

0.21 0.67 1.03 1.16 1.00 0.63 0.27
0.07 0.07 0.17 0.23 0.22 0.16 0.18

#1|(Qk.W).000
039 -051 -070 -086 -095 -0.98 -0.93
-089 -087 -080 -0.70 -058 -0.51 -0.57

#1](Qk.W).090
0.14 -028 -053 -053 -0.31 0.03 0.31
0.42 0.35 0.19 0.10 0.11 0.17 0.10

#1](Qk.W).180
-0.69 -193 -291 -328 -297 -218  -1.37
-098 -1.06 -128 -132 -111 -085 -0.97

#1](Qk.W).270
0.04 -046 -0.77 -079 -054  -0.10 0.27
0.44 0.37 0.19 0.06 0.04 0.10 0.10

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (12.50 kN/m) der Wand

W-19 Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]

Gk LF-1 (g) 13.93 29.03 34.44 35.27 34.63 29.20 13.98
#1|BS-Gk 5.34 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 5.54
#1|LF-1 10.41 0.05 -0.02 -0.02 -0.02 0.06 10.08
#2|LF-1 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-1 9.49 0.05 -0.02 -0.02 -0.02 0.06 10.07

Qk.N LF-2 0.03 -0.07 -0.15 -0.17 -0.15 -0.08 -0.01
(B-01)-1 0.00 0.01 0.02 0.03 -0.07 -0.56 -1.07
(B-01)-2 -0.05 -0.47 -0.81 -0.88 -0.76 -0.43 -0.07
(B-01)-3 0.19 0.12 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00
(B-01)-4 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-6 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.10 -0.62 -1.15
(B-01)-7 -2.42 -1.34 -0.24 0.02 0.04 0.02 0.00
(B-01)-8 6.17 13.22 15.29 15.55 15.28 13.22 6.20

#1](0G.D.01)-1

023 000 000 -001 -001 001 261
#1](0G.D.01)-2

027 000 000 000 000 000 -0.10
#1](0G.D.01)-3

001 000 000 000 000 000 0.0
#1](0G.D.01)-4

221 001 -001 000 000 000 -0.14
#1](0G.D.01)-5

004 000 000 000 000 000 001

#1](0G.D.01)-6

2147 001 000 000 000 001 1.86
#4|LF-2 005 000 000 000 000 000 -0.02
#4|(EG.D.02)-1
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite
Position
Datum 01.09.2026

427
B1

Qk.S

Qk.w

W-20
Gk

Qk.N

Qk.S

Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
3.88 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 4.19
#1](Qk.S).A
1.98 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 2.05
#1](Qk.S).B
0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
#1](Qk.S).C
1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63
#1|BS-Qk.W
0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
#1|(Qk.W).000
0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
#1|(Qk.W).090
-1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60
#1|(Qk.W).180
-1.91 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 -1.86
#1|(Qk.W).270
-1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.46
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (6.25 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
LF-1 (g) 13.40 3043 37.72 39.05 37.70 30.38 13.45
#1|BS-Gk 0.72 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.46
#1|LF-1 12.53 0.05 -0.05 -0.04 -0.05 0.04 10.35
#2|LF-1 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-1 11.53 0.05 -0.04 -0.04 -0.05 0.04 10.95
LF-2 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.00
(B-01)-1 0.01 0.01 0.01 -0.07 -0.45 -1.74 -2.78
(B-01)-2 0.01 0.08 0.14 0.16 0.14 0.08 0.01
(B-01)-3 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-6 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.16 0.15
(B-01)-7 -2.61 -1.54 -0.35 -0.03 0.02 0.01 0.00
(B-01)-8 6.25 13.73 16.15 16.53 16.15 13.72 6.26
#1|(0G.D.01)-1
-0.29 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 2.42
#1|(0G.D.01)-2
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-3
-0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|(0G.D.01)-4
2.58 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.19
#1|(0G.D.01)-5
-0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
#1|(0G.D.01)-6
2.44 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 211
#4|(EG.D.02)-1
4.75 0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.02 4.58
#1](Qk.S).A
0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
#1](Qk.S).B
0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
#1](Qk.S).C
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 428
Position Bl
Datum 01.09.2026

Qk.w

W-22
Gk

Qk.N

Qk.S

Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
#1|BS-Qk.W
0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
#1](Qk.W).000
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
#1|(Qk.W).090
-0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12
#1|(Qk.W).180
-0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.16
#1|(Qk.W).270
-0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (6.25 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
LF-1 (g) 12.18 27.81 34.33 35.39 34.56 29.08 14.15
#1|BS-Gk 3.82 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.08 5.13
#1|LF-1 6.81 0.03 0.01 0.02 0.00 0.19 9.99
#2|LF-1 1.48 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01
#3|LF-1 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4 | BS-Gk -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-1 5.48 0.03 0.00 0.01 -0.01 0.17 9.10
LF-2 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.15 -0.07 0.02
(B-01)-2 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.12 0.18
(B-01)-3 -0.01 -0.40 -0.74 -0.88 -0.81 -0.47 -0.06
(B-01)-4 -3.15 -1.94 -0.36 0.08 0.09 0.03 0.00
(B-01)-5 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-7 6.14 13.23 15.30 15.57 15.30 13.22 6.19
(B-01)-8 0.00 0.02 0.04 0.02 -0.23 -1.34 -2.30
#1|BS-Qk.N
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-1
0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.22
#1](0G.D.01)-2
-0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.26
#1](0G.D.01)-3
0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1](0G.D.01)-4
1.68 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 2.12
#1](0G.D.01)-5
-0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04
#1](0G.D.01)-6
-0.12 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 2.08
#2|(DG.D.03)-1
0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|BS-Qk.N
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-2 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04
#4|(EG.D.02)-1
1.92 0.02 0.00 0.00 0.00 0.07 3.72
#1|(Qk.S).A
1.39 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 1.90
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M

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite 429
Position Bl
Datum 01.09.2026

Qk.w

W-23
Gk

Qk.N

Qk.S

Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
#1](Qk.S).B

0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.80
#1](Qk.S).C

1.23 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 1.54
#1|BS-Qk.W

0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.75
#1|(Qk.W).000

0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.44
#1|(Qk.W).090

-1.32 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -1.30
#1|(Qk.W).180

-1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -1.83
#1|(Qk.W).270

-1.15 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -1.37
(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (6.25 kN/m) der Wand
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
LF-1 (g) -40.17 20.14 36.46 38.91 37.73 30.40 13.66
#1|BS-Gk 0.47 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.68
#1|LF-1 10.76 -0.28 -0.08 -0.05 -0.05 0.21 12.02
#2|LF-1 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
#3|LF-1 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|LF-1 8.71 -0.23 -0.06 -0.04 -0.04 0.19 11.06
LF-2 0.21 0.07 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
(B-01)-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.03
(B-01)-3 0.04 0.08 0.13 0.16 0.14 0.08 0.01
(B-01)-4 -32.90 -7.31 -1.03 -0.10 0.05 0.04 0.01
(B-01)-5 0.62 0.13 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
(B-01)-7 8.71 14.13 16.17 16.51 16.12 13.70 6.25
(B-01)-8 0.00 0.01 0.02 -0.03 -0.35 -1.55 -2.50
#1]|LF-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#1](0G.D.01)-1

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.28
#1](0G.D.01)-2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
#1](0G.D.01)-3

0.33 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03
#1|(0G.D.01)-4

2.11 -0.05 -0.01 -0.01 -0.01 0.04 2.48
#1](0G.D.01)-5

1.33 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.10
#1](0G.D.01)-6

-0.21 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 2.34
#2|(DG.D.03)-1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#4|(EG.D.02)-1

3.60 -0.09 -0.02 -0.02 -0.02 0.08 4.56
#1](Qk.S).A

0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.26
#1|(Qk.S).B

0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Lasten (7 Abschnitte je 0.95m) [kN/m]
#1](Qk.S).C

0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.19

Qk.W #1|BS-Qk.W
0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
#1|(Qk.W).000
0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
#1|(Qk.W).090
-0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12
#1|(Qk.W).180
-0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.28
#1](Qk.W).270
-0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17

(g): Lastfall beinhaltet Eigengewicht (6.25 kN/m) der Wand
vernachldssigte Lasten Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ
[kN] [kN] [kN]
W-1(1) -0.00456 0.00057 -0.0045
W-1(2) 0.00068 0.00662 -0.0015
W-1(3) 0.00078 0.00476 -0.0020
W-1(4) -0.00069 0.00033 -0.0014
W-1(5) 0.00458 0.00064 -0.0061
W-1(6) -0.00495 0.00296 -0.0082
W-1(7) -0.00167 0.00339 -0.0033
W-1(8) -0.00436 0.00378 0.0000
W-1(9) -0.01024 0.00420 -0.0022
W-1(10) -0.00869 0.00315 -0.0037
W-1(11) -0.00640 0.00085 -0.0014
W-1(12) -0.00832 0.00272 -0.0028
W-1(13) 0.00241 0.00440 -0.0045
W-1(14) -0.01395 0.00114 -0.0015
W-2(1) -0.00764 0.00000 0.0000
W-2(2) 0.01422 0.00000 0.00000
W-2(3) -0.00284 0.00000 0.00000
W-2(4) -0.02083 0.00000 0.00000
W-2(5) -0.01143 0.00000 0.00000
W-2(6) 0.00943 0.00000 0.00000
W-2(7) 0.00630 0.00000 0.00000
W-2(8) 0.01200 0.00000 0.00000
B W-2(9) 0.01573 0.00000 0.0000
5 W-2(10) -0.00115 0.00000 0.0000
W-2(11) -0.02126 0.00000 0.0000
W-2(12) 0.02744 0.00000 0.0000
W-2(13) 0.00337 0.00000 0.0000
W-2(14) 0.00149 0.00000 0.0000
W-2(15) -0.00603 0.00000 0.0000
W-2(16) 0.00235 0.00000 0.0000
W-2(17) -0.00434 0.00000 0.0000
W-2(18) -0.03295 0.00003 0.00000
W-2(19) 0.01168 0.00022 0.00000
W-2(20) -0.00616 0.00099 0.00000
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/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

W-2(21) 0.00574 0.00111 0.00000
W-2(22) 0.00695 0.00000 -0.0010
W-2(23) -0.01012 0.00000 -0.0042
W-2(24) 0.00351 0.00000 -0.0048
W-2(25) 0.01221 0.00000 -0.0006
W-2(26) -0.01144 0.00158 0.00000
W-2(27) -0.00657 0.00000 -0.0008
W-3(1) -0.02115 0.00000 -0.0008
W-3(2) 0.00202 0.00001 -0.0014
W-3(3) -0.00314 0.00001 -0.0015
W-3(4) -0.01304 0.00006 -0.0011
W-3(5) -0.01503 0.00013 -0.0006
W-3(6) -0.01508 0.00014 -0.0002
W-3(7) -0.00063 0.00005 0.0000
W-4(1) 0.02545 0.00000 0.0000
W-4(2) -0.00209 0.00024 0.00000
W-4(3) -0.01166 0.00005 0.00000
W-4(4) 0.00115 0.00001 0.0000
W-4(5) 0.00516 0.00002 0.00000
W-4(6) 0.00696 0.00006 0.00000
W-4(7) 0.01527 0.00038 -0.0002
W-4(8) 0.01944 0.00015 -0.0001
W-4(9) 0.00054 0.00000 -0.0001
W-4(10) -0.01230 0.00000 -0.0001
W-4(11) -0.00529 0.00000 -0.0001
W-4(12) -0.01851 0.00000 -0.0001
W-4(13) 0.00896 0.00000 -0.0017
W-4(14) 0.02987 0.00004 -0.0042
W-4(15) 0.02489 0.00004 -0.0014
W-4(16) 0.00039 0.00003 0.00000
W-4(17) -0.01743 0.00001 0.0000
W-4(18) -0.01603 0.00000 0.0000
W-4(19) 0.00877 0.00000 0.0000
W-4(20) 0.02430 0.00000 -0.0001
W-4(21) 0.01463 0.00000 -0.0002
W-4(22) 0.00739 0.00000 0.0000
W-4(23) -0.01687 0.00000 0.0000
W-4(24) -0.00928 0.00000 0.0000
W-4(25) -0.00742 0.00000 0.0000
W-4(26) 0.00279 0.00000 0.0000
W-4(27) 0.00027 0.00006 0.0000
W-5(1) -0.00379 0.00000 -0.0003
W-5(2) 0.00729 0.00000 -0.0010
W-5(3) 0.00860 0.00000 -0.0009
W-5(4) 0.01378 0.00000 -0.0001
W-5(5) 0.00529 0.00052 -0.0001
W-5(6) 0.00118 0.00025 -0.0008
W-5(7) 0.01578 0.00002 -0.0007
W-5(8) 0.01035 0.00000 -0.0003
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

W-5(9) -0.01094 0.00073 0.0000
W-5(10) -0.00894 0.00189 0.0000
W-5(11) -0.01434 0.00078 0.0000
W-5(12) 0.00508 0.00001 -0.0006
W-5(13) 0.01294 0.00011 -0.0010
W-5(14) 0.01548 0.00000 -0.0053
W-6(1) -0.02956 0.00000 -0.0002
W-6(2) -0.01747 0.00000 -0.0003
W-6(3) -0.01732 0.00000 -0.0001
W-6(4) -0.01680 0.00004 0.0000
W-6(5) -0.01247 0.00028 0.00000
W-6(6) -0.01698 0.00021 0.00000
W-6(7) -0.01540 0.00000 0.0000
W-6(8) -0.01047 0.00000 0.0000
W-6(9) 0.01497 0.00010 0.0000
W-6(10) 0.01946 0.00018 0.0000
W-6(11) 0.00512 0.00021 0.0000
W-7(1) -0.02699 0.00559 -0.0003
W-7(2) 0.00565 0.01509 -0.0010
W-7(3) 0.00184 0.01085 -0.0008
W-7(4) -0.01136 0.00022 0.0000
W-7(5) -0.00455 0.00063 -0.0124
W-7(6) 0.00000 0.00024 -0.0158
W-7(7) 0.00778 0.00004 -0.0087
W-7(8) -0.00797 0.00214 -0.0003
W-7(9) -0.00356 0.00846 -0.0001
W-7(10) 0.00081 0.00931 0.0000
W-7(11) -0.00266 0.00359 0.0000
W-7(12) -0.00597 0.00003 -0.0051
W-7(13) -0.00494 0.00004 -0.0087
W-7(14) -0.00733 0.00001 -0.0033
W-8(1) -0.00936 0.00182 -0.0040
W-8(2) -0.00372 0.00219 -0.0031
W-9(1) 0.01123 0.00174 -0.0007
W-9(2) -0.00269 0.00074 -0.0005
W-10(1) 0.00205 0.00018 0.0000
W-10(2) 0.00574 0.00164 0.0000
W-11(1) -0.00612 0.00000 -0.0031
W-11(2) -0.00466 0.00161 -0.0043
W-12(1) 0.02061 0.00103 0.0000
W-12(2) 0.00793 0.00366 0.0000
W-12(3) 0.01139 0.00170 0.0000
W-12(4) 0.00807 0.00036 0.0000
W-12(5) 0.00028 0.00091 0.0000
W-12(6) -0.00294 0.00163 0.0000
W-12(7) 0.00224 0.00044 0.0000
W-13(1) -0.02020 0.00001 -0.0002
W-13(2) 0.01408 0.00004 -0.0006
W-13(3) 0.00152 0.00004 -0.0005
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

W-13(4) 0.01555 0.00002 -0.0002
W-13(5) 0.00940 0.00022 0.0000
W-13(6) 0.00028 0.00031 0.0000
W-13(7) 0.00910 0.00008 0.0000
W-13(8) 0.01583 0.00000 -0.0001
W-13(9) 0.02476 0.00000 -0.0001
W-13(10) -0.00363 0.00000 0.0000
W-13(11) -0.03062 0.00000 0.0000
W-13(12) 0.01402 0.00000 0.0000
W-13(13) 0.01750 0.00007 0.0000
W-13(14) 0.00086 0.00003 0.0000
W-14(1) 0.00000 0.00340 -0.0007
W-14(2) 0.00397 0.00006 -0.0009
W-14(3) -0.01380 0.00005 -0.0005
W-14(4) -0.01062 0.00002 -0.0002
W-14(5) 0.01153 0.00001 -0.0001
W-14(6) 0.00353 0.00000 0.0000
W-14(7) 0.00662 0.00008 0.0000
W-15(1) 0.00579 0.00223 -0.0024
W-15(2) 0.00025 0.00166 -0.0005
W-15(3) -0.01272 0.00057 -0.0001
W-15(4) -0.01188 0.00018 0.0000
W-15(5) -0.00083 0.00005 0.0000
W-15(6) -0.00050 0.00002 0.0000
W-15(7) 0.00429 0.00025 0.0000
W-16(1) -0.00955 0.00269 -0.0004
W-16(2) 0.00335 0.00243 -0.0004
W-16(3) 0.00402 0.00158 0.0000
W-16(4) 0.00726 0.00069 0.0000
W-16(5) -0.00865 0.00014 0.0000
W-16(6) -0.01481 0.00000 0.0000
W-17(1) -0.00209 0.00016 -0.0040
W-17(2) -0.00566 0.00015 -0.0006
W-17(3) -0.01989 0.00007 -0.0004
W-17(4) -0.01841 0.00003 -0.0002
W-17(5) -0.01172 0.00001 -0.0001
W-17(6) 0.00308 0.00007 0.0000
W-17(7) -0.00333 0.00013 -0.0022
W-18(1) 0.00101 0.00182 -0.0074
W-18(2) 0.00048 0.00038 0.0000
W-18(3) -0.00595 0.00145 0.00000
W-18(4) 0.00230 0.00080 0.0000
W-18(5) -0.00212 0.00023 0.0000
W-18(6) 0.00420 0.00000 0.0000
W-18(7) 0.00831 0.00000 -0.0002
W-18(8) 0.01670 0.00000 -0.0002
W-18(9) 0.01776 0.00000 0.0000
W-18(10) 0.02349 0.00000 0.0000
W-18(11) 0.03324 0.00000 0.00000
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/_‘l Ingenieurbiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position in Dokumentation in Lastiibergabe
positiv negativ

[kN] [kN] [kN]

W-18(12) 0.01651 0.00000 0.0000
W-18(13) 0.02317 0.00000 0.0000
W-18(14) 0.00096 0.00000 0.0000
W-19(1) -0.01942 0.00444 -0.0003
W-19(2) 0.02409 0.00011 -0.0001
W-19(3) -0.01811 0.00001 0.0000
W-19(4) -0.01937 0.00000 0.0000
W-19(5) -0.02017 0.00000 0.0000
W-19(6) -0.00089 0.00000 0.0000
W-19(7) 0.01034 0.00000 0.0000
W-20(1) -0.00301 0.00295 -0.0003
W-20(2) 0.01112 0.00005 -0.0001
W-20(3) -0.00692 0.00003 0.0000
W-20(4) -0.02604 0.00005 0.0000
W-20(5) -0.02179 0.00005 0.0000
W-20(6) 0.00964 0.00004 0.0000
W-20(7) 0.01255 0.00000 -0.0011
W-22(1) -0.00752 0.00148 0.0000
W-22(2) 0.01007 0.00001 0.0000
W-22(3) -0.00378 0.00005 0.0000
W-22(4) 0.01278 0.00022 0.0000
W-22(5) -0.00957 0.00078 0.0000
W-22(6) -0.00247 0.00225 0.0000
W-22(7) -0.01436 0.00279 0.00000
W-23(1) 0.00068 0.00248 0.0000
W-23(2) -0.01239 0.00076 0.0000
W-23(3) -0.02038 0.00090 0.0000
W-23(4) -0.02684 0.00079 0.00000
W-23(5) -0.01425 0.00065 0.00000
W-23(6) 0.00483 0.00080 0.00000
W-23(7) -0.00925 0.00169 -0.0001

Folgende Linienlastanteile werden wegen ihres geringen Einflusses bei der
Lastlibergabe vernachlassigt:

Lastfall Pt

[kN]
LF-2 0.00031
(B-01)-1 0.00429
(B-01)-2 0.00040
(B-01)-3 -0.00707
(B-01)-4 -0.00016
(B-01)-5 -0.00519
(B-01)-6 0.00305
(B-01)-7 0.01166
(B-01)-8 -0.00274
#1|BS-Qk.N 0.00053
#1|BS-Qk.W 0.00122
#1|LF-2 0.00069
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiekiplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Lastfall Pt

[kN]

#1](0G.D.01)-1 0.00103

#1](0G.D.01)-2 -0.00379

#1](0G.D.01)-3 0.00017

#1](0G.D.01)-5 0.00193

#1](0G.D.01)-6 -0.00289

#2|LF-1 -0.00103

#2|(DG.D.03)-1 0.00110

#3|LF-1 -0.00047

#3](0G.D.02)-1 -0.00335

#4|BS-Gk 0.00136

#4|BS-Qk.N 0.00085

#4|LF-2 -0.00779

Lastsummen Einwirkungsweise Lastsummen der Punktlasten und Linienlast-Resultierenden,

getrennt nach positiven und negativen Anteilen

Lasten aus Lastgruppen werden nicht bericksichtigt.

Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]

Linienlasten W-1 Gk PGr 1304.30
Qk.N PGr 297.74 -15.21
Qk.wW PGr 3.76 -42.37

W-2 Gk PGr 1268.54
Qk.N PGr 336.68 -41.19
Qk.w PGr 14.18 -56.34

W-3 Gk PGr 397.86
Qk.N PGr 58.62 -18.74
Qk.w PGr 1.56 -18.10

W-4 Gk PGr 1256.14
Qk.N PGr 282.03 -39.46
Qk.wW PGr 16.49 -85.30

W-5 Gk PGr 2379.27
Qk.N PGr 766.36 -27.31
Qk.w PGr 35.43 -157.57

W-6 Gk PGr 1713.28
Qk.N PGr 546.88 -48.72
Qk.w PGr 31.32 -123.22

W-7 Gk PGr 2167.03
Qk.N PGr 620.44 -30.47
Qk.wW PGr 24.74 -105.31

W-8 Gk PGr 8.05
Qk.N PGr 3.15 -0.09
Qk.w PGr 0.01 0.00

W-9 Gk PGr 35.66
Qk.N PGr 13.87 -2.08
Qk.w PGr 0.04 -0.07

W-10 Gk PGr 331.09
Qk.N PGr 97.30 -2.92
Qk.w PGr 1.00 -0.59

W-11 Gk PGr 30.38
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Position EW Art Zpositiv Znegativ
[kN] [kN]
Qk.N PGr 13.03 -2.37
Qk.w PGr 0.12 -0.04

W-12 Gk PGr 467.75
Qk.N PGr 78.09 -5.74
Qk.w PGr 1.95 -20.14

W-13 Gk PGr 1224.37
Qk.N PGr 394.90 -14.38
Qk.w PGr 2.78 -7.43

W-14 Gk PGr 222.65
Qk.N PGr 94.52 -7.27
Qk.w PGr 0.07 -0.40

W-15 Gk PGr 232.97
Qk.N PGr 94.08 -4.33
Qk.wW PGr 1.18 -5.60

W-16 Gk PGr 529.59
Qk.N PGr 120.12 -19.48
Qk.wW PGr 8.12 -29.76

W-17 Gk PGr 244.75
Qk.N PGr 106.64 -8.30
Qk.wW PGr 0.12 -0.53

W-18 Gk PGr 1669.93
Qk.N PGr 612.67 -56.77
Qk.wW PGr 9.15 -35.64

W-19 Gk PGr 229.76
Qk.N PGr 97.49 -12.00
Qk.wW PGr 2.28 -9.16

W-20 Gk PGr 236.56
Qk.N PGr 103.71 -9.88
Qk.wW PGr 0.26 -0.98

W-22 Gk PGr 218.66
Qk.N PGr 92.85 -13.83
Qk.wW PGr 1.98 -7.80

W-23 Gk PGr 171.60
Qk.N PGr 105.17 -44.54
Qk.w PGr 0.28 -0.96

PGr: Gravitationslast; positive Lasten wirken senkrecht nach unten
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 437
/A Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

Lastabtrag / Einzelwerte Lastlibergabe als Lastabtrag oder Einzelwerte fiir MicroFe und BauStatik

Positionsgrafik Ubersicht der Lastabtrag-Positionen

24 4
22 4

20

Wandlager Die Auflagerreaktionen entlang einer Wandlagerposition werden in eine
Trapezlast tiberfiihrt und als Zahlenwerte fiir die Ubernahme in der BauStatik
zur Verfligung gestellt.

Dazu werden fir jeden Lastfall die Auflagerkrafte entlang eines Wandlagers
derart in eine Trapezlast umgerechnet, dass deren Resultierende mit ihrer
Exzentrizitat der des originalen Krafteverlaufs entlang des Wandlagers
entspricht. Die Trapezbelastung wird Uber die Lastordinaten am Anfang A und
Ende E beschrieben (M=(A+E)/2).

Falls die Wandlagerposition aus mehreren Kanten besteht, wird A und E fir die
gesamte Wandlagerposition berechnet und zusatzlich A(i) und E(i) fiir jede
Kante i der Wandlagerposition. (Die Auswertung fir A und E Gber eine
geknickte Wandlagerposition sollte nur fiir nahezu geradlinige Wandlager
Ubernommen werden.)

Abs Lastwert maximaler Lagerabschnitt
e Abstand der Resultierenden zur Mitte des Polygonabschnitts
Res Resultierende Gesamtauflagerkraft
je Einwirkung charakteristische Trapez-Wandlagerkraft je Einwirkung
g standige Einwirkung
Reihenfolge Ausgabe min Anfang
max Anfang
min Mitte
max Mitte
min Ende
max Ende
W-1 Lange =13.14 m
Kraft Ft Ft,Abs Fta Ft,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 104.52 81.07 79.22 77.38 -0.05 1041.4
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

Position

438
B1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.N

Qk.S

Qk.w

W-2
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

wW-3
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
min -1.15 -1.70 0.26 2.23 16.31 3.47
max 33.37 23.72 21.23 18.74 -0.26 279.06
min -1.02 -0.67 -0.32 -1.15 -8.78
max 23.03 22.16 21.29 -0.09 291.32
min 2.07 0.49 -1.09 -7.04 6.45
max 19.95 21.00 22.06 0.11 276.09
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.47 1.17 1.17 1.16 -0.01 15.35
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.17 1.17 1.16 -0.01 15.35
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.17 1.17 1.16 -0.01 15.35
min -3.70 -1.96 -1.79 -1.61 -0.21 -23.48
max 0.99 0.39 0.26 0.14 -1.04 3.46
min -1.96 -1.79 -1.61 -0.21 -23.48
max 0.39 0.26 0.14 -1.04 3.46
min -1.96 -1.79 -1.61 -0.21 -23.48
max 0.12 0.14 0.17 0.39 1.87
Lange =26.94 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 113.49 33.85 32.10 30.35 -0.24 864.52
min -5.48 -2.46 0.81 4.08 18.07 21.86
max 41.28 13.94 10.16 6.38 -1.67 273.64
min -0.67 -0.69 -0.70 0.11 -18.44
max 12.15 11.66 11.16 -0.19 313.94
min 5.08 1.03 -3.01 -17.60 27.79
max 6.40 9.94 13.48 1.60 267.71
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.77 0.80 0.61 0.41 -1.45 16.30
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.80 0.61 0.41 -1.45 16.30
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.80 0.61 0.41 -1.45 16.30
min -7.28 -1.44 -1.04 -0.63 -1.77 -27.91
max 3.01 0.31 0.18 0.06 -3.13 493
min -1.44 -1.04 -0.63 -1.77 -27.91
max 0.31 0.18 0.06 -3.13 493
min -1.44 -1.04 -0.63 -1.77 -27.91
max 0.21 0.14 0.06 -2.40 3.67
Lange =6.57 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 50.37 49.62 45,53 41.45 -0.10 299.27
min -3.49 -3.40 -0.29 2.82 -11.68 -1.92
max 9.77 9.82 6.36 2.90 -0.60 41.81
min -2.58 -2.31 -2.03 -0.13 -15.16
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I Objektplanung und Baustatik

Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

439
B1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.S

Qk.wW

W-4
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 9.00 8.38 7.75 -0.08 55.05
min 0.53 -1.55 -3.63 1.47 -10.16
max 5.89 7.62 9.34 0.25 50.05
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.27 2.01 0.96 -0.09 -1.20 6.29
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.01 0.96 -0.09 -1.20 6.29
min 1.40 0.62 -0.17 -1.39 4.06
max 1.61 0.81 0.01 -1.08 5.33
min -3.83 -3.34 -1.59 0.15 -1.20 -10.48
max 0.51 0.25 0.22 0.19 -0.17 1.44
min -3.34 -1.61 0.13 118 -10.55
max 0.25 0.23 0.21 -0.10 151
min -0.66 -0.36 -0.06 -0.91 -2.39
max 0.25 0.23 0.21 -0.10 1.51
Lange =26.93 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fye e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 96.07 29.33 31.64 33.95 0.33 852.12
min -0.29 -2.48 1.73 5.95 10.93 46.64
max 23.56 9.96 7.27 4.59 -1.65 195.94
min -0.09 -0.03 0.03 -8.21 -0.82
max 7.56 9.04 10.52 0.73 243.39
min 5.23 1.62 -2.00 10.04 43.55
max 2.24 7.39 12.54 3.13 199.03
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.99 1.07 1.02 0.96 -0.26 27.34
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.07 1.02 0.96 -0.26 27.34
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.07 1.02 0.96 -0.26 27.34
min -7.77 -2.07 -1.94 -1.82 -0.28 -52.30
max 2.41 0.64 0.61 0.57 -0.26 16.33
min -2.07 -1.94 -1.82 -0.28 -52.30
max 0.64 0.61 0.57 -0.26 16.33
min -2.07 -1.94 -1.82 -0.28 -52.30
max 0.64 0.61 0.57 -0.26 16.33
Lange =13.14 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 206.11 170.11 151.00 131.89 -0.28 1984.9
min -1.62 -6.61 3.18 12.97 6.74 41.84
max 79.07 71.42 53.04 34.66 -0.76 697.21
min -1.84 -0.70 0.43 -3.54 -9.24
max 66.65 56.93 47.20 -0.37 748.29
min 6.03 2.26 -1.52 -3.67 29.66
max 58.78 53.97 49.15 -0.20 709.39
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I Objektplanung und Baustatik

Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

440
B1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.S

Qk.w

W-6
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

W-7
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 13.63 4.83 4.73 4.62 -0.05 62.11
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.83 4.73 4.62 -0.05 62.11
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 4.83 4.73 4.62 -0.05 62.11
min -12.42 -5.91 -3.79 -1.67 -1.22 -49.82
max 7.38 3.48 2.03 0.58 -1.56 26.71
min -3.09 -4.53 -5.97 0.70 -59.49
max 3.48 2.03 0.58 -1.56 26.71
min -3.09 -4.53 -5.97 0.70 -59.49
max 1.19 1.52 1.85 0.48 19.96
Lange =10.32 m
Ft,Abs Fe,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 201.00 174.03 140.98 107.92 -0.40 1455.2
min -16.25 -3.45 -1.88 -0.31 -1.44 -19.38
max 75.12 67.18 50.14 33.10 -0.58 517.54
min 0.46 -4.30 -9.05 1.90 -44.35
max 63.27 52.56 41.84 -0.35 542.51
min 1.09 -4.04 -9.17 2.19 -41.72
max 62.63 52.30 41.97 -0.34 539.88
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 11.63 2.74 493 7.12 0.77 50.87
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.74 4.93 7.12 0.77 50.87
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.74 4.93 7.12 0.77 50.87
min -11.34 -3.80 -3.85 -3.90 0.02 -39.73
max 7.08 1.59 3.02 4.45 0.82 31.14
min -1.84 -4.56 -7.27 1.02 -47.02
max 1.59 3.02 4.45 0.82 31.14
min -1.84 -4.56 -7.27 1.02 -47.02
max 1.59 3.02 4.45 0.82 31.14
Lange =13.14 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 209.76 180.91 137.36 93.81 -0.69 1805.5
min -2.06 -8.15 3.78 15.71 6.91 49.68
max 85.85 73.41 41.10 8.79 -1.72 540.30
min -2.15 -0.80 0.54 -3.67 -10.56
max 67.42 45.69 23.96 -1.04 600.54
min 26.86 11.93 -2.99 -2.74 156.87
max 38.41 32.95 27.49 -0.36 433.10
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 9.34 3.81 2.98 2.15 -0.61 39.20
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite

Position

441
B1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.w

W-8
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 3.81 2.98 2.15 -0.61 39.20
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 3.81 2.98 2.15 -0.61 39.20
min -8.64 -4.46 -2.84 -1.21 -1.26 -37.26
max 5.59 2.66 1.55 0.45 -1.56 20.42
min -4.46 -2.84 -1.21 -1.26 -37.26
max 2.66 1.55 0.45 -1.56 20.42
min -2.68 -2.61 -2.53 -0.06 -34.24
max 2.66 1.55 0.45 -1.56 20.42
Lange =1.65m
Ft,Abs Fi,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 1.83 1.57 1.76 1.94 0.03 2.90
min -0.06 -0.28 0.07 0.42 1.41 0.11
max 1.92 2.11 1.79 1.48 -0.05 2.96
min -0.07 -0.05 -0.02 -0.15 -0.08
max 1.89 1.91 1.92 0.00 3.15
min 0.06 -0.03 -0.12 0.81 -0.05
max 1.76 1.89 2.02 0.02 3.12
min -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.00 0.01 0.00 -0.01 1.01 0.00
min 0.01 0.00 -0.01 1.01 0.00
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min 0.01 0.00 -0.01 1.01 0.00
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min 0.00 -0.01 0.00 0.01 4.49 0.00
max 0.00 0.00 0.00 -0.01 2.24 0.00
min 0.00 0.00 -0.01 0.88 0.00
max 0.00 0.00 0.01 0.74 0.00
min 0.00 0.00 -0.01 0.88 0.00
max -0.01 0.00 0.01 1.78 0.00
Lange =1.80m
Ft,abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 27.95 -15.15 16.68 48.51 0.57 30.03
min -1.03 -5.86 1.66 9.18 1.36 2.98
max 10.33 3.87 4.89 5.92 0.06 8.81
min -0.73 -0.95 -1.18 0.07 -1.72
max -1.26 7.51 16.27 0.35 13.51
min -0.64 -0.95 -1.26 0.10 -1.71
max -1.35 7.50 16.35 0.35 13.50
min 0.00 -0.03 0.01 0.06 0.91 0.03
max 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max -0.03 0.01 0.06 0.91 0.03
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max -0.03 0.01 0.06 0.91 0.03
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 442
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Qk.wW min -0.05 -0.03 0.02 0.06 0.93 0.03
max 0.03 0.05 -0.02 -0.10 0.98 -0.04
min 0.05 -0.02 -0.10 0.96 -0.04
max -0.03 0.02 0.06 0.89 0.03
min 0.05 -0.02 -0.10 0.98 -0.04
max -0.03 0.02 0.06 0.93 0.03
W-10 Lange =1.65m
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 211.73 223.30 197.53 171.77 -0.04 325.93
Qk.N min -2.30 -1.55 -0.79 -0.03 -0.26 -1.31
max 61.54 64.33 57.99 51.66 -0.03 95.69
min -0.73 -1.76 -2.78 0.16 -2.90
max 63.50 58.96 54.41 -0.02 97.28
min 0.54 -1.33 -3.19 0.39 -2.19
max 62.23 58.53 54.82 -0.02 96.57
Qk.S min -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.18 0.29 0.05 -0.19 -1.25 0.09
min 0.19 -0.12 -0.43 0.72 -0.19
max 0.29 0.05 -0.19 -1.25 0.09
min 0.19 -0.12 -0.43 0.72 -0.19
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.W min -0.40 -0.50 -0.27 -0.04 -0.23 -0.45
max 0.50 0.31 0.26 0.21 -0.05 0.42
min -0.50 -0.27 -0.04 -0.23 -0.45
max 0.05 0.34 0.63 0.24 0.56
min 0.00 -0.08 -0.16 0.26 -0.13
max 0.05 0.34 0.63 0.24 0.56
Ww-11 Lange =1.80m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 22.65 39.83 13.75 -12.32 -0.57 24.75
Qk.N min -1.40 -1.14 0.03 1.20 11.79 0.05
max 8.80 14.44 5.89 -2.65 -0.44 10.60
min -0.12 -1.01 -1.89 0.26 -1.81
max 13.42 6.93 0.43 -0.28 12.47
min 8.78 1.12 -6.55 -2.06 2.01
max 4.52 4.80 5.09 0.02 8.64
Qk.S min -0.05 -0.10 -0.02 0.05 -1.08 -0.04
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min -0.10 -0.02 0.05 -1.08 -0.04
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max -0.10 -0.02 0.05 -1.08 -0.04
Qk.W min -0.02 -0.03 -0.01 0.02 -0.92 -0.02
max 0.07 0.14 0.03 -0.07 -0.97 0.06
min -0.03 -0.01 0.02 -0.92 -0.02
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032

Seite 443
Position Bl
Datum 01.09.2026

Kraft Ft

W-12
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

W-13
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 0.14 0.03 -0.07 -0.97 0.06
min 0.14 0.03 -0.07 -0.97 0.06
max 003  -0.01 002 092  -0.02
Lange =6.57 m
Ft,Abs Fi,A Fi,m Ft.e e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 67.57 49.54 58.67 67.80 0.17 385.60
min -1.38 -1.38 -0.60 0.18 -1.43 -3.92
max 14.69 9.16 11.60 14.04 0.23 76.26
min -0.92 -0.69 -0.45 -0.38 -4.51
max 8.71 11.69 14.68 0.28 76.85
min 0.01 -0.44 -0.90 1.12 -2.91
max 7.78 11.45 15.12 0.35 75.25
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.23 1.82 1.04 0.27 -0.81 6.85
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.82 1.04 0.27 -0.81 6.85
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.40 0.91 0.42 -0.59 5.97
min -3.80 -3.00 -1.83 -0.66 -0.70 -12.04
max 0.94 0.10 0.29 0.48 0.71 1.91
min -3.00 -1.83 -0.66 -0.70 -12.04
max 0.10 0.29 0.48 0.71 1.91
min -3.00 -1.83 -0.66 -0.70 -12.04
max 0.10 0.29 0.48 0.71 1.91
Lange =13.15m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 130.22 112.52 83.14 53.76 -0.77 1092.9
min -2.48 -1.94 -0.04 1.85 -97.20 -0.56
max 53.96 44,15 28.99 13.83 -1.15 381.09
min -1.54 -0.66 0.22 -2.92 -8.68
max 43,75 29.61 15.46 -1.05 389.20
min 9.20 3.79 -1.63 -3.13 49.78
max 33.01 25.16 17.31 -0.68 330.75
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.46 0.40 0.12 -0.16 -5.15 1.57
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.40 0.12 -0.16 -5.15 1.57
min 0.40 0.12 -0.16 -5.15 1.57
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min -2.71 -0.97 -0.33 0.31 -4.28 -4.30
max 0.86 0.26 0.07 -0.11 -5.40 0.97
min -0.97 -0.33 0.31 -4.28 -4.30
max 0.26 0.07 -0.11 -5.40 0.97
min 0.26 0.07 -0.11 -5.40 0.97
max -0.97 -0.33 0.31 -4.28 -4.30
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Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 444
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position B1
|

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026

W-14 Lange =6.77m
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 29.54 24.28 26.63 28.97 0.10 180.32
Qk.N min -2.39 -2.15 -1.04 0.08 -1.21 -7.03
max 15.79 13.88 13.92 13.97 0.00 94.28
min -2.15 -1.04 0.08 -1.21 -7.03
max 13.88 13.92 13.97 0.00 94.28
min 1.02 0.14 -0.74 -6.99 0.96
max 10.70 12.74 14.78 0.18 86.29
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.13 0.06 0.02 -0.02 -2.07 0.15
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.06 0.02 -0.02 -2.07 0.15
min 0.06 0.02 -0.02 -2.07 0.15
max 0.01 0.01 0.00 -1.10 0.04
Qk.wW min -0.19 -0.10 -0.03 0.04 -2.48 -0.21
max 0.04 0.02 0.01 -0.01 -2.31 0.05
min -0.10 -0.03 0.04 -2.48 -0.21
max 0.02 0.01 -0.01 -2.31 0.05
min 0.01 0.00 -0.01 7.74 -0.01
max -0.10 -0.03 0.04 -2.48 -0.21

W-15 Lange =6.77 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 33.17 29.43 28.16 26.88 -0.05 190.65
Qk.N min -2.62 -1.93 -0.58 0.77 -2.61 -3.94
max 14.92 15.14 13.84 12.53 -0.11 93.69
min -1.93 -0.58 0.77 -2.61 -3.94
max 15.14 13.84 12.53 -0.11 93.69
min 3.06 1.12 -0.82 -1.96 7.57
max 10.15 12.14 14.12 0.18 82.18
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.02 1.00 0.34 -0.33 -2.23 2.27
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.00 0.34 -0.33 -2.23 2.27
min 1.00 0.34 -0.33 -2.23 2.27
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.wW min -1.58 -0.95 -0.28 0.38 -2.64 -1.92
max 1.10 0.58 0.17 -0.25 -2.82 1.12
min -0.72 -0.30 0.13 -1.61 -2.00
max 0.58 0.17 -0.25 -2.82 1.12
min 0.58 0.17 -0.25 -2.82 1.12
max -0.95 -0.28 0.38 -2.64 -1.92

W-16 Lange =5.12m
Kraft Ft Ft,Abs Fia Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 107.98 104.58 93.38 82.19 -0.10 478.36
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Projekt

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
26-053 Stadt LE (GS Intrup)
MicroFe 2026.032

Seite

Position

445
B1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.N

Qk.S

Qk.w

W-17
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.wW

W-18
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
min -5.26 -2.37 0.03 2.43 78.02 0.14
max 31.01 21.97 19.62 17.27 -0.10 100.50
min 0.68 -2.51 -5.71 1.09 -12.87
max 18.91 22.16 25.40 0.13 113.50
min 3.77 -1.33 -6.42 3.28 -6.79
max 15.82 20.97 26.12 0.21 107.42
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 7.80 6.64 2.02 -2.60 -1.95 10.37
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 6.64 2.02 -2.60 -1.95 10.37
min 6.64 2.02 -2.60 -1.95 10.37
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min -7.66 -6.69 -2.07 2.54 -1.90 -10.62
max 4.64 3.95 1.21 -1.53 -1.93 6.19
min -6.69 -2.07 2.54 -1.90 -10.62
max 3.95 1.21 -1.53 -1.93 6.19
min 3.95 1.21 -1.53 -1.93 6.19
max -6.69 -2.07 2.54 -1.90 -10.62
Lange =6.77m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 32.90 28.51 29.89 31.26 0.05 202.42
min -2.86 -2.56 -1.16 0.23 -1.36 -7.86
max 17.51 16.51 15.68 14.86 -0.06 106.21
min -2.56 -1.16 0.23 -1.36 -7.86
max 16.51 15.68 14.86 -0.06 106.21
min 2.69 0.69 -1.31 -3.28 4.67
max 11.26 13.83 16.40 0.21 93.68
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.17 0.08 0.03 -0.02 -1.72 0.21
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.08 0.03 -0.02 -1.72 0.21
min 0.08 0.03 -0.02 -1.72 0.21
max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
min -0.12 -0.08 -0.03 0.03 -2.33 -0.17
max 0.09 0.05 0.01 -0.02 -2.80 0.09
min -0.05 -0.03 -0.01 -0.90 -0.18
max 0.05 0.01 -0.02 -2.80 0.09
min 0.05 0.01 -0.02 -2.80 0.09
max -0.08 -0.03 0.03 -2.33 -0.17
Lange =13.33 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 164.25 140.10 112.82 85.54 -0.54 1503.4
min -6.54 -8.39 9.59 27.57 4.16 127.81
max 58.09 54.86 32.13 9.39 -1.57 428.10
min -1.98 -1.68 -1.37 -0.41 -22.34
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fe,A Fe,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 48.46 43.40 38.33 -0.26 578.25
min 29.41 10.08 -9.25 -4.26 134.30
max 17.07 31.64 46.22 1.02 421.61
Qk.s min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.34 1.64 0.96 0.28 -1.56 12.80
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.64 0.96 0.28 -1.56 12.80
min 0.77 0.29 -0.19 -3.65 3.86
max 1.64 0.96 0.28 -1.56 12.80
Qk.wW min -3.28 -2.40 -1.64 -0.87 -1.04 -21.79
max 0.68 0.83 0.43 0.04 -2.01 5.78
min -2.40 -1.64 -0.87 -1.04 -21.79
max 0.57 0.45 0.34 -0.57 6.06
min -2.40 -1.64 -0.87 -1.04 -21.79
max 0.36 0.36 0.35 -0.03 4.78
W-19 Lange =6.66 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi.a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 33.42 27.99 28.25 28.50 0.01 188.13
Qk.N min -2.81 -3.36 -0.87 1.61 -3.16 -5.81
max 15.51 15.87 13.71 11.54 -0.18 91.28
min -1.93 -1.71 -1.48 -0.15 -11.36
max 14.45 14.54 14.63 0.01 96.84
min 1.44 -0.74 -2.92 3.27 -4.94
max 11.08 13.57 16.07 0.20 90.42
Qk.S min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 2.05 0.55 0.58 0.60 0.05 3.83
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.55 0.58 0.60 0.05 3.83
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.55 0.58 0.60 0.05 3.83
Qk.wW min -1.91 -0.56 -0.54 -0.52 -0.04 -3.58
max 1.23 0.38 0.34 0.29 -0.15 2.23
min -0.56 -0.54 -0.52 -0.04 -3.58
max 0.38 0.34 0.29 -0.15 2.23
min -0.56 -0.54 -0.52 -0.04 -3.58
max 0.38 0.34 0.29 -0.15 2.23
W-20 Lange =6.66 m
Kraft Ft Ft,Abs Fi,a Fim Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
Gk g 32.70 30.45 29.26 28.06 -0.05 194.92
Qk.N min -2.79 -2.97 -0.31 2.35 -9.53 -2.06
max 16.71 17.21 14.39 11.58 -0.22 95.89
min -1.35 -1.39 -1.42 0.03 -9.25
max 15.59 15.47 15.35 -0.01 103.08
min 2.25 -0.37 -3.00 7.81 -2.49
max 11.99 14.46 16.92 0.19 96.31
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I Objektplanung und Baustatik

26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt
MicroFe 2026.032

Seite

Position

447
B1

Datum 01.09.2026

Kraft Ft

Qk.S

Qk.w

W-22
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Qk.w

W-23
Kraft Ft

Gk
Qk.N

Qk.S

Ft,Abs Fi,a Fi,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.27 0.10 0.06 0.02 -0.72 0.42
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.10 0.06 0.02 -0.72 0.42
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.10 0.06 0.02 -0.72 0.42
min -0.29 -0.12 -0.07 -0.01 -0.92 -0.43
max 0.16 0.06 0.04 0.01 -0.87 0.24
min -0.12 -0.07 -0.01 -0.92 -0.43
max 0.06 0.04 0.01 -0.87 0.24
min 0.02 -0.01 -0.03 3.87 -0.05
max 0.01 0.01 0.01 0.14 0.05
Lange =6.66 m
Ft,Abs Fe,a Fi,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m] [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 32.11 22.88 26.58 30.27 0.15 177.03
min -3.54 -3.83 -1.06 1.72 -2.92 -7.03
max 15.55 13.53 12.92 12.30 -0.05 86.04
min -2.40 -2.00 -1.61 -0.22 -13.33
max 12.10 13.86 15.63 0.14 92.35
min 0.33 -1.18 -2.68 1.42 -7.83
max 9.37 13.04 16.71 0.31 86.84
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 1.91 0.27 0.40 0.52 0.34 2.64
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.27 0.47 0.67 0.47 3.14
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.27 0.47 0.67 0.47 3.14
min -1.83 -0.45 -0.23 -0.02 -1.02 -1.56
max 1.19 0.22 0.15 0.08 -0.51 1.00
min -0.16 -0.43 -0.69 0.69 -2.85
max 0.15 0.29 0.43 0.53 1.93
min -0.16 -0.43 -0.69 0.69 -2.85
max 0.15 0.29 0.43 0.53 1.93
Lange =6.66 m
Ft,Abs Fi,a Fe,m Fie e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
g 32.55 -5.06 19.51 44.07 1.40 129.96
min -32.86 -20.95 -5.59 9.78 -3.05 -37.21
max 16.75 17.78 14.68 11.59 -0.23 97.83
min -19.41 -6.57 6.28 -2.17 -43.76
max 16.24 15.67 15.09 -0.04 104.38
min 2.29 -0.30 -2.89 9.54 -2.01
max -5.46 9.40 24.26 1.75 62.63
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.26 0.03 0.06 0.09 0.59 0.41
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Obiektplanung und Baustark MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Kraft Ft Ft,Abs Fe,a Ft,m Fte e Ft,Res
[kN/m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [m] [kN]
max 0.03 0.06 0.09 0.59 0.41
min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max 0.03 0.06 0.09 0.59 0.41
Qk.W min -0.28 -0.03 -0.03 -0.04 0.19 -0.22
max 0.15 0.02 0.04 0.06 0.57 0.24
min -0.03 -0.06 -0.10 0.69 -0.43
max 0.02 0.04 0.06 0.57 0.24
min -0.03 -0.06 -0.10 0.69 -0.43
max 0.02 0.04 0.06 0.57 0.24
Hinweise
Modellhinweise Hinweise des aktuellen FE-Modells
KX HINWEIS **** In MicroFe wurden Modellhinweise erzeugt.
Generierung 1 FLLA-2: Es wurden 2.98 m? (=7.0% der Lastflache) nicht generiert.
2 LAUB-1: Von Linienlast WI-05(1) wurden 0.15 m (=17.7% der Lastlinge)

nicht generiert.

Verformungen
Verformung-Platte Verformung Plattenbereiche
B-01 Plattenverformung

aus Lastkombination LK-1

22 A

20

Isolinienstufen = 0.04 mm

Markierung der lokalen Extrema erst ab Verformungen > 0.20 mm

Punkt X y max |uz|

[m] [m] [mm]
FO1 33.02 14.32 -0.23
FO2 33.02 22.99 -0.61
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Objektplanung und Baustatik MicroFe 2026.032 Datum 01.09.2026
Punkt X y max |uz|

[m] [m] [mm]

FO3 20.02 24.52 -0.20

FO4 13.26 24.52 -0.22
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/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position Bl.1

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S590.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Pos. B1.1 Rissbreitennachweis
System Bodenplatte
Draufsicht
M 1:300
8 \ 2B R 4
<

" 27.75 "
Querschnitt
M 1:15
m l ' Yo.10
&3 I U U L U L ! g”i
[ [
[ ' &
[ [ x
<1 * * * * ° ' %I 2 71000
Abmessungen Material L B h
Mat./Querschnitt [m] [m] [m]
C 25/30, B500A 27.75 14.00 0.25
Expositionsklassen XC1 und XC2
Belastungen
Flachenlasten Kommentar d:
[kN/m?]
Einw. Gk Eigengewicht 0.25* 25.00 6.25
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek 2 (Y*P*EW)
selten 1 1.00*Gk
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mb BauStatik S590.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Objektplanung und Baustatik

Mat./Querschnitt

Bei Begrenzung der Rissbreite flir dieses Bauteil wurde ein Beton
angenommen, dessen Betonzug- festigkeit fct,eff nach 5 Tagen héchstens 50 %
der mittleren Zugfestigkeit fcim erreicht (max fet,etr=0,5*fctm,284f). Dies ist bei der
Festlegung des Betons und der Bauausfiihrung zu berlicksichtigen.

Expositionsklassen Expositionsklassen

Abs. 4.2, 4.4 Seite Ki Kommentar
oben XC1 trocken oder standig nass
unten XC2 nass, selten trocken
Bewehrungsanordnung Achsabstdnde, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Cnhom Cv d'x dlv
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 10 20 20 25 34
unten 20 15 35 35 40 49
Nachweise (GZG)

Nachweise nach WU-Richtlinie (12/17),

Randbedingung DIN EN 1992-1-1:2011-01

Nutzungsklasse

Beanspruchungs-
klasse

zul. Rissweite

Trennrisse (Zwang)

Hinweis

Betonspannung (Reibung)

Nutzungsklasse

driickendes Grundwasser
Beanspruchungsklasse

nach WU-Richtlinie (12/17), Tab.2

Hohe Wasserstand
Hohe Sohle
Druckhohe
Druckgefille

zul. Rissweite

nach DIN EN 1992-1-1, 7.3.2

reiner Zug
innerer Zwang
friiher Zwang
aus Sohlreibung

(t<=5d)

Reibungsbeiwert nach Lohmeyer, Tafel 4.10

Unterkonstr.
Reibungskoeff.

he
hs
hw
hw/hb

Wazul

ke
k
fct,eff

e =1,35*0.70

Die Bodenplatte muss auf ebener Unterlage betoniert sein und darf nicht
durch Verzahnung mit dem Untergrund (Verspriinge, Schachte etc.) in ihrer
freien Verformung gehindert werden.

Lage qd

[kN/m?]
x-oben 6.25
y-oben 6.25
x-unten 6.25

1/2
[m]
13.88
7.00
13.88

Hd

[-]
0.94
0.94
0.94

A
1
= 0.10 m
= 0.00 m
= 0.10 m
= 0.40 -
= 0.20 mm
Hydratation
= 1.00 -
= 0.80 -
= 1.30 N/mm?2
Sandbett
= 0.94 -
FR,d Oc
[kN/m]  [N/mm?]
81.95 0.55
41.34 0.22
81.95 0.39
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Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S590.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Lage qd 1/2 Hd Frd Oc

[kN/m?] [m] [-] [kN/m]  [N/mm?]

y-unten 6.25 7.00 0.94 41.34 0.17

Mindestbewehrung nach DIN EN 1992-1-1, 7.3.2, Gl.(7.1)
Lage ds ds* Os Act Kzt ds,min
[mm] [mm] [N/mm?] [m?] [em?/m]
x-oben 9.00 19.68 188.08 0.12 0.43 4,51
y-oben 9.00 20.08 186.19 0.12 0.17 2.90
x-unten 9.00 20.08 186.19 0.12 0.30 3.84
y-unten 9.00 2008  186.19 0.12 0.13 2.52
nach DIN EN 1992-1-1/NA, NCI Zu 7.3.2, GI.(NA.7.5.1)
Lage Gl. h/d; heff ds* o k2t B ]
[m]  [mm] [N/mm?] [em?/m]
x-oben a 10.20 0.07 20.08 186.19 0.43 3.37
y-oben a 7.46 0.09 20.08 186.19 0.17 2.67
X-unten a 6.33 0.10 20.08 186.19 0.30 4.00
y-unten a 515 012 2008 18619 0.13 3.08
Duktilitat nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1)

Lage Mecr rAll I fctm ds,min
[kNm] [em] [m%]  [N/mm?]  [cm?/m]
x-oben 27.08 20.30 0.0013 2.60 2.67
y-oben 27.08 19.48 0.0013 2.60 2.78
X-unten 27.08 18.95 0.0013 2.60 2.86
y-unten 27.08 18.13 0.0013 2.60 2.99

Die vorhandene Mindestbewehrung (Duktilitat) ist ausreichend.

Bewehrungswahl
Grundbewehrung Lage Typ ds s as
[mm] [em]  [em?/m]
x-oben Q424A 9 15.0 4.24
y-oben Q424A 9 15.0 4.24
X-unten Q424A 9 15.0 4.24
y-unten Q424A 9 15.0 4.24
Kommentar Lage Qs,erf As,vorh n
[em?/m]  [cm?/m]
Hydratation x-oben 3.37 4.24 0.80
Duktilitat y-oben 2.78 4.24 0.66
E Hydratation x-unten 3.84 424 0.91
Duktilitat y-unten 2.99 4.24 0.70
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Lage n
[-]
Expositionsklassen OK
Mindestabmessungen Plattendicke OK 1.00
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I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S590.de 2026.030 Datum 01.09.2026

Nachweis Lage n

[-]

Trennrisse Mindestbewehrung-Zugzwang x-oben OK 0.80
Mindestbewehrung-Zugzwang x-unten OK 0.91

Mindestbewehrung-Zugzwang y-oben OK 0.63

Mindestbewehrung-Zugzwang y-unten OK 0.59

Duktilitat Mindestbewehrung-Duktilitat x-oben OK 0.63
Mindestbewehrung-Duktilitat x-unten OK 0.67

Mindestbewehrung-Duktilitat y-oben OK 0.66

Mindestbewehrung-Duktilitat y-unten OK 0.70
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Seite 454
Position F1.1
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Pos. F1.1
System

M 1:55

Fundament
(konstr. bewehrt)

Sohlplatte

Wand aus Mauerwerk

Expositionsklassen

Kombinationen

GZSLS

GZ GEO-2, BS-P
GZ STR, BS-P

Bem.-schnittgroflen

Bemessung (GZT)

Streifenfundament auRen

Ausmittig bel. Streifenfundament mit Zentrierung durch biegesteif
angeschlossene Sohlplatte

7 +0.00
RTRTA,

25
+—80 —4—+
44— 105 —%

315175
+—4—4314
4+—80—+ 520 ¢
Fundamentbreite br = 80.00 cm
Fundamentdicke hg = 105.00 cm
Einbindetiefe des Fundaments d = 105.00 cm
Plattendicke ds = 25.00 cm
Plattenlange Is = 520.00 cm
Wanddicke dw = 17.50 cm
lichte Wandhohe hw = 320.00 cm
Fundamentiiberstand aw = 31.50 cm
Steifemodul Esk = 11.50 N/mm?
Fundament (XC1) und Sohlplatte (XC2)
Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1:2014-03
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek 2 (y*P*EW)
1 1.00*Gk
3 1.00*Gk +1.00*Qk.N +0.50*Qk.S
15 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
26 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.90*Qk.W
27 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
Ek Sohldruck Sohlplatte Fundament
O1,d G2,d MEg Ned max Megqg min Mmegqg
[kN/m?] [kN/m?] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
26 175.67 175.41 0.27 -0.08 14.19 8.69
27 176.47 176.21 0.27 -0.08 14.26 8.73

nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Querkraftnachweis am Auflagerrand
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Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S501.de 2026.032 Datum 01.09.2026

DIN EN 1992-1-1,9.2.1.1

Nachweis Fundament unbewehrte Ausfiihrung nach DIN EN 1992-1-1, 12.9.3
max. Bemessungswert Moment Med = 14.26 kNm/m
Widerstandsmoment mit reduzierter
Fundamentdicke 0.85 * hF Weerf = 1327.6 cm?
Bemessungswert Betonzugspann. Octd = 0.11 N/mm?
Beiwert Oct = 0.85 -
Bemessungswert Betonzugf. fad = 1.02 N/mm?
Nachweise Verhéltnis hF/a 333 > 1.00
Betonzugfestigkeit 011 < 1.02
erf. Biegebewehrung Ek min asy erf as,u min aso erf as,o
Sohlplatte [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]
26 241 0.02 - 0.02
Bewehrungswahl Bauteil Lage ds s Matte erf as vorh as
[mm]  [em] [em?*/m]  [ecm?/m]
Fundament unten R188A 0.00 1.88
Fundament oben R188A 0.00 1.88
Sohlplatte unten Q335A 2.41 3.35
Sohlplatte oben Q335A 0.02 3.35
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Sohldruck OK 0.90
Expositionsklassen OK
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-]
1. Kernweite OK 0.00
2. Kernweite OK 0.00
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/4 Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
I Obiektplanung und Baustac mb BauStatik S501.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. F1.2
System

M 1:55

Fundament
(konstr. bewehrt)

Sohlplatte

Wand aus Mauerwerk

Expositionsklassen

Kombinationen

GZSLS

GZ GEO-2, BS-P
GZ STR, BS-P

Bem.-schnittgroflen

Bemessung (GZT)

Streifenfundament auRen

Ausmittig bel. Streifenfundament mit Zentrierung durch biegesteif
angeschlossene Sohlplatte

7 +0.00
RTRTA,

25
+—80 —4—+
44— 105 —%

31.517.81
—4—44
4— 60 —$ 540 $
Fundamentbreite br = 60.00 cm
Fundamentdicke hg = 105.00 cm
Einbindetiefe des Fundaments d = 105.00 cm
Plattendicke ds = 25.00 cm
Plattenlange Is = 540.00 cm
Wanddicke dw = 17.50 cm
lichte Wandhohe hw = 320.00 cm
Fundamentiiberstand aw = 31.50 cm
Steifemodul Esk = 11.50 N/mm?
Fundament (XC1) und Sohlplatte (XC2)
Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1:2014-03
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek 2 (y*P*EW)
1 1.00*Gk
3 1.00*Gk +1.00*Qk.N +0.50*Qk.S
15 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
27 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
44 1.00*Gk +1.50*Qk.W
Ek Sohldruck Sohlplatte Fundament
O1,d G2,d MEg Ned max Mmegd min megq
[kN/m?] [kN/m?] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
27 104.49 99.73 4.79 -1.46 7.65 4,59
44 55.21 52.69 2.53 -0.77 4.04 2.42

nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Querkraftnachweis am Auflagerrand

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 457
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F1.2

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S501.de 2026.032 Datum 01.09.2026

DIN EN 1992-1-1,9.2.1.1

Nachweis Fundament unbewehrte Ausfiihrung nach DIN EN 1992-1-1, 12.9.3
max. Bemessungswert Moment Med = 7.65 kNm/m
Widerstandsmoment mit reduzierter
Fundamentdicke 0.85 * hF Weerf = 1327.6 cm?
Bemessungswert Betonzugspann. Octd = 0.06 N/mm?
Beiwert Oct = 0.85 -
Bemessungswert Betonzugf. faa = 1.02 N/mm?
Nachweise Verhéltnis hF/a 333 > 1.00
Betonzugfestigkeit 0.06 < 1.02
erf. Biegebewehrung Ek min asy erf as,u min aso erf as,o
Sohlplatte [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]
27 2.40 0.48 - -
44 241 0.26 - -
Bewehrungswahl Bauteil Lage ds s Matte erf as vorh as
[mm]  [em] [em*/m]  [cm?/m]
Fundament unten R188A 0.00 1.88
Fundament oben R188A 0.00 1.88
Sohlplatte unten Q335A 2.41 3.35
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Sohldruck OK 0.57
Expositionsklassen OK
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-]
1. Kernweite OK 0.02
2. Kernweite OK 0.01

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



M

Objektplanung und Baustatik

Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Seite 458
Position F1.3
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S501.de 2026.032

Pos. F1.3
System

M 1:55

Fundament
(konstr. bewehrt)

Sohlplatte

Wand aus Mauerwerk

Expositionsklassen

Kombinationen

GZSLS

GZ GEO-2, BS-P
GZ STR, BS-P

Bem.-schnittgroflen

Bemessung (GZT)

Streifenfundament auRen

Ausmittig bel. Streifenfundament mit Zentrierung durch biegesteif
angeschlossene Sohlplatte

7 +0.00
RTRTA,

25

4$— 80 —+—¢

4—— 105 —¢

17.532.5

——

4— 50 —¢ 550 ¢
Fundamentbreite br = 50.00 cm
Fundamentdicke he = 105.00 cm
Einbindetiefe des Fundaments d = 105.00 cm
Plattendicke ds = 25.00 cm
Plattenlange Is = 550.00 cm
Wanddicke dw = 17.50 cm
lichte Wandhohe hw = 320.00 cm
Steifemodul Esk = 11.50 N/mm?
Fundament (XC1) und Sohlplatte (XC2)

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1:2014-03
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek 2 (y*P*EW)
1 1.00*Gk
3 1.00*Gk +1.00*Qk.N +0.50*Qk.S
15 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
27 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
Ek Sohldruck Sohlplatte Fundament
O1,d 02,d MEg Ned  Max Meg min Meq
[kN/m?] [kN/m?] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
27 144.80 154.20 -9.29 2.88 0.85 -3.67

nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Querkraftnachweis am Auflagerrand
DIN EN 1992-1-1,9.2.1.1

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 459
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F1.3

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S501.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Nachweis Fundament unbewehrte Ausfiihrung nach DIN EN 1992-1-1, 12.9.3
max. Bemessungswert Moment Med = -3.67 kNm/m
Widerstandsmoment mit reduzierter
Fundamentdicke 0.85 * hF Weerf = 1327.6 cm?
Bemessungswert Betonzugspann. Octd = 0.03 N/mm?
Beiwert Oct = 0.85 -
Bemessungswert Betonzugf. fad = 1.02 N/mm?
Nachweise Verhéltnis hF/a 3.23 > 1.00
Betonzugfestigkeit 0.03 < 1.02
erf. Biegebewehrung Ek min asy erf as,u min aso erf as,o
Sohlplatte [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m] [cm?/m]
27 - - 2.43 1.02
Bewehrungswahl Bauteil Lage ds s Matte erf as vorh as
[mm]  [cm] [em*/m]  [cm?/m]
Fundament unten R188A 0.00 1.88
Fundament oben R188A 0.00 1.88
Sohlplatte oben Q335A 2.43 3.35
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Sohldruck OK 0.85
Expositionsklassen OK
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-]
1. Kernweite OK 0.02
2. Kernweite OK 0.01

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 460
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.1

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. F2.1 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i -
T LT
g | I <
@ I I @
| |
8
$ 53.8 $ $ 53.8 $
17.5
¢ 125 ¢
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C25/30 1.25
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
5 Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 151.00
Einw. Qk.N (a) 56.93
Einw. Qk.S (a) 4.72
Einw. Qk.W (a) 2.03

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 461
/A Ingenieurbijro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.1
I obieksplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
(a) aus Pos. 'B1', Lager 'W-5' (Seite 393)
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek 2 (y*Y*EW)
GZ GEO-2, BS-P 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
GZ STR, BS-P 14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
Material Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fox f, E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4 Seite Ki Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Bewehrungsanordnung Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweise (GZT) Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
Mittlerer Sohldruck nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vyg OE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m]  [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 212.7 0.00 1.25 292.8 234.23 230.00 1.02
Bemessung (GZT) Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Ek 14 Bemessungswert Sohldruck Ogd = 234.23  kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 1.95 -
Bewehrungswahl Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 1.83

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 462
Position F2.1

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 1.02

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 463
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.2

mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Objektplanung und Baustatik

Pos. F2.2 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i 4
T LT
g | I <
- !7 4! @
| |
8
$ 51.2 $ ¢ 51.2 é
17.5
4 120 4
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C 25/30 1.20
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 140.98
Einw. Qk.N (a) 52.56
Einw. Qk.S (a) 4.93
Einw. Qk.W (a) 3.02

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

M

Seite 464
Position F2.2
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S500.de 2026.032

(a)

Kombinationen

GZ GEO-2, BS-P
GZ STR, BS-P

Material

Material

Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4

Bewehrungsanordnung

Nachweise (GZT)

Mittlerer Sohldruck

Bemessung (GZT)

Ek 14

Bewehrungswahl

aus Pos. 'B1', Lager 'W-6' (Seite 393)

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek Z (V*Y*EW)
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Material fek fy E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen
Seite Kl Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vyg OFE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m]  [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 1985 0.00 1.20 272.8 227.37 229.00 0.99
Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Bemessungswert Sohldruck Ogd = 227.37 kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 2.05 -
Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 1.90

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 465
Position F2.2

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 0.99

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 466
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.3

mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Objektplanung und Baustatik

Pos. F2.3 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i 4
T LT
g | I <
- !7 4! @
| |
8
$ 51.2 $ ¢ 51.2 é
17.5
4 120 4
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C 25/30 1.20
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 137.36
Einw. Qk.N (a) 45.69
Einw. Qk.S (a) 2.98
Einw. Qk.W (a) 1.55

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

M

Seite 467
Position F2.3
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S500.de 2026.032

(a)

Kombinationen

GZ GEO-2, BS-P
GZ STR, BS-P

Material

Material

Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4

Bewehrungsanordnung

Nachweise (GZT)

Mittlerer Sohldruck

Bemessung (GZT)

Ek 14

Bewehrungswahl

aus Pos. 'B1', Lager 'W-7' (Seite 393)

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek Z (V*Y*EW)
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Material fek fy E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen
Seite Kl Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vyg OFE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m]  [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 186.0 0.00 1.20 256.2 213.50 229.00 0.93
Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Bemessungswert Sohldruck Ogd = 213.50 kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 2.05 -
Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 1.90

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 468
Position F2.3

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 0.93

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 469
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.4

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. F2.4 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i -
T S
g | I g
- !7 4! -
| |
8
4 313 4—4 313 =%
17.5
¢ 80 $
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C25/30 0.80
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
5 Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 83.14
Einw. Qk.N (a) 29.61
Einw. Qk.S (a) 0.12
Einw. Qk.W (a) 0.07

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 470
/A Ingenieurbijro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.4
I obiekpianung und Baustatic mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
(a) aus Pos. 'B1', Lager 'W-13' (Seite 393)
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek 2 (y*Y*EW)
GZ GEO-2, BS-P 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
GZ STR, BS-P 14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
Material Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fox f, E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4 Seite Ki Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Bewehrungsanordnung Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweise (GZT) Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
Mittlerer Sohldruck nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vy OE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m] [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 1129 0.00 0.80 156.7 195.92 196.00 1.00
Bemessung (GZT) Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Ek 14 Bemessungswert Sohldruck Ogd = 19592 kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 3.36 -
Bewehrungswahl Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 2.87

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 471
Position F2.4

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 1.00

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 472
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.5

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. F2.5 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i -
T LT
g | I <
@ !7 4! -
| |
8
44— 413 —4—4— 413 —4
17.5
4 100 6
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C25/30 1.00
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
5 Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 112.82
Einw. Qk.N (a) 43.40
Einw. Qk.S (a) 0.96
Einw. Qk.W (a) 0.45

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 473
/A Ingenieurbijro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.5
I obiekpianung und Baustatic mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
(a) aus Pos. 'B1', Lager 'W-18' (Seite 393)
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek 2 (y*Y*EW)
GZ GEO-2, BS-P 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
GZ STR, BS-P 14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
Material Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fox f, E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4 Seite Ki Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Bewehrungsanordnung Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweise (GZT) Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
Mittlerer Sohldruck nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vy OE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m] [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 157.2 0.00 1.00 218.1 218.13 212.00 1.03
Bemessung (GZT) Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Ek 14 Bemessungswert Sohldruck Ogd = 218.13 kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 2.55 -
Bewehrungswahl Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 2.29

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 474
Position F2.5

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 1.03

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 475
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.6

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. F2.6 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i -
T S
g | I g
- !7 4! -
| |
8
4 313 4—4 313 =%
17.5
¢ 80 $
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C25/30 0.80
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
5 Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 93.38
Einw. Qk.N (a) 22.16
Einw. Qk.S (a) 2.02
Einw. Qk.W (a) 1.21

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 476
/A Ingenieurbijro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.6
I obiekpianung und Baustatic mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
(a) aus Pos. 'B1', Lager 'W-16' (Seite 393)
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek 2 (y*Y*EW)
GZ GEO-2, BS-P 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
GZ STR, BS-P 14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
Material Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fox f, E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4 Seite Ki Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Bewehrungsanordnung Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweise (GZT) Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
Mittlerer Sohldruck nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vy OE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m] [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 117.6 0.00 0.80 160.8 201.03 196.00 1.03
Bemessung (GZT) Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Ek 14 Bemessungswert Sohldruck Ogd = 201.03 kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 3.36 -
Bewehrungswahl Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 2.87

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 477
Position F2.6

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 1.03

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 478
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.7

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. F2.7 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i 4
T LT
g | | g
@ !— —! -
| |
8
4
16.3 17.5 16.3
$——50—#
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C25/30 0.50
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
5 Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 28.25
Einw. Qk.N (a) 14.54
Einw. Qk.S (a) 0.57
Einw. Qk.W (a) 0.34

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

M

Seite 479
Position F2.7
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S500.de 2026.032

(a)

Kombinationen

GZ GEO-2, BS-P
GZ STR, BS-P

Material

Material

Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4

Bewehrungsanordnung

Nachweise (GZT)

Mittlerer Sohldruck

Bemessung (GZT)

Ek 14

Bewehrungswahl

aus Pos. 'B1', Lager 'W-19' (Seite 393)

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek Z (V*Y*EW)
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Material fek fy E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen
Seite Kl Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vyg OFE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m]  [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 434 0.00 0.50 60.4 120.74 177.00 0.68
Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Bemessungswert Sohldruck Ogd = 120.74 kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 6.46 -
Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 4.64

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 480
Position F2.7

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 0.68

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 481
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.8

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. F2.8 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i 4
T LT
g | | g
@ !— —! -
| |
8
4
16.3 17.5 16.3
$——50—#
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C25/30 0.50
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
5 Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 26.62
Einw. Qk.N (a) 13.92
Einw. Qk.S (a) 0.02
Einw. Qk.W (a) 0.01

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

M

Seite 482
Position F2.8
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S500.de 2026.032

(a)

Kombinationen

GZ GEO-2, BS-P
GZ STR, BS-P

Material

Material

Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4

Bewehrungsanordnung

Nachweise (GZT)

Mittlerer Sohldruck

Bemessung (GZT)

Ek 14

Bewehrungswahl

aus Pos. 'B1', Lager 'W-14' (Seite 393)

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek Z (V*Y*EW)
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Material fek fy E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen
Seite Kl Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vyg OFE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m]  [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 40.6 0.00 0.50 56.8 113.68 177.00 0.64
Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Bemessungswert Sohldruck Ogd = 113.68 kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 6.46 -
Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 4.64

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 483
Position F2.8

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 0.64

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 484
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt  26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position F2.9

Obijekiplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026

Pos. F2.9 Streifenfundament innen
System Konstruktiv bewehrtes Streifenfundament, mittig belastet
M 1:25
Mauerwerk
i i 4
T LT
g | | g
@ !— —! -
| |
8
4
16.3 17.5 16.3
$——50—#
Abmessungen hr zZF Material br
Mat./Querschnitt [m] [m] [-] [m]
1.05 1.05 C25/30 0.50
Abmessungen Wanddicke (Mauerwerk) d = 17.50 cm
Expositionsklasse XC1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.wW Wind
Windlasten
5 Qk.w min/max Werte
Belastungen Komm. Fy
[kN/m]
Einw. Gk (a) 29.26
Einw. Qk.N (a) 15.47
Einw. Qk.S (a) 0.06
Einw. Qk.W (a) 0.04

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier
Objektplanung und Baustatik

M

Seite 485
Position F2.9
Datum 01.09.2026

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)
mb BauStatik S500.de 2026.032

(a)

Kombinationen

GZ GEO-2, BS-P
GZ STR, BS-P

Material

Material

Expositionsklassen
Abs.4.2,4.4

Bewehrungsanordnung

Nachweise (GZT)

Mittlerer Sohldruck

Bemessung (GZT)

Ek 14

Bewehrungswahl

aus Pos. 'B1', Lager 'W-20' (Seite 393)

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek Z (V*Y*EW)
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
14 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

Material fek fy E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30 25.0 - 31000
B500A 500.0 200000
Expositionsklassen
Seite Kl Kommentar
umlaufend ¢ XC1 trocken oder standig nass
c Erhohung des VorhaltemaRes um 20 mm:
Herstellung auf vorbereitetem Baugrund
Achsabstiande, Betondeckungen
Bezug Cmin Acdev Chom Cv d'
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
oben 10 30 40 40 -
unten 10 30 40 40 -
Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1, DIN 1054
nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Vyg OFE,d OR,d n
[kNm/m] [kN/m]  [m]  [m] [kN/m] [kN/m?] [kN/m?] [-]
2 0.0 448 0.00 0.50 62.8 125.50 177.00 0.71
Bemessung im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1997-1-1
Bemessungswert Sohldruck Ogd = 125.50 kN/m?
(ohne Eigenlast Fundament)
Bemessungswert Betonzugf. feed = 1.02 N/mm?
Grenzwert f. unbew. Fund. erf hF/a = 1.00 -
Verhiltnis vorh hF/a = 6.46 -
Bewehrungswahl fir Fundament (konstruktiv)
Richtung as,erf gewdhlt as
[cm2/m] [cm2/m]
quer 0.00 R188A 1.88
ldngs unten 0.00 2012 4.64

langs unten = 10% der Querbewehrung

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Seite 486
Position F2.9

Objektplanung und Baustatik mb BauStatik S500.de 2026.032 Datum 01.09.2026
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Expositionsklassen OK
Sohldruck OK 0.71

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 487
/_‘l Projekt 26-053 Stadt LE (GS Intrup) Position Al
I obieicpianung und Baustari mb BauStatik S011 2026.030 Datum 01.09.2026

Aufzug

Pos. Al Stb-Wande Aufzug

Die Wande des Aufzugschachtes werden aus Stahlbeton mit Fertigelementen hergestelit.

konstruktiv gewahlit:

b= 20cm
Bewehrung: innen + aullen: Q335A
Material: C20/25

Betondeckung: Chom = 2,5 cm
Anschluss an Stb-Decken: Bligel @8/15 cm

Ingenieurblro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich



mb AEC Soft

Proj.Bez. Erweiterung der vorh. Grundschule Intrup Seite 488
/ﬂ Ingenieurbiiro Andreas Hoffmeier Projekt ~ 26-053 Stadt LE (GS Intrup)

Position u
Objektplanung und Baustatik Datum 01.09.2026

Pos. U Unterschrift

Unterschriften

aufgestellt:

Lengerich im September 2026

) . ammer.
/7 “\e“(k
”~ / ‘ 2"

Dipl.-Ing. (FH)
Andreas Hoffmeier

(Andreas Hoffmeier)

qualifizierter
Tragwerksplaner

Bearbeiterin

(Sandra Herbert)

Ingenieurbiliro Andreas Hoffmeier Arelmanns Weg 25c¢ 49525 Lengerich
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