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LV 66-2026-002 Erneuerung Glockengießers Kamp
LEISTUNGSVERZEICHNIS

ABGABETERMIN:  01.09.2026   

MASSNAHME:  Erneuerung "Glockengießers Kamp"

AUFTRAGGEBER: Stadt Lengerich

PLANUNG UND BAULEITUNG:  Stadt Lengerich, FD 66 
 Straßenbau

Die Zuschlagsfrist läuft am 02.10.2026 ab. Bis zum Ablauf der 
Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden. 
Der Zuschlag wird durch den Auftraggeber erteilt.

Der Unterzeichnete erbietet sich, aufgrund genauer Prüfung 
der Verhältnisse den Vertragsgegenstand nach 
unterschriftlicher Anerkennung aller Vertragsbestandteile, 
unter Bindung bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist, zu den in 
diesem Leistungsverzeichnis angebotenen
Einheitspreisen um die voraussichtliche

Gesamtsumme von € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 

in Worten:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(EURO) auszufuehren.

. . . . . . . . . . . . , den . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . .

. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Bieter, Stempel und Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet die Erneuerung der 
Fahrbahn und der Entwässerungseinrichtungen des 
"Glockengießers Kamp"
Der Ausbau des "Glockengießers Kamp" wird wie folgt 
hergestellt:
Die gesamte Fahrbahn sowie die beidseitigen Gehwege 
werden einschließlich dem Unterbau aufgenommen, neu 
aufgebaut und gestaltet. Die vorhandene bituminöse 
Asphaltdecke der Fahrbahn ist teerhaltig und muss 
sonderentsorgt werden.  
Die Fahrbahn wird gem. RStO 12/24 Bk1,8 in 
Pflasterbauweise ( 10 cm Betonsteinpflaster, 4 cm 
Ausgleichsschicht), auf einer insgesamt ca. 40 cm starken 
Schotter /Frostschutzschicht aus gebrochenem Gestein, in 
Breiten von bis zu 8,00m (incl. zweireihiger Rinne) hergestellt.
Die notwendigen Straßenbauarbeiten im Glockengießers 
Kamp müssen zwingend in zwei Teilbereichen 
durchgeführt werden um den Anliegerverkehr gerecht zu 
werden. Dies ist bei der Angebotserstellung zu 
berücksichtigen und dementsprechend zu kalkulieren. 
Der Teilbereich 1 Eichenstraße bis Beeksweg ist 
aufgrund der jahreszeit bedingten Einflüsse zu erst 
fertigzustellen. Um den Anliegerverkehr gerecht zu 
werden sind die 
2 Teilbereiche in weitere Teilbereiche nach Rücksprache 
mit der örtlichen Bauleitung einzuteilen. 

1 Teilbereich: Eichenstraße bis Beeksweg
2 Teilbereich: Beeksweg bis Drosselweg
 

PAK
Die Stärke des vorhandenen bituminösen Oberbaus liegt bei 
bis zu 10 cm. 
Die Untersuchungsergbnisse können der beigefügten 
Deklarationsanalytik entnommen werden. Das 
Bodengutachten wurde für den Glockengießers Kamp 
hergestellt.

Anwendung schonender Verdichtung
Da sämtliche Bauarbeiten in der geschlossenen Ortslage und 
Wohnlage von Lengerich stattfindenden sind vom AG die
Umgebung und die angrenzende  Bebauung schonende und
vibrationsarme Verdichtungsverfahren zu wählen.

Beschreibung der örtlichen Verhältnisse, 
Verkehrsführung und Verkehrssicherung

Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze werden nur insoweit kostenlos zur 
Verfügung gestellt, als sie sich im Besitz des AG befinden 
und von diesem nicht selbst benötigt werden. Alle Flächen 
sind nach Räumung der Baustelle in ihren ursprünglichen 
Zustand zu versetzen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  

Verkehrsführung und Verkehrssicherung

Die Arbeiten können nur unter Teil- bzw. abschnittsweiser, 
zeitlich befristeter Vollsperrung erfolgen. Die Zufahrt zu den 
vorhandenen Stichwegen des "Glockengießers Kamp" , 
Staren und Finkenweg müssen jederzeit  gewährleistet sein. 
Die Arbeiten unter Sperrung der Fahrbahn sind gemäß 
Regelplan durchzuführen. Alle verkehrsregelnden 
Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der 
Straßenverkehrsbehörde( Kreis Steinfurt). Der Verkehrs- und 
Beschilderungsplan nach StVO ist rechtzeitig vor 
Arbeitsbeginn zur Überprüfung und Genehmigung 
vorzulegen. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die 
Anlieger vor der Baumaßnahme und im laufenden Betrieb 
über Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen beim Erreichen 
ihrer Grundstücke seitens des AN in regelmäßigen 
Abständen schriftlich informiert werden. Die Kosten hierfür 
sind in die EP Kosten der einzelnen Positionen des LV 
einzukalkulieren.
Feuer -und Rettungsfahrzeuge müssen jederzeit die Baustelle 
befahren können. 

Baustoffe

Mineralstoffe: Als Mineralstoffe sind nur Edelsplitte oder Edel-
brechsande, die den Anforderungen der TL-Min entsprechen 
und einer Güteüberwachung unterliegen, einzusetzen. Als 
Edelsplitt ist Diabas zu verwenden.

Abrechnung

Die angelieferten Baustoffe sind mit Original-Liefer- und 
Wiegeschein zu belegen und täglich der Bauaufsicht 
vorzulegen.
Nach Aufmaß der Arbeiten ist ein Liefer- und Gewichts-
nachweis zu führen.

Fristen, Gewährleistung

Die Ausführungsfristen sind in den „Besonderen Vertrags-
bedingungen" bzw. Im Auftragsschreiben geregelt.

Allgemeines

Es wird dem AN dringend empfohlen, vor Abgabe des 
Angebotes das Baufeld örtlich zu besichtigen. Er kann später 
keine Forderungen davon ableiten, bestimmte Verhältnisse 
oder Schwierigkeiten nicht gekannt zu haben. Städtische 
Flächen stehen im nahen Umfeld des Baufeldes zur 
Verfügung. 
Der AG ist von allen größeren Bauausfällen, z.B. schweren 
Unfällen sofort zu unterrichten. Ferner ist die Übersendung 
einer Durchschrift der Unfallanzeige an die Berufsgenos-
senschaft erforderlich.
Während der Bauarbeiten hat der AN dafür Sorge zu tragen, 
dass die Müllabfuhr gewährleistet bleibt. Der AN unterstützt 
bei dem Transport der Müllgefäße zu den jeweiligen 
Müllsammelplätzen und wieder zu den Grundstücken zurück. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  

Der Aufwand ist in den EP Preisen der Positionen des 
jeweiligen LV einzukalkulieren. 
Zudem wird Ende des Jahres das System des gelben Sackes 
in Lengerich umgestellt. Die Anlieferung von gelben Tonnen 
durch die Fa. Remondis ist einzuplanen. Die LKW müssen die 
Grundstücke anfahren. Sollte das nicht möglich sein müssen 
die Müllbehälter fußläufig durch den AN ab der 
Baustellenabsperrung transportiert. Aufwand hierfür ist in den 
Pos. zu berücksichtigen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 1. Los 1 Straßenbau

Bereich 1.1. Glockengießers Kamp

Titel 1.1.1. Einrichtungs- und Vorarbeiten

Baustelle einrichten für alle Abschnitte1.1.1.1.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen erfor-
derlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, und - 
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, 
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen 
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., 
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss und dgl. für die 
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die 
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht 
gesondert berechnet.
Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Ver-
fügung gestellten nicht ausreichen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der 
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in 
die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen ein-
gerechnet.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.b. Bedarfs-
leistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer
Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung
der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen des 
Glockengießerskamp.

€ €1,00 Psch

Verkehrssicherung1.1.1.2.
Absperren und Beleuchten der Baustelle sowie ggf. 
Umleitung des Verkehrs nach den Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung für die gesamte Dauer der 
Bauzeit. Alle Kosten für Verkehrsregelung, 
Beschilderung, Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs 
sowie des Rad- und Fußgängerdurchgangsverkehrs, 
Bedienung der Sicherungseinrichtungen und Bewachung 
sind einzukalkulieren.
Abrechnung analog des Baufortschritts. 
Alle Schilder, Wegweisungen, Absperrschranken und 
Baken voll retroreflektierend Folie Typ II. 
Ausführung nach dem vom AN vorgelegten 
Beschilderungsplan. 
Vorhandene Wegweisung ist berührungsfrei ausser 
Kraft zu setzen. 
Verkehrsbehördliche Genehmigung ist beim Kreis Steinfurt 
(baustellen@kreis-steinfurt.de) vom AN einzuholen. 
Die Gebühren sind mit in diese Position 
einzukalkulieren. 
Hinweistafeln sind vom AN, den Auflagen des 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.1.2. Verkehrssicherung

zuständigen Straßenverkehrsamtes entsprechend, 
anzufertigen, aufzustellen und zu unterhalten, einschl. 
evtl. Baupausen. 
Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.

€ €1,00 Psch

Vollsperrung einrichten1.1.1.3.
Für die Verkehrsregelung sowie Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung des Verkehrs einschl. 
Heranschaffen,Vorhalten und Beseitigen der erforderlichen 
Schilder, Absperrungen, Ampelanlagen und Winterdienst, das 
Erstellen der erforderlichen Genehmigungsanträge und das 
Einholen der Genehmigung des zuständigen Ordnungs- oder 
Straßenverkehrsamtes,(Kreis Steinfurt) sowie sämtliche 
Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der 
Grundstückszufahrten verkehrserforderlich sind (Stahlplatten). 
Die Sicherungen (z.B. beweglicher Bauzaun) sind dem 
Baufortschritt entsprechend umzusetzen. In den EP ist ein 
mehrmaliges umsetzen der Absperrung/ Vollsperrung 
einzukalkulieren.

€ €1,00 Psch

Verkehrssicherung vorhalten, warten und betreiben1.1.1.4.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

€ €1,00 Psch

zusätzliche Anfuhr und Abfuhr Asphaltfräse1.1.1.5.
Die Asphaltfräsarbeiten sind in 2 Teilstücken durchzuführen. 
Diese Positionen ist für die zusätzliche Anfuhr und Abfuhr der 
Asphaltfräse und aller dafür benötigten Maschinen 
vorgesehen.

€ €1,00 Psch

Absperrschranken1.1.1.6.
Absperrschranken liefern, aufstellen, 
für die gesamte Bauzeit vorhalten, warten, betreiben, dem 
Bauablauf fortschreitend mehrfach, umsetzen und wieder 
entfernen.
Absperrschrankenzaun aus Kunststoff, 
mit feuerverzinkten Endrohren, 
Größe ca. 2,00 x 1,00 m,
mit reflektierender Folie rot-weiß, beidseitig, 
inkl. Standfüßen / Fußplatten.
70 v.H. des Preises werden nach Lieferung, der Rest nach 
Beseitigen vergütet.

€ €80,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kontrolle der Arbeitsstellensicherung1.1.1.7.
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA 
durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu 
erfassen und zu dokumentieren. 
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG 
jederzeit zugänglich zu machen.

Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal 
täglich.

Kontrolle durch schriftliche Dokumentation, die wöchentlich 
beim AG einzureichen ist.
Zusätzlich ist von der gesamten Absperrung und/oder 
Umleitung eine Fotodokumentation bei jeder Kontrolle zu 
erstellen.
Die Fotos müssen das Datum und die Uhrzeit anzeigen.

€ €1,00 Psch

Baustelle räumen1.1.1.8.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen,Einrichtungen und dgl. 
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschafts-
pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. 
Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte 
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die 
Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des 
Leistungsverzeichnisses.

€ €1,00 Psch

Laufbrücken1.1.1.9.
Laufbrücken
für das fußläufige Queren der Gräben erstellen. 
Einschl. Vorhalten während der Bauzeit und Räumen nach 
Beendigung der Arbeiten. 
Die Längsseiten sind mittels Handläufen zu sichern. 
Grabenbreite bis ca. 2,00 m.
Im Leistungsumfang ist ein mind. 3-maliges Versetzen
der Laufbrücke innerhalb der Bearbeitungsfläche
enthalten. 
Diese Leistung ist im Bautagebuch entsprechend zu 
vermerken, da sonst kein Anspruch auf Vergütung besteht.

€ €8,00 Stk

Bauzeitliche Grabenüberfahrt und Grundstückszufahrten herstellen1.1.1.10.
Bauzeitliche Grabenüberfahrten und Grundstücksüberfahrten 
aus Schotter herstellen.
Zur Sicherung des Verkehrs während der Bauarbeiten 
im Bereich der Grundstücke herstellen .
Der EP Preis beinhaltet die Lieferung und den Einbau des 
Materials.

€ €27,00 to

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bauzeitliche Grabenüberfahrten und Grundstückszufahrten unterhalten1.1.1.11.
Bauzeitliche Grabenüberfahrten und Grundstückszufahrten 
während der Gesamtbaumaßnahme unterhalten.
Grabenüberfahrt der Vorposition.

€ €1,00 Psch

Grenzsteine aufsuchen u. sichern.1.1.1.12.
ca. 60 Grenzsteine entlang der Baustrecke aufsuchen und 
sichern, während der Bauarbeiten beschädigte Grenzpunkte 
sind auf Kosten des AN durch einen öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur wiederherzustellen.

€ €1,00 Psch

Beweissicherung/Gebäudesicherung1.1.1.13.
Bestandsaufnahme / Beweissicherung 
sämtlicher im Baubereich befindlicher (bzw. direkt an das 
Baufeld angrenzender) baulicher Anlagen, 
wie z.B. vorh. Wohn- und Geschäftsbebauung 
(ca. 25 Gebäudeeinheiten), Ein- und Zweifamilienhäuser 
private Einfriedungen, angrenzende Straßen / Wege, etc.
 
Die Beweissicherung ist von einem anerkannten Gutachter 
anzufertigen und in einem detaillierten Bericht zu 
dokumentieren, inkl. Lichtbildernachweis.
Der Bericht ist dem AG / der BÜ vor Beginn der Arbeiten zu 
übergeben.
Abrechnung erfolgt nach ausgeführter Stückzahl an 
Beweissicherungen. 
 
Gutachter:

'.....................................................'

(Bieterangabe)

€ €1,00 Psch

Beweissicherung/Gebäudesicherung1.1.1.14.
Bestandsaufnahme / Beweissicherung 
sämtlicher im Baubereich befindlicher (bzw. direkt an das 
Baufeld angrenzender) baulicher Anlagen, 
wie z.B. vorh. Wohn- und Geschäftsbebauung 
hier: Mehrparteienhäuser  der Wohnbau Lengerich (4 Stk) 
private Einfriedungen, angrenzende Straßen / Wege, etc.
 
Die Beweissicherung ist von einem anerkannten Gutachter 
anzufertigen und in einem detaillierten Bericht zu 
dokumentieren, inkl. Lichtbildernachweis.
Der Bericht ist dem AG / der BÜ vor Beginn der Arbeiten zu 
übergeben.
Abrechnung erfolgt nach ausgeführter Stückzahl an 
Beweissicherungen. 
 
Gutachter:

'.....................................................'

(Bieterangabe)

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.1.14. Beweissicherung/Gebäudesicherung

€ €1,00 Psch

Elektronisches Bestands- und Abrechnungsaufmaß1.1.1.15.
Digital aufgenommener Bestandsplan 
------------------------------------- 
- Aufmaß/Leistungserfassung aller neu hergestellten 
  Flächen nach Art der Befestigung, Borde, Rinnen, 
  Einfassung von Grünflächen. 
- Einmessung von Schachtdeckeln, Gullys, Schieber 
  und Hydrantenkappen nach Lage und Höhe. Die Auf 
nahme erfolgt mittels elektronischem Sekunden- 
Tachymeter als Polaraufnahme im Gauß/Krüger-System bzw. 
UTM nach Abstimmung mit dem AG. 
- Berechnung der dreidimensionalen Koordinaten aus 
den Meßwerten der Polaraufnahme. 
- Abrechnungszeichnung im Maßstab 1:100/250 aus 
  den o.g. Koordinaten herstellen incl. Darstellung 
  der unterschiedl. Befestigungsarten, unterschiedl. 
  Randbefestigungen sowie Einbauten. 
- Flächen- und Längenberechnungen aller durch die 
  Polaraufnahme festgestellten Flächen und Längen 
  aus den Koordinaten der Polaraufnahme. 
Lieferung der Daten auf CD in einem mit 
dem AG 
abgestimmten Datenformat.

€ €1,00 Stk

Vermessungs- und Absteckungsarbeiten1.1.1.16.
zusätzliche Absteckungsarbeiten die durch Änderungen der 
Ausführungsplanung im Zuge der Ausführungsarbeiten 
zustande kommen. 
Nur auf Anweisung der örtlichen Bauüberwachung ausführen.

€ €1,00 Psch

Transport und Organisation der Müllgefäße zu Sammelpunkten1.1.1.17.
Die Müllgefäße (inkl. gelber Sack) sind nach Absprache mit 
den Entsorgungsunternehmen (Remondis und Pre Zero) zu 
vereinbarten Müllsammelpunkten zu bringen und wieder zu 
den Anliegern zurück. Förderweg der Müllgefäße bis zu 200 
m. 
Der Preis beinhaltet zudem die Kosten für den Aufwand der 
Kommunikation mit den Anliegern des Glockengießerskamp.

Es sind in der Bauphase mit ca. 40 Abfuhrterminen ( je 
30Tonnen) zu rechnen.

€ €40,00 Stk

Transport und Organisation der Müllgefäße zu Sammelpunkten1.1.1.18.
Die Müllgefäße 1100 L Müllgefäß sind nach Absprache mit 
den Entsorgungsunternehmen (Remondis und Pre Zero) zu 
vereinbarten Müllsammelpunkten zu bringen und wieder zu 
den Anliegern zurück. Förderweg der Müllgefäße bis zu 200 
m. 
Der Preis beinhaltet zudem die Kosten für den Aufwand der 
Kommunikation mit den Anliegern des Glockengießerskamp.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.1.18. Transport und Organisation der Müllgefäße zu Sammelpunkten

Es sind in der Bauphase mit ca. 30 Abfuhrterminen ( je 12 
Tonnen) zu rechnen.

€ €20,00 Stk

Sicherung baulicher Anlagen1.1.1.19.
Zulage für Sicherung von im Baubereich befindlicher 
baulicher Anlagen,
wie z. B. die Sicherung vorh. Geschäfts- und Wohnbebauung, 
privater Einfriedungen, angrenzender Straßen und Wege, 
usw. über den gesamten Bauzeitraum.
Die umgebenden privaten und nicht von dieser 
Baumaßnahme betroffenen öffentlichen baulichen Anlagen 
sind vor Beschädigungen jeglicher Art zu schützen.
Die Abrechnung erfolgt nach Länge der zu sichernden 
Gebäude- und Grundstücksfronten.

€ €700,00 m

Sicherung Kabelverteilerschränke1.1.1.20.
Vorhandene Kabelverteilerschränke sichern. Während der 
laufenden Arbeiten sind die KVS gegen Beschädigungen zu 
sichern. Position gilt für die gesamte Bauzeit.

€ €5,00 Stk

€Summe Titel 1.1.1. Einrichtungs- und Vorarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1.2. Erdarbeiten, Oberbodenarbeiten

Bauliche Anlage abbrechen1.1.2.1.
Bauliche Anlage abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden 
Materials.
Anlagen verschiedener Art aus Mauerwerk, Beton und 
Stahlbeton. Freilegen, nach Abbruch verfüllen und verdichten.
Boden liefert AN. Abbruchgut geht in Eigentum des AN über 
und wird beseitigt.

€ €20,00 m³

Teerhaltige Straßenbefestigung aufnehmen Bereich MP 1 und MP 71.1.2.2.
Teerhaltige Straßenbefestigung aufnehmen und in Eigentum 
des AN übernehmen. Die Asphaltmischproben  MP 1 und MP 
7 weisen PAK Gehalte von 2.627,3 mg/kg bzw. 3703 mg/kg  
auf. Damit werden beide Proben der Verwertungsklasse B als 
Ausbaustoff mit teer /- pechtypischen Bestandteilen 
zugeordnet.sind als gefährlicher Abfall zu bezeichnen und 
müssen gemäß Verordnung über das Europäische 
Abfallverzeichnis (AVV) mit der Abfall - Schlüssel Nr. 170301* 
(kohlenteerhaltige Bitumengemische) versehen und einer 
geordneten Entsorgung angedient werden. 
Anfallende Entsorgungskosten sind einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach amtlicher Wiegekarte.
Die Leistung beinhaltet den Transport und die Verwertung 
von  pechhaltigen Straßenbaustoffen, AVV Abfallschlüssel 
170301*, die Entsorgungsdokumentation nach § 25(2) KrW-
/AbfG einschlieslich sämtlicher Entsorgungskosten 
(Verwertungsnachweis, Übernahmeschein, behördliche 
Gebühren u.a.).
Die Aufnahme des Asphaltbelages ist in 2 Teilbereichen 
auszuführen. Dies ist bei der Kalklulation des EP zu 
berücksichtigen.

€ €500,00 to

Unterbau im Bereich von Gehwegen profilgerecht lösen u. fördern1.1.2.3.
Unterbau / Boden in Gehwegen profilgerecht lösen und 
fördern. Vorhandenes Material aus Abtragsstrecken ca. 330 
m² im Bereich von Gehwegen abschnittsweise profilgerecht 
lösen. Abtragsstärke bis 50 cm.
Material geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt. 
Abfallrechtliche Einstufung gemäß ErsatzbaustoffV BM-O. 
Verweis auf beiliegendes Bodengutachten.    
Teilbereich  Eichenstraße bis Beeksweg

€ €180,00 m³

Unterbau im Bereich von Gehwegen profilgerecht lösen u. fördern1.1.2.4.
Unterbau / Boden in Gehwegen profilgerecht lösen und 
fördern. Vorhandenes Material aus Abtragsstrecken ca. 600 
m² im Bereich von Gehwegen abschnittsweise profilgerecht 
lösen. Abtragsstärke bis 50 cm.
Material geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt
Abfallrechtliche Einstufung gemäß ErsatzbaustoffV BM-O. 
Verweis auf beiliegendes Bodengutachten.
Teilbereich  Beeksweg bis Drosselweg

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
66-2026-002 Erneuerung Glockengießers KampLV:

23.07.2026
Seite 12

66-2026-002 Erneuerung Glockengießerskamp
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***Fortsetzung***  1.1.2.4. Unterbau im Bereich von Gehwegen profilgerecht lösen u. fördern

€ €330,00 m³

*Bedarfsposition

Entsorgung Unterbau BM O*1.1.2.5.
Boden der Position nach BM-O* EBV Wert entsorgen

€ €500,00 m³

*Bedarfsposition

Entsorgung Unterbau BM FO*1.1.2.6.
Boden der Position nach BM-FO* EBV Wert entsorgen

€ €500,00 m³

*Bedarfsposition

Entsorgung Unterbau BM F11.1.2.7.
Boden der Position nach BM-F1 EBV Wert entsorgen

€ €500,00 m³

*Bedarfsposition

Entsorgung Unterbau BM F21.1.2.8.
Boden der Position nach BM-F2 EBV Wert entsorgen

€ €500,00 m³

*Bedarfsposition

Entsorgung Unterbau BM F31.1.2.9.
Boden der Position nach BM-F3 EBV Wert entsorgen

€ €500,00 m³

Schottertragschicht im Bereich der Fahrbahn lösen und fördern Teil A1.1.2.10.
Schottermaterial in der Fahrbahn profilgerecht lösen und 
fördern.
Vorhandenes Schottermaterial aus Abtragsstrecken im 
Bereich der Fahrbahn  abschnittsweise profilgerecht lösen, 
laden und abfahren.
Abtragsstärke bis 25 cm.
Schottermaterial in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen. Abfallrechtliche Einstufung gemäß 
ErsatzbaustoffV BM-F3. Bei dem Material der MP 2 handelt 
es sich um gefährlichen Abfall, der unter der AVV Nummer 
170504 einer Entsorgung zugeführt werden muss. Verweis 
auf beiliegendes Bodengutachten. 
Teilbereich Beeksweg bis Drosselweg ca. 1000 m²

€ €330,00 m³

Schottertragschicht im Bereich der Fahrbahn lösen u. fördern Teil B1.1.2.11.
Schottermaterial in der Fahrbahn profilgerecht lösen und 
fördern.
Vorhandenes Schottermaterial aus Abtragsstrecken im 
Bereich der Fahrbahn abschnittsweise profilgerecht lösen, 
laden und abfahren.
Abtragsstärke bis 25 cm.
Schottermaterial in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen. Abfallrechtliche Einstufung gemäß 
ErsatzbaustoffV >BM-F3. Das untersuchte Material der MP 8 
überschreitet aufgrund des PAK-Gehaltes und des Fluorid 
Gehaltes die Materialwerte der Materialklasse BM-F3. Eine 
Verwertung des Materials gemäß der ErsatzbaustoffV ist 
damit nicht möglich. AVV Nummer 170504. Abfallrechtliche 
Einstufung gem. DepV DK II. Verweis auf beiliegendes 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.2.11. Schottertragschicht im Bereich der Fahrbahn lösen u. fördern Teil B

Bodengutachten. 
Teilbereich Eichenstraße bis Beeksweg  ca. 900 m²

€ €250,00 m³

*Bedarfsposition

Schottertragschicht aufnehmen seitlich lagern1.1.2.12.
Vorhandene Schottertragschicht aufnehmen und seitlich 
lagern. Beprobung des Schottermaterials durch externes 
Labor. 
Abtragsstärke bis 25 cm

€ €110,00 m³

*Bedarfsposition

Schottertragschicht seitlich lagernd wieder einbauen1.1.2.13.
Seitlich lagerndes Schottermaterial nach Beprobung wieder 
einbauen. 
Schottermaterial aus Halde aufnehmen in die herzustellende 
Straße einbauen. Einbaustärke bis 25 cm.

€ €110,00 m³

*Bedarfsposition

Schottertragschicht seitlich lagernd entsorgen1.1.2.14.
Seitlich lagerndes Schottermaterial laden und entsorgen.
Nach durchgeführter Beprobung Schotter auf LKW des AN 
laden und entsorgen. Kosten übernimmt der AN.

€ €110,00 m³

Tragschicht/ Boden im Bereich der Fahrbahn lösen u. fördern1.1.2.15.
Tragschicht / Boden aus Abtragsstrecken lösen und fördern.
Abtragsstärke bis 15 cm.
Boden in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen. Das untersuchte Bodenmaterial der 
Mischprobe MP 3 weißt keine einstufungsrelevanten 
Auffälligkeiten auf und wird somit der Materialklasse BM-O 
zugeordnet. Verweis auf beiliegendes Bodengutachten.

€ €165,00 m³

Tragschicht/ Boden im Bereich der Fahrbahn lösen u. fördern1.1.2.16.
Tragschicht / Boden aus Abtragsstrecken lösen und fördern.
Abtragsstärke bis 15 cm.
Boden in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen. Das untersuchte Bodenmaterial der 
Mischprobe MP 9 weißt keine einstufungsrelevanten 
Auffälligkeiten auf und wird somit der Materialklasse BM-O 
zugeordnet. Verweis auf beiliegendes Bodengutachten.

€ €165,00 m³

Deklarationsanalysen durchführen1.1.2.17.
Nachbeprobung des entnommenen Schotter- und 
Bodenmateriales gemäß Vorschriften EBV. Zur Bestimmung 
des abzufahrenden Bodenmaterials. 

Gutachter nach Wahl des AN. Je Materialart sind 
repräsentative Mischproben zu ziehen und zu untersuchen. 
Ein Untersuchungsbericht eines anerkannten Labors ist 
vorzulegen.

€ €5,00 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bodenmaterial aus vorhandenen Beetanlagen auskoffern1.1.2.18.
Bodenmaterial bis zu einer Tiefe von -55 cm auskoffern. 
Aushub laden und entsorgen. 
Ausführung in Kleinbeetanlagen (4 Stk.) von bis zu 10 m² 
berücksichtigen.

€ €30,00 m³

Bepflanzung aus vorhandenen Beeten entfernen1.1.2.19.
Bepflanzung aus vorhandenen Beetanlagen entfernen. 
Bepflanzung bestehend aus Bodendecker , Kleinsträuchern 
bis 1,5 m hoch aus der Fläche inkl. Wurzel entnehmen, laden 
und entsorgen. 
Ausführung in Kleinbeetanlagen (4 Stk.) von bis zu 10 m² 
berücksichtigen.

€ €40,00 m²

Planum herstellen1.1.2.20.
Planum herstellen und verdichten
Erdplanum gem. ZTVE-Stb 94 mit geeignetem Gerät so 
verdichten, daß die geforderten Tragfähigkeits- Proctorwerte 
errreicht werden.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
Das fertige Planum darf vor Aufbringen der 
Frostschutzschicht nicht mehr befahren werden.
Anfallendes Oberflächenwasser ist abzuleiten.

€ €2.800,00 m²

Planum nachverdichten1.1.2.21.
Planum nachverdichten. 
Gerät = schwere Walze od. schwerer Flächenrüttler, 
Planumsfläche in 3 - 4 Übergängen bearbeiten. 
Zulage zur Position: Planum herstellen

€ €2.800,00 m²

Kabel-/Leitgr. dgl.herstellen1.1.2.22.
Boden für Kabel-/Leitungsgraben oder dgl. ausheben.
Strassenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen in 
der Achse.
Boden der Klassen 3 bis 6.
Grabentiefe über 0,5 bis 0,75 m, Breite der Sohle bis 0,3 m.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach
Verlegen der Leitung in Graben einschliesslich Leitungszone 
einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

€ €25,00 m

Boden von Hand ausheben (Zulage)1.1.2.23.
Boden von Hand ausheben (Zulage).
Boden von Hand für Querschläge zum Aufsuchen von 
Versorgungsleitungen nach Angabe des AG profilgerecht 
ausheben.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, später wieder 
einbauen und verdichten. Die Leitungsschutzanweisungen 
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.2.23. Boden von Hand ausheben (Zulage)

Berechnet wird der Mehraufwand für die Handarbeit 
gegenüber der in den Erdaushubpositionen berechneten 
Maschinenarbeit.

€ €35,00 m³

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen1.1.2.24.
Kreuzungen mit Kabel- oder Rohrleitung herstellen.
In dieser Position sind alle Arbeiten wie Aufsuchen der 
Leitungen, Handschachtung, Abfangen der Leitung usw. 
erfasst.
Als ein Stück wird eine Breite bis zu 50 cm angenommen. Bei 
größeren Breiten erhöht sich die Stückzahl entsprechend. Als 
Breite wird die Außendurchmesser bzw. der Außenabstand 
der äußeren Leitungen eines Bündels angenommen.
Beträgt der Abstand zwischen den Außenwandungen zweier 
Leitungen mehr als 50 cm wird jede Kreuzung für sich 
abgerechnet.
Hier ist eine Beweisdokumentation anzulegen und dem AG 
bei der Schlussrechnung zu übergeben.

€ €30,00 St

Leitungstrassen sichern längs1.1.2.25.
Längs verlaufende Leitungstrassen für Stromversorgung oder
gleichwertig sichern.
Informationskabel, Kabelschutzrohre oder gleichwertig '
Leitungsgruppe: 'Einzelkabel, Kabelgruppen, Formzüge '
Längs verlaufende Versorgungsleitungen einschließlich
Abdeckhauben, Trassenband  freilegen, aufhängen bzw.
unterstützen und vor Beschädigungen schützen. Nach
erfolgter Arbeit wieder fest unterfüllen und abdecken.
Zulage zu den entsprechenden Bodenpositionen
Sicherungen der Leitungen sind mit dem
Versorgungsträger abzustimmen.

€ €700,00 m

Leitungstrassen sichern quer1.1.2.26.
Querende Leitungstrassen für Stromversorgung oder
gleichwertig sichern.
Informationskabel, Kabelschutzrohre oder gleichwertig '
Leitungsgruppe: 'Einzelkabel, Kabelgruppen, Formzüge '
quer verlaufende Versorgungsleitungen einschließlich
Abdeckhauben, Trassenband freilegen, aufhängen bzw.
unterstützen und vor Beschädigungen schützen. Nach
erfolgter Arbeit wieder fest unterfüllen und abdecken.
Zulage zu den entsprechenden Bodenpositionen
Sicherungen der Leitungen sind mit dem
Versorgungsträger abzustimmen.

€ €200,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kopflöcher herstellen1.1.2.27.
Querschläge zum Ausuchen von Versorgungsleitungen nach 
Angabe der örtlichen Bauleitung profilgerecht ausheben. 
Klassen 3 bis 5 bzw. vorh. Schottertragschicht 30 cm. Aushub 
zur Wiederverwendung seitlich lagern, später wieder 
einbauen und verdichten. 

Aushubmaß: 1,5 m x 1,5 m x 0,80m

Leitungsschutzanweisungen der Versorgungsunternehmen 
sind zu berücksichtigen.

€ €5,00 Stk

€Summe Titel 1.1.2. Erdarbeiten, Oberbodenarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1.3. Arbeiten für Entwässerung

Steinzeugrohr ausbauen1.1.3.1.
Entwässerungsrohrleitung ausbauen.
Erdarbeiten in der Leitungszone in Boden der Klassen 3 bis 5 
ausführen. Die Kosten für die Erdarbeiten sind in diese 
Position einzukalkulieren.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr-DN bis 250. Rohr aus Steinzeug.
Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager
über 1,25 bis 3 m. Ein ggfls. erforderlicher Verbau und die 
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 0 m³ bis 10 
m³ Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung 
werden nicht gesondert
berechnet.
Sämtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Notwendige Schnitte sind mit einzukalkulieren.

€ €50,00 m

PVC-Rohr ausbauen1.1.3.2.
Entwässerungsrohrleitung ausbauen.
Erdarbeiten in der Leitungszone in Boden der Klassen 3 bis 5 
ausführen. Die Kosten für die Erdarbeiten sind in diese 
Position einzukalkulieren.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr-DN bis 250.  Rohr aus PVC.
Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager
über 1,25 bis 3 m. Ein ggfls. erforderlicher Verbau und die 
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 0 m³ bis 10 
m³ Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung 
werden nicht gesondert
berechnet.
Sämtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Notwendige Schnitte sind mit einzukalkulieren.

€ €50,00 m

RW - Anschlussleitung,DN 160, KG2000 SN 101.1.3.3.
Anschlussleitung in mehreren Einzellängen zum Schacht bzw. 
zur Sammelrohrleitung herstellen.
Verlegung in Einzellängen zur lokalen Anpassung der 
Regeneinläufe.
Die Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5, ein ggfls. 
erforderlicher Verbau und die Wasserhaltung bis zu einer 
Pumpenleistung von 0 bis 10 m3 Fördermenge mal 5 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung werden nicht gesondert
berechnet.
Baugrubenbreite: 1,00 m
Ausschachtungstiefe: bis 2,50 m.
Rohr-DN 160 für Straßenabläufe.
Material = PP-MD Rohr DIN EN 14758 - 1 , SN 10 
wandverstärkt, vollwandig, mit angeformter Steckmuffe und 
Sicherheitsdichtsystem liefern und höhengerecht verlegen.
Bettung Typ 1, untere Bettungsschicht mind. 10 cm dick,
aus Sand, Verlegung entspr. DIN EN 1610.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach
verlegen der Leitung in Graben einbauen und verdichten.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.3.3. RW - Anschlussleitung,DN 160, KG2000 SN 10

Zum Verfüllen nicht verwendeter Boden in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Grabenlänge von Anschluss 
Hauptrohr bis Ende der Anschlussleitung.
Notwendige Schnitte sind mit einzukalkulieren.

€ €75,00 m

Kanäle mit (LISY)-Kamera untersuchen1.1.3.4.
Neu verlegte Anschlussleitung vor Abnahme mittels
lateralem Inspektionssystem (LISY),
(Mini-Farb-TV-Kamera Pluto der Firma IBAK o. gleichw.)
untersuchen.
Rohrdurchmesser: DN 160
Die Untersuchung darf nur in vorführfähigem Zustand
des Anschlusses erfolgen. Das anfallende Wasser ist nach 
freier Wahl des AN abzufangen und schadlos abzuleiten.
Das Untersuchungsergebnis ist auf DVD aufzuzeichnen.
Ein Untersuchungsbericht ist anzufertigen und mit der
DVD unverzüglich dem AG zu
übergeben.
Die Bilder sind dem AG unverzüglich zu übergeben.

€ €75,00 m

RW-Anschlussleitung unter Hindernissen bis 2,70 m Tiefe1.1.3.5.
Anschlussleitung unter Hindernissen herstellen 
RW-Anschlussleitung unter Hindernissen herstellen, als 
Zulage zur Position "RW-Anschlussleitung herstellen". 
Einschl. der erforderlichen Handschachtung und 
sämtlicher Erschwernisse für die vollständige 
Herstellung der Anschlussleitungen. 
Rohrdurchmesser: DN 160 (PP-Rohre) 
Für Baugrubentiefe von 0 bis 2,70 m.

€ €10,00 Stk

RW-Anschlussleitung unter Kabel u. Versorgungsle1.1.3.6.
Anschlussleitung unter Einzelkabel, -leitungen verlegen 
RW-Anschlussleitung DN 160 unter Einzelkabel sowie Ver- 
und Entsorgungsleitungen bis DN 160 verlegen. 
Einschließlich Sicherung der Kabel bzw. der 
Versorgungsleitungen nach Angabe des AG und der EVU, 
sowie sämtlicher Erschwernisse für die vollständige 
Fertigstellung der Anschlussleitungen. Als Zulage zur 
Position RW - Anschlussleitung, DN 150, KG 2000 SN 10

€ €10,00 Stk

Rohranschluss DN 160 an vorh. Leitung mit Kernbohrgerät,1.1.3.7.
Rohranschluss an vorhandene Sammelrohrleitung herstellen, 
Anschluss mit Kernbohrgerät herstellen und dichten.
Berechnet wird das Herstellen des Anschlusses (einschl. 
Pass- und Sattelstück, sowie die erforderliche 
Betonummantelung).
Rohr-DN der Anschlussleitung bis 160 mm
Material wie Position 'Anschlussleitung ... herstellen'.
Wandstärke vorhandener Sammelrohrleitung bis 10 cm. Ein 
ggfls. erforderlicher Verbau und die Wasserhaltung bis zu 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.3.7. Rohranschluss DN 160 an vorh. Leitung mit Kernbohrgerät,

einer Pumpenleistung von 0 m³ bis 10 m³ Fördermenge mal 5 
m Förderhöhe je Stunde und Haltung werden nicht gesondert
berechnet.

€ €10,00 St

KG Übergangstück Steinzeug /PVC1.1.3.8.
KG Übergangstück auf Steinzeug / Spitzende KGUS DN 160 
liefern und in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der durchgemessenen Rohrleitung.

€ €10,00 Stk

Bogen DN 160 KG2000 SN 10 liefern und einbauen1.1.3.9.
Formstück liefern und in Rohrleitung 
einbauen.Einzukalkulieren sind hier verschiedene 
Gradformen 15°, 30°, 45°, 67°, 87°
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Form-
stückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 160, aus PP-MD Rohr DIN EN 14758 
- 1, SN 10 wandverstärkt, vollwandig, mit angeformter 
Steckmuffe und Sicherheitsdichtsystem.

€ €85,00 St

Abzweig DN 160/160 KG2000 SN 101.1.3.10.
Formstück in Rohrleitung einbauen, als Zulage.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig
Durchgangsrohr DN 160, Anschlussrohr DN 160 aus PP-MD 
Rohr DIN EN 14758 - 1 , SN 10  wandverstärkt, vollwandig, 
mit angeformter Steckmuffe und Sicherheitsdichtsystem.

€ €10,00 St

Bauconnect VPS-Seitenanschluss DN 160 liefern und einbauen1.1.3.11.
VPS Seitenanschluss DN 160 liefern und einbauen
Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung für alle 
Abwasserleitungen (mit äußerem Kreisprofil) zum Verbinden 
von Rohren mit unterschiedlichen oder auch gleichen 
Außendurchmessern und/oder aus verschiedenen 
Werkstoffen. Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit 
mehrfachem Doppeldichtprofil und mittig umklappbarem Steg. 
Fixier- und Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfestem 
Polyamid für eine zentrische Reduktion unter konischer 
Anpassung im Mittelbereich und zylindrischer Ausrichtung der 
seitlichen Anlagebereiche mit beidseitig integriertem 
Bandführungskanal. Spannschloss und Spanngurt form- und 
kraftschlüssig mit Spannband nach dem Click-Lock System 
verbunden für eine gleichmäßige und zentrische 
Krafteinleitung in korrosionsfester Ausführung aus Edelstahl 
DIN 1.4301. MPA geprüft 2,5 bar. Liefern und nach 
Montageanleitung des Herstellers einbauen. Oder 
gleichwertiger Art

€ €10,00 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verschlussteller einbauen1.1.3.12.
Formstück liefern und in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Form-
stückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Verschlussteller DN 160, aus PP Rohr

€ €10,00 St

Füllsand liefern und einbauen1.1.3.13.
Füllsand liefern und einbauen. Nur nach Anweisung des AG 
auszuführen.

€ €80,00 to

Schachtteile ausbauen und entsorgen1.1.3.14.
Schachtteile freilegen und ausbauen.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen. Aufbruch 
von Strassenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Schachtabdeckung (Rahmen) inkl. Schachtdeckel
Nicht wiederverwendbare Stoffe und Aushub in Eigentum des 
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

€ €7,00 Stk

Schachtteile ausbauen und entsorgen1.1.3.15.
Schachtteile ausbauen.
Teil =  Ausgleichsringe beliebiger Bauart, lichte Weite bis 1 m.
Nicht wiederverwendbare Stoffe und Aushub in Eigentum des 
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

€ €14,00 Stk

Klinker und Betonabbruch Schacht1.1.3.16.
Vorhandene Klinkerreihen und Betonreste  abberechen um 
ein sauberes Auflager für die neu zu setzenden 
Ausgleichsringe herzustellen. 

Ausführung in bis zu 8 Schächten in einer Tiefe von bis zu 1 
Meter notwendig.

Anfallendes Material in Behältern des AN sammeln und 
abtransportieren.

€ €10,00 m³

Ausgleichsring liefern und einbauen1.1.3.17.
Ausgleichsring, lichter DU 625 mm, in Mörtel MG
III nach DIN 1053 liefern und versetzen. Fugen glattstreichen.
Ring nach DIN 4034. Ringhöhe  40-100 mm.

€ €16,00 St

Schachtabdeckung aufsetzen1.1.3.18.
Schachtabdeckung rund, mit lichter Weite
bis DU 625 mm, auf planmässige Höhe setzen.

Die notwendigen Betonbauteile wie: Ausgleichsringe werden 
in extra Positionen abgerechnet. 
Schachtabdeckungen in Flächenbefestigungen jeglicher Art, 
höher setzen über 5  bis 15 cm.
Fuge mit Mörtel MG III, DIN 1053, unter Verwendung von 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.3.18. Schachtabdeckung aufsetzen

Distanzstücken entsprechender Festigkeit dicht füllen, Füllung 
glattstreichen.
Ausgebaute Teile und übriges Aufbruchgut in Eigentum des 
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

€ €8,00 Stk

Schachtabdeckung liefern1.1.3.19.
Schachtabdeckung nach DIN EN 12, D 400,DIN 19584
bestehend aus Rahmen und
Deckel aus Gusseisen / Beton liefern, Buderus-Abdeckung 
mit Lüftungsöffnung. Mit Schmutzfänger DIN 1221 aus Stahl 
feuerverzinkt, Gewicht ca. 7,5 kg.

€ €8,00 St

Strassenablauf ausbauen, laden und entsorgen1.1.3.20.
Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollständig ausbauen, 
laden und entsorgen.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich 
abdichten.
Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschlüsse in Boden der 
Klassen 3 bis 5 ausführen.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. 
Strassenablauf aus Betonfertigteilen, Ausbautiefe ab OK 
Aufsatz bis 1,25 m.
Strassenablauf liegt in unbefestigter Fläche. Erdarbeiten 
ausführen.
Nicht wiederverwendbare Stoffe und Aushub in Eigentum des 
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

€ €10,00 Stk

Strassenabl. o. Aufsatz, liefern und einbauen, mit Erdarbeiten1.1.3.21.
Strassenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ohne 
Aufsatz einbauen liefern und einbauen.
Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dicht füllen.
Füllung glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 sowie ggf. 
erforderlicher Verbau werden nicht gesondert vergütet. Ggfls. 
erforderliche wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung 
vgon 10m³ Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Std. wird 
nicht gesondert vergütet. Einschl. Anschluß an die 
Ablaufleitung
Steinzeug DN 150. Kosten für das Ablängen und Anpassen 
der Ablaufleitung und der Einbau einer Manschettendichtung 
o.ä. sind einzurechnen.
Boden Form  1a mit Abfluss und eingebauter Steckmuffe L, 
DN 150, Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch), ein 
Zwischenteil, Form 6a (295 mm hoch), Auflagering Form 10b 
(für rechteckige Aufsätze), Auflager aus Beton C 20/25, 10 
cm dick, herstellen.
Aushubtiefe bis UK Auflager bis 1,25 m, Aushub in Eigentum 
des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. 
Füllsand liefert AN.

€ €10,00 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Aufsatz ELCORD für Strassenablauf, Schlitzweite 16 mm1.1.3.22.
Aufsatz ELCORD Klasse D 400, für Strassenablauf 
entsprechend DIN EN 124 /DIN 1229 Pultform liefern und 
aufsetzen, Maße ca. 305x520, mit Schlitzweite 16 mm, 
Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage, Rost aus 
Gusseisen, verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmässige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 
füllen. Füllung glattstreichen.

€ €10,00 Stk

Aufsatz in Pflasterung regulieren1.1.3.23.
Aufsatz des Strassenablaufs freilegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug auf neue planmässige Höhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen.
Umgebende Fläche = Asphaltoberfläche oder Einstreudecke.
Aufsatz höher setzen  bis 4 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053  füllen.
Füllung glattstreichen.

€ €10,00 Stk

Auflagering f. Ablauf einschl. Erdarbeiten einbauen1.1.3.24.
Betonfertigteil nach DIN 4052 für Strassenablauf
einschl. Erdarbeiten einbauen.
Fugen mit Mörtel MG III, DIN 1053, dicht füllen.
Füllung glattstreichen.
Auflagering 10B (Längsrekord o.ä.).

€ €10,00 St

€Summe Titel 1.1.3. Arbeiten für Entwässerung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1.4. Tragschichten

Tragschicht aus Schotter / Fahrbahn1.1.4.1.
Tragschicht aus Schotter liefern und herstellen
hier: Schottertragschicht
Tragschicht aus korngestuften Gemischen aus gebrochenem 
Gestein nach ZTV SoB-STB im Lieferwerk herstellen (Hart-
Kalkstein (HKS) oder Karbon-Quarzit) und in gut 
durchgemischtem Zustand einbauen, mit Vibrationswalze bei
optimalem Wassergehalt vedichten und mit einer statisch 
wirkenden Walze nachwalzen. Die Vergütung erfolgt nach 
den vom AG festgelegten Einbaubreiten. 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 150 MN/m².
Der Verhältniswert Ev2/Ev1 sollte 2,2 nicht übersteigen.
Verluste in den Randzonen sind im Einheitspreis zu 
berücksichtigen.
Gesteinskörnung: 0/32 mm
Einbaudicke in verdichtetem Zustand: 25 cm
Einbau in Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen BK 1,8
Bei Trockenheit ist das einzubauende Material feucht zu 
halten. Damit keine übermäßige Staubentwicklung entsteht. 
Die Kosten hierfür sind in den EP einzukalkulieren.

€ €2.900,00 m²

Frostschutzschicht aus Schotter / Fahrbahn1.1.4.2.
Frostschutzschicht aus Schotter liefern und herstellen
hier: Frostschutzschicht
Tragschicht/Frostschutzschicht aus korngestuften Gemischen 
aus gebrochenem Gestein nach ZTV SoB-STB im Lieferwerk 
herstellen (Hart-Kalkstein (HKS) oder Karbon-Quarzit) und in 
gut durchgemischtem Zustand einbauen, mit Vibrationswalze 
bei optimalem Wassergehalt vedichten und mit einer statisch 
wirkenden Walze nachwalzen. Die Vergütung erfolgt nach 
den vom AG festgelegten Einbaubreiten. 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m².
Der Verhältniswert Ev2/Ev1 sollte 2,2 nicht übersteigen.
Verluste in den Randzonen sind im Einheitspreis zu 
berücksichtigen.
Gesteinskörnung: 0/45 mm
Einbaudicke in verdichtetem Zustand:  16 cm
Einbau in Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen BK 1,8
Bei Trockenheit ist das einzubauende Material feucht zu 
halten. Damit keine übermäßige Staubentwicklung entsteht. 
Die Kosten hierfür sind in den EP einzukalkulieren.

€ €2.900,00 m²

€Summe Titel 1.1.4. Tragschichten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1.5. Bituminöse Decken

Asphaltbefestigung schneiden1.1.5.1.
Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.
Vorhaltung des Schneidgerätes und des Bedienungs-
personals. Schnittbreite nach Angabe der Bauleitung

€ €60,00 m

Fahrbahn fräsen1.1.5.2.
Fahrbahn fräsen
Fahrbahnflächen in komplett vorhandener Asphaltfläche bzw. 
Breite Deckschicht ausfräsen.
Die Kanten sind, soweit erford., mit einem Fugenschneidgerät 
nachzuarbeiten. Das abgefräste Material ist zur Verwendung 
des AN abzufahren.
Tiefe der Deckschicht: bis 10 cm.

€ €30,00 m²

Erschwerniszulage Straßenkappe1.1.5.3.
Erschwernis Schieberkappe, Hydrantendeckel etc. 25 Stk.
Erschwernis für das Aufnehmen der Asphaltbefestigung an 
vorgenannten Einbauten.

€ €25,00 Stk

€Summe Titel 1.1.5. Bituminöse Decken

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1.6. Pflaster- / Plattenbeläge

Pflaster einschl. Bettung aufnehmen1.1.6.1.
Pflaster aufnehmen, einschl. Bettung
Pflaster 6-10 cm dick, auf ca. 4 cm Sand versetzt.
Pflastermaterial = Betonpflaster und Klinkerpflaster,
verschiedene Arten und Größen.
Die Pflastersteine und anderes Material in Eigentum des AN 
übernehmen und abfahren.

€ €210,00 m²

Pflaster mit gebundener Ausgleichsschicht aufnehmen1.1.6.2.
Pflaster aufnehmen, gebundene Mörtelausgleichssicht 
Pflaster 15-20 cm dick, auf ca. 4 cm Mörtel versetzt.
Pflastermaterial = Betonpflaster,
verschiedene Arten und Größen.
Die Pflastersteine und anderes Material in Eigentum des AN 
übernehmen und abfahren.

€ €95,00 m²

Pflaster einschl. Bettung aufnehmen1.1.6.3.
Pflaster aufnehmen und seitlich lagern
hier: Verbundsteinpflaster, 
einschl. Bettung
Pflaster 8-10 cm dick, auf ca. 4 cm Sand versetzt.
Pflastermaterial = Betonpflaster
verschiedene Arten und Größen.
Die Pflastersteine sind zu säubern und seitlich zu lagern.

€ €25,00 m²

Erschwerniszulage Schieberkappen1.1.6.4.
Erschwernis Schieberkappe, Hydrantendeckel etc. 22 Stk.
Erschwernis für das Aufnehmen der Pflastersteine und 
Gehwegplatten an vorgenannten Einbauten.

€ €22,00 Stk

Mosaikpflaster aufnehmen und abfahren1.1.6.5.
Mosaikpflaster aufnehmen
Mosaikpflaster, auf ca. 4 cm Sand versetzt.
Pflastermaterial = Mosaikpflaster
Die Pflastersteine sind aufzunehmen und von der Baustelle 
zu entfernen.

€ €50,00 m²

Gehwegplatten aufnehmen und entsorgen1.1.6.6.
Gehwegplatten aufnehmen, einschl. Bettung und entsorgen.
Platten 4 bis 5 cm dick, auf ca. 4 cm Sand versetzt,
verschiedene Arten und Größen.
Die Platten und anderes Material in Eigentum des AN 
übernehmen und abfahren.

€ €620,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pflaster umpflastern, versch. Grössen1.1.6.7.
Pflaster umpflastern.
Steine aus Sandbettung aufnehmen, säubern, soweit 
erforderlich beiseite setzen. Nicht wiederverwendbares 
Material geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt.
Pflaster nach dem 'Merkblatt für den Bau von 
Fahrbahndecken aus Natursteinpflaster' bzw. dem 'Merkblatt 
für die Herstellung von Betonsteinpflaster' erneut herstellen. 
Einzelflächen in versch. Größen.
Pflaster versch. Arten und Größen nach Angabe des AG 
setzen. Pflaster auf einer im verdichteten Zustand 
4 cm dicken Bettung aus gebrochenen Gesteinskörnungen 
2/5 mm setzen, abrammen und mit Mischung aus  
gebrochenen Gesteinskörnungen 0/2 mm einschlämmen, 
einschl. aller Nebenarbeiten.
Vorhandene Bettung unter Zumischung von neuem 
Bettungsmaterial durcharbeiten.
Fehlendes Material zuliefern u.einbauen.

€ €125,00 m²

Pflasterarbeiten

Pflasterfugenmaterial
Materialeigenschaften gemäß TL SoB-StB 04/23, TL Gestein-
StB 04/23 und TL Pflaster-StB 06/15.
Die Verkehrsbelastung ist zu beachten.
Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist 
nach Abschnitt 2.2.14.3 der TL Gestein-StB 04/23, nach DIN 
EN 1367-1, nachzuweisen.
Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet werden.
Der Fließkoeffizient entspricht der Kategorie ECS35. 
Anteil der gebrochenen Oberflächen min. nach Kategorie 
C90/3.
Schlagzertrümmerungswert min. SZ18.
Fugenmaterial filterstabil gegenüber der Pflasterbettung.

Pflastereinbau
Nach dem Verdichten müssen die Pflastersteine gleichmäßig 
mindestens 7 mm, +- 3 mm höher sein als die vorhandenen 
Entwässerungsrinnen.
Das erforderliche Ausrichten der Pflastersteine zur Erzielung 
einer einheitlichen Fugenbreite und eines graden 
Fugenverlaufs ist in die Positionen einzukalkulieren. Die 
Fugenbreite ist so herzustellen, dass eine sachgerechte 
Verfugung vorgenommen werden kann (min. 3 - 5 mm) und 
die Betonsteine bzw. Abstandhalter nicht „Stein an Stein“ 
liegen. Das Fugenmaterial ist in mehreren Arbeitsgängen 
einzuschlämmen. Das benötigte Wasser ist beizustellen.

Pflasterfugen Nachbehandlung 
Hinzurechnen ist das dreimalige zusätzliche Einschlämmen 
bis zum vollständigen Verschluss der Pflasterfugen im 
Abstand von jeweils 4 Wochen (auch nach 
Verkehrsfreigabe!). Die Durchführung ist der Bauleitung 
vorher schriftlich anzuzeigen. Einschließlich aller 
erforderlichen Materialien, Geräteeinsatz, erf. 
Verkehrssicherung und Nebenleistungen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Betonsteinpflaster grau1.1.6.8.
H-Doppelverbundstein aus Beton nach DIN EN 1338, mit 
Ergänzungssteinen für Randabschluss, mit Abstandhalter, mit 
farbbeständigen Naturstein im Vorsatz  

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verbundpflaster.  

Verlegemuster: Reihenverband

Farbe: naturgrau (001)

Fase: Mit Mini-Fase

Oberflächenbehandlung: naturbelassen

Rastermaß: 200 / 165 / 100 mm

liefern und auf einer im verdichteten Zustand 
4 cm dicken Bettung aus gebrochenen Gesteinskörnungen 
0/5 mm verlegen, abrammen und mit Mischung aus  
gebrochenen Gesteinskörnungen 0/2 mm einschlämmen, 
einschl. aller Nebenarbeiten.
Die Materialien für Bettung und Fugen müssen dem 
anliegenden Produktdatenblättern entsprechen.

€ €1.900,00 m²

Betonsteinpflaster anthrazit1.1.6.9.
H-Doppelverbundstein aus Beton nach DIN EN 1338, mit 
Ergänzungssteinen für Randabschluss, mit Abstandhalter, mit 
farbbeständigen Naturstein im Vorsatz  

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verbundpflaster.  

Verlegemuster: Reihenverband

Farbe: anthrazit

Fase: Mit Mini-Fase

Oberflächenbehandlung: naturbelassen

Rastermaß: 200 / 165 / 100 mm

liefern und auf einer im verdichteten Zustand 
4 cm dicken Bettung aus gebrochenen Gesteinskörnungen 
0/5 mm verlegen, abrammen und mit Mischung aus  
gebrochenen Gesteinskörnungen 0/2 mm einschlämmen, 
einschl. aller Nebenarbeiten.
Die Materialien für Bettung und Fugen müssen dem 
anliegenden Produktdatenblättern entsprechen.

€ €300,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Betonsteinpflaster rubinrot1.1.6.10.
H-Doppelverbundstein aus Beton nach DIN EN 1338, mit 
Ergänzungssteinen für Randabschluss, mit Abstandhalter, mit 
farbbeständigen Naturstein im Vorsatz  

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Verbundpflaster.  

Verlegemuster: Reihenverband

Farbe: rubinrot

Fase: Mit Mini-Fase

Oberflächenbehandlung: naturbelassen

Rastermaß: 200 / 165 / 100 mm

liefern und auf einer im verdichteten Zustand 
4 cm dicken Bettung aus gebrochenen Gesteinskörnungen 
0/5 mm verlegen, abrammen und mit Mischung aus  
gebrochenen Gesteinskörnungen 0/2 mm einschlämmen, 
einschl. aller Nebenarbeiten.
Die Materialien für Bettung und Fugen müssen dem 
anliegenden Produktdatenblättern entsprechen.

€ €200,00 m²

Betonsteinpflaster grau1.1.6.11.
Betonsteinpflaster, grau, DIN EN 1338, mit farbbeständigem 
Edelsplittvorsatz liefern und auf einer im verdichteten Zustand 
4 cm dicken Bettung aus gebrochenen Gesteinskörnungen 
2/5 mm verlegen, abrammen und mit Mischung aus  
gebrochenen Gesteinskörnungen 0/2 mm einschlämmen, 
einschl. aller Nebenarbeiten.
Die Materialien für Bettung und Fugen müssen dem 
anliegenden Produktdatenblättern entsprechen.
Das Pflaster muß im fertigen Zustand 5 mm höher liegen als 
die Oberkante der der Fahrbahn zugewandten 
Pflasterbegrenzung.
Das Anpassen des Pflasters an vorh. Einbauten, Schächte 
usw., sowie Randeinfassungen aus Bordsteinen, Rinnen usw. 
wird nicht gesondert vergütet, ist in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.
Das Anpassen muß durch Schneiden oder scharfkantiges 
Knacken der Pflastersteine ausgeführt werden.
Verlegemuster: Fischgrätverband
Abmessung der Steine: 20/10/8 cm, Farbe: grau
Ausführung in Teilflächen vonn bis zu 20 m².

€ €60,00 m²

Signaturplatten 30/30/10 liefern und verlegen1.1.6.12.
Symbolplatte 
Typ P-Platte
aus Beton nach DIN EN 1338, mit Abstandhaltern, Farbe 
anthrazit mit Symbol weiß
Rastermaß 300 / 300 / 100 mm

€ €23,00 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Umrandungsplatte für Schachtabdeckung liefern und verseten1.1.6.13.
Umrandungsplatte aus Beton C55/67 liefren un versetzen. 
Umrandungsplatte für Schachtabdeckung 625/800 aus C 
55/67 liefern und mit geeigneter Hebevorrichtung auf 
vorhandene Ausgleichsschicht versetzen.

€ €8,00 Stk

Hydrantenkappenset liefern und versetzen1.1.6.14.
Betonpflastersteinset aus 8 Einzelsteinen zur Umpflasterung 
von Hydrantenkappen Dicke 10 cm mit Vorsatz, 
unbehandelter Oberfläche und leichter Fase, Fugenbreite ca. 
4-5 mm, Gesamtrastermaß: 60x60 cm liefern und an 
bestehende Hydrantenkappen versetzen. Die 
Umpflasterungssets sind gemeinsam mit der umgebenden 
Pflasterfläche mit entsprechenden Fugenmaterial 
einzusanden und bis zur Standfestigkeit abzurütteln.

€ €5,00 Stk

Betonpflaster anschneiden1.1.6.15.
Betonsteinpflaster anarbeiten
Betonsteinpflaster 20/16,5/10 cm an die vorhandenen 
Begrenzungen, Mauern, Baumscheiben, Schachtdeckeln etc. 
fachgerecht anarbeiten. Ausfühung in Nasschnittverfahren.

€ €900,00 m

Erschwerniszulage Schieberkappen1.1.6.16.
Erschwernis Schieberkappe, Hydrantendeckel etc. 30 Stk.
Erschwernis für das Anschneiden der Pflastersteine an 
vorgenannten Einbauten. Die Schnitte sind mit einem 
Kernbohrgerät herzustellen.

€ €30,00 Stk

Mörtelfuge herstellen1.1.6.17.
Herstellen / Ausbilden einer Mörtelfuge 
entlang Grundstücksmauern,etc. 
mit Pflasterfugenmörtel, 
Farbton entsprechend / abgestimmt auf Betonpflaster, 
Breite bis 3 cm.

€ €200,00 m

€Summe Titel 1.1.6. Pflaster- / Plattenbeläge

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1.7. Borde, Rinnen, Kantensteine

Bordsteine aufnehmen, beseitigen1.1.7.1.
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine verschiedener Abmessungen, als Tief- oder 
Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze aufbrechen.
Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Entsorgung der Bordsteine 
erfolgt gemäß ErsatzbaustoffV nach RC-1. Verweis auf das 
Bodengutachten.

€ €690,00 m

Kantensteine / Rasenborde aufnehmen1.1.7.2.
Kantensteine/ Rasenborde  aufnehmen.
Kantensteine/Rasenborde verschiedener Abmessungen, in  
Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 10-15 cm dick, und Rückenstütze aufbrechen.
Sämtliche Kantensteine und übriges Aufbruchgut  in 
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen.

€ €380,00 m

Rinne mit Unterlage aufnehmen, 1-reihig, versch.1.1.7.3.
Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen o. ä. mit Bettung 
und Unterlage aufnehmen.
Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.
Breite des Pflasterstreifens 1-reihig
Art = Naturstein, Fugenfüllung verschiedener Art, Bettung aus 
Beton oder Mörtel. Unterlage aus Schottertragschicht, 
Aufbruchtiefe über 25 bis 35 cm.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut in 
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen. Entsorgung der Rinnensteine und dem 
Betonfundament gemäß Gutachten RC-1*. Verweis auf das 
Bodengutachten.

€ €700,00 m

Rundbordstein, grau R 15 x 22 R91.1.7.4.
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurven-, Absenk- und 
Übergangssteine Rundbordsteine aus Beton liefern und 
setzen.
Bordsteine DIN EN 1340 R 15 x 22, R 9, zweischichtig,
Zuschlagstoff = Basalt, Oberfläche gewaschen,
Frost- und Tausalzbeständig, 
Rückenstütze aus Beton C 12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit herstellen. Unterbeton C 12/15,
20 cm dick, herstellen.
Schwelle und Rückenstütze sind einzuschalen.
Fugen säubern und mit Zementmörtel von hinten
dichten. Zudem ist eine Dehnungsfuge alle 12m einzubauen. 
Der Einbau der Dehnungsfuge ist in den EP mit 
einzurechnen. 
Incl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
Ausführung in Teillängen, bis zu 20 m.

€ €50,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Tiefborde 10/25/100 cm liefern und setzen1.1.7.5.
Tiefborde aus Beton einschl. aller erforderlichen Kurven-, 
Absenk- und Übergangssteine liefern und setzen
Betonborde nach DIN EN 1340 mit Vorsatzbeton, hell, in 
Geraden und Kurven mit 5 mm Fugen versetzen.
Fugen säubern und mit Zementmörtel von hinten dichten.
Borde auf einer Betonschwelle aus C 20/25, 20 cm dick
versetzen und mit Rückenstütze aus C 20/25, Dicke 15 cm, 
Höhe 8 cm unter OK Bord versehen.
Schwelle und Rückenstütze sind einzuschalen.
Abmessung der Steine: 10/25/100 cm

€ €150,00 m

Tiefborde schneiden1.1.7.6.
Betontiefborde schneiden
Betonborde 8-10/20-30 cm fachgerecht mit motorgetriebenem 
Schneidegerät schneiden. Einschl. aller Nebenarbeiten. 
Restmaterial geht in Eigentum des AN über und wird von der 
Baustelle entfernt.
Arbeiten nur auf Anweisung der Bauleitung.
Bei den Schnittarbeiten ist darauf zu achten das es zu keiner 
Staubentwicklung kommt. Notwenige Gehrungsschnitte sind 
in dieser Position auch einzukalkulieren.

€ €25,00 St

Erschwerniszulage Versetzen von Bordsteinen1.1.7.7.
Erschwerniszulage für das Nachträgliche versetzen von 
Bordsteinen zur Abgrenzung der Beetanlagen auf 
Einzellängen von bis zu 10 Metern.

€ €50,00 m

Winkelkantenstein 30/22/8 liefern und setzen1.1.7.8.
Winkelkanten 30/22/8 liefern und setzen
In Bereichen wo keine Tiefborde aufgrund der von 
Mauerfundamenten als Abschluss des Gehweges zu den 
Grundstücken gesetzt werden können. Beton-Winkelkanten 
H=30 cm, B=50 cm, Stärke 8 cm liefern und fachgerecht auf 
Unterbeton C 20/25 versetzen. Zwei Steine pro lfdm.

€ €570,00 m

Winkelkantenstein schneiden1.1.7.9.
Winkelkante schneiden
Winkelkante 30/22/8 cm fachgerecht mit motorgetriebenem 
Schneidgerät schneiden. Einschl. aller Nebenarbeiten. 
Restmaterial geht in Eigentum des AN über und wird von der 
Baustelle entfernt.
Arbeiten nur auf Anweisung der Bauleitung.
Bei den Schnittarbeiten ist darauf zu achten das es zu keiner 
Staubentwicklung kommt.

€ €25,00 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Winkelbord 50/40/10 liefern und setzen1.1.7.10.
Winkelbord 50/40/10 liefern und setzen
In Bereichen wo keine Tiefborde aufgrund der von 
Mauerfundamenten als Abschluss des Gehweges zu den 
Grundstücken gesetzt werden können. Beton-Winkelkanten 
H=50 cm, B=40 cm, Stärke 10 cm liefern und fachgerecht auf 
Unterbeton C 20/25 versetzen. 3 Borde pro lfdm

€ €80,00 m

Winkelbord schneiden1.1.7.11.
Winkelbord schneiden
Winkelbord 50/40/10 cm fachgerecht mit motorgetriebenem 
Schneidgerät schneiden. Einschl. aller Nebenarbeiten. 
Restmaterial geht in Eigentum des AN über und wird von der 
Baustelle entfernt.
Arbeiten nur auf Anweisung der Bauleitung.
Bei den Schnittarbeiten ist darauf zu achten das es zu keiner 
Staubentwicklung kommt.

€ €10,00 Stk

Pflasterrinne 16/16/14 cm, 2-reihig1.1.7.12.
Pflasterrinne liefern und herstellen einschl der erforderlichen
Erdarbeiten und Aussparungen bzw. Anpassungen 
an Straßenabläufe und Beetanlagen. 
Pflastersteine DIN EN 1338 DIK Beton (16/16/14 cm)
Breite des Pflasterstreifens = 2 -reihig.
Pflastersteine ohne Fase. Pflaster mit Zementmörtel 
einschlämmen und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
Unterbeton C 20/25, Dicke 20 cm. Zudem ist eine 
Dehnungsfuge alle 12m einzubauen. Der Einbau der 
Dehnungsfuge ist in den EP mit einzurechnen. 
Incl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

€ €315,00 m

Natursteinbebänderung herstellen1.1.7.13.
Natursteinbebänderung herstellen aus Großpflaster  
Grauwacke Naturstein 13/18 -14/20. Ausführung im 
Halbsteinverband in einer Länge  von bis zu 8 m, und einer 
Breite von bis zu 1,5 m. 
Natursteine auf zu erstellendes Fundament aus Drainbeton 
C20/25 Dicke 20 cm. 

Als Bettungsmörtel sind trassgebundene Werktrockenmörtel 
zu verwenden. Die Baustoffe müssen folgende Werte erfüllen: 
(Laborwerte): 

Druckfestigkeit: Nach 28 Tagen > 35 N/mm² 

Haftzugfestigkeit: Nach 28 Tagen im Mittel >1,5 N/mm² 

Wasserdurchlässigkeit: Kf > 1x10-5 m/s Widerstandsfähigkeit 
gegen Frost-Tauwechsel gem. FGSV Merkblatt M FPgeb. 
Haftschlämme: zur Fixierung der Befestigungselemente 
trassvergütete, naturweisse Haftschlämme zementgraue 
Haftschlämme ist ausgeschlossen 

Um einen ausreichenden Haftverbund zu erreichen müssen 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.7.13. Natursteinbebänderung herstellen

Pflastersteine vor dem Versetzen vorgenässt werden und 
sauber und staubfrei sein. Für den Verbund zwischen Belag 
und Bettungsmörtel Pflastersteine direkt vor dem Setzen mit 
der Unterseite in Haftschlämme tauchen sodass die 
Unterseite des Pflastersteins komplett benetzt ist. Das 
Versetzen der mit Haftschlämme versehenen Pflastersteine 
erfolgt hammerfest und höhengerecht frisch in frisch in den 
feuchten Bettungsmörtel. Sobald auf dem Bettungsmörtel an 
der Oberfläche eine Weißfärbung entsteht oder die Erstarrung 
einsetzt hat, ist dieser nicht mehr zu verwenden. Das 
Verlegen der Pflastersteine auf einem abgezogenen 
Mörtelbett und das nachträgliche Abrütteln sind nicht zulässig. 
Fugenbreite min. 5 mm, max. 50 mm 

Die Dicke des Bettungsmörtel beträgt im verdichteten 
Zustand: min. 4 cm. Sollten größere Schichtdicken notwendig 
sein, muss der Bettungsmörtel in Schichten von maximal 5-7 
cm statisch zwischenverdichtet werden (max. 25 %) In der 
Fuge darf sich nur Bettungsmörtel befinden der durch das 
Setzen der Pflastersteine in den Fugenraum aufgestiegen ist 
(max. 2 cm in der Fuge). 

Für das Anmischen und den Einbau sind die Vorschriften des 
Herstellers zu beachten. Bis zum Verfüllen des 
Pflasterbelages mit Pflasterfugenmörtel sind die Fugen offen 
und sauber zu halten. 

Die Fugen müssen am folgenden Tag, jedoch spätestens 
nach 48 Stunden mit einem hoch-fließfähigen hydraulischen 
Fugenmörtel verschlossen werden. 

Qualitätsmaßstab: Bettungsmörtel: tubag, trassgebundener 
Pflastermörtel dränfähig TPM-D 4 #

Fixierung: tubag, naturweisse Trass-Haftschlämme TNH-flex 
oder tubag TNH rapid Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück www.tubag.de Vorlage 
von technischen Merkblättern und Prüfzeugnisse zum 
Nachweis der Gleichwertigkeit Angebotenes Material: '.........'

€ €150,00 m²

Natursteinpflaster verfugen1.1.7.14.
Als Fugenmörtel sind trassgebundene Werktrockenmörtel zu 
verwenden, die den Anforderungen des FGSV Merkblattes M 
FPgeb. Typ A entsprechen. Zusätzlich müssen Fugenmörtel 
folgende Anforderungen erfüllen (Laborwerte). Die Werte sind 
durch entsprechende amtliche Prüfzeugnisse auf Anforderung 
des Auftraggebers bzw. dessen Beauftragte vorzulegen: 

Druckfestigkeit: Nach 7 Tagen > 35 N/mm² Nach 28 Tagen > 
50 N/mm² 

Haftzugfestigkeit: Nach 28 Tagen im Mittel > 1,5 N/mm² 

Statischer E Modul: 19.000 N/mm² 

Biegezugfestigkeit: > 8 N/mm² 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.7.14. Natursteinpflaster verfugen

Körnung: 0 - 1,2 mm 

Farben: grau, beige, anthrazit

Pflastersteine müssen vor dem Verfugen satt vorgenässt 
werden und sauber und staubfrei sein. Fuge mit hoch 
fließfähigem Pflasterfugenmörtel vollfugig in einem 
Arbeitsgang verfugen. Vorverfüllungen mit anderen 
Baustoffen sind unzulässig. Bei einzelnen Arbeitsabschnitten 
sind Bettungsschicht und Fugenfüllung durch Überlappung 
mindestens 1,5 Meter zu verzahnen. Fugen am Ende eines 
Arbeitsabschnittes sind durch Abstellen senkrecht 
auszubilden. Keilförmig auslaufende Fugen sind nicht 
zulässig.

Nach dem Verfugen ist der Belag schonend zu reinigen (z.B. 
Schwammputzmaschine). Nach der Reinigung darf die 
Fugenfüllung nicht bündig mit der Pflastersteinoberfläche 
abschließen, jedoch nicht tiefer als 3-4 mm unter OK Pflaster 
liegen. Es ist sicherzustellen, dass mit Zement verunreinigtes 
Reinigungswasser nicht ungefiltert in 
Entwässerungseinrichtungen gelangen kann. Bei gefasten 
Pflastersteinen darf die Fase nicht mit verfüllt werden.

Je nach Witterung sind geeignete 
Nachbehandlungsmaßnahmen durchzuführen (z.B. abdecken 
der Pflasterfläche mit einem feuchtzuhaltenden Geotextil bei 
hohen Temperaturen). Die Nachbehandlung kann je nach 
Witterung zwischen 3-7 Tagen betragen. Für das Anmischen 
und den Einbau sind die Vorschriften des Herstellers zu 
beachten. 

Qualitätsmaßstab: Fugenmörtel: tubag, Trasszement-
gebundener Pflasterfugenmörtel PFH oder gleichwertig

Vorlage von technischen Merkblättern und Prüfzeugnisse 
zum Nachweis der Gleichwertigkeit 

Angebotenes Material: '.........'

€ €150,00 m²

Bewegungsfuge herstellen1.1.7.15.
Pflasterfugenband tubag BFF Plex als Fugenfüllstreifen in 
den Bewegungsfugen innerhalb der Pflasterfläche und in den 
Randfugen zu angrenzenden Einbauten und Einfassungen in 
der Höhe der gebundenen Oberbauschichten einbauen.

Soweit erforderlich tubag BFF Plex über das Niveau der 
Pflasterfläche zum Schutz der angrenzenden Bauteile gegen 
Verschmutzung einbauen. Nach Fertigstellung der 
Pflasterverfugung den Fugenfüllstreifen auf Höhe der 
Pflasterfläche mit einem Cuttermesser bündig abschneiden. 
Optional: Im Falle einer dauerelastischen Fugenversiegelung 
mit tubag BFM-flex oder tubag BFM-G 2K den 
Fugenfüllstreifen BFF Plex auf die erforderliche Tiefe mit 
einer rotierenden Nylon-Rundbürste ausbürsten. Die 
Fugenbreite beträgt in der Regel mindestens 10 mm. Für die 
Fugentiefe wird ein Verhältnis Breite:Tiefe = 1:1,5 empfohlen. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.7.15. Bewegungsfuge herstellen

Hierbei wird der angrenzende Pflasterfugenmörtel entgratet 
und die Flanke der Pflastersteine aufgebürstet. 
Ausgebürstetes Material aussaugen oder mit Druckluft 
ausblasen. Anschließend die dauerelastische 
Fugenversiegelung nach Herstellerangaben herstellen.

Qualitätsmaßstab: Bewegungsfugenfüllstreifen tubag BFF 
Plex geschlossenzelliger PE-Schaumstoff, physikalisch 
vernetzt Rohdichte mind. 60 kg/m² komprimierbar bis 
mindestens 60% der Dicke Dauerhaft rückstellfähig mit 
Verformungsrest 5% nach ISO 1856-1 Stauchhärte nach 
ISO-3386-1: bei Stauchung von 40% = 200 kPa +/- 10 kPa 
Frost- und Tausalzbeständig, Wasseraufnahme 1 Vol% nach 
ISO62 chemikalienbeständig und unverrottbar. 
Abmessungen: Dicke 10 mm Einbauhöhe: Pflasterdecke 
einschl. Dicke des Bettungsmörtels (optional: einschl. Dicke 
der gebundenen Dränbeton-Tragschicht)

Vorlage von technischen Merkblättern zum Nachweis der 
Gleichwertigkeit 

Angebotenes Material: '.........'

€ €50,00 m

Zulage für das herstellen der Natursteinbebänderung1.1.7.16.
Die Natursteinbebänderungen sind entsprechend der 
Aufpflasterungen höhengerecht anzupassen 
(Rampenausbildung). Ein Höhenuntzerschied von 8 cm ist 
beim Versetzen der Natursteine einzuplanen.

€ €10,00 Stk

€Summe Titel 1.1.7. Borde, Rinnen, Kantensteine

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1.8. Sonstige Arbeiten

Ventil-, Schieber- u. Hydrantenkappen anheben bzw. absenken.1.1.8.1.
Ventil-, Schieber- und Hydrantenkappen anheben bzw. 
absenken, d.h. der neuen Fahrbahn- oder Gehweghöhe 
angleichen.
Die Leistung beinhaltet die Lieferung aller Materialien, sowie 
die Ausführung aller Erd- und Nebenarbeiten.
Sollte es sich bei den Anpassungsarbeiten um Einrichtungen 
des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land 
(WTL) handeln, so sind die Kosten jeweils zur Hälfte der 
Stadt bzw. dem WTL in Rechnung zu stellen.
Spätestens zur Abnahme hat der AN eine Freistellungs-
bescheiningung der jeweiligen VU vorzulegen, aus der 
hervorgeht, dass sämtliche Einbauarmaturen 
ordnungsgemäss und mängelfrei auf Höhe der neuen 
Oberfläche angepasst wurden.

€ €22,00 St

Schilder ausbauen, lagern1.1.8.2.
Schilder / Verkehrszeichen ausbauen und bauseits
zum Wiedereinbau lagern.
Einschl. aller Erdarbeiten.

€ €9,00 St

Schilder setzen1.1.8.3.
Schilder / Verkehrszeichen, bauseits gelagert oder
vom AG angeliefert, einschl. Betonfundament bis 0,2 m³ nach 
Angabe des AG setzen. 
Erdarbeiten in Böden der Klasse 3-5.

€ €9,00 St

Überstände abstemmen1.1.8.4.
Fundamentüberstände der Grundstücks- und 
Gebäudemauern sowie der Einfassungen zur Anpflasterung 
der neuen Pflasterflächen in kleinen Mengen mit geeignetem 
Garät nach Wahl des AN abstemmen. Das Abbruchmaterial 
ist zur Kippe des AN abzufahren.

Ausführung der Position nur nach vorheriger Absprache
und Aufmaß mit der örtlichen Bauleitung.

€ €200,00 m

Peitschenleuchte inkl. Lampenkopf ausbauen1.1.8.5.
Vorhandene Peitschenleuchte ausbauen und bauseits zum 
Abtransport lagern. Lampenkopf abschrauben und zur 
Wiederverwendung seitlich lagern.
Ausbau einschließlich aller Erdarbeiten.
Ausbau ist in Koordination mit den Stadtwerken Lengerich 
durchzuführen.
Lichtpunkthöhe: bis 5,5 m
Abklemmarbeiten und Entfernung des Lampenkopfes der 
Straßenbeleuchtung sind seitens des Auftragnehmers mit den 
Stadtwerken Lengerich abzurechnen und diesbezüglich in 
den Einheitspreis zu kalkulieren.

€ €7,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Lampe LPH 5,5 m aufstellen, bauseits geliefert1.1.8.6.
Beleuchtungsmasten LPH 5,5 m aufstellen. 
Lampen inkl. Lampenkopf entsprechend der Angabe der 
Bauleitung lage- und höhengerecht aufstellen. Leistung 
beinhaltet das Aufsuchen des Anschlußkabels, dessen 
Anschluss an den Masten und das Aufsetzen des 
Lampenkopfes.
Der Anschluss und das Aufsetzen des Lampenkopfes ist 
durch die Stadtwerke Lengerich herzustellen. Das 
Anklemmen und 
aufsetzen des Lampenkopfes ist mit den Stadtwerken 
abzurechnen und in den Einheitspreis einzukalkulieren. 
Lichtstele in Fundament gem. Herstellervorschrift, 
inkl. sämtlicher notw. Erd- und Fundamentarbeiten.
Verdrängter Boden ist in Behältern des AN abzufahren

€ €7,00 St

Dynamischer Plattendruckversuch1.1.8.7.
Dynamischer Plattendruckversuch auf Erdplanum und 
Schottertragschichten gemäß DIN
18134 durch ein unabhängiges Prüflabor in Absprache mit
dem AG auszuführen.
Die Versuche sind rechtzeitig mit dem AG zu terminieren.
Auf vom AN eingebauten Materialien werden nur die
Versuche vergütet, die eine ausreichende Tragfähigkeit
nachweisen. Die Gestellung eines Gegengewichtes ist
einzurechnen. Standzeiten der Kolonnen für die Dauer
des Versuches werden nicht vergütet.

€ €10,00 Stk

Hecke bis 1,5m roden inkl. Wurzel1.1.8.8.
Vorhandene Hecke bis 1,5 inkl. Wurzel roden. Anfallendes 
Material sammeln und abtransportieren. Kosten trägt der AN.

€ €50,00 m

Boden des AG laden, transportieren und einbauen1.1.8.9.
Boden des AG für die angelegten Pflanzbeete von 
Lagerfläche des AG (2 KM Transportweg) vor Ort laden, zur 
Baustelle transportieren und in hergestellte Beete und entlang 
von gesetzten Bordsteinen einbauen.

€ €50,00 m³

Wurzelsperre liefern und einbauen1.1.8.10.
Hoch dichte Wurzelsperre
aus HDPE, D = 2 mm,
zur Begrenzung des Wurzelwachstums innerhalb der 
Baumgruben,
Höhe 1,50 m, 
resistent gegen Chemikalien, UV Stabil,
Einbau gem. Herstellervorschrift,
einschl. Verbindung der Enden durch Überlappung und 
Verklebung,
in Teilabschnitten / Einzellängen/ Beetabschnitten als 
vertikale Trennwand in der ausgehobenen Baumgrube nach 
Angabe der Bauleitung einbauen.

€ €50,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.1.9. Bedarfsleistungen

Verrechnungssatz; Bauwerker (Gr. VII).1.1.9.1.
Verrechnungssatz für Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des 
AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft 
ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, 
insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. 
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für 
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und 
dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge
für Überstunden sind eingerechnet, Zuschläge für Nacht-, 
Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
Bauwerker (Berufsgruppe VII).

€ €10,00 h

Verrechnungssatz; Geh.Baufacharbeiter (IV).1.1.9.2.
Verrechnungssatz für Arbeitskraft
wievor, jedoch
Geh.Baufacharbeiter (Ber.-Gr. IV).

€ €10,00 h

Verrechnungssatz; Spezialbfa (III 2).1.1.9.3.
Verrechnungssatz für Arbeitskraft
wievor, jedoch
Spezialbaufacharbeiter (Ber.-Gr. III 2).

€ €10,00 h

Verrechnungssatz für Bagger bis 0,4 m31.1.9.4.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG 
ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 0,4 m3.

€ €10,00 h

Verrechnungssatz für Frontl.L 45-75 kW1.1.9.5.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG 
ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift über 45 bis 75 kW.

€ €10,00 h

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verrechnungssatz für Kompr. bis 5 m31.1.9.6.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG 
ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor  bis 5 m3/min.

€ €10,00 h

Verrechnungssatz für Abbruchh.bis 30kg1.1.9.7.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG 
ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Abbruchhammer  bis 30 kg.

€ €10,00 h

Verrechnungssatz für LKW-Kipper 14 t1.1.9.8.
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung 
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie 
sämtliche Zuschläge.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne 
Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).
LKW-Kipper, ca. 14 t Nutzlast.

€ €10,00 h

Verrechnungssatz für Saugbagger1.1.9.9.
Stundenlohnarbeiten durch Saugbagger auf Anordnung des 
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen Saugbagger umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des Saugbaggers, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie 
sämtliche Zuschläge.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen Saugbaggers 
(ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

€ €8,00 Std

€Summe Titel 1.1.9. Bedarfsleistungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Bereich 1.1. Glockengießers Kamp

€Summe Kapitel 1. Los 1 Straßenbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 2. Los 2 Schachtneuaufbau Stadtentwässerung
Schachtneuaufbau im Rahmen der 
Straßenbausanierungsmaßnahmen im Glockengießers Kamp

Los II

Allgemeine Vorbemerkungen
Im Zuge der o.g. Straßenbausanierungmaßnahme sind die Schachtdeckel 
Entwässerungsschächte an die neuen Fahrbahndeckenhöhen anzupassen. Die 
schadhaften Geschränke und Auflageringe werden abgebrochen und durch neue 
Bauteile ersetzt. Abzurechnen sind diese Arbeiten über das LOS I der 
Ausschreibung. 

Los II enthält Sanierungsmaßnahmen der Schächte, die über die v.g. Erneuerung 
von Geschränken und Auflageringen hinausgehen. Die Schachtunterteile, Bermen 
und Gerinne bleiben von den baulichen Maßnahmen unberührt.

Alle Weiteren Rahmenbedingungen siehe Vorbemerkungen LOS I

Angaben zur Bauausführung
Nach Durchführung einer Schacht- und Kanalinspektion sind zusätzliche 
Sanierungsmaßnahmen an 3 von 7 Schächten erforderlich:

- Abbruch und Entsorgung von Schachtmauerwerk, teilweise verputzt
  Das Abbruchmaterial ist vollständig aus dem Schachtunterteil zu bergen und 
  fachgerecht zu entsorgen.

- Abbruch und Entsorgung von Schachthälsen
  Das Abbruchmaterial vollständig aus dem Schachtunterteil zu bergen und 
  fachgerecht zu entsorgen.

- Neuaufbau der Schächte mit Schachtring, Konus und ggf. Auflagering -
  (Die geplante Fahrbahndeckenhöhe ist zu beachten! - Die tatsächliche Anzahl
  und Bauhöhe der Auflageringe ist abhängig von den herzustellenden 
  Fahrbahndeckenhöhen. Die Schachthälse sind entsprechend der 
  Straßenplanung so auszurichten, das der Schachteinstieg nicht in der 
  Bord-/Rinnenanlage liegt)

Sanierungsmaßnahmen

Schacht 2037

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Angaben zur Bauausführung

Gemauerter Schacht. Das Geschränk und die Ausgleichsringe sind im Rahmen 
der Straßenbaumaßnahme auszutauschen. Die Arbeiten sind im Rahmen der 
Straßenbaumaßnahme über Los 1 durchzuführen und anzurechnen. 

Schacht 2038

Gemauerter Schacht, konisch-zentrisch, saniert in 2017: Das Mauerwerk wurde 
verputzt. 
Das Geschränk ist abzubrechen. 

 Es sind Ausgleichsringe sowie ein neues Geschränk einzubauen. Diese Arbeiten 
sind im Rahmen der Straßenbaumaßnahme über LOS 1 durchzuführen und 
abzurechnen.  

Schacht 2039

Gemauerter Schacht, konisch-zentrisch, saniert in 2017: Das Mauerwerk wurde 
verputzt. 

Das Geschränk ist abzubrechen. 

Es sind Ausgleichsringe sowie ein neues Geschränk einzubauen. Diese Arbeiten 
sind im Rahmen der Straßenbaumaßnahme über LOS 1 durchzuführen und 
abzurechnen. 

Schacht 2040

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Angaben zur Bauausführung

Gemauerter Schacht, konisch-zentrisch. Das Geschränk ist abzubrechen. 

Es sind Ausgleichsringe sowie ein neues Geschränk einzubauen. Diese Arbeiten 
sind im Rahmen der Straßenbaumaßnahme über LOS 1 durchzuführen und 
abzurechnen. 

Kreuzung Drosselweg
Schacht 2030

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Angaben zur Bauausführung

Gemauerter Schacht, konisch-zentrisch, saniert in 2017: Das Mauerwerk wurde 
verputzt. 

Das Geschränk ist abzubrechen. 

Es sind Ausgleichsringe sowie ein neues Geschränk einzubauen. Diese Arbeiten 
sind im Rahmen der Straßenbaumaßnahme über LOS 1 durchzuführen und 
abzurechnen. 

Kreuzung Starenweg
Schacht 2337

Zum Teil gemauerter und in 2017 sanierter Schacht: Schachtunterteil gemauert 
und verputzt, Längssriss im Konus, Bauhöhe = 0,60 m, zwischen Konus und 
Geschränk brüchiges Mauerwerk. Das Mauerwerk und der Konus sind 
abzubrechen. Das gemauerte Schachtunterteil ist zu erhalten.

Abrechnung über LOS 2.
Ein neuer Konus h = 0,60 m ist einzubauen, zwei Leitungen an den neuen Konus 
durch Kernbohrung mittels passender Rohrkupplung anzubinden. Eine 
Wasserhaltung ist notwendig. Einbau eines Ausgleichringes h=10 cm

Vor dem Wiederaufbau des Schachtes ist die Lagerfuge von alten Mörtelresten zu 
befreien. Es ist ein spezieller Schacht-und Kanalbaumörtel zu verwenden. 

Gegen eindringende Feuchtigkeit, sind alle neuen Horizontalfugen von außen mit 
einer flexiblen Dichtschlämme zu versiegeln, einschließlich die des Geschränks. 

- Abbruch Mauerwerk, h = 0,15 m = 0,38 m² 
- Abbruch Betonfertigteil = 0,77 to

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Angaben zur Bauausführung

- Entsorgung Mauerwerk = 0,11 m³
- Entsorgung Betonfertigteil = 0,77 to
- Erdarbeiten, maschinell
- Erdarbeiten, Handschachtung
- Reinigung 1. Lagerfuge (zwischen vorh. Mauerwerk und Betonfertigteil)
- Konus, Bauhöhe = 60 cm, exzentrisch, liefern und fachgerecht einbauen
- Auflagering, h=10 cm
- flexible Dichtschlemme (Außenabdichtung)
- Wasserhaltung DN 150 bis DN 300 
- Kernbohrung herstellen in Konus, Durchmesser 200 mm
(nach Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung)
- Kernbohrung herstellen in Konus, Durchmesser 400 m
(nach Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung)
- Rohranbindung an Schacht, Durchmesser 150 mm, einschl. Ringraumdichtung
(nach Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung)
- Rohranbindung an Schacht, Durchmesser 300 mm, einschl. Ringraumdichtung
- Rohr DN 150 mm schneiden
- Rohr DN 300 mm schneiden
- Rohrkupplung DN 150
- Rohrkupplung DN 300

Der Leitungsanschluss DN 150 im vorh. Konus wird eventuell später nicht mehr 
benötigt. Die Arbeiten sind erst nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung 
auszuführen. 

Es sind im Anschluss 2 Ausgleichsringe sowien ein neues Geschränk einzubauen. 
Diese Arbeiten sind im Rahmen der Straßenbaumaßnahme über LOS 1 
durchzuführen und abzurechnen. 

Kreuzung Finkenweg
Schacht 2338 

Zum Teil gemauerter und in 2017 sanierter Schacht: Schachtunterteil gemauert, 
aufgesetzter Konus, Bauhöhe = 0,85 m, Längsriss, zwischen Konus und 
Geschränk verputztes brüchiges Mauerwerk. Das Mauerwerk und der Konus sind 
abzubrechen. Das gemauerte Schachtunterteil ist zu erhalten.

Auf das Mauerwerk ist ein Schachtaufbauteil, Bauhöhe h = 0,25 m und ein Konus 
h = 0,60 m aufzusetzen. An das Schachtaufbauteil ist eine Steinzeugleitung DN 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Angaben zur Bauausführung

300 anzubinden.

Eine Wasserhaltung ist notwendig. 

Die oberste freistehende Klinkerreihe ist vor dem Wiederaufbau des Schachtes 
von alten Mörtelresten zu befreien. Für die Lagerfuge ist ein spezieller Schacht- 
und Kanalbaumörtel zu verwenden. 

Gegen eindringende Feuchtigkeit, sind alle neuen Horizontalfugen von außen mit 
einer flexible Dichtschlämme zu versiegeln einschließlich die des Geschränkes

- Abbruch Mauerwerk, h = 0,35 m = 0,89 m² 
- Abbruch Betonfertigteil = 1,05 to
- Entsorgung Mauerwerk = 0,05m³
- Entsorgung Betonfertigteil = 1,05 to
- Reinigung 1. Lagerfuge (zwischen vorh. Mauerwerk und Betonfertigteil)
- Schachtaufbauteil, Bauhöhe = 250 mm, liefern und fachgerecht einbauen
- Konus, Bauhöhe = 60 cm, exzentrisch, liefern und fachgerecht einbauen
- flexible Dichtschlemme (Außenabdichtung)
- Wasserhaltung DN 300 
- Kernbohrung herstellen im Schachtaufbauteil, Durchmesser 300 m
- Rohranbindung an Schacht, Durchmesser 300 mm, einschl. Ringraumdichtung
- Rohr DN 300 mm schneiden
- Rohrkupplung DN 300

Es ist im Anschluss 1 Ausgleichsring sowie ein neues Geschränk einzubauen. 
Diese Arbeiten sind im Rahmen der Straßenbaumaßnahme über LOS 1 
durchzuführen und abzurechnen.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Für das Leistungsverzeichnis sind alle maßgebenden Normen und Richtlinien 
verbindlich, insbesondere:

- DIN 1610 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

- DIN EN 1917 Einstieg- und Kontrollschächte

- DIN 4034-1 Schächte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen -  
  Teil 1: Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung für Abwasserleitungen und 
  kanäle in Ergänzung zu DIN EN 1917

- DIN Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten

- DIN 4262-1 Rohre und Formstücke für die unterirdische Entwässerung im 
  Verkehrswege- und Tiefbau - Teil 1: Rohre, Formstücke und deren 
  Verbindungen aus PVC-U, PP und PE

- DIN 13331 Grabenverbaugeräte

- DIN 18007 Abbruch- und Rückbauarbeiten

- DIN 18300 Erdarbeiten

- DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18533 Abdichten von erdberührten Bauteilen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

- DIN 19523 Anforderungen und Prüfverfahren zur Ermittlung der Hochdruck-
  strahlbeständigkeit und -spülfestigkeit von Rohrleitungsteilen für 
  Abwasserleitungen und - kanälen 

- DIN 19573 Mörtel für Neubau und Sanierung von Entwässerungssystemen 
  außerhalb von Gebäuden

- DIN 19695 Befördern und Lagern von Rohren, Formstücken und 
  Schachtfertigteilen aus Beton und Stahlbeton

- DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke

- DWA A 139 Abwasserleitungen und -kanäle

- FBS-Richtlinie für den Einbau von Betonfertigteilen

- Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN-Vorschriften nicht widersprechen

- KrWG Kreislaufwirtschaftgesetz

- AbfRRL Gesetz zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie

Der Mischkanal ist während der Bauzeit in Betrieb. Es gelten daher besondere 
Sicherheitsmaßnahmen! Es sind grundsätzlich die Arbeitsschutz- und 
Sicherheitsbestimmungen nach der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
einzuhalten:

- DGUV Information 203-051 "Sicherheit und Gesundheit im Abwasserbereich"

- DGVU Vorschrift 1 "Grundsätze und Prävention"

- DGUV Vorschrift 21 "Abwassertechnische Anlagen"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.1. Abbruch und Entsorgung, Reinigung

Abbruch Betonfertigteile/Schachtbauteile2.1.1.
Abbruch von Betonfertigteilen/Schachtbauteilen, 3 
Schachthälse DN 1000/625, Bauhöhe 600 mm bis 850 mm 
und Auflageringe in verschiedenen Aufbauhöhen.

Die Arbeiten umfassen das kontrollierte Lösen der 
Betonfertigteile. Das darunter befindliche Schachtmauerwerk 
ist zu erhalten. Abbruch maschinell, ggf. auch unter Einsatz 
von Handwerkzeugen oder Kleingeräten. 

Das anfallende Abbruchmaterial ist zu sammeln, seitlich zu 
lagern oder direkt auf LKW des AN zu laden und fachgerecht 
abzutranportieren. 

Die Entsorgungskosten werden gesondert vergütet.

€ €2,00 to

Abbruch von Schachtmeuerwerk2.1.2.
Abbruch von Schachtmauerwerk (Entwässerungsschächte, 
Mischwasser) bestehend aus Klinkersteinen, verputzt, 
Abbruchdicke ca. 12 cm. Die Arbeiten umfassen das 
kontrollierte Lösen des Mauerwerks, maschinell, ggf. auch 
unter Einsatz von Handwerkzeugen oder Kleingeräten. 

Das anfallende Abbruchmaterial ist zu sammeln, seitlich zu 
lagern oder direkt auf LKW des AN zu laden und fachgerecht 
abzutranportieren. 

Die Entsorgungskosten werden gesondert vergütet.

€ €1,30 m³

Abfall nicht gefährlich AVV1701012.1.3.
Bau- und Abbruchabfälle, Betonaufbruch, Betonfertigteile, 
fest, nicht gefährlich, Abfallschlüssel gemäß der 
Abfallverzeichnisverordnung 170101, auf Baustelle lagernd, 
laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. 
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.

€ €2,00 to

Abfall nicht gefährlich AVV1701022.1.4.
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
nicht gefährlich, Abfallschlüssel gemäß der 
Abfallverzeichnisverordnung 170102, auf Baustelle lagernd, 
laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. 
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.

€ €0,16 to

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abfall nicht gefährlich, Boden2.1.5.
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine, Baggergut, nicht 
gefährlich, auf Baustelle lagernd, laden mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung 
übernimmt der AN.

€ €3,60 to

Schachtreinigung Mischwasserkanal2.1.6.
Reinigen eines runden Schachtes, Mischwasserkanal, aus 
Beton, Mauerwerk oder bereits saniertem, verputzten 
Mauerwerk im Hochdruckstrahlverfahren durch Abstrahlen 
aller Innenflächen (Wände, Auftritt, Gerinne) mit Druckwasser, 
Schachttiefe bis 3,50 m.

€ €2,00 Stk

€Summe Bereich 2.1. Abbruch und Entsorgung, Reinigung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.2. Erdarbeiten und Verbau

Bodenaushub für Leitungen und Schächte bis 2,5 m Tiefe2.2.1.
Bodenaushub für Leitungen und Schächte bis 2,5 m Tiefe, 
Breite 2,0 m, profilgerecht lösen und seitl. lagern.

€ €3,00 m³

Bodenaushub in Handschachtung2.2.2.
Bodenaushub in Handschachtung als Einzelleistung. 
Ausführung in Bereichen, in denen ein Maschineneinsatz 
nicht möglich ist, einschl. lösen, aufnehmen und seitlich 
lagern. Tiefe über 1,75 m.

€ €1,00 m³

Verbaugerät, Schachtbox, 2,00 x 2,40m2.2.3.
Verbaugerät zur sicheren Herstellung der Schächte 
(Schachtneuaufbau), L = 2,00 m, H = 2,40 m, nach DIN 4124 
und DIN EN 13331 Teil 1 und 2, liefern, einsetzen und wieder 
zurückbauen, abfahren.

€ €1,00 Stk

Füllboden aus vorh. Bodenmaterial, Verfüll. Schachtbaugrube2.2.4.
Füllboden aus vorh. Bodenmaterial, verdichtungsfähig, 
einbauen und lageweise verdichten, für Verfüllung der 
Schachtbaugruben bis 2,40 m, schichtenweise einbauen und 
verdichten, Schichtdicke bis 0,50 m.

€ €2,00 m³

Füllboden liefern, Verfüllung Schachtbaugrube2.2.5.
Füllboden, min. schwach bindig, verdichtungsfähiges Material, 
liefern, für Verfüllung der Schachtbaugruben bis 2,40 m, 
schichtenweise einbauen und verdichten, Schichtdicke bis 
0,50 m.

€ €2,00 m³

€Summe Bereich 2.2. Erdarbeiten und Verbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.3. Wasserhaltung

Wasserhaltung DN 150 bis DN 3002.3.1.
Absperrung von in Revisionsschächten ankommenden
Haltungen/Anschlussleitungen gegen Abwasser für die 
Durchführung von Arbeiten in Abwasserschächten 
(Mischkanal).

Rohrdimension DN 150 - DN 300.

Der Rückstau ist sowohl im Hauptkanal als auch in privaten
Revisionsschächten, falls vorhanden, laufend zu kontrollieren

€ €5,00 Stk

€Summe Bereich 2.3. Wasserhaltung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.4. Schachtherstellung

Schachtring, Bauhöhe 250 mm liefern und fachgerecht einbauen2.4.1.
Schachtring aus Beton/Stahlbeton nach DIN EN 1917, liefern 
und fachgerechtes versetzen von Schachtringen aus Beton, 
lichte Weite DN (Nennweite, z.B.  1000 mm), Bauhöhe h= 250 
mm, mit Falz und integrierter Dichtung. Die Lieferung erfolgt 
frei Baustelle/Verwednugsstelle inklusive Transportankern, 
Dichtungsmaterial (z.B. Gleitringdichtung nach DIN 4060)und 
aller erforderlichen Nebenarbeiten (wie z.B. das fachgerechte 
Verfüllen der Fugen). 

Für die Lagerfuge ist ein spezieller Schacht- und 
Kanalbaumörtel zur Herstellung und Ausbesserung von 
Schacht-, Kanal- und Sielbauwerken, mit chemischem 
Widerstand gegen sulfathaltige, aggressive Klär- und 
Abwässer. Mauermörtel der Kategorie XWW4 gemäß DIN 
19573, widerstandsfähig gegenüber Beanspruchungen die 
bei der Reinigung mittels Hochdrucksprühverfahren gemäß 
DIN 19523 (Verfahren 1) entstehen zu verwenden

€ €1,00 Stk

Schachthals DN 1000, Bauhöhe 600 mm, liefern und fachgerecht einbauen2.4.2.
Schachthals SH-M, DN 1000 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN 
V-4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie liefern und gem. DIN 
EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 einsch. 
Dichtung versetzen.

Nennweite DN 1000/625
Wanddicke t = 150 mmm
Bauhöhe h = 600 mm

exzentrisch, inklusive Steigeisen aus Stahl nach DIN 19555 
Form B.

Für die Lagerfuge ist ein spezieller Schacht- und 
Kanalbaumörtel zur Herstellung und Ausbesserung von 
Schacht-, Kanal- und Sielbauwerken, mit chemischem 
Widerstand gegen sulfathaltige, aggressive Klär- und 
Abwässer. Mauermörtel der Kategorie XWW4 gemäß DIN 
19573, widerstandsfähig gegenüber Beanspruchungen die 
bei der Reinigung mittels Hochdrucksprühverfahren gemäß 
DIN 19523 (Verfahren 1) entstehen zu verwenden

€ €2,00 Stk

Auflagerring liefern und fachgerecht einbauen2.4.3.
Auflagering nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der 
FBS-Qualitätsrichtlinie liefern und gem. DIN EN 1960 und den 
ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 fachgerecht versetzen.

Einbauhöhe: 40 - 100 mm.
Die geplante Deckenhöhe der Fahrbahn ist zu beachten!

Für die Lagerfuge ist ein spezieller Schacht- und 
Kanalbaumörtel zur Herstellung und Ausbesserung von 
Schacht-, Kanal- und Sielbauwerken, mit chemischem 
Widerstand gegen sulfathaltige, aggressive Klär- und 
Abwässer. Mauermörtel der Kategorie XWW4 gemäß DIN 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.4.3. Auflagerring liefern und fachgerecht einbauen

19573, widerstandsfähig gegenüber Beanspruchungen die 
bei der Reinigung mittels Hochdrucksprühverfahren gemäß 
DIN 19523 (Verfahren 1) entstehen zu verwenden.

€ €3,00 Stk

Verbundabdichtung mit 2-K Dichtschlämme2.4.4.
Liefern einer flexiblen zweikomponentiger mineralischer 
Dichtungsschlämme und fachgerechte Herstellung einer 
Verbungabdichtung, nach vorheriger Untergrundvorbereitung 
nach DIN 18533.  

Alle neuen horizontalen Fugen der Schachtbauteile sind von 
außen im Vorfeld so vorzubereiten, dass der mineralische 
Untergrund staub- und schmutzfrei ist. Mörtelreste der 
Lagerfugen oder andere haftungsmindernde Bestandteile sind 
vollständig zu entfernen. Ggf. ist der Untergrund vorzunässen. 

Der Dichtstoff ist mindestens in zwei Arbeitsgängen 
gleichmäßig mit einem 10 cm breitem Quast oder 
Flächenstreicher gegen die Horzontalfuge aufzutragen.

Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

€ €1,70 m²

€Summe Bereich 2.4. Schachtherstellung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.5. Anschlussarbeiten Rohrleitungen

Kernbohrung DN 200 für Rohr mit DN 1502.5.1.
Kernbohrung waagerecht, durch Schachtwandung 
(Betonfertigteil) zum Anschluss von Anschlussleitungen DN 
150, fachgerecht herstellen. Die Arbeiten erfolgen erst nach 
Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung.

€ €1,00 Stk

Kernbohrung DN 400 für Rohr mit DN 300 aus Beton2.5.2.
Kernbohrung waagerecht, durch Schachtwandung 
(Betonfertigteil) zum Anschluss von Leitungen DN 300, 

fachgerecht herstellen.
€ €2,00 Stk

Anschlussarbeiten Leitung DN 1502.5.3.
Anschlussarbeiten für einen Leitungsanschluss an einen 
Entwässerungsschacht (Mischwasserkanal), einschl. liefern 
und Einbau einer Ringraumdichtung für ein Rohr DN 150 
einschl. Bestigungsmaterial. Einbaurichtlinien des Herstellers 
sind zu beachten. Die Arbeiten erfolgen erst nach 
Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung.

€ €1,00 Stk

Anschlussarbeiten Leitung DN 3002.5.4.
Anschlussarbeiten für einen Leitungsanschluss an einen 
Entwässerungsschacht (Mischwasserkanal), einschl. liefern 
und Einbau einer Ringraumdichtung DN 300 (Beton) einschl. 
Bestigungsmaterial. Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

€ €2,00 Stk

Rohrkupplung DN 3002.5.5.
Liefern und fachgerechter Einbau einer Rohrkupplung für eine 
Rohranbindung DN 300 (Betonrohr). Herstellerangaben sind 
zu beachten.

€ €2,00 Stk

€Summe Bereich 2.5. Anschlussarbeiten Rohrleitungen

€Summe Kapitel 2. Los 2 Schachtneuaufbau Stadtentwässerung

€Summe LV 66-2026-002 Erneuerung Glockengießers Kamp

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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66-2026-002 Erneuerung Glockengießerskamp

Zusammenfassung

€    Titel 1.1.1. Einrichtungs- und Vorarbeiten

€    Titel 1.1.2. Erdarbeiten, Oberbodenarbeiten

€    Titel 1.1.3. Arbeiten für Entwässerung

€    Titel 1.1.4. Tragschichten

€    Titel 1.1.5. Bituminöse Decken

€    Titel 1.1.6. Pflaster- / Plattenbeläge

€    Titel 1.1.7. Borde, Rinnen, Kantensteine

€    Titel 1.1.8. Sonstige Arbeiten

€    Titel 1.1.9. Bedarfsleistungen

€  Bereich 1.1. Glockengießers Kamp

€Kapitel 1. Los 1 Straßenbau

€  Bereich 2.1. Abbruch und Entsorgung, Reinigung

€  Bereich 2.2. Erdarbeiten und Verbau

€  Bereich 2.3. Wasserhaltung

€  Bereich 2.4. Schachtherstellung

€  Bereich 2.5. Anschlussarbeiten Rohrleitungen

€Kapitel 2. Los 2 Schachtneuaufbau Stadtentwässerung

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


