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Projekt: K052-212 Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenburg, BA01

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Baubeschreibung

Die Stadt Tecklenburg plant die Umsetzung  eines Beleuchtungs- und

Lichtinszenierungskonzeptes für den innerstädtischen Bereich und die Schlossstraße in der

Stadt Tecklenburg. Die Maßnahme wird als Fortsetzung des bereits durchfgeführten

Lichtinszenierunges auf dem Burgberg angesehen.

Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der

Festspielaktivitäten auf dem Burgberg ist der aktuell ausgeschriebene Bauabschnitt 1 von
Mitte September bis Ende Dezember 2026 durchzuführen. Der zu einem späteren Zeitpunkt

durchzuführende Bauabschnitt 2 soll dann voraussichtlich ab Früjahr 2027 umgesetzt werden.

Der Leistungsumfang für den Bauabschnitt 2 ist in diesem Leistungsverzeichnis nicht

abgebildet.

Die neuen Beleuchtungsmaßnahmen müssen dazu beitragen, die Innenstadt (Landrat-Schultz-

Straße, Krummacherstraße, Markt) und die angrenzende Schlossstraße besser auszuleuchten

und die alte Bausubstanz (im Wesentlichen Fachwerkhäuser) und ggf. alter Baumbestand durch

den gezielten Einsatz von Leuchtmitteln hervorzuheben.

Im Wesentlichen sind ausgehend von der Kreisverwaltung bis zum Kulturhaus sowie vom

Markplatz über die Schlossstraße bis zur Straße "Am Hagen" vorhandene Straßenleuchten und

Bodeneinbaustrahler (rund) zu ersetzen bzw. neue Lichtelemente zu ergänzen. Im Torhaus

Legge und in der Meese, dem Durchgang zum Kulturhaus, werden rechteckige Bodenleuchten

eingebaut, um die Wirkung der Gewölbe hervorzuheben.

Das Baufeld ist vor Angebotsabgabe zu inspizieren. Im Besonderen wird darauf hingewiesen,

dass die aufzunehmende Oberfläche aus Natursteinen besteht und ein fachgerechter

Wiedereinbau zu erfolgen hat. Darüber hinaus ist zwingend auf eine ordnungsgemäße

Baustellenabsicherung während und nach den Baustellentätigkeiten zu achten, da der

Altstadtbereich fußgängertechnisch hoch frequentiert und der Anlieferverkehr aufrecht zu

erhalten ist. Im Weiteren sind mit den Anliegern im Vorfeld Abstimmungen über die Dauer der

Einschränkungen durch die Tiefbauarbeiten insbesondere in den Geschäftseingangsbereichen

abzustimmen.

Die Arbeiten umfassen die beschriebenen Leistungen, Die elektrotechnische Installation der

Leuchten erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken Lengerich.

Die Ausschreibung basiert auf die produktbezogenen Leuchten und Bodeneinbaustrahler der

Fa. Bega, Menden. Es sind keine gleichwertigen Produkte vor dem Hintergrund der

Kompatibilität und Wartungskosten zugelassen.
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1 Baustelleneinrichtung

1.1 Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und -
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
betriebsfertig aufstellen und vorhalten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, Abgrenzungen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten.
Strom-, Wasser- sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Erforderliche Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze,
Einzäunungen, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Diese sind vom AN selbständig
zu organisieren. Die vom Auftragnehmer benutzten
öffentlichen Straßen sind während der gesamten Bauzeit
sauber zu halten, ggf. Reinigung durch Einsatz eines Kehr-
und Saugwagens.

1,00 psch

1.2 Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur  Verkehrs-
umlenkung und Verkehrsregelung nach Maßgabe der
zuständigen Straßenverkehrsbehörde und der Stadt
Tecklenburg mit der erforderlichen Beschilderung und
Beleuchtung einschließlich Antransport, Vorhalten, Warten
und Umsetzen der erforderlichen Gebots-und
Hinweisschilder usw. während der Bauzeit.
Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und benutzte
Flächen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

1,00 psch

1.3 Grenzsteine/ Markierungen sichern
Grenzsteine / -punkte sowie Vermessungspunkte im Baufeld
während der Bauarbeiten nach Wahl des AN sichern.
Grenzsteine / -punkte sowie Vermessungspunkte  werden
vor Beginn der Bauarbeiten vom AG angezeigt. Über die
Grenzanzeige ist ein Übergabeprotokoll anzufertigen.
Beschädigte Grenzsteine / -punkte sind auf Kosten des AN
durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
wiederherzustellen.

5,000 St

1.5 Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
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1 Baustelleneinrichtung
Ausgabeumfang: Alle Positionen
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ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß her-
richten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen der
Einzelmaßnahme.

1,00 psch

1 Baustelleneinrichtung Summe:
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2 Erdarbeiten

Hinweis
Rohrgraben - Erschwernisse

Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes von
den örtlichen Gegebenheiten zu überzeugen und in Kenntnis
zu setzen. Bedingt durch örtliche Gegebenheiten ist die
Kabeltrasse beengt bzw. schwer zugänglich.
(Anpassung Gerätschaften etc.)
Bei der Rohrgrabenerstellung wird Handarbeit auszuführen
sein. Sämtliche Erschwernisse sind in den nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren!

2.1 Kabelgraben profilgerecht ausheben.
Grabentiefe ca. 70 cm, Grabenbreite ca. 70 cm
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Planunm, nach
Straßenaufbruch bis zur Grabensohle.
Aushub, sofern geeignet, zur Wiederverwendung seitlich
lagern, nach Verlegung der Kabel in Graben oberhalb der
Leitungszone gemäß ZTVE einbauen und verdichten.
Boden für die Umhüllung der Kabel (Gesamtstärke 10 cm +
Kabel + 10 cm)
Zum Verfuellen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des
AN übernehmen und beseitigten.
Abgerechnet wird über m³ Bodenaushub (Abrechnung ggf.
unterschiedlicher Aushubquerschnitte / -tiefen)

50,000 m³

2.2 Boden für die Herstellung von Kopflöchern ausheben,
seitlichen lagern; gerechnet ab Ok Planum,
seitlich gelagerten Aushub nach Herstellungs- bzw.
Verlegarbeiten (Beleuchtung) einbauen und ordnungsgemäß
verdichten;
EV2 auf dem Planum 45 MN/m²

30,000 m³

Hinweis Versoger
Beim Bau freigelegte oder berührte Ver- und Entsorgungs-
leitungen müssen sorgfältig und betriebssicher geschützt
werden. Mit der Vergütung der nachfolgenden Positionen
sind alle Erschwernisse und Aufwendungen bei der Wasser-
haltung, beim Baugrubenaushub und -verbau, sowie bei den
Erd- und den Straßenbauarbeiten abgegolten.
Der Leistungsumfang beinhaltet die Sicherung von kreu-
zende und parallel verlaufende Ver- und Entsorgungslei-
tungen unterschiedlicher Durchmesser und Querschnitte
einschl. der Unterfangung und Aufhängung der Leitungen
sowie das arbeitstägliche Abdecken von freigelegter Lei-
tungen während der gesamten Bauzeit. Die Leitungsschutz-
anweisungen der Ent- und Versorgungsunternehmen sind zu
beachten. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer aktuelle Be-
standspläne der Versorger zu besorgen. Die Versorger sind

Stand: 18.05.2026 5 von 18



LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext
Projekt: K052-212 Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenburg, BA01

2 Erdarbeiten
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im Vorfeld zur Abstimmung über die Bauarbeiten zu unter-
richten.

2.3 Boden von Hand für Querschläge
Zum Aufsuchen von Versorgungsleitungen nach Angabe des
AG profilgerecht ausheben. Klassen 3 bis 5.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, später wieder
einbauen und verdichten. Nicht wiederverwendbarer Boden
in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle ent-
fernen. Die Leitungsschutzanweisungen der Versorgungs-
unternehmen und des AG sind zu beachten.

10,000 m³

2.5 Boden von Hand für Hindernisse
Boden von Hand lösen und fördern. Boden aus Leitungs-
gräben profilgerecht von Hand lösen und fördern Klassen 3-
5. Berechnet wird der Mehraufwand für die Handarbeit ge-
genüber der in den Erdaushubpositionen
berechneten Maschinenarbeit. Hindernisse, wie z.B. Steine,
Beton und Mauerreste mit einem Rauminhalt über 0,1 cbm.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

30,000 m³

Hinweis Kabel- und Leitungsquerungen
Die Abrechnung von Sichern und Ausbauen von Leitungen,
Kabeln und Einbauten erfolgt bei einem Winkel von 45 - 90
Grad quer zur Rohrleitungsachse als Stück sonst längs-
verlaufend in Metern. Abgerechnet wird die Unterquerung,
nicht die Anzahl der in einem Stück unterquerten Leitungen.

2.6 Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis
150, quer
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten
die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der Rohrver-
legung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem Achsab-
stand von 50 cm werden als eine Einheit abgerechnet.

30,000 St

2.7 Sicherung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, NW bis
150, längs
zur Baugrube im Baustellenbereich, einschl. aller Arbeiten
die zur Abdeckung der Leitung erforderlich werden.
Mit der Vergütung dieser Position sind alle Erschwernisse
beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der Rohrver-
legung usw. abgegolten.
Nebeneinanderliegende Leitungen bis zu einem Achsab-
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2 Erdarbeiten
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stand von 50 cm werden als eine Einheit abgerechnet.
100,000 m

2.8 Steinfreien Sand- als Auflager und Ummantelungen
Natursand, als Sandbettung und Rohrummantelung gem.
Anlage liefern und einbringen. Körnung: 0 - 3 mm
Seitliches Anstampfen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der eingebauten
Massen in verdichtetem Zustand. Ein Mengennachweis
durch Lieferscheine (abzüglich eines Verdichtungfaktors
von 12%) ist separat aufzustellen.

25,000 m³

2.9 Boden liefern und einbauen
Geeigneten Boden der Gruppe SE, SW, SI nach DIN 18196
(bindiger Anteil < 5%) liefern und in den
Versorgungsgraben einbauen und verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der eingebauten Massen
in verdichtetem Zustand. Ein Mengennachweis durch
Lieferscheine (abzüglich eines Verdichtungfaktors von
12%) ist separat aufzustellen.

50,000 m³

2 Erdarbeiten Summe:
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3 Beleuchtungsanlagen
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3 Beleuchtungsanlagen
3.1 Demontage der Beleuchtung und Kabelverlegung

HINWEIS
Sämtliche im Planungsraum vorhandene Leuchten sind vom
AN abzurüsten. Das Material verbleibt in Eigentum AG.
Transport zur Fläche des AG. Transportweglänge bis 10 km.

Die nachfolgenden Leistungen beschreibt die Arbeiten für die
Erneuerung des Beleuchtungsnetzes im Planungsraum.
Die Arbeiten haben in Rücksprache mit dem örtlichen
Energieversorger [Stadtwerke Lengerich] zu erfolgen.
Alle Leistungen inklusive Lieferung!

3.1.1 Abrüsten vorh. Leuchten
Vorhandener Leuchtenmast, Lph bis 5,00 m inkl.
Aufsatzleuchte fachgerecht aufnehmen. Das Kabel ist von
der Einführung bis zu dem Anschlußkasten herauszuziehen.
Leuchtenmast und Aufsatz laden und auf Anweisung zur
Fläche des AG transportieren. Transportweglänge bis 10 km
ist einzukalkulieren.

8,000 St

3.1.2 Schutzrohr bis DN 80 liefern und verlegen
Material KG /PP inkl. Erdarbeiten.
Verlegung in Einzelabschnitten
ca. 6 x a 5,00 m

25,000 m

3.1.3 Leerrohr DN 75
Liefern und Einbauen eines biegsames Rohr
mit Zugdraht, mit glattem Außenmantel, nicht
flammenausbreitend, korrosionsfest, kälteschlagfest als
Leerrohr für nachträglichen Versorgungsleitungen. Der
Durchmesser des Rohre beträgt min. DN 75 mm.

50,000 m

3.1.4 Erdkabel NYY-J 5 x 10mm²
und in Kabelgraben verlegen, einschl. Trassenwarnband,
einzurechnen ist das herauslegen von Schlaufen für die
Anschlüsse der Beleutungsanlagen.

250,000 m

3.1 Demontage der Beleuchtung und Kabelverlegung Summe:
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3 Beleuchtungsanlagen
2 Lieferung und Montage der Beleuchtung
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3.2 Lieferung und Montage der Beleuchtung

Hinweis
Beleuchtung

Die nachfolgend beschriebene Beleuchtung beinhaltet die
Lieferung und Montage sowie Anschluss von Leuchten der
Fa. BEGA.

3.2.1 Aufsatzleuchte liefern und einbauen
BEGA Aufsatzleuchte 77165K3. Asymmetrisch-bandförmige
Lichtstärkeverteilung. LED, 33 W Leuchten-
Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3409 lm,
Farbtemperatur 3000 K.
Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem
BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden.
20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die
Verschleißteile.
Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar,
220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP65.
Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit.
Klarer Kunststoffzylinder. Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium.
Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1
mm², Länge 6 m.
Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 70 mm. Für
Lichtpunkthöhen von 3500 - 6000 mm.

9,000 St

3.2.2 Lichtmast liefern und einbauen
BEGA Lichtmast 70913 aus Aluminium, zertifiziert nach EN
40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Erdstück
600 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Höhe über Flur
3500 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl
und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei
Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens.
Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer
Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.

8,000 St

3.2.3 Bodeneinbauleuchte liefern und einbauen
BEGA Bodeneinbauleuchte 84803K3, überrollbar für
Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). BEGA Hybrid
Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung
durch Reflektor und optischer Linse. Rotationssymmetrisch
streuende Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30°
schwenkbar und um 360° stufenlos drehbar. LED, 38,5 W
Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3592 lm,
Halbstreuwinkel 24°, Farbtemperatur 3000 K.
Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem
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BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden.
20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die
Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil,
DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10
m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.
Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium. Optische Silikonlinse. 1,8 m
wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit
eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-
Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 330 mm, Einbautiefe
225 mm.

5,000 St

3.2.4 Bodeneinbaugehäuse liefern und einbauen
BEGA Einbaugehäuse 70688 für die Montage von
Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis
2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1
Leitungseinführung für Installationsrohr max. ø 30 mm. 1,8 m
wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm
mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-
Installationsrohr. Abmessungen: Ø 395 x 255 mm.
Einbauöffnung Ø 297 mm.

5,000 St

3.2.5 Bodeneinbauleuchte liefern und einbauen
BEGA Bodeneinbauleuchte 84798K3, überrollbar für
Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Mit BEGA Hybrid
Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung
durch Reflektor und optischer Linse.
Rotationssymmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung.
Optisches System 0-30° schwenkbar und um 360° stufenlos
drehbar. LED, 13,5 W Leuchten-Anschlussleistung,
Leuchten-Lichtstrom 1411 lm, Halbstreuwinkel 52°,
Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80.
Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit
Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von
mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige
Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die
Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil,
DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10
m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.
Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium. Optische Silikonlinse. 1,8 m
wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit
eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-
Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 205 mm, Einbautiefe
165 mm.

5,000 St
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3.2.6 Bodeneinbaugehäuse liefern und einbauen
BEGA Einbaugehäuse 70680 für die Montage von
Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis
2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1
Leitungseinführung für Installationsrohr max. ø 30 mm.
Abmessungen: Ø 280 x 191 mm. Einbauöffnung Ø 185 mm.

5,000 St

3.2.7 Bodeneinbauleuchte rechteckig liefern und einbauen
BEGA Bodeneinbauleuchte 84159K3, überrollbar
fürDruckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). Scheinwerfer mit
symmetrischer Lichtstärkeverteilung. Engbündelnde
Lichtstärkeverteilung. LED, 18 W Leuchten-
Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1220 lm,
Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80.
Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren
Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden
(L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf
das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil,
DALI-steuerbar, 220--240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67.
Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl,
Abdeckrahmen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.
Sicherheitsglas mattiert. BEGA Vortex Optics®
Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest
angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung
07RN8-F 5 G 1 qmm, Länge 1,8 m, mit eingebautem
Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr.
Abmessungen: 535 x 82 x 78 mm. Einbautiefe: 130 mm.

3,000 St

3.2 Lieferung und Montage der Beleuchtung Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: K052-212 Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenburg, BA01

3 Beleuchtungsanlagen
Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

3.1 Demontage der Beleuchtung und Kabelverlegung

3.2 Lieferung und Montage der Beleuchtung

3 Summe
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 Oberflächen

4.1 Natursteinpflaster aufnehmen und lagern
Natursteinpflaster, Kantenlängen ca. 6/6 bis 24/12
aufnehmen.
Erschwernis bei der Aufnahme des Belages wegen
Fugenverguss ist einzukalkulieren.
Bettung in ca. 15 cm Mörtelbett.
Wiederverwendbare Steine säubern und im
Baustellenbereich lagern. Nicht wiederverwendbare und
überschüssige Steine sowie Aufbruchgut sind vom AN
abzufahren und zu beseitigen.
Dicke der Steine: bis 15 cm

200,000 m²

4.3 Ungebundene Tragschichten aufnehmen - wieder
einbauen
Schottertragschicht, verfestigte Frostschutzschicht, Schlacke
u. dgl. gesondert aufnehmen, zwischenlagern und als
Unterbau wiedereinbauen. Zwischenlagerung wird nicht
gesondert vergütet.
Einbau in Fahrbahnflächen, Gehwegen, Nebenanlagen.
Die Verdichtung ist im Rahmen der Eigenüberwachung ohne
gesonderte Vergütung nachzuweisen.
Verdichtungsziel: EV2 >= 120 MN/m²

50,000 m³

4.4 Ungebundene Tragschichten aufnehmen - abfahren
Leistungsumfang wie vor beschrieben, jedoch
Unterbaumateial wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen, abzufahren und gem. KrW-/AbfG,
einschließlich aller anfallenden Kosten, ordnungsgemäß
zu entsorgen.

35,000 m³

4.5 Schottertragschicht (Sandstein) 0/32
Tragfähiges Mineralgemisch als ungebundene Tragschicht
liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
EV2 120 MN/m².
Material: gebrochenes Naturstein aus der Region
(Ibbenbürener Sandstein)
Gesamtdicke: 8-25 cm
Einbaubreite: Rohrgrabenbreite
Verdichtungsziel: EV2>=120 MN/m²

Einbau als Vorprofil bzw. als ungebundene Tragschicht
(STS) auf Anweisung Bauleitung

50,000 t
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LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext
Projekt: K052-212 Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenburg, BA01

4 Oberflächen
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4.6 Schotterplanum herstellen und verdichten
Schotterplanum auf der Oberflaeche des Baukörpers mit
einer Genauigkeit von ± 2 cm zur Sollhoehe herstellen. Die
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenüberwachung ohne
gesonderte Vergütung nachzuweisen.

200,000 m²

4.7 Natursteinpflaster, bauseits lagernd, wieder verlegen
Natursteinpflaster, Kantenlängen 6/6 bis 10/10
Dicke der Steine: bis 15 cm

Verband: wie Bestand
Auflager: 4 cm  Brechsand- Splittgemisch 2/5

Verfugung des Natursteinpflasters mit Mörtelmischung (wie
vorhanden)

In den EP sind alle erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
des Pflasterauflagers einzurechnen.

200,000 m²

4 Oberflächen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext
Projekt: K052-212 Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenburg, BA01

5 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5 Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf Anordnung
durch den Auftraggeber oder dessen Vertreter zur Aus-
führung. Für Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte wird
ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche
Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialbeiträge, Winterbau-
umlage usw.) sowie Lohn- und Gehaltsneben- kosten.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
nicht eingerechnet.
Für Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte wird ein Ver-
rechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen für
den Einsatz enthält. Hierzu zählen Betriebsstoffkosten sowie
sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden.
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten
arbeitstäglich
Stundenlohnzettel in 2 -fache Ausfertigung einzureichen.
Diese müssen außer den Angaben nach VOB/B§ 15 Nr. 3
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes
  innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-,
  Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft bzw.
  Baugerät, enthalten,

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber,
die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer
Materiallieferungen bzw. Einbauten sind für Maßnahmen
geringeren Umfanges die planerisch nicht greifbar sind.

Stunden-Lohn-Position
5.1 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des

AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft
ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl.
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkostenbeiträge, Winterbauumlage und
dgl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für
Überstunden sind einzurechnen, Zuschläge für Nacht-,
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LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext
Projekt: K052-212 Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenburg, BA01

5 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
einzurechnen.
Vorarbeiter/Polier

5,00 Std

Stunden-Lohn-Position
5.2 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des

AG ausführen. Leistungsumfang wie vor, jedoch
Baufacharbeiter oder Monteur

10,00 Std

Stunden-Lohn-Position
5.3 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Baugerät ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und
Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge einschl. der
Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz
gilt für den Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der
Baustelle befindliches Baugerät, einschl. eventl.
erforderlichen Zugmaschinen.
Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden. An- und Abfahrtszeiten werden nicht
gesondert vergütet.
Frontlader luftbereift, 45 - 75 kW

10,00 Std

Stunden-Lohn-Position
5.4 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Leistungsumfang wie vor, jedoch
Bagger bis 0,4 cbm.

10,00 Std

Stunden-Lohn-Position
5.5 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Leistungsumfang wie vor, jedoch
Bagger 0,4-1,5 m3

10,00 Std

Stunden-Lohn-Position
5.6 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Leistungsumfang wie vor, jedoch
LKW-Kipper, 15 to Nutzlast, Allradantrieb

10,00 Std

Stunden-Lohn-Position
5.7 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

AG ausführen. Leistungsumfang wie vor, jedoch
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LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Langtext
Projekt: K052-212 Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenburg, BA01

5 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Stemmhammer
20,00 Std

5.8 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen. Leistungsumfang wie vor, jedoch
Hubsteiger

5,00 Std

5.9 Beton C 12/15 XO
liefern, einbauen und verdichten.

1,000 m³

5 Stundenlohnarbeiten Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: K052-212 Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenburg, BA01

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1 Baustelleneinrichtung

2 Erdarbeiten

3 Beleuchtungsanlagen

4 Oberflächen

5 Stundenlohnarbeiten

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Lichtinszenierungskonzept Altstadt Tecklenbur
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