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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331

LV Maler- und Lackierarbeiten

Projektbeschreibung

Projektname: Sanierung des Kulturhauses

Meesenhof 5, 49545 Tecklenburg

Baubeschreibung:

Die Stadt Tecklenburg saniert aktuell das Kulturhaus.

Im Fokus steht die energetische Sanierung und der
Umbau zu einem modernen Veranstaltungsgebaude. Das
Objekt wird umfassend auf den aktuellen technischen
Stand gebracht.

Das Gebaude mit Baujahr 1960 steht unter
Denkmalschutz und wurde zuletzt als Veranstaltungsort
zu verschiedenen Zwecken genutzt.

Die Leistung dieser Ausschreibung umfasst samtliche
hierfir erforderlichen Arbeiten fir das Gewerk Maler-
und Lackierarbeiten.

Auf Grund der beengten Situation vor Ort ist der exakte
Bauablauf hinsichtlich der Baustellenlogistik und die
Beschickung der Baustelle mit erforderlichen Arbeits-
und Baumaterialien genau zu planen. Samtliche sich
hieraus ergebenden Erschwernisse und Aufwande sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Zufahrt, Zugangsmaoglichkeiten:
Die ErschlieBung erfolgt tber die Stralle "Meesenhof"
gem. Lageplan sowie in Absprache mit dem Bauherrn.

Arbeits- und Lagerplatze:

Im AuRenbereich sind Arbeits- und Lagerflachen, sowie
Flachen fur Material- und Personalcontainer gem.
Baustelleneinrichtungsplan vorgesehen.

Parkplatze:

Dauerhafte Parkplatze fir Firmenfahrzeuge konnen direkt
am Objekt mangels Platz und erforderlicher Flucht- und
Rettungswege nicht bzw. nur kurzzeitig angeboten
werden. Die Arbeitskréafte sollen daher gesamtheitlich
mit moglichst wenigen Fahrzeugen zur Baustelle
kommen. Anlieferungen und Abfuhren sind mdglich und
friihzeitig zu koordinieren. Fur die Firmenfahrzeuge
steht ein recht begrenzter Parkbereich unterhalb des
alten Hotels zur Verfigung. Ansonsten verteilt der
Bauherr Parkausweise in angemessener Anzahl fur den
P3 Burgberg zur kostenlosen Nutzung.

Baustrom:

Baustromversorgung wird extern vom Bauherrn tber ein
Fachunternhemen zur Verfiigung gestellt.
Anschlussmadglichkeiten fur Bauwasser sind im Keller

Projektbeschreibung
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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 LV Maler- und Lackierarbeiten
Projektbeschreibung

vorhanden. Die Verbrauchskosten tragt der Auftraggeber.

Nach Abschluss aller Arbeiten ist der gesamte
Umbaubereich sorgfaltig besenrein zu verlassen.

Planunterlagen:

Samtliche Planunterlagen werden digital als pdf-Dateien
zur Verfugung gestellt. Der Ausdruck, der Plot und die
Vervielfaltigung der Plane und Zeichnungen in allen
Formaten ist eigenverantwortlich und auf Kosten des
Auftragnehmers in Eigenregie durchzufiihren und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Papierpléane werden nicht ausgehandigt. Zu
berlcksichtigen ist hierbei, dass aufgrund der

Komplexitat des Projektes Anderungsindexe maglich sind.

Ortsbesichtigung

Eine Ortsbesichtigung ist nach Anmeldung und
Absprache mit der Zentralen Vergabestelle Kreis
Steinfurt moglich.

Projektbeschreibung
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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 LV Maler- und Lackierarbeiten
Ausschreibungsanlagen

Ausschreibungsanlagen
Der Ausschreibung sind als Anlage Bauzeichnungen
(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Ubersichtsplane,
Detailplane, Handskizzen etc.) sowie sonstige
bauvorhabenspezifische Unterlagen beigefligt. Diese
Unterlagen sind Bestandteil der Ausschreibung und
werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsbestandteil.

Folgende Unterlagen sind der Ausschreibung im Einzelnen
beigefigt:

01 Planung Architektur

02 Fachplanung Haustechnik
03 Farbkonzept

04 Turen

05 Fotos

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
01 Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Vorbereitende Arbeiten

01.10

Position

01.20

Position

01.30

Position

01.40

Position

Schutzabdeckung der Bodenflachen
Schutzabdeckung der Bodenflachen mit Abdeckvlies

in besonderen Fallen auf fertigen FulRbdden, Stéke
Uberlappen, Rander verkleben, einschl. Beseitigung nach
Abschluss der Arbeiten.

Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn die
erforderlichen Arbeiten die Nebenleistungen gem. DIN
18363 Uberschreiten.

1.100 m? EP ...

Schutzabklebung von Fenster und Tiiren
Schutzabklebung von Fenster, Tiiren und Einbauten

mit Folie in besonderen Teilbereichen und nach Angabe
der Bauleitung, einschl. entfernen und entsorgen nach
Fertigstellung.

Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn die
erforderlichen Arbeiten die Nebenleistungen gem. DIN
18363 Uberschreiten.

100 m? EP.........

Wand- und Deckenflachen fungizid behandeln

Wand- und Deckenflachen fachgerecht fungizid behandeln.
Stockflecken und Schimmelbildung griindlich meachnisch
entfernen. Anschliel3end spezielles Fungizid-Mittel
aufsprihen oder auftragen und einwirken lassen.
Nachbehandlung gem. Herstellervorschriften.

270 m? EP ...

Wandflachen, Altspachtelungen abfrasen

Marode, lose und schlecht haftende Altspachtelungen
mittels geeigneter Frase mit Absaugvorrichtung (z.B.
Duo Frase mit Absaughaube und Diamantscheibe) von
Wandflachen abfrasen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331
01

Lv

Maler- und Lackierarbeiten

Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.50

Position

01.60

Position

01.70

Position

01.80

Position

01.90

Position

- Fortsetzung von Eintrag 01.40 -

Der Untergrund ist nach der Arbeit fachgerecht zu
reinigen.

Anfallender Bauschutt und Frasgut ist durch den AN
fachgerecht zu entsorgen.

260 m? EP ...

Wandflachen, Altanstrich abfrasen

Altanstriche mittels geeigneter Frase mit
Absaugvorrichtung (z.B. Duo Frase mit Absaughaube und
Diamantscheibe) von Wéanden abfrasen.

Der Untergrund ist nach der Arbeit fachgerecht zu
reinigen.

Anfallender Bauschutt und Frasgut ist durch den AN
fachgerecht zu entsorgen.

750 m? EP ...

Deckenflachen, Altanstrich abfrasen
Altanstriche von Decken abfrasen, sonst wie vor.

350 m? EP ...

Flachen abfrasen, Hohe iiber 3,50 m, als Zulage

Flachen der Vorpositionen abfrasen, Arbeisthéhe von
mehr als 3,50 m Uber der Standflache, als Zulage.

65 m? EP ...

Entfernen von Tapeten an Decken

Entfernen von Tapeten mit Anstrichen an Decken bis 3,50
m Héhe.

Tapeten anladsen, abkratzen und entsorgen inkl. aller
Entsorgungskosten.

150 m? EP ...

Entfernen von Tapeten an Wéanden

Entfernen von Tapeten mit Anstrichen an Wanden bis 3,50
m Hohe.

Tapeten anladsen, abkratzen und entsorgen inkl. aller
Entsorgungskosten.

100 m? EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 Lv
01 Titel

Maler- und Lackierarbeiten
Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.100

Position

01.110

Position

01.120

Position

01.130

Position

Untergrund auf Eignung priifen und reinigen

Der Untergrund ist auf Eignung, Trag- sowie
Haftfahigkeit zur Aufnahme der Folgepositionen zu
prufen.

Die Wand- und Deckenflachen sind fir die Ausfihrung der
Folgepostionen von Verunreinigungen zu reinigen.
Entfernen von Gipsresten, Mértelresten, Farbreste

grober Staub soweit nicht von Auftragnehmer selbst
verursacht.

3.050 m? EP ...

Wand- und Deckenfldachen vorbereiten

Wand- und Deckenflachen mit und ohne Altanstrich fiir
weitere Arbeiten vorbereiten.

Abstollen und abschieben von alten Farbresten, Dibel
ziehen, kleine Locher und Schadstellen wie Risse und
kleine Ausbriiche ausbessern, inkl. aller Nebenarbeiten
fur die spatere Weiterbearbeitung gem. der
Folgepositionen.

Ausgenommen von dieser Position sind die neu verputzten
Wandflachen.

3.050 m? EP ..........

VerschlieBen von Elektroschlitzen

Verputzen von nachtraglich in bestehende Wande
eingestemmten Elektroschlitzen fir gangige
Leerrohrbreiten bis M25, da= 25 mm.

Untergrund: Mauerwerk, Innendammung Perliteplatten und
Stahlbeton

liefern und herstellen.

100 Ifdm EP ...........

Wandspachtelung Q3

Wandflachen mit unterschiedlichen Oberflachen aus
Kalkzementputz in Teilflachen, vorhandenem Wandanstrich
mit geeigneter Spachtelmasse mehrfach spachteln,
ganzflachig bis zur vollstandigen Glatte, ca. 2-3 mm

bis zur Spachtelung Qualitatsstufe Q3 inkl. aller
Nebenarbeiten.

Hersteller:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331
01

Maler- und Lackierarbeiten
Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.140

Position

01.150

Position

01.160

Position

- Fortsetzung von Eintrag 01.130 -

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

2.750 m? EP.........

Wandspachtelung Q3 Mehrstérke, als Zulage

Wandspachtelung Q3, Mehrstarke zur Vorposition von bis
zu 3 mm bei Wandunebenheiten, als Zulage.

750 m? EP ...

Wandspachtelung Q3 in runden Treppenhdusern, als Zulage

Wandspachtelung Q3, Ausfilhrung in den runden
Treppenhausern, als Zulage.

240 m? EP ...

Eckschutzschienen, als Zulage

Eckschutzschienen fur Wandspachtelung an allen
aufgehenden Ecken, Laibungen, Stlirzen usw. lot- und
fluchtgerecht, als Zulage

liefern und einbauen.

250 Ifdm EP.........

Malerarbeiten gespachtelter Wandflachen

01.170

Position

Grundierung der Innenwandflachen

Grundierung der Innenwandflachen aus Gipskarton,
Wandspachtelung, Innenputz und der bestehenden
Wandflachen als Vorbereitung fur die Weiterbehandlung

grundieren fur Anstriche der Folgepostitionen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
01 Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.170 -
zur Verfestigung, Haftvermittlung und Egalisierung.

Wand- und Deckenhdhen bis 3,50 m, Rollgeruste o. a.
sind einzukalkulieren,

liefern und herstellen.
2.750 m? EP oo GP .

01.180 Anstrich mit Kunsstoffdispersionsfarbe, Wande (Klasse 1)
Position Anstrich Wandflachen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Wande, Untergrund GK-Wand oder
gespachtelte Wande.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdinnbar,

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil3 nach Bemusterung

Hersteller:

(vo m . B |eter e |nzut ragen) .............

Typ:

(vo m . B |eter e |nzut ragen) .............

liefern und fachgerecht einbauen.
325 m? EP oo, GP o

01.190 Anstrich mit Kunsstoffdispersionsfarbe, Wande (Klasse 2)
Position Anstrich Wandflachen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Wande, Untergrund GK-Wand oder
gespachtelte Wande.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdiinnbar,

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331
01

Lv

Maler- und Lackierarbeiten

Titel Malerarbeiten

0

bertrag: .......cccoeceiineeeenn.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.200

Position

01.210

Position

- Fortsetzung von Eintrag 01.190 -

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil3 nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.
425 m? EP oo

Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wande (Klasse 1)

Renovierungsanstrich Wandflachen mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Beschichtung der Wande, Untergrund alter vorhandener
Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition.

Grundbeschichtung fur Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdinnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdiinnbar,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil® nach Bemusterung

Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

400 m? EP o

Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wande (Klasse 2)
Renovierungsanstrich Wandflachen mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Beschichtung der Wande, Untergrund alter vorhandener
Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition.

Grundbeschichtung fur Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdinnbar, Zwischenbeschichtung aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - U]

bertrag: .......cccoeeeiineneenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331
01

Lv

Maler- und Lackierarbeiten

Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.220

Position

01.230

Position

- Fortsetzung von Eintrag 01.210 -
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdinnbar,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weil3 nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.
1.200 m? EP oo

Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wande (Klasse 3)

Renovierungsanstrich Wandflachen mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Beschichtung der Wande, Untergrund alter vorhandener
Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition.

Grundbeschichtung fur Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdinnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdiinnbar,

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 3 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil® nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.
325 m? EP oo

Anstrich GK-Abkastungen mit Kunsstoffdispersionsfarbe (Klasse 2)

Anstrich der Abkastungen und Schachtwéanden aus
GK-Bauplatten mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Grundbeschichtung flir Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdinnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdinnbar,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil3 nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.
50 m? EP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 LV Maler- und Lackierarbeiten
01 Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.240 Anstrich mit Innen-Silikatfarbe, Biihne (Klasse 2)

Position Grundierte Wandflachen der Bilhne, mit schwarzer
Silikatfarbe, entsprechend nach DIN 18363, fachgerecht
im Farbton rollen/streichen/airless spritzbar.

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.
Farbton: schwarz nach Bemusterung

Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.
75 m? EP

01.250 Wandanstrich, fungizid und bakterizid, als Zulage

Position Wandanstrich in Feuchtraumen mit fungizid und
bakterizid ausgerustete Innendispersionsfarbe, als
Zulage.

130 m? EP

01.260 Anstrich, Hohe iiber 3,50 m, als Zulage

Position Flachen der Vorpositionen streichen, Arbeisthéhe von
mehr als 3,50 m Uber der Standflache, als Zulage.

325 m? Ep

Malerarbeiten Decken

01.270 Decken Q3 spachteln und schleifen
Position GK- oder Betondecken spachteln und schleifen,

bauseits Q2,
Spachtelung: Qualitatsstufe Q3,

Hohe der Decke ca. 3,00-3,50 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 12 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
01 Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.270 -

schleifen mit Absaugvorrichtung, absaugen des nicht
aufgenommenen Spachtelstaubes, inkl. aller
Nebenarbeiten und notwendigen Gerate,

Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.
475 m? EP oo, GP oo

01.280 Anstrich GK- u. Betondecke, Hohe bis 3,50 m
Position Anstrich Deckenflachen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Decken, Untergrund GK- oder
Betondecke mit I6sungsmittelfreier,
dampfdiffusionsoffener, matter Dispersionsfarbe wie
folgt behandeln:

- Untergrundvorbereitung

- Grundierung

- Zwischenanstrich

- Schlussanstrich

- Mitbehandlung der umlaufenden Schattenfugen
oder Stufenwinkel im Zuge des Anstrichs nebst
Vorbehandlung

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil3 nach Bemusterung

Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 13 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 Maler- und Lackierarbeiten
01 Malerarbeiten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.280 -
Typ:
(vom Bieter einzutragen)
liefern und fachgerecht einbauen.
550 m? EP oo, GP oo
01.290 Anstrich GK-Akustikdecke, HK-Decke, Hohe bis 3,50 m
Position Anstrich Deckenflachen mit Kunststoffdispersionsfarbe,
Erstbeschichtung der Decken, Untergrund GK-Akustikdecke
oder Heiz-KUhldecke mit Idsungsmittelfreier,
dampfdiffusionsoffener, matter Dispersionsfarbe wie
folgt behandeln:
- Untergrundvorbereitung
- Grundierung
- Zwischenanstrich
- Schlussanstrich
- Mitbehandlung der umlaufenden Schattenfugen
oder Stufenwinkel im Zuge des Anstrichs nebst
Vorbehandlung
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil3 nach Bemusterung
liefern und fachgerecht einbauen.
575 m? EP oo GP
01.300 Anstrich GK-Akustikdecke, HK-Decke, Hohe ca. 4,50 m
Position Deckenanstrich, GK-Akustikdecke, Heiz-Kiihldecken wie
vor, jedoch
Ausfihrung: OG1 Saal
Hoéhe: ca. 4,50 m
liefern und herstellen.
280 m? EP oo GP o
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
01 Titel Malerarbeiten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.310 Deckeneinbauten LED Downlights, als Zulage
Positon Deckeneinbauten in Form von LED Downlights bis zu einem

Durchmesser von 200 mm, sind in samtlichen Decken, zu

beachten, abzukleben und anzuarbeiten.

Dies gilt im wesentlichen fur die Decken des EG

teilweise dem 1.0G und einzelne Raume des UG.

155 Stk EP oo GP o
01.320 Deckeneinbauten LED Lichtlinien, als Zulage
Position Deckeneinbauten in Form von LED Lichtlinie bis zu einer

Lange von 6000 mm, sind in sdmtlichen Decken, zu

beachten, abzukleben und anzuarbeiten.

Dies gilt im wesentlichen fur die Decken des UG und dem

1.0G.

80 Stk EP oo GP i
01.330 Deckeneinbauten Liiftungsausgénge, als Zulage
Position Deckeneinbauten in Form von Liftungsausgangen bis zu

einer Abmessung von 800 mm x 800 mm, sind zu beachten,

abzukleben und anzuarbeiten.

Dies gilt im wesentlichen fiir die Decken des Saales im

1. OG.

10 Stk EP oo GP i
01.340 Deckenfries und Héhenversatz, als Zulage
Position Deckenfries, b= 30 cm und Hoéhenversatz im EG und OG vor

an den Fensterfronten, als glatte Deckenflache

behandeln wie vor, als Zulage.

50 Ifdm EP oo GP o
01.350 Acrylfugen, Wand- Deckenbereich
Position Acrylfugen Dispersions-Acryl-Dichtstoff zwischen Wand-

und Deckenbereich sowie in den senkrechten Ecken,

Uberstreich, alterungs- und witterungsbestandig, Farbe

passend zur Wandbeschichtung bzw. nach Bemsuterung und

Angabe der Bauleitung

liefern und gemaf Herstellervorgabe einbringen.

1.200 Ifdm EP oo GP
Malerarbeiten Treppenhauser

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 15 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331
01

Lv

Maler- und Lackierarbeiten

Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.360

Position

01.370

Position

Spachtelung Betondecke Treppenhaus Neubau

Spachtelung von Betondecken aus Systemschalung mit
einer geeigneten Spachtelmasse herstellen

Spachtelung inklusive Schiiff.
Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

85 m? EP ..ot

Haupttreppe, Treppenhaus 2 fiir weitere Arbeiten vorbereiten

Treppenunterseite, -wangen und -podest mit und ohne
Altanstriche fir weitere Arbeiten vorbereiten.

Haupttreppe, Treppenhaus 2, UG-EG, EG-1.0G, 1.0G-2.0G
AbstolRen und abschieben von alten Farbresten, Dibel
ziehen, kleine Lécher und Schadstellen wie Risse und

kleine Ausbriiche ausbessern,

inkl. aller Nebenarbeiten flir die spatere

Weiterbearbeitung gem. der Folgepositionen.

Inkl. verbrauchten Material, Spachtelmasse etc.

Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 16 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 Maler- und Lackierarbeiten
01 Malerarbeiten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.370 -

(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

65 m? =] = GP .
01.380 Anstrich Haupttreppe, Treppenhaus 2 mit Kunststoffdispersionsfarbe (Klasse 1)
Position

Renovierungsanstrich der Treppenunterseite, -wangen,
-podeste mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Haupttreppe, Treppenhaus 2, UG-EG, EG-1.0G, 1.0G-2.0G.
Beschichtung der Treppenunterseite, -wangen, -podeste,
Untergrund alter vorhandener Anstrich mit Vorbehandlung
gem. Vorposition.

Grundbeschichtung flir Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdinnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdinnbar,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil3 nach Bemusterung

Hersteller:

(vom Bieter auszufullen)

Typ:

(vom Bieter auszuflillen)

liefern und fachgerecht einbauen.
65 m? EP .o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 17 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
01 Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.390 Pauschale fiir Gerust, Haupttreppe
Position Pauschale fiir Geriist fiir die Renovierung der Decke der

Haupttreppe.

Lage: sudliche Haupttreppe, Raum GR EG 0.18
Grundflache: ca. 4,50 x 3,75 m

1 Psch EP .............

Sonstige Malerarbeiten

01.400 Anstrich Lichtkuppel-Einfassung
Position PVC Rahmen- und Anschlussflichen der eigenbauten
Lichtkuppel im Innenbereich fachgerecht streichen.
2x quadratische Lichtkuppel mit RWA
MalRe: 120/120 cm, Bauh6he 50 cm
3x runde Lichtkuppel mit RWA
Mafe: 120 cm Durchmesser, Bauhéhe 50 cm
Grundbeschichtung aus Acrylbasierter Lackfarbe
Schlussbeschichtung aus Acrylbasierter Lackfarbe
wasserverdinnbar.
Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen
Farbton weild nach Bemusterung und Freigabe des Bauherrn
und der Bauleitung.
liefern und gemaf Herstellerangaben verarbeiten.
5 Stk EP ..coovee
01.410 Anstrich Rundséaulen Erdgeschoss
Position

Anstrich Rundsaulen mit Kunststoffdispersionsfarbe,
Durchmesser: ca. 30 cm, Hohe ca. 2,50 m
Erstbeschichtung der Saulen, Untergrund Stahlbeton.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdinnbar,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 18 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
01 Titel Malerarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.410 -

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.
Farbton: matt weil3 nach Bemusterung
liefern und fachgerecht einbauen.

15 m? EP oo, GP

Titel 01 Malerarbeiten Titelsumme Netto

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 19 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
02 Titel Lackierarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Lackierarbeiten Tiiren

02.10 Vorbereitende MaRnahmen, Tiirzargen und Tiirblatter

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Ole, Fette mit
Nitroverdiinnung restlos entfernen.

Position

Flachen grindlich fur die Nachfolgepositionen
vorbereiten (schleifen, reinigen etc.).

Silikonbehandelte Oberflachen mit geeignetem
Silikonentferner griindlich manuell reinigen und mit
einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig

und frei von Anstrichunvertraglichen Bestandteilen oder
sonstigen Verbund stérenden Zwischenschichten sein.

31 Stk

02.20 Lackieren, Tiirzargen 2. UG

Position

lackieren.
Untergrund: grundierter Stahl
Malde

Hohe: von 1,435 m bis 2,135 m
Breite:von 0,76 m bis 1,01 m

Maulweite: von 17,5 cm bis 40,0 cm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,

wasserverdinnbar.

Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton grau, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr

und der Bauleitung.

Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 20 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
02 Titel Lackierarbeiten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.20 -
Typ:

(vom Bieter einzutragen)

7 Stk EP o GP

02.30 Lackieren, Tiirzargen 1. UG

Position Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

MaRe

Hohe: 2,135 m

Breite:von 0,885 m bis 1,01 m
Maulweite: von 11,5 cm bis 30,0 cm

sont wie vor.
11 Stk EP .o, GP oo

02.40 Lackieren, Tiirzargen EG

Position Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Male

Hohe: 2,135 m

Breite:von 0,635 m bis 1,26 m
Maulweite: von 11,5 cm bis 16,0 cm

sonst wie vor.
6 Stk EP .o, GP o

02.50 Lackieren, Tiirzargen 1.0G

Position Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 21 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331
02

Lv

Maler- und Lackierarbeiten

Titel Lackierarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.60

Position

02.70

Position

- Fortsetzung von Eintrag 02.50 -

MaRe

Hohe: 2,135 m

Breite:von 0,635 m bis 0,885 m
Maulweite: von 12,5 cm bis 15,0 cm

sonst wie vor.

6 Stk EP ...

Lackieren, Tiirzargen 2.0G

Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl
Male

Hohe: 2,01 m

Breite:0,76 m

Maulweite: 30,0 cm

sonst wie vor.

1 Stk EP..........

Lackieren, Tirblatter 2. UG

Stahltirblatt, einfach gefalzt, im Innenbereich
fachgerecht lackieren. Zuvor anschleifen, grundieren
und zweifach lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Breite:1,010, 1,135, 1,260 m
Hohe: 2,135 m

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdinnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton grau, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr
und der Bauleitung.

Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 22 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331 Maler- und Lackierarbeiten
02 Lackierarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.70 -

(vom Bieter einzutragen)

7 Stk EP ...

Lackierarbeiten Treppengeldander und Handlaufe

02.80

Position

02.90

Position

Vorbereitende MaRnahmen, Treppengelander und Handlaufe

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Ole, Fette mit
Nitroverdinnung restlos entfernen.

Flachen grindlich fur die Nachfolgepositionen
vorbereiten (schleifen, reinigen etc.).

Silikonbehandelte Oberflachen mit geeignetem
Silicon-entferner grindlich manuell reinigen und mit
einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig
und frei von Anstrichunvertraglichen Bestandteilen oder
sonstigen Verbund stérenden Zwischenschichten sein.

255 Ifdm EP.........

Lackierung Treppengelander Haupttreppe

Vorbereitetes Stahl Treppengeldnder im Innenbereich
fachgerecht lackieren.

Gelander bestehend aus quadratischen Pfosten und
quadratischen Flllstaben.

Male
Hohe Gelander: 100 cm
Breite Pfosten und Fllstabe: 50 mm x 50 mm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdinnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und
der Bauleitung.

20 Ifdm EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 23 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
02 Titel Lackierarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.100 Lackierung Treppengelander Treppenauge Wendeltreppe TRH 1
Position

Vorbereitetes Stahl Treppengeldnder im Innenbereich
fachgerecht lackieren.

Gelander bestehend aus vertikal stehenden Rundprofilen
im Treppenaugen.

Male

Hoéhe: Gber alle Etagen 2. UG - 1. OG
Durchmesser Pfosten: circa 40 mm
14 Stck. Rohre a 13,00 stgm

Siehe Fotodokumentation IMG_072918EFD2024_02 22 354

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdunnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und
der Bauleitung.

190 Ifdm EP o GP i

02.110 Lackierung Treppengelander Wendeltreppe TRH 3

Position Vorbereitetes Stahl Treppengeldnder im Innenbereich
fachgerecht lackieren.

Gelander bestehend aus Flachprofilen als Pfosten und 2
runden Fllstaben.

Male

Hohe Gelander: 90 cm
Pfosten: 50 mm x 10 mm
Fillstabe: Durchmesser 15 mm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdinnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und
der Bauleitung.

10 Ifdm EP o GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 24 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
02 Titel Lackierarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.120 Holzhandlauf Haupttreppenhaus
Position

Vorbereiteter Holzhandlauf im Innenbereich fachgerecht
lackieren. Der Handlauf befindet sich je links und
rechts im Treppenlauf sowie einseitig auf den Podesten.

Male
Hohe Handlauf: 15 cm
Breite Handlauf: 5 cm

Grundbeschichtung aus Hartwachssiegel,
Schlussbeschichtung aus Hartwachssiegel,
wasserverdinnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und
der Bauleitung.

Hersteller:

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

(vom Bieter einzutragen)

35 Ifdm EP o GP i

02.130 Heizungsrohre lackieren

Position . .
Heizungsrohre wie folgt behandeln:
Vorbereiten der Metalloberflache, nicht festhaftende
Uberziige und sonstige Verunreinigungen entfernen,
grundieren und zweifach lackieren.

Farbton: weild matt nach Freigabe des Bauherrn und der
Bauleitung.

60 Ifdm EP o GP o

Titel 02 Lackierarbeiten Titelsumme Netto

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 25 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

331
03

Lv

Maler- und Lackierarbeiten

Titel Glas-Innenelemente Windfang

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.10

Position

03.20

Position

Vorbereitende MaRnahmen, Glas-lnnenelement Windfang

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Ole, Fette mit
Nitroverdiinnung restlos entfernen.

Breite:4,80 m
Hohe: 2,30 m
Elementtiefe: 12,0 cm

EG, R 001 Windfang

3 Stck. feststehende Seitenteile

2 Stck. jeweils 2-flg. Turen mit groflachiger
Verglasung

Siehe Fotodokumentation IMG_072918EFD2024_02_22_176
Flachen grindlich schleifen und reinigen.

Die Glasrahmenleisten sind entsprechnd zu reinigen und
aufzubereiten. Diese werden nicht lackiert!

Silikonbehandelte Oberflachen mit geeignetem
Silikonentferner grindlich manuell reinigen und mit
einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig
und frei von Anstrichunvertraglichen Bestandteilen oder
sonstigen Verbund stérenden Zwischenschichten sein.

25 m? EP ..ot

Glas-Innenelement Windfang lackieren, 4,80 x 2,30 m

Glas-Innenelement (siehe Fotodokumentation) als
historische ungedammte Stahlkonstruktion im
Innenbereich fachgerecht lackieren.

Untergrund: durch Vorposition vorbereiteter Stahl

Breite:4,80 m
Hohe: 2,30 m
Elementtiefe: 12,0 cm

EG, R 001 Windfang

3 Stck. feststehende Seitenteile

2 Stck. jeweils 2-flg. Turen mit grof¥flachiger
Verglasung

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdinnbar

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 26 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Lv Maler- und Lackierarbeiten
03 Titel Glas-Innenelemente Windfang

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.20 -

ausgenommen hiervorn sind die Glasleistenrahmen.
In dieser Positon ist das Abkleben der Glaselemente und
der Glasleistenrahmen einzukalkulieren.

inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton weif3, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr
und der Bauleitung.

25 m? EP o GP s

Titel 03 Glas-Innenelemente Windfang Titelsumme Netto

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 27 von 29



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg
331 Maler- und Lackierarbeiten
04 Titel Sonstige Mal3nahmen
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.10 Facharbeiter
Position Facharbeiter, inkl. aller Zuschlage fiir Stundenlohn-

arbeiten zum Nachweis, nur auf Anforderung der

Bauleitung.

50 h EP oo GP i
04.20 Bauhelfer
Position Bauhelfer, sonst wie vor.

10 h EP oo GP oo
Titel 04 Sonstige MaBnahmen Titelsumme Netto

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 28 von 29



Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

LV 331 Maler- und Lackierarbeiten

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
01 Titel Malerarbeiten
02 Titel Lackierarbeiten
03 Titel Glas-Innenelemente Windfang
04 Titel Sonstige Malnhahmen
Gesamtsumme LV 331 Maler- und Lackierarbeiten — .........ccccoiiiiiiiiiinnnn

MWSLE. 19,0 % e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.04.2026 - Seite 29 von 29
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