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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

Projektbeschreibung

Projektname:  Sanierung des Kulturhauses

 Meesenhof 5, 49545 Tecklenburg

Baubeschreibung:

Die Stadt Tecklenburg saniert aktuell das Kulturhaus.
Im Fokus steht die energetische Sanierung und der
Umbau zu einem modernen Veranstaltungsgebäude. Das
Objekt wird umfassend auf den aktuellen technischen
Stand gebracht.

Das Gebäude mit Baujahr 1960 steht unter
Denkmalschutz und wurde zuletzt als Veranstaltungsort
zu verschiedenen Zwecken genutzt.

Die Leistung dieser Ausschreibung umfasst sämtliche
hierfür erforderlichen Arbeiten für das Gewerk Maler-
und Lackierarbeiten.

Auf Grund der beengten Situation vor Ort ist der exakte
Bauablauf hinsichtlich der Baustellenlogistik und die
Beschickung der Baustelle mit erforderlichen Arbeits-
und Baumaterialien genau zu planen. Sämtliche sich
hieraus ergebenden Erschwernisse und Aufwände sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Zufahrt, Zugangsmöglichkeiten:
Die Erschließung erfolgt über die Straße "Meesenhof"
gem. Lageplan sowie in Absprache mit dem Bauherrn.

Arbeits- und Lagerplätze:
Im Außenbereich sind Arbeits- und Lagerflächen, sowie
Flächen für Material- und Personalcontainer gem.
Baustelleneinrichtungsplan vorgesehen.

Parkplätze:
Dauerhafte Parkplätze für Firmenfahrzeuge können direkt
am Objekt mangels Platz und erforderlicher Flucht- und
Rettungswege nicht bzw. nur kurzzeitig angeboten
werden. Die Arbeitskräfte sollen daher gesamtheitlich
mit möglichst wenigen Fahrzeugen zur Baustelle
kommen. Anlieferungen und Abfuhren sind möglich und
frühzeitig zu koordinieren. Für die Firmenfahrzeuge
steht ein recht begrenzter Parkbereich unterhalb des
alten Hotels zur Verfügung. Ansonsten verteilt der
Bauherr Parkausweise in angemessener Anzahl für den
P3 Burgberg zur kostenlosen Nutzung.

Baustrom:
Baustromversorgung wird extern vom Bauherrn über ein
Fachunternhemen zur Verfügung gestellt.
Anschlussmöglichkeiten für Bauwasser sind im Keller
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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

Projektbeschreibung

vorhanden. Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber.

Nach Abschluss aller Arbeiten ist der gesamte
Umbaubereich sorgfältig besenrein zu verlassen.

         Planunterlagen:
Sämtliche Planunterlagen werden digital als pdf-Dateien
zur Verfügung gestellt. Der Ausdruck, der Plot und die
Vervielfältigung der Pläne und Zeichnungen in allen
Formaten ist eigenverantwortlich und auf Kosten des
Auftragnehmers in Eigenregie durchzuführen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Papierpläne werden nicht ausgehändigt. Zu
berücksichtigen ist hierbei, dass aufgrund der
Komplexität des Projektes Änderungsindexe möglich sind.

Ortsbesichtigung
Eine Ortsbesichtigung ist nach Anmeldung und
Absprache mit der Zentralen Vergabestelle Kreis
Steinfurt möglich.
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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

Ausschreibungsanlagen

Ausschreibungsanlagen

Der Ausschreibung sind als Anlage Bauzeichnungen
(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Übersichtspläne,
Detailpläne, Handskizzen etc.) sowie sonstige
bauvorhabenspezifische Unterlagen beigefügt. Diese
Unterlagen sind Bestandteil der Ausschreibung und
werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsbestandteil.

Folgende Unterlagen sind der Ausschreibung im Einzelnen
beigefügt:

01 Planung Architektur

02 Fachplanung Haustechnik

03 Farbkonzept

04 Türen

05 Fotos

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Vorbereitende Arbeiten

01.10 Schutzabdeckung der Bodenflächen
Position

Schutzabdeckung der Bodenflächen mit Abdeckvlies

in besonderen Fällen auf fertigen Fußböden, Stöße
überlappen, Ränder verkleben, einschl. Beseitigung nach
Abschluss der Arbeiten.

Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn die
erforderlichen Arbeiten die Nebenleistungen gem. DIN
18363 überschreiten.

GP ........................1.100 m² EP ........................

01.20 Schutzabklebung von Fenster und Türen
Position

Schutzabklebung von Fenster, Türen und Einbauten

mit Folie in besonderen Teilbereichen und nach Angabe
der Bauleitung, einschl. entfernen und entsorgen nach
Fertigstellung.

Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn die
erforderlichen Arbeiten die Nebenleistungen gem. DIN
18363 überschreiten.

GP ........................100 m² EP ........................

01.30 Wand- und Deckenflächen fungizid behandeln
Position

Wand- und Deckenflächen fachgerecht fungizid behandeln.
Stockflecken und Schimmelbildung gründlich meachnisch
entfernen. Anschließend spezielles Fungizid-Mittel
aufsprühen oder auftragen und einwirken lassen.
Nachbehandlung gem. Herstellervorschriften.

GP ........................270 m² EP ........................

01.40 Wandflächen, Altspachtelungen abfräsen
Position

Marode, lose und schlecht haftende Altspachtelungen
mittels geeigneter Fräse mit Absaugvorrichtung (z.B.
Duo Fräse mit Absaughaube und Diamantscheibe) von
Wandflächen abfräsen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.40 -

Der Untergrund ist nach der Arbeit fachgerecht zu
reinigen.

Anfallender Bauschutt und Fräsgut ist durch den AN
fachgerecht zu entsorgen.

GP ........................260 m² EP ........................

01.50 Wandflächen, Altanstrich abfräsen
Position

Altanstriche mittels geeigneter Fräse mit
Absaugvorrichtung (z.B. Duo Fräse mit Absaughaube und
Diamantscheibe) von Wänden abfräsen.

Der Untergrund ist nach der Arbeit fachgerecht zu
reinigen.

Anfallender Bauschutt und Fräsgut ist durch den AN
fachgerecht zu entsorgen.

GP ........................750 m² EP ........................

01.60 Deckenflächen, Altanstrich abfräsen
Position

Altanstriche von Decken abfräsen, sonst wie vor.

GP ........................350 m² EP ........................

01.70 Flächen abfräsen, Höhe über 3,50 m, als Zulage
Position

Flächen der Vorpositionen abfräsen, Arbeisthöhe von
mehr als 3,50 m über der Standfläche, als Zulage.

GP ........................65 m² EP ........................

01.80 Entfernen von Tapeten an Decken
Position

Entfernen von Tapeten mit Anstrichen an Decken bis 3,50
m Höhe.

Tapeten anläösen, abkratzen und entsorgen inkl. aller
Entsorgungskosten.

GP ........................150 m² EP ........................

01.90 Entfernen von Tapeten an Wänden
Position

Entfernen von Tapeten mit Anstrichen an Wänden bis 3,50
m Höhe.

Tapeten anläösen, abkratzen und entsorgen inkl. aller
Entsorgungskosten.

GP ........................100 m² EP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.100 Untergrund auf Eignung prüfen und reinigen
Position

Der Untergrund ist auf Eignung, Trag- sowie
Haftfähigkeit zur Aufnahme der Folgepositionen zu
prüfen.

Die Wand- und Deckenflächen sind für die Ausführung der
Folgepostionen von Verunreinigungen zu reinigen.
Entfernen von Gipsresten, Mörtelresten, Farbreste
grober Staub soweit nicht von Auftragnehmer selbst
verursacht.

GP ........................3.050 m² EP ........................

01.110 Wand- und Deckenflächen vorbereiten
Position

Wand- und Deckenflächen mit und ohne Altanstrich für
weitere Arbeiten vorbereiten.

Abstoßen und abschieben von alten Farbresten, Dübel
ziehen, kleine Löcher und Schadstellen wie Risse und
kleine Ausbrüche ausbessern, inkl. aller Nebenarbeiten
für die spätere Weiterbearbeitung gem. der
Folgepositionen.

Ausgenommen von dieser Position sind die neu verputzten
Wandflächen.

GP ........................3.050 m² EP ........................

01.120 Verschließen von Elektroschlitzen
Position

Verputzen von nachträglich in bestehende Wände
eingestemmten Elektroschlitzen für gängige
Leerrohrbreiten bis M25, da= 25 mm.

Untergrund: Mauerwerk, Innendämmung Perliteplatten und
Stahlbeton

liefern und herstellen.

GP ........................100 lfdm EP ........................

01.130 Wandspachtelung Q3
Position

Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen aus
Kalkzementputz in Teilflächen, vorhandenem Wandanstrich
mit geeigneter Spachtelmasse mehrfach spachteln,
ganzflächig bis zur vollständigen Glätte, ca. 2-3 mm
bis zur Spachtelung Qualitätsstufe Q3 inkl. aller
Nebenarbeiten.

Hersteller:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.130 -

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

GP ........................2.750 m² EP ........................

01.140 Wandspachtelung Q3 Mehrstärke, als Zulage
Position

Wandspachtelung Q3, Mehrstärke zur Vorposition von bis
zu 3 mm bei Wandunebenheiten, als Zulage.

GP ........................750 m² EP ........................

01.150 Wandspachtelung Q3 in runden Treppenhäusern, als Zulage
Position

Wandspachtelung Q3, Ausführung in den runden
Treppenhäusern, als Zulage.

GP ........................240 m² EP ........................

01.160 Eckschutzschienen, als Zulage
Position

Eckschutzschienen für Wandspachtelung an allen
aufgehenden Ecken, Laibungen, Stürzen usw. lot- und
fluchtgerecht, als Zulage

liefern und einbauen.

GP ........................250 lfdm EP ........................

Malerarbeiten gespachtelter Wandflächen

01.170 Grundierung der Innenwandflächen
Position

Grundierung der Innenwandflächen aus Gipskarton,
Wandspachtelung, Innenputz und der bestehenden
Wandflächen als Vorbereitung für die Weiterbehandlung

grundieren für Anstriche der Folgepostitionen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.170 -

zur Verfestigung, Haftvermittlung und Egalisierung.

Wand- und Deckenhöhen bis 3,50 m, Rollgerüste o. ä.
sind einzukalkulieren,

liefern und herstellen.

GP ........................2.750 m² EP ........................

01.180 Anstrich mit Kunsstoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 1)
Position

Anstrich Wandflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Wände, Untergrund GK-Wand oder
gespachtelte Wände.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................325 m² EP ........................

01.190 Anstrich mit Kunsstoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 2)
Position

Anstrich Wandflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Wände, Untergrund GK-Wand oder
gespachtelte Wände.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.190 -

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................425 m² EP ........................

01.200 Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 1)
Position

Renovierungsanstrich Wandflächen mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Beschichtung der Wände, Untergrund alter vorhandener
Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition.

Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................400 m² EP ........................

01.210 Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 2)
Position

Renovierungsanstrich Wandflächen mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Beschichtung der Wände, Untergrund alter vorhandener
Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition.

Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.210 -

Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................1.200 m² EP ........................

01.220 Renovierungsanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, Wände (Klasse 3)
Position

Renovierungsanstrich Wandflächen mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Beschichtung der Wände, Untergrund alter vorhandener
Wandanstrich mit Vorbehandlung gem. Vorposition.

Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................325 m² EP ........................

01.230 Anstrich GK-Abkastungen mit Kunsstoffdispersionsfarbe (Klasse 2)
Position

Anstrich der Abkastungen und Schachtwänden aus
GK-Bauplatten mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................50 m² EP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.240 Anstrich mit Innen-Silikatfarbe, Bühne (Klasse 2)
Position

Grundierte Wandflächen der Bühne, mit schwarzer
Silikatfarbe, entsprechend nach DIN 18363, fachgerecht
im Farbton rollen/streichen/airless spritzbar.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: schwarz nach Bemusterung

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................75 m² EP ........................

01.250 Wandanstrich, fungizid und bakterizid, als Zulage
Position

Wandanstrich in Feuchträumen mit fungizid und
bakterizid ausgerüstete Innendispersionsfarbe, als
Zulage.

GP ........................130 m² EP ........................

01.260 Anstrich, Höhe über 3,50 m, als Zulage
Position

Flächen der Vorpositionen streichen, Arbeisthöhe von
mehr als 3,50 m über der Standfläche, als Zulage.

GP ........................325 m² EP ........................

Malerarbeiten Decken

01.270 Decken Q3 spachteln und schleifen
Position

GK- oder Betondecken spachteln und schleifen,

bauseits Q2, 
Spachtelung: Qualitätsstufe Q3, 

Höhe der Decke ca. 3,00-3,50 m

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.270 -

schleifen mit Absaugvorrichtung, absaugen des nicht
aufgenommenen Spachtelstaubes, inkl. aller
Nebenarbeiten und notwendigen Geräte,

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................475 m² EP ........................

01.280 Anstrich GK- u. Betondecke, Höhe bis 3,50 m
Position

Anstrich Deckenflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Decken, Untergrund GK- oder
Betondecke mit lösungsmittelfreier,
dampfdiffusionsoffener, matter Dispersionsfarbe wie
folgt behandeln:

- Untergrundvorbereitung
- Grundierung
- Zwischenanstrich
- Schlussanstrich
- Mitbehandlung der umlaufenden Schattenfugen
  oder Stufenwinkel im Zuge des Anstrichs nebst
  Vorbehandlung

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 13 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.280 -

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................550 m² EP ........................

01.290 Anstrich GK-Akustikdecke, HK-Decke, Höhe bis 3,50 m
Position

Anstrich Deckenflächen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Erstbeschichtung der Decken, Untergrund GK-Akustikdecke
oder Heiz-Kühldecke mit lösungsmittelfreier,
dampfdiffusionsoffener, matter Dispersionsfarbe wie
folgt behandeln:

- Untergrundvorbereitung
- Grundierung
- Zwischenanstrich
- Schlussanstrich
- Mitbehandlung der umlaufenden Schattenfugen
  oder Stufenwinkel im Zuge des Anstrichs nebst
  Vorbehandlung

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................575 m² EP ........................

01.300 Anstrich GK-Akustikdecke, HK-Decke, Höhe ca. 4,50 m
Position

Deckenanstrich, GK-Akustikdecke, Heiz-Kühldecken wie
vor, jedoch

Ausführung: OG1 Saal
Höhe: ca. 4,50 m

liefern und herstellen.

GP ........................280 m² EP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 14 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.310 Deckeneinbauten LED Downlights, als Zulage
Position

Deckeneinbauten in Form von LED Downlights bis zu einem
Durchmesser von 200 mm, sind in sämtlichen Decken, zu
beachten, abzukleben und anzuarbeiten. 

Dies gilt im wesentlichen für die Decken des EG
teilweise dem 1.OG und einzelne Räume des UG. 

GP ........................155 Stk EP ........................

01.320 Deckeneinbauten LED Lichtlinien, als Zulage
Position

Deckeneinbauten in Form von LED Lichtlinie bis zu einer
Länge von 6000 mm, sind in sämtlichen Decken, zu
beachten, abzukleben und anzuarbeiten. 

Dies gilt im wesentlichen für die Decken des UG und dem
1.OG. 

GP ........................80 Stk EP ........................

01.330 Deckeneinbauten Lüftungsausgänge, als Zulage
Position

Deckeneinbauten in Form von Lüftungsausgängen bis zu
einer Abmessung von 800 mm x 800 mm, sind zu beachten,
abzukleben und anzuarbeiten. 

Dies gilt im wesentlichen für die Decken des Saales im
1. OG.

GP ........................10 Stk EP ........................

01.340 Deckenfries und Höhenversatz, als Zulage
Position

Deckenfries, b= 30 cm und Höhenversatz im EG und OG vor
an den Fensterfronten, als glatte Deckenfläche
behandeln wie vor, als Zulage.

GP ........................50 lfdm EP ........................

01.350 Acrylfugen, Wand- Deckenbereich
Position

Acrylfugen Dispersions-Acryl-Dichtstoff zwischen Wand-
und Deckenbereich sowie in den senkrechten Ecken,
überstreich, alterungs- und witterungsbeständig, Farbe
passend zur Wandbeschichtung bzw. nach Bemsuterung und
Angabe der Bauleitung

liefern und gemäß Herstellervorgabe einbringen.

GP ........................1.200 lfdm EP ........................

Malerarbeiten Treppenhäuser

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 15 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.360 Spachtelung Betondecke Treppenhaus Neubau
Position

Spachtelung von Betondecken aus Systemschalung mit
einer geeigneten Spachtelmasse herstellen

Spachtelung inklusive Schliff.

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

GP ........................85 m² EP ........................

01.370 Haupttreppe, Treppenhaus 2 für weitere Arbeiten vorbereiten
Position

Treppenunterseite, -wangen und -podest mit und ohne
Altanstriche für weitere Arbeiten vorbereiten.

Haupttreppe, Treppenhaus 2, UG-EG, EG-1.OG, 1.OG-2.OG

Abstoßen und abschieben von alten Farbresten, Dübel
ziehen, kleine Löcher und Schadstellen wie Risse und
kleine Ausbrüche ausbessern,
inkl. aller Nebenarbeiten für die spätere
Weiterbearbeitung gem. der Folgepositionen.

Inkl. verbrauchten Material, Spachtelmasse etc.

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 16 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.370 -

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

liefern und herstellen.

GP ........................65 m² EP ........................

01.380 Anstrich Haupttreppe, Treppenhaus 2 mit Kunststoffdispersionsfarbe (Klasse 1)
Position

Renovierungsanstrich der Treppenunterseite, -wangen,
-podeste mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Haupttreppe, Treppenhaus 2, UG-EG, EG-1.OG, 1.OG-2.OG.

Beschichtung der Treppenunterseite, -wangen, -podeste,
Untergrund alter vorhandener Anstrich mit Vorbehandlung
gem. Vorposition.

Grundbeschichtung für Kunststoffdispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, Zwischenbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

Hersteller:

'....................................................'
(vom Bieter auszufüllen)

Typ:

'....................................................'

(vom Bieter auszufüllen)

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................65 m² EP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 17 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.390 Pauschale für Gerüst, Haupttreppe
Position

Pauschale für Gerüst für die Renovierung der Decke der
Haupttreppe. 

Lage: südliche Haupttreppe, Raum GR EG 0.18
Grundfläche: ca. 4,50 x 3,75 m

GP ........................1 Psch EP ........................

Sonstige Malerarbeiten

01.400 Anstrich Lichtkuppel-Einfassung
Position

PVC Rahmen- und Anschlussflächen der eigenbauten
Lichtkuppel im Innenbereich fachgerecht streichen. 

2x quadratische Lichtkuppel mit RWA
Maße: 120/120 cm, Bauhöhe 50 cm

3x runde Lichtkuppel mit RWA
Maße: 120 cm Durchmesser, Bauhöhe 50 cm

Grundbeschichtung aus Acrylbasierter Lackfarbe
Schlussbeschichtung aus Acrylbasierter Lackfarbe
wasserverdünnbar. 

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen

Farbton weiß nach Bemusterung und Freigabe des Bauherrn
und der Bauleitung. 

liefern und gemäß Herstellerangaben verarbeiten.

GP ........................5 Stk EP ........................

01.410 Anstrich Rundsäulen Erdgeschoss
Position

Anstrich Rundsäulen mit Kunststoffdispersionsfarbe,

Durchmesser: ca. 30 cm, Höhe ca. 2,50 m 

Erstbeschichtung der Säulen, Untergrund Stahlbeton.

Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus
Kunststoffdispersionsfarbe, wasserverdünnbar,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 18 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

01 Titel Malerarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.410 -

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 DIN EN 13300.

Farbton: matt weiß nach Bemusterung

liefern und fachgerecht einbauen.

GP ........................15 m² EP ........................

Titel   01   Malerarbeiten Titelsumme Netto ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 19 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Lackierarbeiten Türen

02.10 Vorbereitende Maßnahmen, Türzargen und Türblätter
Position

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Öle, Fette mit
Nitroverdünnung restlos entfernen.

Flächen gründlich für die Nachfolgepositionen
vorbereiten (schleifen, reinigen etc.).

Silikonbehandelte Oberflächen mit geeignetem
Silikonentferner gründlich manuell reinigen und mit
einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig
und frei von Anstrichunverträglichen Bestandteilen oder
sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

GP ........................31 Stk EP ........................

02.20 Lackieren, Türzargen 2. UG
Position

Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Maße
Höhe: von 1,435 m bis 2,135 m
Breite:von 0,76 m bis 1,01 m
Maulweite: von 17,5 cm bis 40,0 cm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton grau, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr
und der Bauleitung. 

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 20 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.20 -

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

GP ........................7 Stk EP ........................

02.30 Lackieren, Türzargen 1. UG
Position

Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Maße
Höhe: 2,135 m
Breite:von 0,885 m bis 1,01 m
Maulweite: von 11,5 cm bis 30,0 cm

sont wie vor.

GP ........................11 Stk EP ........................

02.40 Lackieren, Türzargen EG
Position

Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Maße
Höhe: 2,135 m
Breite:von 0,635 m bis 1,26 m
Maulweite: von 11,5 cm bis 16,0 cm

sonst wie vor.

GP ........................6 Stk EP ........................

02.50 Lackieren, Türzargen 1.OG
Position

Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 21 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.50 -

Maße
Höhe: 2,135 m
Breite:von 0,635 m bis 0,885 m
Maulweite: von 12,5 cm bis 15,0 cm

sonst wie vor.

GP ........................6 Stk EP ........................

02.60 Lackieren, Türzargen 2.OG
Position

Stahl-Umfassungszarge im Innenbereich fachgerecht
lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Maße
Höhe: 2,01 m
Breite:0,76 m
Maulweite: 30,0 cm

sonst wie vor.

GP ........................1 Stk EP ........................

02.70 Lackieren, Türblätter 2. UG
Position

Stahltürblatt, einfach gefalzt, im Innenbereich
fachgerecht lackieren. Zuvor anschleifen, grundieren
und zweifach lackieren.

Untergrund: grundierter Stahl

Breite:1,010, 1,135, 1,260 m
Höhe: 2,135 m

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton grau, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr
und der Bauleitung. 

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 22 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.70 -

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

GP ........................7 Stk EP ........................

Lackierarbeiten Treppengeländer und Handläufe

02.80 Vorbereitende Maßnahmen, Treppengeländer und Handläufe
Position

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Öle, Fette mit
Nitroverdünnung restlos entfernen.

Flächen gründlich für die Nachfolgepositionen
vorbereiten (schleifen, reinigen etc.).

Silikonbehandelte Oberflächen mit geeignetem
Silicon-entferner gründlich manuell reinigen und mit
einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig
und frei von Anstrichunverträglichen Bestandteilen oder
sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

GP ........................255 lfdm EP ........................

02.90 Lackierung Treppengeländer Haupttreppe
Position

Vorbereitetes Stahl Treppengeländer im Innenbereich
fachgerecht lackieren.

Geländer bestehend aus quadratischen Pfosten und
quadratischen Füllstäben.

Maße
Höhe Geländer: 100 cm
Breite Pfosten und Füllstäbe: 50 mm x 50 mm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und
der Bauleitung.

GP ........................20 lfdm EP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 23 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.100 Lackierung Treppengeländer Treppenauge Wendeltreppe TRH 1
Position

Vorbereitetes Stahl Treppengeländer im Innenbereich
fachgerecht lackieren.

Geländer bestehend aus vertikal stehenden Rundprofilen
im Treppenaugen.

Maße
Höhe: über alle Etagen 2. UG - 1. OG
Durchmesser Pfosten: circa 40 mm
14 Stck. Rohre á 13,00 stgm

Siehe Fotodokumentation IMG_072918EFD2024_02_22_354

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und
der Bauleitung.

GP ........................190 lfdm EP ........................

02.110 Lackierung Treppengeländer Wendeltreppe TRH 3
Position

Vorbereitetes Stahl Treppengeländer im Innenbereich
fachgerecht lackieren.

Geländer bestehend aus Flachprofilen als Pfosten und 2
runden Füllstäben.

Maße
Höhe Geländer: 90 cm 
Pfosten: 50 mm x 10 mm
Füllstäbe: Durchmesser 15 mm

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar.

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und
der Bauleitung.

GP ........................10 lfdm EP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 24 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.120 Holzhandlauf Haupttreppenhaus
Position

Vorbereiteter Holzhandlauf im Innenbereich fachgerecht
lackieren. Der Handlauf befindet sich je links und
rechts im Treppenlauf sowie einseitig auf den Podesten.

Maße
Höhe Handlauf: 15 cm
Breite Handlauf: 5 cm

Grundbeschichtung aus Hartwachssiegel,
Schlussbeschichtung aus Hartwachssiegel,
wasserverdünnbar. 

Inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr und
der Bauleitung. 

Hersteller:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

'....................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

GP ........................35 lfdm EP ........................

02.130 Heizungsrohre lackieren
Position

Heizungsrohre wie folgt behandeln:
Vorbereiten der Metalloberfläche, nicht festhaftende
Überzüge und sonstige Verunreinigungen entfernen,
grundieren und zweifach lackieren.

Farbton: weiß matt nach Freigabe des Bauherrn und der
Bauleitung.

GP ........................60 lfdm EP ........................

Titel   02   Lackierarbeiten Titelsumme Netto ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 25 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

03 Titel Glas-Innenelemente Windfang

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.10 Vorbereitende Maßnahmen, Glas-Innenelement Windfang
Position

Untergrund manuell reinigen, Wachse, Öle, Fette mit
Nitroverdünnung restlos entfernen.

Breite:4,80 m
Höhe: 2,30 m
Elementtiefe: 12,0 cm

EG, R 001 Windfang
3 Stck. feststehende Seitenteile
2 Stck. jeweils 2-flg. Türen mit großflächiger
Verglasung

Siehe Fotodokumentation IMG_072918EFD2024_02_22_176

Flächen gründlich schleifen und reinigen.

Die Glasrahmenleisten sind entsprechnd zu reinigen und
aufzubereiten. Diese werden nicht lackiert!

Silikonbehandelte Oberflächen mit geeignetem
Silikonentferner gründlich manuell reinigen und mit
einem sauberen Lappen abreiben.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig
und frei von Anstrichunverträglichen Bestandteilen oder
sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

GP ........................25 m² EP ........................

03.20 Glas-Innenelement Windfang lackieren, 4,80 x 2,30 m
Position

Glas-Innenelement (siehe Fotodokumentation) als
historische ungedämmte Stahlkonstruktion im
Innenbereich fachgerecht lackieren.

Untergrund: durch Vorposition vorbereiteter Stahl

Breite:4,80 m
Höhe: 2,30 m
Elementtiefe: 12,0 cm

EG, R 001 Windfang
3 Stck. feststehende Seitenteile
2 Stck. jeweils 2-flg. Türen mit großflächiger
Verglasung

Grundbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
Schlussbeschichtung aus Polymerisatharzlack,
wasserverdünnbar
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

03 Titel Glas-Innenelemente Windfang

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.20 -

ausgenommen hiervorn sind die Glasleistenrahmen.
In dieser Positon ist das Abkleben der Glaselemente und
der Glasleistenrahmen einzukalkulieren. 

inkl. Reinigung und Ausbesserung kleiner Schadstellen.

Farton weiß, nach Bemusterung und Freigabe des Bauherr
und der Bauleitung.

GP ........................25 m² EP ........................

Titel   03   Glas-Innenelemente Windfang Titelsumme Netto ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 27 von 29



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    331 LV Maler- und Lackierarbeiten

04 Titel Sonstige Maßnahmen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.10 Facharbeiter
Position

Facharbeiter, inkl. aller Zuschläge für Stundenlohn-
arbeiten zum Nachweis, nur auf Anforderung der
Bauleitung.

GP ........................50 h EP ........................

04.20 Bauhelfer
Position

Bauhelfer, sonst wie vor.

GP ........................10 h EP ........................

Titel   04   Sonstige Maßnahmen Titelsumme Netto ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 29.

28.04.2026 - Seite 28 von 29Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Sanierung Kulturhaus Tecklenburg

    

LV    331    Maler- und Lackierarbeiten
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Titel Malerarbeiten01 ..................................

Titel Lackierarbeiten02 ..................................

Titel Glas-Innenelemente Windfang03 ..................................

Titel Sonstige Maßnahmen04 ..................................

Gesamtsumme  LV   331   Maler- und Lackierarbeiten ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 29 von 29
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