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00   Kapitel   Vorbemerkungen

Angaben zur Baustelle

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Gemeinde Recke
Hauptstraße 28
49509 Recke

Beschreibung des Bauvorhabens:
Erweiterung der Raphaelschule in Recke

Gegenstand dieser Ausschreibung sind WDVS-Arbeiten.

Start der Arbeiten Lehrerzimmer: 24. Juli 2026
Ausführungsende Lehrerzimmer:  13. August 2026

Start der Arbeiten Diffraum Nord-West: 02. September 2026
Ausführungsende Diffraum Nord-West: 29. September 2026

Start der Arbeiten Diffraum Süd-Ost: 04. September 2026
AusführungsendeDiffraum Süd-Ost: 01. Oktober 2026

Angaben zur Baustelle
Zufahrtsmöglichkeit zu dieser Fläche erfolgt über die Kirchstraße, siehe Lageplan. Es
besteht auch eine hintere Zufahrt zum Schulhof welcher über die Dorfstr. zu erreichen ist.
Diese kann in vorheriger Absprache mit der Bauleitung temporär und nur in
Ausnahmefällen mitgenutzt werden.

Be- und Entladungen sowie Auf- und Abfahrten ist über die Zufahrt über die gesamte
Bauzeit möglich. Rangier- sowie Wendemöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.
Transport der Baustoffe sowie das Aufstellen von Entsorgungscontainern sind im
eingezäunten Bereich auf der Baustelle in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.

Angaben zur Ausführung
Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Überblick über die Situation
verschaffen. Der Termin ist über die Ausschreibungsplattform zur vereinbaren. Die
beigefügten Pläne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer
darzustellen.

Planunterlagen
Folgenden Unterlagen sind Bestandteil der Ausschreibung:
· Lageplan
· Grundrisse
· Schnitte
· Detailplanung Gründung, Fassade, Dach
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Allgemein technische Vertragsbedingungen

0.1 Angaben zur Baustelle nach VOB / ATV DIN 18299
Erweiterung der Raphaelschule in Recke

0.1.1 Lage der Baustelle
Kirchstraße 31, 49509 Recke

0.1.2 Art und Lage der baulichen Anlage

Bei der Erweiterung der Raphaelschule in Recke handelt es sich um vier Anbauten an den
Bestand bestehen aus:

· einen zweigeschossigen Anbau für die OGS (ohne WDVS Arbeiten),
· einen eingeschossigen Anbau für das Lehrerzimmer,
· sowie an zwei Seiten jeweils zweigeschossige Differenzierungsräume.

Die Gebäude werden mit Pult- bzw. Flachdächern in Holzkonstruktion geplant.

Übersichtsplan:

Hauptgebäudedaten:

BGF: 897 m²
BRI: 3.507 m³

0.1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Die BE-Einrichtungsfläche ( Hauptflächen ) ist nicht auf dem Schulhof sondern auf den
gekennzeichneten Flächen gem. BE-Plan.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Die BE-Einrichtungsfläche ist auf dem Gelände des Grundstückes vorgesehen. Die
Anbindung zu dieser Fläche erfolgt über eine baugrundstücksinterne Zuwegung, welche
direkt von der Straße befahrbar ist.

         
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Lagerflächen stehen nur begrenzt zur Verfügung, daher müssen z.B. Restbaustoffe
umgehend abgefahren werden.

Fahrzeuge sind nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen zu parken.

0.1.5 Freizuhaltende Flächen
Die vorhandenen Straßen um das Bauvorhaben dürfen nicht blockiert werden.
Anlieferungen oder Entsorgungen mit Kränen oder dergleichen sind mit der Bauleitung
frühzeitig abzustimmen.

0.1.6 Transporteinrichtungen und Transportwege
Zufahrtsmöglichkeit über die Alte Dorfstraße, siehe Lageplan. Be- und Entladungen sowie
Auf- und Abfahrten sind über diese Zuwegung über die gesamte Bauzeit möglich. Rangier
sowie Wendemöglichkeiten sind vorhanden, die örtlichen und bauausführungsabhängige
Gegebenheiten während der Bauphase sind jedoch zu beachten. Transport der Baustoffe
sowie das Aufstellen von Entsorgungscontainern sind im eingezäunten Bereich auf der
Baustelle in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von

Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.
Anschluss Baustrom und Bauwasser werden bauseitig errichtet und stehen zur
Verfügung. Die Kosten für den Verbrauch von Strom und Wasser werden von dem

Bauherrn getragen.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner

Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.
Dem AN stehen die zum Baugelände gehörenden Grundstücksflächen gem. dem der
Ausschreibung beigefügte BE-Plan für die Durchführung der Bauarbeiten zur Verfügung.
Für das Absperren und Sichern von Material und Gerät ist ausschließlich der AN
verantwortlich. Mit Fortschreiten der Baumaßnahme muss die vorhandene Fläche unter
den Gewerken für Materiallagerung, Unterkünfte etc. aufgeteilt werden. Hierzu müssen im
Vorfeld frühzeitig Abstimmungsgespräche im Rahmen der Baubesprechung stattfinden.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von

Bodenuntersuchungen.
Für dieses Gewerk nicht relevant.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss,

Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von

Wasseranalysen.
Für dieses Gewerk nicht relevant.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Für dieses Gewerk nicht relevant.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die

Beseitigung von Abwasser und Abfall.
Die Trennung und Entsorgung aller Abfälle hat nach den gültigen Ortsvorschriften zu
erfolgen. Die Entsorgung von Paletten insbesondere von Einwegpaletten ist Sache des
AN. Einweg- und Europaletten sind nach Anlieferung und Entladung umgehend zu

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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entsorgen. Durch den AN sind Paletten etc. zu kennzeichnen, sodass eine Identifizierung
und Zuordnung möglich ist. Eine Entsorgung durch den AG ist kostenpflichtig und wird von
der Rechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist täglich zu säubern. Jede Firma ist für
die Entsorgung des selber verursachten Bauschuttes bzw. Baustellenmülls zuständig.
Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der Bauschutt/Baustellenmüll nicht beseitigt
werden, wird dieser 3 Tage nach Aufforderung auf Kosten des Verursachers beseitigt.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen

Forderungen des Gewässers-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder

Immissionsschutzes: vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Nicht zutreffend.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen,

Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und

dergleichen im Bereich der Baustelle.

Nicht zutreffend.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.
Verkehrsflächen außerhalb des Grundstücks bzw. Baufelds sind freizuhalten und nicht zu

beeinträchtigen.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und

Versorgungsleitungen.

Für dieses Gewerk nicht relevant.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B.

Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und soweit bekannt, deren

Eigentümer.
Für dieses Gewerk nicht relevant.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu

Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen  hinsichtlich

Kampfmitteln erfüllt wurden.

Für dieses Gewerk nicht relevant.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.
Die zur Erfüllung der beauftragten Leistungen notwendigen Unfallverhütungsvorschriften
und Sicherheitsgesetze sowie die vom Auftraggeber zu erlassende Baustellenordnung
und der SiGePlan sind einzuhalten. Der SiGePlan wird bei Beauftragung ausgehändigt.
Dem Auftragnehmer obliegt die Pflicht, sich hiervon in geeigneter Weise Kenntnis zu
verschaffen und alle seine Arbeitnehmer vor Aufnahme der Arbeiten entsprechend

einzuweisen.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer

(oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen,

Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der

Baustelle.
Lärm und Staubentwicklung sind bei den Bauarbeiten auf ein Mindestmaß zu
beschränken.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer,

der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Für dieses Gewerk nicht relevant.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Keine durch den Bauherrn veranlassten Vorarbeiten. 

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
- Dachdeckerarbeiten und weiterer Innenausbau

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und

Arbeitsbeschränkungen

nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.
Der AN hat grundsätzlich keinen Anspruch auf einen kontinuierlichen Ablauf seiner
Arbeiten innerhalb der angegebenen Gesamtausführungsdauer. Die Ausführung von
Nachlaufleistungen bewirkt keine Verlängerung der Ausführungsfristen, sofern dies nicht
ausdrücklich vereinbart wurde. Zwischentermine, die während des Bauablaufes vereinbart
werden (z.B. im wöchentlichen Baustellenprotokoll) werden nach voriger Abstimmung im

Sinne des Vertrages rechtsrelevant. Ausführungszeiten gem. Terminplan.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen,

in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei

außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.
Während der Arbeiten ist laufender Schulbetrieb. Die Arbeiten sind mit der Bauleitung
abzustimmen.
Die Regelung des Verkehrs bei Anlieferungen und sonstigen Manövern, die im Bereich
von öffentlichen Verkehrsflächen stattfinden, obliegt dem AN. Die Verkehrsregelung ist
entsprechend den Straßenverkehrsvorschriften auszuführen. Sollte dies nicht ausreichen,

ist eine Straßensperrung durch den AN zu organisieren.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.

Gem. Sige-Plan falls vorhanden.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum

Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere

Abdeckungen.
Besondere Maßnahmen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschitz für Mitarbeiter
anderer Unternehmen sind nicht vorgesehen. Die allgemein anerkannten Regeln der
Technik und die Vorschriften der DGUV sind einzuhalten.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen,

gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.
Nicht vorgesehen.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und

Entsorgungseinrichtungen,

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.
Laufender Schulbetrieb während der Arbeiten. Baustelleneinrichtung gem. BE-Plan und

Arbeiten mit der Bauleitung.

0.2.7. Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von

Gerüsten.

Das Gebäude wird bauseits eingerüstet.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und

Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Nicht vorhanden.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung

der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,

Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Nicht geplant.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten

(Recycling-)Stoffen.
Alle zu verarbeitende Baustoffe sind als neue und ungebrauchte Stoffe zu verwenden.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht

genormte Stoffe und Bauteile.

Gem. LV Positionen falls relevant.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe

und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Gem. LV Positionen.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und

Gütenachweise.

Nachweise sind für alle einzubauenden Stoffe dem AG rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet

werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.

Gem. LV Positionen.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers

zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die

Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung

und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.
Gem. LV Positionen.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber

beigestellt werden sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer

Übergabe.

Es werden keine Stoffe oder Bauteile vom AG bereitgestellt.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder

Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.
Der AG stellt keine Geräte, Arbeitskräfte oder Leistungen für Abladen, Lagern und

Transport zur Verfügung.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.
Keine.

0.2.19 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von

Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit dem Auftragnehmer

für die Gebäudeautomation
Für dieses Gewerk nicht zutreffend.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Keine Nutzung von Teilen vor der Abnahme vorgesehen.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die

Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische

Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und

die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen

besonderen Wartungsvertrag.

Für dieses Gewerk nicht zutreffend.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Nach Auftragsvergabe sind innerhalb von 14 AT unentgeldlich vorzulegen:
- Baustelleneinrichtungsplan basierend auf dem BE Plan der Planung
- Bauzeitenplan für das eigene Gewerk

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen:
Für das Angebot und die Ausführung gelten die für die Leistungen des LV`s zutreffenden
Abschnitte der VOB Teil B und C, sowie alle sonstigen Normen in der jeweils gültigen
neuesten Fassung.
Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen und
behördlichen Bestimmungen und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten
und einzuhalten.
Letzteres gilt insbesondere für alle Schutz- und Sicherungsmaßnahmen und für alle
Einrichtungen zur Unfallverhütung und zum vorbeugenden Brandschutz. Es gilt die
aktuelle Landesbauordnung.

Bei Baustoffen sind die Schichtenaufbauten (Produkte) eines Herstellers zu verwenden.
Ein Wechsel zwischen verschiedenen Herstellern ist nicht zulässig. Die
Produktverträglichkeit, auch mit den Produkten der Vorgewerke ist sicherzustellen und auf
Anfrage nachzuweisen.

Ausführungsunterlagen/ Unterlagen des AG und des AN:
Der AN erhält vom AG zum Start- und Klärungsgespräch, die für sein Gewerk spezifischen
bzw. erforderlichen Planunterlagen 1-fach in Papierform. Die weiteren Planlieferungen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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erfolgen ausschließlich elektronisch.

Die nachstehenden Unterlagen sind vom Auftragnehmer ohne besondere Vergütung zu
liefern:
1. Zur Abrechnung sind bei Aufmaßerstellungen die Massen falls nötig mit einer
Fotodokumentation zu belegen. Die Fotodokumentation kann in elektronischer Form dem
AG zugesandt werden.
2. Der AN hat täglich Bautagesberichte zu führen und wöchentlich unaufgefordert der
Bauleitung zu übergeben.
Die Bautagesberichte müssen folgende Angaben enthalten:
· anwesende Unternehmen und Belegschaft
· Arbeitszeit
· Unterbrechung der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe
· Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs
· Wetter und Temperatur
· Anlieferung von Geräten und Baustoffen
· ausgeführte Leistungen/Baufortschritt
· Abnahme und Prüfungen, vertraglich wichtige Termine unter Hinweis auf den
Bauzeitenplan
· Sonstige Vorkommnisse
Sollten seitens der AN Nachunternehmer für die auszuführenden Arbeiten beauftragt
werden, sind ebenfalls Bautagesberichte mit den genannten Anforderungen durch die
Nachunternehmer des AN zu führen.

Baustellenkoordinationen / Baubesprechungen:
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers zu den wöchentlichen
Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, für die Dauer der
Ausführungszeit einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der
Baubesprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt. Der AN hat rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn zu prüfen, ob alle zu seiner Leistung erforderlichen bauseitigen
Vorleistungen erbracht wurden und diese ggf. anzufordern, sodass er seine Arbeiten
termingerecht erbringen kann. Dies betrifft insbesondere die Baufreiheit auf der Baustelle
sowie die Ausführung der Vorgewerke.

Baustellenordnung/ Unfallverhütung:
Die zur Erfüllung der beauftragten Leistungen notwendigen Unfallverhütungsvorschriften
und Sicherheitsgesetze sind einzuhalten. Dem Auftragnehmer obliegt die Pflicht, sich
hiervon in geeigneter Weise Kenntnis zu verschaffen und alle seine Arbeitnehmer vor
Aufnahme der Arbeiten entsprechend einzuweisen.

Personal / Bauleitung AN:
Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet sein.
Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den
Anweisungen des Bauherrn oder seinen Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind
unverzüglich abzuberufen und zu ersetzen. Falls Arbeitnehmer eingesetzt werden, die der
deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen Sprache
kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort sein. Um einen möglichst
reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, hat der AN auf der Baustelle
Führungspersonal einzusetzen, welches während der gesamten Bauzeit auf der Baustelle
verbleibt. Eventuell notwendige Wechsel sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

            
08 WDVS-ArbeitenLV

00 Kapitel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Terminplanung / Einzelfristen:
Der AG erstellt vor Beginn jeder Leistungsphase einen Rahmenterminplan (Grobplanung)
für Planung, Vorbereitung und Ausführung der Baumaßnahme. Daraus sind die Termine
und Fristen sowie seiner Leistungen für die einzelnen Leistungsphasen als Sollvorgabe
ersichtlich.

Dokumentation
Für alle zu liefernden Bauteile, Baustoffe, Baustoffgemische, Fertigteile und Geräte ist
laufend die entsprechende Dokumentation (Konformitätserklärungen, Eignungsnachweise,
Bauartzulassungen, sonst. Prüfzeugnisse, Zulassungen, geprüften statischen
Berechnungen, Verlegepläne, Datenblätter, Bedienungs-/ Wartungs-/ Reinigungs-/
Instandsetzungsvorschriften, Ersatzteillisten, Bestandszeichnungen, ASI-Plan, Protokolle
der Eigen- und Fremdüberwachung usw.) unaufgefordert zu übergeben.

Siehe hierzu auch die beigefügte Liste der Qualitätsnachsweise.
Der AN haftet für die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen. Die Unterlagen sind vor der
Abnahme digital (mit Inhaltsverzeichnis nach Vorgabe durch den AG) zusammenzustellen.
Das Fehlen von Unterlagen wird als wesentlicher Mangel angesehen.

    Nur Textinformation - Kapitel  00

Vorbemerkungen
    

01   Kapitel   Lehrerzimmer

01.01   Gesamtleistung   Untergrundvorbehandlung

01.01.0001 Baustelleneinrichtung

In die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers sind alle für
die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Geräte, Hebe- und Werkzeuge etc. sowie die nach den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Sozialeinrichtungen und alle Lagerräume einzukalkulieren.
In dieser Position ist das Vorhalten für die Gesamtdauer der
Leistungen des Auftragnehmers nach Abschluss seiner
Leistungen mit einzukalkulieren. Gegebenenfalls erfolgt das
Räumen auch zeitversetzt nach Bedarf. Durch den
Auftragnehmer in Eigenregie erstellte Lager- und Arbeitsplätze
und alle anderen Einbauten sind vollständig zu beseitigen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, sich die ordnungsgemäße
Beseitigung von der Bauleitung bestätigen zu lassen.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

            
08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

UntergrundvorbehandlungGesamtl...01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0002 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, 

außen

Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen,
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
SK-Schutzfolie, selbstklebende Folie

20 m² EP ......................... GP ............................

01.01.0003 Sockelabdichtung mit rissüberbrückender MDS bei W4-E

Sockelabdichtung gegen die Wassereinwirkungsklasse W4-E
"Spritzwasser und Bodenfeuchte im Wandsockel" aus einer
2.-komponentigen, rissüberbrückenden, mineralischen
Dichtungsschlämme herstellen. Mindesttrockenschichtdicke 2
mm oder gem. Herstellerangaben.

Produktkenndaten: Wasserundurchlässigkeit geprüft bis 8m
Wassersäule, Rissüberbrückungsfähigkeit > 3 mm,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ = 1755- 1 bar,
druckwasserdichtnach 18 Std. (bei 5°C und 90% r.F.).

25 m² EP ......................... GP ............................

01.01.0004 Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund

Grundierung aller Untergründe mit Tiefgrund,
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend,
alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig,
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas.

110 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.01  

  Untergrundvorbehandlung, Netto: ...............................
    

01.02   Gesamtleistung   Sockelausbildung rückspringend

01.02.0001 Sockelabschlussprofil wärmebrückenfrei anbringen

Wärmebrückenfreien, unteren Anschluss bei rückspringender
Sockeldämmung mit WDVS Sockelabschlussprofil
einschließlich WDVS Dichtband herstellen.

Ausführung für Sockelrücksprung 2 cm.

30 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

            
08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

Sockelausbildung rückspringendGesamtl...01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0002 Verklebung EPS Dämmplatte rückspringender Sockel

Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten als rückspringende
Sockeldämmung mit feuchtigkeitsunempfindlichem Klebemörtel
anbringen als Perimeter-Dämmplatte:
Plattenkante: Stumpf
Format: 100 x 50 cm
Plattendicke: 18 cm
Abschluss im Erdreich ohne Übergang (angeschrägter
Abschluss)

Ausführungshöhen: 75 cm

25 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0003 Zulage zur Vorposition

Mehrpreis je 2 cm Dämmstoffstärke

30 m EP ......................... GP ............................

01.02.0004 Flächenarmierung rückspringender Sockel

Flächenarmierung des rückspringenden Sockelbereichs mit
WDVS Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm, ca. 10
cm überlappend und feuchtigkeitsunempfindlichem,
faserverstärktem Armierungsmörtel herstellen. Bei Einbindung
im Erdreich in der Regel ca. 15 cm über die verklebten
Dämmplatten hinaus.

 

25 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0005 Ab-/Anschluss im Erdreich abdichten

Abdichten des An- bzw. Abschlussbereiches der vorgenannten
Sockeldämmung im Einbindungsbereich im Zuge der
Verklebung der Dämmplatten mit feuchtigkeitsbeständigem
Klebemörtel.
Klebemörtel: Feuchtigkeitsunempfindliche, anzumischende
Klebe- und Armierenmasse auf Dispersionsbasis gemischt mit
speziellem, chromatarmen System-Härter
feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, lange
verarbeitungsoffene Zeit, geeignet für Bitumen mit sehr hoher
Klebkraft und leicht verarbeitbar.

Ausführungshöhen: 75 cm

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Modernisierung und Erweiterung Raphaelschule Recke (24-05-Hb-ERR)

            
08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

Sockelausbildung rückspringendGesamtl...01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0006 Verdübelung Sockel / Schlag-Tellerdübel

Verdübelung der vorgenannten Dämmplatten im Sockelbereich 
>/ = 15 cm über GOK mit WDVS Schlag-Tellerdübel.
Dübeltyp: Bauaufsichtlich zugelassener Schlag-Tellerdübel mit
Kunststoffmontageelement.
Dübellänge: ca. 235 mm
Dübeldichte: ca. 3,0 Stück/m (2,0 Stück/Platte)

30 m EP ......................... GP ............................

01.02.0007 Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich

Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich bis
ca. 5 cm über Geländeoberkante aufbringen.
Feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, lange
verarbeitungsoffene Zeit, starke Klebkraft.

Ausführungshöhen: 75cm

25 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.02  

  Sockelausbildung rückspringend, Netto: ...............................
    

01.03   Gesamtleistung   Anschlüsse an angrenzende Bauteile

01.03.0001 Anschluss an Bauteil mit WDVS Dehnfugenprofil

Anschluss an angrenzendes Bauteil mit einem Dehnfugenprofil
als PVC-Kunststoffprofil und integriertem Gewebestreifen mit
spezieller Anputzkante für den Abschluss der Armierung und
Putzbeschichtung, herstellen, gewebeverstärkte
Verbindungslasche aus Weich PVC Folie, vorkonfektioniert,
alkalifest, dauerelastisch, witterungs- und UV-beständig,
Fugenbreite 18-20 mm.

7 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.03  

  Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Netto: ...............................
    

01.04   Gesamtleistung   Anschlüsse an Fenster und Türen
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08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

Anschlüsse an Fenster und TürenGesamtl...01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.0001 Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anschlussprofil

WDVS Gewebe-Anschlussprofil auf Fenster- und Türrahmen
anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende
Armierungsschicht überlappend einbetten.
Selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit,
alterungsbeständig, mit Schutzlippe, Anputzkante, breiter
Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen, Klasse A
gemäß VDPM-Merkblatt.

38 m EP ......................... GP ............................

01.04.0002 Anschluss an Fensterbank-Abschlussprofile mit Dichtband

Anschlüsse im Bereich von Fensterbank-Abschlussprofilen
(Bordprofile) durch Ausschneiden der Dämmplatten und Einbau
von WDVS Dichtband oberhalb und seitlich der Profile
herstellen.
Laibungstiefe: ca 20 cm, Fugenbreite 3-9 mm

8 St EP ......................... GP ............................

01.04.0003 Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband

Anschlüsse an Fensterbankunterseiten bei rohbaubündigen
Fenstern durch Anschrägen der WDVS Dämmplatten und
Einbau von WDVS Dichtband unter die Fensterbänke
herstellen.
Neigungswinkel (Schräge): ca. 5 Grad, Dichtband für
Fugenbreite 2-5 mm

12 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.04  

  Anschlüsse an Fenster und Türen, Netto: ...............................
    

01.05   Gesamtleistung   EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln

01.05.0001 Verklebung EPS Dämmplatte d= 20 cm

EPS Dämmplatte im Klebeschaumverfahren anbringen.
Format: 120 x 40 cm
Plattenkante: Nut und Feder mit spezieller Hinterfräsung
Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m x K)
Plattendicke: 20 cm
Plattenkanten: stumpf
Kleber: Klebeschaum in Verbindung mit Fixierungswinkel.

85 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

EPS als Dämmplatten verkleben/verdübelnGesamtl...01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.0002 Dämmplatten für verlegte Leitungen ausschneiden

Ausschneiden der Dämmplattenrückseite für auf der Fassade
verlegte Elektroleitungen, einschließlich Kennzeichnung des
Leitungsverlaufs auf den Dämmplatten.
Tiefe des Ausschnitts: ca. 3 cm
Breite des Ausschnitts: ca.5 cm

10 m EP ......................... GP ............................

01.05.0003 Verdübelung konstruktiv / Senkdübel STR mit Teller, versenkt

Konstruktive Verdübelung mit WDVS Schraub-Tellerdübel in
versenkter Montage. Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die
Dämmplatte einschrauben und mit zugehörigem Dübel-Rondell
oberflächenbündig abdecken. Eventuelle Überstände
planschleifen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke
wählen. Die Dübel müssen 25 mm im tragfähigen Untergrund
verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken.
Höhenbereich: bis zur Anwendungsgrenze
Dübeltyp: WDVS Senkdübel in Kombination mit WDVS
Dübel-Rondell und Dübel-Teller
Dübellänge: 240 mm

Erfordernis der Verdübelung ist in Absprache mit der
Bauleitung, bzw. dem Systemhersteller festzulegen.

Ausführung nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

43 m² EP ......................... GP ............................

01.05.0004 Brandriegel gemäß Zulassung herstellen

Brandriegel gemäß der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung
in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung, einschließlich
Verdübelung, herstellen.
Dämmplatte: MW Lamelle
Klebemörtel: WDVS Pulverkleber oder WDVS Klebe- und
Armierungsmörtel oder WDVS Leichtmörtel 
Dübel: WDVS Senkdübel in Kombination mit WDVS
Dübel-Stopfen 
Dübellänge: 240 mm

30 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.05  

  EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln, Netto: ...............................
    

01.06   Gesamtleistung   Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich
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08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

Putzträgerplatte Überbrückung im SturzbereichGesamtl...01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.0001 Anbringung Putzträgerplatte vor Sonnenschutzblenden

WDVS Wandschutzplatte auf Calciumsilikatbasis, mit
vorgefrästen Verdüblungslöchern, im Bereich der
Verschattungsanlagen auf WDVS Dämmplatten mit
Überlappung inkl. Anarbeitung an die Dämmfläche anbringen.
Vertiefungen im Bereich der ausgefrästen Dübellöcher nach der
Verdübelung mit der gewählten Armierungsmasse vorspachteln.
Breite: 60 cm
Dicke: 20 mm
Die Überbrückung der Verschattungsanlage ist rechts und links
vom Sonnenschutzkasten 30cm und über dem
Sonnenschutzkasten 20cm auszuführen.
Höhe der der Verschattungsanlage ca. 25-30cm.
Position inkl. dem Ausklinken der vorgenannten WDVS
Dämmplatten im Ansatzbereich der WDVS Wandschutzplatte.
Ausklinktiefe: mind. 1,2 cm

Die Klebeseite ist mit Tiefgrund zu grundieren, anschließend
sind die Wandschutzplatten mit Klebeschaum auf den
Dämmplatten bzw. auf den Verblechungen der
Sonnenschutzkästen zu verkleben.

Position zudem mit der notwendigen Verdübelung der
Wandschutzplatten. Dübellängen gem. Anforderung für
Fassadenaufbau von 20cm, Dübeldichte: 5,0 Dübel/Platte/m.
Im Bereich von Zuschnitten die Anzahl und Verteilung der
Verdübelung entsprechend der geforderten Dübeldichte
anpassen. Hierfür gegebenenfalls zusätzliche
Befestigungspunkte durch Ausfräsen der
Wandschutzplatten herstellen.

12 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.06  

  Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich, Netto: ...............................
    

01.07   Gesamtleistung   Kantenschutz und Diagonalarmierung

01.07.0001 Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen
Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die nachfolgend
beschriebene Armierungsmasse einbetten.

Format: 10/10 cm

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

Kantenschutz und DiagonalarmierungGesamtl...01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.0002 Kantenschutz an Gebäudeöffnungen / 

Gewebe-Eckschutzschiene

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen
Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Nischen,
lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene
Armierungsmasse einbetten.

Format: 10/10 cm 

16 m EP ......................... GP ............................

01.07.0003 Kantenschutz im Sturzbereich / Tropfkantenprofil, Kunststoff

Kunststoff-Winkelprofil mit überputzbarer Abtropfnase und
integriertem Gewebestreifen auf Unterkanten (Sturzbereich) der
WDVS Dämmplatten mit der systemzugehörigen
Armierungsmasse vollflächig anbringen. Die Gewebestreifen
sind in die nachfolgende Armierungsschicht einzubetten.

12 m EP ......................... GP ............................

01.07.0004 Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen 

Bereich

Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
Aussparungen im oberen Bereich mit WDVS
Diagonal-Armierungswinkel unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse herstellen.

5 St EP ......................... GP ............................

01.07.0005 Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren 

Bereich

Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
Aussparungen im unteren Bereich mit WDVS
Diagonal-Armierungspfeil unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse herstellen.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.07  

  Kantenschutz und Diagonalarmierung, Netto: ...............................
    

01.08   Gesamtleistung   Flächenarmierung mineralisch
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08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

Flächenarmierung mineralischGesamtl...01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.0001 Flächenarmierung mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

Flächenarmierung mit alkalibeständigem, Armierungsgewebe,
Maschenweite ca. 4 x 4 mm, ca. 10 cm überlappend und
mineralischem, faserverstärktem Armierungsmörtel herstellen.

Schichtdicke: mind. 4 mm
Armierungsmasse: Mineralischer, faserverstärkter Leichtmörtel.
 

85 m² EP ......................... GP ............................

01.08.0002 Zweite (Doppelte) Flächenarmierung im Sockelbereich

Ausführung einer zweiten Flächenarmierung zur Erhöhung der
Stoßfestigkeit mit der gleichen faserverstärkten organisch
gebundenen Armierungsmasse wie zuvor beschrieben
Stoßfestigkeit (im Systemaufbau): bis 50 Joule, jedoch nicht
überlappend. 

25 m² EP ......................... GP ............................

01.08.0003 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben 

armieren

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten
Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System
beschrieben, armieren.

Laibungstiefe: bis 20 cm

16 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.08  

  Flächenarmierung mineralisch, Netto: ...............................
    

01.09   Gesamtleistung   Putzbeschichtung

01.09.0001 Zwischenanstrich der Armierung bei org.geb. Putz

Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit
Putzgrundierung auf Siliconharzbasis, Ausführung
witterungsbeständig, geruchsmild, mit verfestigender Wirkung,
diffusionsfähig.

110 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 WDVS-ArbeitenLV

01 Kapitel Lehrerzimmer

PutzbeschichtungGesamtl...01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.0002 Organisch geb. Oberputz als Kratzputzstruktur

Oberputz inkl. Flimschutz gegen Algen- & Pilzbefall auftragen,
auf Kornstärke abziehen und strukturieren, verarbeitungsfertig,
diffusionsfähig, schlagregendicht, Kratzputzstruktur, für außen.
Kratzputz Körnung: K3
Farbton: weiß

85 m² EP ......................... GP ............................

01.09.0003 Organisch geb. Oberputz als Glattputz, zweilagig

Feinputz zur Ausbildung von Sockelflächen als Glattputz inkl.
Flimschutz gegen Algen- & Pilzbefall, zweilagig, auftragen und
abreiben. Nach ausreichender Trockenzeit nochmaliger Auftrag
und Abreiben der zweiten Schicht (Lage).
Ausführung als verarbeitungsfertige, diffusionsfähige,
unverseifbare, leicht verarbeitbare, Glattputzfläche, für außen

Standardfarbton: weiß

25 m² EP ......................... GP ............................

01.09.0004 Laibungen an Öffnungen wie beschrieben beschichten

Laibungen an Öffnungen wie zuvor beschrieben, beschichten.

Laibungstiefe: 20 cm

16 m EP ......................... GP ............................

01.09.0005 Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und beiarbeiten

Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit imprägnierten
Verschlussstopfen aus PUR-Weichschaum mit Polyethylenkern
schließen und mit dem beigestelltem Werkstoff (Oberputz bzw.
Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und
beiarbeiten.

12 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.09  

  Putzbeschichtung, Netto: ...............................
    

01.10   Gesamtleistung   Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF
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01 Kapitel Lehrerzimmer

Zusätzlicher Anstrich Silicon-FFGesamtl...01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.0001 Zweimaliger Anstrich / Acryl-Fassadenfarbe

Zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.
Zwischenanstrich und Schlussanstrich inkl. Flimschutz gegen
Algen- & Pilzbefall.
100-%-Reinacrylat-Fassadenfarbe, wasserverdünnbar, hoch
wetterbeständig, hoch wasserdampfdiffusionsoffen,
verschmutzungsunempfindlich durch spezielle
Siliziumausrüstung, Fotokalalytisch aktiv gemäß Prüfnachweis.
Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1, je nach Farbton
Glanzgrad: G3 matt
Kohlendioxid-Durchlässigkeit: C1
Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
Standardfarbton: weiß

110 m² EP ......................... GP ............................

01.10.0002 Laibungen an Öffnungen wie beschrieben beschichten

Laibungen an Öffnungen wie zuvor beschrieben, beschichten.

Laibungstiefe: 20 cm

16 m EP ......................... GP ............................

01.10.0003 Graffiti Schutzimprägnierung

Aufbringen einer wässrigen, semipermanenten Graffiti
Schutzimprägnierung auf den vorbeschriebenen Untergrund.
Wasserabweisend, Wasserdampfdiffusionsoffen, Lösemittelfrei,
UV-beständig, Alkalibeständig, BASt gelistet. Erleichtert
Graffitientfernung mit Heißwasser-Strahlen

Wirkstoffbasis Silan/Siloxan/Wachs
Wirkstoffgehalt M.-% ca. 10
pH-Wert Ca. 8,5 neutral

Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung. 

80 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  01.10  

  Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF, Netto: ...............................
    

    Summe Kapitel  01
 

  Lehrerzimmer, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Kapitel   Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

02.01   Gesamtleistung   Untergrundvorbehandlung

02.01.0001 Baustelleneinrichtung

In die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers sind alle für
die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Geräte, Hebe- und Werkzeuge etc. sowie die nach den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Sozialeinrichtungen und alle Lagerräume einzukalkulieren.
In dieser Position ist das Vorhalten für die Gesamtdauer der
Leistungen des Auftragnehmers nach Abschluss seiner
Leistungen mit einzukalkulieren. Gegebenenfalls erfolgt das
Räumen auch zeitversetzt nach Bedarf. Durch den
Auftragnehmer in Eigenregie erstellte Lager- und Arbeitsplätze
und alle anderen Einbauten sind vollständig zu beseitigen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, sich die ordnungsgemäße
Beseitigung von der Bauleitung bestätigen zu lassen.

1 psch GP ............................

02.01.0002 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, 

außen

Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen,
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
SK-Schutzfolie, selbstklebende Folie

42 m² EP ......................... GP ............................

02.01.0003 Sockelabdichtung mit rissüberbrückender MDS bei W4-E

Sockelabdichtung gegen die Wassereinwirkungsklasse W4-E
"Spritzwasser und Bodenfeuchte im Wandsockel" aus einer
2.-komponentigen, rissüberbrückenden, mineralischen
Dichtungsschlämme herstellen. Mindesttrockenschichtdicke 2
mm oder gem. Herstellerangaben.

Produktkenndaten: Wasserundurchlässigkeit geprüft bis 8m
Wassersäule, Rissüberbrückungsfähigkeit > 3 mm,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ = 1755- 1 bar,
druckwasserdichtnach 18 Std. (bei 5°C und 90% r.F.).

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

UntergrundvorbehandlungGesamtl...02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0004 Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund

Grundierung aller Untergründe mit Tiefgrund,
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend,
alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig,
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas.

180 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  02.01  

  Untergrundvorbehandlung, Netto: ...............................
    

02.02   Gesamtleistung   Sockelausbildung rückspringend

02.02.0001 Sockelabschlussprofil wärmebrückenfrei anbringen

Wärmebrückenfreien, unteren Anschluss bei rückspringender
Sockeldämmung mit WDVS Sockelabschlussprofil
einschließlich WDVS Dichtband herstellen.

Ausführung für Sockelrücksprung 2 cm.

26 m EP ......................... GP ............................

02.02.0002 Verklebung EPS Dämmplatte rückspringender Sockel

Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten als rückspringende
Sockeldämmung mit feuchtigkeitsunempfindlichem Klebemörtel
anbringen als Perimeter-Dämmplatte:
Plattenkante: Stumpf
Format: 100 x 50 cm
Plattendicke: 16 cm
Abschluss im Erdreich ohne Übergang (angeschrägter
Abschluss)

Ausführungshöhen: 110 cm

30 m² EP ......................... GP ............................

02.02.0003 Zulage zur Vorposition

Mehrpreis je 2 cm Dämmstoffstärke

26 m EP ......................... GP ............................

02.02.0004 Flächenarmierung rückspringender Sockel

Flächenarmierung des rückspringenden Sockelbereichs mit
WDVS Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm, ca. 10
cm überlappend und feuchtigkeitsunempfindlichem,
faserverstärktem Armierungsmörtel herstellen. Bei Einbindung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

Sockelausbildung rückspringendGesamtl...02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

im Erdreich in der Regel ca. 15 cm über die verklebten
Dämmplatten hinaus.

 

30 m² EP ......................... GP ............................

02.02.0005 Ab-/Anschluss im Erdreich abdichten

Abdichten des An- bzw. Abschlussbereiches der vorgenannten
Sockeldämmung im Einbindungsbereich im Zuge der
Verklebung der Dämmplatten mit feuchtigkeitsbeständigem
Klebemörtel.
Klebemörtel: Feuchtigkeitsunempfindliche, anzumischende
Klebe- und Armierenmasse auf Dispersionsbasis gemischt mit
speziellem, chromatarmen System-Härter
feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, lange
verarbeitungsoffene Zeit, geeignet für Bitumen mit sehr hoher
Klebkraft und leicht verarbeitbar.

Ausführungshöhen: 110 cm

30 m² EP ......................... GP ............................

02.02.0006 Verdübelung Sockel / Schlag-Tellerdübel

Verdübelung der vorgenannten Dämmplatten im Sockelbereich 
>/ = 15 cm über GOK mit WDVS Schlag-Tellerdübel.
Dübeltyp: Bauaufsichtlich zugelassener Schlag-Tellerdübel mit
Kunststoffmontageelement.
Dübellänge: ca. 235 mm
Dübeldichte: ca. 3,0 Stück/m (2,0 Stück/Platte)

26 m EP ......................... GP ............................

02.02.0007 Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich

Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich bis
ca.  5 cm über Geländeoberkante aufbringen.
Feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, lange
verarbeitungsoffene Zeit, starke Klebkraft.

Ausführungshöhen: 110 cm

30 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  02.02  

  Sockelausbildung rückspringend, Netto: ...............................
    

02.03   Gesamtleistung   Anschlüsse an angrenzende Bauteile
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

Anschlüsse an angrenzende BauteileGesamtl...02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0001 Anschluss an Bauteil mit WDVS Dehnfugenprofil

Anschluss an angrenzendes Bauteil mit einem Dehnfugenprofil
als PVC-Kunststoffprofil und integriertem Gewebestreifen mit
spezieller Anputzkante für den Abschluss der Armierung und
Putzbeschichtung, herstellen, gewebeverstärkte
Verbindungslasche aus Weich PVC Folie, vorkonfektioniert,
alkalifest, dauerelastisch, witterungs- und UV-beständig,
Fugenbreite 18-20 mm.

15 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  02.03  

  Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Netto: ...............................
    

02.04   Gesamtleistung   Anschlüsse an Fenster und Türen

02.04.0001 Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anschlussprofil

WDVS Gewebe-Anschlussprofil auf Fenster- und Türrahmen
anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende
Armierungsschicht überlappend einbetten.
Selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit,
alterungsbeständig, mit Schutzlippe, Anputzkante, breiter
Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen, Klasse A
gemäß VDPM-Merkblatt.

61 m EP ......................... GP ............................

02.04.0002 Anschluss an Fensterbank-Abschlussprofile mit Dichtband

Anschlüsse im Bereich von Fensterbank-Abschlussprofilen
(Bordprofile) durch Ausschneiden der Dämmplatten und Einbau
von WDVS Dichtband oberhalb und seitlich der Profile
herstellen.
Laibungstiefe: ca 20 cm, Fugenbreite 3-9 mm

18 St EP ......................... GP ............................

02.04.0003 Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband

Anschlüsse an Fensterbankunterseiten bei rohbaubündigen
Fenstern durch Anschrägen der WDVS Dämmplatten und
Einbau von WDVS Dichtband unter die Fensterbänke
herstellen.
Neigungswinkel (Schräge): ca. 5 Grad, Dichtband für
Fugenbreite 2-5 mm

21 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

Anschlüsse an Fenster und TürenGesamtl...02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Gesamtleistung  02.04  

  Anschlüsse an Fenster und Türen, Netto: ...............................
    

02.05   Gesamtleistung   EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln

02.05.0001 Verklebung EPS Dämmplatte d= 18 cm

EPS Dämmplatte im Klebeschaumverfahren anbringen.
Format: 120 x 40 cm
Plattenkante: Nut und Feder mit spezieller Hinterfräsung
Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m x K)
Plattendicke: 18 cm
Plattenkanten: stumpf
Kleber: Klebeschaum in Verbindung mit Fixierungswinkel.

150 m² EP ......................... GP ............................

02.05.0002 Dämmplatten für verlegte Leitungen ausschneiden

Ausschneiden der Dämmplattenrückseite für auf der Fassade
verlegte Elektroleitungen, einschließlich Kennzeichnung des
Leitungsverlaufs auf den Dämmplatten.
Tiefe des Ausschnitts: ca. 3 cm
Breite des Ausschnitts: ca.5 cm

18 m EP ......................... GP ............................

02.05.0003 Verdübelung konstruktiv / Senkdübel STR mit Teller, versenkt

Konstruktive Verdübelung mit WDVS Schraub-Tellerdübel in
versenkter Montage. Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die
Dämmplatte einschrauben und mit zugehörigem Dübel-Rondell
oberflächenbündig abdecken. Eventuelle Überstände
planschleifen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke
wählen. Die Dübel müssen 25 mm im tragfähigen Untergrund
verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken.
Höhenbereich: bis zur Anwendungsgrenze
Dübeltyp: WDVS Senkdübel in Kombination mit WDVS
Dübel-Rondell und Dübel-Teller
Dübellänge: 240 mm

Erfordernis der Verdübelung ist in Absprache mit der
Bauleitung, bzw. dem Systemhersteller festzulegen.

Ausführung nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

75 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

EPS als Dämmplatten verkleben/verdübelnGesamtl...02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0004 Brandriegel gemäß Zulassung herstellen

Brandriegel gemäß der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung
in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung, einschließlich
Verdübelung, herstellen.
Dämmplatte: MW Lamelle
Klebemörtel: WDVS Pulverkleber oder WDVS Klebe- und
Armierungsmörtel oder WDVS Leichtmörtel 
Dübel: WDVS Senkdübel in Kombination mit WDVS
Dübel-Stopfen 
Dübellänge: 240 mm

26 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  02.05  

  EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln, Netto: ...............................
    

02.06   Gesamtleistung   Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich

02.06.0001 Anbringung Putzträgerplatte vor Sonnenschutzblenden

WDVS Wandschutzplatte auf Calciumsilikatbasis, mit
vorgefrästen Verdüblungslöchern, im Bereich der
Verschattungsanlagen auf WDVS Dämmplatten mit
Überlappung inkl. Anarbeitung an die Dämmfläche anbringen.
Vertiefungen im Bereich der ausgefrästen Dübellöcher nach der
Verdübelung mit der gewählten Armierungsmasse vorspachteln.
Breite: 60 cm
Dicke: 20 mm
Die Überbrückung der Verschattungsanlage ist rechts und links
vom Sonnenschutzkasten 30cm und über dem
Sonnenschutzkasten 20cm auszuführen.
Höhe der der Verschattungsanlage ca. 25-30cm.
Position inkl. dem Ausklinken der vorgenannten WDVS
Dämmplatten im Ansatzbereich der WDVS Wandschutzplatte.
Ausklinktiefe: mind. 1,2 cm

Die Klebeseite ist mit Tiefgrund zu grundieren, anschließend
sind die Wandschutzplatten mit Klebeschaum auf den
Dämmplatten bzw. auf den Verblechungen der
Sonnenschutzkästen zu verkleben.

Position zudem mit der notwendigen Verdübelung der
Wandschutzplatten. Dübellängen gem. Anforderung für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

Putzträgerplatte Überbrückung im SturzbereichGesamtl...02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fassadenaufbau von 20cm, Dübeldichte: 5,0 Dübel/Platte/m.
Im Bereich von Zuschnitten die Anzahl und Verteilung der
Verdübelung entsprechend der geforderten Dübeldichte
anpassen. Hierfür gegebenenfalls zusätzliche
Befestigungspunkte durch Ausfräsen der
Wandschutzplatten herstellen.

21 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  02.06  

  Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich, Netto: ...............................
    

02.07   Gesamtleistung   Kantenschutz und Diagonalarmierung

02.07.0001 Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen
Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die nachfolgend
beschriebene Armierungsmasse einbetten.

Format: 10/10 cm

30 m EP ......................... GP ............................

02.07.0002 Kantenschutz an Gebäudeöffnungen / 

Gewebe-Eckschutzschiene

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen
Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Nischen,
lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene
Armierungsmasse einbetten.

Format: 10/10 cm 

40 m EP ......................... GP ............................

02.07.0003 Kantenschutz im Sturzbereich / Tropfkantenprofil, Kunststoff

Kunststoff-Winkelprofil mit überputzbarer Abtropfnase und
integriertem Gewebestreifen auf Unterkanten (Sturzbereich) der
WDVS Dämmplatten mit der systemzugehörigen
Armierungsmasse vollflächig anbringen. Die Gewebestreifen
sind in die nachfolgende Armierungsschicht einzubetten.

21 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

Kantenschutz und DiagonalarmierungGesamtl...02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0004 Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen 

Bereich

Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
Aussparungen im oberen Bereich mit WDVS
Diagonal-Armierungswinkel unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse herstellen.

10 St EP ......................... GP ............................

02.07.0005 Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren 

Bereich

Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
Aussparungen im unteren Bereich mit WDVS
Diagonal-Armierungspfeil unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse herstellen.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  02.07  

  Kantenschutz und Diagonalarmierung, Netto: ...............................
    

02.08   Gesamtleistung   Flächenarmierung mineralisch

02.08.0001 Flächenarmierung mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

Flächenarmierung mit alkalibeständigem, Armierungsgewebe,
Maschenweite ca. 4 x 4 mm, ca. 10 cm überlappend und
mineralischem, faserverstärktem Armierungsmörtel herstellen.

Schichtdicke: mind. 4 mm
Armierungsmasse: Mineralischer, faserverstärkter Leichtmörtel.
 

150 m² EP ......................... GP ............................

02.08.0002 Zweite (Doppelte) Flächenarmierung im Sockelbereich

Ausführung einer zweiten Flächenarmierung zur Erhöhung der
Stoßfestigkeit mit der gleichen faserverstärkten organisch
gebundenen Armierungsmasse wie zuvor beschrieben
Stoßfestigkeit (im Systemaufbau): bis 50 Joule, jedoch nicht
überlappend. 

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

Flächenarmierung mineralischGesamtl...02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.0003 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben 

armieren

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten
Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System
beschrieben, armieren.

Laibungstiefe: bis 20 cm

40 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  02.08  

  Flächenarmierung mineralisch, Netto: ...............................
    

02.09   Gesamtleistung   Putzbeschichtung

02.09.0001 Zwischenanstrich der Armierung bei org.geb. Putz

Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit
Putzgrundierung auf Siliconharzbasis, Ausführung
witterungsbeständig, geruchsmild, mit verfestigender Wirkung,
diffusionsfähig.

180 m² EP ......................... GP ............................

02.09.0002 Organisch geb. Oberputz als Kratzputzstruktur

Oberputz inkl. Flimschutz gegen Algen- & Pilzbefall auftragen,
auf Kornstärke abziehen und strukturieren, verarbeitungsfertig,
diffusionsfähig, schlagregendicht, Kratzputzstruktur, für außen.
Kratzputz Körnung: K3
Farbton: weiß

150 m² EP ......................... GP ............................

02.09.0003 Organisch geb. Oberputz als Glattputz, zweilagig

Feinputz zur Ausbildung von Sockelflächen als Glattputz inkl.
Flimschutz gegen Algen- & Pilzbefall, zweilagig, auftragen und
abreiben. Nach ausreichender Trockenzeit nochmaliger Auftrag
und Abreiben der zweiten Schicht (Lage).
Ausführung als verarbeitungsfertige, diffusionsfähige,
unverseifbare, leicht verarbeitbare, Glattputzfläche, für außen

Standardfarbton: weiß

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

PutzbeschichtungGesamtl...02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.0004 Laibungen an Öffnungen wie beschrieben beschichten

Laibungen an Öffnungen wie zuvor beschrieben, beschichten.

Laibungstiefe: 20 cm

40 m EP ......................... GP ............................

02.09.0005 Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und beiarbeiten

Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit imprägnierten
Verschlussstopfen aus PUR-Weichschaum mit Polyethylenkern
schließen und mit dem beigestelltem Werkstoff (Oberputz bzw.
Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und
beiarbeiten.

20 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  02.09  

  Putzbeschichtung, Netto: ...............................
    

02.10   Gesamtleistung   Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF

02.10.0001 Zweimaliger Anstrich / Acryl-Fassadenfarbe

Zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.
Zwischenanstrich und Schlussanstrich inkl. Flimschutz gegen
Algen- & Pilzbefall.
100-%-Reinacrylat-Fassadenfarbe, wasserverdünnbar, hoch
wetterbeständig, hoch wasserdampfdiffusionsoffen,
verschmutzungsunempfindlich durch spezielle
Siliziumausrüstung, Fotokalalytisch aktiv gemäß Prüfnachweis.
Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1, je nach Farbton
Glanzgrad: G3 matt
Kohlendioxid-Durchlässigkeit: C1
Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
Standardfarbton: weiß

180 m² EP ......................... GP ............................

02.10.0002 Laibungen an Öffnungen wie beschrieben beschichten

Laibungen an Öffnungen wie zuvor beschrieben, beschichten.

Laibungstiefe: 20 cm

40 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost

Zusätzlicher Anstrich Silicon-FFGesamtl...02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Gesamtleistung  02.10  

  Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF, Netto: ...............................
    

    Summe Kapitel  02
 

  Bibliothek und Diffraum Süd-Ost, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Kapitel   Diffraum West

03.01   Gesamtleistung   Untergrundvorbehandlung

03.01.0001 Baustelleneinrichtung

In die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers sind alle für
die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Geräte, Hebe- und Werkzeuge etc. sowie die nach den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Sozialeinrichtungen und alle Lagerräume einzukalkulieren.
In dieser Position ist das Vorhalten für die Gesamtdauer der
Leistungen des Auftragnehmers nach Abschluss seiner
Leistungen mit einzukalkulieren. Gegebenenfalls erfolgt das
Räumen auch zeitversetzt nach Bedarf. Durch den
Auftragnehmer in Eigenregie erstellte Lager- und Arbeitsplätze
und alle anderen Einbauten sind vollständig zu beseitigen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, sich die ordnungsgemäße
Beseitigung von der Bauleitung bestätigen zu lassen.

1 psch GP ............................

03.01.0002 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, 

außen

Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen,
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
SK-Schutzfolie, selbstklebende Folie

24 m² EP ......................... GP ............................

03.01.0003 Sockelabdichtung mit rissüberbrückender MDS bei W4-E

Sockelabdichtung gegen die Wassereinwirkungsklasse W4-E
"Spritzwasser und Bodenfeuchte im Wandsockel" aus einer
2.-komponentigen, rissüberbrückenden, mineralischen
Dichtungsschlämme herstellen. Mindesttrockenschichtdicke 2
mm oder gem. Herstellerangaben.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

UntergrundvorbehandlungGesamtl...03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Produktkenndaten: Wasserundurchlässigkeit geprüft bis 8m
Wassersäule, Rissüberbrückungsfähigkeit > 3 mm,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ = 1755- 1 bar,
druckwasserdichtnach 18 Std. (bei 5°C und 90% r.F.).

30 m² EP ......................... GP ............................

03.01.0004 Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund

Grundierung aller Untergründe mit Tiefgrund,
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend,
alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig,
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas.

140 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.01  

  Untergrundvorbehandlung, Netto: ...............................
    

03.02   Gesamtleistung   Sockelausbildung rückspringend

03.02.0001 Sockelabschlussprofil wärmebrückenfrei anbringen

Wärmebrückenfreien, unteren Anschluss bei rückspringender
Sockeldämmung mit WDVS Sockelabschlussprofil
einschließlich WDVS Dichtband herstellen.

Ausführung für Sockelrücksprung 2 cm.

18 m EP ......................... GP ............................

03.02.0002 Verklebung EPS Dämmplatte rückspringender Sockel

Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten als rückspringende
Sockeldämmung mit feuchtigkeitsunempfindlichem Klebemörtel
anbringen als Perimeter-Dämmplatte:
Plattenkante: Stumpf
Format: 100 x 50 cm
Plattendicke: 16 cm
Abschluss im Erdreich ohne Übergang (angeschrägter
Abschluss)

Ausführungshöhen: 147 cm 

30 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0003 Zulage zur Vorposition

Mehrpreis je 2 cm Dämmstoffstärke

18 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

Sockelausbildung rückspringendGesamtl...03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0004 Flächenarmierung rückspringender Sockel

Flächenarmierung des rückspringenden Sockelbereichs mit
WDVS Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm, ca. 10
cm überlappend und feuchtigkeitsunempfindlichem,
faserverstärktem Armierungsmörtel herstellen. Bei Einbindung
im Erdreich in der Regel ca. 15 cm über die verklebten
Dämmplatten hinaus.

 

30 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0005 Ab-/Anschluss im Erdreich abdichten

Abdichten des An- bzw. Abschlussbereiches der vorgenannten
Sockeldämmung im Einbindungsbereich im Zuge der
Verklebung der Dämmplatten mit feuchtigkeitsbeständigem
Klebemörtel.
Klebemörtel: Feuchtigkeitsunempfindliche, anzumischende
Klebe- und Armierenmasse auf Dispersionsbasis gemischt mit
speziellem, chromatarmen System-Härter
feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, lange
verarbeitungsoffene Zeit, geeignet für Bitumen mit sehr hoher
Klebkraft und leicht verarbeitbar.

Ausführungshöhen: 147 cm

30 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0006 Verdübelung Sockel / Schlag-Tellerdübel

Verdübelung der vorgenannten Dämmplatten im Sockelbereich 
>/ = 15 cm über GOK mit WDVS Schlag-Tellerdübel.
Dübeltyp: Bauaufsichtlich zugelassener Schlag-Tellerdübel mit
Kunststoffmontageelement.
Dübellänge: ca. 235 mm
Dübeldichte: ca. 3,0 Stück/m (2,0 Stück/Platte)

18 m EP ......................... GP ............................

03.02.0007 Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich

Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich bis
ca.  5 cm über Geländeoberkante aufbringen.
Feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, lange
verarbeitungsoffene Zeit, starke Klebkraft.

Ausführungshöhen: 147 cm

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

Sockelausbildung rückspringendGesamtl...03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Gesamtleistung  03.02  

  Sockelausbildung rückspringend, Netto: ...............................
    

03.03   Gesamtleistung   Anschlüsse an angrenzende Bauteile

03.03.0001 Anschluss an Bauteil mit WDVS Dehnfugenprofil

Anschluss an angrenzendes Bauteil mit einem Dehnfugenprofil
als PVC-Kunststoffprofil und integriertem Gewebestreifen mit
spezieller Anputzkante für den Abschluss der Armierung und
Putzbeschichtung, herstellen, gewebeverstärkte
Verbindungslasche aus Weich PVC Folie, vorkonfektioniert,
alkalifest, dauerelastisch, witterungs- und UV-beständig,
Fugenbreite 18-20 mm.

15 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.03  

  Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Netto: ...............................
    

03.04   Gesamtleistung   Anschlüsse an Fenster und Türen

03.04.0001 Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anschlussprofil

WDVS Gewebe-Anschlussprofil auf Fenster- und Türrahmen
anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende
Armierungsschicht überlappend einbetten.
Selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit,
alterungsbeständig, mit Schutzlippe, Anputzkante, breiter
Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen, Klasse A
gemäß VDPM-Merkblatt.

35 m EP ......................... GP ............................

03.04.0002 Anschluss an Fensterbank-Abschlussprofile mit Dichtband

Anschlüsse im Bereich von Fensterbank-Abschlussprofilen
(Bordprofile) durch Ausschneiden der Dämmplatten und Einbau
von WDVS Dichtband oberhalb und seitlich der Profile
herstellen.
Laibungstiefe: ca 20 cm, Fugenbreite 3-9 mm

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

Anschlüsse an Fenster und TürenGesamtl...03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.0003 Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband

Anschlüsse an Fensterbankunterseiten bei rohbaubündigen
Fenstern durch Anschrägen der WDVS Dämmplatten und
Einbau von WDVS Dichtband unter die Fensterbänke
herstellen.
Neigungswinkel (Schräge): ca. 5 Grad, Dichtband für
Fugenbreite 2-5 mm

11 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.04  

  Anschlüsse an Fenster und Türen, Netto: ...............................
    

03.05   Gesamtleistung   EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln

03.05.0001 Verklebung EPS Dämmplatte d= 20 cm

EPS Dämmplatte im Klebeschaumverfahren anbringen.
Format: 120 x 40 cm
Plattenkante: Nut und Feder mit spezieller Hinterfräsung
Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m x K)
Plattendicke: 20 cm
Plattenkanten: stumpf
Kleber: Klebeschaum in Verbindung mit Fixierungswinkel.

110 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0002 Dämmplatten für verlegte Leitungen ausschneiden

Ausschneiden der Dämmplattenrückseite für auf der Fassade
verlegte Elektroleitungen, einschließlich Kennzeichnung des
Leitungsverlaufs auf den Dämmplatten.
Tiefe des Ausschnitts: ca. 3 cm
Breite des Ausschnitts: ca.5 cm

15 m EP ......................... GP ............................

03.05.0003 Verdübelung konstruktiv / Senkdübel STR mit Teller, versenkt

Konstruktive Verdübelung mit WDVS Schraub-Tellerdübel in
versenkter Montage. Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die
Dämmplatte einschrauben und mit zugehörigem Dübel-Rondell
oberflächenbündig abdecken. Eventuelle Überstände
planschleifen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke
wählen. Die Dübel müssen 25 mm im tragfähigen Untergrund
verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken.
Höhenbereich: bis zur Anwendungsgrenze
Dübeltyp: WDVS Senkdübel in Kombination mit WDVS
Dübel-Rondell und Dübel-Teller
Dübellänge: 240 mm

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

EPS als Dämmplatten verkleben/verdübelnGesamtl...03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Erfordernis der Verdübelung ist in Absprache mit der
Bauleitung, bzw. dem Systemhersteller festzulegen.

Ausführung nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

55 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0004 Brandriegel gemäß Zulassung herstellen

Brandriegel gemäß der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung
in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung, einschließlich
Verdübelung, herstellen.
Dämmplatte: MW Lamelle
Klebemörtel: WDVS Pulverkleber oder WDVS Klebe- und
Armierungsmörtel oder WDVS Leichtmörtel 
Dübel: WDVS Senkdübel in Kombination mit WDVS
Dübel-Stopfen 
Dübellänge: 240 mm

18 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.05  

  EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln, Netto: ...............................
    

03.06   Gesamtleistung   Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich

03.06.0001 Anbringung Putzträgerplatte vor Sonnenschutzblenden

WDVS Wandschutzplatte auf Calciumsilikatbasis, mit
vorgefrästen Verdüblungslöchern, im Bereich der
Verschattungsanlagen auf WDVS Dämmplatten mit
Überlappung inkl. Anarbeitung an die Dämmfläche anbringen.
Vertiefungen im Bereich der ausgefrästen Dübellöcher nach der
Verdübelung mit der gewählten Armierungsmasse vorspachteln.
Breite: 60 cm
Dicke: 20 mm
Die Überbrückung der Verschattungsanlage ist rechts und links
vom Sonnenschutzkasten 30cm und über dem
Sonnenschutzkasten 20cm auszuführen.
Höhe der der Verschattungsanlage ca. 25-30cm.
Position inkl. dem Ausklinken der vorgenannten WDVS
Dämmplatten im Ansatzbereich der WDVS Wandschutzplatte.
Ausklinktiefe: mind. 1,2 cm

Die Klebeseite ist mit Tiefgrund zu grundieren, anschließend
sind die Wandschutzplatten mit Klebeschaum auf den
Dämmplatten bzw. auf den Verblechungen der
Sonnenschutzkästen zu verkleben.

Position zudem mit der notwendigen Verdübelung der
Wandschutzplatten. Dübellängen gem. Anforderung für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

Putzträgerplatte Überbrückung im SturzbereichGesamtl...03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fassadenaufbau von 20cm, Dübeldichte: 5,0 Dübel/Platte/m.
Im Bereich von Zuschnitten die Anzahl und Verteilung der
Verdübelung entsprechend der geforderten Dübeldichte
anpassen. Hierfür gegebenenfalls zusätzliche
Befestigungspunkte durch Ausfräsen der
Wandschutzplatten herstellen.

11 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.06  

  Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich, Netto: ...............................
    

03.07   Gesamtleistung   Kantenschutz und Diagonalarmierung

03.07.0001 Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen
Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die nachfolgend
beschriebene Armierungsmasse einbetten.

Format: 10/10 cm

15 m EP ......................... GP ............................

03.07.0002 Kantenschutz an Gebäudeöffnungen / 

Gewebe-Eckschutzschiene

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen
Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Nischen,
lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene
Armierungsmasse einbetten.

Format: 10/10 cm 

24 m EP ......................... GP ............................

03.07.0003 Kantenschutz im Sturzbereich / Tropfkantenprofil, Kunststoff

Kunststoff-Winkelprofil mit überputzbarer Abtropfnase und
integriertem Gewebestreifen auf Unterkanten (Sturzbereich) der
WDVS Dämmplatten mit der systemzugehörigen
Armierungsmasse vollflächig anbringen. Die Gewebestreifen
sind in die nachfolgende Armierungsschicht einzubetten.

11 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

Kantenschutz und DiagonalarmierungGesamtl...03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.07.0004 Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen 

Bereich

Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
Aussparungen im oberen Bereich mit WDVS
Diagonal-Armierungswinkel unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse herstellen.

6 St EP ......................... GP ............................

03.07.0005 Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren 

Bereich

Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
Aussparungen im unteren Bereich mit WDVS
Diagonal-Armierungspfeil unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse herstellen.

6 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.07  

  Kantenschutz und Diagonalarmierung, Netto: ...............................
    

03.08   Gesamtleistung   Flächenarmierung mineralisch

03.08.0001 Flächenarmierung mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

Flächenarmierung mit alkalibeständigem, Armierungsgewebe,
Maschenweite ca. 4 x 4 mm, ca. 10 cm überlappend und
mineralischem, faserverstärktem Armierungsmörtel herstellen.

Schichtdicke: mind. 4 mm
Armierungsmasse: Mineralischer, faserverstärkter Leichtmörtel.
 

110 m² EP ......................... GP ............................

03.08.0002 Zweite (Doppelte) Flächenarmierung im Sockelbereich

Ausführung einer zweiten Flächenarmierung zur Erhöhung der
Stoßfestigkeit mit der gleichen faserverstärkten organisch
gebundenen Armierungsmasse wie zuvor beschrieben
Stoßfestigkeit (im Systemaufbau): bis 50 Joule, jedoch nicht
überlappend. 

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

Flächenarmierung mineralischGesamtl...03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.08.0003 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben 

armieren

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten
Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System
beschrieben, armieren.

Laibungstiefe: bis 20 cm

24 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.08  

  Flächenarmierung mineralisch, Netto: ...............................
    

03.09   Gesamtleistung   Putzbeschichtung

03.09.0001 Zwischenanstrich der Armierung bei org.geb. Putz

Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit
Putzgrundierung auf Siliconharzbasis, Ausführung
witterungsbeständig, geruchsmild, mit verfestigender Wirkung,
diffusionsfähig.

140 m² EP ......................... GP ............................

03.09.0002 Organisch geb. Oberputz als Kratzputzstruktur

Oberputz inkl. Flimschutz gegen Algen- & Pilzbefall auftragen,
auf Kornstärke abziehen und strukturieren, verarbeitungsfertig,
diffusionsfähig, schlagregendicht, Kratzputzstruktur, für außen.
Kratzputz Körnung: K3
Farbton: weiß

110 m² EP ......................... GP ............................

03.09.0003 Organisch geb. Oberputz als Glattputz, zweilagig

Feinputz zur Ausbildung von Sockelflächen als Glattputz inkl.
Flimschutz gegen Algen- & Pilzbefall, zweilagig, auftragen und
abreiben. Nach ausreichender Trockenzeit nochmaliger Auftrag
und Abreiben der zweiten Schicht (Lage).
Ausführung als verarbeitungsfertige, diffusionsfähige,
unverseifbare, leicht verarbeitbare, Glattputzfläche, für außen

Standardfarbton: weiß

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

PutzbeschichtungGesamtl...03.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.09.0004 Laibungen an Öffnungen wie beschrieben beschichten

Laibungen an Öffnungen wie zuvor beschrieben, beschichten.

Laibungstiefe: 20 cm

24 m EP ......................... GP ............................

03.09.0005 Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und beiarbeiten

Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit imprägnierten
Verschlussstopfen aus PUR-Weichschaum mit Polyethylenkern
schließen und mit dem beigestelltem Werkstoff (Oberputz bzw.
Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und
beiarbeiten.

15 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.09  

  Putzbeschichtung, Netto: ...............................
    

03.10   Gesamtleistung   Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF

03.10.0001 Zweimaliger Anstrich / Acryl-Fassadenfarbe

Zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.
Zwischenanstrich und Schlussanstrich inkl. Flimschutz gegen
Algen- & Pilzbefall.
100-%-Reinacrylat-Fassadenfarbe, wasserverdünnbar, hoch
wetterbeständig, hoch wasserdampfdiffusionsoffen,
verschmutzungsunempfindlich durch spezielle
Siliziumausrüstung, Fotokalalytisch aktiv gemäß Prüfnachweis.
Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1, je nach Farbton
Glanzgrad: G3 matt
Kohlendioxid-Durchlässigkeit: C1
Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
Standardfarbton: weiß

140 m² EP ......................... GP ............................

03.10.0002 Laibungen an Öffnungen wie beschrieben beschichten

Laibungen an Öffnungen wie zuvor beschrieben, beschichten.

Laibungstiefe: 20 cm

24 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Kapitel Diffraum West

Zusätzlicher Anstrich Silicon-FFGesamtl...03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10.0003 Graffiti Schutzimprägnierung

Aufbringen einer wässrigen, semipermanenten Graffiti
Schutzimprägnierung auf den vorbeschriebenen Untergrund.
Wasserabweisend, Wasserdampfdiffusionsoffen, Lösemittelfrei,
UV-beständig, Alkalibeständig, BASt gelistet. Erleichtert
Graffitientfernung mit Heißwasser-Strahlen

Wirkstoffbasis Silan/Siloxan/Wachs
Wirkstoffgehalt M.-% ca. 10
pH-Wert Ca. 8,5 neutral

Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung. 

70 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Gesamtleistung  03.10  

  Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF, Netto: ...............................
    

    Summe Kapitel  03
 

  Diffraum West, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Kapitel   Sanierung im Bestand

Anarbeitung WDVS Kleinflächen

Im Zuge der Umbaumaßnahme werden die eingebauten
Fensterelemente im 1.OG für neu geplante Türöffnungen
fachgerecht ausgebaut und durch eine Fluchttür ersetzt.
Anschließend erfolgt die Anpassung der bestehenden
Stahlunterkonstruktion, in dem die vorhandenen Quadratrohe
im Türbereich getrennt werden. Im seitlichen Bereich werden
neue zusätztliche Quadratrohre in gleicher Dimensionierung
wieder angearbeteitet, um die Standsicherheit zu gewährleisten.

Zur Lastabtragung wird eine Ankerkonsole aus Flachstahl (120
× 150 × 12 mm) hergestellt und mittels geeigneter
Schwerlastanker an der bestehenden Decke befestigt. Die neu
eingebauten Quadratrohre werden an diese Konsole
angeschlossen.

Begleitend dazu werden die angrenzenden Fassadenbereiche
geöffnet: Dazu wird die vorhandene WDVS im Bereich der
neuen Profilführung geöffnet, ebenso die Verblendfassade
unterhalb des WDVS.

Für die Durchführung der Arbeiten ist der unterseitig
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Kapitel Sanierung im Bestand

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angeordnete Raffstore temporär zu demontieren und nach
Abschluss der Montagearbeiten wieder einzubauen.

Die oben beschriebenen Leistungen werden bauseits
durchgeführt.

Die nachfolgenden Positionen beschreiben die auszuführende
Leistung wie vor Neubau, jedoch als Ausführung an
Kleinflächen bis 5m2 zur Anarbeitung von den neuen
Außentüren an bestehender WDVS-Außenwandfläche.

04.0001 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, 

außen

Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen,
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer
Beseitigung/Entsorgung.

Abdeckung bestehend aus:
SK-Schutzfolie, selbstklebende Folie

50 m² EP ......................... GP ............................

04.0002 Nacharbeiten / Herstellen Trennschnitte am bestehenden WDVS

Überarbeiten und Herstellen sauberer, systemgerechter
Trennschnitte am bestehenden Wärmedämmverbundsystem
(WDVS) im Bereich der bereits hergestellten und mit einer
Fluchttür versehenen Öffnung.

Die Leistung umfasst das Nachschneiden und Begradigen der
vorhandenen, durch den Rohbau hergestellten Öffnungskanten
nach erfolgtem Einbau des Türelements. Unregelmäßige,
ausgebrochene oder beschädigte Bereiche des WDVS sind so
weit zurückzuschneiden, bis tragfähige, gerade und zur
Weiterbearbeitung geeignete Anschlusskanten entstehen.

Die vorhandenen Schichten aus Oberputz, Armierung und
Dämmstoff sind so vorzubereiten, dass eine dauerhaft
fachgerechte und rissfreie Wiederanarbeitung gewährleistet ist.

Beschädigungen angrenzender Fassadenflächen sowie des
eingebauten Türelements sind ausdrücklich zu vermeiden.

8 m EP ......................... GP ............................

04.0003 Verunreinigungen an Bestandsmauerwerksfläche entfernen

Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen des
Bestandsmauerwerks, wie Mörtelreste, Mörtelgrate, Staub,
Schmutz etc. trocken entfernen und entsorgen (DIN 18350
Punkt 4.2.12). 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Kapitel Sanierung im Bestand

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung in Kleinflächen bis 5m2

Ausführung nur nach Anweisung/Rücksprache mit der
Bauleitung.

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0004 Mauerwerk mit Putzmörtel auffüllen und angleichen

Mauerwerk, Altbestand mit geeignetem Putzmörtel nach DIN
EN 998-1, Kategorie GP/LW, CS II/CS III, ganzflächig
vorputzen, incl. erforderlicher Vorbehandlung, wie
Vorspritzmörtel, bzw Betonkontaktgrund nach
Herstellervorgabe.

Ausführung in Kleinflächen bis 5m2

Putzdicke: Bis 20 mm

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0005 Mehrstärke Putzmörtel

Position wie vor, jedoch Ausführung in Mehrstärke bis 15mm.

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0006 Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund

Grundierung aller Untergründe mit Tiefgrund,
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend,
alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig,
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas.

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0007 Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anschlussprofil

WDVS Gewebe-Anschlussprofil auf Fenster und Türrahmen
anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende
Armierungsschicht überlappend einbetten.
Selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit,
alterungsbeständig, mit Schutzlippe, Anputzkante, breiter
Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen, Klasse A
gemäß VDPM-Merkblatt.

8 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0008 Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband

Anschlüsse an Fensterbankunterseiten bei rohbaubündigen
Fenstern durch Anschrägen der WDVS Dämmplatten und
Einbau von WDVS Dichtband unter die Fensterbänke
herstellen.
Neigungswinkel (Schräge): ca. 5 Grad, Dichtband für
Fugenbreite 2-5 mm

2 m EP ......................... GP ............................

04.0009 Verklebung EPS Dämmplatte d= 18 cm

EPS Dämmplatte im Klebeschaumverfahren anbringen.
Format: Sondermaße in cm
Plattenkante: Nut und Feder mit spezieller Hinterfräsung
Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m x K)
Plattendicke: 18 cm
Plattenkanten: stumpf
Kleber: Klebeschaum in Verbindung mit Fixierungswinkel.

Ausführung in Kleinflächen bis 5m2

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0010 Herstellen von Aussparungen

Zuschneiden und Anarbeiten der Dämmplatten im Bereich der
Quadratrohre, sowie an den Fensterbänken

Abmessung: bis ca. 10/10 cm

10 St EP ......................... GP ............................

04.0011 Verdübelung konstruktiv / Senkdübel STR mit Teller, versenkt

Konstruktive Verdübelung mit WDVS Schraub-Tellerdübel in
versenkter Montage. Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die
Dämmplatte einschrauben und mit zugehörigem Dübel-Rondell
oberflächenbündig abdecken. Eventuelle Überstände
planschleifen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke
wählen. Die Dübel müssen 25 mm im tragfähigen Untergrund
verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken.
Höhenbereich: bis zur Anwendungsgrenze
Dübeltyp: WDVS Senkdübel in Kombination mit WDVS
Dübel-Rondell und Dübel-Teller
Dübellänge: 240 mm
Dübeldichte: 6,0 Stück/m²

Erfordernis der Verdübelung ist in Absprache mit der
Bauleitung, bzw. dem Systemhersteller festzulegen.

3 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0012 Wiederherstellen der Armierungsschicht

Wiederherstellen der Armierungsschicht im Bereich der
bearbeiteten WDVS-Flächen nach Einbau der Fluchttür.

Die Leistung umfasst das Aufbringen von Armierungsmörtel
sowie das vollflächige Einbetten eines systemzugehörigen
Armierungsgewebes. Das Gewebe ist mit ausreichender
Überdeckung, mindestens 10 cm, an den vorhandenen Bestand
anzuschließen.

Im Bereich der Türöffnung sind zusätzliche Verstärkungen
auszuführen. Insbesondere sind Diagonalarmierungen in den
Ecken der Türöffnung herzustellen, um Rissbildungen infolge
von Spannungskonzentrationen zu vermeiden.

Unregelmäßige Untergründe sowie Übergänge zwischen
Bestand und neu hergestellten Flächen sind auszugleichen. Die
Oberfläche ist ebenflächig und spannungsarm herzustellen.

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0013 Kantenschutz an Gebäudeöffnungen / 

Gewebe-Eckschutzschiene

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an den
Ecken der Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Nischen,
lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene
Armierungsmasse einbetten.

Format: 10/10 cm 

8 m EP ......................... GP ............................

04.0014 Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen 

Bereich

Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
Aussparungen im oberen Bereich mit WDVS
Diagonal-Armierungswinkel unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse herstellen.

5 St EP ......................... GP ............................

04.0015 Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren 

Bereich

Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
Aussparungen im unteren Bereich mit WDVS
Diagonal-Armierungspfeil unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse herstellen.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0016 Wiederherstellung Flächenarmierung

Wiederherstellen der Flächenarmierung mit alkalibeständigem,
Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm, ca. 10 cm
überlappend und mineralischem, faserverstärktem
Armierungsmörtel herstellen.

Schichtdicke: mind. 4 mm
Armierungsmasse: Mineralischer, faserverstärkter Leichtmörtel.
 

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0017 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben 

armieren

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten
Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System
beschrieben, armieren.

Laibungstiefe: bis 20 cm

8 m EP ......................... GP ............................

04.0018 Zwischenanstrich der Armierung bei org.geb. Putz

Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit
Putzgrundierung auf Siliconharzbasis, Ausführung
witterungsbeständig, geruchsmild, mit verfestigender Wirkung,
diffusionsfähig.

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0019 Wiederherstellung org. geb. Oberputz als Kratzputzstruktur

Wiederherstellung von Oberputz inkl. Filmschutz gegen Algen-
& Pilzbefall durch auftragen inkl. fachgerechter Anarbeitung an
den Bestandsputz als Kratzputz, auf Kornstärke abziehen und
strukturieren, verarbeitungsfertig, diffusionsfähig,
schlagregendicht, Kratzputzstruktur, für außen.
Kratzputz Körnung: K3

Farbton: weiß o. gemäß Planung

3 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0020 Laibungen an Öffnungen wie beschrieben beschichten

Laibungen an Öffnungen wie zuvor beschrieben, beschichten.

Laibungstiefe: 20 cm

8 m EP ......................... GP ............................

04.0021 Zweimaliger Anstrich / Acryl-Fassadenfarbe

Zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.
Zwischenanstrich und Schlussanstrich inkl. Flimschutz gegen
Algen- & Pilzbefall.
100-%-Reinacrylat-Fassadenfarbe, wasserverdünnbar, hoch
wetterbeständig, hoch wasserdampfdiffusionsoffen,
verschmutzungsunempfindlich durch spezielle
Siliziumausrüstung, Fotokalalytisch aktiv gemäß Prüfnachweis.
Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1, je nach Farbton
Glanzgrad: G3 matt
Kohlendioxid-Durchlässigkeit: C1
Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
Standardfarbton: weiß

3 m² EP ......................... GP ............................

04.0022 Laibungen an Öffnungen wie beschrieben beschichten

Laibungen an Öffnungen wie zuvor beschrieben, beschichten.

Laibungstiefe: 20 cm

8 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Kapitel  04  

  Sanierung im Bestand, Netto: ...............................
    

05   Kapitel   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung auszuführen. Tagelohnzettel sind spätestens am
dritten Tag nach Ausführung der Bauleitung zur Anerkennung
vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Ausführung
der nachfolgend aufgeführten Nachweisarbeiten.
Dies ist bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.0001 Stundenlohn Facharbeiter

Einheitspreis für Stundenlohn Facharbeiter.

30 h EP ......................... GP ............................

05.0002 Stundenlohn Helfer

Einheitspreis für Stundenlohn Helfer.

15 h EP ......................... GP ............................

05.0003 Stundenlohn Azubi

Einheitspreis für Stundenlohn Azubi.

15 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Kapitel  05  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

00 Kapitel nur TextinformationVorbemerkungen 3

 
  01 Kapitel Lehrerzimmer ..............................11

 
  Gesamtlei... Untergrundvorbehandlung ..............................01.01 11

 
  Gesamtlei... Sockelausbildung rückspringend ..............................01.02 12

 
  Gesamtlei... Anschlüsse an angrenzende Bauteile ..............................01.03 14

 
  Gesamtlei... Anschlüsse an Fenster und Türen ..............................01.04 15

 
  Gesamtlei... EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln ..............................01.05 15

 
  Gesamtlei... Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich ..............................01.06 17

 
  Gesamtlei... Kantenschutz und Diagonalarmierung ..............................01.07 17

 
  Gesamtlei... Flächenarmierung mineralisch ..............................01.08 19

 
  Gesamtlei... Putzbeschichtung ..............................01.09 19

 
  Gesamtlei... Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF ..............................01.10 21

 
  02 Kapitel Bibliothek und Diffraum Süd-Ost ..............................22

 
  Gesamtlei... Untergrundvorbehandlung ..............................02.01 22

 
  Gesamtlei... Sockelausbildung rückspringend ..............................02.02 23

 
  Gesamtlei... Anschlüsse an angrenzende Bauteile ..............................02.03 25

 
  Gesamtlei... Anschlüsse an Fenster und Türen ..............................02.04 25

 
  Gesamtlei... EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln ..............................02.05 26

 
  Gesamtlei... Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich ..............................02.06 27

 
  Gesamtlei... Kantenschutz und Diagonalarmierung ..............................02.07 28

 
  Gesamtlei... Flächenarmierung mineralisch ..............................02.08 29

 
  Gesamtlei... Putzbeschichtung ..............................02.09 30

 
  Gesamtlei... Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF ..............................02.10 31

 
  03 Kapitel Diffraum West ..............................32

 
  Gesamtlei... Untergrundvorbehandlung ..............................03.01 32

 
  Gesamtlei... Sockelausbildung rückspringend ..............................03.02 33

 
  Gesamtlei... Anschlüsse an angrenzende Bauteile ..............................03.03 35

 
  Gesamtlei... Anschlüsse an Fenster und Türen ..............................03.04 35
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Gesamtlei... EPS als Dämmplatten verkleben/verdübeln ..............................03.05 36

 
  Gesamtlei... Putzträgerplatte Überbrückung im Sturzbereich ..............................03.06 37

 
  Gesamtlei... Kantenschutz und Diagonalarmierung ..............................03.07 38

 
  Gesamtlei... Flächenarmierung mineralisch ..............................03.08 39

 
  Gesamtlei... Putzbeschichtung ..............................03.09 40

 
  Gesamtlei... Zusätzlicher Anstrich Silicon-FF ..............................03.10 41

 
  04 Kapitel Sanierung im Bestand ..............................42

 
  05 Kapitel Stundenlohnarbeiten ..............................48

    Summe  LV  08  WDVS-Arbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.05.2026 - Seite 51
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