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Baubeschreibung des Bauvorhabens

Die Energetische Sanierung und der Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar Leer,
setzt sich in folgenden MalRnahmen zusammen:

Die Baumalinahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan.
Begonnen wird laut Bauzeitenplan mit dem

Bauabschnitt 1 Abbruch und Erdarbeiten, Auenbereich), es folgt dann

Bauabschnitt 2 die Erweiterung und den Neubau der WC- und Toilettenanlage, sowie der
OGS-Raume

Bauabschnitt 3 Umbau im Bestand dieses werden parallel ausgefuhrt.

Witterungsbedingte Bauverzégerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergutet. Der
Bauzeitenplan ist zu beachten.

Besondere Umsténde

Der Schulbetrieb wird wahrend der gesamten Bauzeit, aufrechterhalten. Daher wird der Abbruch, der
Neubau und die Sanierung in 3 Bauphasen unterteilt. Dadurch kann gewahrleistet werden, dass in den
jeweiligen Bauabschnitten durchgangig gearbeitet werden kann. Trotzdem ist besonders sensibles Vorgehen
und Rucksichtnahme erforderlich.

Angaben zur Ausfiihrung

Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Uberblick Uber die Situation verschaffen, eine
Inaugenscheinnahme ist von der Stralle Geschwister-Buller-Str. aus méglich. Es ist méglich, das Gebaude
von innen zu besichtigen, bzw. zu begehen. Aber dies muss mit dem Planer und dem Hausmeister
abgestimmt und abgesprochen werden.

Die beigefugten Plane dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.

Angabe zur Ortlichkeit
Anschrift der Baustelle:
Geschwister-Buller-Stralle 1
Gemarkung:  Horstmar
Flur: 107
Flurstick: 840

Allgemeines zur BaumaBnahme

Gebéudestruktur

Das vorhandene Schulgebaude wurde ca. 1956/1966 errichtet. 1987 teilweise erweitert. Der vorh. 2-
geschossige Schultrakt ist in Massivbauweise gebaut worden.

Die Schule wird in Ihrer Substanz erhalten bleiben. Das Schulgebaude wird komplett neu strukturiert und
entsprechend der UVV, Arbeitsstattenrichtlinien und des Brandschutz umgesetzt, sodass eine voll-
funktionsfahige Schulgeb&ude in Verbindung entsteht.

Fur eine Ubersicht wurde der nachfolgenden Ausschreibung Anlagen in Form von:
- Erdgeschossplan und Ubersichten

- Lageplan mit der geplanten Baustellentibersicht

- Bauzeitenplan

beigefugt.
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Es wird von der Stadt Horstmar im Zuge der dann laufenden BaumalRnahme eine ordnungsgeméafie Zu- und
Abfahrt zum Grundstuck zur Verfugung gestellt. Auf dem Grundstiick befindet sich eine Zuwegung von der
StralBe " Geschwister- Buller-Stralle " aus.

Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flachen einzurichten.
Verkehrsflachen sind besonders im Baustellenlageplan gekennzeichnet. Personenkraftwagen kénnen nur auf
den dafir vorgesehenen Parkflachen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die
Strallenverkehrsordnung. Davon abweichend ist die Héchstgeschwindigkeit mit ,Schrittgeschwindigkeit
festgelegt. Verkehrsflachen und Wege diirfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeintrachtigt werden
und falls dieses Notwendig ist, ist diese mit der Bauleitung Stadt Horstmar zu planen und abzustimmen.

Liste der Beteiligten

Bauherr

Stadt Horstmarr,
Kirchstr. 1-3
48612 Horstmar

1. Bodenbelagsarbeiten

Vorbemerkungen

Aufgrund gesetzlicher Anforderungen und zum gesundheitlichen
Schutz, ist fur den Bodenbelag eine bauaufsichtliche Zulassung
oder eine andere vergleichbare technische, europaische
Zulassung vorzulegen.

Der Belag muB die gesetzlichen Anforderungen an die
gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten nach dem AgBB-
Schema: "sehr emissionsarm" erflllen. Der Bodenbelag muf}
bauaufsichtlich vom DIBt fur die Verwendung in Innenrdumen
zugelassen sein und jahrlich von einem unabhéngigen,
akkreditierten Prifinstitut Gberwacht werden.

Dieses jahrliche Uberprifungsaudit ist mit einem Prifzertifikat
nachzuweisen.

Der Bodenbelag muss zu 100% recyclebar sein.

1.1. Bodenbelagsarbeiten (Linoleum)

1.1.10. Untergrund priifen, Reinigungsschliff
Calciumsulfat-/CalciumsulfatflieBestrich (CA/CAF), beheizt,
max. 0,3 CM-% Restfeuchte, neu eingebaut nach DIN EN 13813,
eben nach DIN 18202, gemaR weiteren mitgeltenden Normen
und Merkblattern priifen.

Der FlieRestrich wird durch den Estrichleger angeschliffen !

Untergrund von grober Verschmutzung wie Mértelresten etc.
reinigen. AnschlieRend birsten, wenn erforderlich
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1.1.20.

1.1.30.

1.1.40.

Reinigungsschliff durchfihren, absaugen, um Verschmutzungen
der Vorgewerke zu entfernen, bis ein verlegereifer Untergrund
vorliegt. Der Abfall ist ordnungsgeman zu entsorgen.

415,000 gm ...l

Schein-/Arbeitsfugen, Risse schliessen
Schein-/Arbeitsfugen, Risse in mineralischem Estrich 6ffnen,
Querschlitze setzen, sorgfaltig saugen,
Wellenverbinder einlegen und kraftschliissig schliessen
mit 2-K Silikatgiessharz nach Angaben des Herstellers.
Sofortiges Abstreuen der noch feuchten Schicht im Uberschuss
mit Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

Angebotener Hersteller : ...............ccccccccoc
ANGEDOLENEr TYP & .ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiaiiieees
10,000 m .

Grundieren saugfahiger, mineralischer Untergriinde
mit Dispersionsgrundierung streichen, komplett herstellen
einschl. sémtlicher Nebenarbeiten und Zubehér.
Untergrund : Zementestrich

Eigenschaften :

- ressourcenschonend hergestellt, (oft aus recyceltem Material)
und recycelbar

- Umweltfreundlichkeit

- Gesundheitsschutz: Qualitat Blauer Engel o.glw.

- |6semittelfrei

- sehr emissionsarm

- Verbrauch ca. 100 - 150 g/m2

Angebotener Hersteller : ................ccccccco
ANGEDOLENEr TYP & .ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiaiiieees
415,000 gm ...l

Untergriinde nivellieren und ausgleichen
Ausgleichen des Verlegeuntergrundes in Rakeltechnik (entlften)
mit einer fur FuBbodenheizung und Stuhlrollennutzung
geeigneten saugfahigen zementarer Nivelliermasse mit
Hochleistungsverflussiger der Festigkeitsklasse C35-F7 nach DIN
EN 13813 oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers.

Schichtdicke im Mittel: bis 5 mm

Druckdatum:
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1.1.50.

1.1.60.

Angebotener Hersteller : ...............ccccccoco
ANGEDOLENEr TYP & .ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiaiiieees

415,000 gm ...

Anpassen des Uberganges im Tiirbereich
Anpassen des Uberganges des Keramikbodenbelages auf die
Linoleum Ebene
Im Bereich der Turbereiche, bestehend aus
Reinigen
Nivellieren der H6henunterschiede

bei mehr als 3 mm pro Meter sind Ausgleichsspachtelmassen
aufzutragen, sodass der Ubergang zum Keramikbodenbelag mit
dem spéater aufzubringenden Linoleumbelag gegeben ist,
komplett zu liefern und fachgerecht zu montieren einschl.
samtlichen Zubehérs und Nebenarbeiten.

10,000 Ifm ...

Dehnungsfugen / Bewegungsfugen
Aluminium-Dehnfugenprofil | fir 2,0mm starke, verklebte
Bodenbelage | EPDM-Fuge grau
Lieferung und Einbau von Dehnungsfugenprofilen /
Ubergangsprofilen / Sockelleisten,
Farbe passend zum Dekor nach Benusterung durch AN .
Die Fugen mussen absolut frei von Kleberesten oder
Verschnittresten sein.
Bei dem Einbau sind die Bereiche zu reinigen und das Nivellieren
der Héhenunterschiede ist beizuspachteln, komplett liefern und
fachgerecht montieren einschl. sdmtlichen Zubehérs und
Nebenarbeiten.

15,000 Ifm ...
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1.1.70.

Linoleum Bodenbelag
als elastischer Bodenbelag nach DIN EN 14041, vollflachig auf
vorbehandeltem Untergrund verkleben,
mit I6semittelfreiem Dispersionsklebestoff, emissionsarm gem.
GEV-EMICODE EC 1 Plus.

Material

- Linoleum DIN EN ISO 24011

- Bahnenware

- Bahnenbreite: ca. 2,00 m

- Materialstarke: ca. 2,5 mm

- Flachengewicht: ca. 2900 g/m?

- Rutschhemmung: R9, DIN 51130/ BGR 181

- Oberflache: eben, matt, ohne Strukturierung, werksvergiitet

- Design/Farbton: mamoriert

- Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, des Blauen
Engels (ressourcenschonend hergestellt, (oft aus recyceltem
Material), recycelbar, Umweltfreundlichkeit )

(DE-UZ 120) o.glw.

- besonders emissionsarmes Material aus gréRtenteils
nattrlichen Rohstoffen

- besonders CO2-neutral hergestellt

Eigenschaften u. Anforderungen

- strapazierfahig, fleckenbestandig und reinigungsfreundlich

- kurzzeitig saure-, 6l- und fettbestandig

- antistatisch, Aufladespannung <= 2 kV nach DIN EN 1815

- Brandverhalten nach EN 13501-1: mind. Cfl-s1

- Beanspruchung nach DIN EN ISO 10874: Klasse 34

- Trittschallverbesserungsmald ca. 5 dB nach EN ISO 10140- 3
/ENISO 717-2

- Stuhlrollen geeignet: Typ W, DIN EN 12529/DIN EN 425
Ausfilhrung geman Herstellervorgabe.

Untergrund: neuer Zementestrich (schwimmend), vorbehandelt

Hinweise:

- Langs-, StoR- und Querfugenverbindung der Bahnen sind
mittels Schmelzdrahtverschweil3ung auszubilden

- In Tardurchgangen sind durchlaufende Belage unterhalb des
Tarblatts zu stoRen und zu verschweiflien

- Schnitt- und Anpassarbeiten an den Baukérper (z.B. Wand,
Rand, Turschwellen, Abkastunge 0.4.) und Einbauteile sind in
die jeweilige Position mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergitet

Hersteller : Forbo o.glw.
Belag: Marmoleum Real - concrete o. glw.

Druckdatum:
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Angebotener Hersteller : ...............ccccccoco
ANGEDOLENEr TYP & .ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiaiiieees
415,000 gm
1.1.80. Bahnen verschweien
Bahnen aller verlegten Bodenbelage an StéRen farblich
passend zur jeweiligen Belagsfarbe thermisch
verschweillen.
Ausfihrung gem. Herstellervorgabe.
Angebotener Hersteller : ................cccccccoo
ANGEDOLENEr TYP & .ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieaiiieees
415,000 gm
1.1.90. Sockelleisten fiir Designbeldge aus HDF-Kern, vollummantel

Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem
Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und
Boden

Sockelhdhe ca. 60 mm, Uberdeckung ca. 15 mm
Innen- und AulRenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton: nach Wahl des AG

Untergrund: Verputzte Wand

Zubehor :  Nicht erforderlich,
Innenecken/AulRenecken/Endstiicke sind zu stanzen.

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand,
der auf geeignete Qualitat bzw. Festigkeit vom Verleger zu prifen
ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei
besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind. Sockelleisten sind
komplett zu liefern und fachgerecht zu montieren einschl.
samtlichen Zubehérs und Nebenarbeiten.

Druckdatum:
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1.1.100.

1.1.110.

Angebotes Fabrikat : ............ccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiii,

ANgebOotENEr TYP & ..ovvieiiiiiii

178,000 Ifm ...

Sockelleisten fiir Designbeldge, zum Einkleben von Streifen des Bodenbelag.

aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe
zu Wand und Boden, zum Einkleben von Streifen des
Bodenbelag.

Sockelhéhe ca. 60 mm, Uberdeckung ca. 15 mm
Innen- und AulRenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton: nach Wahl des AG

Untergrund: Verputzte Wand

Zubehor :  Nicht erforderlich,
Innenecken/AuRenecken/Endstiicke sind zu stanzen.

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand,
der auf geeignete Qualitat bzw. Festigkeit vom Verleger zu prifen
ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei
besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind. Sockelleisten sind
komplett zu liefern und fachgerecht zu montieren einschl.
samtlichen Zubehdérs und Nebenarbeiten.

Angebotes Fabrikat @ ............ccccvvvviiiiiiiiiiiiiii,

ANGebOtENEr TYP & .ovvviiiiiiiii

178,000 Ifm ...

Designbelag fiir FuBleisten zuschneiden, einkleben und verlegen
Zulage fir vorherige Position:
-Streifen zuschneiden
-Reinigen
-aufkleben

einschliellich der Ecken ausmessen und an Wande anbringen.
Die Leisten werden inkl. des aufgeklebten Belages auf Gehrung
(45 Grad) geschnitten.
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Die Kosten fir die zuvor genannte Leistung, ist mit
einzukalkulieren.

Alle Arbeiten sind komlpett zu liefern und fachgerecht zu
montieren, inkl. aller zugehérigen Nebenarbeiten und Zubehér.

178,000 Ifm ...l

1.1.120. Bauschlussreinigung
Zu reinigende Flache einschl. Sockel von lose aufliegendem

Schmutz befreien, um beim Wischen Kratzer zu vermeiden.
Bauschlussreinigen elastischer Bodenbelage und Sockelleisten
nach VOB DIN 18365 mit anwendungsfertiger Reinigungslésung

Angebotener Hersteller : ................cccccccoo

ANGEDOLENEr TYP & .ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieiieees

415,000 gm ...

Summe 1.1. Bodenbelagsarbeiten (Linoleum)
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1.2

1.2.10.

1.2.20.

Stundenlohnarbeiten

Tagelohnarbeiten

fur gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller

Zuschlage aufgefiihrten Stundensétze nur vergitet, wenn die
Arbeiten durch die Bauleitung beauftragt wurden und ein taglich
gefihrter Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde.

Bei Uberschreitung der nachstehend aufgefiihrten Stundensatze
ist die Bauleitung zu verstandigen und fir weitere Leistungen ein
Zusatzauftrag einzuholen.

Samtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von
der 6rtlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind taglich, spatestens nach 24 Stunden

vorzulegen und zu genehmigen,ansonsten verfallt der Anspruch
ersatzlos!

Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters

10,000 Std .o s
Tagelohnarbeiten eines Facharbeiters

10,000 Std .o s
Summe 1.2. Stundenlohnarbeiten L
Summe 1. Bodenbelagsarbeiten ~  ——
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. Bodenbelagsarbeiten

1.1. Bodenbelagsarbeiten (Linoleum)
1.2 Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Bodenbelagsarbeiten

Druckdatum:

Seite: 11 von 12




Bauvorhaben : Neubau einer OGS
Geschwister - Buller - Strale 1 in 48612 Horstmar - Leer
Angebotsaufforderung ALS
Zusammenstellung
Projekt: LV09 Bodenbelag
LV: LV09 Bodenbelagsarbeiten
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv LVO09
1. Bodenbelagsarbeiten

Summe LV LV09 Bodenbelagsarbeiten @ s
Zuzaglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Héhe von 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12
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