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Baubeschreibung des Bauvorhabens

Die Energetische Sanierung und der Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar Leer,
setzt sich in folgenden MalRnahmen zusammen:

Die Baumalinahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan.
Begonnen wird laut Bauzeitenplan mit dem

Bauabschnitt 1 Abbruch und Erdarbeiten, Auenbereich), es folgt dann

Bauabschnitt 2 die Erweiterung und den Neubau der WC- und Toilettenanlage, sowie der
OGS-Raume

Bauabschnitt 3 Umbau im Bestand dieses werden parallel ausgefuhrt.

Witterungsbedingte Bauverzégerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergutet. Der
Bauzeitenplan ist zu beachten.

Besondere Umsténde

Der Schulbetrieb wird wahrend der gesamten Bauzeit, aufrechterhalten. Daher wird der Abbruch, der
Neubau und die Sanierung in 3 Bauphasen unterteilt. Dadurch kann gewahrleistet werden, dass in den
jeweiligen Bauabschnitten durchgangig gearbeitet werden kann. Trotzdem ist besonders sensibles Vorgehen
und Rucksichtnahme erforderlich.

Angaben zur Ausfiihrung

Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Uberblick Uber die Situation verschaffen, eine
Inaugenscheinnahme ist von der Stralle Geschwister-Buller-Str. aus méglich. Es ist méglich, das Gebaude
von innen zu besichtigen, bzw. zu begehen. Aber dies muss mit dem Planer und dem Hausmeister
abgestimmt und abgesprochen werden.

Die beigefugten Plane dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.

Angabe zur Ortlichkeit
Anschrift der Baustelle:
Geschwister-Buller-Stralle 1
Gemarkung:  Horstmar
Flur: 107
Flurstick: 840

Allgemeines zur BaumaBnahme

Gebéudestruktur

Das vorhandene Schulgebaude wurde ca. 1956/1966 errichtet. 1987 teilweise erweitert. Der vorh. 2-
geschossige Schultrakt ist in Massivbauweise gebaut worden.

Die Schule wird in Ihrer Substanz erhalten bleiben. Das Schulgebaude wird komplett neu strukturiert und
entsprechend der UVV, Arbeitsstattenrichtlinien und des Brandschutz umgesetzt, sodass eine voll-
funktionsfahige Schulgeb&ude in Verbindung entsteht.

Fur eine Ubersicht wurde der nachfolgenden Ausschreibung Anlagen in Form von:

- Grundrisse Personal/ Schuler/ Schilerinnen
- Bauzeitenplan

beigefugt.
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Es wird von der Stadt Horstmar im Zuge der dann laufenden BaumalRnahme eine ordnungsgeméafie Zu- und
Abfahrt zum Grundstuck zur Verfugung gestellt. Auf dem Grundstiick befindet sich eine Zuwegung von der
StralBe " Geschwister- Buller-Stralle " aus.

Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flachen einzurichten.
Verkehrsflachen sind besonders im Baustellenlageplan gekennzeichnet. Personenkraftwagen kénnen nur auf
den dafir vorgesehenen Parkflachen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die
Strallenverkehrsordnung. Davon abweichend ist die Héchstgeschwindigkeit mit ,Schrittgeschwindigkeit
festgelegt. Verkehrsflachen und Wege dirfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeintrachtigt werden
und falls dieses Notwendig ist, ist diese mit der Bauleitung Stadt Horstmar zu planen und abzustimmen.

Liste der Beteiligten

Bauherr

Stadt Horstmarr,
Kirchstr. 1-3
48612 Horstmar

1. WC-Trennwandanlagen

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von
WC-Trennwanden

Profile: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichetet

Beschlage: pulverbeschichtete Alu-Riegelschloss mit Nylon
Knopfgarnitur

Bander: 3-Rollen Edelstahlband, pro Tur ein

Federband

Farben: nach Wahl des Bauherrn (Farbpalette

Hersteller)

Der Anlagentyp muR TUV-geprift sein und tber das GS-Zeichen
fur geprufte Sicherheit verfiigen. Anlagen ohne giltige TUV-GS-
Priifung sind nicht zugelassen.

Vorderfronten

mussen aus mind. 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten
mit beidseitig rauhmatter Oberflache bestehen.

Alle sichtbaren Kanten mussen gefrast und gefast sein.

Uber die gesamte Vorderfront muss ein umgreifendes
3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, verlaufen, um eine

hohe Stabilitat der Anlage zu gewahrleisten.

Wandanschliisse sind mit gerundeten Aluminium-U-Profilen
auszufihren, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu kénnen.

Tiiren

muissen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen,
stumpf einschlagend und selbstschlieRend sein. Alle Kanten sind
in einem Radius von mind. 20 mm und sé&mtliche Ecken in einem
Radius von mind. 9 mm abzurunden. Das Turanschlagprofil aus
Aluminium-Rundprofil mind. @ 45 mm, muss an der Schlossseite
mit einer Gummidichtung versehen sein, um ein gerduscharmes
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Schliel3en der Tir zu gewahrleisten.

Trennwénde

missen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen.
Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind zu frdsen und zu
fasen. An bauseitiger Wand und Vorderfront muss die
Trennwand mit einem gerundeten U-Profil befestigt sein.

FiiRe

aus Aluminiumrohr, mind. 40 mm stark, mit trittfesten
Nylonrosetten. Die FulRe missen héhenverstellbar und
unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind in die
senkrechten Rundprofile einzulassen.

Beschléage
je Tur 3 Stick 3-Rollen-Edelstahlbander, davon ein Federband,

poliert oder pulverbeschichtet Die Feder muss mit
korrosionsschiitzender Beschichtung versehen sein.
Riegelschloss bestehend aus einem pulverbeschichteten
Alu-Schlosskasten mit Riegel in Edelstahl und Zugknépfen mit
Rot-Weilk-Verriegelung in Nylon.

Zubehor

Je WC-Kabine sind ein Nylon-Kleiderhaken und ein Turpuffer
mitzuliefern und zu montieren. Die Befestigung hat verdeckt zu
erfolgen.

Schamwinde stehend

Mafe: mind. 500 x 1850 mm aus dem gleichen Material wie die
Vorderfront. Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten
Schamwand-haltern. Die vordere obere Ecke ist in einem Radius
von mind. 100 mm die untere Ecke in einem Radius von mind. 9
mm abgerundet. Die Wand wird mit einem Stitzfuld am Boden
befestigt.

Farben Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet, Schamwandhalter nur
pulverbeschichtet.

Farbe nach Wahl des Bauherrn

Farben Platten
Farbe nach Wahl des Bauherrn

Farben Nylonteile
Farbe nach Wahl des Bauherrn

Umweltschutz
Es dirfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet
werden.
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Angebotenes Fabrikat:................ccccooooi
ANgebotonener TYP:.......ovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee
1.1. WC-Trennwande
1.1.5. Damen WC-Anlage (Personal)
bestehend aus je
1 Vorderfront 1760x 2000 mm
1 Tar 650 x 2000 mm
Komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Verriegelung und Zubehér sowie séamtlichen Nebenarbeiten
1,000 Stek oo e
1.1.10. Damen WC-Anlage (Schiilerinnen)
bestehend aus je
1 Vorderfront 3510 x 2000 mm
2 Turen 650 x 2000 mm
1 Trennwand 900 x 2000 mm
Komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Verriegelung und Zubehér sowie séamtlichen Nebenarbeiten
1,000 Stek oo
1.1.20. Damen WC-Anlage (Schiilerinnen)
bestehend aus je
1 Vorderfront 3510 x 2000 mm
4 Turen 650 x 2000 mm
3 Trennwande 1500 x 2000 mm
3 Aussparungen (rechtw.)
Komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Verriegelung und Zubehér sowie séamtlichen Nebenarbeiten
1,000 Stek oo e
1.1.30. Herren WC-Anlage (Schiiler)
bestehend aus je
1 Vorderfront 3510 x 2000 mm
2 Turen 650 x 2000 mm
1 Trennwand 900 x 2000 mm
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Komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Verriegelung und Zubehér sowie séamtlichen Nebenarbeiten
1,000 Stck i
1.1.40. WC-Herren, Schamwand
bestehend aus je
1 Schamwand stehend 650 x 1850 mm

1 Aussparungen (rechtw.)
2 Edelstahl Schamwandhalter

Komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Verriegelung und Zubehér sowie sédmtlichen Nebenarbeiten

3,000 Stek .o

Summe 1.1. WC-Trennwénde
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1.2. Sonstiges

1.2.10. Edelstahl-Einhandverriegelung mit Alu-Schloss

passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sdmtlichen Nebenarbeiten

1.2.20. Edelstahl-Haken

passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sdmtlichen Nebenarbeiten

1.2.30. Edelstahl-Hakenpuffer

1.2.40.

1.2.50.

passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sdmtlichen Nebenarbeiten

Edelstahl Rollenhalter

passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sdmtlichen Nebenarbeiten

Edelstahl Ersatz-Rollenhalter

passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sédmtlichen Nebenarbeiten
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1.2.60.

1.2.70.

1.2.80.

1.2.90.

1.2.100.

Biirstengarnitur

passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sdmtlichen Nebenarbeiten

Edelstahl Biirstengarnitur

passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sédmtlichen Nebenarbeiten

Edelstahl FuBrosette mit Alu FuR
passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sdmtlichen Nebenarbeiten

7,000 Stck ..

Edelstahl-Piktogramm "Behindertengerecht"
passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sédmtlichen Nebenarbeiten

Edelstahl-Piktogramm "Herren"
passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
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Zubehor sowie samtlichen Nebenarbeiten

1.2.110. Edelstahl-Piktogramm "Damen"
passend zum angebotenen Trennwandsystem
komplett liefern und gebrauchsfertig montieren einschl.
Zubehér sowie sdmtlichen Nebenarbeiten

1,000 Stck ...

1.2.120. Fliesenvorsprung schliessen mit hinterlegtem Alu-U-Profilen
in Verbindung mit der Montage komplett herstellen
einschl. sémtlichen Zubehér und Nebenarbeiten.

2,000 fm ..

Summe 1.2. Sonstiges
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1.3.

1.3.10.

1.3.20.

Stundenlohnarbeiten
Tagelohnarbeiten

fiir gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller
Zuschlage aufgefiihrten Stundensatze nur vergiitet, wenn die
Arbeiten durch die Bauleitung beauftragt wurden und ein
taglich gefiihrter Nachweis durch die Bauleitung anerkannt
wurde.

Bei Uberschreitung der nachstehend aufgefiihrten
Stundensaitze ist die Bauleitung zu verstindigen und fiir
weitere Leistungen ein Zusatzauftrag einzuholen.

Samtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten
von der ortlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind taglich, spatestens nach 24 Stunden

vorzulegen und zu genehmigen,ansonsten verfillt der
Anspruch ersatzlos!

Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters

5,000 Std ..o e
Tagelohnarbeiten eines Facharbeiters

5,000 Std ..o
Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten
Summe 1. WC-Trennwandanlagen s
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Zusammenstellung

Projekt: LvV21 WC Trennwande

LV: Lv21 WC-Trennwande

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. WC-Trennwandanlagen

1.1. WC-Trennwadnde s

1.2. Sonstiges s

1.3. Stundenlohnarbeiten
Summe 1. WC-Trennwandanlagen s
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Projekt: LvV21 WC Trennwande

LV: LvV21 WC-Trennwiande

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv LvV21

1. WC-Trennwandanlagen

Summe LV LV21 WC-Trennwande

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Héhe von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12
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