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Baubeschreibung des Bauvorhabens

Die Energetische Sanierung und der Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar Leer,
setzt sich in folgenden Maßnahmen zusammen:

Die Baumaßnahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan.
Begonnen wird laut Bauzeitenplan mit dem 

Bauabschnitt 1 Abbruch und Erdarbeiten, Außenbereich), es folgt dann 
Bauabschnitt 2 die Erweiterung und den Neubau der WC- und Toilettenanlage, sowie der   
                                         OGS-Räume 
Bauabschnitt 3 Umbau im Bestand dieses  werden parallel ausgeführt.

Witterungsbedingte Bauverzögerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergütet. Der
Bauzeitenplan ist zu beachten.

Besondere Umstände
Der Schulbetrieb wird während der gesamten Bauzeit,  aufrechterhalten. Daher wird der Abbruch, der
Neubau und die Sanierung in 3 Bauphasen unterteilt. Dadurch kann gewährleistet werden, dass in den
jeweiligen Bauabschnitten durchgängig gearbeitet werden kann. Trotzdem ist besonders sensibles Vorgehen
und Rücksichtnahme erforderlich.

Angaben zur Ausführung
Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Überblick über die Situation verschaffen, eine
Inaugenscheinnahme ist von der Straße Geschwister-Buller-Str. aus möglich. Es ist möglich, das Gebäude
von innen zu besichtigen, bzw. zu begehen. Aber dies muss mit dem Planer und dem Hausmeister
abgestimmt und abgesprochen werden.
Die beigefügten Pläne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.

Angabe zur Örtlichkeit
Anschrift der Baustelle:
Geschwister-Buller-Straße 1
Gemarkung: Horstmar 
Flur: 107
Flurstück:  840

Allgemeines zur Baumaßnahme

Gebäudestruktur

Das vorhandene Schulgebäude wurde ca. 1956/1966 errichtet. 1987 teilweise erweitert. Der vorh. 2-
geschossige Schultrakt ist in Massivbauweise gebaut worden. 
Die Schule wird in Ihrer Substanz erhalten bleiben. Das Schulgebäude wird komplett neu strukturiert und
entsprechend der UVV, Arbeitsstättenrichtlinien und des Brandschutz umgesetzt, sodass eine voll-
funktionsfähige Schulgebäude in Verbindung entsteht.

Für eine Übersicht wurde der nachfolgenden Ausschreibung Anlagen in Form von:

- Grundrisse und Übersichten
- Lageplan mit der geplanten Baustellenübersicht
- Bauzeitenplan

beigefügt.
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Es wird von der Stadt Horstmar im Zuge der dann laufenden Baumaßnahme eine ordnungsgemäße Zu- und
Abfahrt zum Grundstück zur Verfügung gestellt. Auf dem Grundstück befindet sich eine Zuwegung von der
Straße " Geschwister- Buller-Straße " aus. 

Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flächen einzurichten.
Verkehrsflächen sind besonders im Baustellenlageplan gekennzeichnet. Personenkraftwagen können nur auf
den dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die
Straßenverkehrsordnung. Davon abweichend ist die Höchstgeschwindigkeit mit „Schrittgeschwindigkeit“
festgelegt. Verkehrsflächen und Wege dürfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeinträchtigt werden
und falls dieses Notwendig ist, ist diese mit der Bauleitung Stadt Horstmar zu planen und abzustimmen.

Liste der Beteiligten

Bauherr
Stadt Horstmar,
Kirchstr. 1-3
48612 Horstmar

Vorbemerkungen 
 
Für die Ausführung sind zu beachten: 
- die Vorschriften der VOB 
- DIN V 18550 Putz und Putzsysteme -Ausführung 
- DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten 
- die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien 

DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem: 
- die Mindestputzdicken 
- die Lage der Putzbewehrung 
- die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten 
- die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel 
DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: 
- Nebenleistungen und besondere Leistungen 
- Aufmaß und Abrechnung 

Prüfung des Putzgrundes 
Vor Ausführung sind die Untergründe vom Auftragnehmer zu prüfen. Erkennbare
ungeeignete Untergründe und erforderliche Sondermaßnahmen sind dem Auftraggeber vor
Ausführung mitzuteilen.
Hauptputz: 
Kalkzement-Innenputz. Bestandsleibungen gemäß LV: Gipsputz Knauf MP 75 bzw.
gleichwertig.
Profile:
Eckschutzschienen, Anputzleisten und Putzabschlussprofile werden ausdrücklich gesondert
nach laufenden Metern abgerechnet und sind nicht in die Einheitspreise der
Flächenpositionen einzukalkulieren.
Leibungen:
Leibungen beim Kalkzementputz werden als Zulage nach laufendem Meter abgerechnet. Die
Tiefenstaffelung des LV ist zu beachten.
Erhärtungszeiten: 
Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für 
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Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. 
Putzbewehrung: 
Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige
Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. 
Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben ist, besteht die Leistung aus
Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und
benötigten Materialien. 
Zusätzliche Armierungen, Putzträger und Mehrputzdicken dürfen nur nach vorheriger
Anordnung ausgeführt werden, soweit sie nicht nach den vereinbarten Vertragsregeln
ohnehin zur geschuldeten Leistung gehören.

1. Putz- und Stuckarbeiten  (Kalkzementmörtel)

1.1. Vorbereitende Maßnahmen

1.1.10. Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen

Angrenzende Bauteile im unmittelbaren Arbeitsbereich,
insbesondere Fenster, Türen, Rahmen und fertige Oberflächen,
sind während der eigenen Putzarbeiten gegen Verschmutzung zu
schützen; Schutz nach Abschluss entfernen und durch die
eigenen Arbeiten verursachte Verschmutzungen beseitigen.

205,000 qm ......................... .........................

1.1.20. Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen

einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und
Entsorgung. Abdeckung bestehend aus:
feuchtedichtes Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband gegen
Verschmutzung und Feuchte

553,000 qm ......................... .........................
 

Summe 1.1. Vorbereitende Maßnahmen .........................
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1.2. Putzarbeiten bis max. H=3,50m

Kalkzementputz - Klinkermauerwerk Bestand 

1.2.10. Flächen reinigen und überprüfen

Putzuntergründe im Bestand sind vor Beginn der Arbeiten auf
Eignung, Tragfähigkeit, Ebenheit, Saugverhalten, Feuchtigkeit
und haftungsmindernde Bestandteile zu prüfen. Lose Teile, Staub
und übliche Verschmutzungen zu entfernen. Bedenken gegen die
vorgesehene Ausführung sind vor Arbeitsbeginn schriftlich
mitzuteilen.

120,000 qm ......................... .........................

1.2.20. Haftgrund/ Haftbrücke - Beton und glatte Untergründe

Glatte, dichte bzw. schwach saugende mineralische Untergründe,
insbesondere Betonflächen, mit einem auf den nachfolgenden
Putz abgestimmten Haftgrund bzw. einer geeigneten Haftbrücke
vorbehandeln. Material liefern und vollflächig nach
Herstellervorgaben aufbringen.

120,000 qm ......................... .........................

1.2.30. Vorspritzmörtel / Haftvermittlung Klinkermauerwerk Bestand

Vorhandenes Klinker-/Ziegelmauerwerk im Bestand nach
Reinigung mit einer für den nachfolgenden Kalkzementputz
geeigneten mineralischen Haftvermittlung bzw. einem geeigneten
Vorspritzmörtel vorbehandeln. Material liefern und entsprechend
Untergrund, Putzsystem und Herstellervorgaben aufbringen.

120,000 qm ......................... .........................

1.2.40. Wandputz liefern und anbringen

Das einmalige Beiputzen bzw. Nachputzen von Türen und
Fenstern ist in den einzelnen Positionen mit einzurechnen!

inkl. Material liefern und fachgerecht anbringen.
Putzmörtel : Einlagiger Innenwandputz P II (Kalkzementmörtel)
DIN 18550, als geglätteter Putz 
Qualitätsstufe :    Q2
Putzstärke :    15 mm im Mittel

In den Räumen aus Beton, Ziegel, Kalksandstein bzw.
Leichtbauplatten, sowie alle Stahlbetonunter- und überzüge flucht
und lotrecht aufbringen, abreiben und glätten. Alle Wandflächen
sind nach Erfordernis mit geeigneten Haftbrücken zu versehen.
Die gesamte Putzfläche ist malerfertig zu übergeben einschl. aller
Nebenleistungen (Gewebeeinlagen in Materialübergängen, etc.)
sowie erforderliche Gerüststellung für Wandhöhen bis 3,50m.
Das Anarbeiten an Fensterbänke und Fliesenbeläge ist in diesen 
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Preis einzukalkulieren. An freien Ecken sowie an den Fenstern
und Türleibungen sind verzinkte Eckschutzschienen einzubauen,
diese werden gesondert vergütet

15,000 qm ......................... .........................

1.2.50. Zulage für Betonbauteile

Zulage für das Verputzen von Betonbauteil, sonst wie zuvor
beschrieben.
Bereich: Oberseite, Unterseite Eingangstür, Aula große Türen

15,000 qm ......................... .........................

1.2.60. Zulage für das unterseitige Verputzen

Bereich: Haupteingang

Unterseite des Eingangbereiches (Betonoberfläche) verputzen
auf vorher aufgebrachtem Putzträger, siehe Position zuvor.

2,000 qm ......................... .........................

1.2.70. Anputzleisten Fenster und Türen

Systemgeeignete Anputzprofile an Fenster- und Türrahmen
liefern und einbauen. Profil passend zum jeweiligen Putzsystem
und zur Einbausituation, mit geeignetem Anschluss zur
Ausbildung eines geraden, sauberen Putzabschlusses.
Abrechnung nach laufendem Meter.

16,000 lfm ......................... .........................

1.2.80. Eckschutzprofile

Für Kalkzementputz geeignete Eckschutzprofile an Außenecken
liefern, lot- und fluchtrecht setzen und systemgerecht einarbeiten.
Abrechnung nach laufendem Meter.

25,000 lfm ......................... .........................

1.2.90. Putzträger

Geeigneten Putzträger auf nicht ausreichend putzfähigen bzw. zu
überbrückenden Untergründen liefern und nach Systemvorgabe
befestigen. Einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel.
Bereich: Aula große Türen

3,000 qm ......................... .........................

Maschinengipsputz Anarbeiten Bestand

1.2.100. Flächen reinigen und überprüfen

Putzuntergründe im Bestand sind vor Beginn der Arbeiten auf
Eignung, Tragfähigkeit, Ebenheit, Saugverhalten, Feuchtigkeit
und haftungsmindernde Bestandteile zu prüfen. Lose Teile, Staub 
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und übliche Verschmutzungen zu entfernen. Bedenken gegen die
vorgesehene Ausführung sind vor Arbeitsbeginn schriftlich
mitzuteilen.

39,000 qm ......................... .........................

1.2.110. Grundierung für Gipsputz- saugende Bestandsuntergründe

Saugende bzw. unterschiedlich saugende Bestandsuntergründe
im Bereich der mit Gipsputz auszuführenden Leibungen und
Kleinstflächen mit einer, Gipsputzsystem geeigneten,
Grundierung vorbehandeln. Grundierung liefern und nach
Herstellervorgaben auftragen.

39,000 qm ......................... .........................

1.2.120. Haftgrund für Gipsputz – glatte/nicht saugende Untergründe

Glatte bzw. schwach oder nicht saugende Untergründe im
Bereich der mit Gipsputz auszuführenden Bestandsleibungen
bzw. Kleinstflächen mit einem Gipsputzsystem geeigneten
Haftgrund vorbehandeln. Haftgrund liefern und nach
Herstellervorgaben auftragen.

39,000 qm ......................... .........................

1.2.130. Anputzleisten Fenster und Türen

Systemgeeignete Anputz-/Anschlussprofile an Fenster- und
Türrahmen liefern und einbauen. Profil passend zum jeweiligen
Putzsystem und zur Einbausituation, mit geeignetem Anschluss
zur Ausbildung eines geraden, sauberen Putzabschlusses.
Abrechnung nach laufendem Meter.

49,000 lfm ......................... .........................

1.2.140. Eckschutzprofile Gipsputz

Für Gipsputz geeignete Eckschutzprofile an Außenecken liefern,
lot- und fluchtrecht setzen und systemgerecht einarbeiten.
Abrechnung nach laufendem Meter.

47,000 lfm ......................... .........................

1.2.150. Maschinenputzgips für Anputzarbeiten

als Wandputz, Q2 - geglättet -
Gips-Trockenmörtel für Putz mit erhöhter Oberflächenhärte B7
nach DIN EN 13279, MG P IV nach DIN 18550, Druckfestigkeit: >
6,0 N/mm², Oberflächenhärte: ca. 12 N/mm², mineralisch
gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im Mittel 10 mm dick
auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen
abglätten. Dies dient dazu Fehlstellen im vorh. Putz
nachzuarbeiten
Hersteller: Knauf, o.glw.
Produkt:. MP 75 Diamant o.glw.
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Hersteller: ...........................................................

Produkt:..............................................

39,000 qm ......................... .........................

Kalkzementputz im Neubau

1.2.160. Flächen reinigen und überprüfen

Putzuntergründe im Neubau sind vor Beginn der Arbeiten auf
Eignung, Tragfähigkeit, Ebenheit, Saugverhalten, Feuchtigkeit
und haftungsmindernde Bestandteile zu prüfen. Lose Teile, Staub
und übliche Verschmutzungen zu entfernen. Bedenken gegen die
vorgesehene Ausführung sind vor Arbeitsbeginn schriftlich
mitzuteilen.

844,000 qm ......................... .........................

1.2.170. Grundierung- saugende Untergründe

Saugende bzw. unterschiedlich saugende mineralische
Putzuntergründe mit einer auf Untergrund und nachfolgenden
Putz abgestimmten Grundierung vorbehandeln. Grundierung
liefern und nach Herstellervorgabe gleichmäßig auftragen.
Ausführung nur dort, wo aufgrund des Untergrundes bzw. des
vorgesehenen Putzsystems erforderlich.

844,000 qm ......................... .........................

1.2.180. Wandputz liefern und anbringen

Das einmalige Beiputzen bzw. Nachputzen von Türen und
Fenstern ist in den einzelnen Positionen mit einzurechnen!
inkl. Material liefern und fachgerecht anbringen.
Putzmörtel : Einlagiger Innenwandputz P II (Kalkzementmörtel)
DIN 18550, als geglätteter Putz 
Qualitätsstufe :    Q2
Putzstärke :    15 mm im Mittel

In den Räumen aus Beton, Ziegel, Kalksandstein bzw.
Leichtbauplatten, sowie alle Stahlbetonunter- und überzüge flucht
und lotrecht aufbringen, abreiben und glätten. Alle Wandflächen
sind nach Erfordernis mit geeigneten Haftbrücken zu versehen.
Die gesamte Putzfläche ist malerfertig zu übergeben einschl. aller
Nebenleistungen (Gewebeeinlagen in Materialübergängen, etc.)
sowie erforderliche Gerüststellung für Wandhöhen bis 3,50m.
Das Anarbeiten an Fensterbänke und Fliesenbeläge ist in diesen
Preis einzukalkulieren. An freien Ecken sowie an den Fenstern
und Türleibungen sind verzinkte Eckschutzschienen einzubauen,
diese werden gesondert vergütet

844,000 qm ......................... .........................
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1.2.190. Mehr-/Minderstärke 5 mm

10,000 qm ......................... .........................

1.2.200. Zulage für Betonbauteile

sonst wie zuvor beschrieben.
Bereich: Stützen, Stb-Balken

31,000 qm ......................... .........................

1.2.210. Eckschutzprofile Kalkzementputz

Korrosionsbeständige, für Kalkzementputz geeignete
Eckschutzprofile an Außenecken liefern, lot- und fluchtrecht
setzen und systemgerecht in den Putzaufbau einarbeiten.

186,000 lfm ......................... .........................

1.2.220. Anputzleisten Fenster und Türen

Systemgeeignete Anputz-/Anschlussprofile an Fenster- und
Türrahmen liefern und einbauen. Profil passend zum jeweiligen
Putzsystem und zur Einbausituation, mit geeignetem Anschluss
zur Ausbildung eines geraden, sauberen Putzabschlusses.

140,000 lfm ......................... .........................

1.2.230. Abschlussprofil Innenputz

Systemgeeignete korrosionsbeständige Putzabschlussprofile an
freien Putzenden und erforderlichen Abschlüssen liefern,
ausrichten und fachgerecht einarbeiten.

3,500 lfm ......................... .........................

1.2.240. Gewebearmierung an Materialwechseln

Zulage für streifenförmige Armierung im Bereich von Material-
und Untergrundwechseln, insbesondere Übergängen
Mauerwerk/Beton. Systemgeeignetes alkalibeständiges
Armierungsgewebe in ausreichender Breite in die Putzlage
einarbeiten.

52,000 lfm ......................... .........................

1.2.250. Trenn-/Kellenschnitt

Geradlinigen Trenn- bzw. Kellenschnitt an Anschlüssen zu
angrenzenden Bauteilen und dort, wo konstruktiv erforderlich,
fachgerecht herstellen.

14,000 lfm ......................... .........................
 

Summe 1.2. Putzarbeiten bis max. H=3,50m .........................
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1.3. Stundenlohnarbeiten

1.3.10. Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters

für gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller Zuschläge
aufgeführten Stundensätze nur vergütet, wenn die Arbeiten durch
die Bauleitung beauftragt wurden und ein täglich geführter
Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde. Bei
Überschreitung der nachstehend aufgeführten Stundensätze ist
die Bauleitung zu verständigen und für weitere Leistungen ein
Zusatzauftrag einzuholen.

Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von
der örtlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind täglich, spätestens nach 24 Stunden
vorzulegen und zu genehmigen, ansonsten verfällt der Anspruch
ersatzlos!

20,000 Std ......................... .........................

1.3.20. Tagelohnarbeiten eines Gesellen

für gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller Zuschläge
aufgeführten Stundensätze nur vergütet, wenn die Arbeiten durch
die Bauleitung beauftragt wurden und ein täglich geführter
Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde. Bei
Überschreitung der nachstehend aufgeführten Stundensätze ist
die Bauleitung zu verständigen und für weitere Leistungen ein
Zusatzauftrag einzuholen.

Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von
der örtlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind täglich, spätestens nach 24 Stunden
vorzulegen und zu genehmigen, ansonsten verfällt der Anspruch
ersatzlos!

20,000 Std ......................... .........................
 

Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten .........................

 

Summe 1. Putz- und Stuckarbeiten  (Kalkz.. .........................
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1. Putz- und Stuckarbeiten  (Kalkzementmörtel)

1.1. Vorbereitende Maßnahmen .........................

1.2. Putzarbeiten bis max. H=3,50m .........................

1.3. Stundenlohnarbeiten .........................
 

Summe 1. Putz- und Stuckarbeiten  (Kalkz..  .........................

Druckdatum:   Seite: 11 von 12

Bauvorhaben :   Neubau einer OGS          

                          Geschwister - Buller - Straße 1      in  48612 Horstmar - Leer   



Angebotsaufforderung ALS
Zusammenstellung

Projekt: LV07 Putz- und Stuckarbeiten

LV: LV-07 Putz- und Stuckarbeiten

  

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

  

LV LV-07

1. Putz- und Stuckarbeiten  (Kalkzementmörtel) .........................
 

Summe LV LV-07 Putz- und Stuckarbeiten  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12

Druckdatum:   Seite: 12 von 12

Bauvorhaben :   Neubau einer OGS          

                          Geschwister - Buller - Straße 1      in  48612 Horstmar - Leer   


