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Baubeschreibung des Bauvorhabens

Die Energetische Sanierung und der Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar Leer,
setzt sich in folgenden MalRnahmen zusammen:

Die Baumalinahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan.
Begonnen wird laut Bauzeitenplan mit dem

Bauabschnitt 1 Abbruch und Erdarbeiten, Auenbereich), es folgt dann

Bauabschnitt 2 die Erweiterung und den Neubau der WC- und Toilettenanlage, sowie der
OGS-Raume

Bauabschnitt 3 Umbau im Bestand dieses werden parallel ausgefuhrt.

Witterungsbedingte Bauverzégerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergutet. Der
Bauzeitenplan ist zu beachten.

Besondere Umsténde

Der Schulbetrieb wird wahrend der gesamten Bauzeit, aufrechterhalten. Daher wird der Abbruch, der
Neubau und die Sanierung in 3 Bauphasen unterteilt. Dadurch kann gewahrleistet werden, dass in den
jeweiligen Bauabschnitten durchgangig gearbeitet werden kann. Trotzdem ist besonders sensibles Vorgehen
und Rucksichtnahme erforderlich.

Angaben zur Ausfiihrung

Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Uberblick Uber die Situation verschaffen, eine
Inaugenscheinnahme ist von der Stralle Geschwister-Buller-Str. aus méglich. Es ist méglich, das Gebaude
von innen zu besichtigen, bzw. zu begehen. Aber dies muss mit dem Planer und dem Hausmeister
abgestimmt und abgesprochen werden.

Die beigefugten Plane dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.

Angabe zur Ortlichkeit
Anschrift der Baustelle:
Geschwister-Buller-Stralle 1
Gemarkung:  Horstmar
Flur: 107
Flurstick: 840

Allgemeines zur BaumaBnahme

Gebéudestruktur

Das vorhandene Schulgebaude wurde ca. 1956/1966 errichtet. 1987 teilweise erweitert. Der vorh. 2-
geschossige Schultrakt ist in Massivbauweise gebaut worden.

Die Schule wird in Ihrer Substanz erhalten bleiben. Das Schulgebaude wird komplett neu strukturiert und
entsprechend der UVV, Arbeitsstattenrichtlinien und des Brandschutz umgesetzt, sodass eine voll-
funktionsfahige Schulgeb&ude in Verbindung entsteht.

Fur eine Ubersicht wurde der nachfolgenden Ausschreibung Anlagen in Form von:
- Grundrisse und Ubersichten

- Lageplan mit der geplanten Baustellentibersicht

- Bauzeitenplan

beigefugt.
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Es wird von der Stadt Horstmar im Zuge der dann laufenden BaumalRnahme eine ordnungsgeméafie Zu- und
Abfahrt zum Grundstuck zur Verfugung gestellt. Auf dem Grundstiick befindet sich eine Zuwegung von der
StralBe " Geschwister- Buller-Stralle " aus.

Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flachen einzurichten.
Verkehrsflachen sind besonders im Baustellenlageplan gekennzeichnet. Personenkraftwagen kénnen nur auf
den dafir vorgesehenen Parkflachen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die
Strallenverkehrsordnung. Davon abweichend ist die Héchstgeschwindigkeit mit ,Schrittgeschwindigkeit
festgelegt. Verkehrsflachen und Wege diirfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeintrachtigt werden
und falls dieses Notwendig ist, ist diese mit der Bauleitung Stadt Horstmar zu planen und abzustimmen.

Liste der Beteiligten

Bauherr

Stadt Horstmarr,

Kirchstr. 1-3

48612 Horstmar

Vorbemerkungen

Far die Ausfuhrung sind zu beachten:

- die Vorschriften der VOB

- DIN V 18550 Putz und Putzsysteme -Ausfiihrung

- DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten

- die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien

DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem:

- die Mindestputzdicken

- die Lage der Putzbewehrung

- die Mindesttemperaturen fur Putzarbeiten

- die Mindestdruckfestigkeiten der Mértel

DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem:
- Nebenleistungen und besondere Leistungen

- Aufmaf} und Abrechnung

Priifung des Putzgrundes

Vor Ausfuhrung sind die Untergrinde vom Auftragnehmer zu prifen. Erkennbare
ungeeignete Untergriinde und erforderliche Sondermalinahmen sind dem Auftraggeber vor
Ausfuhrung mitzuteilen.

Hauptputz:

Kalkzement-Innenputz. Bestandsleibungen gemaf LV: Gipsputz Knauf MP 75 bzw.
gleichwertig.

Profile:

Eckschutzschienen, Anputzleisten und Putzabschlussprofile werden ausdriicklich gesondert
nach laufenden Metern abgerechnet und sind nicht in die Einheitspreise der
Flachenpositionen einzukalkulieren.

Leibungen:

Leibungen beim Kalkzementputz werden als Zulage nach laufendem Meter abgerechnet. Die
Tiefenstaffelung des LV ist zu beachten.

Erhartungszeiten:

Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhartungszeiten) fur
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11.

1.1.10.

1.1.20.

Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke.

Putzbewehrung:

Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflachige
Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erharteten Unterputz dar.

Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben ist, besteht die Leistung aus
Lieferung und fachgerechter Ausfuhrung der in den Positionen beschriebenen und
bendtigten Materialien.

Zusatzliche Armierungen, Putztrager und Mehrputzdicken durfen nur nach vorheriger
Anordnung ausgefuhrt werden, soweit sie nicht nach den vereinbarten Vertragsregeln
ohnehin zur geschuldeten Leistung gehéren.

Putz- und Stuckarbeiten (Kalkzementmortel)
Vorbereitende MaRnahmen

Schutzabdeckung von Fenstern und Tiiren, innen
Angrenzende Bauteile im unmittelbaren Arbeitsbereich,
insbesondere Fenster, Tiren, Rahmen und fertige Oberflachen,
sind wahrend der eigenen Putzarbeiten gegen Verschmutzung zu
schitzen; Schutz nach Abschluss entfernen und durch die
eigenen Arbeiten verursachte Verschmutzungen beseitigen.

205,000 gm

Ganzflachige besondere Schutzabdeckung von Bodenflachen
einschliellich Unterhaltung sowie spaterer Beseitigung und
Entsorgung. Abdeckung bestehend aus:
feuchtedichtes Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband gegen
Verschmutzung und Feuchte

553,000 gmM s e

Summe 1.1. Vorbereitende MaBnahmen = e
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1.2 Putzarbeiten bis max. H=3,50m
Kalkzementputz - Klinkermauerwerk Bestand
1.2.10. Flachen reinigen und iiberpriifen
Putzuntergriinde im Bestand sind vor Beginn der Arbeiten auf
Eignung, Tragfahigkeit, Ebenheit, Saugverhalten, Feuchtigkeit
und haftungsmindernde Bestandteile zu priifen. Lose Teile, Staub
und Ubliche Verschmutzungen zu entfernen. Bedenken gegen die
vorgesehene Ausfiihrung sind vor Arbeitsbeginn schriftlich
mitzuteilen.
120,000 M oo e
1.2.20. Haftgrund/ Haftbriicke - Beton und glatte Untergriinde
Glatte, dichte bzw. schwach saugende mineralische Untergriinde,
insbesondere Betonflachen, mit einem auf den nachfolgenden
Putz abgestimmten Haftgrund bzw. einer geeigneten Haftbriicke
vorbehandeln. Material liefern und vollflachig nach
Herstellervorgaben aufbringen.
120,000 M oo e
1.2.30. Vorspritzmortel / Haftvermittiung Klinkermauerwerk Bestand

1.2.40.

Vorhandenes Klinker-/Ziegelmauerwerk im Bestand nach
Reinigung mit einer fiir den nachfolgenden Kalkzementputz
geeigneten mineralischen Haftvermittiung bzw. einem geeigneten
Vorspritzmortel vorbehandeln. Material liefern und entsprechend
Untergrund, Putzsystem und Herstellervorgaben aufbringen.

120,000 GM oo

Wandputz liefern und anbringen
Das einmalige Beiputzen bzw. Nachputzen von Tiren und
Fenstern ist in den einzelnen Positionen mit einzurechnen!

inkl. Material liefern und fachgerecht anbringen.

Putzmértel : Einlagiger Innenwandputz P Il (Kalkzementmértel)
DIN 18550, als geglatteter Putz

Qualitatsstufe : Q2

Putzstéarke : 15 mm im Mittel

In den Raumen aus Beton, Ziegel, Kalksandstein bzw.
Leichtbauplatten, sowie alle Stahlbetonunter- und tberziige flucht
und lotrecht aufbringen, abreiben und glatten. Alle Wandflachen
sind nach Erfordernis mit geeigneten Haftbriicken zu versehen.
Die gesamte Putzflache ist malerfertig zu Ubergeben einschl. aller
Nebenleistungen (Gewebeeinlagen in Materialibergéngen, etc.)
sowie erforderliche Geruststellung fur Wandhéhen bis 3,50m.
Das Anarbeiten an Fensterbanke und Fliesenbelage ist in diesen
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Preis einzukalkulieren. An freien Ecken sowie an den Fenstern
und Turleibungen sind verzinkte Eckschutzschienen einzubauen,
diese werden gesondert vergutet

15,000 gm .
1.2.50. Zulage fiir Betonbauteile
Zulage fiir das Verputzen von Betonbauteil, sonst wie zuvor
beschrieben.

Bereich: Oberseite, Unterseite Eingangstiir, Aula groRe Turen
15,000 gm .

1.2.60. Zulage fiir das unterseitige Verputzen
Bereich: Haupteingang

Unterseite des Eingangbereiches (Betonoberflache) verputzen
auf vorher aufgebrachtem Putztrager, siehe Position zuvor.

2,000 gm

1.2.70. Anputzleisten Fenster und Tiiren
Systemgeeignete Anputzprofile an Fenster- und Turrahmen
liefern und einbauen. Profil passend zum jeweiligen Putzsystem
und zur Einbausituation, mit geeignetem Anschluss zur
Ausbildung eines geraden, sauberen Putzabschlusses.
Abrechnung nach laufendem Meter.

16,000 Ifm ...

1.2.80. Eckschutzprofile
Fir Kalkzementputz geeignete Eckschutzprofile an Aulenecken
liefern, lot- und fluchtrecht setzen und systemgerecht einarbeiten.
Abrechnung nach laufendem Meter.

25,000 fm ..

1.2.90. Putztrager
Geeigneten Putztrager auf nicht ausreichend putzfahigen bzw. zu
Uberbrickenden Untergriinden liefern und nach Systemvorgabe
befestigen. Einschliellich erforderlicher Befestigungsmittel.
Bereich: Aula grof3e Tiren

Maschinengipsputz Anarbeiten Bestand

1.2.100. Flachen reinigen und iiberpriifen
Putzuntergriinde im Bestand sind vor Beginn der Arbeiten auf
Eignung, Tragfahigkeit, Ebenheit, Saugverhalten, Feuchtigkeit
und haftungsmindernde Bestandteile zu priifen. Lose Teile, Staub
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1.2.110.

1.2.120.

1.2.130.

1.2.140.

1.2.150.

und Ubliche Verschmutzungen zu entfernen. Bedenken gegen die
vorgesehene Ausfiihrung sind vor Arbeitsbeginn schriftlich
mitzuteilen.

39,000 gm ...

Grundierung fiir Gipsputz- saugende Bestandsuntergriinde
Saugende bzw. unterschiedlich saugende Bestandsuntergriinde
im Bereich der mit Gipsputz auszuftihrenden Leibungen und
Kleinstflachen mit einer, Gipsputzsystem geeigneten,
Grundierung vorbehandeln. Grundierung liefern und nach
Herstellervorgaben auftragen.

39,000 gm ...

Haftgrund fiir Gipsputz — glatte/nicht saugende Untergriinde
Glatte bzw. schwach oder nicht saugende Untergriinde im
Bereich der mit Gipsputz auszufiihrenden Bestandsleibungen
bzw. Kleinstflachen mit einem Gipsputzsystem geeigneten
Haftgrund vorbehandeln. Haftgrund liefern und nach
Herstellervorgaben auftragen.

39,000 gm ...

Anputzleisten Fenster und Tiiren
Systemgeeignete Anputz-/Anschlussprofile an Fenster- und
Tarrahmen liefern und einbauen. Profil passend zum jeweiligen
Putzsystem und zur Einbausituation, mit geeignetem Anschluss
zur Ausbildung eines geraden, sauberen Putzabschlusses.
Abrechnung nach laufendem Meter.

49,000 Ifm ..

Eckschutzprofile Gipsputz
Fir Gipsputz geeignete Eckschutzprofile an AuRenecken liefern,
lot- und fluchtrecht setzen und systemgerecht einarbeiten.
Abrechnung nach laufendem Meter.

47,000 fm .

Maschinenputzgips fiir Anputzarbeiten
als Wandputz, Q2 - geglattet -
Gips-Trockenmértel fur Putz mit erhéhter Oberflachenharte B7
nach DIN EN 13279, MG P IV nach DIN 18550, Druckfestigkeit: >
6,0 N/mm?, Oberflachenharte: ca. 12 N/mm?, mineralisch
gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im Mittel 10 mm dick
auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen
abglatten. Dies dient dazu Fehlstellen im vorh. Putz
nachzuarbeiten
Hersteller: Knauf, o.glw.
Produkt:. MP 75 Diamant o.glw.
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1.2.160.

1.2.170.

1.2.180.

Hersteller: ..........oooovii

39,000 gm ...

Kalkzementputz im Neubau

Flachen reinigen und iiberpriifen

Putzuntergriinde im Neubau sind vor Beginn der Arbeiten auf
Eignung, Tragfahigkeit, Ebenheit, Saugverhalten, Feuchtigkeit
und haftungsmindernde Bestandteile zu priifen. Lose Teile, Staub
und Ubliche Verschmutzungen zu entfernen. Bedenken gegen die
vorgesehene Ausfiihrung sind vor Arbeitsbeginn schriftlich
mitzuteilen.

844,000 gm ...,

Grundierung- saugende Untergriinde

Saugende bzw. unterschiedlich saugende mineralische
Putzuntergriinde mit einer auf Untergrund und nachfolgenden
Putz abgestimmten Grundierung vorbehandeln. Grundierung
liefern und nach Herstellervorgabe gleichméaRig auftragen.
Ausfihrung nur dort, wo aufgrund des Untergrundes bzw. des
vorgesehenen Putzsystems erforderlich.

844,000 gm ...,

Wandputz liefern und anbringen

Das einmalige Beiputzen bzw. Nachputzen von Tiren und
Fenstern ist in den einzelnen Positionen mit einzurechnen!
inkl. Material liefern und fachgerecht anbringen.

Putzmértel : Einlagiger Innenwandputz P Il (Kalkzementmértel)
DIN 18550, als geglatteter Putz

Qualitatsstufe : Q2

Putzstéarke : 15 mm im Mittel

In den Raumen aus Beton, Ziegel, Kalksandstein bzw.
Leichtbauplatten, sowie alle Stahlbetonunter- und tberzige flucht
und lotrecht aufbringen, abreiben und glatten. Alle Wandflachen
sind nach Erfordernis mit geeigneten Haftbriicken zu versehen.
Die gesamte Putzflache ist malerfertig zu Ubergeben einschl. aller
Nebenleistungen (Gewebeeinlagen in Materialibergéngen, etc.)
sowie erforderliche Geruststellung fur Wandhdéhen bis 3,50m.
Das Anarbeiten an Fensterbanke und Fliesenbelage ist in diesen
Preis einzukalkulieren. An freien Ecken sowie an den Fenstern
und Turleibungen sind verzinkte Eckschutzschienen einzubauen,
diese werden gesondert vergutet

844,000 gm ...,
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1.2.190. Mehr-/Minderstiarke 5 mm
10,000 gm
1.2.200. Zulage fiir Betonbauteile
sonst wie zuvor beschrieben.
Bereich: Stitzen, Stb-Balken
31,000 gm

1.2.210.

1.2.220.

1.2.230.

1.2.240.

1.2.250.

Eckschutzprofile Kalkzementputz
Korrosionsbestandige, fur Kalkzementputz geeignete
Eckschutzprofile an AuRenecken liefern, lot- und fluchtrecht
setzen und systemgerecht in den Putzaufbau einarbeiten.

186,000 Ifm ...l

Anputzleisten Fenster und Tiiren
Systemgeeignete Anputz-/Anschlussprofile an Fenster- und
Tarrahmen liefern und einbauen. Profil passend zum jeweiligen
Putzsystem und zur Einbausituation, mit geeignetem Anschluss
zur Ausbildung eines geraden, sauberen Putzabschlusses.

140,000 Ifm ...l

Abschlussprofil Innenputz
Systemgeeignete korrosionsbesténdige Putzabschlussprofile an
freien Putzenden und erforderlichen Abschlissen liefern,
ausrichten und fachgerecht einarbeiten.

3,500 Ifm ..

Gewebearmierung an Materialwechseln
Zulage fur streifenférmige Armierung im Bereich von Material-
und Untergrundwechseln, insbesondere Ubergéngen
Mauerwerk/Beton. Systemgeeignetes alkalibestandiges
Armierungsgewebe in ausreichender Breite in die Putzlage
einarbeiten.

52,000 Ifm ...l

Trenn-/Kellenschnitt
Geradlinigen Trenn- bzw. Kellenschnitt an Anschliissen zu
angrenzenden Bauteilen und dort, wo konstruktiv erforderlich,
fachgerecht herstellen.

14,000 fm ...

Summe 1.2. Putzarbeiten bis max. H=3,50m
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1.3. Stundenlohnarbeiten

1.3.10. Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters

1.3.20.

fur gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller Zuschlage
aufgefiihrten Stundensatze nur vergitet, wenn die Arbeiten durch
die Bauleitung beauftragt wurden und ein taglich gefuhrter
Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde. Bei
Uberschreitung der nachstehend aufgefiihrten Stundensétze ist
die Bauleitung zu verstandigen und fur weitere Leistungen ein
Zusatzauftrag einzuholen.

Samtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von
der 6rtlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind taglich, spatestens nach 24 Stunden
vorzulegen und zu genehmigen, ansonsten verfallt der Anspruch
ersatzlos!

20,000 Std ...

Tagelohnarbeiten eines Gesellen

fur gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller Zuschlage
aufgefiihrten Stundensétze nur vergitet, wenn die Arbeiten durch
die Bauleitung beauftragt wurden und ein taglich gefuhrter
Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde. Bei
Uberschreitung der nachstehend aufgefilhrten Stundensétze ist
die Bauleitung zu verstandigen und fur weitere Leistungen ein
Zusatzauftrag einzuholen.

Samtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von
der o6rtlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind taglich, spatestens nach 24 Stunden
vorzulegen und zu genehmigen, ansonsten verfallt der Anspruch
ersatzlos!

20,000 Std ...

Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Putz- und Stuckarbeiten (Kalkz..
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Zusammenstellung

Projekt: LVvo7 Putz- und Stuckarbeiten

LV: LV-07 Putz- und Stuckarbeiten

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. Putz- und Stuckarbeiten (Kalkzementmortel)

1.1. Vorbereitende Manabmen

1.2. Putzarbeiten bis max. H=3,50m

1.3. Stundenlohnarbeiten
Summe 1. Putz- und Stuckarbeiten (Kalkz.. @ e
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Zusammenstellung
Projekt: LVvo7 Putz- und Stuckarbeiten
LV: LV-07 Putz- und Stuckarbeiten
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv LV-07
1. Putz- und Stuckarbeiten (Kalkzementmértel)

Summe LV LV-07 Putz- und Stuckarbeiten @ e
Zuzaglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hbhe von 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12
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