Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026
SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

K 38 Abschnitt 9,
Horstel,
"Uffelner Weg"

Fahrbahnsanierung

K 38, Abschnitt 9
von Stat. ca.0+000 bis Stat. 2+317 = 2.317 m

Baulange Gesamt : ca. 2.317m

Auftraggeber:

Kreis Steinfurt
StraBenbauamt

Seite 1 von 33



Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026
SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Beschreibung der BaumaRnahme

Im Zuge des geplanten Ausbaus der KreisstralRe K38/9 in Horstel wird der Ab-
schnitt von Station 0+000 bis 2+317 grundhaft erneuert und verbreitert. Die be-
stehende Fahrbahn weist derzeit eine Breite von etwa 4,80 Metern auf und soll
im Rahmen dieser MaRnahme auf 5,50 Meter erweitert werden. Zur Vorberei-
tung der neuen Fahrbahn wird der vorhandene StraRenkorper auf der gesam-
ten Breite von 5,50 Metern und einer Tiefe von 65 Zentimetern ausgekoffert.
Das dabei anfallende Material wird fachgerecht entsorgt oder, sofern geeignet,
wiederverwendet.

Der neue Strallenoberbau wird wie folgt ausgefiihrt: Zunachst wird eine 43
Zentimeter starke Schotterschicht eingebaut, darauf folgt eine 12 Zentimeter
dicke Asphalttragschicht. Anschlieliend werden eine 6,5 Zentimeter starke As-
phaltbinderschicht sowie eine abschlieRende Asphaltdeckschicht mit einer Di-
cke von 3,5 Zentimetern aufgebracht.

Im Anfangsbereich der BaumafRnahme werden die vorhandenen Strallengra-

ben mit dem anstehenden Boden verfillt. AnschlieRend erfolgt die Ausbildung
von Mulden, die der Oberflachenentwasserung dienen und somit die Funktion
der bisherigen Graben Ubernehmen. Die Entwasserungseinrichtungen werden
entsprechend angepasst und neue Muldenprofile hergestellt.

An Station 2+000 befindet sich ein Bahngleis. Die dadurch entstehenden Er-
schwernisse sind in den jeweiligen Positionen einzupreisen; eine separate Ver-
gutung erfolgt hierfir nicht.

Im Zuge der Bauarbeiten werden zudem alle Zufahrten und Einmiindungen an

das neue Strallenniveau angepasst. Die Bankette und Randbereiche werden
nach Abschluss der Stralenbauarbeiten wiederhergestellt.

Verkehrssicherung:

Die Durchfiihrung der MalRnahme kann witterungsabhangig entweder in einem
Bauabschnitt oder — insbesondere mit Blick auf die Wintermonate — in zwei
Bauabschnitten erfolgen. Wahrend der gesamten Bauzeit wird die Baustelle fir
den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Anlieger erhalten jedoch die Moglichkeit,
zu ihren Grundstiicken zu gelangen. Geeignete MalRnahmen zur Verkehrslen-
kung und -sicherung werden wahrend der gesamten Bauzeit getroffen, um die
Beeintrachtigungen fir Anlieger und den Verkehr so gering wie mdglich zu hal-
ten.

Entgelte fiir Abfille zur Zentraldeponie Altenberge (stand 20.05.26)

Auf der Deponie Altenberge durfen nur Abféalle abgelagert werden, die die Zu-
ordnungskriterien des Anhanges 3, Tabelle 2 der Deponieverordnung fur die
Deponieklasse |l sowie die zusatzlichen Feststoffkriterien Kohlenwasserstoffe,
PAK (nach EPA), PCB (nach LAGA) und BTX gem. Planfeststellung ZDA fur
abzulagernde Abfalle einhalten.

Anmerkungen
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026
SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1. Werden Abfalle deponietechnisch verwertet, gelten nicht die vorstehenden
Entgelte.

2. Anderungen der Entgelte fiir die Verwertung/Beseitigung/Entsorgung sind in
begriindeten Fallen moglich, soweit dadurch keine Kostenunterdeckung ent-
steht.

* Abfalle mit Herkunft auf3erhalb des Kreis Steinfurt werden im Regelfall nicht
angenommen. Sollten sie doch angenommen werden, so wird ein Aufschlag
von 50 €/t berechnet.

Ifd. Nr. Abfallart Entgelt zzgl. MwSt.

2.1.1 Inerter Abfall, wie z.B. GielRereialtsande, belastete und unbelaste-
te Béden oder Bauschutt, soweit nicht nachfolgend aufgefuhrt 84,00 €/t
2.1.2 Inerter Abfall, wie z.B. Giel3ereialtsande, Béden oder Bauschutt,

die gefahrliche Stoffen enthalten und dem elektronischen Nachweisverfahren
unterliegen, soweit nicht nachfolgend aufgefihrt 84,50 €/t*

2.2.1 Asbesthaltige Abfalle 146,00 €/t*

222 Beton/ Bauschutt geringfligig asbesthaltig zur Beseitigung

117,00 €/t*

2.3.1 Dammmaterial (Glaswolle, kiinstliche Mineralfaserabfélle, Abfall-
schlissel: 17 06 03, 17 06 04) und Abfalle zur Deponierung auf der ZDA mit ei-
nem spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m? 438,00 €/t*

2.3.2 Dammmaterial (Glaswolle, kiinstliche Mineralfaserabfalle, Abfall-

schlissel: 17 06 03, 17 06 04) und Abfalle zur Deponierung auf der ZDA mit ei-
nem spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m3, die gefahrliche Stoffen enthalten

und dem elektronischen Nachweisverfahren unterliegen 440,00 €/t*
241 stichfeste Schlamme 137,00 €/t*

2.51 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken (Abfallschltissel 19 01
12, MONOBEREICH) 106,00 €/t

5. Mindestentgelt fir Abfélle gem. Ifd. Nr. 2.1 bis 2.4 sowie 4.
16,80 €

6. Ausstellung eines Sammelentsorgungsnachweises flr as-

besthaltige Baustoffe (unabhangig von Mange und Laufzeit).

weiter s. Webseite EGST
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Leistungsverzeichnis Blankett

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

28.07.2026
K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1

1.1.1

Einrichtung, Hilfeleistungen,
Stundenldhne.
(Leistungsbereich 101)

101 0303 11002
Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen. Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaet-
ten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, an-
transportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Was-
ser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. fuer die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.
Beseitigen von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung,
soweit erforderlich, ausfuehren. Flaechen beschaffen,
sofern die vom AG zur Verfuegung gestellten nicht aus-
reichen. Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betrei-
ben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl.
Mieten, Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit die-
ser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der be-
treffenden Teilleistungen verguetet. Soweit nicht fuer
bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fuer das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Lei-
stungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fuer alle Leistungen
dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1 psch

101 0303 11502
Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen. Benutzte Flaechen und Wege entspre-
chend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess her-
richten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fuer
bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fuer das
Raeumen der Baustelle gesonderte Positionen im Lei-
stungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fuer alle Leistungen
dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1 psch

Vermessungsarbeiten durchfiihren:

Deckenbuch Vermessungsarbeiten erstellen v. K 38/9 0+000 bis

2+317, Lange 2.317 m

Deckenbuch

- Die u.g. Vermessungsarbeiten sind vor Beginn ( min. 1 Wo-

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

che) der Bautatigkeiten dem AG zu Priifung vorzulegen um
Anderungen noch einplanen zu lassen. Diese
Anderungen/Anpassungen nach Durchsicht AG ( wie Entwas-
serung, Schichtstarken, Asphalteinbaumengen, Neigungen
usw.) sind einzukalkulieren.

- Das Deckenbuch bezieht sich tGber alle Bauabschnitte (wie
oben beschrieben)

- Das Deckenbuch ist an die Hohen Bauanfang und Bauende
(Bestand) anzupassen.

- Streckenstationierung, Hauptachse sowie geplante Gefalle-
wechsel in ihrer Lage und Héhe zu Beginn der Bauarbeiten in
der Ortlichkeit abstecken.

- Absteckung der Stationierung und Gefallewechselpunkte zu-
sammen mit Hauptachse der Fahrbahn wahrend der gesam-
ten Bauarbeiten sichern, vorhalten und bei Verlust wieder her-
stellen.

- Absteckung nach baulichen Erfordernissen in einem Abstand
von max. 50 m.

- Ubergabe der Abstecklisten mit Hohen- und Lageangaben an
den AG.

- Erstellung eines Deckenbuches unter Berlcksichtigung der
Planvorgaben des AG (Quergefalle, Gefallewechsel, Asphalt-
u. Schottereinbaumengen (aus LV) )

- Absteckung und Berechnung des vom AG genehmigten De-
ckenbuches sind dem AG vorzulegen und vorzuhalten wah-
rend der gesamten Asphaltarbeiten.

1 psch

1.1.4 Die Arbeiten der Versorgungstrager und der StralRenbauarbeiten sind durch wo-
chentliche Baubesprechungen zu koordinieren. Gegenseitige Behinderungen
sind zu vermeiden und durch diese Position abgegolten.

1psch

1.1.5 Vorankundigung gemal Baustellenverordnung erstellen
und vor Einrichten der Baustelle der zustandigen Behdérde
Ubermitteln. Vorankindigung sichtbar und
witterungsgeschitzt auf der Baustelle aushangen. Bei
erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit anpassen.
1psch

1.1.6 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berthrter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfuhrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fir
jeden Beschéftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.
1psch

1.1.7 Externen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausfiihrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen. Die SiGe-Berichte sind dem AG wochentlich
zu Ubermitteln.
1psch

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

Leistungsverzeichnis Blankett

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.10

1.1.11

1.1.12

Ubertrag: .......cc.cuo.......

Erstellen eines vollstdndigen Betra-Antrags gemaf den Vorgaben der Regiona-
Iverkehr Munsterland GmbH Lidinghausen fur die geplanten Arbeiten am
Gleisbereich (Nebengleis (Sackgasse) zum Gewerbegebiet/ Hafen Uffeln). Die
Leistung umfasst die Aufnahme aller erforderlichen Angaben, das Einholen
notwendiger Informationen, die Abstimmung mit den zustandigen Stellen sowie
die fristgerechte Einreichung des Antrags. Ruckfragen und ggf. notwendige An-
passungen im Zuge des Genehmigungsprozesses sind enthalten.

1 psch
Bedarfspositionen

101 0086 91001
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Poliere, Schachtmeister oder dgl.

20h

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Il 3).

40 h

101 0086 91502
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

20h

101 0086 91514
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

1.1.13

1.1.14

1.1.15

AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

10 h e

101 0086 9200600
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper, ca. 8 t Nutzlast.

10 h e

101 0086 91523
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Flaechenruettler (Ruettelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.

5h i

101 0086 91541

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.
5h i
1.1.16 101 0086 91546

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Abbruchhammer ueber 30 kg.

5h

1.1 Einrichtung, Hilfeleistungen,

Seite 8 von 33



SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

Leistungsverzeichnis Blankett

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.2 Verkehrssicherung (Leistungsbereich 105)
1.21 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer aufstellen, vorhalten
und beseitigen. Voriibergehende Sicherungsmalnahmen durchfiihren.
50 v.H. der Pauschale werden nach dem betriebsfertigen Aufstellen der ersten
Verkehrssicherung einschlieRlich Umleitungsbeschilderung vergitet, der Rest
nach dem Beseitigen der letzten SicherungsmalRnahmen.
Umleitungsbeschilderungen sind aufzustellen und zu unterhalten. Bei einer n6-
tigen Anderung der Umleitungsstrecke ist die Umleitungsbeschilderung anzu-
passen. Die notwendigen Umleitungsskizzen werden gesondert vergutet.
Die Verkehrssicherung der Baustelle selbst ist unter Aufrechterhaltung des An-
liegerverkehrs nach den Regelpléanen C 1/1 bis C 1/8, C 11/1 bis C II/5 und B I/1
bis B 1/21 nach RSA auszufiihren. Die Kontrolle gem. ZTV-SA fir die gesamte
Arbeitsstellensicherung wird nicht gesondert vergitet. Weiterhin sind alle An-
passungsarbeiten der Absicherung ( umstellen von Baken, Absperrbécke, etc. )
einzukalkulieren.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen fiir folgende Bereiche:
Vollsperrung Baustrecke unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs. Die
Umleitungsbeschilderungen sind aufzustellen u. gem. RSA regelmaRig zu kon-
trollieren. Umleitungsskizzen werden gesondert vergutet. Die Vollsperrung ist
auf das ndtigste Mal} zu reduzieren. Kreuzende Wege sind in Absprache mit
der Bauleitung abzusichern .
Eventuelle Arbeiten mit 2- bzw. 3 Phasenampel oder Beschilderung
sind einzukalkulieren.
1psch
1.2.2 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmalfinah-
men durchfuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergiitet.
Verkehrsschild ' : Umleitungsskizze, 1,5 bis 2,5 m?, schwarze Schrift auf wei-
Rem Untergrund auRerhalb der Baustelle '
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhdhe = 1,5 m.
Beschriftung nach Angaben des AG.
B St e
1.2.3 Hinweisschilder aufstellen/anbringen

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, flr die Bau-

zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach

stat. Erfordernissen. Vorliibergehende Sicherungsmafinah-

men durchfiihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-

stellen, der Rest nach Beseitigen vergitet.

Verkehrsschild 'Hinweisschild z.b. "Bis bis Campingplatz frei" usw. ca. 600 X
450 cm'

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

Leistungsverzeichnis Blankett

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Ubertrag: .......cc.cuo.......

Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen/anbringen.
Beschriftung nach Angaben des AG.
58t

Gelb-Markierung Typ | fur voribergehende Markierung in Einzellangen herstel-
len und warten. Zu markierende Flache von losem Schmutz
reinigen. Vormarkieren. Sicherungsmafinahmen durchfih-
ren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Unterbrochener Strich, durchgezogener Strich
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoff = Klebefolie einschl. Primer
Unterlage = Asphalt
20 m

Gelb-Markierung Typ | fir voribergehende Markierung herstel-
len und warten. Zu markierende Flache von losem Schmutz
reinigen. Vormarkieren. Sicherungsmafinahmen durchfih-
ren. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltebalken, FulRgangeriberweg, Wartelinie
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoff = Klebefolie einschl. Primer
Unterlage = Asphalt
M0m

Handzettel als Anwohnerinformationen bei Einschrankungen
bei der Zufahrt zu den Grundstiicken herstellen und
verteilen.
Die Anlieger bei Beeintrachtigungen mindestens eine
Woche vorher, schriftlich zu informieren.
20 8t L

1.2 Verkehrssicherung (Leistungsbereich 105)
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.3 Erdbau (Leistungsbereich 106)
1.3.1 Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m tber dem Erdboden gemes-
sen, einschliellich Wurzelwerk.
Wurzelstécke und Holzreste anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m Durch-
messer an der Schnittstelle.
Astwerk gefallter Baume, Holzreste.
Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufuh-
ren.
300 m2 L e
1.3.2 Bauliche Anlage abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden
Mate
rials.
Anlage: Einfriedungsmauern, Stirnwande, gemauerte
Schachtteile,Bodenplatten, Fundamente etc.
Material = Mauerwerk und Stahlbeton.
Abbruchgut in Eigentum des AN lbernehmen und von
der
Baustelle entfernen.
10 M3 e
1.3.3 106 0093 0162050
Wurzelstécke roden.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser uber 0,3 bis 0,5 m.
Wourzelstécke in Eigentum des AN Gbernehmen und von
der Baustelle entfernen.
40 St e
1.3.4 Wurzelstdcke roden.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wourzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser uber 0,5 bis 0,75 m.
Wurzelstécke in Eigentum des AN Gbernehmen und von
der Baustelle entfernen.
30 St i,
1.3.5 Wurzelstécke roden.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wourzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser tber 0,75 bis 1,00 m.
Wourzelstécke in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.
3 St
1.3.6 Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfrase o-

der Scheibenegge min. 15 cm tief aufreil’en und so zer-
kleinern, dass keine Stlicke Gber 0,05 m2 verbleiben.

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

Es handelt sich im wesentlichen um den Bankettbereich im Verbreiterungsbe-
reich in Breiten von 0,5- 1,5 m
5000 M2 e

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, zwischenlagern und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Graben
wird gesondert vergutet.
Homogenbereich 'nach Unterlagen des Ag.'
Einbaustelle 'samtliche Auffillbereich wie z.B. Grabenverfillung, Fahrbahnver-
breiterung, etc.'
Boden bzw. Fels fordern und aulRerhalb der Baustelle auf
Flachen des AN, die mit LKW erreichbar sind, lagern.
Lagerflache wahrend der Bauzeit nicht bereitstellen.
Boden in regelmafig geformter Miete aufsetzten.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
2200 M® s e

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen |6sen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Graben wird gesondert vergiitet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich 'nach Unterlagen des AG'
Material (BM-0) in Eigentum des AN lbernehmen und einem Zwischenlager
gemal § 18 Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN zufiihren
Profilgerecht 16sen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1800 m® L e

102 1012 117311001
Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abfall = Bankettschalgut. Abfallschliisselnummer 17 05
04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
400 M3 e e

Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-

ten.

Material ": nichtbindiger einbaufahiger/verdichtungsfahiger Boden'
Einbaustelle = Auftragsbereiche fiir Fahrbahnverbreiterung, Bankettverbreite-
rung, Schadstellen,

Mulden und Graben

Einbau in Starken von ca. 0,15 bis 0,40 m

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofile.
200 M® e e

1.3.11 Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmaRig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergitet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

Dicke des Abtrags nach Unterlagen des AG.
Oberboden férdern und aufRerhalb der Baustelle auf
Flachen des AN lagern.

Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.

Oberboden aus Bankett-, Graben-, und Mulden-, Bereichen
2600 M3 e

1.3.12 106 0321 149090303
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'Andeckung auf Bdschungen , Seitenstreifen, Trennstreifen,
Mulden, Zwickel u.a.'
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Oberboden auf3erhalb der Baustelle auf Flachen des AN
aufnehmen und férdern.
1200 M3 e e,

1.3.13 106 0321 16202
Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-
den. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
1400 M® e e

1.3.14 Untergrundverbesserung nach Angabe des AG
durchfiihren.
Material liefern und in Untergrund und Unterbau fir Fahrbahn und
Verbreiterung einbauen und verdichten.
Material : Mineralgemisch 0/100 oder 0/150mm
Frostempfindlichkeitsklasse F1
Einbaustarke : 20 bis 40 cm

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen tUber der Auskofferungssohle.
200 m® L e,

1.3.15 106 0321 1592201
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung bis 5 cm.
250 m® L e

1.3.16 Mulde herstellen.Boden bzw. Fels profilgerecht 16sen.
Klasse 3 bis 5.

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

Leistungsverzeichnis Blankett

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......
Mulde 'entlang der Fahrbahn'
Muldenbreite 1 bis 1,5 m.
Tiefe tber 0,15 bis 0,3 m.
Boden bzw. Fels 'einbauen oder verwerten nach anderer OZ, Abrechnung
erfolgt als Zulage.'
1500 m e
1.3.17 Graben herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht |6sen.
Klasse 3 bis 5.
Sohlenbreite 0,5 - 3,5 m,
Grabentiefe tber 0,5 bis 1,5 m,
Bdschungsneigung 1 zu 1,5.
Boden bzw. Fels 'einbauen oder verwerten nach anderer OZ, Abrechnung er-
folgt als Zulage.'
20 M
1.3.18 Graben ausraumen und profilgerecht wiederherstellen.
Mittlere Aushubmenge uber 0,10 bis 0,25 m3/m.
Einzellangen zw. 50 und 250m
Raumgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
10 m s
1.3.19 Bachumleitung nach Wahl des AN herstellen,
vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Gewasser : Vorfluter, etc.
Bachumleitung bzw. Wasserhaltung zur Herstellung der
Grabenumlegung entsprechend hydraulischen
und bautechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten,
unterhalten und beseitigen.
Umleitung = nach Wahl des AN.
Erdarbeiten einschl. erforderlicher Fangedamme werden
nicht gesondert berechnet.
Bachumleitung ca. 100m lang. Bachumleitung langs zum
Baufeld.
Mehraufwendungen fiir die Baustellenabwicklung werden nicht
gesondert vergutet und sind in
diese Position einzukalkulieren.
1T St
1.3.20 Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Flache unterhalb der Frostschutzschichten.
14500 M2 e

1.3 Erdbau (Leistungsbereich 106)
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SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

Leistungsverzeichnis Blankett

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

Landschaftsbau (Leistungsbereich 107)

Blihflache/Rasenansaat herstellen.

Saatgutmischung inkl. Sojaschrot oberflachlich ausbringen und Anwalzen.

Unrat und Mahdgut in Eigentum des AN

ubernehmen und

von der Baustelle entfernen.

Ansaat auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen

und Mulden.

Saatgutmenge: 3 g/m2, Sojaschrotmenge: 10 g/m2 = 13 g/ m2 ausbringen

Regionales Saatgut gemischt mit 10 g/m2 Sojaschrot liefern.

Saatgutmischung zu beziehen bei:

— Saaten Zeller GmbH & Co. KG (oder gleichwertig): ,Regiomischung

Magerrasen maRig sauer” aus Herkunftsregion (HK) 2, 50 % Kréuter,
50 % Graser

Rieger-Hofmann GmbH (oder gleichwertig): Mischung 05 ,Mager- und

Sandrasen” aus Produktionsraum (PR 1), 50 % Krauter, 50 % Graser

12000 m*

Steinschittung, Sandstein, Kérnung 100/150, zur
Bdschungs - und Sohlensicherung liefern und nach
Angabe des AG einbauen.

Abrechnung nach Wiegekarten.

10t

Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berihren.

Stammdurchmesser 50 bis 100 cm.

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, llickenlos befestigen.
Mantelhéhe mindestens 3,00 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und ent-
fernen.

100 St

107 0321 0162112

Wurzelsperre zum Schutz von Leitungen und sonstigen
baulichen Anlagen nach Unterlagen des AG einbauen.
Wurzelsperre = Kunststoffbahn, wurzelfest.

Einbautiefe = 0,75 m.

Graben ausheben, Aushub seitlich lagern und nach dem
Einsetzen der Wurzelsperre wieder verfullen und lagen-
weise verdichten.

Boden nach Unterlagen des AG.

250 m

1.4 Landschaftsbauarbeiten
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Leistungsverzeichnis Blankett

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

28.07.2026
K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

Entwéasserung fiir StraBen (LB 110)
A) Betonrohrleitungen

Entwasserungsrohrleitung in Einzellangen aufnehmen.
Erdarbeiten ausfiihren.

Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergltet.
Rohr DN {iber 250 bis 400

Rohr aus Beton.

FlieBsohlentiefe Gber 1,25 bis 1,75 m.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

10 m
B ) Kunststoffleitungen

Entwasserungsrohrleitung in Einzelllangen abbrechen.
Erdarbeiten ausfiihren.

Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergltet.
Rohr DN bis 250.

Rohr aus Kunstoff

FlielRsohlentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

10 m

110 0222 33352111123
Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.
Rohr DN/ID 400.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.
Uberdeckungshéhe 0,50 bis 1,00 m.
Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN 1SO 9969.
Strallenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

10 m

Drainagerohrleitung in abbrechen.

Erdarbeiten ausfiihren.

Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergutet.
Rohr DN bis 150.

Rohr aus Kunstoff

FlieBsohlentiefe tber 1,00 bis 1,50 m.

EinschlieRlich Filtermaterial entsorgen

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Im Wesentlichen handelt es sich um eine Einzellange
50 m

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur
Sammelrohrleitung in Einzellangen

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen -
Dammleitung nach DIN 4033 - herstellen.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausfiihren.

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

28.07.2026
K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......
Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie
Form-
stuecke werden gesondert verguetet.
Rohr-DN 150.
Rohr aus PP, KG 2000 (SLW 60),
Rohrverbindung mit Muffe, Dichtung mit Dichtring aus
Elastomeren nach DIN 4060 Teil 1 und
elastoplastischer,
dauerhafter Fugenfuellung der Rohrstoesse.
Auflager nach DIN 4033 aus Sand oder Kiessand her-
stellen.
Aushub in Eigentum des AN bernehmen und von der
Baustelle entfernen. Fullmaterial (grobkérniger Boden) liefern und einbauen.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 1,25 m,
Ueberdeckungshoehe bis 1 m.
50 m s
1.5.6 Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenliber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN 150 KG 2000
Material = Kunststoff.
Durchgangsrohr DN 150.
30 St s e
1.5.7 Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegeniiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick = Reduzierstick DN 150/100 PP
Material = Kunststoff.
58t s
1.5.8 Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Ubergangstiick von Kunststoffleitung DN 150 an DN 200
2 St
1.5.9 Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Abzweig auf DN 150
aus Kunststoff (PE, PP, PVC)
Durchgangsrohr DN 150.
2 St
1.5.10 Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.5.14

Formstueck = Ubergangstiick von Kunststoffleitung DN 150 an DN 150
"Ubeschiebmuffe"
2 St

Bdschungsstiick als Auslauf mit Froschklappe
einbauen.
Vergutet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstuckes.
Rohr DN 150 PVC.
Bdschungsneigung 1 zu 1,5.
58t

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, Anschluss
dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Pass- und Sattelstlicke gegeniiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Beton.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

T St
C) Schéachte

Schachtabdeckung ausbauen.
Aufbruch von StralRenbefestigung aufnehmen und entsorgen.
Teil’= Abdeckung, Auflagerring
Schachtéffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
1T St

Plangleicher Schachtdeckeleinbau durch Bohrung

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm

und rundem Rahmen liefern und aufsetzen..

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.

Ausfliihrung = mit Schmutzfanger.

Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung mit Zentriereinrichtung auf den

Schachtkonus oder mindestens 20cm unter fertiger

Deckenhoéhe auflegen.

Anpassen des Zentrierzylinders an die eingebauten

Asphaltlagen.

Liefern der Schachtabdeckung

Abbrechen von Ausgleichringen

Asphalt nach Einbau der Deckschicht fir die einsetzenden
Schachtabdeckungen trocken und staubarm ausbohren, ausheben und
beseitigen.

Tiefe bis zu 20cm

Schachtabdeckung auf die endgiiltige Hohe der Deckschicht gemaf DIN 4034
einregulieren und satt in Mértel verlegen. Bis zu drei Ausgleichsringe
einzukalkulieren.

Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtrahmen bis ca. 35mm unter
Oberkante Asphaltdecke mit flie3fahigem Mortel ausfillen.

Restlichen Arbeitsraum mit einer VerguRnaht, 35 - 25mm breit,
plastoelastische und wasserdicht gemaf ZTV Fug-StB 01 schliel3en.

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

28.07.2026
K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......
Materialanforderungen des verwendeten Bettungs- und
GieBmortels: kunststoffvergiitet, schnellhartend,
schrumpffrei,
Druckfestigkeit > 11N/mm? nach 30 Minuten und > 50N/mm? nach 7 Tagen
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
1T St
1.5.15 Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um
Zug an die neue planmafige Héhe anpassen. Aufbruchar-
beiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausfuhren.
Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von
Schachtteilen werden gesondert vergutet.
Flache ': unbefestigt'
Schachtabdeckung 'héher oder tiefer setzen bis 10 cm’
Fuge mit Mortel MG 11l nach DIN 1053 unter Verwendung
von mindestens 3 Distanzstlicken entsprechender Festig-
keit fullen. Fillung glattstreichen.
1T St
D) StraBenablaufe
1.5.16 Strallenablauf einschlie8lich Aufsatz vollstandig aus-
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet.
StraRenablauf aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
StraBenablauf liegt in befestigter Flache.
Aufbruch und Erdarbeiten ausfiihren.
Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.
1T St
1.5.17 Strassenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ohne
Aufsatz einbauen. Fugen mit Moertel MG Il nach DIN
1053 dicht fuellen. Fuellung glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert verguetet.
Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 sowie gegebe-
nenfalls erforderlichen Verbau ausfuehren.
Boden Form 1a mit Abfluss und eingebautem Steckmuffen-
dichtelement,
Schaft, Form 5c¢ (195 mm hoch),
Auflagering Form 10a (fuer quadratische Aufsaetze),
Auflager aus Beton C 12/15, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe bis UK Auflager bis 1 m,
Aushub in Eigentum des AN uebernehmen und von der Bau-
stelle entfernen. Fuellmaterial = Beton C 12/15
1T St
1.5.18 110 0222 52201111411
Aufsatz fur StraRenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Aufsatz mit Scharnier.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form C 3.
Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

1.5.19

1.5.20

1.5.21

1.5.22

1.5.23

Aufsatz auf planmafRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
1 St

110 0222 52203111411
Aufsatz fur StralRenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Aufsatz mit Scharnier.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form C 3.
Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

1T St e,
E) Dranagen

Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Abzweig 100/80/50, Verschlussteller DN 100,
aus Kunststoff.
T St

Draenleitung fuer Planumsentwasserung von Strallen
herstellen.
Graben mit senkrechten Waenden, 20 cm breiter als
Nennweite des Draenrohres, ausheben.
Draenrohr DN 100 aus PVC-U nach DIN 1187, Form B.
Verlegetiefe bis 0,3 m.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5.
Filtermaterial = Granulat bis 10 cm Uber Rohrscheitel.
Restraum des Grabens mit grobkdrnigem Boden
verfuellen. Boden liefern.
Ueberschuessigen Grabenaushub ist von der Baustelle
zu entfernen.

50 m s i,

Draenleitung in alten StralRenseitengraben mit Auflager aus Filtermaterial
herstellen.
Filtermaterial in Leitungszone einbauen und verdichten.
Anschluesse an Schacht bzw. Sammelleitung werden geson-
dert verguetet.
Rohr-DN 100
Draenrohr aus PVC-U nach DIN 1187, Form B.
Verlegung in gerdumten Strallenseitengraben.
Grabentiefe 1 bis 2 m.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5.
Filtermaterial =Granulat bis 10 cm Uber Rohrscheitel.
800 m L e
F) Sonstiges

Leitungssicherung Versorgungsleitungen quer im Rohrgraben.

Mit der Vergutung dieser Position sind das Aufsuchen
(Hierzu erforderliche Querschlage sind in diese

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

28.07.2026
K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.5.24

1.5.25

Position einzurechnen und werden nicht zusatzlich
vergitet) und Freilegen der Leitungen sowie alle

Ubertrag: .......cc.cuo.......

Erschwernisse auch durch notwendige Handschachtung beim Bodenaushub,

Verbau, Wasserhaltung und der
Rohrverlegung abgegolten.
Art der Leitung: Versorgungsleitungen ( z.B. Gas (PE), Strom (1

0 KV u.

Niederspannung, Wasserleitung, Glasfaser, Stromkabel Photovoltaikanl.,

Wasserabflussleitungen usw.

Leitungsschutzanweisungen der Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

Liegen innerhalb eines Bereiches von 20 cm

(Achsabstand) mehrere Versorgungsleitungen, so werden diese als eine

Kreuzung abgerechnet. Spitzwinklige Kreuzungen werden
in Langsrichtung des Rohrgrabens aufgemessen und je
angefangene 1,50 m als eine Kreuzung abgerechnet. Bei
Kreuzungen von mehr als 4,50 m langs zum Graben wird
die Kreuzung nicht unter dieser Position abgerechnet

sondern in der Position Leitungssicherung Versorgungsleitung langs

im Rohrgraben.
Versorgungsleitung in Betrieb halten, fachgerecht verankern,
abfangen, auflegen und befestigen. Einschliellich
Verlegung von Trassenwarnband mit der Aufschrift des
jeweiligen Versorgers. Nach Beendigung der Arbeiten ist
der vorgefundene Zustand wiederherzustellen.

20 St

Leitungssicherung Kabel langs im Rohrgraben/ Baufeld
Mit der Vergltung dieser Position sind das Aufsuchen (hierzu er-
forderliche Querschlége sind in diese Position einzurechnen und
werden nicht zusatzlich vergiitet) und Freilegen der Leitungen
sowie alle Erschwernisse auch durch notwendige Handschach-
tung beim Bodenaushub, Verbau, Wasserhaltung und der Rohr-
verlegung abgegolten.
Art der Leitung =z.B. Kabel (Kabelbund), Versorgungsleitungen
(z.B. Gas (PE), Strom (10 KV u. Niederspannung, Glasfaser,
Stromkabel Photovoltaikanl. Wasserleitung, Wasserabflusslei-
tungen usw.
Leitungsschutzanweisungen der Versorgungsunternehmen sind
zu beachten.
In Abschnitten.
Kabel sichern, ggf. aufnehmen und wieder verlegen.
Zusammen liegende Kabel bis zu einem Achsabstand von 50
cm werden als Kabelbund nur einfach abgerechnet.
Kabel in Betrieb halten, fachgerecht verankern, abfangen, aufle-
gen und befestigen.
EinschlieRlich Verlegung von Trassenwarnband mit der Auf-
schrift des jeweiligen Versorgers.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der vorgefundene Zustand
wiederherzustellen.

1500 m

Bodenaushub fir Suchschachtungen, Querschlage und
Probeldcher in erforderlicher Breite und Tiefe ggf. von Hand
I6sen.

Boden der Klasse 3 bis 5.

Aushub seitlich lagern und nach Abschlul® der Arbeiten
lagenweise verflllen und verdichten.

In den Einzelpreis ist das Sichern der Kabel und Leitungen, die

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

Leistungsverzeichnis Blankett

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.5.26

1.5.27

Absperrung und Sicherung der Aufgrabung sowie das
aufnehmen, lagern und einbauen der Oberflachen einzurechnen.
Dieses bezieht sich auf die gesamte BaumaRRnahme bzw. auf
das Erstellen mehrerer Suchschachtungen / Querschlage
innerhalb der Baumafinahme.

Erschwernisse durch Versorgungsleitungen sind gemaR der beigefiigten
Leitungsplane, in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

Vor Bauausfiihrung hat eine Einweisung durch die

Versorgungstrager zu erfolgen. Zur Erkundung notwendige
Suchachtungen sind nach Absprache mit dem Auftraggeber in
notwendigen Abmessungen in dieser Position abzurechnen.

Mom

Wildpflaster aus Naturstein herstellen,einschl.
Erdarbeiten, Steine bruch-

rauh, verwitterungsbestandig, Aufsichtsflache min.
0,06 m2, min. 15 cm dick.

Erdarbeiten werden gesondert vergiitet.

Ausfihrung an Ein- und Auslaufen.

Material = Sandstein, gespalten

Fugen max. 3 cm breit.

Pflasterbett 'aus C 20/25, d = 20 bis 25 cm, herstellen.
Fugen mit Zementmortel verfillen und glatt streichen.

25 m>

Einbauteile anpassen.

Bauteile (Hydranten etc. ) freilegen und nach Bauablauf
Zug um Zug auf neue planmaessige Hoehe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausfuehren.

Hoeher setzen ueber 5 bis 12 cm.

In Pflaster- und Asphaltflachen.

gdfls. einschl. Tragplatte

18t

Ubertrag: .......cc.cuo.......

1.5 Entwaésserung fiir StraBen (LB 110) _  ....................
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SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

Leistungsverzeichnis Blankett

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Schichten ohne Bindemittel (LB 112)

812 0723 010411551
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus Baustoffgemisch fiir Schottertragschich-
ten.
Dicke nach Unterlagen des AG.
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
Baustoff entsorgen. Schadstoffbelastung des Baustoffs
nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
2500 m*

102 1012 1219111
Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Natursteinschotter DK 0 170504
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fihren.
4500 t

112 0222 21529061191
Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und StralRenablaufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Feinanteil 'UF 5'
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '43 cm'
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
11000 t

812 0723 32591100900
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflachen 'In Bankette mittels Seitenraumfertiger’
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Einbaudicke 'ca 20-25 cm'
1200 t

1.6 Schichten ohne Bindemittel (LB 112)
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.7 Asphaltbauweisen (LB 113)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Hinweise zu Asphaltfrasarbeiten und Asphalteinbauarbeiten

Mehrmalige Einsatze/Transporte von Asphaltfrase / Asphaltfertiger usw. in den
einzelnen Bauabschnitten ist einzukalkulieren.

Fahrbahnrand freischieben/ bzw. fegen
zur Vorbereitung der Frasarbeiten

Freizuschiebener Bereich besteht aus: Grasbewuchs, Boden, Oberboden,
Schottermaterial, usw..

Breite 0,10 bis 0,3 m.

Dicke: 5 bis 10 cm

Réander des Asphalts der Fahrbahn und des Radweges freilegen und reinigen.

Material seitlich im Bankettbereich profilieren
Ansaat wird gesondert vergitet
4700 m s e

Asphalt frasen und Material aufnehmen.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton mit Oberflachenbehandlungen
(Bitumenemulsion u. Splitt)

Frastiefe 10-20 cm .

Flache = Fahrbahn

Material der Verwertung nach Wahl des AN zufihren

Verwertungsklasse A "Verwertung als Asphaltgranulat ohne Einschrankung
maglich"

10000 M2 s e

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'Zufahrten, Zwickel und Streifen.’
EinschlieRlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 cm bis 12 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung Uber 20 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Gber 30 bis 45 cm.
Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen hdchstens
25 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
500 m2 L e

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel 'Resultierend 35/50 VL nach TL VBit.StB oder Resultierend 30/45 +
Zusatz entsprechend Erfahrungssammlung TA der BAST oder Resultierend
30/45 durch Schaumbitumentechnologie'
Fremdfuller = Kalksteinfuller.
StraRenfertiger mit Absaugeinrichtung
Einbau mit Beschicker
13000 M2 e e

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......cc.cuo.......
1.7.5 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

1.7.6

1.7.7

1.7.8

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel 'Resultierend 35/50 VL nach TL VBit.StB oder Resultierend 30/45 +
Zusatz entsprechend Erfahrungssammlung TA der BAST oder Resultierend
30/45 durch Schaumbitumentechnologie'
Fremdfiller = Kalksteinflller.
StralBenfertiger mit Absaugeinrichtung
Einbau in kleine Flachen, Zufahrten und Zuwegungen.
500 m2 L e

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 6,5 cm.
Bindemittel 'Resultierend 35/50 VL nach VBit-StB oder Resultierend 30/45 +
Zusatz entsprechned Erfahrungssammlung TA der BAST oder Resultierend
30/45 durch die Schaumbitumentechnologie.'
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Grobe Gesteinskornung = Kategorie SZ 18.
Fremdfuller = Kalksteinflller.
StraRenfertiger mit Absaugeinrichtung
Einbau mit Beschicker
13000 M2 s

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 6,5 cm.
Bindemittel 'Resultierend 35/50 VL nach VBit-StB oder Resultierend 30/45 +
Zusatz entsprechned Erfahrungssammlung TA der BAST oder Resultierend
30/45 durch die Schaumbitumentechnologie.'
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie SZ 18.
Fremdftller = Kalksteinfiller.
Stralienfertiger mit Absaugeinrichtung
Einbau in kleinen Flachen, Zufahrten und Zuwegungen
500 m2 e

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltdeck-

schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des

Asphaltmischguts in thermoisolierten

Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.

Einbau '3,5 cm'

Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 VL nach den TL VBit-StB oder Resultie-
rend 10/40-65 A + Zusatz entsprechend Erfahrungssammlung TA der BAST
oder Resultierend 10/40-65 A durch die Schaumbitumentechnologie.'
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

Fremdfuller = Kalksteinfuller Kategorie CC 70.

Stralenfertiger mit Absaugeinrichtung

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

1.7.9

1.7.10

1.7.11

1.7.12

1.7.13

Einbau mit Beschicker
13000 M2 s e,

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau '3,5 cm’
Bindemittel 'Resultierend PmB 10/25 VL nach den TL VBit-StB oder Resultie-
rend 10/40-65 A + Zusatz entsprechend Erfahrungssammlung TA der BAST
oder Resultierend 10/40-65 A durch die Schaumbitumentechnologie.’
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
Fremdfuller = Kalksteinfiller Kategorie CC 70.
StraRenfertiger mit Absaugeinrichtung
Einbau in kleinen Flachen, Zufahrten und Zuwegungen.
500 M2 e e

113 0723 063111132
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
13500 M2 e

113 0723 063111113
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
13500 M2 e

Bitumindse Befestigung trennen.

Anfallendes Material in Eigentum des AN uUbernehmen und

von der Baustelle entfernen.

In Teillangen die Deckschicht und bitumindse Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bitumindsen Befestigung liber 15 bis 20 cm.

100 m

Abstumpfungsmafinahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmafiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreumaterial durchfihren.

Nicht gebundenes Material aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufGhren.

Abstreumaterial = Lieferkdrnung 1/3, leicht bituminiert

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

Leistungsverzeichnis Blankett

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......
Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in
Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge 1,0 kg/m2.
Maschinell aufstreuen.
13500 M2 e
1.7.14 Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband "Tokband" einschlief3-
lich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht ca. 4 cm.
Einzellangen bis 20,00 m.
Breite des Fugenbandes ca. 10 mm.
Anschluly geradlinig schneiden
100 M e
1.7.15 Erschwernis infolge Einbauten wie
Hydranten, Schieberkappen und Schéachten.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Die Position wird fur alle Arbeitsschritte einmalig abgerechnet
2 St
1.7.16 Flankenflache Fahrbahn des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten durch heil aufzubringendes Binde-
mittel. Auftragsmenge von mindestens 40 g/m
je cm Schichtdicke.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Herstellung fur alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung
Uber 16 bis 22 cm.
500 m e
1.7.17 Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Zusammenhangende Teilflachen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.
100 M2 e
1.7.18 113 0723 91291064001
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'vor Bahntrasse'
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
10 M i
Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

1.7 Asphaltbauweisen (LB 113) __ ...................
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.8 Pflaster, Borde, Rinnen (LB 115)

A) Pflaster
1.8.1 Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,

Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
Art = Verbundsteinpflaster aus Beton, ca. 8 cm dick,
Bettung aus Moértel, Sand-/Zementgemisch.
Unterlage = Tragschicht aus gebrochener natirlicher Ge-
steinskérnung.
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahi
des AN zufuhren.
5 m2 s i

1.8.2 Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, saubern und gg. seitlich lagern. Vor-
handene Bettung durcharbeiten. Fehlendes Bettungsmate-
rial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht wiederver-
wendbares Material in Eigentum des AN (ibernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Ausfihrung in Hofzufahrten usw.
Einzelflachen Gber 50 bis 150m?2.
Verbund- und Rechteckpflastersteine ca. 8 bis 10 cm dick, Betonplatten 25/25
u. 50/50,
Ersatzsteine bis zu 5 v.H. der Flache liefern.
Steine im Lauferverband verlegen.
Bettungsmaterial = Brechsand-Splittgemisch.
Fugenmaterial = Sand 0/2.

Es handelt sich hier um ca. 3 Stellen im Bereich der Feuerwehr
und Hs. 54 (BA )
20 M2 e

1.8.3 Betonsteinpflasterdecke herstellen.

Ausfihrung um Schéachte /Ablaufe/Einbauteile.
Einzelflachen bis 2 m2.
Betonpflastersteine DIN 18 501-100 (100/100/100 mm),
ohne Fase.
Nutzflache = ungefarbt.
Steine in Reihen verlegen.
Bettung 'aus Beton C 12/15, d = 10 cm mit
Ruckenstutze'
Fugen mit Zementmortel vergielden.
1 M2

1.8.4 Pflastersteine auf PaRmal schneiden und zugearbeitete
Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aus-
sparungen und Einbauten verlegen.
Art = Betonpflastersteine und -platten
Dicke = 8 bis 10 cm.
10 M s
B) Borde

1.8.5 Bordsteine aufnehmen.
Tiefbordsteine aus Beton, ca. 8/25 cm,

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.8.9

1.8.10

als Tief- oder Hochbord in Beton oder Moértel versetzt.
Unterbeton, ca. 15 cm dick, und Rickenstiitze aufbre-
chen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zufiihren.
5mM s i,

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine DIN 483 T 8 x 25 (80/250 mm).
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rickenstiitze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, mit Schalung herstellen.
Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.
5m s i,

Bordsteine auf Passmalf trennen.

Bordsteine quer schneiden teilw. auf Gehrung schneiden
Flachbordsteine aus Beton 20/25 bis 30/30, Hochborde 15/30 u. 18/30

2 St s
C) Pflasterstreifen

Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen o.a. auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.
Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen,
Art = GroRpflaster,
mit Fugenfillung aus hydraulischen Bindemitteln.
Bettung aus Beton oder Mértel, bis 20 cm, aufnehmen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zufiihren.

20 m e

Pflasterstreifen in Einzellangen herstellen, einschlielllich der ggf.
hierfir erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparun-
gen fir bzw. der Anpassungen an Straltenablaufe.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen oder
Asphaltflachen/Pflasterflachen
Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (160/160/140 mm).
Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen.
Bettung aus Beton C 20/25, d = 20 cm, mit
Ruckenstitze herstellen.
Einschl. aller erforderlichen Schnitte.
Fugen mit Zementmortel arbeitstaglich vergielen.
20 M s i

Bordrinnen- und Muldensteine aus Beton setzen.

Muldensteine, Breite 500 mm,

Abmessungen: 50x50x15(12,5)cm

Einfassung an Asphalt oder Bordsteinen.

Unterbeton C 20/25, d = 20, und einseitiger Ruckenstitze, b = 15 cm, herstel-
len.

Fugen mit Zementmortel vergielien.

Ubertrag: .......cc.cuo.......
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Leistungsverzeichnis Blankett 28.07.2026

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cc.cuo.......
Es handelt sich um ca. 2 Einzellangen
20 M
D) Sonstiges
1.8.11 Unbewehrten Beton nach Angaben des AG herstellen.

Beton fir Fundament etc.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton mit Schalung herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.
5m3 s

1.8 Pflaster, Borde, Rinnen (LB 115) __ ....................

1 K 38 Horstel, Fahrbahnsanierung Uffelner Weg __ ....................

Seite 31 von 33



Leistungsverzeichnis Blankett

SU-06/26 K 38 Uffelner Weg

28.07.2026

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierun

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Zusammenstellung

Einrichtung, Hilfeleistungen,
Verkehrssicherung (Leistungsbereich 105)
Erdbau (Leistungsbereich 106)
Landschaftsbauarbeiten

Entwaésserung fiir StraBen (LB 110)

Schichten ohne Bindemittel (LB 112)
Asphaltbauweisen (LB 113)

Pflaster, Borde, Rinnen (LB 115)

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierung Uffelner Weg

zzgl. MwsSt ......... %

Gesamtsumme
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Inhaltsverzeichnis

K 38 Horstel, Fahrbahnsanierung Uffelner Weg
Einrichtung, Hilfeleistungen,
Verkehrssicherung (Leistungsbereich 105)
Erdbau (Leistungsbereich 106)
Landschaftsbauarbeiten

Entwasserung fiir Stralen (LB 110)

Schichten ohne Bindemittel (LB 112)
Asphaltbauweisen (LB 113 )

Pflaster, Borde, Rinnen (LB 115)

11
15
16
23
24
29





