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Anlagenverzeichnis

Das Anlagenverzeichnis liegt als separate Auflistung als Anlage dem LV bei.
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0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Allgemein/ Raumprogramm

Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld errichtet den Neubau am Campus Handwerk fur das Hand-
werksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Bau, Fachbereich KFZ, Fachbereich Maler und Lackierer, Fachbereich
KFZ der Handwerkskammer und fur die Kreishandwerkerschaft Gutersloh-Bielefeld im Zentrum von Bielefeld. Unmit-
telbar neben dem 2015 errichteten Campus Handwerk 1 werden zwei Neubauten die Campusanlage erganzen. Dieser
Schritt soll die Synergien zwischen den einzelnen Einrichtungen weiter stadrken und nimmt einen wichtigen Baustein der
Zukunftsvision fur die Uberbetrieblichen Bildungsstatten in der Region Ostwestfalen-Lippe ein.

Der Neubau am Campus Handwerk besteht aus zwei Gebauden. Gebaude 2 beherbergt 13 Bauhallen, 19 Theorierau-
me und einen Verwaltungsbereich mit 20 Birordumen sowie einer Mensa. Die Verwaltungsflachen gliedern sich in die
Flachen des HBZ Brackwede mit 15 Buros und die der KH Gltersloh-Bielefeld mit 5 Biros neben mehreren Bespre-
chungsraumen fur beide Bereiche. Das Gebaude 3 beinhaltet 7 KFZ-Hallen mit zwei Theoriebereichen, einem Elektro-
labor und zugehoérige Nebenraume.

Um die Baumasse angemessen auf der Liegenschaft zu platzieren, wird die Programmflache in zwei Gebaude aufge-
teilt. So ergibt der Entwurf ein grof3eres, in der Hohe gestaffeltes finfgeschossiges Gebaude 2 ,Bau® mit Bauhallen,
Theorieraumen und der Verwaltung sowie ein kleineres zweigeschossiges Gebaude 3 ,KFZ* fiir den Bereich KFZ und
Fahrzeuglack.

Der Bereich fiir die Bau-Ausbildungsberufe erstreckt sich in Gebaude2 Uber drei Ebenen. Jeweils vier bis finf Bauhal-
len teilen sich zwei kleinere und zwei gréRere Theorieraume, Umkleiden und Sanitarraume. Die Nebenraume fiir Aus-
bilder sollen mdglichst zentral liegen. Zusatzlich werden jeweils in direkter Nahe zu den Hallen zugehdrige Lagerfla-
chen bendtigt. Die Hallen flir Strallenbau und Betonbau mussen in der untersten Ebene verortetet werden. Diese wer-
den zum Teil als 3m tiefe Sandgrube ausgebildet, von au3en angedient und teilweise mit Radlader befahren. Die Hal-
len fur Mauern, Fliesenlegen, sowie fir Stuck- und Trockenbau bendétigen ebenfalls eine erdgeschossige Lage, da die-
se mit einem Stapler und Kran befahren werden. Die Bauhallen flir Zimmern, Dachdecken und eine multifunktionale
Halle kénnen mit einem Hubwagen Uber einen Lastenaufzug angedient werden.

Die Einheit fir die Meisterlehre besteht aus flinf Theorieraumen, die idealerweise in der Nahe der Verwaltung des HBZ
und dem Speisesaal liegen, so kénnen hier Synergien bei der Nebenrdumen genutzt werden. Die Mensa wird als
»Satellitenkliche” geplant und soll von der bestehenden Kiiche der Handwerkskammer angedient werden. Der Speise-
raum dient auch als Sozialraum fir die Theorierdume.

Der Bereich fur KFZ ist unterteilt in drei Werkstatten des HBZ Brackwede und zwei Werkstatten der Bildungsstatte
HWK. Beide Bereiche teilen sich zuklnftig eine Halle fir Fahrwerktechnik und ein Elektrolabor. Zusatzlich gibt es einen
Theorieraum fir KFZ-Meister und den Bereich der Fahrzeuglackierer. Alle Hallen sollen direkt von au3en befahrbar
sein. Ubergeordnete Lagerraume und Umkleiden fiir Ausbilder und Azubis befinden sich an zentraler Stelle.
Architektonisches Konzept

Entwicklung

Der Neubauplanung geht eine erweiterte Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 voraus, deren stadtebauliche Set-
zung und Unterteilung der Funktionseinheiten maf3gebend fur die Vorentwurfsplanung ist. So erganzt das Gebaudeen-
semble bestehend aus den beiden Neubauten mit dem Bestandsgebaude der Handwerkskammer die Gesamtanlage
des Campus Handwerk und bildet einen stadtebaulichen Abschluss zur Ernst-Rhein-StralRe — das bestehende Konzept
des ,Schaufenster des Handwerks® wird hier weitergefihrt.

Stadtebau

Das insgesamt knapp 35.000 Quadratmeter grof3e Grundstiick der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Biele-
feld liegt in “Insellage” rundum umgeben von Strafden, in der unmittelbaren Nahe des Hauptbahnhofs Bielefeld. Im Jahr
2015 wurden etwa 20.000 Quadratmeter mit dem Gebdude der Handwerkskammer und zugehdrigen Stellplatzen so-
wie der AuRenanlage Uiberbaut. Auf den umgebenden Flachen soll nun das Bestandsgebaude durch die zwei Neubau-
ten am Campus Handwerk zu einer Gesamt- Campusanlage der Handwerksberufe erganzt werden. Diese werden
nordwestlich, beziehungsweise norddstlich des Bestands angeordnet, so dass ein Campusgelande aufgespannt wird,
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dafd alle Gebaude in der AuRenanlage miteinander verbindet. Das kleinere KFZ-Gebaude gliedert sich mit seinen zwei
Geschossen und damit geringeren Héhe parallel zum Gebdude der Handwerkskammer und nutzt den Gelandeversatz.
So befindet sich das Erdgeschoss auf der Sockelebene des Bestandgebaudes und bildet hier ein Gegenliber zu der
bestehenden Werkstattebene des Campus Handwerk, ohne den Blickbezug vom tiefergelegenen Kreisverkehr an der
norddstlichen Grundstlicksecke zum Bestand zu verdecken. Das Untergeschoss orientiert sich in Richtung Kreisver-
kehr / Stadtwerkegebaude.

Das Bau-Gebaude nordwestlich des Bestands erstreckt sich Gber flinf Geschosse. Auch hier bindet das Erdgeschoss
an das neue Campusgelande an und nutzt den Geldndeversatz in Richtung Nordwesten. Die drei unteren Geschosse
erstrecken sich mit ihrer langen Seite parallel zum Bestand. Parallel zur Untergeschossebene wird nordwestliches des
Gebaudes zusatzlich ein eingeschossiges Baulager vorgesehen. Im vierten Geschoss reduziert sich die Uberbaute Fla-
che unter Ausbildung eines Innenhofes als Dachterrasse und zur Belichtung der Biroflachen. Die Technikzentrale bil-
det einen Hochpunkt des Gebdudes Uber dem Haupteingang und besetzt etwa ein Viertel des Baukérpers. Es bildet
den stadtebaulichen Hochpunkt des Gebaudes in der ErschlieRungsachse der neuen Zufahrt. Somit nimmt das Ge-
baude Gliederungselemente des Bestandes auf, stellt sich gegentber dem Bestand dennoch eigenstéandig dar.

AuRere ErschlieRung

Das Grundstiick soll um eine weitere Zufahrtsmdéglichkeit von der Nowgorodstrafie norddstlich des Gebaudes der
Handwerkskammer erganzt werden. Von hier aus wird es eine direkte Blickachse zu Gebaude 2 geben, die zwischen
Gebaude 3 und dem Bestandsgebaude hindurchfiihrt. Somit kann von diesem zentralen Ort der gesamte Campus er-
schlossen werden. Links gelangt man Uber eine Terrasse in die Mensa, oder direkt in die Werkstatten der Handwerks-
kammer, auf der rechten Seite kann die obere Ebene des KFZ-Neubaus ebenfalls tber die Werkstatten oder einen
Eingang erschlossen werden. Wenn man der Achse weiter geradeaus folgt, gelangt man in den Haupteingang des Ge-
baude 2 ,Bau“. Durch die Gelandestaffelung kénnen alle Gebaude zusatzlich auf einer zweiten Ebene erschlossen
werden.

So befindet sich der Haupteingang der Handwerkskammer ein Geschoss uber der neuen Zufahrtsebene auf der Sid-
westseite des Gebaudes. Die beiden Neubauten kénnen zusatzlich in der Ebene unterhalb der Zufahrt Gber Werkstat-
ten und weitere (Neben-)Eingénge erschlossen werden. Diese befinden sich auf dem Niveau der angrenzenden Ernst-
Rein-Stralle. In der AuRenanlage werden die 210 bestehenden Stellplatze auf der Liegenschaft durch 82 Stellplatze er-
ganzt, beziehungsweise teilweise neu angeordnet. Um dem hohen Stellplatzbedarf auf der geringen Grundsticksfla-
che gerecht zu werden, wird angrenzend an Gebaude 3 ein Parkdeck, welches von beiden Gelandeebenen befahrbar
ist, vorgesehen. AuRerdem sind weitere Fahrradstellplatze geplant. Uber Rampen kann das gesamte Grundstiick um-
fahren werden.

Innere ErschlieBung

Das Gebaude 2 kann in der Erdgeschossebene zum einen tber den Haupteingang der sid-dstlichen Seite erschlos-
sen werden, an das direkt das Haupttreppenhaus mit 2 Personenaufziigen angebunden ist. Zum anderen kann es tber
die std-westliche Schmalseite direkt in den breiten Hauptflur erschlossen werden, der sich Uber die gesamte Lange
des Gebaudes erstreckt und von dem aus die Bauhallen und zugehoérige Lager angedient werden konnen. Parallel da-
zu verlauft ein schmalerer Flur entlang der Theorie- und Nebenrdume. Das gleiche System der Flure wiederholt sich
ebenfalls in den weiteren Ebenen darunter und dartiber. Wobei lediglich in der Untergeschossebene der Hauptflur an
den Werkstatten nach au3en angedient wird und die Hallen direkt von aul3en erreicht werden kdnnen. AuRerdem be-
findet sich hier ein zusatzlicher Eingang in der Gebaudemitte zu einem Lastenaufzug, der bis in das erste Oberge-
schoss fuhrt.

Uber drei Treppenhauser wird die vertikale Verteilung im Gebaude 2 geldst. Das Treppenhaus am Haupteingang wird
bis zur Technikzentrale (3. OG) gefuhrt.

Das Gebaude 3 kann auf beiden Ebenen durch die Hanglage gleichermalen erschlossen werden. So kénnen zum
einen die Werkstatten direkt angefahren werden, zum anderen gibt es auf beiden Ebenen einen zusatzlichen Eingang
Uber den man jeweils in einen Flur, der hinter den Werkstéatten entlangfiihrt, gelangt. Uber ein Treppenhaus sind die
beiden Ebenen miteinander verbunden.

Konstruktion

Die Gebaude werden auf 50, 70, beziehungsweise 100 Zentimeter starken Bodenplatten gegriindet. Die erdberiihren-
den Stahlbetonbauteile werden in WU-Ausfiihrung mit Frischbetonverbundfolie vorgesehen. Alle tragenden Aufienwan-
de sind in Stahlbetonbauweise vorgesehen. Die Aulenwandbekleidung aulRen erfolgt in einem zweischaligen Aufbau,
bestehend aus einer mineralischen Aufiendammung und hinterllfteter, vorgehangter Klinkersteinfassade. Es werden
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Lisenen und Gesimse in einem einheitlichen Raster ausgebildet. Dieses Raster wird teilweise durch geschlossene Fel-
der, oder durch das Verbinden mehrerer Felder spielerisch unterbrochen. Die Ausfachungsfelder setzten sich im
Wechsel durch Lochfenster und Felder in strukturierten Klinkerstein ab. So bildet die Fassade ein angemessenes Ge-
genlber zu den Fassaden des Bestandsgebaudes und vermittelt den Handwerksbezug auch in der duleren Erschei-
nung. Die vorgefundene Materialitat wird aufgenommen und in eine eigenstandige neue Struktur und Ausdruck ge-
bracht.

Das Gebaude 3 wird ebenfalls mit gleichem Wandaufbau und einer durchgangigen Klinkersteinfassade vorgesehen.
Die Fassade des zweigeschossigen Baukorpers wird durch ein groRRes, Gber Eck verlaufendes Fensterband gepragt,
welches das Thema ,Schaufenster des Handwerks" des Bestandsgebaudes aufgreift und fortfiihrt. Durch die stadte-
bauliche Nahe zum Sockel des Bestandsgebaudes und die dhnliche Hohe, bildet das Gebaude 3 in Anlehnung der
Ausgestaltung ein Gegenuber zu den Werkstatten des Bestands. Dadurch wird ein klarer Zusammenhang der Nutzung
aber auch der Institutionen vermittelt.

Energetische Versorgung
Die beiden Neubauten sollen an das bestehende Fernwarmenetz angeschlossen werden.

Gebaudekennzahlen
BGF gesamt: 15.000 m? + 500 m? (Parkdeck)
BRI gesamt: 92.000 m? + 3.000 m? (Parkdeck)

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle und Flachenlogistik

Die Baustellenandienung Gebaude 2 und Baulager und Gebaude 3 erfolgt Uber die Ernst-Rein-StralRe von Norden aus
auf das Baugrundstlick auf dem unteren Héhenniveau, dartiber hinaus besteht auf dem oberen Héhenniveau eine Zu-
und Ausfahrt an der an der NowgorodstralRe stdwestlich auf das Baufeld. Es stehen keine Wartezonen/ LKW-Aufstell-
flachen im direkten Umfeld der MaRnahme zur Verfligung

Es bestehen durch die unterschiedlichen Gelandehdhen keine Parkmdglichkeiten innerhalb des Baufeldes.
Das Gelande darf auf Grund der bestehenden beengten Platzverhaltnisse ausschlief3lich zum Entladen befahren wer-
den. Fahrzeuge dirfen nicht auf dem Baugrundstick geparkt werden.

Offentliche Parkméglichkeiten fiir PKW (evtl. Kostenpflichtig) sind in der ndheren Umgebung vorhanden.
Im Parkhaus Neues Bahnhofsviertel APCOA in der Joseph-Massolle-Stral’e kénnen PKW zu einem von der HWK ver-
einbarten verglnstigten Tarif abgestellt werden.

In unmittelbarer Nahe am Baufeld, auf der Liegenschaft der Handwerkskammer, stehen 43 Parkplatze fur Kleintrans-
porter kostenlos zur Verfligung. Das Parken von PKWs und LKW > 3,5 to ist dort nicht gestattet. Ein Anspruch auf eine
bereitgestellte Parkmaoglichkeit besteht jedoch nicht.

Bei Be- und Entladevorgangen ist grundsatzlich der Motor abzustellen.

0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen
AuRerhalb des Baugelandes dirfen weder Fahrzeuge abgestellt, noch andere Strallen oder Wege auler den oben be-
schriebenen Zufahrten ohne vorherige Genehmigung der Objektiiberwachung des AG befahren werden.

0.1.6 Art, Lage, MaBBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen

Der Zugang zu den Gebauden ist nur tiber die geplanten Offnungen und Treppenhauser méglich.

Materialtransporte haben jeweils darliber zu erfolgen, bzw. Gber Krane und Hebezeuge, die sich jeder AN selber be-
schaffen muss.

0.1.7 Wasser, Energie und Abwasser

Bauwasser sowie ein Abwasseranschluss werden durch den AG an den im Baustelleneinrichtungsplan ersichtlichen
Ubergabepunkten zur Verfiigung gestellt.

Der Baustrom ab dem Hauptverteiler ist wird tiber die Baulogistik ab Beginn Fassade, technische Gebaudeausristung
und Ausbau eingerichtet.
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Die Einrichtung und Vorhaltung der Baustromverteiler und Baubeleuchtung ist Teil des Baulogistik-LVs.

Anschlisse und Verteilung fir die eigenen Leistungen bis zu diesen Ubergabepunkten sind Sache des AN.
Die Leitungsfuhrung ist mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

0.1.8 Fiir die Ausfiihrung der Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung iliberlassene Fldchen und Raume
Sanitaranlagen, Waschraume und ein Sanitatscontainer mit Ausstattung nach ASR 38/2 werden durch den Auftragge-
ber gegen eine Umlage zur Verfiigung gestellt.

Tagesunterkiinfte sowie verschlossene und/ oder wettergeschiitzte Lagerplatze werden durch den Auftraggeber nicht
zur Verfugung gestellt.

Fir das Aufstellen von Tagesunterkiinften und Materialcontainern stellt der Bauherr Flachen innerhalb der ausgewie-
senen Baustellenflache zur Verfugung (sh. BE-Plan).

Unter Berlicksichtigung der begrenzten Flachen ist der Platzbedarf auf ein Mindestmal’ zu beschranken. Die Anzahl
der durch den Auftragnehmer vor Ort vorgesehenen Container ist vor deren Aufstellung vorab mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Der Platzbedarf ist beim AG anzumelden. Eine Belegung der Flachen darf erst nach der Freigabe durch
den AG erfolgen.

Bei einer Beheizung von Containern mit Gas sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Eine Beheizung von Materialcontainern ist grundsatzlich nicht zulassig.

Lagerplatze kdnnen auf den im BE-Plan gekennzeichneten Fldchen eingerichtet werden.

Auf die gleichzeitige Nutzung der Flachen durch mehrere AN wird ausdriicklich verwiesen. Der Platzbedarf ist beim AG
anzumelden. Eine Belegung der Flachen darf erst nach der Freigabe durch den AG erfolgen.

Die Baustelleneinrichtungsflachen und das Baufeld werden vollstandig durch einen Bauzaun abgetrennt. Dieser ist
vom AN standig geschlossen zu halten. Die Baustellenzufahrten sind taglich nach Arbeitsende zu verschlielRen, sofern
sie durch den AN gedéffnet wurden.

Alle fir die Bauausflihrung notwendigen Geratschaften, Fahrzeuge und Materialien dirfen ausschlie3lich innerhalb des
Baufeldes gelagert und aufgestellt werden. Dies betrifft ebenso die notwendigen Containeranlagen.

AuRerhalb der ausgewiesenen BE-Flache/ Baufeld kdnnen keine Lagermaoglichkeiten zur Verfligung gestellt werden.
Lieferungen und Lagerungen sind auf diese Verhaltnisse auszurichten.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung
Der Auftraggeber richtet ab dem Beginn der Fassadenarbeiten auf dem Baugelédnde einen Bringdienst-Wertstoffhof fur
die Entsorgung der Rest- und Wertstoffe der Baustelle ein. Die Nutzung des Wertstoffhofs ist fir den AN verpflichtend.

0.1.19 GemaR Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen
Der AG hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt.

0.1.20 Meldung an Behérden

Meldepflichtige Arbeiten sind fristgerecht den entsprechenden Behérden/ Amtern zu melden. Bei Bedarf sind diese
Stellen zur Beratung in Fragen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz hinzuzuziehen. Eine Kopie der Anmeldung ist un-
aufgefordert der Objektiiberwachung und dem Sicherheitskoordinator auszuhandigen.

0.1.22 Art und Zeit der veranlassten Vorarbeiten
Vor Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen, werden Rohbau und Fassaden hergestellt. Teilweise sind
Ausbauleistungen erfolgt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Die gesamten Leistungen werden im Zusammenhang mit Leistungen anderer Unternehmer auf der Baustelle ausge-
fahrt.

Parallel zum Beginn der Malerarbeiten finden u.a. Arbeiten der Ausbau-Gewerke und der TGA statt.
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0.2 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Abhéngigkeit von Leistungen anderer
Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Maler- und Beschichtungsarbeiten im Gebaude Bau (2).
Diese umfassen insbesondere:

- Spachtelung Q3

- Wandbeschichtungen

- Deckenbeschichtungen

- Beschichtungen von Tirzargen und -blattern

- Beschichtung von Treppengelandern und Stahlkonstruktionen
- Lasur auf Sichtbeton

- Acrylfugen

Es ist abschnittsweiser unterteilter Leistungserbringung zu rechnen.
Zudem sind technologische Abhangigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Objektiberwachung des AG
zu beachten. Dies kann zu in Abschnitte unterteilter Erbringung von in einer Position beschriebenen Leistungen fiihren.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung

HeiRarbeiten/ Arbeiten mit Feuer/ Trennschneidearbeiten diirfen im Baustellenbereich nur nach vorheriger Anmeldung
(SchweilRerlaubnisschein) beim AG, bzw. dessen Vertreter, erfolgen.

Fur Trennschneide- und Schweil3arbeiten ist in der Regel ein umlaufend geschitzter Arbeitsplatz einzurichten. Sofern
Arbeiten nicht innerhalb eines solchen geschutzten Bereichs ausgeflhrt werden kénnen, sind Bauteile im umliegenden
Bereich zu schitzen.

Es wird explizit auf den dabei notwendigen Schutz von Glasfldchen hingewiesen. Einbrandschaden an Glasern bedin-
gen den Austausch zu Lasten des Verursachers.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
Materialien kdnnen in der Regel nur in dem Umfang auf die Baustelle geliefert werden, wie sie innerhalb von 2 Arbeits-
tagen eingebaut werden kénnen, da wenig Platz auf der Baustelle vorhanden ist.

Es wird erganzend auf die Angaben unter 0.1.6 verwiesen :
Die Krane der Rohbauer sind wahrscheinliche zum Ausflhrungszeitpunkt der Fliesenarbeiten schon abgebaut, sodass
der AN seine Hebewerkzeuge selbst organisieren und mitbringen muf3.

Der Zugang der Personen zu den Geschossebenen erfolgt Gber bauseitige Gertiste.
Dort sind Lastaufzlige, die der AN nutzen kann. Das Vertragen der Materialien innerhalb des Gebdudes muss der AN
eigenverantwortlich organisieren.

Umfangreiche Anlieferungen und Groftransporte des AN sind beim AG in der Baubesprechung der vorhergehenden
Woche anzumelden, mindestens jedoch mit 7 Tagen Vorlauf.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerliste, Hebezeuge und Einrichtungen
Mitbenutzung von Foérdereinrichtungen und sonstigen Hilfsmitteln anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer mit die-
sen direkt zu vereinbaren.

0.2.13 Art und Umfang der verlangten Eignungs- und Giitenachweise

Der Nachweis dariber, dass samtliche angebotenen Konstruktionen den, in der Leistungsbeschreibung definierten,
notwendigen Leistungsmerkmalen entsprechen, ist liber Vorlage bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise ent-
sprechend der zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistung geltenden Gesetzeslage und Rechtsprechung zu fihren.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Ubergangsregelungen zur Bauproduktenverordnung (BauPVO) zu
berlcksichtigen.

Spatestens 14 Tage nach Beauftragung sind fiir alle zur Ausfiihrung kommenden Stoffe und Bauteile die Werksgaran-
tien und Lieferscheine, die technischen Merkblatter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sowie die notwendigen
gultigen bauaufsichtlichen Zulassungen, Priifbescheide, Nachweise zum Brandverhalten und sonstige erforderliche
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Qualitdtsnachweise vorzulegen.

Die tatsachliche Ausfiihrung der Konstruktion muss den Zulassungsbescheiden bzw. Priifzeugnissen und den entspre-
chenden Vorschriften der Herstellerwerke entsprechen; der AN haftet uneingeschrankt fiir die Einhaltung der geforder-
ten Eigenschaften.

Alle Prifzeugnisse, Zulassungen, Errichtungserklarungen, usw. sind vor der Ausfihrung vom AN, entsprechend der
AG-Strukturvorgabe, auf den Projektserver des AG zu laden.

0.2.17 Gerate und Personal zum Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
Vom Auftraggeber werden keine Gerate oder Arbeitskrafte fir das Abladen, Lagern oder den Transport von Stoffen
oder Bauteilen zur Verfligung gestellt.

0.2.19 Mitwirken bei der Inbetriebnahme
Leistungen, die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Bauteile, Anlagen oder des Gebaudes zu erbringen
sind, sind in eigenen Positionen aufgeflihrt.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Teile der Leistung, die vor der Abnahme durch den AG benutzt werden, sind in den Positionen des Leistungsverzeich-
nisses gesondert aufgefiihrt bzw. eine Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erwahnt.
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0.3 ERGANZENDE ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG DER ARBEITEN

0.3.1 Ausfiihrungsunterlagen

Die Ausfuhrungsunterlagen nach § 3 (1) VOB/B werden dem AN in digitaler Form auf einem Projektserver des AG zur
Verfigung gestellt.

Eine Ubergabe der Unterlagen in Papierform erfolgt nicht.

0.3.2 Aligemein

Die folgenden Festlegungen dieser Ergadnzenden Angaben gelten soweit moglich sinngemal fir alle Titel dieses Leis-
tungsverzeichnisses. Alle hieraus erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die zusatzlichen Hinweise in den einzelnen Bereichen dieses Leistungsverzeichnisses sind erganzend zu beachten.

Alle Leistungspositionen enthalten, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes angegeben ist, grundsatzlich auch die Lie-
ferung bzw. Bereitstellung und Vorhaltung der zur vertragsgemafen Ausfuhrung erforderlichen Stoffe,

Materialien und (Ein-) Bauteile frei Verwendungsstelle und die Abfuhr sowie die ordnungsgemafie Entsorgung aller
durch die Leistungserfillung nicht in das Eigentum des Auftraggebers Ubergehenden Teile einschl. der anfallenden La-
de- und Lagerleistungen, Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Ordnungsgemale Entsorgung tber den Wertstoffhof.

Ferner sind alle baubetrieblichen Aufwendungen (z.B. fiir Gerate und deren Betriebskosten) in den Einheitspreisen der
Leistungen, fur die sie erforderlich sind, zu beriicksichtigen, wenn hierfir keine besonderen Positionen vorgesehen
sind.

0.3.3 Ausfiihrungszeiten

Der Bauablauf sowie die Bauverfahren sind unter Berticksichtigung der einzuhaltenden Zwischen- und Endtermine, der
bestehenden Randbedingungen und Abhangigkeiten Sache des Auftragnehmers und von ihm eigenverantwortlich zu
kalkulieren, zu planen und zu koordinieren.

Die Durchfiihrung der Arbeiten ist innerhalb der vertraglich vorgesehenen Bauzeit sicherzustellen. Alle durch die Eigen-
art der Baustelle zu erwartenden Schwierigkeiten missen im Angebot berlcksichtigt werden.

Soweit Uberschreitungen der Ausfiihrungstermine und -fristen vom Auftragnehmer zu vertreten sind, gehen - unbe-
schadet zusatzlicher Anspriiche des Auftraggebers und Dritter - die Kosten, die sich fir ihn aus der verlangerten Bau-
zeit ergeben, zu seinen Lasten.

Es ist damit zu kalkulieren, dass die Leistungen in Abschnitte unterteilt erbracht werden missen. Dabei sind Abhangig-
keiten zu bertcksichtigen, die sich aus der Koordination des Bauablaufs mit Leistungen anderer Unternehmer erge-
ben. Auch innerhalb dieser Bereiche ist mit geschoss- und abschnittsweise unterteilter Leistungserbringung zu rech-
nen.

Zudem sind technologische Abhangigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Bauleitung des AG zu be-
achten.

Auf die gleichzeitig zu den Arbeiten des AN stattfindende Arbeitsausfiihrung anderer Unternehmer wird ausdrucklich
hingewiesen.

Alle gewerkespezifischen Leistungen des AN sind nach Beauftragung durch den AG, bezogen auf den Bauablaufplan
terminlich darzustellen und der Objektiiberwachung zur Priifung vorzulegen. Samtliche beschriebenen Bauleistungen
im Leistungsverzeichnis sind in zeitlicher Abfolge gestaffelt auszufiihren. Die Ausfihrungsabfolgen der einzelnen Ar-
beitsschritte sind durch den AN darzustellen und mit der Objektiiberwachung des AG abzustimmen.

Die terminliche und technologische Koordination fiir die beschriebenen technischen Bearbeitungen, wie auch Ausfih-
rung der verschiedenen in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Leistungen ist, unter Berticksichtigung von
Abhangigkeiten zu anderen Gewerken, durch den AN zu leisten. Diese Koordination ist in dem Bauablaufplan des AN
darzustellen.

0.3.7 Produkte und Baustoffe

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe miissen in Ihren Eigenschaften fiir den jeweiligen Verwendungszweck ge-
eignet und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen vertraglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
sind zu beachten.

Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine andere ungunstige Beeinflussung z. B.
Dilatationsgerausche oder Kontaktkorrosion entstehen kénnen.

Fur zur Erstellung von Sicherungseinrichtungen eingesetzte Produkte oder Systeme muissen bauaufsichtliche Zulas-
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sungen vorliegen. Herstellerangaben, Einbauvorschriften und Richtlinien sind vollumfanglich zu beachten.

Es wird auf die zusatzlichen Technischen Hinweise in den einzelnen Leistungsbereichen und Leitbeschreibungen hin-
gewiesen.

WERKSTOFFE

a) allgemein

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe miissen in ihren Eigenschaften dem jeweiligen Verwendungszweck ent-

sprechen und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen vertraglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Herstel-
ler sind zu beachten.

Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine Korrosionsschaden und keine anderen
ungunstigen Beeinflussungen z.B. Dilatationsgerausche entstehen konnen.

0.3.10 Toleranzen
Fur die Toleranzen und Ebenheitsabweichungen bei Ausflihrung der Leistungen gilt DIN 18202 "Maltoleranzen im
Hochbau".

Sofern in diesem Leistungsverzeichnis ca.-Angaben gemacht werden, so ist eine Abweichung vom angegebenen Wert
in Hohe von bis zu 5% nach oben und unten zulassig jedoch kleiner/ gleich 50mm.

0.3.11 Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN

Vom Auftragnehmer geforderte Fertigungsunterlagen und Werkstattzeichnungen sind so rechtzeitig anzufertigen, dass
auch bei evtl. notwendiger technischer Klarung die Materialien rechtzeitig bestellt werden kénnen.

Der Zeitraum fir die Durchsicht der Unterlagen des AN durch den AG betragt, sofern in der jeweiligen Position nichts
Abweichendes angegeben ist, 2 Wochen.

Es darf nur nach zur Ausflihrung zugestimmten und entsprechend gekennzeichneten Planen gearbeitet werden. Diese
Zustimmung stellt keine Prifungs- und Freigabeerklarung des AG dar.

Aus den Zeichnungen mussen alle zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten wie z.B. Anschliisse an
das Bauwerk, usw. klar hervorgehen.

Statisch relevante Werkstattzeichnungen sind durch den AN dem Priifingenieur (2-fach als Papierpause) zur Prifung
und Freigabe vorzulegen.

Alle vorgenannten Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN, sowie Prufzeugnisse, Zulassungen, Errichtungserkla-
rungen, usw. sind vor der Ausfihrung vom AN auf den AG-Server zu laden.
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Allgemeine Hinweise:

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen im Sinne des Anhangs TS zur VOB/A Bezug genom-
men wird, lasst der AG gemal § 7 EG Abs. 4 Nr. 1 VOB/A zugleich gleichwertige technische Spezifikationen zu. Ein
vergaberechtskonformes Angebot liegt daher vor, sofern die im Leistungsverzeichnis vorgegebene technische Spezifi-
kation oder eine gleichwertige angeboten wird. Die Gleichwertigkeit ist gemal § 7 EG Abs. 5 VOB/A mit dem Angebot
nachzuweisen.

Der Ausflhrung der Arbeiten liegen folgende Normen zu Grunde

- VOB / B (Aligemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen)

- VOB / C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen - ATV)

sowie mitgeltende Normen und Regeln einschlieRlich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter und die fiir die
Ausfihrung der anzubietenden Leistung mafligebenden weiteren Vorschriften, Fachnormen und Richtlinien der ent-
sprechenden Hersteller und Verbande im Rahmen der allgemein anerkannten Regeln der Technik in der zum Ver-
tragsschluss gultigen Fassung.

Koordinationspflicht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich mit allen Gbrigen Auftragnehmern und Beteiligten, die seine Leistung tangieren,
abzustimmen.

Hierzu zahlt auch die Klarung der Montagen in technischer und organisatorischer Hinsicht vor Ausflihrungsbeginn auf
der Baustelle mit der 6rtlichen Baulberwachung des AG und den beteiligten Firmen.

Insbesondere die Nutzung des Baufeldes beim An- und Abtransport von Baumaterial ist mit den zeitgleich auf der Bau-
stelle tatigen Firmen in Absprache mit der 6rtlichen Bautiberwachung des AG zu bertiicksichtigen.

Die Steuerung der ineinander greifenden Arbeitsablaufe erfordert bzgl. der Termine eine enge und kontinuierliche Ab-
sprache und Koordination, um einen konstanten Arbeitsfortgang zu gewahrleisten.

Die Nutzung der Lagerflachen ist vor Beginn der Arbeiten, auch fir einzelne Arbeitsabschnitte, zu planen und mit der
ortlichen Baulberwachung des AG abzustimmen.

Die Koordination der Materialanlieferung, Materialtransporte, auszufihrenden Arbeiten hat in Absprache mit den Fach-
bauleitungen der am Bau beteiligten Firmen und der értlichen Bautiberwachung des AG zu erfolgen.

Die genannten Rahmenbedingungen sind bei der Kalkulation des Angebots zu beachten und flihren zu keinen Nach-

forderungen.

Allgemeine Hinweise zur Trinkwasserentnahme auf der Baustelle - DIN 1717

Zum Schutz des Trinkwassers im 6ffentlichen Leitungssystem vor Verunreinigungen sind Sicherheitseinrichtungen zur
Verhutung von Trinkwasser-Verunreinigungen durch Ruckflief3en, z.B. durch Druckabfall im Leitungssystem einzubau-
en.

Die Entnahmestellen fur Sanitarcontainer, Burocontainer, Zapfstellen fur diverse Gewerke sind mittels Rohrtrenner an
jeder Entnahmestelle zu trennen.

Diese Sicherheitseinrichtungen sind regelmaRig wahrend der gesamte Bauzeit zu warten.

Vor dem Anschluss einer Baustellen-Wasserentnahmestelle ist eine einwandfreie Wasserqualitat des 6ffentlichen
Trinkwasserleitungssystems durch eine Wasserprobe schriftlich zu dokumentieren.

Die Trinkwasserproben, Dokumentationen und Rohrtrenner sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Kalkulationshinweis
Zwischen den Positionen sind z.T. Hinweistexte enthalten, sie sind fiir die Kalkulation zu beachten.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01 Malerarbeiten Los 1 - Gebaude 2 BAU+ BAULAGER

01.01 Baustelleneinrichtung und Dokumentation

01.01.0010 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, raumen

Betriebsfertiges Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Raumen der Baustelle
zur vertragsgemalien, vollstdndigen, fach- und termingerechten Erfullung sdmt-
licher, im LV aufgeflihrten, eigenen Arbeiten.

Lager- und Aufenthaltscontainer, sofern sie bendétigt werden, sind in diese Posi-
tion einzukalkulieren.

1 psch
01.01.0020 Dokumentation/ Produktliste
Vor der Abnahme sind der Bauleitung des AG vollstandig zu Ubergeben:

- komplette Liste der eingebauten Materialien und Produkte mit zugehdrigen
Produktdatenblattern

- Produktliste

- sonstige baurechtlich erforderlichen Nachweise

inkl. Inhaltsverzeichnis

Struktur- und Layout nach Anforderungen des AG in Abstimmung mit der Bau-
leitung des AG

Die geforderten vollstdndigen Dokumentationsunterlagen, im pdf und dwg For-
mat, samtlicher erbrachter Leistungen sind entsprechend der Fristen nach VOB,
jedoch spatestens 2 Wochen vor Abnahme der Leistungen an den AG zu Uber-
geben auf der Austauschplattform 'Legano’ im festgelegten Ordner mit Informa-
tion an den Architekten.

1 psch

01.01 Baustelleneinrichtung und Dokumentation
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01.02 Bauteilschutz
01.02.0010 Schutzabdeckung, Bauteile, Folie

Bauteile wahrend der Malerarbeiten vollflachig abdecken und abkleben, gegen

Verschmutzung, inkl. vorhalten, wieder entfernen u. entsorgen.

Abdeckung: Folie

Bauteile; Fenster, Turen, etc.

Ausfiihrung als besondere Leistung auf Anordnung OB

1000 M2 e s

01.02.0020 Schutzabdeckung, Boden, Vlies

Bdden wahrend der Malerarbeiten vollflachig abdecken und abkle-
ben, gegen Verschmutzung, inkl. vorhalten, wieder entfernen u. ent-
sorgen.

Abdeckung: Abdeckvlies

Ausfuhrung als besondere Leistung auf Anordnung OB
2500 m? s

01.02 Bauteilschutz
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.03 Spachtelarbeiten Wande
01.03.0010 Untergrund reinigen lose Verunreinigung absaugen, H bis 4,6m

Reinigen des Untergrundes aus Beton/ KS-Mauerwerk/ Trockenbau gespachtelt
Q2, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Absaugen,
Untergrund senkrecht, Arbeitshéhe bis 4,6 m, Gerust in ges. Pos., aufgenom-
mene Stoffe auf bauseitigem Wertstoffhof entsorgen.

4385 m*>

01.03.0020 AuBenwand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3, H bis
3,5m

Auenwand innen, aus Beton, Oberflache glatt, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe bis 3,5 m.

166 m*>

01.03.0030 Wand innen Putz Q2 Dispersions-Spachtelmasse spachteln auf Q3, H bis
3,5m

Wand innen, mit Gips-Putzmértel, geglattet Q2, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe bis 3,5 m.

872 m*

01.03.0040 Wand innen Putz Q2 Dispersions-Spachtelmasse spachteln auf Q3, H bis
4,6m

Wand innen, mit Gips-Putzmértel, geglattet Q2, mit Dispersionsspachtelmasse

spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshdhe bis 4,60m
Gerdst in ges. Pos..

322 m*

01.03.0050 Wand innen Zementbaupl. Q2 Zementspachtel spachteln auf Q3, H bis
3,5m

Wand innen, aus Zementbauplatten gespachtelt Q2, mit zementhaltiger Spach-

telmasse spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe
bis 3,5 m.

124 m*>
01.03.0060 Wand innen Putz Q2 Zementspachtel spachteln auf Q3, H bis 3,5m
Wand innen, mit Kalkzement-Normalputzmortel (GP), geglattet Q2, mit zement-

haltiger Spachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig,
Arbeitshdhe bis 3,5 m.

135 m2

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ...................
01.03.0070 Wand innen Putz Q2 Zementspachtel spachteln auf Q3, H bis 4,0m

Wand innen, mit Kalkzement-Normalputzmoértel (GP), geglattet Q2, mit zement-

haltiger Spachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig,
Arbeitshohe bis 4,0 m. Gertste in ges. Pos.

164 m? L

01.03.0080 Wand innen Gipspl. Q2 Dispersions-Spachtelmasse spachteln auf Q3, H
bis 3,5m

Wand innen, aus Gipsplatten gespachtelt Q2, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe bis 3,5 m.

2174 m? e

01.03.0090 Wand innen Gipspl. Q2 Dispersions-Spachtelmasse spachteln auf Q3, H
bis 4,6m

Wand innen, aus Gipsplatten gespachtelt Q2, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe bis 4,6 m.
Geruste in ges. Pos..

428 m? s i

01.03 Spachtelarbeiten Wande _ ..........cccccee.e.
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01.04 Tapezierung Glasvlies als Unterlage
01.04.0010 Untergrund reinigen lose Verunreinigung absaugen, H bis 3,5m

Reinigen des Untergrundes aus Beton/ KS-Mauerwerk/ Trockenbau gespachtelt
Q3, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Absaugen,
Untergrund senkrecht, Arbeitshéhe bis 3,5 m, aufgenommene Stoffe auf bausei-
tigem Wertstoffhof entsorgen.

3290 m*
01.04.0020 Untergrund reinigen lose Verunreinigung absaugen, H bis 4,6m

Reinigen des Untergrundes aus Beton/ KS-Mauerwerk/ Trockenbau gespachtelt
Q3, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Absaugen,
Untergrund senkrecht, Arbeitshéhe bis 4,6 m, aufgenommene Stoffe auf bausei-
tigem Wertstoffhof entsorgen.

Geruste in ges. Pos..

905 m*
01.04.0030 Grundbesch Wand Dispersion, H bis 3,5m

Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdiinnbar, schadstoffgepruft,
emissionsarm, I6semittel- und weichmacherfrei, oberflachenverfestigend, haft-
vermittelnd, farblos, auf Wand, Untergrund aus Beton/ KS-Mauerwerk/ Trocken-
bau gespachtelt Q3, glatt, fur nachfolgend beschriebene Tapete, Arbeitshthe
bis 3,5 m.

3290 m2
01.04.0040 Grundbesch Wand Dispersion, H bis 4,6m

Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdiinnbar, schadstoffgepruft,
emissionsarm, I6semittel- und weichmacherfrei, oberflachenverfestigend, haft-
vermittelnd, farblos, auf Wand, Untergrund aus Beton/ KS-Mauerwerk/ Trocken-
bau gespachtelt Q3, glatt, fur nachfolgend beschriebene Tapete, Arbeitshéhe
bis 4,6 m, Gerust in ges. Pos..

905 m*
01.04.0050 Tapete Wand Q3 Glasvlies H bis 3,5m
Tapezieren der Wand, gespachtelt Q3, mit Glasvlies 130g/m?, glatt, Arbeitshdhe
bis 3,5 m.
3290 m*
01.04.0060 Tapete Wand Q3 Glasvlies H bis 4,6m

Tapezieren der Wand, gespachtelt Q3, mit Glasvlies 130g/m?, glatt, Arbeitshdhe
bis 4,6 m. Geruste in ges. Pos..

Ubertrag: ...................
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905 M2 e e

01.04 Tapezierung Glasvlies als Unterlage __  ....................
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01.05 Staubbindender Anstrich Wande
01.05.0010 Untergrund reinigen lose Verunreinigung absaugen, H bis 6,5m

Reinigen des Untergrundes aus Beton/ KS-Mauerwerk/ Trockenbau, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Absaugen, Untergrund
senkrecht, Arbeitshdhe bis 6,5 m, Gerust in ges. Pos., aufgenommene Stoffe
auf bauseitigem Wertstoffhof entsorgen.

1047 m2
01.05.0020 Grundbesch Wand Beton Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton,

Grundbeschichtung flr Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd und ver-
festigend, Arbeitshéhe bis 5,7 m, Gerist wird gesondert vergutet.

65 m*
01.05.0030 Schlussbesch Wand Beton Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshéhe bis 5,7 m, Ge-
rist wird gesondert vergiitet.

Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

65 m2

01.05.0040 Grundbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein,

Grundbeschichtung fir Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd und ver-
festigend, Arbeitshohe bis 5,7 m, Gerust wird gesondert verglitet.

698 m*

01.05.0050 Schlussbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshéhe bis 5,7 m, Ge-
rust wird gesondert vergutet.

Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

698 m>
01.05.0060 Grundbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe H bis 6,5m

Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein,
Grundbeschichtung flr Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd und ver-

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: .....ccoccuveennee
festigend, Arbeitshohe bis 6,5 m, Gerust wird gesondert verglitet.
168 M2 e e
01.05.0070 Schlussbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe H bis 6,5m
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshéhe bis 6,5 m, Ge-
rust wird gesondert vergutet.
Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten
168 M2 e e
01.05.0080 Grundbesch Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitatsstu-
fe Oberflache Q2,
Grundbeschichtung flr Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd und ver-
festigend, Arbeitshéhe bis 5,7 m, Gerist wird gesondert vergutet.
120 M2 e e
01.05.0090 Schlussbesch Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitatss-
tufe Oberflache Q2,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshéhe bis 5,7 m, Ge-
rust wird gesondert vergutet.
Farbton weil’, nach Bemusterung und Wahl des Architekten
116 M2 e s
01.05 Staubbindender Anstrich Wande _  ....................
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01.06 Staubbindender Anstrich in Serverrdaumen
01.06.0010 Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung absaugen, H bis 5,7m

Reinigen des Untergrundes aus Beton/ KS-Mauerwerk/ Trockenbau, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Absaugen, Untergrund
senkrecht, Arbeitshdhe bis 5,7 m, Gerust in ges. Pos., aufgenommene Stoffe
auf bauseitigem Wertstoffhof entsorgen.

820 m*
01.06.0020 Grundbesch Wand Beton Dispersionsfarbe H bis 5,7m

Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton,

Grundbeschichtung flr Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd und ver-
festigend, Arbeitshéhe bis 5,7 m, Gerist wird gesondert vergutet.

630 m2

01.06.0030 Schlussbesch Wand Beton Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshéhe bis 5,7 m, Ge-
rist wird gesondert vergiitet.
Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

Ausfuhrung in Serverraumen

630 m2
01.06.0040 Grundbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein,

Grundbeschichtung fur Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd und ver-
festigend, Arbeitshohe bis 5,7 m, Gerust wird gesondert verglitet.

105 m2

01.06.0050 Schlussbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe H bis 5,7m
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshéhe bis 5,7 m, Ge-
rist wird gesondert verguitet.

Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

Ausfuhrung in Serverraumen

105 m2

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ...................
01.06.0060 Grundbesch Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe H bis 4,6m
Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitatsstu-
fe Oberflache Q2,
Grundbeschichtung flr Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd und ver-
festigend, Arbeitshdhe bis 4,6 m, Gerust wird gesondert vergutet.
85 M2 s e,
01.06.0070 Schlussbesch Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe H bis 4,6m
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitatss-
tufe Oberflache Q2,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshéhe bis 4,6 m, Ge-
rist wird gesondert verguitet.
Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten
Ausfuhrung in Serverraumen
85 M2 s e,
01.06 Staubbindender Anstrich in Serverraumen ___ ....................
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01.07 Latexbeschichtung Ausbilderkabinen
01.07.0010 Grundbesch. GK-Wand Q3 fiir Latexfarbe

Grundbeschichtung an Wand, innen, an Trockenbau gespachtelt Oberflache Q3

aufden an Ausbilderkabinen, Grundbeschichtung fir Latexfarbe (Kunststoff-

Dispersion), pigmentiert, haftvermittelnd, Arbeitshéhe bis 3,5 m.

Ausbilderkabinen in E-1 bis E+1

185 M2 s

01.07.0020 Schlussbesch GK-Wand Q3 Latexfarbe weil}

Schlussbeschichtung aus Latexfarbe (Kunststoff-Dispersion), wasserbasiert,
seidenmatt, Glanzgrad G2, deckend, Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 1 DIN
EN 13300, wasserverdiinnbar, nicht fogging aktiv, diffusionsfahig, emissionsmi-
nimiert, |dsemittelfrei, Arbeitshéhe bis 3,5 m.

Farbton weil’, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

Ausbilderkabinen in E-1 bis E+1
185 m2

01.07 Latexbeschichtung Ausbilderkabinen
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01.08 Dispersionsanstrich Wande
01.08.0010 Zwischenbesch Wand Glasvlies. Dispersionsfarbe H bis 3,5m

Zwischenbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasvlies,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Arbeitshéhe bis
3,5m.

3030 m*
01.08.0020 Schlussbesch Wand Glasvlies. Dispersionsfarbe NAK1, H bis 3,5m
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasvlies,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, I6semittelfrei, matt
DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 1
DIN EN 13300, Arbeitshohe bis 3,5 m.

Farbton weil’, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

3030 m*

01.08.0030 Zwischenbesch Wand Glasvlies. Dispersionsfarbe H bis 3,5m, fungizid,
bakterizid

Zwischenbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasvlies,

Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, mit fungizidem und
bakterizidem Zusatzstoff, Arbeitshéhe bis 3,5 m.

260 m*

01.08.0040 Schlussbesch Wand Glasvlies. Dispersionsfarbe NAK1, H bis 3,5m, fungi-
zid, bakterizid
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasvlies,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, I6semittelfrei, mit
fungizidem und bakterizidem Zusatzstoff, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
deckend, Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshdhe bis
3,5m.

Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

260 m* s
01.08.0050 Zwischenbesch Wand Glasvlies. Dispersionsfarbe H bis 4,6m
Zwischenbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasvlies,

Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Arbeitshéhe bis
4,6 m. Geriste in ges. Pos..

745 m2
01.08.0060 Schlussbesch Wand Glasvlies. Dispersionsfarbe NAK1, H bis 4,6m

Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasvlies,

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ...................
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, I6semittelfrei, matt
DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Nassabriebbesténdigkeit R-Klasse 1
DIN EN 13300, Arbeitshéhe bis 4,6 m. Geriste in ges. Pos..
Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten
745 M2 e e
01.08.0070 Zwischenbesch Wand Glasvlies. Dispersionsfarbe H bis 4,0m, fungizid,
bakterizid
Zwischenbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasvlies,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, mit fungizidem und
bakterizidem Zusatzstoff, Arbeitshéhe bis 4,0 m. Geriste in ges. Pos..
165 M2 e e
01.08.0080 Schlussbesch Wand Glasvlies. Dispersionsfarbe NAK1, H bis 4,0m, fungi-
zid, bakterizid
Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasvlies,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, I6semittelfrei, mit
fungizidem und bakterizidem Zusatzstoff, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3,
deckend, Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshdhe bis
4,0 m. Geriste in ges. Pos..
Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten
165 M2 s e
01.08 Dispersionsanstrich Wande __  ....................
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01.09 Lasur auf Sichtbetonwanden
Musterflachen

Es sind 3 Musterflachen 50x50cm anzulegen.
Die Musterflachen werden wegen der Betonkosmetik des Rohbauers bendtigt.

An den Musterflachen soll durch unterschiedliche Grundierungen der genaue
Farbton festgelegt werden.

01.09.0010 Musterflache 50x50cm Betonlasur

Erstbeschichtung an Wand als Musterflache, innen, Untergrund Sichtbeton - be-
sondere Anforderungen Klasse SB 3 gemaf DBV-Merkblatt,
Grundbeschichtung fur Acrylatdispersionsfarbe, haftvermittelnd,
Zwischenbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN
13300, Glanzgrad G3, Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes.

Auf den Sichtbetonflachen werden Betonkosmetikarbeiten durch den AN Roh-
bau ausgeflihrt. Bei den Musterflachen sollen deswegen unterschiedliche Grun-
dierungen zur Ausfihrung kommen, an denen das gewiinschte Farbergebnis
Uberpriift werden kann.

38t
01.09.0020 Grundbesch Wand Sichtbeton SB3 Acrylatdispersionsfarbe, H bis 5,7m
Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Sichtbeton - besondere Anfor-
derungen Klasse SB 3 gemafll DBV-Merkblatt, glatt,

Grundbeschichtung systemkonform fiir Acrylatdispersionsfarbe, haftvermitteind,
Arbeitshdhe bis 5,7 m. Geruste in ges. Pos..

735 m*
01.09.0030 Zwischenbesch Wand Sichtbeton SB3 Acrylatdispersionsfarbe, H bis 5,7m
Zwischenbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Sichtbeton - besondere An-
forderungen Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt, glatt,
Zwischenbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert, lasierend,

Farbton 'RAL 7016, Anthrazit'
Arbeitshéhe bis 5,7 m. Geruste in ges. Pos..

735 m?2

01.09.0040 Schlussbesch Wand Sichtbeton SB3 Acrylatdispersionsfarbe, H bis 5,7m

Schlussbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Sichtbeton - besondere An-
forderungen Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt,

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ...................

Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN
13300, Glanzgrad G3, lasierend, Farbton 'RAL 7016, Anthrazit', Arbeitshéhe bis
5,7 m. Geruste in ges. Pos..

735 M2 e

01.09 Lasur auf Sichtbetonwdnden _  ..................
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01.10 Spachtelarbeiten Decken
01.10.0010 Decke innen Zementbaupl.Q2, glatt, Zementspachtel spachteln auf Q3, H

bis 3,50m

Decke innen, aus Zementbauplatten glatt, gespachtelt Q2, mit zementhaltiger
Spachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig,
Arbeitshéhe bis 3,50 m.

58 m2 .

01.10.0020 Decke innen Gipspl. Q2, glatt, Dispersions-Spachtelmasse spachteln auf
Q3, H bis 3,50m

Decke innen, aus Gipsplatten glatt, gespachtelt Q2, mit Dispersionsspachtel-
masse spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe bis

3,5m.
628 m>
01.10.0030 Decke innen Gipspl. Q2, glatt, Dispersions-Spachtelmasse spachteln auf
Q3, H bis 4,0m

Decke innen, aus Gipsplatten glatt, gespachtelt Q2, mit Dispersionsspachtel-
masse spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe bis
4,0 m. Geriste in ges. Pos..

50 m2 .

01.10.0040 Decke innen Gipspl. Q2, gelocht, Dispersions-Spachtelmasse spachteln
auf Q3, H bis 3,50m

Decke innen, aus Gipsplatten gelocht, gespachtelt Q2, mit Dispersionsspachtel-

masse spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe bis
3,5m.

M0 m

01.10.0050 Decke innen Gipspl. Q2, gelocht, Dispersions-Spachtelmasse spachteln
auf Q3, H bis 4,0m

Decke innen, aus Gipsplatten gelocht, gespachtelt Q2, mit Dispersionsspachtel-
masse spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig, Arbeitshéhe bis
4,0 m. Geriste in ges. Pos..

692 m*

01.10 Spachtelarbeiten Decken
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01.11 Dispersionsanstrich GK-Decken
01.11.0010 Grundbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe H bis 3,5m

Grundbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen, Grund-
beschichtung flr Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Arbeitshéhe bis
3,5m.

628 m*

01.11.0020 Zwischenbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe H bis 3,5m

Zwischenbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Arbeitshéhe bis
3,5m.

628 m*
01.11.0030 Schlussbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe NAK3, H bis 3,5m
Schlussbeschichtung an an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, |6semittelfrei, sei-
denmatt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbesténdigkeit R-Klasse 3 DIN EN
13300, Arbeitshéhe bis 3,5 m.

Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

628 m*

01.11.0040 Grundbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe H bis 3,5m, fungizid,
bakterizid

Grundbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen, Grund-

beschichtung flr Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, mit fungizidem
und bakterizidem Zusatzstoff, Arbeitshéhe bis 3,5 m

58 m2

01.11.0050 Zwischenbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe H bis 3,5m, fungizid,
bakterizid

Zwischenbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen,

Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, mit fungizidem und
bakterizidem Zusatzstoff, Arbeitshéhe bis 3,5 m

58 m2

01.11.0060 Schlussbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe NAK3, H bis 3,5m, fun-
gizid, bakterizid

Schlussbeschichtung an an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, |16semittelfrei, sei-

Ubertrag: ...................
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01.11.0070

01.11.0080

01.11.0090

01.11.0100

01.11.0110

Ubertrag: ...................

denmatt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN
13300, mit fungizidem und bakterizidem Zusatzstoff, Arbeitshéhe bis 3,5 m

Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

58 m2
Grundbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe H bis 4,0m
Grundbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen, Grund-

beschichtung flr Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Arbeitshéhe bis
4,0 m, Geriste in ges. Pos..

50 M2 e e
Zwischenbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe H bis 4,0m
Zwischenbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen,

Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Arbeitshéhe bis
4,0 m, Geriste in ges. Pos..

50 M2 e e
Schlussbesch Decke GK glatt Q3 Dispersionsfarbe NAK3, H bis 4,0m
Schlussbeschichtung an an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, glatt, innen,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, |6semittelfrei, sei-
denmatt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN
13300, Arbeitshdhe bis 4,0 m, Geruste in ges. Pos..

Farbton weil’, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

50 m2 s
Grundbesch Decke GK gelocht Q3 Dispersionsfarbe H bis 3,5m
Grundbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, gelocht, innen,
Grundbeschichtung fur Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Arbeits-
héhe bis 3,5 m.

Achtung! Bei GK-Akustik-Decken darf die Farbe nicht im Spritzverfahren aufge-
tragen werden, damit das innenliegende Akustikvlies nicht beschadigt wird.

1110 M2 s
Zwischenbesch Decke GK gelocht Q3 Dispersionsfarbe H bis 3,5m
Zwischenbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, gelocht, innen,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Arbeitshéhe bis
3,5m.

Achtung! Bei GK-Akustik-Decken darf die Farbe nicht im Spritzverfahren aufge-
tragen werden, damit das innenliegende Akustikvlies nicht beschadigt wird.

Ubertrag: ...................

27.08.2026

Seite 29 von 51



NaCH Bielefeld

Leistungsverzeichnis Blankett

LV 319.01 Malerarbeiten Los 1

Position

Beschreibung Menge Einh EP

01.11.0120

01.11.0130

01.11.0140

01.11.0150

1110 m*
Schlussbesch Decke GK gelocht Q3 Dispersionsfarbe NAK3, H bis 3,5m
Schlussbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, gelocht, innen,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, |6semittelfrei, sei-
denmatt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN
13300, Arbeitshéhe bis 3,5 m.
Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

Achtung! Bei GK-Akustik-Decken darf die Farbe nicht im Spritzverfahren aufge-
tragen werden, damit das innenliegende Akustikvlies nicht beschadigt wird.

1110 m*
Grundbesch Decke GK gelocht Q3 Dispersionsfarbe H bis 4,0m
Grundbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, gelocht, innen,
Grundbeschichtung fur Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Arbeits-

hdhe bis 4,0 m, GerUste in ges. Pos..

Achtung! Bei GK-Akustik-Decken darf die Farbe nicht im Spritzverfahren aufge-
tragen werden, damit das innenliegende Akustikvlies nicht beschadigt wird.

692 m>
Zwischenbesch Decke GK gelocht Q3 Dispersionsfarbe H bis 4,0m
Zwischenbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, gelocht, innen,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Arbeitshéhe bis

4,0 m, Geriste in ges. Pos..

Achtung! Bei GK-Akustik-Decken darf die Farbe nicht im Spritzverfahren aufge-
tragen werden, damit das innenliegende Akustikvlies nicht beschadigt wird.

692 m*
Schlussbesch Decke GK gelocht Q3 Dispersionsfarbe NAK3, H bis 4,0m
Schlussbeschichtung an Trockenbaudecken gespachtelt Q3, gelocht, innen,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, |6semittelfrei, sei-
denmatt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbesténdigkeit R-Klasse 3 DIN EN
13300, Arbeitshéhe bis 4,0 m, Geriste in ges. Pos..
Farbton weil3, nach Bemusterung und Wahl des Architekten

Achtung! Bei GK-Akustik-Decken darf die Farbe nicht im Spritzverfahren aufge-
tragen werden, damit das innenliegende Akustikvlies nicht beschadigt wird.

692 m2

01.11 Dispersionsanstrich GK-Decken
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01.12 Elastische Verfugung
01.12.0010 Acrylfugen, 10 mm

Elastische Verfugung inkl. Vorbereiten der Fuge und hinterstopfen mit Molto-
prenstreifen.

Material Acryl (Uberstreichbar)
Farbe weild, bzw. nach Bemusterung und Wahl des AG

Fugenbreite bis 10 mm

Ausfuhrung an allen anschlieBenden Flachen, wie Turen, Fenster, Sockelleis-
ten, etc.

6470 m

01.12 Elastische Verfugung
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01.13 Beschichtung von Metalltiiren und -zargen
Ausfuhrungsbeschreibung Lackierung Stahlzargen und Stahltiren
Lackierung von neuen Stahlzargen und Stahlblechtiren Ausflihrung wie nachfol-
gend beschrieben:
Flachen reinigen durch Abwaschen mit Universalverdinnung, kleinere Bescha-
digungen sind fachgerecht und haftend auszuspachteln,
Grundierung, Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit jeweiligem Zwischen-
schiiff.
Grundierung erfolgt werkseitig, Art der Grundierung wird dem AN Maler mitge-
teilt.
Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack, aromatenfrei, I6semit-
telreduziert,
Beschichtung vollflachig deckend allseitig und umlaufend auf Zargen von 1- und
2-fligligen Turen, Zargentyp (Umfassungs- und Blockzargen) gemaR Angabe in
der Einzelposition, Ausfiihrung der Beschichtungen gleichmaRig im Rollverfah-
ren.
In die Einheitspreise sind der Schutz der angrenzenden Bauteile mittels Abkle-
ben und Entfernen der Abklebungen nach
Fertigstellung, der fachgerechte Aus- und Wiedereinbau der Dichtungsgummis
sowie der Mehraufwand wie zusatzliche Fahrtkosten etc. fur die zeitlich versetz-
te Ausfuhrung des Schlussanstrichs nach Einbau der Bodenbelédge einzukalku-
lieren.
Glanzgrad: seidenmatt bzw. seidenglanzend,
bzw. nach Wahl des AG,
Farbton: sh. Positionsbeschrieb
01.13.0010 Erstbesch. Zarge Anthrazit 150-240/ 760-1260/ 2135

Erstbeschichtung an Stahlzargen von Holzturen, ein-/ zweifligelig, mit Falz,
glatt, Untergrund Stahl mit werkseitiger Grundbeschichtung, einschl.
erforderlicher Untergrundvorbehandlung.

Arbeitshohe bis 3 m.

- Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack,
- Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack,
deckend, wasserbasiert, matt, sattgetont,
37 Umfassungszargen

Maulweiten: von 150 mm bis 240 mm
Turbreite: von 760 mm bis 1.260 mm
Tirhéhe: bis 2.135 mm

Farbe: RAL 7016 Anthrazit
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LV 319.01 Malerarbeiten Los 1

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.13.0020

01.13.0030

01.13.0040

Abrechnung nach abgewickelter Zargenflache

48 m2

Wie Position 01.13.0010, jedoch
Erstbesch. Zarge Weill 150-240/ 760-1260/ 2135

56 Umfassungszargen

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweil}

60 m*
Erstbesch. Tiirblatt m. Zarge Anthrazit 175-340/ 1010-2135/ 2600
Erstbeschichtung an Innentir, beidseitig, ein-/ zweiflligelig, mit Falz, glatt,
Untergrund Stahl mit werkseitiger Grundbeschichtung, einschl. Tirzarge und
erforderlicher Untergrundvorbehandlung.
Arbeitshéhe bis 3 m.
- Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack,
- Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack,
deckend, wasserbasiert, matt, sattgetont,
Tirblatter beidseitig einschl. Falzbereiche,
17 Umfassungszargen
2 Blockzargen
Zargenbreite: von 175 mm bis 340 mm
Tarbreite: von 1.010 mm bis 2.135 mm
Turhohe: bis 2.600 mm
Farbe: RAL 7016 Anthrazit

Abrechnung nach OffnungsgréRe

57 m2 .

Wie Position 01.13.0030, jedoch
Erstbesch. Tiirblatt m. Zarge WeiBl 175-340/ 1010-2135/ 2600

6 Umfassungszargen

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweil}
18 m2

01.13 Beschichtung von Metalltiiren und -zargen

27.08.2026

Seite 33 von 51



Leistungsverzeichnis Blankett

NaCH Bielefeld
LV 319.01 Malerarbeiten Los 1

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.14 Beschichtung von Aufzugsportalen
01.14.0010 Erstbesch. Aufzugstiir m. Zarge 240/ 1380x2280

Erstbeschichtung an Aufzugstir, beidseitig, zweifligelige Schiebetir, stumpf
einschlagend, glatt,

Untergrund Stahl unbeschichtet, einschl. Turzarge und erforderlicher
Untergrundvorbehandlung.

Arbeitshéhe bis 3 m.

- Grundierung fiir Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack
- Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack,

- Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack,

deckend, wasserbasiert, matt, sattgetont,

Tirblatter beidseitig einschl. Falzbereiche,
Umfassungszarge

Zarge Abwicklung: 120 mm+ 240 mm + 120mm
Turbreite: 1.380 mm

Turhohe: 2.2880 mm

Farbe: DB 703 uni, ohne Glimmer

Abrechnung nach Offnungsgréfe

24 M2

01.14.0020 Wie Position 01.14.0010, jedoch
Erstbesch. Aufzugstiir m. Zarge 240/ 1790x2280

10 m? s

01.14.0030 Wie Position 01.14.0010, jedoch
Erstbesch. Aufzugstiir m. Zarge 240/ 2280x2440

12 M2 s e

01.14.0040 Wie Position 01.14.0010, jedoch
Erstbesch. Aufzugstiir m. Zarge 240/ 2750x2440

8 M2 s e

01.14 Beschichtung von Aufzugsportalen __ ...................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.15 Beschichtung von Treppengeldndern/ Absturzsicherungen
Ausfuhrungsbeschreibung Lackierung Gelander
Lackierung von neuen Stahlgelandern Ausfiihrung wie nachfolgend beschrie-
ben:
Flachen reinigen durch Abwaschen mit Universalverdiinnung, kleinere
Beschadigungen sind fachgerecht und haftend auszuspachteln,
Grundierung, Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit jeweiligem Zwischen-
schiiff.
Grundierung erfolgt werkseitig, Art der Grundierung wird dem AN Maler mitge-
teilt.
Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack, aromatenfrei, I6semit-
telreduziert
Beschichtung vollflachig deckend allseitig und umlaufend gemafR Angabe in der
Einzelposition, Ausfiihrung der Beschichtungen gleichmafig im Rollverfahren.
In die Einheitspreise ist der Schutz der angrenzenden Bauteile, z.B. des Hand-
laufes, mittels Abkleben und Entfernen der Abklebungen nach Fertigstellung
einzukalkulieren.
Glanzgrad: seidenmatt bzw. matt, bzw. nach Wahl des AG,
Farbton: DB 703 uni, ohne Glimmer
01.15.0010 Vorbereiten Treppengelander TRH 1

Vorbereitung vor Lackierarbeiten durch spachteln und schleifen Treppengelan-
der, innen, Untergrund Stahl mit werkseitiger Grundierung.

- Stabgelander (Harfe) aus Flachstahl 10x50mm, Fillstab-Abstand 80mm

- Héhe Gelander an Podest/ Stufenvorderkante ab OKFF ca.1100 mm,

- Hohe Gelander mit Stahlwange am Podest ca. 1.635 mm

- Héhe Gelander mit Stahlwange am Treppenlauf ca.1405 mm
(rechtwinklig zum Treppenlauf)

- Stahlwange als Flachstahl, d 10 mm, H am Treppenlauf 680 mm,
UK Stahlwange = 10 mm unter UK Treppenlauf

- BrUstungstafel als Flachstahl, d 10 mm

Abwicklung TRH 1 Gelander mit Handlauf:
ca.52m Handlauf Treppenauge
ca.44m Gelander und Wange Treppenauge

Anzahl Handlauf Konsolen gemal Statik
3 St. Brustungstafel 1.655 mm x 770 mm E+3
7 St. Brustungstafel 1.655 mm x 665 mm Treppenauge

Die Bearbeitung von Kleinflachen ist in dieser Position einzurechnen.

Leistungsumfang dieser Position:
Spachteln und Schleifen der bauseitigen (durch AN Schlosserarbeiten)
Treppengelander fir eine nachfolgende Beschichtung aus Alkydharzlack
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.15.0020

01.15.0030

Detail: D1586

Abrechnung in gm-Flache einseitig

75 m2
Vorbereiten Treppengelander TRH 2

Vorbereitung vor Lackierarbeiten durch spachteln und schleifen Treppengelan-
der, innen, Untergrund Stahl mit werkseitiger Grundierung.

- Stabgelander (Harfe) aus Flachstahl 10x50mm, Fillstab-Abstand 80mm

- Héhe Gelander an Podest/ Stufenvorderkante ab OKFF ca.1100 mm,

- Hohe Gelander mit Stahlwange am Podest ca. 1.635 mm

- Héhe Gelander mit Stahlwange am Treppenlauf ca.1405 mm
(rechtwinklig zum Treppenlauf)

- Stahlwange als Flachstahl, d 10 mm, H am Treppenlauf 680 mm,
UK Stahlwange = 10 mm unter UK Treppenlauf

- BrUstungstafel als Flachstahl, d 10 mm

Abwicklung TRH 2 Gelander mit Handlauf:

ca.40m Handlauf Treppenauge

ca.33m Gelander und Wange Treppenauge

Anzahl Handlauf Konsolen gemal Statik

3 St. Bristungstafel 1.680 mm x 770 mm E+2

5 St. Brustungstafel 1.655 mm x 665 mm Treppenauge

Die Bearbeitung von Kleinflachen ist in dieser Position einzurechnen.

Leistungsumfang dieser Position:
Spachteln und Schleifen der bauseitigen (durch AN Schlosserarbeiten)
Treppengelander fir eine nachfolgende Beschichtung aus Alkydharzlack

Detail: D1586

Abrechnung in gm-Flache einseitig

57 m*
Vorbereiten Treppengelander TRH 3

Vorbereitung vor Lackierarbeiten durch spachteln und schleifen Treppengelan-
der, innen, Untergrund Stahl mit werkseitiger Grundierung.

- Stabgelander (Harfe) aus Flachstahl 10x50mm, Fillstab-Abstand 80mm

- Héhe Gelander an Podest/ Stufenvorderkante ab OKFF ca.1100 mm,

- H6he Gelander mit Stahlwange am Podest ca. 1.635 mm

- H6he Gelander mit Stahlwange am Treppenlauf ca.1405 mm
(rechtwinklig zum Treppenlauf)

- Stahlwange als Flachstahl, d 10 mm, H am Treppenlauf 680 mm,
UK Stahlwange = 10 mm unter UK Treppenlauf

- Brustungstafel als Flachstahl, d 10 mm

Ubertrag: ...................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.15.0040

Ubertrag: ...................
Abwicklung TRH 3 Gelander mit Handlauf:
ca.42m Handlauf Treppenauge
ca.40m Gelander und Wange Treppenauge
Anzahl Handlauf Konsolen gemaf Statik
1 St Brustungstafel 1.680 mm x 430 mm E+2
5 St. Brustungstafel 1.655 mm x 430 mm Treppenauge

Die Bearbeitung von Kleinfldchen ist in dieser Position einzurechnen.

Leistungsumfang dieser Position:
Spachteln und Schleifen der bauseitigen (durch AN Schlosserarbeiten)
Treppengelander fur eine nachfolgende Beschichtung aus Alkydharzlack

Detail: D1586

Abrechnung in gm-Flache einseitig

62 M2 e s
Erstbeschichtung Treppengelander TRH1

Stabgelander, mit Ober- und Untergurt, senkrechten Fllstdben, Stahlwange
und Bristungstafel.

Befestigung an seitlich angrenzenden Bauteilen, Befestigungsuntergrund Stahl-
beton, 8 Treppenlaufe gerade, gegenlaufig (U-Treppe), mit Zwischenpodest,
Gelanderkonstruktion aus Stahl, alle Stahlverbindungen mit einer geschliffenen
und nicht sichtbaren Schweil3naht.

Handlauf beidseitig, jeweils am Gelénder und der Stahlbetonwand.

Handlauf aus Holz, nicht Leistungsbestandteil

Die Konsolen fur den Handlauf sind zu beschichten.

Erstbeschichtung des Gelanders, allseitig
Farbton: DB 703 uni, ohne Glimmer, seidenmatt

- Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack
- Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack
deckend, sattgetont, seidenmatt

Im Anstrichverfahren, Airless-Spritzverfahren ist nicht gewtinscht

Beschichtungsdicke und Anzahl gem. DIN ISO 12944 in Abhangigkeit der gefor-
derten Korrosivitatsklasse C1

ca. 80-100ml/m? je Anstrich

Beschreibung Gelander:

Hohe Gelander an Podest/ Stufenvorderkante ab OKFF ca.1.100 mm,
Gesamthéhe Gelédnder mit Stahlwange am Podest ca. 1.635 mm
Gesamthéhe Gelander mit Stahlwange am Treppenlauf ca.1.405 mm
(rechtwinklig zum Treppenlauf)

Stahlwange:

als Flachstahl, d 10 mm
Hoéhe am Treppenlauf 680 mm (rechtwinklig zum Treppenlauf)

Ubertrag: ...................
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01.15.0050

Ubertrag: ...................
UK Stahlwange = 10 mm unter UK Treppenlauf
inkl. nicht sichtbarer Befestigung direkt an Treppenlauf aus Stahlbeton, vorge-
richtet mit Bohrungen

Fillstabe Ober- und Untergurte:
als Vollprofil, rechteckig, 50/10 mm
lichter Stababstand 80 mm

inkl. Befestigung an Stahlwange

Bristungstafel:

als Flachstahl, d 10 mm

inkl. Befestigung direkt an Podest aus Stahlbeton, vorgerichtet mit Bohrungen
Montage mit einer ausreichend breiten Fuge zur nachsten Tafel zum nicht sicht-
baren Verschweilden

Konsolen Handlauf:

als Rundstahl, Durchmesser 10 mm

mit Befestigungsplatte zur Aufnahme des Handlaufs, seitlich an Gelander
verschweil’t, Abstand nach Statik AN

Abwicklung TRH 1 Gelander mit Handlauf:

ca.52m Handlauf Treppenauge

ca.44m Gelander und Wange Treppenauge

ca. 16 St.  Gehrungsschnitte Handlauf je Material

ca. 15 St.  90°-Ecken Handlauf

ca. 2 St. Handlaufende gerade

Anzahl Konsolen gemaf Statik

3 St. Brustungstafel 1.655 mm x 770 mm E+3

7 St. Brustungstafel 1.655 mm x 665 mm Treppenauge

Die Bearbeitung von Kleinflachen ist in dieser Position einzurechnen.
Plan: D1586

Abrechnung in gm-Flache einseitig

75 M2 e e
Erstbeschichtung Treppengelander TRH2

Stabgelander, mit Ober- und Untergurt, senkrechten Fillstaben, Stahlwange
und Brustungstafel.

Befestigung an seitlich angrenzenden Bauteilen, Befestigungsuntergrund Stahl-
beton, 6 Treppenlaufe gerade, gegenlaufig (U-Treppe), mit Zwischenpodest,
Gelanderkonstruktion aus Stahl, alle Stahlverbindungen mit einer geschliffenen
und nicht sichtbaren Schweif3naht.

Handlauf beidseitig, jeweils am Gelander und der Stahlbetonwand.

Handlauf aus Holz, nicht Leistungsbestandteil

Die Konsolen fir den Handlauf sind zu beschichten.

Erstbeschichtung des Gelanders, allseitig
Farbton: DB 703 uni, ohne Glimmer, seidenmatt

- Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack,

wasserverdunnbar,
- Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack,

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ...................
wasserverdunnbar, deckend, sattgetont,

Im Anstrichverfahren, Airless-Spritzverfahren ist nicht gewtinscht

Beschichtungsdicke und Anzahl gem. DIN ISO 12944 in Abhangigkeit der gefor-
derten Korrosivitatsklasse C1

ca. 80-100ml/m? je Anstrich

Beschreibung Gelander:

Hohe Gelander an Podest/ Stufenvorderkante ab OKFF ca.1.100 mm,
Gesamthéhe Geléander mit Stahlwange am Podest ca. 1.635 mm
Gesamthéhe Gelander mit Stahlwange am Treppenlauf ca.1.405 mm
(rechtwinklig zum Treppenlauf)

Stahlwange:

als Flachstahl, d 10 mm

Hoéhe am Treppenlauf 680 mm (rechtwinklig zum Treppenlauf)

UK Stahlwange = 10 mm unter UK Treppenlauf

inkl. nicht sichtbarer Befestigung direkt an Treppenlauf aus Stahlbeton, vorge-
richtet mit Bohrungen

Fillstabe Ober- und Untergurte:
als Vollprofil, rechteckig, 50/10 mm
lichter Stababstand 80 mm

inkl. Befestigung an Stahlwange

Bristungstafel:

als Flachstahl, d 10 mm

inkl. Befestigung direkt an Podest aus Stahlbeton, vorgerichtet mit Bohrungen
Montage mit einer ausreichend breiten Fuge zur nachsten Tafel zum nicht sicht-
baren Verschweilden

Konsolen Handlauf:

als Rundstahl, Durchmesser 10 mm

mit Befestigungsplatte zur Aufnahme des Handlaufs, seitlich an Gelander
verschweil’t, Abstand nach Statik AN

Abwicklung TRH 2 Gelander mit Handlauf:
ca.40m Handlauf Treppenauge

ca.33m Gelander und Wange Treppenauge
ca. 12 St.  Gehrungsschnitte Handlauf

ca. 11 St.  90°-Ecken Handlauf

ca. 2 St. Handlaufende, gerade

Anzahl Konsolen gemaf Statik

3 St. Bristungstafel 1.680 mm x 770 mm E+2

5 St. Brustungstafel 1.655 mm x 665 mm Treppenauge

Die Bearbeitung von Kleinflachen ist in dieser Position einzurechnen.
Plan: D1586

Abrechnung in gm-Flache einseitig

Ubertrag: ...................
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01.15.0060

57 M2 e e
Erstbeschichtung Treppengelander TRH3

Stabgelander, mit Ober- und Untergurt, senkrechten Fillstaben, Stahlwange
und Brustungstafel.

Befestigung an seitlich angrenzenden Bauteilen, Befestigungsuntergrund Stahl-
beton, 6 Treppenlaufe gerade, gegenlaufig (U-Treppe), mit Zwischenpodest,
Gelanderkonstruktion aus Stahl, alle Stahlverbindungen mit einer geschliffenen
und nicht sichtbaren Schweif3naht.

Handlauf beidseitig, jeweils am Gelander und der Stahlbetonwand.

Handlauf aus Holz, nicht Leistungsbestandteil

Die Konsolen fir den Handlauf sind zu beschichten.

Erstbeschichtung des Gelanders, allseitig
Farbton: DB 703 uni, ohne Glimmer, seidenmatt

- Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack,
wasserverdunnbar,

- Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack,
wasserverdunnbar, deckend, sattgetont,

Im Anstrichverfahren, Airless-Spritzverfahren ist nicht gewtinscht

Beschichtungsdicke und Anzahl gem. DIN ISO 12944 in Abhangigkeit der gefor-
derten Korrosivitatsklasse C1

ca. 80-100ml/m? je Anstrich

Beschreibung Gelander:

Hohe Gelander an Podest/ Stufenvorderkante ab OKFF ca.1.100 mm,
Gesamthéhe Geléander mit Stahlwange am Podest ca. 1.635 mm
Gesamthohe Gelander mit Stahlwange am Treppenlauf ca.1.405 mm
(rechtwinklig zum Treppenlauf)

Stahlwange:

als Flachstahl, d 10 mm

Hoéhe am Treppenlauf 680 mm (rechtwinklig zum Treppenlauf)

UK Stahlwange = 10 mm unter UK Treppenlauf

inkl. nicht sichtbarer Befestigung direkt an Treppenlauf aus Stahlbeton, vorge-
richtet mit Bohrungen

Fillstabe Ober- und Untergurte:
als Vollprofil, rechteckig, 50/10 mm
lichter Stababstand 80 mm

inkl. Befestigung an Stahlwange

Bristungstafel:

als Flachstahl, d 10 mm

inkl. Befestigung direkt an Podest aus Stahlbeton, vorgerichtet mit Bohrungen
Montage mit einer ausreichend breiten Fuge zur nachsten Tafel zum nicht sicht-
baren Verschweilden

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ...................
Konsolen Handlauf:
als Rundstahl, Durchmesser 10 mm
mit Befestigungsplatte zur Aufnahme des Handlaufs, seitlich an Gelander
verschweilt, Abstand nach Statik AN
Abwicklung TRH 3 Gelander mit Handlauf:
ca.42m Handlauf Treppenauge
ca.40m Gelander und Wange Treppenauge
ca. 12 St.  Gehrungsschnitte Handlauf
ca. 12 St.  90°-Ecken Handlauf
ca. 2 St. Handlaufende, gerade
Anzahl Konsolen gemaf Statik
1 St. Brustungstafel 1.680 mm x 430 mm E+2
5 St. Brustungstafel 1.655 mm x 430 mm Treppenauge
Die Bearbeitung von Kleinflachen ist in dieser Position einzurechnen.
Plan: D1586
Abrechnung in gm-Flache einseitig
62 M2 e e
01.15.0070 Vorbereiten Absturzsicherung Stahltechnikbiihne 1
Vorbereitung vor Lackierarbeiten durch spachteln und schleifen an Absturzsi-
cherung von Stahltechnikbihne 1, innen, Untergrund Stahl mit werkseitiger Ver-
zinkung und Grundierung.
- Stabgelander mit Ober- und Mittelgurt aus Rundstahl D 40mm, Gurtabstand
460mm
- Héhe Gelander ca. 1.000 mm,
- Fullstdbe aus Stabstahl 20/80 mm, Fullstababstand variiert
Die Bearbeitung von Kleinfldchen ist in dieser Position einzurechnen.
Leistungsumfang dieser Position:
Spachteln und Schleifen der bauseitigen Gelander (durch AN
Schlosserarbeiten) fur eine nachfolgende Beschichtung aus Alkydharzlack
Detail: D1585
Abrechnung in gm-Flache einseitig
16 M2 e e
01.15.0080 Wie Position 01.15.0010, jedoch

Vorbereiten Absturzsicherung Stahltechnikbiihne 2

Abmessungen
Hoéhe 1.000 mm,
Lange 7,0m

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: .....ccoccuveennee
Einbauort: EO, Achse 8-10/E-D
T M2 i e
01.15.0090 Wie Position 01.15.0010, jedoch
Vorbereiten Absturzsicherung Stahltechnikbiihne 3
Abmessungen
Hohe 1.000 mm,
Lange 7,0m
Einbauort: EO, Achse 13-14/E-D und Achse 16-17/E-D
14 M2 e
01.15.0100 Erstbeschichtung Absturzsicherung Stahltechnikbiihne 1
Stabgelander, mit Ober- und Mittelgurt, dazwischen senkrechten Flllstaben, als
Absturzsicherung fur Stahltechnikbihne 1, Befestigung an werkseitigen Stahl-
profilen, gesamte Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt und grundiert, Schweil3-
nahte sauber und flachenbiindig verschliffen.
Abmessungen
Hohe 1.000 mm,
Lange 16,0m
Erstbeschichtung des Gelanders, allseitig
Farbton: DB 703 uni, ohne Glimmer, seidenmatt
- Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack
- Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack
deckend, sattgetont, seidenmatt
Im Anstrichverfahren, Airless-Spritzverfahren ist nicht gewtinscht
Beschichtungsdicke und Anzahl gem. DIN ISO 12944 in Abhangigkeit der gefor-
derten Korrosivitatsklasse C3
ca. 80-100ml/m? je Anstrich
Ober und Mittelgurt:
als Hohlrofil, D 40 mm,
Flllstdbe aus Rundstahl 20/80, Abstand variiert
Einbauort:  EO, Achse 3-6/E-D
Plan: D1585
Abrechnung in gm-Flache einseitig
16 M2 e
01.15.0110 Wie Position 01.15.0100, jedoch

Erstbeschichtung Absturzsicherung Stahltechnikbiihne 2

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ...................
Abmessungen
Hohe 1.000 mm,
Lange 7,0m
Einbauort: EO, Achse 8-10/E-D
T M2 i e
01.15.0120 Wie Position 01.15.0100, jedoch
Erstbeschichtung Absturzsicherung Stahltechnikbiihne 3
Abmessungen
Hohe 1.000 mm,
Lange 7,0m
Einbauort: EO, Achse 13-14/E-D und Achse 16-17/E-D
14 M2 e e
01.15.0130 Vorbereiten Absturzsicherung Lichtschacht
Vorbereitung vor Lackierarbeiten durch spachteln und schleifen Absturzsiche-
rung als Stabgelander, auf3en, Untergrund Stahl mit werkseitiger Verzinkung
und Grundierung.
- Stabgelander (Harfe) aus Flachstahl 10x50mm, Fillstab-Abstand 80mm
- Héhe Gelander ca. 1.100 mm,
- Fuplatte aus Flachstahl 150/10 mm
Die Bearbeitung von Kleinflachen ist in dieser Position einzurechnen.
Leistungsumfang dieser Position:
Spachteln und Schleifen der bauseitigen (durch AN Schlosserarbeiten)
Gelander fur eine nachfolgende Beschichtung aus Alkydharzlack
Detail: D1587
Abrechnung in gm-Flache einseitig
23 Mm% e e
01.15.0140 Absturzsicherung Lichtschacht
Stabgelander, mit Ober- und Untergurt, dazwischen senkrechten Stében, als
Absturzsicherung fir den Lichtschacht im Auf3enbereich, Befestigung an Stahl-
betonsockel, gesamte Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt und grundiert,
Schweillnahte sauber und flachenbilindig verschliffen.
Abmessungen
Hohe 1.100 mm,
Lange 21,0m
Erstbeschichtung des Gelanders, allseitig
Farbton: DB 703 uni, ohne Glimmer, seidenmatt
Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ...................
- Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack
- Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack
deckend, sattgetdnt, seidenmatt
Im Anstrichverfahren, Airless-Spritzverfahren ist nicht gewtinscht
Beschichtungsdicke und Anzahl gem. DIN ISO 12944 in Abhangigkeit der gefor-
derten Korrosivitatsklasse C3
ca. 80-100ml/m? je Anstrich
Stabe und Obergurte:
als Vollprofil, rechteckig, 50/10 mm,
lichter Stababstand 80 mm,
FuBplatte, aus Flachstahl 150/10 mm,
Einbauort: EO Lichtschacht, auen, Achse 11-14/J
Plan: D1587
Abrechnung in gm-Flache einseitig
23 M2 e s
01.15 Beschichtung von Treppengeldandern/ Absturzsicherungen __ ....................
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01.16 Ausbesserungsarbeiten
Hinweise Ausbesserungsarbeiten

Bedingt durch den Baustellenbetrieb kann es vorkommen, dass in Teilberei-
chen, die fertiggestellt wurden, die Oberflache beschadigt (Kratzer, Verunreini-
gungen, etc.) wird.

Die Wahl der Materialien flr die Ausbesserungsarbeiten ist fir die jeweilige
Fehlstelle auf den bestehenden Untergrund abzustimmen. Ausfiihrung und Um-
fang der nachfolgend ausgeschriebenen Ausbesserungsarbeiten sind in Ab-
sprache mit Bauleitung/Architekt vor Ort abzustimmen.

Bedingt durch Bauablauf erfolgen die Arbeiten zu unterschiedlichen Terminen.
Der entsprechende Mehraufwand fir unterschiedliche Einbautermine und klein-
teilige Flachen ist im EP zu berticksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.

01.16.0010 Reparaturspachtel mineralische Untergriinde

Reparaturspachtelmasse fiir Teilflachen ( < 200 cm2) auf innen gelegenen mi-
neralischen Bauteilen (GK, Betonwande/-decken etc.) liefen und aufbringen.
Teilflachen bis 200 cm2 Spachelung beschadigte Teilflachen mit geeignetem
Fllimaterial. Ausbesserung von Ausbriichen, Fehlstellen und grober Lunker etc.
planebenes Angleichen der Fehlstellen an restliche Innenwandflache sowie ggf.
Beimodellieren von Kanten und Ecken, Lose Teile vorher entfernen und Unter-
grund vornassen. Ausflihrungen der Arbeiten in Riicksprache mit der Bauleitung

50 m*
01.16.0020 Reparaturspachtel metallische Untergriinde

Reparaturspachtelmasse fir Teilflachen ( < 200 cm2) auf innen gelegenen
Stahlbauteilen (Stlitzen, Trager, Gelander, Turen etc.) liefen und aufbringen

Teilflachen bis 200 cm2 Spachelung beschadigte Teilflachen mit geeignetem
Fullmaterial. Ausbesserung von Fehlstellen etc. planebenes Angleichen der
Fehlstellen an restliche Oberflachen sowie ggf.Beimodellieren von Kanten und
Ecken, Lose Teile vorher entfernen, Ausfihrungen der Arbeiten in Ricksprache
mit der Bauleitung.

50 m*
01.16.0030 Uberholungsanstrich Decken
Uberholungsanstrich als einmaliger Anstrich an Deckenflachen unterschiedli-
cher Untergriinde, zeitlich unabhangig von der Hauptposition
nach Erfordernis und Auftragserteilung durch die értliche Bauleitung des Bau-
herrn.

Dispersionsanstrich weifs nach RAL wie Hauptposition
Ausfihrung jeweils raumweise, keine Kleinflachen

50 m*
01.16.0040 Uberholungsanstrich Winde

Uberholungsanstrich als einmaliger Anstrich an Wandflachen unterschiedlicher

Ubertrag: ...................
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01.16.0050

Ubertrag: ...................

Untergriinde, zeitlich unabhangig von der Hauptposition
nach Erfordernis und Auftragserteilung durch die értliche Bauleitung des Bau-
herrn.

Dispersionsanstrich weif’ nach RAL wie Hauptposition
Ausfiihrung jeweils Uber die ganze Wand, keine Kleinflliachen

100 m2
Uberholungsanstrich Wand und Decke in Kleinflichen bis 1,0m?

Uberholungsanstrich als einmaliger Anstrich an Wand- und Deckenflachen un-
terschiedlicher Untergrinde, zeitlich unabhangig von der Hauptposition

nach Erfordernis und Auftragserteilung durch die értliche Bauleitung des Bau-
herrn.

Dispersionsanstrich weil3 nach RAL wie Hauptposition
Ausfuhrung fiir Kleinfllachen bis 1,0m?

20 m2 .

01.16 Ausbesserungsarbeiten
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01.17 Geriiste
01.17.0010 Statische Berechnung fahrbare Geriiste

Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher Ausfihrungs-
zeichnungen fir nachfolgend beschriebene fahrbare Geriiste anfertigen.

Standsicherheitsnachweise flr
- fahrbares Gerlist H 4,50m
- fahrbares Gerist H 3,50m
- fahrbares Gertlist H 3,00m
- fahrbares Gerist H 2,50m

6 St
01.17.0020 Aufbau Abbau fahrbares Geriist 2kN/m2L 2 m B 1,2 m H 4,5m

Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerust, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart,
Gebrauchsuberlassung wird gesondert verglitet,

Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),

Lange Gerist/-bauteil 2,0 m,

Breite Gerust/-bauteil 1,2 m, Héhe der obersten Gerustlage 4,5 m, im Gebaude,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert verglitet.

1 Gerdst fiir das Baulager in E-1 im Innenraum

18t
01.17.0030 Gebrauchsiiberlassung fahrbares Geriist 2kN/m2L2m B 1,2 m H 4,5m

Gebrauchsuberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit fir fahrbares Gerist,
Positionsmenge = Produkt aus 1 Stick
(Gebrauchsuberlassungsmenge) mal 4 Wochen
(Gebrauchsuberlassungsdauer)
Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Lange Gerist/-bauteil 2,0 m,

Breite Gerust/-bauteil 1,2' m, Hohe der obersten Gertstlage 4,5 m, im Gebaude,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergutet.

4 StWo

01.17.0040 Umsetzen fahrbares Geriist 2 Nm2 H 4,5 m
Umsetzen fahrbares Gerust, Systemgertist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Hohe der obersten Geristlage 4,5 m, im Gebaude, Standsicherheits-
nachweis wird gesondert vergutet.

Umsetzen auf Grund Tur-Durchgangshéhe

1St
01.17.0050 Aufbau Abbau fahrbares Geriist 2kN/m2L 2 m B 1,2 mH 3,5m

Aufbauen, Abbauen fahrbares Geriist, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart,

Ubertrag: ...................
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01.17.0060

01.17.0070

01.17.0080

01.17.0090

Ubertrag: ...................
Gebrauchsuberlassung wird gesondert verglitet,
Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Lange Gerist/-bauteil 2,0 m,
Breite Gerust/-bauteil 1,2 m, Héhe der obersten Gerustlage 3,5 m, im Gebaude,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert verglitet.

3 Geruste fir die Ebenen E-1, EO, E+1, nacheinander

3 St e
Gebrauchsiiberlassung fahrbares Geriist 2kN/m2L2m B 1,2 m H 3,5m

Gebrauchsuberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit fir fahrbares Gerist,
Positionsmenge = Produkt aus 3 Stuck

(Gebrauchstiberlassungsmenge) mal 12 Wochen
(Gebrauchsuberlassungsdauer)

Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),

Lange Gerist/-bauteil 2,0 m,

Breite Gerust/-bauteil 1,2' m, Hohe der obersten Gertstlage 3,5 m, im Gebaude,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergutet.

36 StWo s e,
Umsetzen fahrbares Geriist 2 N'm2 H 3,5 m

Umsetzen fahrbares Gerist, Systemgertist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Hohe der obersten Gerustlage 3,5 m, im Gebaude, Standsicherheits-
nachweis wird gesondert vergutet.

Umsetzen der Geruste in E-1, EO und E+1 auf Grund Tir-Durchgangshdhe

22 St e,
Aufbau Abbau fahrbares Geriist 2kN/m2L 2 m B 1,2 mH 3,0m

Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerlst, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart,
Gebrauchsuberlassung wird gesondert vergutet,

Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),

Lange Gerist/-bauteil 2,0 m,

Breite GerUst/-bauteil 1,2 m, Héhe der obersten Gertstlage 3,0 m, im Gebaude,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergutet.

Gerust fur Ebene E+2

1T St s e
Gebrauchsiiberlassung fahrbares Geriist 2kN/m2L2m B 1,2 m H 3,0m

Gebrauchsuberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit fir fahrbares Gerist,
Positionsmenge = Produkt aus 1 Stiick

(Gebrauchsuberlassungsmenge) mal 4 Wochen
(Gebrauchsuberlassungsdauer)

Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),

Lange Gerist/-bauteil 2,0 m,

Ubertrag: ...................
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01.17.0100

01.17.0110

01.17.0120

01.17.0130

Ubertrag: ...................
Breite Gerust/-bauteil 1,2' m, Hohe der obersten Gertstlage 3,0 m, im Gebaude,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergutet.

4 StWO e e,
Umsetzen fahrbares Geriist 2 N'm2 H 3,0 m

Umsetzen fahrbares Gerlst, Systemgertst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Hohe der obersten Geristlage 3,0 m, im Gebaude, Standsicherheits-
nachweis wird gesondert vergutet.

Umsetzen des GerUstes in E+2 auf Grund Tur-Durchgangshéhe

9 St s e,
Aufbau Abbau fahrbares Geriist 2kN/m2L 2 m B 1,2 mH 2,5m

Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerlst, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart,
Gebrauchsuberlassung wird gesondert vergutet,

Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),

Lange Gerist/-bauteil 2,0 m,

Breite Gerust/-bauteil 1,2 m, Héhe der obersten Gertuistlage 2,5 m, im Gebaude,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergutet.

Gerust fur die Ebenen E-1, EO, E+1

1T St s e
Gebrauchsiiberlassung fahrbares Geriist 2kN/m2L2m B 1,2 m H 2,5m

Gebrauchsuberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit fir fahrbares Gerist,
Positionsmenge = Produkt aus 1 Stiick

(Gebrauchsuberlassungsmenge) mal 12 Wochen
(Gebrauchsuberlassungsdauer)

Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),

Lange Gerist/-bauteil 2,0 m,

Breite Gerust/-bauteil 1,2' m, Héhe der obersten Gerustlage 2,5 m, im Gebaude,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert verglitet.

12 StWo s e
Umsetzen fahrbares Geriist 2 NNm2 H 2,5 m
Umsetzen fahrbares Gerist, Systemgertst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Hohe der obersten Gerustlage 2,5 m, im Gebaude, Standsicherheits-

nachweis wird gesondert vergutet.

Umsetzen des Gerlstes in E+2 auf Grund Tur-Durchgangshéhe

18 St
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01.18 Stundenlohnarbeiten
01.18.0010 Auszubildende/r samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn)

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwen-
dungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschla-
ge, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemein-
kosten, Wagnis und Gewinn.

10h
01.18.0020 Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwen-
dungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschla-
ge, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemein-
kosten, Wagnis und Gewinn.

10 h
01.18.0030 Baufacharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h

01 Malerarbeiten Los 1 - Gebaude 2 BAU
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Zusammenstellung

01.01 Baustelleneinrichtung und Dokumentation  —_—
01.02 Bauteilschutz
01.03 Spachtelarbeiten Wande
01.04 Tapezierung Glasvlies als Unterlage @ s
01.05 Staubbindender AnstrichWande L
01.06 Staubbindender Anstrich in Serverradumen L
01.07 Latexbeschichtung Ausbilderkabinen ~  ——
01.08 DispersionsanstrichWande @~
01.09 Lasur auf Sichtbetonwénden ——
01.10 Spachtelarbeiten Decken ~ —
01.11 Dispersionsanstrich GK-Decken  —
01.12 Elastische Verfugung
01.13 Beschichtung von Metalltiiren und -zargen
01.14 Beschichtung von Aufzugsportalen
01.15 Beschichtung von Treppengeldndern/ Absturzsicherungen e,
01.16 Ausbesserungsarbeiten ~——
01.17 Geriste
01.18 Stundenlohnarbeiten ~—

01 Malerarbeiten Los 1 - Gebdude2BAU

Summe .

zzgl. MwsSt ......... Yo e

Gesamtsumme __  .....cccceen.
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