221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
319.01
Baumalnahme
NaCH - Neubau am Campus Handwerk
Leistung
Malerarbeiten Los 1
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen
1 Angaben iiber den Verrechnungslohn Zus;)hlag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berticksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 Alilgemeine Geschiftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis'
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2
2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko

2 Mit der Ausfihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sj:fhrg: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geritekosten
(einschlieB3lich Kosten fiir Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlduterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)
Bieter Vergabenummer  [Datum

319.01

Baumaflnahme
NaCH - Neubau am Campus Handwerk

Leistung
Malerarbeiten Los 1

Angaben zur Kalkulation tiber die Endsumme

Lohn

1. Angaben iiber den Verrechnungslohn €/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 | Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

1.3 | Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlduterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

21 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X X N
2.2 Stoffkosten

(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe) X
2.3 | Geratekosten X
(einschl. Kosten fir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
2.5 | Nachunternehmerleistungen ' X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 Lohnkosten einschlieRlich Hilfsléhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 Gehaltskosten flr Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausrlistungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.15 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfuhrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis flir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfuhrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

' Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

319.01

Baumaflnahme

NaCH - Neubau am Campus Handwerk

Leistung

Malerarbeite

nLos 1

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz on- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ?
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge ' e?nheit satz 2 Sonstiges Angebotener
Lv ' 1 Léhne 2° Stoffe ? Gerite 2 * 2 9 Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schutzabdeckung, Boden, Vlies

01.02.0020 2500 m?2
Wand innen Putz Q2

01.03.0030 Dispersions-Spachtelmasse spachteln 872 m?
auf Q3, H bis 3,5m
Wand innen Gipspl. Q2

01.03.0080 Dispersions-Spachtelmasse spachteln 2174 m?
auf Q3, H bis 3,5m
Wand innen Gipspl. Q2

01.03.0090 Dispersions-Spachtelmasse spachteln 428 m2
auf Q3, H bis 4,6m
Grundbesch Wand Dispersion, H bis

01.04.0030 3,5m 3290 m?
Tapete Wand Q3 Glasvlies H bis 3,5m

01.04.0050 3290 m?
Tapete Wand Q3 Glasvlies H bis 4,6m

01.04.0060 905 m?
Zwischenbesch Wand Glasvlies.

01.08.0010 Dispersionsfarbe H bis 3,5m 3030 m?
Schlussbesch Wand Glasvlies.

01.08.0020 Dispersionsfarbe NAK1, H bis 3,5m 3030 m?
Decke innen Gipspl. Q2, glatt,

01.10.0020 Dispersions-Spachtelmasse spachteln 628 m?
auf Q3, H bis 3,50m
Decke innen Gipspl. Q2, gelocht,

01.10.0040 Dispersions-Spachtelmasse spachteln 1110 m?
auf Q3, H bis 3,50m
Decke innen Gipspl. Q2, gelocht,

01.10.0050 Dispersions-Spachtelmasse spachteln 692 m?
auf Q3, H bis 4,0m
Grundbesch Decke GK gelocht Q3

01.11.0100 Dispersionsfarbe H bis 3,5m 1110 m?
Schlussbesch Decke GK gelocht Q3

01.11.0120 Dispersionsfarbe NAK3, H bis 3,5m 1110 m?
Acrylfugen, 10 mm

01.12.0010 6470 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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