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0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Allgemein/ Raumprogramm

Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld errichtet den Neubau am Campus Handwerk fur das Hand-
werksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Bau, Fachbereich KFZ, Fachbereich Maler und Lackierer, Fachbereich
KFZ der Handwerkskammer und fur die Kreishandwerkerschaft Gutersloh-Bielefeld im Zentrum von Bielefeld. Unmit-
telbar neben dem 2015 errichteten Campus Handwerk 1 werden zwei Neubauten die Campusanlage erganzen. Dieser
Schritt soll die Synergien zwischen den einzelnen Einrichtungen weiter stadrken und nimmt einen wichtigen Baustein der
Zukunftsvision fur die Uberbetrieblichen Bildungsstatten in der Region Ostwestfalen-Lippe ein.

Der Neubau am Campus Handwerk besteht aus zwei Gebauden. Gebaude 2 beherbergt 13 Bauhallen, 19 Theorierau-
me und einen Verwaltungsbereich mit 20 Birordumen sowie einer Mensa. Die Verwaltungsflachen gliedern sich in die
Flachen des HBZ Brackwede mit 15 Buros und die der KH Gltersloh-Bielefeld mit 5 Biros neben mehreren Bespre-
chungsraumen fur beide Bereiche. Das Gebaude 3 beinhaltet 7 KFZ-Hallen mit zwei Theoriebereichen, einem Elektro-
labor und zugehoérige Nebenraume.

Um die Baumasse angemessen auf der Liegenschaft zu platzieren, wird die Programmflache in zwei Gebaude aufge-
teilt. So ergibt der Entwurf ein grof3eres, in der Hohe gestaffeltes finfgeschossiges Gebaude 2 ,Bau® mit Bauhallen,
Theorieraumen und der Verwaltung sowie ein kleineres zweigeschossiges Gebaude 3 ,KFZ* fiir den Bereich KFZ und
Fahrzeuglack.

Der Bereich fiir die Bau-Ausbildungsberufe erstreckt sich in Gebaude2 Uber drei Ebenen. Jeweils vier bis finf Bauhal-
len teilen sich zwei kleinere und zwei gréRere Theorieraume, Umkleiden und Sanitarraume. Die Nebenraume fiir Aus-
bilder sollen mdglichst zentral liegen. Zusatzlich werden jeweils in direkter Nahe zu den Hallen zugehdrige Lagerfla-
chen bendtigt. Die Hallen flir Strallenbau und Betonbau mussen in der untersten Ebene verortetet werden. Diese wer-
den zum Teil als 3m tiefe Sandgrube ausgebildet, von au3en angedient und teilweise mit Radlader befahren. Die Hal-
len fur Mauern, Fliesenlegen, sowie fir Stuck- und Trockenbau bendétigen ebenfalls eine erdgeschossige Lage, da die-
se mit einem Stapler und Kran befahren werden. Die Bauhallen flir Zimmern, Dachdecken und eine multifunktionale
Halle kénnen mit einem Hubwagen Uber einen Lastenaufzug angedient werden.

Die Einheit fir die Meisterlehre besteht aus flinf Theorieraumen, die idealerweise in der Nahe der Verwaltung des HBZ
und dem Speisesaal liegen, so kénnen hier Synergien bei der Nebenrdumen genutzt werden. Die Mensa wird als
»Satellitenkliche” geplant und soll von der bestehenden Kiiche der Handwerkskammer angedient werden. Der Speise-
raum dient auch als Sozialraum fir die Theorierdume.

Der Bereich fur KFZ ist unterteilt in drei Werkstatten des HBZ Brackwede und zwei Werkstatten der Bildungsstatte
HWK. Beide Bereiche teilen sich zuklnftig eine Halle fir Fahrwerktechnik und ein Elektrolabor. Zusatzlich gibt es einen
Theorieraum fir KFZ-Meister und den Bereich der Fahrzeuglackierer. Alle Hallen sollen direkt von au3en befahrbar
sein. Ubergeordnete Lagerraume und Umkleiden fiir Ausbilder und Azubis befinden sich an zentraler Stelle.
Architektonisches Konzept

Entwicklung

Der Neubauplanung geht eine erweiterte Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 voraus, deren stadtebauliche Set-
zung und Unterteilung der Funktionseinheiten maf3gebend fur die Vorentwurfsplanung ist. So erganzt das Gebaudeen-
semble bestehend aus den beiden Neubauten mit dem Bestandsgebaude der Handwerkskammer die Gesamtanlage
des Campus Handwerk und bildet einen stadtebaulichen Abschluss zur Ernst-Rhein-StralRe — das bestehende Konzept
des ,Schaufenster des Handwerks® wird hier weitergefihrt.

Stadtebau

Das insgesamt knapp 35.000 Quadratmeter grof3e Grundstiick der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Biele-
feld liegt in “Insellage” rundum umgeben von Strafden, in der unmittelbaren Nahe des Hauptbahnhofs Bielefeld. Im Jahr
2015 wurden etwa 20.000 Quadratmeter mit dem Gebdude der Handwerkskammer und zugehdrigen Stellplatzen so-
wie der AuRenanlage Uiberbaut. Auf den umgebenden Flachen soll nun das Bestandsgebaude durch die zwei Neubau-
ten am Campus Handwerk zu einer Gesamt- Campusanlage der Handwerksberufe erganzt werden. Diese werden
nordwestlich, beziehungsweise norddstlich des Bestands angeordnet, so dass ein Campusgelande aufgespannt wird,
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dafd alle Gebaude in der AuRenanlage miteinander verbindet. Das kleinere KFZ-Gebaude gliedert sich mit seinen zwei
Geschossen und damit geringeren Héhe parallel zum Gebdude der Handwerkskammer und nutzt den Gelandeversatz.
So befindet sich das Erdgeschoss auf der Sockelebene des Bestandgebaudes und bildet hier ein Gegenliber zu der
bestehenden Werkstattebene des Campus Handwerk, ohne den Blickbezug vom tiefergelegenen Kreisverkehr an der
norddstlichen Grundstlicksecke zum Bestand zu verdecken. Das Untergeschoss orientiert sich in Richtung Kreisver-
kehr / Stadtwerkegebaude.

Das Bau-Gebaude nordwestlich des Bestands erstreckt sich Gber flinf Geschosse. Auch hier bindet das Erdgeschoss
an das neue Campusgelande an und nutzt den Geldndeversatz in Richtung Nordwesten. Die drei unteren Geschosse
erstrecken sich mit ihrer langen Seite parallel zum Bestand. Parallel zur Untergeschossebene wird nordwestliches des
Gebaudes zusatzlich ein eingeschossiges Baulager vorgesehen. Im vierten Geschoss reduziert sich die Uberbaute Fla-
che unter Ausbildung eines Innenhofes als Dachterrasse und zur Belichtung der Biroflachen. Die Technikzentrale bil-
det einen Hochpunkt des Gebdudes Uber dem Haupteingang und besetzt etwa ein Viertel des Baukérpers. Es bildet
den stadtebaulichen Hochpunkt des Gebaudes in der ErschlieRungsachse der neuen Zufahrt. Somit nimmt das Ge-
baude Gliederungselemente des Bestandes auf, stellt sich gegentber dem Bestand dennoch eigenstéandig dar.

AuRere ErschlieRung

Das Grundstiick soll um eine weitere Zufahrtsmdéglichkeit von der Nowgorodstrafie norddstlich des Gebaudes der
Handwerkskammer erganzt werden. Von hier aus wird es eine direkte Blickachse zu Gebaude 2 geben, die zwischen
Gebaude 3 und dem Bestandsgebaude hindurchfiihrt. Somit kann von diesem zentralen Ort der gesamte Campus er-
schlossen werden. Links gelangt man Uber eine Terrasse in die Mensa, oder direkt in die Werkstatten der Handwerks-
kammer, auf der rechten Seite kann die obere Ebene des KFZ-Neubaus ebenfalls tber die Werkstatten oder einen
Eingang erschlossen werden. Wenn man der Achse weiter geradeaus folgt, gelangt man in den Haupteingang des Ge-
baude 2 ,Bau“. Durch die Gelandestaffelung kénnen alle Gebaude zusatzlich auf einer zweiten Ebene erschlossen
werden.

So befindet sich der Haupteingang der Handwerkskammer ein Geschoss uber der neuen Zufahrtsebene auf der Sid-
westseite des Gebaudes. Die beiden Neubauten kénnen zusatzlich in der Ebene unterhalb der Zufahrt Gber Werkstat-
ten und weitere (Neben-)Eingénge erschlossen werden. Diese befinden sich auf dem Niveau der angrenzenden Ernst-
Rein-Stralle. In der AuRenanlage werden die 210 bestehenden Stellplatze auf der Liegenschaft durch 82 Stellplatze er-
ganzt, beziehungsweise teilweise neu angeordnet. Um dem hohen Stellplatzbedarf auf der geringen Grundsticksfla-
che gerecht zu werden, wird angrenzend an Gebaude 3 ein Parkdeck, welches von beiden Gelandeebenen befahrbar
ist, vorgesehen. AuRerdem sind weitere Fahrradstellplatze geplant. Uber Rampen kann das gesamte Grundstiick um-
fahren werden.

Innere ErschlieBung

Das Gebaude 2 kann in der Erdgeschossebene zum einen tber den Haupteingang der sid-dstlichen Seite erschlos-
sen werden, an das direkt das Haupttreppenhaus mit 2 Personenaufziigen angebunden ist. Zum anderen kann es tber
die std-westliche Schmalseite direkt in den breiten Hauptflur erschlossen werden, der sich Uber die gesamte Lange
des Gebaudes erstreckt und von dem aus die Bauhallen und zugehoérige Lager angedient werden konnen. Parallel da-
zu verlauft ein schmalerer Flur entlang der Theorie- und Nebenrdume. Das gleiche System der Flure wiederholt sich
ebenfalls in den weiteren Ebenen darunter und dartiber. Wobei lediglich in der Untergeschossebene der Hauptflur an
den Werkstatten nach au3en angedient wird und die Hallen direkt von aul3en erreicht werden kdnnen. AuRerdem be-
findet sich hier ein zusatzlicher Eingang in der Gebaudemitte zu einem Lastenaufzug, der bis in das erste Oberge-
schoss fuhrt.

Uber drei Treppenhauser wird die vertikale Verteilung im Gebaude 2 geldst. Das Treppenhaus am Haupteingang wird
bis zur Technikzentrale (3. OG) gefuhrt.

Das Gebaude 3 kann auf beiden Ebenen durch die Hanglage gleichermalen erschlossen werden. So kénnen zum
einen die Werkstatten direkt angefahren werden, zum anderen gibt es auf beiden Ebenen einen zusatzlichen Eingang
Uber den man jeweils in einen Flur, der hinter den Werkstéatten entlangfiihrt, gelangt. Uber ein Treppenhaus sind die
beiden Ebenen miteinander verbunden.

Konstruktion

Die Gebaude werden auf 50, 70, beziehungsweise 100 Zentimeter starken Bodenplatten gegriindet. Die erdberiihren-
den Stahlbetonbauteile werden in WU-Ausfiihrung mit Frischbetonverbundfolie vorgesehen. Alle tragenden Aufienwan-
de sind in Stahlbetonbauweise vorgesehen. Die Aulenwandbekleidung aulRen erfolgt in einem zweischaligen Aufbau,
bestehend aus einer mineralischen Aufiendammung und hinterllfteter, vorgehangter Klinkersteinfassade. Es werden
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Lisenen und Gesimse in einem einheitlichen Raster ausgebildet. Dieses Raster wird teilweise durch geschlossene Fel-
der, oder durch das Verbinden mehrerer Felder spielerisch unterbrochen. Die Ausfachungsfelder setzten sich im
Wechsel durch Lochfenster und Felder in strukturierten Klinkerstein ab. So bildet die Fassade ein angemessenes Ge-
genlber zu den Fassaden des Bestandsgebaudes und vermittelt den Handwerksbezug auch in der duleren Erschei-
nung. Die vorgefundene Materialitat wird aufgenommen und in eine eigenstandige neue Struktur und Ausdruck ge-
bracht.

Das Gebaude 3 wird ebenfalls mit gleichem Wandaufbau und einer durchgangigen Klinkersteinfassade vorgesehen.
Die Fassade des zweigeschossigen Baukorpers wird durch ein groRRes, Gber Eck verlaufendes Fensterband gepragt,
welches das Thema ,Schaufenster des Handwerks" des Bestandsgebaudes aufgreift und fortfiihrt. Durch die stadte-
bauliche Nahe zum Sockel des Bestandsgebaudes und die dhnliche Hohe, bildet das Gebaude 3 in Anlehnung der
Ausgestaltung ein Gegenuber zu den Werkstatten des Bestands. Dadurch wird ein klarer Zusammenhang der Nutzung
aber auch der Institutionen vermittelt.

Energetische Versorgung
Die beiden Neubauten sollen an das bestehende Fernwarmenetz angeschlossen werden.

Gebaudekennzahlen
BGF gesamt: 15.000 m? + 500 m? (Parkdeck)
BRI gesamt: 92.000 m? + 3.000 m? (Parkdeck)

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle und Flachenlogistik

Die Baustellenandienung Gebaude 2 und Baulager und Gebaude 3 erfolgt Uber die Ernst-Rein-StralRe von Norden aus
auf das Baugrundstlick auf dem unteren Héhenniveau, dartiber hinaus besteht auf dem oberen Héhenniveau eine Zu-
und Ausfahrt an der an der NowgorodstralRe stdwestlich auf das Baufeld. Es stehen keine Wartezonen/ LKW-Aufstell-
flachen im direkten Umfeld der MaRnahme zur Verfligung

Es bestehen durch die unterschiedlichen Gelandehdhen keine Parkmdglichkeiten innerhalb des Baufeldes.
Das Gelande darf auf Grund der bestehenden beengten Platzverhaltnisse ausschlief3lich zum Entladen befahren wer-
den. Fahrzeuge dirfen nicht auf dem Baugrundstick geparkt werden.

Offentliche Parkméglichkeiten fiir PKW (evtl. Kostenpflichtig) sind in der ndheren Umgebung vorhanden.
Im Parkhaus Neues Bahnhofsviertel APCOA in der Joseph-Massolle-Stral’e kénnen PKW zu einem von der HWK ver-
einbarten verglnstigten Tarif abgestellt werden.

In unmittelbarer Nahe am Baufeld, auf der Liegenschaft der Handwerkskammer, stehen 43 Parkplatze fur Kleintrans-
porter kostenlos zur Verfligung. Das Parken von PKWs und LKW > 3,5 to ist dort nicht gestattet. Ein Anspruch auf eine
bereitgestellte Parkmaoglichkeit besteht jedoch nicht.

Bei Be- und Entladevorgangen ist grundsatzlich der Motor abzustellen.

0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen
AuRerhalb des Baugelandes dirfen weder Fahrzeuge abgestellt, noch andere Strallen oder Wege auler den oben be-
schriebenen Zufahrten ohne vorherige Genehmigung der Objektiiberwachung des AG befahren werden.

0.1.6 Art, Lage, MaBBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen

Der Zugang zu den Gebauden ist nur tiber die geplanten Offnungen und Treppenhauser méglich.

Materialtransporte haben jeweils darliber zu erfolgen, bzw. Gber Krane und Hebezeuge, die sich jeder AN selber be-
schaffen muss.

0.1.7 Wasser, Energie und Abwasser

Bauwasser sowie ein Abwasseranschluss werden durch den AG an den im Baustelleneinrichtungsplan ersichtlichen
Ubergabepunkten zur Verfiigung gestellt.

Der Baustrom ab dem Hauptverteiler ist wird tiber die Baulogistik ab Beginn Fassade, technische Gebaudeausristung
und Ausbau eingerichtet.
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Die Einrichtung und Vorhaltung der Baustromverteiler und Baubeleuchtung ist Teil des Baulogistik-LVs.

Anschlisse und Verteilung fir die eigenen Leistungen bis zu diesen Ubergabepunkten sind Sache des AN.
Die Leitungsfuhrung ist mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

0.1.8 Fiir die Ausfiihrung der Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung iliberlassene Fldchen und Raume
Sanitaranlagen, Waschraume und ein Sanitatscontainer mit Ausstattung nach ASR 38/2 werden durch den Auftragge-
ber gegen eine Umlage zur Verfiigung gestellt.

Tagesunterkiinfte sowie verschlossene und/ oder wettergeschiitzte Lagerplatze werden durch den Auftraggeber nicht
zur Verfugung gestellt.

Fir das Aufstellen von Tagesunterkiinften und Materialcontainern stellt der Bauherr Flachen innerhalb der ausgewie-
senen Baustellenflache zur Verfugung (sh. BE-Plan).

Unter Berlicksichtigung der begrenzten Flachen ist der Platzbedarf auf ein Mindestmal’ zu beschranken. Die Anzahl
der durch den Auftragnehmer vor Ort vorgesehenen Container ist vor deren Aufstellung vorab mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Der Platzbedarf ist beim AG anzumelden. Eine Belegung der Flachen darf erst nach der Freigabe durch
den AG erfolgen.

Bei einer Beheizung von Containern mit Gas sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Eine Beheizung von Materialcontainern ist grundsatzlich nicht zulassig.

Lagerplatze kdnnen auf den im BE-Plan gekennzeichneten Fldchen eingerichtet werden.

Auf die gleichzeitige Nutzung der Flachen durch mehrere AN wird ausdriicklich verwiesen. Der Platzbedarf ist beim AG
anzumelden. Eine Belegung der Flachen darf erst nach der Freigabe durch den AG erfolgen.

Die Baustelleneinrichtungsflachen und das Baufeld werden vollstandig durch einen Bauzaun abgetrennt. Dieser ist
vom AN standig geschlossen zu halten. Die Baustellenzufahrten sind taglich nach Arbeitsende zu verschlielRen, sofern
sie durch den AN gedéffnet wurden.

Alle fir die Bauausflihrung notwendigen Geratschaften, Fahrzeuge und Materialien dirfen ausschlie3lich innerhalb des
Baufeldes gelagert und aufgestellt werden. Dies betrifft ebenso die notwendigen Containeranlagen.

AuRerhalb der ausgewiesenen BE-Flache/ Baufeld kdnnen keine Lagermaoglichkeiten zur Verfligung gestellt werden.
Lieferungen und Lagerungen sind auf diese Verhaltnisse auszurichten.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung
Der Auftraggeber richtet ab dem Beginn der Fassadenarbeiten auf dem Baugelédnde einen Bringdienst-Wertstoffhof fur
die Entsorgung der Rest- und Wertstoffe der Baustelle ein. Die Nutzung des Wertstoffhofs ist fir den AN verpflichtend.

0.1.19 GemaR Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen
Der AG hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt.

0.1.20 Meldung an Behérden

Meldepflichtige Arbeiten sind fristgerecht den entsprechenden Behérden/ Amtern zu melden. Bei Bedarf sind diese
Stellen zur Beratung in Fragen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz hinzuzuziehen. Eine Kopie der Anmeldung ist un-
aufgefordert der Objektiiberwachung und dem Sicherheitskoordinator auszuhandigen.

0.1.22 Art und Zeit der veranlassten Vorarbeiten
Vor Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen, werden Rohbau und Fassaden hergestellt. Teilweise sind
Ausbauleistungen erfolgt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Die gesamten Leistungen werden im Zusammenhang mit Leistungen anderer Unternehmer auf der Baustelle ausge-
fahrt.

Parallel zum Beginn der Bodenbeschichtungsarbeiten finden u.a. Arbeiten der Ausbau-Gewerke und der TGA statt.
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0.2 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Abhéngigkeit von Leistungen anderer
Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Bodenbeschichtungsarbeiten im Gebaude KFZ (3).
Diese umfassen insbesondere:

- EP-Beschichtungen
- PU-Beschichtungen
- ESD-Beschichtungen

Es ist abschnittsweiser unterteilter Leistungserbringung zu rechnen.
Zudem sind technologische Abhangigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Objektiberwachung des AG
zu beachten. Dies kann zu in Abschnitte unterteilter Erbringung von in einer Position beschriebenen Leistungen fihren.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung

HeiRarbeiten/ Arbeiten mit Feuer/ Trennschneidearbeiten diirfen im Baustellenbereich nur nach vorheriger Anmeldung
(SchweilRerlaubnisschein) beim AG, bzw. dessen Vertreter, erfolgen.

Fur Trennschneide- und Schweil3arbeiten ist in der Regel ein umlaufend geschitzter Arbeitsplatz einzurichten. Sofern
Arbeiten nicht innerhalb eines solchen geschutzten Bereichs ausgeflhrt werden kénnen, sind Bauteile im umliegenden
Bereich zu schitzen.

Es wird explizit auf den dabei notwendigen Schutz von Glasfldchen hingewiesen. Einbrandschaden an Glasern bedin-
gen den Austausch zu Lasten des Verursachers.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
Materialien kdnnen in der Regel nur in dem Umfang auf die Baustelle geliefert werden, wie sie innerhalb von 2 Arbeits-
tagen eingebaut werden kénnen, da wenig Platz auf der Baustelle vorhanden ist.

Es wird erganzend auf die Angaben unter 0.1.6 verwiesen :
Die Krane der Rohbauer sind wahrscheinliche zum Einbauzeitpunkt der Innenputzarbeiten schon abgebaut, sodass der
AN seine Hebewerkzeuge selbst organisieren und mitbringen muf3.

Der Zugang der Personen zu den Geschossebenen erfolgt Gber bauseitige Gertiste.
Dort sind Lastaufzlige, die der AN nutzen kann. Das Vertragen der Materialien innerhalb des Gebdudes muss der AN
eigenverantwortlich organisieren.

Umfangreiche Anlieferungen und Groftransporte des AN sind beim AG in der Baubesprechung der vorhergehenden
Woche anzumelden, mindestens jedoch mit 7 Tagen Vorlauf.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerliste, Hebezeuge und Einrichtungen
Mitbenutzung von Foérdereinrichtungen und sonstigen Hilfsmitteln anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer mit die-
sen direkt zu vereinbaren.

0.2.13 Art und Umfang der verlangten Eignungs- und Giitenachweise

Der Nachweis darlber, dass samtliche angebotenen Konstruktionen den, in der Leistungsbeschreibung definierten,
notwendigen Leistungsmerkmalen entsprechen, ist tiber Vorlage bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise ent-
sprechend der zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistung geltenden Gesetzeslage und Rechtsprechung zu fihren.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Ubergangsregelungen zur Bauproduktenverordnung (BauPVO) zu
berlcksichtigen.

Spatestens 14 Tage nach Beauftragung sind fiir alle zur Ausfiihrung kommenden Stoffe und Bauteile die Werksgaran-
tien und Lieferscheine, die technischen Merkblatter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sowie die notwendigen
gulltigen bauaufsichtlichen Zulassungen, Priifbescheide, Nachweise zum Brandverhalten und sonstige erforderliche
Qualitatsnachweise vorzulegen.

Die tatsachliche Ausfilhrung der Konstruktion muss den Zulassungsbescheiden bzw. Prifzeugnissen und den entspre-
chenden Vorschriften der Herstellerwerke entsprechen; der AN haftet uneingeschrankt fir die Einhaltung der geforder-
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ten Eigenschaften.
Alle Prifzeugnisse, Zulassungen, Errichtungserklarungen, usw. sind vor der Ausfihrung vom AN, entsprechend der
AG-Strukturvorgabe, auf den Projektserver des AG zu laden.

0.2.17 Gerate und Personal zum Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
Vom Auftraggeber werden keine Gerate oder Arbeitskrafte fir das Abladen, Lagern oder den Transport von Stoffen
oder Bauteilen zur Verfligung gestellt.

0.2.19 Mitwirken bei der Inbetriebnahme
Leistungen, die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Bauteile, Anlagen oder des Gebaudes zu erbringen
sind, sind in eigenen Positionen aufgeflihrt.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Teile der Leistung, die vor der Abnahme durch den AG benutzt werden, sind in den Positionen des Leistungsverzeich-
nisses gesondert aufgefiihrt bzw. eine Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erwahnt.
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0.3 ERGANZENDE ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG DER ARBEITEN

0.3.1 Ausfiihrungsunterlagen

Die Ausfuhrungsunterlagen nach § 3 (1) VOB/B werden dem AN in digitaler Form auf einem Projektserver des AG zur
Verfigung gestellt.

Eine Ubergabe der Unterlagen in Papierform erfolgt nicht.

0.3.2 Aligemein

Die folgenden Festlegungen dieser Ergadnzenden Angaben gelten soweit moglich sinngemal fir alle Titel dieses Leis-
tungsverzeichnisses. Alle hieraus erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die zusatzlichen Hinweise in den einzelnen Bereichen dieses Leistungsverzeichnisses sind erganzend zu beachten.

Alle Leistungspositionen enthalten, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes angegeben ist, grundsatzlich auch die Lie-
ferung bzw. Bereitstellung und Vorhaltung der zur vertragsgemafen Ausfuhrung erforderlichen Stoffe,

Materialien und (Ein-) Bauteile frei Verwendungsstelle und die Abfuhr sowie die ordnungsgemafie Entsorgung aller
durch die Leistungserfillung nicht in das Eigentum des Auftraggebers Ubergehenden Teile einschl. der anfallenden La-
de- und Lagerleistungen, Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Ordnungsgemale Entsorgung tber den Wertstoffhof.

Ferner sind alle baubetrieblichen Aufwendungen (z.B. fiir Gerate und deren Betriebskosten) in den Einheitspreisen der
Leistungen, fur die sie erforderlich sind, zu beriicksichtigen, wenn hierfir keine besonderen Positionen vorgesehen
sind.

0.3.3 Ausfiihrungszeiten

Der Bauablauf sowie die Bauverfahren sind unter Berticksichtigung der einzuhaltenden Zwischen- und Endtermine, der
bestehenden Randbedingungen und Abhangigkeiten Sache des Auftragnehmers und von ihm eigenverantwortlich zu
kalkulieren, zu planen und zu koordinieren.

Die Durchfiihrung der Arbeiten ist innerhalb der vertraglich vorgesehenen Bauzeit sicherzustellen. Alle durch die Eigen-
art der Baustelle zu erwartenden Schwierigkeiten missen im Angebot berlcksichtigt werden.

Soweit Uberschreitungen der Ausfiihrungstermine und -fristen vom Auftragnehmer zu vertreten sind, gehen - unbe-
schadet zusatzlicher Anspriiche des Auftraggebers und Dritter - die Kosten, die sich fir ihn aus der verlangerten Bau-
zeit ergeben, zu seinen Lasten.

Es ist damit zu kalkulieren, dass die Leistungen in Abschnitte unterteilt erbracht werden missen. Dabei sind Abhangig-
keiten zu bertcksichtigen, die sich aus der Koordination des Bauablaufs mit Leistungen anderer Unternehmer erge-
ben. Auch innerhalb dieser Bereiche ist mit geschoss- und abschnittsweise unterteilter Leistungserbringung zu rech-
nen.

Zudem sind technologische Abhangigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Bauleitung des AG zu be-
achten.

Auf die gleichzeitig zu den Arbeiten des AN stattfindende Arbeitsausfiihrung anderer Unternehmer wird ausdrucklich
hingewiesen.

Alle gewerkespezifischen Leistungen des AN sind nach Beauftragung durch den AG, bezogen auf den Bauablaufplan
terminlich darzustellen und der Objektiiberwachung zur Priifung vorzulegen. Samtliche beschriebenen Bauleistungen
im Leistungsverzeichnis sind in zeitlicher Abfolge gestaffelt auszufiihren. Die Ausfihrungsabfolgen der einzelnen Ar-
beitsschritte sind durch den AN darzustellen und mit der Objektiiberwachung des AG abzustimmen.

Die terminliche und technologische Koordination fiir die beschriebenen technischen Bearbeitungen, wie auch Ausfih-
rung der verschiedenen in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Leistungen ist, unter Berticksichtigung von
Abhangigkeiten zu anderen Gewerken, durch den AN zu leisten. Diese Koordination ist in dem Bauablaufplan des AN
darzustellen.

0.3.7 Produkte und Baustoffe

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe miissen in Ihren Eigenschaften fiir den jeweiligen Verwendungszweck ge-
eignet und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen vertraglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
sind zu beachten.

Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine andere ungunstige Beeinflussung z. B.
Dilatationsgerausche oder Kontaktkorrosion entstehen kénnen.

Fur zur Erstellung von Sicherungseinrichtungen eingesetzte Produkte oder Systeme muissen bauaufsichtliche Zulas-
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sungen vorliegen. Herstellerangaben, Einbauvorschriften und Richtlinien sind vollumfanglich zu beachten.

Es wird auf die zusatzlichen Technischen Hinweise in den einzelnen Leistungsbereichen und Leitbeschreibungen hin-
gewiesen.

WERKSTOFFE

a) allgemein

Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe miissen in ihren Eigenschaften dem jeweiligen Verwendungszweck ent-

sprechen und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen vertraglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Herstel-
ler sind zu beachten.

Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine Korrosionsschaden und keine anderen
ungunstigen Beeinflussungen z.B. Dilatationsgerausche entstehen konnen.

0.3.10 Toleranzen
Fur die Toleranzen und Ebenheitsabweichungen bei Ausflihrung der Leistungen gilt DIN 18202 "Maltoleranzen im
Hochbau".

Sofern in diesem Leistungsverzeichnis ca.-Angaben gemacht werden, so ist eine Abweichung vom angegebenen Wert
in Hohe von bis zu 5% nach oben und unten zulassig jedoch kleiner/ gleich 50mm.

0.3.11 Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN

Vom Auftragnehmer geforderte Fertigungsunterlagen und Werkstattzeichnungen sind so rechtzeitig anzufertigen, dass
auch bei evtl. notwendiger technischer Klarung die Materialien rechtzeitig bestellt werden kénnen.

Der Zeitraum fir die Durchsicht der Unterlagen des AN durch den AG betragt, sofern in der jeweiligen Position nichts
Abweichendes angegeben ist, 2 Wochen.

Es darf nur nach zur Ausflihrung zugestimmten und entsprechend gekennzeichneten Planen gearbeitet werden. Diese
Zustimmung stellt keine Prifungs- und Freigabeerklarung des AG dar.

Aus den Zeichnungen mussen alle zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten wie z.B. Anschliisse an
das Bauwerk, usw. klar hervorgehen.

Statisch relevante Werkstattzeichnungen sind durch den AN dem Priifingenieur (2-fach als Papierpause) zur Prifung
und Freigabe vorzulegen.

Alle vorgenannten Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN, sowie Prufzeugnisse, Zulassungen, Errichtungserkla-
rungen, usw. sind vor der Ausfihrung vom AN auf den AG-Server zu laden.
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Allgemeine Hinweise:

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen im Sinne des Anhangs TS zur VOB/A Bezug genom-
men wird, lasst der AG gemal § 7 EG Abs. 4 Nr. 1 VOB/A zugleich gleichwertige technische Spezifikationen zu. Ein
vergaberechtskonformes Angebot liegt daher vor, sofern die im Leistungsverzeichnis vorgegebene technische Spezifi-
kation oder eine gleichwertige angeboten wird. Die Gleichwertigkeit ist gemal § 7 EG Abs. 5 VOB/A mit dem Angebot
nachzuweisen.

Der Ausflhrung der Arbeiten liegen folgende Normen zu Grunde

- VOB / B (Aligemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen)

- VOB / C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen - ATV)

sowie mitgeltende Normen und Regeln einschlieRlich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter und die fiir die
Ausfihrung der anzubietenden Leistung mafligebenden weiteren Vorschriften, Fachnormen und Richtlinien der ent-
sprechenden Hersteller und Verbande im Rahmen der allgemein anerkannten Regeln der Technik in der zum Ver-
tragsschluss gultigen Fassung.

Koordinationspflicht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich mit allen Gbrigen Auftragnehmern und Beteiligten, die seine Leistung tangieren,
abzustimmen.

Hierzu zahlt auch die Klarung der Montagen in technischer und organisatorischer Hinsicht vor Ausflihrungsbeginn auf
der Baustelle mit der 6rtlichen Baulberwachung des AG und den beteiligten Firmen.

Insbesondere die Nutzung des Baufeldes beim An- und Abtransport von Baumaterial ist mit den zeitgleich auf der Bau-
stelle tatigen Firmen in Absprache mit der 6rtlichen Bautiberwachung des AG zu bertiicksichtigen.

Die Steuerung der ineinander greifenden Arbeitsablaufe erfordert bzgl. der Termine eine enge und kontinuierliche Ab-
sprache und Koordination, um einen konstanten Arbeitsfortgang zu gewahrleisten.

Die Nutzung der Lagerflachen ist vor Beginn der Arbeiten, auch fir einzelne Arbeitsabschnitte, zu planen und mit der
ortlichen Baulberwachung des AG abzustimmen.

Die Koordination der Materialanlieferung, Materialtransporte, auszufihrenden Arbeiten hat in Absprache mit den Fach-
bauleitungen der am Bau beteiligten Firmen und der értlichen Bautiberwachung des AG zu erfolgen.

Die genannten Rahmenbedingungen sind bei der Kalkulation des Angebots zu beachten und flihren zu keinen Nach-

forderungen.

Allgemeine Hinweise zur Trinkwasserentnahme auf der Baustelle - DIN 1717

Zum Schutz des Trinkwassers im 6ffentlichen Leitungssystem vor Verunreinigungen sind Sicherheitseinrichtungen zur
Verhutung von Trinkwasser-Verunreinigungen durch Ruckflief3en, z.B. durch Druckabfall im Leitungssystem einzubau-
en.

Die Entnahmestellen fur Sanitarcontainer, Burocontainer, Zapfstellen fur diverse Gewerke sind mittels Rohrtrenner an
jeder Entnahmestelle zu trennen.

Diese Sicherheitseinrichtungen sind regelmaRig wahrend der gesamte Bauzeit zu warten.

Vor dem Anschluss einer Baustellen-Wasserentnahmestelle ist eine einwandfreie Wasserqualitat des 6ffentlichen
Trinkwasserleitungssystems durch eine Wasserprobe schriftlich zu dokumentieren.

Die Trinkwasserproben, Dokumentationen und Rohrtrenner sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Kalkulationshinweis
Zwischen den Positionen sind z.T. Hinweistexte enthalten, sie sind fiir die Kalkulation zu beachten.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01
01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

Bodenbeschichtungsarbeiten Gebdude KFZ

Baustelleneinrichtung, Dokumentation und Bemusterung
Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, raumen

Betriebsfertiges Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Raumen der Baustelle
zur vertragsgemalien, vollstdndigen, fach- und termingerechten Erfullung sdmt-
licher, im LV aufgeflihrten, eigenen Arbeiten.

Lager- und Aufenthaltscontainer, sofern sie bendétigt werden, sind in diese Posi-
tion einzukalkulieren.

1 psch
Dokumentation/ Produktliste
Vor der Abnahme sind der Bauleitung des AG vollstandig zu Ubergeben:
- komplette Liste der eingebauten Materialien und Produkte mit zugehdrigen
Produktdatenblattern/ Bedienungs- und Wartungsanleitungen
- Produktliste
- sonstige baurechtlich erforderlichen Nachweise

inkl. Inhaltsverzeichnis

Struktur- und Layout nach Anforderungen des AG in Abstimmung mit der Bau-
leitung des AG

Die geforderten vollstdndigen Dokumentationsunterlagen, im pdf und dwg For-
mat, samtlicher erbrachter Leistungen sind entsprechend der Fristen nach VOB,
jedoch spatestens 2 Wochen vor Abnahme der Leistungen an den AG zu Uber-
geben auf der Austauschplattform 'Legano’ im festgelegten Ordner mit Informa-
tion an den Architekten.

1 psch
Mustertafeln Bodenaufbau B3 R9 - 2K-EP-Beschichtung ca. 1m?

Herstellen von Mustertafeln fiir 2K-EP-Beschichtung in RAL-Farbton auf Trager-
platte, gem. Bodenaufbau B3 R9.

Es sollen 6 Mustertafeln mit je einem anderen RAL-Farbton hergestellt werden,
3 Stiick in Hellgrau und 3 Stilick in Dunkelgrau.

Die Auswahl der RAL-Farbténe erfolgt nach zuvor durch den AN vorgelegten
Handmustern in beurteilungsfahiger Gré3e (max. A4-Format) als Nebenleis-
tung.

Abrechnung in Stlick Mustertafel

6 St

Ubertrag: ...................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ........cco......
01.01 Baustelleneinrichtung, Dokumentation und Bemusterung ___ ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.02 Untergrund vorbereiten
01.02.0010 Uberstand Randdammstreifen abschneiden PE-Schaum

Abschneiden des Uberstandes des Randdammestreifens aus PE-Schaum, fiir
Bodenbeschichtungsarbeiten.

1200 m
01.02.0020 Untergrund Sockelbereich reinigen
Untergrund an Wanden im Sockelbereich von anhaftenden Verunreinigungen
wie Staub befreien, anfallender Abfall ist auf dem bauseitigen Wertstoffhof zu

entsorgen

Reinigung Wandsockel bis H 15cm

1200 m
01.02.0030 Oberflachenzugfestigkeit priifen
Rechtzeitig vor Verlegebeginn ist die ordnungsgemafe Untergrundbeschaffen-
heit vom AN zu prifen, bei allen vorgenannten, vorbereiteten Betongriinden

gem. DIN 1048, Teil 2, fur alle Teilflachen, wie vorgenannt.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren, auszuwerten und mit der BL zu bespre-
chen.

1 psch
01.02.0040 Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen

Vorbereiten des Untergrundes durch Kugelstrahlen in 1 Arbeitsgang, so dass
dieser tragfahig ist.

AnschlieBendes Absaugen mit Industriestaubsauger ist einzukalkulieren. Mit

einzurechnen ist die Randbearbeitung in Bereichen, die vom Kugelstrahlgerat
nicht erreicht werden.

Die Abreil¥festigkeit darf 1,5 N/mm? nicht unterschreiten.
Abtrag bis 1mm

Das abgetragene Material ist auf dem bauseitigen Wertstoffhof zu entsorgen.
Die ortlich geltenden Imissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

2530 m*
01.02.0050 Kugelstrahlen - weiterer Strahlgang

Kugelstrahlen je weiterer Arbeitsgang, falls die Anforderungen nicht erreicht

werden. Vor Beginn ist ein Probestrahlen in Abstimmung mit dem AG durchzu-
fuhren. Das abgetragene Material ist auf dem bauseitigen Wertstoffhof zu ent-
sorgen. Die ortlich geltenden Imissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

Ubertrag: ...................
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Position Beschreibung Menge Einh EP

253 m2
01.02.0060 Reparaturspachtel bis 0,25 m?
Reparaturspachtel fiir Locher und Kleinflachen bis 0,25 m? liefern und einbauen.
100 St
01.02.0070 Reparaturspachtel von 0,25 m? bis 0,5 m?

Reparaturspachtel flir Locher und Kleinflachen von 0,25 m? bis 0,5 m? liefern
und einbauen.

10 St

01.02 Untergrund vorbereiten
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.03
01.03.0010

2K-Epoxidharzbeschichtung

Bodenaufbau B3 - 2K-EP-Beschichtung R9 D 4mm

2-komponentige Beschichtung auf EP-Basis, geeignet fur Beton und Zementest-
riche mit mittelschwerem Verschleil, als rutschfester Einstreubelag, nahtlos
herstellbar, gut mechanisch bestandig, wasserdicht und leicht zu reinigen

Bauseitiger Untergrund

e Schnellzementestrich CT-C40-F6-S150, SW1, Flachenlasten bis 7,5 kN/m?,
Oberflache kugelgestrahlt (ges. Pos.) mit Haftzug >/= 1,5N/mm?

e Trittschallddmmung aus Gummi-Granulat-Vlies

e 70mm XPS-Déammung DEO, 035, 300kPa

Vorbereitende MalRnahmen sind in separater Position beschrieben

1. Grundierung auf 2K-EP-Basis. Menge Beschichtungsstoff nach Hersteller-
vorgabe und Beschichtungssystem

2. Zwischenbeschichtung auf 2K-EP-Basis mit Zuschlag Quarzsand. Menge Be-
schichtungsstoff und Abstreuung, Korngrélie, sowie Anzahl der Arbeitsgange
nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

3. Deckbeschichtung Nutzschicht auf 2K-EP-Basis in R9
Menge Beschichtungsstoff und Abstreuung, KorngréRe, sowie Anzahl der Ar-
beitsgange nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

4. Topcoat zur Versieglung/ Mattierung der Oberflache/ Ersteinpflege, sofern
erforderlich

Menge Beschichtungsstoff und Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-
wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die System- und Herstellerbedingt not-
wendig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufiihren sind in diese Po-
sition einzukalkulieren.

Bodenaufbau: B3
Nutzlast: bis 7,5kN/m?
Schichtdicke: ca. 4mm
Rutschhemmung: R9
gem. Bewertungsgruppe Rutschgefahr ASR A1.5/ 1.2
Eigenschaften: schwer entflammbar, rutschfest, abriebfest,
hohe mechanische Festigkeit,
flussigkeitsdicht, mit Handhubwagen Jungheinrich
AM22 befahrbar (17,8kg/mm-Rollenbreite)
Lastannahmen: Flachenlast 7,5kN/m?
Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
Oberflache: matt

Detail 1763
Einbaubereich: EO - B3 - Schmutztheorieraum/ E-Labor

Beschichtungsaufbau der Planung in R9
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.03.0020

1. Grundierung:
- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw.
2. Zwischenbeschichtung
- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw. + Quarzsand
3. Deckbeschichtung R9
- 1-facher Auftrag Sikafloor 264, o.glw. + 70% Quarzsand
- 1-facher Auftrag Mattierungsmittel S, o.glw.

123 m*
Bodenaufbau B3/ B3a - 2K-EP-Beschichtung R10 D 4mm

2-komponentige Beschichtung auf EP-Basis, geeignet fir Beton und Zementest-
riche mit mittelschwerem Verschleil3, als rutschfester Einstreubelag, nahtlos
herstellbar, gut mechanisch-bestandig, wasserdicht und leicht zu reinigen

Bauseitiger Untergrund

e Schnellzementestrich CT-C40-F6-S150, SW1, Flachenlasten bis 7,5 kN/m?,
Oberflache kugelgestrahlt (ges. Pos.) mit Haftzug >/= 1,5N/mm?
Trittschallddammung aus Gummi-Granulat-Vlies
65/ 70mm XPS-Dammung DEO, 035, 300kPa
PYE-KTG KSP 2,8 im Kaltselbstklebeverfahren, Dampfsperre Sd> 1500,
auf Bodenplatte (B3a)

1. Grundierung auf 2K-EP-Basis, abstreuen mit Quarzsand. Menge Beschich-
tungsstoff und Abstreuung, Korngréfie nach Herstellervorgabe und
Beschichtungssystem

2. Zwischenbeschichtung auf 2K-EP-Basis mit Zuschlag Quarzsand. Menge Be-
schichtungsstoff und Abstreuung, Korngréfte, sowie Anzahl der Arbeitsgange
nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

3. Deckbeschichtung Nutzschicht auf 2K-EP-Basis in R10
Menge Beschichtungsstoff und Abstreuung, KorngréRe, sowie Anzahl der Ar-
beitsgdnge nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

4. Topcoat zur Versieglung/ Mattierung der Oberflache/ Ersteinpflege, sofern
erforderlich

Menge Beschichtungsstoff und Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-
wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die System- und Herstellerbedingt not-
wendig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufiihren sind in diese Po-
sition einzukalkulieren.

Bodenaufbau: B3/ B3a
Nutzlast: bis 7,5kN/m?
Schichtdicke: ca. 4mm
Rutschhemmung: R10
gem. Bewertungsgruppe Rutschgefahr ASR A1.5/ 1.2
Eigenschaften: schwer entflammbar, rutschfest, abriebfest,

hohe mechanische Festigkeit,
flissigkeitsdicht, mit Handhubwagen Jungheinrich
AM22 befahrbar (17,8kg/mm-Rollenbreite)

Ubertrag: ...................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.03.0030

Ubertrag: ...................
Lastannahmen: Flachenlast 7,5kN/m?
Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
Oberflache: matt

Detail 1763
Einbaubereich: E-1 - B3a - Flure
EO - B3 - Flure

Beschichtungsaufbau der Planung in R10

1. Grundierung:

- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw.
2. Zwischenbeschichtung

- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw. + Quarzsand
3. Deckbeschichtung R10

- 2-facher Auftrag Sikafloor 264 Plus, o.glw.

- 1-facher Auftrag Mattierungsmittel S, o.glw.

382 M2 s e
Bodenaufbau B1/ B1a/ B3/ B3a - 2K-EP-Beschichtung R11/ R11 V4 D 4mm

2-komponentige Beschichtung auf EP-Basis, geeignet fur Beton und Zementest-
riche mit mittelschwerem Verschleil, als rutschfester Einstreubelag, nahtlos
herstellbar, gut mechanisch-bestandig, wasserdicht und leicht zu reinigen

Bauseitiger Untergrund

e Schnellzementestrich CT-C40-F6-S150, SW1, Flachenlasten bis 7,5kN/m?
17,5 kKN/m?, Oberflache kugelgestrahlt (ges. Pos.) mit Haftzug >/=
1,5N/mm?
Trittschallddmmung aus Gummi-Granulat-Vlies
45-70mm XPS-Dammung DEO, 035, 300kPa
PYE-KTG KSP 2,8 im Kaltselbstklebeverfahren, Dampfsperre Sd> 1500,
auf Bodenplatte (B1a/ B3a)

1. Grundierung auf 2K-EP-Basis, abstreuen mit Quarzsand. Menge Beschich-
tungsstoff und Abstreuung, Korngré3e nach Herstellervorgabe und
Beschichtungssystem

2. Zwischenbeschichtung auf 2K-EP-Basis mit Zuschlag Quarzsand. Menge Be-
schichtungsstoff und Abstreuung, Korngrélie, sowie Anzahl der Arbeitsgange
nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

3. Deckbeschichtung Nutzschicht auf 2K-EP-Basis in R11 V4
Menge Beschichtungsstoff und Abstreuung, KorngréRe, sowie Anzahl der Ar-
beitsgange nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

4. Topcoat zur Versieglung/ Mattierung der Oberflache/ Ersteinpflege, sofern
erforderlich

Menge Beschichtungsstoff und Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-

wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die System- und Herstellerbedingt not-
wendig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufihren sind in diese Po-

Ubertrag: ...................
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NaCH Bielefeld

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Leistungsverzeichnis Blankett

Position

Beschreibung

Menge Einh EP

GP

01.03.0040

sition einzukalkulieren.

Bodenaufbau:
Nutzlast:
Schichtdicke:
Rutschhemmung:

Eigenschaften:

Lastannahmen:
Farbton Nutzflache:
Oberflache:

Detail
Einbaubereich:

Ubertrag: ...................

B1/B1a/ B3a/ B3

bis 17,5kN/m? (B1/B1a) bis 7,5kN/m? (B3a)

ca. 4mm

R11/R11 V4

gem. Bewertungsgruppe Rutschgefahr ASR A1.5/ 1.2
schwer entflammbar, rutschfest, abriebfest,

hohe mechanische Festigkeit,

flissigkeitsdicht, mit Handhubwagen Jungheinrich
AM22 befahrbar (17,8kg/mm-Rollenbreite)
Flachenlast 7,5kN/m?

hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
matt

1763
E-1 - B1a - Werkstatt KFZ
- B3a - Lager KFZ 3 Hallen
EO - B1 - Werkstatt KFZ
- B3 - Lager KFZ 3 Hallen,
Getrankeautomaten

Beschichtungsaufbau der Planung in R11/ R11 V4

1. Grundierung:

- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw.
2. Zwischenbeschichtung
- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw.+ Quarzsand
3. Deckbeschichtung R11/ R11 V4
- 1-facher Auftrag Sikafloor 264 Plus, o.glw.
+ Quarzsand Uberschuss
- 1-facher Auftrag Sikafloor 264 Plus, o.glw.

1393 m?

Wandhochzug, H 50 mm, auf Beton/ MW

Sockelausbildung systemkonform zu vor beschriebenem System der Bodenbe-
schichtung auf 2K-EP-Basis, an senkrechten Flachen, Sockelhéhe 50 mm,
Boden-Wandanschluss mit elastischer Verfugung in ges. Pos.,
Kantenausbildung an der Wand ist scharf abgezogen

Untergrund aus Beton und verputztem Mauerwerk

Ausfuhrung erfolgt nur mit Deckbeschichtung, ohne Rutschhemmung, einschl.
Verschluss von Poren und Lunkern durch Fleckspachteln.

Leistungsbestandteil sind das Anarbeiten an angrenzende Bauteile.

800 m

01.03 2K-Epoxidharzbeschichtung
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NaCH Bielefeld

Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.04
01.04.0010

2K-Epoxidharzbeschichtung - Aggregat

Bodenaufbau B2b - 2K-EP-Beschichtung D 3mm

2-komponentige Beschichtung auf EP-Basis, geeignet fur Beton und Zementest-
riche mit mittelschwerem Verschleif3, gut mechanisch- und chemisch-bestandig,
wasserdicht

Bauseitiger Untergrund
e ohne Aufbau, direkt auf Stahlbetondecke

Vorbereitende MaRnahmen sind in separater Position beschrieben

1. Grundierung auf 2K-EP-Basis
Menge Beschichtungsstoff nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

2. Zwischenbeschichtung auf 2K-EP-Basis mit Zuschlag Quarzsand. Menge Be-
schichtungsstoff und Abstreuung, Korngréfie, sowie Anzahl der Arbeitsgange
nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

3. Deckbeschichtung Nutzschicht auf 2K-EP-Basis
Menge Beschichtungsstoff und Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

4. Topcoat zur Versieglung/ Mattierung der Oberflache/ Ersteinpflege, sofern
erforderlich

Menge Beschichtungsstoff und Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-
wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die System- und Herstellerbedingt not-
wendig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufiihren sind in diese Po-
sition einzukalkulieren.

Bodenaufbau: B2b

Nutzlast: bis 7,5kN/m?

Schichtdicke: ca. 3mm

Rutschhemmung: -

Chem. Bestandigkeit:  Ole, Glykol

Eigenschaften: abriebfest, hohe mechanische Festigkeit,
flissigkeitsdicht

Lastannahmen: Flachenlast 7,5kN/m?

Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung

Oberflache: matt

Detail: 1763

Einbaubereich: EO - Aggregat/ Kompressor
Beschichtungsaufbau der Planung

1. Grundierung:

- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw.
2. Zwischenbeschichtung

20.07.2026
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NaCH Bielefeld

Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.04.0020

- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw. + Quarzsand Verhaltnis 1:1
3. Deckbeschichtung
- 1-facher Auftrag Sikafloor 392, o.glw.

61 m*
Wandhochzug, H 100 mm, auf Beton/ MW
Sockelausbildung systemkonform zu vor beschriebenem System der Bodenbe-
schichtung auf 2K-EP-Basis, an senkrechten Flachen, Sockelhéhe 100 mm,
Boden-Wandanschluss mit elastischer Verfugung in ges. Pos.,
Kantenausbildung an der Wand ist scharf abgezogen
Untergrund aus Beton und verputztem Mauerwerk

Ausfuhrung erfolgt nur mit Deckbeschichtung, ohne Rutschhemmung, einschl.
Verschluss von Poren und Lunkern durch Fleckspachteln.

Leistungsbestandteil sind das Anarbeiten an angrenzende Bauteile.
61 m

01.04 2K-Epoxidharzbeschichtung - Aggregat

20.07.2026

Seite 21 von 42



NaCH Bielefeld

Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.05 Staubbindender Anstrich auf 2K-Epoxidharzbasis
01.05.0010 Bodenaufbau B4a/ B4 - staubbindender Anstrich als 2K-EP-Beschichtung
D 0,5mm
2-komponentige wassrige Beschichtung auf EP-Basis, geeignet fiir Beton und
Zementestriche, als rutschfester Einstreubelag, fur befahrbare Beschichtungen
Bauseitiger Untergrund
e Zementestrich CT-F5-S65
e Flachenlasten bis 5 kN/m?, Oberflache kugelgestrahlt (ges. Pos.) mit
Haftzug >/= 1,5N/mm?
e PE-Folie 0,2mm
e Trittschalldammung 30mm EPS DES sg 040
e 100/ 105mm EPS-Dammung DEO, 040, 100kPa, B1
e PYE-KTG KSP 2,8 im Kaltselbstklebeverfahren, Dampfsperre sd > 1500,
auf Bodenplatte (B4a)
Vorbereitende MalRnahmen sind in separater Position beschrieben
1. Grundierung auf 2K-EP-Basis, mit Wasser verdinnt. Menge Beschichtungs-
stoff und Wasseranteil, nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem
2. Deckbeschichtung Nutzschicht auf 2K-EP-Basis.
Menge Beschichtungsstoff nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem
Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-
wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die system- und herstellerbedingt notwen-
dig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufiihren sind in diese Positi-
on einzukalkulieren.
Bodenaufbau: B4a/ B4
Nutzlast: bis 5kN/m?
Schichtdicke: ca. 0,5mm
Rutschhemmung: -
Eigenschaften: abriebfest, wasserdampfdiffusionsfahig
Lastannahme: Flachenlast 5,0kN/m?
Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
Oberflache: matt
Detail: 1763
Einbaubereich: E-1 - B4a - Technikrdume
EO -B4 - ELT/ EDV
Beschichtungsaufbau der Planung
1. Grundierung:
- 1-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw. mit Wasser verdinnt
2. Deckbeschichtung
- 2-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw.
61 M2 e e
Ubertrag: ...................
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NaCH Bielefeld

Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ...................
01.05.0020 Bodenaufbau B2a - staubbindender Anstrich als 2K-EP-Beschichtung R9

D 0,5mm

2-komponentige Beschichtung auf EP-Basis, geeignet flur Beton und Zementest-
riche mit mittelschwerem Verschleil, als rutschfester Einstreubelag, nahtlos
herstellbar, gut mechanisch-bestandig, wasserdicht und leicht zu reinigen

Bauseitiger Untergrund

e Zementestrich CT-F5-S65, Flachenlasten bis 5 kN/m?, Oberflache kugel-
gestrahlt (ges. Pos.) mit Haftzug >/= 1,5N/mm?

PE-Folie 0,2mm

Trittschallddmmung 30mm EPS DES sg 040

100mm EPS-Dammung DEO, 040, 100kPa, B1

PYE-KTG KSP 2,8 im Kaltselbstklebeverfahren, Dampfsperre sd > 1500,
auf Bodenplatte

Vorbereitende MaRnahmen sind in separater Position beschrieben

1. Grundierung auf 2K-EP-Basis, mit Wasser verdinnt. Menge Beschichtungs-
stoff und Wasseranteil, nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

2. Zwischenbeschichtung auf wassriger 2K-EP-Basis.
Menge Beschichtungsstoff und Wasseranteil, nach Herstellervorgabe und
Beschichtungssystem

3. Deckbeschichtung Nutzschicht als Verlaufsbeschichtung
Menge Beschichtungsstoff, sowie Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervor-
gabe und Beschichtungssystem

4. Topcoat auf wassriger 2K-EP-Basis in R9
Menge Beschichtungsstoff und Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-
wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die system- und herstellerbedingt notwen-
dig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufiihren sind in diese Positi-
on einzukalkulieren.

Bodenaufbau: B2a
Nutzlast: bis 5kN/m?
Schichtdicke: ca. 0,5mm
Rutschhemmung: R9
gem. Bewertungsgruppe Rutschgefahr ASR A1.5/ 1.2
Eigenschaften: rutschfest, abriebfest, flissigkeitsdicht
Lastannahme Flachenlast 5,0kN/m?
Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
Oberflache: matt
Detail: 1763
Einbaubereich: E-1 - B2a - Flur

Beschichtungsaufbau der Planung in R9

1. Grundierung:

Ubertrag: ...................
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Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.05.0030

Ubertrag: ...................

- 1-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw. mit Wasser verdiinnt
2. Zwischenbeschichtung

- 2-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw.
3. Deckbeschichtung

- 1-facher Auftrag Sikafloor BC 375 N, o.glw.
4. Topcoat in R9

- 1-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw.

"M m>

Bodenaufbau B4c - staubbindender Anstrich als 2K-EP-Beschichtung R10
D 0,5mm

2-komponentige Beschichtung auf EP-Basis, geeignet fir Beton und Zementest-
riche mit mittelschwerem Verschleil3, als rutschfester Einstreubelag, nahtlos
herstellbar, gut mechanisch- und chemisch-bestandig, wasserdicht und leicht zu
reinigen

Bauseitiger Untergrund
e ohne Aufbau, direkt auf Stahlbetondecke (B4c)

Vorbereitende MalRnahmen sind in separater Position beschrieben

1. Grundierung auf 2K-EP-Basis, mit Wasser verdinnt. Menge Beschichtungs-
stoff und Wasseranteil, nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

2. Zwischenbeschichtung auf wassriger 2K-EP-Basis.
Menge Beschichtungsstoff und Wasseranteil, nach Herstellervorgabe und
Beschichtungssystem

3. Deckbeschichtung Nutzschicht auf wassriger 2K-EP-Basis, mit Wasser ver-
dinntin R10

Menge Beschichtungsstoff und Abstreuung mit Glasperlen, KorngréRe, sowie
Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervorgabe und Beschichtungssystem

Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-
wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die system- und herstellerbedingt notwen-
dig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufiihren sind in diese Positi-
on einzukalkulieren.

Bodenaufbau: B4c
Nutzlast: bis 5kN/m?
Schichtdicke: ca. 0,5mm
Rutschhemmung: R10
gem. Bewertungsgruppe Rutschgefahr ASR A1.5/ 1.2
Eigenschaften: rutschfest, abriebfest, flissigkeitsdicht
Lastannahme Flachenlast 5,0kN/m?
Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
Oberflache: matt
Detail: 1763
Einbaubereich: E-1 - B4c - Liftungstechnik

Ubertrag: ...................

20.07.2026

Seite 24 von 42



NaCH Bielefeld

Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.05.0040

Ubertrag: ...................

Beschichtungsaufbau der Planung in R10
1. Grundierung:

- 1-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw. mit Wasser verdinnt
2. Zwischenbeschichtung

- 2-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw.

3. Deckbeschichtung R10
- 1-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw. mit Glasperlen-Einstreu

137 m*>

Wandhochzug, H 50 mm, auf Beton/ MW

Sockelausbildung systemkonform zu vor beschriebenem System der Bodenbe-
schichtung auf 2K-EP-Basis, an senkrechten Flachen, Sockelhéhe 50 mm,
Boden-Wandanschluss mit elastischer Verfugung in ges. Pos.,
Kantenausbildung an der Wand ist scharf abgezogen

Untergrund aus Beton und verputztem Mauerwerk

Ausfuhrung erfolgt nur mit Deckbeschichtung, ohne Rutschhemmung, einschl.
Verschluss von Poren und Lunkern durch Fleckspachteln.

Leistungsbestandteil sind das Anarbeiten an angrenzende Bauteile.
155 m

01.05 Staubbindender Anstrich auf 2K-Epoxidharzbasis
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Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.06 2K-Epoxidharzbeschichtung - ESD ableitfahig
01.06.0010 Bodenaufbau B3b - ableitfahige 2K-EP-Beschichtung R10 D 4mm
2K-EP-Basis geeignet fur Beton und Zementestriche, als ableitfahige Beschich-
tung
Bauseitiger Untergrund
e Schnellzementestrich CT-C40-F6-S130, SW1, Flachenlasten bis 7,5 kN/m?,
Oberflache kugelgestrahlt (ges. Pos.) mit Haftzug >/= 1,5N/mm?
Trittschallddmmung aus Gummi-Granulat-Vlies
70mm XPS-Dammung DEO, 035, 300kPa
Beschichtung ableitfahig, auf 2K-EP-Basis:
ableitfahige Zwischenschicht, volumenleitfahig, einschl. Zwischenschleifen,
Erdungsanschluss und Leitsets
Der komplette Beschichtungsaufbau einschl. ggf. erforderlicher Grundierung/
Sperre gegen rickwartige Durchfeuchtung ist abhangig vom gewahlten
Beschichtungsaufbau und in die Position einzukalkulieren.
Die Grundierung/ Erstbeschichtung muss unmittelbar nach der Untergrundvor-
bereitung erfolgen.
Einschl. Montage von Leitsets zum elektrischen Anschluss der elektrostatisch
ableitfaigen Beschichtung an einen Potentialausgleich gem. Rasterplan nach
genehmigter Planung des AN. Erdungsanschluss erfolgt durch das Gewerk
ELT.
Aufbringen eines Leitfilm aus I6semittelfreiem, elektrostatisch ableitfahigem
2K-EP-Bindemittel.
Verarbeitung, Verbrauch, Zuschlagstoffe, Absandungen sowie Anzahl der Ar-
beitsgange nach Herstellervorschrift.
Bodenaufbau: B3b
Nutzlast: bis 7,5kN/m?
Schichtdicke: ca. 4mm
Rutschhemmung: R10
Eigenschaften: abriebfest, flussigkeitsdicht,
Erdableitwiderstand kleiner 10hoch9 Ohm,
mit Handhubwagen Jungheinrich AM22 befahrbar
(17,8kg/mm-Rollenbreite)
Lastannahmen: Flachenlast 7,5kN/m?
Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
Oberflache: seidenmatt
Detail 1763
Einbaubereich: EO - Werkstatt Fahrzeuglack, Ausbilder
Fahrzeuglack, Flur
Beschichtungsaufbau der Planung
1. Grundierung
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Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.06.0020

- 2-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw. mit Wasser verdinnt
2. Zwischenbeschichtung
- 1-facher Auftrag Sikafloor 221 W, o.glw.
3. Deckbeschichtung
- 1-facher Auftrag Sikafloor 2350 ESD, o.glw.
+ Mattierungsmittel S, o.glw.
- 1 Sikafloor Leitset, o0.glw.

217 m2

Wandhochzug, H 50 mm, auf Beton/ MW

Sockelausbildung systemkonform zu vor beschriebenem System der Bodenbe-
schichtung auf 2K-EP-Basis, an senkrechten Flachen, Sockelhéhe 50 mm,
Boden-Wandanschluss mit elastischer Verfugung in ges. Pos.,
Kantenausbildung an der Wand ist scharf abgezogen

Untergrund aus Beton und verputztem Mauerwerk

Ausfuhrung erfolgt nur mit Deckbeschichtung, ohne Rutschhemmung, einschl.
Verschluss von Poren und Lunkern durch Fleckspachteln.

Leistungsbestandteil sind das Anarbeiten an angrenzende Bauteile.
102 m

01.06 2K-Epoxidharzbeschichtung - ESD ableitfahig
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Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.07
01.07.0010

2K-PU-Beschichtung
Bodenaufbau B6 - 2K-PU-Beschichtung R9 D 2mm

2-komponentige Beschichtung auf PU-Basis, geeignet fir Beton und Zementes-
triche fur mittelschwere mechanische Belastungen, wasserfest, rissiiberbru-
ckend

Bauseitiger Untergrund

e CT-F5-S85-H65

e Flachenlasten bis 5 kN/m?, Oberflache kugelgestrahlt (ges. Pos.) mit
Haftzug >/= 1,5N/mm?

20mm Heizrohr

PE-Folie 0,2mm

Trittschallddmmung 30mm EPS DES sg 040

80mm EPS-Dammung DEO, 040, 100kPa, B1

Vorbereitende MaRnahmen sind in separater Position beschrieben

1. Grundierung auf 2K-EP-Basis, ggf. abstreuen mit Quarzsand
Menge Beschichtungsstoff und Abstreuung, Korngré3e nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

2. Beschichtung Nutzschicht auf 2K-PU-Basis
Menge Beschichtungsstoff sowie Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervor-
gabe und Beschichtungssystem

3. Topcoat zur Versieglung der Oberflache
Menge Beschichtungsstoff und Anzahl der Arbeitsgange nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-
wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die System- und Herstellerbedingt not-
wendig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufiihren sind in diese Po-
sition einzukalkulieren.

Bodenaufbau: B6
Nutzlast: bis 5kN/m?
Schichtdicke: ca. 2mm
Rutschhemmung: R9

gem. Bewertungsgruppe Rutschgefahr ASR A1.5/ 1.2
Eigenschaften: rutschfest, abriebfest,

hohe mechanische Festigkeit, wasserfest
Lastannahme Flachenlast 5,0kN/m?
Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
Oberflache: matt

Detail: 1763
Einbaubereich: EO - B6 - Theorierdume
Beschichtungsaufbau der Planung in R9

1. Grundierung
- 1-facher Auftrag Sikafloor 151, o.glw.
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Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.07.0020

2. Zwischenbeschichtung

- 1-facher Auftrag Sikafloor BC 375 N, o.glw.
3. Topcoat R9

- 1-facher Auftrag Sikafloor TC 442 W, o.glw.

131 m*

Wandhochzug, H 50 mm, auf Beton/ MW

Sockelausbildung systemkonform zu vor beschriebenem System der Bodenbe-
schichtung auf 2K-PU-Basis, an senkrechten Flachen, Sockelhéhe 50 mm,
Boden-Wandanschluss mit elastischer Verfugung in ges. Pos.,
Kantenausbildung an der Wand ist scharf abgezogen

Untergrund aus Beton und verputztem Mauerwerk

Ausfuhrung erfolgt nur mit Deckbeschichtung, ohne Rutschhemmung, einschl.
Verschluss von Poren und Lunkern durch Fleckspachteln.

Leistungsbestandteil sind das Anarbeiten an angrenzende Bauteile.
66 m

01.07 2K-PU-Beschichtung
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LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.08
01.08.0010

2K-PU-Beschichtung - ESD ableitfahig
Bodenaufbau B6d - ableitfahige 2K-PU-Beschichtung D 0,5mm

Grundierung auf 2K-EP-Basis mit 2K-PU-Versiegelung, geeignet fur Beton und
Zementestriche, als ableitfahige Beschichtung

Bauseitiger Untergrund

e Zementestrich CT-F5-S65

e Flachenlasten bis 5 kN/m?, Oberflache kugelgestrahlt (ges. Pos.) mit
Haftzug >/= 1,5N/mm?

PE-Folie 0,2mm

Trittschallddmmung 30mm EPS DES sg 040

95mm EPS-Dammung DEO, 040, 100kPa, B1

PYE-KTG KSP 2,8 im Kaltselbstklebeverfahren, Dampfsperre sd > 1500,
auf Bodenplatte

Beschichtung ableitfahig, auf 2K-PU-Basis:

ableitfahige Zwischenschicht, volumenleitfahig, einschl. Zwischenschleifen,
Erdungsanschluss und Leitsets

Der komplette Beschichtungsaufbau einschl. ggf. erforderlicher Grundierung/
Sperre gegen rickwartige Durchfeuchtung ist abhangig vom gewahlten
Beschichtungsaufbau und in die Position einzukalkulieren.

Die Grundierung/ Erstbeschichtung muss unmittelbar nach der Untergrundvor-
bereitung erfolgen.

Einschl. Lieferung und Montage von Leitsets zum elektrischen Anschluss der
elektrostatisch ableitfaigen Beschichtung an einen Potentialausgleich gem. Ras-
terplan nach genehmigter Planung des AN. Der Erdungsanschluss erfolgt durch
das Gewerk ELT.

Aufbringen eines Leitfilm aus I6semittelfreiem, elektrostatisch ableitfahigem
2-K-PU-Bindemittel.

Verarbeitung, Verbrauch, Zuschlagstoffe, Absandung sowie Anzahl der Arbeits-
gange nach Herstellervorschrift.

Bodenaufbau: B6d

Nutzlast: bis 5kN/m?

Schichtdicke: ca. 0,5mm

Rutschhemmung: -

Eigenschaften: abriebfest, flussigkeitsdicht,
Erdableitwiderstand kleiner 10hoch9 Ohm

Lastannahme Flachenlast 5,0kN/m?

Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung

Oberflache: seidenmatt

Detail: 1763
Einbaubereich: E-1 - ELT-Raume

Beschichtungsaufbau der Planung
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1. Grundierung
- 1-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw. mit Wasser verdinnt
2. Zwischenbeschichtung
- 2-facher Auftrag Sikafloor 2550 W, o.glw.
3. Deckbeschichtung
- 2-facher Auftrag Sikafloor 305 W ESD, o.glw.
- 1 Sikafloor Leitset, o0.glw.
14 M2 e e
01.08.0020 Wandhochzug, H 50 mm, auf Beton/ MW

Sockelausbildung systemkonform zu vor beschriebenem System der Bodenbe-
schichtung auf 2K-PU-Basis, an senkrechten Flachen, Sockelhéhe 50 mm,
Boden-Wandanschluss mit elastischer Verfugung in ges. Pos.,
Kantenausbildung an der Wand ist scharf abgezogen

Untergrund aus Beton und verputztem Mauerwerk

Ausfuhrung erfolgt nur mit Deckbeschichtung, ohne Rutschhemmung, einschl.
Verschluss von Poren und Lunkern durch Fleckspachteln.

Leistungsbestandteil sind das Anarbeiten an angrenzende Bauteile.
M6m

01.08 2K-PU-Beschichtung - ESD ableitfahig

20.07.2026

Seite 31 von 42



Leistungsverzeichnis Blankett

NaCH Bielefeld
LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.09 Fugen und Uberginge
01.09.0010 SchlieBen Randfuge elast.Dichtstoff B 10mm

Schlief3en von Fugen als Randfuge im Rahmen der Beschichtungsarbeiten, mit
elastischem Dichtstoff, einschl. freiraumen der Fuge im Abdichtungsbereich,
einschl. Fugenvorbehandlung, PE-Rundschnur und Hinterfill-Dichtstoff aus
PU-Basis.

Fugenbreite ca. 10 mm
Fugentiefe bis ca. 200 mm
Farbe Dichtstoff gem. Angabe Architekt und Bemusterung

Abfallstoffe sind Uber den bauseitigen Wertstoffhof zu entsorgen.

908 m

01.09.0020 Wie Position 01.09.0010, jedoch
SchlieBen Randfuge elast.Dichtstoff B 10mm, Brandschutz

MW-Rundschnur und Hinterfill-Dichtstoff aus PU-Basis, nicht brennbar

22 m

01.09.0030 SchlieBen Bewegungsfuge/ Raumfuge/ Fuge Abschlussprofil
elast.Dichtstoff B 10mm

Schlieen von Bewegungsfugen/ Raumfugen und Fugen zu Estrich-Abschluss-
profilen im Rahmen der Beschichtungsarbeiten, mit elastischem Dichtstoff, ein-
schl. freirdumen der Fuge im Abdichtungsbereich, einschl. Fugenvorbehand-
lung, PE-Rundschnur und Hinterfill-Dichtstoff aus PU-Basis.

Fugenbreite ca. 10 mm
Fugentiefe bis ca. 200 mm
Farbe Dichtstoff gem. Angabe Architekt und Bemusterung

Abfallstoffe sind Uber den bauseitigen Wertstoffhof zu entsorgen.

132 m
01.09.0040 Wie Position 01.09.0030, jedoch
SchlieBen Bewegungsfuge/ Raumfuge elast.Dichtstoff B 10mm, Brand-
schutz

MW-Rundschnur und Hinterflll-Dichtstoff aus PU-Basis, nicht brennbar

24 m .

01.09.0050 SchlieBen Bewegungsfuge mit Schwerlast-Fugenprofil Alu H 25mm

Schlief’en von Bewegungsfugen in Schwerlastbereichen mit Fahrverkehr durch
Schwerlast-Fugenprofilen aus Aluminium, im Rahmen der Beschichtungsarbei-
ten.

Ubertrag: ...................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.09.0060

Ubertrag: ...................
Durch den AN Estrich wurde als Vorleistung ein bewehrter Uberzug aus Schnell-
zementestrich CT-C40-F6-SW1 hergestellt, B insgesamt 300mm mit mittiger
Fuge B 10mm und H 94, bzw. 114mm. Dieser Bereich entlang der Fuge ist ge-
genuber dem anschlieBenden Bodenaufbau um ca. 50mm abgesenkt, damit
das Schwerlast-Fugenprofil oberflachenbiindig zur Bodenbeschichtung einge-
setzt werden kann.

Durch den AN Bodenbeschichtung ist auf den Uberzug, wegen der erforderli-
chen Druckfestigkeit, ein Epoxidharz-Mortel als Ausgleichsschicht aufzubringen.
D ca. 15mm

Auf das Mdrtelbett wird das Schwerlast-Fugenprofil fachgerecht eingebaut.

Das Schwerlast-Fugenprofil ist ein Vollaluminium-Tragerprofil mit gelochten
Alu-Befestigungswinkeln, elastischen Gummidichtungen aus synthetischem
Kautschuk und rutschfester, strukturierter Oberflache und symmetrischer An-
sichtsflache. Es ermdglicht eine dreidimensionale Bewegungsaufnahme durch
Ausbildung von Gelenken.

Die Befestigung erfolgt mit systemkonformen Betonschrauben mit/ ohne Dubel
im Abstand von ca. 30cm.

Abmessung der Betonschrauben gem. erforderlicher Klemmstarke.

Produkte der Planung
Schwerlast-Fugenprofil: Migutrans FS 135/25, o. glw.
Verankerung: Heco MMS-plus SS 10 X 90 vz, o.glw.

Oberhalb der Alu-Befestigungswinkel und biindig zur angrenzenden Oberkante
des Estrichs ist mit Epoxidharz-Mortel zu Verflillen, sodass nur noch der sicht-
bare Bereich des Schwerlast-Fugenprofils zu sehen ist.
D ca. 21-24mm, je nach Dicke der Bodenbeschichtung

Die Bodenbeschichtungen sollen mdglichst raumweise hergestellt werden, um
Farbunterschiede in Bereichen, wo angearbeitet werden muss zu vermeiden.

Fugenbreite ca. 10 mm

Fugenbewegung +/- 20 mm

Sichtbare Profilbreite ca. 135 mm

Profilbreite total ca. 206 mm

Profilhéhe ca. 25 mm

Belastbarkeit Ausgelegt fur Handhubwagen Jungheinrich AM22
mit 17,8kg/mm Rollenbreite

Einzukalkulieren sind:

- freirBumen abgesenkter Bereich und direkter Fugenbereich,

- Untergrundvorbereitung fur Mortelauftrag, z.B. reinigen staubfrei durch saugen
- Ausgleichsschicht und Verfillung mit Epoxidharz-Mdrtel insges. H ca. 50mm

- Schwerlastfugenprofil einschl. Befestigungsmittel und Bohrungen im Uberzug

Anfallende Abfallstoffe sind iber den bauseitigen Wertstoffhof zu entsorgen

106 M i e
Anschlussfuge Einbauteile bis 0,2 m? - Fugendichtstoff, B 5 mm

Anschlussfugen von aufgehenden Bauteilen wie z.B. Stahlbetonstiitzen (E-1),
mit einem elastoplastischen 1-K-PU Fugendichtstoff fachgerecht abdichten.

Ubertrag: ...................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.09.0070

01.09.0080

01.09.0090

01.09.0100

Ubertrag: ...................

Leistungsbestandteil ist dabei das Freirdumen der Fuge und die Untergrundvor-
behandlung wie anschleifen und grundieren/ primern. Haftprifungen und Ver-
traglichkeitstests sind vor Ausfiihrung durchzufiihren (ges. Pos.).

Fugenbreite: ca. 5 mm

4 St
Abkleben Bodenablauf Klebeband beseitigen

Abkleben des Bodeneinlaufs, Klebeband, einschl. beseitigen.
Abmessungen ca. 150x150mm

1 St
ABL3 - Anarbeiten Bodenablauf

Anarbeiten der Bodenbeschichtung an bauseitigen Bodenablauf, Offnung ober-
seitig ca. 15x15cm.

1St
Abkleben Bodentank Klebeband beseitigen

Abkleben des Bodentanks, Klebeband, einschl. beseitigen.
Durchmesser ca. 330mm

58t
BT2 - Anarbeiten Bodentank

Anarbeiten der Bodenbeschichtung an bauseitigen Bodentank, Durchmesser
ca. 330mm.

58t

01.09 Fugen und Ubergénge

01 Bodenbeschichtungsarbeiten Gebaude KFZ

20.07.2026

Seite 34 von 42



NaCH Bielefeld

Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02

Bodenbeschichtungsarbeiten Bestandsgebaude
Ortliche Situation

Es finden parallel zu den Arbeiten an Gebaude 3 (KFZ) Umbauarbeiten im
Bestandsgebaude (1) auf dem gleichen Gelande statt.

Die Metallwerkstatten werden zu Malerwerkstatten umgebaut.

Vor dem Eingang F (im Plan: Anlieferung 1-Werkstatten) verlauft die Feuer-
wehrzufahrt des Gebaudes. Diese ist immer freizuhalten.

Im Zugangsflur hinter Eingang F ist der Belag zu schitzen. Der Fluchtweg durch
den Flur muss in Funktion bleiben.

Die Werkstatt hat auch einen Zugang durch eine Fassadentur, tiber die der Ma-
terialtransport abzuwickeln ist. Durch den Flur ist nur Personenverkehr erlaubt.

Unter der Rohdecke der Werkstatt sind Schallschutzbaffeln abgehangt. Diese
Baffeln sind weich und empfindlich und dirfen nicht angestoRen und beschadigt
werden.

Die Baustelleneinrichtung Los 2 ist fir den Umbau am Bestandsgebaude zu nut-
zen. Dieses ist bei der Kalkulation zu berlcksichtigen.

Die Leistungen sind ausschlieRlich in den 3 Werkstattraumen auszufiihren.
Der angrenzende Flur ist nicht Bestandteil der Leistung.

Zum Zeitpunkt der Ausfiuhrung vor Ort wurden bereits die neuen Trockenbau-
Vorsatzschalen hergestellt.

20.07.2026
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02.01 Bemusterung
02.01.0010 Mustertafeln Bodenaufbau Nr.1 NEU - 2K-EP-Verlaufsbeschichtung ca.

1m?

Herstellen von Mustertafeln fiir Uberholungsbeschichtung als Verlaufsbeschich-
tung mit Farb-Chips in bunter Sortierung auf Tragerplatte

Die Mustertafeln sollen die Farbsortierung der Chips bemustern, sowie deren
einzustreuende Menge. Erreicht werden soll eine bunte Sortierung, damit Farb-
flecken auf der Beschichtung nicht so auffallen.

Es sind 3 Mustertafeln von ca. 1m? herzustellen, die im RAL-Farbton, wie im
KFZ-Gebaude nur mit der Verlaufsbeschichtung aus Pos. 02.03.0010 herge-
stellt sind und jeweils 3 abgegrenzte Bereiche zeigen, die eine unterschiedliche
Menge von Farb-Chips aufweisen.

Jede Musterplatte erhalt eine andere Farbsortierung der Chips.

Die Mustertafeln sind nach einem Vor-Ort-Termin zur Festlegung der Farb-
Chips-Sortierung herzustellen.

Die Anfahrt zum Abstimmungstermin ist einzukalkulieren.

Abrechnung in Stlick Mustertafel
38t

02.01 Bemusterung
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02.02 Vorbereitende MaRnahmen und Uberginge
02.02.0010 Staubdichter Schutz Fenster Tiir Folie D 0,3mm herstellen beseitigen

Staubdichter Schutz der Innen-Fenster, Turen und P/R-Fassaden, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, St6Re und Rander verkleben, herstellen,
rickbauen und auf bauseitigem Wertstoffhof gem. AVV entsorgen, Arbeitshohe
bis ca. 3,10m, in Einzelflachen.

160 m*
02.02.0020 Untergrund anschleifen absaugen vorh.Beschichtung

Untergrund (Produkt Disboxid 459) anschleifen bis zum Wei3bruch und absau-
gen der vorhandenen Beschichtung, Untergrund waagerecht.

432 m*

02.02.0030 Untergrund anschleifen absaugen vorh. Beschichtung Hohlkehlsockel

Untergrund (Produkt Disboxid 459) anschleifen im Hohlkehl-Sockelbereich bis
zum Weillbruch und absaugen der vorhandenen Beschichtung, Untergrund

senkrecht.
H bis 15¢cm
150 m
02.02.0040 Hohlkehle herstellen an neuen Trockenbauwanden

Herstellen von Hohlkehlen an den Ubergangen Boden-Wand an neuen Tro-
ckenbauwanden, fir nachfolgend beschriebene Bodenbeschichtung

Nur die systemkonforme Untergrundvorbereitung ist in dieser Position abzurech-
nen

Beschichtung des Hohlkehlsockels (Wandhochzug) in ges. Position

Radius: 5cm
Hochzug: 150 mm

Om
02.02.0050 Abkleben Steckdose Klebeband beseitigen
Abkleben der 4-fach-Steckdosen/ Bodentanks, mit Klebeband, einschl. beseiti-
gen.
21 St
02.02.0060 Anarbeiten 4-fach-Steckdosen/ Bodentanks

Ubertrag: ...................

20.07.2026

Seite 37 von 42



NaCH Bielefeld

Leistungsverzeichnis Blankett

LV 317.02 Bodenbeschichtung L2

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.02.0070

02.02.0080

02.02.0090

Ubertrag: ...................

Anarbeiten der Bodenbeschichtung an bauseitige 4-fach-Steckdosen/ Boden-
tanks

21 St
Abkleben Sockelleiste Klebeband beseitigen

Abkleben der Wand oberhalb der zu bearbeitenden Sockelbeschichtungen, mit
Klebeband, einschl. beseitigen.

Sockelbeschichtung H 15cm
50 m

Abkleben Schwelle Klebeband beseitigen

Abkleben des Schwellenbereiches im Ubergang zur Ausbilderkabine und zum
Flur, mit Klebeband, einschl. beseitigen.

12 m
Abkleben Fassadenanschluss Klebeband beseitigen

Abkleben des unteren Rahmens der P/R-Fassade, sowie der Pfosten- und
Riegelprofile im Anschlussbereich, mit Klebeband, einschl. beseitigen.

28m .

02.02 Vorbereitende MaRnahmen und Uberginge
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02.03 Uberholungsbeschichtung
02.03.0010 Bodenaufbau Nr.1 NEU - 2K-PU-Beschichtung R10 D 1,5mm

Uberholungsbeschichtung an Boden, innen, als Verlaufsbeschichtung auf 2K-
EP-Basis und 2K-PU-Versiegelung mit Farb-Chips und Glasperlen-Einstreu

Bauseitiger Untergrund

e ca. 5mm Bestandsbeschichtung aus 2K-EP, mit Versiegelung Disboxid 459
e Schnellzementestrich CT-C40-F6-S90,

e PE-Folie als Trennlage, d= min. 0,2mm

e 4mm Trittschallddmmung DES sg, dynam. Steifigkeit s</= 9MN/m?3, WLG
040

60mm Dammung DEO, dm, WLG 024

10mm PYE-PV 200 S5 Elastomerbitumenschweiflbahn, als Abdichtung
nach DIN 18195-6, bitumindser Voranstrich

1. Verlaufsbeschichtung auf 2K-EP-Basis, Einstreu aus Farb-Chips.
Menge Beschichtungsstoff und Einstreu, Korngrofie nach Herstellervorgabe und
Beschichtungssystem

2. Topcoat R10 zur Versieglung/ Mattierung der Oberflache als wassrige PU-
Versiegelung, Abstreuen mit Glasperlen

Menge Beschichtungsstoff und Abstreuung, Korngré3e nach Herstellervorgabe
und Beschichtungssystem

Trocknungs- und Wartezeiten, Zwischenschliffe, Nachrollen im Kreuzgang, so-
wie alle erforderlichen Arbeitsschritte, die System- und Herstellerbedingt not-
wendig werden, um die Beschichtung fachgerecht auszufiihren sind in diese Po-
sition einzukalkulieren.

Bodenaufbau: Nr.1 NEU
Nutzlast: bis 10,0 kN/m?
Schichtdicke: Neu ca. 1,5mm
Rutschhemmung: R10
gem. Bewertungsgruppe Rutschgefahr ASR A1.5/ 1.2
Eigenschaften: wassrig, emissionsarm, UV-bestandig,
abriebbestéandig
Lastannahmen: Flachenlast 5,0 kN/m?
Farbton Nutzflache: hellgrau, als RAL-Farbton nach Bemusterung
Oberflache: matt
Detail W201
Einbaubereich: E-1 - Malerwerkstatten NEU

Beschichtungsaufbau der Planung in R10

1. Verlaufsbeschichtung:
- 1-facher Auftrag Sikafloor 264 plus, o.glw. ca. 2,0 kg/m?
- Sikafloor Color Chips, o0.glw. nach Bemusterung
2. Versiegelung R10
- 1-facher Auftrag Sikafloor TC 442W, o.glw. ca. 0,12 kg/m?
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- Sikafloor 80 Antislip, 0.glw. ca. 4% der Versiegelung

432 m* e
02.03.0020 Wandhochzug, H 150 mm, auf Beton/ Trockenbau, Hohlkehisockel
Sockelausbildung systemkonform zu vor beschriebenem System der Bodenbe-
schichtung auf 2K-PU-Basis, an senkrechten Flachen, als Hohlkehlsockel,
Sockelhéhe 150 mm,
Kantenausbildung an der Wand ist scharf abgezogen
Untergrund aus Beton und Trockenbau

Ausfiihrung erfolgt mit Verlaufsbeschichtung und Versiegelung, ohne Rutsch-
hemmung, einschl. Verschluss von Poren und Lunkern durch Fleckspachteln.

Leistungsbestandteil sind das Anarbeiten an angrenzende Bauteile.
150 m

02.03 Uberholungsbeschichtung
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02.04

02.04.0010

02.04.0020

Stundenlohnarbeiten
Allgemeine Hinweise Lohnstunden / Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur mit schriftlicher Anordnung durch die Bauleitung
ausgefuhrt werden. Das Vorhalten von dblichen Werkzeugen und GerUste ist in
den Stundensatzen enthalten.

Materialpreise miissen anhand von Original- Einkaufsbelegen nachgewiesen
werden. Die vom AN geschriebenen Stundenzettel missen fur den Kalendertag
getrennt aufgestellt werden und sind in der Regel wochentlich der Bauleitung
zur Prifung und Kontrolle einzureichen.

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungsséatzen, in denen Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeitrage, Ver-
mdgenswirksame Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergitet. Zuschlage
fur Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschlage
sind nicht in die Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen, sondern - sofern
sie nicht als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im
Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn
deren Ausfiihrung von der Bauliberwachung angeordnet wurde (zu §2 Nr.10
VOB/B).

Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausflihren,
Baufacharbeiter/-in

2h
Stundenlohn Helfer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfihren,
Bauhelfer/-in

5h

02.04 Stundenlohnarbeiten

02 Bodenbeschichtungsarbeiten Bestandsgebaude
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Zusammenstellung
01.01 Baustelleneinrichtung, Dokumentation und Bemusterung
01.02 Untergrund vorbereiten
01.03 2K-Epoxidharzbeschichtung
01.04 2K-Epoxidharzbeschichtung - Aggregat
01.05 Staubbindender Anstrich auf 2K-Epoxidharzbasis
01.06 2K-Epoxidharzbeschichtung - ESD ableitfahig
01.07 2K-PU-Beschichtung
01.08 2K-PU-Beschichtung - ESD ableitfahig
01.09 Fugen und Ubergénge
01 Bodenbeschichtungsarbeiten Gebdude KFZ
02.01 Bemusterung
02.02 Vorbereitende MaBnahmen und Uberginge
02.03 Uberholungsbeschichtung
02.04 Stundenlohnarbeiten
02 Bodenbeschichtungsarbeiten Bestandsgebaude
Summe
zzgl. MwSt ......... %
Gesamtsumme
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