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Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zuséatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen maoglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kénnen berlcksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewahrleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbirgschaft -
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

GAEB-Datenaustausch

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art - DIN
18299

Baubeschreibung Erweiterung Kreishaus und Leitstelle Coesfeld
VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

Hinweis:

Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der
VOB C, DIN18299.

Ordnungsziffern der VOB C DIN 18299 die nicht aufgeflhrt sind,
bedlrfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner
gesonderten Angaben.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, europdische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig",

immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie
etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Das Baugrundstiick befindet sich in der Stadt Coesfeld im Kreis
Coesfeld in NordrheinWestfalen.

Siidostlich an das Baugrundstiicks grenzt die Stralle
"Friedrich-Ebert-Stral3e" an.

Mehrere 6ffentliche Gebaude grenzen im Westen und Stiden an
das Grundstick an.

Hierunter mehrere Gebaude des Kreises Coesfeld sowie
offentliche Bauten.

Auf dem Baugrundstiick und unmittelbar nérdlich des Baufeldes
liegt das Kreishaus 1, welches im Zuge der Erweiterung des
Kreishauses und der Leitstelle einen direkten Zugang in Form
einer zweigeschossigen Verbindungsbricke zum Neubau
erhalten soll.

Die Topografie des Baufeldes weist ein leichtes Gefalle zur im
Nordwesten befindlichen Fegetasche auf.

Das Baugrundstiick befindet sich in einem Wasserschutzgebiet.
Es gelten die Regelungen der Wasserschutzgebietsverordnung
sowie der gesetzlichen und allgemeinen Anforderungen zum
Boden- und Grundwasserschutz.

Im Jstlichen Teil des Baugrundstlicks grenzt ein
Helikopterlandeplatz (angrenzend zur Friedrich-Ebert-Stralle)
zur Grundstuckszufahrt an. Wahrend An- und Abflug sowie
wahrend der Standzeit des Helikopters ergeben sich bauliche
Einschréankungen, die zu jeder Zeit Uber die entsprechende
Dauer einzuhalten sind.
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Es durfen zudem keine Gegenstande unbefestigt und lose
verlegt in der Nahe des Helikopterlandeplatzes (angrenzend zur
Friedrich-Ebert-Stral3e) ausgelegt oder abgestellt werden.

Suadlich und westlich des Baufeldes grenzen mehrere Baume,
die erhalten bleiben missen.

Die Baugrube kann im Norden und Osten geb&scht werden.
Im Siden und Westen kommt ein Verbau zum Einsatz.

Stell- und Lagerflachen fur Container sind dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Baustellenzufahrt und Ausfahrt sind voneinander getrennt und
erfolgen beide Uber die Stral3e ,Friedrich-Ebert-StralRe® im
Slidosten des Baugrundstuicks.

Die Zuwegung im Norden am Kreishaus 1 dient ausschlief3lich
der Nutzung fir Anlieferungen fur das Kreishaus 1 sowie zur
Nutzung von Dienstwagen der Kreisverwaltung.

Diese wird temporar wahrend der Bauzeit auf 3,00 m erweitert
sowie asphaltiert, ist jedoch nicht als Baustellenzu- und ausfahrt
zu benutzen.

Bei Baustellenein- und ausfahrten sind die verkehrsrechtlichen
Anforderungen und die ortlichen Gegebenheiten zu beachten.
Die Baustrafle und Zuwegung westlich des Baufeldes dient als
Feuerwehrzufahrt und muss zu allen Zeiten freigehalten
werden.

Transportwege auf der offentlichen Verkehrsflache sind standig
freizuhalten.

Bedarf (bei Verunreinigung durch den AN) mit einer
Kehrmaschine zu reinigen.

Kosten gehen zu Lasten des AN.

Es ist davon auszugehen, dass je nach Witterung mind. einmal
je Woche fur die Dauer der Erdarbeiten gekehrt werden muss.
Ausbesserungen von Transportbeschadigungen im
StralRenbereich gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Baustellenein- und ausfahrt hat nach den
verkehrsrechtlichen Anforderungen und den 6rtlichen
Gegebenheit zu erfolgen.

Als vorbereitende MalRhahme wird der Baubetriebshof Coesfeld
die Zufahrt im Siiden des Parkplatzes errichten und den
vorhandenen Pflasterbelag an der sidlichen Baustelleneinfahrt
sowie an der sudlich angrenzenden Baustrale zum Baufeld
zum Schutz aller nachfolgenden Gewerke mit Schutzmatten
abdecken.

Der Kranstandort ist im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt.
Bei einer Anderung des Kranstandortes ist zu beachten, dass
der Helikopterlandeplatz angrenzend zur FriedrichEbert-Strafie
nicht im Schwenkbereich des Krans liegt. Anderungen des
Kranstandortes mussen friihzeitig bekannt und mit der
Bauleitung und dem AG abgestimmt werden.

Es ist zu beachten, dass sich im Schwenkbereich des Kranes
das Bestandsgebdude Kreishaus 1 mit einer Héhe von 16m
vorfindet.

Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass der
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Schwenkradius des Kranauslegers nicht mit der im
Baustelleneinrichtungsplan markierten Flugsicherheitszone
kollidiert.

Erforderliche Mobilkranstandorte fir zeitlich begrenzte Einsatze
sind in Abstimmung mit der Bauleitung festzulegen.

Im sidlichen Bereich des Baugelandes sind vom AN
Containerstandflachen herzustellen.

Nordlich und westlich des Baufeldes sind Lagerflachen fir die
Nutzung des eigenen Gewerkes herzustellen.

Im Zuge der vorbereitenden MalRnahmen muss vor Beginn der
Baugrubenarbeiten die Bestandsgarage zwischen Kreishaus 1
und dem Baufeld abgebrochen werden.

Die dort befindliche mobile Netzersatzanlage wird in eine
Bestandsgarage am Kreishaus 2 umgesetzt.

Fur die nachtraglich gelieferte Einhausung der neuen
Notstromanlage muss eine

Baugrube mit Fundamentplatte gemaf
Baustelleneinrichtungsplan eingebracht werden.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie
besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

Die BaumalRnahme findet wahrend des laufenden Betriebes im
Kreishaus 1 statt.

Ein Teilbereich des slidlichen Parkplatzes soll wahrend der
Baumalnahme weiterhin als Besucherparkflache genutzt
werden koénnen.

Aufgrund dessen muss mit erhdhter Sorgfalt und Rucksicht
gearbeitet werden.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen.

Ziel der baulichen MaRnahme ist der Neubau eines
Erweiterungsbaus im Suden des Bestandsgebaudes Kreishaus
1 in Coesfeld.

Der Neubau ist darauf ausgerichtet, im Erdgeschoss und 1.
Obergeschoss zusatzliche Rdumlichkeiten fur die Verwaltung
bereitzustellen.

Hierzu zahlen neue Buroflachen sowie Konferenzbereiche, die
eine Optimierung der Arbeitsablaufe und die Steigerung der
Effizienz zum Ziel haben.

Die oberen Etagen, das zweite und dritte Obergeschoss, sind
fur die Erweiterung der Leitstelle vorgesehen.

Diese umfasst einen Krisenstabsraum, einen zweigeschossigen
Leitstellenbetriebsraum, angrenzende Buroflachen sowie
Ruheraume.

Lage der baulichen Anlagen:

Siehe beigeflgter Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.

Erweiterungsbau

Der geplante Erweiterungsbau wird als viergeschossiges
Gebaude ohne Unterkellerung in Massivbauweise realisiert,
wobei Decken und Wande vorrangig in Stahlbetonbauweise
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errichtet und teilweise in Sichtbetonqualitédt ausgefuhrt werden.
Insbesondere im Erdgeschoss wird an den AulRenwanden
verstarkt auf Stahlbetonstiitzen in Sichtbetonqualitat
zurlickgegriffen.

Ein zentrales Element des Gebaudes bildet der durch alle
Geschosse reichende offene Lichthof, der flir eine optimale
Lichtfihrung sorgt.

Zwei durchgehende Treppenhauser an der Siid- und Nordseite
des Erweiterungsbaus dienen als Flucht- und Rettungswege fur
alle Geschosse.

Fir die barrierefreie ErschlieRung aller Etagen wird zudem ein
Aufzug im noérdlichen Treppenhaus installiert.

Die administrativen Bereiche, inklusive aller Biro- und
Konferenzraume, sind Uber einen zentralen ErschlieSungsflur,
der den Lichthof umgibt, sowie entlang der Achsen B/C und D/E
zuganglich gemacht.

Eine barrierefreie Verbindungsbricke, die im 1. und
2.0bergeschoss an den Neubau anschlieft, ermdglicht einen
direkten Ubergang zum bestehenden Gebaudekomplex.

Der Bereich der Leitstelle, lokalisiert im zweiten und dritten
Obergeschoss, wird ebenfalls Uber einen um den Lichthof
geflhrten ErschlieBungsflur zuganglich gemacht.

Ruhe- und Aufenthaltsrdume sind tber die Fortfiihrung des
Flurs entlang der Achsen B/C und D/E erreichbar.

Die Fassadengestaltung des Erweiterungsbaus wird mittels
einer vorgesetzten Mauerwerkschale realisiert, die durch den
Einsatz von Betonfertigteilen in Sichtbetonqualitat erganzt wird.
Diese Betonfertigteile dienen als horizontale und vertikale
Lisenen und werden durch Betonfertigteile mit aufgesetzten
Riemchen als Abschluss der Stiirze erganzt.

Im Bereich der Fensteréffnungen ist die Mauerwerksschale um
6 cm nach innen versetzt, wodurch der Bereich des Sturzes als
Abschlusskante des Versprungs fungiert.

Die Farblichkeit des Klinkers des Bestandsbaus wird
aufgenommen und im Neubau weitergefuhrt.

Gebaudedaten:

Erweiterungsbau

-Brutto Geschossflache BGF: 3.370,63m?
-Brutto Rauminhalt BRI: 13.482,37m?

-Lange: ca. 39,15m

-Breite: ca. 21,60m

-Hbéhe ab OK Gelande Osten: ca. 15,55m
-Hbéhe ab OK Gelande Westen: ca. 16,03m
-Hohe ab UK Bodenplatte Osten: ca. 16,48m
-Hbéhe ab UK Bodenplatte Westen: ca. 17,68m
-OKFFB Erdgeschoss: + 0,00m (ca. 82,150NN)
-OK Fertiggelande: - 0,02m (ca. 82,130NN)
-Anzahl der Geschosse: 4 Vollgeschosse

Bestandsgebaude

-Lange: ca. 92,99m

-Breite: ca. 60,535m

-H6he ab OK Gelande: ca. 16,60m

-OKFFB Erdgeschoss: + 1,11m (ca. 83,26UNN)
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-Anzahl der Geschosse: 4 Vollgeschosse

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschrankungen.

Siehe Punkt 0.1.1

Fur die Versorgung und Belieferung der Baustelle, Material An-
und Abtransporte, gem. beigefligtem Lage- und
Baustelleneinrichtungsplan.

0.1.5 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen.

Die Ein- und Ausgange, Verkehrswege fir Zu- und Abfahrten,
sowie brandschutzrelevante Flachen (z.B.
Feuerwehraufstellflachen, Flucht- und Rettungswege,
Sammelpunkte, etc.) angrenzender Gebaude mussen standig
freigehalten werden.

Die Zu- und Abfahrten zur &ffentlichen Stralde, die
Feuerwehrzufahrt sowie der Fluchtweg vom Kreishaus 1
mussen sténdig freigehalten.

0.1.6 Art, Lage, Mal3e und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.
Montagedffnungen.

Transporteinrichtungen, insbesondere Forderanlagen stehen
seitens des AG nicht zur Verfugung.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fir das
Uberlassen von Anschlissen fur Wasser, Energie und
Abwasser.

a) Anschlisse fir Energie:

1.) Baustrom wahrend der Rohbauarbeiten:

Einrichtung, Vorhaltung und Radumen des Baustromanschlusses
wahrend der Rohbauarbeiten durch den AN Rohbauarbeiten.
Angaben bzgl. elektrischer Eigenschaften z.B.
Anschlussleistung, Stromstarke, Sicherungen etc. sind soweit
notwendig vom AN Rohbauarbeiten auf dessen
Baustelleneinrichtung abzustimmen und in das Angebot
einzukalkulieren.

Vergultung des Verbrauchs gemaR Vertragsbedingungen.

2.) Baustrom nach Abnahme der Rohbauarbeiten:

Einrichtung, Vorhaltung und Raumen des Baustromanschlusses
nach Abnahme der Rohbauarbeiten durch den AN Elektro.

Erst nach funktionsfertiger Herstellung der neuen
Baustromversorgung kann die Baustromversorgung durch den
AN Rohbauarbeiten zuriickgebaut werden.

b) Anschlisse fur Wasser:

1.) Bauwasser wahrend der Rohbauarbeiten:
Einrichtung, Vorhaltung und Raumen des
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Bauwasseranschlusses durch den AN Rohbauarbeiten.

2 Wasserentnahmestellennotwendig (eine Entnahmestelle fir
Anschlisse des Sanitarcontainers, eine Entnahmestelle fur
Bauwasser auf dem Gelande).

Es ist auf Frostsicherheit aller Bereiche der Wasserleitungen zu
achten.

Vergutung des Verbrauchs gemaf Vertragsbedingungen.

2.) Bauwasser im Zuge des Bauablaufs:
Umbau, Vorhaltung und Raumen des Bauwasseranschlusses
durch den Rohbauarbeiten.

c¢) Anschlisse fur Abwasser:

Der Abwasseranschluss wird durch den AN Rohbauarbeiten
von Kanal bis Geldndeoberkante hergestellt und befindet sich
im Bereich der sudlichen Parkplatzflache.

Anschluss, Vorhaltung und Rdumen des Abwasseranschlusses
von Gelandeoberkante bis Sanitarconainer wird durch den AN
Baustelleneinnrichtung zur Verfugung gestellit.

Es ist untersagt, Zement-, Gips- und Putzschlammen in

die Kanalisation zu entsorgen.

0.1.8 Lage und Ausmal der dem Auftragnehmer fir die
Ausflhrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung Uberlassenen Flachen und Raume.

Siehe beigefugter Lageplan.

Der Platzbedarf und die Baustelleneinrichtung sind mit der
Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

Lagerflachen fir Baumaterialien, Baustoffe usw. werden im
Einvernehmen mit der 6rtlichen Bauleitung benannt.

Nicht genehmigte Bautiren innerhalb der Gebdude werden zu
Lasten des AN entfernt.

Das Umsetzen von Teilbereichen der Baustelleneinrichtung auf
Verlangen der ortlichen Bauleitung ist einzukalkulieren.

Dieser Aufforderung ist unverziglich nachzukommen.

Die Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgerate
usw. des AN oder seiner Erfiillungsgehilfen - auch wahrend der
Arbeitsruhe - ist ausschlie8lich Sache des AN.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt nur auf den im
Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flachen, in
Abstimmung mit der drtlichen Objektiiberwachung.

0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit.
Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Im Rahmen der Planung der BaumafRRnahme wurde eine
Baugrunduntersuchung durchgefihrt und die Ergebnisse in
einem geotechnischen Untersuchungsbericht dokumentiert und
bei der Ausflihrungsplanung bertcksichtigt.

Beziiglich des moglichen Vorhandenseins von kinstlichen
Hindernissen hat der AN eigenverantwortlich vor
Leistungsbeginn sich durch eine Ortsbesichtigung zu
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informieren.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewasser.
Art, Lage, Abfluss, Abflussvermdgen und
Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern.

Ergebnisse von Wasseranalysen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist
lickenlos zu erfullen.

Landesabfallgesetze sowie Satzungen der 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager sind zu beachten.

Verpackungs-, Restmaterialien und Baustellenabfalle sind
gemal der gesetzmalig vorgeschriebenen Entsorgung zu
beseitigen und sind Eigentum des AN.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiur die Entsorgung, z. B. besondere
Beschrankungen fiir die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und
Abdeckmaterial hat von jedem Auftragnehmer arbeitstaglich zu
erfolgen.

Die Moglichkeit der Containerstellung sowie deren Standorte
sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Eine Lagerung von Abfallen und Schutt auf der Baustelle ist
unzulassig.

Bei der Schuttbeseitigung sind die geltenden Vorschriften des
Landes bzw. der Kommune zu beachten.

Grundsatzlich sind Verpackungen und Transportpaletten
gebuhrenfrei gemaf Abfallbeseitigungsgesetz vom AN von der
Baustelle zu entfernen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen,
Pflanzenbesténden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und der gleichen im
Bereich der Baustelle.

Zu erhaltende Baume durfen wahrend der Bauzeit weder
beschadigt, oder durch Erdarbeiten ausgetrocknet werden.
Nicht unmittelbar vom Neubau betroffene, angrenzende und zu
erhaltende Bauteile, wie Stralienbeldge und technische Anlagen
etc. sind wahrend der Ausfilhrungen in ausreichendem Male
vor Beschadigungen zu schiitzen.

Beschadigungen werden tUber Beweissicherungsverfahren des
AG dokumentiert.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des
offentlichen Verkehrs.

Die Feuerwehrzufahrten der umliegenden Gebaude sind
wahrend der gesamten Bauzeit in ihrer Funktion zu erhalten.
Der amtl. Lageplan mit eingetragenen Feuerwehraufstellflachen
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und Bewegungsflachen ist beigefugt.

Verunreinigungen oder Beschadigungen o6ffentlicher
Verkehrsanlagen, missen durch den Verursacher sofort
gemeldet, beseitigt bzw. instandgesetzt werden.

Kosten gehen zu Lasten des AN.

Es ist davon auszugehen, dass je nach Witterung fir die Dauer
der Erdarbeiten mind. einmal je Woche gekehrt werden muss.
Besonders verkehrsbehindernde MalRnahmen (Lieferung
Fertigteile), sind vorher mit dem Auftraggeber und der
Bauleitung abzusprechen und zu koordinieren.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen,
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Dem LV ist als Anlage der Bestandsplan der Abwasserleitungen
im Baufeld beigefiigt.

Generell werden die notwendigen Schutz-, Umbau-, bzw.
Ruckbauarbeiten in den jeweiligen Positionen der zustandigen
Gewerke beschrieben.

Beim Auffinden von unerwarteten vorhandenen
Leitungssystemen im Erdreich ist mit der értlichen
Objektliberwachung das weitere Vorgehen abzustimmen.

Die vorgenannten, zu schitzenden Einbauten werden vor
Beginn der BaumalRnahmen durch die entsprechenden
Fachplaner/Gewerke markiert, soweit méglich und wenn nicht
durch z.B. Erdreich verdeckt.

Generell sind die Bestandsleitungsplane zu beriicksichtigen und
mit unerwarteten Funden ist zu rechnen.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der
Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale,
Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentimer.

Im Bereich der Baustelle zur Bestandsfassade des Kreishaus 1
liegen noch in Betrieb befindliche Grundleitungen.

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltende
Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls

Raumungsmafinahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfillt wurden.

Der Nachweis der Kampfmittelfreiheit wird vom AG erbracht.

0.1.19 GemaR der Baustellenverordnung getroffene
MalRnahmen.

Der Auftraggeber hat zur Wahrnehmung seiner Pflichten aus
der Baustellenverordnung einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) beauftragt.

Der SiGeKo stellt eine Baustellenordnung auf, deren
Forderungen einzuhalten sind.

Die Baustellenordnung wird Vertragsbestandteil.

Der SiGeKo nimmt jederzeit Einflul® auf die sicherheits- und
gesundheitstechnisch korrekte Abwicklung der Baustelle und
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fuhrt unangekiindigte Kontrollen vor Ort durch.

Die Mangel werden der Bauleitung mittels Bericht angezeigt und
sind umgehend durch den AN zu beseitigen.

Der AN, einschlieBlich seiner etwaigen Nachunternehmer,
werden darauf hingewiesen, dass sie die fur die Koordination
der sicherheits- und gesundheitsrelevanten Punkte nétigen
Unterlagen rechtzeitig zur Verfugung zu stellen haben.

Der AN hat seine Arbeiter anhand der Gefahrdungsanalyse
nachweislich zu unterweisen.

Erforderliche Sicherheitseinrichtungen, die auch zum Schutz
anderer auf der Baustelle verkehrender Personen zu dienen
haben, darf der AN wahrend oder nach Beendigung der eigenen
Arbeiten nur mit ausdricklicher Zustimmung der 6rtlichen
Bauleitung entfernen.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MalRnahmen
der Eigentimer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von
Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanélen, Stralen, Wegen,
Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der
Baustelle.

Die Bauausfiihrung erfolgt wahrend der Ublichen Arbeitszeiten
(7:00 - 19:00 Uhr werktags).

Die Ausfliihrung von Arbeiten aufierhalb der vorgenannten
Arbeitszeiten bedarf der Zustimmung des AG.

An Sonn- und Feiertagen ist vom AN eigenverantwortlich die
Zustimmung der zusténdigen Behoérde einzuholen.

Die Regelungen und Arbeitsschutzrichtlinien fur das Personal
von Fremdfirmen bei der Durchflihrung von Auftragsarbeiten auf
dem Gelande sind einzuhalten.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des
Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe und Bauteile;
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Siehe Baugrund- und Griindungsgutachten. Baugrund- und
Grundungsgutachten ist beigefugt.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten.

Bereits ausgefiihrte Leistungen zum Ausfiihrungsbeginn:
-Raumen der Gelandeoberflache und Lésen der Tragschicht im
Baufeld

-Herstellen der Baustelleneinfahrt im stdlichen Bereich des
Baugrundstlicks

-Schitzen des Bestandspflasters im gesamten Bereich der
Baustelle

-Tragschichterweiterung und Asphaltierung der Zuwegung zum
Kreishaus 2 im nordlichen Bereich des Grundstiicks sowie an
der Baustellenausfahrt zur Friedrich--Ebert-Strale entlang der
Zuwegung zum Kreishaus 1

-Rickbau der Hydrantenleitung am Hubschrauberlandeplatz
und teilweise im Baufeld
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-Umlegen der E-Ladestationen zum sudlichen
Bestandsparkplatz inkl. Herstellen der Anschlisse.
-Entfernen der Netzersatzanalge aus der Bestandsgarage am
Kreishaus

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Arbeiten mit anderen
am Bau tatigen Unternehmern so zu koordinieren, dass keine
Unterbrechungen bzw. Behinderungen im Bauablauf eintreten.
Daraus bedingte Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.01 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen
und Arbeitsbeschrankungen nach Art, Ort und Zeit sowie
Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Die eigentlichen Baugrubenarbeiten konnen erst nach Abbruch
der Bestandsgarage sudlich des Kreishaus 1 beginnen.

Der Leistungsumfang des Abbruchs ist im Rohbau-LV
enthalten.

0.2.02 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfuhrung, z.B.
Arbeiten in Rdumen, in denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten
im Bereich von Verkehrswegen oder bei auflergewdhnlichen
auleren Einflussen.

Die Sid- und Westseite des Baufeldes befindet sich in direkter
Lage zur vorgesehenen Zu- und Ausfahrt fur Feuerwehr und
Anlieferungsfahrzeuge.

0.2.04 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und
zum Gesundheitsschutz fur Mitarbeiter anderer Unternehmer,
z.B. trittsichere Abdeckungen.

-Trittsichere Abdeckungen von Deckendurchbriichen
-Schutznetze und Schutzgelander
-Sicherheitskennzeichnungen
-Sicherheitskoordinator

0.2.06 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
und Entsorgungseinrichtung, z.B. Behalter fur die getrennte
Erfassung.

Die Baustelleneinrichtung sieht eine Feuerwehrzuwegung an
der Sud- und Westseite des Baufelds vor und muss unter allen
Umstanden frei gehalten

0.2.07 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen
sowie Vorhalten von GerUsten.

Die Stahlbetonwande in Achse C/1-4 im 2. OG und 3. OG
erfordern eine langere Unterstitzungszeit der Traggeriste.
Das Traggerist im 1. Obergeschoss fiir die dartiberliegenden
Geschosse in diesem Bereich darf erst nach Herstellen der
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vollen Tragféhigkeit der Geschossdecke Uber dem 3. OG
entfernt werden.

Hierflr anfallende Kosten sind in einer eigenen Position unter
dem Punkt Traggeruste abzurechnen.

0.2.08 Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufzlge,
Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen
durch den Auftragnehmer.

Alle Geruste fur Betonarbeiten, Mauerarbeiten usw. zur eigenen
Benutzung sind gemanR VOB ( DIN 18331, § 4.1.2) als
Nebenleistung zu erbringen und werden nicht gesondert
vergutet.

Es werden durch den AG keine Gerlste o. Hebezeuge
bereitgestellt, die durch den AN mitbenutzt werden kénnen.

Es ist davon auszugehen, dass bauseits keine technische
Hilfsmittel zum vertikalen und horizontalen Transport von
Materialien gestellt werden (z. B. mobile Lastenaufziige,
Personenaufziige, etc.).

Bauseitige Aufenthalts- und Lagerraume zur Mitbenutzung
durch den AN stehen nicht zur Verfugung.

0.2.09 Wie lange, fur welche Arbeiten und gegebenenfalls fur
welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerste,
Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen fiir andere Unternehmer
vorzuhalten hat.

Es ist keine Vorhaltung des Arbeitsgerists und des Baukrans
fur andere als das Gewerk des AN geplant.

Nach Fertigstellung und Abnahme der Rohbauleistungen hat
der AN das Arbeitsgertist sowie den Baukran eigenstandig
abzubauen und zu entfernen.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten
Eignungs- und Giitenachweise.
Prufungen und Nachweise:

Art und Umfang der Eignungs-, Gute- und Kontroll- und
sonstigen Prifungen, sowie der Nachweise (ber die Eignung
der Bauprodukte richten sich nach den vertraglichen
Bestimmungen.

Die Durchfuhrung dieser Prufungen, sowie die Erbringung der
Nachweise, gelten als Nebenleistung, soweit im Vertrag nichts
anderes geregelt ist.

Soweit auf Grund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Prafungen oder Abnahmen gefordert jedoch nicht Vertragsinhalt
sind, hat der Auftragnehmer deren Durchfiihrung in
Abstimmung mit dem Auftraggeber zu veranlassen.

Die Kosten fiir diese Leistungen werden dem Auftragnehmer
gegen Originalrechnungen und Nachweise (Prufzeugnisse,
Bescheinigungen, Atteste, usw.) vom Auftraggeber gesondert
erstattet.

Die Termine fur die Durchfiihrung von Prifungen bzw.
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Abnahmen hat der Auftragnehmer so rechtzeitig festzulegen,
dass im Bauablauf keineUnterbrechungen bzw. Behinderungen
entstehen.

Bauprodukte (Baustoffe, und Bauteile, usw.):

Angaben Uber zu benennende Bauprodukte sind im
Leistungsverzeichnis, sofern abgefragt, vorzunehmen.
Bauprodukte dirfen nur verwendet werden, wenn der Nachweis
Uber deren Eignung geman DIN 18299 erbracht ist.

Bei der Bauausfiihrung sind die Herstellervorschriften zu
beachten.

Fur sdmtliche Bauteile mit brandschutztechnischen
Anforderungen sind die erforderlichen Priifzeugnisse und
bauaufsichtlichen Zulassungen vor der Ausflhrung vorzulegen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle
gewonnene Stoffe verwendet werden durfen oder missen oder
einer anderen Verwertung zuzufiihren sind.

Die Verwendung auf der Baustelle gewonnener Stoffe ist
grundsatzlich nicht vorgesehen.

Zur Wiederverflllung der Baugrube bis zur geplanten
Oberkante der Ubergabehdhe Rohbau soll ein hierfiir
geeignetes Bodenmaterial geliefert und eingebracht werden.
Gleiches gilt auch fiir alle Grabenarbeiten.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile,
die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue
Bezeichnung des Ortes und Zeit inrer Ubergabe.

Die Bereitstellung von Stoffen oder Bauteilen seitens des
Auftraggebers ist nicht vorgesehen.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern
und Transport von Stoffen und Bauteilen Ubernimmt oder daftir
dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfligung
stellt.

Das Abladen, Lagern und Transportieren von Stoffen und
Bauteilen ist seitens des Auftraggebers nicht vorgesehen.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder
Tabellen.

Die Abrechnung erfolgt grundsatzlich gemaft VOB. Sofern
abzurechnende Bauteile nur auf durch den Auftragnehmer zu
fertigenden Werkstatt- oder Detailausfihrungszeichnungen
erkennbar sind, sind diese Unterlagen inkl. den erforderlichen
Listen und oder Tabellen vor Ausflihrung der Leistung dem
Bauherrn bzw. der Bauleitung vorzulegen und
Rechnungsunterlagen nochmals beizulegen.

Zusitzliche Angaben zur Ausfiihrung iiber Ordnungsziffern
der VOB C DIN 18299 hinaus

0.2.23 Grundlagen.
a) MalRgebend fir die nachstehend ausgeschriebenen
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Leistungen und deren vertragsgemafie Ausfilhrung sind neben
den beigefiigten Unterlagen folgende nicht beigefligte
Unterlagen:

Es gilt die VOB im Ganzen

0.2.24 Vertretung des AN an der Baustelle.

Fur die Leistung aller Aufgaben ist der AN verpflichtet auf der
Baustelle einen bevollmachtigten Vertreter zu benennen und zur
Verfigung des AG, bzw. dessen Vertreter zu halten.

Die Benennung des Bauflihrers hat spatestens eine Woche
nach Auftragserteilung zu erfolgen.

Der Baufuhrer darf nur aus wichtigem Grund ausgetauscht
werden.

Ein Wechsel des Bauflhrers ist rechtzeitig mit entsprechender
Begriindung anzumelden.

Der Baufiihrer, dessen Vertreter, oder der Fachbauleiter
mussen der deutschen Sprache in Wort und Schrift fliefiend
machtig sein.

Aus wichtigem Grund kann der AG den sofortigen Austausch
fordern.

0.2.25 Koordinationsgesprache / Baubesprechungen.

Der Auftragnehmer hat flr die Dauer seiner Leistung zu den
Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmaRig
durchflihrt, einen geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu
entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils 1x pro Woche zu einem
festen Termin (="Jour Fixe") statt.

0.2.26 Bauablauf.

Der Bauablauf erfolgt nach jeweils gultigem Bauzeitenplan des
AG und den vertraglichen Vereinbarungen.

0.2.27 Bautagesberichte.

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fuhren und diese
der ortlichen Bauleitung taglich zu tibergeben.

Diese mussen alle Angaben enthalten, die flr die Ausfiihrung
und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen,
aber mindestens Angaben Uber das Wetter, Temperatur, Zahl
und Art der eingesetzten Grol3gerate, Zahl der Arbeitskrafte,
den wesentlichen Baufortschritt (mit Beginn und Ende von
Leistungen grésseren Umfangs), Unfélle und sonstige
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besondere Vorkommnisse enthalten.

In den Tagesberichten dirfen keine Angaben zu Behinderungen
oder Stundenlohnarbeiten aufgenommen werden.

Eventuelle Eintragungen diesbeziglich gelten als nicht
geschrieben.

0.2.28 Vom AG zur Verfligung gestellte Ausfliihrungsunterlagen.

Die fur die Bauausfihrung mafigeblichen
Ausfuhrungsunterlagen (Ausfihrungszeichnungen, Berechnung,
Behordenbescheide usw.), werden dem AN nach
Auftragserteilung rechtzeitig vor Ausflihrung der jeweiligen
Leistung - gegen Empfangsbestatigung - ausgehandigt.

Die Ausflhrungsunterlagen werden in digitaler Form (PDF)
Ubermittelt. Abweichungen gegeniiber diesen Unterlagen
bedurfen der schriftlichen Beantragung des Auftragnehmers
und der Zustimmung durch den Auftraggeber.

0.2.29 Vom AN zu erbringenden Ausflihrungsunterlagen.

Vom AN zu fertigende Unterlagen sind nach Abstimmung mit
den vom AG bestellten Fachingenieuren ausschlief3lich in
digitaler Form an den AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

Die Art der Unterlagen sind gemaf VOB als Nebenleistung zu
erbringen oder Uber die Nebenleistung hinausgehende
Unterlagen in den Leistungspositionen gesondert gefordert.

Von den vorgelegten Unterlagen erhalt der AN ein Exemplar mit
Prufvermerk zurtick.

Bei Korrekturen des AG ist die Vorlage nach Ubernahme der
Korrekturen zu wiederholen.

Die Ausflihrungsunterlagen sind bei dem AG rechtzeitig, jedoch
spatestens 18 Werktage vor der Ausflihrung einzureichen.

Soweit in den Ausschreibungsunterlagen darauf hingewiesen,
hat der AN erforderliche behdrdliche Genehmigungen,
Prifungen, notwendige Nachweise, sowie Zulassungen und
Gestattungen rechtzeitig einzuholen und notwendige statische
Berechnungen zu erstellen.

0.2.30 Bauzeitenplan des AN.

Der AN ist verpflichtet, nach Absprache mit der Bauleitung, zwei
Wochen nach Auftragsvergabe, bei Uberarbeitung unverziglich,
einen genauen Bauzeitenplan (Bauablaufplan als Balkenplan)
fur seine Leistungen unter Berucksichtigung der
Terminvorgaben dem AG vorzulegen

Der Bauzeitenplan ist ausschlieBlich in digitaler Form
vorzulegen.
Die Bauleitung fertigt einen Gesamt-Bauzeitenplan, in welchem
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die vorgenannten Termine eingearbeitet werden.

Die Rahmen- und Zwischentermine werden damit verbindlich.
Rahmen- und Zwischentermine, auch nach vereinbarten
Verschiebungen, werden Vertragsfristen im Sinne der VOB.

Die Kosten fur die Erstellung des Bauablaufplan sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.31 Abnahmen.

In jedem Falle ist eine férmliche Abnahme nach Fertigstellung
der gesamten geschuldeten Leistungen, einschl.
Dokumentation, durchzufiihren. Diese formliche Abnahme wird
nicht durch eine vorzeitige Benutzung, die Inbetriebnahme der
Leistung, eine bauaufsichtliche oder sonstige behordliche
Abnahme oder die Anweisung der Schlusszahlung etc. ersetzt.

Uber die Abnahme wird ein Protokoll erstellt.

Wurde die formliche Abnahme verweigert, ist nach
Mangelbeseitigung eine erneute Abnahme zu beantragen.

Mit dem schriftlichen Antrag auf erneute Abnahme hat der AN
den Nachweis zu fiihren, dass die wesentlichen Mangel nicht
mehr vorliegen.

0.5 Abrechnung
0.5.1 Abrechnungsplane.

Die Abrechnung erfolgt nach den vom AN zu erstellenden
Abrechnungsplanen.

01 Titel Notstromanlage

1. Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gelten die anerkannten
Regeln der Technik, im besonderen sind dies:

- die VDE-Bestimmungen

- die Vorschriften der VOB, Teil B und C, DIN 18299, DIN 18
382

Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis
36 kV

- die technischen Anschlussbedingungen (TAB) des ortlichen
Elektrizitats-Versorgungs-Unternehmens (EVU)

- die Vorschriften der Feuerwehr und des Bauordnungsamtes
- die Bestimmungen des Technischen Uberwachungsvereins
(TOV)

- die Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes

- die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)

- die Arbeitsstattenrichtlinien und -Verordnungen

- die Landesbauordnung NRW

- die Leitungsanlagen Richtlinie (LAR - NRW)

- die Versammlungsstattenvererdnpungd;V Stattvo),

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Vorbemerkungen und Technische Vertragsbedingungen (Elektro)

in der jeweils gultigen Fassung
2. Aligemeine Angaben zum Bauvorhaben:

Der Termin zur Freischaltung wird nach Beauftragung
zugewiesen.

Der Bieter sollte sich vor Abgabe des Angebotes an Ort und
Stelle uiber Art, Umfang und evtl. Erschwernisse der
auszufiihrenden Leistungen informieren.

3. Leistungen ohne besondere Vergiitung:

In die Einheitspreise sind Baubegehungen, Baugesprache auf
Verlangen der Auftraggeber, Koordinationen der Arbeiten mit
anderen Gewerken, evtl. anfallende Wartezeiten mit
einzukalkulieren.

Daraus eventuell resultierende Erschwernisse sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

4. Materiallieferung:

Es darf nur ein Fabrikat angeboten werden.
Mehrfachnennungen flihren ebenfalls zum Ausschluss des
kompletten Angebotes.

Das LV ist in jedem Falle ausgefillt einzureichen.

5. Verwertung / Beseitigung:

Abfalle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
(KrW -/AbfG) - z.B. Bau- und Abbruchabfélle, Erdaushub etc. -
sind vorrangig zu verwerten.

Abfalle, die nicht verwertet werden kénnen, sind
ordnungsgemal zu beseitigen.

Dabei wird zwischen nicht gefahrlichen und geféhrlichen
Abfallen unterschieden.

Abfélle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
(KrW -/AbfG) der im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Positionen sind entsprechend ihrer Abfallschliisselnummer
einer fur sie zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zuzufihren.
Auskunfte zu diesem Thema kdnnen zugelassene
Entsorgungsfachbertiebe und die Unteren
Abfallwirtschaftsbehdrden erteilen.

Der Nachweis Uber die Entsorgung (gemaf der
Nachweisverordnung) ist spatestes mit der Schlussrechnung zu
erbringen.

Die Entgelte fur die Entsorgung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Alle zu entsorgenen Stoffe gehen in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber.

6. Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie auf

ausdruckliche Anordnung des Auftraggebers ausgefuhrt
werden.
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01 Titel Notstromanlage

Vorbemerkungen und Technische Vertragsbedingungen (Elektro)

Die in den Positionen angegebenen Lohn- bzw. Entgeltgruppen
dienen nur zur Festlegung der erwarteten Qualifikation der
Personen, die die Stundenlohnarbeiten ausfihren.

Der Nachweis Uber die angefallenen Stundenlohnarbeiten ist zu
fuhren und durch Tagelohnzettel, die dem Auftraggeber
spatestens am nachsten Arbeitstag vorzulegen sind, zu
erbringen.

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abzurechnenden Stunden.

7. Ausfiihrungs- und Bestandsunterlagen

Lageplane im Mal3stab 1 : 100 werden vom Auftraggeber
gestellt.

Alle erforderlichen Betriebs- und Anlagenbeschreibungen,
Anlagenplane, sowie die Bedienungs- und
Wartungsanweisungen sind vom Auftragnehmer beizustellen.

8. Beauftragung / Abrechnung

Eine Titelweise Vergabe an verschiedene Bieter wird nicht
erfolgen, gewertet wird die Gesamtangebotssumme.

Die Rechnungsstellung der Arbeiten miissen nach Titel getrennt
erfolgen, gemaf Beauftragung.

Mit Abgabe des Angebotes erklart der Bieter, dass sein Betrieb
ausreichend leistungsfahig ist, die angebotenen Arbeiten
innerhalb der vorgegebenen Fristen termingerecht auszufiihren.

9.Ausfiihrungszeitraum

Lieferung: Januar 2027
Fertigstellung: Februar 2027

01.01 Gewerk Notstromanlage

01.01.1 Notstromstation inkl. Stationsgebaude, Notstromaggregat 300 kVA

Notstromstation inkl. Stationsgebaude, Notstromaggregat 300
kVA bestehend aus:

1 Stationsgebéude

1.1 Raumzelle

Betonraumzelle fugenlos aus einem Guss mit Betoninnenwand
und inkludierter Tar. Expositionsklassen nach DIN 1045-2 und
DIN EN 13369 fur Aullenbauteile XC4, XF1 und XA1, fir
Innenbauteile XC1, Feuchteklasse WF.

Lichte Innenmafe: Bx L xH =2,78 x 8,38 x 3,20 m.
AuRenmale: Bx L x H =2,98 x 8,18 x 3,34 m bei einer
Wandstarke von 10 / 12 cm und Boden- (oder Decken-) starke
von 14 cm. Aulienanstrich mit Dispersionsfarbe, Farbton nach
Wahl aus Herstellerfarbkarte. Innenanstrich Farbton weil},
Innensockelanstrich mit Héhe 20 cm, grau, dicht und bestandig
gegen Kraftstoff- und Olleckagen. Die Raumzelle muss fir
Bodeneinbau bis 80 cm geeignet sein.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01.01 Gewerk Notstromanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
1.2 Dach
Wannenflachdach mit umlaufender Betonattika, 6,0 cm
Uberstand zum Gebaude und Tropfkante, Deckenstarke an der
Attika 28 cm, Wannenoberflache stahlschalungsglatt, 5 cm
Kies- oder Schotterschittung, Entwasserung tber Fallrohre,
Dach gleitend auf Betonkdrper gelagert, Expositionsklassen fur
Auflenbauteile XC4, XF1 und XA1, fur Innenbauteile XC1 nach
DIN 1045 und DIN EN 13369.

1.3 Fallrohr

2 Stk

Aluminiumregenfallrohr eloxiert EV1 mit Ubergangsstiick zum
Einstecken in Kanalanschluss.

1.4 Innenwand
Betoninnenwand flr Raumzelle zur Trennung des
Maschineraumes und des Schaltanlagen-bereiches.

1.5 AuBentiir

AuBentur als Aluminiumtar in Rahmenbauweise mit
Queraussteifungen und umlaufender Dichtung, innenliegenden
Bandern, Turfullung aus hochfesten Legierungen.
Standardmassig ausgerustet mit mechanischem Tirfeststeller
zur selbsttatigen Offnungsfeststellung bei 95 Grad und Cu-
Erdungsband. Tirkonstruktion geprift nach DIN VDE 0670 Teil
611, Schlagprifung nach IEC 68-2-62, Schutzgrad IP 23 DH.
Mit folgender Auspragung:

Turbreite i.L. 1.000 mm,

Hohe i.L. 2.100 mm,

Rohbaumal} Breite 1.110 mm,

Rohbaumal Héhe 2.210 mm,

Farbe silber, E6 EV1,

Panik-Stangengriff,

PZ Vorbereitung vorgerichtet flr zwei Profilzylinder.

1.6 Innentir

Innentlr in Standardlackierung grau als Feuerschutztir,

800 x 2100 mm, Turblatt: 55 mm dick, Blechstarke 1,5 mm,
3-seitig gefalzt, 2 Sicherungsbolzen Zarge: Blechstarke 2,0 mm,
3-seitige EPDM-Dichtung mit Bodeneinstand 30 mm,
Einsteckschloss nach DIN 18250 KI. 3,
FS-Rundgriff-Driickergarnitur, Kunststoff schwarz.

Hormann, Typ H3 oder gleichwertig

1.7 Erdungsdurchfihrung
Hauff Erdungsdurchfiihrung HDE-M 12/100 oder gleichwertig

1.8 Armierungserdung
Hauff Armierungserdung HEA-A M12/50 oder gleichwertig

1.9 Einfachdichtpackung
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01 LV Erstellen einer NEA (Notstrom)
01 Titel Notstromanlage

01.01 Gewerk Notstromanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
2 Stk Hauff Einfachdichtpackung HSI 150-E-K/120 mit
Bajonettaufnahme inklusive Dichtdeckel HSI 150-D oder
gleichwertig.

1.10 Aussparung Abgas
Beton-Aussparung < 0,4 m? als Einzelaussparung in Betonwand
fur die Abgasleitung.

1.11 Aussparung Liiftung

2 Stk Beton-Aussparung 1,6 bis 2,2 m? als Einzelaussparung in
Betonwand als Luftungso6ffnung.

Die konkrete Festlegung der GroRe erfolgt im Zuge der
spateren Ausfiihrungsplanung.

1.12 Erstellung Statische Berechnung
Erstellen einer priffahigen statischen Berechnung fir die
vorgenannte Betonstation.

1.13 Transport und Aufstellung

Transport der Betonstation vom Herstellerwerk zum
Verwendungsort einschliellich eventueller Begleitfahrzeuge und
Einholung erforderlicher Genehmigungen.

Krangestellung zur Aufstellung der Station bis zur erforderlichen
Auslage (Abstand Mitte Kran — Standort Station < 15 m).

Die Eignung der Zuwegung und Stellflachen der Fahrzeuge wird
bauseits sichergestellt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass alle Bauteile
zunachst abgeladen und zwischenabgestellt werden miissen
damit eine Neupositionierung des Kranfahrzeuges erfolgen
kann.

Griundung und Fundament fir die Station sind bauseitige
Leistungen.

2 Netzersatzaggregat und unmittelbares Zubehor
2.1 Netzersatzaggregat

Nennscheinleistung: 300 kVA

Nennwirkleistung: 240 kW

Leistungsfaktor cos ¢: 0,8

Leistungsdefinition: PRP gemaf ISO 8528-1
Uberlastbarkeit: fur Regelzwecke /1 hin 12 h
Spannung: 400/231V

Nennstrom: 433 A

Frequenz: 50 Hz

Anzuwendende Normen: 1SO 3046, ISO 8528, DIN 6280
Bezugsbedingungen:

Aufstellhdhe: <100 m UNN

Ansaug- Aulenlufttemperatur: 25 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 60 %

Aggregateauslegung: ISO 8528, DIN 6280
Bauform nach ISO 8528: B
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ausfihrungsklasse: G3
Spannungseinstellbereich: +/- 5%
stat. Spannungsgenauigkeit: 1%
Lastzuschaltung: gemal ISO 8528
Ausregelzeit: geman 1SO 8528
Dauerkurzschlussstrom: 3 X luen,
Dieselmotor:
Wassergekuhlter Viertakt- Dieselmotor mit Abgas-
Turboausladung und Ladeluftkihlung, Hochdruck-
Einzeleinspritzsystem, elektronisches Motormanagement mit
Bus- Schnittstelle zur Anbindung an die Notstromsteuerung,
Abgassammelrohr und Flanschanschluss fur weiterflihnrende
Abgasleitung, Kraftstoff- Einfachfilter, Schmierdl- Einfachfilter,
Trocken- Luftfilter, Umlaufdruckschmierung, geschlossener
Kuhlkreislauf sowie Kiihlwasser- Vorwarmung thermostatisch
geregelt. Betrieb des Dieselmotors mit schwefelarmen Heizol
gemal DIN 51603-I oder Heiz6l nach EN 590.
Fabrikat: Volvo oder gleichwertig
Type: TAD 842 GE oder gleichwertig
Zylinderzahl: 6
Zylinderanordnung: Reihe
Gewahlte Leistungsdefinition: PRP
Nenndauerleistung (PRP): 273 kW
Drehzahl: 1500 1/min
Anlassung: elektrisch
Anlassernennspannung: 24V
Abgasemissionen (5% Restsauerstoff):
Stickoxide NO,: <2000 mg/Nm?
Kohlenmonoxid CO: <300 mg/Nm?
Kohlenwasserstoffe HC: <150 mg/Nm3
Staub: <50 mg/Nm?3
Synchrongenerator:
Drehstrom- Synchrongenerator in 12- oder 6- Leiter Ausflihrung,
Kugellagerung, Eigenerregung und eigenbeliftet, tropenisoliert
und geeignet fir feuchte sowie korrosive Umgebung, 2/3
gesehnte Wicklungen, herausgeflhrter Sternpunkt,
Statikeinrichtung fur Parallelbetrieb.
Fabrikat: Mecc Alte oder gleichwertig
Type: ECO 38-1L/4 oder gleichwertig
Nennleistung: 300 kVA
Nennspannung: 400/231V
Drehzahl: 1500 1/min
Polzahl: 4
Frequenz: 50 Hz
Isolationsklasse: H
Erwarmungsklasse: H
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Dieselmotor und Synchrongenerator sind auf einem
gemeinsamen verwindungssteifen Stahlgrundrahmen
aufgebaut.

Grundrahmen in Stahl - Schweifkonstruktion, grundiert und
lackiert, Schutzvorrichtung fur das Schwungrad und alle
rotierenden Teile, Olauffangwanne unter dem Dieselmotor.
Verbindung der Antriebsteile Gber eine elastische Kupplung.
Die Lagerung des Maschinensatzes zum Grundrahmen erfolgt
Uber Schwingungsisolatoren.

Zusammenfassung der Motorverdrahtung, Sensoren von
Dieselmotor und Generator und Hilfseinrichtungen in einem
zentralen Maschinenklemmkasten.

Elastische Kupplung:

Kupplung zur Kraftibertragung vom Dieselmotor auf den
Generator als Solltrennstelle, 1- Zylinder ziindaussetzerfest, ein
Drehschwingungsberechnung ist vorzulegen.

2.2 Aggregatezusammenbau und Werksabnahme

Ausrichten und Montage von Dieselmotor und Generator auf
dem Grundrahmen.

Anbau der Zubehdreinrichtungen, Verrohrung und Verkabelung
des Aggregates.

Lastlauf auf dem Aggregateprifstand im Herstellerwerk mit
gestaffelt zuschaltbarer Last. Lastauf-schaltung zur Uberpriifung
des dynamischen Verhaltens gemaf 1SO 8528.

Aufzeichnung und Protokollierung der wesentlichen Parameter
wahrend der Erprobung.

Lastlauf mit:

25 % Last fur 30 min,

50 % Last fur 30 min,

75 % Last fir 30 min,

100 % Last fir 1 h,

110 % Last fur 30 min,
StoRlastversuch mit 50 % Last.

2.3 Starterbatterie

GrolRoberflachen- Bleibatterien einschliellich Gestell und
Verbinder. Kabelverbindung zum Anlasser des Dieselmotors
einschlieBlich Schutzabdeckungen fir leitende Bauteile.

Nennspannung 24 V
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01 LV Erstellen einer NEA (Notstrom)
01 Titel Notstromanlage

01.01 Gewerk Notstromanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
2.4 Riickkiihler als Vorbaukiihler

Die Motorabwarme wird in einem geschlossenen System Uber
einen VorbaukUhler abgefihrt.

Der Vorbaukithler sitzt in Langsrichtung vor dem Dieselmotor
und ist mit Dieselmotor und Grundrahmen verbunden.

Mittels des vom Dieselmotor mechanisch angetriebenen
Ventilators wird die Kuhlluft Gber die Motoroberflache aus dem
Raum angesaugt und durch den Kuhler gedrtickt.

Der Warmeaustausch erfolgt in den vom Motorkihlwasser
durchstréomten Lamellenkérper.

Motor- und Ladeluftkreis besitzen dabei jeweils einen
Kuhlkoérper die hintereinander angeordnet sind.

Kuhler und Rahmenteile sind grundiert und lackiert.

Fabrikat: Volvo oder gleichwertig
Type: TAD 842 oder gleichwertig
Lufteintrittstemperatur: <62°C

Druckreserve: 300 Pa

2.5 Rohrleitungen

ca. 4 m Rohrleitungen zur Verbindung von Motor und
Kuhleinheit.

Die Nennweiten werden entsprechend der umlaufenden
Flissigkeitsmenge und der Forderhéhe der Kiihimittelpumpe
festgelegt.

Die Menge bezieht sich auf die Gesamtlange der Leitungen
(Vor- und Rucklauf der kihlkreise).

Ubergangsstiicke, Bégen und Dehnungsausgleiche sind nach
Erfordernis enthalten.

3 Schaltanlagen
3.1 Notstrom-Schaltanlage

Schaltanlage flir den automatischen Notstrombetrieb des
Netzersatzaggregates.

Schaltanlage als Standschrank eines Serien- Schranksystems.
Nach Erfordernis und zur Einhaltung geltender Vorschriften
erfolgt eine Trennung in mehrere Felder oder Schrankbereiche.

Fabrikat: SAB oder gleichwertig

Type: STS Il - 630 oder gleichwertig
Schranksystem: Rittal oder gleichwertig
Normen: VDE 100-718

Abmessungen:

BxHXT: 1200x1900x400mm
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Sockel: 100 mm

Mess- und Steuerteil — Feld 1

Funktionssteuerung als fertige Baueinheit bzw. Gerat zur
Steuerung und Uberwachung des Aggregates und Realisierung
der Funktionen des Netzersatzaggregates.

Bedieneinheit der Funktionssteuerung in der Tir der
Schaltanlage mit Bedientastern und Klartextanzeige.

Steuerung des automatischen Netzersatzbetriebes vom
Erkennen des Netzausfalls, weiter mit dem Startbefehl fur das
Aggregat, Uberwachung des Startvorganges, Ansteuerung der
Schaltgerate, Zurtickschalten der Verbraucher nach
Netzwiederkehr bis zur Stillsetzung des Aggregates.

Der Funktionsablauf, Ansprechtoleranzen und
Verzdgerungszeiten bzw. der zeitliche Ablauf sind im
ausreichenden Grenzen parametrierbar.

Die Kommunikation mit dem Motormanagement des
Dieselmotors erfolgt mittels Bus- Schnittstelle. Betriebs- und
Stérmeldungen sowie Messwerte aus dem Motormanagement
werden auf der Klartextanzeige dargestellt.

Weiterhin werden elektrische Messwerte und Meldungen von
Hilfseinrichtungen ebenfalls dargestellt.

Die Aufbereitung und Darstellung von Meldungen erfolgt in einer
logischen Menu- Struktur.

Funktionsautomatik:

Fabrikat: Stucke oder gleichwertig
Type: SYMAP oder gleichwertig

Im Wesentlichen sind die folgenden Uberwachungs-,
Schutzfunktionen und Anzeigen realisiert.

e Uberwachung der Generatorspannung,
Uberwachung der Netzspannung,

Ansteuerung Generatorschalter,

Ansteuerung Netzschalter,

Uberstromschutz,

Uberlastschutz,

Kurzschlussschutz,

Uber- und Unterspannungsschutz — Generator,
Uber- und Unterfrequenzschutz — Generator,
Asymmetrieschutz,

Anzeige Netzspannung,

Anzeige Generatorspannung

Anzeige Netzfrequenz,

Anzeige Generatorfrequenz,

Anzeige Schein-, Wirk-, und Blindleistung (Generator),
Anzeige Leistungsfaktor,

Anzeige Elektrische Arbeit,
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
e Anzeige Betriebsstunden,
¢ Anzeige Anlagenstarts.

Neben der Anzeige der Funktionssteuerung werden folgende
analoge Messinstrumente auf der Schaltanlagentur Gbersichtlich
realisiert.

1 Voltmeter,

1 Voltmeterumschalter,

1 Frequenzmesser,

3 Amperemeter mit Schleppzeiger,
1 Batterievoltmeter,

1 Batterieamperemeter.

Durch die Funktionsautomatik erfolgt auch die Ansteuerung und
Uberwachung der Anlagenhilfs-einrichtungen sowie die
Einbindung in die Anzeigemenus.

Der Umfang ergibt sich aus den nachfolgenden Positionen des
Leistungsverzeichnisses.

Alle hier enthaltenden elektrischen Hilfseinrichtungen und
anfallenden Messwerte werden dabei bertcksichtigt.

Leistungsteil Generator — Feld 2

Leistungsschrank im Wesentlichem mit den folgenden
Komponenten.

Anschlusssystem 800 A fiir Generatorkabel,
3 Stromwandler 800/5 A,
1 Leistungsschalter 800 A, dreipolig, fir Festeinbau mit
Motorantrieb und Hilfskontakten,

e Anschluss-/ Schienensystem zur Anbindung an die weiteren
Lastfelder.

Leistungsteil Mobil-Generator — Feld 3

Leistungsschrank im Wesentlichem mit den folgenden

Komponenten.

e Anschlusssystem 800 A fur Zuleitung Mobiler Generator,

e 3 Stromwandler 800/5 A,

e 1 Leistungsschalter 800 A, dreipolig, fur Festeinbau mit
Motorantrieb und Hilfskontakten,

e Anschluss- / Schienensystem zur Anbindung an die weiteren
Lastfelder.

Leistungsteil Verbraucher — Feld 4
Leistungsschrank im Wesentlichem mit den folgenden
Komponenten.

e 5 Stlick Anschlusssysteme bis 250 A,
1 Leistungsschalter 250 A, dreipolig, flr Festeinbau mit
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Motorantrieb und Hilfskontakten,
e 4 Stlck Sicherungs-Lastabgange,
e Anschluss- / Schienensystem zur Anbindung an die weiteren
Lastfelder.

Hilfsantriebeversorgung — Feld 5 oder Integration in Feld 1

Die Hilfsantriebe und Nebeneinrichtungen werden zentral

versorgt und Uberwacht.

Bei Bedarf wird ein eigenes Schrankfeld vorgesehen.

Im Wesentlichen sind die folgenden Komponenten

berlcksichtigt.

e Einspeisung fir Hilfsantriebe 400 / 231V,

e Versorgung / Steuerung 1 Stick Kiuhlwasservorheizung < 2
kW, 231V,

e Versorgung / Steuerung 1 Stlick Stellmotor Zuluftjalousie 24
VDC,

e Versorgung / Steuerung 1 Stiick Stellmotor Abluftjalousie 24
VDC,

e Versorgung / Steuerung 1 Stlck Kraftstoffpumpe < 1,5 kW,
400 V,

e 1 Stick Steuerschalter fiir Kraftstoffpumpe,

e Versorgung / Steuerung 1 Stlick Leckagegerat 231V,

e Einbindung 1 Stiick Uberfiillsicherung,

e Einbindung Leckagemeldung,

e Einbindung Meldungen vom Tagestank ,Min - 50 % - Max",

e Einbindung Meldungen vom Vorrats ,Min - Max",

o 1 Batterieladegerat 24 VDC, 15 A.

Schnittstelle:

Fir die externe Auswertung werden flinf potentailfreie Kontakte
mit bereits verfligbaren Betriebs- oder Stérmeldungen nach
Wahl zur Verfligung gestellt.

3.2 Ubergangssynchronisierung

Erweiterung der Funktionssteuerung zur Méglichkeit der
unterbrechungslosen Rickumschaltung von Generator- auf
Netzversorgung nach Netzwiederkehr zur Vermeidung einer
zweiten Unterbrechung einschlieRlich der Mdglichkeit des
unterbrechungslosen Lastprobebetriebes.

Dabei wird die Generatorspannung an die vorhandene
Netzspannung synchronisiert und der Generatorschalter vor
Abschaltung des Netzschalters zugeschaltet.

Der tatsachliche Parallelbetrieb des Generators mit dem Netz
liegt hier unter 100 ms.

Die Riicksynchronisierung erfolgt einzeln nacheinander fir jede
Umschaltstelle.

Der Steuerteil der Netzersatzschaltanlage wird um folgende
Komponenten erganzt.
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¢ Wahlmdglichkeit Notstrombetrieb mit und ohne
Rucksynchronisierung,
Lastprobebetrieb mit Ubergabesynchronisierung,
Meldung ,Synchronisierung gestort.

3.3 Lastkabel Generator

Lastkabelverbindung zwischen Generator und
Netzersatzschaltanlage einschlieRlich erforderlichen
Kabeltrassen und Befestigungsmaterial.

Lastkabel als schweres Gummikabel in Einzeladerausflihrung
fur kurzschlussfeste Verlegung.

3.4 Steuerkabel Aggregat

Steuerkabelverbindung zwischen Aggregat bzw. Generator und
der Netzersatzschaltanlage einschliellich erforderlichen
Kabeltrassen und Befestigungsmaterial.

Einzelkabel nach Erfordernis der Sensorik und Einrichtungen
am Aggregat in 6lbestandiger Ausfuhrung.

3.5 Kabel fiir Hilfseinrichtungen

Versorgungs- und Steuerkabel zum Betrieb der
Hilfseinrichtungen zwischen Netzersatzschaltanlage und den
jeweiligen Betriebsmitteln einschliellich erforderlichen
Kabeltrassen und Befestigungs-material.

Einzelkabel nach Erfordernis der jeweiligen und Einrichtungen in
Olbestandiger Ausflihrung.

Hierzu gehoren Kabel innerhalb des Aggregateraumes die
unmittelbar der Netzersatzanlage zu zuordnen sind bzw. fir
deren Betrieb erforderlich sind.

3.6 Lastkabel Mobil-Generator

Lastkabelverbindung zwischen einem separaten
Anschlussschrank und Netzersatzschaltanlage einschlieR3lich
erforderlichen Kabeltrassen und Befestigungsmaterial.
Lastkabel als schweres Gummikabel in Einzeladerausfihrung
fur kurzschlussfeste Verlegung.

3.7 Steuerkabel Mobil-Generator

Steuerkabelverbindung flr bis zu sechs Betriebsbefehle und
Meldungen zwischen einem separaten Anschlussschrank und
Netzersatzschaltanlage einschlieRlich erforderlichen
Kabeltrassen und Befestigungsmaterial.

3.8 Anschlussschrank — Mobil
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Edelstahl-Anschlusskasten fir AuRenmontage zur Anbindung
eines mobilen Generators.

¢ Anschlusssystem 800 A fir Anbindung Mobiler Generator,
¢ Anschlusssystem 800 A fiir Anbindung NEA-Schaltanlage,
Klemmleiste fiir die Weiterleitung von Steuerbefehlen und
Meldungen.

4 Beliiftung des Aggregateraumes

4.1 Zuluftjalousie

Zuluftjalousie fur Kanalanbau. Kugelgelagert mit
Aluminiumlamellen, langsseitig mit Gummi-dichtungen

einschliel3lich Stellmotor mit passendem Drehmoment 24 VDC.

BxHXT: 1400x1600x<180 mm
Querschnittsreduzierung: max 10 %

4.2 Abluftjalousie
Abluftjalousie flr Kanalanbau. Kugelgelagert mit
Aluminiumlamellen, langsseitig mit Gummi-dichtungen

einschliellich Stellmotor mit passendem Drehmoment 24 VDC.

BxHxT: 1200x1200x<180 mm
Querschnittsreduzierung: max 10 %

4.3 Zuluft- Wetterschutzgitter
Wetterschutzgitter mit Rahmen und Lamellen aus verzinktem
Stahlblech fir Wandeinbau einschlieBlich innenliegendem

Vogelschutzgitter.

BxHXT: 1400x1800x<150 mm
Querschnittsreduzierung: max 25 %

4.4 Abluft- Wetterschutzgitter
Wetterschutzgitter mit Rahmen und Lamellen aus verzinktem
Stahlblech fur Wandeinbau einschlief3lich innenliegendem

Vogelschutzgitter.

BxHxT: 1400x1800x<150 mm
Querschnittsreduzierung: max 25 %

4.5 Zuluftkanal

Zuluftkanal aus verzinktem Stahlblech mit Anbauflanschen
einschlieBlich Schallddmmauskleidung.
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Kanalfihrung einschlieBlich B6gen und
Querschnittsibergangen, Befestigungs- und
Verbindungsmaterial.
4.6 Abluftkanal
Abluftkanal aus verzinktem Stahlblech mit Anbauflanschen
einschlielich Schallddmmauskleidung.
Kanalfihrung einschlieBlich B6gen und
Querschnittsibergangen, Befestigungs- und
Verbindungsmaterial.
4.7 Zuluftschalldampfer
Kulissenschalldampfer nach dem Absorptionsprinzip.
Feuchtigkeitsabweisende und abriebfeste Einzelkulissen mit
Steinwollfillung.
Kulissen zusammengefasst im einem verzinktem
Stahlblechgehause.
Fabrikat: SAB oder gleichwertig
Einflgungsdampfung: 35 dB
BxHxT: 1600x2000x1500 mm
Freier Querschnitt: 1,3 m?
Kulissenstarke: 120 mm
Spaltbreite: 80 mm
4.8 Abluftschalldampfer
Kulissenschalldampfer nach dem Absorptionsprinzip.
Feuchtigkeitsabweisende und abriebfeste Einzelkulissen mit
Steinwollfillung.
Kulissen zusammengefasst im einem verzinktem
Stahlblechgehause.
Fabrikat: SAB oder gleichwertig
Einflgungsdampfung: 35 dB
BxHxT: 1600x2000x1500 mm
Freier Querschnitt: 1,3 m?
Kulissenstarke: 120 mm
Spaltbreite: 80 mm
4.9 Elastischer Ubergang
Elastischer Ubergang (Faltenbalg) zur Verbindung von
Luftungskomponenten mit dem Kuhler des Dieselmotors.
5 Abgassystem
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5.1 Abgas-Partikelfilter

RuBpartikelfilter fir den Einsatz stationar betriebener
Dieselmotoren, geeignet fiir die Abscheidung nicht fllichtiger
Stoffe aus dem Abgasstrom (Staub, Rul}).

Die Rulfifilteranlage ist so konzipiert, dass sich der Filter ohne
Nachbrenneinrichtung selbst regeneriert (ohne Unterbrechung
des Notstrombetriebs).

Durch zusatzliche MalRnahmen ist sichergestellt, dass die
Anlage bei voller Beladung oder einer Stérung am Ruf¥filter sich
nicht selbst abschaltet.

Die Anlage ist daher mit einem automatischen
Sicherheitsbypass ausgerustet, der den Notstrombetrieb immer
sicherstellt.

RuBpartikel-Filter mit ruRziindbeschichteten Filterelementen,
selbstreinigend Uber 400 °C Abgas-temperatur.
Filterabscheidegrad bis 98 % der Eingangsbelastung der
Ruf¥partikel. Filtergehduse mit Anstrébmbereich und
Bypass-Klappe mit motorischen Antrieb.

5.2 Kombinationsschalldampfer

Abgas— Hochleistungsschalldampfer als
Kombinationsschallddmpfer nach dem Reflexionsprinzip und
Absorptionsprinzip mit Flanschen einschlieRlich Dichtungen und
Befestigungskonsolen zur schwingungsfreien Montage.

Fabrikat: Adam oder gleichwertig
Type: ARN oder gleichwertig
Einfigungsdampfung: 45dB

Nennweite DN: 200 mm

5.3 Abgasleitungen

Abgasleitung einschliellich der erforderlichen Halter
entsprechend dem Verlauf als Schiebe- oder Festpunkthalter
zur schwingungsfreien Montage der Leitung.

Leitungsverlauf in geschweilter Ausfiihrung, an Ubergangen zu
Schallddmpfern, Durchfliihrungen, Deflektorhauben oder
anderen Komponenten sind Flanschverbindungen zu
berlcksichtigen.

Lange: 8m
Material: 1.4571
Nennweite DN: 200 mm

5.4 Bogen fiir Abgasleitung
Rohrbogen 90°, Radius 3D fiir die Abgasleitung der Vorposition.

Menge: 3 Stk
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Material: 1.4571
Nennweite DN: 200 mm

5.5 Dehnungsausgleich

Kompensator zum Ausgleich von Langenanderungen und

Verminderung der Schwingungs-ubertragung.

Im Verlauf der Abgasleitung mit SchweilRenden, bei Anbindung
an Geratekomponenten mit Flanschanschluss.

Menge: 2 Stk
Material: 1.4571
Nennweite DN: 200 mm

5.6 Wanddurchfiihrung

Wanddurchflihrung mit Hillrohr und Warmeisolierung zum
Einbau in vorhandene Kernbohrung einschlie3lich beiderseitige

geteilte Abdeckung.

5.7 Abgasaustritt

Abgasaustritt als Deflektorhaube als Abschluss der
Abgasleitung mit Flanschanschluss fir die vertikale Ableitung

der Abgase im Aul3enbereich.

Der Austritt ist bis Uber drei Meter Firsthohe des

Stationsgebaudes zu fihren.

Material: 1.4571
Nennweite DN: 200 mm

5.8 Isolierung Schalldampfer

Warmeisolierung der Abgasschalld@mpfer mit Mineralwolle und

verzinkter Blechummantelung.

Entwésserungsanschlisse an den Schalldampfern sind

entsprechend zu verlangern.

Die maximal zulassige Oberflachentemperatur am Blechmantel

betragt 60°C.
Menge: 2 Stk
Isolierstarke:

Isoliermaterial:

5.9 Isolierung Abgasleitung

min. 120 mm
Rockwool oder gleichwertig

Warmeisolierung der Abgasleitung mit Mineralwolle und

verzinkter Blechummantelung.

An Flanschen und Kompensatoren ist die Blechummantelung

demontierbar ausgefiihrt.

Die maximal zulassige Oberflachentemperatur am Blechmantel

betragt 50°C.
Menge: 8m
Isolierstarke:

Isoliermaterial:

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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5.10 Revisionso6ffnungen

Revisionsoffnungen mit abnehmbarer Deckel in
Schraubausfuhrung und warmebestandiger Abdichtung.
Lage gemal’ den Vorgaben des Bezirksschornsteinfegers.

Menge: 2 Stk

5.11 Messanschluss

Messstutzen als Einschweil3hilse mit Auliengewinde und
Abdeckung sowie warmebestandiger Abdichtung.

Lage gemaR den Vorgaben des Bezirksschornsteinfegers.

6 Kraftstoffanlage

6.1 Tagestank

Kraftstofftagestank fiir den Betrieb der Netzersatzanlage bzw.
des Dieselmotors mit drucklosem Kraftstoffzulauf.

Einwandiger Stahltank mit Auffangwanne und Standkonsole.
Tank und Wanne mit Bauartzulassung.

Mechanische Inhaltsanzeige, Absperrventile an den
Kraftstoffleitungsanschlissen.

Probenentnahmemaglichkeit zur Entnahme von Kraftstoff ohne
Beeintrachtigung der Funktion des Tanks.

Fabrikat: Krampitz oder gleichwertig
Type: TTE + TW oder gleichwertig
Nenninhalt: 750 Liter

Flllungsgrad: 95 %

6.2 Automatische Kraftstoffpumpe

Elektrische Kraftstoffpumpe zur automatischen Nachflillung des
Tagestanks aus einem Vorratstank. Pumpeneinheit fur
Wandmontage einschlief3lich Handpumpe und Auffangwanne.
Absperrventile und Bypass fur Handbetrieb und der Méglichkeit
fur Versorgung aus einem mobilen Behalter.

Fabrikat: SAB oder gleichwertig
Foérdervolumen: >900 I/h

Leistung Pumpenmotor: 0,55 kW
Nennspannung: 400 V

6.3 Niveauerfassung Tagestank

Niveaustandsgeber flir den Tagestank zur Steuerung der
automatischen Tagestank- Befullung.

Neben der Minimum- und Maximum- Erfassung zusatzlich
Erfassung eines einstellbaren Zwischenwertes fur
Meldezwecke.

Fabrikat: Afriso oder gleichwertig
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6.4 Vorratstank
Kraftstofftank als doppelwandiger Einzeltank mit
Bauartzulassung.
Mechanische Inhaltsanzeige, Leckagetuberwachung mit ortlicher
Anzeige und Meldekontakt, Absperrventil an der abgehenden
Kraftstoffleitung.
Anschluss fur Beflll- und Entliftungsleitung.
Probenentnahmemadglichkeit zur Entnahme von Kraftstoff ohne
Beeintrachtigung der Funktion des Tanksystems.
Zusatzliche Befillmdglichkeit mit Absperrmdglichkeit fur die
gezielte Additivierung der Kraftstofflagermenge.
Fabrikat: Krampitz oder gleichwertig
Type: KTD oder gleichwertig
Tankmaterial: Stahl
Nenninhalt: 4000 Liter
Flllungsgrad: 95 %
6.5 Niveauerfassung Vorratstank
Niveaustandsgeber fur den Vorratstank mit Minimum- und
Maximum- Erfassung und zusatzlicher Erfassung eines
einstellbaren Zwischenwertes fir Meldezwecke.
Bei Einsatz an einem Batteriesystem ist der am weitesten vom
Befullanschluss liegende Einzeltank zu wahlen.
Fabrikat: Afriso oder gleichwertig
6.6 Uberfiillsicherung
Bauartzugelassene Uberflllsicherung bestehend aus
Standaufnehmer und Messumformer.
Menge: 2 Stk
Fabrikat: Fafnir oder gleichwertig
Type Aufnehmer: NB76 oder gleichwertig
6.7 Kraftstoffleitung Dieselmotor
Kraftstoffleitung zur Verbindung von Tagestank und Dieselmotor
einschliellich aller erforderlichen Form-, Verbindungssticke,
Bdgen und Befestigungsmaterial.
Die nachstehende Menge bezieht sich auf die Gesamtlange der
Leitungen (Vor- und Ricklauf).
Menge: 12m
Rohrmaterial: Edelstahl
Nennweite: 20
6.8 Kraftstoffleitung Tagestank
Kraftstoffleitung zur Verbindung von Tagestank und Vorratstank
einschliellich aller erforderlichen Form-, Verbindungssticke,
Bbdgen und Befestigungsmaterial.
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Menge: 15m
Rohrmaterial: Edelstahl
Nennweite: 20

6.9 Kraftstoff- Beflllleitung

Befullleitung einschlief3lich abschlieRbaren Befullstutzen zur
Tankwagenbefiillung des Vorratstanks. Leitung einschlielich
aller erforderlichen Form-, Verbindungsstlicke, Bégen und

Befestigungs-material.

Tankwagenanschluss im AulRenbereich einschlieRlich
beidseitiger geteilter Abdeckung fiir die Wanddurchfiihrung.

Menge: 8m
Fabrikat:
Nennweite: DN 50

6.10 Kraftstoff- Entliiftungsleitung

Entluftungsleitung einschliel3lich Entliftungskappe in den

AuBenbereich geflhrt.

Leitung einschlieBlich aller erforderlichen Form-,
Verbindungsstilicke, Bégen und Befestigungsmaterial.
Geteilte Abdeckung beidseitig fur die Wanddurchflhrung.

Menge: 8m
Fabrikat:
Nennweite: DN 50

6.11 Grenzwertgeber

Bauartzugelassener Grenzwertgeber bestehend aus Tanksonde
und Steckdose eischlief3lich Kabelverbindung und

systembedingten Zubehor.
Fabrikat:

6.12 Leckage- Uberwachung

Bauartzugelassenes Ol- Wasserwarngerat mit extern

auswertbaren Meldekontakt.

Flussigkeits-sonden zur Erfassung von Kraftstoff-, Ol- oder
Kihlwasserleckagen einschlief3lich vorkonfektionierter
Sondenleitung und systembedingten Zubehér und

Befestigungsmaterial.

Fabrikat: Afriso oder gleichwertig
Type: OMS5 oder gleichwertig
Anzahl Sonden: 3

Versorgungsspannung: 230V

7 Anlieferung, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme

und Zubehor
7.1 Anlieferung und Einbringung

Anlieferung und Einbringung aller Anlagenteile durch das offene
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Stationsdach im Zuge Aufstellung der Betonstation.

Gestellung aller erforderlichen Hilfsmittel wie zum Beispiel
Geruste oder Hebeblhnen, eventuelle zerlegte Teileinbringung
von Motor, Generator und Kuhler und nachfolgender
Zusammenbau im Aggregateraum ist zu bericksichtigen.

7.2 Montage

Betriebsfertige Montage der Anlagenteile einschlieRlich nicht
gesondert aufgefihrten Kleinteilen zur Realisierung einer
betriebsfertigen Anlage.

7.3 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme in zwei Schritten als kalte und warme
Inbetriebnahme.

Schrittweise Inbetriebnahme und Erprobung der
Einzeleinrichtungen bzw. Hilfseinrichtungen.
Inbetriebnahme und Erprobung des Aggregates ohne
Schalthandlungen.

Simulation der Schaltvorgange und Prufung von
Fehlermeldungen.

Nach Erreichen eines fehlerfreien Betriebes erfolgt die
Durchfiihrung einer Funktionserprobung unter realistischen
Voraussetzungen mit Schalthandlungen.

Durchfiihrung eines Netzausfalltestes und Absolvierung der
gesamten Funktionskette der Netzersatzanlage.
Durchfiihrung eines Lastprobelaufes mit den installierten
Verbrauchern von mindestens einer Stunde.

Erstellung eines Inbetriebnahme- und Ubergabeprotokolles.

7.4 Sachverstandigenpriifung

Gestellung eines Technikers fur die Begleitung bzw.
Durchfiihrung einer bauseits organisierten
Sachverstandigenprufung der Anlage.

Erstellung bzw. Bereitstellung der erforderlichen Informationen
fur die Prufung.

7.4 Sachverstandigenpriifung AwSV

Gestellung eines Technikers fur die Begleitung bzw.
Durchfiihrung einer bauseits organisierten
Sachverstandigenprufung der Anlage.

Erstellung bzw. Bereitstellung der erforderlichen Informationen
fur die Prufung.

7.5 Sachverstandigenprifung AwSV
Organisation und Durchfiihrung einer Sachverstandigenprifung
fur das Kraftstoffsystem.

7.6 Anlagenzubehor

Folgendes Anlagenzubehoér gehért zum Lieferumfang der
Anlage.
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2 Stick Kapsel- Gehoérschutz mit Wandhalterung,

1 Stlick Werkzeugsatz fir kleinere Wartungsarbeiten,
1 Satz Anlagenbeschilderung gemaR Vorschrift,

1 Stlick CO2- Feuerldscher min. 6 kg,

1Stlck Batterie- Handlampe in LED- Ausflihrung,
Medienkennzeichnung mit FlieRrichtung jeweils an gut
sichtbarer Stelle.

7.7 Dokumentation
Anlagendokumentation in Anlehnung an die Maschinenrichtlinie
mit dem nachstehenden grund-satzlichem Aufbau.

Betriebsbuch mit Bedienungsanleitung und
Funktionsbeschreibung,

Geratebeschreibungen,

Zeichnungen und Plane,

Protokolle und Zertifikate,

Wartungs- und Instandhaltungsunterlagen.

Die Dokumentation wird ein zweifacher Papierform und
einfach digital erstellt.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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