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Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Sämtliche Einbaumaße sind an der Baustelle zu nehmen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, 
sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen 
sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen. Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und 
Ausführungszeichnungen gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht bleibt 
unberührt.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der 
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Alle Maße sind bezogen auf OKFF EG: 66,82 NHN = ±0,00 m
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