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LEISTUNGSVERZEICHNIS fiir Estrich- und Fliesenarbeiten

- ATV DIN 18299 Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
- ATV DIN 18535 Estricharbeiten

- ATV DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung

1. Bauort:
Mariengymnasium
Von-Ketteler-Str. 15

48231 Warendorf - Germany

2. Alilgemeine Angaben:

Die Stadt Warendorf, vertreten durch das Hochbauamt der Stadt Warendorf,
beabsichtigt den Umbau und die Erweiterung des Mariengymnasiums in
Warendorf.

In den Sommerferien 2026 sollen im bestehenden Sonderklassentrakt folgende
Umbaumalinahmen erfolgen:

- Riickbau des Hausmeisterraumes R51

- Umbau/Erweiterung Musikraum R50

- Herstellung Lagerraum R51c

- Umbau/Aufteilung SV-Raum R69 zu Beh.-WC und Raum fir Medien

- Erweiterung des Abstellraumes R76a im EG im Bereich des Treppenhauses

- Sanierung der WC- Anlagen im EG R52 und OG R102

Baukonstruktion (Bestand):

Grindung: Bodenplatte mit Streifen- und Einzelfundamenten
Baukorper: Mauerwerks- bzw. Stahlbetonbauweise, 2-geschossig,
teilweise unterkellert
Dach: Satteldach, Konstruktion aus Holz-Nagelplattenbinder
mit Foliendachaufbau
Fassaden: Verblendmauerwerk / Kunststofffenster mit Raffstoreanlagen

3. Bauablauf - Termine

Die Umbaumalinahmen im Bestand erfolgen in den Sommerferien 2026.

Die genauen Ausfiuhrungszeitraume sind dem Terminplan in der Anlage zu
entnehmen.

4. Besonderer Hinweis zum Bauvorhaben

Der eingegrenzte Baustellenbereich sowie die geplanten Zufahrten zur Baustelle
von der Kénigsberger Stralde sind aus dem beiliegendem Lageplan ersichtlich.
Materiallagerungen etc. sind nur innerhalb des ab- / eingegrenzten
Baustellenbereich des Schulhofes vorzunehmen. Die
Baustelleneinrichtungsflachen mit Zufahrt von der Von-Ketteler-Strafte sind der
separaten Baustelle Bauabschnitt 2 - Verwaltung - vorbehalten.

Stellplatze sind im Bereich des Schulhofes mit Zufahrt von der Kénigsberger-
stral3e vorhanden.

Soweit 6ffentliche Flachen durch die einzelnen Auftragnehmer in Anspruch
genommen werden, obliegt es den jeweiligen Firmen die erforderlichen
Genehmigungen einzuholen und alle fur die Verkehrssicherung und Lenkung
erforderlichen MafRnahmen durchzuflihren bzw. zu veranlassen.

Die Kosten hierfur sind von den jeweiligen Firmen selbst zu tragen und bei der
Kalkulation zu bertcksichtigen.

Die Aufstellung von Bauwagen und die notwendige Materiallagerung auf dem
Baugelande ist mit der ausfuhrenden Rohbaufirma und der Bauleitung
abzustimmen, Freiflachen kdnnen auf dem Grundsttick jedoch nurim
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begrenztem Unfang zur Verfligung gestellt werden.
Die Arbeiten finden au3erhalb des laufenden Schulbetriebes statt.

Der Baustellenverkehr auf dem Schulgeléande auRRerhalb des umzaunten
Baustellenbereiches unterliegt besonderen Sicherheitsanforderungen: Die
hochst zulassige Geschindigkeit betragt 7 km/h.

Es wird empfohlen, den Baustellenbereich vor Angebotsabgabe zu besichtigen.

5. Arbeitszeiten

Samstagsarbeit ist grundsatzlich einzukalkulieren. Zuschlage fir
Samstagsarbeit im Sinne der gultigen Tarifvertrage sind entsprechend
mitzuteilen.

6. Baustrom/Wasser

Die Rohbaufirma richtet einen Baustrom- und Bauwasseranschluss ein und
stellt diese auch den anderen am Bau beteiligten Firmen zur Verfigung. Der
Kosten fiir den Verbrauch von Strom und Wasser wird vom AG getragen.

7. Baustelleneinrichtung, Geriiste

Zur Sicherung der Baustelle stellt die Rohbaufirma Bauzaune auf. Der
Verschluss der Bauzauntore liegt in der Verantwortung aller am Bau beteiligten
Firmen.

Der Hauptzugang zu den Baustellenbereichen des zu sanierenden
Bestandsgebaudes erfolgt vom Schulhof (Stdseite) Uber die Pausenhalle.

Alle Ubrigen Arbeits- und Schutzgerlste aufden und innen sind vom AN sowie
von den jeweiligen Firmen selbst zu stellen und einzukalkulieren.
(die Uber die gem. VOB einzukalkulierenden Gerlste hinaus)

Auf der Baustelle werden seitens der Rohbaufirma ein Sanitarcontainer bzw.
erganzend Chemietoiletten aufgestellt, welche allen Firmen kostenfrei zur
Verfligung stehen.

Die Kosten fur Lieferung / Beseitigung, Vorhaltung und Reinigung der
Sanitarcontainers bzw. der Chemietoiletten tragt der Auftraggeber.

Die Kosten fur die zur Ausfuihrung der vertraglichen Leistung dartber hinaus
erforderliche Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Dazu gehdren u.a. auch ggf. erforderliche Aufenthalts- und Baustofflagerrdume.

Soweit fiir die Baustelleneinrichtung 6ffentliche Flachen in Anspruch
genommen werden, sind Gebiihren, Kosten fiir Beschilderung,
Absperrung, Reinhaltung usw. einzukalkulieren.

Mehr- und Sonderkosten fir evtl. erschwerte Montagebedingungen, die
Einbringung der zu installieren- den Anlagenteile, Stellung von
Montagegeristen, Hub- und Kranfahrzeuge usw. jeglicher Art und Hohe, sind
einzukalkulieren.

Eine nicht im Vertrag vorgesehene Leistung ist vor Beginn der Ausfiihrung dem
AG anzukulindigen, sonst besteht kein Anspruch auf eine Verguitung.

8. SicherungsmafRnahmen

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Arbeiten alle zur Sicherung der
Baustelle und fiir die Erfillung der sonstigen Verkehrssicherungspflichten
erforderlichen Malinahmen unter eigener Verantwortung zu treffen.
Mussen Sicherheitsbauteile wie Absperrungen, Abdeckungen usw. bei der
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Durchfiihrung von Arbeiten beseitigt werden, so Gibernimmt der AN fir die Dauer
der Beseitigung die volle Verantwortung und hat nach Abschluss der Arbeiten
und in Pausen fiir die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes zu
sorgen.

Die Kosten hierflr sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

9. Ersthelfer, Verbandskasten
Der Auftragnehmer hat einen Ersthelfer zu benennen und mind. einen
Verbandskasten C nach DIN 13157 vorzuhalten.

10. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Der Auftraggeber (AG) wird in Umsetzung der seit 01.07.1998 gultigen
Baustellenverordnung eine Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
durchfiihren. Fir diese BaumafRnahme wird vom AG ein/e Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkorrdinator/in (SiGeKo) bestellt.

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) wird erstellt, soweit
nach Baustellenverordnung vorgeschrieben.

Der Bauherr behalt sich vor, eine Baustellenordnung fiir diese Baumaflnahme
zu erlassen.

Entsprechend Arbeitsschutzgesetz hat der AN als Vorsorge gegen
Gefahrdungen, Gefahrdungs- und Belastungsanalysen durchzufiihren und dem
AG bzw. dem SiGeKo auf Verlangen vorzulegen.

Die Gefahrdungs- und Belastungsanalysen hat der AN auf Verlangen ebenfalls
von seinen Nachunternehmern zu fordern und den AG entsprechend zu
informieren.

Beim Einsatz von fremdsprachigem Personal hat der AN die Kosten fiir die
Ubersetzung bzw. einen Dolmetscher zu tragen.

Die Unterweisung/Einweisung in die Baustelle hat fir alle Mitarbeiter in
verstandlicher Form und Sprache zu erfolgen.

Nachfolgend genannte Leistungen sind in die jeweiligen Einheitspreise des
Leistungsverzeichnisses einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet:

Aufstellung von pruffahigen Montageanleitungen fur alle sicherheits- und
gesundheitsgefahrdenden Arbeiten, wie Einbau von Fertigteilen,
Abbrucharbeiten, Gerustarbeiten, Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplatzen,
Arbeiten mit Gefahrstoffen u.a.

Die Montageanleitungen sind mind. 2 Kalenderwochen vor Aufnahme der
jeweiligen Arbeiten mit dem SIGEKO abzustimmen.

11. Verbleib des Abbruchsmaterials

Bei allen Abbruch- und Demontagearbeiten sind aus- oder abgebaute Teile
abzufahren und entsprechend den Abfallentsorgungsvorschriften fir das
betreffende Objekt zu entsorgen.

Die ordnungsgemale Entsorgung ist auf Verlangen der Bauleitung
nachzuweisen / zu belegen.

Die Kosten hierfir sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Die Schuttbeseitigung hat mindestens wochentlich oder nach Anordnung der
Bauleitung des Auftraggebers zu erfolgen. Sie schlief3t die Abfuhr und die damit
verbundenen Kosten ein. Kommt der Auftragnehmer trotz Anordnung des
Auftraggebers seiner Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber ohne weitere
Benachrichtigung zur Ausfiihrung der Arbeiten auf Kosten des Auftragnehmers
berechtigt.
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Anlagenverzeichnis

Folgende Anlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses:

01 Terminplan Mariengymnasium - Umbau Sonderklassentrakt 2026

02 5044 _WAM20-370_UMBAU SK 2026_BAUSTELLENEINR_VA_ 2026 06 02
03 5340_WAM20-370_UMBAU SK_EG_Musik+Technik+Trh_VA_2026 06 02
04 5440_WAM20-370_SK_1.0G_WC+MUSIK_VA_2026 06 09

05 6460_WAM20-370_UMBAU SK 2026_WC-J_R52_VA_26 06 03

06 6465_WAM20-370_UMBAU SK 2026_Beh-WC_R69_VA 26 06 03

07 6466_WAM20-370_UMBAU SK 2026_WC-M_R102A_VA_26 06 03

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

Die nachfolgenden ZTV erganzen die Aligemeinen Technischen Vorschriften
der VOB, Teil C.

Sie werden bei der Auftragerteilung Bestandteil des Vertrages.

ZTV Ausfiihrungsunterlagen

Die erforderlichen Ausfiihrungsunterlagen (Plane, Stlicklisten usw.) werden dem

Auftragnehmer unentgeltlich in einfacher Ausfertigung jeweils auf Papier und in
digitaler Form zur Verfigung gestellt.

FiUr das Bauvorhaben ist seitens der Stadt Warendorf eine internetbasierende
Bauplattform beim Anbieter "PLANFRED" eingerichtet worden. Hier kénnen die
aktuellen Planstédnde und Dokumente abgerufen werden.
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Estrich-, Fliesen- und Werksteinarbeiten

ESTRICHARBEITEN
Vorbemerkungen Estricharbeiten
gemal VOB Teil C (ATV), DIN 18535 "Estricharbeiten”

Die Verlegung der Wand- und Bodenfliesen erfolgt gemaf Detailplanen des
Architekten.

Wand- und Bodenfliesen werden als ganze Fliesen auf Fugenschnitt verlegt.
Die Estricharbeiten sind daher mit erhdhter Sorgfalt mit erhéhten Anforderungen
an Maltoleranzen auszufiihren und auf den Fliesenspiegel anzupassen!

Die Hohen (OKFFB) der neu zu erstellenden FuRbodenaufbauten richten sich
nach der vorhandenen Hoéhe des FuRbodenaufbaus im Flur bzw. in den
Raumen an denen angeschlossen wird.

Bodenaufbau Musikraum (R50), Hohe ca. 85 mm:
5 mm Linoleumbodenbelag auf Kleber

65 mm Zementestrich CT- C35 - F5 - S65

0,2 mm Trennfolie aus PE

15 mm EPS 045 DES sm

Bodenaufbau EG - WC-J (R52), Hohe: ca. 85 mm:
15 mm Fliesenbelag im Dunnbett verlegt

55 mm Zementestrich CT- C35 - F5 - S55

0,2 mm Trennfolie aus PE

15 mm EPS 045 DES sm

Bodenaufbau OG - WC-M (R102), Héhe ca. 70 mm:
15 mm Fliesenbelag im Dunnbett verlegt

45 mm Zementestrich CT- C35 - F5 - S45

0,2 mm Trennfolie aus PE

10 mm PE-Trittschallbahn mit Zulassung

Der Auftragnehmer hat den vorh. Untergrund fiir seine Leistungen vor Beginn
der Arbeiten auf Eignung zu prufen. Bedenken gegen fachliche Fehler, welche
die anschlief’enden Arbeiten beeintrachtigen kénnen, sind der Bauleitung vor
Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilen. Fir spater auftretende Mangel ist der
Unternehmer voll verantwortlich.

5 m*

Reinigung des Untergrundes von groben Verschmutzungen durch Reste von
Bauschutt, Gips, Moértelresten, Farbresten etc.
Uber die Nebenleistungen gemaf VOB hinaus,
nur nach besonderer Anordnung des AG.
Die zusammengetragenen Reststoffe sind vom AN zu beseitigen.
5 m*

Trittschalldammung nach DIN EN 13163

Anwendungstyp nach DIN 4108 - Teil 10: EPS 045 DES sm

Elastifizierte Hartschaum-Dammplatte

aus expandierten Polystyrol EPS, ohne FCKW und HFCKW.

Zur Trittschallreduzierung unter Estrichen entsprechend den Anforderungen an
den Trittschalschutz nach DIN 4109 Teil 2.

Trittschallverbesserungsmal}: 26 dB
dynamische Steifigkeit s’< 30 MN/m?
Plattendicke: 15-2 mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4: 1=0,045 W/mK (WLG 045)
Biegefestigkeit nach DIN EN 12089: > 50 kPa

Brandverhalten nach DIN EN 13501: E

Kantenausbildung glatt

Format: 1000 x 500 mm

fugenversetzt verlegt

einschl. Trennlage aus 0,2 mm
starker PE-Folie, an den Randern hochgefiihrt.

liefern und einbauen

Ausfihrung: EG- Musik R50
WC-J R52

Siehe auch Grundrisse und Fliesen-/Bodenspiegel in der Anlage
38 M2 s e

1.14 Trittschalldammbahn,
Anwendungstyp nach DIN 4108 - Teil 10: DES
aus extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig und frei von
HFCKW und HFKW,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
Zur Trittschallreduzierung unter Estrichen

Trittschallverbesserungsmal}: 17 dB

dynamische Steifigkeit s’< 70 MN/m?
Zusammendruckbarkeit ¢ DIN EN 12431: <1 mm
Brandverhalten nach DIN EN 13501: E
Kantenausbildung glatt

Format:

Lange: 25 m

Breite: 1500 mm

Dicke: 10 mm

einschl. Trennlage aus 0,2 mm
starker PE-Folie, an den Randern hochgefiihrt.

liefern und gemaf Zulassung und Herstellervorgabe einbauen
Ausfihrung: OG- WC-M (R102)
Siehe auch Grundrisse und Fliesen-/Bodenspiegel in der Anlage

21 M2 e

115 Zementestrich
Estrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65
einschichtig, waagerecht erstellt, unbeheizt,
einschl. Randdammestreifen mind. 5 mm dick,
fir Nutzlast: 3 kN/m?
Zement: CEM |
Estrichdicke : ca. 65 mm

als Estrich auf Trittschaldammung 15 mm,
fur Bodenbelag

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Ausfihrung: EG - Musikraum (R50)
Siehe auch Grundrisse EG in der Anlage

17 M2 s e

1.1.6 Zementestrich
Estrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S55
einschichtig, waagerecht erstellt, unbeheizt,
einschl. Randdammestreifen mind. 5 mm dick,
fir Nutzlast: 3 kN/m?
Zement: CEM |
Estrichdicke : ca. 55 mm

als Estrich auf Trittschaldammung 15 mm,
fur Fliesenbelag

Ausfihrung: EG - WC-J (R52)

Siehe auch Grundrisse und Fliesen-/Bodenspiegel in der Anlage

21 m>

1.1.7 Zementestrich
Estrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S45
einschichtig, waagerecht erstellt, unbeheizt,
einschl. Randdammestreifen mind. 5 mm dick,
fur Nutzlast: 3 kN/m?
Zement: CEM |
Estrichdicke : ca. 45 mm

als Estrich auf Trittschalddmmbahn 10 mm,
fur Fliesenbelag

Ausfiihrung: OG - WC-M (R102)

Siehe auch Grundrisse und Fliesen-/Bodenspiegel in der Anlage

21 M2 e e
1.1.8 Mehr- oder Minderpreis je 5 mm fur
Mehr- oder Minderstarke bei allen
Estrichpositionen.
59 M2 e e
1.1.9 Zulage fir Zusatzmittel

Austrocknungsbeschleuniger fir vorbeschriebenen
Zementestriche d =45-65 mm nach DIN 18560
Begehbar nach 12 Stunden,

Verlegereif nach 72 Stunden,

faserarmiert,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

keine Rickfeuchtung,
chemiefrei, Rohstoffe auf nattrlicher Basis,

59 M2 s e

1.1.10 Anlegen von Estrichbewegungsfugen in Turéffnungen,
einschl. Trennlage 10 mm stark.
einschl. Héhenversatzeisen

11 M s e

1.1.11 Risse, Scheinfugen, Fugen zwischen alten und neuen Estrichflachen aufweiten
und durch Verguss mit Epoxydharz und Wellenverbinder kraftschlissig
schlieRen

10 M e e

1.1.12 Scharfkantige Schnitte in AltfuBbodenaufbauten,
bestehend aus Fliesenbelag im Moértelbett,
oder Zementestrich mit Bodenbelag,
Schnitttiefe bis ca. 10 cm. Schneidestaub ist abzusaugen.

10 M s e,

1.1.13 Estrich in Kleinflachen bis 0,50 m?
Schnell erhartende Estrich-Fertigmischung CT-C40-F6,
Estrich in Kleinflachen bis 0,50 m? herstellen,
als schwimmender Estrich auf Dammschicht fir
Fliesen- und Bodenbelag,
Aussparrung ca. 1,50 m x 0,30 m
d = bis ca. 65 mm,
Einschl. kraftschlissige Verbindung mit dem vorh. Estrich.
mittels Estrichanker gegen Hohenversatz

Estricherganzung in neu erstellten Tiréffnungen herstellen

einschl.

Trittschalldammung nach DIN EN 13163, bestehend aus:
Trittschalldammplatte EPS 045 DES sg
Trittschallverbesserungsmal: 26 dB

Plattendicke: 15-2 mm
Baustoffklasse: nach DIN 4102-B1
WLG / WLS: 045

liefern und verlegen

einschl. Trennlage aus 0,2 mm
starker PE-Folie, an den Réndern hochgefuhrt.

2 St

1.1 ESTRICHARBEITEN __  ...................
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1.2

1.21

1.2.2

BODENFLIESEN
Vorbemerkungen Fliesenarbeiten

Die Verlegung der Wand- und Bodenfliesen erfolgt gemaR Detailplanen des
Architekten.

Wand- und Bodenfliesen werden als ganze Fliesen auf Fugenschnitt verlegt,
sofern nicht gesondert ausgeschrieben.

Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411,

Bodenfliese 30 x 30 cm, Bodenbelag eben,

Untergrund: schwimmender Estrich mit Verbundabdichtung der Vorpositionen,
Trockengepresste keramische Fliesen, DIN EN 14411,

Gruppe Bla, unglasiert (UGL),

fur Bodenbelage im Innenbereich (Feinsteinzeugfliesen),

1. Sorte, Produktkategorie: Bodenfliese,

Nennmafd = 30 x 30 cm,

Herstellmald = 297 x 297 x 9 mm,

Farbe: betongrau, Color Shade Variation: V2,

Oberflache: eben, mit PROTECTA-Vergitung.

Rutschhemmung: R10/A

Belastungsgruppe: 2

einschl. Verlegung im Fugenschnitt im Dinnbett gemaf 18157.
Fugenbreite: 3 mm

Farbton Fuge: Nach Wahl des AG

einschl. erforderlicher Haft- und Grundierungsmittel fir die Estrichoberflache

Segment/Serie: Agrob Buchtal - Serie Basis Pro
AGROB-BUCHTAL Nr. 430913

Ausfiihrung folgenden Raumen:

- EG-Beh.-WC (R69a)

- EG-WC-J (R52)

- OG-WC-M (R102)

(Siehe auch Fliesenspiegel in der Anlage)

Da der Umbau und die Erweiterung des Schulgebaudes zeitlich in

Bauabschnitten erfolgt, ist um ein einheitliches Bild zu gewahrleisten, das

ausgeschriebene Fabrikat anzubieten.

52 m2 .

Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411:

Sockelfliesen 10 x 30 cm,

Untergrund: geputzte Mauerwerkswande und Gipskartonwande
Trockengepresste keramische Fliesen, DIN 14411,

Gruppe Bla, unglasiert (UGL),

fur Wandbekleidungen im Innenbereich (Feinsteinzeugdfliesen),
1. Sorte, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese (Riegelformat),
Nennmafd =10 x 30 cm

Herstellmal® = 97 x 297 x 9 mm (aus Bodenfliese geschnitten)
Rektifizierung: gerade,

Farbe: betongrau, Color Shade Variation: V2

Oberflache: eben, mit PROTECTA - Verguitung.

einschl. Fugenschnitt-Verlegung im Dunnbett gemaf DIN 18157.
Fugenbreite: 3 mm

Farbton Fuge nach Wahl des AG

einschl. Entfernen des Estrichranddammestreifens

Ubertrag: ....................
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1.23

1.24

1.2.5

Ubertrag: ....................

einschl. erforderliches Haft- und Grundierungsmittel,
Segment / Serie: Agrob Buchtal - Serie Basis Pro

Ausfiihrung folgenden Raumen:

- EG-Beh.-WC (R69a)

- EG-WC-J (R52)

- OG-WC-M (R102)

(Siehe auch Fliesenspiegel in der Anlage)

Da der Umbau und die Erweiterung des Schulgebaudes zeitlich in
Bauabschnitten erfolgt, ist um einheitliches Bild zu gewahrleisten, das
ausgeschriebene Fabrikat anzubieten.

87 m .

Abdichten von Boden- / Wand-Anschlussfugen, Bodenfugen und
Anschlussfugen mit spritzbaren Dichtstoffen,

elastische Fugendichtstoffe fur Fugen im Sanitarbereich (XS1),
Volumenschwund < 10 %,

min. 20 % Zulassige Gesamtverformung,

Fungizide Wirkung: Wachstumsstarke <1,

Ausfiihrung geman IVD-Merkblatt Nr. 3-1 "Konstruktive Ausfiihrung und
Abdichtung von Fugen in Sanitar- und Feuchtraumen"

bzw. nach Herstellervorschrift

einschl. erforderliches Hinterfillmaterial,

Farbton: wie Fliesenfugen bzw. nach Wahl des AG

9% m

BelagabschluBschiene aus Edelstahl V4A,
Ausfiihrung an Tlrschwellen im Fliesenbelag d =9 mm.

3m

wartungsfreies Bewegungsfugenprofil

fur mechanisch beanspruchte Fliesenbelage,

mit seitlichen angeordneten Befestigungsprofilen aus Edelstahl mit gelochten
Befestigungsschenkeln und einer Profilkkammer zur Aufnahme einer 11 mm
breiten Bewegungszone aus Kunststoff. Im Falle einer Beschadigung lasst sich
die Kunststoffeinlage des Profils austauschen.

Liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der
Herstellerangaben fachgerecht einbauen,

Profilhéhe (geman der Fliesenstarke): ca. 9 mm

Farbe: gemal Farbe der Verfugung bzw. nach Wahl des AG

6m
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Position

Beschreibung

Menge Einh

EP-Preis GP-Preis

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.34

WANDFLIESEN

Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411,
Wandfliesen 10 x 10 cm,
Wandbekleidung, linear,

Untergrund: verputzte Mauerwerkswande bzw. Gipskartonwande

Trockengepresste keramische Fliesen, DIN EN 14411,

Gruppe Blb, glasiert (GL),

fur Wandbekleidungen im Innenbereich (Steinzeugfliesen),

1. Sorte, Produktkategorie: Mosaik,
Nennmaf =10 x 10 cm,
Herstellmal® = 97 x 97 x 6,5 mm,

Ruckseitig thermoplastisch verklebt auf Glasfasernetz

(Bogen =297 x 297 mm)

Farbe: tirkis dunkel

Color Shade Variation: VO,
Design: Unifarben glasiert, eben.
Oberflache: eben,

einschl. Fugenschnitt- Verlegung im Dunnbett

gemalf DIN 18157

Fugenbreite: 3 mm

einschl. Verfugen

Farbton Fuge: nach Wahl des AG

Segment / Serie: Agrob Buchtal - Serie Plural

einschl. erforderlicher Haft- und Grundierungsmittel,

Ausfuhrung folgenden Raumen:

- EG-Beh.-WC (R69a)

- EG-WC-J (R52)

- OG-WC-M (R102)

(Siehe auch Fliesenspiegel in der Anlage)

Da der Umbau und die Erweiterung des Schulgebaudes zeitlich in
Bauabschnitten erfolgt, ist um ein einheitliches Bild zu gewahrleisten, das

ausgeschriebene Fabrikat anzubieten.

Wandfliesen, Agrob Buchtal, 10 x 10 cm
wie vor beschrieben, jedoch

Ausfiihrung auf Ablagen

der GK-Vorsatzschale

t=ca. 18,5cm

(siehe auch Fliesenspiegel in der Anlage)

Wandfliesen, Agrob Buchtal, 10 x 10 cm
wie vor beschrieben, jedoch

Ausfiihrung auf Ablagen

der GK-Vorsatzschale

t=ca. 25,5cm

(siehe auch Fliesenspiegel in der Anlage)

Wandfliesen, Agrob Buchtal, 10 x 10 cm
wie vor beschrieben, jedoch

69 m?

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Ausfiihrung auf Ablagen

der GK-Vorsatzschale

t=ca.29,5cm

(siehe auch Fliesenspiegel in der Anlage)

4 M e e
1.3.5 Zulage Haftmittel auf GK-Wandflachen
einschl. Untergrundvorbehandlung,
d.h. Untergrund prifen und saubern,
55 m2

1.3.6 VSG-Sicherheits-Spiegel
Kanten gefast und poliert,
liefern und Uber Waschtisch reversibel montieren,
Untergrund: Wandfliesen auf Gipskartonwandflache bzw. geputzten Mauerwerk
Abmessung: b x h ca. 60 cm x 100 cm

Ausfihrung im EG - WC-Jungen/-Uni
und OG - WC-Madchen
58t

1.3.7 VSG-Sicherheits-Spiegel
Kanten gefast und poliert,
liefern und Uber Waschtisch reversibel montieren,
Untergrund: Wandfliesen auf Gipskartonwandflache bzw. geputzten Mauerwerk
Abmessung: b x h ca. 60 cm x 120 cm

Ausfihrung im EG-Behinderten-WC

1 St
1.3.8 Zulage fir das Anarbeiten der Wandfliesen
an Installationsdurchflihrungen fir je 1 WC
(Ablauf, Schraubbolzen, Taster);
Abrechnung je 1 St. WC.
10 St
1.3.9 Zulage fur das Anarbeiten der Wandfliesen an Installationsdurchfihrungen fur
je 1 Urinal
(Ablauf, Zulauf, Schraubbolzen, Taster);
Abrechnung je 1 St. Urinal.
6 St e

1.3.10 Zulage fur das Anarbeiten der Wandfliesen
an Installationsdurchfiihrungen fir je 1 Waschtisch
(Ablauf, Zulauf, Schraubbolzen),
Abrechnung je 1 St. Waschtisch.
6 St e

1.3.11 Zulage fur das Anarbeiten der Wandfliesen an sonstige
Durchdringungen,
an Installationsdurchfiihrungen und Durchdringungen
im Bereich der Wandflachen fir Lichtschalter,
Heizungsrohre, TrinkwasseranschlUsse, etc.;

1.8t

Ubertrag: ....................




17.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 13 von 15

WAM-Mariengymnasium Warendorf Fliesenarbeiten - Umbau Bestand 2026
Position Beschreibung Menge Einh EP-Preis GP-Preis

Ubertrag: ....................
1.3.12 Abdichten von Wand-Eckfugen mit spritzbaren Dichtstoffen,

elastische Fugendichtstoffe fir Fugen im Sanitarbereich (XS1),
Volumenschwund < 10 %,

min. 20 % Zulassige Gesamtverformung,

Fungizide Wirkung: Wachstumsstarke <1,

Ausfiihrung geman IVD-Merkblatt Nr. 3-1 "Konstruktive Ausflihrung und
Abdichtung von Fugen in Sanitar- und Feuchtrdumen"

bzw. nach Herstellervorschrift

einschl. erforderliches Hinterfillmaterial,

Farbton: wie Fliesenfugen bzw. nach Wahl des AG

35 M e

1.3.13 Abdichten von Anschlussfugen an sanitdren Einbauten mit spritzbaren
Dichtstoffen,
elastische Verfugung wie in Vorposition beschrieben
jedoch an wandhangenden WC,

10 St

1.3.14 Abdichten von Anschlussfugen an sanitaren Einbauten mit spritzbaren
Dichtstoffen,
elastische Verfugung wie in Vorposition beschrieben
jedoch an wandhangenden Urinalen,

6 St

1.3.15 Abdichten von Anschlussfugen an sanitdren Einbauten mit spritzbaren
Dichtstoffen,
elastische Verfugung wie in Vorposition beschrieben
jedoch an Waschtischen,
6 St e

1.3.16 Belagabschlussschiene,
zum Abschluss der waagerechten WandauRenecken
an Fliesenbelagen, mit gelochtem Befestigungswinkel und einem unter 87°
geneigt angeordneten Abschlusschenkel mit verbreiteter Profilkopfausbildung

liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht
unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen.
Fliesenstarke: 6 mm

Material: Edelstahl, geblrstet

12 M s
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1.4 STUNDENLOHNARBEITEN
Fir anfallende Stundenlohnarbeiten, die nur auf Anordnung der Bauleitung
ausgefihrt werden durfen.
Bemerkung:
Techniker-, Meister- und Polierstunden werden nicht vergitet.
Bei der Erstellung der Stundenlohnnachweise sind zwingend folgende die
Angaben
einzutragen: Namen der Mitarbeiter, Qualifikation (z.B. Facharbeiter, Helfer,
Azubi),
die jeweilige Arbeitszeit auf der Baustelle (z. B. 8.00 - 12.00 Uhr) sowie die
Tatigkeit
und Ort der Ausfiihrung (Bauteil, Etage, Raumbezeichnung).
Das verbrauchte Material ist auf dem Stundenzettel aufzulisten.
Unvollstandige Stundenzettel werden nicht anerkannt.
Stundenzettel sind der Bauleitung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach
ausgefiihrter Leistung vorzulegen und abzeichnen zu lassen.
Das Material ist nach tatsachlichen Verbrauch abzurechnen.
Pauschale Abrechnung lber z.B. prozentualen Anteil am Stundenlohn wird nicht
akzeptiert.
1.41 Facharbeiterstunden,
einschl. aller Zuschlage fir Tage-
lohnarbeiten, zum Nachweis nur auf
Anordnung der Bauleitung.
5h
142 Helferstunden,

einschl. aller Zuschlage fur Tagelohnarbeiten,
zum Nachweis nur auf Anordnung der Bauleitung.
5h

1.4 STUNDENLOHNARBEITEN

1 Estrich-, Fliesen- und Werksteinarbeiten
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Zusammenstellung
11 ESTRICHARBEITEN s
1.2 BODENFLIESEN e
1.3 WANDFLIESEN e
14 STUNDENLOHNARBEITEN s
1 Estrich-, Fliesen- und Werksteinarbeiten L
Summe = .
zzgl. MwsSt ......... Y% e

Gesamtsumme _  .......ccceeeeeee.




