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     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. 

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten

Alle Arbeiten zum Platz- und Wegebau
erfolgen gemäß den
Ausführungsbestimmungen der VOB,
den Richtlinien für die Standardisierung
des Oberbaus von Verkehrsflächen
(RStO) und den Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Tragschichten im
Straßenbau (ZTV SoB-StB). Notwendige
Aufgrabungen in Verkehrsflächen
erfolgen gem. ZTV A-StB.
Alle nötigen Arbeits- und Schutzgerüste
für die Montage sind in den
Einheitspreisen einzurechnen.
Bei Positionen mit Bemusterung erfolgt
die Auswahl des Pflasters nach Vorlage
von Mustersteinen, die der AN dem AG
vor Baubeginn vorzulegen hat.

Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass Abweichungen von
den Regelwerken zum Wurzelschutz
zulässig sind. Diese Abweichungen
sind jedoch der Bauüberwachung und
dem Auftraggeber anzuzeigen und zu
erklären. Maßnahmen zum Schutz des
Wurzelwerks werden vor Ort
abgestimmt.

01   Bereich   Außenanlage Kita

Ausführungs- und Fertigstellungsfristen

Die verbindlichen Ausführungs- und Fertigstellungsfristen sind
dem Bauzeitenplan zu entnehmen und einzuhalten.
Die Eröffnung der Kita zum benannten Termin ist zu
gewährleisten und alle dafür notwendigen Arbeiten
vorzuziehen. Eine zusätzliche Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Die zusätzlichen Vertagsbedingungen sind verbindlich und
werden Vertragsbestandteil.

Baubeschreibung und Vorbemerkungen

1. Baubeschreibung

Auszuführende Leistungen

Bei den nachstehend beschriebenen Leistungen handelt es sich um die
Landschaftsbauarbeiten zur Gestaltung der Außenanlagen der Kita In de Brinke II.
Die Außenanlagen, befinden sich in Warendorf, am Eichenweg 2.Die Erschließung der
zu überarbeiteten Flächen erfolgt über eben diese.

Mit Aufnahme der Arbeiten erfolgt eine Einweisung durch den Auftraggeber vor Ort.
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01 Bereich Außenanlage Kita

 Baubeschreibung und Vorbemerkungen

Folgende Planunterlagen werden dem AN durch den AG zur Verfügung gestellt:

- Lagepläne mit Höhenangaben
- Leitungsplan
- Detailpläne und Schnitte
- Vorbemerkungen DGNB

Gleichzeitig laufende Arbeiten
Gleichzeitig laufende Arbeiten durch andere Bauunternehmen im Baugebiet sind
vorgesehen. Die Erreichbarkeit der Baustelle ist dennoch gewährleistet. Temporäre
Einschränkungen sind vom AN zu tolerrieren. Der AN stimmt sich mit der Bauleitung
ab. Unterbrechungen des Arbeitsablaufs werden als Behinderungen nicht anerkannt.
Hierdurch bedingte Ausfallzeiten werden nicht gesondert vergütet.

2. Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle
Erlenweg 2, 48231 Warendorf

Zugänge, Zufahrten
Die Baustelle ist zugänglich über den Eichenweg.

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn über die Positionierung von Wasser- und
Stromentnahmepunkten zu informieren. Die Herstellung von Leitungen zu
Verbrauchsstellen und das Anbringen von Messeinrichtungen sind Sache des AN.

Lager- und Arbeitsplätze
Flächen für die Materiallagerung, die Baustelleneinrichtung, Büro- und Sozialcontainer
werden vom AG nur innerhalb des Baufeldes bereitgestellt, darüber hinaus gehende
Flächen hat sich der AN auf eigene Rechnung zu beschaffen. Die benötigten Flächen
sind nach den gültigen Vorschriften abzusperren, jedoch mindestens mit
Absperrschranken. Die Kosten der Absperrungen sind in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Bei der Aufstellung von Baucontainern und Bauwagen ist insbesondere auf die
vorgegebenen Abstände zu Bäumen und die Schonung des Bodens und des
Wurzelbereiches zu achten. Im Wurzelbereich dürfen u. a. kein Zement, keine Steine,
keine Öle und keine Chemikalien gelagert werden.

Gehölze und Gewässer
Die Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4,
Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen, RAS-LP
4, Ausgabe 1999, sind zu beachten.

Oberflächenentwässerung
Die durch die Baumaßnahme ggf. beeinträchtigte Oberflächenentwässerung ist
während der Bauarbeiten im Einvernehmen mit den betreffenden Interessenten und
den zuständigen Behörden durch geeignete Maßnahmen aufrecht zu erhalten, so dass
eine einwandfreie Abführung des anfallenden Tagwassers im Bereich der Baustelle
gewährleistet ist. Diese Leistungen gehören zu den Nebenleistungen und werden nicht
gesondert berechnet.

Baugrundverhältnisse
Das Bodengutachten ist zu berücksichtigen.
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01 Bereich Außenanlage Kita

 Baubeschreibung und Vorbemerkungen

Das Befahren des Erdplanums zur ständigen Baustellenandienung ist nicht gestattet.

Um den gewachsenen Boden nicht länger als nötig nasser Witterung auszusetzen,
darf bei feuchtigkeitsempfindlichen Böden nur die Fläche freigelegt werden, die
unmittelbar danach vertragsgemäß überbaut oder durch geeignete Maßnahmen auf
Kosten des AN geschützt wird.

Auch die Freilegung / Offenhaltung des ungebundenen Fahrbahnoberbaus ist
zwingend den Witterungsverhältnissen anzupassen. Bei erhöhtem Aufkommen von
Oberflächenwasser ist das Schotterplanum durch geeignete Maßnahmen auf Kosten
des AN zu schützen.

Durch unsachgemäßes Arbeiten unbrauchbar gewordener(s) Boden/Schottermaterial
ist auf Kosten des AN zu ersetzen, dies gilt auch für anstehende Böden unterhalb des
Erdplanums. Lässt der Wassergehalt des aufgeweichten Bodens die Durchführung
einer Bodenverbesserung noch zu, dann sind die Kosten dafür vom AN zu tragen. Die
für eine Bodenverbesserung in Frage kommenden Böden werden vom AG bestimmt.

Die Erschwernisse, die auf die feuchtigkeitsempfindlichen Böden zurückzuführen sind,
sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Zum Schutz des Baumbestandes während der Bauarbeiten sind folgende Regelwerke
unbedingt zu beachten.
· DIN 18920 (2014-07) Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen
· RAS-LP 4 Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil Landschaftspflege
· ZTV-Baumpflege

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei
unvermeidlichem Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm
einzuhalten und es sind weitergehende Maßnahmen vorzusehen.

Beim Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag
unvermeidbar, so sind im Schutzbereich geeignete Maßnahmen vorzusehen.

Offengelegte Wurzeln sind entsprechend zu schützen und im Falle einer Schädigung
in Absprache mit der Bauleitung geeigneten Maßnahmen zu behandeln.

Mögliche Spätanzeichen einer schwerwiegenden Wurzelschädigung in Form von
Vitalitätsverlust der Baumsubstanz, mangelnden Standfestigkeitsanzeichen, o.ä. und
daraus resultierende Ersatzmaßnahmen werden dem Verursacher in Rechnung
gestellt.

Bodenverdichtungen im Umfeld der Bäume und Flurgehölze sollten vermieden
werden. Die Verschmutzung des Wurzelbereiches, z. B. durch Öl, Teer, Zement,
Salze, Säurereste und Farben ist zu vermeiden, da sie häufig zum Absterben der
Bäume führen kann.
Auch die Beschädigung der Bäume und Flurgehölze an den oberirdischen und
unterirdischen Pflanzenteilen durch Fahrzeuge oder andere mechanische
Einwirkungen kann zu irreversiblen Schäden führen und ist deshalb zu vermeiden.

Bei unumgänglichen Unterschreitungen der in der RAS-LP 4 genannten Mindestwerte
darf ausschließlich in reiner Handarbeit gearbeitet werden.

Anlagen im Baubereich
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 Baubeschreibung und Vorbemerkungen

Der AN hat sich vor Baubeginn über die genaue Lage aller vorhandenen und
geplanten Versorgungsleitungen bei den entsprechenden Versorgungsträgern zu
informieren und mit ihnen abzustimmen, auf welche Weise die Versorgungsleitungen
während der Bauausführung geschützt, gesichert, umverlegt, ausgetauscht (z.B.
Schieber-/ Hydrantenkappen) oder ggf. beseitigt werden sollen. Die entstehenden
Kosten sind in die Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Die Wiedereinbettung der Versorgungsleitungen im Zuge der Baugrubenverfüllung hat
entsprechend den Richtlinien der Versorgungsträger zu erfolgen.

Umlegungsarbeiten sind mit den Versorgungsträgern frühzeitig abzustimmen.

Stillstandskosten bedingt durch Unkenntnis oder verspätete Informationseinholung /
Abstimmung sind Sache des AN’s und werden nicht vergütet.

Die Versorgungsleitungen sind vorsichtig zu unterfahren und bei Arbeitsausführung zu
sichern, gleiches gilt für die angetroffenen Hausanschlussleitungen.

Der AN kann für durch Leitungen verursachte Arbeitserschwernisse über die in den
entsprechenden Positionen abgegoltenen Kosten hinaus keinerlei Ansprüche geltend
machen.

Bei Beschädigungen von Versorgungsleitungen ist der entsprechende
Versorgungsträger unverzüglich zu informieren.

Alle Schäden sowie Haftungsansprüche Dritter, die aus der Nichtbeachtung der
Vorschriften entstehen, gehen zu Lasten des AN’s.

Öffentlicher und privater Verkehr im Baubereich

Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge:
Alle Arbeiten sind so zu organisieren, dass sämtliche Gebäude von Rettungs- und
Feuerwehrfahrzeugen im Einsatzfall zu jeder Zeit angefahren werden können. Mit dem
Verlassen der Baustelle sind die Rettungswege für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge
ohne Behinderung wiederherzurichten.
Standflächen (Anleiterflächen) für Feuerwehreinsätze sind ggf. abzustimmen und
festzulegen / Krankentransporte sind im Bedarfsfall jederzeit zu gewährleisten.
Der Aufwand für Absprachen / Koordinierung und Freihaltung bzw. Anlegung der
erforderlich werdenden Aufstellflächen ist in die Einheitspreise der
Baustelleneinrichtungen einzurechnen.

Sonstiges:
Soweit nicht anders ausgeschrieben sind die Kosten für Behinderungen /
Abstimmungen / Umsetzungen / Unterbrechungen / Anlegung von überfahr- und
begehbare Provisorien, die durch den öffentlichen und privaten Verkehr verursacht
und notwendig werden, und die beengten Verhältnisse in die entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

3. Angaben zur Ausführung

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer
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 Baubeschreibung und Vorbemerkungen

täglichen Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.
Besonders während der Verkehrsbeschränkungsfrist ist der Auftragnehmer
angehalten seinen Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeinträchtigung für
die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich ist.

Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Die Baustellenabsicherung hat in Eigenverantwortung des AN zu erfolgen. Für die
erforderliche Sicherung von Arbeitstellen an Straßen sind die Bestimmungen der:

Straßenverkehrsordnung (StVO)
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVo (VwV-StVO)
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungsarbeiten an Straßen (ZTV-SA)
Technische Lieferbedingungen (TL)
einzuhalten.

Die Kontrolle der Verkehrssicherung obliegt dem AN. Dieser hat zum Nachweis seiner
täglichen Kontrollen entsprechende Tagesberichte mit Datum, Uhrzeit,
Kontrollaufwendungen und Unterschrift des verantwortlichen Mitarbeiters zu führen
und vor Ort zu dokumentieren. Die Nachweise sind für den AG/BL jederzeit, auch am
Wochenende, zugänglich vorzuhalten (z.B. Briefkasten/Büro des AN auf der
Baustelle).
Die hierfür notwendig werdenden Zusatzaufwendungen sind in die
Verkehrssicherungspauschale einzurechnen.

Gemäß „Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17.August 1999,
veröffentlicht im Verkehrsblatt, wird: Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA durch die im ARS
Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.

Die Bestimmungen und Richtlinien werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

Die Baustellenbeschilderung sowie das Aufstellen und Vorhalten der erforderlichen
Absperrungen und Beleuchtungen ist Sache des AN. Der AN hat zudem während der
Bauzeit die Ausleuchtung der verbleibenden Verkehrsflächen innerhalb des Baufeldes
sicherzustellen und alle dazu erforderlichen Anordnungen eigens durchzuführen und
mit geschultem Personal gemäß erforderlicher Anforderung umzusetzen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Der AN ist zur Verkehrssicherung verpflichtet.

Die bei der Anlieferung des Materials und der Geräte, sowie bei der Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen anfallenden Arbeiten sind grundsätzlich unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs auszuführen, soweit sie nicht im Bereich einer
Vollsperrung liegen.
Unvermeidbare Behinderungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Sofern stationäre Fahrbahneinengungen unvermeidlich sind, sind diese nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber vorzunehmen.
Sämtliche Arbeitskräfte müssen entsprechend § 35 (6) StVO Warnkleidung gem. EN
471 tragen, sofern sie auch nur vorübergehend im Verkehrsraum tätig sind.
Im Übrigen obliegen die Maßnahmen zum Schutz des an der Durchführung beteiligten
Personals allein dem AN.
Die Liefer- bzw. Arbeitsfahrzeuge sind entsprechend den Bestimmungen der StVO zu
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 Baubeschreibung und Vorbemerkungen

kennzeichnen. Die Markierungsmaschine und die Geräte müssen mit einer oder zwei
gelben Rundumleuchten nach § 52 (4) 1. StVO ausgestattet sein.

Die Unterhaltung, Wiederherstellung und vor allen Dingen die Sauberhaltung
sämtlicher für die Bodenabfuhr bzw. für den gesamten Baustellenverkehr in Anspruch
genommenen privaten und öffentlichen Straßen und Plätze ist Sache des AN. Die
hierfür entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Sollte der AN
seinen Verpflichtungen zur Säuberung, trotz Aufforderung, nicht nachkommen, werden
diese Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung umgehend von einem anderen
Unternehmer zu Lasten des AN ausgeführt.

Soweit nicht anders ausgeschrieben werden die oben genannten Leistungen der
Verkehrsführung und der Verkehrssicherung nicht gesondert vergütet und sind in die
Positionen „Baustelleneinrichtung" oder „Verkehrssicherung" einzurechnen.

Bauablauf
Nach Auftragserteilung ist unverzüglich der Baubeginn einzuleiten und der
verantwortliche Bauleiter zu benennen. Der AN hat rechtzeitig einen detaillierten
Bauzeitenplan vorzulegen und diesen genehmigen zulassen. Sämtliche relevanten
Bauabläufe der Bauphasen sind im Bauzeitenplan entsprechend darzustellen.

Das notwendige Umsetzen der Baustelleneinrichtung zwischen den Bauabschnitten ist
in die entsprechenden LV-Positionen einzurechnen.

Wasserhaltung
Bei starkem und / oder anhaltenden Niederschlägen ist mit aufsteigendem
Sickerwasser bis an die Geländeoberfläche zu rechnen. Daher ist eine Wasserhaltung
während der gesamten Bauzeit vorzuhalten.

Stoffe und Bauteile
Die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten. Die
Abfuhr von Auffüllungsböden erfolgt erst auf besondere Anweisung des AG´s. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ordnungsgemäße Entsorgung von
überschüssigen Aushubmassen mittels Wiegekarten nachzuweisen ist. Für die
Abrechnung ist die Vorlage der Wiegekarten erforderlich. Können diese nicht vorgelegt
werden, erfolgt keine Vergütung für die Bodenentsorgung.

Sämtliche Materialien sind vom AN zu liefern (siehe VOB Teil C), wenn im LV nicht
anderes ausdrücklich bestimmt wird.

Leitprodukt
Vorgegebene Liefermengen sind durch den AN eigenverantwortlich anhand der
vorliegenden Ausführungsunterlagen und in der Örtlichkeit vor Materialabruf auf
Stimmigkeit zu prüfen. Fehl-/Minderlieferung gehen zu Lasten des AN.

Qualitätskontrolle der übergebenen Baugewerke
Zur Qualitätskontrolle der übergebenen Baugewerke können durch den AG
entsprechende Prüfverfahren veranlasst werden.
(z.B. Asphaltbeprobungen zur Feststellung von Verdichtungsgrad, Haftverbund,
Bindemittelgehalt, etc. oder Dichtheitsprüfungen an neuen
Entwässerungseinrichtungen, o.ä.)

Sollten die beprobten Gewerke unter den lt. technischen Regelwerken geforderten
Mindestvorgaben liegen bzw. mangelhaft ausgeführt worden sein (z.B. Undichtigkeit),
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so sind die Kosten der Beprobung durch den AN zu übernehmen.

Markierung
Alle angebotenen Stoffe müssen in der Freigabeliste für Markierungssysteme der
BASt eingetragen sein.
Die vom AN auszufüllenden Bieterangaben —Verzeichnisse sind bindend. Ein
Wechsel der Stoffe ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den AG
vorzunehmen

Abfälle
Der AN hat sämtliche anfallenden Abfälle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) zu entsorgen.
Beim Anfall von gefährlichen Abfällen ist das weitere Vorgehen
(Begleitscheinverfahren, etc.) umgehend mit der Stadt Emsdetten abzustimmen.

Nachweisverfahren
Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers und Abfallbeförderers
gemäß Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem AG als Nebenleistung zu
erbringen.

Für die nicht gefährlichen Abfälle hat der AN für jede Abfallart Entsorgungs- und
Transportnachweise zu erstellen. Diese Nachweise müssen u.a. Angaben über die
Abfallart, die Menge (aufgemessen auf der Baustelle), die Art der Entsorgung, das
Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Für den Nachweis sind Formblätter
nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der Auftragnehmer
hat die Formblätter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefährlichen Abfällen hat der AN einen Entsorgungsnachweis gemäß NachwV zu
führen. Bei einem in NRW ansässigen Entsorger hat der AN sicherzustellen, dass
dieser eine Kopie der Nachweiserklärungen rechtzeitig an die Bezirksregierung
Düsseldorf - Zentrale Stelle sendet.

Bei einem nicht in NRW ansässigen Entsorger hat der AN sicherzustellen, dass dieser
eine Kopie der Nachweiserklärungen rechtzeitig an die für ihn zuständige Behörde
sendet. Jeweilige länderspezifische Regelungen (z. B. Andienungspflicht) sind zu
beachten.

Transportgenehmigung
Gefährliche Abfälle dürfen nur mit einer Transportgenehmigung befördert werden.
Transportgenehmigungen sind auch erforderlich, wenn Abfälle zur Beseitigung
befördert werden. Ausgenommen hiervon sind unbelasteter Erdaushub, Bauschutt
oder Straßenaufbruch.
Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung vorzulegen.
Eine Transportgenehmigung ist nicht erforderlich, wenn der Beförderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist.

Winterbau
Auf § 4 Ziff. 5 der VOB Teil B, wird hingewiesen. Außerdem hat der AN auch
Maßnahmen zum Schutz gegen Winterschäden und Grundwasser zu treffen um etwas
aufgetretene Winterschäden oder Erosionsschäden unaufgefordert zu beseitigen.
Sämtliche Kosten für v.g. Maßnahmen und Leistungen sind in die Einzelpreise
einzurechnen.

Beweissicherung
Der AN stellt vor Beginn der Arbeiten den Zustand der Grundstücke einschließlich der
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darauf befindlichen Anlagen, die durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen
werden können, durch eine Begehung inkl. Fotodokumentation fest.
Soweit nicht anders ausgeschrieben werden die vorgenannten Leistungen der
Beweissicherung nicht gesondert vergütet und sind in die Positionen
„Baustelleneinrichtung" einzurechnen.

Vermessungsleistungen
2 Höhenfestpunkte, Schachtmittelpunkte und Grenzpunkte werden soweit erforderlich
einmalig vom AG übergeben. Bei verloren gegangenen Einmess- und Grenzpunkten
hat der AN die Kosten der Wiederherstellung zu tragen.

Mit Aufnahme der Arbeiten hat der AN die Planung hinsichtlich einer geregelten
Oberflächenentwässerung zu prüfen und Unregelmäßigkeiten umgehend mit dem AG
abzustimmen.
Eine Unfunktionalität der Oberflächenentwässerungen nach Fertigstellung der
Baumaßnahme wird zu Lasten des AN gewertet.

Baustellensicherheit
Der Auftraggeber behält sich die Beauftragung eines Büros zur Überwachung der
Baustellensicherheit vor.

Umweltschutz
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die
durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß
zu beschränken.

Kampfmittelbeseitigung
Vor Beginn der Baumaßnahmen wurden 1 Bodengutachten für das Projektgebiet
erstellt. Diese können jederzeit auf Nachfragen eingesehen werden:
Es wurden im Vorfeld keine zu erwartenden Beeinträchtigungen durch Kampfmittel
und dergleichen ermittelt.
Sollten bei den erforderlichen Erdbauarbeiten wider Erwarten außergewöhnliche
Verfärbungen oder verdächtige Gegenstände angetroffen werden, sind die Arbeiten
sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder Polizei hat unverzüglich
den Kampfmittelbeseitigungsdienst zu informieren.

Haftung
Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller
eigener Verantwortung zu treffen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher
Maßnahmen dem AG oder Dritten erwachsenen unmittelbaren oder mittelbaren
Schäden und verpflichtet sich, den AG von allen gegen ihn erhobenen Ansprüchen,
die auf ungenügender Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfange
freizustellen. Der AG trifft im Verhältnis zum AN keinerlei eigene Sicherungspflicht und
zwar unbeschadet der im Übrigen vorbehaltenen Bauleitung.

Der AN ist verpflichtet, während der Auftragsdauer eine ausreichende
Haftpflichtversicherung zu unterhalten und sichert dies dem Auftraggeber mit
Angebotsabgabe zu. Der Auftraggeber hat das Recht auf Nachprüfung. Er hat das
Recht zur sofortigen Entziehung des Auftrages gemäß § 8 Ziffer 3 VOB/B, falls der
Auftragnehmer dem Verlangen auf Vorlage der Versicherungsunterlagen nicht
nachkommt, oder falls der Auftragnehmer bezüglich seiner Versicherung unrichtige
Angaben gemacht hat.

Der AN verpflichtet sich, alle gesetzlichen, polizeilichen und sonst erforderlichen
Maßnahmen zur Sicherung zu treffen.
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Der AN verpflichtet sich, auf der Baustelle die Unfallverhütungsvorschriften
genaustens zu beachten und einzuhalten, bei Errichtung der Bau- und maschinellen
Anlagen nach bestem Wissen für die Sicherheit des Betriebes zu sorgen, nach den
örtlichen Verhältnissen notwendige Anordnungen und Schutzvorrichtungen zu treffen
und zweckmäßige Verbesserungen zur Verhütung von Unfällen einzuführen.

Der AN verpflichtet sich, seine Belegschaft in regelmäßigen Zeitabständen
nachdrücklich auf die Gefahren im Baubetrieb hinzuweisen und zu belehren. Vor
Beginn der Arbeiten ist dem AG eine Gefährdungsbeurteilung der Baumaßnahme zu
übergeben. Bei evtl. eintretenden Unfällen wird der Auftraggeber und die Bauleitung
unverzüglich informiert und ihnen eine Unfallanzeige vorgelegt.

4. Urkalkulation, Preisanfragen,

Sollte der Bieter der Auffassung sein, dass einzelne, zur Erstellung der Arbeiten,
notwendige Leistungen unvollständig oder fehlerhaft beschrieben sind, so hat er dies
im Rahmen der Bieterkommunikation während der Kalkulationsphase mit der
Vergabestelle zu klären.
Sofern nicht ausdrücklich gegenteilige Angaben gemacht werden, umfassen die Preise
die vollständige Ausführung der in der jeweiligen Position genannten Leistung und
fertige Arbeit einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien, frei
Verwendungsstelle. inklusive der eventuellen erforderlichen Zwischenlagerung und
aller notwendigen Nebenleistungen, auch wenn sie separat erwähnt werden.
Baustelleneinrichtungskosten sind anteilmäßig in den jeweiligen E.P.
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 
Die in den einzelnen Positionen angebenen Ca.-Maße beinhalten
Mengenabweichungen im Rahmen von +/- 10% ohne Preisrelevanz (Preisneutral).

Nachtragspositionen
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit Auftragserteilung auf Verlangen die
Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) verschlossen zur
Aufbewahrung zu übergeben.

Nachtragspositionen sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung der Leistung schriftlich
anzumelden und auf Anweisung der Bauleitung und/ oder den AG auszuführen.

5. Technische Vorbemerkungen

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik, wie z.B.
die einschlägigen DIN-Normen, DIN-EN Normen, Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien, Technischen Lieferbedingungen und Merkblätter
in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Notwendige Eignungsprüfungen nach ZTV sind vorzulegen. Es wird darauf
hingewiesen, dass der AN alle erforderlichen Eigenüberwachungsmaßnahmen wie
z.B. Lastplattendruckversuche entsprechend den o.g. Regelwerken durchzuführen und
zu dokumentieren hat. Die Kosten, sofern nicht in Positionen ausgewiesen, sind in die
EP einzurechnen.

Der AG behält sich vor, jederzeit Kontrollprüfungen entsprechend den technischen
Vorschriften vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. Die Probeentnahmen für
sämtliche Prüfungen dürfen nur in Gegenwart eines Vertreters des AG erfolgen. Der
Auftragnehmer hat den Zeitpunkt rechtzeitig zu vereinbaren. Zur laufenden
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Überwachung und Prüfung aller verwendeten Baustoffe und des Untergrundes hat der
Auftragnehmer, sofern nicht eine amtliche Baustoffprüfanstalt einzuschalten ist, die
hierfür erforderlichen Prüfgeräte während der Dauer der Bauzeit auf der Baustelle
bereitzustellen. Er stellt ebenso die für die Durchführung der Prüfungen benötigten
Fachkräfte.

Für die Erdarbeiten wird auf die DIN 4123 (Gebäudesicherung im Bereich von
Ausschachtungen), DIN 4150 (Erschütterung im Bauwesen) und die
Schutzanweisungen der örtlichen Versorgungsträger hingewiesen. Daraus
resultierende Erschwernisse sind in den Tiefbaupositionen zu kalkulieren Schäden, die
aufgrund der Nichteinhaltung der vorstehenden Auflagen an den umliegenden
Bauwerken und Gebäuden entstehen, werden samt gutachterlichen Aufwendungen in
vollem Umfang zu Lasten des AN gewertet.

Für die in offener Bauweise auszuführenden Arbeiten gilt die DIN-EN 1610 in ihrer
jeweils neuesten Fassung.

Die Grabenverfüllung hat lagenweise zu erfolgen, der Verbau ist schrittweise im Zuge
der Verfüllung zu ziehen.

Pflaster-/Tiefbauarbeiten/Sonst. Arbeiten
Die Arbeiten sind abschnittsweise, nach Erfordernis auszuführen und entsprechend in
der Kalkulation zu berücksichtigen.

Nach der Abnahme hat der Auftragnehmer die Fugen auf der gesamten Fläche bis zur
Gewährleistungsabnahme zu kontrollieren und eigenverantwortlich oder auf
Anweisung des AG nach zu schlämmen, einschl. Verdichtung der Fugenfüllung. Die
notwendigen Arbeitsgänge sind incl. der notwendigen Verkehrssicherung in den
Einheitspreis der Pflasterposition einzukalkulieren.

6. Wichtige Hinweise

Die im Plan dargestellten Höhen, Anschlüsse und Maße sind
Richtlinien und sind vor Ort zu überprüfen. Abweichungen sind der
Bauleitung unverzüglich zu melden. Sollten beim späteren Ausbau
Maßabweichungen über die zulässigen Stabmaße hinaus festgestellt
werden, gehen alle Folgekosten für zusätzliche Maßnahmen zu Lasten des AN.

7. Vegetationstechnik, Pflanz- u. Rasenarbeiten
Es gehört zu den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers zu prüfen, ob das
vorgesehene Begrünungsziel erreicht werden kann. Hat der Auftragnehmer Bedenken,
sind diese schriftlich gegenüber dem AG geltend zu machen (VOB § 4 Nr. 3, ATV DIN
18320 Landschaftsbauarbeiten).

Bodenarbeiten, Saat- u. Pflanzarbeiten dürfen nur zum geeigneten Zeitpunkt
ausgeführt werden.

Vor dem Beginn der vegetationstechnischen Arbeiten, sind die Standortverhältnisse im
Einzelnen zu prüfen, insbesondere die Faktoren Boden, Wasser, Luft und
Immissionen sowie eventuelle Verunreinigungen durch Chemikalien, Mineralöle,
Bauschutt und Bauwerksreste.

Aufwuchs und Rasen, der zur Wiederverwendung nicht geeignet ist sowie vorhandene
Wurzeln oder Aufwuchs der die vorgesehene Vegetation gefährden würde, sind im
Umfang der Nebenleistungen gem. ATV DIN 18299 und DIN 18320 zu beseitigen.
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Maßnahmen zur Bodenpflege und zum Schutz der Vegetationsflächen bis zur Ansaat
oder Pflanzung sind für das jeweilige Begrünungsziel in geeignetem Umfang
durchzuführen.

Sollten Vorleistungen anderer Vorunternehmer von unzureichender Beschaffenheit
sein (zum Beispiel verdichtete Böden), ist dieses rechtzeitig vom AN anzuzeigen,
damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

Die Lieferung von Pflanzen muss in jedem Falle den Gütebestimmungen für
Baumschulpflanzen der FLL oder vergleichbare akkredetierte Stellen entsprechen.
Pflanzen, die diesen Anforderungen nicht genügen, sind auch noch nach der
Pflanzung vom AN unverzüglich gegen Ware, die den Bestimmungen entspricht,
auszutauschen.

Abnahme von vegetationstechnischen Leistungen:
Eine vegetationstechnische Leistung hat den abnahmefähigen Zustand nur erreicht,
wenn die vertraglich vereinbarten Leistungen einschließlich der Fertigstellungspflege
erbracht sind. Eine vegetationstechnische Leistung wird nur dann abgenommen, wenn
sie sich mängelfrei im abnahmefähigen Zustand befindet, d. h. in der Regel nach
Ablauf der Vegetationsperiode, in welcher die Fertigstellungspflege vertragsgerecht
erbracht wurde. Während der Dauer der Fertigstellungspflege trägt der AN die
Beweislast (VOB Teil B). Das Recht auf Nachbesserung u. Minderung liegt nach wie
vor beim AG. Bis dahin trägt der AN die Gefahr für die weitere Entwicklung der
Pflanzen/Ansaat.

8. Bautagesberichte

Für die gesamt Bauzeit ist vom AN täglich ein Bautagesbericht zu erstellen mit
Einträgen über Wetter, Arbeitszeit, Belegschaftsstärke, ausgeführte Leistungen,
Behinderungen, Vereinbarungen mit der Bauleitung, etc. Das Tagebuch ist der
Bauüberwachung zur Prüfung und Unterschrift vorzulegen (mindestens 1x
wöchentlich).

Materialien, die über einen Soll-Ist-Vergleich abgerechnet werden (siehe
Leistungsverzeichnis), sind durch Wiegekarten oder Lieferscheine nachzuweisen, dies
gilt auch für Ersatzboden. Die entsprechenden Nachweise sind der Bauleitung täglich
im Original zur Unterschrift vorzulegen und spätestens mit der Schlussrechnung beim
AG einzureichen.
Nicht abgezeichnete Nachweise können zur Rechnungslegung nicht anerkannt
werden. Wiegekarten oder Lieferscheine müssen mindestens Angaben über die
Materialart und Tonnage, die Lieferanschrift sowie Datum und Uhrzeit der Verladung
enthalten.

9. Aufmaße und Abrechnung

Alle Aufmaße sind im Einvernehmen mit dem zuständigen Bauleiter des AG
gemeinsam durchzuführen. Abrechnung und Abnahme erfolgen nach einschlägigen
Vorschriften, Richtlinien und DIN- Normen. Grundlage für die Abrechnung ist das
gemeinsame Aufmaß zwischen AG und AN.

Die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten. Die
Abfuhr von Böden, die für Auffüllungen verwendet werden können/sollen, erfolgt nur
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auf Anweisung des AG`s.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ordnungsgemäße Entsorgung von
überschüssigen Aushubmassen mittels Wiegekarten nachzuweisen ist. Für die
Abrechnung ist die Vorlage der Wiegekarten erforderlich. Können Sie nicht vorgelegt
werden, erfolgt keine Vergütung für die Bodenentsorgung.

Der Schlußrechnung ist beizufügen:

  1. Massenermittlung mit Aufmaß
  2. Materialnachweise, Wiegekarten im Original

Die vom Wiegemeister, vom Bauleiter/Vorarbeiter und von der örtlichen Bauaufsicht
gegengezeichneten Wiegekarten müssen folgende maschinelle und automatische
Angaben enthalten, ansonsten werden sie nicht anerkannt:

Genaue Bezeichnung der Baustelle
Angaben zum AN / Spediteur
Genaues Gewicht
Baustoffart
Ort, Datum, und Uhrzeit des Wiegens
Kennzeichen des Fahrzeuges

Soweit in den Leistungspositionen keine spezifischen Gewichte für Materialien im
losen und verdichteten Zustand angegeben sind, gelten für die Abrechnung die
nachfolgend aufgeführten Werte.
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10. Planung und Bauleitung

Die Ausführungsplanung für die Gesamtmaßnahme, sowie die Abwicklung und
Bauleitung der Gesamtmaßnahme erfolgen durch das Planungsbüro.

11. Schlussbemerkungen

Dem Bieter wird empfohlen sich vor der Abgabe eines Angebots Kenntnisse über die
Örtlichkeit zu verschaffen.

Die zusätzlichen Vertagsbedingungen sind verbindlich und werden
Vertragsbestandteil.

01.01   Titel   Vorarbeiten

01.01.1 Baustelle einrichten und räumen

Baustelle einrichten, Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
berechnet wird - betriebsfertig aufstellen, einschließlich der
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten,
Lagerschuppen, Toiletten und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen, vorhalten und unterhalten, nach
Beendigung der Arbeiten räumen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur
Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschließlich Beseitigungen von Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen
beschaffen.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher
Leistungsbereiche, einschließlich der Räumung der Baustelle.

1 psch GP ............................

01.01.2 Dokumentation

Die Dokumentation umfasst sämtliche Leistungen, die im Zuge
der Vorbereitung, der Ausführung und nach Beendigung der in
den Titeln des Leistungsverzeichnisses beschriebenen Arbeiten
notwendig sind, um eine lückenlose Vorbereitung und
Dokumentation der auszuführenden Arbeiten
sicherzustellen.Die Unterlagen zur Dokumentation sind
entsprechend den geltenden Vorschriften dem AG zu
übergeben. Sämtliche Kosten für Gebühren, Genehmigungen,
Honorare, Vorortaufnahmen, Beschaffung, Erstellung,
Vervielfältigung und Bearbeitung von notwendigen Unterlagen,
Zeichnungen,Fotografien und notwendige Formulare für
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Begleitscheine,Anlieferungsscheine u.a. sind für nachfolgende
Rückübergabedokumentationen einzurechnen:

· Baustelleneinrichtungsplan
· Ablaufplan
· Bestandsaufnahme der Nachbarbebauung
· Sicherheitskonzeption
· Standsicherheitsnachweise
· Entsorgungs- / Verwertungsnachweise (elektronisches

Begleitscheinverfahren)
· Bautagebuch
· Abnahmeprotokoll über Sicherung von Grenzmarken,

Grenzsteine, Höhenpunkte

Vom AN ist folgende technische Dokumentation als
Revisionsunterlagen zu liefern:
· Bestandszeichnungen (Darstellungen in den Bauplänen)

dem tatsächlichen Ausführungsstand bei Abnahme
entsprechend;

· Produktdokumentation der verwendeten Bauprodukte
· Materialprüfbescheinigungen
· Pflegeanleitungen der verbauten Materialien
· Kopie behördlicher oder sonstiger Prüf- und
· Abnahmebescheinigungen
· Fachunternehmer- / Fachbauleitererklärung
· Bilddokumentation (Baustellenübersicht zu jedem

Tagesbericht)

Die Übergabe der Unterlagen hat nach Strukturvorgabe des
Auftraggebers in Stehordnern, DIN A 4 mit Rückenschildern,
Inhaltsverzeichnis und entsprechenden Registern zu erfolgen.
1 x in Papierform und 1 x in digitaler Form-pdf-Format zu
erfolgen. Alle Planunterlagen sind zusätzlich im Format
DXF-Datei zu übergeben.
Die Unterlagen sind dem Bauherren mindestens 1 Woche
vor der Abnahme zu übergeben.

1 psch GP ............................

01.01.3 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelungen
nach Verkehrszeichenplan gemäß verkehrsbehördlicher
Anordnung für Bauarbeiten an Straßen unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, unterhalten und nach Beendigung der
Baumaßnahme abbauen und entfernen. Die auf der Baustelle
unternehmerseitig zu stellenden Verkehrszeichen und
Absperrgeräte müssen reflektierend sein.
Der EP gilt inklusive Verkehrszeichenplan und der
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beantragung der verkehrsbehördlichen Anordnung durch den
AN.
Abrechnung je Einsatzstelle im Einsatzgebiet inkl. dem
Versetzen, falls erforderlich.
Den Anordnungen der zuständigen Behörden der Stadt
Warendorf ist Folge zu leisten.

Vor Baubeginn ist ein abgestimmter
Verkehrssicherungsplan, dem Bauherrn bzw. der Bauleitung
vorzulegen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.4 Sicherung Grenzpunkte

Sicherung der Grenzpunkte.
Klein- und Hauptpunkte sind während der gesamten
Bauzeit zu sichern und vor Beschädigungen zu schützen.

1 psch GP ............................

01.01.5 Sicherung Bestandseinbauten

Sicherung vorhandener Einbauten (Schächte, Schieber, etc.)
während der gesamten Bauzeit. Material und Technologie nach
Wahl des AN.

Abrechnung über Aufmaß und Fotodokumentation

15 St EP ......................... GP ............................

01.01.6 Bauzaun liefern aufstellen

Bauzaun aufstellen für , Höhe 2,0 m,

Mobiler Stahlmattenzaun mit Betonfüßen,
Einzelelemente 3,50 m,
einschließlich für die Bauzeit so abzuschließen und zu sichern,
das ein unbefugtes Eindringen von Unbefugten sowie Kindern
ausgeschlossen ist.
Inkl. der erforderlichen Verbindungselemente und
Verschraubung der Zaunelemente.

Abrechnung nach Aufmaß und Fotodokumentation

150 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Bereich Außenanlage Kita

VorarbeitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.7 Zulage Bauzauntor

Zulage für Bauzauntor zur Vorposition
Durchfahrtsbreite min. 3,50 m.
Das Tor ist außerhalb der Bautätigkeiten abzuschließen.
Ein Schlüssel ist der Bauleitung für die Dauer der
Ausführungszeit zu übergeben.
Das mehrmalige Umsetzen des Tores ist in den Einheitspreisen
mit einzurechnen.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.8 Mobile Absperrschranke liefern vorhalten

Mobile Absperrschranke mit Tastleiste aus Kunststoff nach
TL-Absprerrschranken VZ 600, Folientyp 2, mit Fußplatte K1,
Höhe =1,00 m nach Weisung des AG aufstellen und vorhalten
und nach besonderer Anordnung des AG umsetzen.
Nach Beendigung der Arbeiten räumen.
Damit keine unbefugten Personen das Baufeld betreten
können, sind die Elemente zu sichern.
Dass Öffnen und Schließen der Absperrschranke ist in den
Einheitspreisen einzurechnen.

Abrechnung über Aufmaß und Fotodokumentation

10 m EP ......................... GP ............................

01.01.9 Verkehrsschilder liefern vorhalten räumen

Zusätzliche Beschilderung außerhalb der
Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie z.B. Gefahrzeichen,
Vorschriftszeichen, Richtzeichen und Zusatzzeichen, liefern,
vorhalten und abbauen, ggf. mehrmals während der Bauzeit
umsetzen.

Abrechnung über Aufmaß

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.01  

  Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

01.02   Titel   Abbrucharbeiten

01.02.01   Bereich   Abbruch allgemein
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01 Kindergarten In de Brinke II, WarendorfLV

01 Bereich Außenanlage Kita

AbbrucharbeitenTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.1 Mischmüll sammeln entsorgen

Baugelände von Unrat u. Mischmüll säubern, Müll von Hand
zusammentragen, sammeln und in vom AN gestelltem
Container entsorgen, einschließlich aller Gebühren. Ausführung
vor Beginn der Landschaftsbauarbeiten.

Abrechnung über Entsorgungsnachweis.

3 m³ EP ......................... GP ............................

01.02.01.2 Tragschicht Baustelleneinrichtung aufnehmen entsorgen

Tragschicht aufnehmen, laden, fördern
und entsorgen
Geräteeinsatz ist möglich,
Material Schotter, Körnung bis 0-45 mm
Stärke ca. 10 cm
Schottertragschicht aus der Baustelleneinrichtung des
Hochbaus, verschmutzt durch Baustelleneinrichtungsverkehr
und Ausbaugewerke
Aushub gemäß EBV bis BM-F1  Schotter auf Zwischenlager des
AN oder im Baustellenbereich gelagert bzw. ab Abtragsbereich/
Aushubbereich, auf LKW des AN laden, transportieren  zur
Verwertungs-/ Beseitigungsstelle, fördern und entsorgen. Das
Material ist durch den AN fachgerecht gem.
Entsorgungskonzept des AN zu verwerten/beseitigen.
Vergütung erfolgt nur auf kompletten Nachweis (Lieferschein,
Wiegeschein, Übernahmeschein etc.). Alle erforderlichen
Genehmigungen und Gebühren sowie ggf. anfallende weitere
logistische Aufwendungen (gesicherte Zwischenlagerung,
chemische Analytik, Baustellenorganisation, Personaleinsatz,
Stoffstromdokumentation, Kippgebühren, Wiegegebühren, LKW
Wartezeiten, etc.) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abrechnungen über Fläche x Abtragsstärke.

35 m³ EP ......................... GP ............................

01.02.01.3 Tragschicht ausbauen lagern

Tragschicht aufnehmen, laden, fördern
und seitlich in Mieten lagern.
Geräteeinsatz ist möglich,
Material Schotter, Körnung bis 0-45 mm
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Kindergarten In de Brinke II, WarendorfLV

01 Bereich Außenanlage Kita

AbbrucharbeitenTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stärke ca. 10 cm
Schottertragschicht aus der Baustelleneinrichtung des
Hochbaus, Förderweg bis max. 100 m

Abrechnung nach Aufmaß der Miete

88 m³ EP ......................... GP ............................

01.02.01.4 Wippe demontieren lagern

Wippe demontieren und zur späteren Widerverwendung seitlich
lagern.

Wippe fachgerecht einschließlich der vorhandenen Fundamente
demontieren. Stoffe trennen, Fundamente aufnehmen und
entsorgen. Fundamentgräben mit zu liefernden Füllboden und
Fallschutzsand verfüllen und verdichten.

Hersteller FHS Holztechnik, klassische Wippe

Merkmale
L x B x H: 4,00 m x 0,57 m x 0,83 m
Fundament:
1 Stück  60 x 90 x 80 cm
Betonbedarf: ca. 0,30 m³
Gesamtgewicht: ca. 110 kg
Gewicht größtes Bauteil: ca. 47 kg

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Kindergarten In de Brinke II, WarendorfLV

01 Bereich Außenanlage Kita

AbbrucharbeitenTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Demontageort:
Kastanienweg 37 48231 Warendorf
inklusive Transport zum neuen Aufstellort:ca. 500 m

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.5 Spielhaus demontieren lagern

Spielhaus demontieren und zur späteren Widerverwendung
seitlich lagern.

Spielhaus fachgerecht einschließlich der vorhandenen
Fundamente demontieren. Stoffe trennen, Fundamente
aufnehmen und entsorgen. Fundamentgräben mit zu liefernden
Füllboden und Fallschutzsand verfüllen und verdichten.

Hersteller FHS Holztechnik
Modell Skandinavienhaus Artikel 90331110L

Merkmale:
LxBXH: 1,94 x 1,67 x 1,75 m
Podesthöhe: 0,15 m
Fundamente:
4 Stück 40 x 40 x 60 c,
Betonbedarf: 0,25 cbm
Gesamtgewicht: 450 kg
Hebezeug erforderlich

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich Außenanlage Kita

AbbrucharbeitenTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Demontageort:
Kastanienweg 37 48231 Warendorf
inklusive Transport zum neuen Aufstellort:ca. 500 m

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.6 Rutschenturm demontieren lagern

Rutschenturm demontieren und zur späteren Widerverwendung
seitlich lagern.

Kletterturm fachgerecht einschließlich der vorhandenen
Fundamente demontieren. Stoffe trennen, Fundamente
aufnehmen und entsorgen. Fundamentgräben mit zu liefernden
Füllboden und Fallschutzsand verfüllen und verdichten.

Hersteller FHS Holztechnik
Modell Spenge Artikel V01104350K/L/R/S, der Rutschenturm
wurde noch um ein Kletternetz modifiziert.

Demontageort:
Kastanienweg 37 48231 Warendorf
inklusive Transport zum neuen Aufstellort:ca. 500 m

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.7 Gerätehaus Stahlblech demontieren lagern

Gerätehaus aus Stahlblech demontieren und zur späteren
Widerverwendung seitlich lagern.

Hersteller Biohort
Modell Europa, Größe 4 (244 x 156 x 203 cm)
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich Außenanlage Kita

AbbrucharbeitenTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Demontageort:
Kastanienweg 37 48231 Warendorf
inklusive Transport zum neuen Aufstellort:ca. 500 m

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.01  

  Abbruch allgemein, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.02

 
  Abbrucharbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.03   Titel   Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300)

Vorbemerkungen zu den Erdarbeiten

Für die Ausführung der Erdarbeiten gelten u.a.
insbesondere DIN 18300, DIN 4033 und das "Merkblatt zum
Verfüllen von Leitungsgräben", jedoch nur, soweit dort
technische Festlegungen angesprochen sind und im Text
der Leistungsbeschreibung keine anderen Regelungen
getroffen sind. Die Art des Lösens und Gewinn des
Bodens ist unter Beachtung DIN 18300 dem AN überlassen.
Oberbodenarbeiten sind nach DIN 18915 - Bodenarbeiten
für vegetationstechnische Zwecke auszuführen.
Bei der Durchführung aller Arbeiten hat der AN zu
beachten, dass in einigen Bereichen Medien-
bzw.Versorgungsleitungen vorhanden sind.
Der AN hat ohne besondere Vergütung alle
Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, damit
bei Durchführung seiner Arbeiten die Medien nicht
beschädigt werden. Evtl. Beschädigungen sind auf Kosten
des AN zu beseitigen.
Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine örtliche
Geländeaufnahme durchzuführen, für die Abrechnung
eventuell erforderliche Profilschnitte sind
anzufertigen. Durch den Baubetrieb des AN verdichtete
Oberflächen, z.B. Fahrzeugspuren auf Rasenflächen, sind
ausreichend wieder aufzulockern und fachgerecht
wiederherzustellen. Diese Leistung wird nicht gesondert
vergütet.

        Übertrag: ................................
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01 Bereich Außenanlage Kita

 Einmessen der erdverlegten Leitungen

Einmessen der erdverlegten Leitungen

Alle erdverlegten Kabel / Kabelleerrohre und
Entwässerungsleitungen sind vom Vermesser vor dem
Verfüllung der Gräben aufmessen zu lassen. Der Vermesser
wird durch den AN gestellt. Die Koordination ist selbstständig
durch den AN zu tätigen. Der Mehraufwand ist in den
Einheitspreis der entsprechenden Positionen einzurechnen.

01.03.01   Bereich   Erdarbeiten Flächen

01.03.01.1 Geländemodellierung im Auf- und Abtrag +/- 10 cm

Geländemodellierung im Auf- und Abtrag +/- 10 cm
Planum herstellen und verdichten, für Verkehrsflächen.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
Verdichtungsgrad Dpr 97%,

Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/ m².

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

150 m² EP ......................... GP ............................

01.03.01.2 Tragschicht aus Mieten wieder einbauen

Tragschicht Schotter-Material aus Auffüllungsmaterial, in Mieten
lagernd, fördern und profilgerecht +/- 2cm einbauen und
lagenweise verdichten.
Förderweg über 50 bis 100m.

Abrechnung nach Mietenaufmaß

88 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.01.3 Boden lösen, laden und in Mieten lagern

Boden mit Steinen durchsetzt, aus Einzelflächen lösen, laden in
Mieten für die Beprobung lagern.
Aushub ab Geländeoberfläche,
Abtragsstärke über 10 bis 50 cm,
Bodenklasse 3 bis 4 DIN 18 300,
Planum gem. Sollhöhen herstellen,
profilgerecht +/- 2cm.

Abrechnung nach Fläche x Auftragstärke (Soll-Ist-Vergleich).

130 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.01.4 Beprobung nach Ersatzbaustoffverordnung

Bodenanlayse zur Bestimmung des PAK Gehalt nach EBV
Entnahme und Untersuchung einer Bodenprobe zur
analytischen Bestimmung des Gehalts an polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) gemäß den
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich Außenanlage Kita

Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300)Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und den
entsprechenden Regelwerken.

Die Analyse umfasst die Aufbereitung der Probe,
Extraktion, Bestimmung mittels GC/MS oder HPLC sowie
die Erstellung eines Prüfberichts mit Bewertung nach
den Zuordnungswerten der EBV.

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.01.5  Boden in Mieten lagernd, laden und einbauen

Boden in Mieten lagernd, laden und im Bereich der
Auffüllungsflächen profilgerecht einbauen und lagenweise
verdichten..

Abrechung über Wiegekarte und Aufmaß der Miete

130 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.01.6 Boden in Mieten lagernd, laden und entsorgen

Boden in Mieten lagernd, laden und entsprechend der
chemischen Analytik fachgerecht entsorgen.

Bodenbelastungsklasse BM-0 bis BM-F1.

Abrechung über Wiegekarte und Aufmaß der Miete

10 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.01.7 Zulage Boden entsorgen, BM-F2

Zulage zu der Position Boden in Mieten lagernd, laden
und abfahren, jedoch BM-F2

Abrechnung nach Originalwiegekarte

1 t EP ......................... GP ............................

01.03.01.8 Zulage Boden entsorgen, BM-F3

Zulage zu der Position Boden in Mieten lagerned laden,
abfahren, jedoch BM-F3

Abrechnung nach Originalwiegekarte

1 t EP ......................... GP ............................

01.03.01.9 Füllboden liefern, und in Flächen einbauen

Füllboden liefern, in Flächen einbauen und lagenweise max. alle
25 cm bis zur Standfestigkeit verdichten.
Boden steinfrei, ohne bindige Bestandteile.
Korngröße max. 32 mm
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Bereich Außenanlage Kita

Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300)Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einbaustärke über 10 bis 40 cm
Einbau unter Verkehrsflächen.
Verformungsmodul Ev2 mind. 100 MN/qm.

Abrechnung nach Fläche x Auftragstärke und Liefernachweis
(Soll-Ist-Vergleich).

50 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.01  

  Erdarbeiten Flächen, Netto: ...............................
    

01.03.02   Bereich   Erdarbeiten Gräben und Gruben

Kabelleitungstiefbauarbeiten (nach VOB C ATV 18322)

Kabelleitungstiefbauarbeiten (nach VOB C ATV 18322)

01.03.02.1 Bodenaushub für Leitungen bis 1,00 m Tiefe

Boden der Bodenklasse 3 bis 4 zur Erstellung von Kabelgräben
und Baugruben profilgerecht ausheben, und im
Baustellenbereich für die Beprobung lagern
Förderweg 50 bis 100m.
Grabentiefe bis 1,00 m ab OK Erdplanum.
Planum gem. Sollhöhen herstellen.
Sohlenbreite der Gräben nach DIN 4124.

Abrechnungsebene ist das Erdplanum.
Abrechnung nach Grabenlänge u. Querschnitt.

105 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.02.2 Bodenaushub für Leitungen bis 1,25 m Tiefe

Boden der Bodenklasse 3 bis 4 zur Erstellung von
Leitungsgräben und Baugruben für Schachtbauwerke
profilgerecht ausheben, und im Baustellenbereich für die
Beprobung lagern
Förderweg 50 bis 100m.
Grabentiefe bis 1,25 m ab OK Erdplanum.
Planum gem. Sollhöhen herstellen.
Sohlenbreite der Gräben nach DIN 4124.

Abrechnungsebene ist das Erdplanum.
Abrechnung nach Grabenlänge u. Querschnitt.

2 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Bereich Außenanlage Kita

Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300)Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.02.3 Bodenaushub für Leitungen bis 1,75 m Tiefe

Boden der Bodenklasse 3 bis 4 zur Erstellung von
Leitungsgräben und Baugruben für Schachtbauwerke
profilgerecht ausheben, und im Baustellenbereich für die
Beprobung lagern
Förderweg 50 bis 100m.
Grabentiefe bis 1,25 m bis 1,75 m ab OK Erdplanum.
Planum gem. Sollhöhen herstellen.
Sohlenbreite der Gräben nach DIN 4124.

Abrechnungsebene ist das Erdplanum.
Abrechnung nach Grabenlänge u. Querschnitt.

1 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.02.4 Verbau für Rohrgraben bis 1,25 m

Grabenverbau nach Wahl des AN für Leitungsgräben nach
DIN 1610 und UVV herstellen.
Grabentiefe über 0,88 bis 1,25 m,
Verbau im Absenkverfahren einbringen, vollflächig
auffüllen und schrittweise ziehen. Mehraushub
Bodenarbeiten durch Verbau ist in dieser Position mit
einzurechnen.
Verbau einbauen, vorhalten und wieder entfernen.

Abrechnung nach Aufmaß und Fotodokumentation

2,5 m² EP ......................... GP ............................

01.03.02.5 Verbau für Rohrgraben ab 1,25 m

Grabenverbau nach Wahl des AN für Leitungsgräben nach
DIN 1610 und UVV herstellen.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,00 m,
Verbau im Absenkverfahren einbringen, vollflächig
auffüllen und schrittweise ziehen. Mehraushub
Bodenarbeiten durch Verbau ist in dieser Position mit
einzurechnen.
Verbau einbauen, vorhalten und wieder entfernen.

Abrechnung nach Aufmaß und Fotodokumentation

3 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300)Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.02.6 Rohrgraben / Baugrube verfüllen aus Bodenmiete

Rohrgraben / Baugrube nach Verlegung der Anschluss- bzw.
Grundleitungen mit Boden aus Lagerstätte verfüllen, Förderweg
50-100m, lagenweise verfüllen und verdichten,
Verdichtungsgrad Dpr 97%, Verdichtungsnachweise
Rohrgraben mittels Rammsondierung, Rohrummantelung
(Bettungs- u. Schutzlage) lt. ges. Pos.

Die Vergütung erfolgt nach Grabenquerschnitt x Grabenlänge
gem. DIN 4124. abzüglich der Bettungs- und Schutzlage

Abrechnung nach Aufmaß

8,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.02.7 Füllboden liefern für Rohrgräben/Baugruben

Verdichtungsfähigen Füllboden liefern, in
Rohrgräben/Baugruben einbauen und bis zur Standfestigkeit
verdichten.
Boden steinfrei, ohne bindige Bestandteile,
Korngröße max. 32 mm
Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MN/qm,

Die Vergütung erfolgt nach Grabenquerschnitt x Grabenlänge
gem. DIN 4124. abzüglich der Bettungs- und Schutzlage

Abrechnung nach Aufmaß

35 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.02.8 Kopfloch herstellen

Kopfloch für den Grabenaushub erstellen.
Boden für Kabel / Entwässerung profilgerecht ausheben.
Aushub in Mieten lagern. Förderweg 50-100 m. In den
Einheitspreis sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie zusätzliche
Vertiefungen und Planie der Grabensohle einzurechnen.

Größe :       130 x 130 cm
Aushubtiefe   :       bis 0,90 m
Bodenklasse :       3 bis 4

Abrechnung nach Aufmaß des Kopfloches

10 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300)Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.02.9 Suchgraben erstellen und verfüllen

Boden für Suchgraben in Handarbeit mit maschineller
Unterstützung nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der
Suche wieder einbauen und verdichten. Verbau und
Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert
berechnet. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelände ggf.
unter Abzug des Oberbodens bzw. ab OK des vorhandenen
Planums. Die Vorschriften der Ver- und
Entsorgungsunternehmen sind zu beachten. Boden der Klassen
3 bis 4. Grabentiefe über 1m bis 2m. Abgerechnet wird mit
senkrechten Wänden. Erforderliche Grubensicherungsarbeiten
(Verbau) sind Bestandteil dieser Position.

Abrechnung nach Grabenprofil und Aufmaß

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.02.10 Zulage Handschachtung

Boden lösen, laden und verfahren, für Handschachtung im
Bereich von Leitungen und Gebäuden.
Bodenklasse 3 - 4.

Abrechung über Aufmaß

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.02.11 Zulage Leitungsquerung

Zulage zu den Aushubpositionen für die Unterminierung von
querenden Leitungen jeglicher Art bis 0,40 m Hindernisbreite.
Inklusive der vorsichtigen Freilegung der Leitungen von Hand
und wiedereinsanden, die Richtlinien der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten.
Bodenklasse 3-4.

Abrechung über Aufmaß

5 St EP ......................... GP ............................

01.03.02.12 Zulage Einbauten

Zulage zu Aushubarbeiten für Erschwernisse infolge
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe, Schieberkappen
etc. als Zulage für sämtliche Oberbau- und Erdarbeiten.
Die Position umfasst sämtliche Erschwernisse für alle
Arbeitsgänge und ist je Objekt nur einmal abzurechnen.

Abrechung über Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................
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Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300)Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.02.13 Mehraufwand für parallele Leitungsführung

Mehraufwand für Aushubpositionen für die parallele
Führung von Leitungen jeglicher Art in einem
Leitungsgraben.

Abrechung über Aufmaß

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.02  

  Erdarbeiten Gräben und Gruben, Netto: ...............................
    

01.03.03   Bereich   Erdarbeiten Vegetation

01.03.03.1 Vegetationsschicht abtragen entsorgen

Abschälen der vorhandenen Vegetationsschicht mit
Baggerschaufel. Abschälen des Krautbewuchses, Höhe ca.
0,10 m und der obersten Oberbodenschicht 10 cm, trennen,
laden und entsorgen aller Stoffe

Abrechnung nach Aufmaß

20 m² EP ......................... GP ............................

01.03.03.2 Oberbodenmiete Krautschicht abtragen entsorgen

Oberboden des Homogenbereichs HEL gem. Bodengutachten,
auf Miete gelagert.
Fremdstoffe, Wildkräuter und Gräserbesatz aufnehmen
entfernen und entsorgen. Material geht in das Eigentum des
AN.

Abrechnung nach Aufmaß

60 m² EP ......................... GP ............................

01.03.03.3 Oberboden Miete einbauen

Oberboden auf Miete lagernd abgraben, transportieren (bis 100
m) und profilgerecht einbauen.
Einbaustärke über 25 bis 40 cm

Abrechnung über Fläche x Einbaustärke

330 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300)Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.03.4 Oberboden liefern einbauen

Zertifizierten Oberboden DIN 18915 Teil 1 liefern und
profilgerecht einbauen, Auftrag auf Teilflächen.
Boden ohne Fremdstoffe, Wurzelunkräuter und Gräserbesatz,
Auftragsstärke über 20 bis 40 cm

Abrechnung nach Fläche x Auftragstärke und Liefernachweis

50 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.03  

  Erdarbeiten Vegetation, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.03

 
  Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.04   Titel   Entwässerungsarbeiten

01.04.01   Bereich   allgemein

01.04.01.1 Bettungs- Schutzlage Sand PP/MD herstellen

Bettungs- und Schutzlage aus Sand, Körnung 0/2 mm liefern
und einbauen.
Rohrmaterial: PP-MD-Rohr
Rohrdurchmesser: DN 110 bis DN 160
Baugrubentiefen bis 1,25m
Bettung: 20 cm, Mindestüberdeckung oben und seitlich: 20 cm,
einschl. evtl. Erschwernisse bei Erdbau
Abrechnung nach Aufmaß.

Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610,
Proctordichte: min. 97 %.

Abrechnung über Aufmaß und Lieferscheinnachweis

34 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.01.2 Anschluss Entwässerung an Bestandsleitung

Entwässerungsleitung PP-MD-Rohre, DN/OD 110 bis 160 an
vorhandene Entwässerungsleitungen anschließen.
Die Anschlüsse sind fachgerecht mach Wahl des AN
herzustellen.

Die Arbeiten sind dem Bauherrn und der Bauüberwachung
spätestens eine Woche vor Beginn anzukündigen

Abrechnung über Aufmaß

34 St EP ......................... GP ............................

01.04.01.3 Anschluss Entwässerung an Bestandsschacht herstellen

Entwässerungsleitung PP-MD-Rohre, DN/OD 110 bis 160 an
vorhandenen Entwässerungsschacht aus Beton DN1000
anschließen.

Alle Erschwernisse sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind dem Bauherrn und der Bauüberwachung
spätestens eine Woche vor Beginn der Kernbohrungen
anzukündigen.

Abrechnung nach Aufmaß

2 St EP ......................... GP ............................

01.04.01.4 Zulage Paßschnitte Entwässerungsrinnen herstellen

Paßschnitte an Entwässerungsrinnen einschließlich
Abdeckrosten herstellen, Schnittstellen an Abdeckroste
sind durch den AN fachgerecht zu versiegeln, als
Zulage.

Abrechnung über Aufmaß

20 St EP ......................... GP ............................

01.04.01.5 Kernbohrung D=125-200 herstellen

Kernbohrungen Durchmesser 100 mm bis 200 mm Wänden
aus Stahlbeton herstellen, Beton-Druckfestigkeitsklasse C35/45
DIN EN 206-1, Bewehrungsdurchmesser bis 12 mm, Dicke der
Wand über 20 bis 40 cm, inklusive Schuttabtransport und
Kippgebühr
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.04.01.6 Kamerabefahrung Kanalrohre

Kanalrohruntersuchung der Rohrprofile DN 110 - DN 415
mittels Fernsehauge vor der Abnahme der Maßnahme
durchführen und die Untersuchungsergebnisse
schriftlich (2-fach) dem AG vorlegen.
Mit einzureichen sind die Untersuchungsergebnisse
der Kamerabefahrung auf DVD und ggf. notwendige
Lichtbildausdrucke bei Mängeln.
Der Termin der Untersuchung ist mit der Bauleitung
rechtzeitig abzustimmen

34 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.01  

  allgemein, Netto: ...............................
    

01.04.02   Bereich   PP/MD-Rohr

ROHRLEITUNGEN

Es dürfen nur Materialien mit DBT-Zulassung angeboten
werden.

01.04.02.1 PP-MD-Rohre DN/OD 110 leifern einbauem

PP-MD-Rohre, SN 10, DIN EN 14758 mit Steckmuffe, nach
Plan im Gefälle in vorhandene Gräben verlegen,
einschließlich Abdichten der Steckmuffen mittels
SBR-Dichtung nach DIN EN 681. Alle Öffnungen der
Rohrstränge während der Bauzeit dicht verwahren.
Formstücke werden übermessen und durch Stückzuschlag
vergütet. In Einzellängen von 0,50 - 5,00 m Passstücke
sind im Preis enthalten.
Material: PP-MD
für: Grundleitung Schmutz-/Regenwasser
Größe: DN/OD 110 mm

Abrechnung nach Aufmaß

25 m     EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.02.2 PP-MD-Rohre DN/OD 125 liefern einbauen

PP-MD-Rohre, SN 10, DIN EN 14758 mit Steckmuffe, nach
Plan im Gefälle in vorhandene Gräben verlegen,
einschließlich Abdichten der Steckmuffen mittels
SBR-Dichtung nach DIN EN 681.
Alle Öffnungen der Rohrstränge während der Bauzeit
dicht verwahren. Formstücke werden übermessen und durch
Stückzuschlag vergütet.
In Einzellängen von 0,50 - 5,00 m
Passstücke sind im Preis enthalten.
Material: PP-MD
für: Grundleitung Schmutz-/Regenwasser
Größe: DN/OD 125 mm

Abrechnung nach Aufmaß

5 m     EP ......................... GP ............................

01.04.02.3 PP-MD-Rohre DN/OD 160 liefern einbauen

PP-MD-Rohre, SN 10, DIN EN 14758 mit Steckmuffe, nach
Plan im Gefälle in vorhandene Gräben verlegen,
einschließlich Abdichten der Steckmuffen mittels
SBR-Dichtung nach DIN EN 681.
Alle Öffnungen der Rohrstränge während der Bauzeit
dicht verwahren. Formstücke werden übermessen und durch
Stückzuschlag vergütet.
In Einzellängen von 0,50 - 5,00 m
Passstücke sind im Preis enthalten.
Material: PP-MD
für: Grundleitung Schmutz-/Regenwasser
Größe: DN/OD 160 mm

Abrechung nach Aufmaß

1 m     EP ......................... GP ............................

01.04.02.4 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 110 liefern einbauen

PP-MD-Bogen, passend zu den Grundleitungen der vorgen.
Pos. liefern undeinbauen

Konstruktionsteil: Bogen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Größe: DN 110
Krümmung: in allen handelsübl. Graden 15 bis 87°

Abrechnung nach Aufmaß

15 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.5 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 125 liefern einbauen

PP-MD-Bogen, passend zu den Grundleitungen der vorgen.
Pos. liefern undeinbauen

Konstruktionsteil: Bogen
Größe: DN 125
Krümmung: in allen handelsübl. Graden 15 bis 87°

Abrechnung nach Aufmaß

3 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.6 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 160 liefern einbauen

PP-MD-Bogen, passend zu den Grundleitungen der vorgen.
Pos. liefern und einbauen

Konstruktionsteil: Bogen
Größe: DN 160
Krümmung: in allen handelsübl. Graden 15 bis 87°

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.7 PP-MD-Abzweig, DN 110 liefern einbauen

PP-MD-Abzweig, passend zu den Grundleitungen der
vorgen. Pos. liefern undeinbauen

Konstruktionsteil: Abweig
Größe: DN 110
Krümmung: in allen DN

Abrechnung nach Aufmaß

5 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.02.8 PP-MD-Abzweig, DN 125 liefern einbauen

PP-MD-Abzweig, passend zu den Grundleitungen der
vorgen. Pos. liefern undeinbauen

Konstruktionsteil: Abzweig
Größe: DN 125
Krümmung: in allen DN

Abrechnung nach Aufmaß

2 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.9 PP-MD-Abzweig, DN 160 liefern einbauen

PP-MD-Abzweig, passend zu den Grundleitungen der
vorgen. Pos. liefern undeinbauen

Konstruktionsteil: Abzweig
Größe: DN 160
Krümmung: in allen DN

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.10 PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe, DN 110 liefern einbauen

PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe, passend zu den
Grundleitungen der vorgen. Pos. liefern und einbauen

Konstruktionsteil: Doppelmuffe/Überschiebmuffe
Größe: DN 110 mm

Abrechnung nach Aufmaß

2 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.11  PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe, DN 125 liefern einbauen

PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe, passend zu den
Grundleitungen der vorgen. Pos. liefern und einbauen

Konstruktionsteil: Doppelmuffe/Überschiebmuffe
Größe: DN 125 mm

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.02.12 PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe, DN 160 liefern einbauen

PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe, passend zu den
Grundleitungen der vorgen. Pos. liefern und einbauen

Konstruktionsteil: Doppelmuffe/Überschiebmuffe
Größe: DN 160 mm

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.13 PP-MD Muffenstopfen, PP, homogen, DN110 liefern einbauen

PP-MD Muffenstopfen liefern und verlegen, Formstück aus
PP (Polypropylen), DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, für Regenwasserleitung, DN 110.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.14 PP-MD Muffenstopfen, PP, homogen, DN160 liefern einbauen

PP-MD Muffenstopfen liefern und verlegen, Formstück aus
PP (Polypropylen), DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, für Regenwasserleitung, DN 160.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.04.02.15 Dränleitung DN80 Vollfilterrohr aus FF-Drän liefern und einbauen

Dränleitung als Sammler und Sauger, Vollfilterrohr aus
FF-Drän mit Kokusfasern DN 80 gem. DIN 1187 liefern und
mit Dränagekies 16-32 allseitig 10 cm stark ummanteln
und fachgerecht in vorbereitete Gräben verlegen.

Abrechnung nach Aufmaß

91 m EP ......................... GP ............................

01.04.02.16 Formteil FF-Drän DN 80 liefern und einbauen

Formteil FF-Drän DN 80 (Bögen/ Muffen / Winkel /
T-Stücke ..) gem. DIN 1187 liefern und einbauen.

Abrechnung nach Aufmaß

20 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.02.17 Vlies 200g/m² liefern und einbauen

Geotextilvlies 200g/m² für Kieskörper liefern und
einbauen

Abrechnung nach Aufmaß

115 m² EP ......................... GP ............................

01.04.02.18 Drainagekies 16/32 liefern einbauen

Dränagekies, Körnung 16/32 mm liefern und einbauen.
Rohrmaterial: Drainagerohr
Rohrdurchmesser: DN 80 bis DN 100
Grabentiefe am Fuß der Winkelstützen
Bettung: 20 cm,
Mindestüberdeckung oben und seitlich: 20 cm, einschl. evtl.
Erschwernisse bei Erdbau

Abrechnung über Aufmaß und Lieferscheinnachweis

50 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.02.19 Kernbohrung D=80-110 herstellen

Kernbohrungen Durchmesser 80 mm bis 110 mm Wänden aus
Stahlbeton herstellen, Beton-Druckfestigkeitsklasse C35/45 DIN
EN 206-1, Bewehrungsdurchmesser bis 12 mm, Dicke der
Wand über bis 15 cm, inklusive Schuttabtransport und
Kippgebühr

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.02  

  PP/MD-Rohr, Netto: ...............................
    

01.04.03   Bereich   Hofeinläufe / Linienentwässerung

01.04.03.1 Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 mit Sandfang

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht inkl. Schachtabdeckung
aus Guss A15 DA 315 mit Sandfang

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-U
nach DIN 4095, Bauhöhe 80 cm, Nutzhöhe 35 cm, mit 3 Stück
Anschlussstutzen DN 200,
3 Stück Blindstopfen,
mit arretierbarer und trittfester Schachtabdeckung aus Guss
A15,
mit füllbarem Doppelboden zur Verbesserung der
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stand- und Auftriebssicherheit liefern und einbauen.
Einschließlich aller erforderlichen Erd.- und Nebenarbeiten.

Hersteller/Typ:

'.........'
vom Bieter einzutragen

3 St EP ......................... GP ............................

01.04.03.2 Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 400 mit Sandfang

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 400 inkl.
Schachtabdeckung aus Guss A15 mit Sandfang

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 400 aus PVC-U
nach DIN 4095, Bauhöhe 80 cm, Nutzhöhe 35 cm, mit 3 Stück
Anschlussstutzen DN 200,
3 Stück Blindstopfen,
mit arretierbarer und trittfester Schachtabdeckung aus Guss
A15,
mit füllbarem Doppelboden zur Verbesserung der
Stand- und Auftriebssicherheit liefern und einbauen.
Einschließlich aller erforderlichen Erd.- und Nebenarbeiten.

Hersteller/Typ:

'.........'
vom Bieter einzutragen

2 St EP ......................... GP ............................

01.04.03.3 Schachtaufsetzrohr DN 315

Schachtaufsetzrohr DN 315

Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC (U) mit angeformter
Muffe, Gesamtlänge 105 cm,
Nutzlänge 80 cm, liefern und einbauen

Abrechnung nach Aufmaß

3 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.03.4 Schachtaufsetzrohr DN 400

Schachtaufsetzrohr DN 400

Schachtaufsetzrohr DN 400 aus PVC (U) mit angeformter
Muffe, Gesamtlänge 105 cm,
Nutzlänge 80 cm, liefern und einbauen

Abrechnung nach Aufmaß

2 St EP ......................... GP ............................

01.04.03.5 Schachthöhenanpassung bis +/- 20 cm liefern einbauen

Schachtdeckel an neue Höhe anpassen
Höhenänderung +/- 20 cm, einschließlich erforderlicher
Ausgleichsringe nach DIN 4034, liefern und fachgerecht
herstellen.

15 St EP ......................... GP ............................

01.04.03.6 Hofsinkkasten 300 x 300 einteilig liefern einbauen

Hofsinkkasten, einteilig, aus faserbewehrtem Beton, mit
KG-Muffe mit Dichtung DN/OD 160, mit Geruchsverschluß,
Aluminium-Eimer und GUIGI-Guss-Gitterrost aus Sphäroguss
EN-GJS, MW 15/25 verzinkt, Belastungsklasse B125, mit
schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, L/B/H 300 x 300
x 500 mm

Hofsinkkasten, komplett liefern und unter Beachtung der
Einbauhinweise des Herstellers auf ein Betonfundament C
20/25, 20 cm stark, versetzen, einschl. der Erdarbeiten und
Anschluss an die Grundleitung.

Hersteller/Typ

'.........'

vom Bieter einzutragen

Abrechnung nach Aufmaß

12 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.03.7 Rinnenunterteil Fassade, 240 mm liefern einbauen

Rinnenunterteil, Stahlblech mit
Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung, Belastungsklasse
A15, nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, Korrosionsklasse
C5. Materialstärke 1,5 mm.
L/B/H 1000x240x80 mm 
liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers
in 20 cm Dränbeton und Haftschlämme inkl. einer Rückstütze
versetzen. Einschließlich aller erforderlichenVerbinder, Erd- und
Nebenarbeiten.

Hersteller/Typ

'.........'

vom Bieter einzutragen

Abrechnung nach Aufmaß

25 m EP ......................... GP ............................

01.04.03.8 Rinnenunterteil m. Öffnung Fassade, 240 mm liefern einbauen

Rinnenunterteil mit Ablaufstutzen DN 100 nach unten,
Stahlblech mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung,
Belastungsklasse A15, nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform,
Korrosionsklasse C5. Materialstärke 1,5 mm.
L/B/H 1000x240x80 mm 
liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers
in 20 cm Dränbeton und Haftschlämme inkl. einer Rückstütze
versetzen. Einschließlich aller erforderlichenVerbinder, Erd- und
Nebenarbeiten.

Hersteller/Typ

'.........'

vom Bieter einzutragen

Abrechnung nach Aufmaß

25 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.03.9 verzinkte Roste A15, 232 mm liefern einbauen

Gitterroste, verzinkt, Breite 232mm, MW 30/10 mit Arretierung,
Rutschfestigkeitsklasse 11, Belastungsklasse A15 nach DIN
19580/EN 1433, CE-Konform, Baulänge 1000 mm und 500 mm
liefern und fachgerecht in die Rinnenunterteile der vorgenanten
Position einsetzen. Einschließlich aller notwendigen Verbinder.

Abrechnung nach Aufmaß

25 m EP ......................... GP ............................

01.04.03.10 Stirnwand Rinne 240 mm, liefern einbauen

Stirnwand für Rinne 240 mm geschlossen, verzinkt, für
Rinnenanfang und Rinnenende liefern und einbauen

Abrechnung nach Aufmaß

25 St EP ......................... GP ............................

01.04.03.11 Rinnenunterteil Fassade, 150 mm liefern einbauen

Rinnenunterteil, Stahlblech mit
Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung, Belastungsklasse
A15, nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, Korrosionsklasse
C5. Materialstärke 1,5 mm.
L/B/H 1000x150x80 mm 
liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers
in 20 cm Dränbeton und Haftschlämme inkl. einer Rückstütze
versetzen. Einschließlich aller erforderlichenVerbinder, Erd- und
Nebenarbeiten.

Hersteller/Typ

'.........'

vom Bieter einzutragen

Abrechnung nach Aufmaß

35 m EP ......................... GP ............................

01.04.03.12 Rinnenunterteil m. Öffnung Fassade, 150 mm liefern einbauen

Rinnenunterteil mit Ablaufstutzen DN 100 nach unten,
Stahlblech mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung,
Belastungsklasse A15, nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform,
Korrosionsklasse C5. Materialstärke 1,5 mm.
L/B/H 1000x150x80 mm 
liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
in 20 cm Dränbeton und Haftschlämme inkl. einer Rückstütze
versetzen. Einschließlich aller erforderlichenVerbinder, Erd- und
Nebenarbeiten.

Hersteller/Typ

'.........'

vom Bieter einzutragen

Abrechnung nach Aufmaß

35 m EP ......................... GP ............................

01.04.03.13 verzinkte Roste A15, 142 mm liefern einbauen

Gitterroste, verzinkt, Breite 142mm, MW 30/10 mit Arretierung,
Rutschfestigkeitsklasse 11, Belastungsklasse A15 nach DIN
19580/EN 1433, CE-Konform, Baulänge 1000 mm und 500 mm
liefern und fachgerecht in die Rinnenunterteile der vorgenanten
Position einsetzen. Einschließlich aller notwendigen Verbinder.

Abrechnung nach Aufmaß

35 m EP ......................... GP ............................

01.04.03.14 Stirnwand Rinne 142 mm, liefern einbauen

Stirnwand für Rinne 142 mm geschlossen, verzinkt, für
Rinnenanfang und Rinnenende liefern und einbauen

Abrechnung nach Aufmaß

35 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04.03  

  Hofeinläufe / Linienentwässerung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.04

 
  Entwässerungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05   Titel   Elektroarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kabelleitungstiefbauarbeiten (nach VOB C ATV 18322)

Kabelleitungstiefbauarbeiten (nach VOB C ATV 18322)

01.05.1 Bettungs-Schutzlage Kabel D 25-30cm liefern herstellen

Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung
0/2, liefern, für Einbettung von Kabeln, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben für Kabel,
Schichtdicke über 25 bis 30 cm

Abrechnung nach Aufmaß
Grabenlänge x Grabenquerschnitt x Einbauhöhe
.

29 m3 EP ......................... GP ............................

01.05.2 Fundamente für Mastleuchten

Fundamente für Mastleuchten
Boden für Lampenmastfundament ausheben, Aushub seiltlich in
Mieten lagern.
Boden der Klasse 3-4
PP/MD-Rohr DN 300 , Länge 80 cm aus PVC liefern, lotrecht
aufstellen, Erdkabel in das PP/MD Rohr einführen, schlaufen.
PP/MD Rohr mit Splitt 2-5 verfüllen und Rohr mit Beton C 20/25,
XO, ummanteln. Einbau OK PP/MD-Rohr 0,10 m tiefer als
GOK.

Abrechnung nach Aufmaß

5 St EP ......................... GP ............................

01.05.3 Fundamente für Pollerleuchten

Fundamente für Pollerleuchten
Boden für Pollerleuchtenrohr / Endstück ausheben, Aushub
seiltlich in Mieten lagern.
Boden der Klasse 3-4
Maße des Fundamentes (LxBxT): 40 x 40 x 80 cm
Betonfundament nach dem Einbringen des Fundamentbetons
verdichten, Oberfläche glätten
Betongüte: C 20/25, XO
Einbau OK Fundament 0,10 m tiefer als GOK.

Abrechnung nach Aufmaß

6 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.4 Fertigfundament für E-Ladesäule liefern und einbauen

Fertigfundament für E-Ladesäule liefern und nach
Herstellerangabe einbauen. Einschließlich aller erforderlichen
Erd- und Nebenarbeiten. Überschüssiger Boden ist in Mieten zu
lagern. Bodenklasse 3-4

Modell der E-Ladesäule:
Mennekes Ladesäule Smart 22
1311511SW-Basic-S-22-schwarz

Menneskes Fertigfundament Version 2
Gewicht 297 kg
Maße:(L/B/H über alles) 650/600/500 mm

Hersteller/Typ:

'.........'
vom Bieter einzutragen

Abrechnung über Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.5 bauseits gestelltes Erdkabel fachgerecht verlegen

Erdkabel, bauseits gestellt, nach Weisung der örtlichen TGA /
der Elekriker fachgerecht in die vorhandene Gräben verlegen.

Abrechnung nach Aufmaß der Grabenlänge

185 m EP ......................... GP ............................

01.05.6 Bauseits geliefertesTrassenband einbauen

Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, in Trassenmitte,
verlegen 40 cm über Rohr,

Abrechnung über Aufmaß der Kabelgräben
.

185 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.05  

  Elektroarbeiten, Netto: ...............................
    

01.06   Titel   Befestigungsarbeiten (nach VOB C ATV 18315)
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 Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten

Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten

Alle Arbeiten zum Platz- und Wegebau erfolgen gemäß den
Ausführungsbestimmungen der VOB, den Richtlinien für
die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen
(RStO) und den Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten
im Straßenbau (ZTV SoB-StB). Notwendige Aufgrabungen in
Verkehrsflächen erfolgen gem. ZTV A-StB.
Alle nötigen Arbeits- und Schutzgerüste für die Montage
sind in den Einheitspreisen einzurechnen.
Bei Positionen mit Bemusterung erfolgt die Auswahl des
Pflasters nach Vorlage von Mustersteinen, die der AN
dem AG vor Baubeginn vorzulegen hat.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
Abweichungen von den Regelwerken zum Wurzelschutz
zulässig sind. Diese Abweichungen sind jedoch der
Bauüberwachung und dem Auftraggeber anzuzeigen und
zu erklären. Maßnahmen zum Schutz des Wurzelwerks
werden vor Ort abgestimmt.

01.06.01   Bereich   Unterbau

01.06.01.1 Noppenbahn liefern und einbauen

Noppenbahn, vlieskaschiert, als Schutz der Dichtung und
Dämmung im Grundmauerbereich senkrecht einbauen, einschl.
der erforderl. Erdarbeiten.
Material: HDPE,
Druckfestigkeit: 250 kN/qm
Noppenhöhe ca. 8 mm
Einbaubreite über 30 bis 100 cm

Abrechnung über Aufmaß

165 m EP ......................... GP ............................

01.06.01.2 Planum herstellen verdichten.

Planum herstellen und verdichten, für Verkehrsflächen.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
Verdichtungsgrad Dpr 97%,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/ m².

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

1.010 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.01.3 Dynamischer Lastplattendruckversuch

Dynamischer Lastplattendruckversuch zur Feststellung
der Tragfähigkeit u. Verdichtung des Untergrundes gem.
ZTVE-StB 94, der Frostschutzschichten und
Schottertragschichten nach ZTVE-StB  Ausführung nur
nach gesonderter Aufforderung der Bauleitung
Darstellung der Messergebnisse.
Die Prüf- und Messprotokolle sind dem AG zu übergeben.
Bei Nichterlangung der Werte ist die Leistung kos-
tenlos zu wiederholen, bis die erforderlichen der in
den Leistungspositionen genannten Werte erreicht
werden.

Abrechnung über Aufmaß und Prüfprotokoll

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.01.4 Lastplattendruckversuch, DIN 18134

Statischer Lastplattendruckversuch nach DIN 18134 zur
Feststellung der Verdichtung/Lagerungsdichte im Rahmen der
Kontrollprüfung des AG, einschließlich Bereitstellung von
Hilfspersonal und LKW, die Dokumentation ist dem AG nach
Durchführung der Prüfung dreifach zu übergeben, die Arbeiten
sind von einem anerkannten Baugrundinstitut im Beisein der
Bauleitung durchzuführen.

Nur auf besondere Anordnung der Bauleitung.

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.01.5 Frostschutzschicht Bk 0,3 Pflaster liefern herstellen

Frostschutzschicht für Pflasterflächen DIN 18315
Belastungsklasse 0,3, aus gebrochenen Mineralstoffen,
Schotter HKS, Körnung 0/45 Schichtdicke 13 cm, lagenweise
einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad D pr> 103%;
Verhältniswert Ev2/Ev1< 2,2 (gemäß ZTV SoB-StB 04,
Abs.2.1.5.3.2 und 2.2.5.3.2) Verformungsmodul Ev2 mind. 100
MPa/m², Anforderungen an die profilgerechte Lage und
Ebenheit der Tragschicht gemäß ZTVT-StB.

Abrechnung nach Fläche x Auftragstärke und Liefernachweis
Soll / Ist Vergleich

555 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.01.6 Schottertragschicht Bk 0,3 Pflaster liefern herstellen

Schottertragschicht DIN 18 315 in Einzelflächen,
(Belastungsklasse 0,3 für Pflasterflächen), Körnung 0/32, aus
gebrochenen Mineralstoffen, Schotter HKS, Schichtdicke 15 cm
Verdichtungsgrad Dpr > 103%, Verformungsmodul Ev2 mind.
120 MPa/m², Anforderungen an die profilgerechte Lage und
Ebenheit der Tragschicht gemäß ZTVT-StB.

Abrechnung nach Fläche x Auftragstärke und Liefernachweis
Soll / Ist vergleich

855 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06.01  

  Unterbau, Netto: ...............................
    

01.06.02   Bereich   Einfassungen

01.06.02.1 Blockstufe 100/35/15 Beton liefern herstellen

Blockstufe Beton mit Kontraststreifen gem.
Leuchtdichtekontrast nach DIN 32975

Maße der Blockstufe L/B/H: 100/35/15 cm
Farbe: anthrazit
Kanten 3mm gerundet
konstruktiv bewehrt
DIN EN 13198
C30/37
Kontraststreifen längs H/B: 30/50mm

liefern und versetzen in 20 cm Beton C20/25 und einem
frostsicher zu gründenden Streifenfundament.

Hersteller:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Abrechnung nach Aufmaß.

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.2 Blockstufe 150/35/15 Beton liefern herstellen

Blockstufe Beton mit Kontraststreifen gem.
Leuchtdichtekontrast nach DIN 32975

Maße der Blockstufe L/B/H: 150/35/15 cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Farbe: anthrazit
Kanten 3mm gerundet
konstruktiv bewehrt
DIN EN 13198
C30/37
Kontraststreifen längs H/B: 30/50mm

liefern und versetzen in 20 cm Beton C20/25 und einem
frostsicher zu gründenden Streifenfundament.

Hersteller:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Abrechnung nach Aufmaß.

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.3 Schnittkanten an Blockstufen Borde herstellen

Schnittkanten an Blockstufen und Borde mit
Naßschneidegerät und Diamantblatt herstellen.
Steinstärke 16 bis 35cm.
Überschüssiges Material geht in den Eigentum des AN
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.4 Tiefbord liefern herstellen

Tiefbordsteine, mit Fase liefern und setzen,
DIN EN 1340, DIN 483 TB,
Abmessung: 100/25/8
Farbe: betongrau
Betonfundament C 20/25
Stärke 30cm mit Rückenstütze, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten, Anpassungsschnitte und Verdichten des
Baugrundes.
Der Unterbeton, gemäß DIN 18318, und die Rückenstütze
sowie Bewegungsfugen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Abrechnung über Aufmaß

17 m EP ......................... GP ............................

01.06.02.5 Schnittkanten Borde herstellen

Schnittkanten an Tiefborden mit Naßschneidegerät und
Diamantblatt herstellen.

Überschüssiges Material geht in den Eigentum des AN über
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abrechnung über Aufmaß

7 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.6 Fliessrinne 3-zeilig liefern herstellen

Rinnenstein (3-zeilig) herstellen, aus Betonsteinen 20/10/8 cm
liefern und mittels einer Haftbrück setzen, einschließlich
Anpassungen an Strassenabläufe oder dergleichen.
Rinnensteine, mit einer maximalen Fugenbreite von 10mm bis
15mm auf 20cm dickem Fundament setzen. Den
Fundamentbeton als seitliche Stütze, soweit die Rinne nicht an
Borde, Rinnen oder dgl. anschließt, herstellen und bis zur
halben Steinhöhe hochziehen. Fundamentbeton C20/25.
Fugen mit flüssigem Einschlämmmörtel vollständig verfüllen
und mit scharfem Pflastersand abfegen.
Alle 6m Länge ist eine Bewegungsfuge aus PU- Kautschuk
herzustellen. Der Unterbeton, gemäß DIN 18318, und die
Rückenstütze sowie Dehnungsfugen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.
Breite des Pflasterstreifens: 3-zeilig, 30 cm breit
Pflasterstein t
Maße: 20 x 10 x 8 cm
Farbe: grau
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind in die Position mit
einzurechnen.
Höhengleich mit Gehwegbelag oder Straßenbelag einbauen.

Abrechnung nach Aufmaß

7,5 m EP ......................... GP ............................

01.06.02.7 Läuferschicht aus 15/10/8 Betonstein herstellen

Läuferschicht herstellen, aus Betonsteinen 15/10/8 cm liefern
und setzen.
Betonwerksteine, mit einer maximalen Fugenbreite von 10mm 
auf 20cm starken Fundament mittels einer Haftbrücke setzen.
Einschließlich einer Rückenstütze aus Beton. Fundamentbeton
C20/25.
Fugen sind mit Brechsand bis OK Pflaster zu verfüllen.

Material: Betonpflaster gerumpelt
Format: 15 x 10 cm, Stärke 8 cm
Oberfläche / Farbe: graphit nuanciert

Einschließlich aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

Hersteller:
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Abrechnung nach Aufmaß

335 m EP ......................... GP ............................

01.06.02.8 Traufplatte an Gebäude liefern herstellen

Betonsteinplatte 40/40/8 cm als Läuferschicht/ Traufstreifen am
Gebäude liefern und einbauen,
Material: Betonwerkstein

Material: Betonpflaster mit Microfase
Format: 40/40cm, Stärke 8 cm
Oberfläche / Farbe: schieferbeige

gemäß DIN EN 1338, Betonbett 15 cm stark, mit Seitenstütze,
Haftgrund, Betongüte Beton C20/25, im Läuferverband höhen-
und fluchtgerecht mit ca.5 mm Fugen hammerfest versetzen
und mit geeignetem Fugenmörtel (Farbton grau) verfugen. DIN
18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

Hersteller

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Abrechnung nach Aufmaß

35 m EP ......................... GP ............................

01.06.02.9 L-Stein, Bauhöhe 0,27m BL 50 cm liefern herstellen

L-Stein, unbewehrt, liefern und auf ein 20cm starkes
Betonfundament C20/25 in Einzellängen setzen, einschließlich
der erforderlichen Erdarbeiten und Materialien.
Fugen sind im rückwärtigen Bereich abzukleben.

Maße des L-Stein:
Höhe: 27 cm
Breite: 50 cm
Fuß: 22 cm
Materialstärke: 6 cm
Farbe: grau

Abrechnung nach Aufmaß
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

96 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.10 L-Stein, Bauhöhe 27 cm Ecklelement

wie vorgenannte Position, nur L-Stein als Eckelement

Abrechnung nach Aufmaß

4 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.11 Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen 27 cm

Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen eines
L-Steines. Nichtverwendungsfähige Materialien laden und
entsorgen. Höhe 27 cm

Abrechnung nach Aufmaß

5 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.12 L-Stein, Bauhöhe 0,50m BL 33 cm liefern herstellen

L-Stein, unbewehrt, liefern und auf ein 20cm starkes
Betonfundament C20/25 in Einzellängen setzen, einschließlich
der erforderlichen Erdarbeiten und Materialien.
Fugen sind im rückwärtigen Bereich abzukleben.

Maße des L-Stein:
Höhe: 50 cm
Breite: 33 cm
Fuß: 40 cm
Materialstärke: 10 cm
Farbe: grau

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

88 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 54



Leistungsverzeichnis Kita In den Brinken WAF (2418)

            
01 Kindergarten In de Brinke II, WarendorfLV

01 Bereich Außenanlage Kita

Befestigungsarbeiten (nach VOB C ATV 18315)Titel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.02.13  L-Stein, Bauhöhe 50 cm Ecklelement

wie vorgenannte Position, nur L-Stein als Eckelement

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.14 Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen 50 cm

Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen eines
L-Steines. Nichtverwendungsfähige Materialien laden und
entsorgen. Höhe 50 cm

Abrechnung nach Aufmaß

5 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.15 Mauerscheibe, Bauhöhe 0,55m BL 100 cm

Mauerscheibe nach Eurocode und DIN EN 13.198
C30/37 (LP), XF2
MS 55/40, Baulänge 100cm, WS 12cm
Sichtbeton grau, Klasse SB 2, Lastfall 1,
liefern und auf ein 20cm starkes Betonfundament in
Einzellängen setzen, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten und Materialien.
Fugen sind im rückwärtigen Bereich abzukleben.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

65 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.16 Mauerscheibe, Bauhöhe 55 cm Ecklelement 90°

Mauerscheibe Eckelement 90° nach EC2, DIN EN 206 und
15258
C30/37 (LP), XC4, XF2, XD1 luftseitig
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Befestigungsarbeiten (nach VOB C ATV 18315)Titel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

MS 55/40, Baulänge 50cm / 50cm, WS 12cm
Sichtbeton grau, Klasse SB 2, Lastfall A,B,,
sonst wie vor

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.17 Mauerscheibe, Bauhöhe 55 cm Ecklelement 209°

Mauerscheibe Eckelement 90° nach EC2, DIN EN 206 und
15258
C30/37 (LP), XC4, XF2, XD1 luftseitig
MS 55/40, Baulänge 71cm / 1,00cm, WS 12cm
Sichtbeton grau, Klasse SB 2, Lastfall A,B,,
sonst wie vor

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.18 Mauerscheibe, Bauhöhe 0,55m BL 100 cm Sichtbeton

Mauerscheibe nach Eurocode und DIN EN 13.198
C30/37 (LP), XF2
MS 55/40, Baulänge 100cm, WS 12cm
Sichtbeton, Innenseite 30cm glatt gespachtelt grau,ohne
Versetzösen Klasse SB 2, Lastfall 1,
liefern und auf ein 20cm starkes Betonfundament in
Einzellängen setzen, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten und Materialien.
Fugen sind im rückwärtigen Bereich abzukleben.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

3 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.19 Mauerscheibe, Bauhöhe 55 cm Ecklelement 90° Sichtbeton

Mauerscheibe Eckelement 90° nach EC2, DIN EN 206 und
15258
C30/37 (LP), XC4, XF2, XD1 luftseitig
MS 55/40, Baulänge 50cm / 50cm, WS 12cm
Sichtbeton, Innenseite 30cm glatt gespachtelt grau,ohne
Versetzösen, Klasse SB 2, Lastfall A,B,,
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Befestigungsarbeiten (nach VOB C ATV 18315)Titel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
sonst wie vor

Abrechnung nach Aufmaß

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.20 Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen 55 cm

Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen einer
Mauerscheibe. Nichtverwendungsfähige Materialien laden
und entsorgen. Höhe 55 cm

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

5 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.21 Mauerscheibe, Bauhöhe 0,80m BL 100 cm

Mauerscheibe nach Eurocode und DIN EN 13.198
C30/37 (LP), XF2
MS 80/40, Baulänge 99cm, WS 12cm
Sichtbeton grau, Klasse SB 2, Lastfall 1,
liefern und auf ein 20cm starkes Betonfundament in
Einzellängen setzen, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten und Materialien.
Fugen sind im rückwärtigen Bereich abzukleben.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

17 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.02.22 Mauerscheibe, Bauhöhe 80 cm Ecklelement

Mauerscheibe Eckelement 90° nach EC2, DIN EN 206 und
15258
C30/37 (LP), XC4, XF2, XD1 luftseitig
MS 80/40, Baulänge 99cm / 99cm, WS 12cm
Sichtbeton grau, Klasse SB 2, Lastfall A,B,,
sonst wie vor

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.23 Mauerscheibe, Bauhöhe 0,80m BL 100 cm Sichtbeton

Mauerscheibe nach Eurocode und DIN EN 13.198
C30/37 (LP), XF2
MS 80/40, Baulänge 99cm, WS 12cm
Sichtbeton, Innenseite 30cm glatt gespachtelt grau,ohne
Versetzösen, Klasse SB 2, Lastfall 1,
liefern und auf ein 20cm starkes Betonfundament in
Einzellängen setzen, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten und Materialien.
Fugen sind im rückwärtigen Bereich abzukleben.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

6 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.24 Mauerscheibe, Bauhöhe 80 cm Ecklelement Sichtbeton

Mauerscheibe Eckelement 90° nach EC2, DIN EN 206 und
15258
C30/37 (LP), XC4, XF2, XD1 luftseitig
MS 80/40, Baulänge 99cm / 99cm, WS 12cm
Sichtbeton, Innenseite 30cm glatt gespachtelt grau,ohne
Versetzösen, Klasse SB 2, Lastfall A,B,,
sonst wie vor

Abrechnung nach Aufmaß

2 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.02.25 Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen 80 cm

Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen einer
Mauerscheibe. Nichtverwendungsfähige Materialien laden
und entsorgen. Höhe 80 cm

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.26 Geotextil GRK 4, 250g/m²

Geotextilbahn liefern und mit 10 cm Überlappung verlegen.
mechanisch verfestigtes Trenn- und Filtervlies aus 100%
PP-Stapelfasern, GRK 4,
Vliesstoff mit CE Kennzeichnung
Flächengewicht: mind. 250 g/m²
Bereich: Planum Sandkasten unterhalb des Fallschutzsandes
Zuschnitte werden nicht gesondert vergütet.
Verwendung und Einbau des Geotextiles nach Absprache mit
der Bauleitung und dem Bodengutachter.

Abrechnung nach Aufmaß

210 m² EP ......................... GP ............................

01.06.02.27 Fallschutzsand liefern und nach Plan und/oder Angaben der

Fallschutzsand im Bereich der Spielgeräte liefern und
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung einbauen.
Körnung:  0,20 - 1,00 mm
Einbaudicke: 40 cm
Schadstoffwerte:
1. der Sand muß frei von Fremdstoffen, staubfrei und frei

von Chemikalien und frei von anderen Verschmutzungen
sein.

Analyse und Materialprobe:
Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine
Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung
vorzulegen. Bereits eingebautes Material, das die oben
genannten Grenzwerte überschreitet ist sofort zu Lasten
des AN auszutauschen.
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Befestigungsarbeiten (nach VOB C ATV 18315)Titel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung nach Fläche x Auftragstärke und
Liefernachweis

95 m³ EP ......................... GP ............................

01.06.02.28 Felsquader liefern und setzen (mittel)

Felsquader aus Ruhrsandstein oder gleichwertig liefern und
nach Plan bzw. Angabe der Bauleitung versetzen, einschl. der
erforderlichen Erdarbeiten.
Einbau auf 60 cm Schotter 0/32 und einem 20 cm starken
Betonfundament, Beton mit Mindestdruckfestigkeitsklasse
C25/30 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2: 2001.

Tiefe 40-50 cm
Höhe 40-50 cm
Breite 80 bis 100 cm

Die Einzelsteine sind auf scharfkantige Außenseiten und
mögliche Quetsch- und Fangstellen und Unfallgefahren zu
prüfen und fachgerecht nachzuarbeiten. Die Fugen sind mit
Mörtel der MGII zu verschließen

Einschließlich aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

angebotenes Produkt:

'.........'
vom Bieter einzutragen

Abrechnung über Aufmaß

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06.02  

  Einfassungen, Netto: ...............................
    

01.06.03   Bereich   Pflaster

01.06.03.1 Betonsteinpflaster Reihenverband liefern herstellen

Pflasterfläche nach DIN EN 1338 herstellen, liefern und im
Reihenverband verlegen (s.Verortung)

Material: Betonpflaster gerumpelt
Format: 20/15cm, Stärke 8 cm
Oberfläche / Farbe: graphit nuanciert
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verlegeverband: Reihenverband

Bettung liefern und fachgerecht herstellen unter Beachtung der
DIN 18318 und der ZTV P-StB. Dicke 4 cm im verdichteten
Zustand. Material: Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm,
entsprechend der Materialgüte gemäß TL Pflaster-STB.

Die Bettung muss so beschaffen sein, das diese dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist. Folgende Anforderungen an das Bettungsmaterial
sind zu gewährleisten:
maximaler Feinanteil 5 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF5)
minimaler Feinanteil 2 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie LFN)
Anforderungen an den Überkornanteil: OC90
Korngrößenverteilung: Kategorie GU,B
Fließkoeffizient: ECS35

Fuge
Hinweise zur Verlegung der Pflastersteine
Die verlegten Steine sind mittels Rüttelplatte mit gummierter
Unterseite abzurütteln und mit kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm gem. TL Pflaster StB bzw.
TL Gestein-StB zu verschließen UF9; LF2; OC90; GU,f; ECS
35.
SZ18 (LA20) (Diabas=Fahrbahn).
Nach dem Rütteln ist das Einfegen bis zum völligen
Fugenschluß zu wiederholen.
Abrütteln quer zum verlegten Stein mit einem geeigneten
Plattenrüttler beginnend vom Rand.

Liefernachweis/Hersteller

'.........'
vom Bieter einzutragen

Abrechnung über Aufmaß

620 m² EP ......................... GP ............................

01.06.03.2 Betonsteinpflaster L-Bogenverband liefern herstellen

Pflasterfläche nach DIN EN 1338 herstellen, liefern und im
L-Bogenverband verlegen (s.Verortung)

Material: Betonpflaster 
Format: 20/10cm, Stärke 8 cm
Oberfläche / Farbe: grau
Verlegeverband: L-Bogenverband
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bettung liefern und fachgerecht herstellen unter Beachtung der
DIN 18318 und der ZTV P-StB. Dicke 4 cm im verdichteten
Zustand. Material: Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm,
entsprechend der Materialgüte gemäß TL Pflaster-STB.

Die Bettung muss so beschaffen sein, das diese dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist. Folgende Anforderungen an das Bettungsmaterial
sind zu gewährleisten:
maximaler Feinanteil 5 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF5)
minimaler Feinanteil 2 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie LFN)
Anforderungen an den Überkornanteil: OC90
Korngrößenverteilung: Kategorie GU,B
Fließkoeffizient: ECS35

Fuge
Hinweise zur Verlegung der Pflastersteine
Die verlegten Steine sind mittels Rüttelplatte mit gummierter
Unterseite abzurütteln und mit kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm gem. TL Pflaster StB bzw.
TL Gestein-StB zu verschließen UF9; LF2; OC90; GU,f; ECS
35.
SZ18 (LA20) (Diabas=Fahrbahn).
Nach dem Rütteln ist das Einfegen bis zum völligen
Fugenschluß zu wiederholen.
Abrütteln quer zum verlegten Stein mit einem geeigneten
Plattenrüttler beginnend vom Rand.

Liefernachweis/Hersteller

'.........'
vom Bieter einzutragen

Abrechnung über Aufmaß

130 m² EP ......................... GP ............................

01.06.03.3 Drainageschachtdeckel in Grünfläche umpflastern DN300

Schachtdeckel rund D=300mm mit Gestaltungspflaster 15x10x8
einreihig auf Betonfundament Stärke 20cm aus Beton C20/25
höhengerecht umpflastern und Fugen mit Zementfugenmörtel
fachgerecht verschließen. Inklusive aller benötigten Schnitte,
Erd- und Nebenarbeiten. Abrechnung nach Aufmaß.

1 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Befestigungsarbeiten (nach VOB C ATV 18315)Titel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.03.4 Drainageschachtdeckel in Grünfläche umpflastern DN400

Schachtdeckel rund D=400mm mit Gestaltungspflaster 15x10x8
einreihig auf Betonfundament Stärke 20cm aus Beton C20/25
höhengerecht umpflastern und Fugen mit Zementfugenmörtel
fachgerecht verschließen. Inklusive aller benötigten Schnitte,
Erd- und Nebenarbeiten. Abrechnung nach Aufmaß.

1,3 m EP ......................... GP ............................

01.06.03.5 Symbolplatte Parkplatz Rollstuhl liefern einbauen

Symbolplatten Parkplatz Rollstuhl
DIN 18500-1
Rastermaß 48/48/8 cm
Steinmaß 47,7/47,7/8 cm
mit geschliffenem und feingestrahltem 
Naturstein-Vorsatz 
terralit Carbon ( Grundfarbe )
terralit weiß ( Symbol )

Gewicht ~ 45kg

liefern und fachgerecht im Bereich der Stellplatzfläche
einbauen.

Abrechnungnach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.03.6 Schnittkanten Betonsteinpflaster herstellen

Schnittkanten an Betonpflaster 8-10 cm mit Naßschneidegerät
(Schneidetisch) und Diamantblatt herstellen.
Überschüssiges Material geht in den Eigentum des AN über und
ist fachgerecht zu entsorgen.

Abrechnung nach Aufmaß

565 m EP ......................... GP ............................

01.06.03.7 Schnittkanten in Radien unter 2,00 m herstellen

Schnittkanten an Betonpflaster 8 bis 10 cm in Radien unter 2,00
m (z.B. Revisonsschachtabdeckungen) mit Naßschneidegerät
(Schneidetisch) und Diamantblatt herstellen.
Überschüssiges Material geht in den Eigentum des AN über und
ist fachgerecht zu entsorgen.

Abrechnung über Aufmaß

57 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.03.8 Hydrant-/Schieberkappe angleichen

Hydrant-/Schieberkappe angleichen
Hydrant-/Schieberkappe für Wasserversorgung,
Durchmesser: bis 375 mm,
dem neuen Höhenverlauf der Pflasterfläche angleichen,
Höhenänderung: über +/- 5 bis +/- 10 cm.
Leistung inkl. Material und allen erforderlichen
Nebenarbeiten.
Anfallende Stoffe sind bei einer zugelassenen Deponie
fachgerecht zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind in diese Position
einzukalkulieren

Abrechnung nach Aufmaß

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.03.9 Umsäumplatte Schieberkappe Hydrant, d= 375 mm liefern herstellen

Umsäumplatte Schieberkappe Hydrant, d= 375 mm
Umsäumplatte für ovale Schieberkappe Hydrant,
Material: Kanalguss,
Außenabmessung Umsäumplatten: 340 x 450 mm,
liefern und laut Angabe Herstellerangabe einbauen.
Leistung inkl. allen notwendigen Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß und Lieferschein

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.03.10 Umsäumplatte Schieberkappe, d= bis 190 mm liefern herstellen

Umsäumplatte Schieberkappe, d= bis 190 mm
Umsäumplatte für runde Schieberkappe,
Durchmesser: über 130 bis 190 mm,
Material: Kanalguss,
liefern und laut Herstellerangabe einbauen.
Leistung inkl. allen notwendigen Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß und Lieferscheinnachweis

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.03.11 Zulage Stellplatzmarkierung Betonwerkstein liefern herstellen

Herstellen einer Stellplatzmarkierung als Zulage zur
vorgenannten Position.

Material: Betonpflaster 
Format: 20/10cm, Stärke 8cm
Oberfläche / Farbe: anthrazit

Abrechnung nach Aufmaß

52 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06.03  

  Pflaster, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.06

 
  Befestigungsarbeiten (nach VOB C ATV 18315), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.07   Titel   Ausstattung

01.07.01   Bereich   Sichtbetonsonderbauteile

01.07.01.1 Statische Berechnungen/ Nachweise/ Darstellungen

Statische Berechnungen/ Nachweise/ Darstellungen für
alle Bauteile - Übergeordnet Sichtbetonsonderbauteile.

Die Entwicklung, die statischen Nachweise und die
zeichnerische Darstellung der Details einschließlich
der Montagestöße erfolgt durch den AN. Die Erstellung
der Werkstattpläne erfolgt durch den AN auf Grundlage
der Ausführungsplanung des Objektplaners.

Die Übersicht der Verortung der Fundamente erfolgt
durch den Objektplaner.

Die Einhaltung sämtlicher statischer Forderungen für
alle vom AN angebotenen Konstruktionen einschließlich
deren Befestigungen in prüfbarer Ausführung und
Darstellungsind vom AN zu erstellen und dem
Prüfingenieur digital zur Prüfung vorzulegen.

Der AN hat die statischen Berechungen der zum Einbau
kommenden Konstruktionen durchzuführen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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AusstattungTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.01.2 Sichtbetonbank 300/50/54cm mit Holzauflage liefern und einbauen.

Sichtbetonbank mit Holzauflage liefern und einbauen.

(siehe auch Detailplan L_2418_5_dt_05 liefern und versetzen).

Sichtbetonbank 
Länge: 300 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 54 cm
gem. Ausführungsplan und eigener Werkzeichnung

Betonwerkstein Bänke; Sichtbeton hellgrau glatt; DIN EN 13198;
C 35/45 (LP); XC4/XD3/XF4; WA;
zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in
Klimahallen erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02
Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen Ursprungs
enthalten; Cmin = 4 cm;
die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach
Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt Nr.1 FDB über
Sichtbetonflächen von FT als
vereinbart, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und
Schalungsversatz unzulässig und Porenanteil max.
0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm angeschliffen;
es ist exakt auf die angegebene Kantenausbildung zu achten;
das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen;
keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät
(Versetzzange, Vakuumgerät, etc.) ohne Versetzspuren
einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete
Schutzmaßnahmen Abplatzungen zu vermeiden;
inkl. Holzauflage, Breite der Sitzauflagen 50 cm, über eine
Länge von 200 cm Mittig in der Sichtbetonbank eingebunden,
B/H der Holzauflage 5,0/5,5 cm Robinie unbehandelt,
Unterkonstruktion und Befestigung aus Edelstahl,

Versetzen der Betonelemente in Beton C 20/25, unbewehrt,50
cm stark inkl. Rückenstütze, Neigung 0,5%, und Schotter 0/32,
20 cm stark. Einschl. erforderlicher Erdarbeiten. Vor der
Bestellung ist ein Handmuster vorzulegen.

Eine Abdichtung der Bauelemente untereinander erfolgt durch
Quetsch- und oder Quellband und Quellpasten nach
Herstellerangaben. Eine Lagersicherung duch Stahllaschen ist
herzustellen.

Ein statischer Nachweis ist durch den AN beizubringen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ausführungshinweise siehe Detailplan

Hersteller / Typ:

'.........'
vom Bieter einzutragen

2 m EP ......................... GP ............................

01.07.01.3 Sichtbetonbank 300/50/32cm mit Holzauflage liefern und einbauen.

Sichtbetonbank mit Holzauflage liefern und einbauen.

(siehe auch Detailplan L_2418_5_dt_05 liefern und versetzen).

Sichtbetonbank 
Länge: 300 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 32 cm
gem. Ausführungsplan und eigener Werkzeichnung

Betonwerkstein Bänke; Sichtbeton hellgrau glatt; DIN EN 13198;
C 35/45 (LP); XC4/XD3/XF4; WA;
zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in
Klimahallen erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02
Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen Ursprungs
enthalten; Cmin = 4 cm;
die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach
Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt Nr.1 FDB über
Sichtbetonflächen von FT als
vereinbart, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und
Schalungsversatz unzulässig und Porenanteil max.
0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm angeschliffen;
es ist exakt auf die angegebene Kantenausbildung zu achten;
das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen;
keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät
(Versetzzange, Vakuumgerät, etc.) ohne Versetzspuren
einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete
Schutzmaßnahmen Abplatzungen zu vermeiden;
inkl. Holzauflage, Breite der Sitzauflagen 50 cm, über eine
Länge von 200 cm Mittig in der Sichtbetonbank eingebunden,
B/H der Holzauflage 5,0/5,5 cm Robinie unbehandelt,
Unterkonstruktion und Befestigung aus Edelstahl,

Versetzen der Betonelemente in Beton C 20/25, unbewehrt,50
cm stark inkl. Rückenstütze, Neigung 0,5%, und Schotter 0/32,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
20 cm stark. Einschl. erforderlicher Erdarbeiten. Vor der
Bestellung ist ein Handmuster vorzulegen.

Eine Abdichtung der Bauelemente untereinander erfolgt durch
Quetsch- und oder Quellband und Quellpasten nach
Herstellerangaben. Eine Lagersicherung duch Stahllaschen ist
herzustellen.

Ein statischer Nachweis ist durch den AN beizubringen.

Ausführungshinweise siehe Detailplan

Hersteller / Typ:

'.........'
vom Bieter einzutragen

2 m EP ......................... GP ............................

01.07.01.4 Zulage Montage Schlüsseldepots

Zulage für die Montage eines bauseits gestellten
Schlüsseldepots mit Ausreisschutz und Vandalismusrosette in
die Sichtbetonsitzbank der vorgenannten Position.einschließlich
Kernbohrung und Montagekleber.

Positionierung des Schlüsseldepot nach Anweisung des
Planungsbüros. Montage nach Herstellerangabe.

Spezifikation
Rohrtresor Materialstärke ca. 2 mm
Rohrlänge 185 mm
Durchmesser 70 mm
Material: Edelstahl
Kernbohrung Durchmesser 75 mm

Vandalismusrosette
Durchmesser Innen: 75 mm
Durchmesser Außen: 113 mm
Material: Edelstahl

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.07.01  

  Sichtbetonsonderbauteile, Netto: ...............................
    

01.07.02   Bereich   Zaunbau (nach VOB C ATV 18360)

01.07.02.1 Doppelstabzaun mit Flanschplatte 163 liefern herstellen

Doppelstab Gittermattenzaun komplett liefern, aufstellen u.
montieren, einschl. der Erd- u. Nebenarbeiten.

Pfosten:

Bestehend aus werksneuen Rechteckstahlrohren ca. 60/40mm,
Länge ca. 1600 mm mit Flanschplatte U-Form zur Monatge auf
einer Winkelstütze und PVC-Abdeckkappen, inkl. eigenem
statischem Nachweis.

Gittermatten:

Bestehend aus waagerecht verlaufenden, ca. Ø 8 mm doppelt
gegenüberliegenden, punktgeschweißten Stahldrähten und
senkrechten, im Kreuzverbund verschweißten, ca. Ø 6 mm
Stahldrähten, die einseitig ca. 22 mm überstehen.

Maschenweite:  ca. 50/200 mm 
Höhe der Matten: 163 cm

Korrosionsschutz:

Alle Metallteile sind nach dem Schweißen hochwertig zu
verzinken und mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung zu
versehen.

Die Pulverbeschichtung muss absolut lichtecht, festhaftend und
abriebfest sein

Farbe: RAL 7016 anthrazit

Ausführung:

Die Pfosten sind in Abständen von 2.520 mm (Achsmaß!) nach
Herstellerangabe höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen.
Die Gitter sind mit geeigneten Befestigungen
(Kunststoffelementen), Linsenkopf-Schrauben ISO 7380 mit
Innensechskant und Schlüsselweite 5,5 mm sowie
Stahl-Abdeckleiste 40/5 mm an den Pfosten zu montieren.

Die Montageanleitung der herstellenden Firma sind genau
einzuhalten.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung sind mit
Kaltzink und Farbe nachzubehandeln.

Abrechnung nach Aufmaß

83 m EP ......................... GP ............................

01.07.02.2 Doppelstabzaun 163 liefern herstellen

Doppelstab Gittermattenzaun komplett liefern, aufstellen u.
montieren, einschl. der Erd- u. Fundamentarbeiten.

Pfosten:

Bestehend aus werksneuen Rechteckstahlrohren ca. 60/40mm,
Länge ca. 2200 mm, und PVC-Abdeckkappen, inkl. eigenem
statischem Nachweis.

Gittermatten:

Bestehend aus waagerecht verlaufenden, ca. Ø 8 mm doppelt
gegenüberliegenden, punktgeschweißten Stahldrähten und
senkrechten, im Kreuzverbund verschweißten, ca. Ø 6 mm
Stahldrähten, die einseitig ca. 22 mm überstehen.

Maschenweite:  ca. 50/200 mm 
Höhe der Matten: 163 cm

Korrosionsschutz:

Alle Metallteile sind nach dem Schweißen hochwertig zu
verzinken und mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung zu
versehen.

Die Pulverbeschichtung muss absolut lichtecht, festhaftend und
abriebfest sein

Farbe: RAL 7016 anthrazit

Ausführung:

Die Pfosten sind in Abständen von 2.520 mm (Achsmaß!) in
Betoneinzelfundamenten Abmessung ca. 40/40/80, Beton
C20/25 bzw. nach Herstellerangabe höhen-, lot- und
fluchtgerecht zu versetzen. Die Gitter sind mit geeigneten
Befestigungen (Kunststoffelementen), Linsenkopf-Schrauben
ISO 7380 mit Innensechskant und Schlüsselweite 5,5 mm sowie
Stahl-Abdeckleiste 40/5 mm an den Pfosten zu montieren.

Die Montageanleitung der herstellenden Firma sind genau
einzuhalten.
Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung sind mit
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Kaltzink und Farbe nachzubehandeln.

Fundamentgröße nach Herstellervorschrift.
Fundamentbeton C20/25
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300

Fundamentaushub laden und seitlich in Mieten lagern

Abrechnung nach Aufmaß

127 m EP ......................... GP ............................

01.07.02.3 Zulage Einkürzen Doppelstabzaun

Zulage zur vorgenannten Position für das Einkürzen
eines Elementes. Schnittstellen sind kalt
nachzuverzinken.

Abrechnung nach Aufmaß

35 St EP ......................... GP ............................

01.07.02.4 Zulage Eckausbildung Doppelstabzaun

Zulage zur vorgenannter Position für die Ausbildung
einer Ecke. Schnittstellen sind kalt nachzuverzinken.

Abrechnung nach Aufmaß

15 St EP ......................... GP ............................

01.07.02.5 Zulage zusätzliche Pfosten

Zulage zur vorgenannter Position für die zusätzlichen Pfosten in
den Rundungen 

Bestehend aus werksneuen Rechteckstahlrohren ca. 60/40mm,
Länge ca. 2200 mm, und PVC-Abdeckkappen, inkl. eigenem
statischem Nachweis.

Abrechnung nach Aufmaß

46 St EP ......................... GP ............................

01.07.02.6 1-flg. Drehflügeltoranlage 1200 liefern herstellen

1-flg. Drehflügeltoranlage, symmetrisch, komplett liefern,
Drückergarnitur und Tandemprofilzylinder für Feuerwehr
aufstellen u. montieren, einschl. der Erd- u. Fundamentarbeiten.
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7016 anthrazit
Lichteweite: 1200 mm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Torflügel:mm
Gehflügel: 1200mm
mit Aluminium Drückergarnitur und Tandemschloß für FW

Höhe: 1600mm
Rahmen: 60/40mm
Füllung: Gittermatte 8/6/8
Pfosten: 80/ 80mm
Pfosten Länge: 2600mm

Fundamentgröße nach Herstellervorschrift.
Fundamentbeton C20/25
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300
Fundamentaushub laden und in Mieten lagern.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.02.7 1-flg. Drehflügeltoranlage 1400 liefern herstellen

1-flg. Drehflügeltoranlage, symmetrisch, komplett liefern,
Drückergarnitur und Tandemprofilzylinder für Feuerwehr
aufstellen u. montieren, einschl. der Erd- u. Fundamentarbeiten.
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7016 anthrazit
Lichteweite: 1400 mm

Torflügel:mm
Gehflügel: 1200mm
mit Aluminium Drückergarnitur und Tandemschloß für FW

Höhe: 1600mm
Rahmen: 60/40mm
Füllung: Gittermatte 8/6/8
Pfosten: 80/ 80mm
Pfosten Länge: 2600mm

Fundamentgröße nach Herstellervorschrift.
Fundamentbeton C20/25
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300
Fundamentaushub laden und in Mieten lagern.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.07.02.8 2-flg. Drehflügeltoranlage 3000 liefern herstellen

2-flg. Drehflügeltoranlage, symmetrisch, komplett liefern,
Drückergarnitur und Tandemprofilzylinder für Feuerwehr
aufstellen u. montieren, einschl. der Erd- u. Fundamentarbeiten.
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7016 anthrazit
Lichteweite: 3000 mm

Torflügel:
Gehflügel: 1250mm
Standflügel: 1250mm

Höhe: 1600mm
Rahmen: 60/40mm
Füllung: Gittermatte 8/6/8
Pfosten: 80 / 80mm
Pfosten Länge: 3100mm
Gehflügel mit feststeller Standflügel mit Bodenriegel
mit Aluminium Drückergarnitur und Tandemschloß für FW

Fundamentgröße nach Herstellervorschrift.
Fundamentbeton C20/25
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300
Fundamentaushub laden und in Mieten lagern.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07.02  

  Zaunbau (nach VOB C ATV 18360), Netto: ...............................
    

01.07.03   Bereich   Metallbau

01.07.03.1 Abtrittroste / Schuhabstreifer liefern herstellen

Abtrittroste / Schuhabstreifer

Schuhabstreifer, L=100cm, B=50cm, H=8cm mit umlaufender
Polymerbetonkante und einliegendem Streckmetallrost,
verzinkt, mit Ablaufloch für Rohrstutzen DN 50 - 100 und
Mittelstütze, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Abrechnung nach Aufmaß
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Übertrag: ................................
Hersteller/Typ:

'.........'
vom Bieter einzutragen

8 St EP ......................... GP ............................

01.07.03.2 Fahrradanlehnbügel liefern herstellen

Anlehnbügel Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL
8029 Pearl Copper, zum Einbetonieren liefern und fachgerecht
nach Herstellerangabe einbauen. Einschließlich der
dazugehörigen Fundamente aus Beton C20/25 und aller
erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten

Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
RAL 8029 Pearl Copper
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausführung : ohne Quersteg
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

Fundamentgröße nach Herstellervorschrift.
Fundamentbeton C20/25
Bodenklasse 3 - 4 gem. DIN 18300
Fundamentaushub laden und in Mieten lagern.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

'.........'
vom Bieter einzutragen

7 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.07.03.3 Schild Sammelstelle liefern anbringen

Schild Sammelstelle nach ISO 7010
Material: Aluminium 2 mm
Größe: 500 x 500 mm 
Reffexionsklasse R1
Montagehöhe Unterkante Schild: 2,30 m über OK Gelände

liefern und mittels Edelstahlschrauben V2A an einem
Robinienstamm anbringen. Der Robinienstamm ist gesondert
ausgeschrieben.

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.03.4 Werkplanung für Stahlarbeiten

Technische Bearbeitung Stahlbauarbeiten,
Werkplanung und Prüfstatik
Technische Bearbeitung für den gesamten Umfang
der Stahlbauarbeiten.
Erstellung der Werkplanung inkl. Prüfstatik.
(sämtliche Handläufe / Fahrradeinhausung / Fundamente
Sonnensegel etc )
Grundlage für die technische Bearbeitung bildet die
Ausführungszeichnungen des Planungsbüros
Die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen sind
dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung (Papier)
und zusätzlich auf CD-ROM im pdf-Format
zu übergeben.
Die Abnahme des Stahlbaus erfolgt nach den geprüften
Ausführungsplänen inkl statischem Nachweis für alle Bauteile
inkl, Stahlbau und Verankerung.

1 psch GP ............................

01.07.03.5 Fahrradeinhausung liefern und herstellen

Fahrradeinhausung gem eigener Werkplanung und Statik liefern
und herstellen. Einschließlich der erforderlichen Fundamente
aus Beton C20/25 und den Erd- und Nebenarbeiten.

(siehe auch Detailplan L_2418_5_dt_03)

Gesamtaußenabmessung: 9.150 x 2.600 mm
Bestehend aus folgenden Carportelementen:
Max. Dachlast: 1,88 kN/m²
Berücksichtigte Schneelast: 0,52 kN/m²
OK Dach = 2.440 mm

Konstruktion:
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Übertrag: ................................

Stahlstützen 100x100 mm mit Einschub und
zentrischer Fußplatte, vordere Stützenreihe
ca. 1 m eingerückt 
Hauptträger 100x100 bis 180x100 mm nach stat.
Erfordernissen quer zur Einfahrtsrichtung

Nebenträger 80x80
Grundkonstruktion und Attika verzinkt und pulver-
beschichtet
Pulverbeschichtung: RAL 8029 (Pearl Copper)

Dach:
Stahltrapez TRP135/310 t=0,88 mm
Dachoberseite: ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)  
Dachunterseite: Rückseitenschutzlack (Grau)
Dachneigung ca. 2 °, Attika mit dem Trapez
mitlaufend
Dachüberstände zzgl. den Außenabmessungen:
- seitlich je ca. 50 mm 
- hinten ca.100 mm für die Rinne

Lichte Durchfahrtshöhe 2.350 mm im Standard
Eine Überpflasterung der Fußplatten ist mit 
max. 150 mm berücksichtigt. Zusätzliches Gefälle
in der Pflasterfläche verringert die lichte Durch-
fahrtshöhe.

Attika CP GD 50 
bestehend aus verzinktem Blech, Stärke 1 mm.
Siehe Abbildung Prospekt. Die Attika verläuft mit
dem Dachgefälle von ca. 2°.
Aufkantungshöhe 50 mm
Inkl. Pulverbeschichtung RAL 8029 (Pearl Copper)

Systemergänzung
Solarleuchte LED anthrazit  
mit Bewegungssensor und Solarpaneel 
Leuchtmittel: 6 LED
Flächenausleuchtung: ca. 30 m² 
Montage der Lampe an einer Stütze:   
 - Bei geschlossenen Einhausungen im Innenraum  
   gegenüber der Tür 
 - Bei offenen Einhausungen mittig gegenüber der  
   offenen Seite  
Montage Solarpaneel auf dem Dach, nahe der Attika,
nach Süden ausgerichtet 
Eine abweichende Montageposition ist schriftlich  
vorab zu definieren. 

Extensive Dachbegrünung GD50 
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Übertrag: ................................
bestehend aus fertig begrünten Vegetationsmatten
Wachstumsmatte, Wasserspeichervlies und
Gründachgitter.
Aufbauhöhe Dachbegrünung ca. 50 mm,
Abflussbeiwert: ca. 0,6
Wasserspeicherkapazität: ca. 20 l/m²
Nassgewicht ca. 42 kg/m².

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.03.6 Geräteschuppen 244 x 228 x 203 m liefern herstellen

Geräteschuppen aus Stahlblech mit Satteldach liefern,
montieren und auf einer Pflasterfläche nach Herstellerangabe
verankern.

Material: Metall, feuerverzinktes, polsamid-einbrennlackiertes
Stahlblech
Farbe: Quarzitgrau Metallic
Scharniere und Schrauben aus Edelstahl
integrierte Dachrinne
Außenmaß inkl Dachvorsprung (BxTxH). 244 x 228 x 203 cm
Innenmaß (BxTxH): 222 x 222 x 202 cm

inkl. doppelflügliger Tür und 2-fach Verriegelung mit
Drehgriff-Zylinderschloss

Schneelast bis 150 kg/m² (Gleichlast)
Sturmfest bis 150 km/h

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.
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AusstattungTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.03.7 Geräteschuppen 172 x 156 x 196 cm liefern herstellen

Geräteschuppen aus Stahlblech mit Satteldach liefern,
montieren und auf einer Pflasterfläche nach Herstellerangabe
verankern.

Material: Metall, feuerverzinktes, polsamid-einbrennlackiertes
Stahlblech
Farbe: Quarzitgrau Metallic
Scharniere und Schrauben aus Edelstahl
integrierte Dachrinne
Außenmaß inkl Dachvorsprung (BxTxH). 172 x 156 x 196 cm
Innenmaß (BxTxH): 150 x 150 x 188 cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
inkl. doppelflügliger Tür und 2-fach Verriegelung mit
Drehgriff-Zylinderschloss

Schneelast bis 150 kg/m² (Gleichlast)
Sturmfest bis 150 km/h

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.03.8 Gerätehaus aus Bestand lagernd aufstellen

Gerätehaus aus Bestand aus Stahlblech seitlich lagernd nach
Herstellerangabe auf Pflasterung fachgerecht aufstellen.
Einschließlich Transport und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hersteller Biohort
Modell Europa, Größe 4 (244 x 156 x 203 cm)

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07.03  

  Metallbau, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.07

 
  Ausstattung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.08   Titel   Spielplätze

HINWEIS: Vorbemerkung zur Spielgerätelieferung

Alle nachfolgend aufgeführten Spielgeräte müssen den
sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 1176
entsprechen.
Es wird empfohlen den Spielplatzprüfer vor und während
der Montage zu beteiligen.
Die Prüfung und Freigabe einer zugelassenen Prüfstelle
ist für alle Geräte bei Lieferung nachzuweisen.

01.08.1 Erstabnahme nach DIN 1176-7

Erstabnahme nach DIN 1176-7
Abnahme für Spielflächen durch einen qualifizierten
Spielplatzprüfer. Bis zur Abnahme ist der Spielbereich
vor dem Betreten zu sichern. Die terminliche Abstimmung
hat durch den AN zu erfolgen. Der AG / die BÜ sind
rechtzeitig vorher schriftlich zu informieren.

psch EP ......................... GP ............................

01.08.2 Kletter- und Rutsch-Kombination liefern herstellen

Kletter- und Rutsch-Kombination liefern und nach
Herstellerangabe fachgerecht inkl. der notwendigen
Fundamente fachgerecht aufbauen.

Kletter- und Rutschkombination bestehend aus:
1 Viereckpodest mit Satteldach, PH: 0,55 m
1 Holztreppe mit Holzbrüstung
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 80



Leistungsverzeichnis Kita In den Brinken WAF (2418)

            
01 Kindergarten In de Brinke II, WarendorfLV

01 Bereich Außenanlage Kita

SpielplätzeTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
1 Rampe mit PE-Seitenwangen
1 Edelstahlrutschbett, PH: 0,55 m, Rutschenbreite 64 cm,
Rutschenneigung ca. 37°, Material 2mm Edelstahl
Robinie naturgewachsen, geschält, entsplintet, geschliffen
Stützenköpfe kreuzverschraubt und Senklöcher mit Holzstopfen
verschlossen

Technische Merkmale:
Altersgruppe: U3
L x B x H: 3,00 m x 1,90 m x 2,20 m
Fallhöhe: 0,55 m
Podesthöhe: 0,55 m
Sicherheitsbereich: L x B: 6,20 m x 4,75 m
Sicherheitsfläche: 23,70 m²

Fundament:
6 Stück  40 x 40 x 80 cm
4 Stück 30 x 30 x 60 cm
Betonbedarf: ca. 0,60 m³

Fundamentaushub (Bodenklasse 3-4 gemäß DIN 18300) laden
und in Mieten lagern.

Gesamtgewicht: ca. 300 kg
Gewicht größtes Bauteil: ca. 200 kg

Abrechnung nach Aufmaß
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.3 Zweifachschaukel liefern herstellen

Zweifachschaukel liefern und nach Herstellerangabe
fachgerecht inkl. der notwendigen Fundamente fachgerecht
aufbauen.

Zweifachschaukel bestehend aus:
Schaukelträger (Querbalken/Traverse) aus feuerverzinktem
Rundrohr Ø 102 mm.
Edelstahl-Kugellager mit Synchronstange, Edelstahl-Ketten,
gewölbter Schaukelsitz.

Robinie naturgewachsen, geschält, entsplintet, geschliffen
Rundhölzer Ø 14 cm / Robinie Ø 14-18 cm
Standpfosten mit Stahlfüße und mit Stahlabdeckkappen 
Stützenköpfe kreuzverschraubt und Senklöcher mit Holzstopfen
verschlossen.

Merkmale
Altersgruppe: 3 + Jahre
Fallhöhe: 1,25 m

Fundament: 4 Stück x 70 x 50 x 80 cm

Gesamtgewicht: ca. 162 kg
Gewicht größtes Bauteil: ca. 40 kg

Abhängungsart: Einzellager
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.4 Wippe aus Bestand seitlich lagernd montieren

Wippe, aus Bestand, seitlich lagernd, fachgerecht einschließlich
der notwendigen Fundamente nach Herstellerangabe aufstellen.

Anfallenden Bodenaushub aufnehmen und in Mieten lagern.
Bodenklasse 3-4

Hersteller FHS Holztechnik, klassische Wippe

Merkmale
L x B x H: 4,00 m x 0,57 m x 0,83 m
Fundament:
1 Stück 60 x 90 x 80 cm
Betonbedarf: ca. 0,30 m³
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Gesamtgewicht: ca. 110 kg
Gewicht größtes Bauteil: ca. 47 kg
Einschließlich Transport und aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.5 Spielhaus seitlich lagernd montieren

Spielhaus, seitlich lagernd, fachgerecht einschließlich der
notwendigen Fundamente nach Herstellerangabe aufstellen.

Anfallenden Bodenaushub aufnehmen und in Mieten lagern.
Bodenklasse 3-4

Hersteller FHS Holztechnik
Modell Skandinavienhaus Artikel 90331110L

Merkmale:
LxBXH: 1,94 x 1,67 x 1,75 m
Podesthöhe: 0,15 m
Fundamente:
4 Stück 40 x 40 x 60 c,
Betonbedarf: 0,25 cbm
Gesamtgewicht: 450 kg
Hebezeug erforderlich
Einschließlich Transport und aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.6 Rutschenturm seitlich lagernd montieren

Rutschenturm, seitlich lagernd, fachgerecht einschließlich der
notwendigen Fundamente nach Herstellerangabe aufstellen.

Anfallenden Bodenaushub aufnehmen und in Mieten lagern.
Bodenklasse 3-4

Hersteller: Hersteller FHS Holztechnik
Model Spenge Artikel V01104350K/L/R/S, der Rutschenturm
wurde noch um ein Kletternetz modifiziert.
Einschließlich Transport und aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.7 Einfassungselement Robinie liefern herstellen

Einfassungselement / Sitzbalken Robinie liefern und
fachgerecht nach Herstellerangabe im Bereich der
Sandspielflächen flach, rutsch- und verschiebesicher einbauen.
Einschließlich aller erforderlich Fundamentierungs-, Erd- und
Nebenarbeiten.

Spezifikation:
Holzart: Robinie
Länge: 200 cm
Durchmesser: 14-16 cm
Holzoberfläche: unbehandelt, geschält und splitfrei
Zertifiziert nach DIN EN 1176

Das Einfassungselement muß den sicherheitstechnischen
Anforderungen der DIN EN 1176 entsprechen.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

20 m EP ......................... GP ............................

01.08.8 Sonnensegel 3,6 x 3,6m inkl. 4 Masten liefern und aufstellen

Sonnensegel Komplettset Rechteck KITA Freistehend mit 
Edelstahlmasten 
Sonnensegelsystem Rechteck für Kindergärten,
Kindertageseinrichtungen und Schulen 
1. Größe: 3,6 x 3,6 m
2. Farbe sand
3. Ausführung  
4. Mastausführung Komfort in RAL 8029 Pearl Copper
1x 3.5m Augbolzen Öse / 3x 3m höhenverstellbar per
Gleitschlitten 
Zubehör: 
Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig 
1x 3,5m Edelstahlmast Augbolzen Öse Ø70x3mm 
1x Segelspanner M8 & Karabiner 80mm 
3x 3m Edelstahlmasten Höhenverstellbar Ø70x3mm 
3x Zubehör für Mast 3-Fach Flaschenzugsystem 
4x Bodenhülse Länge 75cm 
4x Abdeckkappe für Bodenhülse 

Fundamentbeton Betongüte C25/ 30, 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Montage nach Anleitung des Herstellers. Ein statischer
Nachweis über die Dimension des Fundamentes ist durch den
AN zu erbringen. Die Kosten für den Nachweis sind in den EP
einzurechnen.

Der Standpfosten muß den sicherheitstechnischen
Anforderungen der DIN EN 1176 entsprechen.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.9 Sonnensegel 4,0 x 4,0m inkl. 4 Masten liefern und aufstellen

Sonnensegel Komplettset Rechteck KITA Freistehend mit 
Edelstahlmasten 
Sonnensegelsystem Rechteck für Kindergärten,
Kindertageseinrichtungen und Schulen 
1. Größe: 4,0 x 4,0 m
2. Farbe sand
3. Ausführung  
4. Mastausführung Komfort  in RAL 8029 Pearl Copper
1x 3.5m Augbolzen Öse / 3x 3m höhenverstellbar per
Gleitschlitten 
Zubehör: 
Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig 
1x 3,5m Edelstahlmast Augbolzen Öse Ø70x3mm 
1x Segelspanner M8 & Karabiner 80mm 
3x 3m Edelstahlmasten Höhenverstellbar Ø70x3mm 
3x Zubehör für Mast 3-Fach Flaschenzugsystem 
4x Bodenhülse Länge 75cm 
4x Abdeckkappe für Bodenhülse 

Fundamentbeton Betongüte C25/ 30, 
Montage nach Anleitung des Herstellers. Ein statischer
Nachweis über die Dimension des Fundamentes ist durch den
AN zu erbringen. Die Kosten für den Nachweis sind in den EP
einzurechnen.

Der Standpfosten muß den sicherheitstechnischen
Anforderungen der DIN EN 1176 entsprechen.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.10 Sonnensegel 5,0 x 5,0m inkl. 4 Masten liefern und aufstellen

Sonnensegel Komplettset Rechteck KITA Freistehend mit 
Edelstahlmasten 
Sonnensegelsystem Rechteck für Kindergärten,
Kindertageseinrichtungen und Schulen 
1. Größe: 5,0 x 5,0 m
2. Farbe sand
3. Ausführung  
4. Mastausführung Komfort  in RAL 8029 Pearl Copper
1x 3.5m Augbolzen Öse / 3x 3m höhenverstellbar per
Gleitschlitten 
Zubehör: 
Sonnensegel Luft- und wasserdurchlässig 
1x 3,5m Edelstahlmast Augbolzen Öse Ø70x3mm 
1x Segelspanner M8 & Karabiner 80mm 
3x 3m Edelstahlmasten Höhenverstellbar Ø70x3mm 
3x Zubehör für Mast 3-Fach Flaschenzugsystem 
4x Bodenhülse Länge 75cm 
4x Abdeckkappe für Bodenhülse 

Fundamentbeton Betongüte C25/ 30, 
Montage nach Anleitung des Herstellers. Ein statischer
Nachweis über die Dimension des Fundamentes ist durch den
AN zu erbringen. Die Kosten für den Nachweis sind in den EP
einzurechnen.

Der Standpfosten muß den sicherheitstechnischen
Anforderungen der DIN EN 1176 entsprechen.

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.11 Standpfosten für Schild Sammelstelle liefern herstellen

Standpfosten für Schild Sammelstelle liefern und fachgerecht
nach Herstellerangabe im Bereich der Rasenfläche einbauen.
Einschließlich aller erforderlich Fundamentierungs-, Erd- und
Nebenarbeiten

Spezifikation:
Robinienholzpfosten Ø ca. (in mm): 120 - 140
Länge Robinienholzpfosten ca. (in cm): 3400
Holzoberfläche: unbehandelt, geschält und splitfrei

Verankerung im Boden:
Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl nach Wahl des
Bieters
Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 100
Anzahl Verankerung ca.: 1
Betongüte C25/ 30, 
Montage nach Anleitung des Herstellers. 

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ:

‘.........‘
vom Bieter einzutragen

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.08  

  Spielplätze, Netto: ...............................
    

01.09   Titel   Pflanzenlieferung

Vorbemerkung zur Pflanzenlieferung

Alle Pflanzen müssen DIN 18916 entsprechen.

Die Lieferung von Pflanzen muss in jedem Falle den
Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen des BDB &
FLL Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen oder
vergleichbare akkredetierte Stellen entsprechen.
Pflanzen die diesen Anforderungen nicht genügen sind
auch noch nach der Pflanzung vom AN
unverzüglich durch die Bestimmungen entsprechende
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ware auszutauschen.
Der Bauherr und die Bauleitung behalten sich vor,
die Solitärgehölze vor Lieferung und Pflanzung in der
Lieferbaumschule in Augenschein zu nehmen.

Staudenlieferung

Staudenlieferung

01.09.1 Ajuga genevensis Tb

Ajuga genevensis Tb

918 St EP ......................... GP ............................

01.09.2 Carex morowii Variegata Tb

Carex morowii Variegata Tb

567 St EP ......................... GP ............................

01.09.3 Echinacea purpurea Tb

Echinacea purpurea Tb

104 St EP ......................... GP ............................

01.09.4 Fragaria vesca Adriana

Fragaria vesca Adriana

54 St EP ......................... GP ............................

01.09.5 Geranium macrorrhizum Spessart Tb

Geranium macrorrhizum Spessart Tb

243 St EP ......................... GP ............................

01.09.6 Geranium pratense Johnsons Blue Tb

Geranium pratense Johnsons Blue Tb

112 St EP ......................... GP ............................

01.09.7 Nepeta faassenii Walkers Low Tb

Nepeta faassenii Walkers Low Tb

126 St EP ......................... GP ............................

01.09.8 Pennisetum alopecuroides Hameln Tb

Pennisetum alopecuroides Hameln Tb

24 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Heckenpflanzung

Heckenpflanzung

01.09.9 Carpinus betulus Heckenpflanze 2xv mB 150-175

Carpinus betulus Heckenpflanze 2xv mB 150-175

Abrechnung über Aufmaß / Lieferscheinnachweis

214 St EP ......................... GP ............................

Sträucher

Sträucher

01.09.10 Amelanchier lamarckii 3xv mDb 175-200

Amelanchier lamarckii 3xv mDb 175-200

3 St EP ......................... GP ............................

01.09.11 Cornus alba Spaethii 3xv mDb 150-175

Cornus alba Spaethii 3xv mDb 150-175

3 St EP ......................... GP ............................

01.09.12 Hamamelis x intermedia Diane 2xv mDb 100-125

Hamamelis x intermedia Diane 2xv mDb 100-125

7 St EP ......................... GP ............................

01.09.13 Kolkwitzia amabalis 3xv mB 125-150

Kolkwitzia amabalis 3xv mB 125-150

4 St EP ......................... GP ............................

01.09.14 Ribes rubrum 2xv Co 60-100

Ribes rubrum 2xv Co 60-100

2 St EP ......................... GP ............................

01.09.15 Ribes nigrum 2xv Co 60-100

Ribes nigrum 2xv Co 60-100

1 St EP ......................... GP ............................

01.09.16 Ribes sanguineum King Edward VII 2xv Co 60-100

Ribes sanguineum King Edward VII 2xv Co 60-100

2 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.17 Rubus idaeus Primberry 'Autmn Happy' 2xv Co 60-100

Rubus idaeus Primberry ‘Autmn Happy‘ 2xv Co 60-100

3 St EP ......................... GP ............................

Solitärgehölze

Solitärgehölze

01.09.18 Liquidambar styracilua Hst 3xv mDb 16-18

Liquidambar styracilua Hst 3xv mDb 16-18

Abrechnung über Aufmaß / Lieferscheinnachweis

3 St EP ......................... GP ............................

01.09.19 Acer campestre Red Shine Hst 3xv mDB Stu 18-20

Acer campestre Red Shine Hst 3xv mDB Stu 18-20

4 St EP ......................... GP ............................

01.09.20 Acer monspessulanum Hst 3xv mDB Stu 14-16

Acer monspessulanum Hst 3xv mDB Stu 14-16

2 St EP ......................... GP ............................

01.09.21 Tillia cordata Rancho Hst 3xv mDb Stu 18-20

Tillia cordata Rancho Hst 3xv mDb Stu 18-20

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.09  

  Pflanzenlieferung, Netto: ...............................
    

01.10   Titel   Vegetationstechnische Arbeiten (nach VOB C ATV 18320)

01.10.1 Vegetationsschicht fräsen

Boden lockern durch Fräsen,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser ab 5 cm, sowie schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen und einer geordneten Deponie
zuführen.
Einschließlich Transport und Deponiekosten.
Bodengruppe 3-4 DIN 18915 Teil 1

Abrechnung nach Flächenaufmaß

1.300 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.2 Baumsubstrat  liefern herstellen

Substrat für die Baumpflanzung / Heckenpflanzung auf
Löß / Lava / Bims / Sand – Basis, gemäß den
Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen Teil 2
Pflanzgrubenbauweise 2 (Ausgabe 2010),Vorgaben der
Düngemittelverordnung und gütegesichert nach RAL-GZ
250-7 in homogener Mischung der Körnung 0 - 32 mm
herstellen, liefern und höhengerecht unterhalb der
Deck- u. Tragschicht einbauen.

· die Verdichtung hat in Lagen zu erfolgen*
· die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen
· Proctordichte: < 95% DPr. (im offenen Teil der

Baumscheibe: <87% DPr.)
· Tragfähigkeit EV2: 45-70 MN/m²
· zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,2-1,35

Abrechnung nach Aufmaß / Lieferschein

120 m³ EP ......................... GP ............................

01.10.3 Kompost liefern herstellen

Bodenverbesserung der Vegetationstragschicht für
Pflanzung, Kompost, gütegesichert aufbringen,
Einarbeiten wird gesondert vergütet, Menge ca. 20 l/m2.

Abrechnung über Aufmaß und Lieferscheinnachweis

355 m² EP ......................... GP ............................

01.10.4 Planum für Rasenfläche herstellen

Planum für Rasenfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge bündig,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,
Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 2 cm,
Stoffe sind abzufahren
und einer geordneten Deponie zuzuführen.
Einschließlich Transport und Deponiekosten.
Bodengruppe 3 bis 4 DIN 18 915 Teil 1

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

680 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 92



Leistungsverzeichnis Kita In den Brinken WAF (2418)

            
01 Kindergarten In de Brinke II, WarendorfLV

01 Bereich Außenanlage Kita

Vegetationstechnische Arbeiten (nach VOB C ATV 18320)Titel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.5 Start- und Langzeitdüngung für Rasenflächen

Start- und Langzeitdünger NPK-Dünger (16+20+8 mit
Spurennährstoff. chloridarm), liefern und vor der
Einsaat mit 25 g/m² gleichmäßig ausbringen.

Abrechnung nach Flächenaufmaß und Liefernachweis.

680 m² EP ......................... GP ............................

01.10.6 Rasenansaat "Gebrauchsrasen" liefern herstellen

Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung
Gebrauchsrasen RSM 2.3
Saatgutmenge: 25 g/m², in zwei gekreuzten Arbeitsgängen
mit je der Hälfte der Saatgutmenge.

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

680 m² EP ......................... GP ............................

01.10.7 Weidentipi liefern herstellen

Weidentipi vorzugsweise aus Salix viminalis Trieben /
Stecklingen im Bereich der Rasenflächen herstellen.
Durchmesser des Tipis: 150 bis 180 cm

Abstand der Triebe / Stecklinge zueinander ca. 25 cm.
Die Triebe / Stecklinge sind untereinander zu verflechten und im
oberen Bereich ggf. mit Kokusstrick zusammenzubinden.
Die Triebe / Stecklinge sind nach dem Pflanzen mit ca. 30 Liter
Wasser je lfdm einzuschlämmen.

Einschließlich aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß

3 St EP ......................... GP ............................

01.10.8 Heckengehölze pflanzen

Heckenpflanzen (Carpinus (3 Stk/m)
pflanzen, in herzustellenden Pflanzgraben, Formschnitt
nach Angabe durchführen.

214 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.9 Start- und Langzeitdüngung für Bepflanzung

Start- und Langzeitdünger NPK-Dünger (16+20+8 mit
Spurennährstoff. chloridarm), liefern und vor der Bepflanzung
der Stauden 25g/m² gleichmäßig ausbringen.

Abrechnung nach Flächenaufmaß und Liefernachweis.

355 m² EP ......................... GP ............................

01.10.10 Bodendecker + Stauden pflanzen

Bodendecker und Stauden mit Tb in pflanzen.
(alle Stauden, Gräser und Spiraea)

2.148 St EP ......................... GP ............................

01.10.11 Sträucher pflanzen

Sträucher mit Ballen und oder Container pflanzen
Höhe von 60 bis 200cm
entsprechend DIN 18916
in herzustellende Pflanzgruben pflanzen, sonst wie vor.

239 St EP ......................... GP ............................

01.10.12 Start- und Langzeitdüngung für Solitärgehölze

Start- und Langzeitdünger NPK-Dünger (16+20+8 mit
Spurennährstoff. chloridarm), liefern und vor der Bepflanzung
der Solitärgehölze 100g/ST ausbringen.

Abrechnung nach Flächenaufmaß und Liefernachweis.

10 St EP ......................... GP ............................

01.10.13 Hochstamm pflanzen

Hochstamm pflanzen, Stammumfang 14-16 bis 18-20,
Höhe über 3 m bis 5 m, mit Drahtballen, in herzustellenden
Pflanzgruben pflanzen,
Anwässern der Gehölze in Abhängigkeit von natürlichen
Niederschlägen mit 50 bis 100 Litern je Baum, einschließlich
Lieferung des Wassers.

10 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.14 Pflanzgruben für Sträucher ausheben

Pflanzgruben für Sträucher ausheben .
Die Pflanzgrube muss 2,5fache Dimension zum Ballen haben,
Aushub seitlich lagern, nach der Pflanzung im Baufeld
einplanieren.
Bodengruppe 3 bis 4 DIN 18915 Teil 1,
Sohle lockern.

239 St EP ......................... GP ............................

01.10.15 Pflanzgruben für Hochstämme ausheben

Pflanzgruben für Hochstämme ausheben .
Seitenlänge über 150 bis 180 cm Tiefe 150 cm,
Aushub seitlich lagern, nach der Pflanzung im Baufeld
einplanieren.
Bodengruppe 3 bis 5 DIN 18915 Teil 1,
Sohle 20 cm tief lockern.

10 St EP ......................... GP ............................

01.10.16 Pfahldreibock liefern herstellen

Pflanzverankerung mit Pfahldreibock mit Rahmen aus
Halbrundhölzern liefern u.herstellen.
Pfahllänge 2,50 m, Zopfdicke 8/10 cm, Pfähle und Halbriegel
weiß geschält, ohne chemischen Holzschutz, Baumbindung mit
Gurtbändern, 50 mm breit.

Abrechnung über Aufmaß

10 St EP ......................... GP ............................

01.10.17 Verdunstungsschutz Tonkinmatte liefern herstellen

Verdunstungsschutz aus Tonkinmatte mit Drahtbindung,
Höhe 200cm, liefern und in einer Lage um den Baumstamm
wickeln. Der gesamte Stammbereich muss umhüllt sein bis
auf GOK. Vor Anbringen der Matte ist Kokosstrick in
drei Bindungen im oberen, mittleren und unteren Bereich
am Stamm zu befestigen, um zwischen Stamm und
Tonkinmatte eine Luftschicht von 1-2cm zu
gewährleisten. Stammumfang über 20-40cm.
Abrechnung nach Stück.

Abrechnung nach Aufmaß

10 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.18 Rindenhumus liefern herstellen

Pflanzfläche nach dem Pflanzen gegen Verunkrauten und
Austrocknen durch Mulchen mit Rindenhumus schützen.
Rindenmulch liefern und in einer Dicke von d 7-10cm
aufbringen, Körnung 0/20, Abrechnung in der Abwicklung.
Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.

Abrechnung nach Aufmaß

330 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.10  

  Vegetationstechnische Arbeiten (nach VOB C ATV 18320), Netto: ...............................
    

01.11   Titel   Fertigstellungspflege

Standardbesch Pflegearbeiten Fertigstellungspflege

Für die Fertigstellungspflege gelten DIN 18916, DIN
18917. Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne
besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die
Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn
anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind
durchschnittliche Regelannahmen, der Preis der
Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis
geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, Mehr- bzw.
Minderleistungen werden zusätzlich zu dem vereinbarten
Einheitspreis vergütet oder in Abzug gebracht.

Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege erfolgt nach den Richtlinien
der FLL / ÖNORM 1131 und nach DIN 18 916. Ausgefallene
Pflanzen und Rasenflächen nachpflanzen / nachsäen,
Flächen lockern, von Unkraut freihalten, Rückschnitt,
Pflanzenschutz. Manuelles wässern. Wasser kann den
örtliche Zapfstellen entnommen werden. Die
Fertigstellung der Pflanzung muss schriftlich vom AN an
den AG eingereicht werden. Nach erfolgter Kenntnisnahme
der projektgemäßen Ausführung der Pflanzarbeiten durch
den AG und die Bauüberwachung beginnt die
Fertigstellungspflege. Nach Abschluss der
Fertigstellungspflege (eine Vegetationsperiode) erfolgt
die Abnahme der Neupflanzungen durch den AG. Die
Abnahme wird nur im belaubten Zustand durchgeführt. Die
Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen nach der
Pflanzarbeit, die zur Erzielung eines abnahmefähigen
Zustandes erforderlich sind.
Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Aufforderung rechtzeitig auszuführen. Alle Arbeitsgänge
sind mindestens 24 Stunden vorher jeweils schriftlich
beim AG und der Bauüberwachung  anzuzeigen und
bestätigen zu lassen. Nicht angemeldete Wässerungsgänge
werden nicht anerkannt.
Chemische Unkrautbekämpfungsmittel sind nicht
gestattet. Termin des ersten Wässerungsganges erfolgt
nach Bauabnahme in Eigenverantwortung des AN.
Durchführung der Wässerungsgänge in Abhängigkeit von
den Witterungsbedingungen.

01.11.1 Lockern der Pflanzfläche

Lockern der Pflanzfläche für Heckenpflanzen, Sträucher und
Stauden in sechs Arbeitsgängen, trockene Triebe und verblühte
Blütenstände sowie konkurrierende Triebe auslichten,
abschneiden, Fläche von Unkraut, Steine ab 3 cm
Durchmesser, Laub und sonstigem Unrat säubern,
Wurzelunkräuter ausgraben, anfallendes Material wird
Eigentum des AN und sind zu beseitigen, Bearbeitungstiefe 5
bis 8 cm, Pflegegang im Abstand von ca. 4 Wochen.

EP je Pflegegang  '.........'

Der EP ist für die Ausführung von insgesamt 6 Arbeitsgängen
anzugeben.

330 m² EP ......................... GP ............................

01.11.2 Rasenflächen mähen

Gebrauchsrasenflächen im Rahmen der
Fertigstellungspflege gemäß DIN 18917 mähen,
anfallendes Mähgut aufnehmen und entsorgen, Fehlstellen
ggf. nachsäen, nach dem letzten Schnitt ist eine
Abnahme erforderlich.

EP je Schnitt  '.........'

Der EP ist für die Ausführung von insgesamt 6 Schnitten
anzugeben.

685 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.11.3 Düngung der Rasenfläche

Düngung der Rasenfläche, gemäß FLL-Richtlinien mit
Rein-Stickstoff nach dem ersten Schnitt Dünger liefern
und aufbringen, Arbeitsgänge mind. 1x
Menge: 5 g/m².
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche

685 m² EP ......................... GP ............................

01.11.4 Wässern der Rasenfläche

Wässern der Rasenfläche im Rahmen der
Entwicklungspflege, Wasser stellt der AN, Menge je
Arbeitsgang: 15 l/m², Anzahl der Arbeitsgänge ist
abhängig von den natürlichen Niederschlägen. Abrechnung
nach Flächenaufmaß.

EP je Wässerungsgang  '.........'

Der EP ist für die Ausführung von insgesamt 6
Arbeitsgängen anzugeben.

685 m² EP ......................... GP ............................

01.11.5 Wässern der Strauch/Staudenflächen

Wässern der Strauch / Staudenflächen, Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 Liter/m²,
Ausbringung mittels feinverteilendem Regner.

EP je Wässerungsgang  '.........'

Der EP ist für die Ausführung von insgesamt 5
Arbeitsgängen anzugeben.

330 m² EP ......................... GP ............................

01.11.6 Wässern der Heckenpflanzungen

Wässern der Heckenpflanzungen. Wasser liefern,
Arbeitsgänge mind. 10 (zehn)
Mindestwassermenge je Arbeitsgang / m2 = 25 Liter.
Ausbringung mittels feinverteilendem Regner.

EP je Wässerungsgang: '.........'
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Ausführung jeder Teilleistung ist der Bauleitung
und dem AG vor Beginn schriftlich anzuzeigen. Jeweils
nach erfolgter Pflege ist der Bauleitung und dem AG ein
entsprechender Bericht zur Anerkennung vorzulegen.

35 m EP ......................... GP ............................

01.11.7 Wässern der Weidentipis

Wässern der Weidentipis. Wasser liefern,
Arbeitsgänge mind. 10 (zehn)
Mindestwassermenge je Arbeitsgang / m2 = 25 Liter.
Ausbringung mittels feinverteilendem Regner.

EP je Wässerungsgang: '.........'

Die Ausführung jeder Teilleistung ist der Bauleitung und dem
AG vor Beginn schriftlich anzuzeigen. Jeweils nach erfolgter
Pflege ist der Bauleitung und dem AG ein entsprechender
Bericht zur Anerkennung vorzulegen.

25 m EP ......................... GP ............................

01.11.8 Wässern der Neupflanzung Bäume

Wässern der Neupflanzung Solitärgehölze, Wasser
liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang / St, 100 Liter,
Arbeitsgänge mind. 10 (zehn).

EP je Wässerungsgang: '.........'

Die Ausführung jeder Teilleistung ist der Bauleitung
und dem AG vor Beginn schriftlich anzuzeigen. Jeweils
nach erfolgter Pflege ist der Bauleitung und dem AG ein
entsprechender Bericht zur Anerkennung vorzulegen.

10 St EP ......................... GP ............................

01.11.9 Pflanzfläche nachmulchen

Pflanzfläche nach Abschluss der Fertigstellungspflege
schützen gegen Verunkrauten und Austrocknung durch
Mulchen mit Rindenhumus (gütegesicherter Typ),
Auffüllung auf mind. 6 bis 8 cm. Abrechnung nach
aufgebrachter Menge. Zertifikat des Herstellers und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
extra durchgeführte Schadstoff- und
Nährstoffgehaltanalyse sind vor dem Einbau vorzulegen.

Abrechung nach Aufmaß

330 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.11  

  Fertigstellungspflege, Netto: ...............................
    

01.12   Titel   Unterhaltungspflege

Pflegearbeiten Entwicklungspflege

STLB-Bau 04/2024 003
Für die Ausführung der Pflegearbeiten als
Instandhaltungsleistungen zur Entwicklung von
Vegetation (Entwicklungspflege) gilt DIN 18919. Die
Leistungen beginnen nach der Abnahme und erstrecken
sich über 2 Kalenderjahre, Die erforderlichen
Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder
Teilleistung ist dem AG anzuzeigen, die vorgesehenen
Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen,
der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgänge, Mehr- bzw. Minderleistungen werden
zusätzlich zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet
oder in Abzug gebracht.

01.12.1 Vegetationsflächen Sträucher / Bodendecker / Stauden pflegen Stoffe transp. entsorgen

Vegetationsflächen pflegen, schneiden, entfernen von
unerwünschtem Aufwuchs, Laub und Unrat, Art der Vegetation:
Strauch-, Bodendecker-, Staudenpflanzungen. Anfallende Stoffe
transportieren und geordnet entsorgen.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.12.2 Vegetationsfläche Hecken pflegen Stoffe transp. entsorgen

Vegetationsflächen pflegen, schneiden, entfernen von
unerwünschtem Aufwuchs, Laub und Unrat, Art der Vegetation:
Hecken. Anfallende Stoffe transportieren und geordnet
entsorgen.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.3 Vegetationsfläche Hochstämme pflegen Stoffe transp. entsorgen

Vegetationsflächen pflegen, schneiden, entfernen von
unerwünschtem Aufwuchs, Laub und Unrat, Art der Vegetation:
Hochstämme. Anfallende Stoffe transportieren und geordnet
entsorgen.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.4 Rasenflächen pflegen Stoffe transp. entsorgen

Rasenflächen mähen und pflegen, anfallende Stoffe vom Rasen
transportieren und geordnet entsorgen.
Wuchshöhe 6 bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Schnittfolge in der
Regel vierzehntägig, Schnitt maschinell

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.5 Düngen Pflanzfläche mineral.Dünger granuliert 30g/m2

Düngen Zeitpunkt der Ausführung im Frühjahr, der Pflanzfläche,
mit mineralischem Dünger, granuliert, Menge ca. 30 g/m2 pro
Arbeitsgang.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 101



Leistungsverzeichnis Kita In den Brinken WAF (2418)

            
01 Kindergarten In de Brinke II, WarendorfLV

01 Bereich Außenanlage Kita

UnterhaltungspflegeTitel01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.12.6 Düngen Rasen mineral.Dünger granuliert 30g/m2

Düngen Zeitpunkt der Ausführung im Frühjahr, der
Rasenfläche, mit mineralischem Dünger, granuliert, Menge ca.
30 g/m2 pro Arbeitsgang.

Pflegezeitraum: 24 Monate
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.7 Düngen Einzelpflanze mineral.Dünger granuliert 10+5+20(+4) Langzeit-N 60%

Düngen Zeitpunkt der Ausführung im Frühjahr, der
Einzelpflanze, mit mineralischem Dünger, granuliert,
Nährstoffgehalt N+P2O5+K2O(+MgO) 10+5+20(+4) mit
Langzeit N-Anteil 60 %.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.8 Formschnitt Hecke

Formhecke schneiden, Laubholz, Höhe vor dem Verjüngen über
1,5 bis 2 m, Breite vor dem Verjüngen bis 0,5 m, geforderte
Schnitthöhe nach dem Verjüngen über 1,5 bis 2 m, geforderte
Schnittbreite nach dem Verjüngen bis 0,5 m, 2 Schnitte,
Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt 2-seitig und oben,
einschl. Köpfe, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße
über 5 bis 7 m3, auf der Baustelle bereitstellen.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.9 Wässern Rasen Gebrauchsrasen 15l/m2 5Arbeitsgänge

Wässern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen und Sportrasen,
Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen
werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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UnterhaltungspflegeTitel01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.12.10 Wässern Pflanzung Bodendecker Stauden Gräser 10l l/m2

Wässern der Pflanzung, Bodendecker, Stauden, Gräser,
Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen
werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 10 l/m2, 

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.11 Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 14-20cm 80l l/St

Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 14 bis 20
cm, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich
entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 80
l/St.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.12 Wässern Pflanzung Hecke 30l l/m

Wässern der Pflanzung, Hecke, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 30 l/m.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

01.12.13 Wässern Pflanzung Weidentipi 30l l/m

Wässern der Pflanzung, Weidentipi, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 30 l/m.

Pflegezeitraum 24 Monate.
Pflegehäufigkeit und -intensität nach eigenem Ermessen.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01.12  

  Unterhaltungspflege, Netto: ...............................
    

01.13   Titel   Stundenlohnarbeiten
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StundenlohnarbeitenTitel01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind nur auf
besondere Anweisung der Bauleitung auszuführen.
Eigenmächtig verrichtete Stundenlohnarbeiten werden
nicht vergütet.  Wegzeiten werden nicht vergütet. Jede
geleistete Stunde ist auf Rapporten zu dokumentieren
und unverzüglich der Bauleitung zur Anerkennung
vorzulegen. Verspätet eingehende Stundennachweise
werden nicht anerkannt.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

01.13.1 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h EP ......................... GP ............................

01.13.2 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

15 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 104



Leistungsverzeichnis Kita In den Brinken WAF (2418)

            
01 Kindergarten In de Brinke II, WarendorfLV

01 Bereich Außenanlage Kita

StundenlohnarbeitenTitel01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.3 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

15 h EP ......................... GP ............................

01.13.4 Lkw + Fahrer 26 t
Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte sind nur auf
besondere Anordnung des Auftraggebers ausführen. Der
Verrechnungssatz für das jeweilige Baugerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienpersonal. Der Verrechnungssatz gilt für den
Zeitpunkt des Abrufes für das einsatzbereit auf der
Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Hier: Lkw + Fahrer 26 t

5 h EP ......................... GP ............................

01.13.5 Wie vor, jedoch Radlader 37-55 kW
Stundenlohnarbeit

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Radlader 37-55 kW mit Bedienungspersonal.

5 h EP ......................... GP ............................

01.13.6 Wie vor, jedoch Bagger 4,5-7,5 to
Stundenlohnarbeit

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Bagger 4,5-7,5 to mit Bedienungspersonal.

5 h EP ......................... GP ............................

01.13.7 Wie vor, jedoch Bagger 1,5-2,5 to
Stundenlohnarbeit

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Bagger 1,5-2,5 to mit Bedienungspersonal.

5 h EP ......................... GP ............................

01.13.8 Wie vor, jedoch Kleingerät

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Kleingerät wie z.B. Gartenfräse / Motorhacke /
Kettensäge mit Bedienungspersonal.

5 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.9 Wie vor, jedoch Stemmhammer
Stundenlohnarbeit

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Stemmhammer mit Bedienungspersonal

2 h EP ......................... GP ............................

01.13.10 Wie vor, jedoch Kompressor
Stundenlohnarbeit

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Kompressor

2 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.13  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  01

 
  Außenanlage Kita, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Bereich   Straßenbau

02.01   Titel   Einfassungen

Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten

Alle Arbeiten zum Platz- und Wegebau erfolgen gemäß den
Ausführungsbestimmungen der VOB, den Richtlinien für die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) und den Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau (ZTV
SoB-StB). Notwendige Aufgrabungen in Verkehrsflächen erfolgen gem. ZTV A-StB.
Alle nötigen Arbeits- und Schutzgerüste für die Montage sind in den Einheitspreisen
einzurechnen.
Bei Positionen mit Bemusterung erfolgt die Auswahl des Pflasters nach Vorlage von
Mustersteinen, die der AN dem AG vor Baubeginn vorzulegen hat.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Abweichungen von den
Regelwerken zum Wurzelschutz zulässig sind. Diese Abweichungen sind jedoch
der Bauüberwachung und dem Auftraggeber anzuzeigen und zu erklären.
Maßnahmen zum Schutz des Wurzelwerks werden vor Ort abgestimmt.

02.01.1 L-Stein, Bauhöhe 0,30m BL 50 cm liefern herstellen

L-Stein, unbewehrt, liefern und auf ein 20cm starkes
Betonfundament C20/25 in Einzellängen setzen, einschließlich
der erforderlichen Erdarbeiten und Materialien.
Fugen sind im rückwärtigen Bereich abzukleben.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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EinfassungenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Maße des L-Stein:
Höhe: 30 cm
Breite: 50 cm
Fuß: 22 cm
Materialstärke: 8 cm
Farbe: grau

Abrechnung nach Aufmaß

Hersteller/Typ

'.........'
vom Bieter einzutragen

315 St EP ......................... GP ............................

02.01.2 Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen 30 cm

Zulage zu vorgenannter Position für das Einkürzen eines
L-Steines. Nichtverwendungsfähige Materialien laden und
entsorgen. Höhe 30 cm

Abrechnung nach Aufmaß

30 St EP ......................... GP ............................

02.01.3 L-Stein, Bauhöhe 30 cm Ecklelement

wie vorgenannte Position, nur L-Stein als Eckelement

Abrechnung nach Aufmaß

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.01  

  Einfassungen, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  02

 
  Straßenbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Bereich Außenanlage Kita ..............................5

 
  Titel Vorarbeiten ..............................01.01 17

 
  Titel Abbrucharbeiten ..............................01.02 21

 
  Bereich Abbruch allgemein ..............................01.02.01 21

 
  Titel Erdarbeiten (nach VOB C ATV 18300) ..............................01.03 25

 
  Bereich Erdarbeiten Flächen ..............................01.03.01 26

 
  Bereich Erdarbeiten Gräben und Gruben ..............................01.03.02 28

 
  Bereich Erdarbeiten Vegetation ..............................01.03.03 32

 
  Titel Entwässerungsarbeiten ..............................01.04 33

 
  Bereich allgemein ..............................01.04.01 33

 
  Bereich PP/MD-Rohr ..............................01.04.02 35

 
  Bereich Hofeinläufe / Linienentwässerung ..............................01.04.03 40

 
  Titel Elektroarbeiten ..............................01.05 46

 
  Titel Befestigungsarbeiten (nach VOB C ATV 18315) ..............................01.06 48

 
  Bereich Unterbau ..............................01.06.01 48

 
  Bereich Einfassungen ..............................01.06.02 50

 
  Bereich Pflaster ..............................01.06.03 60

 
  Titel Ausstattung ..............................01.07 65

 
  Bereich Sichtbetonsonderbauteile ..............................01.07.01 65

 
  Bereich Zaunbau (nach VOB C ATV 18360) ..............................01.07.02 69

 
  Bereich Metallbau ..............................01.07.03 73

 
  Titel Spielplätze ..............................01.08 80

 
  Titel Pflanzenlieferung ..............................01.09 88

 
  Titel Vegetationstechnische Arbeiten (nach VOB C ATV 18320) ..............................01.10 91

 
  Titel Fertigstellungspflege ..............................01.11 96

 
  Titel Unterhaltungspflege ..............................01.12 100

 
  Titel Stundenlohnarbeiten ..............................01.13 104

 
  02 Bereich Straßenbau ..............................106
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  Titel Einfassungen ..............................02.01 106

    Summe  LV  01  Kindergarten In de Brinke II, Warendorf

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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