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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Feuerwehr Stromberg

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben
Bauherr Stadt Oelde Telefon
Telefax
Mobil
eMail
Planer Telefon
M.Berheide Telefax
Mobil
eMail
Leistung AuBenanlagen Feuerwehr Stromberg Vergabeeinheit V 01
Ausfiihrung Beginn Ende
Einbehalte Mangelanspriiche % Sicherheit %
Abgabe ,
Bindefrist
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR
Preisnachlass % EUR
Angebotssumme netto abzgl. EUR
Preisnachlass
zzgl. 19,00 % Mwst. EUR
Angebotssumme brutto EUR
Skonto % EUR
Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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AuBenanlagen Feuerwehr Stromberg

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUSTELLENABLAUF

Die Stadt Oelde beabsichtigt, dstlich des Anbaus am Feuerwehrhaus Stromberg eine
Stellplatzflache mit 30 Stellplatzen herzustellen. Zudem werden Wegeverbindungen rund
um den Anbau angelegt.

Das Bauvorhaben befindet sich im Ortsteil Stromberg zwischen den Stralen An der
Bleiche und Zum Kreuzweg. Das Baufeld hat eine Grundflache von rd. 1.000 m2.

Vorgesehener Baustellenablauf gesamt:

Die Uberplante Flache ist aktuell mir Rasen bewachsen oder provisorisch geschottert.
Oberboden, Schotter und Boden werden bis auf das Planumsniveau ausgekoffert, der
Schotter wird als unterste Lage wieder verwendet. Darauf aufgebaut wird Schotter 0/45 bis
zu einer Gesamtstarke von 41 cm. Darauf folgen 10 cm Asphalttragschicht AC22TN und 4
cm AC8DN als Decke. Die Pflasterflachen werden mit 8cm Betonsteinpflaster, 4cm Bettung
und 33 cm Schottertragschicht (Bestandsschotter + 0/45 neu) hergestellt.

Es ergibt sich ein Gesamtaufbau von 55 cm fir BK 0,3 fur die Asphaltflachen und .45 cm
fur die gepflasterten Wege.

Die Rahmen werden aus Tiefbord 8/25 hergestellt, in unterschiedlichen Abschnitten mit
und ohne Ansicht.

Die Fahrbahn wird mafRgeblich mit Einseitneigung Richtung Suden entwassert. Dabei wird
das Regenwasser Uber zweizeilige Rinnen und Stra3enablaufe 30/50 mit
Anschlussleitungen DN160 u. DN200 in blau an den vorhandenen Kanal mit Schacht
neben dem Ballfangzaun des Bolzplatzes bzw. an vorhandene Fallrohre am Anbau der
Feuerwehr angebunden.

Hinweis: Die Pflasterflache ist in diesem LV auf ein erforderliches Minimum reduziert. Sollte
das wirtschaftlichste Angebot Spielraum zum Erreichen der zur Verfligung stehenden
Finanzmittel aufzeigen, wird die Flache fir Betonsteinpflaster um rd. 50 m2 vergrofert,
anstatt in Eigenleistung der Feuerwehr belegt zu werden. In Bezug auf Schottertragschicht
und Rahmen sind diese Flachen bereits enthalten. Diese Option bezieht sich auf Pos.
4.110.

Vorhandene Baustellenverhéltnisse:

Im Vorfeld der MaRnahme wurde ein geotechnisches Gutachten erstellt, dies ist den
Ausschreibungsunterlagen beigefiigt.

Lagerplatze
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Lager- und Arbeitsstatten werden vom AG in gewissem Umfang auf der Flache der
Feuerwehr um die geplante Stellplatzanlage herum zur Verfligung gestellt.

Alle genutzten Lagerflachen sind aufgrund des angrenzenden Bolzplatzes mit spielenden
Kindern ausreichend zu sichern.

Baustellenverkehr

Der Baustellenverkehr hat ausschlie3lich tGber die Zufahrt von der Strafle Zum Kreuzweg
zu erfolgen. Die in Anspruch genommenen Verkehrsflachen sind standig sauber zu
halten. StralRenreinigung bei Bedarf auf Kosten des AN ist einzukalkulieren

Versorgungstrager
Die ansassigen Versorgungstrager beteiligen sich nicht an dieser Ma3nahme.

Die Stadtwerke Ostminsterland haben Leitungen im Rahmen des Anbaus der Feuerwehr
auf dem Gelande umgelegt. Eventuelle Schutzmaflinahmen sind mit dem
Versorgungstrager zu klaren. Erschwernisse in der Bauausflihrung sind in die EPs
einzukalkulieren.

Die genannten Umstande und Erschwernisse sind in die entsprechenden Positionen des
LV ein zu rechnen.

RICHTLINIEN

Samtliche derzeit glltigen Richtlinien, die im Zusammenhang mit den zu erbringenden
Leistungen stehen, sind bei der Vertragsabwicklung zu beachten.

ANLIEGERVERKEHR

Da sich die MaRnahme nur in Bezug auf An- und Abfuhr auf 6ffentliche Flachen auswirkt,
ist hier der Anliegerverkehr moglichst wenig zu beeintrdchtigen. Ebenso muss jede Stelle
innerhalb des Baufeldes fur Rettungsfahrzeuge erreichbar sein.

Die reibungslose Abwicklung der Mullabfuhr ist sicher zu stellen. Eingédnge und Einfahrten
sind freizuhalten bzw. sicherzustellen. Anordnungen der Bauleitung des AG und der
Verkehrspolizei zur Behebung von Mangeln und MiRstadnden hat der Auftragnehmer
unverziglich nachzukommen. Sofern in der Leistungsbeschreibung keine besonderen
Ansatze vorgesehen sind, erfolgt fur die Ausfihrung behelfsmaRiger, provisorischer
Malnahmen keine Vergutung.

Der AN soll im Verlauf der Ausfuhrung engen Kontakt zu einer von der Feuerwehr
benannten Kontaktperson halten und diese rechtzeitig Uber mogliche Behinderungen,
Sperrungen, AuRerbetriebnahmen (z.B. Wasserleitung) informieren.

Der Betrieb der Einsatzkréafte darf zu keiner Zeit eingeschrankt sein.
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KENNZEICHNUNG UND SICHERUNG DER BAUSTELLE
Kennzeichnung und Sicherung der Baustelle nach der STVO und den "Richtlinien fur die
Sicherung von Arbeitsstellen an Stra3en’ in ihrer neuesten Ausgabe.

Anbringen und Unterhaltung der erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen,
Abschrankungen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtung wahrend der Bauzeit
sowie eventueller Bauzeitenlberschreitung und Unterbrechungen.

TAGESBERICHTE, LIEFERSCHEINE, WIEGEKARTEN

Die taglichen Bauleistungen, der Personal- und Gerateeinsatz sowie die angelieferten und
eingebauten Materialien sind in Tagesberichten aufzufihren und diese der Bauleitung am
folgenden Arbeitstag zu Ubergeben. Lieferscheine und Wiegekarten sind mit Nr. und der fur
die Abrechnung mafRgebende Position einzutragen. Auf dem Tagesbericht muss die
Witterung und Temperatur eingetragen werden.

Es werden nur Originale akzeptiert.

EIGENUBERWACHUNGSPRUFUNGEN GEM. ZTV SoB-StB 04
Prifung gem. ZTV SoB-StB 04

Flache der Mal3nahme: ca. 1000 m2
Volumen Schottertragschicht:  ca. 350 m3

Eigenlberwachungsprifung (siehe DIN 18315, Abschnitte 2.2.2. und 4.1.4.) Prifungen der
fertigen Leistung an der Schicht aus frostunempfindlichen Material oder der Tragschicht:
(Die Einhaltung der Anforderungen an die Baustoffgemische nach den Abschnitten 2.2, 2.3
und 2.4 der TL SoB-StB ist nachzuweisen).

Es ist zu prufen:

- Die Korngrofienverteilung und Feinanteile der Schottertragschicht mindestens je

angefangene 6000 m2 eingebauter Schicht.

- Das Verformungsmodul je nach Erfordernis, jedoch mindestens je angefangene 6000m2
eingebauter Schicht.

- Profilgerechte Lage und Ebenheit je nach Erfordernis- Einbaudicke je nach Erfordernis

Statische Plattendruckversuche sind im Rahmen der einschlagigen Vorschriften vom
Auftragnehmer durch ein unabhangiges Fachbiiro im Beisein der Bauleitung zu erbringen.
Unabhangig von den v.g. Vorschriften sind

mindestens 2 Stiick

statische Plattendruckversuche durchzufiihren, die ausreichende Werte aufweisen. Die
Protokolle hierfur sind der Bauleitung zu Ubergeben. Die Kosten sind in die entsprechenden
Positionen einzurechnen.
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ABSTECKUNG

Die vom Auftragnehmer beizustellenden Stoffe bestehen aus Holzpfahlen, Farbe, Beton
und Bolzenkdpfen.

Dem in der Empfangsbestatigung gemall VOB/B Par. 4 Ziff. 1, Abs. 3 zu benennenden
Vertreter des Auftragnehmers wird bei Bedarf die gesamte Absteckung nebst einem
Verzeichnis Ubergeben.

Die Ubernahme der Absteckung ist durch den benannten Vertreter unterschriftlich zu
bescheinigen. Bei Wiederherstellung beschadigter oder beseitigter Absteckungs-und
Hoéhenfestpunkte, die dem Auftragnehmer Ubergeben wurden, durch einen offentlich
bestellten Vermessungsingenieur, werden dem Auftragnehmer die Kosten in Rechnung
gestellt. Diese Regelung gilt auch fir die Wiederherstellung Ubergebener amtlicher
Kataster- und Vermessungspunkte, Grenzsteine und dergleichen.

EIGNUNGSPRUFUNGEN

Der Auftragnehmer hat die Eignung der zur Verwendung gelangenden Baustoffe
nachzuweisen.

Er tragt die Kosten der erforderlichen Eignungsprifungen. Prifzeugnisse und Gutachten
durfen nicht alter als 6 Monate sein.

GUTESCHUTZ DER MATERIALIEN

Es dirfen nur solche Betonfertigteile verwendet werden, deren Fertigung der
Guteuberwachung durch den Bund Giteschutzgemeinschaft der Lander unterliegen.

Die Erzeugnisse mussen ordnungsgemafly mit Firmennummer oder Firmenzeichen und
Gutezeichen gekennzeichnet sein.

KREUZUNGEN VON VER- U. ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich bei allen infrage kommenden &ffentlichen oder
privaten Ver- und Entsorgungsunternehmen und Behoérden zu erkundigen, ob und wo Ver-
und Entsorgungsleitungen im Baubereich liegen bzw. diesen kreuzen.

Besonderes Augenmerk ist auf die neu verlegte Mittelspannungstrasse der SO zu legen.
Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind sorgfaltig bzw. nur unter Aufsicht von
Beauftragten der betreffenden Unternehmen frei- bzw. umzulegen. Alle bei der
Bauausfuhrung erforderlich werdenden Aufhdngungen und Sicherungen sind den
Anweisungen der Beauftragten der Unternehmen entsprechend herzustellen.

Fur diese Leistungen werden keine Erschwerniszuschlage gezahlt, soweit in der
Leistungsbeschreibung nicht anders gesagt ist.

Der Auftragnehmer haftet wahrend der Bauzeit und innerhalb der Gewahrleistungsfristen
fur alle durch die Bauausfuhrung an den Ver- und Entsorgungsleitungen entstandenen
Schaden und fur alle dadurch bedingten Schadensfolgen im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen.

Er tragt alle Kosten zur Beseitigung dieser Schaden und Schadensfolgen.

Nach Kenntnis des Auftraggebers sind Ver- und Entsorgungsleitungen folgender
Unternehmen vorhanden:

Abwasserkanale der Stadt Oelde

Deutsche Telekom, Unitymedia, Deutsche Glasfaser
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Wasserversorgung Beckum,
EVO Gas, Strom, Beleuchtung

ERGANZENDE ANGABEN ZUR KANALHERSTELLUNG
Die Verdichtung der Bettung und Seitenverfullung (Leitungszone) mull minimal folgende
Verdichtungswerte entsprechen:

- 95 % Proctordichte bei nichtbindigem und schwachbindigem Material
- 92 % Proctordichte bei bindigen Béden

Angaben  zur  Durchfuhrung der  Bodenverdichtung, den  verschiedenen
Verdichtungsgeraten zum Erreichen des erforderlichen Verdichtungsgrades sind den
Angaben der Tabelle 1 der ATV A 139 zu entnehmen.

HINWEIS ZUM SETZEN DER RAHMEN

Bei allen Arbeiten zum Setzen von Rinnen (1-,2- und 3-zeilig), Kantensteinen, Borden etc.
sind samtliche Erdarbeiten (in Schotter oder Boden) zur Herstellung des Raumes flr
Bauteil und Fundamente sowie Arbeitsraum einzurechnen. Ebenso ist die Verfiillung des
Arbeitsraumes in der Kalkulation zu berlcksichtigen!

MASCHINEN UND GERATEEINSATZ

Bei der Bauausfuhrung dirfen ausschlieBlich Maschinen und Gerate zum Einsatz kommen,
die den Vorschriftfen zum Schutz gegen Bauldrm und den Bestimmungen des
Immissionsschutzes, auch in Hinblick auf die 32. Verordnung zur Durchflhrung des
Bundesimmissionsschutzgesetzes (Gerate- und Maschinenschutzverordnung 32.
BImSchV) entsprechen.

AulRerdem ist bei der Wahl der Maschinen und Gerate der Zustand der vorhandenen

Bebauung sowie der Flora zu berucksichtigen.

MATERIALNACHWEIS
Nachweis der Gewichte von Materialien in eingebautem und verdichtetem Zustand

Der Umrechnungsfaktor wird wie folgt festgelegt:

Bankette: 2,00 t / cbm

Abraum 0/100: 1,95t/ cbm
Fullsand/Fullboden: 1,80 t /cbm
Oberboden: 1,60 t /cbm

Schotter 0/22 bis 0/45: 2,20 t / cbm
Splitt 3/8 bis 3/24, 8/16: 2,15 t /cbm
Bit. Tragschicht: 2,40 t /cbm
Asphaltbinder: 2,40 t / cbm
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Asphalt-Beton: 2,50 t / cbm
Fir den Materialnachweis gelten genannte Abrechnungsgewichte:
Sollten vom Auftragnehmer andere Gewichte abgerechnet werden, sind sie durch
entsprechende Zeugnisse nachzuweisen. Massenansatze in m3 beziehen sich jeweils auf
das Material im verdichteten Zustand.
BEHANDLUNG DER AUSHUBSTOFFE
Alle Aushubstoffe sind gemaR dem Abfallgesetz des Bundes und der Lander sowie den
regionalen
Bestimmungen des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Warendorf wiederzuverwerten
bzw. zu
entsorgen.
Gegebenenfalls sind entsprechende Nachweise auf Verlangen des AG vorzulegen.
Dieses ist bei der Aufstellung der Kalkulationsunterlagen zu berticksichtigen.
Alle anfallenden Wiederverwertungs- bzw. Deponiegeblhren sind in den Positionen, in
denen Massen zu entsorgen oder zu beseitigen sind, einzurechnen, sofern innerhalb der
Position keine andere Regelung getroffen ist.

1 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

1.010 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung.
Antransport und Bereitstellung aller der zur
vertraglichen Durchflihrung erforderlichen Maschinen,
Geréate, Werkzeuge, Betriebsmittel und dergleichen.
Anfuhr und Aufstellen der vom Auftragnehmer fiir die
Durchfuhrung der vertraglichen Leistungen
erforderlichen bendtigten Baubdiros inkl. entsprechend
groRe Raumlichkeiten fur die regelmafigen
Baubesprechungen, Unterklnfte, Werkzeug- und
Geratebuden, Lagerschuppen, sanitare Anlagen und
dergleichen.

Erforderliche Anschliusse der Baustelle an die Strom-,
Wasserversorgung, Telekommunikation sowie
Entsorgungseinrichtungen herstellen.

Flachen beschaffen, soweit die vom AG bereit
gestellten Flachen nicht ausreichen. Herstellen von
Platzen und Zufahrten.

Kosten vorhalten, unterhalten und betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen einschlielRlich Mieten, Pacht,
Gebulhren, Entschadigung von Flurschaden sowie die evtl.
erforderliche Bewachung der Baustelle und Lagerplatze
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und dergleichen werden nicht gesondert vergltet.

Vorhalten und betriebssichere Unterhaltung aller

Anlagen fir die Dauer der tatsachlichen Bauzeit.

Die Abrechnung erfolgt entsprechend der festgestellten Flachen
gem. Bestandsplan. In den Abschladgen werden Summen
anteilig zum Bauablauf vergltet.

psch nur Ges.-Preis

1.020 Baustelle raumen

Abbau und Abfuhr der Baustelleneinrichtung

einschlieBlich der Gerate und Maschinen. Aufraumen der
Baustelle, der Bau- und Lagerplatze sowie der

Zufahrten und Wiederherstellung des urspriinglichen
Zustandes aller vom Auftragnehmer benutzten Flachen

und Anlagen. Abschlieftende grundhafte Reinigung
samtlicher Oberflachen.

Die Abrechnung erfolgt dann entsprechend der festgestellten
Flachen gem. Bestandsplan. In den Abschlagen werden
Summen anteilig zum Bauablauf vergiitet.

psch nur Ges.-Preis

1.030 EURO-Schrankenzaun

Standfesten EURO-Schrankenzaun nach TL zur Sicherung
der Baustelle errichten. Der Zaun ist fur die Dauer

der Bauzeit zu unterhalten und nach Beendigung der
Arbeiten wieder zu entfernen.

Nach Rickbau des Zaunes ist der urspriingliche Zustand
wiederherzustellen.

Hohe des Zaunes: ca. 1,25 m.

Ausfihrung nach Wahl des AN, wobei die Zaunpfahle mit
schweren, vorgefertigten, versetzbaren

Einzelfundamenten ausgestattet sein missen.

Der Zaun ist mehrmals entsprechend dem Baufortschritt
der gesamten BaumafRnahme umzusetzen und muss durch
Baken gesichert und wahrend der Dunkelheit
entsprechend der STVO ausreichend beleuchtet werden.
Es wird nur die maximal auf der Baustelle gleichzeitig
aufgestellte Meteranzahl abgerechnet. Das mehrmalige
Umsetzen der Zaune entsprechend dem Baufortschritt
wird nicht gesondert vergutet.

30,000 m

Ubertrag
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Baustellenzaun 2,15 m

Errichtung eines standfesten Zaunes zur Absperrung und
Sicherung des Absturzbereiches innerhalb der Baustelle.
Der Zaun ist fir die Dauer der Bauzeit zu unterhalten
und nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen.
Der urspringliche Zustand ist wiederherzustellen.

Hohe des Zaunes: ca. 2,15 m

Zaunpfahle mit schweren, vorgefertigten, versetzbaren
Einzelfundamenten.

Als Zulage zur Verkehrssicherung gem.

4.1 ZTV-Fachbereich Tiefbau.

Anmerkung:

Bauzaun in Teilbereichen, allseitig der Baugrube (des
Rohrgrabens).

Es wird nur die maximal auf der Baustelle gleichzeitig
aufgestellte Meteranzahl abgerechnet. Das laufende
Umsetzen der Zaune entsprechend dem Baufortschritt
wird nicht gesondert vergutet.Querstiicke fir die
Kopfenden und Aufweitungen fiir Schachtbaugruben oder
Uberfahrten werden nicht gesondert vergiitet, sie sind

in den Meterpreis einzurechnen.

Der Zaun muss wahrend der Dunkelheit entsprechend der
StVO ausreichend beleuchtet werden.

Diese Position kommt nur wahrend der Anbindung an den
offentlichen Kanal im 6ffentlichen Grundstiick zur Ausfiihrung.
Dauer der Arbeiten max. 1 KW.

15,000 m

1 Baustelleneinrichtung
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2 Baufeld freimachen, Oberflachenaufbruch
Baufeld freimachen, Oberflachenaufbruch

2.010 Gelande freimachen

Baugelande nach Angabe des AG von bodendeckende Busch-,
Strauch- und Heckenbestand sowie sonstiger Aufwuchs
und dergl. bis 20 cm Durchmesser am Wurzelhals,
einschlieRlich deren Wurzelstocke freimachen,
schneiden, roden und planieren. Bodendeckende
Bepflanzung bis ca. 2,5 m Hohe tber GOK.
Einschliel3lich Beseitigen von Abfallholz,

Einfriedungen, kleineren Strauchern usw., soweit im
Leistungsverzeichnis nicht besonders erwahnt. Das
Raumgut auf die Deponie des AN abfahren.

In nicht zusammenhangenden Flachen.

20,000 m2

2.020 Vegetationsdecke aufbrechen/mulchen und abfahren
Vegetationsdecke Rasen/Gras aufbrechen oder mulchen.
Material anschlieend auflesen, laden und zur weiteren
Verwendung abfahren.
Starke i.M. 8 cm
Material geht ins Eigentum des AN Uber.

500,000 m2

2.030 Oberboden aufnehmen und abfahren

Oberboden gem. Baugrundgutachten profilgerecht aufnehmen,
laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.
vorhandene Starke im Bestand: i.M. 25 cm

195,000 m3

2.040 Tiefbordstein aufnehmen und entsorgen

Tiefbordstein versch. Formate aufnehmen und entsorgen.
Tiefbordstein: bis 8/30/100 cm

Fundament aus ca. 20 cm Beton mit ca. 15/30 cm
Ruckenstitze. Betonaufbruch sowie Tiefbordsteine laden
und zur freien Verwendung des AN abfahren. Einschl.

der erforderlichen Erdarbeiten, verfiillen der

entstandenen Baugrube, in Boden der Homogenbereich des
BV, gem. DIN 18300.

Im Zufahrtsbereich von der Stral’e Zum Kreuzweg

Ubertrag
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5,000 m
2.050 Pflasterbelage aufnehmen und wieder verlegen

Pflasterbeldge unterschiedlicher Abmessungen,

Materialien und Pflasterverbande einschliellich Sand-,

Splitt- oder Mértelbettung aufnehmen, sdubern und seitlich
lagern .

AnschlieRend seitlich lagerndes Pflaster wieder fachgerecht
verlegen.

Bettung: Brechsand-Split-Gemisch Kérnung: 0/8

Dicke 4 cm im verdichteten Zustand

Pflasterfugen mit Brechsand - Splitt- Gemisch einschlammen.
Flache nach Fertigstellung sdubern.

Pflasterdicke bis inkl. 16 cm. Einschl. der
erforderlichen Nebenarbeiten.
Position zum Héhenangleich. Aufhdhung bis 7 cm

10,000 m2

2.060 Materialgemisch aus Miete laden und entsorgen

Materialmiete mit Bodengemisch aus Bauschutt, Oberboden,
Boden, Splitt und Schotter inkl. Rasen aufladen und
entsorgen.

Material in Miete gelagert, nicht abgedeckt und frei
zuganglich/abfahrbar.

Bauschuttanteil < 50% nach LAGA
AVV-Schlissel 170504

20,000 m3

2.070 Ungebundene Tragschicht aufnehmen u. wieder einbauen

Ungebundene Tragschicht bis 0/45 (Baustral3e) aufnehmen und
seitlich lagern.

Nach Herstellung des Erdplanums auf gesamter Flache als
unterste Lage wieder einbauen und verdichten.

Einbaustarke im Bestand ca. 40 cm, neu i.M. etwa 10cm

120,000 m3

2.080 Boden lIosen, laden und abfahren Z0 / BM-0

Ubertrag
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Aufgefullten Boden, Schluff, schwach sandig, schwach tonig
gem. Baugrundgutachten I6sen, laden und ins Eigentum des AN

Ubernehmen.
Schichten 2 und 3 - Homogenbereich B1
135,000 m3
2.090 Betonoberflache aufnehmen

Betonoberflachen nach Wahl des AN schneiden, aufbrechen,

aufnehmen, laden und einer fach- und sachgerechten

Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Flachenbefestigungen aus bewehrten Beton (nicht von

Randeinfassungen oder Rinnen).
Es darf nicht gesprengt werden.
Dicke des Beton: bis 25 cm

In Teilflachen.

4,000 m2

2.100 Abbruch innerhalb Baugrube

Konstruktionen innerhalb der Baugrube abbrechen und

entsorgen.

Konstruktionen unterschiedlicher Art:
- Mauerwerk, Beton, Stahlbeton

In Teilmengen.

Es darf nicht gesprengt werden.

5,000 m3

Summe 2 Baufeld freimachen, Oberflachenaufbruch
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3 StraBenentwédsserung

Strallenentwasserung
3.010 Boden fiir die Verfiillung liefern und einbauen (Bodenaustausch) - Zul

Boden fir die Verfillung (Austauschboden gem. Pos.3.060 ff)
der Baugruben und Rohrleitungen liefern, lagenweise oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.

Material: nicht bindiger Flllboden

DIN 18300, bis 30 mm KorngréRe.

Einbau: Rohrgraben, oberhalb der Rohrleitungszone,
lagenweise einbauen und verdichten. Max. Einbau: OK
Leitungszone bis OK geplantes Erdplanum.

Abgerechnet wird nach Einbauprofilen. Hinsichtlich der
Verdichtung des Verflillbodens im Leitungsgraben / Bauwerke
gelten die Anforderungen gemal ZTVE-StB 17, Dpr >= 97 %
Der Verdichtungsgrad ist nachzuweisen.

Fur die Verfillung unbrauchbaren Boden in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Das Material ist
fachgerecht zu entsorgen (einschlieBlich Entsorgungs-
/Nerwertungsnachweis und Deponieentgelt).

Als Zulage zu den Positionen 3.060-3.110
5,000 m3

3.020 Kabel kreuzen bis Pakete von 0,5m

Kreuzungen mit einem oder mehreren vorh. Kabeln bis zu einer
Gesamtbreite von 50 cm inkl. Einbauten, wahrend der
Bauarbeiten an Holz- bzw. Stahltrdgern so aufhangen und
sichern, dass sie sich nicht verschieben kdnnen. Die
Aufhdngung muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen an
der Rohrisolierung vermieden werden. Maflnhahmen zum Schutz
gegen Temperatureinwirkungen sind vorzusehen. Bei Verflllung
und sorgfaltiger Verdichtung der Baugrube ist die Leitung von
Hand so zu unterstopfen, dass eine Setzung ausgeschlossen
ist. Die Leitung ist grundsatzlich mit mindestens 30 cm zu
liefernden

steinfreiem Sand zu ummanteln, einschl. aller Lieferungen und
Vorhaltung aller bendtigten Materialien. Sich ergebende
Arbeitserschwernisse wie Handschachtung, zusétzliche Erd-,
Verbau-, und Wasserhaltungsarbeiten sind mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Kabelpakete bis zu 0,50 m Gesamtbreite werden als
Kreuzungseinheit abgerechnet.

Kreuzungswinkel zur Rohrachse: > 30 Grad bis 90 Grad

Ubertrag
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4,000 St
3.030 Versorgungsleitung bis DN 200 kreuzen

Pos. wie vor, jedoch:

vorh. Versorgungsleitung bis DN 200 kreuzen.
1,000 St

3.040 Kabel kreuzen (Langsverlauf)

Kabel im Langsverlauf innerhalb der Baugrube kreuzen.

In Teilldangen Versorgungsleitung wahrend der Bauarbeiten an
Holz- bzw. Stahltragern so aufhangen und sichern, dass sie sich
nicht verschieben kann. Die Aufhdangung muss so beschaffen
sein, dass Beschadigungen an der Rohrisolierung vermieden
werden. MafRnahmen zum Schutz gegen
Temperatureinwirkungen sind vorzusehen. Bei Verfillung und
sorgfaltiger Verdichtung der Baugrube ist die Leitung von Hand
so zu unterstopfen, dass eine Setzung ausgeschlossen ist. Die
Leitung ist grundsatzlich mit mindestens 30 cm zu liefernden
steinfreiem Sand zu ummanteln, einschl. aller Lieferungen und
Vorhaltung aller benétigten Materialien. Sich ergebende
Arbeitserschwernisse wie Handschachtung, zusatzliche Erd-,
Verbau-, und Wasserhaltungsarbeiten sind mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Kabelpakete bis zu 0,50 m Gesamtbreite werden als
Einheit abgerechnet.

Kreuzungswinkel zur Rohrachse: 0 Grad bis 30 Grad
Abrechnungsbasis bei schleifenden Kreuzungen: Grabeneintritt
bis Grabenaustritt

3,000 m
3.050 Versorgungsleitungen bis DN 200 kreuzen (Langsverlauf)
Pos. wie vor, jedoch:
vorh. Versorgungsleitung bis DN 200
2,000 m
3.060 Kabelleerrohr DA50*4,6mm liefern und im verlegen inkl. Erdarbeiten

Ubertrag
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3.070

3.080

3.090

Kabelleerrohr DA50*4,6mm liefern und verlegen inkl.
Erdarbeiten. Kabelschutzrohr PE im Zuge des Stra3enbaus in
einem Rohrgraben 0,30x0,30m unter Planum verlegen, auf
10cm Sandbettung und Uberdeckung Sand 0/4. Inkl.
Bodenaushub und Abfuhr, Trassenwarnband und
wasserdichten Verschlissen an beiden Enden. Verlegung in
mehreren Teilabschnitten.

257,000 m

Kabelverteilerschacht liefern und versetzen inkl. Erdarbeiten

Kunststoffkabelschacht 600x600 aus formstabilem
Faserverbundwerkstoff DMC liefern und versetzen
Schachtdeckel 2-fach verschraubt, Klasse B125

4x Rahmenelemente mit angeformter Verschiebesicherung, mit
vorgformten, geschlossenen Rohreinfihrungen pro Rahmenseite
D=110mm

Lange Seite 4 mogliche Rohreinflihrungen bis 110mm pro
Rahmenelement

Kurze Seite 4 mogliche Rohreinflihrungen bis 110mm pro
Rahmenelement

1x Bodenplatte mit Sickeréffnung

Bauhohe 600 mm, variierbar

Liefern und Setzen des Schachtes inkl. Erdarbeiten

Herstellen der Einbindungen des Leerrohrs gem. Pos. 3.060

6 Anbindungen mit der Seitenaufteilung 3, 1 und 2

1,000 St

Bodenaushub in Handschachtung

Bodenaushub in Handschachtung als Zulage zur Position
Leitungsgraben mit Schachten herstellen.

3,000 m3

Entwasserungsrohrleitung bis DN 200 ausbauen

Entwasserungsrohrleitung  fachgerecht trennen und in
Teillangen ab 1,0 m ausbauen. Entwasserungsrohrleitung liegt
frei.

Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergutet.

Rohr bis DN 200

Material: Beton, Stz, PVC

Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager Gber 1,00
bis 3,5 m.

Ubertrag

Druckdatum: 09.06.2026 Seite 15 von 26

Telefon Telefax E-Mail



Stadt
Oelde

Projekt

2026-075 - AuRenanlagen Feuerwehr Stromberg

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBRenanlagen Feuerwehr Stromberg

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.090) ... Ubertrag

3.100

Samtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN Uber
und sind zu entsorgen, einschliellich Deponieentgelt. Die
notwendige Betriebswasserhaltung wird gesondert vergutet.

Als Zulage zur Pos. Leitungsgraben herstellen.

1,000 m

Materialbeschreibung: Muffenloses PVC-U-Vollwandrohr blau

Anschlussleitungen der Stralenentwdsserung sind als muffenloses Vollwand-
Kunststoffrohre (Abwasserrohr) aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), in
Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhdhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach 1ISO
9969 mind. 12 kN/m?, innen und auRen glattwandig, inkl. der fur die fachgerechte
Verlegung erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und 2zwei fest
eingelegten, 6lbestandigen Dichtungen auszufihren.

Fur die StraRenentwasserung ist die Farbe "blau" zu verwenden.

Das zugehorige Formteilprogramm (SDR34) muss dem angebotenen Rohrsystem im
Bezug auf Eignung als Abwasserrohr, Eigenschaften und Qualitat entsprechen.

Mit dem angebotenen Rohrsystem sind entsprechend aussagekraftige Eignungsnachweise
und Certifikate vorzulegen, die eine erschépfende Bewertung ermdglichen.

PVC-U Vollwandrohr DN 160 liefern und verlegen einschl. Erdarbeiten

Anschluss-Leitung DN 160, Rohrsystem wie
Materialbeschreibung, t = bis i.M. 1,5 m, einschl. Doppelmuffen,
Erdarbeiten, Rohrauflager und Rohrleitungszone

PVC-U-Rohre DN 160 liefern und nach Angabe in
entsprechendem Gefalle verlegen.

Einschliel3lich Lieferung aller Materialien, Gestellung aller
Gerate und Durchfiihrung der Erdarbeiten gem. DIN EN 1610
(Bodenklasse 3 bis 5), Verbauarbeiten nach Wahl des AN,
Abtrag, Wiederverfiillung des anstehenden Bodens, Abfuhr des
verdrangten Bodens (Rohrquerschnitt einschl.
Rohrleitungszone) auf eine Deponie des AN, Lieferung und
Einbau des Fillsandes der Leitungszone. Die Oberflachen
einschl. Schottertragschichten werden gesondert vergltet.
Lagenweise Verfillung des Grabens nach DIN EN 1610.
Proktordichte: 97 % (nicht bindige bzw. schwach bindige
Bdden). Im Auflagerbereich muf? das eingebaute Material
mindestens die gleiche Dichte erhalten wie der Boden  unter
der Rohrsohle. Der Grabenverbau ist spatestens vor dem
Verdichten der einzelnen Lagen zurlickzubauen, ausgenommen
es wird ein senkrechter Kanaldielen- oder Spundbohlenverbau
verwendet. In diesem Zusammenhang wird besonders auf das
Einhalten der Forderungen aus der ZTVE-StB, dem Merkblatt

Ubertrag
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fur das Verfillen von Leitungsgraben und der DIN 18300
hingewiesen. Als Tiefe rechnet das Mall von OK Gelande bis
Rohrsohle. Dabei wird die Tiefe bestimmt durch den Mittelwert
der Tiefen an den Anschlussstellen (Hauptkanal und
Stralleneinlauf).

Tiefe 0,00 m bis 1,5 m

Im Bereich dieser  Baumalinahme betragen die
Rohr-AnschluRlangen  fir den  einzelnen  Anschluss,
gemessen in der Langsachse der Rohrleitung ca. 3,00 m. Der
Anschlul an den Mischwasserkanal wird nach  gesonderter
Position abgerechnet. Die Rohre sind in Grabenbreite mit Sand
bis 30 cm Uber OK Rohrscheitel zu umhullen. Unter der
Rohrsohle sind als Auflager mind. 15 cm Sand einzubauen. Die
Rohrgraben sind beidseitig bis zur endgultigen Verfullung bis
OK BaustralRe mit geeigneten Absturzsicherungen abzusperren.
Der Aufwand hierfur ist in diese Position einzurechnen.

Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Hersteller /Typ:

5,000 m

3.110 PVC-U Vollwandrohr DN 200 liefern und verlegen einschl. Erdarbeiten

PVC-U-Rohre gem. Materialbeschreibung und Pos. wie vor
liefern und nach Angabe in entsprechendem Gefalle verlegen.
Position wie vor, jedoch: DN 200

14,000 m

3.120 Anbindung PVC-U DN160 an vorh. Fallrohr anbinden

Neue Anschlussleitung DN160 aus PVC-U gem.
Materialbeschreibung an vorh. Regenfallrohr aus Metall,
unterirdisch in PVC wasserdicht anbinden inkl. Formteile und
Leistungen zum Schaffen einer Offnung am vorh. Fallrohr.

1,000 St

Ubertrag
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3.130 Schachtanschluss DN 200 herstellen

Schachtanschluss fir Anschlussleitung gem.
Materialbeschreibung DN 200 herstellen inkl. aller
Nebenarbeiten.

Vorhandener Schacht DN1000 als Betonfertigteile
héhengerecht rd. 1,0m unter GOK anbohren, Leitung einfiihren
und abdichten.

Innerhalb des Schachtes ist die Leitung als Absturz (System
Funke ILA DN200 oder gleichwertig) bis ins Schachtunterteil
einzubinden (Absturzhéhe bis 2,0m).

Position inkl. aller Nebenarbeiten und Materialien wie Borhgerat,
Absturz, Dichtmaterial etc..|

1,000 St

3.140 Passstiicke bis DN 200 als Zulage

Passsticke DN 200 PVC-U, Rohrsystem wie vor, durch
geradliniges Abtrennen herstellen.
Als Zulage zur Rohrposition.

6,000 St

3.150 Uberschiebmuffe bis DN 200 als Zulage

Uberschiebmuffen fiir DN 160 bis 200 PVC-U, Rohrsystem wie
vor, liefern und fachgerecht einbauen.
Als Zulage zur Rohrposition.

10,000 St

3.160 Bogen bis DN 200 15-45° als Zulage

Bdgen fur DN 160-200 PVC-U, Rohrsystem wie vor, liefern und
fachgerecht einbauen.

Winkel 15°, 30°, 45°

Als Zulage zur Rohrposition.

18,000 St

3.170 Abzweig DN 200/200 als Zulage
Abzweig fir DN 200/200 45° PVC-U, Rohrsystem wie vor,

Ubertrag
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liefern und fachgerecht einbauen.
Als Zulage zur Rohrposition.

1,000 St

3.180 StraBeneinlauf 300/500 liefern und versetzen

StraBenablaufe aus Beton gemals DIN 4052 einschliellich
Aufsatz liefern und auf einer 15 cm dicken Sohle aus Beton
C12/15 hoéhen- und fluchtgerecht versetzen und an die
Anschlussleitung anschlieen.

StralRenablaufe bestehend aus den Einzelteilen:

1a, 6a, 11, 10b, Aufsatz Klasse D 400 in Pultform

Aufsatz 300 * 500 in gem. DIN EN 124

Rahmen und Rost aus Gulfieisen, mit dampfender Einlage mit
Eimerauflage,

Eimer gem. DIN 4052-4.

Im Preis enthalten sind die erforderlichen Erdarbeiten nach
ZTVE-StB 17. EinschlieBlich der erforderlichen Ausschachtung.
Verflillen und Verdichten der Baugrube, Entsorgung der
verdrangten Bodenmassen und Reinigung der Ablaufe nach
Arbeitsfertigstellung.

3,000 St

Summe 3 StraBenentwasserung
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4 Oberflachenarbeiten
Oberflachenarbeiten

4.010 Oberboden liefern und einbauen

Boden der Bodenklasse 1 liefern, einbauen und abharken.
Einbau in Pflanzbeeten, Randbereichen und zur Verfillung
hinter Kantenstein, Einbau in Teilmengen,

Einbaustarke: i.M. 35 cm

10,000 m3

4.020 Erdplanum herstellen und verdichten

Erdplanum nach ZTVE-StB 17 herstellen und verdichten.

Das fertige Erdplanum darf vor Aufbringen der Tragschicht nicht
befahren werden.

Die Wiederherstellung des Planums geht zu Lasten des AN.

Die Ebenflachigkeit darf nicht mehr als +/- 2 cm von der
Sollhéhe  abweichen, bei Felsplanum +/- 5 cm.
Verformungsmodul EV2: 45 MN/m2

855,000 m2

4.030 Liefern und Einbauen eines Kombigitters in der Stellplatzflache

Gestreckte Geogitter-Vliesstoff-Kombination zum Einbau unter
ungebundenen Tragschichte, Geogitter gem. FGSV-Merkblatt
M Geok E liefern, auslegen und verankern auf Erdplanum.
Stabilisierende Funktion, nachzuweisen tber
Leistungserklarung (DoP) Radialer Wirkungsbereich, annahernd
isotrop durch hexagonale Geogitterstruktur

Offnungsweite (Ow) ca. 40 mm

Mechanisch verfestigter Vliesstoff GRK 3

Rohstoff: Polypropylen

Masse pro Flacheneinheit: = 0,355 kg/m? Ow

Typ Tensar TX150 GD oder gleichwertig

Die Zertifizierung des Herstellers gemafl EN ISO 9001 sowie
die Umweltunbedenklichkeit des Produktes gemal BBodSchV
ist nachzuweisen. Die Verlegung erfolgt gemaf der
Verlegeanleitung des Herstellers. Der Bieter hat mit
Angebotsabgabe eine Aussage zu treffen, ob bei dem
angebotenen Produkt ein seitlicher Umschlag oder eine seitliche
Verankerung erforderlich ist. Abgerechnet wird die tatsachlich
abgedeckte Flache; Uberlappungsverluste bzw.
Mehraufwendungen aufgrund eines seitlichen Umschlags/einer
seitlichen Verankerung gehen zu Lasten des Bieters und sind

Ubertrag
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im EP entsprechend zu berticksichtigen.
Die Abrechnung erfolgt nach fertiger Flache ohne
Uberlappungen und Schnittreste.
Angebotenes Produkt:
676,000 m2
4.040 Schottertragschicht liefern und einbauen
Schottertragschicht liefern und herstellen.
Einbaustarke verdichtet i.M. 41 cm (inkl. Pos. 2.070) fir die
Stellplatze und i.M. 33 cm fiir die Gehwegbereiche
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache: min.120 MN/m?,
EV2/EV1 <=2,2, Mineralstoffe = Gebrochene Mineralstoffe,
Koérnung 0/45 mm, Verdichtungsgrad DPr min. 103 v.H..
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
229,000 m3
4.050 Asphalttragschicht AC22 TN herstellen
Asphalttragschicht AC 22 TN gemall ZTVT-StB liefern,
herstellen und verdichten
Bindemittel: Bitumen 70/100 gemaR DIN EN 12591
Mischgutart C , aus gebrochenem Hartkalkstein 0/22
Einbau in den Stellplatzen in einer Lage einschlieBlich aller
Nebenleistungen. In Kleinflichen/Zwickeln ist Handeinbau
zuldssig. Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis max. 50
Gew.-v.H. zulassig, uber 30 Gew.-v.H. nur mit Vorerwadrmung.
Schichtdicke verdichtet: ca. 10 cm
Einbaugewicht pro gm 240 kg
Rechtzeitig vor Einbau sind dem AG Eignungsprufungen
vorzulegen.
676,000 m2
4.060 Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen

Bituminose Oberflachen vor Aufbringen der nachsten Schicht
anspruhen, in zusammenhangenden Flachen.

Bindemittel: Bitumenemulsion UG0OK,

0,25 kg/m2,

verschmutzte Unterlage vorher reinigen, Kehrgut zur
Entsorgung durch den AN abfahren.

Ubertrag
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676,000 m2
4.070 Asphaltbeton liefern und einbauen

Asphaltbeton AC 8 DN gemal ZTV Aspalt-StB liefern, auf der
vorhandenen bituminésen Schicht hei} einbauen und
verdichten,

der Anteil der Handeinbauflachen ist zu beachten.

Fir Abnahme, Gewahrleistung und Abrechnung gilt ebenfalls
die ZTV Asphalt-StB 07/13

Mineralstoffgemisch 0/8 mm

Bindemittel: Bitumen 50/70 gemaf DIN EN 12591

Dicke des Asphaltbetons:4 cm (verdichtet)

Material: Diabas-Edelsplitt

Mischgut ohne Asphaltgranulat oder andere Recyclingbaustoffe

EinschlieBlich aller Nebenleistungen.

676,000 m2

4.080 Handeinbau als Zulage

Bitumindse Befestigung im Handeinbau herstellen, wo aufgrund
der Geometrie nicht mit Fertiger gearbeitet werden kann.

Die Vergutung erfolgt je m2 fertige Flache, nicht je Schicht.

Als Zulage zur Materialeinbauposition.

10,000 m2

4.090 Pflasterrinne 2-reihig herstellen

Pflasterrinne: 2-reihig aus Betonsteinen DIN EN 1338
Abmessungen: 16/16/14 cm

liefern und einschl. Bettung und einseitiger Rickenstiitze
verlegen, Verlegung in Geraden und Kurvenbereichen,
Witterungswiderstand: D

Abriebwiderstand: |

Verlegung: engfugig, Querfugen i. M. 5mm

Betonsohle aus verdichtetem Unterbeton: C 20/25, 20 cm
Ruckenstitze: C 20/25, 15 cm

Pflasterflachen Fugenmortel MG 1l einschlammen. Das
Schneiden, Anpassen an vorh. Einbauten wird nicht gesondert
vergutet und ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Inklusive Aushub- und Verfiillarbeiten Schotter/Boden zum
Setzen der Rinne.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 4.090) ... Ubertrag

42,000 m
4.100 Randeinfassungen liefern und versetzen

Tiefbord/Randeinfassung . 8/25/100 cm liefern und auf einer
Betonsohle aus verdichtetem Unterbeton C 20/25 héhen- und
fluchtgerecht versetzen.

Farbe grau

Unterbeton: 20 cm

Ruckenstitzen aus C 20/25, 15 cm

Inklusive Aushub- und Verfillarbeiten Schotter/Boden zum
Setzen der Einfassungen (Kalkulationsmal} je Ifdm: 0,4*0,5m).

160,000 m

4.110 Betonsteinpflaster inkl. Bettung herstellen (Rechteck grau)

Pflasterflachen ZTV Pflaster-Stb aus Betonsteinpflaster gem.
DIN EN 1338 liefern und inkl. Bettung verlegen

Format: Rechteck, grau, mit Microfase

Abmessungen: 20/10/8 cm, versenkte Abstandshalter 3mm,
inkl. Normal-, Anfangs- u. Halbsteinen (vorgefertigt)
Verband: Ellenbogenverband

Qualitat (K) D/I

Bettung: Brechsand-Split-Gemisch Kdrnung: 0/8

Dicke 4 cm im verdichteten Zustand

Pflasterfugen mit Brechsand - Splitt- Gemisch einschlammen.
Flache nach Fertigstellung saubern.

Bereiche: Gehwegflachen

Der AG behalt sich vor, im Rahmen der zur Verfiigung
stehenden Finanzmittel diese Position um 50 m2 zu erweitern.

230,000 m2

4.120 Erschwernis fiir Verlegung von Pflaster unter Treppe

Erschwerniszulage fir die Verlegung von Betonsteinpflaster der
Vorposition unterhalb der Treppenkonstruktion.

Hier ist aller Mehraufwand fur beengte Verhaltnisse und
sonstige Einschrankungen bei der Verlegung des
Betonsteinpfalsters der Pos. 4.110 abgegolten.

20,000 m2
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4.130 Rinnensteine schneiden

Rinensteine nass schneiden inkl samtlicher Erschwernisse.
Rest-und Bruchstiicke beseitigen.

8,000 St
4.140 Betonsteinpflaster schneiden
Betonsteinpflaster nass schneiden inkl. samtlicher
Erschwernisse.
Rest-und Bruchstiicke beseitigen.
30,000 m

4.150 Randeinfassung schneiden

Randeinfassung nass schneiden inkl. samtlicher Erschwernisse.
Rest-und Bruchstiicke beseitigen.

20,000 St

4.160 Pflanzflachen vorbereiten
Pflanzflache vor Oberbodenauftrag vorbereiten.
Steine, Abfall und Fremdkoérper > 2 cm ablesen und entfernen
einschl. Entsorgungskosten.
Boden auflockern und héhengerechtes Planum herstellen.

30,000 m2

4170 Fundament fiir Aufsatzleute herstellen

PVC-Rohr DN200 als Griindung fiir Aufsatzleuchten LPH 5,0m
(bauseits geliefert und montiert) liefern und senkrecht in
auszuhebende Baugrube einsetzen. Rohr fixieren, verfillen und

verdichten.
7,000 St
4.180 Markierung Stellplatze herstellen
Liefern und Aufbringen einer dauerhaften Markierung der
Stellplatze
Schmalstrich 0,12 m, nur Randmarkierung
in weif}

Verkehrsmenge: Gruppe A
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Typ |
Vergultung als fertige Markierung inkl. Vorarbeiten, Material etc..

234,000 m

4.190 Raseneinsaat lefern und aufbringen
Landschaftsrasen RSM 7.1.2 liefern und einsaen.
Einbaumenge: 20g/m2
Einbau im Baufeld auf3erhalb der befestigten Flachen.
In Teilabschnitten inkl. Lieferung des Saatguts

140,000 m2

Summe 4 Oberflachenarbeiten
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG

AuBenanlagen Feuerwehr Stromberg

1 Baustelleneinrichtung

2 Baufeld freimachen, Oberflachenaufbruch

3 StraBenentwéasserung

4 Oberflachenarbeiten

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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