



[illegible]

14.07.2026	5	LK	Aktualisierung von dem Mithaus	
01.06.2025		TT	Aktualisierung Gründung (Abtreppungen), Anpassung unter Beplankung Holzbalkendecke Anpassung der Außentüren: Höhen und Ausführung noch in Planung. Anpassung der Abhängenden UD; Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden. Aktualisierung der Planung des Aufzugsschachts gemäß Statik und KONE-Datenblatt. Anpassung der Hölzeteile gemäß aktuellem Stand.	
			Aktualisierung Fensterplanung Treppenhaus	
			Anpassung der Fensterplanung: weitere Abstimmung mit Bauherrn und Unfallkasse folgt.	
			Anpassung der Gründung gemäß Statik, Ausführung als WU-Sohle	
25.03.2025	2	LK	Anpassung der Sockelabstutzung: noch in Abstimmung mit Wärmeschutz und Statistik. Dämmung auf Stb. Decke über IVF vorgesehen, nicht zwischen den Spannen	
			Anpassung Erhalt/Abriß Fensterbank Bestand	
10.02.2026	2	LK	Anpassung Erhalt/Abriß Flurwand Achse E Anpassung Bodenaufbau/ Gründung WU-Bodenplatte gemäß Statik Anpassung Holzaußenwand gemäß Statik d=200mm	
27.01.2025	1	LK	Balkenhöhen Holzbalkendecke Neubau gem. Statik: h=44cm/24cm	
INDEXDATUM	INDEX	NAME	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG	

LEISTUNGSPHASE, GEWERK, PROJEKT, PLAN-TYP, PLAN-NUMMER, INDEX, STATUS			
ASS_5_A_SNAA_V_4			
PLANNATH	W1	RÜCKBAUPHASE OHNE AUSSPARFUNG	- MASSSTAB 1:50
SN A-A	W2	RÜCKBAUPHASE MIT AUSSPARFUNG	-
	W3	AUSSPARPHASE	-
	W4	METTERKAUSBAUPHASE	- BLATTGRÖSSE DIN A4
ÜBERSICHT			
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unternehmen ist sofort mit dem Architekten bzw. der Bauleitung zu klären. Für Maß- und Massentoleranzen vgl. die jeweilige Gewerke-Spezifikation. Bei der Bauweise sind alle Abmessungen der Fachdisziplin sowie den Angaben der Sonderanforderungen zu folgen. Einer Nachprüfung der Abmessungen gelten nur mit Zustimmungsgewerk des Auftraggebers. Die Koordinationspflicht des Unternehmens bleibt unberührt. Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.			

OFFK EG = 85,68 € 0,1N/m gem. amtlicher Lageplan PROJEKT Albert Schweitzer-Schule Oelde Umbau und Erweiterung Zur Alt. 55932 Oelde	
OBJEKTBÜRO CKRS ARCHITEKTEN Markus Cramer, Robert Kahl, Daniel Reitzinger, Clausen Dünn	Schwedter Str. 34a 10435 Berlin, +49 (30) 301 048 410
TRAGWERKE / BAUWEHR Auftritte Oelde Ratselsiege 1, 559302 Oelde Ingeborg, Herr Schröder, +49 2522 72 418	
TRAGWERKEPLANUNG Ostermann & Drees Beratende Ingenieure PartGmbH Münsterstr. 50, 44534 Lünen, +49 230 630 613-0	
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR nordbach weineyer Landschaftsarchitekten PartGmbH Am Drostengarten 1, 48336 Sassenberg, +49 39460 271 BRANDSCHUTZ Ennetec Ingenieurgesellschaft mbH Esbecker Str. 30, 59557 Lippstadt, +49 1156 06 - 0 FACHPLANUNG BRANDSCHUTZ hpbherlin Ingenieure für Brandschutz GmbH Trompeterstr. 5, 01069 Dresden, +351 850 327 865	

DATENAME	GEZEICHNET	DATUM	GEPRÜFT	DATUM
24-11-A38-LP5-SN.vwx	CKRS	29.07.2026	-	-



Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
 Umstrittenheiten sind sofort mit dem
 Architekten bzw. der Bauleitung
 für Maß- und Massenfehler beseitigen
 die jeweilige Gewerke ausführen
 Bei der Bauausführung sind die Änderungen
 der Fachzeichner sowie die Angaben der
 Sonderbestellung zu berücksichtigen
 Einmessen und Einzeichnen
 Die Änderungen gelten nur mit
 Einverständnis der Bauverwaltung
 Die Koordinierungspflicht des
 Bauherren bleibt unberührt.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des
 Planverfassers und uneingeschränkt
 geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe
 an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher
 Genehmigung des Planverfassers.

PLANUNG

AUSBAU

AUSBAU

AUSBAU

AUSBAU

ZEIT

ROHBAUPHASE OHNE AUSSPARUNGEN

MASSSTAB 1:50

ROHBAUPHASE MIT AUSSPARUNGEN

AUSBAUPHASE

MEßTERAUSBAUPHASE


BLATTGROSS 20 A2

ÜBERSICHT

Alle Maße sind am Bau zu prüfen
Umstrimmigkeiten sind sofort mit dem
Architekten bzw. der Bauleitung zu klären.
Für Maß- und Massenfestlegung ist das
jeweilige Gewerke trennend zu prüfen.
Bei der Bauplanung sind die Anforderungen
der Fachverordnungen und die Angaben der
Sonderverträge zu berücksichtigen.
Sonderverträge und Änderungen gelten nur mit
Einverständnis der Bauleitung.
Die Koordinationspflicht des
Bauunternehmens bleibt unberührt.
Der Entwurf ist geistiges Eigentum des
Planverfassers und unberechtigter
geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe
an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Planverfassers.


Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
 Umstrittenheiten sind sofort mit dem
 Architekten bzw. der Bauleitung
 für Maß- und Massenfehler beseitigen
 die jeweilige Gewerke ausführen
 Bei der Bauausführung sind die Änderungen
 der Fachzeichner sowie die Angaben der
 Sonderbestellung zu berücksichtigen
 Einmessen und Einzeichnen
 Die Änderungen gelten nur mit
 Einverständnis der Bauverwaltung
 Die Koordinierungspflicht des
 Bauherren bleibt unberührt.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des
 Planverfassers und uneingeschränkt
 geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe
 an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher
 Genehmigung des Planverfassers.




14.07.2026	5	LK	Aktualisierung von dem Mülhaus	
01.06.2026		TT	Aktualisierung Gründung (Abtreppungen), Anpassung untere Begränzung Holzbalkendecke Anpassung der Außenreiter; Höhen und Ausführung noch in Planung. Anpassung der Abhanghöhen UD, Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden. Aktualisierung der Planung des Aufzugsschachts gemäß Statk und KONE-Datenblatt. Anpassung der Höhensätze gemäß aktuellem Stand.	
			Aktualisierung Fensterplanung Treppenhaus.	
			Aktualisierung der Fensterplanung; weitere Abstimmung mit Baueher und Unfallkasse folgt. Anpassung der Gründung gemäß Statik-Anforderung auf WU-Stoß.	
25.03.2023	2	LK	Anpassung der Sechtalgründung; noch in Abstimmung m/Vermesschutz und Statik. Dämmung auf StB, Decke über Fußvorplanken, nicht zwischen den Spalten	
10.02.2020	2	LK	Anpassung Erhalt/Abriss Fensterbank Bestand	
			Anpassung Erhalt/Abriss Flurwand Ache II	
			Anpassung Bodenauflauf; Gründung WU-Bodenplatte gem. Statik	
			Anpassung Holzständerwand gem. Statik c=20cm	
27.01.2026	1	LK	Balkenhöhe Holzbalkendecke Neubau gem. Statik h=44cm/24cm	
INDEXDATUM	INDEX	NAMME	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG	

BEREICH



Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind sofort mit den
Architekten bzw. der Bauleitung zu melden!
Für Maß- und Massenerklärer hat die Firma
das jeweilige Gewerbeamt in der Firma
Bei der Bauausführung sind die Abmessungen
der Fachzeichnung jeweils mit einem
Sondermaßband zu überprüfen.
Ermahnungen, die nicht befolgt werden,
können zu Strafen führen.
Die Abmessungen gelten nur mit
der Genehmigungserklärung des
Zustellenden. Die Koordinierungspflicht des
Zustellenden bleibt unberührt.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des
Planverfassers und unbefugterweise
geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe
an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Planverfassers.

[illegible]

14.07.2026	5	LK	Aktualisierung von dem Müllhaus			
01.06.2026		TT	Aktualisierung Gründung (Abtreppungen). Anpassung untere Beplankung Holzbohlenkdecke Anpassung der Außenränder; Höhen und Ausführung noch in Planung. Anpassung der Abzahngrößen UD, Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden. Aktualisierung der Planung des Aufzugsschachts gemäß Statik und KONE-Datenblatt. Anpassung der Höhenebenen gemäß aktuellem Stand. Aktualisierung Fensterplanung Treppenhaus. Aktualisierung der Fensterplanung, weitere Abstimmung mit Baueher und Unfallkasse folgt.			
26.03.2026	2	LK	Anpassung der Gründung gemäß Statik, Ausführung als WU-Sohlle Anpassung der Sohlauflage; noch in Abstimmung mit Wärmeschutz und Statik. Dämmung auf Stb. Decke über Fuß vorliegen, nicht zwischen den Sparrern Anpassung Erhalt/Abris Fensterbeton Bestand			
10.02.2026		2	LK	Anpassung Erhalt/Abris Fluswand Ache E Anpassung Bodenauflauf/ Gründung WU-Bodenplatte gemäß Statik o=20mm Anpassung Holzbohlenwand gemäß Statik h=44cm/24cm		
27.01.2026	1	LK	Balkenhöhen Holzbohlenkdecke Neubau gem. Statik; h=44cm/24cm			
INDEXDATUM	INDEX	NAME	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG			

ASS_5_A_SNHH_V_5

LEISTUNGSZEILE, GEBWERK, PROJEKT, PLAN-TYP, PLAN-NUMMER, INDEX, STATUS			
PLANNHALT	W1	ROHBAUPHASE OHNE AUSSPARUNGEN	MASSSTAB 1:50
SN H-H	W2	ROHBAUPHASE MIT AUSSPARUNGEN	
	W3	AUSBAUPHASE	
	W4	MIETERAUSBAUPHASE	BLATTGRÖSSE DIN A4

ÜBERSICHT

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
 Unstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten bzw. der Bauleitung zu klären!
 Für Maß- und Massstab sind die Angaben in der jeweiligen Service- und/oder in der Plan- und Bauleitung zu berücksichtigen!
 Bei der Bauausführung sind die Abmessungen der Flächenräume sowie die Angaben der Sondierungen (z.B. Lage, Tiefe) zu berücksichtigen!
 Die Abmessungen gelten nur mit dem Abrechnungsvermerk des Bauherren.
 Die Koordinationspflicht des Bauherren bleibt unberührt.
 Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und unberechtigt geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.

OFFEG EG =18.58 u. NHN gem. amtlicher Lageplan

PROJEKT

Albert-Schweitzer-Schule Oelde

Umbau und Erweiterung

Zur Alt. 58302, Oelde

OBJEKTPLANUNG

KRS ARCHITEKTEN

Münster, Oelde, Kitz, Dierschke, Dierschke

Schwedter Str. 34a | 10435 Berlin,

+49 (30) 301 048 410

AUFGTRAGGEBERN / BAUHERR

Stadt Oelde | Ratsliste 1, 53902 Oelde

Ansprech. Herr Schröder, +49 2522 72 418

TRAGWERKSPLANUNG

Ostermann & Drees Beratende Ingenieure PartGmbH | Münsterstr. 50, 44534 Lünen,

+49 230 830 615-0

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

morbach wermeyer Landschaftsarchitekten PartGmbH | Am Drostengarten 1, 48336 Sassenberg,

+259 38409 27

FACHPLANUNG TGA / BRANDSCHUTZ

Enertec Ingenieurgesellschaft mbH | Esbecker Str. 30, 59557 Lippstadt,

+294 1150 0 - 0

FACHPLANUNG BRANDSCHUTZ

hhbfrbn Ingenieure für Brandschutz GmbH | Trompeterstr. 5, 01069 Dresden,

+351 950 327 865

DATENNAME

211-ASB-LPS-SN-vwx


GEZEICHNET

DATUM


29.07.2026

GEPRÜFT

DATUM



LEGENDE	
Anlagen zum Brandschutz: WÄNDE W1b W1c W1d W1e W1f TÜREN T1b T1c T1d T1e T1f FL FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 FL9 FL10 FL11 FL12 FL13 FL14 FL15 FL16 FL17 FL18 FL19 FL20 FL21 FL22 FL23 FL24 FL25 FL26 FL27 FL28 FL29 FL30 FL31 FL32 FL33 FL34 FL35 FL36 FL37 FL38 FL39 FL40 FL41 FL42 FL43 FL44 FL45 FL46 FL47 FL48 FL49 FL50 FL51 FL52 FL53 FL54 FL55 FL56 FL57 FL58 FL59 FL60 FL61 FL62 FL63 FL64 FL65 FL66 FL67 FL68 FL69 FL70 FL71 FL72 FL73 FL74 FL75 FL76 FL77 FL78 FL79 FL80 FL81 FL82 FL83 FL84 FL85 FL86 FL87 FL88 FL89 FL90 FL91 FL92 FL93 FL94 FL95 FL96 FL97 FL98 FL99 FL100 FL101 FL102 FL103 FL104 FL105 FL106 FL107 FL108 FL109 FL110 FL111 FL112 FL113 FL114 FL115 FL116 FL117 FL118 FL119 FL120 FL121 FL122 FL123 FL124 FL125 FL126 FL127 FL128 FL129 FL130 FL131 FL132 FL133 FL134 FL135 FL136 FL137 FL138 FL139 FL140 FL141 FL142 FL143 FL144 FL145 FL146 FL147 FL148 FL149 FL150 FL151 FL152 FL153 FL154 FL155 FL156 FL157 FL158 FL159 FL160 FL161 FL162 FL163 FL164 FL165 FL166 FL167 FL168 FL169 FL170 FL171 FL172 FL173 FL174 FL175 FL176 FL177 FL178 FL179 FL180 FL181 FL182 FL183 FL184 FL185 FL186 FL187 FL188 FL189 FL190 FL191 FL192 FL193 FL194 FL195 FL196 FL197 FL198 FL199 FL200 FL201 FL202 FL203 FL204 FL205 FL206 FL207 FL208 FL209 FL210 FL211 FL212 FL213 FL214 FL215 FL216 FL217 FL218 FL219 FL220 FL221 FL222 FL223 FL224 FL225 FL226 FL227 FL228 FL229 FL230 FL231 FL232 FL233 FL234 FL235 FL236 FL237 FL238 FL239 FL240 FL241 FL242 FL243 FL244 FL245 FL246 FL247 FL248 FL249 FL250 FL251 FL252 FL253 FL254 FL255 FL256 FL257 FL258 FL259 FL260 FL261 FL262 FL263 FL264 FL265 FL266 FL267 FL268 FL269 FL270 FL271 FL272 FL273 FL274 FL275 FL276 FL277 FL278 FL279 FL280 FL281 FL282 FL283 FL284 FL285 FL286 FL287 FL288 FL289 FL290 FL291 FL292 FL293 FL294 FL295 FL296 FL297 FL298 FL299 FL300 FL301 FL302 FL303 FL304 FL305 FL306 FL307 FL308 FL309 FL310 FL311 FL312 FL313 FL314 FL315 FL316 FL317 FL318 FL319 FL320 FL321 FL322 FL323 FL324 FL325 FL326 FL327 FL328 FL329 FL330 FL331 FL332 FL333 FL334 FL335 FL336 FL337 FL338 FL339 FL340 FL341 FL342 FL343 FL344 FL345 FL346 FL347 FL348 FL349 FL350 FL351 FL352 FL353 FL354 FL355 FL356 FL357 FL358 FL359 FL360 FL361 FL362 FL363 FL364 FL365 FL366 FL367 FL368 FL369 FL370 FL371 FL372 FL373 FL374 FL375 FL376 FL377 FL378 FL379 FL380 FL381 FL382 FL383 FL384 FL385 FL386 FL387 FL388 FL389 FL390 FL391 FL392 FL393 FL394 FL395 FL396 FL397 FL398 FL399 FL400 FL401 FL402 FL403 FL404 FL405 FL406 FL407 FL408 FL409 FL410 FL411 FL412 FL413 FL414 FL415 FL416 FL417 FL418 FL419 FL420 FL421 FL422 FL423 FL424 FL425 FL426 FL427 FL428 FL429 FL430 FL431 FL432 FL433 FL434 FL435 FL436 FL437 FL438 FL439 FL440 FL441 FL442 FL443 FL444 FL445 FL446 FL447 FL448 FL449 FL450 FL451 FL452 FL453 FL454 FL455 FL456 FL457 FL458 FL459 FL460 FL461 FL462 FL463 FL464 FL465 FL466 FL467 FL468 FL469 FL470 FL471 FL472 FL473 FL474 FL475 FL476 FL477 FL478 FL479 FL480 FL481 FL482 FL483 FL484 FL485 FL486 FL487 FL488 FL489 FL490 FL491 FL492 FL493 FL494 FL495 FL496 FL497 FL498 FL499 FL500 FL501 FL502 FL503 FL504 FL505 FL506 FL507 FL508 FL509 FL510 FL511 FL512 FL513 FL514 FL515 FL516 FL517 FL518 FL519 FL520 FL521 FL522 FL523 FL524 FL525 FL526 FL527 FL528 FL529 FL530 FL531 FL532 FL533 FL534 FL535 FL536 FL537 FL538 FL539 FL540 FL541 FL542 FL543 FL544 FL545 FL546 FL547 FL548 FL549 FL550 FL551 FL552 FL553 FL554 FL555 FL556 FL557 FL558 FL559 FL560 FL561 FL562 FL563 FL564 FL565 FL566 FL567 FL568 FL569 FL570 FL571 FL572 FL573 FL574 FL575 FL576 FL577 FL578 FL579 FL580 FL581 FL582 FL583 FL584 FL585 FL586 FL587 FL588 FL589 FL590 FL591 FL592 FL593 FL594 FL595 FL596 FL597 FL598 FL599 FL600 FL601 FL602 FL603 FL604 FL605 FL606 FL607 FL608 FL609 FL610 FL611 FL612 FL613 FL614 FL615 FL616 FL617 FL618 FL619 FL620 FL621 FL622 FL623 FL624 FL625 FL626 FL627 FL628 FL629 FL630 FL631 FL632 FL633 FL634 FL635 FL636 FL637 FL638 FL639 FL640 FL641 FL642 FL643 FL644 FL645 FL646 FL647 FL648 FL649 FL650 FL651 FL652 FL653 FL654 FL655 FL656 FL657 FL658 FL659 FL660 FL661 FL662 FL663 FL664 FL665 FL666 FL667 FL668 FL669 FL670 FL671 FL672 FL673 FL674 FL675 FL676 FL677 FL678 FL679 FL680 FL681 FL682 FL683 FL684 FL685 FL686 FL687 FL688 FL689 FL690 FL691 FL692 FL693 FL694 FL695 FL696 FL697 FL698 FL699 FL700 FL701 FL702 FL703 FL704 FL705 FL706 FL707 FL708 FL709 FL710 FL711 FL712 FL713 FL714 FL715 FL716 FL717 FL718 FL719 FL720 FL721 FL722 FL723 FL724 FL725 FL726 FL727 FL728 FL729 FL730 FL731 FL732 FL733 FL734 FL735 FL736 FL737 FL738 FL739 FL740 FL741 FL742 FL743 FL744 FL745 FL746 FL747 FL748 FL749 FL750 FL751 FL752 FL753 FL754 FL755 FL756 FL757 FL758 FL759 FL760 FL761 FL762 FL763 FL764 FL765 FL766 FL767 FL768 FL769 FL770 FL771 FL772 FL773 FL774 FL775 FL776 FL777 FL778 FL779 FL780 FL781 FL782 FL783 FL784 FL785 FL786 FL787 FL788 FL789 FL790 FL791 FL792 FL793 FL794 FL795 FL796 FL797 FL798 FL799 FL800 FL801 FL802 FL803 FL804 FL805 FL806 FL807 FL808 FL809 FL810 FL811 FL812 FL813 FL814 FL815 FL816 FL817 FL818 FL819 FL820 FL821 FL822 FL823 FL824 FL825 FL826 FL827 FL828 FL829 FL830 FL831 FL832 FL833 FL834 FL835 FL836 FL837 FL838 FL839 FL840 FL841 FL842 FL843 FL844 FL845 FL846 FL847 FL848 FL849 FL850 FL851 FL852 FL853 FL854 FL855 FL856 FL857 FL858 FL859 FL860 FL861 FL862 FL863 FL864 FL865 FL866 FL867 FL868 FL869 FL870 FL871 FL872 FL873 FL874 FL875 FL876 FL877 FL878 FL879 FL880 FL881 FL882 FL883 FL884 FL885 FL886 FL887 FL888 FL889 FL890 FL891 FL892 FL893 FL894 FL895 FL896 FL897 FL898 FL899 FL900 FL901 FL902 FL903 FL904 FL905 FL906 FL907 FL908 FL909 FL910 FL911 FL912 FL913 FL914 FL915 FL916 FL917 FL918 FL919 FL920 FL921 FL922 FL923 FL924 FL925 FL926 FL927 FL928 FL929 FL930 FL931 FL932 FL933 FL934 FL935 FL936 FL937 FL938 FL939 FL940 FL941 FL942 FL943 FL944 FL945 FL946 FL947 FL948 FL949 FL950 FL951 FL952 FL953 FL954 FL955 FL956 FL957 FL958 FL959 FL960 FL961 FL962 FL963 FL964 FL965 FL966 FL967 FL968 FL969 FL970 FL971 FL972 FL973 FL974 FL975 FL976 FL977 FL978 FL979 FL980 FL981 FL982 FL983 FL984 FL985 FL986 FL987 FL988 FL989 FL990 FL991 FL992 FL993 FL994 FL995 FL996 FL997 FL998 FL999 FL1000 FL1001 FL1002 FL1003 FL1004 FL1005 FL1006 FL1007 FL1008 FL1009 FL1010 FL1011 FL1012 FL1013 FL1014 FL1015 FL1016 FL1017 FL1018 FL1019 FL1020 FL1021 FL1022 FL1023 FL1024 FL1025 FL1026 FL1027 FL1028 FL1029 FL1030 FL1031 FL1032 FL1033 FL1034 FL1035 FL1036 FL1037 FL1038 FL1039 FL1040 FL1041 FL1042 FL1043 FL1044 FL1045 FL1046 FL1047 FL1048 FL1049 FL1050 FL1051 FL1052 FL1053 FL1054 FL1055 FL1056 FL1057 FL1058 FL1059 FL1060 FL1061 FL1062 FL1063 FL1064 FL1065 FL1066 FL1067 FL1068 FL1069 FL1070 FL1071 FL1072 FL1073 FL1074 FL1075 FL1076 FL1077 FL1078 FL1079 FL1080 FL1081 FL1082 FL1083 FL1084 FL1085 FL1086 FL1087 FL1088 FL1089 FL1090 FL1091 FL1092 FL1093 FL1094 FL1095 FL1096 FL1097 FL1098 FL1099 FL1100 FL1101 FL1102 FL1103 FL1104 FL1105 FL1106 FL1107 FL1108 FL1109 FL1110 FL1111 FL1112 FL1113 FL1114 FL1115 FL1116 FL1117 FL1118 FL1119 FL1120 FL1121 FL1122 FL1123 FL1124 FL1125 FL1126 FL1127 FL1128 FL1129 FL1130 FL1131 FL1132 FL1133 FL1134 FL1135 FL1136 FL1137 FL1138 FL1139 FL1140 FL1141 FL1142 FL1143 FL1144 FL1145 FL1146 FL1147 FL1148 FL1149 FL1150 FL1151 FL1152 FL1153 FL1154 FL1155 FL1156 FL1157 FL1158 FL1159 FL1160 FL1161 FL1162 FL1163 FL1164 FL1165 FL1166 FL1167 FL1168 FL1169 FL1170 FL1171 FL1172 FL1173 FL1174 FL1175 FL1176 FL1177 FL1178 FL1179 FL1180 FL1181 FL1182 FL1183 FL1184 FL1185 FL1186 FL1187 FL1188 FL1189 FL1190 FL1191 FL1192 FL1193 FL1194 FL1195 FL1196 FL1197 FL1198 FL1199 FL1200 FL1201 FL1202 FL1203 FL1204 FL1205 FL1206 FL1207 FL1208 FL1209 FL1210 FL1211 FL1212 FL1213 FL1214 FL1215 FL1216 FL1217 FL1218 FL1219 FL1220 FL1221 FL1222 FL1223 FL1224 FL1225 FL1226 FL1227 FL1228 FL1229 FL1230 FL1231 FL1232 FL1233 FL1234 FL1235 FL1236 FL1237 FL1238 FL1239 FL1240 FL1241 FL1242 FL1243 FL1244 FL1245 FL1246 FL1247 FL1248 FL1249 FL1250 FL1251 FL1252 FL1253 FL1254 FL1255 FL1256 FL1257 FL1258 FL1259 FL1260 FL1261 FL1262 FL1263 FL1264 FL1265 FL1266 FL1267 FL1268 FL1269 FL1270 FL1271 FL1272 FL1273 FL1274 FL1275 FL1276 FL1277 FL1278 FL1279 FL1280 FL1281 FL1282 FL1283 FL1284 FL1285 FL1286 FL1287 FL1288 FL1289 FL1290 FL1291 FL1292 FL1293 FL1294 FL1295 FL1296 FL1297 FL1298 FL1299 FL1300 FL1301 FL1302 FL1303 FL1304 FL1305 FL1306 FL1307 FL1308 FL1309 FL1310 FL1311 FL1312 FL1313 FL1314 FL1315 FL13	



14.07.2026	5	LK	Aktualisierung von dem Mithras	
01.06.2026		TT	Aktualisierung Gründung (Abstreppungen). Anpassung untere Bepflanzung Holzbalkendecke Anpassung der Außentüren; Höhen und Ausführung noch in Planung. Anpassung der Abhangtischen UD; Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden. Aktualisierung der Planung des Aufzugsschachts gemäß STK1 und KONE-Datenblatt. Anpassung der Hörsäle nach aktuellem Stand.	
			Aktualisierung Fensterplanung Treppenhause	
			Aktualisierung der Fensterverkleidung; weitere Abstimmung mit Baucher und Unfallkasse folgt.	
			Anpassung der Gründung gemäß Statik; Ausweisung als WU-Sohle.	
25.03.2026	4	LK	Anpassung der Sockelabplattung; noch in Abstimmung mit Wärmeschutz und Statik. Dämmung auf Stk. Decke über Flur vorgesehen, nicht zwischen den Spalten	
			Anpassung Erhalt/Abreise Fensterbank Bestand	
10.02.2026	2	LK	Anpassung Erhalt/Abreise Flurwand Achse E Anpassung Bodenaufbau/ Gründung WU-Bodenplatte gem. Statik	
			Anpassung Holzständerwand gem. Statik d=20cm	
27.01.2026	1	LK	Balkenholzen Holzbalkendecke Neubau gem. Statik h=44cm/24cm	
INDEXDATUM	INDEX	NAME	BESCHREIBUNG DER ANLAGE	

LEISTUNGSGRAFE, GEWERK, PROJEKT PLAN/TYP, PLANNUMMER, INDEX, STATUS			
ASS_5_A_ASS22_T1_V_4			
PLANNHALT			
SN 2-2 Teil 1	W1	ROHBAUPHASE OHNE AUSSPARUNGEN	MASSESTAB 1:50
	W2	ROHBAUPHASE MIT AUSSPARUNGEN	-
	W3	AUßERBAUPHASE	-
	W4	METIERAUSBAUPHASE	BLATTGROSSE DIN A0
ÜBERSICHT	Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unterstützungen sind sofort mit der Ausführung bzw. der Bauteilherstellung anzugeben. Für Maße und Massentoleranzen vgl. die Planblätter des jeweiligen Gewerkes (z.B. Tischler, Friseur). Bei der Bauausführung sind alle Abmessungen der Fachplanung sowie die Angaben der Sonderbedingungsblätter zu berücksichtigen. Ermengnisse sind zu vermeiden. Die Ausführungsbedingungen gelten nur mit dem Leistungsverzeichnis. Die Koordinierungspflicht des Zeichnenden bleibt unberührt. Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und unberechtigt geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.		

OKFF EG = **85,58** 0. NHN gem. amtlicher Lageplan

PROJEKT

Albert-Schweitzer-Schule Oelde
Umbau und Erweiterung
Zur Art. 59302 Oelde

OBJEKTPLANUNG
CKRS ARCHITEKTEN
Moris Clarke, Roland Kuhn, Daniel Razyński, Susanne Storr
Schwedter Str. 34a | 10435 Berlin,
+49 (30) 301 048 410

AUFTRAGGEBERIN / BAUHERR

Stadt Oelde | Ratsstiege 1, 59302 Oelde
Ansprechp. Herr Schröder, +49 2522 72 418

OSTERMANN & DREES BERATENDE INGENIEURE PARTGMBH | MÜNSTERSTR. 50, 44534 LÜDEN, 0521 4909-0

+49 230 630 613-0

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

morbach wermeyer Landschaftsarchitekten PartGmbH | Am Drostengarten 1, 48336 Sassenberg,
+258 39409 27


FACHPLANUNG TGA / BRANDSCHUTZ

Enertec Ingenieurgesellschaft mbH | Esbecker Str. 30, 59557 Lippstadt,
+294 1150 06 - 0

FACHPLANUNG BRANDSCHUTZ

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH | Trompeterstr. 5, 01069 Dresden,
+351 850 327 865

DATEINAME	GEZEICHNET	DATUM	GEPRÜFT	DATUM
24-11-ASS-LP5-SN.vwx	CKRS	29.07.2026	-	-




LEGENDE	
Anlagen aus Werkstatt:	Anlagen aus TGA (Technische Gebäudeausrüstung):
Stahlbeton (STB)	Deckenabstrich (DA)
Betonkiesputz (BK)	Rohbauabstrich (RA)
Wasserundurchlässiger Estrich (WUE)	Rohbauabstrich mit Putz (RA+P)
Beton unterseits	Rohbauabstrich mit Putz und Estrich (RA+P+E)
Dämmung hart	Rohbauabstrich mit Putz und Estrich und Dämmung (RA+P+E+D)
Dämmung weich	Rohbauabstrich mit Putz und Estrich und Dämmung und Feuchtschutz (RA+P+E+D+F)
Holzfußboden	Rohbauabstrich mit Putz und Estrich und Dämmung und Feuchtschutz und Holzfußboden (RA+P+E+D+F+H)
Korrosionsschutz (KOR)	Rohbauabstrich mit Putz und Estrich und Dämmung und Feuchtschutz und Holzfußboden und Korrosionsschutz (RA+P+E+D+F+H+K)
Mauerwerk (MW)	Rohbauabstrich mit Putz und Estrich und Dämmung und Feuchtschutz und Holzfußboden und Korrosionsschutz und Mauerwerk (RA+P+E+D+F+H+K+M)
Mauerwerk neu	Rohbauabstrich mit Putz und Estrich und Dämmung und Feuchtschutz und Holzfußboden und Korrosionsschutz und Mauerwerk neu (RA+P+E+D+F+H+K+M+N)
Linien:	Linien:
Linie vor Stahlbeton (vorbet)	Linie vor Stahlbeton (nachbet)
Linie vorbet	Linie nachbet
Achse / Schnittlinie	Linie vorbet und nachbet
Abstrich	Linie vorbet und nachbet und nachbet
Neubau	Linie vorbet und nachbet und nachbet und nachbet

INDEX	DATUM	INDEX	NAMEN	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG
14.07.2020	5	LK		Aktualisierung von dem Mülleimer
01.06.2020	TT			Aktualisierung Gründung (Abtreppungen), Anpassung untere Beglückung Holzbalkendecke
				Anpassung der Außenhöhen, Höhen und Ausführung nach in Planung
				Anpassung der Abhanghöhen UD, Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden
				Aktualisierung der Planung des Aufzugschachts gemäß Statik und KONE-Datenblatt
				Anpassung der Höhen gemäß abstraktem Stand
				Aktualisierung Fensterplanung Treppenhause
				Aktualisierung der Fensterplanung, weitere Abstimmung mit Bauherren und Unfallkasse folgt
25.03.2020	2	LK		Anpassung der Gründung gemäß Statik, Ausführung so WU-Schle
				Dämmung auf Stb. Decke über Flur vorgesehen, nicht zwischen den Spalten
				Anpassung Erhalt/Abstrich Flurwand Bestand
10.02.2020	2	LK		Anpassung Erhalt/Abstrich Flurwand Achse E
				Anpassung Bodenaufbau/ Gründung WU-Bodenplatte gem. Statik
				Anpassung Holzbalendecke Neubau gem. Statik d=20cm
27.01.2020	1	LK		Balkenhöhen Holzbalendecke Neubau gem. Statik h=44cm/24cm

INDEX	DATUM	INDEX	NAMEN	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG
14.07.2020	5	LK		Aktualisierung von dem Mülleimer
01.06.2020	TT			Aktualisierung Gründung (Abtreppungen), Anpassung untere Beglückung Holzbalkendecke
				Anpassung der Außenhöhen, Höhen und Ausführung nach in Planung
				Anpassung der Abhanghöhen UD, Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden
				Aktualisierung der Planung des Aufzugschachts gemäß Statik und KONE-Datenblatt
				Anpassung der Höhen gemäß abstraktem Stand
				Aktualisierung Fensterplanung Treppenhause
				Aktualisierung der Fensterplanung, weitere Abstimmung mit Bauherren und Unfallkasse folgt
25.03.2020	2	LK		Anpassung der Gründung gemäß Statik, Ausführung so WU-Schle
				Dämmung auf Stb. Decke über Flur vorgesehen, nicht zwischen den Spalten
				Anpassung Erhalt/Abstrich Flurwand Bestand
10.02.2020	2	LK		Anpassung Erhalt/Abstrich Flurwand Achse E
				Anpassung Bodenaufbau/ Gründung WU-Bodenplatte gem. Statik
				Anpassung Holzbalendecke Neubau gem. Statik d=20cm
27.01.2020	1	LK		Balkenhöhen Holzbalendecke Neubau gem. Statik h=44cm/24cm

INDEX	DATUM	INDEX	NAMEN	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG
14.07.2020	5	LK		Aktualisierung von dem Mülleimer
01.06.2020	TT			Aktualisierung Gründung (Abtreppungen), Anpassung untere Beglückung Holzbalkendecke
				Anpassung der Außenhöhen, Höhen und Ausführung nach in Planung
				Anpassung der Abhanghöhen UD, Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden
				Aktualisierung der Planung des Aufzugschachts gemäß Statik und KONE-Datenblatt
				Anpassung der Höhen gemäß abstraktem Stand
				Aktualisierung Fensterplanung Treppenhause
				Aktualisierung der Fensterplanung, weitere Abstimmung mit Bauherren und Unfallkasse folgt
25.03.2020	2	LK		Anpassung der Gründung gemäß Statik, Ausführung so WU-Schle
				Dämmung auf Stb. Decke über Flur vorgesehen, nicht zwischen den Spalten
				Anpassung Erhalt/Abstrich Flurwand Bestand
10.02.2020	2	LK		Anpassung Erhalt/Abstrich Flurwand Achse E
				Anpassung Bodenaufbau/ Gründung WU-Bodenplatte gem. Statik
				Anpassung Holzbalendecke Neubau gem. Statik d=20cm
27.01.2020	1	LK		Balkenhöhen Holzbalendecke Neubau gem. Statik h=44cm/24cm

INDEX	DATUM	INDEX	NAMEN	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG
14.07.2020	5	LK		Aktualisierung von dem Mülleimer
01.06.2020	TT			Aktualisierung Gründung (Abtreppungen), Anpassung untere Beglückung Holzbalkendecke
				Anpassung der Außenhöhen, Höhen und Ausführung nach in Planung
				Anpassung der Abhanghöhen UD, Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden
				Aktualisierung der Planung des Aufzugschachts gemäß Statik und KONE-Datenblatt
				Anpassung der Höhen gemäß abstraktem Stand
				Aktualisierung Fensterplanung Treppenhause
				Aktualisierung der Fensterplanung, weitere Abstimmung mit Bauherren und Unfallkasse folgt
25.03.2020	2	LK		Anpassung der Gründung gemäß Statik, Ausführung so WU-Schle
				Dämmung auf Stb. Decke über Flur vorgesehen, nicht zwischen den Spalten
				Anpassung Erhalt/Abstrich Flurwand Bestand
10.02.2020	2	LK		Anpassung Erhalt/Abstrich Flurwand Achse E
				Anpassung Bodenaufbau/ Gründung WU-Bodenplatte gem. Statik
				Anpassung Holzbalendecke Neubau gem. Statik d=20cm
27.01.2020	1	LK		Balkenhöhen Holzbalendecke Neubau gem. Statik h=44cm/24cm

[illegible]

14.07.2026	5	LK	Aktualisierung von dem Mithras		
01.08.2026		TT	Aktualisierung Gründung (Abtreppungen), Anpassung unter Beplankung Holzbalkendecke Anpassung der Außenleuchten; Höhen und Ausführung noch in Planung. Anpassung der Abhanghöhen UD, Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden. Aktualisierung der Planung des Aufzugsabschnitts gemäß Statik und KONE-Datenblatt Anpassung der Hohlkästen gemäß aktuellem Stand. Aktualisierung Fensterplanung Treppenhaus Aktualisierung der Fenstereinfassung; weitere Abstimmung als Wohnungsbau- und Unfallkasse folgt. Anpassung der Gründung gemäß Statik Ausführung als W-Stahl		
29.03.2026	2	LK	Anpassung der Sockelausführung; noch in Abstimmung mit Wärmeschutz und Statik Dämmung auf Stb. Decke über Fuß Vorplanken, nicht zwischen den Spalten		
10.02.2026	2	LK	Anpassung Erhalt/Abriss Fensterbank Bestand Anpassung Erhalt/Abriss Flurwand Achse E Anpassung Bodenauflauf/ Gründung WU-Bodenplatte gemäß Statik Anpassung Holzbohlenwandung gemäß Statik d=20mm		
27.01.2026	1	LK	Balkenhöhen Holzbalkendecke Neubau gemäß Statik h=44cm/24cm		
INDEXDATUM	INDEX	NAME	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG		

LEISTUNGSPHASE GEWERK PROJEKT PLANVORG. PLANNUMMER INDEX STATUS

ASS_5_A_SN33_T2_V_4

PLANINHALT	W1	W2	W3	W4	MASSSTAB
SN 3-3 Teil 2	ROHBAUPHASE OHNE AUSPASSUNGEN	ROHBAUPHASE MIT AUSPASSUNGEN	AUSBAUPHASE	MIETERAUSBAUPHASE	1:50
					1:50
					1:50
					1:50

ÜBERSICHT

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
 Unströmigkeiten sind sofort mit der Architekten bzw. der Bauleitung zu melden.
 Für Maße und Massstäbe der Rohbauarbeiten ist das jeweilige Gewerke zu prüfen.
 Bei der Bauleitung ist die Einhaltung der Fachregeln sowie die Angaben der Sonderbestimmungen zu prüfen.
 Die Ausführung der Arbeiten ist mit der Bauleitung zu prüfen.
 Die Koordination der Arbeiten ist mit der Bauleitung zu prüfen.
 Die Koordination der Arbeiten ist mit der Bauleitung zu prüfen.

VORBEREITUNG

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und unberechtigt geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.

OKFF EG = 85,58
u. NKN gem. amtlicher Lageplan

PROJEKT

Albert-Schweitzer-Schule Oelde

Umbau und Erweiterung

Zur Alt. 59302 Oelde

OBJEKTSCHAFTSARCHITEKTEN

Marc Cherté, Hans-Joachim Jäger/Roggen, Susanne Dietz

**Schwedler Str. 34a | 10435 Berlin,
(+49 30) 301 048 410**

AUFGABEGEBERN / BAUHERR

Stadt Oelde | Ratssitzung 1, 59302 Oelde
Anschep. Herr Schröder, +49 2522 72 418

TRADITIONSGEBÄUDE

Osternberg & Dress Beratende Ingenieure PartGmbH | Münsterstr. 50, 44534 Lünen,
+49 230 630 613-0

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

fürbach wermeyer Landschaftsarchitekten PartGmbH | Am Drostengarten 1, 48336 Sassenberg,
+49 259 39409 27


FRACHPLANUNG TGA

Energetic Engineeringgesellschaft mbH | Esbecker Str. 30, 59557 Lippstadt,
+294 1150 06 -0

FRACHPLANUNG LANDSCHAFT

hgberlin Ingenieurbüro für Brandschutz GmbH | Trompetenstr. 5, 01069 Dresden,
+351 850 327 865

DATE/NAME	GEZEICHNET	DATUM	GEPRÜFT	DATUM
24-11-ASS-LP5-SN.vwx	CKRS	29.07.2026	-	-



14.07.2026	5	LK	Aktualisierung von dem Mithras		
01.08.2026		TT	Aktualisierung Gründung (Abtreppungen), Anpassung unter Beplankung Holzbalkendecke Anpassung der Außenreihen: Höhen und Ausführung noch in Planung. Anpassung der Abhanghöhen UD, Abstimmung mit TGA, offene Punkte vorhanden. Aktualisierung der Planung des Aufzugsabschnitts gemäß Statik und KONE-Datenblatt: Anpassung der Hohlbohlen gemäß aktuellem Stand. Aktualisierung Fensterplanung Treppenhaus Aktualisierung der Fenstereinfassung; weitere Abstimmung als Wohnungsbau- und Unfallkasse folgt. Anpassung der Gründung gemäß Statik Ausführung als WB-Scheit		
29.03.2026	2	LK	Anpassung der Sockelausführung: noch in Abstimmung mit Wärmeschutz und Statik Dämmung auf Stb. Decke über Fuß Vorplanken, nicht zwischen den Spalten		
10.02.2026	2	LK	Anpassung Erhalt/Abriss Fensterbank Bestand Anpassung Erhalt/Abriss Flurwand Achse E Anpassung Bodenauflauf/ Gründung WB-Bodenplatte gemäß Statik Anpassung Holzständerwand gemäß Statik c=20cm		
27.01.2026	1	LK	Balkenhöhen Holzbalkendecke Neubau gem. Statik h=44cm/24cm		
INDEXDATUM	INDEX	NAME	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG		

LEISTUNGSPHASE, GEWERK, PROJEKT, PLAN-TYP, PLAN-NUMMER, INDEX, STATUS

ASS_5_A_SN44_T1_V_4

PLANNUMMER

SN 4-4 Teil 1

W1	ROHBAUPHASE OHNE AUSPARUNGEN	MASSSTAB 1:50
W2	ROHBAUPHASE MIT AUSPARUNGEN	
W3	AUSBAUPHASE	
W4	METERRAUSBAUPHASE	BLATTGRÖSSE DIN A4

ÜBERSICHT

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
 Unstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten bzw. der Bauleitung zu melden!
 Für Maß- und Massentafeln ist die Angabe des jeweiligen Gewerkes und der Plan-Nummer der Bauaufgabe zu berücksichtigen.
 Der Fachzeichner ist verpflichtet, die Änderungen der Fachzeichner und des Bauleitenden der Sonderausfertigung zu berücksichtigen.
 Die Änderungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Bauleitenden.
 Die Koordinationspflicht des Bauleitenden bleibt unberührt.
 Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und unberechtigt geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.

OFFEG EG =18.58 u. NHN gem. amtlicher Lageplan

PROJEKT

Albert-Schweitzer-Schule Oelde

Umbau und Erweiterung

Zur Alt. 58302, Oelde

OBJEKTPLANUNG

KRS ARCHITEKTEN

Münster, Oelde, Köln, Düsseldorf, Düsseldorf

Schwedter Str. 34a | 10435 Berlin,

+49 (30) 301 048 410

AUFTRAGGEBERN / BAUHERR

Stadt Oelde | Ratsliste 1, 53902 Oelde

Ansprech. Herr Schröder, +49 2522 72 418

TRAGWERKSPLANUNG

Ostermann & Drees Beratende Ingenieure PartGmbH | Münsterstr. 50, 44534 Lünen,

+49 230 830 615-0

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

morbach wermeyer Landschaftsarchitekten PartGmbH | Am Drostengarten 1, 48336 Sassenberg,

+259 38409 27

FACHPLANUNG STAATL. BRANDSCHUTZ

Enertec Ingenieurgesellschaft mbH | Esbecker Str. 30, 59557 Lippstadt,

+294 1150 0 - 0

FACHPLANUNG BRANDSCHUTZ

hhbfrbn Ingenieure für Brandschutz GmbH | Trompeterstr. 5, 01069 Dresden,

+351 950 327 865

DATENNAME

211-ASB-LPS-SN-vxx

GEZEICHNET


29.07.2026

DATUM

29.07.2026

GEPRÜFT

DATUM



INDEXDATUM	INDEX	NAME	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG
------------	-------	------	---------------------------

an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.

24-11-ASS-LP5-SN.vwx	CKRS	29.07.2026	-	-
----------------------	------	------------	---	---