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ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG
ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Aufgabe

Die Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt plant die
Sanierung des Rathauses und Theaters Bocholt am
Berliner Platz 1 in 46395 Bocholt, sowie eine
Aufstockung und Erweiterung des Bestandsgebäudes.

2. Lage, Umgebung, Gebäudeeckdaten und Gebäudestruktur

2.1 Lage

Das Rathaus Bocholt befindet sich im Süd-Westen des
historischen Bocholter Stadtkerns, südlich der
Bocholter Aa in unmittelbarer Nähe des Berliner
Platzes. Das Rathaus liegt an der Nahtstelle zwischen
der
historischen, im Krieg stark zerstörten Altstadt und
dem westlich gelegenen, neueren Stadtteil.

Rund um den Berliner Platz schließt das
Mariengymnasium und die Shopping-Arkaden an. Die
Zufahrt zum
Mariengymnasium ist gefahrenfrei freizuhalten. Die
Zufahrt zum Eingang zum Mariengymnasium muss aus
brandschutztechnischen Gründen stets gewährleistet
sein. Zufahrt auf den Berliner Platz erfolgt über die
Meckenemstraße.

Das Rathaus befindet sich auf einer für das Bauwerk
künstlich angelegten Insel.

Die Insel wird über zwei kleine Brücken erschlossen,
die den Zugang zum Gebäude ermöglichen. Zusätzlich
existieren zwei befahrbare Anlieferbereiche an den
Schmalseiten des Rathauses, die unter anderem für das
Bühnenhaus des Theaters genutzt werden. In
unmittelbarer Nähe überquert die sogenannte
Seufzerbrücke
die Aa. Der Brückenzugang zur Hinterbühne wird durch
eine Schotter-Aufschüttung während der Bauphase
verbreitert.

Das Grundstück sowie der Haupteingang des Gebäudes
sind über die Meckenemstraße im Süd-Westen
und über die Schanze im Norden erschlossen. Fußläufig
ist das Gebäude, auf der jenseitigen Aa-Seite, im
Osten über die Aurillac Promenade erreichbar.

2.2 Gebäudeeckdaten

Rathaus und Theater inkl. Aufstockung und Anbauten,
teilunterkellert.
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Grundfläche : ca.   4.000 m²
BGF : ca. 18.435 m²
BRI : ca. 84.065 m³

Der Fußboden des höchsten Aufenthaltsraumes liegt
unter der Grenze von 22,00 m. Damit wird die bauliche
Anlage gemäß §2, Absatz 3 der BauO NRW 2018 in
"Gebäudeklasse GK5" (ehemals Gebäude mittlerer
Höhe) eingestuft.

2.3 Gebäudestruktur

Das Rathaus wurde 1974 bis 1977 als Verwaltungs- und
Kulturzentrum nach den Plänen des Architekten
Gottfried Böhm aus Köln erbaut.

Das Gebäude besteht im Wesentlichen aus zwei
Gebäudeteilen:

1.) Rathaus- und Verwaltungstrakt
2.) Theater / Kulturzentrum

zu 1.) Rathaus- und Verwaltungstrakt

Der Rathaus- und Verwaltungstrakt verfügt über fünf
oberirdische Geschosse und 2 unterirdische
Geschosse, das zweite Untergeschoss ist
teil-unterkellert.

Die Tragstruktur ist ein Stahlbetonskelettbau mit
massiven Kernwänden und teils mit Stahl- bzw.
Stahl-Stahlbetonverbundkonstruktionen bei  Decken und
Unterzügen.

Der Innenausbau besteht aus Trockenbau-Wand- und
Decken- sowie
Stahl-Glas-Trennwand-Konstruktionen.

Außenseitig gegliedert wird der vollflächig verglaste
Rathaus- und Verwaltungstrakt durch 11 außenseitige,
über aller Geschosse durchlaufende, Stützen und
horizontale Fluchtbalkone mit Sonnenschutzlamellen.

Das Rathaus verfügt über ein Erdgeschoss, welches im
Bereich des Foyers 2-geschossig ausgebildet ist
und in die Ebene des 1. Untergeschosses verspringt.
Dies entspricht auch der Höhe des überdachten
Haupteinganges.

zu 2.) Theater / Kulturzentrum

Der Theatertrakt ist ein geschlossener, mit hellroten
Backsteinziegeln verkleideter Massivbau. In der
Gestaltung greift die Kombination aus grün gefassten
Stahlelementen und roten Backsteinen ineinander, um
den Kontrast der beiden Trakte zu mildern.

Der Massivbau wird im Bereich der Deckenkonstruktion
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des Theatersaals durch Stahl-Fachwerk-
Konstruktionen getragen.

Das Bühnenbauteil ist durch ein Kellergeschoss
unterkellert.

3. Empfehlung Ortsbesichtigung

Wir möchten unsere Empfehlung aussprechen, vor Abgabe
des Angebotes eine Ortsbesichtigung durchzu-
führen, um den kompletten Leistungsumfang zu erfassen.
Zur Abstimmung eines Ortstermines wenden Sie
sich bitte an den Auftraggeber.

4. Abitur-Prüfungstermine und Bocholter Kirmes
2025-2027

Im Zeitraum der Abitur-Prüfungstermine 2025-2027
bedarf es einer detaillierten Terminplanung für auszu-
führende Leistungen.

In der Prüfungsphase jeweils im Zeitraum von Mai bis
einschl. Juni können in zeitlich versetzten Abständen
an ca. 12 Arbeitstagen pro Jahr ausschließlich
Leistungen ausgeführt werden, bei denen ein geringer
Geräuschpegel zu erwarten ist.

In einem Zeitraum von 3 Wochen, jeweils im Oktober des
betreffenden Jahres, kann es aufgrund der
Bocholter Kirmes zu Beeinträchtungen in den
Zufahrtsbereichen zur Baustelle kommen. Für diese
Phase ist
eine detailierte Terminplanung für die Anlieferung und
Entsorgung erforderlich.

5. Maßnahmen

Vorbereitend erfuhr das Bestandsgebäude bereits eine
weitestgehend vollständige Schadstoffsanierung und
es wurden bereits im Rahmen der Abbruch- und
Rohbauarbeiten unter anderem große Deckenfelder
rückgebaut zur Erzeugung neuer Innenhofbereiche. Eine
Schadstoffuntersuchung der Dachflächen wird im
Vorfeld noch durchgeführt. Die gestaltprägenden
Bauteile, wie z. B. die Bestands-Glasfassade wird mit
einer
neuen Isolierverglasung versehen und die geschlossenen
Fassadenflächen sollen überwiegend erhalten
und saniert werden, während andere Bereiche wie die
Ratssaal-Fassadenkonstruktion in ihren konstruktiven
Bestandteilen (Stahlbeton) rückgebaut erneuert werden
soll.

Der Rathaus- und Verwaltungstrakt soll um ein
Stockwerk aufgestockt werden, d. h. der massive
Treppenhauskern aus Stahlbeton wird erweitert und es
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wird die eingeschossige Aufstockung als
Stahlkonstruktion mitsamt allen Ausbauarbeiten
angebunden und vervollständigt.

Der Theatertrakt wird um den Bauteil einer Hinterbühne
mit Anlieferung, Sozial- Büro- und Sanitärbereichen
in Massivbauweise mit einem Stahl-Dachtragwerk ergänzt.

Die Bestandsrohbaukonstruktion aus Stahlbeton und
Stahl wird in Teilen statisch und brandschutztechnisch
ertüchtigt.

Das Gebäude wird neben der baulich-energetischen
Sanierung mit einer neuen technischen Gebäude-
ausrüstung versehen. RLT-Geräte werden teils auf
Stahl-Aufsatzbühnen auf den Dachflächen aufgestellt.

Der Hochbau- und TA-Ausbau wird komprimiert zeitgleich
durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Ausführung ist
daher davon auszugehen, dass sich weitere Gewerke auf
der Baustelle befinden.

6. Denkmalpflege - Baudenkmal

Bei dem Gebäudekomplex aus Rathaus und Theater handelt
sich um ein denkmalgeschütztes Baudenkmal.

Baudenkmal A_085

Berliner Platz 1
46395 Bocholt

Tag der Eintragung: 02.11.2016

Es ist zwingend erforderlich, die nachfolgend
aufgeführten, unter Denkmalschutz gestellten Bauteile,
bei
Ausführung der Leistungen zu schützen bzw. einzuhausen:

Metallummantelung Außen- und Innenstützen
Metall- und Verblendfassaden außen und innerhalb des
Gebäudes im Bereich des Ratssaales
Außenliegender Sonnenschutz
Verblendmauerwerk Innenbereich des
Verwaltungsbereiches im EG, 1.OG, 2.OG und im 3.OG,
Zuschauersaal Theater
Metall-Glas-Trennwandelemente und Alurahmenanlagen im
EG, 1.OG, 2.OG und 3.OG
Bodenflächen im EG (Spaltklinker), bauseitiger
Oberflächenschutz (OSB-Platten) ist bei Beschädigung,
oder
erforderlicher Aufnahme des Plattenbelages,
wiederherzustellen.
13 Bäume im Bereich zum Berliner Platz und 12 Bäume am
südlichen Inselende, der Baumschutz erfolgt
durch den AN Baustellenlogistik.

Alle Maßnahmen sind mit der örtlichen
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Objektüberwachung des AGs abzustimmen.

Durch die vom Denkmalschutz gestellten Anforderungen
sind sämtliche Arbeiten mit der entsprechenden
Sorgfalt durchzuführen.

7. Beweissicherung und Sicherungsmaßnahmen
Gebäudebestand - Freiflächen

Der AN dokumentiert eigenverantwortlich vor
Ausführungsbeginn das Umfeld. Der Zustand öffentlicher
bzw.
angrenzender Straßen und Wege sowie Gebäude sind vor
Beginn der Arbeiten vom AN zusammen mit den
jeweiligen Eigentümern bzw. zuständigem Betreiber
aufzunehmen und zu protokollieren (Beweissicherung
vor Beginn der Maßnahme) und der Objektüberwachung
sowie den Fachplanern vorzulegen. Die Wieder-
herstellung sämtlicher Flächen in den ursprünglichen
Zustand ist Aufgabe des AN, ausgenommen bei
Nachweis, dass Beschädigungen nicht auf den AN
zurückzuführen sind.

8. Baustellenorganisation, Baustelleneinrichtung und
Baustellenbetrieb

8.1 Bauablaufbezogene Leistungen

Der AN darf grundsätzlich erst mit den Arbeiten
beginnen, wenn die entsprechenden Bereiche (Gebäude,
Freiflächen, Bauteile, usw.) von der Objektüberwachung
des AGs bzw. den Fachplanern förmlich übergeben
wurden.

8.2 Baustelleneinrichtung

Durch den AG werden auf der
Baustelleneinrichtungsfläche Sanitärcontainer in
ausreichender Anzahl für die
Nutzung durch den AN zur Verfügung gestellt.

Der AN sorgt eigenverantwortlich für die
Baustelleneinrichtung, die für seine Arbeiten
erforderlich ist.

Zur Leistung des AN im Rahmen der
Baustelleneinrichtung gehören u. a.:

Erstellen der allgemeinen Baustelleneinrichtung gemäß
gesonderter Leistungspositionen mit:

Aufenthaltscontainer und Magazine. Ein
Sanitärcontainer wird bauseits zur Verfügung gestellt.
Herstellen und Instandhalten / Warten einer
Arbeitsplatzbeleuchtung im Gebäudeinneren und im
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Freien,
sofern dies für die Durchführung der Arbeiten
erforderlich ist,
Umfang und Ausführung der Baustelleneinrichtung haben
nach den geltenden gesetzlichen und bau- /
gewerbeaufsichtliche Vorgaben sowie unter Beachtung
der Unfallverhütung zu erfolgen. Aufenthalts-
einrichtungen müssen den berufsgenossenschaftlichen
Auflagen entsprechen und stets in sauberem
Zustand sein.
Erstellen und Instandhalten / Warten der für die
Sicherheit und den Bauablauf erforderlichen
Beschilderungen,
Herstellen, Umbauen und Instandhalten / Warten von
Arbeitsgerüsten, Hubsteigern, Schrägaufzügen,
sonstigen Steighilfen, Abdeckungen, Absturzsicherungen
und provisorische Geländer.
Herstellen von Schutzeinrichtungen (Einhausung, usw.)
oder Vorhalten von zusätzlichen Geräten für den
Betrieb von Betonkernbohrgeräten sowie Wand- oder
Seilsägen.
Der AN darf nur solche Maschinen, Geräte, etc., auf
der Baustelle einsetzen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die entsprechenden
Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzulegen.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die Aufstellung von
eigenen Containern zu konzipieren und mit der
Objektüberwachung abzustimmen. Der AN hat für die
abgestimmte Aufstellung eigener Container die
Freigabe des Bauherrn zu erwirken. Die Einfriedung der
Baustelle mit einem ortsfesten Bauzaun erfolgt im
Rahmen der Baustelleneinrichtung (siehe beiliegender
Baustelleneinrichtungsplan).

8.3 Baukrane

Durch den Bauherrn werden bauseits stationäre Baukrane
zur Verfügung gestellt. Diese stehen nach
Bauphasen / Bauteilen gestaffelt zur Verfügung und
sind nicht über die gesamte Bauzeit flächendeckend
vorhanden.

Darüber hinausgehend erforderliche Förderfahrzeuge und
Hebezeuge zum Befördern aller notwendigen
Materialien für das Gewerk des AN sind in das Angebot
mit einzukalkulieren.

8.4 Gerüste

Es werden bauseitig im Außenbereich Fassadengerüste
gestellt. Im Erdgeschoss werden im Bereich von
Lufträumen Raumgerüste gestellt.

Förderfahrzeuge und Hebezeuge zum befördern aller
notwendigen Materialien für das Gewerk des AN sind
in das Angebot mit einzukalkulieren.
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8.5 Ver- und Entsorgungsnetze

Baustrom:
Dem AN wird bauseits ein zentraler Baustromverteiler
im Außenbereich und im Innenbereich jeweils ein
zentraler Baustromverteiler je Etage zur Verfügung
gestellt. Die Versorgung der Baustelle für die
Ausführung
der beauftragten Leistungen mit Strom ist Sache des
AN. Die Kosten für die Leitungsverlegung trägt der AN.

Bauwasser:
Dem AN wird ein im Außenbereich liegender
Bauwasseranschluss zur Verfügung gestellt. Die
Versorgung
der Baustelle für die Ausführung der beauftragten
Leistungen mit Bauwasser ist Sache des AN. Die Kosten
für das Wasser sowie für die Leitungsverlegung und
Anschlüsse trägt der AG.

Bauabwasser:
Dem AN wird ein Abwasseranschluss für die Einleitung
von Abwasser zur Verfügung gestellt. Die Kosten für
die Leitungsverlegung usw. trägt der AN.

8.6 Reinigung der Baustelle und der öffentlichen und
privaten Verkehrswege

Für die Baustelle gelten nachfolgende
Rahmenbedingungen:

Der AN hat Verschmutzungen, die aufgrund seiner
Tätigkeiten im Gebäude, auf den umliegenden
benachbarten Grundstücksbereichen, auf öffentlichen
Gehwegen und Straßen sowie den Grünflächen
entstehen, umgehend zu entfernen.
Die Baustelle und die Lagerfläche müssen stets
aufgeräumt und gut zugänglich sein. Eine Reinigung der
Baustelleinrichtungsflächen hat regelmäßig (spätestens
zum Ende der Arbeitswoche) zu erfolgen. Werden
Verschmutzungen nicht beseitigt, erfolgt eine
Ersatzmaßnahme durch den AG.

8.7 Entsorgung Abfälle

Entsorgung aller Abfälle, die bei der Ausführung der
beauftragten Leistungen anfallen, obliegen dem AN und
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die
bei den Arbeiten des AN anfallenden Abfälle, Bauschutt,
Verpackungsmaterialien, u. dgl., dürfen nicht gelagert
werden und sind umgehend zu beseitigen. Die
Einheitspreise beinhalten auch die Kosten für die
Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials (Transport
und Kippgebühr), sofern in den jeweiligen Positionen
keine abweichenden Festlegungen getroffen sind. Wird
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der Abfall nicht beseitigt, erfolgt eine
Ersatzmaßnahme durch den AG.

8.8 Immissions- und Emissionsschutz

Der AN ist grundsätzlich verpflichtet, die Emissionen
Lärm, Erschütterungen und Staub auf ein Minimum zu
beschränken. Bzgl. des Baulärms sind die Richtwerte
gemäß der allgemeinen Verwaltungsvorschrift Lärm
(TA Lärm) einzuhalten. Bei der Durchführung der
Arbeiten dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die
hinsichtlich der Lärmemissionen dem neuesten
technischen Standard sowie den einschlägigen
Verordnungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
entsprechen.

Bzgl. Erschütterungen und Sekundärluftschall sind die
maximal zulässigen Schwinggeschwindigkeiten
gemäß DIN 4150 Teil 2 von 1999-06 und Teil 3 von
2016-12 einzuhalten.

Folgende Maßnahmen sind daher unbedingt bei der
Ausführung der Leistungen zu ergreifen:

Reduzierung der Lärmentwicklung bei allen Gewerken
durch den Einsatz von schallgedämmten Motoren
gemäß dem Stand der Technik.
Die Vorgaben der Geräte- und
Maschinenlärmschutzverordnung (BImSchV) und die
Kriterien für lärmarme
Kraftfahrzeuge (§ 49 Abs.3 Anhang XXI StVZO) sind
einzuhalten.
Bei allen Maßnahmen ist insbesondere darauf zu achten,
dass die zu erhaltende Bausubstanz nicht durch
Erschütterungen beschädigt wird. Die eingesetzten
Geräte und Maschinen sind darauf abzustimmen.
Ausführliche Hinweise zu Emissionen und
Minderungsmaßnahmen (Baulärm, Staub, Erschütterungen,
etc.)
sind dem Bauherrn mitzuteilen.

8.9 Personaleinsatz, Arbeitszeiten und Kommunikation

8.9.1 Personaleinsatz

Die Arbeitszeiten (Montag bis einschl. Samstag) müssen
den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Die Personalstärke und die Anzahl der Geräte sind so
einzuplanen, dass die vorgegebene Leistung in dem
geplanten Ausführungszeitraum erbracht werden kann.

Die Baustelle ist im Zeitraum des Aufstellens der
Anlagen und der Inbetriebnahme neben einem Bauleiter
permanent mit einem "Verantwortlichen Mitarbeiter" zu
besetzen. Dieser muss über alle auf der Baustelle für
ihn tätigen Arbeiter weisungsbefugt sein.
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Die Kontaktdaten sind der Objektüberwachung vor Beginn
der Arbeiten zusammen mit dem Namen zu
benennen.

Die Baustelle ist nach Abschluss der Maßnahmen
vollständig beräumt zu übergeben.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass sich mindestens
ein deutschsprachiger Arbeiter / Bauleiter auf der
Baustelle befindet.

8.9.2 Baubesprechungen - Baustellen Jour Fixe

Teilnahme an der wöchentlich anberaumten
Baubesprechung sind von dem "Verantwortlichen
Mitarbeiter"
und / oder Bauleiter nach Aufforderung durch die OÜ
des AGs 3 Wochen vor Ausführungsbeginn und
regelmäßig bei allen Baubesprechungen (1x pro Woche)
im Ausführungszeitraum wahrzunehmen.

8.9.3 Regelarbeitszeiten

Montag - Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr
Samstagsarbeit ist möglich, aber rechtzeitig vorher
beim AG anzuzeigen.

8.10 Baustellenordnung

Die Baustellenordnung ist zu beachten und dieser ist
Folge zu leisten.

8.11 Zufahrtmöglichkeiten Baustelle

Die Baustelle ist an zwei von der Meckenemstraße
abzweigenden Zufahrten aus erreichbar.

8.12 Verkehrsbeschränkungen, freizuhaltende Flächen

Baufahrzeuge dürfen während der Ladezeiten nicht mit
unnötig laufenden Motoren betrieben werden.
Standzeiten der Lieferfahrzeuge (nur liefern und laden
sind ohne weitere Freigabe gestattet) sind auf ein
Minimum zu begrenzen.

Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist streng darauf
zu achten, dass die Zuwegung und die Zufahrten zu
allen Gebäudeteilen von Materialien und
Baustelleneinrichtung freizuhalten sind.

Während der Ausführung der Maßnahme sind die
Notausgänge, Feuerwehrzufahrten und Feuerwehr-
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aufstellflächen zwingend freizuhalten.

Es ist davon auszugehen, dass der Transport und die
Aufstellung größerer Bauteile nur außerhalb des
normalen Tagesbetriebes möglich ist.

Der Transport ist eigenverantwortlich durch den AN zu
organisieren. Das Parken von Baustellenfahrzeugen
auf der BE-Fläche ist untersagt. Der AN kann einen
Handwerkerparkausweis bei der Stadt Bocholt erwirken.

8.13 Lagerung von Stoffen und Bauteilen

Im Gebäude stehen keine Lagerflächen zur Verfügung.
Außerhalb des Gebäudes erfolgt die Aufstellung des
durch den AN zu erbringenden Lagercontainers auf den
im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen
Flächen. Größere Anlieferungen sind "just in time" zu
organisieren und der Objektüberwachung rechtzeitig
vorher anzuzeigen. Bei Anlieferungen ist nach
Erfordernis durch den AN auf seine Kosten ein
zusätzlicher
Einweiser vorzusehen.

8.14 SiGeKo

Für die Überwachung der Einhaltung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz gemäß der Baustellen-
verordnung wird durch den Bauherrn ein
SiGe-Koordinator eingesetzt. Er ist befugt alle
Einrichtungen der
Baustelle zu betreten und zu allen Belangen seines
Arbeitsbereiches Auskunft zu verlangen. Der AN hat bei
der Ausführung der Arbeiten die
Arbeitsschutz-Gesetzgebung und die daraus
resultierenden Verordnungen
zu beachten sowie die Hinweise des Koordinators und
den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu
berücksichtigen.

Im Rahmen der Baustellenverordnung sind dem
SiGe-Koordinator 10 AT nach Beauftragung folgende
Unterlagen unaufgefordert vorzulegen:

die Gefährdungsbeurteilung gemäß §§ 5 und 6
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der
Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention"
(BGV A1 bzw. GUV-V A1),
Nachweis der innerbetrieblichen Unterweisung der
Mitarbeiter nach § 12 Arbeitsschutzgesetz,
Nachweise zu arbeitsmedizinischen Untersuchungen,
mindestens ein gültiger Ersthelfernachweis (nicht
älter als 2 Jahre),
Name der Ersthelfer und des
Betriebssicherheitsbeauftragten
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8.15 Stellplätze

Bei Bauarbeiten in dem vorgenannten Bereich können in
Abstimmung mit dem Bauherrn und nach Zuteilung
durch die Objektüberwachung eine begrenzte Anzahl zur
Verfügung stehende Stellplätze auf dem Berliner
Platz genutzt werden.
Baustellenfahrzeuge sind zu kennzeichnen und mit einer
Telefonnummer im Fenster zu versehen.

8.16 Allgemeine Baustellensicherung

Die Baumaßnahme ist mittels einer bauseits gestellten,
geschlossenen Bauzaunanlage gesichert.
Die Tore der Baustellenzufahrten sind nach Feierabend
vom AN abzusperren.

9. Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen

Falls erforderlich hat der AN bei der für die
öffentlichen und / oder benachbarten Gehwege und
Straßen
verantwortlichen Vollzugsbehörde bzw. bei dem
Eigentümer eine Erlaubnis für die Benutzung der Gehwege
und Straßen, die im Rahmen des Rückbaus benötigt oder
gesperrt werden müssen, selbstständig
einzuholen (Verkehrsrechtliche Anordnung) und die
geforderten Sicherungsmaßnahmen auszuführen. Die
verkehrs- rechtliche Anordnung hat der AN der
Objektüberwachung mindestens 14 Arbeitstage vor
Ausführungsbeginn zur Prüfung vorzulegen.

10. Planübergabe

Es werden für die Ausführung seitens des AGs keine
Papierpläne zur Verfügung gestellt. Es erfolgt
ausschließlich ein digitaler Planversand im PDF-Format.

Planunterlagen des AN im Rahmen der zu erbringenden
Werk- und Montageplanungen und der statischen
Berechnungen sind digital als pdf-Datei an Planer und
Bauherrn zu übergeben.

Ein dauerhaftes Arbeiten von Mitarbeitern des AN mit
Plänen nur auf Handydisplays entspricht nicht den
Anforderungen des Projektes und ist somit nicht
gestattet.

11. Rechnungs- und Nachtragslegung

Rechnungen und Nachtragsangebote sind auf den Namen
des BH auszustellen:

Gebäudewirtschaft der Stadt Bocholt
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
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46395 Bocholt

Die Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und
Aufmaßplänen 1-fach in Papier, digital als
pdf-Datei und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei
(DA11 und/oder X31) über den Projektraum der
Objektüberwachung zuzustellen; Die Projektsteuerung
ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu nehmen.

Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße
sind kumuliert aufzustellen. Neu
abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu
machen. Das Aufmaß, mit Kennzeichnung der
nachfolgend aufgeführten Bauteile, und die dem Aufmaß
beizufügenden Aufmaßpläne sind vor Übermittlung
mit der OÜ abzustimmen. Die Nummerierung und
Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im
Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.

Bauteile:

1. Rathaus
2. Aufstockung Rathaus
3. Theater
3a. Erweiterung Hinterbühne
4. Barrierefreiheit
5. Denkmalpflege
6. Küche
7. Erweiterung Ratssaal
8. Außenanlagen
9. Theater Veranstaltungstechnik

Die Nachträge sind mit Begründung, ggf. Planunterlage
und Einheitspreiskalkulation, zu jeder Position
1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und als
GAEB-Datei (D86 und/oder X86) der Objektüberwachung
über
den Projektraum zuzustellen; Die Projektsteuerung ist
bei der digitalen Übermittlung in cc zu nehmen.

12. Hinweiß Schweißarbeiten, Brandwache

Bei der Durchführung von Arbeiten mit offener Flamme
auf der Baustelle sind geeignete, temporäre
Brandschutzmaßnahmen herbeizuführen und es sind
Brandschutzwachenim erforderlichen zeitlichen
Umfang zu stellen.

13. Regiearbeiten / Stundenlohnarbeiten

Falls Regiearbeiten anfallen, sind diese vorab bei der
Objektüberwachung des AGs anzumelden. Regie-
arbeiten, die nicht vorab genehmigt wurden, werden
nicht vergütet. Regieberichte sind arbeitstäglich zu
erstellen und dem AG spätestens 2 Arbeitstage nach
Ausführung vorzulegen.
 

 

Beschreibung Leistungsbereich
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Beschreibung Leistungsbereich

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung beinhaltet die
Erstellung von Putzarbeiten für das
Rathaus mit Kulturzentrum in Bocholt im Innenbereich

Die Putzarbeiten erfolgen in den Bauteilen Rathaus und
Theater. In der Ausschreibung werden
sie in jeweils einem separatem Titel beschrieben.

Folgende Arbeiten sind auzuführen:

- Baustelleneinrichtung und Gerüststellung
- Werk- und Montageplanung der nachfolgend
beschriebenen Arbeiten
- Innenwand- und Innendeckenputz aus Kalkzementputz
PII auf Beton und Mauerwerksflächen

Für die Ausführung der Bestandskonstruktion gelten
Toleranzen nach DIN 18202 Tabelle 3
ohne erhöhte Anforderungen .

Die Arbeitsabläufe sind so zu planen, dass keine
Behinderungen in den Hauptzugänglichkeiten
bestehen.

Das gesamte Gebäude sowie der Außenbereich stehen
unter Denkmalschutz. Die Arbeiten
müssen mit größtmöglicher Sorgfalt ausgeführt und die
denkmalgeschützte Bausubstanz
geschützt werden.

Baumaße
Das Aufmaß ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN der Untergund auf
Eignung und Maßhaltigket gemäß DIN
18202 zu prüfen. Für das Ausgleichen von größeren
Unebenheiten und Maßabweichungen als
nach DIN 18202 zulässig ist in der
Leistungsbeschreibung eine separate Position
vorgesehen.

Bauablaufplan
Es ist ein eigener Bauablaufplan auf Basis der
Auschreibungsangaben des Bauherrn, bzw.
seines Vertreters vorzunehmen.
Der Bauablaufplan ist im Zuge des Ausführungsablaufs
ständig anzupassen und mit dem
Bauherrn wöchentlich im Zuge der Baubesprechungen
abzustimmen.
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01 Putzarbeiten Rathaus (geförderte

Baumaßnahme)
 

01.01 Baustelleneinrichtung / Vorarbeiten
 

01.01.0001 Baustelleneinrichtung für eigene Leistungen

Baustelleneinrichtung für die Ausführung der eigenen
Leistung.
Hierzu zählen insbesondere das Stellen und Anschließen
von
Lager- und Aufenthaltscontainern, Baumaschinen,
Hebezeuge
und alle Gerätschaften, die zur Ausführung der
beschriebenen
Leistungen erforderlich sind.

Das Aufstellen von Material- oder Personalcontainern
erfolgt
ausschließlich in Abstimmung mit der Objektüberwachung
des
AG.

siehe auch Punkt 8.2 Allgemeine Baubeschreibung
 

psch ....................
 

01.01.0002 Fahrgerüst - Flächen

Fahrgerüst 200 kg/ b = 0,7 m / DIN 4420 und DIN 18 451
Auf-, Abbau und Vorhaltung einer fahrbaren
Arbeitsbühne als
Arbeitsgerüst nach DIN 4420: Gerüstgruppe : 3,
Nutzgewicht 200 kg/m², DIN 18 451-Gerüstarbeiten,
sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften.
inkl. Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz
und
Leiteraufgang, für die Dauer der Innenputzarbeiten,
Die Einrüstung von kleineren Teilflächen und der Umbau
nach
entsprechendem Arbeitsfortschritt wird nicht gesondert
vergütet.
oberste Arbeitslage bis ca. 3 m
Arbeitshöhe bis ca. 4,70 m
Ausführungsort: Raumhöhen über 3,50 m
1.UG; 2.UG

 

psch ....................
 

01.01.0003 Arbeitsgerüste Treppenhaus,

Arbeitsgerüste Treppenhaus 01
Einrüstung der Deckenfläche Deckenuntersicht der Decke
über
4.OG des Treppenhauses 01
System-Rahmengerüst und Gerüstbohlen
als Raumgerüst mit einer Arbeitsebene der
Grundfläche: l/b 6,30 / 3,30 m

Höhe der Arbeitsebene über Aufstellflächen
Treppenhaus 01
Zwischenpodest Ebene über 3.OG und Decke über 4. OG

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

ca. 3,8 m (2-läufige Treppe)

Standfläche teilweise auf Stb.-Treppenläufen.
Auf- und Abbauen sowie Vorhalten und Betreiben
für die Dauer der Putzarbeiten.

 

psch ....................
 

01.01.0004 Werk-und Montageplanung

Werk- und Montageplanung für den kompletten Umfang der
beschriebenen Leistungen

Die Planung ist mit den jeweiligen Fachplanern
abzustimmen.
Dafür ist ein Zeitraum von mindestens 2 Wochen zzgl.
ggfs.
erforderlicher Änderungen zu berücksichtigen.
Die Ausführungstermine gemäß Terminplan sind hierfür zu
berücksichtigen.

 

psch ....................
 

01.01.0005 Mitwirkung Bauablaufplanung:

Mitwirkung Bauablaufplanung:
14 Kalendertage nach Auftragserteilung ist ein
Bauablaufplan
zur Abstimmung beim AG vorzulegen,

Der Bauablaufplan ist ständig anzupassen und bei mehr
als
wöchentlicher Abweichung dem AG korrigiert
einzureichen.

 

1 St .................... ....................
 

01.01 Baustelleneinrichtung / Vorarbeiten  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

06.05.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 16 von 49

Rathaus Sanierung 2020 VE023b Putzarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

01.02 Vorbereitende Maßnahmen
 

01.02.0001 Untergrund prüfen Wandflächen

Untergrund prüfen von Wand-und Deckenflächen auf Risse
und
sonstige Eignung zum Aufbringen der nachfolgend
beschriebenen Putzflächen
Schadstellen und Rissverläufe markieren und durch
Aufmaß
protokollieren.
Ausführung auf allen Flächen aus Mauerwerk bzw.
Stahlbeton

 

2930 m² .................... ....................
 

01.02.0002 Untergrund prüfen Deckenflächen

Untergrund prüfen von Deckenflächen auf Risse und
sonstige
Eignung zum Aufbringen der nachfolgend beschriebenen
Putzflächen
Schadstellen und Rissverläufe markieren und durch
Aufmaß
protokollieren.
Ausführung auf. Stahlbeton

 

204 m² .................... ....................
 

01.02.0003 Reinigen des Untergrundes Wandfächen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
z.B.
Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl, soweit diese
nicht durch
den AN verursacht wurden.

Vergütung als Besondere Leistung gemäß DIN 18350 Pkt.
4.2.12 VOB/C.

Die Ausführung erfolgt auf Anweisung durch die
Bauüberwachung. Besteht nach Auffassung des AN die
Erfordernis der Leistung, sind die Flächen der
Bauüberwachung VOR Ausführung anzuzeigen.

Auführungshöhe
1.UG bis 4.OG bis ca. 2,33 -3,00 m
2.UG ca. 4,71 m
 

 

2930 m² .................... ....................
 

01.02.0004 Reinigen des Untergrundes Deckenflächen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
z.B.
Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl, soweit diese
nicht durch
den AN verursacht wurden.

Vergütung als Besondere Leistung gemäß DIN 18350 Pkt.
4.2.12 VOB/C.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Die Ausführung erfolgt auf Anweisung durch die
Bauüberwachung. Besteht nach Auffassung des AN die
Erfordernis der Leistung, sind die Flächen der
Bauüberwachung VOR Ausführung anzuzeigen.

Auführungshöhe
1.UG bis 4.OG bis ca. 2,33 -3,00 m
2.UG ca. 4,71 m

 

250 m² .................... ....................
 

01.02.0005 Haftbrücke Stb. Kalkzementputz Wände

Haftbrücke auf stark saugendem Stahlbetonflächen,
Grundierung bzw. Haftbrücke <5g/l VOC,
vollflächig vorbehandeln und aushärten lassen.
Fabrikat systemkonform für den nachfolgend
ausgeschrieben
Kalkzementputz

Auführungshöhe
1.UG bis 4.OG bis ca. 2,33 -3,00 m
2.UG ca. 4,71 m

 

1270 m² .................... ....................
 

01.02.0006 Haftbrücke KS-Mauerwerk Wände

Haftbrücke auf stark saugendem Mauerwerksflächen
vollflächig vorbehandeln und aushärten lassen,
Fabrikat systemkonform für den nachfolgend
ausgeschrieben
Kalkzementputz

 

1660 m² .................... ....................
 

01.02.0007 Haftbrücke Stahlbeton Kalkzementputz  Decken

Haftbrücke auf stark saugendem Stahlbetonflächen,
Grundierung bzw. Haftbrücke <5g/l VOC,
vollflächig vorbehandeln und aushärten lassen.
Fabrikat systemkonform für den nachfolgend
ausgeschrieben
Kalkzementputz

Auführungshöhe
1.UG bis 4.OG bis ca. 2,33 -3,00 m
2.UG ca. 4,71 m

 

204 m² .................... ....................
 

01.02 Vorbereitende Maßnahmen  ....................
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01.03 Schutzmaßnahmen
 

01.03.0001 Schutzmaßnahmen Bodenflächen, Folie 0,6 mm

Besonderer Schutz von Bodenflächen, Folie 0,6 mm,
mittels UV-beständigem Klebestreifen sauber und dicht
befestigen,
Stöße überlappend in Streifen von 10 cm verkleben,
einschl. abkleben und anarbeiten an Bauteile.
Liefern, herstellen, vorhalten, entfernen und
entsorgen.

 

1100 m² .................... ....................
 

01.03.0002 Schutzmaßnahmen Bodenflächen, Hartfaserplatten

Besonderer Schutz von Bodenflächen,
Hartfaserplatten d = 5 mm,
Verlegung auf Vlies als Zwischenlage,
Plattenstöße sind sauber und dicht zu verkleben,
einschl. abkleben und anarbeiten an Bauteile.
Liefern, herstellen, vorhalten, entfernen und
entsorgen.

 

550 m² .................... ....................
 

01.03.0003 Schutzmaßnahmen Bauteile, Folie 0,2 mm

Besonderer Schutz von vorhandenen Einbauteilen wie:
Fenster, Türenzargen etc., Folie 0,2 mm,
mittels UV-beständigem Klebestreifen sauber und dicht
befestigen
bei Durchgängen mit Reißverschluss oder gleichwertige
Verbindung.
Liefern, herstellen, vorhalten, entfernen und
entsorgen.

 

500 m² .................... ....................
 

01.03 Schutzmaßnahmen  ....................
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01.04 Kalkzementputz Decken
 

01.04.0001 Kalkzementputz P II DIN 18550-2 d 15 mm Q2, als Musterfläche

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbetondecken,
glatt, aus
Kalkzementputz P II DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS
II (1,5 bis 5 N/mm2),
Dicke mit Haftbrücke und Glätte ca.15 mm,
Putzoberfläche
Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, Die Eigung als
Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung ist in
Abstimmung mit der Objektplanung nachzuweisen
Ausführungsort: EG
Abmessungen: b/h ca. 100/100 cm

 

2 St .................... ....................
 

01.04.0002 Kalkzementputz P II DIN 18550-2; d 15 mm Q3, als Musterfläche

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbetondecken und
Wänden, glatt, aus Kalkzementputz P II DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),
Dicke mit Haftbrücke und Glätte ca. 15 mm,
Putzoberfläche
Qualitätsstufe 3 (Q3), geglättet, Die Eigung als
Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung ist in
Abstimmung mit der Objektplanung nachzuweisen
Ausführungsort: EG
Abmessungen: b/h ca. 100/100 cm
 

 

2 St .................... ....................
 

01.04.0003 Kalkzementputz P II, Stb-Decken, d 15 mm, h bis 3 m

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbetondecken,
glatt, aus
Kalkzementputz P II, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5
bis 5
N/mm2),
Dicke mit Haftbrücke ca. 15 mm,
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, als
Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung,
für die Aufnahme von Dispersionsbeschichtungen
geeignet,

Einbauhöhe: bis 3 m
Ausführungsort: UG1 bis 4.OG;
 

 

160 m² .................... ....................
 

01.04.0004 Kalkzementputz P II, Stb-Decken, d 15 mm, h ca. 4,71 m

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbetondecken,
glatt, aus
Kalkzementputz P II, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5
bis 5

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

N/mm2),
Dicke mit Haftbrücke ca. 15 mm,
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, als
Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung,
für die Aufnahme von Dispersionsbeschichtungen
geeignet,

Einbauhöhe: ca. 4,71 m
Ausführungsort: UG1

 

44 m² .................... ....................
 

01.04 Kalkzementputz Decken  ....................
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01.05 Kalkzementputz Wände
 

01.05.0001 Dünnputz P II DIN 18550-2; d 15 mm Q2, als Musterfläche

Innenputzsystem bestehend aus Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und Mauerwerkswänden,
glatt, aus
Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5
N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Dispersionsbeschichtungen

Ausführungsort: EG
Abmessungen: b/h ca. 100/100 cm

 

2 St .................... ....................
 

01.05.0002 Dünnputz P II DIN 18550-2; d 15 mm Q3, als Musterfläche

Innenputzsystem bestehend aus Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und Mauerwerkswänden,
glatt, aus
Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5
N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3
(Q3),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Dispersionsbeschichtungen

Ausführungsort: EG
Abmessungen: b/h ca. 100/100 cm

 

2 St .................... ....................
 

01.05.0003 Dünnputz P II, Q2 Stb-+MW-Wände, d 15 mm, h 3 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und Mauerwerkswänden,
glatt, aus
Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5
N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,

Einbauhöhe: ca. bis 3,35 m
Ausführungsort: UG1 bis 4.OG;

 

1850 m² .................... ....................
 

01.05.0004 Dünnputz P II,Q2, Stb.-+MW-Wände, d 15 mm, h 4,71-4,9 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und KS-Mauerwerkswänden,
glatt,
aus Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS
II (1,5
bis 5 N/mm2),

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,

Einbauhöhe: ca. 4,71-4,90 m

Ausführungsort: 2.UG
 

570 m² .................... ....................
 

01.05.0005 Dünnputz P II, Q2 Stb-+MW-Schachtwände, d 15 mm, h 3 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton+Mauerwerks Schacht-Wänden,
glatt, aus Dünnputz DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5 N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,

Einbauhöhe: ca. bis 3,35 m

Ausführungsort: UG1 bis 4.OG;
 

510 m² .................... ....................
 

01.05.0006 Dünnputz P II, Beton+MW Laibungen, b 25 cm, h 2,26 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Türlaibungen von Stahlbeton-und
Mauerwerkswänden, glatt, aus Dünnputz DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
Breite: 25 cm
Ausführung 3-seitig; Abwicklung 50 cm
Einbauhöhe 2,14-2,26 m

Ausführungsort: 1.UG bis 4.OG; Türöffnungen
 

100 m .................... ....................
 

STÜTZEN / PFEILER / UNTERZÜGE

STÜTZEN / PFEILER / UNTERZÜGE
 

01.05.0007 Dünnputz P II Unterzüge, Beton, h 30-70 cm,

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbetonunterzügen, glatt, aus
Dünnputz
DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5
N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen geeignet,

Breite: 24 cm
Höhe: 30 - 70 cm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung 1- bis 2-seitig; Abwicklung 120 cm
Einbauhöhe bis 3,5 m

Ausführungsort: 1.UG bis 4.OG
 

24 m² .................... ....................
 

01.05.0008 Zulage für den Innenputz wie vor beschrieben jedoch Abtreppungen

Zulage für den Inneputz Q2 der Pos 01.05.0003 für
Abtreppungen
Breite: 29 cm
Höhe: 18 cm
Ausführungsort: 1.UG. bis 4.OG

 

42 m .................... ....................
 

01.05 Kalkzementputz Wände  ....................
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01.06 Wandputz Ausbesserungsarbeiten
 

01.06.0001 Untergundprüfung Bestands-Innenputz d 15 mm, h bis 3,5 m

Untergrundprüfung der Gesamtfläche des auszubessernden
Bestands-Innenputzsystem
Einbauhöhe: ca. bis 3 m
Ausführungsort: 1.UG

 

94 m² .................... ....................
 

01.06.0002 Schonender Abbruch von Wandputzen mit Tapeten und

Schonender Abbruch von Wandputzen mit Tapeten und
Farbanstrich, restlos bis zur Massivwand
(Ziegelmauerwerk,
Kalksandsteinwand, Beton), Putzstärke ca 15-30 mm,
mittels
Stemmarbeiten oder Fräsverfahren.

Wandhöhe: ca. 3,00 m

Die Abbrucharbeiten bestehen aus Kleinflächen von
ca. 0,20 bis1 m2

Verbringen nach Materialsorten getrennt in
bereitgestellte
Abfallcontainer.
Container, Verpackung, Transport- und Entsorgung der
unbelasteten Materialien inkl. aller erforderlichen
Gebühren
sind einzukalkulieren.

Ausführungsort: 1.UG
 

25 St .................... ....................
 

01.06.0003 Ausbessern Bestands-Dünnputz P II, Q2 Stb-+MW-Wände, d 15 mm, h bis

3,5 m

Ausbessern von Bestands-Innenputz bestehend aus
- Untergrundprüfung der Gesamtfläche,
- Reinigung Haftbrücke und Oberputz der auszubessernden
Flächen
- Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und
Mauerwerkswänden, glatt, aus Dünnputz DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,

mit Beiarbeiten der Neuputzflächen an die
Bestandsflächen

Wandhöhe: ca. 3 m

Die Ausbesserungs Putzflächen bestehen aus
Kleinflächen von
ca. 0,20 bis1 m2

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführungsort:1.UG
 

25 St .................... ....................
 

01.06 Wandputz Ausbesserungsarbeiten  ....................
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01.07 Abbrucharbeiten
 

01.07.0001 Abbruch von  Wandputzen

Abbruch von asbestfreien Wandputzen mit Tapeten und
Farbanstrich, restlos bis zur Massivwand
(Ziegelmauerwerk,
Kalksandsteinwand, Beton), Putzstärke ca 1,5-3 cm,
mittels
Stemmarbeiten oder Fräsverfahren.
Arbeiten gemäß TRGS 559 "mineralische Stäube"

Wandhöhe: ca. 3,00 m

Erschwernisse im Bereich von Fenstern, Rohrleitungen,
Kleinflächen etc. sind einzukalkulieren.

Verbringen nach Materialsorten getrennt in
bereitgestellte
Abfallcontainer.
Container, Verpackung, Transport- und Entsorgung der
unbelasteten Materialien inkl. aller erforderlichen
Gebühren
sind einzukalkulieren.
 

 

620 m² .................... ....................
 

01.07 Abbrucharbeiten  ....................
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01.08 Sonstiges
 

01.08.0001 Putzbewehrung Gittergewebe B 100 mm Innenwand

Hochreißfestes, alkalibeständiges Armierungsgewebe über
Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, obere Putzhälfte
faltenfrei einbetten.
Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100
mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm.
Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m

 

120 m .................... ....................
 

01.08.0002 Putzabschlussschienen

Putzabschlussschienen aus verzinktem Stahlblech
liefern und bei Materialwechsel an sämtlichen Kanten
mit
Ansetzmörtel anbringen, aus verzinktem Stahlblech,
Einbaulänge ca. 2,62 - 3,50 m,
auf Putzdicke lot- und fluchtrecht in
genannten Wandputz anbringen.

 

140 m .................... ....................
 

01.08.0003 Anputzleiste mit Glasfasergewebestreifen

Anputzleiste als Anschluss bei Fenstern und Türen
Ausbilden einer abdichtenden,bewegungsfähigen
Systemanschlussfuge
mit Anputzleiste, bestehend aus
- Kunststoffleiste, selbstklebend;
Farbton: Standardfarbton nach Wahl AG
- integriertem, vorkomprimiertem Fugendichtband-
Klebeleiste
für Schutzfolien - entfernbar-
- Glasfasergewebestreifen ca. 20 cm  breit
 

 

210 m .................... ....................
 

01.08.0004 Putzschnitt

Putzschnitt als Trennschnitt an
Decken-Wandanschlüssen,
Baukörperanschlüssen, u.ä. herstellen.

 

1080 m .................... ....................
 

01.08.0005 Zulage Kleinflächen< 2,5 m2

Zulage für Kleinflächen < 2,5 m²,
für die zuvor beschriebenen Innenputzsysteme

 

56 St .................... ....................
 

01.08.0006  Zulage Kalkzementputz für Q3

Zulge der vorgenbeschriebenen Kalkzementputze P II
an Wänden, Stützen, Decken, Leibungen etc.
für die Ausführung in Qualtätsstufe 3 (Q3)

Ausführungsort: 1.UG bis 4.OG
 

1435 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.08.0007 Anarbeiten an Wandöffnung Du 10-18 cm

Anarbeiten des Innenputzes an Öffnungen
in Wänden D = 25 cm,
Öffnungsgröße Durchmesser 10-18 cm
Einbauort Stb-und MW - Wände 1.UG - 4.OG

 

6 St .................... ....................
 

01.08.0008 Anarbeiten an Wandöffnung Du >18-30 cm

Anarbeiten des Innenputzes an Öffnungen
in Wänden D = 25 cm,
Öffnungsgröße Durchmesser >18-30 cm
Einbauort Stb-und MW - Wände 1.UG - 4.OG

 

15 St .................... ....................
 

01.08.0009 Anarbeiten an Wandöffnung rechteckig bis 0,06 m2

Anarbeiten des Innenputzes an Öffnungen
in Wänden D = 25 cm,
Öffnungsgröße rechteckig bis 0,06 m2
Einbauort Stb-und MW - Wände EG - 3.OG

 

4 St .................... ....................
 

01.08.0010 Anarbeiten an Wandöffnung rechteckig 0,06 bis 0,25m2

Anarbeiten des Innenputzes an Öffnungen
in Wänden D = 25 cm,
Öffnungsgröße rechteckig 0,06 bis 0,25 m2
Einbauort Stb-und MW - WändeUG1

 

12 St .................... ....................
 

01.08.0011 Anarbeiten Putz an Rohrdurchführungen, D bis 250 mm

Anarbeiten Putz an Rohrdurchführungen
bis 250 mm Durchmesser

 

21 St .................... ....................
 

01.08.0012 Kantenprofil Innenputz verz.Stahlbl. Putzdicke 20 mm

Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem
Stahlblech,
für Putzdicke 10 mm.

 

208 m .................... ....................
 

01.08.0013 Befestigung Streckmetall auf Deckenflächen als Putzträger,

Befestigung Streckmetall auf Deckenflächen als
Putzträger,
einschl. Material,
in fertiger Ausführung

 

250 m² .................... ....................
 

01.08.0014 Entfernen von Zementputzresten auf Deckenflächen

Entfernen von Zementputzresten auf Deckenflächen durch
Sandstrahl-Verfahren

 

150 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.08 Sonstiges  ....................
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01.09 Stundenlohnarbeiten
 

01.09.0001 Stunden Facharbeiter

Stundenlohn Facharbeiter
 

15 h .................... ....................
 

01.09.0002 Stunden Helfer

Stundenlohn Helfer
 

15 h .................... ....................
 

01.09 Stundenlohnarbeiten  ....................
   

 

01 Putzarbeiten Rathaus (geförderte  ....................
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02 Putzarbeiten Theater (nicht geförderte B
 

02.01 Baustelleneinrichtung
 

02.01.0001 Baustelleneinrichtung für eigene Leistungen

Baustelleneinrichtung für die Ausführung der eigenen
Leistung.
Hierzu zählen insbesondere das Stellen und Anschließen
von
Lager- und Aufenthaltscontainern, Baumaschinen,
Hebezeuge
und alle Gerätschaften, die zur Ausführung der
beschriebenen
Leistungen erforderlich sind.

Das Aufstellen von Material- oder Personalcontainern
erfolgt
ausschließlich in Abstimmung mit der Objektüberwachung
des
AG.

siehe auch Punkt 8.2 Allgemeine Baubeschreibung
 

psch ....................
 

02.01.0002 Fahrgerüst - Flächen

Fahrgerüst 200 kg/ b = 0,7 m / DIN 4420 und DIN 18 451
Auf-, Abbau und Vorhaltung einer fahrbaren
Arbeitsbühne als
Arbeitsgerüst nach DIN 4420: Gerüstgruppe : 3,
Nutzgewicht 200 kg/m², DIN 18 451-Gerüstarbeiten,
sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften.
inkl. Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz
und
Leiteraufgang, für die Dauer der Innenputzarbeiten,
Die Einrüstung von kleineren Teilflächen und der Umbau
nach
entsprechendem Arbeitsfortschritt wird nicht gesondert
vergütet.
oberste Arbeitslage bis ca. 2,2 m
Arbeitshöhe bis ca. 4 m
Ausführungsort: Raumhöhen über 3,50 m; 1.UG

 

psch ....................
 

02.01.0003 Arbeitsgerüste Treppenhaus,

Arbeitsgerüste Treppenhäuser
Einrüstung der Deckenfläche Deckenuntersicht der
Treppen 10
und Treppe 14
System-Rahmengerüst und Gerüstbohlen
als Raumgerüst mit einer Arbeitsebene der
Grundfläche: l/b 4,20 / 1,10 m (Treppe 10) 2 Stück
Grundfläche: l/b 1,20 / 0,90 m (Treppe 10) 1 Stück
Grundfläche: l/b 4,20 / 1,10 m (Treppe 14) 1 Stück

Höhe der Arbeitsebene über Aufstellflächen
Treppen 10 ca. 3,30 m
Treppe 14 ca. 3,26-5,64 m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Standfläche teilweise auf Stb.-Treppenläufen.
Auf- und Abbauen sowie Vorhalten und Betreiben
für die Dauer der Putzarbeiten.

 

psch ....................
 

02.01.0004 Werk-und Montageplanung

Werk- und Montageplanung für den kompletten Umfang der
beschriebenen Leistungen

Die Planung ist mit den jeweiligen Fachplanern
abzustimmen.
Dafür ist ein Zeitraum von mindestens 2 Wochen zzgl.
ggfs.
erforderlicher Änderungen zu berücksichtigen.
Die Ausführungstermine gemäß Terminplan sind hierfür zu
berücksichtigen.

 

psch ....................
 

02.01.0005 Mitwirkung Bauablaufplanung:

Mitwirkung Bauablaufplanung:
14 Kalendertage nach Auftragserteilung ist ein
Bauablaufplan
zur Abstimmung beim AG vorzulegen,

Der Bauablaufplan ist ständig anzupassen und bei mehr
als
wöchentlicher Abweichung dem AG korrigiert
einzureichen.

 

1 St .................... ....................
 

02.01 Baustelleneinrichtung  ....................
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02.02 Vorbereitende Maßnahmen
 

02.02.0001 Untergrund prüfen Wandflächen

Untergrund prüfen von Wand-und Deckenflächen auf Risse
und
sonstige Eignung zum Aufbringen der nachfolgend
beschriebenen Putzflächen
Schadstellen und Rissverläufe markieren und durch
Aufmaß
protokollieren.
Ausführung auf allen Flächen aus Mauerwerk bzw.
Stahlbeton,

Ausführungshöhen:
1.UG ca. 3,32 - 4,00 m
EG ca.2,09 - 9,28 m (Hinterbühne) + Bühne
ZG ca. 2,22 m
1.OG ca. 3,27 - 5,38 m

 

1555 m² .................... ....................
 

02.02.0002 Untergrund prüfen Deckenflächen

Untergrund prüfen von Wand-und Deckenflächen auf Risse
und
sonstige Eignung zum Aufbringen der nachfolgend
beschriebenen Putzflächen
Schadstellen und Rissverläufe markieren und durch
Aufmaß
protokollieren.

 

66 m² .................... ....................
 

02.02.0003 Reinigen des Untergrundes Wandfächen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
z.B.
Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl, soweit diese
nicht durch
den AN verursacht wurden.

Vergütung als Besondere Leistung gemäß DIN 18350 Pkt.
4.2.12 VOB/C.

Die Ausführung erfolgt auf Anweisung durch die
Bauüberwachung. Besteht nach Auffassung des AN die
Erfordernis der Leistung, sind die Flächen der
Bauüberwachung VOR Ausführung anzuzeigen.

Auführungshöhe
1.UG bis 1.OG bis ca. 2,33 -3,00 m
2.UG ca. 4,71 m

 

1555 m² .................... ....................
 

02.02.0004 Reinigen des Untergrundes Deckenflächen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
z.B.
Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl, soweit diese
nicht durch
den AN verursacht wurden.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Vergütung als Besondere Leistung gemäß DIN 18350 Pkt.
4.2.12 VOB/C.

Die Ausführung erfolgt auf Anweisung durch die
Bauüberwachung. Besteht nach Auffassung des AN die
Erfordernis der Leistung, sind die Flächen der
Bauüberwachung VOR Ausführung anzuzeigen.

 

66 m² .................... ....................
 

02.02.0005 Haftbrücke Stb. Kalkzementputz Wände

Haftbrücke auf stark saugenden Stahlbetonflächen,
Grundierung bzw. Haftbrücke <5g/l VOC,
vollflächig vorbehandeln und aushärten lassen.
Fabrikat systemkonform für den nachfolgend
ausgeschrieben
Kalkzementputz

Ausführungshöhen:
1.UG ca. 3,32 - 4,00 m
EG ca.2,09 - 9,28 m (Hinterbühne) + Bühne
ZG ca. 2,22 m
1.OG ca. 3,27 - 5,38 m

 

560 m² .................... ....................
 

02.02.0006 Haftbrücke KS-Mauerwerk Wände

Haftbrücke auf stark saugenden Mauerwerksflächen
vollflächig vorbehandeln und aushärten lassen,
Fabrikat systemkonform für den nachfolgend
ausgeschrieben
Kalkzementputz

Ausführungshöhen:
1.UG ca. 3,32 - 4,00 m
EG ca.2,09 - 9,28 m (Hinterbühne) + Bühne
ZG ca. 2,22 m
1.OG ca. 3,27 - 5,38 m

 

995 m² .................... ....................
 

02.02.0007 Haftbrücke Stahlbeton Kalkzementputz  Decken

Haftbrücke auf stark saugenden Stahlbetonflächen,
Grundierung bzw. Haftbrücke <5g/l VOC,
vollflächig vorbehandeln und aushärten lassen.
Fabrikat systemkonform für den nachfolgend
ausgeschrieben
Kalkzementputz

 

16 m² .................... ....................
 

02.02 Vorbereitende Maßnahmen  ....................
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02.03 Schutzmaßnahmen
 

02.03.0001 Schutzmaßnahmen Bodenflächen, Folie 0,6 mm

Besonderer Schutz von Bodenflächen, Folie 0,6 mm,
mittels UV-beständigem Klebestreifen sauber und dicht
befestigen,
Stöße überlappend in Streifen von 10 cm verkleben,
einschl. Abkleben und anarbeiten an Bauteile.
Liefern, herstellen, vorhalten, entfernen und
entsorgen.

 

800 m² .................... ....................
 

02.03.0002 Schutzmaßnahmen Bodenflächen, Hartfaserplatten

Besonderer Schutz von Bodenflächen,
Hartfaserplatten d = 5 mm,
Verlegung auf Vlies als Zwischenlage,
Plattenstöße sind sauber und dicht zu verkleben,
einschl. Abkleben und anarbeiten an Bauteile.
Liefern, herstellen, vorhalten, entfernen und
entsorgen.

 

400 m² .................... ....................
 

02.03.0003 Schutzmaßnahmen Bauteile, Folie 0,2 mm

Besonderer Schutz von vorhandenen Einbauteilen wie:
Fenster, Türenzargen etc., Folie 0,2 mm,
mittels UV-beständigem Klebestreifen sauber und dicht
befestigen
bei Durchgängen mit Reißverschluss oder gleichwertige
Verbindung.
Liefern, herstellen, vorhalten, entfernen und
entsorgen.

 

350 m² .................... ....................
 

02.03 Schutzmaßnahmen  ....................
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02.04 Kalkzementputz Decken
 

02.04.0001 Kalkzementputz P II DIN 18550-2 d 15 mm Q2, als Musterfläche

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbetondecken,
glatt, aus
Kalkzementputz P II DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS
II (1,5 bis 5 N/mm2),
Dicke mit Haftbrücke und Glätte ca.15 mm,
Putzoberfläche
Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, Die Eigung als
Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung ist in
Abstimmung mit der Objektplanung nachzuweisen
Ausführungsort: EG
Abmessungen: b/h ca. 100/100 cm
 

 

2 St .................... ....................
 

02.04.0002 Kalkzementputz P II DIN 18550-2; d 15 mm Q3, als Musterfläche

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbetondecken und
Wänden, glatt, aus Kalkzementputz P II DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),
Dicke mit Haftbrücke und Glätte ca. 15 mm,
Putzoberfläche
Qualitätsstufe 3 (Q3), geglättet, Die Eigung als
Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung ist in
Abstimmung mit der Objektplanung nachzuweisen
Ausführungsort: EG
Abmessungen: b/h ca. 100/100 cm

 

2 St .................... ....................
 

02.04.0003 Kalkzementputz P II, Stb-Decken, d 15 mm, h bis 3 m

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbetondecken,
glatt, aus
Kalkzementputz P II, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5
bis 5
N/mm2),
Dicke mit Haftbrücke ca. 15 mm,
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, als
Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung,
für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen geeignet,
 

 

66 m² .................... ....................
 

02.04.0004 Kalkzementputz wie vor Treppenlaufuntersichten

Kalkzementputz wie in den Vorpositionen beschrieben
jedoch
für Einbau unter Treppenlaufuntersichten,

Treppenlaufbreite ca. 0,90 bis 1,10 m
 

20 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

02.04.0005 Kalkzementputz für Treppenlaufwangen mit Stufenkeilen

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Treppenlaufwangen mit
Stufenkeilen glatt, aus Kalkzementputz P II,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),
Dicke mit Haftbrücke ca. 15 mm,
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, als
Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung,
für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen geeignet

 

15 m .................... ....................
 

02.04 Kalkzementputz Decken  ....................
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02.05 Kalkzementputz Wände
 

02.05.0001 Dünnputz P II DIN 18550-2; d 15 mm Q2, als Musterfläche

Innenputzsystem bestehend aus Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und Mauerwerkswänden,
glatt, aus
Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5
N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen

Ausführungsort: EG
Abmessungen: b/h ca. 100/100 cm

P
 

2 St .................... ....................
 

02.05.0002 Dünnputz P II DIN 18550-2; d 15 mm Q3, als Musterfläche

Innenputzsystem bestehend aus Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und Mauerwerkswänden,
glatt, aus
Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5
N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3
(Q3),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen

Ausführungsort: EG
Abmessungen: b/h ca. 100/100 cm

 

2 St .................... ....................
 

02.05.0003 Dünnputz P II, Q2 Stb-+MW-Wände, d 15 mm, h bis 3,5 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und Mauerwerkswänden,
glatt, aus
Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5
N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen

Ausführungsort: UG1 bis 1.OG;
 

1005 m² .................... ....................
 

02.05.0004 Dünnputz P II,Q2, Stb.+MW Wände, d 15 mm, h bis 5,4 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und KS-Mauerwerkswänden,
glatt,
aus Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

II (1,5
bis 5 N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen

Einbauhöhe: bis 5,40 m
Ausführungsort: 1.UG + 1.OG

 

284 m² .................... ....................
 

02.05.0005 Dünnputz P II,Q2, Stb.+MW Wände, d 15 mm, h ca. 9,30 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und KS-Mauerwerkswänden,
glatt,
aus Dünnputz DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS
II (1,5
bis 5 N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen

Einbauhöhe: bis. 7,3 m
Ausführungsort: 1.UG + 1.OG

 

276 m² .................... ....................
 

02.05.0006 Dünnputz P II, Q2 Stb-+MW-Schachtwände, d 15 mm, h 3,35 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbeton+Mauerwerks Schacht-Wänden,
glatt, aus Dünnputz DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5 N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen

Einbauhöhe: ca. bis 3,35 m
Ausführungsort: UG1 bis 1.OG;

 

16 m² .................... ....................
 

02.05.0007 Dünnputz P II, Beton+MW Laibungen, b 25 cm, h 2,26 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Türlaibungen von Stahlbeton-und
Mauerwerkswänden, glatt, aus Dünnputz DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
geeignet für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen
Breite: 25 cm
Ausführung 3-seitig; Abwicklung 50 cm
Einbauhöhe 2,14-2,26 m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführungsort: 1.UG bis 1.OG; Türöffnungen
 

100 m .................... ....................
 

STÜTZEN / PFEILER / UNTERZÜGE

STÜTZEN / PFEILER / UNTERZÜGE
 

02.05.0008 Dünnputz P II, d 15 mm Stützen, Beton L/B 25-40/25-30 cm, h 3,96 m

Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbetonstützen,
glatt, aus
Kalkzementputz P II, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5
bis 5
N/mm2), Dicke ca.15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe
2 (Q2),
geglättet, als Oberflächenschutz bei fortschreitender
Karbonatisierung,
geeignet für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen

Ausführung  4-seitig; Abwicklung 100-160cm
Abmessungen: l/b ca. 25-40/25-30 cm
Einbauhöhe: ca. 3,96 m

Mit vollflächigem Einbau von Drahtgewebe Maschenweite
10-15 mm als Putzbewehrung

Ausführungsort: 1.UG
 

20 m² .................... ....................
 

02.05.0009 Dünnputz P II, d 15mm Unterzüge,  Beton, b/h 50/35 cm, h 2,6-6,31 m

Innenputzsystem bestehend Haftbrücke und Oberputz
DIN 18550-2 auf Stahlbetonunterzügen, glatt, aus
Dünnputz
DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5
N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,
für die Aufnahme von Silikatbeschichtungen geeignet,

Breite: 24 cm
Höhe: 30 - 70 cm
Ausführung 1- bis 2-seitig; Abwicklung 120 cm
Einbauhöhe bis 3,5 m

Ausführungsort: 1.UG. bis 1.OG
 

40 m² .................... ....................
 

02.05.0010 Zulage für den Innenputz wie vor Abtreppungen

Zulage für den Inneputz Q2 der Pos. 02.05.0003 für
Abtreppungen
Breite: 30 cm
Höhe: 19 cm
Ausführungsort: 1.UG. bis 1.OG

 

34 m .................... ....................

   
 

Übertrag: ....................
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02.05 Kalkzementputz Wände  ....................
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02.06 Wandputz Ausbesserungsarbeiten
 

02.06.0001 Untergundprüfung Bestands-Innenputz d 15 mm, h bis 3,5 m

Untergrundprüfung der Gesamtfläche des auszubessernden
Bestands-Innenputzsystem
Einbauhöhe: ca. bis 3 m
Ausführungsort: EG

 

160 m² .................... ....................
 

02.06.0002 Schonender Abbruch von Wandputzen

Schonender Abbruch von Wandputzen mit Tapeten und
Farbanstrich, restlos bis zur Massivwand
(Ziegelmauerwerk,
Kalksandsteinwand, Beton), Putzstärke ca 1,5-3 cm,
mittels
Stemmarbeiten oder Fräsverfahren.

Wandhöhe: ca. 3,00 m

Die Abbrucharbeiten bestehen aus Kleinflächen von
ca. 0,20 bis1 m2

Verbringen nach Materialsorten getrennt in
bereitgestellte
Abfallcontainer.
Container, Verpackung, Transport- und Entsorgung der
unbelasteten Materialien inkl. aller erforderlichen
Gebühren
sind einzukalkulieren.

Ausführungsort: EG
 

40 St .................... ....................
 

02.06.0003 Ausbessern Bestands-Dünnputz P II, Q2 Stb-+MW-Wände, d 15 mm, h bis

3,5 m

Ausbessern von Bestands-Innenputz bestehend aus
- Untergrundprüfung der Gesamtfläche,
- Reinigung Haftbrücke und Oberputz der auszubessernden
Flächen
- Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stahlbeton-und
Mauerwerkswänden, glatt, aus Dünnputz DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),
Gesamtdicke ca. 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2),
geglättet,

mit Beiarbeiten der Neuputzflächen an die
Bestandsflächen

Wandhöhe: ca. 3 m

Die Ausbesserungs Putzflächen bestehen aus
Kleinflächen von

ca. 0,20 bis1 m 2

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführungsort: EG
 

40 St .................... ....................
 

02.06 Wandputz Ausbesserungsarbeiten  ....................
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02.07 Sonstiges
 

02.07.0001 Putzbewehrung Gittergewebe B 100 mm Innenwand

Hochreißfestes, alkalibeständiges Armierungsgewebe über
Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, obere Putzhälfte
faltenfrei einbetten.
Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100
mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm.
Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m

 

60 m .................... ....................
 

02.07.0002 Putzabschlussschienen

Putzabschlussschienen aus verzinktem Stahlblech
liefern und bei Materialwechsel an sämtlichen Kanten
mit
Ansetzmörtel anbringen, aus verzinktem Stahlblech,
Einbaulänge ca. 2,62 - 3,50 m,
auf Putzdicke lot- und fluchtrecht in
genannten Wandputz anbringen.

 

70 m .................... ....................
 

02.07.0003 Anputzleiste mit Glasfasergewebestreifen

Anputzleiste als Anschluss bei Fenstern und Türen
Ausbilden einer abdichtenden,bewegungsfähigen
Systemanschlussfuge
mit Anputzleiste, bestehend aus
- Kunststoffleiste, selbstklebend;
Farbton: Standardfarbton nach Wahl AG- integriertem,
vorkomprimiertem Fugendichtband- Klebeleiste für
Schutzfolien
- entfernbar-
- Glasfasergewebestreifen ca. 20 cm  breit
 

 

290 m .................... ....................
 

02.07.0004 Putzschnitt

Putzschnitt als Trennschnitt an
Decken-Wandanschlüssen,
Baukörperanschlüssen, u.ä. herstellen.

 

820 m .................... ....................
 

02.07.0005 Zulage Kleinflächen< 2,5 m2

Zulage für Kleinflächen < 2,5 m²,
für die zuvor beschriebenen Innenputzsysteme

 

16 St .................... ....................
 

02.07.0006  Zulage Kalkzementputz für Q3

Zulge der vorgenbeschriebenen Kalkzementputze P II
an Wänden, Stützen, Decken, Leibungen etc.
für die Ausführung in Qualtätsstufe 3 (Q3)

Ausführungsort: 1.UG bis 1.OG
 

835 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

02.07.0007 Anarbeiten an Fensterbänder

Anarbeiten des Innenputzes an Metall-Fensterbänder
in Wänden mit Laibungsputz
Breite ca. 20 cm
Einbauort Stb-und MW - Wände 1.UG - 1.OG

 

90 m .................... ....................
 

02.07.0008 Anarbeiten an Wandöffnung Du 10-20 cm

Anarbeiten des Innenputzes an Öffnungen
in Wänden D = 25 cm,
Öffnungsgröße Durchmesser 10-20 cm
Einbauort Stb-und MW - Wände 1.UG - 1.OG

 

19 St .................... ....................
 

02.07.0009 Anarbeiten an Wandöffnung rechteckig bis 0,06 m2

Anarbeiten des Innenputzes an Öffnungen
in Wänden D = 25 cm,
Öffnungsgröße rechteckig bis 0,06 m2
Einbauort Stb-und MW - Wände 1.UG

 

31 St .................... ....................
 

02.07.0010 Anarbeiten an Wandöffnung rechteckig 0,06 bis 0,25m2

Anarbeiten des Innenputzes an Öffnungen
in Wänden D = 25 cm,
Öffnungsgröße rechteckig 0,06 bis 0,25 m2
Einbauort Stb-und MW - Wände UG1

 

6 St .................... ....................
 

02.07.0011 Anarbeiten Putz an Rohrdurchführungen, D bis 250 mm

Anarbeiten Putz an Rohrdurchführungen
bis 250 mm Durchmesser

 

21 St .................... ....................
 

02.07.0012 Kantenprofil Innenputz verz.Stahlbl. Putzdicke 20 mm

Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem
Stahlblech,
für Putzdicke 10 mm.

 

48 m .................... ....................
 

02.07.0013 Befestigung Streckmetall auf Deckenflächen als Putzträger,

Befestigung Streckmetall auf Deckenflächen als
Putzträger,
einschl. Material,

 

66 m² .................... ....................
 

02.07.0014 Entfernen Zementputzreste Deckenflächen

Entfernen von Zementputzresten auf Deckenflächen durch
Sandstrahl-Verfahren

 

66 m² .................... ....................
 

02.07 Sonstiges  ....................
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02.08 Abbrucharbeiten
 

02.08.0001 Abbruch von  Wandputzen

Abbruch von asbestfreien Wandputzen mit Tapeten und
Farbanstrich, restlos bis zur Massivwand
(Ziegelmauerwerk,
Kalksandsteinwand, Beton), Putzstärke ca 1,5-3 cm,
mittels
Stemmarbeiten oder Fräsverfahren.
Arbeiten gemäß TRGS 559 "mineralische Stäube"

Wandhöhe: bis ca. 4 m

Erschwernisse im Bereich von Fenstern, Rohrleitungen,
Kleinflächen etc. sind einzukalkulieren.

Verbringen nach Materialsorten getrennt in
bereitgestellte
Abfallcontainer.
Container, Verpackung, Transport- und Entsorgung der
unbelasteten Materialien inkl. aller erforderlichen
Gebühren
sind einzukalkulieren.
 

 

1370 m² .................... ....................
 

02.08.0002 Abbruch von Putzen wie vor, Treppelaufwangen

Abbruch von Putzen wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch
von Treppenlaufwangen mit Stufenkeilen,
Treppensteigung ca. 17,6 / 30 cm

 

20 m .................... ....................
 

02.08.0003 Abbruch von Putzen wie vor, Treppelaufuntersichten

Abbruch von Putzen wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch
von Treppenlaufuntersichten
Breite 0,90 bis 1,10 m

 

20 m .................... ....................
 

02.08 Abbrucharbeiten  ....................
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02.09 Stundenlohnarbeiten
 

02.09.0001 Stunden Facharbeiter

Stundenlohn Facharbeiter
 

15 h .................... ....................
 

02.09.0002 Stunden Helfer

Stundenlohn Helfer
 

15 h .................... ....................
 

02.09 Stundenlohnarbeiten  ....................
   

 

02 Putzarbeiten Theater (nicht geförderte B  ....................
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Zusammenstellung
   

 

01.01 Baustelleneinrichtung / Vorarbeiten ....................
 

01.02 Vorbereitende Maßnahmen ....................
 

01.03 Schutzmaßnahmen ....................
 

01.04 Kalkzementputz Decken ....................
 

01.05 Kalkzementputz Wände ....................
 

01.06 Wandputz Ausbesserungsarbeiten ....................
 

01.07 Abbrucharbeiten ....................
 

01.08 Sonstiges ....................
 

01.09 Stundenlohnarbeiten ....................
 

01 Putzarbeiten Rathaus (geförderte ....................
   

 

02.01 Baustelleneinrichtung ....................
 

02.02 Vorbereitende Maßnahmen ....................
 

02.03 Schutzmaßnahmen ....................
 

02.04 Kalkzementputz Decken ....................
 

02.05 Kalkzementputz Wände ....................
 

02.06 Wandputz Ausbesserungsarbeiten ....................
 

02.07 Sonstiges ....................
 

02.08 Abbrucharbeiten ....................
 

02.09 Stundenlohnarbeiten ....................
 

02 Putzarbeiten Theater (nicht geförderte B ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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