Bauvorhaben **Stadt Bocholt - Sanierung Rathaus mit Kulturzentrum**

Bauteil **034b - Malerarbeiten**

Projekt-Nr. **24472**

Datum **08.10.2026**

SSP

Anlagenliste

Blattnummer	Bezeichnung / Inhalt	Dateiname	Maßstab	Erstell-datum	Index	Datum	Freig.	Bemerkung
	Fotoanlage zur Ausschreibung 034B	Fotoanlage_zur_Ausschreibung 034B						Anlage zum LV
	Theater Türdoku und Farben	24472_Theater_Türdoku_Farben						Anlage zum LV
	Orthofoto Decke Saal	266525_1_Orthofoto_Nachscan_10mm						Anlage zum LV
	Orthofot Saaldecke (Bereich Brandwand)	266525_Bocholt_Orthofoto_6mm						Anlage zum LV
	Vermesseransicht Theatertüren 1	Plan-Theatertüren - Ansicht v. Süd-West						Anlage zum LV
	Vermesseransicht Theatertüren 2	Plan-Theatertüren - Ansicht v. West						Anlage zum LV
Baustelleneinrichtung (BE)								
5_0_706_BE_--_002	BAUSTELLENEINRICHTUNG PHASE 2	5_0_706_BE_--_002_05_P	1:250	06.05.2025	05	17.07.2026	P	Anlage zum LV
Grundrisse (GR)								
5_R_706_GR_00_001	GRUNDRISS EG TEIL 1	5_R_706_GR_00_001_12_F	1:50	13.06.2025	12	11.09.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_00_002	GRUNDRISS EG TEIL 2	5_R_706_GR_00_002_13_F	1:50	13.06.2025	13	11.09.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_01_001	GRUNDRISS 1.OG TEIL 1	5_R_706_GR_01_001_14_F	1:50	17.09.2025	14	11.09.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_01_002	GRUNDRISS 1.OG TEIL 2	5_R_706_GR_01_002_12_F	1:50	17.09.2025	12	11.09.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_02_001	GRUNDRISS 2.OG TEIL 1	5_R_706_GR_02_001_13_F	1:50	13.06.2025	13	11.09.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_02_002	GRUNDRISS 2.OG TEIL 2	5_R_706_GR_02_002_13_F	1:50	13.06.2025	13	11.09.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_03_001	GRUNDRISS 3.OG TEIL 1	5_R_706_GR_03_001_13_F	1:50	13.06.2025	13	11.09.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_03_002	GRUNDRISS 3.OG TEIL 2	5_R_706_GR_03_002_13_F	1:50	13.06.2025	13	11.09.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_04_001	GRUNDRISS 4.OG TEIL 1	5_R_706_GR_04_001_09_F	1:50	13.06.2025	09	26.08.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_04_002	GRUNDRISS 4.OG TEIL 2	5_R_706_GR_04_002_09_F	1:50	13.06.2025	09	26.08.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_DG_001	GRUNDRISS DG TEIL 1	5_R_706_GR_DG_001_09_F	1:50	13.06.2025	09	26.08.26	F	Anlage zum LV
5_R_706_GR_DG_002	GRUNDRISS DG TEIL 2	5_R_706_GR_DG_002_09_F	1:50	13.06.2025	09	26.08.26	F	Anlage zum LV
5_T_706_GR_--_001	GRUNDRISS 2. ARBEITSGALERIE BIS SCHNÜRBODEN	5_T_706_GR_--_001_06_F	1:50	11.07.2025	06	26.08.26	F	Anlage zum LV
5_T_706_GR_-1_201	GRUNDRISS 1.UG ROHBAU	5_T_706_GR_-1_201_07_P	1:50	25.07.2025	07	28.08.26	P	Anlage zum LV
5_T_706_GR_00_001	GRUNDRISS EG	5_T_706_GR_00_001_08_F	1:50	11.07.2025	08	26.08.26	F	Anlage zum LV
5_T_706_GR_01_001	GRUNDRISS 1.OG	5_T_706_GR_01_001_07_F	1:50	11.07.2025	07	01.09.26	F	Anlage zum LV
5_T_706_GR_DA_001	GRUNDRISS DA	5_T_706_GR_DA_001_10_F	1:50	13.05.2025	10	01.09.26	F	Anlage zum LV

Bauvorhaben **Stadt Bocholt - Sanierung Rathaus mit Kulturzentrum**

Bauteil **034b - Malerarbeiten**

Projekt-Nr. **24472**

Datum **06.10.2026**

SSP

Anlagenliste

Blattnummer	Bezeichnung / Inhalt	Dateiname	Maßstab	Erstell-datum	Index	Datum	Freig.	Bemerkung
5_T_706_GR_G1_001	GRUNDRISS 1. ARBEITSGALERIE	5_T_706_GR_G1_001_05_F	1:50	11.07.2025	05	26.08.26	F	Anlage zum LV
5_T_706_GR_RB_001	GRUNDRISS ROLLENBODEN	5_T_706_GR_RB_001_02_P	1:50	09/01/25	02	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_T_706_GR_ZG_001	GRUNDRISS ZG	5_T_706_GR_ZG_001_07_F	1:50	11.07.2025	07	01.09.26	F	Anlage zum LV
Schnitte (SN)								
5_R_706_SN_AA_001	SCHNITT AA	5_R_706_SN_AA_001_05_P	1:50	13.06.2025	05	17.07.2026	P	Anlage zum LV
5_R_706_SN_AA_002	SCHNITT AA	5_R_706_SN_AA_002_05_P	1:50	13.06.2025	05	17.07.2026	P	Anlage zum LV
5_T_706_SN_AA_001	SCHNITT AA	5_T_706_SN_AA_001_08_P	1:50	13.05.2025	08	17.07.2026	P	Anlage zum LV
Details (DE)								
5_R_706_DE_01_623	ÜBERSICHT TRENNWÄNDE BESTAND FOYER TEIL1	5_R_706_DE_01_623_01_P	1:20	15.09.2025	01	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_R_706_DE_01_624	ÜBERSICHT TRENNWÄNDE BESTAND FOYER TEIL2	5_R_706_DE_01_624_01_P	1:20	15.09.2025	01	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_T_706_DE_00_502	ÜBERSICHT BRANDWAND FOYER EG / 1.OG_BE	5_T_706_DE_00_502_01_P	1:20	27.10.2025	01	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_T_706_DE_01_503	DETAIL BRANDWAND FOYER EG / 1.OG_BE	5_T_706_DE_01_503_01_P	1:5	27.10.2025	01	17.07.26	P	Anlage zum LV