Bauvorhaben Stadt Bocholt - Sanierung Rathaus mit Kulturzentrum
Bauteil 034b - Malerarbeiten
Projekt-Nr. 24472
Datum 08.10.2026 S S P
Anlagenliste
Blatthummer Bezeichnung / Inhalt Dateiname MaRstab i;stﬁ:- Index Datum Freig. Bemerkung
Fotoanlage_zur_Ausschreibung
Fotoanlage zur Ausschreibung 034B 034B Anlage zum LV
Theater Turdoku und Farben 24472 _Theater_Turdoku_Farben Anlage zum LV
266525 _1_Orthofoto_Nachscan_1
Orthofoto Decke Saal Omm Anlage zum LV
Orthofot Saaldecke (Bereich Brandwand) 266525_Bocholt_Orthofoto_6mm Anlage zum LV
Plan-Theatertlren - Ansicht v.
Vermesseransicht Theatertlren 1 Siid-West Anlage zum LV
Plan-Theatertlren - Ansicht v.
Vermesseransicht Theatertlren 2 West Anlage zum LV
Baustelleneinrichtung (BE)
5_0_706_BE_--_002 BAUSTELLENEINRICHTUNG PHASE 2 5_0_706_BE_--_002_05_P 1:250 06.05.2025 05 17.07.2026 P Anlage zum LV
Grundrisse (GR)
5_R_706_GR_00_001 |GRUNDRISS EG TEIL 1 5_R_706_GR_00_001_12_F 1:50 13.06.2025 12 11.09.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_00_002 /GRUNDRISS EG TEIL 2 5_R_706_GR_00_002_13_F 1:50 13.06.2025 13 11.09.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_01_001 |GRUNDRISS 1.0G TEIL 1 5_R_706_GR_01_001_14_F 1:50 17.09.2025 14 11.09.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_01_002 |GRUNDRISS 1.0G TEIL 2 5_R_706_GR_01_002_12_F 1:50 17.09.2025 12 11.09.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_02_001 |GRUNDRISS 2.0G TEIL 1 5_R_706_GR_02_001_13_F 1:50 13.06.2025 13 11.09.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_02_002 |GRUNDRISS 2.0G TEIL 2 5_R_706_GR_02_002_13_F 1:50 13.06.2025 13 11.09.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_03_001 |GRUNDRISS 3.0G TEIL 1 5_R_706_GR_03_001_13_F 1:50 13.06.2025 13 11.09.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_03_002 /GRUNDRISS 3.0G TEIL 2 5_R_706_GR_03_002_13_F 1:50 13.06.2025 13 11.09.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_04_001 |GRUNDRISS 4.0G TEIL 1 5_R_706_GR_04_001_09_F 1:50 13.06.2025 09 26.08.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_04_002 /GRUNDRISS 4.0G TEIL 2 5_R_706_GR_04_002_09_F 1:50 13.06.2025 09 26.08.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_DG_001 GRUNDRISS DG TEIL 1 5_R_706_GR_DG_001_09_F 1:50 13.06.2025 09 26.08.26 F Anlage zum LV
5_R_706_GR_DG_002 GRUNDRISS DG TEIL 2 5_R_706_GR_DG_002_09_F 1:50 13.06.2025 09 26.08.26 F Anlage zum LV
GRUNDRISS 2. ARBEITSGALERIE BIS
5_T_706_GR_--_001 SCHNURBODEN 5_T_706_GR_--_001_06_F 1:50 11.07.2025 06 26.08.26 F Anlage zum LV
5_T_706_GR_-1_201 |GRUNDRISS 1.UG ROHBAU 5_T_706_GR_-1_201_07_P 1:50 25.07.2025 07 28.08.26 P Anlage zum LV
5_T_706_GR_00_001 |GRUNDRISS EG 5_T_706_GR_00_001_08_F 1:50 11.07.2025 08 26.08.26 F Anlage zum LV
5_T_706_GR_01_001 |/GRUNDRISS 1.0G 5_T_706_GR_01_001_07_F 1:50 11.07.2025 07 01.09.26 F Anlage zum LV
5_T_706_GR_DA_001 |GRUNDRISS DA 5_T_706_GR_DA_001_10_F 1:50 13.05.2025 10 01.09.26 F Anlage zum LV
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Bauvorhaben Stadt Bocholt - Sanierung Rathaus mit Kulturzentrum

Bauteil 034b - Malerarbeiten

Projekt-Nr. 24472

Datum 06.10.2026 S S I

Anlagenliste
Blatthummer Bezeichnung / Inhalt Dateiname MaRstab i;stﬁ:- Index Datum Freig. Bemerkung

5 T 706_GR_G1_001 ' GRUNDRISS 1. ARBEITSGALERIE 5 T_706_GR_G1_001_05_F 1:50 11.07.2025 05 26.08.26 F Anlage zum LV

5 T 706_GR_RB_001 GRUNDRISS ROLLENBODEN 5 T_706_GR_RB_001_02_P 1:50 09/01/25 02 17.07.26 P Anlage zum LV

5 T 706_GR_ZG_001 GRUNDRISS ZG 5 T_706_GR_ZG_001_07_F 1:50 11.07.2025 07 01.09.26 F Anlage zum LV

Schnitte (SN)

5 R 706_SN_AA 001 SCHNITT AA 5 R_706_SN_AA 001_05 P 1:50 13.06.2025 05 17.07.2026 P Anlage zum LV

5 R 706_SN_AA 002 SCHNITT AA 5 R_706_SN_AA 002_05 P 1:50 13.06.2025 05 17.07.2026 P Anlage zum LV

5 T _706_SN_AA 001 SCHNITT AA 5 _T_706_SN_AA 001_08_P 1:50 13.05.2025 08 17.07.2026 P Anlage zum LV

Details (DE)
UBERSICHT TRENNWANDE BESTAND

5_R_706_DE_01_623 FOYER TEIL1 5 R_706_DE_01_623 01 _P 1:20 15.09.2025 01 17.07.26 P Anlage zum LV
UBERSICHT TRENNWANDE BESTAND

5_R_706_DE_01_624 |FOYER TEIL2 5 R_706_DE_01_624 01 _P 1:20 15.09.2025 01 17.07.26 P Anlage zum LV
UBERSICHT BRANDWAND FOYER EG /

5_T_706_DE_00_502 10G BE 5 _T_706_DE_00_502_01_P 1:20 | 27.10.2025 01 17.07.26 P Anlage zum LV
DETAIL BRANDWAND FOYER EG /

5_T_706_DE_01.503 10G BE 5 _T_706_DE_01_503_01_P 1:5 27.10.2025 01 17.07.26 P Anlage zum LV
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