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ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG
ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Aufgabe

Die Gebaudewirtschaft der Stadt Bocholt plant die
Sanierung des Rathauses und Theaters Bocholt am
Berliner Platz 1 in 46395 Bocholt, sowie eine
Aufstockung und Erweiterung des Bestandsgebaudes.

2. Lage, Umgebung, Gebaudeeckdaten und Gebaudestruktur
2.1 Lage

Das Rathaus Bocholt befindet sich im Std-Westen des
historischen Bocholter Stadtkerns, stdlich der
Bocholter Aa in unmittelbarer Nahe des Berliner
Platzes. Das Rathaus liegt an der Nahtstelle zwischen
der historischen, im Krieg stark zerstérten Altstadt

und dem westlich gelegenen, neueren Stadltteil.

Rund um den Berliner Platz schlie3t das Mariengymnasium
und die Shopping-Arkaden an. Die Zufahrt zum
Mariengymnasium ist gefahrenfrei freizuhalten. Die

Zufahrt zum Eingang zum Mariengymnasium muss aus
brandschutztechnischen Grinden stets gewahrleistet

sein. Zufahrt auf den Berliner Platz erfolgt tber die
Meckenemstrale.

Das Rathaus befindet sich auf einer flir das Bauwerk
kiunstlich angelegten Insel.

Die Insel wird uber zwei kleine Briicken erschlossen,

die den Zugang zum Gebaude ermdglichen. Zusatzlich
existieren zwei befahrbare Anlieferbereiche an den
Schmalseiten des Rathauses, die unter anderem fur das
Bldhnenhaus des Theaters genutzt werden. In
unmittelbarer Nahe Uberquert die sogenannte
Seufzerbriicke die Aa. Der Briickenzugang zur Hinterbiihne
wird durch eine Schotter-Aufschittung wahrend der
Bauphase verbreitert.

Das Grundstlick sowie der Haupteingang des Gebaudes sind
Uber die Meckenemstral3e im Sud-Westen und Uber die
Schanze im Norden erschlossen. Fuldlaufig ist das

Gebaude, auf der jenseitigen Aa-Seite, im Osten Uber

die Aurillac Promenade erreichbar.

2.2 Gebaudeeckdaten

Rathaus und Theater inkl. Aufstockung und Anbauten,
teilunterkellert.

Grundflache : ca. 4.000 m?
BGF : ca. 18.435 m?
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BRI : ca. 84.065 m*

Der FuRboden des hdchsten Aufenthaltsraumes liegt unter
der Grenze von 22,00 m. Damit wird die bauliche Anlage
gemal §2, Absatz 3 der BauO NRW 2018 in "Gebaudeklasse
GK5" (ehemals Gebdude mittlerer Hohe) eingestulft.

2.3 Gebaudestruktur

Das Rathaus wurde 1974 bis 1977 als Verwaltungs- und
Kulturzentrum nach den Planen des Architekten Gottfried
Bohm aus Koln erbaut.

Das Gebaude besteht im Wesentlichen aus zwei
Gebaudeteilen:

1.) Rathaus- und Verwaltungstrakt
2.) Theater / Kulturzentrum

zu 1.) Rathaus- und Verwaltungstrakt

Der Rathaus- und Verwaltungstrakt verfiigt Gber funf
oberirdische Geschosse und 2 unterirdische Geschosse,
das zweite Untergeschoss ist teil-unterkellert.

Die Tragstruktur ist ein Stahlbetonskelettbau mit
massiven Kernwanden und teils mit Stahl- bzw.
Stahl-Stahlbetonverbundkonstruktionen bei Decken und
Unterzigen.

Der Innenausbau besteht aus Trockenbau-Wand- und
Decken- sowie Stahl-Glas-Trennwand-Konstruktionen.

AuBenseitig gegliedert wird der vollflachig verglaste
Rathaus- und Verwaltungstrakt durch 11 auRenseitige,
Uber aller Geschosse durchlaufende, Stlitzen und
horizontale Fluchtbalkone mit Sonnenschutzlamellen.

Das Rathaus verfiigt Uber ein Erdgeschoss, welches im
Bereich des Foyers 2-geschossig ausgebildet ist und in
die Ebene des 1. Untergeschosses verspringt. Dies
entspricht auch der Hohe des lberdachten
Haupteinganges.

zu 2.) Theater / Kulturzentrum

Der Theatertrakt ist ein geschlossener, mit hellroten
Backsteinziegeln verkleideter Massivbau. In der
Gestaltung greift die Kombination aus griin gefassten
Stahlelementen und roten Backsteinen ineinander, um den
Kontrast der beiden Trakte zu mildern.

Der Massivbau wird im Bereich der Deckenkonstruktion
des Theatersaals durch Stahl-Fachwerk- Konstruktionen
getragen.

Das Buhnenbauteil ist durch ein Kellergeschoss
unterkellert.
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3. Empfehlung Ortsbesichtigung

Wir méchten unsere Empfehlung aussprechen, vor Abgabe
des Angebotes eine Ortsbesichtigung durchzu- fihren, um
den kompletten Leistungsumfang zu erfassen. Zur
Abstimmung eines Ortstermines wenden Sie sich bitte an
den Auftraggeber.

4. Abitur-Prufungstermine und Bocholter Kirmes
2025-2027

Im Zeitraum der Abitur-Prifungstermine 2025-2027 bedarf
es einer detaillierten Terminplanung fir auszu-
fuhrende Leistungen.

In der Prifungsphase jeweils im Zeitraum von Mai bis
einschl. Juni kdnnen in zeitlich versetzten Abstanden
an ca. 12 Arbeitstagen pro Jahr ausschlief3lich
Leistungen ausgefuhrt werden, bei denen ein geringer
Gerauschpegel zu erwarten ist.

In einem Zeitraum von 3 Wochen, jeweils im Oktober des
betreffenden Jahres, kann es aufgrund der Bocholter
Kirmes zu Beeintrachtungen in den Zufahrtsbereichen zur
Baustelle kommen. Fir diese Phase ist eine detaillierte
Terminplanung fir die Anlieferung und Entsorgung
erforderlich.

5. MalRnahmen

Vorbereitend erfuhr das Bestandsgebaude bereits eine
weitestgehend vollstdndige Schadstoffsanierung und es
wurden bereits im Rahmen der Abbruch- und
Rohbauarbeiten unter anderem grof3e Deckenfelder
rickgebaut zur Erzeugung neuer Innenhofbereiche. Eine
Schadstoffuntersuchung der Dachflachen wird im Vorfeld
noch durchgefiihrt. Die gestaltpragenden Bauteile, wie

z. B. die Bestands-Glasfassade wird mit einer neuen
Isolierverglasung versehen und die geschlossenen
Fassadenflachen sollen Gberwiegend erhalten und saniert
werden, wahrend andere Bereiche wie die
Ratssaal-Fassadenkonstruktion in ihren konstruktiven
Bestandteilen (Stahlbeton) riickgebaut erneuert werden
soll.

Der Rathaus- und Verwaltungstrakt soll um ein Stockwerk
aufgestockt werden, d. h. der massive Treppenhauskern
aus Stahlbeton wird erweitert und es wird die
eingeschossige Aufstockung als Stahlkonstruktion
mitsamt allen Ausbauarbeiten angebunden und
vervollstandigt.

Der Theatertrakt wird um den Bauteil einer Hinterbiihne
mit Anlieferung, Sozial- Buro- und Sanitarbereichen in
Massivbauweise mit einem Stahl-Dachtragwerk erganzt.
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Die Bestandsrohbaukonstruktion aus Stahlbeton und Stahl
wird in Teilen statisch und brandschutztechnisch
ertlchtigt.

Das Gebaude wird neben der baulich-energetischen
Sanierung mit einer neuen technischen Gebaude-
ausrustung versehen. RLT-Gerate werden teils auf
Stahl-Aufsatzblihnen auf den Dachflachen aufgestellt.

Der Hochbau- und TA-Ausbau wird komprimiert zeitgleich
durchgefihrt. Zum Zeitpunkt der Ausfuhrung ist daher
davon auszugehen, dass sich weitere Gewerke auf der
Baustelle befinden.

6. Denkmalpflege - Baudenkmal

Bei dem Gebaudekomplex aus Rathaus und Theater handelt
sich um ein denkmalgeschutztes Baudenkmal.

Baudenkmal A 085

Berliner Platz 1
46395 Bocholt

Tag der Eintragung: 02.11.2016

Es ist zwingend erforderlich, die nachfolgend
aufgefiihrten, unter Denkmalschutz gestellten Bauteile,
bei Ausflihrung der Leistungen zu schiitzen bzw.
einzuhausen:

Metallummantelung AuRen- und Innenstitzen

Metall- und Verblendfassaden auf3en und innerhalb des
Geb&audes im Bereich des Ratssaales

AuBenliegender Sonnenschutz

Verblendmauerwerk Innenbereich des Verwaltungsbereiches
im EG, 1.0G, 2.0G und im 3.0G, Zuschauersaal Theater
Metall-Glas-Trennwandelemente und Alurahmenanlagen im
EG, 1.0G, 2.0G und 3.0G

Bodenflachen im EG (Spaltklinker), bauseitiger
Oberflachenschutz (OSB-Platten) ist bei Beschadigung,
oder erforderlicher Aufnahme des Plattenbelages,
wiederherzustellen.

13 Baume im Bereich zum Berliner Platz und 12 Bdume am
sudlichen Inselende, der Baumschutz erfolgt durch den

AN Baustellenlogistik.

Alle MaRnahmen sind mit der értlichen Objektiberwachung
des AGs abzustimmen.

Durch die vom Denkmalschutz gestellten Anforderungen
sind sdmtliche Arbeiten mit der entsprechenden Sorgfalt
durchzufihren.

7. Beweissicherung und Sicherungsmafnahmen
Gebaudebestand - Freiflachen
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Der AN dokumentiert eigenverantwortlich vor
Ausfuhrungsbeginn das Umfeld. Der Zustand &ffentlicher
bzw. angrenzender Stralen und Wege sowie Gebaude sind
vor Beginn der Arbeiten vom AN zusammen mit den
jeweiligen Eigentimern bzw. zustédndigem Betreiber
aufzunehmen und zu protokollieren (Beweissicherung vor
Beginn der MaRnahme) und der Objektiiberwachung sowie
den Fachplanern vorzulegen. Die Wieder- herstellung
samtlicher Flachen in den urspringlichen Zustand ist
Aufgabe des AN, ausgenommen bei Nachweis, dass
Beschadigungen nicht auf den AN zurlickzufiihren sind.

8. Baustellenorganisation, Baustelleneinrichtung und
Baustellenbetrieb

8.1 Bauablaufbezogene Leistungen

Der AN darf grundsatzlich erst mit den Arbeiten

beginnen, wenn die entsprechenden Bereiche (Gebaude,
Freiflachen, Bauteile, usw.) von der Objektiiberwachung
des AGs bzw. den Fachplanern férmlich Gbergeben wurden.

8.2 Baustelleneinrichtung

Durch den AG werden auf der
Baustelleneinrichtungsflache Sanitarcontainer in
ausreichender Anzahl fiir die Nutzung durch den AN zur
Verfugung gestellt.

Der AN sorgt eigenverantwortlich fur die
Baustelleneinrichtung, die fiir seine Arbeiten
erforderlich ist.

Zur Leistung des AN im Rahmen der Baustelleneinrichtung
gehodren u. a.:

Erstellen der allgemeinen Baustelleneinrichtung gemaf
gesonderter Leistungspositionen mit:

Aufenthaltscontainer und Magazine. Ein Sanitércontainer
wird bauseits zur Verfligung gestellt.

Herstellen und Instandhalten / Warten einer
Arbeitsplatzbeleuchtung im Gebaudeinneren und im
Freien, sofern dies fur die Durchfliihrung der Arbeiten
erforderlich ist,

Umfang und Ausfuhrung der Baustelleneinrichtung haben
nach den geltenden gesetzlichen und bau- /
gewerbeaufsichtliche Vorgaben sowie unter Beachtung der
Unfallverhiitung zu erfolgen. Aufenthalts- einrichtungen
missen den berufsgenossenschaftlichen Auflagen
entsprechen und stets in sauberem Zustand sein.
Erstellen und Instandhalten / Warten der fir die
Sicherheit und den Bauablauf erforderlichen
Beschilderungen,

Herstellen, Umbauen und Instandhalten / Warten von
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Arbeitsgeristen, Hubsteigern, Schragaufziigen, sonstigen
Steighilfen, Abdeckungen, Absturzsicherungen und
provisorische Gelander.

Herstellen von Schutzeinrichtungen (Einhausung, usw.)
oder Vorhalten von zusatzlichen Geraten fur den Betrieb
von Betonkernbohrgeraten sowie Wand- oder Seilsagen.
Der AN darf nur solche Maschinen, Geréate, etc., auf der
Baustelle einsetzen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitspriifungen aufweisen. Die entsprechenden
Prifbescheinigungen sind auf Verlangen vorzulegen.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die Aufstellung von
eigenen Containern zu konzipieren und mit der
Objektliberwachung abzustimmen. Der AN hat fir die
abgestimmte Aufstellung eigener Container die Freigabe
des Bauherrn zu erwirken. Die Einfriedung der Baustelle
mit einem ortsfesten Bauzaun erfolgt im Rahmen der
Baustelleneinrichtung (siehe beiliegender
Baustelleneinrichtungsplan).

8.3 Baukrane

Durch den Bauherrn werden bauseits stationdre Baukrane
zur Verfuigung gestellt. Diese stehen nach Bauphasen /
Bauteilen gestaffelt zur Verfligung und sind nicht Gber

die gesamte Bauzeit flachendeckend vorhanden.

Dariiber hinausgehend erforderliche Férderfahrzeuge und
Hebezeuge zum Befordern aller notwendigen Materialien
fur das Gewerk des AN sind in das Angebot mit
einzukalkulieren.

8.4 Gerlste

Es werden bauseitig im Aufdenbereich Fassadengertiste
gestellt. Im Erdgeschoss werden im Bereich von
Luftraumen Raumgeruste gestellt.

Forderfahrzeuge und Hebezeuge zum befdrdern aller
notwendigen Materialien fir das Gewerk des AN sind in
das Angebot mit einzukalkulieren.

8.5 Ver- und Entsorgungsnetze

Baustrom:

Dem AN wird bauseits ein zentraler Baustromverteiler im
Aufdenbereich und im Innenbereich jeweils ein zentraler
Baustromverteiler je Etage zur Verfligung gestellt. Die
Versorgung der Baustelle fur die Ausfiihrung der
beauftragten Leistungen mit Strom ist Sache des AN. Die
Kosten fir die Leitungsverlegung tragt der AN.

Bauwasser:

Dem AN wird ein im AuRenbereich liegender
Bauwasseranschluss zur Verfugung gestellt. Die
Versorgung der Baustelle fir die Ausfiihrung der
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beauftragten Leistungen mit Bauwasser ist Sache des AN.
Die Kosten fur das Wasser sowie fur die
Leitungsverlegung und Anschlisse tragt der AG.

Bauabwasser:

Dem AN wird ein Abwasseranschluss fir die Einleitung
von Abwasser zur Verfiigung gestellt. Die Kosten flr die
Leitungsverlegung usw. tragt der AN.

8.6 Reinigung der Baustelle und der 6&ffentlichen und
privaten Verkehrswege

Far die Baustelle gelten nachfolgende
Rahmenbedingungen:

Der AN hat Verschmutzungen, die aufgrund seiner
Tatigkeiten im Gebaude, auf den umliegenden
benachbarten Grundstiicksbereichen, auf 6ffentlichen
Gehwegen und Stralden sowie den Grinflachen entstehen,
umgehend zu entfernen.

Die Baustelle und die Lagerflache missen stets
aufgeraumt und gut zuganglich sein. Eine Reinigung der
Baustelleinrichtungsflachen hat regelmaRig (spatestens
zum Ende der Arbeitswoche) zu erfolgen. Werden
Verschmutzungen nicht beseitigt, erfolgt eine
Ersatzmalnahme durch den AG.

8.7 Entsorgung Abfalle

Entsorgung aller Abfélle, die bei der Ausflihrung der
beauftragten Leistungen anfallen, obliegen dem AN und
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die

bei den Arbeiten des AN anfallenden Abfalle, Bauschutt,
Verpackungsmaterialien, u. dgl., dirfen nicht gelagert
werden und sind umgehend zu beseitigen. Die
Einheitspreise beinhalten auch die Kosten fir die
Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials (Transport
und Kippgebuhr), sofern in den jeweiligen Positionen
keine abweichenden Festlegungen getroffen sind. Wird
der Abfall nicht beseitigt, erfolgt eine Ersatzmalinahme
durch den AG.

8.8 Immissions- und Emissionsschutz

Der AN ist grundsétzlich verpflichtet, die Emissionen
Larm, Erschitterungen und Staub auf ein Minimum zu
beschranken. Bzgl. des Bauldrms sind die Richtwerte
gemal der allgemeinen Verwaltungsvorschrift Larm (TA
Larm) einzuhalten. Bei der Durchfiihrung der Arbeiten
dirfen nur Gerate eingesetzt werden, die hinsichtlich

der Larmemissionen dem neuesten technischen Standard
sowie den einschlagigen Verordnungen nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz entsprechen.

Bzgl. Erschitterungen und Sekundarluftschall sind die
maximal zulassigen Schwinggeschwindigkeiten geman DIN
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4150 Teil 2 von 1999-06 und Teil 3 von 2016-12
einzuhalten.

Folgende Mafinahmen sind daher unbedingt bei der
Ausfuhrung der Leistungen zu ergreifen:

Reduzierung der Larmentwicklung bei allen Gewerken
durch den Einsatz von schallgedammten Motoren gemaf dem
Stand der Technik.

Die Vorgaben der Gerate- und
Maschinenlarmschutzverordnung (BImSchV) und die
Kriterien fur larmarme Kraftfahrzeuge (§ 49 Abs.3

Anhang XXI StVZO) sind einzuhalten.

Bei allen MalRnahmen ist insbesondere darauf zu achten,
dass die zu erhaltende Bausubstanz nicht durch
Erschitterungen beschadigt wird. Die eingesetzten

Gerate und Maschinen sind darauf abzustimmen.
Ausfuhrliche Hinweise zu Emissionen und
Minderungsmafinahmen (Baularm, Staub, Erschutterungen,
etc.) sind dem Bauherrn mitzuteilen.

8.9 Personaleinsatz, Arbeitszeiten und Kommunikation
8.9.1 Personaleinsatz

Die Arbeitszeiten (Montag bis einschl. Samstag) missen
den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Die Personalstarke und die Anzahl der Gerate sind so
einzuplanen, dass die vorgegebene Leistung in dem
geplanten Ausfiihrungszeitraum erbracht werden kann.

Die Baustelle ist im Zeitraum des Aufstellens der
Anlagen und der Inbetriebnahme neben einem Bauleiter
permanent mit einem "Verantwortlichen Mitarbeiter" zu
besetzen. Dieser muss Uber alle auf der Baustelle fur
ihn tatigen Arbeiter weisungsbefugt sein.

Die Kontaktdaten sind der Objektliberwachung vor Beginn
der Arbeiten zusammen mit dem Namen zu benennen.

Die Baustelle ist nach Abschluss der MaRnhahmen
vollstandig berdumt zu Gbergeben.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass sich mindestens
ein deutschsprachiger Arbeiter / Bauleiter auf der
Baustelle befindet.

8.9.2 Baubesprechungen - Baustellen Jour Fixe

Teilnahme an der wochentlich anberaumten Baubesprechung
sind von dem "Verantwortlichen Mitarbeiter" und / oder
Bauleiter nach Aufforderung durch die OU des AGs 3
Wochen vor Ausfiihrungsbeginn und regelmafig bei allen
Baubesprechungen (1x pro Woche) im Ausflhrungszeitraum
wahrzunehmen.
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8.9.3 Regelarbeitszeiten

Montag - Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr
Samstagsarbeit ist moglich, aber rechtzeitig vorher
beim AG anzuzeigen.

8.10 Baustellenordnung

Die Baustellenordnung ist zu beachten und dieser ist
Folge zu leisten.

8.11 Zufahrtmdglichkeiten Baustelle

Die Baustelle ist an zwei von der Meckenemstralie
abzweigenden Zufahrten aus erreichbar.

8.12 Verkehrsbeschrankungen, freizuhaltende Flachen

Baufahrzeuge durfen wahrend der Ladezeiten nicht mit
unnotig laufenden Motoren betrieben werden.
Standzeiten der Lieferfahrzeuge (nur liefern und laden
sind ohne weitere Freigabe gestattet) sind auf ein
Minimum zu begrenzen.

Bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten ist streng darauf
zu achten, dass die Zuwegung und die Zufahrten zu allen
Geb&udeteilen von Materialien und Baustelleneinrichtung
freizuhalten sind.

Wahrend der Ausfiihrung der MaRnahme sind die
Notausgange, Feuerwehrzufahrten und Feuerwehr-
aufstellflachen zwingend freizuhalten.

Es ist davon auszugehen, dass der Transport und die
Aufstellung groRerer Bauteile nur aufl3erhalb des
normalen Tagesbetriebes moglich ist.

Der Transport ist eigenverantwortlich durch den AN zu
organisieren. Das Parken von Baustellenfahrzeugen auf
der BE-Flache ist untersagt. Der AN kann einen
Handwerkerparkausweis bei der Stadt Bocholt erwirken.

8.13 Lagerung von Stoffen und Bauteilen

Baumaterialie kénnen nach Riicksprache mit der OU des
AGs unter bestimmten Voraussetzungen im Gebaude zum
zeitnahen Einbau / Verarbeitung zwischengelagert
werden. Siehe hierzu die Ausfiihrungen am Ende der
Vorbemerkungen (Hinweise zur Baustelle, Logistik und
Lagerung Baumaterial). Auf3erhalb des Gebaudes erfolgt
die Aufstellung des durch den AN zu erbringenden
Lagercontainers auf den im Baustelleneinrichtungsplan
ausgewiesenen Flachen. Groliere Anlieferungen sind "just
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in time" zu organisieren und der Objektiberwachung
rechtzeitig vorher anzuzeigen. Bei Anlieferungen ist
nach Erfordernis durch den AN auf seine Kosten ein
zusatzlicher Einweiser vorzusehen.

8.14 SiGeKo

Fur die Uberwachung der Einhaltung von Sicherheit und

Gesundheitsschutz gemal der Baustellen- verordnung wird

durch den Bauherrn ein SiGe-Koordinator eingesetzt. Er
ist befugt alle Einrichtungen der Baustelle zu betreten
und zu allen Belangen seines Arbeitsbereiches Auskunft
zu verlangen. Der AN hat bei der Ausfiihrung der
Arbeiten die Arbeitsschutz-Gesetzgebung und die daraus
resultierenden Verordnungen zu beachten sowie die
Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan zu berlcksichtigen.

Im Rahmen der Baustellenverordnung sind dem
SiGe-Koordinator 10 AT nach Beauftragung folgende
Unterlagen unaufgefordert vorzulegen:

die Gefahrdungsbeurteilung gemaR §§ 5 und 6
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der
Unfallverhttungsvorschrift "Grundsatze der Pravention”
(BGV A1 bzw. GUV-V A1),

Nachweis der innerbetrieblichen Unterweisung der
Mitarbeiter nach § 12 Arbeitsschutzgesetz,

Nachweise zu arbeitsmedizinischen Untersuchungen,
mindestens ein gliltiger Ersthelfernachweis (nicht alter
als 2 Jahre),

Name der Ersthelfer und des
Betriebssicherheitsbeauftragten

8.15 Stellplatze

Bei Bauarbeiten in dem vorgenannten Bereich kdnnen in
Abstimmung mit dem Bauherrn und nach Zuteilung durch
die Objektliberwachung eine begrenzte Anzahl zur
Verflgung stehende Stellplatze auf dem Berliner Platz
genutzt werden.

Baustellenfahrzeuge sind zu kennzeichnen und mit einer
Telefonnummer im Fenster zu versehen.

8.16 Allgemeine Baustellensicherung

Die Baumaf3nahme ist mittels einer bauseits gestellten,
geschlossenen Bauzaunanlage gesichert.

Die Tore der Baustellenzufahrten sind nach Feierabend
vom AN abzusperren.

9. Nutzung offentlicher Verkehrsflachen

Falls erforderlich hat der AN bei der flr die
offentlichen und / oder benachbarten Gehwege und
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Strallen verantwortlichen Vollzugsbehdrde bzw. bei dem
Eigentimer eine Erlaubnis fir die Benutzung der Gehwege
und Straf3en, die im Rahmen des Riickbaus benétigt oder
gesperrt werden missen, selbststéndig einzuholen
(Verkehrsrechtliche Anordnung) und die geforderten
SicherungsmafRnahmen auszuflhren. Die verkehrs-
rechtliche Anordnung hat der AN der Objektiiberwachung
mindestens 14 Arbeitstage vor Ausfliihrungsbeginn zur
Prifung vorzulegen.

10. PlanUbergabe

Es werden fur die Ausflhrung seitens des AGs keine
Papierplane zur Verfligung gestellt. Es erfolgt
ausschlieBlich ein digitaler Planversand im PDF-Format.

Planunterlagen des AN im Rahmen der zu erbringenden
Werk- und Montageplanungen und der statischen
Berechnungen sind digital als pdf-Datei an Planer und
Bauherrn zu Gibergeben.

Ein dauerhaftes Arbeiten von Mitarbeitern des AN mit
Planen nur auf Handydisplays entspricht nicht den
Anforderungen des Projektes und ist somit nicht
gestattet.

11. Rechnungs- und Nachtragslegung

Rechnungen und Nachtragsangebote sind auf den Namen des

BH auszustellen:

Gebaudewirtschaft der Stadt Bocholt
Kaiser-Wilhelm-Stralte 52-58
46395 Bocholt

Die Rechnungen sind mit prifbarer Aufmafberechnung und
AufmalBplanen 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei

und die Aufmaliberechnung als GAEB-Datei (DA11 und/oder
X31) Uber den Projektraum der Objektiiberwachung
zuzustellen; Die Projektsteuerung ist bei der digitalen
Ubermittlung in cc zu nehmen.

Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmalie
sind kumuliert aufzustellen. Neu abzurechnende Mengen
sind im Aufmal kenntlich zu machen. Das Aufmal}, mit
Kennzeichnung der nachfolgend aufgefiihrten Bauteile,

und die dem Aufmal beizufiigenden Aufmafplane sind vor
Ubermittlung mit der OU abzustimmen. Die Nummerierung
und Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im
Aufmal} sind gemal Leistungsverzeichnis aufzustellen.

Bauteile:

1. Rathaus

2. Aufstockung Rathaus

3. Theater

3a. Erweiterung Hinterbiihne
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4. Barrierefreiheit

5. Denkmalpflege

6. Kuche

7. Erweiterung Ratssaal

8. Aulienanlagen

9. Theater Veranstaltungstechnik

Die Nachtrage sind mit Begriindung, ggf. Planunterlage
und Einheitspreiskalkulation, zu jeder Position 1-fach

in Papier, digital als pdf-Datei und als GAEB-Datei
(D86 und/oder X86) der Objektliberwachung Uber den
Projektraum zuzustellen; Die Projektsteuerung ist bei
der digitalen Ubermittlung in cc zu nehmen.

12. Hinweis Schweil3arbeiten, Brandwache

Bei der Durchflihrung von Arbeiten mit offener Flamme
auf der Baustelle sind geeignete, temporare
Brandschutzmaflinahmen herbeizufiihren und es sind
Brandschutzwachen im erforderlichen zeitlichen Umfang
zu stellen.

13. Regiearbeiten / Stundenlohnarbeiten

Falls Regiearbeiten anfallen, sind diese vorab bei der
Objektiberwachung des AGs anzumelden. Regie- arbeiten,
die nicht vorab genehmigt wurden, werden nicht

vergltet. Regieberichte sind arbeitstaglich zu

erstellen und dem AG spatestens 2 Arbeitstage nach
Ausfuhrung vorzulegen.

Beschreibung Leistungsbereich
Beschreibung Leistungsbereich

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung beinhaltet
Arbeiten der Instandsetzung von Metall-Glas-
Konstruktionen und Metalldecken des Rathauses mit
Kulturzentrum in Bocholt.

Gegenstand dieses Leistungsbereiches ist im
Wesentlichen die Instandsetzung von:

Metall-Glas-Konstruktionen als Trennwande und Einbauten
des Bestandes

Metalllamellendecken und Metall-Rohren des Bestandes in
Wand- und Deckenmontage.

innerhalb des Rathauses, sowie innerhalb des Theater-
traktes.

Das gesamte Gebaude sowie der Aulienbereich stehen unter
Denkmalschutz. Die Arbeiten missen mit grof3tmaoglicher
Sorgfalt ausgefiihrt und die denkmalgeschitzte Bausub-
stanz geschutzt werden.

Es sind auf der Baustelle, fur die im vorliegenden
Es sind auf der Baustelle, fir die im vorliegenden
Leistungsverzeichnis beschriebenen Ausfuhrungsarbeiten,




07.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 13 von 177
Rathaus Sanierung 2020 VE 031f Metallbau Instands.

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

folgende Gegebenheiten zu berlcksichtigen:
Horizontale Férderwege : bis ca. 200 m
Vertikale Forderwege : bis ca. 20 m

Es stehen folgende Hilfsmittel zur Einbringung des
Baumaterials zur Verfugung:

GerUst-Absetzpodeste : 2 Stick,

Hoéhe ca. 12,5 m Uber Gelande,
héhengleich mit dem 2. Obergeschoss

Grundflache ca. 2,5x2,5m

Material- und Personen-
Transportblhnen : 1x ca. 2,0 to
1x ca.0,5to

Hinweis zur Zwischenlagerung der Baumaterialien im Zuge
der Montage:

Baumaterialien kdnnen innerhalb des Gebaudes
zwischengelagert werden.

Baumaterialien, insbesondere schweres Material wie
Paletten mit Baumaterialien, dirfen innerhalb der
Obergeschosse des Rathauses nur in der jeweiligen
Achslinie oberhalb der unterseitig der Decken
befindlichen Preflex-Trager (Fertigteiltrager) gelagert
werden.

Alle im Rahmen dieser Leistung zu verarbeitenden
Baumateialien sind wahrend Transport, Lagerung und
Einbau dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Die

Platten durfen nicht direktem Niederschlag, Baufeuchte,
stehendem Wasser, Kondensation oder erhdhten, relativen
Luftfeuchten ausgesetzt werden.

Vor Einbringung des Materials ist durch den AN zwingend
die Objektlber- wachung des AGs rechtzeitig vor
Bestellung zu kontaktieren, zur exakten Abstimmung des
Umfangs, der Ortlichkeiten und der Zeitintervalle der
Zwischenlagerung der Baumaterialien.

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis werden Arbeiten an
Im vorliegenden Leistungsverzeichnis werden Arbeiten an
Metallbauelementen im Innern des Gebaudes beschrieben.

Diese verfugen Uber Altbeschichten, welche gemaf
erfolgter Schadstoffanalyse Schwermetall-belastet sind.

In der Folge von, z. B. durchzuflihrenden Schleif- oder
Trennschneidearbeiten kénnen gesundheitsschadlichen
Staube freigesetzt werden. Bei abtragenden Arbeiten

sind schadstoffspezifische (schwermetallhaltige Staube)
ArbeitsschutzmalRnahmen einzuhalten und das entstehende
Material ist als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
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Es sind relevante Inhalte aus den folgenden Technischen
Regeln fir Gefahrstoffe, kurz TRGS, zu beachten und
einzuhalten:

- TRGS 910
- TRGS 504
- TRGS 900
- TRGS 528
- TRGS 524
- TRGS 505
- TRGS 561

Die durchzuflhrenden Schutzmalinahmen sind im Vorfeld
der Durchfiihrung der Arbeiten zusammen mit dem
Schadstoffgutachter und der OU des AG abzustimmen und
gemeinsam festzulegen. Die getroffenen Festlegungen
sind schriftlich zu fixieren.

Die Arbeiten dirfen nur von Fachfirmen durchgefihrt
werden, die mit den dabei auftretenden Gefahren und den
erforderlichen SchutzmafRhahmen vertraut sind und tber
die erforderliche Ausristung verfligen.

Dem AG ist der Sachkundige gemaR der vorgenannten TRGS
und dessen Stellvertreter rechtzeitig vor Durchfiihrung

der Arbeiten zu benennen. Der Austausch von bereits
schriftlich genannten Fihrungskraften darf nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber vorgenommen werden.
Hierlber ist rechtzeitig vor dem Wechsel ein formloser,
schriftlicher Antrag zu stellen.

Die durchzuflihrenden Schutzmafinahmen sind jeweils in
die betreffenden Positionen mit einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergutet.
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01 Geférderte BaumaRnahme (KfW)

01.01 Technische Bearbeitung

01.01.001 Werk-und Montageplanung

Durchfiihren einer Werk- und Montageplanung auf der
Grundlage der vorliegenden Ausflhrungsplanung des
Architekten fur die Inhalte des Titels 01.

Ausfuhrung in MaRstaben von 1:50 bis 1:5.
Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:

Ausfiihrungszeichnungen einschl. Ubersichts- und Detail-
zeichnungen sind digital in den Datenformaten DWG und
PDF zu Ubergeben.

Die Unterlagen sind rechtzeitig an den Architekten zur
Prufung zu Ubergeben. Ein Priifzeitraum von 2 Wochen ist
im Bauablaufplan des AN zu berticksichtigen.

psch

01.01.002 Erstellung Bauablaufplanung
14 Kalendertage nach Auftragserteilung ist ein
Bauablaufplan fir die Inhalte der Bauleistungen des
Titels 01 zur Abstimmung beim AG zu erstellen.

Der Bauablaufplan ist digital im PDF-Format an den
Architekten und den AG zu Ubergeben.

1 St

01.01.003 Fortschreibung Bauablaufplanung
Fortschreibung des durch den AN zu erstellenden
Bauablaufplans der Position 01.01.002.

2 St

01.01.004 Bemusterung
Durchfuihrung einer Bemusterung von:

Farbténe und Glanzgrade der Beschichtungen,
sichtbaren Beschlagen wie Driickergarnituren,
Turschlielern, Turbandern, etc.,

Ersatz von Deckenverkleidungen und Rohren in Form,
Lochung Farbgebung und Glanzgrad

des Titels 01 des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

Die Bemusterung ist im Vorfeld mit dem Architekten
abzustimmen und gemeinsam mit dem Architekten und dem
Bauherrn durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Bemusterung sind zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem Architekten und dem AG im
Anschluss im PDF-Format zu tbergeben.

psch

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
01.01.005 Bestandsdokumentation

Durchflihrung einer Bestandsdokumentation von im Titel

01 des Leistungsverzeichnisses beschriebenen
rickzubauenden oder instandzusetzenden Bauelementen vor
Durchfiihrung der jeweiligen Mallnahme sowie
Dokumentation der Arbeitsschritte der Instandsetzungs-
mafnahmen bis hin zum finalen Ergebnis.

Die Bestandsdokumentation ist dem AG im Anschluss im
PDF-Format zu Ubergeben

psch

01.01.006 Prifstandmessung Schallabsoptionsgrad Metalllamellendecke
Durchfiihren einer Prifstandmessung der gemaf Position
01.06.001 ff. auszufiihrenden Metalllamellendecken zur
Bestimmung des gemal Angaben der Bauphysik zu
erzielenden Schallabsorptionsgrades der
Einzelfrequenzen.

Siehe hierzu, u. a., Abschnitt 5.1.4 des bauphysik-
alischen Berichtes Nr. M148272/22.

Bei Nichterreichung der Vorgaben sind Wiederholungs-
messungen mit angepassten Akustikdammungen
durchzufihren, bis zur Erlangung der Mindestwerte.

Die Ergebnisse sind in einem Bericht zu dokumentieren
und dem Architekten und dem AG im PDF-Format zu
Ubergeben.

psch

01.01 Technische Bearbeitung ___ ....................
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01.02 Baustelleneinrichtung
01.02.001 Baustelleneinrichtung, einrichten
Allgemeine Baustelleneinrichtung fir den Umfang der
Leistungen des Titels 01.
Die Baustelleneinrichtung ist fir den Leistungsbereich
des AN durch diesen einzurichten.
Die Position umfasst folgende, in den Pauschalpreis
einzurechnende Leistungen:
Lagercontainer
Geratekosten
Personalcontainer fir das eigene Personal, inkl.
Ausstattung und woéchentlicher Reinigung
Einrichtungen, Gerate und Maschinen, die zu einer
leistungsgerechten Erflillung der Arbeiten erforderlich
sind.
Kosten fir erforderliche Mobilkrane, Forderfahrzeuge,
z. B. Hochlogistikfahrzeug, Hebezeuge und Schragaufzige
Material-Vorhaltekosten
Lohnkosten
besenreine Sauberung vor Abnahme der erbrachten
Leistungen
regelmafige Baureinigung
regelmaRige Kontrolle der Baustelleneinrichtung
alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemafien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu
erbringen hat
1 St
01.02.002 Baustelleneinrichtung, vorhalten
Baustelleneinrichtung der Position 01.02.001 vorhalten
je Stiick und Woche.
35 Stk/Woche s e,
01.02.003 Baustelleneinrichtung, raiumen

Baustelleneinrichtung der Position 01.02.001 rdumen.

18t

01.02 Baustelleneinrichtung
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01.03
01.03.001

01.03.002

01.03.003

01.03.004

01.03.005

01.03.006

Geriliste

Rollgeriist, H = 2,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Aufbau
Lieferung und Aufbau eines fahrbaren Arbeitsroll-
gerustes, standsicher aufbauen, nach Erfordernis
umsetzen, betriebsbereit vorhalten, nach Beendigung der
Arbeiten feinreinigen.

- Flache Arbeitsebene ca. 1,0 x 2,5 m
- Lastklasse 2
- Gerlisthohe 2 m

Die Durchfihrung der MalRnahme ist vorab mit der Objekt-
Uberwachung des AG und mit dem Objektiiberwacher der
BlUhnentechnik zu besprechen und zu koordinieren.

38t

Rollgerist, H = 2,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung des Rollgeristes der Position
01.03.001 je Stuck und Woche.

105 Stk/Woche ..l

Rollgerist, H = 2,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Abbau
Abbau und Abtransport des Rollgerustes der Position
01.03.001.

38t

Rollgeriist, H = 3,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Aufbau
Lieferung und Aufbau eines fahrbaren Arbeitsroll-
gerustes, standsicher aufbauen, inkl. ggf. erforder-
licher Abstlitzungen, nach Erfordernis umsetzen,
betriebsbereit vorhalten, nach Beendigung der Arbeiten
feinreinigen.

- Flache Arbeitsebene ca. 1,0 x 2,5 m
- Lastklasse 2
- Gerusthohe 4,0 m

28t

Rollgeriist, H = 3,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung des Rollgeristes der Position
01.03.004 je Stlick und Woche.

70 Stk/Woche ...
Roligeriist, H = 3,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Abbau
Abbau und Abtransport des Rollgerustes der Position
01.03.004.

28t

01.03 Geriiste
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01.04 Riickbauarbeiten

01.04.001 Paneele in Bestandswanden und -oberlichtern demontieren

Demontage von im Bestand innerhalb von Trennwanden und
Oberlichtern Paneelen verbauten Paneelen, welche durch
Glaselemente ersetzt werden sollen.

Im Vorfeld der Demontage ist, zusatzlich zu den
Ausfuhrungen dieses Leistungsverzeichnisses, in einem
Vor-Ort-Termin mit dem Architekten / der OU des AG
schriftlich genau festzulegen, welche Paneele
auszubauen sind und welche vor Ort in den Elementen
verbaut bleiben.

Ausfuhrungsort : EG, R.E.04, Tresorraum
Achse A-B/9-10

Die beiden Paneele sind auszubauen, abzutransportieren
und zu entsorgen.

Die Paneele bestehen aus zwei einseitig beschichteten
Stahlblechen, ggf. mit zusatzlicher Dammung und sind
maoglicherweise direkt an den Trennwanden
punktverschweildt. Der Aufwand flr das Trennschneiden
ist mit in diese Position einzukalkulieren.

GrolRe der Einzelpaneele:

1x B xH=ca. 1.500 x 1.190 mm
1x B x H = ca. 540 x 540 mm

21 m2 i

01.04.002 Paneele in Bestandswanden demontieren (Metallbau Schleuse)
Demontage von im Bestand innerhalb von Trennwanden und
Oberlichtern Paneelen verbauten Paneelen, welche durch
Glaselemente ersetzt werden sollen.

Im Vorfeld der Demontage ist, zusatzlich zu den
Ausfuhrungen dieses Leistungsverzeichnisses, in einem
Vor-Ort-Termin mit dem Architekten / der OU des AG
schriftlich genau festzulegen, welche Paneele
auszubauen sind und welche vor Ort in den Elementen
verbaut bleiben.

Ausfuhrungsort : EG, R.E.13, Theaterfoyer
Achse C-D / 14-15

Das Paneele ist auszubauen, abzutransportieren und zu
entsorgen.

Die Paneele bestehen aus zwei einseitig beschichteten
Stahlblechen, ggf. mit zusatzlicher Dammung und sind
maoglicherweise direkt an den Trennwanden
punktverschweildt. Der Aufwand flr das Trennschneiden
ist mit in diese Position einzukalkulieren.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

GrolRe der Einzelpaneele:

1IxBxH=ca. 330 x 1.270 mm
0,4 m?

01.04.003 Entglasung Raum Ausstellung (R.1.04)
Entglasung von im Bestand verbliebenen Verglasungen
(EinzelscheibengrofRen gemal Auffihrungen der Position
01.05.061 ff. des Raumes "Ausstellung" (R.1.04).

Ausbau inkl. Deckleisten und Dichtungen.

Ausbauen, abtransportieren und nach AVV-Schlissel
entsorgen.

8 m?

01.04.004 Wie Position 01.04.003, jedoch
Entglasung Raum Ratssaal (R.E.14 und R.1.3)

Entglasung von im Bestand verbliebenen Verglasungen
(EinzelscheibengrofRen gemaR Auffihrungen der Position
01.05.100 ff. des Raumes "Ratssaals" (Raum R.E.14 und
R.1.3)..

38 m?

01.04.005 TiirschlieBer von Bestandtiiren ausbauen und entsorgen
Je Tirelement sind Beschlage des Bestandes auszubauen,
abzutransportieren und zu entsorgen.

Je Turflugel ist zu entsorgen:
1x Rahmenschloss

1x Druckergarnitur

1x Obenturschlieler

Beschlage ausbauen und nach AVV-SchlUssel entsorgen.

24 St

01.04.006 Theke Raum R.1.04 (Ausstellung) demontieren und entsorgen

Demontage und Entsorgung der in Bild 49 der
Fotodokumentation dargestellten Theke, welche sich aus
zwei Lochblech-Winkeln und einem beschichtetem
Holzwerkstoffbrett zusammensetzt.

Grofe : ca. 1,20 x 0,40 m

Theke demontieren, abtransportieren und nach
AVV-Schlissel entsorgen.

1 St

01.04 Riickbauarbeiten




07.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 21 von 177

Rathaus Sanierung 2020 VE 031f Metallbau Instands.
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.05 Glas-Trennwéande, Instandsetzung Bestand

Raume R.E.06 und R.E.07: Oberlichter
Raume R.E.06 und R.E.07: Oberlichter

01.05.001 Raum R.E.06 ff: Uberholungsbeschichtung Oberlichter, Rohrrahmen
Uberholungsarbeiten von ausgeglasten Stahl-Rohrrahmen-
Oberlichtern des Bestandes, welche sich im eingebauten
Zustand befinden.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits aus-
gebaut. Diese sind nach der erfolgten Uberholung der
Anlage durch neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.

In dieser Position werden ausschliel3lich die Rohr-
rahmen als zu tberholende Bauteile betrachtet. In der
Metallbaukonstruktion vor Ort verbliebene Flllungen der
Felder mit farbbeschichteten Metallblechen, welche
beidseitig flachenbiindig sind, werden in einer
gesonderten Folgeposition betrachtet.

Ausfiihrung gemaR Deteilplan "5 R_706_DE_00_625".
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.06, Blroraum
Raum R.E.07, Pausenraum

Achse A-B / 5-7

Abgewickelte Lange
Oberlichter : ca. 7,05 m
Hohe Oberlichter : ca. 1,25 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 8,80 m2

Die verbliebenen Rahmen der Oberlichter sind als
geschweilte Konstruktionen gefligt, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe : ca. 50 mm

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengeflgt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Die Eckpfosten (nicht-rechtwinklig und/oder

rechtwinklig) sind geschweil3t zusammengeflgt aus einem
mittigen Rundrohr, ca. 60 x 2 mm, zwei seitlichten
Rechteckrohren, ca. 50 x 20 x 2 mm und zwei
Flachstahlen ca. 70 x 2 mm.

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 7,85 m

Umfang Pfosten, Ecken
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mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache
Pfosten, Ecken mit
Rundpfosten : ca. 3,14 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag

Die Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag sind
geschweilt zusammengefiigt aus einem Rechteckrohr, ca.
50 x 20 x 2 mm und zwei Flachstahlen ca. 22,5 x 2 mm.

Summe Pfosten : ca. 1,15 m
Summe Riegel : ca. 1,14 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 0,30 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)

Der Rahmen, bestehend aus Pfosten und Riegeln, ist
geschweil}t zusammengefiigt aus einem Rechteckrohr, ca.
50 x 20 x 2 mm und einem Flachstahl ca. 20 x 2 mm.

Summe Pfosten : ca. 1,15 m
Summe Riegel : ca. 13,32 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 2,75 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 6,19 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion der Oberlichter sind
allseitig-sichtseitig folgendermalen zu behandeln:

Durchfuihrung von geeigneten Schutzmallinahmen geman
der in den Vorbemerkungen benannten Technischen
Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) im Vorfeld und im Zuge
von Schleif- und Trennscheidearbeiten (abtragende
Arbeiten) von farbbeschichteten
Stahl-Oberlichtrahmen.Das abgetragene Material ist als
gefahrlicher Abfall gemaf der zutreffenden
Abfallfraktion zu entsorgen. Alle Aufwendungen hierfir
sind jeweils Leistungsbestandteil und werden nicht
gesondert vergutet.

ggf. vorhandene Aufkleber, etc., entfernen

Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen

Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen

Flachen egalisieren und Lacknasen entfernen

Flachen grindlich anschleifen und saubern
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Roststellen mit Rostumwandler behandeln und Roststellen
substanzschonend entfernen

Schadstellen mit 2-komponentiger Epoxidharzgrundierung
grundieren und mit 2-komponentiger Spachtelmasse
verfillen und glatten

Grundierung der gesamten Konstruktion mit
2-komponentiger Epoxidharz-Grundierung

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einem
2-komponentigem PUR-Acryl-Lack fir Stahloberflachen,
mit folgenden Eigenschaften:

wasserbasiert

sehr emissionsarm

erzeugt eine besonders widerstandsfahige Oberflache
hohe Licht- und Glanzbestandigkeit

hohe UV-Bestandigkeit

hohe Kratz- und Stol¥festigkeit

hohe Abriebfestigkeit

chemikalienbestandig in Anlehnung an EN 12720
desinfektionsmittelbesténdig

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand

und gem. Bemusterung
durch AG

Hinweis zur Kalkulation:
Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
abgewickelte, zu beschichtende Mantelflache der
Oberlichter.
6,19 m2 s

01.05.002 Raum R.E.06 ff.: U__berholungsbeschichtung Oberlichter, Bleche
Durchfihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den
in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.06, Bliroraum
Raum R.E.07, Pausenraum

Achse A-B / 5-7

Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand im
Bereich der Brustungsfelder verbauten Blechfiillungen.

Die Bleche sind flachenbiindig ein- oder zweiseitig in
den Feldern der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig
punktgeschweilit eingesetzt.

Grole der Einzel-Feldgréen:

1x ca. 0,26 x 0,63 m

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
1x ca. 0,27 x 0,47 m
=> Dieses Element (0,27 x 0,47 m) ist an die
bauseitige, einseitige H-Form des Deckentrager
(Preflex-Trager) angepasst.
Die Oberflachen der Bleche sind gemal Position
01.05.001 zu beschichten.
Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG
Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG
Hinweis zur Kalkulation:
Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.
0,2 M2 s e
01.05.003 Raum R.E.06: Fertigung und Erstbeschichtung

Erganzungs-Oberlichtelement, Rohrrahmen
Herstellen von ergédnzenden Stahl-Oberlicht-Rahmen,
welche im Vorfeld der Uberholungsarbeiten an dem im
Bestand verbliebenen Oberlichtern der Position
01.05.001 als Erganzungsstiicke am aul3eren Ende der
Bestandsoberlichter einseitig anzuschweil’en sind.

Diese neuen Elemente sind im Vorfeld auf der Grundlage
eines Aufmales und der Werk- und Montageplanung zu
fertigen.

Ausfiihrung gemaR Deteilplan "5 _R_706_DE_00_625" und

"5_R_706_DE_00_631".

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.06, Biiroraum
Achse A-B /6-7

Male des Elementes : BxH =ca. 0,40 x 1,25 m

Die herzustellenden, ergdnzenden Rahmen der Oberlichter

sind als geschweifdte Stahlkonstruktionen herzustellen,
welche grundiert auf die Baustelle zu liefern sind.

Profiltiefe : ca. 50 mm
Das Element ist als aus Stahl-Rechteck-Hohlprofilen und

Flachstahlen geschweil3tes Element zu flgen;
Schweildstellen sind im Nachgang plan zu schleifen.

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

Oberlicht-Rahmen gefertigt aus Rechteckprofil, ca. 50 x
20 x 2 mm, und als einseitiger Anschlag der Glas-
scheiben angeschweiller Flachstahl ca. 22,5 x 2 mm.

Der Anschluss an den Rohrpfosten des Bestandes erfolgt
geschweildt, durch zusatzliche, geschweildt gefligte
Flachstahle.

Inkl. Anpassungsarbeiten an die Abbruchkante der
Bestands-Rohrrahmenkonstruktion. Der Anschlusspfosten
des Bestandes ist an den Anschluss der erganzenden
Rohrrahmenkonstruktion anzupassen. Nicht mehr
verwendbare Teile der Bestandskonstruktion sind sauber
abzutrennen. Die Flgelinien sind flr die Verschwei3ung
vorzubereiten.

Das Element ist herzustellen und vor Ort an das
Bestandselement anzuschweilten. Die Schweillstellen sind
anschlieldend plan zu schleifen. Der Rahmen ist

zusatzlich am Mauerwerk und an der Stahlbetondecke zu
befestigen.

Im Anschluss an die Montage ist das Element zusammen
mit dem Bestandselement gemafl der Position 01.05.001
mit einer Zwischen- und Schlussbeschichtung zu
versehen. Vor Ort geschliffene Teile der neuen, bereits
grundierten Konstruktion sind nachzugrundieren.

Herstellen, liefern, montieren und beschichten. Inkl.
aller erforderlichen Befestigungsmittel.

1St

01.05.004 Einsatz von neuen Verglasungen in Oberlichtern, VSG satiniert, D = 8
,8 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR den Positionen
01.05.001 und 01.05.003 uberholten Bestands- und
erstbeschichteten Erganzungs-Oberlicht-Rahmen.

Grofe der einzelnen Glaselemente:

1xca. 0,31 x 1,16 m
1xca.0,69x 1,16 m
2xca.0,65x 1,16 m
1xca.0,51x 1,16 m
1xca. 1,19x 1,16 m
1x ca. 0,90 x 0,63 m

Ausfuhrung der Verglasung als Verbund-Sicherheitsglas
mit folgendem Aufbau:

Flurseitig: ca. 4 mm Float, satiniert (folienseitig)
ca. 0,76 PVB-Folie
Raumseitig: ca. 4 mm Float (klar)

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Gberholten oder

neuen Rahmen der Bestands- und des Ergédnzungselementes
einzusetzen, inkl. beidseitiger, umlaufender, schwarzer
Glasdichtungen und erforderlicher Verklotzungen der
Zweifachverglasungen.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Malf3 von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben, inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
erstzubeschichten.

Herstellen, liefern und montieren.
7.3 M2 e e

01.05.005 Raum R.E.07: Fertigung und Erstbeschichtung
Ergdnzungs-Oberlichtelement, Rohrrahmen
Herstellen von erganzenden Stahl-Oberlicht-Rahmen,
welche im Vorfeld der Uberholungsarbeiten an dem im
Bestand verbliebenen Oberlichtern der Position
01.05.001 als Ergénzungssticke am aufleren Ende der
Bestandsoberlichter einseitig anzuschweif3en sind.

Diese neuen Elemente sind im Vorfeld auf der Grundlage
eines Aufmalfies und der Werk- und Montageplanung zu
fertigen.

Ausfihrung gemaR Deteilplan "5 R_706_DE_00_625" und
"5 R _706_DE_00_631".

Ausfiihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.07, Pausenraum
Achse A-B / 5-7
Abgewickelte Lange
Oberlichter : ca. 6,55 m
Hoéhe Oberlichter : ca. 1,25 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 8,20 m2
Die herzustellenden, erganzenden Rahmen der Oberlichter
sind als geschweilite Stahlkonstruktionen herzustellen,
welche grundiert auf die Baustelle zu liefern sind.

Profiltiefe : ca. 50 mm

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefugt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Die Eckpfosten (nicht-rechtwinklig und/oder

rechtwinklig) sind geschweil}t zusammengefligt aus einem
mittigen Rundrohr, ca. 60 x 2 mm, zwei seitlichten
Rechteckrohren, ca. 50 x 20 x 2 mm und zwei
Flachstahlen ca. 70 x 2 mm.

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 2,50 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 1,00 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag

Die Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag sind
geschweil}t zusammengefiigt aus einem Rechteckrohr, ca.
50 x 20 x 2 mm und zwei Flachstadhlen ca. 22,5 x 2 mm.
Summe Pfosten : ca. 4,60 m

Summe Riegel : ca. 1,14 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 1,32 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)

Der Rahmen, bestehend aus Pfosten und Riegeln, ist
geschweil3t zusammengefiigt aus einem Rechteckrohr, ca.
50 x 20 x 2 mm und einem Flachstahl ca. 20 x 2 mm.
Summe Pfosten : ca. 2,50 m

Summe Riegel : ca. 13,10 m

Umfang Rahmen : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Rahmen : ca. 2,96 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 5,28 m2

Das Element ist als aus Stahl-Rechteck-Hohlprofilen und
Flachstahlen geschweil3tes Element zu fligen; Schweil3-
stellen sind im Nachgang plan zu schleifen.

Der Riegel oberhalb der in der Folgeposition gesondert
ausgeschriebenen Stahl-Rohrrahmentur ist abweichend
gemal Detail "5 R_706_DE_00_631" mit zusatzlichem
unteren Anschlag fir die Ture auszufihren.

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.006

Der einseitige Anschluss eines neuen Rechteckpfostens
oder von Flachstahlkonstruktionen an den Rundpfosten
des Bestandes ist geschweifit zu fugen.

Inkl. Anpassungsarbeiten an die Abbruchkante der
Bestands-Rohrrahmenkonstruktion. Der Anschlusspfosten
des Bestandes ist an den Anschluss der erganzenden
Rohrrahmenkonstruktion anzupassen. Nicht mehr
verwendbare Teile der Bestandskonstruktion sind sauber
abzutrennen. Die Flgelinien sind fur die Verschwei3ung
vorzubereiten.

Das Element ist herzustellen und vor Ort an das
Bestandselement anzuschweil3en. Die Schweildstellen sind
anschlieldend plan zu schleifen. Der Rahmen ist

zusatzlich an Mauer und Stahlbetondecke zu befestigen.

Im Anschluss an die Montage ist das Element zusammen
mit dem Bestandselement geman der Position 01.05.001
mit einer Zwischen- und Schlussbeschichtung zu
versehen. Vor Ort geschliffene Teile der neuen, bereits
grundierten Konstruktion sind nachzugrundieren.

Herstellen, liefern, montieren und beschichten. Inkl.
aller erforderlichen Befestigungsmittel.

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Meter bezieht sich auf die
abgewickelte Lange der Oberlichter. Alle anderen
Kalkulationsbestandteile, wie z. B. zu bearbeitende
Mantelflache sind dem Positionstext zu entnehmen.

655 m L

Raum R.E.07: Fertigung und Erstbeschichtung Rohrrahmentiir neu
Herstellen einer an die neuen Oberlichter angebundenen

neuen Rohrrahmentir, welche nach dem Vorbild der

Tirelemente der Metallbau-Bestandstiren zu fertigen

ist. Das Turelement ist konstruktiv Gbergangslos in die
Rahmenkonstruktion der Erganzungs-Oberlichtelement

geschweil3t einzubinden.

Das neue Turelement ist im Vorfeld auf der Grundlage
eines Aufmales und der Werk- und Montageplanung zu
fertigen.

Ausfiihrung gemaR Deteilplan "5_R_706_DE_00_625"

Schallschutz nach
DIN 4109 : Rw >/=32 dB

Lichte Mindest-Durch-
gangsbreite : mind. 900 mmi. L.

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........




07.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 29 von 177

Rathaus Sanierung 2020 VE 031f Metallbau Instands.
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

Raum R.E.07, Pausenraum
Achse 5-6 / A-B
Tirtyp : R 04-05
Tdrnummer : TU 140

Grofke Turelement : Bx H=ca. 1,27 x2,10 m

Das Turelement ist als aus Stahl-Rechteck-Hohlprofilen
und Flachstahlen geschweiltes Element zu fligen;
Schweilstellen sind im Nachgang plan zu schleifen.

Das Element ist herzustellen und vor Ort an das
Oberlichtelement der Vorposition anzuschweien. Die
Schweildstellen sind anschlieRend plan zu schleifen. Der
Rahmen ist zusatzlich jeweils seitlich am Mauerwerk zu
befestigen.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 4,10 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,49 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 6,47 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,38 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Trblatt : ca. 2,46 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 2,26 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,52 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

Riegel und Pfosten im
Turblatt : ca. 4,47 m2

Im Rahmen des Turblattes ist ein Paneel zu verbauen,
Aufbau gemal Anforderung an das Gesamtelement:

1x ca. 0,17 x 0,38 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,13 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,60 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Die Verglasung erfolgt gemaf der Position 01.05.007.
Neue Beschlags-Ausstattung Turelement wie folgt:
Tarbander:

Tiarbander als 3-teilige, 3-D-verstellbare, kugel-

gelagerte Konstruktionsbander im RAL-Ton und Glanzgrad
der TUroberflache der Bandseite, oder nach Wahl des AG,
farbbeschichteter Ausfiihrung. Anzahl und Dimensionen
gemal Anforderung.

Absenkbare Bodendichtung:

Absenkbare Bodendichtung fiir den Einbau in 1-fligeliger
Stahlblechtur, inkl. passender Nut in Turblatt.

Bodendichtung bandseitig auslésend, DIN L/R verwendbar,
mit selbstverldschendem Silikon-Dichtprofil, zum
Abdichten von Boden- / Luftspalten bis 12 mm. Mit zu
erzielender Anforderung gemaR Anforderung an das
Gesamtelement.

Mit Parallelabsenkung, automatischer Niveauausgleich,

Uberlastschutz. Einfache Wartung, leichte Demontage der
Innenschiene zum Wechseln des Dichtprofils und

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
werkzeuglose Einstellung.
Anschlag mit unteren seitlichen Befestigungsstegen und
Befestigungsmitteln aus Edelstahl, inkl. Druckplatte
fur Normfalz nach DIN 18111.
Elektronischer Schlieldzylinder:
Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.
Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:
Rahmenschloss, 1-flg.
X
Drickergarnitur, Rundrosette
X
TirschlieRer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 3-6
X
Fertigen, liefern und montieren und mit Oberlicht-
element geschweildt fligen. Inkl. Wand-, Decken- und
Bodenanschlissen.
1 St e
01.05.007 Einsatz von neuen Verglasungen in Oberlichtern und Tiirelement,

Schalldamm-VSG, Rw >/= 41 dB satiniert, D =16,8 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.005 und 01.05.006 gefertigten und beschichteten
Erganzungs-Oberlicht-Rahmen und Rohrrahmen-Turelement.

GrofRRe der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,56 x 0,63 m
1xca. 1,31 x 1,16 m
1xca.0,49x 1,16 m
2x ca. 0,97 x 0,73 m (Tirelement)
1x ca. 0,75 x 0,42 m (TUrelement)

Ausfiuihrung der Verglasung als Schallddmm-VSG 16,8 mm
mit folgendem Aufbau:

Flurseitig: ca. 8 mm Float, satiniert (Folienseitig)
ca. 0,76 Schallddmmfolie
Raumseitig: ca. 8 mm Float (klar)

Schallschutzanforderung
Glaser : Rw >/= 41 dB

Die Einzel-Glasscheiben sind in die beschichteten
Rahmen der Erganzungselemente und der Rohrrahmentur
einzusetzen, inkl. beidseitiger, umlaufender, schwarzer
Glasdichtungen und erforderlicher Verklotzungen der
Scheiben.

Einseitig sind Glasleiste als massiver, im Farbton der
Stahl-Oberlichter und -Tur beschichteter, Stahl-Recht-

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

eckstab, mit dem Ca.-Maf} von 20 x 30 mm zu montieren.
Es sind vorab in den Stahlstaben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

2,5 M2 e e,

01.05.008 Einsatz von neuen Verbund-Paneelen in Oberlichtern, D = ca. 47 mm
Einsatz von neuen Verbund-Paneelen in gemaf der
Position 01.05.005 gefertigten und beschichteten
Erganzungs-Oberlicht-Rahmen.

Grofle der einzelnen Paneele:

1xca.0,89x 1,16 m
1x ca. 0,90 x 0,51 m
2x ca. 0,26 x 0,63 m
1x ca. 0,56 x 0,51 m
3xca.1,20x 1,16 m

1x ca. 0,31 x0,53 m

=> Dieses Element (0,31 x 0,53 m) ist an die bauseitige
einseitige H-Form des Deckentrager (Preflex-Trager)
anzupassen und die Rander sind beidseitig dicht zu
versiegeln.

Ausfuhrung der Verbund-Paneele, verklebt, mit folgendem
Aufbau:

ca. 1 mm Stahlblech
ca. 45 mm Mineralwolldammplatte
ca. 1 mm Stahlblech

Inkl. 4-seitig umlaufendem Rahmen.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Die Einzel-Paneele sind im Nachgang des Einbaus in die
bereits beschichtete Stahlrahmenkonstruktion der
Glastrennwande ebenfalls zu beschichten und
anschlielend beidseitig flachenbiindig verklebt
einzusetzen. Der Klebstoff muss Uber eine fir den
Verwendungszweck geeignete allegemeinen,
bauaufsichtliche Zulassung verfugen.

Herstellen, liefern und montieren.

Ubertrag: .......c..o........
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6,5 M2 s e,

01.05.009 Herstellen von rechteckigen Durchdringungen in Verbund-Paneelen, B x H

=ca.50 x 25 cm

Herstellen von werkseitig hergestellten Durchdringungen
in den Verbundpaneelen der Position 01.05.008 auf der
Grundlage der vorliegenden Ausflhrungsplanung des
Architekten, der TA-Planung und des durch den AN
herzustellenden Baustellenaufmalies.

Herstellen einer rechteckigen Durchdringung, B x H =
ca. 50 x 25 cm, Hohe und Anordnung gem. Angabe Planung
Architekt / TA.

18t

01.05.010 Wie Position 01.05.009, jedoch
Herstellen von rechteckigen Durchdringungen in Verbund-Paneelen, B x H
=ca.95x20cm

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen, B x H =

ca. 95x 20 cm
1 St e
01.05.011 Wie Position 01.05.009, jedoch
Herstellen von kreisrunden Durchdringungen in Verbund-Paneelen, D =
ca.20 cm

Herstellen einer kreisrunden Durchdringung, D = ca. 20

cm
1 St
01.05.012 Wie Position 01.05.009, jedoch
Herstellen von kreisrunden Durchdringungen in Verbund-Paneelen, D =
ca.25cm

Herstellen einer kreisrunden Durchdringung, D = ca. 25

cm
1 St
01.05.013 Wie Position 01.05.009, jedoch
Herstellen von kreisrunden Durchdringungen in Verbund-Paneelen, D =
ca. 60 cm

Herstellen einer kreisrunden Durchdringung, D = ca. 60
cm

3 St

Raume R.E.01, R.E.04 und R.E.06: Oberlichter
Raume R.E.01, R.E.04 und R.E.06: Oberlichter

01.05.014 Wie Position 01.05.001, jedoch
Raum R.E.04: Uberholungsbeschichtung Oberlichter, Rohrrahmen

Ubertrag: .......c..o........




07.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 34 von 177

Rathaus Sanierung 2020 VE 031f Metallbau Instands.
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Ausfihrung gemaR Deteilplan "5 R_706_DE_00_626".
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.04, Tresorraum
Achse A-B/9-10
Abgewickelte Lange
Oberlichter : ca. 5,05 m
Hohe Oberlichter : ca. 1,25 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 6,30 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefligt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 2,50 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 1,00 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 3,45 m

Summe Riegel : ca. 1,40 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 1,12 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 3,35 m
Summe Riegel : ca. 12,50 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 3,01 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 5,13 m2

In den Zargen der Turelemente sind neue Turdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemaf vorheriger

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
Bemusterung.
513 m2 s e
01.05.015 Raum R.E.04: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement

Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen Stahl-Rohrrahmen-
tirelementes, welches zusammen mit den Oberlichtern
der Position 01.05.014 und dem Fassadenschwert ein
Element bildet.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Uberholung
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten gemaf
gesonderter Leistungsposition zu ersetzen.

Ausfuhrung gemaR Deteilplan "5 R_706_DE_00_626".

Schallschutz nach
DIN 4109 : Rw >/=32 dB

Lichte Mindest-Durch-
gangsbreite : mind. 900 mmi. L.

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.04, Tresorraum

Achse A-B/9-10
Tirtyp : R 03-01
Tdrnummer : TU 137
GroRe Turelement : BxH=ca. 1.010 x 2.110 mm
Die Zarge und der Rohrrahmen des Trblattes sind
geschweildte Stahlkonstruktionen, welche mit einer

Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhdhe Trblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 5,1 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,37 m2

Lange Rohrrahmen
Turblatt : ca. 6,06 m

Ubertrag: .......c..o........
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Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,18 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 1,09 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 1,87 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,43 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Tarblatt : ca. 2,89 m2

In den Rahmen des Tlrblattes ist ein Paneele verbaut:

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,13 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 3,02 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),

in Anlehnung an Bestand

und gem. Bemusterung

durch AG
Neue Beschlags-Ausstattung Tlrelement wie folgt:
Elektronischer Schliefdzylinder:

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Rahmenschloss, 1-flg.
X
Driickergarnitur, Rundrosette
X
TirschlieRer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 1-4
X
Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander und eine
Standfliigelverriegelung sind zu warten und gangbar zu
machen.
Liefern und gemaR Herstellerangaben und Prifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlussen.
1 St
01.05.016 Raum R.E.01 ff.: Fertigung und Erstbeschichtung

Ergdnzungs-Oberlichtelement, Rohrrahmen
Herstellen von erganzenden Stahl-Oberlicht-Rahmen,
welche im Vorfeld der Uberholungsarbeiten an dem im
Bestand verbliebenen Oberlichtern der Position
01.05.014 als Ergénzungssticke am aufleren Ende der
Bestandsoberlichter einseitig anzuschweif3en sind.

Diese neuen Elemente sind im Vorfeld auf der Grundlage
eines Aufmalfies und der Werk- und Montageplanung zu
fertigen.

Ausfuhrung geman Deteilplan "5 R_706_DE_00_626".
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.O1, Foyer 3
Raum R.E.06, Biroraum

Achse A-B/8-10

Abgewickelte Lange
Oberlichter : ca. 7,25 m
Hohe Oberlichter : ca. 1,25 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 9,05 m2

Die herzustellenden, erganzenden Rahmen der Oberlichter

sind als geschweilite Stahlkonstruktionen herzustellen,
welche grundiert auf die Baustelle zu liefern sind.

Profiltiefe : ca. 50 mm

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefugt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Die Eckpfosten (nicht-rechtwinklig und/oder

rechtwinklig) sind geschweil3t zusammengeflgt aus einem

mittigen Rundrohr, ca. 60 x 2 mm, zwei seitlichten
Rechteckrohren, ca. 50 x 20 x 2 mm und zwei
Flachstahlen ca. 70 x 2 mm.

Ubertrag: .......c..o........
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Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 2,50 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache
Pfosten, Ecken mit
Rundpfosten : ca. 1,00 m2

Pfosten mit beidseitigem Anschlag

Die Pfosten mit beidseitigem Anschlag sind geschweil3t
zusammengefligt aus einem Rechteckrohr, ca. 50 x 20 x 2
mm und zwei Flachstahlen ca. 22,5 x 2 mm.

Summe Pfosten : ca. 1,15 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 0,27 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)

Der Rahmen, bestehend aus Pfosten und Riegeln, ist
geschweil3t zusammengefiigt aus einem Rechteckrohr, ca.
50 x 20 x 2 mm und einem Flachstahl ca. 20 x 2 mm.

Summe Pfosten : ca. 1,25 m
Summe Riegel : ca. 14,50 m
Umfang Rahmen : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Rahmen : ca. 2,99 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 4,26 m2

Das Element ist als aus Stahl-Rechteck-Hohlprofilen und
Flachstahlen geschweil3tes Element zu fligen; Schweil3-
stellen sind im Nachgang plan zu schleifen.

Der einseitige Anschluss eines neuen Rechteckpfostens
oder von Flachstahlkonstruktionen an den Rundpfosten
des Bestandes ist geschweifit zu fugen.

Inkl. Anpassungsarbeiten an die Abbruchkante der
Bestands-Rohrrahmenkonstruktion. Der Anschlusspfosten
des Bestandes ist an den Anschluss der erganzenden
Rohrrahmenkonstruktion anzupassen. Nicht mehr
verwendbare Teile der Bestandskonstruktion sind sauber
abzutrennen. Die Flgelinien sind fur die Verschwei3ung
vorzubereiten.

Ubertrag: .......c..o........
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Das Element ist herzustellen und vor Ort an das
Bestandselement anzuschweilien. Die Schweildstellen sind
anschlieflend plan zu schleifen. Der Rahmen ist

zusatzlich am Mauerwerk und an der Stahlbetondecke zu
befestigen.

Im Anschluss an die Montage ist das Element zusammen
mit dem Bestandselement gemal der Position 01.05.001
mit einer Zwischen- und Schlussbeschichtung zu
versehen. Vor Ort geschliffene Teile der neuen, bereits
grundierten Konstruktion sind nachzugrundieren.

Herstellen, liefern, montieren und beschichten. Inkl.
aller erforderlichen Befestigungsmittel.

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Meter bezieht sich auf die
abgewickelte Lange der Oberlichter. Alle anderen
Kalkulationsbestandteile, wie z. B. zu bearbeitende
Mantelflache sind dem Positionstext zu entnehmen.

725 M s e

01.05.017 Einsatz von neuen Verglasungen in Oberlichtern, VSG satiniert, D = 8,8
mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.014 berholten Bestands- und gemal der Position
01.05.016 erganzten Oberlicht-Rahmen sowie Turelement
(Position 01.05.015).

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.04, Tresorraum
Achse A-B/9-10

GroRe der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,78 x 0,74 m (Tirelement)
1x ca. 0,56 x 0,43 m (Turelement)
1x ca. 0,78 x 0,71 m (Tirelement)
1xca. 1,47 x 1,16 m
1x ca. 0,52 x 0,63 m
1xca. 0,52 x 0,51 m
1xca.1,49x 1,16 m
1x ca. 0,96 x 0,63 m
1x ca. 0,96 x 0,51 m
1xca.1,09x 1,16 m
1x ca. 0,38 x 1,16 m

Ausfuhrung der Verglasung als Verbund-Sicherheitsglas
mit folgendem Aufbau

Flurseitig: 4 mm Float satiniert (Folienseitig)

0,76 mm PVB-Folie
Raumseitig: 4 mm Float (klar)

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.018

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestands- und Erganzungselemente einzusetzen, inkl.
beidseitiger, umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca-Malf3 von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

8,4 m?

Ubertrag: .......c..o........

Einsatz von neuen Verbund-Paneelen in Oberlichtern, D = ca. 47 mm

Einsatz von neuen Verbund-Paneelen in gemaf der
Position 01.05.014 beschichteten Bestands-Oberlicht-
rahmen und gemal Position 01.05.016 gefertigten und
beschichteten Erganzungs-Oberlicht-Rahmen.

Grofke der einzelnen Paneele:

1xca. 1,24 x 1,16 m
2xca.1,14x 1,16 m
1x ca. 0,85 x 1,16 m
1xca.0,31x 1,16 m
1x ca. 0,60 x 0,63 m
1xca. 0,69 x 1,16 m

1x ca. 0,60 x 0,51 m

=> Dieses Element (0,60 x 0,51 m) ist an die bauseitige
H-Form des Deckentrager (Preflex-Trager) anzupassen und
die Rander sind beidseitig dicht zu versiegeln.

Ausfuhrung der Verbund-Paneele, verklebt, mit folgendem
Aufbau:

ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
ca. 45 mm Mineralwollddmmplatte
ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech

Inkl. 4-seitig umlaufendem Rahmen.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Ubertrag: .......c..o........
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Die Einzel-Paneele sind im Nachgang des Einbaus in die
bereits beschichtete Stahlrahmenkonstruktion der
Glastrennwande ebenfalls zu beschichten und
anschlielend beidseitig flachenbiindig verklebt
einzusetzen. Der Klebstoff muss Uber eine fir den
Verwendungszweck geeignete allegemeinen,
bauaufsichtliche Zulassung verfugen.

Herstellen, liefern und montieren.

6,9 m> i

Raume R.E.11 (Imbiss): Glastrennwand
Raume R.E.11 (Imbiss): Glastrennwand

01.05.019 Wie Position 01.05.001, jedoch
Raum R.E.11: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.11, Imbiss
Achse C-D /9-10
Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 8,70 m
Hoéhe Glastrennwand : ca. 3,35 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 29,15 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefligt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 13,40 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 5,36 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 16,01 m

Summe Riegel : ca. 3,25 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 4,42 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)

Ubertrag: .......c..o........
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Summe Pfosten : ca. 6,50 m
Summe Riegel : ca. 17,38 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 4,54 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 14,32 m2

In der Zarge des Turelementes sind neue Turdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemal vorheriger
Bemusterung.
14,32 m? e e

01.05.020 Raum R.E.11: Uberholungsbeschichtung Oberlichter, Bleche
Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den
in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.11, Imbiss
Achse C-D / 9-10

Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand im
Bereich der Brustungsfelder verbauten Blechfiillungen.

Die Bleche sind flachenbiindig ein- oder zweiseitig in
den Feldern der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig
punktgeschweilit eingesetzt.

Grole der Einzel-Feldgréen:

1x ca. 0,25 x 0,46 m
1xca.0,25x 0,55 m

Die Oberflachen der Bleche sind gemal} Position
01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.

0,5 M2 s e

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
01.05.021 Raum R.E.11: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung geméan Pos.

01.05.001 eines auf der Baustelle im eingebauten

Zustand verbliebenen Stahl-Rohrrahmen-Tlrelementes,
welches in der Glastrennwand der Position 01.05.019

verbaut ist.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits

ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Uberholung
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten gemaf

gesonderter Leistungsposition zu ersetzen.
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.11, Imbiss
Achse C-D / 8-9
Turtyp : R 04-05
Tdrnummer : TU 143
GroRe Turelement: BxH =ca. 1,05 x2,03 m
Die Zarge und der Rohrrahmen des Trblattes sind
geschweildte Stahlkonstruktionen, welche mit einer

Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhdhe Trblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 5,50 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,49 m2

Lange Rohrrahmen
Turblatt : ca. 6,20 m

Umfang Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 0,38 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Tlrblatt : ca. 2,36 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 2,30 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Ubertrag: .......c..o........
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Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,53 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Turblatt : ca. 4,38 m2

Im Rahmen des Turblattes ist folgendes Paneele verbaut:
1xca. 0,177 x0,41m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,14 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,52 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Neue Beschlags-Ausstattung Tlrelement wie folgt:
Elektronischer Schliefdzylinder:

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Rahmenschloss, 1-flg.

X

Drickergarnitur, Rundrosette

X

TarschlieRer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 1-4
X

Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander und eine
Standfligelverriegelung sind zu warten und gangbar zu

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

machen.

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Priifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlissen.

18t

01.05.022 Einsatz von neuen Briistungs-Verglasungen in Glastrennwand, ESG-H, D

8 mm

Einsatz von neuen Verglasungen in gemaRn der Position
01.05.019 Uberholten Bestands-Glastrennwand und
Tarelement (Pos. 01.05.021) im Bereich der Bristung.

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.11, Imbiss
Achse C-D /9-10
Grole der einzelnen Glaselemente:
Brustungsverglasung

1xca. 1,46 x 0,73 m
1xca. 1,14 x 0,73 m
2xca.1,71x0,73 m
1x ca. 0,88 x 0,73 m (Tirelement)
1xca. 0,54 x 0,73 m

Ausfiuihrung der Verglasung als Sicherheitsverglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas:

8 mm ESG-H

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
des Bestandselementes einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Maf3 von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

56 M2 s e

01.05.023 Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand oberhalb Briistung,
Float, D =6 mm

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.024

Einsatz von neuen Verglasungen in gemaRn der Position
01.05.019 und 01.05.021 Uberholten Bestands-Glas-
trennwand-Rahmen und Rohrrahmentir. Einbau oberhalb der
Brlistungsverglasung aus Sicherheitsglas.

Hoéhe Bristungsriegel : >/= 80 cm
Grolke der einzelnen Glaselemente:

1xca. 1,46 x 1,29 m
1xca. 1,14 x 1,29 m
2xca.1,71x1,29m
1x ca. 0,68 x 0,40 m (Tirelement)
1x ca. 0,88 x 0,71 m (TUrelement)
1xca. 0,54 x 1,29 m
1xca. 1,18 x 1,10 m
1xca. 1,14 x 1,10 m
1xca. 1,71 x 1,10 m
1xca.0,19x 1,10 m
1xca.1,15x 1,10 m
1x ca. 0,54 x 0,62 m

Ausfuhrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:
6 mm Float

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Malf3 von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

16,1 m?

Ubertrag: .......c..o........

Einsatz von neuen Verbund-Paneelen in Glastrennwand, D = ca. 47 mm

Einsatz von neuen Paneelen in gemal} der Position
01.05.019 beschichteten Bestands-Glastrennwand- Rahmen.

Grofke der einzelnen Paneele:
1xca. 0,90 x 1,11 m
1xca. 0,58 x 1,11 m
1x ca. 0,46 x 0,55 m

Ausfuhrung der Verbund-Paneele, verklebt, mit folgendem

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Aufbau:
ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
ca. 45 mm Mineralwollddmmplatte
ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
Inkl. 4-seitig umlaufendem Rahmen.
Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG
Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG
Die Einzel-Paneele sind im Nachgang des Einbaus in die
bereits beschichtete Stahlrahmenkonstruktion der
Glastrennwande ebenfalls zu beschichten und
anschlieend beidseitig flachenbiindig verklebt
einzusetzen. Der Klebstoff muss Uber eine fir den
Verwendungszweck geeignete allegemeinen,
bauaufsichtliche Zulassung verfligen.
Herstellen, liefern und montieren.
2 M2 e e
01.05.025 Herstellen von kreisrunden Durchdringungen in Verbund-Paneelen, D =
ca. 30 cm
Herstellen von werkseitig hergestellten Durchdringungen
in den Verbundpaneelen der Position 01.05.024 auf der
Grundlage der vorliegenden Ausflihrungsplanung des
Architekten, der TA-Planung und des durch den AN
herzustellenden Baustellenaufmalies.
Herstellen von kreisrunden Durchdringungen, D = ca. 30
cm, Héhe und Anordnung gem. Angabe Planung Architekt /
TA.
2 St s e
01.05.026 Wie Position 01.05.025, jedoch
Herstellen von kreisrunden Durchdringungen in Verbund-Paneelen, D =
ca.15cm
Herstellen von kreisrunden Durchdringungen, D = ca. 15
cm
2 St s e
Raume R.E.15 (Theater Beratung): Glastrennwand
Raume R.E.15 (Theater Beratung): Glastrennwand
01.05.027 Wie Position 01.05.001, jedoch

Raum R.E.15: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.05.028

Raum R.E.15, Theater Beratung
Achse B-C /9-10
Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 11,25 m
Hohe Glastrennwand : ca. 3,35 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 37,70 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefligt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 20,1 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 8,04 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 10,35 m

Summe Riegel : ca. 25,30 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 8,20 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 7,70 m
Summe Riegel : ca. 21,40 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 5,53 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 21,77 m2

In der Zarge des Turelementes sind neue Turdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemal vorheriger
Bemusterung.

21,77 m?

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.E.15: Uberholungsbeschichtung Briistungs-Feldausfachungen,

Bleche

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.029

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den
in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.15, Theater Beratung
Achse B-C /9-10

Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand im
Bereich der Brustungsfelder verbauten Blechfiillungen.

Die Bleche sind flachenbiindig zweiseitig in den Feldern
der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig
punktgeschweilit eingesetzt.

Grole der Einzel-Feldgréen:

1x ca. 0,76 x 0,95 m
1xca.1,15x 0,95 m
1x ca. 1,68 x 0,95 m
2xca.1,12x0,95m
2x ca.0,31x0,95m

Die Oberflachen der Bleche sind gemaf’ Position
01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.

18 m?

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.E.15: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement

Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen Stahl-Rohrrahmen-
Tirelementes, welches in der Glastrennwand der Position
01.05.027 verbaut ist.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Uberholung
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten gemaf
gesonderter Leistungsposition zu ersetzen.
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.15, Theater Beratung

Achse C-D /9-10

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Tartyp : R 04-04
Tdrnummer : TU 154
Grofke Turelement : Bx H=ca. 0,95x2,03 m

Die Zarge und der Rohrrahmen des Turblattes sind
geschweillte Stahlkonstruktionen, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 5,40 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,46 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 5,95 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,39 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 2,32 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 1,98 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache

Riegel und Pfosten

Turblatt : ca. 0,46 m2

Summe Mantelflache

Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im

Turblatt : ca. 4,24 m2

In den Rahmen des Tlrblattes ist ein Paneel verbaut:
1x ca. 0,17 x 0,48 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,16 m2

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,40 m2
Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.
Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG
Farbton Zarge, Rohr-
rahmen, Riegel und
Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG
Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG
Neue Beschlags-Ausstattung Turelement wie folgt:
Elektronischer SchlieRzylinder:
Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.
Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:
Rahmenschloss, 1-flg.
X
Driickergarnitur, Rundrosette
X
TirschlieRer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 1-4
X
Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander und eine
Standfliigelverriegelung sind zu warten und gangbar zu
machen.
Liefern und gemaR Herstellerangaben und Prifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlussen.
1 St
01.05.030 Raum R.E.15: Instandsetzung und Uberholungsbeschichtung

Hebe-Fensterelemente + Getriebe- und Kettenmechanik
Uberholungsbeschichtung von tiber eine Handkurbel
betatigte Hebefenster.

Siehe hierzu Fotos 1 bis 5 der Fotodokumentation.
Die Handkurbel betatigt ein gekoppeltes Getriebe mit

Zahnradern. Die Hebefenster werden Uiber Ketten
angehoben und abgesenkt.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Das Getriebe mit Stangen, Gelenken, Zahnradern ist
technisch zu revisionieren, zu reinigen, gangbar zu
machen und neu zu fetten.

Die Mechaniken der Hebefenster-Anlage werden verkleidet
durch eine farbbeschichtete Metalleinhausung.

Die Hebefenster sind auf der Baustelle im eingebauten
Zustand verblieben.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Uberholung
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten gemaf
gesonderter Leistungsposition zu ersetzen.
Ausfihrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.15, Theater Beratung

Achse C-D / 9-10
Grole Fensterelemente : Bx H =ca. 0,95 x 2,03 m
Die Rohrrahmen des Fensterelementes sind geschweilte
Stahlkonstruktionen, welche mit einer Altbeschichtung
versehen sind.
Anzahl Hebefenster : 4 Stlck
Profiltiefe Fenster-
rahmen : ca. 30 mm

Profilbreite Fenster-
rahmen : ca. 60/80 mm

Summe Lange Fenster-
rahmen umlaufend : ca. 18,50 m

Umfang Fensterrahmen : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Fensterrahmen : ca. 4,26 m2

Summe Mantelflache
Verkleidung Getriebe : ca. 3,50 m2

Summe Mantelflache
gesamt:ca. 7,76 m2

Die Oberflachen der Fensterrahmens und der Einhausung
des Getriebes sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und
Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung

durch AG
psch
01.05.031 Einsatz von neuen Briistungs-Verglasungen in Glastrennwand, ESG-H, D
; mm

Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.029 Uberholten Bestands-Rohrrahmentir im Bereich
der Bristung.

Grofke der einzelnen Glaselemente:
Bristungsverglasung

1x ca. 0,71 x 0,68 m (Tirelement)
1x ca. 0,51 x 0,47 m (TUrelement)

Ausfuihrung der Verglasung als Sicherheitsverglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas:

8 mm ESG-H

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Malf3 von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

0,75 m*>

01.05.032 Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand oberhalb Briistung,
Float, D =6 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaRn der Position
01.05.027 und 01.05.029 uberholten Bestands-Glas-
trennwand-Rahmen und Rohrrahmentir. Einbau oberhalb der
mit Paneelfullungen versehenen Bristung sowie der
Bristungsverglasung aus Sicherheitsglas im Bereich des
Tlrelemente.

GrofRRe der einzelnen Glaselemente:

1xca.0,75x 1,06 m

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.033

1x ca. 1,15 x 1,06 m

1x ca. 1,67 x 1,06 m

2x ca. 0,96 x 0,96 m (Fensterelement)
2x ca. 1,19 x 0,96 m (Fensterelement)
2x ca. 0,30 x 1,06 m

1x ca. 0,50 x 0,47 m (TUrelement)

1x ca. 0,70 x 0,68 m (Tirelement)
1xca.0,75x 1,10 m

2xca.1,15x 0,53 m

1xca. 1,67 x 1,10 m

2xca.1,10x 1,03 m
2xca.1,32x1,03m

1x ca. 0,30 x 0,63 m

1x ca. 0,30 x 0,44 m

1x ca. 0,97 x 0,63 m

1x ca. 0,97 x 0,44 m

1x ca. 0,30 x 1,10 m

Ausfuhrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:
6 mm Float

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Malf3 von 20 x 35 mm (fiir Fenster in
weniger tiefer Ausfihrung) zu montieren. Es sind vorab

in den Stahlstaben und im Bestandsrahmen Bohrungen fir
Senkkopfschrauben inkl. Gewindeherstellung auszufuhren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

205 m*

Raume R.E.02 (Schilderladen): Glastrennwand
Raume R.E.02 (Schilderladen): Glastrennwand

Wie Position 01.05.001, jedoch
Raum R.E.02: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.02, Schilderladen
Achse A-B/11-12

Abgewickelte Lange

Glastrennwand : ca. 11,75 m
Hohe Glastrennwand : ca. 2,60 m

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.034

Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 30,50 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefugt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 15,60 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 6,24 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 8,85 m

Summe Riegel : ca. 14,90 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 5,46 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Riegel : ca. 22,84 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 4,34 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 16,04 m2

In der Zarge des Tirelementes sind neue Tirdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemal vorheriger
Bemusterung.

16,04 m?

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.E.02: Uberholungsbeschichtung Briistungs-Feldausfachungen,

Bleche

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den

in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.
Ausfihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.02, Schilderladen

Achse A-B/11-12

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand im
verbauten Blechfullungen.
Die Bleche sind flachenbiindig zweiseitig in den Feldern
der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig punkt-
geschweil3t eingesetzt.
GrolRe der Einzel-FeldgréRen:
1x ca. 0,34 x 0,38 m (um Deckentrager (Preflex-Trager))
geformt
1x ca. 1,63 x 1,11 m (mit 2 kreisrunden Durch-
dringungen, D = ca. 50 cm)
1x ca. 1,07 x 0,38 m
1xca. 1,35x 0,38 m
1x ca. 0,34 x 0,38 m (um Deckentrager (Preflex-Trager)
geformt)
1x ca. 1,45 x 0,70 m (mit 2 kreisrunden Durch-
dringungen, D = ca. 50 cm)
Die Oberflachen der Bleche sind gemaf’ Position
01.05.001 zu beschichten.
Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG
Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG
Hinweis zur Kalkulation:
Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.
6,4 M2 e e
01.05.035 Raum R.E.02: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement

Uberholungsbeschichtung von auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen Bestands-Stahl-

Rohrrahmen-Tlrelement, welches in die Glastrennwand der

Position 01.05.033 eingebaut ist.
Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Restauration
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.02, Schilderladen

Achse A-B/11-12
Turtyp : R 04-03

Tirnummer : TU 155

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Grofe Turelement: BxH =ca.0,70x 2,11 m

Die Zarge und der Rohrrahmen des Turblattes sind
geschweillte Stahlkonstruktionen, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 5,30 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,43 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 5,60 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,39 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 2,18 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 1,58 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache

Riegel und Pfosten

Turblatt : ca. 0,36 m2

Summe Mantelflache

Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im

Turblatt : ca. 3,97 m2

In den Rahmen des Tlrblattes ist ein Paneel verbaut:
1x ca. 0,17 x 0,48 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,16 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,13 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.036

Paneels sind gemalf der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Neue Beschlags-Ausstattung Turelement wie folgt:
Elektronischer SchlieRzylinder:
Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Rahmenschloss, 1-flg.

X

Driickergarnitur, Rundrosette

X

TirschlieRer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 1-4
X

Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander und eine
Standfliigelverriegelung sind zu warten und gangbar zu
machen.

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Prifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschliissen.

1 St

Raum R.E.02: Uberholungsbeschichtung Schiebefenster, 1-flg. +

Fuhrungsschiene

Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen einfligeligen
Bestands-Schiebefenster-Elementes, welches an die
Glastrennwand der Position 01.05.033 montiert ist.

Siehe hierzu Fotos 6 bis 7 der Fotodokumentation.

Das Schiebefenster ist oberseitig schienengefihrt in
einer offen montierten FUhrungsschiene gelagert. Die
Flhrungsschiene ist innenseitig zu reinigen und neu zu
fetten. Die Laufrollen des Schiebefenster sind gangbar
zu machen und nach Erfordernis ggf. zu ersetzen.

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.05.037

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Restauration
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.02, Schilderladen
Achse A-B/11-12
Grole Fensterelement: Bx H=ca. 0,74 x 1,30 m

Die Zarge und der Rohrrahmen des Turblattes sind
geschweillte Stahlkonstruktionen, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Fensterrahmen : ca. 35 mm
Profilbreite Fenster-
rahmen : ca. 45 mm

Lange Fensterrahmen
umlaufend : ca. 4,08 m

Umfang Fensterrahmen : ca. 0,17 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 0,70 m2

Lange Schiene : ca. 1,50 m

Die Oberflachen des Fensterrahmen, der Fihrung /
Halterung und der FUhrungsschiene sind gemaf der
Position 01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

1 St

Ubertrag: .......c..o........

Einsatz von neuen Briistungs-Verglasungen in Glastrennwand, ESG-H, D

8 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaRn der Position

01.05.035 Uberholten Bestands-Rohrranmentiir im Bereich

der Brustung.
Grole der einzelnen Glaselemente:
Brustungsverglasung

1x ca. 0,58 x 0,68 m (Turelement)

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

01.05.038

1x ca. 0,38 x 0,47 m (Tirelement)

Ausfuhrung der Verglasung als Sicherheitsverglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas:

8 mm ESG-H

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uiberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Mal} von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstidben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fur Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

06 m

Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand oberhalb Briistung,
Float, D =6 mm

Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position

01.05.033 Uberholten Bestands-Glastrennwand-Rahmen.

Grofke der einzelnen Glaselemente:

1xca. 1,77 x 1,29 m

1xca.1,05x 1,29 m

1x ca. 1,62 x 1,29 m

1xca. 1,06 x 1,29 m

1xca. 1,71 x 1,29 m
2xca.0,69x1,29m

1x ca. 0,67 x 1,22 m (Schiebefensterelement)
1x ca. 0,58 x 0,68 m (Turelement)
1x ca. 0,27 x 1,29 m

1x ca. 0,33 x 0,70 m

1xca. 1,41 x 1,10 m

1xca.1,05x 1,10 m

1x ca. 1,06 x 0,69 m

1x ca. 1,34 x 0,69 m

1x ca. 0,33 x 0,69 m

1x ca. 0,67 x 0,69 m

1x ca. 0,85 x 0,69 m

1x ca. 0,27 x 0,69 m

Ausfiihrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:

6 mm Float

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.05.039

Ubertrag: .......c..o........

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Malf3 von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

20,1 m2

Raume R.1.25: Flur Il
Raume R.1.25: Flur Il

Raum R.1.25: Ausbau und Abtransport Glastrennwand mit Schiebetiiranla-
ge

Die Metall-Glas-Trennwand, inkl. Schiebetiranlage, ist

im Vorfeld der Errichtung einer parallel zu dieser im

geringen Abstand befindlichen neuen Mauerwerkswand so

zu demontieren, dass diese in das Werk des AG

transportiert, dort aufbereitet und nach der

Aufbereitung vor Ort wieder errichtet werden kann,

zuzuglich aller nachfolgenden MalRnahmen zu

Aufbereitung.

Die gesamte Glastrennwand ist geschweil3t gefigt und
muss mit entsprechenden, substanzschonenden Mitteln,
nach vorheriger Absprache mit der OU des AGs in
transportable Segmente zerlegt und demontiert werden.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.25, Flur Il
Achse B/9-10

Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 5,45 m
Hohe Glastrennwand : ca. 3,34 m
Abgewickelte Ansichts-

flache : ca. 18,20 m2

Die Glas-Trennwand ist gemaR einer vorherigen Abstim-
mung mit der OU des AGs so zu demontieren, dass die
Substanz maximal erhalten bleibt.

Die Glaser und Bleche / Paneele sind vorab vor Ort
auszubauen und geschutzt zu verpacken. Die Bleche

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.040

01.05.041

verbleibend nach Méglichkeit in den Trennwandelementen

Metalltrennwand demontieren, laden und zur Aufbereitung
in das Werk des ANs abtransportieren, inkl. Kosten zur
Zwischenlagerung bis zum Wiedereinbau.

18,2 m?

Raum R.1.25: Lieferung und Remontage Trennwand
Lieferung und Remontage der gemaR Position 01.05.039
demontierten und zwischengelagerten Trennwand, inkl.
Tarelementen, unter Auerachtlassung der entsorgten
Teilbereiche.

Die Elemente sind vor Ort wieder fest mit dem Baukorper
zu verbinden und die Einzelsegmente sind miteinander
zu verschweif3en, Die Schweil3stellen sind fur die
Verschweillung vorzubereiten und die Nahte sind im
Nachgang plan zu schleifen. Der Wiedereinbau erfolgt
lotrecht und die Elemente sind fluchtend miteinander zu
verbinden. Ggf. erforderliches Zusatzmaterial im Sinne
von Rechteckrohr- und Flachstahl-Kurzstiicken sind mit
in dieser Position einzukalkulieren.

18,2 m?
Wie Position 01.05.001, jedoch

Raum R.1.25: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.25, Flur Il
Achse B/9-10
Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 5,45 m
Hohe Glastrennwand : ca. 3,34 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 18,20 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefugt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 7,70 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 3,08 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag

Summe Pfosten : ca. 6,95 m

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Summe Riegel : ca. 9,175 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m
Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 3,70 m2
Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Riegel : ca. 16,20 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m
Summe Mantelflache
Riegel : ca. 3,08 m2
Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 9,86 m2
9,86 M2 s e
01.05.042 Raum R.1.25: Uberholungsbeschichtung Briistungs-Feldausfachungen,

Bleche )
Durchfihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den
in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.

Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand im
Bereich der Bristungsfelder verbauten Blechflllungen.

Die Bleche sind flachenbiindig zweiseitig in den Feldern
der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig
punktgeschweillt eingesetzt.

Grole der Einzel-FeldgréRen der Bristungspaneele:

1x ca. 0,57 x 0,66 m
1x ca. 0,67 x 0,66 m
1x ca. 0,85 x 0,66 m
1x ca. 1,01 x 0,66 m
1x ca. 0,24 x 0,66 m

Grole der Einzel-Feldgréen der Paneele oberhalb der
Brustungen:

1x ca. 0,57 x 0,10 m
1x ca. 0,67 x 0,10 m
1x ca. 0,71 x 0,10 m
1x ca. 0,76 x 1,08 m
1x ca. 0,85 x 1,08 m

Die Oberflachen der Bleche sind gemaf’ Position
01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Bristungs-

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.043

paneele : RAL 9002 (Grauweild),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneele ober-

halb von Bristungen : RAL 6021 (Blassgrtin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.

8 m?

Raum R.1.25: Uberholungsbeschichtung Schiebetiirelement
Uberholungsbeschichtung einer auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen zweiflugeligen Stahl-
Rohrrahmen-Schiebetirelement, welche vor der

Glastrennwand der Position 01.05.041 laufend montiert

ist.

Die Verglasungen sind vorab gemaf gesonderter
Leistungsposition auszubauen. Diese sind nach der
erfolgten Restauration durch neue Verglasungen und neue
Deckleisten zu ersetzen.
Ausfiihrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.1.25, Flur Il

Achse B/9-10
Grole Turelement : Bx H=ca. 1,50 x 2,03 m
Die Rohrrahmen der Turblatter sind geschweif3te
Stahlkonstruktionen, welche mit einer Altbeschichtung

versehen sind.

Profiltiefe Turblatt : ca. 20 mm
Profilbreite Turblatt : ca. 60 mm

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 13,60 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,16 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 2,18 m2

Lange Riegel im Turblatt : ca. 1,26 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 0,16 m

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.05.044

Ubertrag: .......c..o........

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,20 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Tarblatt : ca. 2,38 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Die Schiebetiiren sind nach ihrer Uberholung und
Remontage in ihrer gedffneten Endstellung zu fixieren,
so dass sie nicht mehr beweglich sind. Die Schiebettiren
bleiben aulRer Betrieb.
1St

Einsatz von neuen Briistungs-Verglasungen in Schiebetiirelement, ESG-H,
D = 8 mm, satiniert
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaRn der Position
01.05.041 Uberholten Bestands-Rohrrahmentir im Bereich
der Bristung.
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.1.25, Flur Il

Achse B/9-10
GroRe der einzelnen Glaselemente:
Bristungsverglasung

2x ca. 0,70 x 0,71 m (Schiebetiirelement)

Ausfuhrung der Verglasung als Sicherheitsverglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas:

8 mm ESG-H, satiniert (zur dahinter stehenden Wand hin)

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung
Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
des Bestandselementes einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen.
1T M2,
01.05.045 Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand oberhalb Briistung,
Float, D = 6 mm, satiniert
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.041 Uberholten Bestands-Glastrennwand-Rahmen.
Einbau oberhalb der Brustungsverglasung aus
Sicherheitsglas.
GroRe der einzelnen Glaselemente:
1xca. 0,57 x1,25m
1x ca. 0,66 x 1,25 m
2x ca. 0,74 x 1,22 m (Schiebetiirelement)
1xca. 0,84 x 1,25 m
1xca. 1,01 x1,25m
1xca. 0,23 x 1,25 m
1xca. 0,57 x 0,90 m
1x ca. 0,66 x 0,90 m
1xca. 0,71 x0,90 m
1xca. 1,01 x 1,08 m
1xca. 0,23 x 1,08 m
Ausfuhrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:
6 mm Float, satiniert (zur dahinter stehenden Wand hin)
Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung
Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen.
9,3 M2 s e
Raume R.1.14: Flur |
Raume R.1.14: Flur |
01.05.046 Raum R.1.14: Ausbau und Abtransport Glastrennwand mit Schiebetiiranla-

ge
Die Metall-Glas-Trennwand, inkl. Schiebetlranlage, ist

im Vorfeld der Errichtung einer parallel zu dieser im
geringen Abstand befindlichen neuen Mauerwerkswand so
zu demontieren, dass diese in das Werk des AG
transportiert, dort aufbereitet und nach der

Aufbereitung vor Ort wieder errichtet werden kann,
zuzlglich aller nachfolgenden MaRnahmen zu
Aufbereitung.

Die gesamte Glastrennwand ist geschweil3t gefligt und
muss mit entsprechenden, substanzschonenden Mitteln,

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.05.047

01.05.048

nach vorheriger Absprache mit der OU des AGs in
transportable Segmente zerlegt und demontiert werden.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.14, Flur |
Achse C/9-10

Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 5,65 m
Hohe Glastrennwand : ca. 3,34 m
Abgewickelte Ansichts-

flache : ca. 18,90 m2

Die Glas-Trennwand ist gemaR einer vorherigen Abstim-
mung mit der OU des AGs so zu demontieren, dass die
Substanz maximal erhalten bleibt.

Die Glaser und Bleche / Paneele sind vorab vor Ort
auszubauen und geschiitzt zu verpacken. Die Bleche
verbleibend nach Méglichkeit in den Trennwandelementen

Metalltrennwand demontieren, laden und zur Aufbereitung
in das Werk des ANs abtransportieren, inkl. Kosten zur
Zwischenlagerung bis zum Wiedereinbau.

18,9 m?

Raum R.1.14: Lieferung und Remontage Trennwand
Lieferung und Remontage der gemaf Position 01.05.046
demontierten und zwischengelagerten Trennwand, inkl.
Tirelementen, unter Aufderachtlassung der entsorgten
Teilbereiche.

Die Elemente sind vor Ort wieder fest mit dem Baukorper
zu verbinden und die Einzelsegmente sind miteinander
zu verschweilten, Die Schweildstellen sind flr die
Verschweillung vorzubereiten und die Nahte sind im
Nachgang plan zu schleifen. Der Wiedereinbau erfolgt
lotrecht und die Elemente sind fluchtend miteinander zu
verbinden. Ggf. erforderliches Zusatzmaterial im Sinne
von Rechteckrohr- und Flachstahl-Kurzstiicken sind mit
in dieser Position einzukalkulieren.

18,9 m?
Wie Position 01.05.001, jedoch

Raum R.1.14: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.14, Flur |
Achse C/9-10

Abgewickelte Lange

Glastrennwand : ca. 5,65 m
Hohe Glastrennwand : ca. 3,34 m

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.05.049

Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 18,90 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefugt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 7,70 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 3,08 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 7,77 m

Summe Riegel : ca. 5,85 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 3,13 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 10,72 m
Summe Riegel : ca. 11,30 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 4,18 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 10,39 m2

10,39 m?

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.1.14: Uberholungsbeschichtung Briistungs-Feldausfachungen,

Bleche

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den

in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.
Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.14, Flur |

Achse C/9-10

Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand im
Bereich der Brustungsfelder verbauten Blechfiillungen.

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.050

Die Bleche sind flachenbiindig zweiseitig in den Feldern
der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig
punktgeschweillt eingesetzt.

GrolRe der Einzel-FeldgréRen:

1x ca. 0,53 x 2,03 m
1x ca. 0,84 x 2,03 m
1xca.0,92x 0,73 m
1x ca. 1,06 x 0,73 m
1xca.0,23x 0,72 m

Die Oberflachen der Bleche sind gemal Position
01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.

9,1 m?

Raum R.1.14: Uberholungsbeschichtung Schiebetiirelement

Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen zweifligeligen Stahl-
Rohrrahmen-Schiebetirelementes, welche vor der
Glastrennwand der Position 01.05.041 laufend montiert
ist.

Die Verglasungen sind vorab gemaf gesonderter
Leistungsposition auszubauen. Diese sind nach der

erfolgten Restauration durch neue Verglasungen und neue

Deckleisten zu ersetzen.
Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.14, Flur |
Achse C/9-10
GroRe Turelement: B xH =ca. 1,50 x 2,03 m
Die Rohrrahmen der Turblatter sind geschweildte
Stahlkonstruktionen, welche mit einer Altbeschichtung

versehen sind.

Profiltiefe Tlrblatt : ca. 20 mm
Profilbreite Turblatt : ca. 60 mm

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.051

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 13,60 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,16 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 2,18 m2

Lange Riegel im Turblatt : ca. 1,26 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 0,16 m

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,20 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Turblatt : ca. 2,38 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemalf der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil3),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Die Schiebetiiren sind nach inrer Uberholung und
Remontage in ihrer gedffneten Endstellung zu fixieren,
so dass sie nicht mehr beweglich sind. Die Schiebetiiren
bleiben aulRer Betrieb.

1 St

Ubertrag: .......c..o........

Einsatz von neuen Briistungs-Verglasungen in Schiebetiirelement, ESG-H,

D = 8 mm, satiniert

Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.043 Uberholten Bestands-Schiebetirelement im
Bereich der Bristung.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.14, Flur |

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Achse C/9-10
GroRe der einzelnen Glaselemente:
Bristungsverglasung
2x ca. 0,70 x 0,71 m (Schiebetiirelement)
Ausfuhrung der Verglasung als Sicherheitsverglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas:
8 mm ESG-H, satiniert (zur dahinter stehenden Wand hin)
Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung
Die Einzel-Glasscheiben sind in die tberholten Rahmen
des Bestandselementes einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen.
1T m2 s
01.05.052 Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand oberhalb Briistung,
Float, D = 6 mm, satiniert
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaRn der Position
01.05.048 Uberholten Bestands-Glastrennwand-Rahmen.
Einbau oberhalb der Brustungsverglasung aus
Sicherheitsglas.
Grole der einzelnen Glaselemente:
2x ca. 0,70 x 1,23 m (Schiebeturelement)
1xca.0,91x1,29m
1xca. 1,05x 1,29 m
1xca.0,22x1,29 m
1xca. 0,52 x 1,09 m
1xca. 0,84 x1,09 m
2x ca. 0,76 x 1,09 m
1xca. 0,91 x1,09 m
1xca. 1,05x 1,09 m
1xca. 0,22 x 1,09 m
Ausfuhrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:
6 mm Float, satiniert (zur dahinter stehenden Wand hin)
Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung
Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen.
10,4 M2 e e
01.05.053 Einsatz von neuen Paneelen in Oberlichtern, D = ca. 47 mm

Einsatz eines neuen Verbund-Paneels in gemaf der
Position 01.05.048 beschichteten Bestands-Glas-
trennwand-Rahmen.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

GrofRle der einzelnen Paneele:
1xca. 1,40 x 1,09 m

Ausfuhrung der Verbund-Paneele, verklebt, mit folgendem
Aufbau:

ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
ca. 45 mm Mineralwollddmmplatte
ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech

Inkl. 4-seitig umlaufendem Rahmen.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Die Einzel-Paneele sind im Nachgang des Einbaus in die
bereits beschichtete Stahlrahmenkonstruktion der Glas-
trennwande ebenfalls zu beschichten und anschlieRend
beidseitig flachenbiindig verklebt einzusetzen. Der
Klebstoff muss Uber eine fiir den Verwendungszweck
geeignete allegemeine, bauaufsichtliche Zulassung
verfligen.

Herstellen, liefern und montieren.
1,6 M2 e e,

01.05.054 Herstellen von rechteckigen Durchdringungen in Verbund-Paneelen, B x H
=ca. 125 x 60 cm
Herstellen von werkseitig hergestellten Durchdringungen
in den Verbundpaneelen der Position 01.05.053 auf der
Grundlage der vorliegenden Ausflihrungsplanung des
Architekten, der TA-Planung und des durch den AN
herzustellenden Baustellenaufmalies.

Herstellen einer rechteckigen Durchdringung, B x H =
ca. 125 x 60 cm, Héhe und Anordnung gem. Angabe Planung
Architekt / TA.

1St

Raume R.1.04 (Ausstellung): Glastrennwand (Raum in
Raume R.1.04 (Ausstellung): Glastrennwand (Raum in
Raum)

01.05.055 Wie Position 01.05.001, jedoch
Raum R.1.04: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Die Glastrennwand-Konstruktion ist ausgeflihrt als eine
Raum-in-Raum-Konstruktion mit einer verglasten
Dachflache. Oberhalb der vertikalen Umfassungswande
gehen die Umfassungswande unter einem Winkel von 45°

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Uber in die Dachflache, die 45°-Dachflache geht
wiederum Uber in eine verglaste Flachdach-Rohrrahmen-
Konstruktion. Alle Flachen sind verglaste Rohrrahmen-
Konstruktionen mit einem Tragrohr als Rundrohr mit
einem Durchmesser von ca. 10 cm.
Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.04, Ausstellung

Achse B-C / 12-13
Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 15,05 m
Hohe Glastrennwand : ca. 2,90 m
Abgewickelte Ansichts-
flache, inkl. Dach : ca. 33,90 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefligt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Dachkonstruktion, 100 mm Rundrohr:
Summe Rundrohre : ca. 39,95 m

Umfang Rundrohre : ca. 0,31 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 12,38 m2

Eckpfosten (45° mit beidseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 20,48 m

Umfang Pfosten : ca. 0,64 m

Summe Mantelflache
Pfosten : ca. 13,10 m2

Riegel (mit einseitigem Anschlag)
Summe Riegel : ca. 30,10 m
Umfang Riegel : ca. 0,32 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 9,63 m2

Riegel (mit beidseitigem Anschlag)
Summe Riegel : ca. 15,05 m
Umfang Riegel : ca. 0,38 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 5,72 m2

Summe Mantelflache

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.056

01.05.057

aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 28,45 m2

In der Zarge des Turelementes sind neue Turdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemaf vorheriger
Bemusterung.

28,45 m?

Ergdnzungs-Deckenanschlusspfosten
Herstellen, liefern, anschweil3en und montieren von
Erganzungs-Deckenanschlusspfosten.

Im Bestand wurden diese gekappt. Die neuen Pfosten sind
an die vorhandenen Pfostenstimpfe anzuschweilen und
Uber kreisrunde Kopfplatten an der Stahlbetondecke zu
montieren.

Pfosten in geschweildter Konstruktion, bestehend aus
Rundrohrpfosten, D = ca. 100 mm, t = ca. 5 mm,
herstellen, liefern und montieren.

Pfostenhohe : ca. 1.300 mm
Anzahl Stitzen : 8 St.

Stahlprofil : Rundrohr, D = ca. 100 mm,
t=ca.5mm
Stahlsorte : S235

Oberflache : grundiert
Abmessungen Kopfplatten : D = ca. 200 mm, t = ca. 10 mm
Ausfuhrung mit folgenden Inklusivleistungen:

Inkl. Herstellung Bohrungen,

inkl. aller vorzunehmenden Schweiflungen,

inkl. Kopfplatten,

inkl. aller erforderlichen Verbindungs- und
Befestigungsmitteln,

inkl. VerschweilRung der Pfosten mit den bauseitigen
Pfostenstimpfen

Die Oberflachen der Pfosten sind gemaR der Position
01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

11 m

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.1.04: Uberholungsbeschichtung Schiebefenster, 2-flg. +

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Fiihrungsschiene

Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen 2-fligeligen
Bestands-Schiebefenster-Elementes, welches an die
Glastrennwand der Position 01.05.055 montiert ist.

Siehe hierzu Foto Nr. 19 der Fotodokumentation.

Das Schiebefenster ist oberseitig schienengefihrt in
einer offen montierten FUhrungsschiene gelagert. Die
Flhrungsschiene ist innenseitig zu reinigen und neu zu
fetten. Die Laufrollen des Schiebefenster sind gangbar
zu machen und nach Erfordernis ggf. zu ersetzen.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Restauration
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.04, Ausstellung

Achse B-C/11-13
GroRe Turelement : B x H=2x ca. 0,55 x 0,95 m
Die Zarge und der Rohrrahmen des Fensters sind
geschweildte Stahlkonstruktionen, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.
Profiltiefe Fensterrahmen : ca. 35 mm
Profilbreite Fenster-

rahmen : ca. 45 mm

Lange Fensterrahmen
umlaufend : 2x ca. 3,00 m

Umfang Fensterrahmen : ca. 0,20 m

Summe Mantelflache
Fenster : 2x ca. 0,60 m2

Lange Schiene : ca. 2,50 m

Die Oberflachen des Fensterrahmen, der Flihrung /
Halterung und der Fihrungsschiene sind gemaf der
Position 01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung

Ubertrag: .......c..o........
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durch AG
1 St
01.05.058 Raum R.1.04: Uberholungsbeschichtung Briistungs-Feldausfachungen,
Bleche

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den
in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.

Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand im
Bereich der Brustungsfelder verbauten Blechfiillungen.

Die Bleche sind flachenbiindig zweiseitig in den Feldern
der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig
punktgeschweilit eingesetzt.

Grole der Einzel-Feldgréen:

4x ca. 0,69 x 0,91 m
2xca.0,90x0,91Tm
2x ca.0,20x 0,91 m
1xca. 1,74 x 0,91 m
3xca.1,00x0,91Tm
2xca.0,49x0,91m
1xca. 1,13 x 0,91 m

Die Oberflachen der Bleche sind gemaf Position
01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand

und gem. Bemusterung
durch AG

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.

221 M2 e e
01.05.059 Raum R.1.04: Uberholungsbeschichtung Blenden, Bleche
Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den
in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.
Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.04, Ausstellung
Achse B-C/12-13

Zu beschichten sind vertikale Blenden / Verblechungen
von Pfosten.

Grofke der Blenden:

Ubertrag: .......c..o........
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bis ca. 0,40 x 2,50 m

Die Oberflachen der Bleche sind gemal Position
01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

3,0 M2 e

01.05.060 Raum R.1.04: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement
Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen Bestands-Stahl-
Rohrrahmen-Tulrelement, welches in die Glastrennwand der
Position 01.05.055 eingebaut ist.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Restauration
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.
Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.04, Ausstellung

Achse B-C/12-13
Tartyp : R 03-07
Tdrnummer : TU 236
GrolRe Turelement : BxH =ca. 0,95 x 2,03 m
Die Zarge und der Rohrrahmen des Turblattes sind
geschweillte Stahlkonstruktionen, welche mit einer

Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 5,05 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m
Summe Mantelflache

Zarge : ca. 1,36 m2

Ubertrag: .......c..o........
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Lange Rohrrahmen
Turblatt : ca. 5,96 m

Umfang Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 0,39 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Tlrblatt : ca. 2,32 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 2,05 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,47 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Turblatt : ca. 4,15 m2

In den Rahmen des Trblattes ist ein Paneel verbaut:
1xca. 0,177 x 0,42 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,14 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,29 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemalf der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Neue Beschlags-Ausstattung Turelement wie folgt:

Elektronischer SchlieRzylinder:

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.05.061

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Rahmenschloss, 1-flg.

X

Drickergarnitur, Rundrosette

X

TarschlieRer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 1-4
X

Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander und eine
Standfligelverriegelung sind zu warten und gangbar zu
machen.

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Priifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlissen.

1 St

Ubertrag: .......c..o........

Einsatz von neuen Briistungs-Verglasungen in Glastrennwand, ESG-H, D

8 mm

Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.060 Uberholten Bestands-Rohrrahmentir im Bereich
der Brustung.

Grolke der einzelnen Glaselemente:
Brustungsverglasung

1x ca. 0,81 x 0,68 m (Tlrelement)
1x ca. 0,61 x 0,41 m (Tirelement)

Ausfuhrung der Verglasung als Sicherheitsverglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas:

8 mm ESG-H

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die tberholten Rahmen
des Tilrelementes einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Mal} von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstaben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fur Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im

Ubertrag: .......c..o........
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Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

0,8 m>

01.05.062 Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand oberhalb Briistung,
Float, D =6 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.055 Uberholten Bestands-Glastrennwand-Rahmen.

Grofke der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,81 x 0,68 m (Tirelement)

1x ca. 0,73 x 0,98 m

2x ca. 0,22 x 0,98 m

1x ca. 0,73 x 0,98 m

3x ca. 0,94 x 0,92 m (Fensterelement)

2x ca.0,53x1,02m

2x ca. 0,54 x 0,94 m (Schiebefensterelement)

Ausfuhrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:
6 mm Float

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca-Malf3 von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

7.2 M2 e e

01.05.063 Einsatz einer neuen Verglasung als Dachverglasung,
Polycarbonatplatten, D = ca. 10 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.057 Uberholter Bestands-Dachkonstruktion,
bestehend aus Rundrohren.

Ausfiihrung als linienférmig gelagerte Polycarbonat
platten, D = 10 mm. Die Lagerung erfolgt auf der
kreisrunden Flache der Rundrohre knapp oberhalb (ca.
2-3 cm) der Innenkanten der durch die Rohre gebildeten
Offnungen. Die Kanten sind angeschrégt, gefast und
poliert auszufiihren in Entsprechung der Kreisrundung.

Ubertrag: .......c..o........
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Die Flachen haben keine Anforderung an Begehbarkeit.
Das mittlere Deckenfeld bleibt offen.

GrofRe der einzelnen Glaselemente:

2xca.1,05x 2,01 m

4x ca. 1,05 x 0,65 m (45° geneigt zu montieren)
2x ca. 1,32 x 0,65 m (45° geneigt zu montieren)
2x ca. 2,01 x 0,65 m (45° geneigt zu montieren)

Polycarbonatplatten herstellen, liefern und transparent
verklebt montieren. Verklebung mit einem fur den
Verwendungszweck zugelassenen, elastischen, vollkommen
transparentem, sehr emissions- armen, 1-komponentigem
Kleb- und Dichtstoff. Die Oberflachen sind fir die
Verklebung vorzubereiten. Die Verarbeitung erfolgt

gemalf Herstellerangaben.

Die Eignung des Klebstoffes fir den Verwendungszweck
ist im Vorfeld schriftlich nachzuweisen.

14 m? s

01.05.064 Wie Position 01.05.063, jedoch
Einsatz von dreiecksformigen Verglasungen als Dachverglasung,
Polycarbonatplatten, D = ca. 10 mm

Ausfuhrung als dreiecksformige, unter 45° schrag
verlaufende Polycarbonat-Verglasung.

GrofRRe der einzelnen Glaselemente:

4x ca. 0,70 x 0,70 x 0,70 m (45° geneigt zu montieren)

1,5 M2 e
Raume R.1.02: Umgang
Raume R.1.02: Umgang
01.05.065 Raum R.1.02: Tiirelement 1-flg., neue Dichtungen und Beschlage,

B x H = ca. 880 x 2.120 mm, Tiir fixieren

Das im Bestand verbliebene Bestands-Stahl-Rohrrahmen-
Turelement, welches in die Metallbau-Trennwand des
Umgangs im 1. Obergeschoss eingebaut ist, wird
bauseitig durch den AN Maler- und Lackierarbeiten
restauriert, da die Gesamtanlage mit denkmalgeschutzte
Bemalungen beschichtet ist.

Durch den AN Metallbauarbeiten, Instandsetzung sind
neue schwarze Dichtungen in die Zarge, gemal vorheriger
Bemusterung durch den AG, einzusetzen und neu Beschlage
in das Turelement einzubauen.
Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.02, Umgang

Achse C-D/13-14

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.066

Grofke Turelement : B x H = ca. 880 x 2.120 mm

Die Tur ist dauerhaft zu verschlieRen. Es ist ein
Schloss einzubauen, welchen mit einem Leihzylinder
dauerhaft zu verschlieRen ist.

Nach erfolgtem Verschluss ist der Leihzylinder wieder
zu entnehmen und es ist eine Blindrosetten-Garnitur in
Turfarbe zu verbauen.

Neue Beschlags-Ausstattung Turelement wie folgt:

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Rahmenschloss, 1-flg.

X

Blindrosettengarnitur, Rundrosette
X

1 St

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.1.02: Turelement 1-flg., neue Dichtungen und Beschlage,

B x H =ca. 1.080 x 2.120 mm

Die im Bestand verbliebenen Bestands-Stahl-Rohrrahmen-
Turelemente, welche in die Metallbau-Trennwand des
Umgangs im 1. Obergeschoss eingebaut sind, werden
bauseitig durch den AN Maler- und Lackierarbeiten
restauriert, da die Gesamtanlage mit denkmalgeschutzte
Bemalungen beschichtet ist.

Durch den AN Metallbauarbeiten, Instandsetzung sind

neue schwarze Dichtungen in die Zarge, gemal vorheriger
Bemusterung durch den AG, einzusetzen und neu Beschlage
in das Turelement einzubauen.

Anforderung nach DIN
EN 179 : Notausgangsverschluss

Lichte Mindest-Durch-
gangsbreite : mind. 900 mmi. L.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.02, Umgang
Achse C-D / 13-14

Tartyp : R 04-01

Tdrnummer : TU 181, TU 184

Grofe Turelement : B x H =ca. 1.085 x 2.110 mm

Neue Beschlags-Ausstattung Tlrelement wie folgt:

Elektronischer Schliel3zylinder:

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.067

01.05.068

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Panik-Rahmenschloss, 1-flg.

X

Driickergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette

X

Tirschlieer mit mechanischer Feststellanlage, mit
Gleitschiene, 1-flg., Gr. 3-6

X

Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander sind zu
warten und gangbar zu machen.

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Prifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschliissen.

28 L

Wie Position 01.05.066, jedoch
Raum R.1.02: Turelement 1-flg., neue Dichtungen und Beschlage,
B x H =ca. 1.080 x 2.120 mm, Tiir fixieren

Die Tur ist dauerhaft zu verschlieRen. Es ist ein
Schloss einzubauen, welchen mit einem Leihzylinder
dauerhaft zu verschliel3en ist.

Nach erfolgtem Verschluss ist der Leihzylinder wieder
zu entnehmen und es ist eine Blindrosetten-Garnitur in
Turfarbe zu verbauen.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Rahmenschloss, 1-flg.

X

Blindrosettengarnitur, Rundrosette
X

TSt L

Raum R.1.02: Tiirelement 1-flg., neue Dichtungen und Beschlage,
B x H=ca. 1.140 x 2.120 mm

Die im Bestand verbliebenen Bestands-Stahl-Rohrrahmen-
Turelemente, welche in die Metallbau-Trennwand des

Umgangs im 1. Obergeschoss eingebaut sind, werden

bauseitig durch den AN Maler- und Lackierarbeiten

restauriert, da die Gesamtanlage mit denkmalgeschutzte

Bemalungen beschichtet ist.

Durch den AN Metallbauarbeiten, Instandsetzung sind

neue schwarze Dichtungen in die Zarge, gemal} vorheriger
Bemusterung durch den AG, einzusetzen und neu Beschlage
in das Turelement einzubauen.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........




07.09.2026

Leistungsverzeichnis Blankett

Rathaus Sanierung 2020

Seite 84 von 177
VE 031f Metallbau Instands.

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Raum R.1.02, Umgang
Achse C-D / 13-14
Tartyp : R 04-01
Tdrnummer : TU 184, TU 185
GrolRe Turelement : Bx H =ca. 1.140 x 2.120 mm
Neue Beschlags-Ausstattung Tlrelement wie folgt:
Elektronischer Schlieldzylinder:
Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.
Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:
Panik-Rahmenschloss, 1-flg.
)I(Drtlckergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette
2(I"L'lrschlief&er mit mechanischer Feststellanlage, mit
Gleitschiene, 1-flg., Gr. 3-6
X
Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander sind zu
warten und gangbar zu machen.
Liefern und gemaR Herstellerangaben und Priifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlussen.
2 St e
01.05.069 Wie Position 01.05.068, jedoch

Raum R.1.02: Tiirelement 1-flg., neue Dichtungen und Beschlage,

B x H = ca. 1.140 x 2.120 mm, Tiir fixieren

Die Tur ist dauerhaft zu verschlieRen. Es ist ein
Schloss einzubauen, welchen mit einem Leihzylinder
dauerhaft zu verschlieRen ist.

Nach erfolgtem Verschluss ist der Leihzylinder wieder
zu entnehmen und es ist eine Blindrosetten-Garnitur in
Turfarbe zu verbauen.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Rahmenschloss, 1-flg.

X

Blindrosettengarnitur, Rundrosette
X

1 St

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
01.05.070 Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand, 2-Scheiben-
Verglasung, satiniert, Schalldamm-VSG / Schalldamm-VSG, Rw >/= 48 dB,
D </=39 mm

Einsatz von neuen linienférmig gelagerte 2-Scheiben-
Verglasungen als satiniertes Schallddmm-VSG in
Uberholten Stahl-Rohrrahmen-Konstruktionen des Umgangs
im 1. Obergeschoss. Einbau nach erfolgter Restaurierung
durch den AN Maler- und Lackierarbeiten.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Restauration
(durch AN Maler- und lackierarbeiten durch die neuen
Verglasungen und neue Deckleisten zu ersetzen.

Siehe Deteilplan "5_R_706_DE_01_623" und
"5 R _706_DE_01_624".

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.02, Umgang
Achse C-D / 9-14

Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 42,10 m
Hohe Glastrennwand : ca. 3,34 m
Abgewickelte Ansichts-

flache : ca. 140,60 m2

Grofke der einzelnen Glaselemente:

1xca.0,22x 1,14 m
4x ca. 0,60 x 0,21 m
4xca.0,60x 0,40 m
4x ca. 0,60 x 0,51 m
2xca.0,29x 1,14 m
1xca. 0,18 x 1,14 m
1xca. 1,13 x 0,61 m
4x ca. 0,26 x 0,61 m
4x ca. 0,26 x 0,51 m
1x ca. 0,61 x 0,61 m
2xca. 1,18 x 0,61 m
2xca. 1,18 x 0,51 m
1xca. 1,12x 0,61 m
12x ca. 0,15x 1,14 m
1x ca. 0,67 x 1,14 m
2xca.1,13x1,14 m
8xca.0,26 x 1,14 m
1xca. 1,18 x 1,14 m
4x ca. 0,61 x 0,68 m
4x ca. 0,67 x 1,14 m

Aufbau der Verglasung wie folgt

Schallddmm-VSG aus ESG, satiniert (zum Scheiben-
zwischenraum hin orientiert)

ca. 9,5 mm, o. gem. Statik

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

16 mm Scheibenzwischenraum, mit Argonflillung, o. vglb.
Schalldamm-VSG, vorgespannt, Klarglas

ca. 12,8 mm, o. gem. Statik

-> Gesamtdicke </= 39 mm

Schallschutzanforderung
Glaser : Rw >/=ca. 48 dB (R'w >/= 42 dB
fur das Gesamtelement)

Die Einzel-Glasscheiben sind in die restaurierten
Rahmen des Bestandselementes einzusetzen, inkl.
beidseitiger, umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Mal} von 20 x 10 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstadben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fur Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

23,1 m* i

01.05.071 Einsatz von neuen Paneelen in Glastrennwand, D = ca. 47 mm
Einsatz von neuen Paneelen in Bestands-Trennwand-
Rahmen des Umgangs im 1. Obergeschoss.

GrofRle der einzelnen Paneele:

2xca.1,13x0,51Tm
5xca.1,13x 1,14 m
2xca.1,18x 1,14 m
1x ca. 0,26 x 1,14 m
2xca.0,26x 1,14 m

Ausfuhrung der Verbund-Paneele, verklebt, mit folgendem
Aufbau:

ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
ca. 45 mm Mineralwollddmmplatte
ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech

Inkl. 4-seitig umlaufendem Rahmen.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

Die Einzel-Paneele sind im Nachgang des Einbaus in die
bereits beschichtete Stahlrahmenkonstruktion der
Glastrennwande ebenfalls zu beschichten und
anschlielend beidseitig flachenbiindig verklebt
einzusetzen. Der Klebstoff muss Uber eine fir den
Verwendungszweck geeignete allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung verfugen.

Herstellen, liefern und montieren.
11,5 M2 e e

01.05.072 Herstellen von rechteckigen Durchdringungen in Verbund-Paneelen, B x H
=ca. 110 x 50 cm
Herstellen von werkseitig hergestellten Durchdringungen
in den Verbundpaneelen der Position 01.05.071 auf der
Grundlage der vorliegenden Ausflhrungsplanung des
Architekten, der TA-Planung und des durch den AN
herzustellenden Baustellenaufmalies.

Herstellen einer rechteckigen Durchdringung, B x H =
ca. 110 x 50 cm, Héhe und Anordnung gem. Angabe Planung
Architekt / TA.

1.8t

01.05.073 Wie Position 01.05.072, jedoch
Herstellen von recheckigen Durchdringungen in Verbund-Paneelen, B x H
=ca. 90 x 35cm

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen, B x H =
ca. 90 x 35 cm

1.8t

01.05.074 Wie Position 01.05.072, jedoch
Herstellen von recheckigen Durchdringungen in Verbund-Paneelen, B x H
=ca.75x35cm

Herstellen von rechteckigen Durchdringungen, B x H =

ca.75x35¢cm
2 St
01.05.075 Wie Position 01.05.072, jedoch
Herstellen von kreisrunden Durchdringungen in Verbund-Paneelen, D =
ca. 30 cm

Herstellen einer kreisrunden Durchdringung, D = ca. 30

cm
2 St
01.05.076 Wie Position 01.05.072, jedoch
Herstellen von kreisrunden Durchdringungen in Verbund-Paneelen, D =
ca.15¢cm

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

Herstellen einer kreisrunden Durchdringung, D = ca. 15
cm

8 St

Raume R.E.13: Theaterfoyer (vor Schleuse)
Raume R.E.13: Theaterfoyer (vor Schleuse)

01.05.077 Wie Position 01.05.001, jedoch
Raum R.E.13: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.13, Theaterfoyer (vor
Schleuse, Raum R.01.07)

Achse C-D / 14-15

Abgewickelte Lange

Glastrennwand : ca. 5,20 m

Hohe Glastrennwand : ca. 2,70 m (auf Mauerwerks-
briistung)

Hohe Glastrennwand : ca. 3,37 m (inkl. Turelement)

Abgewickelte Ansichts-

flache : ca. 29,15 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefugt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 10,80 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache

Pfosten, Ecken mit

Rundpfosten : ca. 4,32 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 2,60 m

Summe Riegel : ca. 5,20 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 1,79 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 5,40 m
Summe Riegel : ca. 9,30 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 2,79 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 8,90 m2

In der Zarge des Tirelementes sind neue Tirdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemal vorheriger
Bemusterung.

8,9 M2 s

01.05.078 Raum R.E.13: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement
Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen Stahl-Rohrrahmen-
tirelementes, welches in der Glastrennwand der Position
01.05.077 verbaut ist.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Uberholung
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten gemaf
gesonderter Leistungsposition zu ersetzen.

Das Turelement ist als Fluchttiirelement nach DIN EN 179
zu ertlichtigen.

Schallschutz nach
DIN 4109 : Rw >/=32 dB

Anforderung nach DIN
EN 179 : Notausgangsverschluss

Lichte Mindest-Durch-
gangsbreite : mind. 900 mmi. L.

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.13, Theaterfoyer (vor
Schleuse, Raum R.01.07)

Achse C-D / 14-15
Tirtyp : R01-02
Tdrnummer : TU 156
GroRe Turelement : B x H =ca. 0,95 x 2,03 m
Die Zarge und der Rohrrahmen des Trblattes sind
geschweildte Stahlkonstruktionen, welche mit einer

Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-
rahmen, Riegel und

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-
rahmen, Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 5,00 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,35 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 5,96 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,38 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 2,26 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 1,97 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,45 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Turblatt : ca. 4,06 m2

Im Rahmen des Turblattes ist folgendes Paneele verbaut:
1xca. 0,17 x 0,52 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,18 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,24 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.05.079

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Neue Beschlags-Ausstattung Turelement wie folgt:
Elektronischer SchlieRzylinder:
Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Panik-Rahmenschloss, 1-flg.

X

Driickergarnitur nach DIN EN 179, Ovalrosette
X

Tirschlieer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 2-5

X

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Priifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlissen.

1 St

Ubertrag: .......c..o........

Einsatz von neuen Verglasungen in Oberlichtern, Schalldimm-VSG, Rw

>[=

41 dB satiniert, D =16,8 mm

Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
01.05.077 und 01.05.078 Uberholten Bestands-Glas-

trennwand-Rahmen und Rohrrahmenttir. Einbau oberhalb der

Brustungsverglasung aus Sicherheitsglas.
Grole der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,73 x 0,66 m (Tirelement)
2xca.0,33x1,31m
2xca.0,42x1,31m
1x ca. 0,51 x 0,52 m (TUrelement)
1x ca. 0,73 x 0,68 m (Tirelement)
1xca. 0,90 x 1,31 m
2xca.0,50x 1,31 m
2xca.0,56x1,31m
2xca.0,89x1,31m
2xca.0,86x1,31m

Ausfiuihrung der Verglasung als Schallddmm-VSG 16,8 mm

mit folgendem Aufbau:

Flurseitig: ca. 8 mm Float, satiniert (Folienseitig)
ca. 0,76 Schallddmmfolie
Raumseitig: ca. 8 mm Float (klar)

Schallschutzanforderung
Glaser : Rw >/= 41 dB

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.080

Die Einzel-Glasscheiben sind in die beschichteten
Rahmen der Bestandselemente einzusetzen, inkl.
beidseitiger, umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Malf3 von 20 x 30 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

12,1 m?

Raume R.E.13: Theaterfoyer (vor Brandwand)
Raume R.E.13: Theaterfoyer (vor Brandwand)

Raum R.E.13 ff.: Ausbau und Abtransport Glastrennwand
Die im Detailplan "5_T_706_DE_00_502" dargestellte
Metall-Glas-Trennwand, inkl. Tirelementen, istim

Vorfeld der Errichtung einer parallel zu dieser im

geringen Abstand befindlichen neuen Brandwand so zu
demontieren, dass diese in das Werk des AG

transportiert, dort aufbereitet und nach der

Aufbereitung vor Ort wieder errichtet werden kann,

zuzuglich aller nachfolgenden Mallinahmen zu Aufbereitung
und Vervollstandigung.

Die gesamte Glastrennwand ist geschweil3t gefiigt und
muss mit entsprechenden, substanzschonenden Mitteln,
nach vorheriger Absprache mit der OU des AGs in
transportable Segmente zerlegt und demontiert werden.
Siehe hierzu auch Bild 28 der Fotodokumentation.
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.13, Theaterfoyer

1. Obergschoss,

Raum R.Z.01, Zwischenebene

Achse A-D / 14-15
Lange
Glastrennwand : ca. 14,85 m
Hohe Glastrennwand : ca. 7,15 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 103,00 m2

Die Glas-Trennwand ist gemaR einer vorherigen Abstim-
mung mit der OU des AGs so zu demontieren, dass die

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........




07.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 93 von 177

Rathaus Sanierung 2020 VE 031f Metallbau Instands.
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Ubertrag: .......c..o........

Substanz maximal erhalten bleibt.

Die Glastrennwand setzt sich zusammen aus folgenden
Bestandteilen:

Gesamtlange Pfosten : ca. 84,5 m

Gesamtlange Riegel : ca. 90,0 m

Flache Paneele (1-seitig) : ca. 17,3 m?

Flache Glaser (1-seitig) : ca. 43,1 m?

1x 1-flg. Stahlblechtir, Bx H=ca. 0,95 x 2,47 m
3x 2-flg. Stahlblechtir, Bx H=ca. 2,33 x2,47 m

Die Glaser und Bleche / Paneele sind vorab vor Ort
auszubauen und mitsamt der Halteleisten geschitzt zu
verpacken. Die Bleche bzw. Paneele sind punktgeschweif3t
befestigt und missen moglichst substanzschonend
herausgetrennt werden.

Metalltrennwand demontieren, laden und zur Aufbereitung
in das Werk des ANs abtransportieren, inkl. Kosten zur
Zwischenlagerung bis zum Wiedereinbau.

103 M2 s e

01.05.081 Raum R.E.13 ff.: Heraustrennen und Entsorgen Teilbereichen der
Trennwand
Heraustrennen und entsorgen von Stahlrohrkonstruktionen
aus der geman Position 01.05.080 zu demontierenden
Trennwand.

Die Bereiche betreffen die im Detailplan
"5 T _706_DE_00_502" rot dargestellten Bereiche.

Siehe auch Bild 28 der Fotodokumentation.

Die gemaf der durch den Architekten freigegebenen Werk-
und Montageplanung des AN zu entfernenden
Stahlrohrkonstruktionen sind sauber trennzuschneiden,
transportabel zu zerkleinern und einer geordneten
Entsorgung nach AVV-Schlussel zuzufihren, inkl. laden
und abtransportieren.

Paneele und Glaser sind bereits gemalf} der Vorposition
ausgebaut.

Zu entsorgende Mengen:

Rahmenlange (Anschlag
1-seitig) : ca. 11,70 m
Pfostenlange (Anschlag
2-seitig) : ca. 11,75 m
Riegellange (Anschlag
2-seitig) : ca. 12,60 m

Summe Profillangen : ca. 36,05 m

Flache herauszutrennende
Trennwandflachen : ca. 25,30 m2

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
180 kg s s

01.05.082 Raum R.E.13 ff.: Heraustrennen und Entsorgen Bestandstiiren

Heraustrennen und entsorgen von einflligeligen
Stahblechtliren aus der geman Position 01.05.080 zu
demontierenden Trennwand.

Die Bereiche betreffen die im Detailplan
"5 T _706_DE_00_502" rot dargestellten Bereiche.

Die gemaf der durch den Architekten freigegebenen Werk-
und Montageplanung des AN zu entfernenden Stahlblech-
tlren sind sauber trennzuschneiden und einer geordneten
Entsorgung nach AVV-Schlissel zuzufiihren, inkl. laden
und abtransportieren.

Grofe Turen : ca. 1,05 x 2,20 m
3 St s e

01.05.083 Raum R.Z.01: Ausbau und Abtransport Gelanderrahmen, L =ca. 7,0 m
Ausbau und Abtransport Gelanderrahmen.

Ausfuhrungsort : 1. Obergschoss,
Raum R.Z.01, Zwischenebene
Achse A-D / 14-15

Gelanderrahmen bestehend aus einem geschlossenen Rahmen
aus beschichteten ca. 50 mm im Durchmesser grof3en
Rundrohren. Die Rundrohre sind zu einem umlaufenden
Rahmen geformt. Der Gelanderrahmen ist Gber gerade
Konsolstabe mit der Trennwand verbunden. Siehe hierzu

auch Bild 28 der Fotodokumentation.

Der Rahmen ist mit einem Ober- und einem Untergurt
ausgefihrt.

Lange Rahmen:ca. 7,0 m
Lange Rohre : ca. 15,0 m

Der Geldnderrahmen ist sauber an den Konsolstaben von
der Trennwand zu trennen, im Bedarfsfall in Abstimmung
mit der OU des AGs zu segmentieren, zu laden,
abzutransportieren und im Werk des AN flir den
Wiedereinbau zwischenzulagern.

18t

01.05.084 Wie Position 01.05.083, jedoch
Raum R.E.13: Ausbau und Abtransport Geldanderrahmen, L =ca. 2,5m

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.13, Theaterfoyer

Ubertrag: .......c..o........
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Lange Rahmen:ca.2,5m
Lange Rohre : ca. 6,0 m

18t

01.05.085 Wie Position 01.05.083, jedoch
Raum R.E.13: Ausbau und Abtransport Gelanderrahmen, L =ca. 1,3 m

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.13, Theaterfoyer

Lange Rahmen:ca. 1,3 m
Lange Rohre : ca. 3,6 m

3 St

01.05.086 Raum R.E.13 ff.: Lieferung und Remontage Trennwand
Lieferung und Remontage der gemaf Position 01.05.080
demontierten und zwischengelagerten Trennwand, inkl.
Tirelementen, unter Aufderachtlassung der entsorgten
Teilbereiche.

Die Elemente sind vor Ort wieder fest mit dem Baukorper
zu verbinden und die Einzelsegmente sind miteinander
zu verschweilten, Die Schweildstellen sind flr die
Verschweillung vorzubereiten und die Nahte sind im
Nachgang plan zu schleifen. Der Wiedereinbau erfolgt
lotrecht und die Elemente sind fluchtend miteinander zu
verbinden. Ggf. erforderliches Zusatzmaterial im Sinne
von Rechteckrohr- und Flachstahl-Kurzstiicken sind mit
in dieser Position einzukalkulieren.

Die Anlage ist gemaR dem Detailplan "5_T_706_DE_00_502"
wieder zu errichten.

TT,7 M2 e e

01.05.087 Raum R.Z.01: Fertigung Erganzungskonstruktionen, Rohrrahmen
Herstellen von ergédnzenden Stahlbaukonstruktionen
innerhalb der Stahl-Glas-Trennwand, welche im Vorfeld
des Wiedereinbaus der Trennwandanlage im Werk des AN zu
fertigen sind und zusammen mit der Bestandstrennwand zu
einem Gesamtelement zu figen sind

Diese neuen Elemente sind im Vorfeld auf der Grundlage
eines Aufmales und der Werk- und Montageplanung zu
fertigen.
Ausfiihrung geman Deteilplan "5_T_706_DE_00_502".
Ausfuhrungsort : 1. Obergschoss,

Raum R.Z.01, Zwischenebene

Achse A-D / 14-15

Grolen der einzelnen
Erganzungselemente : 1x B x H =ca. 1,65 x 3,35 m,

Ubertrag: .......c..o........




07.09.2026

Leistungsverzeichnis Blankett

Rathaus Sanierung 2020

Seite 96 von 177
VE 031f Metallbau Instands.

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.088

2xBxH=ca. 2,35x4,20 m,

Die herzustellenden, erganzenden Rahmen der
Trennwandsegmente sind als geschweifdte Stahl-
konstruktionen herzustellen, welche grundiert auf die
Baustelle zu liefern sind.

Profiltiefe : ca. 50 mm

Die Elemente sind als aus Stahl-Rechteck-Hohlprofilen
und Flachstahlen geschweilte Elemente zu flgen;
Schweilstellen sind im Nachgang plan zu schleifen.

Stahlrohrrahmen gefertigt aus Rechteckprofil, ca. 50 x
20 x 2 mm mit als einseitiger Anschlag der Glas-
scheiben angeschweilem Flachstahl ca. 22,5 x 2 mm.

Pfosten und Riegel gefertigt aus Rechteckprofil, ca. 50
x 20 x 2 mm mit als beidseitiger Anschlag der Glas-
scheiben angeschweillem Flachstahl ca. 22,5 x 2 mm.

Rahmenlange (Anschlag
1-seitig) : ca. 11,70 m
Pfostenlange (Anschlag
2-seitig) : ca. 11,75 m
Riegellange (Anschlag
2-seitig) : ca. 12,60 m

Summe Profillangen : ca. 36,05 m

Der Anschluss an die Bestandselemente erfolgt
geschweildt.

Inkl. Anpassungsarbeiten an die Bestands-Rohrrahmen-
konstruktion. Der Anschluss der neuen Elemente ist an
die Rohrrahmenkonstruktion des Bestandes anzupassen.
Die Flgelinien sind fiir die VerschweilRung

vorzubereiten.

Das Element ist herzustellen und vor Ort an das

Bestandselement anzuschweilten. Die Schweillstellen sind

anschlieliend plan zu schleifen. Der Rahmen ist
zusatzlich an Stahlbetondecken zu befestigen.

Im Anschluss an die Montage ist das Element zusammen
mit dem Bestandselement gemal der Position 01.05.001
mit einer Zwischen- und Schlussbeschichtung zu
versehen. Geschliffene Bereiche der neuen Konstruktion
sind nachzugrundieren.

Die Herstellung der Tirelemente wird im Leistungs-
verzeichnis separat erfasst.

Herstellen, liefern, montieren und beschichten. Inkl.
aller erforderlichen Befestigungsmittel.

26 m?

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.E.13 ff.: Lieferung und Montage Ergdnzungskonstruktion

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccccueevee..
Lieferung und Montage der gemaR Position 01.05.087
gefertigten Erganzungskonstruktion der remontierten
Trennwand.
Die Elemente sind vor Ort fest mit dem Baukorper zu
verbinden und die Einzelsegmente sind mit der
Bestandskonstruktion verschweif3t zu verbinden, Die
Schweilstellen sind fur die Verschweildung vorzubereiten
und die Nahte sind im Nachgang plan zu schleifen. Der
Wiedereinbau erfolgt lotrecht und die Elemente sind
fluchtend miteinander zu verbinden. Ggf. erforderliches
Zusatzmaterial im Sinne von Rechteckrohren und
Flachstahlen sind mit in dieser Position einzukal-
kulieren.
Die Anlage ist gemaR dem Detailplan "5_T_706_DE_00_502"
ZuU erganzen.
26 M? e e
01.05.089 Raum R.E.13 ff.: Lieferung und Remontage Bleche
Lieferung und Montage der gemaf Position 01.05.080
herausgetrennten Bleche / Paneele.
Die Elemente sind wieder am urspriinglichen Entnahmeort
verschweilt mit der Bestandstrennwand zu verbinden, Die
Schweildstellen fir die VerschweiRung vorzubereiten und
die Nahte sind im Nachgang plan zu schleifen. Der
Wiedereinbau erfolgt planeben und fluchtend in der
Bestands-Trennwandanlage. Ggf. erforderliches
Zusatzmaterial im Sinne von zusatzlichem Blechematerial
ist mit in diese Position einzukalkulieren.
Grole der Einzelbleche:
1x ca. 0,88 x 0,96 m
1xca. 0,16 x 0,76 m
1xca. 1,11 x1,21m
6xca.1,12x0,94 m
1x ca. 1,08 x 0,94 m
Die Anlage ist gemaR dem Detailplan "5_T_706_DE_00_502"
ZuU erganzen.
10 M2 e
01.05.090 Wie Position 01.05.001, jedoch

Raum R.E.13 ff.: Uberholungbeschichtung Glastrennwand

Uberholungsbeschichtung der gemaR Position 01.05.080
demontierten im Betrieb des AN gelagerten Bestands-
Stahl-Glas-Trennwand sowie der Ergdnzungs-
konstruktionen der Position 01.05.088.

Ausfuhrung gemaR Deteilplan "5_T_706_DE_00_502".
Mit einer Uberholungsbeschichtung sind lediglich die

Rahmen, Pfosten und Riegel zu beschichten. Die
Feldflllungen mit Blechen, welche iber denkmal-

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

geschutzte Bemalungen verfligen, werden durch den AN
Maler- und Lackierarbeiten restauriert. Die neuen durch
den AN einzubauenden Paneele sind
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.13, Theaterfoyer

1. Obergschoss,

Raum R.Z.01, Zwischenebene

Achse A-D / 14-15
Lange Glastrennwand : ca. 14,85 m
Hohe Glastrennwand : ca. 7,15 m

Abgewickelte Ansichtsflache : ca. 103,00 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefligt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 71,00 m

Summe Riegel : ca. 50,70 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 28,00 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 13,50 m
Summe Riegel : ca. 39,30 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m
Summe Mantelflache

Pfosten / Riegel : ca. 10,03 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 38,03 m2

In den Zargen der Tirelemente sind neue Tirdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemal vorheriger
Bemusterung.

Hinweis zur Kalkulation:

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.091

01.05.092

01.05.093

01.05.094

Die Menge entspricht der zu beschichtenden Mantelflache
der Profile.

38,03 m*

Raum R.Z.01: Uberholungsbeschichtung Geldnderrahmen, L =ca. 7,0 m
Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den

in Position 01.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten

fur den vorbeschriebenen Gelanderrahmen.

Ausfuhrungsort : 1. Obergschoss,
Raum R.Z.01, Zwischenebene
Achse A-D / 14-15

Lange Rahmen:ca. 7,0 m
Lange Rohre : ca. 15,0 m

Durchmesser Rohre : ca. 50 mm

Die Oberflachen der Bleche sind gemal Position
01.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton : DB-Grauton (Eisenglimmer) oder
RAL-Grauton, in Anlehnung an
Bestand und gem. Bemusterung
durch AG
18t

Wie Position 01.05.091, jedoch
Raum R.E.13: Uberholungsbeschichtung Gelidnderrahmen, L = ca. 2,5 m

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.13, Theaterfoyer

Lange Rahmen:ca.2,5m
Lange Rohre : ca. 6,0 m

1St

Wie Position 01.05.091, jedoch
Raum R.E.13: Uberholungsbeschichtung Gelidnderrahmen, L = ca. 1,3 m

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.13, Theaterfoyer

Lange Rahmen:ca. 1,3 m
Lange Rohre : ca. 3,6 m

1St

Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand, 2-Scheiben-
Verglasung, D = ca. 28 mm

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........




07.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 100 von 177

Rathaus Sanierung 2020 VE 031f Metallbau Instands.
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

Einsatz von neuen 2-Scheiben- Verglasungen in geman der
Position 01.05.080 ff. Gberholten Stahl-Rohrrahmen-
konstruktionen.

Grofe der einzelnen Glaselemente:

8xca.1,10x0,75m
8xca.1,10x 1,20 m
6xca.1,10x 0,95 m
6x ca. 1,10 x 0,92 m
1x ca. 0,15 x 0,43 m
1xca.0,15x 0,87 m
1x ca. 0,15 x 0,93 m
2xca.1,10x 1,20 m
2xca.0,93x0,75m
2xca.0,93x1,25m
2xca.0,93x0,92m
1xca. 1,07 x0,75m
1x ca. 1,07 x 1,20 m
1x ca. 1,07 x 0,82 m
1x ca. 1,07 x 0,77 m
1xca. 1,07 x1,25m
1x ca. 1,07 x 0,92 m

Aufbau der Verglasung wie folgt
Float

ca.6 mm

16 mm Scheibenzwischenraum
Float

ca.6 mm

-> Gesamtdicke ca. 28 mm

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestands- und Erganzungselement einzusetzen, inkl.
beidseitiger, umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Malf3 von 20 x 15 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.095

01.05.096

Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

45,3 m?

Einsatz von neuen Paneelen in Glastrennwand, D = ca. 47 mm
Einsatz von neuen Paneelen in gemal der Position
01.05.080 beschichteten Bestands-Glastrennwand- Rahmen.

Ausfiihrung gem. Detailplan "5_T_706_DE_00_502".
Grole der einzelnen Paneele:

5x ca. 1,28 x 0,94 m
2xca.0,94x0,94 m

Ausfuhrung der Verbund-Paneele, verklebt, mit folgendem
Aufbau:

ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
ca. 45 mm Mineralwolldammplatte
ca. 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech

Inkl. 4-seitig umlaufendem Rahmen.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgriin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Die Einzel-Paneele sind im Nachgang des Einbaus in die
bereits beschichtete Stahlrahmenkonstruktion der
Glastrennwande ebenfalls zu beschichten und
anschlielend beidseitig flachenbiindig verklebt
einzusetzen. Der Klebstoff muss Uber eine fir den
Verwendungszweck geeignete allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung verfugen.

Herstellen, liefern und montieren.

8 m?

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.E.13 ff.: Tlirelement 1-flg., neue Dichtungen und Beschlage,

B x H =ca. 0,95 x 2,47 m, Tiir fixieren

Das wieder eingebaute Bestands-Stahl-Rohrrahmen-
Turelement, welches in die Metallbau-Trennwand vor der
Brandwand im Erd- und 1. Obergeschoss eingebaut ist,
wird bauseitig durch den AN Maler- und Lackierarbeiten
restauriert, da die Gesamtanlage mit denkmalgeschutzte
Bemalungen beschichtet ist.

Durch den AN Metallbauarbeiten, Instandsetzung sind

neue schwarze Dichtungen in die Zarge, gemal vorheriger
Bemusterung durch den AG, einzusetzen und neu Beschlage
in das Turelement einzubauen.

Ubertrag: .......c..o........
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Die Tur ist dauerhaft zu verschlie3en. Es ist ein
Schloss einzubauen, welchen mit einem Leihzylinder
dauerhaft zu verschlieRen ist.
Nach erfolgtem Verschluss ist der Leihzylinder wieder
zu entnehmen und es ist eine Blindrosetten-Garnitur in
Turfarbe zu verbauen.
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.13, Theaterfoyer
Turtyp : R 04-02
Tdrnummer : TU 132
GrolRe Turelement:BxH=ca.0,95x247m
Neue Beschlags-Ausstattung Turelement wie folgt:
Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:
Rahmenschloss, 1-flg.
X
Blindrosettengarnitur, Rundrosette
X
Liefern und gemaR Herstellerangaben und Prifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlussen.
1 St
01.05.097 Raum R.E.13 ff.: Tiirelement 2-flg., neue Dichtungen und Beschlage,

BxH=ca.2,33x247m

Die wieder eingebauten Bestands-Stahl-Rohrrahmen-
Tirelemente, welche in die Metallbau-Trennwand vor der
Brandwand im Erd- und 1. Obergeschoss eingebaut sind,
werden bauseitig durch den AN Maler- und Lackier-
arbeiten restauriert, da die Gesamtanlage mit
denkmalgeschutzte Bemalungen beschichtet ist.

Durch den AN Metallbauarbeiten, Instandsetzung sind
neue schwarze Dichtungen in die Zargen, gemafn
vorheriger Bemusterung durch den AG, einzusetzen und
neu Beschlage in die Turelemente einzubauen.

GrolRe Turelement:BxH=ca.2,33x247m
Tdrnummer : TU 133, TU 134, TU 135

Grofe Turelement : Bx H=ca. 0,95x2,47 m

Neue Beschlags-Ausstattung Turelement wie folgt:

Elektronischer SchlieRzylinder:

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.098

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Panik-Rahmenschloss, 2-flg.

X

Drickergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette

X

Drickergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette,
Standfliigel, einseitig

X

TirschlieRer mit elektromechanischer Feststellanlage
und integrierter Rauchschaltzentrale, mit Gleitschiene,
2-flg., Gr. 2-5

X

Unterbrechertaster "Tur schlieen”

X

2x Deckenmelder

X

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Prifzeugnis
montieren.

3 St

Raum R.E.14: Ratssaal
Raum R.E.14: Ratssaal

Wie Position 01.05.001, jedoch

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.E.14: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Ausfiihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.14, Ratssaal
Achse A-B/13-16

Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 16,25 m

Hohe Glastrennwand : ca. 2,40 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 39,00 m2

Die gemaR den in Titel 01.04 beschriebenen
Rickbauarbeiten ausgebauten Bestandsverglasungen sind
nach der erfolgten Restauration durch in der Folge
beschriebene neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefligt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 4,80 m

Ubertrag: .......c..o........
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.05.099

Ubertrag: .......c..o........

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache
Pfosten, Ecken mit
Rundpfosten : ca. 1,92 m2

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 8,80 m

Summe Riegel : ca. 11,39 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 4,64 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 8,80 m
Summe Riegel : ca. 23,17 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 6,07 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 12,63 m2

In den Zargen der Turelemente sind neue Turdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemal vorheriger
Bemusterung.

1263 m*>

Raum R.E.14: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement
Uberholungsbeschichtung von auf der Baustelle im

eingebauten Zustand verbliebenen, 2x 1-fligeligen
Bestands-Stahl-Rohrrahmen-Turelemente, ausgeflihrt mit

trennendem Mittelpfosten, welches in die Glastrennwand

der Position 01.05.098 eingebaut ist.

Die gemaR den in Titel 04 beschriebenen Riickbauarbeiten
ausgebauten Bestandsverglasungen sind nach der
erfolgten Restauration durch in der Folge beschriebene
neue Verglasungen und neue Deckleisten zu ersetzen.

Das Turelement ist als Fluchttiirelement nach DIN EN 179
zu ertlichtigen.

Schallschutz nach
DIN 4109 : Rw >/=42 dB

Anforderung nach DIN
EN 179 : Notausgangsverschluss

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Lichte Mindest-Durch-
gangsbreite : mind. 1.200 mmi. L.

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum R.E.14, Ratssaal

Achse A-B/13-16
Tirtyp : R01-03
Tdrnummer : TU 130, TU 131
GroRe Turelement : B x H =ca. 2.010 x 2.255 mm
Die Zarge und der Rohrrahmen des Trblattes sind
geschweildte Stahlkonstruktionen, welche mit einer

Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhéhe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm
Lange Zarge umlaufend : ca. 3,25 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 0,88 m2

Hohe Mittelpfosten : ca. 2,25 m
Umfang Mittelpfosten : ca. 0,25 m

Summe Mittelpfosten
Zarge : ca. 0,28 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 6,50 m

Umfang Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 0,39 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 2,53 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 3,00 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Ubertrag: .......c..o........
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Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,69 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Turblatt : ca. 4,38 m2

In den Rahmen des Trblattes ist ein Paneel verbaut:

1xca. 0,177 x 0,45 m
1x ca. 0,85 x 0,17 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,22 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,60 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Neue Beschlags-Ausstattung Tlrelement wie folgt:
Elektronischer Schliefdzylinder:
Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Panik-Rahmenschloss, 2-flg.

X

Drickergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette

X

Drickergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette,
Standfliigel, einseitig

X

TirschlieRer mit elektromechanischer Feststellanlage
und integrierter Rauchschaltzentrale, mit Gleitschiene,
2-flg., Gr. 2-5

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......c..o........
X
Unterbrechertaster "TUr schlielRen"
X
2x Deckenmelder
X

Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander und eine
Standfligelverriegelung sind zu warten und gangbar zu
machen.

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Priifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlissen.

2 St

01.05.100 2-Scheiben-Akustik-Sicherheits-Isolierverglasung, Schalldiamm-VSG /
Schalldamm-VSG, Rw >/=48 dB, D </= 39 mm
Einsatz von 2-Scheiben-Verglasungen in gemaf der
Position 01.05.098 lberholten Stahl-Rohrrahmen-
konstruktionen.

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.14, Ratssaal
Achse A-B/13-16
Grole der einzelnen Glaselemente:
Brustungsverglasung:

1x ca. 0,86 x 0,69 m
2x ca. 0,84 x 0,69 m (Tirelement)
1x ca. 1,46 x 0,69 m
1x ca. 1,77 x 0,69 m
1xca. 1,70 x 0,69 m
1xca. 1,11 x 0,69 m
2xca. 1,74 x 0,69 m
2x ca. 0,85 x 0,69 m (Turelement)

Verglasung oberhalb der Bristung:

1x ca. 0,86 x 1,45 m
2x ca. 0,62 x 0,45 m (TUrelement)
2x ca. 0,84 x 0,70 m (Tirelement)
1xca. 1,46 x 1,47 m
1xca. 1,77 x 1,47 m
1xca.1,70x 1,47 m
1xca.1,15x 1,47 m
1xca. 1,11 x 1,47 m
2xca. 1,74 x 1,47 m
2x ca. 0,62 x 0,45 m (TUrelement)
2x ca. 0,85 x 0,70 m (Tirelement)

Aufbau der Verglasung wie folgt:
Schallddamm-VSG

ca. 9,5 mm

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

16 mm Scheibenzwischenraum, mit Argonflllung, o. vglb.
Schallddmm-VSG

ca. 12,8 mm, o. gem. Statik

-> Gesamtdicke </= 39 mm

Schallschutzanforderung
Glaser : Rw >/=ca. 48 dB (R'w >/=42 dB
fur das Gesamtelement)

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Maf3 von 20 x 10 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

31 M2 s,

Raum R.1.3: Galerie Ratssaal, Element 1
Raum R.1.3: Galerie Ratssaal, Element 1

01.05.101 Wie Position 01.05.001, jedoch
Raum R.1.3: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.3, Galerie Ratssaal

Achse 14-15/B
Lange Glastrennwand : ca. 3,03 m
Hohe Glastrennwand : ca. 2,14 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 5,63 m2
Die gemaR den in Titel 01.04 beschriebenen
Rickbauarbeiten ausgebauten Bestandsverglasungen sind
nach der erfolgten Restauration durch in der Folge
beschriebene neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefligt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Pfosten und Riegel mit beidseitigem Anschlag

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.102

Summe Pfosten : ca. 3,36 m
Summe Riegel : ca. 1,64 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 1,15 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 4,28 m
Summe Riegel : ca. 4,03 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 1,58 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 2,73 m2

In den Zargen der Turelemente sind neue Turdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemal vorheriger
Bemusterung.

2,73 m?

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.1.3: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement

Uberholungsbeschichtung des auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen, 1-fligeligen
Bestands-Stahl-Rohrrahmen-Turelementes.

Die gemaR den in Titel 01.04 beschriebenen

Rickbauarbeiten ausgebauten Bestandsverglasungen sind

nach der erfolgten Restauration durch in der Folge

beschriebene neue Verglasungen und neue Deckleisten zu

ersetzen.

Das Turelement ist als Fluchttiirelement nach DIN EN 179

zu ertlichtigen.

Schallschutz nach
DIN 4109 : Rw >/=42 dB

Anforderung nach DIN
EN 179 : Notausgangsverschluss

Lichte Mindest-Durch-
gangsbreite : mind. 900 mmi. L.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.3, Galerie Ratssaal

Achse 14-15/B

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Tartyp : R 02-05
Tdrnummer : TU 239
Grofe Turelement : B x H =ca. 1.030 x 2.120 mm

Die Zarge und der Rohrrahmen des Turblattes sind
geschweillte Stahlkonstruktionen, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 5,27 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,42 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 6,30 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,39 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Trblatt : ca. 2,46 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 2,15 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,49 m2

Summe Mantelflache

Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im

Turblatt : ca. 4,37 m2

In den Rahmen des Tlrblattes ist ein Paneel verbaut:

1x ca. 0,17 x 0,45 m
1xca. 0,90 x0,19 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,25 m2

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,63 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG
Neue Beschlags-Ausstattung Tlrelement wie folgt:

Elektronischer Schliel3zylinder:

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-

positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Panik-Rahmenschloss, 1-flg.

X

Drickergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette

X

TarschlieRer mit mechanischer Feststellanlage, mit
Gleitschiene, 1-flg., Gr. 2-5

X

Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander sind zu
warten und gangbar zu machen.

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Priifzeugnis

montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschliissen.

1 St

01.05.103 2-Scheiben-Akustik-Sicherheits-Isolierverglasung, Schalldiamm-VSG /

Schalldamm-VSG, Rw >/=48 dB, D </= 39 mm
Einsatz von 2-Scheiben-Verglasungen in gemaf der
Position 01.05.101 und 01.05.102 (berholten
Stahl-Rohrrahmenkonstruktionen.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.3, Galerie Ratssaal

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.05.104

Achse 14-15/B
GrofRe der einzelnen Glaselemente:
Brustungsverglasung:

1x ca. 0,81 x 0,81 m
1x ca. 0,84 x 0,71 m (TUrelement)

Verglasung oberhalb der Bristung:

1xca. 0,81 x 1,14 m
1x ca. 0,65 x 0,45 m (Tirelement)
1x ca. 0,84 x 0,52 m (Tlrelement)
1x ca. 0,93 x 1,16 m

Aufbau der Verglasung wie folgt:

Schallddmm-VSG

ca. 9,5 mm

16 mm Scheibenzwischenraum, mit Argonflillung, o. vglb.
Schallddmm-VSG

ca. 12,8 mm, o. gem. Statik

-> Gesamtdicke </= 39 mm

Schallschutzanforderung
Glaser : Rw >/=ca. 48 dB (R'w >/=42 dB
fur das Gesamtelement)

Die Einzel-Glasscheiben sind in die tberholten Rahmen
der Bestands- und Erganzungselement einzusetzen, inkl.
beidseitiger, umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Mal} von 20 x 10 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstadben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fur Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

4,1 m?

Raum R.1.3: Galerie Ratssaal, Element 2
Raum R.1.3: Galerie Ratssaal, Element 2

Wie Position 01.05.001, jedoch

Ubertrag: .......c..o........

Raum R.1.3: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.3, Galerie Ratssaal
Achse 13-14 / A-B

Lange Glastrennwand : ca. 2,3 m
Hoéhe Glastrennwand : ca. 2,20 m
Abgewickelte Ansichts-

flache : ca. 4,18 m2

Die gemal den in Titel 01.04 beschriebenen
Ruckbauarbeiten ausgebauten Bestandsverglasungen sind
nach der erfolgten Restauration durch in der Folge
beschriebene neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefugt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:

Pfosten mit beidseitigem Anschlag
Summe Pfosten : ca. 2,4 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 0,55 m2

Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 4,40 m
Summe Riegel : ca. 3,13 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m

Summe Mantelflache
Riegel : ca. 1,43 m2

Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 1,98 m2

In den Zargen der Turelemente sind neue Tirdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemaf vorheriger
Bemusterung.

1,98 M2 e e,

01.05.105 Raum R.1.3: Uberholungsbeschichtung und Beschlige (neu) Tiirelement
Uberholungsbeschichtung des auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen, 1-fliigeligen
Bestands-Stahl-Rohrrahmen-TUrelementes.

Die gemal den in Titel 01.04 beschriebenen
Ruckbauarbeiten ausgebauten Bestandsverglasungen sind
nach der erfolgten Restauration durch in der Folge
beschriebene neue Verglasungen und neue Deckleisten zu

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

ersetzen.

Das Turelement ist als Fluchttiirelement nach DIN EN 179

zu ertlichtigen.

Schallschutz nach
DIN 4109 : Rw >/=42 dB

Anforderung nach DIN
EN 179 : Notausgangsverschluss

Lichte Mindest-Durch-
gangsbreite : mind. 900 mmi. L.

Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum R.1.3, Galerie Ratssaal
Achse 13-14 / A-B

Tirtyp : R 02-04

Tdrnummer : TU 238

Grole je 2-flg. Tur-
element : Bx H=-ca. 1.220 x 2.120 mm

Die Zarge und der Rohrrahmen des Turblattes sind
geschweillte Stahlkonstruktionen, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 5,46 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,47 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 6,68 m

Umfang Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 0,39 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 2,61 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 2,23 m

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Umfang Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,51 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Turblatt : ca. 4,37 m2

In den Rahmen des Trblattes ist ein Paneel verbaut:

1xca. 0,24 x 0,47 m
1x ca. 0,90 x 0,16 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,26 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,63 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemal der Position 01.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 6021 (Blassgrin),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Neue Beschlags-Ausstattung Tlrelement wie folgt:
Elektronischer Schliel3zylinder:

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 01.07 zu kalkulieren:

Panik-Rahmenschloss, 1-flg.

X

Drickergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette

X

TarschlieRer mit mechanischer Feststellanlage, mit
Gleitschiene, 1-flg., Gr. 2-5

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

X

Alle Bestandsbeschlage, wie z. B. Turbander und eine
Standfligelverriegelung sind zu warten und gangbar zu
machen.

Liefern und gemaR Herstellerangaben und Priifzeugnis
montieren. Inkl. Wand-, Decken- und Bodenanschlissen.

1 St s e
01.05.106 2-Scheiben-Akustik-Sicherheits-Isolierverglasung, Schalldiamm-VSG /

Schalldamm-VSG, Rw >/=48 dB, D </= 39 mm
Einsatz von 2-Scheiben-Verglasungen in gemaf der
Position 01.05.104 und 01.05.105 (iberholten
Stahl-Rohrrahmenkonstruktionen.
Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,

Raum R.1.3, Galerie Ratssaal

Achse 13-14 / A-B
Grole der einzelnen Glaselemente:
Brustungsverglasung:
1x ca. 0,87 x 0,68 m (TiUrelement)
Verglasung oberhalb der Bristung:
2xca. 0,44 x 1,14 m
1x ca. 0,65 x 0,45 m (Tirelement)
1x ca. 0,88 x 0,52 m (Turelement)
Aufbau der Verglasung wie folgt:
Schalldamm-VSG

ca. 9,5 mm
16 mm Scheibenzwischenraum, mit Argonflllung, o. vglb.
Schalldamm-VSG

ca. 12,8 mm, o. gem. Statik
-> Gesamtdicke </= 39 mm
Schallschutzanforderung
Glaser : Rw >/=ca. 48 dB (R'w >/=42 dB

fur das Gesamtelement)
Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und

erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Maf3 von 20 x 10 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstédben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fur Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.
Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.
2,4 Mm% e e
Raume R.E.O1 ff.; Foyer 3
Raume R.E.O1 ff.: Foyer 3
01.05.107 Wie Position 01.05.001, jedoch

Raum R.E.01: Uberholungsbeschichtung Schaukasten
Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung fiir einen mit
der Fassadenkonstruktion verbundenem Schaukasten als
Stahlkonstruktion mit verspiegelten Glasscheiben.

Siehe Foto Nr. 33 der Fotodokumentation.

Der Schaukasten ist tiber Stahlprofile mit der Pfosten-
Riegel-Konstruktion der Fassade verbunden.

Ausfiihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.O01, Foyer 3
Achse C-D/7-9
Breite Schaukasten : ca. 2,20 m
Hoéhe Schaukasten : ca. 1,10 m

Ansichtsflache Schau-
kasten : ca. 2,50 m2

Der Schaukasten ist zusammengefligt aus zwei umlaufenden

Rahmen, insgesamt vier verspiegelten Drehfligeln, fest
mit der Fassade verbundenen Rundrohren sowie verbauten
Beschlagen.

Breite Rahmen
Schaukasten : ca. 0,05 m

Tiefe Schaukasten : ca. 0,10 m

Flache Schaukasten
ohne Drehfllgel : ca. 6,50 m2

Breite Rahmen
Drehfliigel : ca. 0,05 m

Flache Rahmen
Drehfligel : ca. 1,80 m2

Flache Rundrohre : ca. 0,40 m2

Ubertrag: .......c..o........
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Summe Mantelflache
aus Schaukasten und
Drehfligeln : ca. 8,70 m2

Beschlage sind zu demontieren, aufzubereiten, gangbar
zu machen und wieder zu remontieren.

8,7 M2 e

01.05.108 Wie Position 01.05.001, jedoch
Raum R.U1.01: Uberholungsbeschichtung Schaukasten

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung fiir einen mit
der Fassadenkonstruktion verbundenem Schaukasten als
Stahlkonstruktion mit verspiegelten Glasscheiben.

Siehe Foto Nr. 34 der Fotodokumentation.

Der Schaukasten ist Gber Stahlprofile mit der Pfosten-
Riegel-Konstruktion der Fassade verbunden.

Ausfuhrungsort : 1. Untergeschoss,

Raum R.U1.01, Foyer 1

Achse A-B/12-13
Breite Schaukasten : ca. 1,25 m
Hohe Schaukasten : ca. 0,70 m
Ansichtsflache Schau-
kasten : ca. 0,75 m2
Der Schaukasten ist zusammengeflgt aus einem
umlaufenden Rahmen, zwei Drehfliigeln mit Glasauschnitt,
fest mit der Fassade verbundenen Rundrohren sowie
verbauten Beschlagen.

Breite Rahmen
Schaukasten : ca. 0,05 m

Tiefe Schaukasten : ca. 0,10 m

Flache Schaukasten
ohne Drehflligel : ca. 2,30 m2

Breite Rahmen
Drehfligel : ca. 0,05 m

Flache Rahmen
Drehflligel : ca. 0,95 m2

Flache Rundrohre : ca. 0,10 m2
Summe Mantelflache

aus Schaukasten und
Drehfliigeln : ca. 3,35 m2

Ubertrag: .......c..o........
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Beschlage sind zu demontieren, aufzubereiten, gangbar
zu machen und wieder zu remontieren.

3,35 m* i

01.05.109 Einsatz von neuen Verglasungen in Schaukasten, ESG-Spiegelglas, D = 6
mm
Einsatz von neuen Spiegelverglasungen in geman der
Position 01.05.107 Uberholten Bestands-Schaukasten.

GrofRe der einzelnen Glasscheiben:
4xca.0,42x0,90m

Ausfuhrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:
6 mm ESG-Spiegelglas

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Gberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Befestigungs-
material. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

1,6 M2 e e,

01.05.110 Einsatz von neuen Verglasungen in Schaukasten, Float, D = 6 mm
Einsatz einer neuen Verglasungen in gemal der Position
01.05.108 Uberholten Bestands-Schaukasten.

GroRe der Glasscheibe:

1x ca. 1,15 x 0,50 m

Ausfuhrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:
4 mm Float

Die Einzel-Glasscheibe ist in die Uberholten Rahmen der
Bestandselemente einzusetzen.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Befestigungs-
material. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

0,6 M2 e

Sonstiges
Sonstiges

01.05.111 Kleinteile demontieren und entsorgen
Demontage und Entsorgung von an den
Metallbaukonstruktionen befestigten, nicht mehr
bendtigten Kleinteilen, wie z. B. Schalterprogramme.

Bei der OU des AGs ist im Vorfeld das Einversténdnis

Ubertrag: .......c..o........
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zur Entsorgung der jeweiligen Kleinteile einzuholen.

Die Entsorgung erfolgt im Anschluss geordnet nach
AVV-Schlussel.

20 St

01.05.112 Locher in Rohrprofilen und Blechen, D bis 20 mm, schlieBen, schweien
und plan schleifen
Lécher in Rohrprofilen und Blechen, Durchmesser bis 20
mm, durch Schweil3en verschlieen und anschlieffend an
die Oberflache der Profile anpasssen und plan
schleifen.

Nach Erfordernis sind Stahlblech-Kleinteile, D > 2 mm,
zu Hilfe zu nehmen zum Verschliel3en der Locher.

Diese Leistung gilt sowohl fiir Rechteck- als auch fur
Rohrprofile sowie fiir Bleche.

50 St s

01.05.113 Wie Position 01.05.112, jedoch
Locher in Rohrprofilen und Blechen, D bis 50 mm, schlieBen, schweien
und plan schleifen

Durchmesser bis 50 mm

10 St

01.05 Glas-Trennwande, Instandsetzung Bestand ____ ....................
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01.06 Metallbau Deckenverkleidungen und Rohre
01.06.001 Uberholung und Remontage Metall-Deckenlamellen. Direktmontage

Tragerschienen an Stahlbeton
Uberholung von durch den AG eingelagerten
Metall-Deckenlamellen.

Ausfuhrungsort : Rathaus,
Erd- bis 4. Obergeschoss

Form und Lochung der Metalllamellen gemag Detailplan
"5 R 706_DE_-- 518". Zeichnung 06. Siehe auch Bild 29
der Fotodokumentation.

Breite Lamelle : 180 mm

Hohe Lamelle : 15 mm

Lochung : Rundloch, D =2 mm
Achsmaly Lochung : 50 mm (hor./vert.)

Die Paneele sind in einem Lager in einer Entfernung von
ca. 5 km von der Baustelle eingelagert und sind nach
Ricksprache mit dem AG durch den AN zu laden und zur
Uberarbeitung abzutransportieren.

Verbogene Teile der Deckenlamellen sind zu richten.

Die Lamellen sind mit einer neuen Pulverbeschichtung zu
versehen, inkl. vorgezogener Vorbereitung fur die
Pulverbeschichtung durchgriindliches Reinigen,
Anschleifen, Entstauben und Entfetten, passivieren.

Es ist im Vorfeld die Rezeptur der Beschichtung der
Metalllamellen in der Vertraglichkeit mit der
Bestandbeschichtung im Labor zu ermitteln und die
Rezeptur ist der Grundlage der Ergebnisse entsprechend
zu festzulegen.

Im Anschluss sind Probebeschichtungen durchzufiihren, um
die Vertraglichkeit der Pulverbeschichtung mit der
Altbeschichtung zu bestimmen.

Bei Vertraglichkeit der Farbsysteme ist fur alle
Metalllamellen eine neue Pulverbeschichtung
auszufihren.

Farbton : RAL 6021, 0. gem. Bemusterung
durch AG

Glanzgrad : seidenmatt, 0. gem. Bemusterung
durch AG

Die neu pulverbeschichteten Metalllamellen sind im
Anschluss zur Baustelle zu liefern und am Einbauort
gemal der vorliegenden Ausfihrungsplanung des
Architekten zu montieren. Die Montage erfolgt tiber eine
neue UK zur Direktmontage an der Stahlbetondecke. Die
UK ist als verzinkte und ggf. zusatzlich
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farbbeschichtete Unterkonstruktion zu liefern, inkl.
aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.
Konstruktionshoéhe : 80 mm von UK Stahlbetondecke
zu UK Lamellendecke
Randabstand : 20 mm
In die Metalllamellen sind zugeschnittene Akustik-Damm-
streifen einzulegen. Dicke >/= 40 mm, Flachengewicht
>/= 50 kg/m3. Dammung kaschiert mit schwarzem
Akustikvlies als Rieselschutz.
Erforderlicher Schallabsorptionsgrad:
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000
Alpha >/=
0,40
0,60
0,75
0,85
0,85
0,85
Der Schallabsoptionsgrad ist auf Grundlage der in Titel
01 beschriebenen Prifstandmessung zu bestimmen. Die
Dammauflage ist in Dicke und Beschaffenheit so
anzupassen, bis die geforderten Werte erzielt werden.
Hierfur ggf. entstehende Zusatzkosten sind mit in den
EP dieser Position einzukalkulieren.
Ein zusatzlicher Aufwand zur Zuordnung der Metall-
lamellen-Einzellangen und -Zuschnitte zum jeweiligen
Montageort ist mit in diesen EP einzukalkulieren.
Die Ausrichtung der Montage der Metalllamellen erfolgt
in Entsprechung zur urspringlichen Montagerichtung des
Bestandes.
1540 M2 e e
01.06.002 Wie Position 01.06.001, jedoch

Uberholung und Remontage Metall-Deckenlamellen. Abgehingte Montage

Tragerschienen an Stahlbeton

Ausfuhrung der Unterkonstruktion als abgehangte UK an
Stahlbetondecken. Unterkonstruktion in verzinkter
Ausfuhrung. Inkl. aller erforderlichen Verbindungs- und
Befestigungsmittel.

Ausfuhrungsort : Rathaus,

1. Obergeschoss

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Abhanghdhe : ca. 730 mm von UK
Stahlbetondecke
zu UK Lamellendecke

80 m?

01.06.003 Wie Position 01.06.001, jedoch
Uberholung und Remontage Metall-Deckenlamellen. Direktmontage
Tragerschienen an Trapezblech

Ausfuhrung der Unterkonstruktion als abgehangte UK zur
Befestigung an Trapezblechen. Unterkonstruktion in
verzinkter Ausflihrung. Inkl. aller fir den
Verwendungszweck der Montage an Trapezblechen
geeigneten, erforderlichen Verbindungs- und
Befestigungsmittel gemaf AbZ.

Ausfuhrungsort : Rathaus,
4. Obergeschoss

Abhanghdhe : ca. 315 mm von UK
Brandschutzbekleidung

Trapezblech bis UK
Lamellendecke

Trapezblech : T 165/250, t = 1,25 mm,
in Positiviage verlegt

150 M2 e
01.06.004 Wie Position 01.06.001, jedoch
Uberholung und Remontage Metall-Deckenlamellen, Stirnkanten Empore
Ratssaal

Horizontal verlaufende, vertikal montierte Montage der
Metalllamellen an den ca. 350 mm hohen Stirnkanten der
Empore des Bauteils "Ratssaal".

Das Tragwerk der Empore besteht aus offenen
Stahlprofilen.

Die Unterkonstruktion muss so ausgebildet sein, dass
sie am Stahlbau gemaf Zulassung, in vertikaler
Befestigung, montiert werden kann.

Aufbau Unterkonstruktion

und Metalllamellen ab

Vorderkante Stahlbau : ca. 30-50 mm gemaR Vorgabe der
Ausfuhrungsplanung

15 M2 s e

01.06.005 Wie Position 01.06.001, jedoch
Uberholung und Montage Metallpaneele, Medienwand Ratssaal

Horizontal verlaufende, vertikal montierte Montage der
Metalllamellen an der "Medienwand" des Bauteils

Ubertrag: .......c..o........
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"Ratssaal".

Dle Medienwand ist als spezielle Trockenbaukonstruktion
gefertigt mit einer Beplankung aus Trockenbauplatten.

Die Montage der Unterkonstruktion kann direkt im
Trockenbau erfolgen. Ausfuhrung der Unterkonstruktion
und Befestigung gemaf Zulassung. Inkl. Verbindungs- und
Befestigungsmitteln.

Aufbau Unterkonstruktion

und Metalllamellen ab

Vorderkante Trockenbau : ca. 20-30 mm gemaR Vorgabe der
Ausfuhrungsplanung

60 M2 e

01.06.006 Zulage: Vorbereitung der Metall-Deckenlamellen durch Strahlen
Zulage zu den Positionen 01.06.001 bis 01.05.005 fur
die Ausfiihrung einer Vorbereitung im Sinne einer
Entfernung der Altbeschichtung durch Strahlen.

370 m*

01.06.007 Zulage: Montage an Treppen-Untersichten
Zulage zu den Positionen 01.06.001 bis 01.11.004 fir
die Ausfiihrung der Montage der Metalllamellendecke im
Bereich von geneigte Treppenlauf-Untersseiten.

40 M2 e e

01.06.008 Zulage: Montage in Klein- und Teilflaichen < 5 m2
Zulage zu Position 01.06.001 bis 01.08.004 fir die
Ausfuhrung der Montage der Metalllamellendecke im
Bereich von Klein- und Teilflachen zusammenhangender
Deckenfelder kleiner 5 m2.

100 M2 e e

01.06.009 Einfassung, stehendes Blech, Deckenkante Luftraume
Herstellen eines verzinkten und pulverbeschichteten,
stehenden Stahlbleches zwischen Aulienkante
Metalllamellen und Hinterkante Stahlschilirze der
Deckenkanten im Bereich von geschosstibergreifenden
Luftraumen.

Siehe hierzu Bild 29 der Fotodokumentation.

Hohe Blech : 100 mm
Dicke Blech : ca. 3-4 mm

Farbton : RAL 6021, o. gem. Bemusterung
durch AG

Glanzgrad : seidenmatt, 0. gem. Bemusterung
durch AG

Liefern und Héhengleich mit der Lamellendecke
montierten, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion,

Ubertrag: .......c..o........
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01.06.010

01.06.011

01.06.012

Verbindungs- und Befestigungsmitteln.

180 m

Einfassung, Verkleidung Stirnkante Empore
Herstellen von 2-teiligen, mehrfach gekanteten, ver-
zinkten und pulverbeschichteten Stahlblechen an den
unteren AuRenkante der Deckenstirnkanten, welche
seitlich mit Metalllamellen verkleidet sind.

Abwicklung Blech : ca. 150 mm
Dicke Blech : ca. 3-4 mm

Farbton : RAL 6021, 0. gem. Bemusterung
durch AG

Glanzgrad : seidenmatt, 0. gem. Bemusterung
durch AG

Nicht sichtbare UK : verzinkt

Liefern und im unteren Bereich Stirnkantenverkleidung
der Emporendecken montieren, inkl. erforderlicher
Unterkonstruktion, Verbindungs- und Befestigungs-
mitteln.

42 m

Einfassungen, oben, unten, Eckausbildung, Einfassung Bildschirm
Herstellen 1-fach gekanteter L-Winkel, als verzinkte

und pulverbeschichtete Stahlbleche an AuRenkanten der

Monitore der im Ratssaal befindlichen Monitorwand.

Ausfuhrung flachenbiindig mit der Lamellenverkleidung.
Breite der Schattenfuge gem. Angabe Architekt.

Abwicklung Blech : ca. 80 mm
Dicke Blech : ca. 3-4 mm

Farbton : RAL 6021, 0. gem. Bemusterung
durch AG

Glanzgrad : seidenmatt, 0. gem. Bemusterung
durch AG

Liefern und montieren, inkl. erforderlicher Verbind-
ungs- und Befestigungsmitteln.

2m

Herstellung und Lieferung neuer Metallpaneele, UK fiir Direktmontage

Herstellung neuer Metalllamellen als Ersatz fir
beschadigte oder fehlende Lamellen.

Herstellung gemaf Detail "5 R 706_DE_-- 518",
insbesondere gemafl Zeichnung 06.

Ausfiihrung aus verzinktem und pulverbeschichtetem,
gekantetem Stahlblech, Dicke Stahlblech ca. 1-2 mm.

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Lieferung inkl. Unterkonstruktion, bestehend aus
Tragerschiene zur direkten Deckenmontage

Farbton : RAL 6021, 0. gem. Bemusterung

durch AG
Glanzgrad : seidenmatt, o. gem. Bemusterung
durch AG
400 M2 e s
01.06.013 Wie Position 01.06.012, jedoch
Herstellung und Lieferung neuer Metallpaneele, UK fir abgehéngte
Montage

Ausfiihrung der Unterkonstruktion als abgehangte
Unterkonstruktion.

Abhanghoéhe : 315 bis 730 mm
75 M2 s

01.06.014 Uberholung und Remontage Rohre (voller Querschnitt), D = 500 mm,
abgehiangte Montage an Stahlbetondecke
Uberholung von durch den AG eingelagerten, als rein
dekorative Elemente vorgesehene Metall-Rohrleitungen.

Ausfuhrungsort : Rathaus,
Erd- bis 4. Obergeschoss

Anordnung der Rohre gemaf Detailplan
"5 R 706_DE_-- 518", Deckenspiegel.

Siehe auch Bilder 30 der Fotodokumentation.
Durchmesser Rohr : 500 mm

Die Rohre sind in einem Lager in einer Entfernung von
ca. 5 km von der Baustelle eingelagert und sind nach
Rucksprache mit dem AG durch den AN zu laden und zur
Uberarbeitung abzutransportieren.

Die Rohre sind mit einem neuen Nasslack wie folgt zu
beschichten:

Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen

Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen

Flachen egalisieren und Lacknasen entfernen

Flachen grindlich anschleifen und saubern

Roststellen mit Rostumwandler behandeln und Roststellen
substanzschonend entfernen

Schadstellen mit 2-komponentiger Epoxidharzgrundierung
grundieren und mit 2-komponentiger Spachtelmasse
verfullen und glatten

Grundierung der gesamten Konstruktion mit
2-komponentiger Epoxidharz-Grundierung

Ubertrag: .......c..o........
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Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.06.015

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einem
2-komponentigem PUR-Acryl-Lack fur Stahloberflachen,
mit folgenden Eigenschaften:

I6semittelbasiert

erzeugt eine besonders widerstandsfahige Oberflache
hohe Licht- und Glanzbestandigkeit

hohe UV-Bestandigkeit

hohe Kratz- und Stol¥festigkeit

hohe Abriebfestigkeit

chemikalienbestandig in Anlehnung an EN 12720
desinfektionsmittelbesténdig

Farbton : RAL-Weil3- / Grauton gem.
Bemusterung durch AG

Glanzgrad : glanzend, o. gem. Bemusterung
durch AG

Die neu beschichteten Rohre sind im Anschluss zur
Baustelle zu liefern und am Einbauort gemaf der
vorliegenden Ausfuhrungsplanung des Architekten durch

Nieten oder gewindeschneidende Schrauben zu schlieRen

und miteinander zu verbinden und zu montieren.

Vernietung oder Verschraubung gemafl Bemusterung und
Wahl durch AG. Die Nieten- oder Schraubenkdépfe sind im

Nachgang farb- und materialgleich nachzubeschichten.
Die Roéhren haben im Regelfall eine Einzellangen von ca.
einem Meter und sind der Lange nach geéffnet.

Sie hierzu das Foto Nr. 31 der Fotodokumentation.

Die Montage erfolgt Gber eine neue Unterkonstruktion,

bestehend aus Rundstaben und kreisférmigen, die Réhren

umgebenden Befestigungsringen, zur abgehangten
Deckenmontage. Die UK ist als verzinkte
Unterkonstruktion zu liefern, inkl. aller Verbindungs-
und Befestigungsmittel.

Ein zuséatzlicher Aufwand zur Zuordnung der Rohr-Einzel-
langen und -anordnungen zum jeweiligen Montageort ist
mit in diesen EP einzukalkulieren.

Die Montage der Rohre erfolgt in Entsprechung zur
urspriinglichen Montage des Bestandes.

580 m
Wie Position 01.06.014, jedoch

Ubertrag: .......c..o........

Uberholung und Remontage Rohre (> halber Querschnitt), D = 500 mm,

Direkt Montage an Abhangdecke

Rohre der Lange nach aufgesagt, mit ca. 60 % des

verbleibenden Rohrquerschnittes, abgehangen unmittelbar

unterhalb der Metalllamellendecken.

Die Rohre sind im Vorfeld der Uberholung der Léange
nach, exakt fluchtend mit exakt geraden Schnittkanten,
aufzuschneiden. Die Schnittkanten sind im Nachgang zu

Ubertrag: .......c..o........
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Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.06.016

01.06.017

entgraten. Lange des verbleibenden Rohrumfanges 930 mm
(entspricht ca. 59,2 % des Rohrumfanges).

Die Rohrsegmente sind mit Mittels 2-fach gekanteten
Bigeln aus verzinktem Flachstahl, Dicke ca. 5 mm
unterhalb der Metalllamellendecken abzuh&ngen. Breite
und Befestigungsabstand der Biligel gemal statischem
Erfordernis. Die Blgel wiederum sind mittels verzinkten
Gewindestangen an der Stahlbetondecke zu befestigen.
Die Gewindestange und der Befestigungsbuigel sind
jeweils mit Unterlegscheiben und Muttern zu kontern.

Ausfihrung gemaR Detailplan "5 R _706_DE_-- 518",
Zeichnung 08.

180 m

Stahl-UK fir Rohrverkleidungen vor Schachtwédnden
Stahl-UK fiir Rohrverkleidungen vor Schachtwanden,
bestehend aus einer Rechteckrohren, liefern und am
Rohbau exakt maf3- und winkelgenau im Lot und in Waage
als Rahmenkonstruktion montieren zur anschlieRenden
Montage der Rohrverkleidungen vor Schachtwanden der
Position 01.06.017 .

Ausfuhrung mit 4-seitig umlaufendem Rahmen und
Ausfachung mit Pfosten im Achsabstand von ca. 600 mm.

Ausfuhrung in geschraubter und geschweillter
Konstruktion.

Ausfiihrung gemaR Detailplan "5 _R_706_DE_02_525".
Ausfuhrungsort : Erd- bis 3. Obergeschoss

in Schachtéffnungen des
Treppenkernes

Profilabmessungen : MSH 100x60, Dicke ca. 5 mm
0. nach statischem Erfordernis

Achsabstan : ca. 600 mm
Stahlsorte : S235
Oberflache : grundiert

Liefern und montieren, inkl. Verbindungs- und
Befestigungsmitteln.

4,2 t

Ubertrag: .......c..o........

Uberholung und Remontage Rohre (zusammenhingende Profilierung),

Direktmontage an Schachtwénden

Uberholung von durch den AG eingelagerten, als rein
dekorative Elemente vorgesehene zusammenhangenden
Metall-Rohrleitungsprofilierungen als Verkleidung vor
Schachtwanden der Treppenhauser.

Ubertrag: .......c..o........
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Ausfihrungsort : Rathaus,

Erd- bis 3. Obergeschoss
Profilierung und Montage der vertikal stehenden einer
Rohroptik anmutenden Verkleidung gemaf Detailplan
"5_R_706_DE_02_525".

Die Rohrverkleidung sind als durchgehend miteinander
verbundene Halbkreis ausgebildet

Durchmesser Rohr : 500 mm

Siehe hierzu auch das Bild Nr. 30 der Foto-
dokumentation.

Die Rohrverkleidungen sind in einem Lager in einer
Entfernung von ca. 5 km von der Baustelle eingelagert

und sind nach Ricksprache mit dem AG durch den AN zu

laden und zur Uberarbeitung abzutransportieren.

Die Rohrverkleidungen sind mit einer neuen Pulver-
beschichtung zu versehen:

Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen

Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen

Flachen egalisieren und Lacknasen entfernen
Flachen grindlich anschleifen und saubern

Roststellen mit Rostumwandler behandeln und Roststellen

substanzschonend entfernen

Schadstellen mit 2-komponentiger Epoxidharzgrundierung

grundieren und mit 2-komponentiger Spachtelmasse
verfullen und glatten

Grundierung der gesamten Konstruktion mit
2-komponentiger Epoxidharz-Grundierung

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einem
2-komponentigem PUR-Acryl-Lack fur Stahloberflachen,
mit folgenden Eigenschaften:

I6semittelbasiert

erzeugt eine besonders widerstandsféahige Oberflache
hohe Licht- und Glanzbestandigkeit

hohe UV-Bestandigkeit

hohe Kratz- und Stol¥festigkeit

hohe Abriebfestigkeit

chemikalienbestandig in Anlehnung an EN 12720
desinfektionsmittelbesténdig

Farbton : RAL-Weil3- / Grauton gem.
Bemusterung durch AG

Glanzgrad : glanzend, o. gem. Bemusterung
durch AG

Die neu farbbeschichteten Rohrverkleidungen sind im
Anschluss zur Baustelle zu liefern, durch nieten oder
gewindeschneidendes Verschrauben mit einander zu

Ubertrag: .......c..o........
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verbinden und am Einbauort gemaf der vorliegenden
Ausfuhrungsplanung des Architekten zu montieren.
Vernietung oder Verschraubung gemafl Bemusterung und
Wahl durch AG. Die Nieten- oder Schraubenkdépfe sind im
Nachgang farb- und materialgleich nachzubeschichten.

Die Montage erfolgt an der Unterkonstruktion der
Vorposition.

Ein zuséatzlicher Aufwand zur Zuordnung der Rohr-Einzel-
langen und -anordnungen zum jeweiligen Montageort ist
mit in diesen EP einzukalkulieren.

Die Montage der Rohrverkleidungen erfolgt in
Entsprechung zur urspriinglichen Montage des Bestandes.

140 M2 e e

01.06.018 Zulage: Richtungswechsel Rohre, 45°
Zulage zu den Vorpositionen der Rohre und Rohrver-
kleidungen fir die Ausfihrung mit 45°-Richtungswechsel.
Die Rohrbégen sind als eingelagerte Bestandselemente zu
Uberarbeiten und zu remontieren.

Inkl. vernieten / verschrauben gemafR Bemusterung durch
AG.

33 St

01.06.019 Zulage: Richtungswechsel Rohre, 90°
Zulage zu den Vorpositionen der Rohre und Rohrver-
kleidungen fir die Ausfiihrung mit 90°-Richtungswechsel.
Die Rohrbogen sind als eingelagerte Bestandselemente zu
Uberarbeiten und zu remontieren.

Inkl. vernieten / verschrauben gemaf Bemusterung durch
AG.

120 St

01.06.020 Zulage: Endstiicke Rohre
Zulage zu den Vorpositionen der Rohre fir die
Ausfuhrung mit Endstlicken. Die Endstlicke sind als
eingelagerte Bestandselemente zu Uberarbeiten und zu
remontieren.

Inkl. vernieten / verschrauben gemafR Bemusterung durch
AG.

72 St s e

01.06.021 Herstellung und Lieferung neuer Rohre (voller Querschnitt), D = 500 mm
Herstellung neuer Rohre mit vollem Querschnitt als
Ersatz fur beschadigte oder fehlender Rohre.

Ausfiihrung aus verzinktem und pulverbeschichtetem,
Rohren mit einem Durchmesser von 500 mm, Dicke
Stahlblech ca. 2-3 mm.

Durchmesser und Materialstéarke gemaf Bestand.

Ubertrag: .......c..o........
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Lieferung inkl. Unterkonstruktion, bestehend aus
Rundstaben und kreisformigen, die Rohren umgebenden
Befestigungsringen, zur abgehangten Deckenmontage.

Farbton : RAL-Grauton gem. Bemusterung
durch AG

Glanzgrad : glanzend, o. gem. Bemusterung
durch AG

160 m

01.06.022 Herstellung und Lieferung neuer Rohre (> halber Querschnitt), D = 500
mm
Herstellung neuer Rohre mit ca. 60 % Querschnitt als
Ersatz fiir beschadigte oder fehlender Rohre.

Herstellung gemaf Detail "5 R _706_DE_-- 518",
insbesondere gemafl Zeichnung 08.

Ausfiihrung aus verzinktem und pulverbeschichtetem,
Rohren mit einem Durchmesser von 500 mm, Dicke
Stahlblech ca. 2-3 mm.

Durchmesser und Materialstéarke gemaf Bestand.
Lieferung inkl. Unterkonstruktion, bestehend aus 2-fach
gekanteten Biigeln aus verzinktem Flachstahl, Dicke ca.

5 mm, Gewindestab sowie Verbindungs- und Befestigungs-
mitteln.

Farbton : RAL-Grauton gem. Bemusterung
durch AG

Glanzgrad : glanzend, o. gem. Bemusterung
durch AG

50m

01.06 Metallbau Deckenverkleidungen und Rohre
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01.07
01.07.001

01.07.002

01.07.003

Ausstattung

Driickergarnitur, Rosetten, PZ

Tirdriickergarnitur fir Stahl- oder Holz-Innentiiren als
Drickergarnitur mit Rosetten-Beschldgen nach DIN 18255
und DIN EN 1906.

Griff in U-Form aus gebogenem Rundrohr mit geradem
Abschluss in Anlehnung an Pferdestall-Driicker.
Driickerhals zur besseren Lastabtragung konisch-
zylindrisch aufgeweitet. Turdricker Handhabe
zylindrisch @ 20 mm, Lange Handhabe ca. 145 mm,
Drickerhalslange ca 63 mm, Return ca. 55 mm

Einteilige, kreisrunde Deckrosette mit Befestigung in
Clipstechnik. Durchmesser ca. 55 mm, ca. 13 mm hoch,
ca. 1,5 mm Wandstéarke.

- Unsichtbare Verschraubung
- Unsichtbare Drickerfiihrung (Fuhrungslager)
- 1,5 Millionen Betatigungszyklen

Um Nachhaltigkeit und Langlebigkeit zu gewahrleisten
wird eine héhere Qualitat als in der Norm DIN EN 1906
festgeschrieben gefordert:

- freie Winkelbewegung in Ruhestellung = 0,5 mm
- freies Spiel in Ruhestellung = 0,5 mm

Diese ist durch eine externe Priifung bei akkreditierten
Prufinstituten nachzuweisen.

Ausfiihrung mit 8 mm Vierkantstift, Schlisselrosetten PZ
gelocht.

Male : Lange Griff ca. 138 mm,
Tiefe Griff ca. 67 mm

Material : Aluminium

Oberflache : pulverbeschichtet

Farbton : RAL nach Wahl des AG

Glanzgrad : seidenglanzend, o. nach Wahl des AG

Montage an Tirelement. Inkl. Befestigungsmitteln.
Liefern und montieren.
7 St

Wie Position 01.07.001, jedoch
Driickergarnitur, DIN EN 179, Rosetten, PZ

Ausfuhrung als Druckergarnitur nach DIN EN 179.
7 St

Wie Position 01.07.001, jedoch
Blindrosettem-Garnitur, Rosetten

Ubertrag: .......c..o........
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Ausfiihrung als Blindrosetten-Garnitur an zu fixierenden
Taren.
4 St s e
01.07.004 Wie Position 01.07.001, jedoch

Feuerschutz-Driickergarnitur, Rundrosette, fiir Gangfligel

Ausfuhrung als Druckergarnitur nach DIN EN 179 am
Gangfliigel von 2-fligeligen Tren.

5 St
01.07.005 Wie Position 01.07.001, jedoch
Feuerschutz-Driickergarnitur nach DIN EN 179, Rundrosette, fiir
Standfliigel

Ausfuhrung als Druckergarnitur nach DIN EN 179 am
Standfliigel von 2-fliigeligen Tiren.

5 St

01.07.006 Rahmenschloss, 1-flg.
Riegel-Fallen-Rohrrahmenschloss fur 1-fligelige Taren,
Klasse 3 nach DIN 18251-2. eintourig, mit
Edelstahlstulp, Riegel und Falle vernickelt, mit
verzinktem Schlosskasten, PZ vorgerichtet, einteilige
Nuf fir 8 mm Vierkant.

Geeignet fur den Einbau in Stahl- oder Aluminium-
Rohrrahmentiren. Die Zuordnung erfolgt gemaf Tdrliste.

Das Schloss muss Uber ein Prifzeugnis in Verbindung mit
Targarnituren (Dricker-, Wechselgarnitur, Druckstangen)
verfligen.

Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.
11 St e e

01.07.007 Panik-Rahmenschloss, 1-flg.
Rohrrahmen-Riegel-Fallenschloss nach DIN EN 179, Klasse
3 nach DIN 18251-2, ohne Wechsel, Edelstahlstulp,
Riegel und Falle vernickelt, mit verzinktem
Schlosskasten, PZ vorgerichtet, mit geteilter
Drickernuss fur 9 mm Vierkant.

Geeignet fur den Einbau in Stahl- oder Aluminium-
Rohrrahmentiren. Die Zuordnung erfolgt gemaf Tdrliste.
Panik- bzw. Schlief3funktionen gem. Tarliste.

Das Schloss muss Uber ein Prifzeugnis in Verbindung mit
Tirgarnituren (Dricker-, Wechselgarnitur, Druckstangen)
verfigen.

Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.

7 St

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
01.07.008 Panik-Rahmenschloss, 2-flg.

Antipanik-Rahmenschloss fur 2-fliigelige Taren, fir
beidseitige Dricker, Schloss fir Gang- und als
Gegenstuck fur Standfligel, ohne Wechsel, mit
Edelstahlstulp und Befestigungsmaterial. Vorgerichtet
fur Profilzylinder. Mit geteilter Drickernuss fur 9 mm
Vierkant.

Geeignet fur den Einbau in Stahl- oder Holz-Turblatter.
Die Zuordnung erfolgt gemaf Turliste.

Das Schloss muss Uber ein Prifzeugnis in Verbindung mit
Tirgarnituren (Dricker-, Wechselgarnitur, Druckstangen)
verfugen.

Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.
58St

01.07.009 ObentiirschlieBer mit Gleitschiene, fiir 1-flg. Tiiren, Gr. 1-4 +
Abdeckhaube (V2A + pb)
Obenturschlieler fir die Montage an 1-fligeligen
Innenttiren, nach EN 1154, Schliel3kraft nach EN 1154 A,
Grole 1 - 4, bis Flugelbreite 1.100 mm, mit
Gleitschiene, von vorn einstellbare Schliel3kraft,
SchlieRgeschwindigkeit, Offnungsdampfung und Endschlag,
mit optischer Grolkenanzeige. Montage auf Band- oder
Bandgegenseite gemal Trliste, mit Montageplatte.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend/matt gem. Tlrelement,
0. nach Wahl des AGs

Die Zuordnung erfolgt gemaf Trliste.

Zusatzlich sind der Tirschlieler-Korper sowie die
Gleitschiene, als Teil dieser Leistungsposition, mit
jeweils einer in RAL pulverbeschichteten
Edelstahl-Abdeckhaube, als kubische Vollverkleidung
ohne Hersteller-Logo, zu verkleiden.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend gem. Turelement,
0. nach Wahl des AGs

Liefern und montieren, inkl. Obentirschliefer justieren
/ Schliel3kraft einstellen in Abstimmung mit OU des AG.
Inkl. Befestigungsmitteln.

6 St

01.07.010 ObentiirschlieBer mit Gleitschiene, fir 1-flg. Tiiren, Gr. 2-5 +
Abdeckhaube (V2A + pb)
ObentirschlieRer fir die Montage an 1-fliigeligen
Innenttren, nach EN 1154, Schliel3kraft nach EN 1154 A,

Ubertrag: .......c..o........
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Grole 2 - 5, fir barrierefreie Tliren nach DIN 18040 bis
Fliigelbreite 1.250 mm bei max. 47 Nm Offnungsmoment,
mit Gleitschiene, von vorn einstellbare SchlieRkraft,
SchlieBgeschwindigkeit, Offnungsdampfung und Endschlag,
mit optischer Grofien- anzeige. Montage auf Band- oder
Bandgegenseite gemafl Turliste, mit Montageplatte.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend/matt gem. Tirelement,
0. nach Wahl des AGs

Die Zuordnung erfolgt gemaf Turliste.

Zusatzlich sind der TurschlielRer-Korper sowie die
Gleitschiene, als Teil dieser Leistungsposition, mit
jeweils einer in RAL pulverbeschichteten
Edelstahl-Abdeckhaube, als kubische Vollverkleidung
ohne Hersteller-Logo, zu verkleiden.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend gem. Turelement,
0. nach Wahl des AGs

Liefern und montieren, inkl. Obentirschliefer justieren
/ Schlie3kraft einstellen in Abstimmung mit OU des AG.
Inkl. Befestigungsmitteln.

1.8t

01.07.011 ObentiirschlieBer mit Gleitschiene, fir 1-flg. Tiiren, Gr. 3-6 +
Abdeckhaube (V2A + pb)
Obenturschlieer fir die Montage an 1-fligeligen
Innenttiren, nach EN 1154, SchlieRkraft nach EN 1154 A,
Grole 3 - 6, bis Flugelbreite 1.400 mm, mit Gleit-
schiene, von vorn einstellbare Schlief3kraft, Schliel3-
geschwindigkeit, Offnungsdampfung und Endschlag, mit
optischer Grofienanzeige. Montage auf Band- oder
Bandgegenseite gemal Tirliste, mit Montageplatte.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend/matt gem. Tirelement,
0. nach Wahl des AGs

Die Zuordnung erfolgt gemaf Turliste.

Zusatzlich sind der TurschlielRer-Korper sowie die
Gleitschiene, als Teil dieser Leistungsposition, mit
jeweils einer in RAL pulverbeschichteten
Edelstahl-Abdeckhaube, als kubische Vollverkleidung
ohne Hersteller-Logo, zu verkleiden.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Ubertrag: .......c..o........
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01.07.012

01.07.013

Glanzgrad : seidenglanzend gem. Turelement,
0. nach Wahl des AGs

Liefern und montieren, inkl. Obentirschlieer justieren
/ Schliel3kraft einstellen in Abstimmung mit OU des AG.
Inkl. Befestigungsmitteln.

4 St
Wie Position 01.07.011, jedoch

ObentiirschlieBer mit Gleitschiene mit Rastfestellung, fiir 1-flg.

Tiren, Gr. 3-6 + Abdeckhaube (V2A + pb)

Ausstattung mit mechanischer Rastfeststellung.
3 St

ObentiirschlieBer mit Gleitsschiene, fiir 2-flg. Tiiren, Gr. 2-5 +
Abdeckhaube (V2A + pb)

Obenturschlieler mit Gleitschiene, fur 2-fligelige

Tuaren, Groflke 2 - 5, fur barrierefreie Turen nach DIN
18040 bis Flugelbreite 1.250 mm bei max. 47 Nm
Offnungsmoment. Mit integrierter mechanischer
Schlief3folgeregelung, nach EN 1158, Vandalismusschutz
gegen mutwillige Fehlbedienung der Schlie3folge-
regelung, von vorn einstellbare Schlie3kraft, Schliel3-
geschwindigkeit, Offnungsdampfung und Endschlag, mit
optischer GrolRenanzeige, Montage an Band- oder
Bandgegen- seite geman Turliste, mit Montageplatte.

Inkl. systemzugehoriger Mitnehmerklappe, zur
Sicherstellung der korrekten Schlieffolge der
Schlief3folgeregelung des TirschlieRsystems, Lange im
montiertem Zustand stufenlos einstellbar (70 - 210 mm
Uberstand), nicht sichtbarer Klapp- und
Langeneinstellmechanismus, mit seitlicher Abdeckkappe,
bauseitig ablangbar, RAL-beschichtet in RAL nach Wahl
des AG.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend/matt gem. Tirelement,
0. nach Wahl des AGs

Die Zuordnung erfolgt gemaf Turliste.

Zusatzlich sind der TurschlielRer-Kérper sowie die
Gleitschiene, als Teil dieser Leistungsposition, mit
jeweils einer in RAL pulverbeschichteten
Edelstahl-Abdeckhaube, als kubische Vollverkleidung
ohne Hersteller-Logo, zu verkleiden.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend gem. Turelement,
0. nach Wahl des AGs

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Liefern und montieren, inkl. Obenturschliel3er justieren
/ Schliel3kraft einstellen in Abstimmung mit BL des AG.
Inkl. Befestigungsmitteln.
5 St
01.07.014 Rauchmelder, 24 V
Rauchmelder, 24 V, komplett mit Sockel, gepruft nach EN
54-7, integrierte Leitungsiberwachung, DIN EN 14637
konform.
Farbton : weil}
Die Zuordnung erfolgt gemaf Trliste.
Liefern und montieren, mit Turanlagen verdrahten /
installieren, Einzel-Kabelldngen bis ca. 10 m. Inkl.
Befestigungsmitteln.
5 St
01.07.015 Unterbrechertaster "Tiir schlieBen", Aufputz
Unterbrechertaster 24 V fir elektrische
Feststellanlagen, Aufputz, Taster rot mit Aufschrift
"TUr schlieRen", DIN EN 14677 konform.
Farbton : weil3/rot
Die Zuordnung erfolgt gemaf Turliste.
Liefern und montieren, mit Turanlagen verdrahten /
installieren, Einzel-Kabellangen bis ca. 3 m. Inkl.
Befestigungsmitteln.
5 St
01.07.016 Bodentiirstopper
Bodentirpuffer aus silber eloxiertem Aluminium in
zylindrischer Form, D = ca. 45 mm, H = ca. 35 mm, mit
diesen umgebendem zylindrischem schwarzen
Gummipufferring, D = ca. 60, H = ca. 20 mm.
Verdeckte Verschraubung. Mit verdeckter Befestigung.
Inkl. Befestigungsmaterial.
Die Zuordnung zu den Turen erfolgt gemaf Angaben der
Ortlichen OU des AG.
Liefern und montieren.
8 St
01.07.017 Wandtiirstopper

Wandturpuffer in schwarz beschichtetem Metall,
Durchmesser ca. 45 mm, Tiefe ca. 15 mm. Mit verdeckter
Befestigung. Inkl. Befestigungsmaterial.

Die Zuordnung zu den Tiren erfolgt gemaf Tirliste

Ubertrag: .......c..o........
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und/oder Angaben der ortlichen BL des AG.

Liefern und montieren.

2 St
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01.08 Sonstiges
01.08.001 Nischenverkleidung Leitungsstrange, Aluminium, pb, 3 mm, B > 250 - </=
350 mm
Nischenverkleidung von Wandnischen fir Steigleitungen.
Verkleidung mehrteilig mit kassetierten Elementen als
allseitig 2-fach gekantete Bleche. Kassetten
hergestellt aus pulverbeschichteten Aluminiumblechen,
Materialstéarke 3 mm. Kassettentiefe ca. 20 mm. Die
StolRfugen der Einzelkassetten ist mittels der Kantungen
hinterlegt bzw. verdeckt auszufuhren.
Montage der Kassetten auf allseitig umlaufendem, umbe-
schichtetem Aluminium-L-Winkel, ca. 25 x 25 x 2 mm.
Ecken sind auf Gehrung zu figen. Zur Montage der
Kassetten sind schwarz beschichtete Senkkopfschrauben
mit Innensechskant-Aufnahme zu verwenden.
Ausfihrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.E.09, Schiulercafeteria
Achse A-C/ 3-5
Material : Aluminium
Oberflache : pulverbeschichtet
Farbton : RAL 3009, Oxidrot, 0. gem.
Bemusterung durch AG
Materialstarke : 3 mm
Anzahl der Kantungen : allseitig 2-fach
Kassettenbreite : > 250 bis </= 350 mm
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.
5m
01.08.002 Wie Position 01.08.001, jedoch
Nischenverkleidung Leitungsstrange, Aluminium, pb, 3 mm, B > 200 - </=
250 mm
Kassettenbreite : B >/= 125 bis </= 200 mm
S5m i ——
01.08.003 Wie Position 01.08.001, jedoch
Nischenverkleidung Leitungsstriange, Aluminium, pb, 3 mm, B >/=125 -
</=200 mm
Kassettenbreite : B >/= 125 bis </= 200 mm
10m s
01.08.004 Garderobenstinder, Uberholungsbeschichtung

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung von

zusammenhangenden Garderobenstédndern in Wandmontage.

Ubertrag: .......c..o........
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Siehe hierzu die Fotos 41 bis 43 der Fotodokumentation.

Garderobenstander in Wand- oder Bodenmontage, bestehend
aus folgenden Bestandteilen:

Pfosten, Abstand untereinander ca. 1,20 m und
durchlaufender Oberholm aus ca. 50 mm Rundrohr

Die Kleiderhaken sind als um den Oberholm geformte,
abwechselnd als reiner Rundstabe und als Rundstab mit
oberer, angeschweilter Halbkugel ausgefliihrt am Oberholm
angeschweilfit. Kleiderhakenabstand ca. 100 mm.

Die Pfosten sind mit 90°-Rundrohtstiick und

Rohrkurzstlick an eingemauerten Wand-Montageplatten
angeschweil3t.

Die Garderobenkonstruktion ist wie folgt mit einer
Uberholungsbeschichtung zu versehen:

Durchfuihren von Abdeckmaflnahmen im Umfeld der
Garderobe

Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen

Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen, inkl. ggf.
anhaftenden Materialien wie Mdortelreste

Flachen egalisieren und Lacknasen entfernen

Flachen griindlich anschleifen und saubern

Roststellen mit Rostumwandler behandeln und Roststellen
substanzschonend entfernen

Schadstellen mit 2-komponentiger Epoxidharzgrundierung
grundieren und mit 2-komponentiger Spachtelmasse
verfillen und glatten

Grundierung der gesamten Konstruktion mit
2-komponentiger Epoxidharz-Grundierung

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einem
2-komponentigem PUR-Acryl-Lack fir Stahloberflachen,
mit folgenden Eigenschaften:

I6semittelbasiert

erzeugt eine besonders widerstandsfahige Oberflache
hohe Licht- und Glanzbestandigkeit

hohe UV-Bestandigkeit

hohe Kratz- und StoRfestigkeit

hohe Abriebfestigkeit

chemikalienbestandig in Anlehnung an EN 12720
desinfektionsmittelbestandig

Glanzgrad : matt, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton : DB-Grau-Ton, in Anlehnung an
Bestand und gem. Bemusterung
durch AG
10m s

01.08.005 Wie Position 01.08.004, jedoch
Garderobenstinder, B x H = ca. 1,20 x 2,00 m, Uberholungsbeschichtung

Garderobenstander als Bodenstandiger Gearderobenstander

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

mit zusatzlichem Unterholm mit vier an diesem
angeschweillten Regenschirmstandern als Ringe aus
Rundstaben.

Siehe hierzu die Fotos 38 bis 40 der Fotodokumentation.
MalRe:BxH=ca. 1,20x 2,00 m
3 St s

01.08.006 Wie Position 01.08.004, jedoch
Garderobenstinder, B x H = ca. 0,60 x 2,00 m, Uberholungsbeschichtung

Garderobenstander als an vier Stellen Wand-montierter
Gearderobenstander mit zusatzlichem Unterholm mit vier
an diesem angeschweil’ten Regenschirmstandern als Ringe
aus Rundstaben.

Siehe hierzu die Fotos 35 bis 36 der Fotodokumentation.
MalRe : Bx H =ca. 0,60 x 2,00 m
2 St

01.08.007 Garderobenstander, verbogene Teile richten
Durchfuihren von vorgezogenen Arbeiten an den
Garderobenstandern im Sinne von Richten von
Kleiderhaken und / oder Schirmsténdern. Ggf. unter
Verwendung einer Erhitzung im Vorfeld mit vorgezogenem
Farbabtrag.

Siehe hierzu die Fotos 44 bis 45 der Fotodokumentation.
25 St e

01.08.008 Garderobenstander, gebrochene Teile schweien und plan schleifen
Durchfiihren von vorgezogenen Arbeiten an den
Garderobenstandern im Sinne von Richten und Schweifen
gebrochener Teile von Kleiderhaken und / oder
Schirmstandern. Ggf. unter Verwendung einer Erhitzung
im Vorfeld mit vorgezogenem Farbabtrag. Inkl
anschliefiendem Planschleifen der Schweil3stellen.

Siehe hierzu Bild 37 der Fotodokumentation.

3 St

01.08 Sonstiges __ ......cccceeennn...
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01.09

01.09.001

01.09.002

01.09.003

Stundenlohnarbeiten

Die Verrechnungssatze fiir die jeweilige Arbeitskraft
Die Verrechnungssatze fir die jeweilige Arbeitskraft
umfassen samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen
vor Arbeitsausflihrung von der Bauleitung bestatigt /
beauftragt wurden.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als
Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung
zwischen AN und AG herangezogen.

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausflihren.

10 h

Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf
Anordnung des AG ausfihren.

10 h

Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
auf Anordnung des AG ausflhren.

10 h

01.09 Stundenlohnarbeiten

01 Geforderte BaumaRBnahme (KfW)
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02 Nicht geférderte BaumaBnahme
02.01 Technische Bearbeitung
02.01.001 Werk-und Montageplanung
Durchfiihren einer Werk- und Montageplanung auf der
Grundlage der vorliegenden Ausflhrungsplanung des
Architekten fur die Inhalte des Titels 02.
Ausfuhrung in MaRstaben von 1:50 bis 1:5.
Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausfiihrungszeichnungen einschl. Ubersichts- und Detail-
zeichnungen sind digital in den Datenformaten DWG und
PDF zu Ubergeben.
Die Unterlagen sind rechtzeitig an den Architekten zur
Prufung zu Ubergeben. Ein Priifzeitraum von 2 Wochen ist
im Bauablaufplan des AN zu berticksichtigen.
psch
02.01.002 Erstellung Bauablaufplanung
14 Kalendertage nach Auftragserteilung ist ein
Bauablaufplan fir die Inhalte der Bauleistungen des
Titels 02 zur Abstimmung beim AG zu erstellen.
Der Bauablaufplan ist digital im PDF-Format an den
Architekten und den AG zu Ubergeben.
1 St
02.01.003 Fortschreibung Bauablaufplanung
Fortschreibung des durch den AN zu erstellenden
Bauablaufplans der Position 02.01.002.
2 St s e
02.01.004 Glasstatik
Durchfiihren erforderlicher statischer Berechnungen fir
die folgenden Leistungsbestandteile:
Glasstatik fur die in den Positionen 02.05.006 bis
02.05.009 beschriebenen gegen Absturz sichernden und
geneigten Glasern.
Die Glasstatik ist dem Prufstatiker, dem Architekten
und dem AG digital im Datenformat PDF zu Ubergeben.
psch
02.01.005 Bemusterung

Durchfiihrung einer Bemusterung von:

Farbténe und Glanzgrade der Beschichtungen,
sichtbaren Beschlagen wie Driickergarnituren,
Turschlieern, Turbandern, etc.,

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

des Titels 02 des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

Die Bemusterung ist im Vorfeld mit dem Architekten
abzustimmen und gemeinsam mit dem Architekten und dem
Bauherrn durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Bemusterung sind zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem Architekten und dem AG im
Anschluss im PDF-Format zu tbergeben.

psch

02.01.006 Bestandsdokumentation
Durchflihrung einer Bestandsdokumentation von im Titel
02 des Leistungsverzeichnisses beschriebenen
rickzubauenden oder instandzusetzenden Bauelementen vor
Durchfiihrung der jeweiligen Mallnahme sowie
Dokumentation der Arbeitsschritte der Instandsetzungs-
mafnahmen bis hin zum finalen Ergebnis.

Die Bestandsdokumentation ist dem Architekten und dem
AG im Anschluss im PDF-Format zu Ubergeben.

psch

02.01 Technische Bearbeitung ___ ....................
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02.02 Baustelleneinrichtung
02.02.001 Baustelleneinrichtung, einrichten
Allgemeine Baustelleneinrichtung fir den Umfang der
Leistungen des Titels 02.
Die Baustelleneinrichtung ist fir den Leistungsbereich
des AN durch diesen einzurichten.
Die Position umfasst folgende in den Pauschalpreis
einzurechnende Leistungen:
Lagercontainer
Geratekosten
Personalcontainer fir das eigene Personal, inkl.
Ausstattung und woéchentlicher Reinigung
Einrichtungen, Gerate und Maschinen, die zu einer
leistungsgerechten Erflillung der Arbeiten erforderlich
sind.
Kosten fir erforderliche Mobilkrane, Forderfahrzeuge,
z. B. Hochlogistikfahrzeug, Hebezeuge und Schragaufzige
Material-Vorhaltekosten
Lohnkosten
besenreine Sauberung vor Abnahme der erbrachten
Leistungen
regelmafige Baureinigung
regelmaRige Kontrolle der Baustelleneinrichtung
alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemafien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu
erbringen hat
1 St
02.02.002 Baustelleneinrichtung, vorhalten
Baustelleneinrichtung der Position 02.02.001 vorhalten
je Stiick und Woche.
15 Stk/Woche s
02.02.003 Baustelleneinrichtung, raiumen

Baustelleneinrichtung der Position 02.02.001 rdumen.

18t

02.02 Baustelleneinrichtung
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.03
02.03.001

02.03.002

02.03.003

Geriliste

Rollgeriist, H = 2,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Aufbau
Lieferung und Aufbau eines fahrbaren Arbeitsroll-
gerustes, standsicher aufbauen, nach Erfordernis
umsetzen, betriebsbereit vorhalten, nach Beendigung der
Arbeiten feinreinigen.

- Flache Arbeitsebene ca. 1,0 x 2,5 m
- Lastklasse 2
- Gerlisthohe 2 m

Die Durchfihrung der MalRnahme ist vorab mit der Objekt-
Uberwachung des AG und mit dem Objektiiberwacher der
BlUhnentechnik zu besprechen und zu koordinieren.

18t

Rollgerist, H = 2,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung des Rollgeristes der Position
02.03.001 je Stuck und Woche.

15 Stk/Woche ...l
Rollgerist, H = 2,0 m, ca. 1,0 x 2,5 m, Abbau
Abbau und Abtransport des Rollgerustes der Position
02.03.001.

18t

02.03 Geriiste
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.04
02.04.002

02.04.003

Riickbauarbeiten

Riickbau und Entsorgung Liiftungsgitter und Blenden Stufen Theatersaal
Entsorgung von durchlaufenden Blende bzw.

Setzstufenverkleidung und Liftungsgittern im

Stufenbereich, Blenden in addiert 10 m Lange in

kompletter Hohe der Setzstufe ausgeflhrt.

Blenden als ca. 5 mm starkes, farbbeschichtetes
Metallblech, H6he ca. 75 mm, oder 160 mm hoch, in
Bereichen ohne Liftunggitter.

Luftungsgitter horizontal verlaufend, mit durchgehender
Lamelle mit dahinterliegenden vertikalen Tragstaben.

Ausfuhrungort : Erdgeschoss,
Raum T.E.1, Theater Saal

Héhe Blende : ca. 75 mm

Dicke : ca. 5 mm

Material : Stahl

Oberflachenbehandlung : feuerverzinkt und
farbbeschichtet

Setzstufenverkleidungen und Luftungsgitter demontieren,
aufnehmen, abtransportieren und nach AVV-Schlissel
entsorgen.

270 m

Entglasung Raum Pfértner (T.E.4)

Entglasung von im Bestand verbliebenen Verglasungen
(EinzelscheibengrofRen gemal Auffihrungen der Position
02.05.014 ff. des Raumes "Pfértner" (T.E.4).

Ausbau inkl. Deckleisten und Dichtungen.

Ausbauen, abtransportieren und nach AVV-Schlissel
entsorgen.

35m?

02.04 Riickbauarbeiten
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02.05 Metall-Glas-Trennwénde, Instandsetzung

Bestand

Raum T.01.07 (Schleuse): Fensterband, innen
Raum T.01.07 (Schleuse): Fensterband, innen

02.05.001 Raum T.01.07 (Schleuse): Uberholungsbeschichtung Fensterband innen,

Rohrrahmen
Uberholungsarbeiten eines ausgeglasten Stahl-Rohr-
rahmen-Fensterbandes des Bestandes im Gebaudeinneren,
welche sich im eingebauten Zustand befinden.
Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Uberholung der
Anlage durch neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.
Siehe hierzu Foto 22.
Ausfiuihrungsort : Theater,

1. Obergeschoss,

Raum T.01.07, Schleuse

Achse C-D / 15-16
Breite Fensterband : ca. 4,24 m
Hohe Oberlichter : ca. 1,14 m
Abgewickelte Ansichts-
flache : ca. 4,83 m2
Die verbliebenen Rahmen der Fensterbander sind als
geschweil3te Konstruktionen gefugt, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.
Profiltiefe : ca. 50 mm

Das Fensterband setzt sich zusammen aus drei
festverglasten Feldern und einem Kippfligel.

Das Fensterband ist wie folgt geschweil3t gefugt:
umlaufender Rahmen

2-teiliger umlaufender Rahmen mit einer Hé6he vom ca. 80
mm.

Umfang Rahmen : ca. 10,76 m

Beschichtete Flache
Fensterrahmen : ca. 0,16 m

Mantelflache Rahmen : ca. 1,72 m2
Umlaufender innerer Rahmen (mit einseitigem Anschlag)

Der innere umlaufende Rahmen mit einseitigem Anschlag
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Beschreibung Menge Einh

EP

GP

sind geschweil’t zusammengefiigt aus einem Rechteckrohr,
ca. 50 x 20 x 2 mm und einem Flachstahl ca. 22,5 x 2
mm.

Umfang innerer Rahmen : ca. 10,44 m
Umfang innerer Rahmen : ca. 0,20 m

Mantelflache inneren
Rahmen : ca. 2,10 m2

Pfosten (mit beidseitigem Anschlag)

Die Pfosten mit beidseitigem Anschlag sind geschweil3t
zusammengefligt aus einem Rechteckrohr, ca. 50 x 20 x 2
mm und zwei Flachstahlen ca. 22,5 x 2 mm.

Summe Pfosten : ca. 2,91 m

Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m
Mantelflache Pfosten : ca. 0,67 m2
Kippfenster (mit einseitigem Anschlag)

Das Kippfenster mit einseitigem Anschlag ist geschweif3t
zusammengefligt aus einem Rechteckrohr, ca. 50 x 20 x 2
mm und einem Flachstahl ca. 22,5 x 2 mm sowie einem
umlaufenden, raumseitigem Fensteranschlag und
montiertem Kippbeschlag.

Summe Rahmenlange : ca. 3,60 m
Umfang Fensterrahmen : ca. 0,30 m

Mantelflache Fenster-
rahmen : ca. 1,08 m2

Summe Mantelflache

aus Rahmen, Pfosten

und Kippfenster

(komplettes Element) : ca. 5,57 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion des Fensterbandes ist
allseitig-sichtseitig folgendermallen zu behandeln:

Durchfiihrung von geeigneten Schutzmallnahmen gemaf
der in den Vorbemerkungen benannten Technischen
Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) im Vorfeld und im Zuge
von Schleif- und Trennscheidearbeiten (abtragende
Arbeiten) von farbbeschichteten
Stahl-Oberlichtrahmen.Das abgetragene Material ist als
gefahrlicher Abfall gemaf der zutreffenden
Abfallfraktion zu entsorgen. Alle Aufwendungen hierfar
sind jeweils Leistungsbestandteil und werden nicht
gesondert vergutet.

ggf. vorhandene Aufkleber, etc., entfernen

Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen
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Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen
Flachen egalisieren und Lacknasen entfernen
Flachen grindlich anschleifen und saubern
Roststellen mit Rostumwandler behandeln und Roststellen
substanzschonend entfernen
Schadstellen mit 2-komponentiger Epoxidharzgrundierung
grundieren und mit 2-komponentiger Spachtelmasse
verfullen und glatten
Grundierung der gesamten Konstruktion mit
2-komponentiger Epoxidharz-Grundierung
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einem
2-komponentigem PUR-Acryl-Lack fur Stahloberflachen,
mit folgenden Eigenschaften:
wasserbasiert
sehr emissionsarm
erzeugt eine besonders widerstandsfahige Oberflache
hohe Licht- und Glanzbestandigkeit
hohe UV-Bestandigkeit
hohe Kratz- und StofRfestigkeit
hohe Abriebfestigkeit
chemikalienbestandig in Anlehnung an EN 12720
desinfektionsmittelbestandig
Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG
Farbton : RAL-Blau/Violett-Ton nach Wahl
des AG, in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG
In der Zarge des Fensterelementes sind neue
Tirdichtungen einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemaf
vorheriger Bemusterung.
Hinweis zur Kalkulation:
Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
abgewickelte, zu beschichtende Mantelflache der
Fensterprofile.
557 M2 s e
02.05.002 Einsatz einer neuen Verglasung in Fenster, 1-Scheiben-Verglasung,

Float, D =8 mm

Einsatz von neuen Verglasungen in gemafR der Position
02.05.001 Uberholten Bestands-Fensterband im
Innenbereich des Gebaudes.

Grolke der einzelnen Glaselemente:
1xca.0,75x 0,92 m

2xca. 1,17 x 0,92 m

1x ca. 0,69 x 0,83 m (Kippfenster)

Die Ausfiihrung der Verglasung erfolgt als
Ein-Scheiben-Verglasung mit folgendem Aufbau

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

8 mm Float

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheibe ist in den tberholten Rahmen des
Fensterbandes einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Mal} von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstadben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fur Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

3.5 M2 s e

Raum T.1.10 (Regie): Stahl-Glas-Konstruktion (Raum in
Raum T.1.10 (Regie): Stahl-Glas-Konstruktion (Raum in
Raum)

02.05.003 Wie Position 02.05.001, jedoch
Raum T.1.10: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

4-seitig verglaste Stahl-Rohrrahmen-Fensterkonstruktion
des Regieraumes, ausgefihrt als eine Raum-in-Raum-
Konstruktion. Alle Flachen sind verglaste Rohrrahmen-
konstruktionen. In den Ecken der Stahlbaukonstruktion
sind Tragrohre als Rundrohre mit einem Durchmesser von
ca. 10 cm verbaut. Ausgefacht ist die Konstruktion mit
einem umlaufenden Rahmen aus Quadrat-Hohlprofilen ca.
50 x 50 mm, im Bereich der Verglasungen mit
Halteleisten. Die Fensteraufteilung in den Offnungen
erfolgt mit Pfosten und Riegeln, bestehend aus
Rechteckrohren, ca. 20 x 50 mm, mit beidseitigen
Glashalteleisten.

Siehe hierzu Fotos 23 bis 27.
Ausfuhrungsort : Theater,

1. Obergeschoss,

Raum T.1.10, Regie

Achse C-D / 15-17
Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 17,95 m

Hohe Glastrennwand : ca. bis ca. 3,05 m
Abgewickelte Ansichts-

Ubertrag: .......c..o........




07.09.2026

Leistungsverzeichnis Blankett

Rathaus Sanierung 2020

Seite 152 von 177

VE 031f Metallbau Instands.

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
flache, inkl. Dach : ca. 53,85 m2
Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefligt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:
Haupt-Tragwerk, 100 mm Rundrohr:
Summe Rundrohre : ca. 23,20 m
Umfang Rundrohre : ca. 0,31 m
Summe Mantelflache
Pfosten, Ecken mit
Rundpfosten : ca. 7,20 m2
Rahmen (50 x 50 mm, ohne seitlichen Anschlag)
Summe Rahmenlange : ca. 46,08 m
Umfang Rahmen : ca. 0,14 m
Summe Mantelflache
Rahmen : ca. 6,45 m2
Fensterrahmen (20 x 50 mm, mit einseitigem Anschlag)
Summe Rahmenlange : ca. 81,60 m
Umfang Rahmen : ca. 0,177 m
Summe Mantelflache
Rahmen : ca. 13,90 m2
Pfosten und Riegel (mit beidseitigem Anschlag)
Summe Pfosten und
Riegel : ca. 23,00 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,38 m
Summe Mantelflache
Riegel : ca. 8,74 m2
Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 36,30 m2
In der Zarge des Turelementes sind neue Turdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemaf vorheriger
Bemusterung.
36,3 M2 e e
02.05.004 Raum T.1.10: Uberholungsbeschichtung Briistungs-Feldausfachungen,

Bleche

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den

in Position 02.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.

Ausfuhrungsort : Theater,

Ubertrag: .......c..o........
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02.05.005

1. Obergeschoss,
Raum T.1.10, Regie
Achse C-D / 15-17

Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand im
Bereich der Briustungsfelder verbauten Blechfiillungen.

Die Bleche sind flachenbiindig zweiseitig in den Feldern
der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig
punktgeschweilit eingesetzt.

Grole der Einzel-Feldgréen:

1x ca. 0,88 x 0,38 m
2x ca.0,52x 0,38 m
1x ca. 0,88 x 0,97 m
2x ca.0,52x 0,97 m
1x ca. 0,92 x 0,38 m
1x ca. 0,70 x 0,97 m
1x ca. 0,90 x 0,97 m
2x ca.0,64x0,53m
2x ca. 0,82x0,53m
2xca. 1,18 x 0,53 m
2x ca. 1,30 x 0,98 m
2x ca. 1,18 x0,98 m

Die Oberflachen der Bleche sind gemal Position
02.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 9002 (Grauweil),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.

25 m?

Ubertrag: .......c..o........

Raum T.1.10: Uberholungsbeschichtung und technische Nachriistung

Turelement
Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen Bestands-Stahl-

Rohrrahmen-Tlrelementes, welches in die Glastrennwand

der Position 02.05.003 eingebaut ist.

Die Verglasungen und Deckleisten sind bereits
ausgebaut. Diese sind nach der erfolgten Restauration
durch neue Verglasungen und neue Deckleisten zu
ersetzen.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Ausfiihrungsort : Theater,
1. Obergeschoss,
Raum T.1.10, Regie
Achse C-D / 15-17
GrolRe Turelement : BxH =ca. 0,95x 2,03 m
Die Zarge und der Rohrrahmen des Turblattes sind

geschweillte Stahlkonstruktionen, welche mit einer
Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 4,85 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,31 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 5,37 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,39 m

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Turblatt : ca. 2,09 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Tlrblatt : ca. 1,47 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache

Riegel und Pfosten

Turblatt : ca. 0,34 m2

Summe Mantelflache

Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im

Turblatt : ca. 3,74 m2

In den Rahmen des Tlrblattes ist ein Paneel verbaut:

1x ca. 0,17 x 0,48 m

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh

EP GP

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,16 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 3,90 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemalf’ der Position 02.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL-Blau/Violett-Ton,
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Elektronischer SchlieRzylinder:

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-

positionen des Titels 02.06 zu kalkulieren:

Rahmenschloss, 1-flg.

Ubertrag: .......c..o........

X
Rahmen-Drickergarnitur, Olive mit PZ-Rosette
X
TirschlieRer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 2-5
X
1T St s e
02.05.006 2-Scheiben-Akustik-Sicherheits-Isolierverglasung, Schalldiamm-VSG /

Schalldamm-VSG, Rw >/=48 dB, D </= 39 mm
Einsatz von neuen linienférmig gelagerte, absturz-
sichernden 2-Scheiben-Verglasungen in gemaf der
Position 02.05.003 Uberholten Stahl-Rohrrahmen-
konstruktionen.

GrofRe der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,87 x 1,39 m
1xca.0,51x 1,39 m
2x ca.1,00x 0,43 m
2xca.0,44x0,43m
2x ca.0,61x0,43m
1xca.0,79x 0,43 m
2xca. 1,17 x 0,43 m
1xca. 1,00 x 1,39 m
2xca. 0,44 x 1,39 m
2xca. 0,61x1,39m
1x ca. 0,51 x 1,39 m
1xca.0,79x 1,39 m
2xca. 1,17 x 1,39 m

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.05.007

02.05.008

Ubertrag: .......c..o........

1x ca. 1,00 x 1,39 m

Aufbau der Verglasung wie folgt (1. Angriffseite /
3.-5. Absturzseite):

Schallddmm-VSG aus ESG

ca. 9,5 mm, o. gem. Statik

16 mm Scheibenzwischenraum, mit Argonflllung, o. vglb.
Schallddmm-VSG, vorgespannt

ca. 12,8 mm, o. gem. Statik

-> Gesamtdicke </= 39 mm

Schallschutzanforderung
Glaser : Rw >/=ca. 48 dB (R'w >/=42 dB
fur das Gesamtelement)

Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselement einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Maf3 von 20 x 10 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

16,3 M2

Wie Position 02.05.006, jedoch
2-Scheiben-Akustik-Sicherheits-Isolierverglasung, dreiecksférmiger
Verglasung, Schalldamm-VSG / Schalldamm-VSG, Rw >/=48 dB, D </= 39
mm

Ausfuhrung von dreiecksférmigen Verglasungen.
Grole der einzelnen Glaselemente:

2x ca. 0,64 x 1,17 x 1,32 m
(ca. 20° geneigt zu montieren)

08 m*

Wie Position 02.05.006, jedoch
2-Scheiben-Akustik-Sicherheits-Isolierverglasung, geneigt (ca. 20°),
Schalldamm-VSG / Schalldimm-VSG, Rw >/=48 dB, D </= 39 mm

Ausfiihrung als ca. 20° geneigte Verglasung.

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

GrofRRe der einzelnen Glaselemente:

2xca.1,17x1,40m
19,6 M2 e e,

02.05.009 Wie Position 02.05.006, jedoch
2-Scheiben-Akustik-Sicherheits-Isolierverglasung, geneigt (ca. 20°),
trapezférmig, Schalldamm-VSG / Schallddmm-VSG, Rw >/= 48 dB, D </= 39
mm

Ausfiihrung als ca. 20° geneigte, trapezférmige
Verglasung.

Grofke der einzelnen Glaselemente:

2x ca. 0,81/1,29 x 1,40/1,50 m
(ca. 20° geneigt zu montieren)

3 M2 s e

02.05.010 Einsatz einer neuen Verglasung in Tiir- und Fensterelement,
Schalldamm-VSG / Schalldimm-VSG, Rw >/=48 dB, D </= 39 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR den Positionen
02.05.003 und 02.05.005 (berholten Fenster- und
Tarrahmen.

Grole der einzelnen Glaselemente:

1x ca. 0,49 x 0,69 m (TUrelement)

1x ca. 0,29 x 0,47 m (Tirelement)

1x ca. 0,49 x 0,82 m (TUrelement)

1x ca. 0,74 x 1,25 m (Fensterelement)

Die Ausfiuihrung der Verglasung als ca. 16,8 mm
Schallddmm-VSG erfolgt als Ein-Scheiben-Verglasung mit
folgendem Aufbau:

Float

ca. 8 mm

PVB-Folie

ca. 0,76 mm

Float

ca. 8 mm

Schallschutzanforderung
Glaser : Rw >/= 41 dB

Die Einzel-Verbundglasscheiben sind in den Uberholten
Rahmen der Rohrrahmentir und des Fensters einzusetzen,
inkl. beidseitiger, umlaufender, schwarzer

Glasdichtungen und erforderlicher Verklotzungen der
Scheiben.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Tur- / Fensterrahmen beschichteter,
Stahl-Rechteckstab, mit dem Ca.-Maf3 von 20 x 10 mm zu
montieren. Es sind vorab in den Stahlstaben und im
Bestandsrahmen Bohrungen fir Senkkopfschrauben inkl.
Gewindeherstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

1.9 m?

Raum T.E.4: Pfortner
Raum T.E.4: Pfortner

02.05.011 Wie Position 02.05.001, jedoch
Raum T.E.4: Uberholungsbeschichtung Glastrennwand, Rohrrahmen

Die Verglasungen und Deckleisten sind gemaf Titel 02.04
auszubauen und zu entsorgen. Diese sind nach der
erfolgten Uberholung durch neue Verglasungen und neue
Deckleisten gemal gesonderter Leistungsposition zu
ersetzen.
Ausfuhrungsort : Theater,

Erdgeschoss,

Raum T.E.4, Pfortner

Achse A-B/18-19
Abgewickelte Lange
Glastrennwand : ca. 2,21 m
Hohe Glastrennwand : ca. 2,86 m

Abgewickelte Ansichts-
flache, inkl. Dach : ca. 6,32 m2

Die Rohrrahmenkonstruktion ist zusammengefugt aus
folgenden Rahmenkonstruktionen:
Eckpfosten (mit Rundrohr)

Summe Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 3,72 m

Umfang Pfosten, Ecken
mit Rundpfosten : ca. 0,40 m

Summe Mantelflache
Pfosten, Ecken mit
Rundpfosten : ca. 1,49 m2

Riegel mit beidseitigem Anschlag

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
Summe Riegel : ca. 4,77 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,23 m
Summe Mantelflache
Pfosten und Riegel : ca. 1,10 m2
Rahmen (mit einseitigem Anschlag)
Summe Pfosten : ca. 5,72 m
Summe Riegel : ca. 2,21 m
Umfang Pfosten / Riegel : ca. 0,19 m
Summe Mantelflache
Riegel : ca. 1,50 m2
Summe Mantelflache
aus Rahmen und Pfosten
(komplettes Element) : ca. 4,09 m2
In der Zarge des Tirelementes sind neue Tirdichtungen
einzubauen. Dichtungsform und Farbe gemal vorheriger
Bemusterung.
4,09 M2 e e
02.05.012 Raum T.E.4: Uberholungsbeschichtung Feldausfachungen, Bleche

Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung analog zu den

in Position 02.05.001 beschriebenen Arbeitsschritten.
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum T.E.4, Pfortner

Achse A-B/18-19

Zu beschichten sind die beidseitig der Trennwand
verbauten Blechfullungen.

Die Bleche sind flachenbiindig zweiseitig in den Feldern
der Rohrrahmenkonstruktion hohlraumseitig
punktgeschweillt eingesetzt.

Grol3e der Einzel-FeldgroRen:
1x ca. 0,92 x 0,61 m
1x ca. 0,27 x 0,61 m

1xca. 0,27 x 0,11 m
1x ca. 0,60 x 0,11 m

Die Oberflachen der Bleche sind gemaf’ Position
02.05.001 zu beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Paneel : RAL 8025 (Blassbraun),

Ubertrag: .......c..o........




07.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 160 von 177

Rathaus Sanierung 2020 VE 031f Metallbau Instands.
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........

in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Hinweis zur Kalkulation:

Die Mengeneinheit Quadratmeter bezieht sich auf die
beidseitige Ansichtsflache der Verblechungen.

1,692 m?> e

02.05.013 Raum T.E.4: Uberholungsbeschichtung und technische Nachriistung
Turelement
Uberholungsbeschichtung eines auf der Baustelle im
eingebauten Zustand verbliebenen Stahl-Rohrrahmen-
tirelementes, welches in der Glastrennwand der Position
02.05.011 verbaut ist.

Die Verglasungen und Deckleisten sind gemaR Titel 02.04
auszubauen und zu entsorgen. Diese sind nach der
erfolgten Uberholung durch neue Verglasungen und neue
Deckleisten gemal gesonderter Leistungsposition zu
ersetzen.

Ausfihrungsort : Erdgeschoss,
Raum T.E.4, Pfértner
Achse A-B/18-19
GrolRe Turelement : BxH =ca. 0,95 x 2,03 m
Die Zarge und der Rohrrahmen des Turblattes sind
geschweillte Stahlkonstruktionen, welche mit einer

Altbeschichtung versehen sind.

Profiltiefe Zarge : ca. 50 mm
Profilbreite Zarge : ca. 120 mm

Profiltiefe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 50 mm
Profilhohe Turblatt-

rahmen, Riegel und

Pfosten im Turblatt : ca. 65 mm

Lange Zarge umlaufend : ca. 4,60 m
Umfang Zarge : ca. 0,27 m

Summe Mantelflache
Zarge : ca. 1,24 m2

Lange Rohrrahmen
Tarblatt : ca. 5,20 m

Umfang Rohrrahmen
Turblatt : ca. 0,38 m

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Summe Mantelflache
Rohrrahmen Tlrblatt : ca. 1,98 m2

Lange Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 1,56 m

Umfang Riegel und
Pfosten im Turblatt : ca. 0,23 m

Summe Mantelflache
Riegel und Pfosten
Turblatt : ca. 0,70 m2

Summe Mantelflache
Zarge, Rohrrahmen,

Riegel und Pfosten im
Turblatt : ca. 3,92 m2

Im Rahmen des Turblattes ist folgendes Paneele verbaut:
1x ca. 0,18 x 0,58 m

Oberflache Paneele,
beidseitig : ca. 0,21 m2

Gesamtflache zu
beschichtender Flachen : ca. 4,13 m2

Die Oberflachen der Zarge, des Tirelementes und des
Paneels sind gemalf der Position 02.05.001 zu
beschichten.

Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG

Farbton Zarge, Rohr-

rahmen, Riegel und

Pfosten : RAL 6021 (Blassgrun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Farbton Paneel : RAL 8025 (Blassbraun),
in Anlehnung an Bestand
und gem. Bemusterung
durch AG

Elektronischer Schliel3zylinder:

Einbau erfolgt bauseitig durch gesondertes Gewerk.

Zusatzliche Turausstattung, geman separaten Leistungs-
positionen des Titels 02.06 zu kalkulieren:

Rahmenschloss, 1-flg.

X
Rahmen-Druckergarnitur, Olive mit PZ-Rosette

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......c..o........
X
TurschlieRer mit Gleitschiene, 1-flg., Gr. 2-5
X

1St

02.05.014 Raum T.E.4: Einsatz von neuen Briistungs-Verglasungen in Glastrenn-
wand,
ESG-H, D =8 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
02.05.011 Uberholten Bestands-Glastrennwand und
Tirelement (Pos. 02.05.013) im Bereich der Brustung.

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum T.E.4, Pfortner
Achse A-B/18-19
GroRe der einzelnen Glaselemente:
1x ca. 0,48 x 0,57 m (Tirelement)

Ausfuhrung der Verglasung als Sicherheitsverglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas:

8 mm ESG-H

Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung

Die Einzel-Glasscheiben sind in die tberholten Rahmen
des Bestandselementes einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.

Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton

der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Mal} von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstadben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fur Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.

Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.

0,274 m? s s

02.05.015 Raum T.E.4: Einsatz von neuen Verglasungen in Glastrennwand oberhalb
Bristung, Float, D = 6 mm
Einsatz von neuen Verglasungen in gemaR der Position
02.05.011 und 02.05.013 Uberholten Bestands-Glas-
trennwand-Rahmen und Rohrrahmentir. Einbau oberhalb der
Brustungsverglasung aus Sicherheitsglas.

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
Raum T.E.4, Pfortner
Achse A-B/18-19
GroRe der einzelnen Glaselemente:
1x ca. 0,28 x 0,57 m (Tirelement)
1x ca. 0,48 x 0,60 m (TUrelement)
1xca.0,25x1,29 m
1xca. 0,91 x 1,29 m
1x ca. 0,59 x 0,60 m
1x ca. 0,25 x 0,60 m
1x ca. 0,91 x 0,60 m
Ausfuhrung der Verglasung mit folgendem Aufbau:
6 mm Float
Schallschutzanforderung
Glaser : ohne Anforderung
Die Einzel-Glasscheiben sind in die Uberholten Rahmen
der Bestandselemente einzusetzen, inkl. beidseitiger,
umlaufender, schwarzer Glasdichtungen und
erforderlicher Verklotzungen der Scheiben.
Einseitig ist eine Glasleiste als massiver, im Farbton
der Stahl-Fensterrahmen beschichteter, Stahl-Rechteck-
stab, mit dem Ca.-Maf von 20 x 35 mm zu montieren. Es
sind vorab in den Stahlstdben und im Bestandsrahmen
Bohrungen fiir Senkkopfschrauben inkl. Gewinde-
herstellung auszufiihren.
Herstellen, liefern und montieren, inkl. Senkkopf-
schrauben. Die versenkten Schraubenkdpfe sind im
Nachgang vollstandig im Farbton der Rahmen
nachzubeschichten.
3,084 m2 s
Sonstiges
Sonstiges
02.05.016 Kleinteile demontieren und entsorgen
Demontage und Entsorgung von an den
Metallbaukonstruktionen befestigten, nicht mehr
bendtigten Kleinteilen, wie z. B. Schalterprogramme.
Bei der OU des AGs ist im Vorfeld das Einverstandnis
zur Entsorgung der jeweiligen Kleinteile einzuholen.
Die Entsorgung erfolgt im Anschluss geordnet nach
AVV-Schlussel.
3 St
02.05.017 Locher in Rohrprofilen und Blechen, D bis 20 mm, schlieBen, schweiRen

und plan schleifen

Lécher in Rohrprofilen und Blechen, Durchmesser bis 20

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

mm, durch Schweil3en verschlielen und anschlieRend an
die Oberflache der Profile anpasssen und plan
schleifen.

Nach Erfordernis sind Stahlblech-Kleinteile, D > 2 mm,
zu Hilfe zu nehmen zum Verschlie3en der Locher.

Diese Leistung gilt sowohl fiir Rechteck- als auch fur
Rohrprofile sowie fir Bleche.

5 St

02.05.018 Wie Position 02.05.017, jedoch
Locher in Rohrprofilen und Blechen, D bis 50 mm, schlieBen, schweien
und plan schleifen

Durchmesser bis 50 mm

2 St

02.05 Metall-Glas-Trennwénde, Instandsetzung __ ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

02.06
02.06.001

02.06.002

Ausstattung

Driickergarnitur, Rosetten, PZ

Tirdriickergarnitur fir Stahl- oder Holz-Innentiiren als
Drickergarnitur mit Rosetten-Beschldgen nach DIN 18255
und DIN EN 1906.

Griff in U-Form aus gebogenem Rundrohr mit geradem
Abschluss in Anlehnung an Pferdestall-Driicker.
Driickerhals zur besseren Lastabtragung konisch-
zylindrisch aufgeweitet. Turdricker Handhabe
zylindrisch @ 20 mm, Lange Handhabe ca. 145 mm,
Drickerhalslange ca 63 mm, Return ca. 55 mm

Einteilige, kreisrunde Deckrosette mit Befestigung in
Clipstechnik. Durchmesser ca. 55 mm, ca. 13 mm hoch,
ca. 1,5 mm Wandstéarke.

- Unsichtbare Verschraubung
- Unsichtbare Drickerfiihrung (Fuhrungslager)
- 1,5 Millionen Betatigungszyklen

Um Nachhaltigkeit und Langlebigkeit zu gewahrleisten
wird eine héhere Qualitat als in der Norm DIN EN 1906
festgeschrieben gefordert:

- freie Winkelbewegung in Ruhestellung = 0,5 mm
- freies Spiel in Ruhestellung = 0,5 mm

Diese ist durch eine externe Priifung bei akkreditierten
Prufinstituten nachzuweisen.

Ausfiihrung mit 8 mm Vierkantstift, Schlisselrosetten PZ
gelocht.

Male : Lange Griff ca. 138 mm,
Tiefe Griff ca. 67 mm

Material : Aluminium

Oberflache : pulverbeschichtet

Farbton : RAL nach Wahl des AG

Glanzgrad : seidenglanzend, o. nach Wahl des AG

Montage an Tirelement. Inkl. Befestigungsmitteln.

Liefern und montieren.
2 St

Rahmenschloss, 1-flg.
Riegel-Fallen-Rohrrahmenschloss fur 1-fligelige Taren,
Klasse 3 nach DIN 18251-2. eintourig, mit
Edelstahlstulp, Riegel und Falle vernickelt, mit
verzinktem Schlosskasten, PZ vorgerichtet, einteilige
Nuf fir 8 mm Vierkant.

Geeignet fur den Einbau in Stahl- oder Aluminium-
Rohrrahmentiren. Die Zuordnung erfolgt gemaf Tdrliste.

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

02.06.003

02.06.004

Das Schloss muss Uber ein Prifzeugnis in Verbindung mit
Tirgarnituren (Dricker-, Wechselgarnitur, Druckstangen)
verfugen.

Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.
2 St

ObentiirschlieBer mit Gleitschiene, fir 1-flg. Tiiren, Gr. 2-5 +
Abdeckhaube (V2A + pb)

Obenturschlieer fir die Montage an 1-fligeligen

Innentuiren, nach EN 1154, SchlieRkraft nach EN 1154 A,

Grole 2 - 5, fUr barrierefreie Turen nach DIN 18040 bis
Flugelbreite 1.250 mm bei max. 47 Nm Offnungsmoment,

mit Gleitschiene, von vorn einstellbare Schliel3kraft,
SchlieRgeschwindigkeit, Offnungsdampfung und Endschlag,

mit optischer Grolien- anzeige. Montage auf Band- oder
Bandgegenseite gemal Trliste, mit Montageplatte.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend/matt gem. Tlrelement,
0. nach Wahl des AGs

Die Zuordnung erfolgt gemaf Trliste.

Zusatzlich sind der Tirschlieler-Kérper sowie die
Gleitschiene, als Teil dieser Leistungsposition, mit
jeweils einer in RAL pulverbeschichteten
Edelstahl-Abdeckhaube, als kubische Vollverkleidung
ohne Hersteller-Logo, zu verkleiden.

Farbton : RAL-Ton gem. Tirfarbe, 0. nach Wahl
des AGs

Glanzgrad : seidenglanzend gem. Turelement,
0. nach Wahl des AGs

Liefern und montieren, inkl. Obentirschlieer justieren
/ Schliel3kraft einstellen in Abstimmung mit OU des AG.
Inkl. Befestigungsmitteln.

2 St

Bodentiirstopper

Bodentirpuffer aus silber eloxiertem Aluminium in
zylindrischer Form, D = ca. 45 mm, H = ca. 35 mm, mit
diesen umgebendem zylindrischem schwarzen
Gummipufferring, D = ca. 60, H = ca. 20 mm.

Verdeckte Verschraubung. Mit verdeckter Befestigung.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Die Zuordnung zu den Turen erfolgt gemaft Angaben der
Ortlichen OU des AG.

Ubertrag: .......c..o........

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh

EP

GP

Liefern und montieren.

1 St

02.06.005 Wandtiirstopper
Wandturpuffer in schwarz beschichtetem Metall,
Durchmesser ca. 45 mm, Tiefe ca. 15 mm. Mit verdeckter
Befestigung. Inkl. Befestigungsmaterial.

Die Zuordnung zu den Turen erfolgt gemaf Turliste
und/oder Angaben der oOrtlichen BL des AG.

Liefern und montieren.

1 St

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.07 Sonstiges
02.07.001 Blenden / Setzstufenverkleidung, H = ca. 75 mm
Blende bzw. Setzstufenverkleidung oberhalb von
Luftungsgittern der Position 02.07.004.
Blende bzw. Setzstufenverkleidung ausgefihrt als ca. 5
mm starkes verzinktes und pulverbeschichtetes
Stahlblech, Hohe ca. 75 mm. Ausfihrung mit einer
oberseitig durchgehenden 1 mm-Fase.
Stahlblech durchlaufend oberhalb der Liftungsgitter.
Ausfuhrung in verdeckter Montage, inkl. angeschweifiter
Montagelaschen zur Befestigung an der Rohbau-
konstruktion.
Die Ausfiihrung erfolgt in seinen Proportionen in
Analogie zum Bestand.
Ausfuhrungort : Erdgeschoss,
Raum T.E.1, Theater Saal
Hoéhe Blende : ca. 75 mm
Dicke : ca. 5 mm
Material : Stahl
Oberflachenbehandlung : feuerverzinkt und pulver-
beschichtet
Farbton : RAL-Rot-Braun nach Wahl
des AG
Glanzgrad : matt, 0. gem. Bemusterung
durch AG
Blenden bzw. Setzstufenverkleidung liefern und im
Bereich der Offnungen der Setzstufen einbauen, inkl.
aller erforderlicher Verbindungs- und Befestigungs-
mittel.
270 M e e
02.07.002 Wie Position 02.07.001, jedoch

Endstiicke Blenden

Fihrung der ca. 70 mm breiten Blenden im Bereich von
Stufenenden Uber Eck (in der flachigen Flucht des
Bleches, vertikal) als vertikal ca. 100 mm bis zum
Fullpunkt der jeweiligen Setzstufe nach unten
verlaufendes plan angeschweildtes Segment.

Zusatzlich Segmentgréfe : B x H=ca. 75 x 100 mm

14 St

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
02.07.003 Wie Position 02.07.001, jedoch

Vollflachige Setzstufenverkleidung, H = ca. 160 mm

Ausfuhrung als vollflachige Verblendung der Setzstufe
in einer HBhe von ca. 160 mm.

10 M e

02.07.004 Luftungsgitter Stufen Theatersaal, Aluminium, pb, H = ca. 85 mm

Starres Luftungsgitter im Bereich von Stufen des

Theatersaals.

Siehe hierzu Fotos 32 der Fotodokumentation.

Luftungsgitter, 1- oder 2-teilig mit horizontal

verlaufenden, durchgehenden Lamellen mit dahinter-

liegenden vertikalen Tragstében aus pulverbeschichtetem

Aluminium, Stabquerschnitt B x H = ca. 20 x 5 mm, mit

Unterkonstruktion zu Montage am Bauk®orper. Vertikaler

Abstand der Lamellen ca. 10 mm. Ausfiihrung in

verdeckter Montage.

Die StéRe der durchlaufenden Liftungsgitter sind exakt

fluchtend auszufiihren und in ihrer Lage zu fixieren. In

der Ansicht laufen die horizontalen Lamellen durch.

Der freie Luftungsquerschnitt betragt 50 %, oder geman

Angabe des TA-Planers. Die Angabe ist durch den AN

einzuholen.

Die Ausfuihrung erfolgt in seinen Proportionen in
Analogie zum Bestand.

Ausfuhrungort : Erdgeschoss,

Raum T.E.1, Theater Saal
Hoéhe Liftungsgitter : ca. 85 mm
Tiefer Liftungsgitter : ca. 20 - 30 mm
Stabquerschnitt : Bx H=ca. 20 x 5 mm
Anzahl Stabe : 7 Stick
Abstand Stabe vertikal : ca. 10 mm

Freier Luftungsquerschnitt : ca. 50 %, o. gem. Angabe
TA

Material : Aluminium
Oberflachenbehandlung : pulverbeschichtet

Farbton : RAL-Rot-Braun nach Wahl
des AG

Glanzgrad : matt, o. gem. Bemusterung
durch AG

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

Luftungsgitter liefern und im Bereich der Offnungen der
Setzstufen einbauen, inkl. aller erforderlicher
Verbindungs- und Befestigungsmittel.

270 m s

02.07.005 Nischenverkleidung Leitungsstrange, Aluminium, pb, 3 mm, B > 250 - </=
350 mm
Nischenverkleidung von Wandnischen fir Steigleitungen.
Verkleidung mehrteilig mit kassetierten Elementen als
allseitig 2-fach gekantete Bleche. Kassetten
hergestellt aus pulverbeschichteten Aluminiumblechen,
Materialstéarke 3 mm. Kassettentiefe ca. 20 mm. Die
StolRfugen der Einzelkassetten ist mittels der Kantungen
hinterlegt bzw. verdeckt auszufuhren.

Montage der Kassetten auf allseitig umlaufendem, umbe-
schichtetem Aluminium-L-Winkel, ca. 25 x 25 x 2 mm.
Ecken sind auf Gehrung zu figen. Zur Montage der
Kassetten sind schwarz beschichtete Senkkopfschrauben
mit Innensechs- kant-Aufnahme zu verwenden.
Ausfuhrungsort : Arbeitsgalerie,

Raum T.2.1, Arbeitsgalerie 3

Achse A-D / 18-21
Material : Aluminium
Oberflache : pulverbeschichtet
Farbton : RAL 3009, Oxidrot, 0. gem.

Bemusterung durch AG
Materialstarke : 3 mm
Anzahl der Kantungen : allseitig 2-fach

Kassettenbreite : > 250 bis </= 350 mm

Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.
I3 mM s

02.07.006 Wie Position 02.07.005, jedoch
Nischenverkleidung Leitungsstrange, Aluminium, pb, 3 mm, B > 350 - </=
450 mm
Ausfuhrungsort : 1. Obergeschoss,
Raum T.1.9a, Galerie 2 Nord
Achse C-D / 15-17

Kassettenbreite : > 350 bis </= 450 mm

02.07.007 Wie Position 02.07.005, jedoch

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.07.008

02.07.009

Ubertrag: .......c..o........

Nischenverkleidung Leitungsstriange, Aluminium, pb, 3 mm, B > 650 - </=
750 mm

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.01.07, Schleuse
Achse C-D / 14-16
Kassettenbreite : > 650 bis </= 750 mm

3 M s e

Wie Position 02.07.005, jedoch
Nischenverkleidung Leitungsstriange, Aluminium, pb, 3 mm, B > 900 - </=
1.000 mm
Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,

Raum T.E.1, Theater Saal

Achse C-D / 15-19

Arbeitsgalerie,

Raum T.2.1, Arbeitsgalerie 3

Achse A-D / 18-21
Kassettenbreite : > 900 bis </=1.000 mm

B M e e

Verkleidung von Heizkorpern und Heizleitungen
Verkleidung von Heizkérpern und Heizleitungen mittels

Lochblechen.

Ausfuhrung in einzelnen TeilgroRen in mehrfacher
Kantung.

Die einzelnen Verkleidungen sind vorkonfektioniert
herzustellen, mit erforderlichen Kantungen,
Schweillungen der umgekanteten Flgelinien sowie
erforderlicher Unterkonstruktion.
Ausfuhrungort : Erdgeschoss,

Raum T.E.3, Buhne

Raum H.E.1, Hinterbuhne

Raum H.E.2, Anlieferung Bihne

Anzahl zu verkleidender
Heizkorper : ca. 21 St.

Summe der Einzellangen

der zu verkleidenden
Heizungsrohre : ca. 34 m

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
Material : Stahl
Lochbild : gem. Bemusterung und Angabe
Fachplanung Heizung
Freier Liftungsquerschnitt : ohne Anforderung, gem.
Bemusterung
Materialstarke : ca. 5 mm
Oberflachenbehandlung : verzinkt und pulverbeschichtet
Farbton : RAL 9005 Tiefschwarz, o. gem.
Bemusterung durch AG
Glanzgrad : matt, o. gem. Bemusterung
durch AG
Verkleidungen liefern und montieren, inkl.
Unterkonstruktion und aller erforderlicher Verbindungs-
und Befestigungsmittel.
130 M2 e e
02.07.010 Zulage: Kleinflachen </= 0,5 m2
Zulage zu Position 02.07.009 fir die Ausfiihrung der
Verkleidungen in Kleinflachen mit einer abgewickelten
Verkleidungs-Einzelflache </= 0,5 m2.
5m2 s e
02.07.011 Nischenverkleidung Leitungsstringe, Uberholungsbeschichtung, pb, B >

250 - </=350 mm
Nischenverkleidung des Bestandes, vergleichbar mit den
in Position 02.07.005 ff. beschriebenen neuen
Nischenverkleidungen, mittels einer neuen
Pulverbeschichtung Gberholen.
Ausfuhrungsort : Arbeitsgalerie,

Raum T.2.1, Arbeitsgalerie 3

Achse A-D / 18-21
Kassettenbreite : > 250 bis </= 350 mm
Material : Metall

Oberflache : pulverbeschichtet

Farbton : RAL 3009, Oxidrot, 0. gem.
Bemusterung durch AG

Glanzgrad : matt, 0. gem. Bemusterung durch
AG

Nischenverkleidungen inkl. UK demontieren, reinigen,

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........

entfetten, ggf. bei Nichtvertraglichkeit der
Beschichtungssystem Verkleidungen komplett entlacken,
neu pulverbeschichten und inkl. UK an ihrem Entnahmeort
remontieren.

3 M ke

02.07.012 Wie Position 02.07.011, jedoch
Nischenverkleidung Leitungsstringe, Uberholungsbeschichtung, pb, B >
850 - </= 950 mm

Ausfuhrungsort : Erdgeschoss,
Raum R.01.1, Arbeitsgalerie 3
Achse A-D / 18-21
Kassettenbreite : > 850 bis </= 950 mm
I m s

02.07.013 Garderobenstinder, Uberholungsbeschichtung
Durchfiihren einer Uberholungsbeschichtung von
Garderobenstandern in Wandmontage.

Siehe hierzu das Foto 48 der Fotodokumentation.

Garderobenstander in Wandmontage, bestehend aus
folgenden Bestandteilen:

Umlaufende Form des Garderobestanders gebildet aus ca.
50 mm Rundrohren. Die Rahmen sind in den Ecken mit
Bogenstiicken ausgefihrt.

Die Kleiderhaken sind als um den Oberholm geformte,
abwechselnd als reiner Rundstabe und als Rundstab mit
oberer, angeschweilter Halbkugel ausgeflihrt am Oberholm
angeschweilfdt. Kleiderhakenabstand ca. 100 mm.

An die Rahmen sind jeweils 2 Rundstabe mit Kopfplatten
zur Wandmontageangeschweil3t.

MafRRe : Bx H=-ca. 1,50 x 1,50 m

Die Garderobenkonstruktion ist wie folgt mit einer
Uberholungsbeschichtung zu versehen:

Durchfuihren von Abdeckmaflnahmen im Umfeld der
Garderobe

Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen

Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen, inkl. ggf.
anhaftenden Materialien wie Mdortelreste

Flachen egalisieren und Lacknasen entfernen

Flachen grindlich anschleifen und sadubern

Roststellen mit Rostumwandler behandeln und Roststellen
substanzschonend entfernen

Schadstellen mit 2-komponentiger Epoxidharzgrundierung
grundieren und mit 2-komponentiger Spachtelmasse
verfillen und glatten

Grundierung der gesamten Konstruktion mit

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
2-komponentiger Epoxidharz-Grundierung
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einem
2-komponentigem PUR-Acryl-Lack fir Stahloberflachen,
mit folgenden Eigenschaften:
I6semittelbasiert
erzeugt eine besonders widerstandsfahige Oberflache
hohe Licht- und Glanzbestandigkeit
hohe UV-Bestandigkeit
hohe Kratz- und StoRfestigkeit
hohe Abriebfestigkeit
chemikalienbestandig in Anlehnung an EN 12720
desinfektionsmittelbestandig
Glanzgrad : seidenglanzend, o. gem.
Bemusterung durch AG
Farbton : RAL-Rot-Ton, in Anlehnung an
Bestand und gem. Bemusterung
durch AG
20 St
02.07.014 Garderobenstander, verbogene Teile richten
Durchfiihren von vorgezogenen Arbeiten an den
Garderobenstandern im Sinne von Richten von
Kleiderhaken und / oder Schirmstandern. Ggf. unter
Verwendung einer Erhitzung im Vorfeld mit vorgezogenem
Farbabtrag.
Siehe hierzu die Fotos 44 bis 45 der Fotodokumentation.
25 St e,
02.07.015 Garderobenstander, gebrochene Teile schweien und plan schleifen

Durchfuihren von vorgezogenen Arbeiten an den
Garderobenstandern im Sinne von richten und schweif3en
gebrochener Teile von Kleiderhaken. Ggf. unter
Verwendung einer Erhitzung im Vorfeld mit vorgezogenem
Farbabtrag. Inkl anschlieRendem Planschleifen der
Schweilstellen.

Siehe hierzu Foto 37 der Fotodokumentation.

3St

02.07 Sonstiges
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.08

02.08.001

02.08.002

02.08.003

Stundenlohnarbeiten

Die Verrechnungssatze fiir die jeweilige Arbeitskraft
Die Verrechnungssatze fir die jeweilige Arbeitskraft
umfassen samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen
vor Arbeitsausflihrung von der Bauleitung bestatigt /
beauftragt wurden.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als
Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung
zwischen AN und AG herangezogen.

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausflihren.

5h

Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf
Anordnung des AG ausfihren.

5h

Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
auf Anordnung des AG ausflhren.

5h

02.08 Stundenlohnarbeiten

02 Nicht geforderte BaumaRnahme
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Zusammenstellung
01.01 Technische Bearbeitung
01.02 Baustelleneinrichtung
01.03 Geriiste
01.04 Riickbauarbeiten
01.05 Glas-Trennwande, Instandsetzung Bestand
01.06 Metallbau Deckenverkleidungen und Rohre
01.07 Ausstattung
01.08 Sonstiges
01.09 Stundenlohnarbeiten
01 Geforderte BaumaRnahme (KfW)
02.01 Technische Bearbeitung
02.02 Baustelleneinrichtung
02.03 Gerlste
02.04 Riickbauarbeiten
02.05 Metall-Glas-Trennwénde, Instandsetzung
02.06 Ausstattung
02.07 Sonstiges
02.08 Stundenlohnarbeiten
02 Nicht geférderte BaumaBnahme

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme
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