Konfliktdarstellung

_ PBL-Verkehrstechnik
% GmbH&Co.KG

LISA+

Notge hweg

147

Zufahrt
BE-Flache

Pau!-Henri-Spaak-Weg

1;\750
Ort Bocholt
Knotenpunkt | Hemdener Weg
Auftraggeber | Bocholt Version | 2. Bauabschnitt Datum | 24.03.2026
Bearbeiter Chr. Fischer gepruft Blatt




Phasenfolgeplan

PBL-Verkehrstechnik
GmbH & Co.KG

LISA+

Ort Bocholt

Knotenpunkt | Hemdener Weg

Auftraggeber | Bocholt Version | 2. Bauabschnitt Datum | 24.03.2026
Bearbeiter Chr. Fischer gepruft Blatt




Signalgruppen

PBL-Verkehrstechnik

GmbH & Co.KG
~ LISA+
Name Typ ID-Nr. SlgS:fo!lrslerte klce)ltle_zn Symbol | tfmin | tfmax [ tsmin | tsmax| Anwurf | Abwurf [\I:rr:ik)\(] =A|L:Jrsei AquaE-]bekI)tlal—dBlk Verkehrsart [ Bemerkung
1 |[K1 Kfz (3-feldig) 1 |Am1->2 | TK1 T 10 - 1 - | Rotgelb 1s | Gelb 4s 30 X | Gelbblinken | Kfz
2 K2 Kfz (3-feldig) 2 |Arm2->1 TK1 l 10 - 1 - | Rotgelb 1s | Gelb 4s 30 - | Gelbblinken [ Kfz
3 |FW Diagonalpfeil (1-feldig) 6 |Am1->2 TK1 1 5 - - - |- - 50 - | Dunkel Kfz FW-Signal
Ort Bocholt
Knotenpunkt | Hemdener Weg
Auftraggeber | Bocholt Version | 2. Bauabschnitt Datum | 24.03.2026
Bearbeiter Chr. Fischer gepruft Blatt




Signalgeberzuordnung und Uberwachung

PBL-Verkehrstechnik

GmbH & Co.KG
~ LISA+
Abschaltung bei Ausfall
Kammer-| ..
SGR b Signalgeber von
anza (Regelfall: Rotlampe)

1| K1 3 K1 K1
2| K2 3 K2 K2
3| FW 1 FW FW

Ort Bocholt

Knotenpunkt | Hemdener Weg

Auftraggeber | Bocholt Version | 2. Bauabschnitt Datum | 24.03.2026

Bearbeiter Chr. Fischer gepruft Blatt




Signalgeber

PBL-Verkehrstechnik

GmbH & Co.KG
~ LISA+
Kammer
Signal- [ Angesteuert Abge-| Nacht- [ Kontrast- B ‘
geber durch Nr Name | Maske Durch- Optik deckt | blinken| blende emerkung
’ messer
1] rot | () | 200
1| K K1 2 | Geb | () | 200 - - -
. N
3 Grin U 200
1| Rot O 200
2| ke K2 2 | Geb | () 200 - - .
3 | Grin | () 200
3 FW FW 1 | Grin G 200 - - -
Ort Bocholt
Knotenpunkt | Hemdener Weg
Auftraggeber | Bocholt Version | 2. Bauabschnitt Datum | 24.03.2026
Bearbeiter Chr. Fischer gepruft Blatt




Zwischenzeitenberechnung

PBL-Verkehrstechnik

GmbH & Co.KG
~ LISA+
Raumend Einfahrend Raumend Einfahrend Zwischenzeit Info
SGR | st Teilst SGR | st Teilst L Vo s 2 st | ve s 2, et | t truschlag | ¢ Rag| R Schnittpunkt ID | Schutz| Bemerk
rom eilstrom rom eilstrom Fzg [m] | so [m] [m/s] vr [m/s] Im/s3 i [s]] tr [s]] se [m] [m/s] Ve [m/s] [m/s3 e [S] | tzBer [s] Is] maBg. [S] | Ra maBgebend chnittpun chutz| Bemerkung
1| K1 | 1(G) | SpurlKfz | K2 | 2(G) | Spurl, Kfz - 75,0 - 5,0 - 1,0 | 160| 0,0 - 11,1 - 00| 160 - 16 - - - X
2| KL | 1(G) | Spurl Kfz | FW | 1(G) | Spurl, Kfz - 75,0 - 5,0 - 1,0 | 160| 00 - 11,1 - 00| 160 - 16 - - -
3| K2 | 2(G) | Spurl Kfz | K1 | 1(G) | Spurl, Kfz - 75,0 - 5,0 - 1,0 | 160| 00 - 11,1 - 00 | 160 - 16 - - - X
4| K2 | 2(G) | SpurlKfz | FW | 1(G) | Spurl, Kfz - 75,0 - 5,0 - 1,0 | 160| 00 - 11,1 - 00| 160 - 16 - - - X
50 FW | 2(G) | SpurlKfz | K1 | 1(G) | Spurl, Kfz 6,0 75,0 - 8,3 - 40 | 13,8]| 00 - 11,1 - 00 | 138 - 14 - - - X
6| FW | 1(G) | Spurl,Kfz | K2 | 2(G) | Spurl, Kfz 6,0 75,0 - 83 - 40 | 138] 00 - 11,1 - 00| 138 - 14 - - - X
Richtlinie: RILSA2015
Ort Bocholt
Knotenpunkt | Hemdener Weg
Auftraggeber | Bocholt Version | 2. Bauabschnitt Datum | 24.03.2026
Bearbeiter Chr. Fischer gepruft Blatt




Zwischenzeitenmatrix

/\. PBL-Verkehrstechnik

GmbH & Co.KG
~ LISA+
Einf.
< |¢|E

2|k 1] 16] 16
g K2 16| | 16

W) |14] 14|
min. Frei 10| 10| 5
Ort Bocholt
Knotenpunkt | Hemdener Weg
Auftraggeber | Bocholt Version | 2. Bauabschnitt Datum | 24.03.2026
Bearbeiter Chr. Fischer gepruft Blatt




EP- AP; Signalzeitenplane

PBL-Verkehrstechnik
GmbH & Co.KG

LISA+

EP/AP = Einschalt- und Ausschaltpunkt

DP1 = Dehnpunkt 1 an SGK1 max. 30 Sek., ZL 4 Sek.
DP2 = Dehnpunkt 2 an SGK2 max. 30 Sek., ZL 4 Sek.
Die Feuerwehr kann sekiindlich anfordern. Die Freigabe der Feuerwehr wird an beiden Seiten der
Engstelle mit einem weilen F Signal angezeigt.
Die Abmeldung der Feuerwehr erfolgt durch Abmeldung oder spatestens nach 120 Sekunden Freigabe.

EP
i TU=26
Signal 0 10 20
gruppe | FA | FE | TF |, v vt iiitbovin b ttnnei i)
K1 T 16 26 |{'™M T
\M
K2 l ol o L
FW t 0
e
AP
—— TU=26
Signal 0 10 20
gruppe | FA | FE | TF |, 000yt tonnatennitnnant|s
K2 l 26 0
FW I 26 0
e
min. Signalzeitenplan
Signal- ) 10 30 40 Tu=ez
gruppe ||||||||| FA | FE | TF
I/
K1 T 1 L 1111 10
e e I
K2 1 L s 27 | 37 | 10
FW t 0
SIS NS MMM SN M
EP\AP DP2
DP1

Ort Bocholt

Knotenpunkt | Hemdener Weg
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PBL-Verkehrstechnik

Signalzeitenplane
g p GmbH & Co.KG
LISA+

max. Signalzeitenplan ohne Feuerwehr
. TU=92
Signal-
gruppe |1|0|2|O|3|0|4|0|5|0|6|0|7|0|8|0|| FA | FE | TF

_—1
Q1 31 1 31 | 30
A [ |—

ﬂ 47 77 47 | 77 | 30
FW t 0

L B B L L B B B B L L L B B L B BB I R B

Feuerwehrfreigabe
Signal- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 13;)U=136
gruppe paaa b e by by s b b boana by s banv s v bov o by s b bov v bov s by by v s bov s bov o by s by s bev s by by s basn s b s aa e FA FE TF
K1 [ 0
K2 L 0
—_| I
FW t 1 - 1 121 ] 120
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RS-NP

Nach Ablauf der Zwischenzeit bekommt die Feuerwehr das Freigabesignal.
Das Grun zeigt die Freigabe der Feuerwehr an. Vor Ort ein weil3es F-Signal.
Der Riicksprung erfolgt in der Phase mit der h6chsten Wartezeit.
RS-NP = Riicksprung in das Normalprogramm
Ort Bocholt
Knotenpunkt | Hemdener Weg
Auftraggeber | Bocholt Version | 2. Bauabschnitt Datum | 24.03.2026
Bearbeiter Chr. Fischer gepruft Blatt




