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VERTRAGSUNTERLAGEN

Bauvorhaben:

Verbindungsspange zwischen dem Hemdener Weg und der Adenauerallee
in Bocholt

LOS 1: Kreisverkehrsplatz Hemdener Weg / Paul-Henri-Spaak-Weg
Kanal- und StraRenbauarbeiten

Bieter:

( Firmenstempel )

Auftraggeber:Stadt Bocholt

Fachbereich: Mobilitat und Umwelt
Kaiser-Wilhelm-Stralle 52-58
46395 Bocholt
Tel: 02871 953-3248
Petra.Dege@bocholt.de

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle* und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfihrung der Leistung, fur die Baustelleneinrichtung
und zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuzlg-
lich der Flachen, die der Auftragnehmer dariber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich:

Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausflihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt wer-
den kann.

2. Abrechnung

In den fur die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalblattern missen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

Auftragnehmer,
Auftraggeber,
Nummer des Aufmalblattes,

Bezeichnung der Bauleistung,

Ordnungszahl (OZ2).
Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmalblatt den Text enthalten: ,Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde liegenden
Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere Berechnungen ist nicht
zulassig.

3. Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

Strallenbau-, Kanalbau- und Versorgungstragerarbeiten

4. Nachweis der Massen

(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen.
Die Wiegescheine mussen die folgenden Angaben enthalten:

— Lieferwerk,

— Name der Baustelle,

— Bezeichnung des Wagegutes,

— Nummer des Wiegescheins,

— Datum und Uhrzeit der Wagung,

— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

— Bruttomasse (B),

— Nettomasse (N),
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— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches
Kennzeichen).

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen und
unverzuglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschriften erhalt der Auftragneh-
mer.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) Stof-
fe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen
erfolgen.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

— Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt.

— Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes sowie zu-
satzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgange).

— Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu unter-
schreiben.

(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des beladenen
und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Uber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der Lieferun-
gen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragnehmer nicht ge-
sondert vergltet. Die Kosten fur dariber hinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auftraggeber erstattet.
Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebiihren usw.) und mittel-
bar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwagung entstehen-
den Kosten, jedoch nicht die Kosten flir die Beaufsichtigung der Kontrollwagung durch den Beauftragten des
Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechender
Abzug.

5. Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so
gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die elektronische Bauab-
rechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschreibun-
gen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren darfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfuihrung (Vertragsfristen gemal den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gegebenen-falls
getrennt flr einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich abzu-
schliel3en.

3. Datenuibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind vom
Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tGbergeben.

Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsberechnung
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Bezug der
Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse fest-
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gestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und werden
dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Er-
gebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berechnungsabschnitts die
vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aulRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %., teilt der Auftraggeber zunachst dem Auftragneh-
mer die abweichenden Ergebnisse der Priifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die
Prafberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftrag-
nehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prifberechnung festgestellt
und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung ge-
prift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen auflerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht auf-
grund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Ver-
gleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Aufrechnung

entfallt

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines
1.1 Sicherung der Baustelle

Ab dem 1. Januar 2001 ist die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fur die Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen gemal dem "Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zu Verkehrssi-
cherung von Arbeitsstellen an Strallen (MVAS 1999)" zur Auftragserteilung nachzuweisen. Bei auslandischen Bie-
tern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis anerkannt. Der Nachweis darf allerdings nicht alter als 4 Jahre
sein. Der Verantwortliche hat taglich auf der Baustelle zu sein und muss die Verkehrssicherung taglich (auch
Wochenende/Feiertage, wegen Vandalismus/Unwetter) Uberprifen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers gemaf
diesen vertraglichen Bestimmungen besteht bis zur vertragsgerechten und vollstéandigen Erfiillung des Bauvertra-
ges einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausfliihrung von Nebenarbeiten (Herstellung von Banketten, Fahrbahnmarkierungen, Schutzplanken etc.)
endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollstandiger Raumung der Baustelle und nach der Auf-
hebung evtl. verbleibender Sicherungsmallnahmen nach Fertigstellung / Verkehrsfreigabe. Die Wartungs- und Kon-
trolifahrten enden ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt. Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragneh-
mer nicht von dieser Verpflichtung.

1.1.1 Die zur Sicherung der Baustelle gemafR den Bedingungen der Stral3enverkehrsbehorde erforderliche Absper-

rung, Beschilderung und Beleuchtung ist Sache des Auftragnehmers. Die Beeintrachtigung des Stralenverkehrs ist

wahrend der Bauarbeiten moglichst zu vermeiden.

- Es gelten die "Richtlinien fiir die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen" (RSA 21)

- die "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und die Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
an Strallen" (ZTV-SA 97/01)
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- ATV DIN 18329, Verkehrssicherungsarbeiten, aktueller Stand

FuRRgangerbricken sind den oértlichen Verhaltnissen entsprechend min. 0,80 m breit mit Gelander von min. 1,10 m
Hohe entsprechend den statischen Erfordernissen verkehrssicher herzustellen; der waagerechte bzw. senkrechte
lichte Gitterabstand des Gelanders darf nicht gréRRer als 12 cm sein.

Fir den die Baugrube kreuzenden Anliegerverkehr sind Uberfahrten in erforderlicher Breite mit Gelander - der waa-
gerechte bzw. senkrechte, lichte Gitterabstand des Gelanders darf nicht grof3er als 12 cm sein - entsprechend den
statischen Erfordernissen herzustellen.

Der Auf- und Abbau sowie die Verkehrssicherung dieser Briicken bzw. Uberfahrten zur Aufrechterhaltung des An-
liegerverkehrs einschlieBlich Beleuchtung wird nach den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
vergutet.

Bei relevanten Mangeln auf der Baustelle, an der Baustelleneinrichtung sowie den MaRnahmen zur Sicherung, Um-
leitung und Regelung des 6ffentlichen Verkehr behalt sich der Auftraggeber vor, in den Fallen, in denen der Auftrag-
nehmer nicht erreicht werden kann (z. B. an Sonn- und Feiertagen), sogenannte Notfallfirmen einzusetzen. Die
Kosten fir den Einsatz dieser Firmen, einschl. der daraus resultierenden Folgekosten, tragt der Auftragnehmer.

Die bauausfiihrende Firma hat den Auftraggeber von allen Anspriichen freizuhalten, die auf die Inanspruchnahme
des Verkehrsraumes zurlickzufiihren sind. Fir alle Schaden sowie Anspriiche Dritter, die mittelbar oder unmittelbar
aufgrund einer nicht ordnungsgemafien Durchfiihrung der VerkehrssicherungsmalRnahmen auf Grundlage der ver-
kehrsrechtlichen Anordnungen bzw. der Betretungserlaubnis eintreten, haftet die bauausfihrende Firma in vollem
Umfang.

Gem. ZTV - SA 97 sind Wartungs- und Kontrollfahrten mind. 2 mal taglich und 1 mal taglich an arbeitsfreien Tagen
(inkl. Sonn- und Feiertagen, sonstige Unterbrechungen), sowie zusétzlich unverziglich nach einem Unwetter oder
Sturm durchzufiihren. Es wird die Nutzung eines Kontrollsystems zur Erfassung der Wartungs- und Kontrollfahrten,
das den Ort und die Zeit manipulationssicher nachweist, vorgeschrieben.

Fehlende Kontrollen der Verkehrssicherung werden je Fahrt mit dem doppelten Tagessatz von der Schlussrech-
nung in Abzug gebracht.

1.2 Sicherung des Abflusses von Niederschlagswasser

1.2.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Bereich der Baustelle ohne besondere Vergutung fur die Ableitung des
Niederschlagswassers auf der StralRe und in der Baugrube Sorge zu tragen, ohne dass dabei Rickstau auf der
Stral3e oder Behinderungen fur die Anlieger und den Baubetrieb auftreten.

1.2.2 Eine Vergiitung von Arbeiten zur Behebung evtl. entstehender Uberflutungs- oder Niederschlagswasserscha-
den erfolgt nur, wenn im Einzugsgebiet Regenereignisse niedergehen, die gréRer als der r15(n=0,5) gem. KO-
STRA-Atlas, DWD in der aktuellen Fassung, sind. MalRgebend sind die gemessenen Niederschlagsdaten des DWD
Deutschen Wetterdienstes.

1.3 Schutz vorhandener Leitungen

Fir die endgiiltige Festlegung der Kanaltrasse in der Ortlichkeit und zum Auffinden von in der Nahe des Kanalgra-
bens liegenden Versorgungsleitungen, sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber Suchgraben herzustellen, die
nach entsprechender Position vergltet werden.

1.3.1 Alle Erschwernisse bei der Bauausfihrung durch das Antreffen 0.g. und bei der Ausschreibung bekannter
Hindernisse sind in die Einheitspreise der daflir vorgesehenen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurech-
nen.

1.3.2 Beim Bau freigelegte oder beriihrte Wasser-, Gas-, Kanal- und elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen
mussen sorgfaltig und betriebssicher geschiitzt, freigelegte Leitungen unterfangen und aufgehangt werden. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den Ausschachtungsarbeiten mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht vorzuge-
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hen. Die Bestimmungen der jeweiligen Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

1.3.3 Der Auftragnehmer muss das zustandige Betriebsunternehmen und den Auftraggeber von jeder Beschadi-
gung vorhandener Leitungen oder Kabel sofort verstandigen.

1.3.4 Vor dem Verfiillen der Baugrube ist den betreffenden Versorgungsunternehmen Gelegenheit zu geben, ggf.
besondere Sicherungsmaflnahmen im Kreuzungsbereich festzulegen. Sofern diese zusatzlichen Sicherungsmal3-
nahmen nicht nach den einschlagigen Positionen des Leistungsverzeichnisses vergltet werden, sind die entspre-
chenden Preise vor Ausflhrung schriftlich zu vereinbaren.

1.3.5 Die durch Beschadigung von Versorgungsleitungen entstehenden Kosten hat der Auftragnehmer zu ersetzen.

1.4 Sicherheitstechnische Vorgaben

1.4.1 Das Betreten bzw. das Arbeiten an oder in bestehenden Entwasserungsanlagen darf nur mit Zustimmung der
Technischen Dienste/Kanalbetriebsabteilung erfolgen. Diese stellt bei Bedarf die notwendigen Sicherungskrafte mit
den erforderlichen Sicherungsgeraten.

Die Zustimmung ist vom Auftragnehmer min. drei Tage im voraus uUber den Bau Uberwachenden Ingenieur des Auf-
traggebers zu beantragen.

1.4.2 Soll der Auftragnehmer diese Sicherungsarbeiten selbst ibernehmen, sind die Vorgaben des Auftraggeber in
der Bau- und Einzelbeschreibung aufgeflhrt.

1.4.3 In allen o.g. Fallen gelten die Unfallverhitungsvorschriften "Ortsentwasserung" des Gemeindeunfallversiche-
rungsverbandes Westfalen-Lippe bzw. die UW des Bundesverbandes der Unfallversicherungstrager der offentl.
Hand e.V. (BAGUV), hier insbesondere die "Sicherheitsregeln flr Arbeiten in umschlossenen Rdumen von abwas-
sertechnischen Anlagen”, TBG-Nr. 304 bzw. GUV 17.6.

1.4.4 Im Zusammenhang mit der Ausfiihrung der Kanalbauarbeiten sind vermehrt Tatigkeiten erforderlich, die den
Einsatz von Geraten und Materialien voraussetzen, die mit Brandgefahren verbunden sind bzw. eine Verwendung
von offenem Feuer erfordern. Die zu beachtenden Brandschutz-, Sicherungs- und vorbeugenden MalRnahmen sind
unbedingt einzuhalten.

1.5 Wertminderung

1.5.1 Vor der Verfiillung der Baugrube ist der Bautiberwachung Gelegenheit zu geben, das Gefalle der verlegten
Kanale zu kontrollieren

Bei Gefalleabweichungen einer Haltung

von mehr als 0,5 o/oo

bei einem Entwurfsgefalle von > 3 o/00
von mehr als 0,4 o/oo

bei einem Entwurfsgefalle von 2 bis 3 o/oo
von mehr als 0,3 o/oo

bei einem Entwurfsgefalle von 1 bis 2 o/oo
von mehr als 0,1 o/oo

bei einem Entwurfsgefalle von < 1 o/o0

kann eine neue Verlegung gefordert werden.

1.5.2 Kann bei Vorliegen glinstiger Verhaltnisse auf die neue Verlegung der Haltung verzichtet werden, so wird in
der Regel ein Betrag als Wertminderung abgezogen. Zugrunde gelegt werden die Kosten der betreffenden Haltung.
Der Abzug erfolgt im prozentualen Verhaltnis fir die theoretisch veranderte Leistungsfahigkeit der Haltung bei Voll-
fullung (gerechnet als Freispiegelleitung), gemal den Tabellen zur hydraulischen Bemessung von Rohrleitungen
nach Prandtl-Colebrook.
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1.5.3 Fir Kanale, die im unterirdischer Rohrvertrieb erstellt wurden, gelten die max. Abweichungen in mm von der
Soll-Lage des DWA-Arbeitsblattes A 125:

DN vertikal horizontal
< 600 +20 +25
> 600 bis <1000 +25 +40
> 1000 bis < 1400 + 30 +100
> 1400 + 50 + 200

Kann bei Vorliegen glinstiger Verhéltnisse bei Uberschreiten der zuldssigen Werte in der Vertikalen und den daraus
resultierenden Geféalleabweichungen auf eine Neuverlegung der Kanalstrecke verzichtet werden, so wird in der Re-
gel ein Betrag als Wertminderung bzw. bei Gegengefallen fir erhdhten Reinigungsaufwand abgezogen.

Zugrunde gelegt werden die Kosten des betroffenen Bereichs, der Abzug wird gemaR Ziff. 1.5.2 fiir die entstehende
hydraulische Abflussminderung ermittelt.

1.6 Guteschutz Kanalbau

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut fir Gltesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebene Giitesi-
cherung Kanalbau RAL-GZ 961 sind fur die Beurteilungsgruppe AK 3 zu erflllen. Der Bieter hat den Nachweis auf
Verlangen vorzulegen.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter oder ein von ihm beauftragter Nachunternehmer die Erfiillung der
Anforderungen und die Gutesicherung des Unternehmens nach RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden
RAL- Gitezeichens Kanalbau fir die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist.

Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfullung der Anforderungen durch einen Priifbe-
richt entsprechend Gute- und Prifbestimmungen Abschnitt 4.1 "Erstprifung” fir die geforderte Beurteilungsgruppe
nachweist und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter im Auftragsfall fir die Dauer der Werksleistung einen Ver-
trag zur RAL-Gutesicherung GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschliet und die dazugehdrige
"Eigenuberwachung" entsprechend Abschnitt 4.2 durchfihrt.

Die RAL-GZ 961 ist zu beziehen bei:

Gutegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanalen e.V.
Linzer Str. 21

53604 Bad Honnef

e-mail: info@kanalbau.com, http://www.kanalbau.com

RAL Deutsches Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e. V.
Frankische Stralle 7

53229 Bonn

e-mail: RAL-Institut@t-online.de, http://www.RAL.de

DIN Media GmbH

Burggrafenstr. 6

10787 Berlin

e-mail: info@dinmedia.de, http://www.dinmedia.de

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebene Giitesi-
cherung Kanalbau RAL-GZ 961 sind abrufbar unter www.kanalbau.com.

1.7 Tiefbauarbeiten flr Netzbetreiber

1.7.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in enger Abstimmung mit dem Netzbetreiber auszuflihren und die hier-
fur erforderlichen Mitwirkungsleistungen zu erbringen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.
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1.7.1.1 Der Auftragnehmer hat die Arbeiten so zu organisieren, dass die Versorgungsleitungsverlegung durch den
Netzbetreiber jederzeit ordnungsgemaf durchgefiihrt werden kann. Hierzu gehdren insbesondere:

e rechtzeitige Herstellung verlegefertiger Kabelgraben

Abstimmung der Bauabschnitte mit dem Netzbetreiber

Teilnahme an regelmafligen Baubesprechungen

kurzfristige Anpassung des Bauablaufs bei Anforderungen des Netzbetreibers

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die hergestellten Graben zum Zeitpunkt der Versorgungsleitungsver-
legung g frei von Wasser, Verunreinigungen und Hindernissen sind.

1.7.1.2 Anfallende Warte- oder Stillstandszeiten die durch die Montage, Verlegung und dem Transport von Materialien
zur Baustelle durch den Netzbetreiber entstehen kénnen, missen durch den Auftragnehmer im Bauablauf berticksich-
tigt werden und in den Einheitspreisen einkalkuliert werden. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

1.7.1.3 Die Ausfuihrung erfolgt in abgestimmten Bauabschnitten. Die Reihenfolge und Lange der Bauabschnitte sind
mit dem Netzbetreiber im Vorfeld abzustimmen.

1.7.1.4 Graben sind entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers herzustellen. Insbesondere sind gem. Ausfih-
rungsplanung einzuhalten:

e Grabentiefe gem. Ausfihrungsplanung

e Grabenbreite gem. Ausfiihrungsplanung

e Bettung: Sand / Feinsplitt in mehreren Ebenen und langenweiser Verdichtung nach Angaben des Netzbetreibers

1.7.1.5 Ein Graben gilt als verlegefertig, wenn:

Die Sohle planeben hergestellt ist,

die Bettung eingebracht und abgezogen ist,

der Graben trocken und frei von Wasser ist,

keine Einsturzgefahr besteht,

alle Male eingehalten sind,

die Verlegefertigkeit ist dem Netzbetreiber anzuzeigen.

1.7.1.6 Wiederaufnahme der Verfullarbeiten nach Verlegung:

e Ddrfen erst erfolgen nachdem der Netzbetreiber die Freigabe erteilt hat,

o der Netzbetreiber die Mdglichkeit bekommen haben ihre Versorgungsleitungen am offenen Graben einzumessen,
e diese Arbeiten sind im Bauablauf zu berlicksichtigen und in die Kalkulation einzubeziehen.

1.7.2 Erschwernisse durch abschnittsweise Ausflihrung, Unterbrechungen und Koordination mit dem Netzbetreiber
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Vorarbeiten
2.1 Ortliche Feststellungen

2.1.1 Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer alle in Anspruch zu nehmenden Stral3en, Wege und Plat-
ze sowie die zu benutzenden Grundstiicke gemeinsam mit dem Auftraggeber und den Grundstlickseigentimern zu
begehen.

2.1.2 Der bestehende Zustand ist festzustellen, schriftlich niederzulegen und durch Unterschrift von allen Parteien
anerkennen zu lassen. Der bestehende Zustand ist fotografisch festzuhalten. Einzubeziehen in diese Aufnahme
sind auch Wege und Grundsticke auflerhalb der Arbeitsflachen im Baustellenbereich, wenn sie voraussichtlich fur
den Baustellenbetrieb und -verkehr benutzt werden und dies von dem Auftraggeber als notwendig und erforderlich
anerkannt wird.

2.1.3 Sind die in Anspruch zu nehmenden Stral’en und Platze vor Baubeginn in einwandfreiem Zustand, braucht
der Auftragnehmer eine Begehung nicht zu veranlassen; liegt ein gemeinsames Protokoll nicht vor, so ist dann in
jedem Fall der einwandfreie Zustand anerkannt.

2.1.4 Bei Leistungserneuerungen, Schacht-, Strallenablaufbriichen usw. sind im Bereich der Baustelle vorhandene




03.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 9 von 161
N I Verbindungsspange Hemdener Weg - Adenauer KV Hemdener / P-H-Spaak
Allee

Gusswaren - wie Schachtabdeckungen, Einlaufroste usw. nicht jedoch Steigeisen - zentral auf der Baustelle zu la-
gern. Sie werden von einem stadtischen Fahrzeug abgeholt.

2.2 Schutz von Grundstiicken, Gebduden und sonstigen Anlagen

2.2.1 Grundstlicke, Gebaude und Anlagen jeder Art, die durch die Bauarbeiten bertihrt oder gefahrdet werden kon-
nen, mussen vom Auftragnehmer vor Baubeginn unter Einschaltung eines offentlich bestellten und vereidigten
Sachverstandigen auf ihre Beschaffenheit untersucht werden. Das Ergebnis ist schriftlich, erforderlichenfalls mit Fo-
tos als Beweissicherung, zu dokumentieren, Angaben zur Durchfiihrung sind in der Bau- und Einzelbeschreibung
unter "Beweissicherung" aufgefihrt.

2.2.2 Unterlasst der Auftragnehmer die sofortige schriftliche Anzeige erkennbarer Schaden, so ist er fur alle Nach-
teile, die dem Auftraggeber daraus entstehen, haftbar.

2.3 Absteckungsarbeiten (VOB/B, § 3, Abs. 2 und 3)

2.3.1 Der Auftragnehmer hat die zur Bauausfiihrung notwendigen Festpunkte wahrend der Bauausflihrung ausrei-
chend zu sichern. Er tragt die Kosten flir eine evtl. erforderliche Wiederherstellung der Festpunkte. Die Vermes-
sungshilfspunkte (Visierdielen, Pflocke usw.) sind von ihm taglich nach Lage und Héhe zu prifen. Bei unterirdi-
schen (grabenlosen) Bauweisen steckt der Auftraggeber jeweils an den Start- und Zielschachten oberirdisch die
Hauptachse ab. Es ist Sache des Auftragnehmer, diese Achsen durch geeignete MaRmethoden in die unterirdische
Strecke (Rohrvortrieb, Microvertrieb etc.) zu Ubertragen. Der Auftragnehmer ist ausschlielich flir die Richtigkeit der
Vermessung verantwortlich.

Der Auftraggeber oder ein von ihm beauftragter Vermessungsingenieur wird in regelmaRigen Abstanden die Rich-
tung und Hohe der verlegten Kandle oder der Vortriebsstrecke kontrollieren. Diese Messungen haben ausschlief3-
lich die Aufgabe, die Einhaltung der vorgegebenen Toleranzen festzustellen. Sie ersetzen nicht die Verantwortlich-
keit des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die fur die Kontrollmessung erforderlichen Zei-
ten und Hilfspersonal ohne besondere Verguitung zur Verfigung zu stellen.

2.3.2 Der Auftragnehmer hat die Ubereinstim_mung der Kanalanschlusshéhen (Vorflut) in den zur Bauausfihrung
Ubergebenen Ausflihrungsunterlagen mit der Ortlichkeit per Nivellement ohne besondere Verglutung zu tUberprifen.

2.4 Flurschaden (Nutzung von Grinflachen, Weide- und Ackerland)

2.4.1 Zur Abgeltung von Aufwuchsentschadigungen werden die angemessenen Entschadigungssatze durch einen
vom Auftraggeber herangezogenen Sachverstédndigen bestimmt und die Aufwuchs- und Nutzungsminderung etc.
innerhalb des zugestandenen Arbeitsstreifens direkt vom Auftraggeber entschadigt. Evtl. auerhalb des zugewiese-
nen Arbeitsstreifens angerichtete Flurschaden werden zu diesen festgesetzten Einheitssatzen abgegolten und dem
Auftragnehmer von der Endrechnung abgezogen, soweit dieser bis dahin keine Einigung mit dem Grundstiickeigen-
timer bzw. Pachter erzielt hat.

2.5 Larmschutz

Der Auftragnehmer hat aufgrund der ortlichen Verhaltnisse alle erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen, um den Ar-
beitslarm sowie die Beeintrachtigungen der Anlieger auf ein zumutbares Mafl} ab zu mindern. Auf die gesetzlichen
Bestimmungen und die dazu erlassenen Durchfihrungsverordnungen, Richtlinien usw. wird verwiesen (z. B. "TA
Larm", "UVV Larm - VBG 121" und "Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baularm").

Es dirfen nur Schall gedampfte Maschinen sowie Abbruchhammer, Rammen usw. mit Schallschutzeinrichtung ein-
gesetzt werden. Die Arbeitsmaschinen sind in den arbeitsfreien Zeiten und bei Arbeitsunterbrechungen abzuschal-
ten.

3. Zufahrtswege
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Zum Leistungsumfang, der mit den Einheitspreisen des Angebotes abgegolten ist, gehdrt das Anlegen, Unterhalten
und Beseitigen von Zufahrtswegen zur Baustelle iber die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten hinaus und
das Beseitigen der vom Auftragnehmer verursachten vermeidbaren Schaden an allen Zufahrtswegen.

4. StraBenbau

4.1 StralRenneubau
Fir den StraRenumbau und StraRenneubau gelten erganzend nachfolgende Zusatzliche Technische Vertragsbedin-
gungen.

41.1ZTV E-StB 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im Stralenbau von in der Fassung
von 2017.

4.1.2 ZTV Ew-StB 25
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Entwasserungseinrichtungen im
Straflenbau in der Fassung von 2025

4.1.3ZTV SoB-StB 20
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Stra-
Renbau, Ausgabe 2020, in der Fassung von 2020.

Die Uberprifung der profilgerechten Lage der Planum-, Frostschutz- und der Schottertragschichten erfolgt durch
"Abschniren".

4.1.4 ZTV Asphalt-StB 07/13
Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus
Asphalt in der Fassung von 2013.

Die Verwendung von Asphaltgranulat in Trag- und Binderschichten wird auf maximal 30% begrenzt. Die
Verwendung von Asphaltgranulat in Deckschichten wird nicht zugelassen.

Die Verwendung von Hochofenstiickschlacke als Gesteinskérnung in Deck-, Binder-, Tragdeck- und Trag-
schichten ist nicht zugelassen.

Die Uberprifung der Ebenheit erfolgt mit einem Planographen in Langsrichtung in der Mitte der Fahrspur.

4.1.5 ZTV Beton-StB 07
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bin-
demitteln und Fahrbahndecken aus Beton in der Fassung von 2007.

416 ZTV ING
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten in der aktuellen Fassung.

4.1.7 ZTV Fug-StB 15
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fugenfillungen in Verkehrsflachen in der Fassung
von 2015

4.1.8ZTV La-StB 18
Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Landschaftsbauarbeiten im Strallenbau in der
Fassung von 2018.

4.1.9 ZTV Pflaster-StB 20
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelagen
im StraRenbau in der Fassung von 2020.

4.1.10 ZTV A-StB 12
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen in der Fassung
von 2012.

4.1.11 TL SoB-StB 20
Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
StralRenbau in der Fassung von 2020.

4.1.12 ZTV-SA 97
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen,
Ausgabe 1997, berichtigter Nachdruck von Juni 2001

4.1.13 ZTV-Baumpflege 2017
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege 2017

4.1.14 FGSV Merkblatt
Baume, unterirdische Leitungen und Kanale®, Ausgabe 2013

4.1.15 FGSV Merkblatt M BmB
Merkblatt Gber Bodenbehandlungen mit Bindemitteln, Ausgabe 2021

4.1.16 Abweichend bzw. ergdnzend zu den vorgenannten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien ist zu beachten:

Die zuldssige Abweichung von der Sollhéhe der obersten Tragschicht und der Pflasterbettung wird auf 1
cm begrenzt!

Schuttglter sind vor dem Einbau zu mischen. Grobkdrnige Bereiche sind vor Einbau der nachsten Tragschicht bzw.
des Bettungsmaterials mit geeignetem Material (Filterstabilitéat, ausreichende Durchlassigkeit, Tragfahigkeit) zu
schlieen! Vor Einbau des Bettungsmaterials bzw. des bitum. Oberbaues hat der Auftragnehmer die oberste Trag-
schicht jeweils abschnittsweise durch die Bauleitung des Auftraggeber abnehmen zu lassen. Dabei wird u.a. die
Tragschicht auf Hoéhen gerechte Lage (Abschniren mit mindestens 2 Arbeitskraften des Auftragnehmer) und evtl.
grobkorniger Bereiche in der Oberflache Gberpruft.

Die Einbaumaterialien (Fugen, Bettung, Tragschichten, Frostschutzschicht) missen jeweils nachhaltig filterstabil zu
dem zu Uberbauenden Material sein. Der Auftragnehmer hat einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Das Bet-
tungsmaterial ist so zu wahlen, dass keine hydraulischen Verfestigungen zu besorgen sind (z.B. Edelsplittbrech-
sand 0/5 mm - gewaschenes Material, mit verringertem 0-Anteil).

Die Sieblinien des Fugenmaterials missen Uber den gesamten Kérnungsbereich gleichmaRig verlaufen. Der Korn-
durchmesser < 0,063 mm wird auf < 5% begrenzt. Lediglich der obere Bereich der Fuge (1-2 cm) kann auf Anwei-
sung der Bauleitung des Auftraggeber mit einer *Stopffuge” aus bindigem Material 0/2 mm ausgebildet werden.

Die Pflasterflachen sind nach dem Verlegen der Pflastersteine arbeitstaglich mit geeignetem Material einzufegen,
abzuritteln und anschliefiend einzuschlammen. Die Freigabe flr den Anliegerverkehr und leichten Baustellenver-
kehr erfolgt nach dem Einschlammen erst nach Abtrocknung der Tragschichten.

Ca. zwei Wochen nach dem ersten Einschldammen sind die Pflasterflachen hinsichtlich einer vollstdndigen Fugen-
fullung zu Uberprifen und ggfls. erneut einzuschlammen. Sofern die Ausbildung einer "Stopffuge” vorgesehen ist,
ist der obere Bereich der Fuge 1-2 cm tief auszuspullen und bei geeigneter Witterung mit bindigem Material, unter
Vermeidung von Pflasterverunreinigungen, zu schlieRen. Die Freigabe fir den Verkehr erfolgt erst nach Abbinden
der Stopffuge.

4.2 Stralenaufbruch/ -wiederherstellung

Gehort die Wiederherstellung der Verkehrsflachen Gber den Kanalgraben gemaf dem Leistungsverzeichnis mit zur
Leistung des Auftragnehmers, so gelten nachfolgende Bestimmungen:

4.2.1 Der Aufbruch und die Wiederherstellung der o.g. Verkehrsflachen hat grundsatzlich nach Malligabe der
"Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen - ZTV A-StB
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12" zu erfolgen. Herausgeber: Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen - Arbeitsausschuss kom-
munaler StralRenbau. Davon abweichende Bauverfahren bedurfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2.2 Wenn durch Herstellung der Entwasserungsanlagen oder der Anschlussleitungen die vorhandene Fahrbahn-
decke neben der Baugrube absinkt oder sonst beschadigt wird, sind die betreffenden Flachen - erforderlichenfalls
einschlieBlich Oberbau - ohne zusatzliche Vergitung mit zu erneuern; das gleiche gilt fir nicht befahrbare Flachen
im Baustellenbereich, die gegen Befahren zu sichern sind, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes
festgelegt ist. Durch den Einsatz geeigneter Maschinen (z. B. gummibereifte Bagger) und durch SchutzmaRnahmen
(z. B. Baggermatratzen) ist die Oberflachenbefestigung zu schitzen.

5. Erdarbeiten
5.1 Oberboden

Durch Verschulden des Auftragnehmers unbrauchbar gewordener Oberboden ist von ihm auf seine Kosten durch
brauchbaren zu ersetzen.

5.2 Aushub von Bodenmassen
5.2.1 Wenn nicht anders angeordnet, darf auf 6ffentlichen Verkehrsflachen kein Boden gelagert werden.

5.2.2 Uberschiissige oder zum Einbau nicht geeignete Aufbruch- und Bodenmassen unterliegen dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz und sind schon wahrend der Aufbruch- und Ausschachtungsarbeiten zu laden und abzu-
fahren.

Nach den Vorgaben dieses Gesetzes und den entsprechenden Verordnungen sind diese Aufbruch- und Bodenmas-
sen zu verwerten bzw. zu beseitigen.

Ausgenommen hiervon sind historische Bauwerkreste, sofern sie vom Amt fiir Bodendenkmalpflege beansprucht
werden.

5.2.3 Aufgenommene Rohre, das Abbruchmaterial von Bauwerken (Schachte usw.) unterliegen dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz und sind sofort zu laden und abzufahren.

5.2.4 Die Bodenmassen sind je nach dem Zweck der Wiederverwendung schon bei der Entnahme getrennt zu be-
handeln und so zu lagern, dass die zum Einbau in der Leitungszone und als Hauptverflllung geeigneten Boden-
massen zuerst wieder eingeflllt werden kénnen. Der Boden ist durch geeignete Maflinahmen vor Wasserzutritt zu
schutzen (z. B. Abdecken).

5.2.5 Erforderlicher Langstransport auf der gesamten Baustelle einschl. erforderlicher Zwischenlagerung und Lade-
arbeit der zur Verfiillung geeigneten Bodenmassen ist in die Aushubpositionen einzurechnen, soweit der Leistungs-
text keine andere Regelung enthalt.

5.2.6 Nur der im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgestellte notwendige Ersatz von zum Einbau ungeeigne-
ten Bodenmassen wird besonders verglitet.

5.2.7 Samtliche Baustellenabfalle wie Schalholzreste, Verpackungsmaterial etc. miissen von der bauausfiihrenden
Firma zu einer Anlage fir die Verwertung von Baustellenabfall gebracht werden (Bringpflicht): z. B. zu ausgesuch-
ten Anlagen der jeweiligen abfallbeseitigungspflichtigen Gebietskdrperschaften (Kreise oder Stadte).

Eine besondere Vergltung erfolgt hierfir nicht. Ein Nachweis der ordnungsgemafien Entsorgung ist zu fuhren (auf
die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zur getrennten Erfassung von verwertbaren und schads-
toffbelasteten Bauabfallen wird verwiesen).

5.3 Verflllung von Baugruben und Kanalgraben

Ohne Genehmigung der Bauleitung darf kein Bauteil zugefullt werden. Beim Einbau von zwei Leitungen, auch ver-
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schiedener Hohenlagen und Nennweiten, in gemeinsamer Baugrube darf der héher liegende Absatz der Baugrube
nicht beschadigt werden. Bei gemauerten Leitungen ist der Hohlraum zwischen Mauerwerk und Baugrubenwand
mit dem Fortschreiten der Arbeit sorgfaltig mit Fillboden aufzufiillen und in geeigneter Weise zu verdichten. Glei-
ches gilt fur die Hinterfiillung der Gewolbezwickel.

5.3.1 Die Anforderungen an den anstehenden Boden bzw. anzuliefernden Bodenersatz zur Wiederverfillung sind:

5.3.2 Leitungszone

Im Bereich der Leitungszone sind, unabhangig von den in DIN EN 1610, Ziff. 5.3.1 vorgesehenen Abstufungen,
grobkornige und gemischtkornige Boden nach DIN 18196 mit einem Groftkorn von 20 mm zu verwenden.

Die Verdichtung ist mit leichten Verdichtungsgeraten durchzuftihren, wobei die Schitthéhen, je nach Bodengruppe,
zwischen 15 und 30 cm betragen. Bei Verwendung von maschinellen Verdichtungsgeraten neben und Uber den
Rohren ist das "Merkblatt fir das Zuflllen von Leitungsgraben" herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fur
Strallenwesen, KoIn, Maastrichter Stral3e 45, zu beachten.

5.3.3 Hauptverfiillung

Nach Seitenverflllung und Abdeckung der Rohrleitungszone erfolgt die Hauptverfullung der Baugrube unter gleich-
zeitiger Entfernung der Schalung in Lagen von héchstens 20 cm bei noch verdichtungsfahigen bindigen Béden und
30 cm bei nicht bindigen Bdéden. Der Baugrubenverbau darf nur allmahlich entsprechend dem Fortschreiten der
Verflillung ausgebaut werden. Als Verfiillmaterial sind grobkérnige und gemischkérnige Boden nach DIN 18196 mit
einem Groftkorn von 63 mm zu verwenden.

Befinden sich im Schittgut grofiere Steine oder Blocke, sind diese auszusortieren. Die Verdichtung ist mit mittel-
schwerem bis schwerem Verdichtungsgerat durchzufihren. Die Schitthéhen richten sich nach den Bodengruppen,
dem eingesetzten Verdichtungsgerat und der Zahl der Verdichtungsdurchgéange.

5.3.4 In Ergénzung der DIN EN 1610, Ziff. 5.5.5, und sonstigen einschlagigen Vorschriften (wie ZTV E-StB,
ZTV A-StB) bedarf die Verwendung von aufbereiteten Altbaustoffen (Recycling-Baustoffen) als Verfiillmate-
rial der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers.

Die v.g. Vorgaben zur Korngroe, etc. und die Vorschriften Uber Guteliberwachung, Anforderungen zur Verwen-
dung und Uberprifung dieser Materialien (z. B. ministerielle Erlasse) sind einzuhalten.

5.3.5 Das Einschlammen als Verdichtungsart ist nur bei glinstigen Bodenverhaltnissen (nicht bindiger Sand-
/Kiesgemische) im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zuldssig. Die Wahl der Verdichtungsgerate und die hiermit
in Ubereinstimmung zu bringende Dicke der Schiittlage bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen; als Anhalt dienen die
Angaben des Merkblattes. Die Gite der Verdichtung ist von der Einhaltung eines glinstigen Wassergehaltes abhan-

91g.

5.3.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zusatzlich zu den Verdichtungsprifungen des Auftragnehmers im Rahmen
der Eigenuberwachung, die erzielte Verdichtung abschnittsweise durch einen vom Auftraggeber anerkannten Gut-
achter nachweisen zu lassen. Die Einteilung der Abschnitte und Anzahl der Verdichtungsprifungen ist mit dem Auf-
traggeber abzustimmen, sofern sie in der Leistungsbeschreibung nicht bereits vorgeben sind. Die Verdichtungspri-
fungen im Zuge der Rohrgraben-/Baugrubenverdichtung (Rammsondierungen, Kinzelungen, Proctorversuch) sol-
len einen Abstand von 50 m nicht Gberschreiten. Bei Verdichtungsprifungen (Lastplattendruckversuche) im Rah-
men des Strallenbaus auf den jeweiligen Oberbauschichten (Planum, Frostschutz-, Schottertragschicht etc.) soll
ein Abstand von 100 m nicht Uberschritten werden, sofern in der Leistungsbeschreibung durch den Auftraggeber
nichts anderes vorgegeben wurde.

Die Standorte des durchgeflihrten Untersuchungen sind in Lage und Héhe gemaf den Anforderungen unter Punkt
14 dieser ZTV einzumessen.

Bei der Durchfiihrung der Messungen durch den Gutachter, insbesondere bei etwa erforderlich werdenden Anlage
von Schirfgruben, hat der Auftragnehmer Hilfskrafte zu stellen. Die Kosten hierflir gehen zu Lasten des Auftrag-
nehmers.

Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Feststellung ungenigender Verdichtung die verfullten Bereiche ganz oder teil-
weise vom Auftragnehmer auf dessen Kosten ausheben, neu verfiillen und verdichten zu lassen. Die Prifungen ha-
ben im Beisein der Bauleitung zu erfolgen.
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Die Gewahrleistungspflicht des Auftragnehmers wird von dem Ergebnis der Verdichtungsmessungen nicht berlhrt.

5.3.7 Die Grundwasserverordnung vom 09. November 2010 (BGBI | S. 1513) in der Fassung von Mai 2017 ist vor
allem bei der Auswahl und beim Einbau der Wasserhaltung zu beachten.

6. Wasserhaltungsarbeiten - Kanalumleitung

6.1. Grundwasserabsenkung

Grundwasserabsenkungen bedirfen der Genehmigung. Genehmigungen werden nur in Ausnahmefallen erteilt.
6.1.1 Der Auftraggeber behalt sich vor, Beginn und Beendigung der Wasserhaltung fest zu setzen.

6.1.2 Wird der Betrieb und die Vorhaltung der Wasserhaltung nach Zeit vergiitet, erfolgt keine Vergutung Uber die
vertragliche Bauzeit hinaus.

6.1.3 Vor der Ab- oder Ubernahme eines Kanals durch den Auftraggeber ist eine noch in Betrieb befindliche Was-
serhaltung im Einvernehmen mit der stadtischen BaulUberwachung einzustellen, damit zur Prifung des Bauab-
schnittes auf Wasserdichtheit der natlrliche Grundwasserstand hergestellt wird.

6.2 Kanalumleitungen

Bei der Herstellung der Kanalumleitungen ist durch geeignete MalRnahmen zu gewahrleisten, dass wahrend der
Zwischenbauzustande kein Schmutzwasser in den Boden eindringt. Die Einleitung von Schmutzwasser in den Un-
tergrund ist eine strafbare Handlung (§ 324a StGB "Bodenverunreinigung").

6.3 Dranung, Unterbau

6.3.1 Dranleitungen und Dicke des Unterbaues werden nur im vom Auftraggeber angeordneten Umfang vergiitet.

7. Kanale und Bauwerke

Allgemein
Die Aufstellung der statischen Berechnung fiir die Kanale und Bauwerke erfolgt - sofern in der Ausschreibung nicht
anders gesagt ist - durch den Auftragnehmer.

Die Berechnung hat nach dem Arbeitsblatt DWA A 127 "Statische Berechnung von Abwasserkanalen und -leitun-
gen" zu erfolgen.

Bei Betonrohren miissen Rohre und Schachte vom gleichen Hersteller und Gelenkstlicke ebenfalls mit Ful® geliefert
werden!
7.1 Kanale aus Steinzeug-, Beton-, Polymerbeton-, Stahlbeton- oder Kunststoffrohren

7.1.1 Kanale sind grundsatzlich haltungsweise herzustellen. In schmalen und / oder bebauten Stralken missen min-
destens die verlegten Rohre von zwei Tagen offen liegen.

7.1.2 Offnungen fir das nachtragliche Einsetzen von Stutzen in Rohrleitungen und Fertigteilschachten dirfen nur im
Bohrverfahren hergestellt werden.

7.1.3 Steinzeug- und Polymerbetonrohre ohne vorgefertigte Dichtung werden nicht zugelassen.
Es durfen nur Steinzeugrohre nach DIN EN 295 mit Steckmuffe und RAL-Gutezeichen oder gleichwertigem Prufum-
fang eingebaut werden.
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Die Verbindung von vorhandenen Steinzeugrohren ohne vorgefertigte Dichtung im Reparaturfall mittels spezieller
Dichtungen an Steinzeugrohre mit Steckmuffe, bzw durch Zuschneiden von Palstiicken bei Steinzeugrohren mit
Steckmuffe wird gesondert vergutet.

In diesen Fallen durfen nur Manschettendichtungen (Typ 28) nach DIN EN 295, Teil 4, eingebaut werden.

7.1.4 Die Herstellung der Beton- und Stahlbetonrohre hat nach DIN 4032 bzw. 4035 zu erfolgen. Die Anforderungen
und die Prufung richten sich nach den FBS-Qualitatsrichtlinien (Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre
e.V. oder vergleichbarem Prifungsumfang bei einer zugelassenen Institution).

Stahleinlagen mussen eine Betondeckung von innen und auRen von min. = 4,00 cm haben.

7.1.5 Ist im Leistungsverzeichnis ein Erdiberdeckungsmalfd unter 1,00 m bzw. Uber 4,00 m bzw. der Einbaufall
A3/B3 eingesetzt, hat der Auftragnehmer den rohrstatischen Nachweis als Nebenleistung beizubringen.

7.2 Stahlbetonvortriebsrohr (DIN 4035) fur den begehbaren Vortrieb (f3 DN 1000)
entfallt

7.3 Vortriebsrohre fiir den nicht begehbaren Vortrieb (< DN 1000)
entfallt

7.4 Dichtheitsprifung

Die Priifung auf Dichtheit von Rohrleitungen und Schéachten ist mit Wasser (Verfahren "W’) nach DIN-EN
1610, Ziff. 13.3, durchzufihren. Es gelten die Prifkriterien nach DWA-A 139. Der max. Prifdruck darf im stromab-
warts gelegenen Schacht hdchstens 50 kPa (= 0,5 bar) betragen.

Die Priifung der Dichtheit von Rohrleitungen mit Luft (Verfahren ”"L”) nach DIN-EN 1610, Ziff. 13.2, ist nur
mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zugelassen.

8. Bauwerke aus Ortbeton bzw. Mauerwerk

Allgemeine Anmerkung: Es darf nur werksgemischter Beton verwendet werden. Auf Verlangen ist dem Auftragge-
ber das Lieferwerk schriftlich bekannt zu geben. Die zuldssigen Entladezeiten sind unbedingt einzuhalten. Der
Lieferant/Hersteller des Transportbetons darf nicht mit der Durchfiihrung der Eigeniberwachung der Baustelle be-
traut werden.

8.1 Konstruktive Vorgaben fiir Betonbauwerke

8.1.1 Bauwerke aus Beton bzw. Stahlbeton sind aus wasserundurchlassigem Beton - Basis WU-Richtlinie - und aus
Beton mit hohem Abnutzungswiderstand (C 35/45, XA2/XM3, Feuchteklasse WA ), gemaf DIN 1045-2 sowie DIN
EN 206-1 und Mértel ausschlieRlich in Mortelgruppe 1l DIN EN 1996 herzustellen.

8.1.2 Fur die Beton- und Mdrtelherstellung ist Hochofenzement (CEM Ill) zu verwenden. Ausnahmen hiervon wer-
den nur in Einzelfallen mit besonderer schriftlicher Genehmigung des Auftraggeber zugelassen.

8.1.3 Es sind nur Abstandshalter aus Faserzement zugelassen, die qualitativ zur Expositionsklasse des Betons pas-
sen. Auf die Merkblatter des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins "Abstandshalter" wird verwiesen.

8.2 Statik

Die Wanddicke muss min. 30 cm betragen (Ausnahmen miussen in der Statik dargestellt und begriindet werden).

Nachweis der Beschrankung der Rissbreite nach DIN 1045, Abs. 11.2 ist stets zu fuhren. Mindestbewehrung ge-
maf DIN 1045 Abs. 11.2.2. Betondeckung der Bewehrung gemaf DIN 1045, Abs. 6.3 und Tab. 4 innen und aul3en:
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min ¢ =4 cm
nom ¢ =5cm

Das Mindestmall "min c” der Bewehrungsstabe, Biigel, Verteiler, Montageeisen usw. darf nach allen Seiten hin
nicht unterschritten werden. Eine Verringerung des Mindestmalles gem. DIN 1045 wird ausgeschlossen. Auf die
Merkblatter des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins "Betondeckung und Bewehrung" wird verwiesen.

8.3 Beton mit besonderen Eigenschaften (WU Beton)

8.3.1 Je Bauwerk ist die Wasserundurchlassigkeitsprifung nach DIN EN 12350 an mindestens 3 Probekdérpern
nachzuweisen.

8.3.2 Die Verwendung von Betonzusatzmitteln bzw. -stoffen (mit giltiger bauaufsichtlicher Zulassung) bedarf der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Bei der Zugabe verschiedener Betonzusatzmittel ist darauf zu achten,
dass alle zugegebenen Mittel untereinander vertraglich sind.

8.3.3 Bei Flielmitteln ist auf die Einhaltung der durch Eignungsprifungen vorgegebenen Mengenzugabe und der
Mindestmischzeiten zu achten. Auf die DAfStb-Richtlinie wird verwiesen.

8.3.4 Auf Verlangen ist vor der Betonherstellung dem Auftraggeber eine SOLL Zusammenstellung pro m? Festbe-
ton und Mischung vorzulegen. Gleiches gilt bei der Anlieferung von Fertigbeton ab Werk. Hier ist die IST Zusam-
mensetzung des Betons bei Anlieferung nachzuweisen. Eignungsprifungen sind ohne besondere Vergutung durch-
zufihren.

8.3.5 Beim Einbringen des Betons ist sicher zu stellen, dass die Bewehrung weder verschoben noch beschadigt
wird.

Die nach DIN 1045 als Richtwerte vorgegebenen Ausschalfristen sind einzuhalten. Voraussetzung ist jedoch die
Fuhrung des Nachweises der Frihfestigkeit, die Gewahrleistung einer fachgerechten Nachbehandlung und das
Fernhalten von schadigenden Einflissen auf den jungen Beton (z. B. mechanische Beanspruchungen, Schwingun-
gen, Austrocknung, extreme Temperaturen und schroffe Temperaturdifferenzen).

8.4 Nachbehandeln des Betons

Die Nachbehandlung von Ortbetonbauwerken hat entsprechend den "Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton”
des Deutschen Ausschuss fur Stahlbeton DAfStb zu erfolgen (Verkauf durch den Beuth-Verlag, Kéln, Vertriebsnr.
650009).

Vorschlage zur Behandlung von Fehlstellen missen vor Beginn der Nachbesserung vom Auftragnehmer unterbrei-
tet werden und bedtirfen der Zustimmung des AG. Dies betrifft insbesondere jegliche Verwendung von sog. Repa-
raturmorteln.

Es durfen nur solche Materialien zum Einsatz kommen, die Gewahr dafir bieten, dass die Vertraglichkeit der ver-
wendeten Baustoffe untereinander gegeben ist, das Festigkeits- und Verformungsverhalten der Betonunterlage an-
gepasst ist und ein abreifl3- und scherfester Verbund mit der Betonunterlage gegeben ist.

Auf die "Richtlinien fur Schutz und Instandhaltung von Betonbauteilen” des DAfStb und die ZTV-ING wird verwie-
sen. Risse sind nach den Grundsatzen der ZTV-ING zu behandeln.

8.5 Folgende Arbeiten sind Nebenleistungen flur alle Bauwerke aus Ortbeton
(gemalt DWA DIN 18299, 18306 und 18331 -VOB/C-)

- Samtliche Schalungsarbeiten (Innen und Auf3en), wobei flr die sichtbaren Teile Sichtbetonschalung fiir eine po-
renarme Betonoberflache zu verwenden ist, samtliche Innenkanten sind zu brechen.

- Die Verwendung von umweltvertraglichem Betontrennmittel (biologisch mindestens potenziell abbaubar; Wasser-
gefahrdungsklasse WGK 0 oder 1).

- Die Verwendung von streifenformigen Dreikant-Flachen-Abstandshaltern aus Faserbeton, die qualitativ zur Expo-
sitionsklasse des Betons passen.
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- Die Nachbehandlung des Betons wie oben beschrieben.
- Kontrolle und Uberwachung als B ll-Baustelle (einschl. Ubergabe der Protokolle zur Eigen- und Fremdiberwa-
chung und des Endberichtes).

8.6 Vorgaben fiir die Bauwerke aus Mauerwerk

8.6.1 Gemauerte Bauwerke sind nur mit Kanalklinkern nach DIN 4051 mit hdchstens 8 mm dicken Fugen, vollfugig
herausstellen

8.6.2 Es ist ausschlieRlich nur Mortel der Mortelgruppe 1l DIN EN 1996 zugelassen. Fur die Mortelherstellung ist
Hochofenzement CEM 11I/B 32,5 N zu verwenden. Ausnahmen hiervon werden nur in Einzelfallen mit besonderer
schriftlicher Genehmigung des AG zugelassen.

8.6.3 Die Mortelherstellung darf nur auf der Baustelle erfolgen. Die Verwendung von Transportmdrtel, sog. Bereit-

stellungsgemischen ist nicht zugelassen. Der Mortel ist so herzustellen, dass die Verarbeitungszeit je Mischung
max. 1 Stunde betragt. Der Einsatz von Werk gemischtem Trockenmdrtel als Silo- oder Sackware ist zulassig.

9. Verbau

Bei allen Verbauarbeiten ist das Bundesimmissionsschutzgesetz, das Immissionsschutzgesetz (GV NW) jeweils in
der letztglltigen Fassung und DIN 4150-3 - Erschitterungen im Bauwesen, Teil 3 Einwirkungen auf bauliche Anla-
gen - zu beachten.

9.1 Kanalgraben

Firr Kanalgriaben in engen bebauten StraBen oder mit haufig querenden Ver- und Entsorgungsleitungen
wird nur stidhlerner senkrechter Verbau - Kanaldielen - gemaR DIN 4124, Abschnitt 7, zugelassen. Ausnah-

men bediirfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber.

Die Grabenbreiten sollen auf das unbedingt nétige Mal unter Einhaltung der Grabenbreiten gemal Punkt 13.2, be-
schrankt werden.

Die lichte Mindestgrabenbreite gemaf Punkt 13.2, in Abhangigkeit von der Tiefe, ist zu beachten!

Bis zu einer mittleren Haltungstiefe von < 1,25 m wird kein Verbau vergltet, sofern der Verbau nicht vom Auftragge-
ber schriftlich angeordnet wurde.

Bei Rohrkanalen wird die Einbindetiefe des Verbaus auf max. 0,50 m begrenzt. Bei Grabentiefen > 4 m und bei Ver-
wendung von stahlernen Kanaldielen sind nur Dielen mit einem W x > 150 cm?®m Wand zu verwenden.

Die Tiefenlage der oberen Gurtung bei stahlernem senkrechten Verbau ist so zu wahlen, dass die rechenbaren Ver-
formungen am oberen Kragarm weniger als 10 mm betragen. Diese Bedingung gilt auch fir alle Bauzwischenzu-
sténde.

Bei Baugruben fur Fertigschachte ist die Aussteifung des Verbaus als Rahmen auszubilden.

Wird gegen den Verbau betoniert, darf dieser erst entfernt (gezogen) werden, wenn der Beton mindestens 60% der
Serienfestigkeit aufweist. Dieser Wert ist nachzuweisen.

9.2 Baugruben

In der Regel werden fir Baugruben nur Verbauarten nach DIN 4124 zugelassen. Sofern Baugrund, Bodenschich-

tung, Grundwasser und anstehende Belastungen (Gebaude, Verkehr, etc.) es zulassen und ein entsprechender
Standsicherheitsnachweis geflihrt wird, kann zur Baugrubensicherung auch Spritzbeton nach DIN 18551 eingesetzt
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werden. Fur die Herstellung des Spritzbetons ist neben der DIN 1045 die "Richtlinie fur die Herstellung und Verwen-
dung von Trockenbeton und Trockenmortel” des DAfStb zu beachten.

9.3 Einbringen des Verbaus

Der Verbau ist kraftschlissig gemaf DIN 4124 ab 1,25 m Baugrubentiefe einzubauen. Der Einbau hat fortschrei-
tend zu erfolgen, ein Uberschnitt in Zuge des Baugrubenaushubs ist nicht zulassig.

Die beim Einbringen des Verbaus entstehenden Schwingungen sind nach DIN 4150, Teil 3, Ziff. 4 als stationare
Bauwerksschwingungen zu beurteilen.

10. Grabenlose (unterirdische) Bauweisen (Rohrvortrieb)

entfallt

11. Baustofflieferung, -lagerung und Zuschlagstoffe
11.1 Gutebestimmungen

11.1.1 AulRer den einschlagigen DIN-Vorschriften sind bei der Verwendung der Baustoffe auch die Vorschriften der
Hersteller zu beachten.

11.1.2 Soweit fir einzelne Baustoffe und Bauteile eine Gutetliberwachung durch eine Giiteschutzgemeinschaft oder
ein Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung vorgeschrieben ist, dirfen nur solche Teile verwendet und einge-
baut werden, die das Uberwachung- und Priifzeichen dieser anerkannten Fachvereinigungen und Giteschutzge-
meinschaften tragen.

11.1.3 Gleichwertige Baustoffe und Bauteile durfen nur verwendet und eingebaut werden, wenn sie den gleichen
hohen Stand der Herstellung- und Priftechnik durch eine amtlich anerkannte Priifstelle vor der Verwendung nach-
weisen z. B. Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen in Dortmund.

11.1.4 Der Auftragnehmer hat die Filterstabilitdt der von ihm zu liefernden Unterbau-, Tragschicht-, Bettungs- und
Fugenmaterialien untereinander auf Anforderung durch den Auftraggeber nachzuweisen. Dabei sind verbindlich An-
gaben zu den einzelnen Herstellern/Lieferanten, den Sortierungen und den Sieblinien zu machen. Ein Wechsel der
Hersteller/Lieferanten, Sortierungen oder der Sieblinienbereiche ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
durch den Auftraggeber maglich.

11.1.5 Zusétzlich zum Qualitdtsnachweis nach DIN 18315 hat der Auftragnehmer auf Anforderung durch den Auf-
traggeber fur die verwendeten Schuttgiter einen Qualitdtsnachweis durch zusatzliche Sieblinienbestimmungen
nach DIN 18123 -Bestimmung der KorngréRenverteilung- zu erbringen. Dazu sind durch einen anerkannten Gut-
achter je 200 to Schuttgut im Baustellenbereich eine Probe zu ziehen, die Sieblinie im Laborversuch zu bestimmen
und ein entsprechender Prifbericht vorzulegen.

11.1.6 Besondere Hinweise und Vorgaben fir die Entsorgung

Abfallerzeuger ist die Stadt Bocholt. Dem AN wird vom AG die tatsachliche Sachherrschaft Gibergeben. Der AN /
ggf. Nachunternehmer muss bei der ZKS (Zentrale Koordinierungsstelle der Lander-Abfall; www.zks-abfall.de) re-
gistriert sein und das elektronische Nachweisverfahren flir besonders Gberwachungsbediirftige Abfalle durchfiihren
(Beantragung der Entsorgungsnachweise, elektronisches Begleitscheinverfahren, Signatur etc.). Mit der Ubernah-
me der Sachherrschaft hat der AN eine Abfallerzeugernummer bei der unteren Abfallbehérde des Kreises Borken
zu beantragen. Samtliche Kosten hierfir sind in die Entsorgungskosten einzukalkulieren. Der Bieter / Unternehmer
hat mit seinem Angebot die Angaben Uber die Entsorgungsanlage und den Transporteur und ggf. dessen Eignung
vorzulegen. Alle Entsorgungsleistungen sind grundsétzlich unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes fur
Kreislaufwirtschaft durchzufiihren. Die Verwertung von Abfallen kann in Verwertungsanlagen nach Wahl des AN er-
folgen. Bei allen Abfallbeseitigungen und -verwertungen sind die Vorschriften der Nachweisverordnung einzuhalten.
Insbesondere sind die jeweils zu erstellenden Entsorgungsnachweise sowie die ggf. erforderlich werdenden Begleit-
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scheinverfahren, Ubernahmescheine etc. den jeweils zu entsorgenden Abféllen zuzuordnen und die entsorgten Ab-
falle mittels Wiegekarten der Entsorgungsunternehmen zu belegen. Fiir alle wahrend der Bauzeit durch den AN
oder seinem bestellten Nachunternehmer entsorgten Abfille ist eine Dokumentation zu erstellen. Beste-
hend aus: Abfallart, Entsorgungsnachweis, Begleit- und Ubernahmeschein und Wiegekarten. Diese Doku-
mentation ist dem AG zu Ubergeben.

12. Pflanzarbeiten

Grundlage der Pflanzarbeiten ist die DIN 18916 in Verbindung mit der DIN 18320. Im Ubrigen gelten die folgenden
Bestimmungen:

12.1. Die Pflanzungen sind unter Zugrundelegung der Bepflanzungsplane durchzufihren, d.h.:

Alle Pflanzflachen sind vorher im Gelande abzustecken und die Pflanzen nach Bepflanzungsplanen, unter Berlck-
sichtigung der drtlichen Gegebenheiten, und nach Anweisung der Bauleitung, zu verteilen. Die Hinweise auf Pflanz-
abstande in den Planunterlagen sind zu beachten und zu berticksichtigen. Wenn nicht anders angegeben sollen die
Pflanzen im gemischten lockeren Verband, also Reihen gepflanzt werden. Alle Solitargehdlze und alle Hochstam-
me sind, unter Beriicksichtigung ihrer Sichtseiten zu arrangieren. Die Standorte fir alle Baume sind vorher aus-
zupflocken. Insgesamt sind die Pflanzungen so zu gruppieren, daf3 ein Optimum an Flachenausnutzung und Blick-
wirkung erreicht wird. Alle nicht ordnungsgemaf gesetzten Pflanzen sind nach Anordnung der Bauleitung umzuset-
zen.

12.2. Bei trockenem und windigem Wetter sind die Pflanzen in Lehmbrei zu tauchen. Zu den Nebenleistungen ge-
hért das fachgerechte zuriick schneiden sowohl der oberirdischen Triebe als auch des Wurzelwerkes, auch bei Ge-
hélzen mit Uberwiegendem Faserwurzelanteil (z.B. Euonymus europaeus). Die oberirdischen Triebe sind min. um
1/3 einzukurzen, bei Salix-Arten mit langen Trieben entsprechend starker. Alle Pflanzen sind fachgerecht zu schnei-
den. Besenartig gestutzte Pflanzen werden nicht abgenommen.

Bei niedrigen Gehdlzen, z,B. Chanomeles-Arten, Ligustrum lodense, Rosa rugosa etc. sind die Haupttriebe heraus-
zuschneiden und das Seitenholz leicht zu pincieren.

12.3 Bei allen Baumen und Baumbheistern ist sorgfaltig darauf zu achten, dass die Terminalknospen nicht bescha-
digt oder herausgeschnitten werden, andernfalls wird die Abnahme verweigert. Das Seitenholz ist je nach Jahres-
zeit und Witterung, mehr oder weniger stark einzukirzen. Alle Baume und Solitargehdlze sind gegebenenfalls nach
Anweisung der Bauleitung auszulichten.

Nach der Pflanzung sind alle Pflanzflachen von Schnittrlickstdnden zu befreien und grindlich aufzulockern. Alle
Baume oder Solitérs in Grasflachen erhalten eine Baumscheibe von min. 60 cm Durchmesser, die sauber umzu-
graben ist.

12.4. Bei allen Bdumen und Stammbluschen etc. ist sorgfaltig darauf zu achten, dall die Stdmme beim Transportie-
ren nicht auf die Bracken aufgelegt oder sonst wie auf Pfahle oder dergleichen abgestiitzt werden, damit keine
Scharf-, Platz- oder Druckwunden am Stamm entstehen. Beschadigte Baume kénnen nicht abgenommen werden.

12.5. Alle Pflanz- und Liefertermine und damit verbundene Abnahmebegehungen sind mit der Bauleitung rechtzeitig
vorher abzustimmen.

13. Abrechnung
13.1 Unterlagen fur die Abrechnung

13.1.1 Leistungsplane und Abrechnungszeichnungen

Die Abrechnung der Bauarbeiten ist vom Auftragnehmer auf Grund der vor Beginn und nach Beendigung der Baua-
rbeiten von der Vermessungsabteilung des Auftraggebers bzw. eines offentlich bestellten Vermessungsingenieurs
festgestellten Langen- und Héhenmalie in der beim Auftraggeber Ublichen Form und Ausfluhrungsgute aufzustellen,
soweit im Leistungsverzeichnis oder unter Punkt 13 der ZTV nichts anderes geregelt.
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Der Auftraggeber Ubergibt dem Auftragnehmer die gemessenen Kanallangen, Deckelhdhen, Sohlhdhen, Gefélle,
Einlasse usw. entsprechend den sich aus den AufmafRblichern der Vermessungsabteilung bzw. eines 6ffentlich be-
stellten Vermessungsingenieurs ergebenden Werten.

Die fertigen Lagepléane und Langsschnitte bzw. Bauwerkszeichnungen (Auslaufe, PW, RUB, RKB, RRB, groRe
Schachte am Zusammenfluss von Sammlern usw.) sind mit der Schlussrechnung im digitalen Format (DXF / DWG)
und 2 x als Papierabzug dem Auftraggeber zu Gbergeben.

13.2 Grabenbreite
13.2.1 Bodenaushub fiir Leitungen und Kanale

Bei Kanalbauarbeiten werden flir die Abrechnung der Bodenmassen und Stralenaufbriiche
(Stralkenwiederherstellung nach Aufmaf) Kanalgrubenbreiten nach DIN EN 1610 festgelegt. Die Kosten des Mehr-
aushubs und Mehreinbaus fiir den Verbau sind in den Einheitspreis der entsprechenden Bodenposition einzurech-
nen. Bei der Abrechnung des Bodenersatzes durch geeigneten Fillboden ist die maflgebliche Abrechnungsbreite
ebenfalls nur die verbaute Baugrube. Auch hier ist der Mehreinbau an Flllboden in den Einheitspreis der entspre-
chenden Bodenposition einzurechnen.

Mehrbodenaushub und Mehreinbau bei Schachten in Breite und Tiefe gegentiber dem Rohrgraben sowie die Mehr-
breite des Straflenaufbruchs bei den Schachten und alle damit verbundenen Kosten der Bodenverwertung/-
entsorgung werden nicht gesondert vergutet. Die Tiefe der Ausschachtung wird von Oberkante Gelande nach Ab-
trag des Oberbodens bzw. von der Strallenoberkante nach Abtrag des StralRenoberbaus bis Rohrgrabensohle ge-
messen. Die Tiefe der Schachte wird vom tiefsten Punkt der Rinnensohle bis Unterkante Schachtabdeckung ge-
messen, soweit in der Leistungsbeschreibung keine anderen Angaben gemacht wurden.

13.2.2 Bodenaushub fir Schachte und Bauwerke
Bei der Herstellung von Kanalendschachten und Kanalzwischenschachten wird ein Mehraushubs und Mehreinbau
im Bereich dieser Schachte nicht gesondert vergltet. Dies ist in die E.P. der Bodenposition einzurechnen.

Bei der Herstellung von Kanalschachten und der Herstellung von Bauwerken aus Ortbeton oder Mauerwerk mit ei-
ner lichten Breite von > 1,50 m ist die maRgebende Abrechnungsmasse, die durch das Bauwerk verdrangte Bo-
denmasse gerechnet von Oberkante Gelande nach Abtrag des Oberbodens bzw. von der Stralkenoberkante nach
Abtrag des Stralienoberbaus bis UK Sohlplatte (ohne Sauberkeitsschicht und ohne Arbeitsraum). Die Masse wird
als Zulage zum Bodenaushub der Rohrleitungsposition abgerechnet, sofern in der Leistungsbeschreibung zur Her-
stellung des Bauwerkes nichts anderes beschrieben oder geregelt ist.

13.2.3 Bei der Abrechnung wird davon ausgegangen, dass die unterste Gurtung mindestens 1,75 m lber der Gra-
bensohle (OK Sauberkeitsschicht, Dranschicht usw.) anzulegen war; war die Gurtung tiefer angelegt, geht die
Mehrausschachtung (breitere Baugrube) zu Lasten des Auftragnehmers.

13.2.4 Vorgenannten Abrechnungsbedingungen gelten auch fir gestaffelte bzw. abzusetzende Verbaue, wobei
grundsatzlich nur die Breite der unteren Staffel anerkannt wird.

13.3 Sonstige Festlegungen

13.3.1 Das Herausnehmen vorhandener Kanalrohre aus der Baugrube einschliellich Mauerwerk, Ummantelungs-
beton, Kanalschachte und sonstigen Betons, Stahlbetons etc. wird Uber entsprechende Positionen als Zulage zur
Bodenposition vergutet.

13.3.2 Das Aufnehmen von Sohlsteinen bzw. Sohlschalen und Seitenplatten bei offenen Gerinnen wird wie Boden-
aushub vergutet (d. h. die Verdrangung der betreffenden Fertigteile wird vom Bodenaushub nicht abgezogen). Der
Abbruch wird Uber entsprechende Positionen als Zulage zur Bodenposition vergutet.

13.3.3 Die Baugrubentiefe (Abrechnungstiefe) ergibt sich aus dem Hoéhenunterschied zwischen der Grabensohle
gemal DIN EN 1610 und der vorhandenen StralRen-, Gelande- bzw. Voraushuboberflache. Die Bodenaushub- und
Verbautiefe einer Haltung wird durch die mittlere Tiefe der Grabensohle dieser Haltung bestimmt. Abrechnungsba-
sis fur die Baugrubentiefe ist die DIN EN 1610.
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Bei der Ermittlung der Grabentiefe wird bei der unteren Bettungsschicht die Wandstarke der eingebauten Rohrma-
terialien nicht bertcksichtigt - Oberkante untere Bettungsschicht = FlieRsohle -. Davon ausgenommen sind nur Be-
ton- und Stahlbetonrohre, bei denen die Konstruktionshdhe geman Tabelle 3 zusatzlich berlcksichtigt wird.

Tabelle 3:

DN 300 95 mm

DN 500 120
mm

DN 215

1000 mm

13.3.4 Die max. Abrechnungstiefen fiir den Verbau ergeben sich wie folgt:
Verbau, stahlern, senkrecht: (DIN 4124, Ziff. 7)
T =10 cm + Baugrubentiefe
Verbau aus Stahlspundbohlen: (DIN 4124, Ziff. 8.1)
T =10 cm + Baugrubentiefe + statisch erforderliche Einbindetiefe
Verbau aus Tragerbohlwanden: (DIN 4124, Ziff. 8.2)
Bohrungen: T = Baugrubentiefe + statisch erforderliche Einbindetiefe
Verbautrager: T = 10 cm + Baugrubentiefe + statisch erforderliche Einbindetiefe
Ausfachung: T =10 cm + Baugrubentiefe

Es wird bei nicht vollstandig verbauten Graben und Gruben nur die tatsachlich ausgeflhrte Verbautiefe abgerech-
net.

13.3.5 Bei Strallenablauf-, Grundstiicks- und sonstigen Anschlusskanalen wird der Bodenaushub nur bis an-
schlussseitiger AulRenkante Hauptkanal bzw. Bauwerk vergutet.

13.3.6 Bei gleichzeitigem Strallenausbau durch denselben Auftragnehmer wird in Abtragsflachen die Ausschach-
tung flr die Baugrube max. ab Planumoberkante des Abtrags oder Voraushubs im Abschnitt Stralenbau vergiitet.

13.3.7 Erschwernisse, die sich beim Lésen des Bodens durch das angewendete Bauverfahren, z. B. Druckluft, Va-
kuum usw. ergeben, werden nicht besonders vergutet.

13.3.8 Die Bezahlung der aufzunehmenden Stralen- bzw. Gehwegbefestigung usw. erfolgt nach vorgeschriebener
lichter Baugrubenbreite. Der Mehraushub fiir den Verbau ist in die entsprechende Position einzurechnen. Die Ver-
gutung der Wiederherstellung (Abtreppungen, Anschlussfugen und gebundene Schichten) erfolgt nach den Zusatz-
lichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen "ZTV A-StB 12”.

13.3.9 Die Lieferung fiir Rohre und Fertigteile wird nach den eingebauten Mengen abgerechnet. Fir Schnittverlust,
z. B. bei Passstiicken usw., erfolgt keine zusatzliche Vergitung; Formstiicke z. B. Abzweige, Kurvenrohre, Tangen-
tialschachte usw. werden als Zulage vergutet, soweit in der Leistungsbeschreibung nicht eine abweichende Rege-
lung getroffen wurde.

13.3.10 Fir alle angelieferten Schittbaustoffe sind Gewichtsnachweise einer geeichten Wagung - amtliche Wiege-
karte - als verbindlicher Nachweis zu erbringen.

13.3.11 Wird die Abfuhr von Abbruch- und Aufbruchstoffen nach Gewicht oder Volumen abgerechnet, sind hier Ge-

wichtsnachweise durch geeichte Wagung - amtliche Wiegekarte - als verbindlicher Nachweis zu erbringen. Der Um-
rechnungsfaktor Gewicht/VVolumen richtet sich nach den Festlegungen im Leistungstext.

14. Vermessung, Massenermittlung, Bestands- und Abrechnungsplane

Die digitale Plangrundlage - DXF, DWG oder ALK-File - stellt der AG kostenfrei zur Verfligung soweit im Leistungs-
verzeichnis keine Position zur Erbringung dieser Leistung enthalten ist.
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14.1 Kanalbauarbeiten

Die Vermessung ist mittels Polarverfahren (Tachymeter) durchzufuhren. Ein Einsatz von Scansystemen ist nicht zu-
I&ssig. Oberirdische Punkte (Kanaldeckel, sichtbare Bauwerksbegrenzungen etc.) sollen mit lotrechtem Prismen-
stab (Einzelprisma) erfasst werden. Fur Punkte die nicht lotrecht erfasst werden konnen, ist ein Kanalmessstab
(Mehrprismenstab) einzusetzen. Punkte innerhalb des Schachtbauwerkes sind immer mit einem Kanalmessstab zu
erfassen. Bei der Vermessung mittels Kanalmessstab ist auf eine ausreichend grol3e Basislange (bis 3m Schacht-
tiefe mindestens 1m, dariber hinaus 2m Basis) zu achten. Die Genauigkeit der Messung ist mittels Protokoll sowie
Originalmessungsdaten nachzuweisen. Punkte die nicht mit dem Kanalmessstab zu erfassen sind, missen durch
Handaufmal im Bauwerk erfasst werden. Die Skizze fir das Handaufmal} ist mit einzureichen.

Es sind Deckel, Sohle sowie alle Zu- u. Ablaufleitungen (inkl. Hausanschlu®3- und Stra3eneinlaufleitungen oder
Druckrohrleitungen) im Schacht in ETRS89/DREF91_UTM Zone 32 / DHHN 2016 (Punktgenauigkeit < 2cm) einzu-
messen. Abstlrze (innen/ aufdenliegend), Schwellen, Kaskaden, Schussrinnen sowie samtliche hydraulische rele-
vanten Punkte sind zu erfassen. Die Schachtpunkte sind mit Schachtnummern, Punktkennung, laufender Nummer
der Kennung (1-Deckel, 2-Sohlenmitte, 3-Ablauf, 4-Zulauf (im Uhrzeigersinn bezogen auf den Ablauf), 5-Schacht-
eckpunkte, 6-Schwelle, 7-Gelandepunkt), Art des Anschlusses (Haltung, Hausanschluss, Regeneinlauf), Haltungs-
bezeichnung und Abwasserart zu bezeichnen. Bei Hausanschlussschachten ist Deckel, Sohlmitte und Ablauf anzu-
geben.

Alle Daten sind in einer ASCII- Datei in digitaler Form zu liefern. Die Formatierung der ASCII finden sie in der Tabel -
le Vermessungsdaten im ASCII-Format. Zusatzlich und ohne weitere Vergitung kann der AG die Lieferung im ISY-
BAU Format XML / Tiffany jeweils in aktueller Version fordern.

Tabelle 4:

Vermessungsdaten im ASCIl - Format {* FOR!

5 = = = 1215 ¥ [% [t ® |t
2|2 FERE 3 s g‘ £
£l PEIE Bl [E
3 sElz B g ? i
i W o e |2 3| ]
g g § i el g [ 5
= g E = . .i =
E : s :
[ E =
Farmat A1) FiE.3) (A1) [ACTH[NZ) LRV (TSI (CRV XTI 1T |Format lin): Cargestelt wird ene
ite 1|3 3-50 |51 |4 |-58 o7 [@ |61 62 |70 |76 |ganze Zahl besd in
F3 R - = = Zifem. Sie muss rechisbindig
F 7 ADL 2 1 Al o 3 | [egecrdalvasdan.
= 7 4D 3| i
B 7 7 43 4 1 287119 [250
l§ 5 7 425 4 1 Format Fin.mj; Darg estedt wird sine
5 [sa7 T BSE 4| 3 150 reelle Zahl mit maximal n Zeichen
5 7 37 555 5 2 {einschl Komma) und m
5 17 558 5| 7] 2
5 7 37 554 5 ] Fl
s 37 558 5| ] 2
° Kennung *** Punkicode "= Abwasserart Forrmat Aink: Dargestelk wird sine
1 Diechel 0 Vermessung nach bau- fachlichen 0 Haltung 1 Mischwasser alpha-numerisc he Zelchendolge mit
Richtlinien T Hausanadil 3 Echmat masimal n Zeichen (Zitfern,
[3 Ablaud_ [ Berech. Lagecoranate % Alegeneini 3 Regeraasser Buchstaben, Sonderzeichen). £ wird
Zulaut @ Senstige . dass diese
[ede lage- und Formrm it festgelegie Purkl mull ;1 Gnar geIoNderten Zebe s6gtieg] werden. Datensdare, die fu {i.d. R ein Texd) linkstandig
[E Schwelle it Shazht guehoren miSsan BUfenanter foigen anzuordnen ist
Gelandepunkt

Fir die Vermessung von Regenbecken (RRB, RKB, RUB, RVB) gelten die gleichen Anweisung, zusétzlich miissen
jeweils alle Einstiege mit den zugehdrigen Aufbauteilen an Ober- und Unterkante lage- und héhentechnisch aufge-
nommen werden. Vor der Vermessung findet immer ein Ortstermin statt, um zu besprechen, welche Punkte des
Bauwerkes aufgenommen werden mussen.

Das Aufmal offener Regenbecken ist als topografische Aufnahme im freien Gelande zu behandeln. Es miissen
prinzipiell Umringe der Beckensohle, der Oberkante und der Béschungskante vermessen werden. Die Beckensohle
ist mit einem Raster von 5 Meter x 5 Meter zu erfassen. Sollten innerhalb des Beckens Abstufungen vorhanden
sein, sind diese ebenfalls detailliert auf zu messen. Eingebaute Materialien (Boden, Kies, Pflaster, Holz, Steine etc.)
sind ebenfalls zu erfassen. Das umliegende Gelande ist in einem Raster von 5 Meter x 5 Meter bis zu Einfriedung
aufzunehmen. Alle auf gemessenen Punkte mussen eindeutig und fortlaufend nummeriert sein. Die Nummerierung
ist textlich auf einem gesonderten Layer darzustellen und muss der Punktnummerierung der mitzuliefernden Mess-
protokolle bzw. Originalmessungsdatei entsprechen.

Das Planwerk ist nach DIN 2425 Teil 4 auszuarbeiten. Als Mal3stab ist 1:250 oder grél3er zu wahlen. Fur Sonder-
bauwerke ist immer eine Detailzeichnung im Mafstab 1:100 oder grofRer erforderlich. Alle Elemente (Punkte, Linien,
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Texte etc.) sind auf einzelnen Layern mit entsprechender Beschriftung abzulegen. Inhaltlich zusammenhangende
Elemente (Schachtpunkte, Haltung oder Beschriftung (Schachtnummer, KD, KS etc.)) kénnen auf einem Layer ab-
gelegt werden, unterschiedliche Abwasserarten sowie Beschriftung Schachtbauwerk und Haltungsbeschriftung sind
grundsatzlich auf unterschiedlichen Layern abzulegen. Sofern der AG eine Layer- oder Ebenen- Struktur vorgibt, ist
diese Struktur einzuhalten.

14.2 StralRenbauarbeiten

Es sind Vermessungen vor, wahrend und nach den Bauarbeiten durchzuflhren, die Grundlage fir die Ermittlung
der Massen, Flachen und Langen sind. Die Art der Vermessung (Tachymetrie, terrestrisches Scannen, Drohnenver-
messung, GPS Messung) kann der AN grundsatzlich frei wahlen soweit die geforderten Genauigkeiten von < 2 cm
nachgewiesen werden. Handaufmale sind nur erganzend, nach Abstimmung mit dem AG zulassig. Die Termine
zur ortlichen Vermessung sind vor Durchfihrung mit dem AG / BL abzustimmen, damit die Mdglichkeit zur Teilnah-
me besteht.

Das Uberplante Gelande ist vor Baubeginn aufzumessen, damit die Grundlage fiir Abrechnung Rickbau Altbestand
gewabhrleistet ist. Das Urgelande ist mit einem Rastermal’ von 20 Meter x 20 Meter, bei starker Gelandebewegung
5 Meter x 5 Meter aufzumessen. Des Weiteren sind Bdschungen, Bruchkanten, Mulden Gelandebriiche, Gewasser,
angrenzende Verkehrsflachen inkl. Strafdentopologie zu erfassen.

Aushub bzw. Auffillungen sind gem. Baufortschritt ggfls. auch in mehreren TeilaufmaRen aufzumessen und ent-
sprechend zu dokumentieren.

Sofern der AG dem AN ein Bestandsaufmalfd zur Verfligung stellt, ist der AN verpflichtet dieses zu prifen und ggfs.
zu erganzen. Der AN ist verantwortlich fur die komplette Erfassung des Altbestandes.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die erstellten Anlagen, Flachen, Einbauten in den Oberflachen etc. zu erfas-
sen. Folgende Punkte missen enthalten sein:

e Fahrbahn, Rad- und Gehwege, Stichwege, Parkflachen etc. (Kanten, Achse, alle relevanten Punkte fir
Quer- u. Langsneigung, Fahrbahn- oder sonstige Markierungen sowie Bankettflachen)
Befestigungen wie Schwarzdecken, Pflaster, Platten, Schotter, wassergebundene Decken etc.
Begrenzungen wie Bordsteine, Kantensteine, Rinnen, Winkelstltzen etc.
FuRgangeriberwege, Verkehrsinseln, Haltestellen, Gleisanlagen, Einfahrten etc. mit Héhenangaben der
Rinne und Auftritte (Hohe des Bordsteins) mindestens alle 5 Meter, bei Absenkungen / Ubergéngen alle An-
fangs- und Endbereiche mit Hoch- und Tiefpunkten

o Aufnahme der Hohen bei Zufahrten bis mindestens 2 Meter auf das anliegende Grundstlck, sowie vorhan-
dene Entwasserungsrinnen

e Bei Stralkeneinmiindungen sind die Nebenstrallen in einem Mindestaufmall von 30 Metern mit aufzuneh-

men, bei Hauptverkehrsstralle 50 Meter

Mauern, Hecken, Zaune, Treppenanlagen

Straleneinlaufe, Drainagen

Grunflachen, Ansaatflachen, flachige Bepflanzungen

Baume mit Art, Stammumfang und Krone

Kanaldeckel, Hydranten, Schaltschranke, Maste, Schieberkappen, Fernwarmedeckel

Bdschungen (StraRen, Gewasser, Bahnanlagen usw.)

Verkehrssignalanlagen

Beschilderung, Leuchten mit Art und GréRRe

StralRenmdbel (Schilder, Banke, Papierkorbe, Pfosten usw.)

Spielgerate (Lage, Umfang, Bezeichnung)

Muill-/ Glascontainer

sowie alle sonstigen relevanten Punkte

Bei Aufmal® von Mulden / Gewassern muss ein durchgangiges Hoéhenprofil Uber den gesamten Gewasserquer-
schnitt aufgenommen werden. Folgende Punkte mussen enthalten sein:

o Profil gemal Bdschungsverlauf, in der Regel alle 10 Meter (H6he und Lage), bei Bedarf engmaschiger in
Abstimmung mit dem AG
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Einengungen, Aufweitungen, Sonderbauwerke
Messpunkte an Durchlassen, Verrohrungen (Angabe Material, Angabe der Durchmesser sowie deren Form
- Rund-, Ei-, Trapez-, Rechteckprofil -), Schiebern, Bricken inkl. Unterkante Bricke, Ein-/ Auslaufprofil,
Berme und ahnliche Einbauten
Unmittelbar angrenzende Gebaude und Bauwerke (innerhalb 5 Metern von Bdschungsoberkante)
Anschlusshdhe angrenzender Gehwege, Straflien bis ca. 10 Meter Entfernung
Ein- und Auslaufe der Mulde / des Gewassers infaus Bach oder See bis 5 Meter Entfernung rechtwinklig
dazu. Bezug: Gewasser oder Béschungsoberkante
Zulaufe, Einleitungsstellen, Rechen, Schieber, Zulaufrinnen und &hnliches
Bdschungen, Stiitzmauern, Hecken, Zaune,
Baume mit Umfang > 20 cm Durchmesser, grof3e Solitarstraucher, grolRere Bestédnde (> 1 Meter Durch-
messer) an Wasserpflanzen am Ufer und im Gewasser

o Abstlrze, Rampen und Schwellen, kinstliche Sohlbefestigung wie Beton, Pflaster oder dhnliches im Ge-
wasserbett

e Bodschungsoberkanten, Bdéschungsunterkanten, Sohlen, Wasserpegelhéhe bzw. Bewuchsgrenze,
Schlammauflage,
FlieBrichtungspfeil
Darstellung Hohenpunkte im Gewasser mit Zusatzangabe WPH (Wasserpegelhdhe), BG
(Bewuchsgrenze), SO (Sohle), OKS (Oberkante Schlamm) wenn erforderlich Gewassersohle links, rechts,
Mitte oder tiefste Stelle auRerhalb der Achse

e Schlammtiefe grofRer als 5 cm

Massen und Schragflédchen

Nachweise fiir den Neubestand und Altbestand sind getrennt zu erstellen.

Fir die Berechnung von Volumen und Schragflachen wird die Berechnung aus Prismen (Dreieckvermaschung —
DGM) festgelegt. Grundlage flir diese Abrechnung ist die REB-Verfahrensbeschreibung 22.013 vom Bundesminis-
terium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BAST).

Bei der Erfassung bzw. Verarbeitung der Messungsdaten sind Berechnungssysteme / CAD Systeme einzusetzen,
die MaRstabreduktion der Langen und Flachen fir ETRS89/DREF91_UTM Zone 32 entsprechend der Katastervor-
gaben NRW bertcksichtigen. Soweit fir die Vermessung Scansysteme eingesetzt werden, sind aus den Punktwol-
ken entsprechende Oberflachen zu erzeugen. Die Punktdichte kann ausgedinnt werden, solange Bruchkanten, Ge-
falle etc. davon unberihrt bleiben. Alle Daten sind in UTM Zone 32 / DHHN 2016 zu erfassen.

Die Darstellung der Massen und Schragflachen im Planwerk hat mittels unterschiedlicher farblicher Schraffur,
Kennzeichnung durch die Pos.-Nr. aus dem LV und Angabe des Berechnungsergebnisses zu erfolgen. Priffahige
Protokolle gem. vorgenannter GAEB-VB 22.114 sind beizufiigen. Der genaue Umfang der digital zu berechnenden
Massen / Flachen ist dem LV zu enthehmen bzw. mit der Bauleitung abzustimmen.

Generell sind folgende Massen zu berechnen:
e Oberflachen Frasarbeiten

Mutterbodenaushub

Planum

Schottertragschicht

Bankette

Bit. Tragschicht

Andeckung

Die Berechnungen sind in Ganze (Punkt 1 bis 3) wie folgt vorzulegen:

1. DWG / DXF mit Punkten, Linien / Bruchkanten, Dreieckvermaschung der Horizonte. Fir jeden Horizont sind ei-
gene Layergruppen (Hauptlayer) anzulegen, darunter sind fir die einzelnen Elemente (Punkten, Linien, Bruch-
kanten, Dreieckvermaschung) Unterlayer anzulegen. Beispiel: Layer 10 — Horizont 1, Layer 11 — Punkte zu Ho-
rizont 1, Layer 12 — Linien / Bruchkanten zu Horizont 1, Dreieckvermaschung zu Horizont 1. Entsprechend dann
fur alle definierten Horizonte.

2. Datenausgabe nach REB, hierbei sind die Formate DA 30/45/58 als digitale Datei auszugeben.

3. Ausgabe der Berechnung als gedrucktes Protokoll im PDF Format mit Angabe der verwendeten Software
(Berechnungsprogramm).

Flachen und Langenermittlung
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Nachweise fiir den Neubestand und Altbestand sind getrennt zu erstellen.

Alle zu ermitteInden Flachen und Langen sind in den Abrechnungsplanen flachenférmig farbig anzulegen mit der
zugehorigen Pos.-Nr. aus dem LV und den dazugehérigen Flachen bzw. Langen zu beschriften. Bei der Erfassung
bzw. Verarbeitung der Messungsdaten sind Berechnungssysteme / CAD Systeme einzusetzen, die MalRstabredukti-
on der Langen und Flachen fir ETRS89/DREF91_UTM Zone 32 entsprechend der Katastervorgaben NRW berick-
sichtigen. Fir die Ermittlung von Flachen und Langen sind Berechnungsprotokolle in Form von ASCII-Dateien bei-
zuftigen. In den Berechnungsprotokollen sind die Pos.-Nr. aus dem LV und das Berechnungsergebnis (Flachen /
Langen) eindeutig aufzufihren. Alle Ergebnisse / Summen sind in einer gegliederten Excel Tabelle zusammenzu-
stellen.

Der Nachweis von Schnittkanten (Pflaster, Rinne, Bord etc.), Anpassung auf Privatflachen, Kleinstflachen etc. er-
folgt durch separates Aufmalf und Auflistung durch den AN, losgeldst von dieser Position. Das Aufmal ist in die
Einzelpositionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet. Die Terminierung fir das Aufmal} erfolgt in Ab-
stimmung mit dem AG.

15. TV Inspektion

15.1 Durchflihrung der TV-Inspektion

Die Inspektion hat entsprechend dem aktuellen Merkblatt DWA-M 149-5 erfolgen und die Beschreibung ist gem.
DIN EN 13508-2 in Verbindung mit den Baufachlichen Richtlinien Abwasser (ISYBAU 2013 oder 2017) anzuwen-
den. Die Baufachlichen Richtlinien Abwasser sind zwingend anzuwenden. Abweichungen hiervon sind immer vorab
mit dem AG oder dessen Vertreter abzustimmen. Stillstandszeiten bzw. Stundenlohnarbeiten, hervorgerufen durch
unvorhersehbare Ereignisse, drtliche Umsténde, héhere Gewalt usw., bedirfen der besonderen Genehmigung des
AG. Das Inspektionsteam besteht immer aus min. 2 Personen!

Werden die Inspektionsarbeiten z.B. durch parkende Fahrzeuge, Baustellen oder libermaRigen Stralenverkehr be-
hindert, so ist die Inspektion zu einem spateren Zeitpunkt auszufiihren. Das Unternehmen hat durch geeignete Be-
schilderung und in Zusammenarbeit bzw. in Abstimmung mit der Stralenverkehrsbehorde fiir freie Arbeitsraume zu
sorgen. Eine besondere Vergltung erfolgt hierflr nicht.

Der Mehraufwand bei witterungsbedingten Problemen, wie z.B. vereiste Schachtdeckel, ist in die Einheitspreise ein-
zurechnen und geht nicht zu Lasten des AG.

15.2 Leistungen des Auftraggebers

Dem AN werden Lageplane sowie ISYBAU XML Stammdaten, die zwingend in das eigene System zu importieren
sind, zur Verfiigung gestellt. Die jeweils vorgegebene Benennung von Haltungsnummern, Anfangs- und Endschacht
einer Haltung sind unbedingt zu Gbernehmen. Abweichungen zum Lageplan wie z.B. verdeckte Schachte, zusatzli-
che Schachte, DN Abweichungen sowie samtliche Besonderheiten, wie Fremdwasserzufliisse, starke Schaden o.a.
sind dem AN bzw. dessen Vertreter unverziglich mitzuteilen und in den Lageplanen zu vermerken. Der Lageplan
mit den evtl. erfolgten Erganzungen ist dem AG bei Datenlibergabe zurlick zu geben. Bei fehlenden Daten sind
Schéachte und Haltungen in Ricksprache mit dem AG zu ergénzen. Insbesondere die Schacht- und Haltungsbe-
zeichnungen sind mit dem AG abzustimmen.

Die Reinigungs- und Inspektionsarbeiten werden regelmafig von einem am Einsatzort anwesenden Vertreter des
Auftraggebers beaufsichtigt.

Sofern vorhanden, erhalt der AN Angaben Uber besondere Geféahrdung, z.B. Einsturzgefahr, Kanalatmosphéare, Ab-
wasserzusammensetzung, Einsteig- und Fluchtmaoglichkeiten.

15.3 Leistungen des Auftragnehmers

Der Bieter hat vor Angebotsabgabe Unklarheiten mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der AN erklart sich mit Abga-
be des Angebotes bereit ggf. auf Verlangen des AG eine kostenlose Testbefahrung inkl. Datenlibergabe durchzu-
fuhren. Alle Arbeiten sind in Eigenregie von qualifiziertem und fachlich geschultem Personal durchzufuhren.

15.4 Anforderung an den Inspekteur
Der AN ist verpflichtet erfahrene und qualifizierte Arbeitnehmer auf den Inspektionsfahrzeugen einzusetzen. Das
verantwortlich eingesetzte Personal muss bau- und materialtechnisches Fachwissen aus dem Kanalbau und eine
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mindestens zweijahrige Praxis als Operateur besitzen. Fur den zu benennenden Operateur ist der Nachweis der
Absolvierung eines anerkannten Kanalinspektion Kurses im jeweils geforderten Kodiersystem (z.B. DWA-KI-Kurs)
oder gleichwertig sowie regelmaflige Fortbildungen zu fluhren. Es ist ein Nachweis zu erbringen aus dem hervor-
geht, dass der TV-Operateur erfolgreich an einer "EN 13508 - Schulung" teilgenommen hat. Entspricht der Leis-
tungsstand der Inspektion nicht den Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung, kann der AG den Einsatz anderer Ar-
beitnehmer verlangen. Die ggf. notwendige Wiederholung der Inspektion kann vom AG zu Lasten des An verlangt
werden. Das Personal ist vorab namentlich zu nennen und darf nach dessen Zulassung durch den AG nur mit des-
sen Zustimmung ausgetauscht oder erganzt werden. Der TV-Inspekteur muss flir den AG wahrend der Inspekti-
onszeit telefonisch jederzeit erreichbar sein.

15.5 Forderung an die optische Inspektion

Die optische Inspektion sollte indirekt mit Hilfe einer TV-Fernsehanlage oder direkt durch Inaugenscheinnahme
durch Begehung oder Befahrung durchgefihrt werden. Die gesamte Anlage muss den Vorschriften gemall VDE
und DIN, den EU-Normen sowie den Unfallverhiitungsvorschriften gentigen. Der Ex-Schutz (Zone 1) ist nachzuwei-
sen. Die gesamte Inspektionseinheit muss den neusten technischen Anforderungen gem. DWA-M 149-5 entspre-
chen.

Die freie Sicht auf die Kanalsohle muss immer gegeben sein. Hierflrr sind Absperrblasen oder andere Hilfsmittel
einzusetzen. Misch- und Regenwasserhaltungen sind in niederschlagsfreien Zeiten zu inspizieren. Bei Unterbdgen
ist ggfl. das Abwasser mit Hilfe des Splilwagens ab zu saugen oder in Ausnahmefallen mit der Kamera direkt hinter
der Spuldise zu fahren.

Der Arbeitsfortschritt und die Fahrgeschwindigkeit muss an den Objektzustand angepasst werden, so dass jederzeit
eine einwandfreie Beurteilung gewahrleistet ist. Eine maximale Fahrtgeschwindigkeit von 6 m/Min. darf jedoch nicht
Uberschritten werden. Eine ruhige Kameralage in der Rohrachse wahrend der Inspektion ist zu gewahrleisten. Die
Kameraanlage ist stets optimal dem Rohrdurchmesser anzupassen.

Bei TV-Kameras muss das verwendete Kameraobjektiv eine ausreichende Tiefenscharfe im Bereich von 0,1 m bis
min. 1,5 m, eine fernbedienbare/automatische Fokussierung im Bereich 1 cm bis unendlich und ab einem Einsatz-
bereich von DN 200 einen optischen Zoom (min. 10-fach) besitzen.

Die Beleuchtungseinrichtung muss in Anpassung an das Inspektionsobjekt und bei allen Rohrwerkstoffen eine
gleichmalige Ausleuchtung des Blickfeldes ohne Reflexion gewahrleisten. Die Kamera sollte mit Power-LEDs aus-
gerustet sein. Die Lichtempfindlichkeit muss bei 1,5 lux liegen.

Die horizontale Bildaufldsung muss min. 460 Lines PAL betragen.

Zusatzlich zur axialen Freisicht muss die Mdglichkeit zur radialen Betrachtung gegeben sein. Es ist eine Kamera mit
stufenlos veranderbarer Blickrichtung einzusetzen (Drehbereich: endlos/Schwenkbereich: +/- 120°). Ein Seiten auf-
rechtes Bild ist durch eine automatische Bildstabilisierung in der Horizontalen sicherzustellen. Videokameras mit
analogem Bildsignal missen min. dem PAL-Standard entsprechen.

Nach dem Einmessen und Darstellen von Schaden und Zustédnden (Dokumentation unter Fahren und Schwenken)
ist die Kamera vor Weiterfahrt wieder in die Null°-Stellung zu bringen.

Elektronische Dateneinblendgerate missen mindestens Untersuchungsdatum, Uhrzeit, Objektbezeichnung
(Startschacht, Zielschacht, Untersuchungsrichtung, DN, Material), Distanz und Zahlerstand des digitalen Datentra-
gers in das Monitorbild einblenden. Die Einblendung sollte variabel verschiebbar sein und wahrend der Untersu-
chung immer in eine bildunwichtige Position zu bringen. Der genaue Inhalt ist mit dem AG abzustimmen.

Alle Haltungen sind in ihrer gesamten Lange zu untersuchen, soweit technisch moglich. Die TV-Inspektion der Hal-
tungen muss haltungsweise grundsatzlich in FlieRrichtung erfolgen. Der Haltungsanfang und das Haltungsende ist
mit der Kamera um 360° abzuschwenken und zu dokumentieren.

In jeder Haltung sind auch bei Schadensfreiheit mindestens zwei Rohrverbindungen eingehend zu betrachten, dar-
aus die Rohrlange zu ermitteln und zu dokumentieren. Bei Schaden im Bereich der Rohrverbindungen sind entspre-
chend mehr Verbindungen abzuschwenken. Reparaturen oder Sanierungen sind ebenfalls mit den dafir vorgese-
henen Kirzeln zu erfassen.
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Die Anbindung der Stutzen ist rundum abzuschwenken. Hinweise auf Fehleinleitungen sind mit den entsprechenden
Zustandskiirzen aufzunehmen. Die Lage ist dem Lageplan zu markieren.

Bilder sind nur von besonderen Schaden oder Vorkommnissen anzufertigen. Der Dateiname des Fotos muss ne-
ben der Kennung "H" die vollstdndige Haltungsbezeichnung, das Aufnahmedatum sowie evtl. eine fortlaufende
Nummer (z.B. H_555560451R_001.jpg) enthalten!

Haltungen, die nicht mit den Stammdaten Ulbergeben wurden, sind beziglich Benennung mit dem AG abzustim-
men. Alle erforderlichen Stammdaten sind zu erfassen bzw. ggfls. zu korrigieren.

Kdnnen Untersuchungen wegen Hindernisse im Kanal (z.B. Ablagerungen, einragende Stutzen usw.) nicht durchge-
fuhrt werden, ist eine Untersuchung von der Gegenseite durchzuflihren.

Bei Abbriichen, bei denen eine Inspektion von der Gegenseite nicht moglich ist, sind in diesem Fall die Hindernisse
bzw. die Ursache durch Bilder mittels digitalem Foto zu dokumentieren und die Situation dem AG darzustellen. Vom
AG wird dann entschieden, ob die Hindernisse mit Spezialgeraten beseitigt werden sollen, damit die Haltung in vol-
ler Ldnge untersucht werden kann.

Schachtinspektion - manuell

In jedem Schacht ist ein vollstandiger, systematischer Kameraschwenk durchzufiihren. Daneben ist die Untersu-
chung durch Einsteigen bzw. von GOK durchzufiihren. Materialien und Abmessungen der einzelnen Schachtzonen,
alle Schaden sowie die Positionen der Zu- und Ablaufe der Leitungen (Material, Durchmesser, Zustand usw.) sowie
deren Héhenlage sind zu dokumentieren. Es sind nur die Anschlussleitungen lagegetreu in den ISYBAU Daten zu
dokumentieren. Achtung: Anschlusspunkt und Leitung erfassen!

Von jedem Schacht ist zumindest einmal von GOK in Richtung Schachtsohle ein Foto zu erstellen. Standpunkt soll-
te grundsétzlich die Ablaufhaltung sein. Es ist zwingend darauf zu achten, dass der Dateiname der Fotodatei (dieser
muss neben der Kennung "S" die Schachtnummer, das Aufnahmedatum und ggfls. eine laufende Nummer enthal-
ten (z.B. S_55554023S_001.jpg) mit der ISYBAU-Datei verknupft ist.

15.6 Dokumentation
Unter Einhaltung des vom Auftraggeber festgelegten Arbeitslaufplanes sind Uber die Untersuchungsarbeiten sowie
besondere Vorkommnisse Tagesberichte zu erstellen und dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Neben den anzufertigen Tagesberichten, ist der mit der Auftragstibergabe Uberreichte Lageplan mit Rickgabe der
Daten dem AG wieder zur Verfiigung zu stellen. In dem Plan sollten alle Besonderheiten, wie z.B. Lage von Leitun-
gen, verdeckte Schachte, starke Verschmutzungen, grofle Schaden, abweichende Geometrien etc. zumindest
handschriftlich — gut lesbar - zu vermerken. Bei Bedarf kénnen dem AN auch Detailplane zur Verfligung gestellt
werden. Grundséatzlich sollte immer ein enger Austausch bei Abweichungen oder Besonderheiten mit dem AG bzw.
dessen Vertreter stattfinden.

15.7 Nacharbeiten

Sollte im Rahmen der Arbeitsiiberwachung sowie der Datenprifung festgestellt werden, dass mehr als 2 % der Da-
ten fehlerhaft oder Videoaufnahmen nicht beurteilbar sind, so ist der AN verpflichtet, die Kosten flir eine erneute
Datenprifung oder die Kosten fir eine Uber das Ausmafl von 2 % hinausgehende Datenbereinigung zu tragen. Die
entstehenden Kosten werden auf Nachweis zu einem Stundensatz von 75,00 € berechnet.

Fehlerhafte TV-Daten werden auszugsweise, exemplarisch wie folgt beschrieben:

- falsche Schadenskdirzel

- falsche technische Daten (Material, Rohrlange, Durchmesser, Bauart etc.)

- nicht EDV-technisch dokumentierte Schaden und Zustande, die auf dem Videoband zu erkennen sind.

Nicht beurteilbare Videoaufnahmen werden auszugsweise exemplarisch wie folgt beschrieben:
- schlechte Ausleuchtung

- keine oder nicht ausreichende Reinigung

- unscharfes Bild

- Befahrung bei Wasserruickstau

- Nebelbildung und/oder beschlagene Linse der Kamera.
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Die im Rahmen der Datenprifung und Plausibilitatskontrolle beanstandeten Bereiche sind unmittelbar (max. mit ei-
ner Verzoégerung von 2 Wochen) erneut zu inspizieren. Die Datenlibergabe der erneut inspizierten Bereiche hat
schnellstmoglich zu erfolgen.

Dem Unternehmer wird empfohlen fiir eine schnelle Klarung von Unstimmigkeiten Sicherungskopien vorzuhalten.

15.8 Einweisung der Fahrzeugbesatzung

Nach erfolgter Einweisung des Inspektionspersonals durch die Bauleitung, ist mit Unterschrift von sdmtlichen Betei-
ligten zu bestatigen, dass die Vorgaben der Bauleitung verstanden sind und eingehalten werden. Das eingesetzte
Personal darf nur nach Rucksprache mit der Bauleitung und nur aus wichtigem Grund (z.B. Krankheit) ausge-
tauscht werden. Ersatzpersonal wird auf Kosten des AN eingewiesen und hat die Einweisung ebenfalls per Unter-
schrift zu bestatigen.

15.9 Vergutung

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG oder dessen Bevollmachtigten durchzufiihren und werden nur
anerkannt, wenn diese mittels Stundennachweis dokumentiert sind, der vom AG oder dessen Bevollmachtigten ab-
gezeichnet ist. Die Vergltung der erbrachten Leistungen erfolgt nach durchgefiihrter Daten- und Plausibilitatskon-
trolle nur fur nicht beanstandete Leistungen. Die Daten- und Plausibilitdtskontrolle wird vom AG oder einem von ihm
beauftragten Ingenieurbiiro durchgefihrt.

15.10 Datenlibergabe

Bei Durchfiihrung der TV-Inspektion sind die Untersuchungs- und Bestandsdaten im Format ISYBAU (XML) / Tiffa-
ny in der jeweils aktuellen Fassung zu liefern. Die TV-Inspektion muss Bezug nehmen auf die Bestandsvermessung
der neugebauten Kanalisation, d.h. die Vermessung und Aufbereitung der Kanaldaten hat vor TV Inspektion zu er-
folgen.

FuUr jede Haltung sind die Grundlageninformationen gem. den Baufachlichen Richtlinien Abwasser , Anhange A-
2.3.4 und A-2.3.5 zu erfassen. Die Abspeicherung Daten und der DVD-Filme erfolgt auf externen Festplatten im
MPEG 4 - Format, Auflésung min. 720*576 D1, mit 30 MB/Minute. Fir jedes Objekt ist jeweils eine eigene Filmdatei
zu erstellen. Die Filmdatei muss den Haltungsnamen beinhalten!

Die Ordnerstruktur auf der externen Festplatte hat wie folgt zu auszusehen:

TV Inspektion\Auftraggeber\Bauvorhaben 20??\Videos

TV Inspektion\Auftraggeber\Bauvorhaben 207??\\Bilder

TV Inspektion\Auftraggeber\Bauvorhaben 20??\ISYBAU Datei
TV Inspektion\Auftraggeber\Bauvorhaben 20?7?\\Dokumentation

Baubeschreibung

1.0 Allgemeine Beschreibung der Bauleistungen

1.1 Auszufiihrende Leistungen

1.1.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

Die Stadt Bocholt beabsichtigt, eine Verbindungsstrae (Spange, Nordring) zwischen dem Hemdener Weg und der
Adenauerallee herzustellen. In dem hier ausgeschriebenen Los 1, ist der Kreuzungsbereich Hemdener Weg / Paul-
Henri-Spaak-Weg umzubauen. Dazu ist der Knotenpunkt als Kreisverkehrsplatz (KVP) zu gestalten. Weiterhin sind
die Kanalisationsanlagen neu zu strukturieren. Hierzu ist nérdlich des Kreuzungsbereichs ein Schmutzwasserkanal
herzustellen, um das Schmutzwasser von dem vorhandenen Mischwasserkanal zu trennen. Im umzubauenden
Kreuzungsbereich sind die Strallenentwasserungs- und die Kanalisationsanlagen zum groRen Teil neu herzustel-
len. AuRerdem

Die BaumalRnahme erstreckt sich auf der Nord-Sidachse, dem Hemdener Weg, auf einer Lange von ca. 160 m.
Der Umbau des Kreuzungsbereichs erstreckt auf einer Lange von ca. 105 m. Die 6stliche (Paul-Henri-Spaak-Weg)
und westliche Achse werden vorbereitend flur die geplanten Stralen (Nordring) jeweils auf einer Lange von ca. 45
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m hergestellt.

Die Baumalinahme liegt im ndrdlichen Bereich der Stadt Bocholt, in unmittelbarer Nahe zu Wohngebieten und ei-
nem Getrankemarkt. Alle durch die Baumalnahme betroffenen Stral’enziige sind 6ffentliche Verkehrsflachen. Die
Anbindung der Bauflache erfolgt iber den Hemdener Weg und die L505 "Adenauerallee". Insgesamt ist das Plan-
gebiet Uber die klassifizierten Straflen B 67 und L505 sowie L602 und K 3 (BOR) zu erreichen.

Der Hemdener Weg stellt eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem nérdlichen Au3enbereich und der Innen-
stadt dar, aber auch zu hochfrequentierten Freizeitangeboten wie dem Freizeitbad und mehreren Sportvereinen.
Durch das Baufeld fiihrt ein deutlicher Anteil an Durchgangsverkehr. Ostlich des geplanten KVP befindet sich ein
Wohngebiet, welches ausschlieRlich Uber den im Baufeld befindlichen Paul-Henri-Spaak-Weg erschlossen ist.
Wahrend der Baumalinahme soll daher nérdlich des Baufeldes temporar eine Zufahrt errichtet werden, um den An-
liegerverkehr des Wohngebietes aullerhalb des Baufeldes fuhren zu kdnnen. Der Anliegerverkehr der direkt am
Baufeld befindlichen Anliegern muss jedoch stets aufrecht erhalten werden. Darunter befindet sich auch ein Getran-
kemarkt.

Der komplette Individualverkehr (inkl. Rad- und Ful3géngerverkehr) in Nord-Sudrichtung soll wahrend der Bauphase
weiterhin durch das Baufeld geflihrt werden. Die BaumalRnahme selbst erfolgt weitestgehend unter einer halbseiti-
gen Sperrung.

Der komplette bestehende StralRenoberbau einschliel3lich der Nebenanlagen ist im Baufeld (KVP) zuriick zu bauen
und fachgerecht zu verwerten.

Parallel zum Rickbau der StralRenoberflachen sind auch die unter den Nebenanlagen liegenden Versorgungsleitun-
gen umfangreich freizulegen, zu sichern und gréfitenteils neu zu trassieren. Eine Neutrassierung erfolgt erst nach
Fertigstellung des neuen Unterbauplanums. Die Tiefbauarbeiten hierzu sind Teil dieser Ausschreibung. Die Verle-
gung, Montage und der Transport zur Baustelle der Betriebsmittel erfolgen durch den Netzbetreiber. Lagerflachen
fur Materialien und Betriebsmitteln sind dem Netzbetreiber zur Verfligung zu stellen.

Vor Baubeginn ist eine verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) bei der Stralenverkehrsbehdrde zu beantragen. Die
komplette Verkehrsumlenkung, einschliel3lich der Zufahrtachsen und BinnenerschlieBungen zu den Parkplatzen der
Anlieger sowie die Fuhrung der fuBlaufigen Verkehre sowie Radfahrer funktionsfahig herzustellen und durch die
StralRenverkehrsbehdrde abnehmen zu lassen.

Die Baumaflinahme beginnt mit dem Kanalbau im Norden durch den Anschluss des neuen Schmutzwasserkanals
DA 250 PP an den vorhanden Schacht 42465005. Nach Entkopplung des Schmutzwassers vom Mischwasserkanal
erfolgt der Kanalbau im Bereich des Kreisverkehrsplatzes mit Anschluss des neuen RW-Kanal DN 800 GFK an den
neu herzustellenden Mauerwerksschacht 42465531.

Nach Herstellung der neuen Kanalisationsanlagen wird abschnittsweise der StralRenoberbau des Kreisverkehrsplat-
zes hergestellt.

U. a. sollen nachfolgende Leistungen zur Ausfihrung kommen:

Titel 1 Allgemeine Leistungen:
1 psch Baustelleneinrichtung und -raumung
1 psch Verkehrssicherung
1 psch Vermessung

Titel 2 Strallenaufbruch und Riickbau der Nebenflachen:
ca. 1.850 m?

Oberboden abtragen

ca. 2.100 m?

StraRenaufbruch

Titel 3 Kanalbau:

ca. 140 m?
StraRenaufbruch, Kleinflachen
ca. 430 m3
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Boden Homogenbereich HEL1 ausheben

ca. 800m?2

Verbau der Baugruben, Homogenbereich HR1
ca. 295m

Wasserhaltung

ca. 90 m

Abwasserhaltung

ca. 249m

SW- und RW-Rohrleitung DN 250 PP, DN 300 B, DN 500 SB, DN 800 GFK
ca. 105 m

Hausanschluss- und StralRenentwéasserungsleitung DA 160 und 200 herstellen

Titel 4 Straenbau:

ca. 1.015to

Frostschutzschicht aus gebr. Naturgestein herstellen
ca. 1.460 to

Schottertragschicht aus gebr. Naturgestein

ca. 115m Hochbordstein H15/30

ca. 13m

Rundbord R5

ca. 45m

Flachbord F15

ca. 140m

Flachbord F10

ca. 120 m

Rasengittersteine auf Ruckenstutze

ca. 340m

Tiefbord

ca. 145m

Winkelrandstein

ca. 36m

Wasserleitbord

ca. 755m

Entwéasserungsrinne 1-zeilig

ca. 18m

Winkelstitzwand H 0,55 m

ca. 96m

Sonderbordsteine (Tast- und Schragsteine)
ca. 720 m?

Pflasterdecken herstellen

ca. 1.890 m?

Asphalttragschicht AC 22 TS (10 cm) einbauen
ca. 365m?

Asphalttragschicht AC 22 TL (8 cm) einbauen
ca. 20m?

Asphalttragschicht AC 22 TL (10 cm) einbauen
ca. 1.890 m?

Asphaltbinderschicht AC 16 BS (8 cm) einbauen
ca. 1.890 m?

Asphaltbeton AC 8 DS (4 cm)

ca. 365m?

Asphaltbeton AC 8 DL (3 cm)

ca. 20m?

Asphaltbeton AC 8 DL (4 cm)

ca. 3.885 m?

Schichtenverbund

ca. 320m

Fahrbahnmarkierung
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ca. 11 St

StralRenablaufe

ca. 740 m?

Raseneinsaat inkl. Oberbodenvorbereitung

ca. 215t

Verkehrsregelnde Beschilderung inkl. Aufstellvorrichtung

1.1.1.1 Einbau von Deckschichten
Als Erganzung zur ZTV-Asphalt-StB 07/13 wird darauf verwiesen, dass in der Zeit vom 01. Oktober bis 30. April
Deckschichten nur mit Zustimmung des Auftraggebers eingebaut werden durfen.

1.1.1.2 Ablagerungen aulRerhalb einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage

Vom Auftragnehmer beabsichtigte Auffillungen, Aufschiuttungen, Verfullungen und Befestigungen von Bodensen-
ken, tiefliegenden Wiesen, Weideflachen, Graben, alten Timpeln, Waldwegen und sonstigen naturbelassenen Fla-
chen mit Bodenaushub, Bauschutt und Straflenaufbruchmaterial au3erhalb einer zugelassenen Abfallentsorgungs-
anlage sind vor Bauausfiihrung mit der zustandigen Unteren Landschaftsbehdrde bzw. der zustandigen Abfallwirt-
schaftsbehdrde abzustimmen.

1.1.2 Spezielle Beschreibung des Leistungsumfangs StraBenbau

1.1.2.1 StraBenaufbrucharbeiten

Der komplette Stralenoberbau - Fahrbahn und Nebenanlagen - in einer Starke von ca. 35 bis 45 cm ist zwischen
den privaten Grundsticksgrenzen auszubauen, in Eigentum des AN zu Ubernehmen, bis Qualitdt gemal EBV <
RC-3 fachgerecht zu verwerten und ab einer Qualitdt EBV = RC-3 fachgerecht zu entsorgen. Die Verwertung und
Entsorgung ist zeithah Bau begleitend nachzuweisen. Ausgenommen von diesem Verfahren sind die vorhandenen
Pflastermaterialien im Privateigentum. Diese sind vorher getrennt aufzunehmen und zur Wiederverlegung vorzuhal-
ten.

Der Stralenoberbau besteht aus einer ca. 20 cm starken Asphaltschicht, unterlagert von einer 20 cm machtigen
Schottertragschicht aus HOS, unterlagert von einer ca. 40 cm machtigen Anfiillung aus diversen Materialien
(Schlacke, Schotter sowie einem Gemisch aus humosem Boden und Bauschutt). Durch langjahrige Unterhaltungs-
arbeiten kann die Asphaltschicht auch lokal bis zu 10 cm machtiger sein. Eine linienhafte Voruntersuchung ergab,
dass die vorgefundenen Asphalte in sehr geringem Umfang PAK-Gehalte aufweisen. Gemaflt RuVA-StB 01 wird ei-
ne Schwarzdecke mit PAK1s-Gehalten < 25 mg/kg als "teerfrei" eingestuft. Dies ist hier gegeben. Auf die Aussagen
im geotechnischen Bericht wird verweisen.

Bei Frasarbeiten von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt sind grundsétzlich die Technischen Regeln fur Ge-
fahrstoffe , Tatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Zubereitun-
gen und Erzeugnissen“ — TRGS 517 zu beachten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt 5.7 ,Besondere
SchutzmalRnahmen — Kaltfrasen von Verkehrsflachen®.

Die Gesteinsarten Diabas und Basalt sind gemalR} Anlage 1 der TRGS 517 als potenziell asbesthaltig eingestuft.
Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten im StralRenoberbau kann nicht ausgeschlossen werden. Beim Frasen der
Strallenbefestigung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der Frase, mit Partikel féormigen Gefahrstoffen (z.B.
Asbestfasern) gerechnet werden.

Fir die Frasarbeiten sind ausschlieBlich Stralenfrasen, gemalk den TRGS 517, Pkt. 5.7.2.1 (2) einzusetzen, die
Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfigen. Dies gilt fir Stralenfrasen ab einer Frasbreite von = 2,0 m
und in Ortsdurchfahrten ab einer Frasbreite von = 1,0 m.

Die Schutzmalnahmen sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Auch in den Nebenanlagen kénnen bis zu einer Tiefe von ca. 1,00 m unter GOK Aufflllungen aus einem unsortier-
ten Boden-/Bauschuttgemisch angetroffen werden.

Soweit der Unterbau tragfahig ist, erfolgt der StraRenaufbruch nur bis auf die zuklnftige Rohplanumtiefe des Stra-
Renneubaus - ca. 35 - 80 cm unter OK Bestandsstralle - lagenweise getrennt nach Asphalt und unterlagerter Anfil-
lung. In Bereichen unzureichender Tragfahigkeit erfolgt bereits wahrend des Kanalbaus eine baubegleitender geo-
technischer Untersuchung zur Festlegung der Unterbaustabilisierung entweder durch Konditionierung des Unter-
baus oder durch Austausch gegen geeigneten Fillboden.
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1.1.2.2 Strallenbauarbeiten

Im Bereich des Kreisverkehrsplatzes wird ein Komplettausbau erfolgen. Im nérdlichen Bereich wird die Strale nach
Herstellung der Schmutzwasserkanalisationsanlagen wiederhergestellt. Der gesamte Ausbaubereich wird in min-
destens flinf Bauabschnitte unterteilt. Die Abfolge der Bauabschnitte orientiert sich ausschlieRlich an der Bauabfol-
ge des Kanalbaus und der damit verbundenen Baustellenlogistik.

Im Kreuzungsbereich wird eine Neuordnung der Verkehrsflache vorgenommen.
Die Fahrbahn und der Querschnitt werden wie folgt neu gestaltet:

- Fahrbahn 3,25 m bis 6,00 m (bit. Bauweise)
(Anschlussbereich Hemdener Weg ca. 4,0 m, KVP 6,0 m)

- Innenring KVP 2,00 m (Betonbauweise)

- kombinierte Rad-/Gehwege je mindesten 3,50 m (Pflasterbauweise)
Die Trennung erfolgt mit Hochbordsteinen zur Fahrbahn.

- getrennte Rad-/Gehwege, Gehwege je mindesten 1,50 m (Pflasterbauweise), Radwege je mindesten 2,00 m

(bit. Bauweise)

Die Trennung erfolgt mit Sicherheitstrennstreifen (Griinstreifen) und Hoch- bzw. Flachborden zur Fahrbahn.
1.1.2.3 Entwasserung
Die StraRenentwasserung wird komplett neu erstellt. Auch eine partielle Ubernahme der vorhandenen Anlagen ist
nicht vorgesehen. Im Zuge der Kanalbauarbeiten sind die Anschlussleitungen der Strallenentwésserung bereits bis
ca. 50 cm vor den neu zu setzenden Regeneinlauf vor zu strecken. Ein nachtragliches Herstellen der Anschlusslei-
tungen mit Anschluss an den neu verlegten RW- Kanal im Zuge des StralRenbaus wird nicht geduldet.
1.1.2.4 Oberbau (Belastungsklasse/Bauklasse, Bauweise RStO)
Die liefernden Asphaltmischanlagen missen eine Entnahmemaglichkeit fur Bitumenproben zwischen Tank und Mi-
scher besitzen.

Anforderungen an die thermoisolierten Transportfahrzeuge (Bestandsfahrzeuge):

Wenn fir den Asphaltmischguttransport thermoisolierte Transportfahrzeuge ausgeschrieben sind, missen die

Fahrzeuge nachfolgende Anforderungen erfiillen:

- Thermoisolierte Transportmulde (Dammung aller Seitenflachen inkl. Stirn- und Rickwand, der Muldenboden kann
fur Bestandsfahrzeuge auch ungedammt belassen werden)

- Thermoisolierte Abdeckeinrichtung (z.B. Silikon-/Polyurethan-Basis oder gleichwertig)

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss der Wand-/Bodenaufbau (bei
nachtraglich thermoisolierten Bestandsfahrzeugen nur der Wandaufbau) inkl. des verwendeten Dammmaterials
mindestens einen Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m?K/W (bei 20°C) aufweisen. Das verwendete
Dammmaterial muss eine langfristige Temperaturbestandigkeit bis 200°C aufweisen. Der Nachweis des erreichten
Warmedurchlasswiderstands ist auf geeignete Weise zu erbringen (z. B. durch Herstellerzertifikat mit rechneri-
schem Nachweis). Die Verwendung von Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusatzliche Behei-
zung) wird als gleichwertig angesehen, wenn durch die Zufuhrung von zusétzlicher Warmeenergie die Temperatur-
verluste aufgrund des Einsatzes eines Wand-/ und Bodenaufbaus mit einem Warmedurchlasswiderstand < 1,65
m2K/W kompensiert werden. Die Wirksamkeit ist durch ein Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis zu bele-
gen.

Anforderungen an die thermoisolierten Transportfahrzeuge (Neufahrzeuge ab Baujahr 2016):

Bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen, ist fir Fahrzeuge ab dem Baujahr 2016 sowohl die Thermoisolation der
Seitenflachen (inkl. Stirn- und Rickwand) der Transportmulde als auch die Thermoisolation des Muldenbodens not-
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wendig (Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m?K/W (bei 20°C) fur die Gesamtkonstruktion), die bereits bei
der Beschaffung des Fahrzeuges berilicksichtigt werden sollte. Zusatzlich zur Thermoisolation der AuRenflachen
der Transportmulde muss das Fahrzeug mit einer Abdeckeinrichtung (z.B. Planen auf Silikon-/Polyurethan-Basis
oder gleichwertig) ausgestattet sein, die Temperaturverluste beim Transport und infolge von Wartezeiten minimiert.
Eine Temperaturmessung des Mischgutes erfolgt an funf Messpunkten gemal® Rundschreiben Straflenbau vom
18.10.2013, StB27/7182.8/5/2088641 (Bezugsquell: Vehrkehrsblatt-Verlag) mit einer kalibrierten Temperaturmess-
einrichtung, die das direkte Ablesen der Asphaltmischguttemperatur der Einzelmesspunkte und gleichzeitig das
arithmetische Mittel der flnf Einzeltemperaturen vor dem Entladen und eine Temperaturverfolgung zwischen Bela-
den (am Asphaltmischwerk) und Entladen in den Beschicker/Stralienfertiger ermdglicht. Die Messeinrichtung ist
Bestandteil des Fahrzeuges, die Datenaufzeichnung erfolgt digital und beinhaltet die Temperaturmesswerte mit ei-
nem zugehdrigen Zeitstempel, das Lieferdatum sowie die Identifikation des Fahrzeuges.

Beschickereinsatz / Einbau- und Logistikkonzept / Erhohte Anforderungen an die Ebenheit :

Beim Einsatz von Beschickerfahrzeugen ist dem AG vor Baubeginn ein Einbau-/ Logistikkonzept vorzulegen, wel-
ches die Grundlage fur die Planung eines kontinuierlichen Einbauprozesses darstellt. Dieses muss mindestens fol-
gende Angaben enthalten:

e Angabe des Asphaltmischwerkes / der Asphaltmischwerke (Betreiber, Ort, Nummer des Eignungsnach-
weises, einfache Entfernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und Baustelle, vorgesehene Liefermen-
gen)

e Angabe eines Asphaltmischwerkes flr Ersatzlieferungen im Bedarfsfall (wenn bei Malknahmen mit fes-
ten Einbau-Zeitfenstern der Ausfall eines Asphaltmischwerks zwingend vermieden werden muss
(beispielsweise bei Vollsperrung einer BAB flir den Einbau in voller Breite)

Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (inkl. Beschicker)
Angaben zur Thermoisolation der Mulden, Vorlage des Herstellerzertifikats zur Thermoisolation
Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende Angaben
enthalten:
o Vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit
e Geplante Umlaufzeit der Transportfahrzeuge von der Beladung (Asphaltmischwerk) bis zur Entladung
(Baustelle) unter Berlcksichtigung der unteren Grenzwerte fur die Asphaltmischguttemperatur bei
Ubergabe in den Beschicker (ZTV Asphalt-StB, Tabelle 5)
e Anzahl der eingesetzten Transportfahrzeuge sowie ggf. vorgesehene Kennzeichnung der Transport-
fahrzeuge (z.B. beim Einbau von Kompaktasphalt zur Vermeidung von Verwechslungen)
Anzahl der geplanten Umlaufe
Geplante MaBnahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Einbauprozesses bei Stérungen im
Logistikkonzept

Wenn fiir den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende Binderschicht er-
neuert bzw. hergestellt wird, gilt fir die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen MeRstrecke abweichend von Tabelle
25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 fiir Asphaltdeckschichten aus AC D und SMA der Grenzwert < 3 mm.

Verkehrsbeanspruchung und wesentliche Voraussetzungen fiir die Zusammensetzung des Asphaltmisch-
gutes

Letzte Verkehrszahlung bzw. Prognose -
aus Jahr

Jahr der Verkehrsiibergabe: entfallt
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Belastungsklasse gemaR RStO BK 10
12, vorgegeben

Ortliche, klimatische und topographische Verhiltnis-
se:

vorhan- nicht
den vorhan-
den

Intensive Sonnenbestrahlung X

Schattenstrecken X

Nebelstrecken (haufige Fahrbahnfeuchtig- X
keit)

Steigungs- / Gefallestrecken
von 1,00 % bis 2,00 %

Kurvenradien
von 80 m bis 120 m

Frosteinwirkungszone |l X

Kreuzungsbereich mit Signalanlage X

Ausbau mit Verkehrsfiihrung auf der neu-  |X
en Decke wahrend der Bauphase gemaf
Baubeschreibung

Besonderheiten:
keine

1.1.3 Spezielle Beschreibung des Leistungsumfangs Kanalbau

1.1.3.1 Verbauarbeiten

Auf Grund der Tiefenlage der herzustellenden Kanalisationsanlagen ist eine Sicherung der Baugrube mit einer
Aussteifung zwingend erforderlich. Dies kann durch einen Systemverbau gemaR DIN 4124 - Gleitschienen-
/Rollschlitten-verbau - bis zur Rohrgrabensohle erfolgen. Soweit hier als Baugrubenverbau ein Verbau mittels Ka-
naldielen im Rammverfahren eingesetzt werden soll, sind die besonderen Bodenverhaltnisse mit zunehmender Ka-
nalgrabentiefe - schwer rammbar - kalkulativ zu berticksichtigen. Auf den geotechnischen Bericht der Roxeler Inge-
nieurgesellschaft mbH vom 13.05.2025 wird verwiesen.

Der Verbau ist in allen Phasen - Einbau, Vorhaltung, Ziehen - kraftschliissig zur Rohrgrabenwand auszufihren.
Ein Uberschnitt beim Rohrgrabenaushub ist nicht zulassig. Das "Mitziehen" einer Verbaukiste stellt keine fachge-
rechte Verbauausfihrung dar und wird nicht geduldet.

1.1.3.2 Erdarbeiten

Unterhalb des vorhandenen Stral3enoberbau - ca. 30 - 40 cm unter GOK - sind bis in eine Tiefe von ca. 0,80 m un-
ter GOK Anfillung aus diversen Materialien (Schlacke, Schotter sowie einem Gemisch aus humosem Boden und
Bauschutt) anzutreffen, die partiell von Fein- bis Mittelsanden sowie schwach schluffigen Horizonten unterlagert
werden. Die witterungsempfindlichen Bdden in Wechsellagen haben deutlichen Einfluss auf den Bauablauf. Auf den
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geotechnischen Bericht der Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH vom 13.05.2025 wird verwiesen.

Zu erwarten sind daher auch schluffige oder tonige Aushubbdéden, die ohne Konditionierung nicht wieder eingebaut
werden koénnen. Sollte weicher Schluff in Hohe der Ausschachtungssohle angetroffen werden, so ist dieser gegen
standsicheren Fillboden zu ersetzen.

Die sandigen Schichten sind - soweit der schluffige Anteil nicht zu hoch ist und eine Separierung auf Grund der ge-
ringen Machtigkeit moglich ist - fir einen Wiedereinbau geeignet und kénnen zur Verfillung der Kanalbaugruben
verwendet werden. Schluffige Bdden, Auffillungen und Oberbdden sind fur den v.g. Zweck ungeeignet.

In der Leitungs- und Aufflllzone bis OK Rohrbettung ist ein Verdichtungsgrad Dp,> 97 % (Proctordichte) zu errei-
chen. Beim Verdichten soll die Schiitthéhe zwischen 20 und 30 cm liegen. In der Leitungszone und im Bereich bis
1,0 m Uber Rohrscheitel sind nur leichte Verdichtungsgerate zu verwenden (s. ZTV E-StB 17, Abschn. 9.2). Fur die
weiteren Anflillungen gelten hinsichtlich des Verdichtungsgrades die Werte der Tab. 2, ZTV E-StB 17, d.h. bis 1,0 m
unter Planum ist eine Proctordichte Dp,> 98 %, von 1,0 m Tiefe bis OK Planum Dp> 100 % nachzuweisen. Die v.g.

Proctordichten entsprechen E,,-Werten > 70 MN/m? bzw. 80 MN/m?, die mit Lastplattendruckversuchen nachzu-
weisen sind.

1.1.3.3 Wasserhaltung

Wie dem Baugrundgutachten zu entnehmen, liegt der erkundete Grundwasserstand bei ca. 1,30 m unter GOK. Der
geschatzte maximale Grundwasserstand liegt bei ca. 25,8 m (. NHN. Daher ist nach aktuell zu erwartenden Grund-
wasserstanden bei der Herstellung der RW- und SW-Kanalisationsanlagen und den dazugehdérigen Hausan-
schlussleitungen eine geschlossene Grundwasserhaltung erforderlich. Die Absenkung muss gem. DIN 4123 bis
mindestens 0,5 m unter Ausschachtungssohle (hier Grabensohle) erfolgen und kann mit Splfiltern und Vakuum-
pumpe erfolgen. Wirkungsvoller und im Bauablauf weniger stérend ware hier eine Absenkung mit achsparallelen
Drainagen, die in Sickerschlitzen zu verlegen sind. Diesem Verfahren werden aber voraussichtlich auf Grund der
hohen Dichte an querenden Leitungen enge technische Grenzen gesetzt sein.

Im Bereich der schluffigen Horizonte ist bei der Herstellung der Kanalisationsanlagen und den dazugehérigen Haus-
anschlussleitungen eine offene Wasserhaltung zur Fassung des anfallenden Schichtenwassers angezeigt.

1.1.3.4 Abwasserhaltung
Fur den Neubau der Regen- und Schmutzwasserkanalisation bis zum jeweiligen Anschlusspunkt an den Bestand ist
Abwasserhaltung erforderlich. Der Neubau erfolgt weitestgehend aufRerhalb der Trassen von Bestandsleitungen.

Weiterhin kann im Ubergang zwischen den einzelnen Bauabschnitten Abwasserhaltung - provisorische Uberleitun-
gen - der Hauptvorflut erforderlich sein.

1.1.3.5 Kanalbauarbeiten

Die Verlegetiefen, bezogen auf die FlieRsohle der Rohrleitungen, liegen zwischen ca. 1,2 bis 1,7 m unter GOK. Zur
Anwendung kommen im Regenwasserbereich Glockenmuffenrohre DN 300 B und DN 500 B sowie Glasfaserver-
starkte-Kanalrohre DN 800 GFK, im Schmutzwasserbereich Polypropylen-Kanalrohre DA 250 PP.

1.1.3.6 Strallenwiederherstellung
Die Wiederherstellung des Stralienoberbaus erfolgt nur in den Bereichen, in denen ausschliellich Kanalbau erfolgt
ist. In allen anderen Bereichen erfolgt ein kompletter Neubau der Fahrbahn und aller Nebenanlagen.

1.1.3.7 Neubau/Umbau/Mitverlegung von Versorgungsleitungen sowie Leerrohre fiur LWL und Kabel

Im Zuge des Umbaus werden in der Fahrbahn sowie Nebenanlagen des KVP umfangreich Versorgungsleitungen
verlegt. Die Tiefbauarbeiten der stadtwerker GmbH sind Bestandteil dieses Loses.

Die Qualitatssicherung ist Sache des AN. Es sind die Abschnitte/Punkte 4.1, 4.2, 5.3.6, 11.1.3 sowie 11.1.4 der Zu-
séatzlichen Technischen Vertragsbedingung zu beachten.

1.2  Ausgefiihrte Vorarbeiten

1.2.1 Kampfmittelrdumung

Der Auftraggeber hat im Vorfeld das Baufeld auf vorhandene Kampfmittel prifen lassen. Es liegen keine Verdachts-
momente vor, die auf ein Vorhandensein von Kampfmitteln schlieRen lassen. Gleichwohl wird fiir ein Nichtvorhan-
densein von Kampfmitteln vom Auftraggeber keine Gewahr ibernommen. Werden wahrend der Bauarbeiten im
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Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen. Die Fundstelle ist un-
verzliglich abzusperren und die Bautiberwachung zu benachrichtigen.

Mehraufwendungen bei den Erdarbeiten und fir das Absperren sowie Sichern der Fundstelle sind in den entspre-
chenden Einheitspreisen enthalten und werden nicht gesondert berechnet.

1.2.2 Holzeinschlag/Rodung

Soweit im Zuge der BaumafRnahme nicht betroffen, sind Bdume und Strducher gemafl DIN 18320 vor Beschadi-
gungen zu schitzen. Im Zuge der Erd- und Verbauarbeiten werden Baumwurzeln von im Bestand zu erhaltenden
Baumen und Strauchern freigelegt und abgetrennt. Hier ist besondere Vorsicht und fachgerechte Wurzelbehand-
lung geboten.

1.2.3 Ver- und Entsorgungsleitungen

Der Auftragnehmer hat sich mit den Versorgungstragern in Verbindung zu setzen. Fur Schaden an Versorgungslei-
tungen, die auf die Bauarbeiten zurtickzufiihren sind, haftet der Auftragnehmer. Dies betrifft vor allem auch die Ver-
sorgungsleitungen unter der Fahrbahn und den Nebenanlagen, die wahrend der Trassenfreilegung erhalten und in
Betrieb bleiben miissen. Vorgefundene Leitungen hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu schiitzen, soweit hier-
fur keine gesonderten Positionen ausgewiesen wurden (siehe auch Leistungsbeschreibung).

Die Tiefbauarbeiten fur die stadtwerker GmbH dieses Loses und in Folge dessen auch die Arbeiten der Netzbetrei-
ber werden in Teilabschnitten erfolgen. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in enger Abstimmung mit dem
Netzbetreiber auszufthren und die hierfur erforderlichen Mitwirkungsleistungen zu erbringen. Der AN hat hier die zu
erwartenden Erschwernisse in den Leistungspositionen der Tiefbauarbeiten fiir die Versorgungstragerarbeiten kal-
kulativ zu bertcksichtigen. Dem Netzbetreiber sind Lagerflachen fir Materialien und Betriebsmittel in dem Umfang
bereitzustellen, der flr die Durchfiihrung der Arbeiten im jeweiligen Bauabschnitt erforderlich ist.

1.3  Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Parallel zu den StraRenbauarbeiten werden ebenfalls Tiefbau-, Rohrleitungsbau und Kabelverlegearbeiten des Ver-
sorgungstragers stadtwerker GmbH sowie der Telekom durchgefiihrt. Der AN ist verpflichtet, mit den ausfihrenden
Unternehmen zu kooperieren und die Leistungstermine ohne wechselseitige Behinderung aufeinander abzustim-
men.

1.4  Mindestanforderungen fiir Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

1.5  Mindestanforderungen fiir die Urkalkulation

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation darzustellen.
Aus der Urkalkulation miissen fir die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende Preisbestandteile unmittelbar
ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rust-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und Betriebsstof-
fe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehoérigen Umlagefaktoren, aufgeschliisselt nach
Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschaftskosten (AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die
einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:
- Ermittlung der Kalkulationsmittelldhne,
- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen Unternehmer sind der Urkalkulation beizufligen, spatestens je-

doch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / anderen Unternehmer hat seine Kalkulation spatestens
bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlisseln.

2.0 Beschreibung der ortlichen Verhaltnisse

2.1 Lage der Baustelle
siehe Ubersichtsplan
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2.2 Vorhandene é6ffentliche Verkehrswege
Alle betroffenen Straflen und Wege sind 6ffentliche Verkehrswege.

2.3  Zugénge und Zufahrten

Vom Auftraggeber werden keine Zufahrten zur Baustelle zur Verfigung gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung
von Zufahrtmoglichkeiten zur Baustelle sowie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
genutzter 6ffentlicher Strallen und Wege ist Sache des Auftragnehmers. Die Bauflache ist beidseitig - Adenaueral-
lee, K3 - Uber klassifizierte StralRenachsen zu erreichen. Die Zufahrt ist nur Gber den Hemdener Weg maglich - sie-
he Lageplan -.

2.4  Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmaglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfigung gestellt
werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 Lager- und Arbeitsplatze

Als Lager- und Arbeitsplatze sowie Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber die nordlich an
das Baufeld angrenzenden Stellplatzflachen (ca. 570 m?) zur Verfiigung gestellt. Hierliber hinaus benétigte Flachen
werden vom Auftraggeber nicht zur Verfiigung gestellt. Insbesondere durch die Ausfiuhrung in Teilabschnitten, ste-
hen dem AN im Baufeld nur sehr begrenzt Bereitstellungsflachen zur Verfiigung.

Der Auftragnehmer hat die fiir die Lagerung von Baustoffen (einschlieRlich Oberboden) erforderlichen Flachen so-
wie erforderliche Bereitstellungsflachen zum Vorhalten von Bodenmassen vom Beginn bis zum Ende der Lagerzeit
anzumieten und die hierdurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen.

Vor Abnahme ist eine Freistellungsbescheinigung lber die ordnungsgemalfe Wiederherstellung der Lager- und Ar-
beitsplatze von der vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Flache sowie jedem Anlieger, von dem Flachen an-
gepachtet wurden, einzureichen.

2.6 \Vorfluter
Als Vorflut stehen hier nur die vorhandenen Misch- und Regenwasserkanale zur Verfliigung.

2.7 Oberflichenwasser
Ist im Rahmen der Baumalinahme fachgerecht zu fassen und abzuleiten, auf die zu erbringenden Nebenleistungen
gemald DIN 18299 wird verwiesen.

2.8 Wasserschutzgebiet
Die BaumalRnahme befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes.

2.9 Boden- und Untergrundverhéltnisse

Eine Baugrunduntersuchung wurde im Februar 2025 durch die Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH durchgefihrt.
Die Baumalinahme ist in die geotechnische Kategorie 2 gemaR DIN 1997-1 - GK 2 - einzuordnen. Der geotechni-
sche Bericht liegt den Angebotsunterlagen bei und ist zu bertcksichtigen.

Darstellung der Bodenschichten:

Parameter Bodenschichten
Anflllun- Sande Schluffe,To verwitter-
gen ne ter
Mergel-
stein
Bodengruppe DIN A (OH), Bx SE, SU UL, UM TL, TM
18196
ortslibliche Be- Terrassen- pleistozane Hochflutlehm Mergelstein
zeichnung sande Terrassense-

dimente
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KorngréRenvertei- siehe geotechnischer Bericht
lung
Stein- und Blo- gering bis 0-5% 5-20% gering bis
ckanteile mittel mittel
Konsistenzzahl - - ;=050-101, = 0,50 -
1,0
Konsistenzgren- - - w; = 0,30 bisw; = 0,30 bis
zen 0,55 0,55
Plastizitatszahl - - n. b. w, = 0,14 bis
0,31
Wassergehalte ~ w,= 0,10 -w,= 0,08 bisl, = 0,10 -1, = 0,05 -
0,20 0,15 0,20 0,10
Lagerungsdichten D = 0,10 bisD = 0,20 bisk. A. k. A.
0,30 0,40
Dichte pr = 1,6 bisps=18tm* p; = 1,9 bisp; = 1,9 bis
1,8 t/m? 2,1 t/m? 2,1t/m3
organische Anteile 0% - 1% 0% - 1% 0% - 1% 0% - 1%
Kohasion - - - 5 kN/m?
Undrainierte n.b. n.b. n. b. 30-300
Scherfestigkeit kN/m?2
Kalkgehalt 0-3% 0-3% 14% -23%  14% - 23%

Abrasivitat LAC 100 - 500 g/t 100 - 500 g/t 200 - 600 g/t 200 - 600 g/t

Einteilung der Homogenbereiche:
Homogenbereiche

Schi Bezeichnung Erdbau Rammen Erdbau Bohren

cht [6sen einbauen HDD-Ver-
fahren

1 Auffillungen,Mutt HEL 1 HR 1 HEE 1 HB 1
erboden

2 Sande HEL 1 HR 1 HEE 1 HB 1

3  schiuffige Sande HEL 1 HR 1 HEE 1 HB 1

4  Schluffe, Tone HEL 1 HR 1 HEE 2 HB 1

5 verwitterter Mer- HEL 1 HR 2 HEE 2 HB 2
gelstein

6 Mergelstein HEL 2 HR 3 HEE 3 HB 3

2.10 Zu schiitzende Bereiche und Objekte

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestadnden bei Baumallnahmen (RSBB 2023) sind zu be-
achten. Bdume und Straucher durfen in der Zeit vom 01. Marz bis zum 30. September nicht beseitigt werden. Wei-
tere Objekte siehe 2.11 der Baubeschreibung.

2.11 Anlagen im Baugeldnde

2.11.1 Versorgungsleitungen

Die im Baufeld liegenden Versorgungsleitungen wurden vom Auftraggeber nicht erkundet. Etwaige Eintragungen
und Darstellungen von Versorgungsleitungen in den Ausfilhrungsplénen haben ausschlief3lich nachrichtlichen Cha-
rakter.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Versorgungstragern hinsichtlich der Lage der An-
lagen ortlich einweisen zu lassen. Der Schutz der vorhandenen Anlagen der Versorgungstrager gehort zur allgemei-
nen Verkehrssitte und wird nicht gesondert vergutet.

Alle Versorgungsleitungen in Hohen sensiblen Bereichen sind vor Baubeginn durch Suchschachtung frei-
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zulegen und in Lage und Héhe einzumessen. Die Daten der Einmessung sind umgehend dem Auftraggeber
in digitaler Form - Basis: Koordinatensystem der Ausfiihrungsplanung - zu iibersenden. Das Ergebnis der
Einmessung ist mit der Ausfiihrungsplanung auf Trassenfreiheit abzugleichen.

Leitungen und Anlagen folgender Versorgungstrager kénnen im Baufeld liegen:

Telekom
Telekommunikation

stadtwerker (BEW)
Strom

stadtwerker (BEW)
Gas, Wasser

Vodafone
Datenkabel

Deutsche Glasfaser
Datenkabel

etc.

Die Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Der Bieter ist verpflichtet, sich Uber das Vorhandensein
und die Lage aller vorhandenen Versorgungsleitungen zu informieren. Auf das Informationsportal ALIZ wird verwie-
sen.

Soweit auf Anordnung des AG Veranderungen an den Anlagen erforderlich werden, sind die damit verbundenen
Leistungen vergltungsfahig.

2.11.2 Entsorgungsleitungen
Die im Baufeld liegenden Entsorgungsleitungen wurden vom Auftraggeber, soweit Uber die Schachtbauwerke még-
lich, erkundet. Einzelheiten sind den Ausfiihrungsplanen zu entnehmen.

2.11.3 Miillabfuhr

Wahrend der BaumaBnahme ist das Entleeren der MillgeféaBe nur eingeschrankt moglich. Die Anwohner stellen
daher ihre Mullgefalie vor den Gebauden/Grundstlicken zur Entleerung bereit. Der Auftragnehmer transportiert die
Mullgefalie zum jeweiligen Sammelplatz und nach deren Entleerung wieder zurtck. Alle mit diesem Verfahren ver-
bundenen Kosten, sind im Angebot kalkulativ zu berticksichtigen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt fiir diese Leis-
tung nicht. Die LKW-Zufahrt fur die Entleerung der Mullgefae innerhalb des Wohngebietes Paul-Henri-Spaak-Weg
erfolgt zeitweise Uber eine temporare Zufahrt.

3.0 Ausfiihrung der Bauleistungen

3.1  Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

3.1.1 Allgemeines

Der umzubauende Hemdener Weg stellt eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem nérdlichen Au3enbereich
und der Innenstadt, aber auch zu hochfrequentierten Freizeitangeboten wie dem Freizeitbad und mehreren Sport-
vereinen dar. Auf dieser Trasse liegt ein deutlicher Anteil an Individualverkehr, die Schulbuslinie 626 mit geringer
Taktung sowie der gesamte Anliegerverkehr zu dem am Baufeld angrenzenden Wohngebiet Paul-Henri-Spaak-
Weg und einem Getrankemarkt.

Da unter diesen Verkehrsbedingungen ein Umbau der Kreuzung Hemdener Weg / Paul-Henri-Spaak-Weg nicht
mdglich ist, erfolgt die Baumalnahme unter halbseitiger Ladngssperrung der Trasse Hemdener Weg und in der Fol-
ge der Vollsperrung des Strallenzuges Paul-Henri-Spaak-Weg im entsprechenden Bauabschnitt. Eine riickwartige
Anbindung zu diesem Zeitpunkt wird durch eine temporaren Zufahrt nérdlich des Baufeldes gewahrleistet. Es sind
funf Bauabschnitte mit umfangreichen Verkehrssicherungsmaflinahmen geplant. Anliegerverkehre sowie die Er-
reichbarkeit durch Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge im Baufeld sind jederzeit zu gewahrleisten. Im Kreuzungsbe-
reich sollen ebenfalls die Kanalisationsanlagen im Trennsystem neu strukturiert werden. Hierzu muss nérdlich des
geplanten Kreisverkehrsplatzes vorab das Schmutzwasser von den derzeitigen Mischwasserkanalisationsanlagen
getrennt werden.

Der bisherige Durchgangsverkehr - Individualverkehr (V) - wird mittels halbseitiger lichtsignalisierter Sperrung
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durch das Baufeld gefuihrt. Die Baufeldteilung erfolgt parallel zur Achse Hemdener Weg. Die Schulbuslinie 626 er-
halt eine Ersatzhaltestelle auRerhalb der Baustelle. Zur Querung des Fuldgangerverkehrs sind im Suden und Nor-
den des Baufeldes ebenfalls FuRganger- und Radfahrersignalisierungen vorzusehen.

Auf den Verkehrzeichenplan wird verwiesen.

Die Absperrung und Kennzeichnung der Baustelle ist nach der RSA/ZTV-SA sowie nach den Anordnungen der Ge-
nehmigungsbehoérde durchzuflihren. Es sind nur voll retroflektierende, neuwertige Verkehrszeichen und Absperrge-
rate (einschlieBlich der eventuell erforderlichen Zusatzschilder) zu verwenden, die das Gutezeichen "RAL" tragen
und der StVO entsprechen. Die Absperrbaken missen den "Technischen Lieferbedingungen fir Leit- und Warnba-
ken" -TL-Leitbaken 97- entsprechen. Jede Anderung der Verkehrszeichen und -einrichtungen, sowie der Verkehrs-
fuhrung bedarf der vorherigen Anordnung durch die Stralenverkehrsbehérde des AG. Diese Anordnung ist nur
dann nicht erforderlich, falls lediglich eine durch den Baufortschritt veranlasste Umstellung bereits angeordneter
Verkehrszeichen und -einrichtungen erfolgt.

Bei Bauarbeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs ist folgendes zu beachten:

a) Samtliche Verkehrszeichen sind gut sichtbar in rechtem Winkel zur Verkehrsrichtung an grauen oder weifden
Pfosten standfest aufzustellen.

b) Vorhandene Fahrbahnmarkierungen missen der neuen Verkehrsfuhrung angepasst werden; hierzu gehdren ge-
gebenenfalls das Beseitigen der vorhandenen und/oder das Aufbringen neuer Gelb-Markierungen.

c) Es durfen keine ungesicherten Kanten und Absatze in Langsrichtung (parallel zur Fahrtrichtung) vorhanden sein.
Arbeitsbedingte Hohenunterschiede quer zur Fahrtrichtung sind ausreichend lang auszuziehen und stets in ei-
nem verkehrssicheren Abstand zu erhalten. Wenn der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig moglich ist
(Begegnungsverkehr), sind die Bauarbeiten so durchzufiihren, dass beim Fahrstreifenwechsel oder Abbiegen
keine ungesicherten Kanten oder Absatze in Langsrichtung Uberfahren werden missen. Hierzu sind an geeigne-
ten Stellen Uberfahrméglichkeiten zu schaffen. Sie sind stets ausreichend zu beleuchten.

d) Soweit StralRen und Wege in die Baustrecke einmiinden bzw. diese kreuzen, ist auf dieser das Verkehrszeichen
123 im Abstand von 50 m bis 100 m vor der Einmindung bzw. Kreuzung als Hinweis auf die Baustelle aufzustel-
len. Im Zuge der Baustrecke selbst ist in Fahrtrichtung jeweils hinter diesen Einmindungen und Kreuzungen die
fur diesen Bereich angeordnete Baustellenbeschilderung zu wiederholen.

e) Soweit die vorhandene Beschilderung nicht mit der Baustellenbeschilderung tbereinstimmt, ist die vorhandene
Beschilderung abzudecken.

3.1.1.1 Lichtzeichenanlagen

Fur den Neubau des Kreisverkehrsplatzes ist eine zweiphasige, teils dreiphasige, Lichtsignalanlage - verkehrsab-
hangige Steuerung - mit separater FuRganger und Radfahrersignalisierung - F+R dauerrot mit Signalanforderung -
vorgesehen. Die Signalanlage ist fur jeden Bauabschnitt separat zu programmieren. Die Anpassung des Signalpro-
gramms wird nicht gesondert vergltet und ist kalkulativ in die Leistungsposition Verkehrssicherung einzurechnen.
Die Signalanlage erhalt keine OPNV-Priorisierung.

Fur Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei ist eine Vorrangschaltung vorzuse-
hen. Bei Auslésung der Vorranganforderung ist nach Ablauf der erforderlichen Zwischenzeiten eine All-Rot-Schal-
tung fur sdmtliche Signalgruppen der Lichtsignalanlage herzustellen. Wahrend dieser Phase durfen ausschlieRlich
Einsatzfahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht den signalisierten Bereich befahren.

Die Vorrangschaltung ist in die Steuerung der Lichtsignalanlage zu integrieren. Die technische Ausfiihrung der An-
forderungseinrichtung (z. B. Funkanforderung, optische Detektion, kontaktlose Anforderung oder vergleichbares
System) ist vor Ausflihrung mit der StraRenverkehrsbehérde sowie den zustandigen Einsatzdiensten abzustimmen.
Die All-Rot-Schaltung muss nach Riicknahme der Vorranganforderung oder spatestens nach Ablauf einer definier-
ten Zeitspanne automatisch aufgehoben werden und die Lichtsignalanlage in den regularen Signalbetrieb zurlck-
kehren.

Die Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmer ist hierbei jederzeit sicherzustellen.

Es dirfen nur solche Lichtzeichenanlagen aufgestellt werden, die gegen das ungewollte Auftreten von verkehrsge-
fahrdenden Signalbildern bei technischen Stérungen gesichert sind.

Im Bereich von Kreuzungen bzw. Einmindungen hat der Auftragnehmer entsprechend seiner baulichen Disposition
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eine hierfur leistungsgerechte Lichtzeichenanlage einzusetzen, mit der der Verkehr im Kreuzungsbereich bzw. Ein-
mundungsbereich ausreichend signalisiert werden kann.

Der Standort der Lichtzeichenanlage wird im Einvernehmen mit der Bautiberwachung festgelegt. Die Verkehrsrege-
lung mittels Warnfahnen ist Gber einen langeren Zeitraum grundsétzlich nicht gestattet. Die Kosten fur das Vorhal-
ten, den Betrieb, erganzende Beschilderung sowie fir das laufende Umsetzen der Lichtzeichenanlagen sind in den
Pauschalpreis "Verkehrssicherung" einzurechnen, soweit hierflr keine gesonderten Positionen ausgewiesen wur-
den.

3.1.2 SicherungsmaBBnahmen

3.1.2.1 Sicherung der Radfahrer- und FulRgangerverkehre

Zur Sicherung der Radfahrer- und FuRgangerverkehre gehdrt bei Durchfiihrung séamtlicher Arbeiten auch die ord-
nungsgemale Aufstellung und Unterhaltung von Gefahrenzeichen und Vorschriftzeichen gemaf Stralenverkehrs-
ordnung. Die Anliegergrundstiicke miissen stiandig barrierefrei erreichbar sein. Dies erfordert auch einen er-
hohten Aufwand fiir die FuBgangerfithrung. Dies ist bei der Angebotskalkulation zu beriicksichtigen. Auf
die entsprechenden Leistungspositionen wird verwiesen.

3.1.2.2 Verkehrsraum, Zuwegung der Rettungsdienste und Feuerwehr

Der Auftragnehmer darf Verkehrsraum, der nicht unmittelbar in den Baustellenbereich fallt, fur die Abwicklung der
Bauarbeiten nur benutzen, soweit dies vertraglich ausdricklich festgelegt und voriibergehend vom Auftraggeber an-
geordnet oder genehmigt ist. Der Auftragnehmer hat vor allem den Verkehrsraum, der nicht unmittelbar in den Bau-
stellenbereich - Bereich der aktuellen Bautatigkeit - fallt, fir die Rettungsdienste und die Feuerwehr uneinge-
schrankt befahrbar zu halten. Die Rettungsdienste und die Feuerwehr sind fortlaufend zeitnah durch den AN Uber
die moglichen Zufahrtachsen zu informieren. Die Baustellenorganisation ist auf diesen Sachzwang auszurichten
und die damit verbundenen Kosten sind in der Baustelleneinrichtung kalkulativ zu berlcksichtigen.

3.1.2.3 Kosten fur Vorhalten und Betrieb

Die Kosten flr das Vorhalten und den Betrieb sowie das laufende Umsetzen der erforderlichen Absperreinrichtun-
gen, Verkehrssicherungsanlagen und Beschilderungen der Baustelle sind vom Auftragnehmer zu tragen und in den
Pauschalpreis der entsprechenden Position einzurechnen. Hierzu gehért auch die Beseitigung oder Unkenntlichma-
chung von Fahrbahnmarkierungen, wenn sie bei der durch den Bauablauf bedingten Anderung der Verkehrsfih-
rung zu Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer Anlass geben.

Bei Anderung der Verkehrsfilhrung innerhalb der Baustrecke sind die Kosten fiir Umleitungsbeschilderung ebenfalls
vom Auftragnehmer zu tragen und in die betreffenden Positionen einzurechnen.

3.1.2.4 Baufortschritt

Entsprechend dem Baufortschritt sind zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit die Nebenflachen - soweit erfor-
derlich - sofort auf die Hohe der jeweils eingebauten Oberbauschichten aufzufillen und zu verdichten. Eine beson-
dere Vergutung erfolgt nicht.

3.1.2.5 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit nach Fertigstellung der BaumalRnahme

Vor Beendigung der Baumalnahme bzw. Fertigstellung einzelner Abschnitte findet ein gemeinsamer Ortstermin un-
ter Beteiligung der zusténdigen StralRenverkehrsbehdrde statt, in dem die bei Fertigstellung der Baumallnahme fur
die kontinuierliche Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlichen MaRnahmen festgelegt werden. Die hier-
fur erforderlichen Anordnungen trifft die StralRenverkehrsbehdrde.

Die angeordneten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen werden zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Bau-
mafnahme in Abstimmung mit dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zu dessen Lasten beschafft und aufgestelit.
Bis zum Abschluss dieser Ma3nahmen obliegt die Verkehrssicherheit dem Auftragnehmer.

3.2 Bauablauf und Verkehrsregelung

3.2.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat die Einzelheiten der Verkehrsregelungen, je Bauphase, in den beigefligten Verkehrszei-
chenplénen vorliegen. Diese Unterlagen sind mit dem Auftraggeber, der Feuerwehr, Polizei, Abteilung fiir Lichtsi-
gnaltechnik und der zustandigen Stralenverkehrsbehérde abgestimmt worden. Alle vorliegenden Verkehrszeichen-
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plane mussen zur Genehmigung eingereicht werden. Sollten die vorhandenen Verkehrszeichenpléne, den Bauab-
lauf der ausfihrenden Baufirma nicht entgegenkommen, so sind die Anderungsvorschlage in neue Verkehrsfiih-
rungsplane vorzulegen. Die neue Verkehrsfihrung mit der Verkehrssicherung ist dem Auftraggeber, der Feuerwehr,
Polizei, Abteilung fur Lichtsignaltechnik und der zustandigen Strallenverkehrsbehérde abzustimmen. Der hierdurch
entstehende Mehraufwand fir Abstimmungsgesprache, Erstellung neuer Verkehrszeichenplane, sowie fur eventuell
héherer Materialaufwand fir die Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergutet.

Der Bauablauf ist mit dem AG und der Bauoberleitung vor Baubeginn abzustimmen. Die Abwicklung der Arbeiten
und die Dispositionen, die den gesamten Bauablauf betreffen, sind Sache des Auftragnehmers.

Der AN hat alle Voraussetzungen zur Durchfihrung der Sperrmalinahmen zu schaffen und die Sperrung eigenver-
antwortlich im ausgeschriebenen Leistungsumfang zu erbringen. Die gesamte Beschilderung und Sicherung des
Verkehrs ist ebenfalls Angelegenheit des AN.

Bei Baumalinahmen mit einem schnellen Fortschritt der Bauarbeiten, wie Einbau von bitumindsen Decken, Ban-
kettarbeiten und dergleichen, sind die VerkehrssicherungsmalRnahmen dem jeweiligen Stand der Bauarbeiten an-
zupassen. Die Verkehrszeichen und gegebenenfalls Ampelanlagen sind entsprechend dem Arbeitsfortschritt stan-
dig umzustellen.

Sofern es die ortlichen oder verkehrlichen Verhaltnisse erfordern, kann der AG oder die StralRenverkehrsbehdrde
jederzeit neue Anordnungen treffen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand fir Abstimmungsgesprache, Erstel-
lung neuer Verkehrszeichenplane, oder signaltechnischen Unterlagen, sowie das Material der Verkehrssicherung
wird gesondert vergutet.

Die Absperrung und Absicherung der Baustelle ist entsprechend den Auflagen des Strallenverkehrsbehdrde unter
Berucksichtigung der "Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralten (RSA 21)" in Verbindung mit der
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen "
ZTV-SA 97" in der jeweils neuesten Ausgabe auszufihren.

Bei Einsatz von Stoffen und Bauteilen sind nur solche erlaubt, die den einschlagigen Technischen Lieferbedingun-
gen entsprechen.Die Beschilderung hat fortlaufend mit der Baumafinahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder
ist dem StraRenverkehrsamt gemaf § 45 StVO anzuzeigen. Die ortliche vorhandene Beschilderung ist der Baustel-
lenbeschilderung anzupassen; somit sind ggf. widerspruchliche Schilder — z. B. durch zuhangen, auskreuzen, weg-
drehen — zu entwerten. Hierzu gehort auch, dass eine ungehinderte Sicht auf das jeweilige Schild vorhanden sein
muss. Ggf. ist der Standort zu andern bzw. Gebisch zurtiickzuschneiden und das Schnittgut zu entsorgen.Die Ent-
wertung von Verkehrszeichen hat mit beschadigungs- und riickstandsfrei entfernbaren Materialien zu erfolgen. Bei
Entwertungen Uber der Fahrbahn ist zu gewahrleisten, dass ein Herabfallen von Teilen ausgeschlossen ist. Fur die
Baken und fir Verkehrszeichen ist Folientyp Il zu verwenden.Gemafl RSA21, Teil A; 3.4.3 werden in der Regel ein-
seitige Baken aufgestellt. Doppelseitige Baken werden nur dann verwendet, wenn die gleiche Fahrbahn auch vom
Gegenverkehr benutzt wird und der Gegenverkehr nicht durch Markierungen oder bauliche Leitelemente abgetrennt
ist.

Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzufiihren. Der Unternehmer ist fir die Verkehrs- si-
cherung und den Schutz seines an der Durchflihrung der Arbeiten beteiligten Personals und der Gerate voll verant-
wortlich.

Nach Maoglichkeit ist die Durchflihrung der Arbeiten so einzurichten, dass der Verkehr nicht beeintrachtigt wird.

Die Liefer- bzw. Arbeitsfahrzeuge sind bei Arbeiten auferhalb der Fahrstreifen gemal § 35 Abs. 6 StVO zu kenn-
zeichnen und bei Arbeiten im Bereich der Fahrstreifen wird auf die Kennzeichnung gem. Richtlinien fir die Siche-
rung von Arbeitsstellen an Stralten (RSA21) hingewiesen. Die Arbeitskrafte missen nach MalRgabe der StVo und
der UnfallverhGtungsvorschriften Abs. 9 § 2 (1) Warnkleidung tragen. Vorubergehend tatige Aufsichtskrafte missen
ebenfalls die vorgeschriebene Warnkleidung anlegen.

Die Bestimmungen der Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen (RSA21) ist in der glltigen Fas-
sung einzuhalten.

Er haftet fur sdmtliche aus der Unterlassung solcher Malnahmen dem AG erwachsenen unmittelbaren Schaden
und verpflichtet sich, den AG von allen gegen ihn etwa erhobenen Anspriichen, die auf ungentigender Sicherung
die wahrend der Baustelleneinrichtung und Betrieb, in vollem Umfang freizustellen. Den AG trifft im Verhaltnis zu
dem AN keinerlei eigene Sicherungspflicht.

3.2.1.1 Verkehrsflihrung
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Die BaumalRnahme erstreckt sich auf der Nord-Stdachse, dem Hemdener Weg, auf einer Lange von ca. 160 m.
Die Strale wird auf dem Hemdener Weg fir den Kreisverkehrsplatz auf 105 m umgebaut. Die 6stliche (Paul-Henri-
Spaak-Weg) und westliche Achse werden vorbereitend fur die geplanten Stralen (Nordring) auf einer Lange von
ca. 50 m hergestellt. Um die Belastungen der gewerblichen und privaten Anlieger auf ein Minimum zu begrenzen,
sind die Bauleistungen zu einem erheblichen Teil zeitgleich oder ineinander Ubergehend zu erbringen. Fir die Ab-
wicklung der Baumalnahme wird daher die Verkehrsfiihrung und der Bauablauf nachfolgend konzeptionell vorge-
geben. Diese Ablaufplanung ist Basis fiir den Bauzeiten- und Verkehrsfiihrungsplan und stellt das verbindliche Leis-
tungs- und Bauzeitsoll dar. Der Bauzeiten- und Verkehrsfiihrungsplan ist durch den Bieter zu erstellen, mit dem AG
abzustimmen und fortzuschreiben. Die Kosten sind im entsprechenden Leistungstext zu berlcksichtigen. Soweit
der Bieter eine andere Bauabfolge plant, muss sich diese fir den AG kostenfrei und Zeit neutral in die Baumafinah-
me einpassen lassen.

3.2.1.2 Bauablauf und Verkehrsflihrung

Die gesamte BaumalRnahme ist in flinf Bauabschnitte aufgeteilt, fir die eine jeweilige halbseitige Sperrung der Bau-
flache fur den Durchgangsverkehr vorgesehen ist. Dazu ist fir den Individualverkehr (V) fir den dritten und vierten
Bauabschnitt eine kleinrdumige Verkehrsumlenkung fiir den Paul-Henri-Spaak-Weg herzustellen. Weiterhin ist flr
den fUnften Bauabschnitt eine weitrdumige Umfahrung flr den von Norden kommenden motorisierten IV herzustel-
len. Der vorliegende, mit der Strallenverkehrsbehdrde abgestimmte Verkehrzeichenplan (VZP) ist zu bertcksichti-
gen.

3.2.1.3 Bauablauf

Voraussetzung fiir die eigentliche StraRenbaumalnahme sind umfangreiche Kanalbauarbeiten zur Trennung des
Mischwassersystems sowie Herstellung der Straflenentwasserung. Durch das halbseitige Bauen des Kreisver-
kehrsplatzes sind auch bei den Kanalbauarbeiten provisorische Zwischenzustande zur Vorflutsicherung nicht zu
vermeiden. Der AN hat hier die zu erwartenden Erschwernisse in den Leistungspositionen der Abwasserhaltungen
kalkulativ zu bericksichtigen.

Ebenso mussen die Tiefbauarbeiten fir die stadtwerker GmbH dieses Loses und in Folge dessen auch die Arbeiten
der Netzbetreiber in Teilabschnitten erfolgen. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in enger Abstimmung mit
dem Netzbetreiber auszufiihren und die hierfiir erforderlichen Mitwirkungsleistungen zu erbringen. Der AN hat hier
die zu erwartenden Erschwernisse in den Leistungspositionen der Tiefbauarbeiten fur die Versorgungstragerarbei-
ten kalkulativ zu berlcksichtigen. Dem Netzbetreiber sind Lagerflachen fir Materialien und Betriebsmittel in dem
Umfang bereitzustellen, der fur die Durchfihrung der Arbeiten im jeweiligen Bauabschnitt erforderlich ist.

3.2.1.4 Bauzeitenplan

Ein Ubersichtsplan ist fiinf Tage nach Auftragserteilung aus dem beiliegenden Bauablaufplan zu entwickeln und
dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Aus dem genehmigten Ubersichtsplan ist bis zu Beginn der Baua-
rbeiten ein detaillierter, vollstandiger Bauzeitenplan zu erarbeiten. Dieser Bauzeitenplan ist Vertragsgegenstand und
der Bauoberleitung und értl. BU jeweils einfach in Papierform und als MS-Project (MPP-File) per E-Mail vor Baube-
ginn zu Gbergeben.

3.2.2

VerkehrsmaBBnahmen

Der AN erarbeitet auf Basis der vorliegenden VZP umgehend nach Auftragserteilung zu seinen Lasten die komplet-
ten Antragsunterlagen fir die Beantragung der Sperrgenehmigung und stellt den Antrag bei der zusténdigen Stra-
Renverkehrsbehorde. Die vorliegenden VZP wurden bereits mit der Stralenverkehrsbehérde abgestimmt.

Der AN erhalt von der Stralkenverkehrsbehérde die Anordnung zur Durchfihrung der Sperrmaf3nahmen. Die vor-
schriftsmafige Absperrung der Baustelle und der Umfang der Umleitungsbeschilderung geht aus der, der Anord-
nung beigefugten, Skizze hervor. Die Lange der einzelnen Sperr- und Beschilderungsstrecken ist in der Anordnung
festgelegt.

3.2.3
Qualitdtssicherung

3.2.3.1

Lieferung / Zuschlage

Zur Lieferung von Betonwaren werden nur Betriebe zugelassen, den Bund Gulteschutz Beton- und Stahlbetonfertig-
teile e.V. fir die betreffenden Erzeugnisgruppen sind. Betonfertigteile diirfen nur vom Herstellerwerk bezogen wer-
den, deren Erzeugnisse der DIN entsprechen und einer amtlichen Guteliberwachung unterliegen.
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Die Zuschlagstoffe fur die Herstellung von Mértel und Beton missen der DIN EN 206-1 entsprechen. Zugelassen
sind nur reine, gewaschene Zuschlagstoffe, die nach Kérnung getrennt zu liefern und zu lagern sind.

Der an der Baustelle gewonnene Kies und Sand darf nur mit Zustimmung der Bauleitung verwendet werden. Die
Vergultung ist besonders zu vereinbaren.

Die Beschaffenheit des Wassers muss den Bestimmungen nach DIN EN 206-1 entsprechen. Die Verwendung von
Grundwasser ist nur dann gestattet, wenn es nachweislich die Glite der herzustellenden Bauteile nicht beeintrach-
tigt. Die notwendige Grundwasseruntersuchung nach DIN 4030 geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Fertigbeton darf nur in Spezial-Transportfahrzeugen angeliefert werden.

3.2.3.2

Verdichtungsprifungen

Der Verflllboden ist bei Auffillungen und Leitungsgraben innerhalb des Strallenkdrpers so zu verdichten, dass die
Anforderungen gemaf ZTV E-StB 17 Abschnitt 4.3.2 erreicht werden. Bei Leitungsgraben innerhalb und auflerhalb
des Strallenkdrpers gilt fur die Leitungszone eine Anforderung an das 10%-Mindestquantil des Verdichtungsgrades
Dpr von 97%. Zum Nachweis der Verdichtung ist fir Leitungsgraben und Auffullungen mit einer Verfilltiefe > 1,00 m

fur die Tiefen > 0,50 m der Kiinzelstab zugelassen. Die Dichte der oberen 0,50 m machtigen Schicht ist mittels sta-
tischen Lastplattendruckversuchen nachzuweisen.

Untergrund und Unterbau von Stralen und Wegen sind so zu verdichten, dass die Anforderungen gemal ZTV E-
StB 17 Abschnitt 4.3.2 erreicht werden.

Die Anzahl und der Abstand der erforderlichen Verdichtungsnachweise sind in den "Zusatzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen" unter Punkt 5.3.6 geregelt. Eine gesonderte Vergiitung dieser Verdichtungs-
prufungen erfolgt nicht. Die Kosten sind in den einzelnen Erdbauleistungen zu beriicksichtigen.

Gem. 11.1.3 und 11.1.4 der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen werden fir den Qualitdtsnachweis der
Schiuttglter weitere zusatzliche Kontrollpriifungen gefordert. Diese werden gesondert vergutet.

3.2.3.3

Bitumindses Mischgut allgemein, Deckschichten

Die Probenahmen, das versandfertige Verpacken und Versenden der Proben fir Kontrollprifungen des eingebau-
ten bituminésen Mischgutes werden vom Auftragnehmer durchgefihrt. Aus jedem Einbauabschnitt und jeder
Schicht sind Proben zu nehmen und untersuchen zu lassen. Soweit die Untersuchungsergebnisse die vertragskon-
forme Ausflhrung bestatigen, tragt der AG die Kosten der Untersuchung. Andernfalls werden vom AN die Kosten in
vollem Umfang getragen. Alle damit verbundenen Kosten sind in den entsprechenden Asphaltpositionen zu berick-
sichtigen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt fir diese Leistung nicht.

Bei Asphaltdeckschichten hat der AN die Ebenheit durch Messung mittels Planographen nachzuweisen. Alle damit
verbundenen Kosten sind in den entsprechenden Deckschichtpositionen zu beriicksichtigen. Eine gesonderte Ver-
gutung erfolgt fir diese Leistung nicht.

3.24
Zusammenwirken mit anderen Unternehmen
Das Zusammenwirken mit anderen Unternehmen ist im Zusammenhang mit Versorgungstragerarbeiten moglich.

3.2.5

Fertigstellungstermin

Die Bauzeit fur die Durchfihrung der MaRnahme ist in den "Besonderen Vertragsbedingungen" angegeben. Darin
sind Ausfalltage durch Witterungseinflisse - soweit nicht jahreszeitlich bedingt zu erwarten - oder durch Behinde-
rung und Unterbrechung der Bauausfiihrung nicht enthalten. Der endgiiltige Fertigstellungstermin errechnet sich so-
mit aus Ziffer 2 der "Besonderen Vertragsbedingungen" sowie der nachgewiesenen und anerkannten Ausfalltage.

Wird der Auftragnehmer auch mit der Durchfiihrung von Erdarbeiten fiir Leitungsverlegungen der Versor-
gungstrager beauftragt, so miissen diese Arbeiten ebenfalls in der o.g. festgelegten Bauzeit durchgefiihrt
werden.
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3.26

Umweltschutz

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumaRnahmen (RSBB 2023) und DIN
18920 sind zu beachten. Eine besondere Vergutung erfolgt nicht.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorge-
rufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Mindestmal} zu beschranken. Hierdurch bedingte Mehraufwen-
dungen zahlen zu den Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergutet.

4.0 Ausfuhrungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen

Nach der Auftragserteilung werden dem Auftragnehmer folgende Ausflihrungsunterlagen digital im Datenformat
.pdf und in einfacher Papierausfertigung zur Verfliigung gestellt:

4.1.1
Planunterlagen

Ubersichtskarte
i. M. 1:25.000
Bestands- und Héhenplan
i. M. 1: 250
Lageplan Straflenbau
i. M. 1: 250
Hoéhenplane
i.M.1:  500/50
Querschnitte
i. M. 1: 50
Lageplan Kanalbau
i. M. 1: 250
Langsschnitte Kanalbau
i. M. 1: 500/50
Bauwerkszeichnung
i. M. 1: 50
Detailplan Taktile Elemente
i. M. 1: 100
Markierungs- & Beschilderungsplan
i. M. 1: 250
Verlegung/Umlegung von Versorgungsltg.
i.M.1: 500

4.1.2

Vermessung

Die komplette Vermessung ist vom Auftragnehmer in Eigenverantwortung durchzufiihren. Hierbei sind die Vermes-
sungsvorschriften der Stadt Bocholt sind zu berticksichtigen.

4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat ergénzende Planunterlagen und Detailzeichnungen - so diese zur Bauabwicklung erforder-
lich sind - selbst und ohne Vergltung aufzustellen, soweit im Leistungsverzeichnis dazu keine eigenen Positionen
enthalten sind.

4.3 Bestands- und Abrechnungsplédne

4.3.1
Plangrundlage
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Die digitale Plangrundlage - DXF, DWG oder ALK-File - stellt der AG kostenfrei zur Verfigung soweit im Leistungs-
verzeichnis keine Position zur Erbringung dieser Leistung enthalten ist.

Das Planwerk ist in Anlehnung an die DIN 2425-4 auszuarbeiten. Der bauvertraglich verbindliche Leistungsumfang
ist unter Punkt 14 der Zusatzlich Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) festgelegt.

4.3.2

Ausgestaltung Planwerk

Das Planwerk ist digital mittels CAD System zu erstellen und zu liefern. Grundsétzlich sind ein Bestandsplan
Neubestand sowie jeweils ein Abrechnungsplan fiir den Neubestand und Altbestand zu erstellen. Alle Plan-
werke enthalten inhaltlich die gleichen Elemente. Der Bestandsplan ist mit ausfihrlichen Hoheninformationen aus-
zugestalten. Im Abrechnungsplan liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung der ermittelten Massen, Flachen und
Langen. Soweit aus Grunden der Prufbarkeit erforderlich, hat der AN fir die Massenberechnung gesonderte Einzel-
plane zu erstellen, die Kosten hierfiir sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

Alle aufgemessenen Punkte miissen eindeutig und fortlaufend nummeriert sein. Die Nummerierung ist textlich auf
einem gesonderten Layer darzustellen und muss der Punkthnummerierung der mitzuliefernden Messprotokolle bzw.
Originalmessungsdatei entsprechen. Alle Elemente (Punkte, Linien, Texte etc.) sind auf einzelnen Layern mit ent-
sprechender Beschriftung abzulegen. Inhaltlich zusammenhangende Elemente (Bitupunkte u. -linien) kénnen auf ei-
nem Layer abgelegt werden, unterschiedliche Materialien, Pos.-Nr., AufmalRe zu unterschiedlichen Zeitpunkten
(z.B. bei Teilaufmalien) sowie Beschriftung sind grundséatzlich auf unterschiedlichen Layern abzulegen. Sofern der
AG eine Layer- oder Ebenen- Struktur vorgibt, ist diese Struktur einzuhalten

Der Mal3stab der Plane ist 1:250, nach Abstimmung mit dem AG / BOL. Alle Information (Punkte, H6henangaben,
Flachen, Langen, Massen etc.) missen gut lesbar sein und mindestens eine Schrifthéhe von 2,5 mm haben. Der
Malstab muss, einmal festgelegt, fir alle Plane beibehalten werden. Bei Bedarf sind Detailzeichnung anzufertigen.
Der Planausschnitt sollte in allen Planen gleich sein. Ist eine Aufteilung in mehrere Plane notwendig, so ist darauf
zu achten, dass Bestandsplan und Abrechnungsplan den gleichen Ausschnitt haben. Alle im Planwerk dargestellten
Elemente mussen in der Planlegende erldutert werden. Jeder Plan ist mit einer Koordinatenbeschriftung im Blatt-
rahmen und Nordpfeil anzufertigen. Der Katasterhintergrund (Inhalt der Flurkarte) ist in Abstimmung mit dem AG
darzustellen und vom AN auf seine Kosten zu beschaffen.

Das Planwerk ist grundsatzlich in digitaler Form gedruckt als PDF sowie in 3D als Geograf Format, DWG, DXF zu
liefern, Papierabziige sind in mindestens dreifacher Ausfertigung einzureichen, sofern der AG dieses fordert. Fir
Papierabziige ist Papier mit einer Qualitat von 90 Gramm pro m2 oder héherwertig zu verwenden.
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1.1
1.1.1

1.1.11

1.1.1.2

1.1.1.3

1114

Leistungsverzeichnis
Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemalien
Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, be-
reitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird - be-
triebsfertig aufstellen, einschl. der daflir notwendigen Arbeiten. Die erforderli-
chen festen Anlagen herstellen. Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser- sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die Baustelle, soweit er-
forderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle, Baustraflen im
Baufeld sowie Lagerplatze, Bereitstellungsflachen zur Vorhaltung von Boden-
aushub, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustelleneinrich-
tung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verflgung gestellten Flachen nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhal-
ten und Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergiitet.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) fur das Einrich-
ten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale fir alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt anteilig zum Baufortschritt
psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung der Vorposition fur die Dauer der Bauleistungen Vorhal-
ten, Unterhalten und Betreiben. Alle Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren und dgl. werden mit dieser Position vollumfanglich vergutet.

9 M

Besprechungscontainer, min. 15 m?

Birocontainer als Besprechungsraum fir die wéchentliche Baubesprechungen
sowie zur Nutzung fur die Bauleitungs- und Bautberwachungsaufgaben, min. 20
m?2 grof3, elektr. Beleuchtung, Beheizung, Klimaanlage, Kaffeemaschine und wo-
chentl. Reinigung, mit 3 befestigten Parkplatzen, im Baustellenbereich einrich-
ten und nach Abschluss der Gesamtbaumafinahme entfernen.

Strom- und Wasseranschluss, sowie Anschluss an Entsorgungseinrichtungen
betriebsfertig herstellen.

Ausstattung mit Magnetwand und einem Besprechungstisch mit 10 Stuhlen.

Burocontainer fur die Dauer der Bauleistung vorhalten, betreiben und unterhal-
ten. Geblhren und Kosten werden vom AN tGbernommen. Alle Anlagen und Ein-
richtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden mit dieser Position
vollumfanglich vergtet.

psch

Temporare Zufahrt aus Stahlplatten herstellen

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Baustralle aus Stahlplatten als temporare Zufahrtsstrale des angrenzenden
Wohngebiets 'Paul-Henri-Spaak-Weg' im Zuge des dritten und vierten Bauab-
schnittes herstellen.
Baustrale noérdlich des Baufeldes auf Grinflachen neben dem vorh. Geh- und
Radweg herstellen.
Breite der Baustralie insgesamt ca. 3,50 m.
Zu liefern sind Stahlplatten zur Verbreiterung bzw. Erweiterung des vorhande-
nen Geh- und Radweges auf Baustralenbreite. Gesamte BaustralRenlange ca.
32 m. Vorhaltezeit ca. 31 Wochen.
Einschl. Lieferung, Auslegen, Aufnehmen und Abtransport der Platten.
Die BaustraBe bestehend aus vorhandenen Geh- und Radwegen und der hier
verlegten Stahlplatten auf den Grinflachen werden anschlieRend mit Kunststoff-
Verbundplatten Gberbaut. Die Vergitung erfolgt Uber Pos. 1.1.1.5.
85 M2 s e
1115 Temporare Zufahrt aus Kunststoff-Verbundplatten herstellen
Baustral3e aus miteinander zu verschraubenden Kunststoff-Verbundplatten als
temporare Zufahrtsstralle des angrenzenden Wohngebiets 'Paul-Henri-Spaak-
Weg'im Zuge des dritten Bauabschnittes.
Baustrale nérdlich des Baufeldes auf Stahlplatten (in Grinflachen gem. Vorpo-
sition) und wassergebundenen Geh- und Radwegen herstellen.
Breite der BaustralRe ca. 3,50 m. Zu liefern sind Kunststoff-Verbundplatten ftr
ca. 32 m Baustralle. Vorhaltezeit ca. 31 Wochen.
Kunststoff-Verbundplatten aus PE-HD nach DIN EN ISO 15527, mit beidseitiger
Struktur, keine Wasseraufnahme, Starke = 12 mm.
Einschl. Lieferung, Auslegen, Aufnehmen und Abtransport der Platten.
Der vorhandene Geh- und Radwege ist vorab durch Stahlplatten auf den Griin-
flachen zu verbreitern bzw. zu erweitern. Die Vergltung erfolgt Gber Pos.
1.1.1.4.
120 M2 e e
11.1.6 Bauzaun herstellen
Bauzaun auf besondere Anforderung des AG standsicher herstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit ent-
fernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhohe 2,00 m uber Gelande.
250 m s e
1.1.1.7 Bauzaun umsetzen
Wie vor, jedoch Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen und nach Angabe
des AG wieder aufbauen.
200 M e e
1.1.1.8 Torananlage fiir Bauzaun

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......cccccueee..
Bauzaun der Position 1.1.1.6 mit einer Toranlage versehen und diese fir die
Dauer der Bauzeit unterhalten. Der AG erhalt einen Schlissel fir diese Toranla-
ge.
psch
1119 Baumschutz herstellen > 0,30 - 0,80 m
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Be-
schadigung herstellen und wahrend der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf
den Baumstamm und die Wurzelanlaufe nicht beriihren. Der Stammdurchmes-
ser wird 1 m Uber Gelandeoberflache gemessen.
- Stammdurchmesser 0,30 bis 0,80 m.
- Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
- Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
- Mantelhéhe > 3,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Die Richtlinien
zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen
(RSBB 2023) sind zu beachten.
6 St e
1.1.1.10 Grenzsteine sichern
Ca. 40 Grenzsteine entlang der Stralle, deren Lage durch den AG angezeigt
wurde, freilegen und wahrend der Ausbauarbeiten bis zur Abnahme sichern.
Wahrend der Bauarbeiten beschadigte Grenzpunkte sind auf Kosten des AN
durch einen "Offentlich Bestellten Vermessungsingenieur" wiederherzustellen.
Grenzanzeige bzw. Grenzwiederherstellung gemal Nr. 13 Vermessungskosten-
ordnung NW in der jetzt glltigen Fassung.
psch
1.1.1.11 Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte
Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter Wahrung
der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemalfd herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen. Soweit nicht fur bestimmte Leistungen (Bedarfsleistungen)
fur das Raumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen dieser Lose.

psch

1.1.1 Baustelleneinrichtung
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1.1.2

1.1.21

Verkehrssicherung

Vorbemerkung

Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeits-
stellen an StraBen, RSA 21

- Antrage auf verkehrsrechtliche Anordnungen/Nachweis
der erforderlichen Fachkenntnisse MVAS -

Die Sicherung von Arbeitsstellen ist per Gesetz vorgeschrieben
und muss stets sorgfaltig, gewissenhaft und mit fachlicher Kom-
petenz durchgefiihrt werden. Denn der Schutz anderer Ver-
kehrsteilnehmer sowie der Mitarbeiter und auch deren Maschi-
nen steht an oberster Stelle und muss jederzeit gewahrleistet
werden.

Um in diesem Zusammenhang o. g. Antrédge bearbeiten zu kén-
nen, ist es u. a. It. RSA 21 Teil A Nr. 1.4. (3) unerlasslich die er-
forderlichen Fachkenntnisse des Verantwortlichen nach dem
.Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fach-
kenntnisse zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen an Stralen®
(MVAS) nachzuweisen.

Dieser Nachweis ist dem Antrag verpflichtend beizufiigen,
oder beim Fachbereich Mobilitit und Umwelt bereits vor-
liegt / intern weitergeleitet. Ohne diesen Nachweis wird eine
verkehrsrechtliche Anordnung nicht ausgestellt.

Der Nachweis der Qualifikation erfolgt mit der Bescheinigung
Uber die Teilnahme an einer Seminarveranstaltung geman
MVAS.

Hinweis
Die Haltverbotzonen sind 96 Stunden vor Einrichtung der
Verkehrssicherung aufzubauen.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung

Herstellen, Gestellen, Aufstellen, Beleuchtung und Abbauen von Absperreinrich-
tungen und Verkehrsschildern zur Verkehrsfihrung entsprechend dem Bauab-
laufplan und die Verkehrsumlenkung fiir die Dauer der Arbeiten nach StVO,
RSA, ZTV-SA und entsprechend den Anordnungen der StralRenverkehrsbehor-
de durchzufthren.

Die Strallensperrgenehmigung (verkehrsrechtliche Anordnung), ist vom AN bei
diesen Amtern, in Abstimmung mit der Bauiiberwachung des AG, ohne geson-
derte Vergutung einzuholen.

Zur Absperrung und Verkehrsumlenkung dirfen nur voll reflektierende Ver-
kehrsschilder und Sperrbécke (auf dem die volle und gut lesbare Anschrift des
Auftragnehmers mit Telefonnummer angebracht ist) verwendet werden.

Die Ausfuhrungen (Pkt. 1.1.1, 3.1 und 3.2) in der Baubeschreibung sind zu be-
achten und als Leistungsbestandteil in dieser Position kalkulativ zu berticksichti-
gen.

Die Ersteinrichtung, das permanente Umsetzen der Einrichtungen im Zuge des
Baufortschritts wahrend der gesamten Baumalinahme und der komplette Riick-
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bau wird mit dieser Position vollstandig vergutet.
Auf die temporare Lichtsignalanlage gem. Pos. 1.1.3.1 wird verwiesen.
psch
1.1.2.2 Wie Position 1.1.2.1, jedoch
Einrichtungen zur Verkehrssicherung vorhalten
Einrichtungen der Vorposition fur die Dauer der Bauzeit vorhalten, unterhalten
und betreiben.
Wartung von Verkehrsschildern, Hinweistafeln und Absperreinrichtungen 7 Ta-
ge /Woche und 24 Stunden Service, einschl. Sonn- und Feiertagszuschlage.
Kontrollfahrten gem. ZTV - SA 97 werden gesondert verglitet
9 Mt e
1.1.2.3 Zulage Verkehrssicherung, 1. BA
Zulage zu Position 1.1.2.1:
Fir die Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 1. Bauabschnitt.
gem. Plannummer 001 (VP1- Blatt 1-6).
Verkehrssicherung nach Beendigung der Bauarbeiten wieder vollstandig rick-
bauen. Alle Riickbaustoffe gehen in Eigentum des AN Uber und sind von der
Baustelle umgehend zu entfernen.
Die Verkehrssicherung ist nach vorheriger Abstimmung mit der Bauoberleitung
spatestens ca. 1 Werkwoche vor dem beabsichtigten Beginn der Bauarbeiten
herzustellen. Die Verkehrssicherung ist durch die Stralenverkehrsbehdrde ab-
nehmen zu lassen.
Die Bauarbeiten selbst erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Trasse des
Hemdener Wegs.
1 St
11.24 Zulage Einrichtungen zur Verkehrssicherung 1. BA vorhalten
Zulage zu Position 1.1.2.2:
Einrichtungen der Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 1. Bau-
abschnitt gem. Verkehrszeichenplan Plannummer 001 fur die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben.
Abrechnung erfolgt pro Kalendertag
13 d
1.1.25 Zulage Verkehrssicherung, 2. BA

Zulage zu Position 1.1.2.1:
Fir die Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 2. Bauabschnitt.
gem. Plannummer 002 (VP2- Blatt 2-6).

Verkehrssicherung nach Beendigung der Bauarbeiten wieder vollstandig riick-
bauen. Alle Rickbaustoffe gehen in Eigentum des AN Uber und sind von der
Baustelle umgehend zu entfernen.

Die Verkehrssicherung ist nach vorheriger Abstimmung mit der Bauoberleitung
spatestens ca. 1 Werkwoche vor dem beabsichtigten Beginn der Bauarbeiten
herzustellen. Die Verkehrssicherung ist durch die Stralenverkehrsbehorde ab-
nehmen zu lassen.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Die Bauarbeiten selbst erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Trasse des
Hemdener Wegs. Die mobile Lichtsignalanlage ist nicht Bestandteil dieser Posi-
tion und wird separat berechnet.
1T St s e
1.1.2.6 Zulage Einrichtungen zur Verkehrssicherung 2. BA vorhalten
Zulage zu Position 1.2.2.2:
Einrichtungen der Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 2. Bau-
abschnitt gem. Verkehrszeichenplan Plannummer 002 fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben.
Abrechnung erfolgt pro Kalendertag.
27 d e s
1.1.2.7 Zulage Verkehrssicherung, 3. BA
Zulage zu Position 1.1.2.1:
Fur die Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 3. Bauabschnitt.
gem. Plannummer 003 (VP3- Blatt 3-6).
Verkehrssicherung nach Beendigung der Bauarbeiten wieder vollstandig riick-
bauen. Alle Rickbaustoffe gehen in Eigentum des AN Uber und sind von der
Baustelle umgehend zu entfernen.
Die Verkehrssicherung ist nach vorheriger Abstimmung mit der Bauoberleitung
spatestens ca. 1 Werkwoche vor dem beabsichtigten Beginn der Bauarbeiten
herzustellen. Die Verkehrssicherung ist durch die Stralenverkehrsbehorde ab-
nehmen zu lassen.
Die Bauarbeiten selbst erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Trasse des
Hemdener Wegs und Vollsperrung des Paul-Henri-Spaak-Wegs. Die mobile
Lichtsignalanlage ist nicht Bestandteil dieser Position und wird separat berech-
net.
1 St
1.1.2.8 Zulage Einrichtungen zur Verkehrssicherung 3. BA vorhalten
Zulage zu Position 1.2.2.2:
Einrichtungen der Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 3. Bau-
abschnitt gem. Verkehrszeichenplan Plannummer 003 fur die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben.
Abrechnung erfolgt pro Kalendertag.
118 d s e
1.1.2.9 Zulage Verkehrssicherung, 4. BA

Zulage zu Position 1.1.2.1:
Fir die Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 4. Bauabschnitt.
gem. Plannummer 004 (VP4- Blatt 4-6).

Verkehrssicherung nach Beendigung der Bauarbeiten wieder vollstandig rick-
bauen. Alle Rickbaustoffe gehen in Eigentum des AN Uber und sind von der
Baustelle umgehend zu entfernen.

Die Verkehrssicherung ist nach vorheriger Abstimmung mit der Bauoberleitung
spatestens ca. 1 Werkwoche vor dem beabsichtigten Beginn der Bauarbeiten
herzustellen. Die Verkehrssicherung ist durch die Stralenverkehrsbehdrde ab-

Ubertrag: .......c..o........
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nehmen zu lassen.
Die Bauarbeiten selbst erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Trasse des
Hemdener Wegs und Vollsperrung des Paul-Henri-Spaak-Wegs. Die mobile
Lichtsignalanlage ist nicht Bestandteil dieser Position und wird separat berech-
net.
1 St
1.1.2.10 Zulage Einrichtungen zur Verkehrssicherung 4. BA vorhalten
Zulage zu Position 1.2.2.2:
Einrichtungen der Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 4. Bau-
abschnitt gem. Verkehrszeichenplan Plannummer 004 fur die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben.
Abrechnung erfolgt pro Kalendertag.
95 d e,
1.1.2.11 Zulage Verkehrssicherung, 5. BA
Zulage zu Position 1.1.2.1:
Fir die Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 5. Bauabschnitt.
gem. Plannummer 005 (VP5- Blatt 5-6).
Verkehrssicherung nach Beendigung der Bauarbeiten wieder vollstandig rick-
bauen. Alle Riickbaustoffe gehen in Eigentum des AN Uber und sind von der
Baustelle umgehend zu entfernen.
Die Verkehrssicherung ist nach vorheriger Abstimmung mit der Bauoberleitung
spatestens ca. 1 Werkwoche vor dem beabsichtigten Beginn der Bauarbeiten
herzustellen. Die Verkehrssicherung ist durch die Stralenverkehrsbehdérde ab-
nehmen zu lassen.
Die Bauarbeiten selbst erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Trasse des
Hemdener Wegs.
1T St s e
1.1.2.12 Zulage Einrichtungen zur Verkehrssicherung 5. BA vorhalten
Zulage zu Position 1.2.2.2:
Einrichtungen der Verkehrssicherung im und entlang des Baufeldes im 5. Bau-
abschnitt gem. Verkehrszeichenplan Plannummer 005 fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben.
Abrechnung erfolgt pro Kalendertag.
13 d e e
1.1.2.13 Zulage Umleitung 5. Bauabschnitt

Fir die Umleitungsbeschilderung im 5. Bauabschnitt. gem. Plannummer 006
(Uml. 5.BA Blatt 6-6) inkl. Verkehrszeichen 600*900mm Nr.442,454, 455,
459,sowie VZ 356 inkl. Zusatz und Herstellung von zwei Plantafeln 1600mm *
1200mm.

Nach Beendigung der Bauarbeiten wieder vollstandig rickbauen. Alle Ruckbau-
stoffe gehen in Eigentum des AN Uber und sind von der Baustelle umgehend zu
entfernen.

Die Umleitung ist nach vorheriger Abstimmung mit der Bauoberleitung spates-

Ubertrag: .......c..o........
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1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

1.1.217

Ubertrag: ...................

tens ca. 1 Werkwoche vor dem beabsichtigten Beginn der Bauarbeiten herzu-
stellen. Die Verkehrssicherung ist durch die StralRenverkehrsbehérde abneh-
men zu lassen.

18t

Vorhaltung Umleitung 5. Bauabschnitt

Einrichtungen der Umleitung inkl. Plantafel und zusatzliche VZ im 5. Bauab-
schnitt gem. Verkehrszeichenplan Plannummer 006 fiir die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben.

Abrechnung erfolgt pro Kalendertag.
12d

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschlief3lich temporarer
Verkehrsschilder, voriibergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalan-
lagen, baulicher Leitelemente, Beleuchtung und transportabler Schutzeinrichtun-
gen gemal ZTV-SA durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfuihrung zu erfassen (Fotos), schriftlich zu dokumentieren und dem AG zu
Ubermitteln. Arbeits- und Hilfsmittel (z.B. Cloud, USB-Stick) mit den erforderli-
chen Dokumentationen, sind wahrend der Bauzeit vom AN vorzuhalten und dem
AG auf Anweisung zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich (bei Tagesanbruch und nach Eintritt der Dunkelheit) an
arbeitsfreien Tagen einmal taglich.

Kontrolle mittels Smartphone oder Digitalkamera und Ubermittlung (einschl. Do-
kumentation) an die E-Mail oder Cloud der Bauleitung.

Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird nicht gesondert vergiitet und ist
in diese Position mit einzukalkulieren.

Abrechnung erfolgt pro Kalendertag
270 d

Fussgangerfihrung

Im Bereich des Hemdener Weg muss immer ein FuRgangerweg zu den Anlie-
gergrundstiicken bereitgestellt werden. Dieser kann entweder auf bestehenden
Verkehrsflachen mit FuRgangerbricken, etc. im Baubereich der Aufbruchstellen
eingerichtet werden, oder es muss ein provisorischer Gehweg (z. B. wassergeb.
Decke auf Schotterunterlage) hergestellt werden. Die Abgrenzung des Gehwe-
ges zum Baubereich muss mittels Baustellenzaunen, min. 1,2 m hoch, erfolgen.
Abrechnung nach Lange der Baumalinahme im Bereich Hemdener Weg, auf
der mindestens einseitig die Fultgangerflihrung sichergestellt wurde.

280 m L

FuBgéangerbriicke
Behelfsmallige FuRgangerbriicke einschlielllich Begrenzungsmarkierungen und
beidseitigem Gelander mit Knieschutz und gehobeltem Handlauf.

Lichte Baugrubenbreite:
ca.1,00-2,50 m

Breite der Briicke:
ca.1,25m

Ubertrag: .......c..o........
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Das Aufstellen, Vorhalten und Umsetzen innerhalb der Baustelle im Zuge des
Baufortschritts und Beseitigen ist in den EP einzurechnen und wird nicht geson-
dert vergutet.
2 St e
1.1.2.18 Bordsteinanlage aufnehmen, abfahren
Bordsteinanlage einschl. Betonstuhl freilegen, aufnehmen und abfahren.
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
< RC-1 bzw. £ BM-F1
AnschlieBend gem. nachfolgender Positionen die Hohlraume verfillen und die
Uberfahrbarkeit herstellen.
170 M s
1.1.2.19 Prov. Zuwegung herstellen, Schottertragschicht
Provisorische Zuwegungen und Flachenbefestigungen herstellen. Schottertrags-
chicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/32 mm gem. TL SoB-StB
20 herstellen. Einbau in Kleinflachen als Tragschicht in unterschiedlichen Aus-
baubereichen in wechselnden Starken fir Anrampungen und Zuwegungen. Aus-
fuhrung in Kleinflachen.
Einbaustarke bis 440 kg/m?2.
Die Abrechnung erfolgt auf Wiegekartennachweis.
30 t e
1.1.2.20 Prov. Zuwegung herstellen, Asphalttragdeckschicht
Bituminése Tragdeckschicht nach ZTV Asphalt-StB 07/13 herstellen. Einbau in
Kleinflachen in unterschiedlichen Ausbaubereichen in wechselnden Starken fir
Anrampungen und Zuwegungen. Ausfihrung in Kleinflachen.
Mischgutart: AC16 TD N
Einbaugewicht:
144 kg/m?, (ca. 6 cm)
Die Einbindung von Schachten, Hydranten und Schieberkappen wird nicht ge-
sondert vergutet.
Die Abrechnung erfolgt auf Wiegekartennachweis.
16t e
1.1.2.21 Kaltasphaltanrampung

Anrampung aus Kaltasphalt entlang von Hochbordanlagen zur Uberfahrbarkeit
profilgerecht einbauen, verdichten, mit Brechsand abstreuen, wahrend des Bau-
ablaufes ggdfls. bedarfsweise nachbessern und nach Beendigung der Arbeiten
wieder zurlckbauen.

Einbaumenge:

ca. 150 kg/Ifdm

3I0m

Ubertrag: .......c..o........
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Zusitzliche Leistung
Zusitzliche Leistung

Verkehrszeichen- und Umleitungsplane
Verkehrszeichen- und Umleitungsplane

1.1.2.22 VZP erstellen
Erstellung eines Verkehrsfiihrungs- und Beschilderungsplan in anordnungsfahi-
ger Ausfiihrung, inkl. Beantragung, Einreichung beim zustadndigen Amt auf ge-
sonderte Anweisung des AG.

1St

1.1.2.23 Umleitungsplan erstellen
Erstellung eines Umleitungsplanes in anordnungsfahiger Ausflhrung, inkl. Be-
antragung, Einreichung beim zustandigen Amt auf gesonderte Anweisung des
AG.

1.8t

1.1.2.24 VZP | Umleitungsplan dndern
Anderung eines Verkehrsfiihrungs- und Beschilderungsplan oder Umleitungs-
planes auf Grundlage des 1. VZP in anordnungsféhiger Ausfiihrung, inkl. Bean-
tragung, Einreichung beim zustandigen Amt auf gesonderte Anweisung des
AG.

1.8t

Verkehrssicherung
Verkehrssicherung

1.1.2.25 Anfahrtspauschale zur Baustelle
Pauschale fur An- und Abfahrt zur Baustelle flr zusatzlich erbrachte Leistungen.

1.8t

1.1.2.26 Aufstellen von Verkehrszeichen
Transport, Auf- und Abbau fiir zusatzlich angeordnetes Verkehrszeichen mit
gof. Zusatzzeichen z.B. 1000-10, inkl. Aufstellvorrichtung.

1.8t

1.1.2.27 Vorhaltung Verkehrszeichen
Vorhaltung des Verkehrszeichen der Vorposition inkl. Aufstellvorrichtung,
Abrechnung pro Stiick * Kalendertag (Std)

50 Std 0

1.1.2.28 Absperrschranken
Transport, Auf- und Abbau von TL-Absturzsicherung aus schlagfesten Kunst-
stoff mit Z600 mit 250 mm Hohe sowie 100 mm hoher Taskleiste einschl. Z600.

18t

1.1.2.29 Vorhaltung Absperrschranken
Vorhaltung der Absperrschranken der Vorposition

Ubertrag: .......c..o........
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Abrechnung pro Stick * Kalendertag (Std)
50 Std 0 s e

1.1.2.30 Plantafel
Transport, Auf- und Abbau von Plantafel 1600mm * 1200mm inkl. Beschriftung
und Grafik gem. Angabe des AG.

1T St s e
1.1.2.31 Vorhaltung Plantafel
Vorhaltung pro Plantafel, pro Kalendertag
Abrechnung pro Stiick * Kalendertag (Std)
50 Std e e,
Markierung
Markierung
1.1.2.32 Fahrbahnmarkierung Schmalstrich 12 cm

Fahrbahnmarkierung gem. RMS aus gelber reflektierender Folie, 97 H1/R3,
durchgehender Schmalstrich 12 cm breit, inkl. Einmessen und Vormarkierung
und nach Bauzeitende wieder entfernen.

Abrechnung erfolgt nach Aufmal3.

50 M s e

1.1.2.33 Fahrbahnmarkierung Strich-Liicke 12 cm
Fahrbahnmarkierung gem. RMS aus gelber reflektierender Folie 97 H1/R3
,Strich-Licke 12 cm breit, inkl. Einmessen und Vormarkierung und nach Bauzei-
tende wieder entfernen
Abrechnung erfolgt nach Aufmal3.

50 M s e

11.2.34 Pfeilzeichen
Fahrbahnmarkierung gem. RMS aus gelber reflektierender Folie, Pfeilzeichen
aller Grundformen, inkl. Einmessen und Vormarkierung und nach Bauzeitende
wieder entfernen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmal3.

1.8t

1.1.2.35 FuBgangermarkierung
FulRgangermarkierung gem. RMS aus gelber reflektierender Folie 97 H1/R3 , in-
kl. Einmessen und Vormarkierung und nach Bauzeitende wieder entfernen.
Abrechnung erfolgt nach AufmalR.

1.1.2.36 Haltbalken
Fahrbahnmarkierung gem. RMS aus gelber reflektierender Folie 97 H1/R3,
Haltbalken 50 cm breit, incl. Einmessen und Vormarkierung und nach Bauzei-
tende wieder entfernen.
Abrechnung erfolgt nach AufmalR.

Ubertrag: .......c..o........
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1.1.2.37 Trocknungsarbeiten fiir Markierung

Trocknung der Fahrbahn pro Stunde inkl. aller Verbrauchsmaterialien.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

1h
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1.1.3
1.1.3.1

1.1.3.2

Mobile Lichtsignalanlagen

Richtungswechsel-Lichtsignalanlage mit Feuerwehranforderung. 2. BA
Erstellen, aufstellen und beseitigen einer zwei- bzw. dreiphasigen mobilen, ver-
kabelten Richtungswechsel- Lichtsignalanlage unter Aufrechterhaltung des Indi-
vidualverkehrs und den vorlbergehenden SicherungsmaRhahmen zur Ver-
kehrsregelung wahrend der gesamten Bauzeit der Kanal- und StralRenbauarbei-
ten in den Bauabschnitten 2 bis 4 auf dem Hemdener Weg. Die Art und Schal-
tung etc. der Lichtsignalanlage muss nach Angabe des Stralenverkehrsamtes
gewahlt werden und den Anforderungen gemaR 3.1.1.1 der Baubeschreibung
entsprechen. Die Verkehrsfiihrung muss den Anforderungen gemaf 3.2.1.2 der
Baubeschreibung entsprechen.

Die Lichtsignalanlage muss ausgelegt sein fur:

2 Kfz-Signalgruppen (4 Signalgeber)

1 Feuerwehr-Signalgruppe (2 Signalgeber)

2 Standmasten

gem. den technischen Lieferbedingeungen fur LSA, Typ D, Signalsicherung
nach RiLSA2015 und VDE 0832, auf einer Lange von 75 m, Steuerung erfolgt
verkehrsabhangig, ohne Vorhaltung. Die Stromversorgung ist durch den AN si-
cher zu stellen.

Die Lichtsignalanlage ist mit einer Vorrangschaltung fur Einsatzfahrzeuge der
Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei auszuriisten. Das Steuerge-
rat muss ausgelegt sein fur die Verarbeitung von min. 2 externen Meldungsein-
gange fir An- und Abmeldung. Bei Auslosung der Vorranganforderung ist nach
Ablauf der erforderlichen Zwischenzeiten eine All-Rot-Schaltung fur séamtliche
Signalgruppen der Lichtsignalanlage herzustellen. Wahrend dieser Phase darf
der Knotenpunkt ausschliellich durch Einsatzfahrzeuge mit eingeschaltetem
Blaulicht befahren werden.

Die Ausfiihrung und Parametrierung der Vorranganforderung ist mit der Stra-
Renverkehrsbehdrde sowie den zustandigen Einsatzdiensten abzustimmen und
in die Steuerung der Lichtsignalanlage unter Einhaltung der erforderlichen Zwi-
schenzeiten zu integrieren. Die Funkan- und -abmeldeform fiir die Feuerwehr
obliegt dem AG und ist der Feuerwehr zu Gibergeben.

Samtliche hierfiur erforderlichen Einrichtungen, Anpassungen der Steuerung so-
wie deren Einrichtung und Inbetriebnahme sind Bestandteil dieser Leistungspo-
sition. Die Kosten fur Einrichtung, Parametrierung und Betrieb der Vorrangschal-
tung sind einzukalkulieren.

Betrieb und Bedienung werden gesondert verglitet.
Anlage bestehend aus vier Signalmasten mit bis zu sechs Signalkdrpern. Verka-
belung mittels Kabeltraversen oberhalb des Lichtraumprofils fiihren.

Inbetriebnahme der Signalanlage nach Auslesen des Signalprogramms sowie
nach Freigabe des Signalprogramms und Abnahme der Verkehrssicherung
durch die StralRenverkehrsbehdrde.

18t

Vorhaltung Baustellenlichtsignalanlage 2 . BA
Signalanlage fir den 2. BA vorhalten und betreiben.

Ubertrag: .......c..o........
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1.1.3.3

1.1.3.4

Ubertrag: ...................

Betrieb ganztagig, 24 Stunden/Tag, einschliellich Wochenend- und Feiertage.
Abrechnung erfolgt pro Kalendertag

21 d

Richtungswechsel-Lichtsignalanlage mit 2 FU und Feuerwehranforderung.
(3 und 4. BA)

Erstellen, aufstellen und beseitigen einer zwei- bzw. dreiphasigen mobilen, ver-
kabelten Richtungswechsel- Lichtsignalanlage unter Aufrechterhaltung des Indi-
vidualverkehrs und den voriibergehenden SicherungsmaRnahmen zur Ver-
kehrsregelung wahrend der gesamten Bauzeit der Kanal- und StralRenbauarbei-
ten in den Bauabschnitten 2 bis 4 auf dem Hemdener Weg. Die Art und Schal-
tung etc. der Lichtsignalanlage muss nach Angabe des Strallenverkehrsamtes
gewahlt werden und den Anforderungen gemaR 3.1.1.1 der Baubeschreibung
entsprechen. Die Verkehrsfiihrung muss den Anforderungen gemaf 3.2.1.2 der
Baubeschreibung entsprechen.

2 Kfz-Signalgruppen (4 Signalgeber)

1 Feuerwehr-Signalgruppe (2 Signalgeber)

2 FU-Signalgruppe (4 Signalgeber),

4 Standmasten

gem. den technischen Lieferbedingeungen fur LSA, Typ D, Signalsicherung
nach RiLSA2015 und VDE 0832, auf einer Lange von 140 m, Steuerung erfolgt
verkehrsabhangig, ohne Vorhaltung. Die Stromversorgung ist durch den AN si-
cher zu stellen.

Die Lichtsignalanlage ist mit einer Vorrangschaltung fur Einsatzfahrzeuge der
Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei auszuriisten. Das Steuerge-
rat muss ausgelegt sein fur die Verarbeitung von min. 2 externen Meldungsein-
gange fir An- und Abmeldung. Bei Auslosung der Vorranganforderung ist nach
Ablauf der erforderlichen Zwischenzeiten eine All-Rot-Schaltung fur séamtliche
Signalgruppen der Lichtsignalanlage herzustellen. Wahrend dieser Phase darf
der Knotenpunkt ausschliellich durch Einsatzfahrzeuge mit eingeschaltetem
Blaulicht befahren werden.

Die Ausfiihrung und Parametrierung der Vorranganforderung ist mit der Stra-
Renverkehrsbehdrde sowie den zustandigen Einsatzdiensten abzustimmen und
in die Steuerung der Lichtsignalanlage unter Einhaltung der erforderlichen Zwi-
schenzeiten zu integrieren. Die Funkan- und -abmeldeform fiir die Feuerwehr
obliegt dem AG und ist der Feuerwehr zu Gbergeben.

Samtliche hierflur erforderlichen Einrichtungen, Anpassungen der Steuerung so-
wie deren Einrichtung und Inbetriebnahme sind Bestandteil dieser Leistungspo-
sition. Die Kosten fur Einrichtung, Parametrierung und Betrieb der Vorrangschal-
tung sind einzukalkulieren.

Betrieb und Bedienung werden gesondert verglitet.
Anlage bestehend aus vier Signalmasten mit bis zu sechs Signalkdrpern. Verka-
belung mittels Kabeltraversen oberhalb des Lichtraumprofils fiihren.

Inbetriebnahme der Signalanlage nach Auslesen des Signalprogramms sowie
nach Freigabe des Signalprogramms und Abnahme der Verkehrssicherung
durch die StralRenverkehrsbehdrde.

18t

Vorhaltung Baustellenlichtsignalanlage 3 + 4. BA
Signalanlage fiir den 3. und 4. BA vorhalten und betreiben.

Ubertrag: .......c..o........
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Betrieb ganztagig, 24 Stunden/Tag, einschliellich Wochenend- und Feiertage.
Abrechnung erfolgt pro Kalendertag

213 d

1.1.3 Mobile Lichtsignalanlagen ___ ....................
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11.4 Qualitatssicherung / Bestandsplane

1.1.41 Zusitzliche Rammsondierung

Durchfuihrung und Auswertung von zusétzlichen Rammsondierungen auf be-
sondere Anordnung des AG mit der DPL (10 cm? Spitzenquerschnitt) nach
DIN EN 22476 Teil 2, zur Feststellung der Rohrgrabenverdichtung, einschl. Aus-
wertung und Darstellung der Ergebnisse bis in eine Tiefe von 1,0 m unter Rohr-
sohle durch einen von der IHK anerkannten Sachverstandigen/ Gutachter.
Abrechnungsgrundlage ist die durchgefiihrte Sondiertiefe in Metern.

10 M e e

1.1.4.2 Zusitzliche Lastplattendruckversuche
Durchfiihrung von zusatzlichen statischen Lastplatten- druckversuchen
(LPDV) gemal ZTV SoB-StB 20 nach DIN 18134 mit der 30 cm Druckplatte
durch einen anerkannten Sachverstandigen / Gutachter auf besondere Anord-
nung des AG zur Verdichtungsprifung auf dem Planum, der Schottertrag- und
der Frostschutzschicht im Zuge der Stralenherstellung. Der AN stellt das zur
Durchfuihrung des LPDV erforderliche Gegengewicht von ca. 10 to.

2 St

1143 Boden- und Bauschuttanalyse
Boden-/Bauschuttanalyse gemall der EBV (Ersatzbaustoff- verordnung) zur
Klassifizierung von Aushubboden oder Boden- und Bauschuttgemischen auf be-
sondere Anweisung des AG’s durchfiihren.

2 St

1144 Sieblinienanalyse
Sieblinienbestimmung zuséatzlich zum Qualitdtsnachweis nach DIN 18315
durchfiihren. Dazu ist durch einen anerkannten Gutachter im Baustellenbereich
eine Probe zu ziehen, die Sieblinie im Laborversuch zu bestimmen und ein ent-
sprechender Prifbericht vorzulegen. Probenahme, Analyse, und Auswertung
nach DIN 18123, TP Gestein-StB, DIN 1996 und DIN EN 933-1.

2 St

1.1.4.5 Baufestpunkte herstellen

Herstellung von Baufestpunkten mittels geeigneter Abmarkung. Die Lage ist so
zu wahlen, dass eine Beseitigung oder Beschadigung durch Bautatigkeit ausge-
schlossen ist. Lagebestimmung durch mindestens doppelte GPS Messung und
Mittelung, die Hohe ist durch Nivellement oder kontrollierte Polaraufnahme
nachzuweisen. Sollten mehr als ein Baufestpunkt erstellt werden, sind alle
Punkte zwingend untereinander zu beobachten, entweder durch Schleifennivel-
lement oder kontrollierte Polaraufnahme. Die entsprechenden Protokolle / Nach-
weise sind der 6rtl. BU unaufgefordert vorzulegen. Als Bezugssystem fiir alle
Messungen gilt in der Lage ETRS89/DREF91 (Realisierung 2016) - (UTM-
Abbildung) in Zone 32 und fir die Hohen in NHN in Bezug auf DHHN2016. Des
Weiteren sind die Hinweise in der Baubeschreibung und ZTV sind zwingend zu
beachten.

3 St

1.1.4.6 Absteckung der Achspunkte

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......cccccueee..
Vollstandige Absteckung nach Lage und Héhe der hier ausgeschriebenen Bau-
leistungen in Bezug auf das amtliche Lage- (UTM/ ETRS 89) und Hoéhenfest-
punktfeld durch geeignete Mittel wie Totalstation oder GNSS-Empféanger.
Diese Position wird anteilig, im Verhaltnis zum insgesamt erreichten Bauforts-
chritt, vergitet. Der Mehraufwand aufgrund der verschiedenen Bauabschnitte ist
einzukalkulieren.
psch
11.4.7 Bestands-/Abrechnungsplédne herstellen

Herstellung von Bestands-/ Abrechnungsplanen fir die vollstandig erstellte Bau-
leistung.

Hierzu sind tachymetrische Gelandeaufnahmen vor, wahrend und nach den
Bauarbeiten durchzufihren, die auch Grundlage fir die Massenermittlungen
sind.

Die Plane missen die nach Maftgabe des AG und AN notwendigen Mallanga-
ben (Flachen, Langen, HOhen) enthalten. Vor Endausfertigung sind dem AG
Vorabzige zur Prifung / Korrektur zu tGibergeben. Hausanschlussleitungen sind
gem. Pos 1.3.9.1 aufzumessen.

Die Bestands- und Abrechnungspléne sind dem AG einfach in Papierform sowie
digital zur Verfiigung zu stellen.

Die Bestands- und Abrechnungsplane sind als DXF-/DWG-Datei zu tbergeben.
Fir jeden Oberflachentyp (Pflaster, Asphalt, etc.) ist ein eigener Layer (Ebene)
anzulegen. Alle aufgemessenen Flachen sind als geschlossene Polylinien
(Umringe) darzustellen. Alle durchgehende linienféormige  Bauwerke
(Bordanlagen, Rinnen etc.) sind als zusammenhangende Polylinien darzustel-
len.

Der Umfang der zu erbringenden Leistung ist unter Punkt 4.3 der Baubeschrei-
bung und Punkt 14. der ZTV Kanal- und Stralenbauarbeiten verbindlich vorge-
schrieben.

Der Mehraufwand bei der Datenerfassung aufgrund der verschiedenen Bauab-
schnitte ist einzukalkulieren.

psch

1.1.4 Qualitatssicherung / Bestandsplane
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1.1.5 Regiearbeiten
1.1.51 Verrechnungssatz fiir Poliere
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfihren. An-
geboten wird fiir die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn einschl. vermo-
genswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage u.dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsne-
benkosten. Zuschlage fir Uberstunden sind eingerechnet, Zuschlage fiur Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
Verrechnungssatz fur Arbeitskraft:
Poliere, Schachtmeister o. dgl, (Berufsgruppe VI).
Eine Vergltung erfolgt nur, wenn der Polier/Schachtmeister kein kalkulativer Be-
standteil der Baustellengemeinkosten ist.
10 h s e
1.1.5.2 Wie Position 1.1.5.1, jedoch
Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter
Verrechnungssatz fur Arbeitskraft:
Bauvorarbeiter (Berufsgruppe V).
10 h s
1.1.5.3 Wie Position 1.1.5.1, jedoch
Verrechnungssatz fiir Spezialbaufacharbeiter
Verrechnungssatz fur Arbeitskraft:
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe V).
15 h s
1.1.54 Wie Position 1.1.5.1, jedoch
Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter
Verrechnungssatz fir Arbeitskraft:
Baufacharbeiter (Berufsgruppe IlI).
15 h s e
1.1.5.5 Wie Position 1.1.5.1, jedoch
Verrechnungssatz fiir Baufachwerker
Verrechnungssatz fur Arbeitskraft:
Baufachwerker (Berufsgruppe ).
15 h s
1.1.5.6 Verrechnungssatz fiir Bagger

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz flr das jeweilige Gerat umfasst samtliche Aufwendungen
fur den Einsatz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschliellich der Kosten fiir das Bedienungspersonal. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufs einsatzbereit auf der
Baustelle befindliche Baugerat. Vergutet werden die tatsachlich geleisteten Ar-

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
beitsstunden.

Verrechnungssatz fir Baugerat:
Bagger uber 0,4 bis 1,0 m3.

10 h

1.1.5.7 Wie Position 1.1.5.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir Frontlader

Verrechnungssatz fir Baugerat:
Frontlader bis 75 KW.

10 h

1.1.5.8 Wie Position 1.1.5.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir Tandemwalze
Verrechnungssatz fir Baugerat:
Tandemwalze bis 5 to

10 h

1.1.5.9 Wie Position 1.1.5.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir LKW-Kipper
Verrechnungssatz fir Baugerat:
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12,0 to Nutzlast.

10 h

1.1.5.10 Wie Position 1.1.5.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir Kompressor
Verrechnungssatz fir Baugerat:

Kompressor lber 5 bis 10 m3/min, einschl. Bohr- oder Abbauhammer.

10 h

1.1.5.11 Wie Position 1.1.5.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir reversierbare Vibrationsplatte
Verrechnungssatz fir Baugerat:
Reversierbare Vibrationsplatte, bis 60kN

10 h

1.1.5.12 Wie Position 1.1.5.6, jedoch
Pumpe bis 4 kW, installieren und betreiben
Pumpe 4 kW, installieren und betreiben einschliellich
aller Nebenarbeiten und Bedienung.

20 h

1.1.5 Regiearbeiten
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1.1.6 Materiallieferungen

1.1.6.1 Gebrochenes Naturgestein Kérnung 0/45

Gebrochenes Naturgestein Kérnung 0/45, SZ < 26 (LA < 30) fir den Einbau in
Frostschutz- oder Tragschichten gemafR TL SoB-StB frei Baustelle liefern.
Materialnachweis Uber Wiegekarten.

10t e
1.1.6.2 Frostschutzmaterial
Frostschutzkies frei Baustelle liefern
Material: Sand-Kies-Gemisch nach DIN 18196, als Frostschutzkies, Kérnung

0,32 mm, bis 5 % bindiger Bestandteile. Bodengruppe SW/ SE.

Materialnachweis Uber Wiegekarten.
5md

11.6.3 Humoser, leicht bindiger Oberboden
Humosen, leicht bindigen Oberboden frei Baustelle liefern. Die Herkunft und
Qualitadt des Oberbodens ist nachzuweisen.
Materialnachweis tiber Wagenaufmal.

5m3 i
1.1.6.4 Rinnenpflastersteine 16/24/14 aus Beton
Rinnenpflastersteine aus Beton mit den Abmessungen 16/24/14 cm frei Baustel-
le liefern.
10 St e
1.1.6.5 Rechteckpflaster 10/20/8, Beton, mit Fase

Rechteckpflaster aus Beton mit Fase und farbechter Edelsplittauflage,
- in den Farben grau, rot oder anthrazit

- in den Abmessungen 10/20/8 cm

frei Baustelle liefern.

10 M2 s e,

1.1.6.6 Beton C 20/25, XC2, XF2 liefern
Beton, C 20/25, XC2, XF2, frei Baustelle liefern

5m3 s e

1.1.6.7 Asphalttragschicht AC 22 TS
Asphalttragschicht AC 22 TS, gem. Abschnitt 1.4.6, frei Baustelle liefern.

S5t s

1.1.6.8 Asphaltdeckschicht AC 8 DS
Asphalttragschicht AC 8 DS, gem. Abschnitt 1.4.6, frei Baustelle liefern.

S5t s

1.1.6.9 Asphalttragdeckschicht AC 16 TDS

Ubertrag: .......c..o........
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Asphalttragdeckschicht AC 16 TDS, gem. Abschnitt 1.4.6, frei Baustelle liefern.
5t




03.06.2026
N | Verbindungsspange Hemdener Weg - Adenauer

Allee

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 68 von 161

KV Hemdener / P-H-Spaak

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.2
1.21

1.2.1.1

1.2.1.2

1.21.3

1214

1.21.5

1.2.1.6

1.21.7

StraBenaufbruch und Riickbau der Nebenflachen

Baufeld freimachen

Baugelande raumen

Baugelande von Wurzelwerk und Wurzelstécke auch anderweitig gefallter Bau-
me, bis 10 cm Durchmesser an der Schnittstelle, sowie Steinen, Pfahlen und
dgl., sowie Laub- und Gartenschnitt und neuem Aufwuchs und dgl. bis 10 cm
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Boden gemessen, einschl. Astwerk, rau-
men. Rdumgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfer-
nen. Das Laden und die Entsorgung von aufgenommenem Miill wird Gber die
Position 1.2.1.2 gesondert vergltet.

300 m*

Verstreuter Mill sammeln u. entsorgen

Im Baufeld verstreuten Mull unterschiedlichen Materials (Holz, Kunststoffe, Bau-
schutt, Metalle, etc.) sammeln, in Eigentum des AN Ubernehmen und ordnungs-
gemal entsorgen. Abgerechnet wird nach Abfuhrgewicht.

Kalkulationsgrundlage fiir die Entsorgung ist "Baumischabfall".

Die dazu notwendige Wagung auf einer amtlich anerkannten Waage ist in den
EP einzukalkulieren. Diese Position kommt nur nach gesonderter Beauftragung
durch den AG zur Ausflihrung.

05t

Wourzelstocke roden, > 10 - 30 cm

Wurzelstdcke vorab gefallter Baume von tber 0,10 bis 0,30 m Stammdurch-
messer der Schnittflache vollstandig roden. Gesamtes anfallendes Material in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Wurzelldcher
unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfiillen und den Boden verdich-
ten.

4 st

Wie Position 1.2.1.3, jedoch
Wourzelstocke roden, > 30 - 50 cm
Wourzelstocke Durchmesser Gber 30 bis 50 cm.

18t

Wie Position 1.2.1.3, jedoch
Wourzelstocke roden, > 50 cm
Wourzelstocke Durchmesser Uber 50 cm.

18t

Wie Position 1.2.1.3, jedoch
Wiirzelstock roden, GroRstraucher
Wourzelstocke GroRstraucher, Einzelstammdurchmesser tber 0,10 bis 0,15 m.

28t

Verkehrsschild bis 0,5 m? ausbauen
Verkehrsschild einschl. Rohrpfosten sowie Betonfundament nach Angabe des
AG ausbauen.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Grol3e bis 0,5 m? ohne Beleuchtung.

Ausgebaute Teile zerlegen.

Wiederverwendbare Schilder in Allform und Rohrpfosten sdubern und auf der
Baustelle bis zur Montage lagern.

Nicht wiederverwendbare Schilder, Betonfundamente und Rohrpfosten in Eigen-
tum des AN ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Durch den Abbruch entstandene Grube mit geeignetem Boden verfillen und
ordnungsgemal verdichten. Fillboden lagert im Baustellenbereich.

5 St

1.21.8 Zulage Demontage Zusatzzeichen
Zulage zur Vorposition zur Demontage am Rohrpfosten befindlicher Zusatzzei-
chen, Rettungspunkte oder Zwischenwegweiser Radwegenetz.
Wiederverwendbare Schilder saubern und fir den Wiedereinbau auf der Bau-
stelle lagern.

4 St

1.21.9 Zulage Demontage StraBenmobiliar
Zulage zur Vorposition zur Demontage am Rohrpfosten befindlicher Stralenmo-
biliar wie Mulleimer. Diebstahlsicher zwischenlagern und nach Fertigstellung der
neuen Oberflachen an geandertem Aufstellort fachgerecht wieder montieren.

2 St

1.2.1.10 Wie Position 1.2.1.7, jedoch
Verkehrsschild bis 1,0 m? ausbauen
Verkehrsschild einschl. Rohrpfosten sowie Betonfundament nach Angabe des
AG ausbauen.

Grol3e bis 1,0 m? ohne Beleuchtung.
1 St s

1.2.1.11 Eingrableitpfosten/ Poller ausbauen u. abfahren
Eingrableitpfosten/ Poller ausbauen in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen. Durch den Ausbau entstandene Grube mit geeignetem
Boden verfullen und ordnungsgemaf verdichten. Die erforderlichen Erdarbeiten
und die Lieferung des Bodens werden nicht gesondert vergiitet und sind in den
EP einzukalkulieren.

2 St

1.2.1.12 Wie Position 1.2.1.11, jedoch
Eingrableitpfosten/ Poller ausbauen, lagern
Eingrableitpfosten/ Poller ausbauen und im Baustellenbereich bis zur Wieder-
verwendung lagern.

2 St

1.2.1.13 Rohr- und Markierungspfosten ausbauen, lagern
Rohr- und Markierungspfosten fachgerecht ausbauen, diebstahlsicher zwi-
schenlagern und nach Fertigstellung der neuen Oberflaichen an geandertem
Aufstellort fachgerecht wieder einbauen. Fundamente (GréRe ca. 40 x 40 x 60)
in C16/20 herstellen.

Ausgebaute Fundamente in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Bau-

Ubertrag: .......c..o........
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stelle entfernen.
1T St s e
1.21.14 Beleuchtungsmasten ausbauen
Entlang der Verkehrsflachen im Stralkenraum stehende Beleuchtungsmaste un-
terschiedlicher GroRe einschliellich Fundamente ausbauen. Kontakte in Ab-
stimmung mit dem EVU brechen.
Mast zentral im Baustellenbereich gesichert zur Abholung durch das EVU vor-
halten. Fundament in Eigentum des AN Ulbernehmen und fachgerecht verwer-
ten.
4 St e e
1.2.1.15 Suchgraben, Tiefe bis 1,25 m
Boden fiir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung seitlich vorhalten und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. Wasserhaltung,
soweit erforderlich, wird nicht gesondert berechnet.
Homogenbereich:
HEL 1 und HEE 1
Abrechnungsbreite:
0,50 m.
Grabentiefe: bis 1,25 m.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Gelande- oder Straltenoberflache. Abgerech-
net wird mit senkrechten Wanden.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmer sind zu beachten.
StralRenaufbruch wird gesondert berechnet.
35 m®
1.2.1.16 Wie Position 1.2.1.15, jedoch

Suchgraben, Tiefe >1,25 - 1,75

Grabentiefe > 1,25-1,75m

Erforderlicher Verbau wird nicht gesondert vergutet und ist kalkulativ zu berick-
sichtigen.

5m®
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1.2.2 Oberbodenarbeiten
1.2.21 Bankett und Nebenflachen mahen

Bankett und Nebenflachen im Umbaubereich mahen. Schnittgut verbleibt auf

der Flache.

Durchfiihrung zu Beginn der BaumaRnahme in Abhangigkeit von der Vegetati-
onsentwicklung nach gesonderter Anweisung durch die Bautiberwachung des
AG.

1850 m*

1.2.2.2 Vegetationsdecke frasen
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfrase oder Scheibenegge ca.
15 cm tief aufreiRen und so zerkleinern, dass keine Plaggen Uber 0,05 m? ver-
bleiben.
Durchfiihrung zu Beginn der BaumalRnahme in Abhangigkeit von der Vegetati-
onsentwicklung nach gesonderter Anweisung durch die Bautiberwachung des
AG.

1850 m*

1.2.23 Oberboden abtragen, Eigentum des AN
Oberboden einschl. Vegetationsdecke auf ebenen und geneigten Flachen in
vorhandener Starke nach Angabe des AG's abtragen, in Eigentum des AN Uber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

Abtragflache:

zukunftige Verkehrsflachen
Oberbodenstarke:

ca. 40 bis 60 cm,

Abgerechnet wird nach tachymetrischem Aufmal} vor und nach dem Oberbode-
nabtrag und anschlieender digitaler Volumenberechnung.

1850 m? s

1.2.2.4 Oberboden liefern, 30 cm andecken

Gut durchlassigen, gesiebten, stein- und unkrautfreien Oberboden gemafl DIN
18915 liefern und in Grinflachen auf horizontalen und geneigten Flachen ho-
hen- und profilgerecht nach Angabe der Bauleitung einbauen. Auf guten Héhen-
anschluss zu den Nebenflachen achten, Setzungen sind zu berlicksichtigen.
Erdanschluss zu Nebenflachen oberflachengleich. Bei Einbau in Grinflachen ist
der Oberboden 1 bis 3 cm unter OK der Einfassung einzubauen.

Verdichtung "leicht (Mannlast)" bzw. "standfest"

Andeckung in 20 cm Stérke.

Abgerechnet wird nach Pflanzflachenoberflache zwischen den Einfassungen oh-
ne Abzug der Rickenstitze.

435 Mm? s s

1.2.2.5 Bankette mit Oberboden andecken

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Gut durchlassigen, gesiebten, stein- und unkrautfreien Oberboden gemafl DIN
18915 liefern und in Bankette gemaR Querprofil in einer Starke von 5 cm héhen-
und profilgerecht nach Angabe der Bauleitung einbauen. Auf guten Héhenan-
schluss zu den Nebenflachen achten, Setzungen sind zu bertiicksichtigen. Erd-
anschluss zu Nebenflachen oberflachengleich. Der Oberboden 1 bis 3 cm unter
OK der angrenzenden Nebenanlagen einzubauen.

Andeckung in 5 cm Starke.

Abgerechnet wird nach tachymetrischem Aufmal.

180 m2

1.2.2 Oberbodenarbeiten
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1.2.3 StraBenaufbrucharbeiten
Hinweis
StralRenaufbrucharbeiten fur den Kreisverkehrsplatz
- 3. bis 5. Bauabschnitt -
1.2.31 Bankettflachen schalen
Bankettflachen einschlieRlich Oberbodenauflage schalen, in Eigentum des AN
Ubernehmen und fachgerecht entsorgen.
Schalbreite: ca. 75-150 cm
Schaltiefe: bis 20 cm.
Schalgutqualitat:
Zuordnung gemall der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in
die Materialklasse < RC-2 bzw. < BM-F2
50 m2 s
1.2.3.2 Pflaster aufnehmen, Steine lagern
Pflaster- und Plattenbelag aller Art (Gehwege, etc.) aufnehmen. Wiederver-
wendbares Material sdubern und sortiert im Baustellenbereich zwischenlagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
20 M2 e e
1.23.3 Vorh. StraBenbef. abraumen
Vorhandene Straflienflachen, bestehend aus Oberflachenbefestigung aus Pflas-
ter, Platten, Schwarzdecke, Borde, Rinnsteinanlagen, HKS-, HOS- bzw. RCL-
Tragschichten, Frostschutzschichten, etc., sowie anstehendem Boden der Ho-
mogenbereiche 1 und 2 vollflachig, entsprechend dem Bauablauf und unter Be-
ricksichtigung der ortlichen verkehrlichen Verhaltnisse Zug um Zug abraumen,
profilgerecht bis auf geplante Planumshéhe aufnehmen/ auskoffern, in Eigen-
tum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Auf den Abtragsfla-
chen Planum herstellen und gem. ZTV E-STB 17 verdichten (EV2= min. 45
MPa/m? ). Max. Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.
Aushubtiefe des abzurdumenden gebundenen und ungebundenen Oberbaus
ca. 0,30 (Radwege) bis 0,50 m (Fahrbahnbereich) (i.M. 0,40 m).
Das Frasen und die Entsorgung der Asphaltschichten im Bereich der Fahrbahn
wird gesondert vergitet.
Mehraufwand beim Aufbruch des PAK-belasteten Schwarzmateriales und der
verfestigten Tragschichten wird als Zulage gesondert vergutet.
Zuordnung gemafR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
< RC-1 bzw. < BM-F1
Ausfihrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
2100 M2 e e
1234 Bituminése Deckschicht frasen, Starke bis 5 cm

Zulage zu der Position 1.2.3.3:
Decke aus bituminésem Mischgut frasen und Unterlage reinigen.

Frastiefe: ca. 3 bis5cm
Flachen: Hemdener Weg, Paul-Henri-Spaak-Weg

Ubertrag: .......c..o........
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.2.3.5

1.2.3.6

1.2.3.7

1.2.3.8

1.2.3.9

Ubertrag: ...................

Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Reinigung mit selbstaufnehmender Kehrmaschine mittels Hochdruck Rotordi-
sen (min. 150 bar) und Absaugeinrichtung.

3656 m*

Bitumindse Binderschicht frasen, Starke bis 6 cm
Zulage zu der Position 1.2.3.3:
Binderschicht aus bituminésem Mischgut frasen und Unterlage reinigen.

Frastiefe: ca. 3 bis 6 cm
Flachen: Hemdener Weg, Paul-Henri-Spaak-Weg

Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Reinigung mit selbstaufnehmender Kehrmaschine mittels Hochdruck Rotordi-
sen (min. 150 bar) und Absaugeinrichtung.

200 m*

Bitumindse Tragschicht frasen, Starke bis 10 cm
Zulage zu der Position 1.2.3.3:
Tragschicht aus bituminédsem Mischgut frasen und Unterlage reinigen.

Frastiefe: ca. 6 bis 10 cm
Flachen: Hemdener Weg, Paul-Henri-Spaak-Weg

Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Reinigung mit selbstaufnehmender Kehrmaschine mittels Hochdruck Rotordi-
sen (min. 150 bar) und Absaugeinrichtung.

3656 m*

PAK-haltiges Material frasen

Zulage zu der Position 1.2.3.3 flr das Frasen PAK-haltigen Stralenoberbauma-
terial (Teer / Steinkohlenpech/ PAK belastete Schottertragschicht) ca. 10 bis 15
cm tief frasen. Abfuhr und Entsorgung des PAK-belasteten Aufbruchmateriales
werden Uber die Pos. 1.2.3.9 gesondert vergltet.

100 m*

Zulage: Tragschicht aus Hochofenschlacke aufnehmen
Zulage zu der Position 1.2.3.3 zur Aufnahme der ca. 20 cm starken Tragschicht
aus verfestigter Hochofenschlacke.

3656 m*

Entsorgung PAK-belastetes Aufbruchmaterial

Zulage zu Pos. 1.2.3.3 zur Aufnahme und Entsorgung von befestigten Verkehrs-
flachen mit PAK-haltigem Straflenoberbau. PAK-haltiges Material aufnehmen, in
Eigentum des AN Ubernehmen und fachgerecht entsorgen.

Der AN muss die ordnungsgemafe Entsorgung nachweisen. Hierzu ist ein Ent-
sorgungsnachweis nach dem elektronischen Abfallnachweisverfahren eANV zu
fuhren (siehe auch Leitfaden fur die Einfuhrung des eANV fur KMU des Bundes-

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

ministeriums far Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2010). Evil. da-
durch entstehende Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und wer-
den nicht gesondert vergutet. Im Zuge der Leistungen zur Durchfihrung des
eANV ist fiir den AG als Erzeuger auch das elektronische Formular “Verantwort-
liche Erklarung” und der erzeugerspezifische Anteil des elektronischen Formu-
lares flr den Begleitschein auszufiillen.

Die Analyse des PAK-haltigen Materials von einer zugelassenen Prifungsstelle
zur Bestimmung des Abfallschlissels und der PAK-Konzentration wird nicht ge-
sondert vergutet und ist kalkulativ in dieser Position zu bertcksichtgen.
Abfuhrnachweise sind an der Baustelle von einem Beauftragten des AG zu un-
terzeichnen. Bei der Schlussrechnung werden nur die von der BU des AG abge-
zeichnete Original-Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen u. -abfuhren dr-
fen nur wahrend der normalen Arbeitszeit erfolgen.

50 t s

1.2.3.10 Zulage: Tragschicht entsorgen < RC-2
Zulage zur Entsorgung von Stra3enaufbruchmaterial der Position 1.2.3.3.

Zuordnung gemafR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
<RC-2

50 t s

1.2.3.11 Zulage: Tragschicht entsorgen < HOS-1
Zulage zur Entsorgung von Stra3enaufbruchmaterial der Position 1.2.3.3.

Zuordnung gemafl der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
< HOS-1

50 t s

1.2.3.12 Bodenentsorgung, < BM-F2, Zulage
Zulage zur Entsorgung von Boden / Bauschuttmaterial der Pos. 1.2.3.3.

Zuordnung gemaf der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
< BM-F2

50 t s

1.2.3.13 Bituminésen Oberbau schneiden, bis 15 cm
Bitumindsen Oberbau, bis 15 cm tief in den Anschlussbereichen, nach ortlicher
Anweisung des AG schneiden. Anfallendes Material in Eigentum des AN Uber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

15 M e e,

1.2.3.14 Bitumindsen Oberbau schneiden, bis 25 cm
Bitumindsen Oberbau, bis 25 cm tief in den Anschlussbereichen, nach ortlicher
Anweisung des AG schneiden. Anfallendes Material in Eigentum des AN Uber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

20 M s e

1.2.3.15 Mauer aus Klinkersteinen zuriickbauen

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Randeinfassungen einer Beetanlage eines Anliegers -Mauer aus
Klinkersteinen - samt Fundament freilegen und aufnehmen. Hohe der Mauer ca.
0,45 cm, Breite ca. 25 cm. Fundament ca. 0,3 m hoch. Material und Ubriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN bernehmen und von der Baustelle entfernen.
Einschliel3lich aufnehmen der Hinterpflanzung aus Strduchern und Bodende-
ckern sowie fachgerechtem einschlagen und versorgen der Pflanzen wahrend
der Bauzeit. Erdarbeiten werden gesondert vergutet.

136 m

1.2.3 StraBenaufbrucharbeiten

1.2 StraBenaufbruch und Riickbau der Nebenflachen
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1.3
1.3.1

1.3.11

1.3.1.2

1.3.1.3

1314

1.3.1.5

Herstellung der Kanalisationsanlagen

StraBRenaufbruch (1. und 2. BA)

Hinweis
StralRenaufbrucharbeiten fir die Kanalarbeiten
- 1. und 2. Bauabschnitt -

Bituminéses Mischgut bis 20 cm tief schneiden

Decke aus bituminésem Mischgut bis 20 cm tief geradlinig schneiden.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustellen
entfernen.

250 m

Bitum. Befestigung mit Oberbau aufnehmen, Kleinflachen

Bitumindse Befestigung in Klein- und Nebenflachen aufnehmen, einschl. Unter-
lage aus Schotter, Bauschutt und Bodenanfillung

Bit. Befestigung:
ca.20cm
Gesamtaufbruchtiefe:
<40-50cm

Material in Eigentum des AN lGbernehmen und von der Baustelle entfernen.

Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
< RC-1 bzw. < BM-F1

140 m? L

Zulage: Tragschicht aus Hochofenschlacke aufnehmen
Zulage zu den Positionen 1.3.1.2 zur Aufnahme der ca. 20 cm starken Trag-
schicht aus verfestigter Hochofenschlacke.

140 m? L

Rinne aufnehmen - partiell -, Steine lagern.

Ein- oder zweizeilige Rinne einschl. Betonsockel in kurzen Langen aufnehmen.
Wiederverwendbare Steine sdubern und sortiert innerhalb der Baustelle dieb-
stahlsicher auf Paletten lagern. Nicht wiederverwendbare Steine und Ubriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

B M e

Bordsteinanlage aufnehmen - partiell -, Steine lagern

Bordsteinanlage einschl. Betonstuhl in kurzen Langen aufnehmen.
Wiederverwendbare Steine sdubern und sortiert innerhalb der Baustelle dieb-
stahlsicher auf Paletten lagern. Nicht wiederverwendbare Steine und Ubriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

B M s e

1.3.1 StraBenaufbruch (1.und 2. BA) __ _ ...................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.3.2

1.3.2.1

Erdarbeiten

Vorbemerkung

Aushubtiefen fiir Rohrgraben, Verbau und Bauwerke werden auf
dem freigemachten Baufeld nach Abtrag des Oberbodens oder
des StralRenoberbaus angesetzt. Dazu ist ein gesondertes Auf-
mald nach Oberbodenabtrag/ Stralenaufbruch durchzuflhren.
Die Abrechnungsbreiten sind nach DIN EN 1610 anzusetzen.
Der Bodenaushub einer Haltung wird in ganzer Héhe unter der
Position abgerechnet, die der mittleren Kanalgrabensohltiefe
entspricht. Der Baugrubenverbau ist nicht in die Erdaushubposi-
tionen einzurechnen. Hierfir sind gesonderte Positionen vorge-
sehen. Im Baugrubenbereich vorgefundenes Abbruchmaterial
sowie Abbruchmaterial, das durch die Beseitigung von Hinder-
nissen innerhalb der Baugrube entsteht, geht in Eigentum des
AN Uber und ist von der Baustelle zu entfernen.

Der Nachweis der Rohrgrabenverdichtung ist mittels Rammson-
dierungen im Beisein des AG durchzufiihren. Der AG ist min. 2
Tage vor Durchfiihrung zu informieren. Die Rammsondierungen
sind durch einen anerkannten Sachverstandigen bzw. Gutachter
durchzufihren und im Hinblick auf die geforderte Verdichtung zu
bewerten und zu dokumentieren. Die Anzahl und Lage der Ver-
dichtungsprifungen ist mit dem AG abzustimmen. Es ist jeweils
mindestens eine Rammsondierung je hergestellter Haltung bzw.
je saniertem Einzelschaden durchzuflihren. Die Kosten dieser
Verdichtungspriifungen werden nicht gesondert vergiitet -
siehe Punkt 5.3.6 ZTV.

Liefernachweise flr Schittgiter sind an der Baustelle von ei-
nem Beauftragten des AG zu unterzeichnen. Bei der Schluss-
rechnung werden nur abgezeichnete Original-Wiegekarten aner-
kannt. Materiallieferungen dirfen nur wahrend der normalen Ar-
beitszeit erfolgen. FUr den Materialnachweis sind Original-Wie-
gekarten einer oOffentlichen Waage vorzulegen. Es werden nur
Materialien eingebaut, deren Eignung vorher nachgewiesen und
die durch die Bauleitung zum Einbau freigegeben wurden.

Boden ausheben, Homogenbereich HEL1

Bdden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung fur
Rohrverlegung und Rohrleitungsriickbau, einschl. Schachtbaugruben profilge-
recht ausheben. Mehraushub im Bereich der Schachtbauwerke / Endschachte
wird nicht gesondert vergiitet.

Aushub, soweit zum Zufillen geeignet, zur Wiederverwendung auf der Bereit-
stellungsflache des AN vorhalten.

Grabensohle profilgerecht nach DIN EN 1610 herstellen.
Herstellung der Rohrbettung mit zuzulieferndem Material wird ggfls. gesondert
vergutet.

FlieRsohlentiefe der Kanalhaltungen:
ca. 0,75 bis 1,60 m

Grabenbreite:
siehe vorstehenden Hinweis.

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse
der Leitungen von Schachtmitte bis Schachtmitte. Die Grabentiefe wird gerech-
net ab Gelande-/ Straltenoberflache unter Abzug des Stralienoberbaus bis Gra-
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.3.2.2

1.3.23

1.3.24

1.3.2.5

1.3.2.6

bensohle

Der Einbau brauchbarer und die Abfuhr der unbrauchbaren Bodenmassen wird
Uber separate Positionen gesondert verglitet.

430 m®*

Beseitigung von Hindernissen

Zulage zur Position 1.3.2.1 fir das Beseitigen von Hindernissen im Rohrgraben.
Das Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN (ber und ist von der Baustelle zu
entfernen.

Hindernisse aus Holz, Wurzeln, Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Bau- und Triim-
merschutt.

Abgerechnet wird nach fester Masse in m3.

Zusatzliche Handschachtungsarbeiten werden nicht gesondert vergitet.
2 m®

Bodenaushub von Hand in der verbauten Baugrube

Zulage zur Position 1.3.2.1:

Boden von Hand in allen Tiefen zwischen den Verbauwanden ausheben und in
Fordergerate laden. Diese Position kommt nur auf gesonderte Anordnung des
AG zur Ausfiihrung.

10 m®

Geeigneten Boden liefern
Geeigneten Fullboden zum Einbau in Leitungsgraben, Schachtbaugruben, Pro-
beléchern, etc., liefern und im Baustellenbereich zum Einbau vorhalten

Material: nichtbindiger, steinfreier Boden, DIN 18196,
Bodengruppe SE/SW, bis 5 % bindige Bestand-
teile.

Qualitat: Sandgrube Boer Schermbeck o. glw.

Der Einbau der Filllbodenmassen wird Uber die entsprechende Bodeneinbaupo-
sition vergutet und ist auch dort kalkulativ zu berlicksichtigen.

Far den Materialnachweis sind Original-Wiegescheine einer 6ffentlichen Waage
vorzulegen. Bei Anlieferung nach Gewicht gilt fur die Abrechnung 1,8 to = 1 m?
verdichtete Masse.

40 m*

Hauptverfiillung einbauen

Zur Wiederverfillung geeigneten Aushubboden des Homogenbereiches HEE1
nach DIN 18300 und Baubeschreibung der Position 1.3.2.1 sowie
geeigneten/zugelieferten Boden der Pos. 1.3.2.4 im Baustellenbereich aufneh-
men, in den Rohrgraben lagenweise einbauen und fachgerecht gemaf DIN EN
1610 verdichten.

60 m*

Boden Homogenbereich HEL1 entfernen, BM-0 oder BM-F0*

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.3.2.7

1.3.2.8

1.3.2.9

Ubertrag: ...................

Zum Verfullen der Kanalgraben und der Graben fir die Anschlussleitungen
oberhalb der Rohrbettung ungeeigneter und nicht verdichtungsfahiger Boden
des Homogenbereiches HEL1 / HEE 1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung
in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
BM-0 oder BM-FO*

AVV-Abfallschlissel 17 05 04

Abrechnung Uber Wiegekartennachweis fir den Austauschboden sowie Abfuhr-
nachweis. Fir den Abfuhrnachweis sind Wagenaufmalie vorzulegen. Fir die
Abrechnung nach Wagenaufmal} ist ein Abzug von 20 % fir Lockerung zu be-
ricksichtigen.

Bei Abfuhr nach Gewicht gilt flr die Abrechnung:
1,8 to = 1 m?® verdichtete Masse

170 m®

Verwertung Boden > BM-0 und < BM-F1
Zulage zu Position 1.3.2.6 fur das Entfernen des Bodens.

Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
> BM-0 sowie > BM-F0* und < BM-F1

40 m*

Bestandskanal bis DN 500 B aufnehmen

Zulage zur Position 1.3.2.1 fir das Aufnehmen und Entsorgen des MW-Kanals
DN 500 B (Kreisprofil). Bestandskanal auferhalb der verbauten Rohrgraben-
trasse der neu zu bauenden Entwasserungsleitung freilegen und vollstandig
ausbauen. Abbruchgut, einschl. der in der Rohrleitung vorhandenen Ablagerun-
gen etc., geht in Eigentum des AN Uber und ist von der Baustelle zu entfernen
und ordnungsgemal zu entsorgen. Abgerechnet wird die Lange der aufgenom-
menen Rohrleitung, gemessen zwischen den Schacht-/ Bauwerksaussenwan-
den bzw. bis zum Anschluss an die Bestandsrohrleitung.

45 m

Boden ausheben, Homogenbereich HEL1 - Sonderbauwerk -

Boden des Homogenbereiches HEL1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung fir
den Zuriickbau des Schachtbauwerks 42465530 und zur Herstellung des Son-
derbauwerks 42465531 profilgerecht ausheben.

Baugrubensohle profilgerecht nach DIN EN 1610 herstellen. Aushub auf der Be-
reitstellungsflache des AN vorhalten. Nach Herstellung des Bauwerks den Sei-
tenraum mit geeignetem Boden auf der Bereitstellungsflache des AN verfillen
und gemal ZTV E-StB 17 fachgerecht verdichten.

Tiefe der Baugruben, bis ca. 1,55 m

Far die Abrechnung gilt:

Bei der Abrechnung wird fir die Massenberechnung nur die Grundflache des
herzustellenden Bauwerks multipliziert mit der Aushubhéhe ab UK Sauberkeits-
schicht bis UK Oberboden (ohne Arbeitsraum) zugrunde gelegt.

Bei Bodenaustausch wird die Abfuhr des unbrauchbaren Bodens und die Liefe-
rung des Fllbodens, von und zur Bereitstellungsflache des AN, gesondert ver-

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
gutet.
In diese Position ist der erforderliche Bodenaushub und die lagenweise und
standfeste Wiederverflillung des Arbeitsraumes und der Baugrubenbdschungen
einzukalkulieren. Erforderlicher Verbau (je nach Arbeitsweise des Bieters) ist in
jedem Falle kalkulatorisch hier zu beriicksichtigen und wird nicht gesondert ver-
gutet. Dies gilt auch fur, aufgrund der gewahlten Arbeitsweise, eventuell im Bo-
den zu belassenden, verlorenen Verbau. Baugrunduntersuchung siehe Anlage.
11,5 m® s e
1.3.2.10 Bestandsschacht 42465530 zuriickbauen
Zulage zur Position 1.3.2.9 fur das Aufnehmen und Entsorgen des Schachtbau-
werks 42465530. Gelenkstlicke der Entwasserungsleitungen DN 1000 B und
RE 1000 x 1000 B freilegen, sichern und sdubern. Abbruchgut, einschl. der in
dem Schacht vorhandenen Ablagerungen etc., geht in Eigentum des AN Uber
und ist von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemaf zu entsorgen.
Erforderliche Erd- Verbau, Wasser- und Abwasserhaltungsarbeiten werdenge-
sondert vergltet.
1 St
1.3.2.11 Kreuzende Versorgungsleitungen sichern £ 150 mm
Kreuzende Versorgungsleitungen freilegen, aufhdngen und sichern. Mit der Ver-
gltung dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim Baugrubenverbau,
beim Bodenaushub und -wiedereinbau, bei der Rohrverlegung sowie Bettungs-
einbau, des Hauptkanals und der Anschlussleitungen, einschlieRlich der dabei
erforderlichen Handschachtungsarbeiten, abgegolten.
Aufdendurchmesser der zu sichernden Leitung, bis 150 mm.
Kreuzungswinkel tGber 25 bis 100 gon.
12 St
1.3.2.12 Wie Position 1.3.2.11, jedoch
Kreuzende Versorgungsleitungen sichern > 150 mm
Aufdendurchmesser der zu sichernden Leitung, = 150 bis 250 mm.
Kreuzungswinkel tiber 25 bis 100 gon.
6 St e
1.3.2.13 Wie Position 1.3.2.11, jedoch
Versorgungstrassen bis 0,60 m breite sichern, quer
Kreuzende Kabel- und Versorgungsleitungen von Versorgungstrassen innerhalb
der Baugruben freilegen, aufhdngen und sichern.
Leitungstrasse mit einer Trassenbreite bis zu 0,60 m. Abstand der einzelnen Ka-
bel, Rohrleitungen < 0,50 m.
Kreuzungswinkel tGber 25 bis 100 gon.
4 St s e
1.3.2.14 Wie Position 1.3.2.11, jedoch

Versorgungstrassen bis 1,5 m sichern
Kreuzende Kabel- und Versorgungsleitungen von Versorgungstrassen innerhalb
der Baugruben freilegen, aufhdngen und sichern.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Leitungstrasse mit einer Trassenbreite bis zu 1,50 m. Abstand der einzelnen Ka-
bel, Rohrleitungen < 0,50 m.

Kreuzungswinkel tGber 25 bis 100 gon.

11 St
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1.3.3 Verbau, Wasser- und Abwasserhaltung

1.3.3.1 Verbau der Baugruben, Homogenbereich HR1

Verbau in Béden des Homogenbereiches HR1 nach DIN 18303 und Baube-

schreibung fachgerecht herstellen.

Der Verbau muss in seinen Abmessungen rechnerisch bestimmt und in seiner

Standsicherheit statisch nachgewiesen werden, sofern nicht ein Normverbau

nach DIN 4124 verwendet wird. Ausfihrung nach Wahl des AN unter Beachtung

der Standsicherheit der anliegenden Gebaude und unter Berlicksichtigung des

Immissionsschutzgesetzes. Auf Punkt 1.1.3.1 "Verbau" in der Baubeschreibung

wird verwiesen.

Das Mitziehen einer Verbaukiste ist kein normgerechter Verbau und wird

nicht zugelassen.

Fir die Abrechnungstiefe gilt:

Mafigebliche Abrechnungstiefe ist von OK-Gelédnde nach Abtrag des Oberbo-

dens bzw. des Stralenoberbaus + 0,10 m bis Grabensohle. Maligebliche Ab-

rechnungslange wie beim Bodenaushub. Verbau wird erst ab einer mittleren

Tiefe von 1,25 m (GOK bis Grabenssohle) verglitet.

Erhodhter Verbauaufwand im Bereich der Schachtbauwerke bzw. der End-

schachte wird nicht gesondert vergitet und ist in den EP einzurechnen.

800 M2 s e
1.3.3.2 Wasserhaltung durchfiihren

Wasserhaltung fir die Verlegung der neuen RW- und SW- Kanalisationsanla-

gen nach Wahl des AN einrichten, betreiben und fachgerecht zuriickbauen. So-

weit geologisch méglich, Rohrgraben bis min. 50 cm unter Grabensohle wah-
rend der Durchfiihrung der Arbeiten trocken halten.

Grundwasserstand:

siehe Baubeschreibung

Grabentiefe: siehe Ausfuhrungsplanung

In den Einheitspreis einzurechnen sind je nach gewahltem Verfahren:

- Die Gestellung samtlicher Gerate, Filter und Pumpen.

- Bei Ausfiihrung einer Sohldrainung bzw. einer zusatzlichen Sohldranung auch
die Lieferung der erforderlichen Asche (gesamte Sohlbreite) und der Dranroh-
re.

- Die anfallenden Erdarbeiten in Béden Homogenbereich HEL 1

- Die Herstellung der Pumpensimpfe.

Dranageleitungen dirfen nicht unter der verlegten neuen Rohrleitung liegen. Die

Pumpensimpfe sind nach Abschluss der Bauarbeiten mit verdichtungsfahigem

Boden zu verfilllen, sofern die Bauleitung nicht das Bestehenbleiben der Pum-

pensimpfe und das Hochziehen mit Schachtringen anordnet.

Vergutet wird nur die zum Erfolg fihrende Wasserhaltung. Der Grund- bzw.

Schichtenwasserstand ist vor Beginn der Wasserhaltungsarbeiten im Beisein

der Bauleitung festzustellen.

205 M s e
1.3.3.3 Wasserhaltung Bauwerk 42465530, Zulage

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.34

1.3.3.5

Ubertrag: ...................

Zulage zur Position 1.3.3.2 fur die Wasserhaltung fir das Aufnehmen des vor-
handenen (42465530) und die Herstellung des neuen Schachtbauwerks
42465531.

18t

Abwasserhaltung fiir SW-Kanal DA 250 PP

Abwasserhaltung fir den Neubau des SW-Kanal 250 PP (Rohrleitungen und
Schachtbauwerke), in der Baugrube einrichten und wahrend der Bauzeit betrei-
ben. Die Art der Ausfiihrung erfolgt in Abhangigkeit vom gewahlten Bauverfah-
ren nach Wahl des AN.

Beim Verlegen der neuen Leitung ist das anfallende Abwasser je nach Bauforts-
chritt umzuleiten, der Schmutzwasserkanal muss in Betrieb bleiben. Die Umlei-
tung des Abwassers kann durch Abpumpen und Leitungen innerhalb oder au-
Rerhalb der Baugrube erfolgen. Eventuell erforderlicher zusatzlicher Bodenaus-
hub, Verbau, Wasserhaltung und zusatzlicher Aufbruch von Oberflachenbefesti-
gung (Uber die festgesetzte Baugrubenbreite hinaus) werden nicht gesondert
vergltet. Rohrleitung einschlief3lich Formstiicke Mindestdurchmesser DN 150,
zur Uberleitung des anfallenden Abwassers im Bereich der Baugrube verlegen
und an die vorhandenen Schachte und Rohrleitungen anschlielen. Vorhandene
Hausanschluss- leitungen bis zum endgultigen Anschluss an den neuen Kanal
an die Uberleitung provisorisch anschlieRen und nach Fertigstellung der neuen
Kanalisation ausbauen. Das Vorhalten der Uberleitungsrohre mit den erforderli-
chen Formstlicken ist im Preis inbegriffen, ebenso die Arbeiten an den provisori-
schen Anschluss- und Uberleitungsstellen. AuRerhalb der taglichen Arbeitszei-
ten und an den Wochenenden ist die Abwasserhaltung so einzurichten, dass
Uber provisorische Rohrleitungen eine hydraulisch ausreichend leistungsfahige
Durchleitung durch die Baugrube mit Anschluss an die neue Vorflut erfolgt. Die
Abwasserhaltung ist fur einen Zufluss von bis zu 20 I/s auszulegen. Einzelheiten
sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse
der Leitungen von Schachtmitte bis Schachtmitte bzw. bis zum Anschlusspunkt
an den Bestandskanal.

5 m .

Abwasserhaltung fiir RW-Kanal DN 500 B und DN 800 GFK
Abwasserhaltung fir den Neubau des RW-Kanal DN 500 B und DN 800 GFK
(Rohrleitungen und Schachtbauwerke), in der Baugrube einrichten und wahrend
der Bauzeit betreiben. Die Art der Ausflihrung erfolgt in Abhangigkeit vom ge-
wahlten Bauverfahren nach Wahl des AN.

Beim Verlegen der neuen Leitung ist das anfallende Abwasser je nach Bauforts-
chritt umzuleiten, der Regenwasserkanal muss in Betrieb bleiben. Die Umleitung
des Abwassers kann durch Abpumpen und Leitungen innerhalb oder auf’erhalb
der Baugrube erfolgen. Eventuell erforderlicher zusatzlicher Bodenaushub, Ver-
bau, Wasserhaltung und zusatzlicher Aufbruch von Oberflachenbefestigung
(Uber die festgesetzte Baugrubenbreite hinaus) werden nicht gesondert vergu-
tet. Rohrleitung einschlieBlich Formstlicke Mindestdurchmesser DN 300, zur
Uberleitung des anfallenden Abwassers im Bereich der Baugrube verlegen und
an die vorhandenen Schachte und Rohrleitungen anschliefen. Vorhandene
Hausanschluss- leitungen bis zum endgultigen Anschluss an den neuen Kanal
an die Uberleitung provisorisch anschlieRen und nach Fertigstellung der neuen
Kanalisation ausbauen. Das Vorhalten der Uberleitungsrohre mit den erforderli-
chen Formsttlicken ist im Preis inbegriffen, ebenso die Arbeiten an den provisori-
schen Anschluss- und Uberleitungsstellen. AuRerhalb der taglichen Arbeitszei-
ten und an den Wochenenden ist die Abwasserhaltung so einzurichten, dass
Uber provisorische Rohrleitungen eine hydraulisch ausreichend leistungsfahige
Durchleitung durch die Baugrube mit Anschluss an die neue Vorflut erfolgt. Die

Ubertrag: .......c..o........
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Abwasserhaltung ist fur einen Zufluss von bis zu 30 I/s auszulegen. Einzelheiten
sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse
der Leitungen von Schachtmitte bis Schachtmitte bzw. bis zum Anschlusspunkt
an den Bestandskanal.
15 m
1.3.3.6 Abwasserhaltung Schachtbauwerk 42465530

Abwasserhaltung fir den Ruckbau des vorhandenen Schachtbauwerks sowie
die Anbindung des neu zu verlegenden RW-Kanals DN 800 GFK, einschlie3lich
Bau und Einbindung des neuen, zu mauernden, Sonderbauwerks 42465531 an
den Bestandskanal DN 1000 B und RE 1000 x 1000 B, in der Baugrube einrich-
ten und wahrend der Bauzeit betreiben.

Die Art der Ausflhrung erfolgt nach Wahl des AN. Beim Aufnehmen der alten
und dem Verlegen der neuen Leitung ist das anfallende Abwasser je nach Bau-
fortschritt umzuleiten, der Regenwasserkanal muss in Betrieb bleiben. Die Um-
leitung des Abwassers kann durch Abpumpen und Leitungen innerhalb oder au-
Rerhalb der Baugrube erfolgen.

Eventuell erforderlicher zusatzlicher Bodenaushub, Verbau, Wasserhaltung und
zusatzlicher Aufbruch von Oberflachenbefestigung (lUber die festgesetzte Bau-
grubenbreite hinaus) werden nicht gesondert verglitet.

Rohrleitung einschlieBlich Formstiicke, Mindestdurchmesser DN 600, zur Uber-
leitung des anfallenden Abwassers im Bereich der Baugrube verlegen und an
die vorhandenen Schachte und Rohrleitungen anschlieRen. Das Vorhalten der
Uberleitungsrohre mit den erforderlichen Formstiicken ist im Preis inbegriffen,
ebenso die Arbeiten an den provisorischen Anschluss- und Uberleitungsstellen.
AuBerhalb der taglichen Arbeitszeiten und an den Wochenenden ist die Abwas-
serhaltung so einzurichten, dass Uber provisorische Rohrleitungen eine hydrau-
lisch ausreichend leistungsfahige Durchleitung durch die Baugrube mit An-
schluss an die neue Vorflut erfolgt.

Die Abwasserhaltung ist fiir einen Zufluss von mindestens 150 I/s auszule-
gen.

Einzelheiten sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

18t

1.3.3 Verbau, Wasser- und Abwasserhaltung




03.06.2026

N | Verbindungsspange Hemdener Weg - Adenauer

Allee

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 86 von 161

KV Hemdener / P-H-Spaak

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.34

1.3.4.1

1.3.4.2

Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen

Hinweis

Diese Positionen werden nur vergttet, wenn die Leistungen ein-
schlieRlich Materialanlieferung und Einbau vollinhaltlich erbracht
werden. Materialnachweise gemal Liefernachweise bzw. in Ab-
stimmung mit dem AG Uber ein FlachenaufmaR mit Uberprii-
fung der Einbaustarken. Das Aufmal} der Langen erfolgt wie
beim Bodenaushub.

Zusatzliche Erdarbeiten unterhalb der Kanalgrabensohle, zu-
satzlicher Verbau sowie zusatzliche Wasserhaltung werden
nicht gesondert vergutet.

Der durch das Rohr- und Schachtmaterial sowie durch die Rohr-
bettung und das Rohrauflager verdrangte Boden ist in Eigentum
des AN zu Ubernehmen und von der Baustelle zu entfernen.
Diese Leistung wird nicht gesondert vergtitet.

Bettung fiir DA 250 PP Rohre, Siebsand
Bettung sowie Seitenverfillung fir den SW-Hauptkanal DA 250 PP nach DIN
EN 1610 héhen- und fluchtgerecht herstellen, Auflager verdichten.

Bettung: Typ 1

Material: Siebsand 0 - 4 mm, Bodengruppe SE, bis 5 % bindige
Bestandteile.

Qualitat: Sandgrube Boer, Schermbeck o. glw.

Dicke der unteren Bettungsschicht (a): 20 cm,
zzgl. RohrauRendurchmesser OD,
zzgl. Dicke der Abdeckung (c): 30 cm

Far die Abrechnung gilt:
Abrechnungstiefe
= UK Rohrauflager/Grabensohle
Abrechnungslange
= Haltungslange
Abrechnungsbreite
= Rohrgrabenbreite gem. Abschnitt 13 der ZTV

Abgerechnet wird nach Haltungsldange, gemessen von Schachtmitte bis
Schachtmitte. Die Rohrverdrangung wird in Abzug gebracht.

Materialnachweise iber Wiegekarten/Lieferscheine.
Diese Position wird nur vergutet, wenn die Leistungen einschlieBlich Materialan-
lieferung und Einbau vollinhaltlich erbracht wurden.

Der durch Bettung und Rohrleitung verdrangte Bodenaushub des Homogenbe-
reiches HEL1 geht in Eigentum des AN Uber und ist von der Baustelle zu entfer-
nen. Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
BM-0 oder BM-FO*

67 m*

Seitenverfiillung und Abdeckung fiir Betonrohre
Seitenverfillung und Abdeckung fir Betonrohre DN 300 und 500 B nach DIN
EN 1610 héhen- und fluchtgerecht herstellen

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.4.3

Ubertrag: ...................

Material: Kies-Sand-Gemisch, nach DIN 18196,
GroRtkorn: 32 mm

Breite: gesamte Rohrgrabenbreite

Qualitat: Grube Boer, Schermbeck o. glw.

Dicke der unteren Bettungsschicht (a): Pos. 1.3.4.3
zzgl. Rohrauf3endurchmesser OD,
zzgl. Dicke der Abdeckung (c): 30 cm

Fir die Abrechnung gilt:
Abrechnungstiefe
= OK Rohrauflager
Abrechnungslange
= Haltungslange
Abrechnungsbreite
= Rohrgrabenbreite gem. Abschnitt 13 der ZTV

Der durch Seitenverfiillung, Abdeckung und Rohrleitung verdrangte Bodenaus-
hub des Homogenbereiches HEL1 geht in Eigentum des AN Uber und ist von
der Baustelle zu entfernen. Eine gesonderte Vergtitung erfolgt nicht.

Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
BM-0 oder BM-FO*

Abgerechnet wird nach Haltungslange, gemessen von Schachtmitte bis
Schachtmitte. Die Rohrverdrangung wird in Abzug gebracht.

Materialnachweise Uber Wiegekarten/Lieferscheine.
Diese Position wird nur vergitet, wenn die Leistungen einschliellich Materialan-
lieferung und Einbau vollinhaltlich erbracht wurden.

Zur Gewahrleistung des maximalen Grotkorns von 32 mm ist je nach Lieferant
das Bettungsmaterial vor Einbau abzusieben!

27T m® .

Wie Position 1.3.4.2, jedoch
Auflager fiir Betonrohre, Schotter
Schotterauflager fir den RW-Hauptkanal DN 300 und 500 B nach DIN EN 1610
héhen- und fluchtgerecht herstellen, Auflager verdichten.
untere Bettungsschicht(a):
gebr. Naturgestein 0/45 FSS
Groltkorn: 45 mm
Breite: Rohrgrabenbreite
gem. ZTV, Abschnitt 13.2.1
Einbaustarke:
min. 20 cm
Seitenverfullung, obere Bettungsschicht (c) und untere Bettungsschicht (a) wer-
den Uber Pos. 1.3.4.2 vergltet.
Schotterauflager unterhalb der unteren Bettungsschicht (a) gem. Vorposition.
Die Filterstabilitdt zwischen Bettungs- und Auflagermaterial ist vor dem Einbau
nachzuweisen.

Der durch das Auflager verdrangte Bodenaushub des Homogenbereiches HEL1
geht in Eigentum des AN Uber und ist von der Baustelle zu entfernen. Eine ge-
sonderte Vergitung erfolgt nicht.

Zuordnung gemaR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.44

1.3.4.5

Ubertrag: ...................

BM-0 oder BM-FO*

1265 m

Seitenverfiillung, Abdeckung und untere Bettung fiir GFK-Kanalrohre
Seitenverfullung und Abdeckung fir Glasfaserverstarkte- Kanalrohre DN 800
GFK nach DIN EN 1610 hdhen- und fluchtgerecht herstellen

Material: Siebsand 0 - 4 mm, Bodengruppe SE, bis 5 % bindige
Bestandteile.
Qualitat: Sandgrube Boer, Schermbeck o. glw.

Dicke der unteren Bettungsschicht (a): 5 cm
zzgl. RohrauRendurchmesser OD,
zzgl. Dicke der Abdeckung (c): 30 cm

Far die Abrechnung gilt:
Abrechnungstiefe
= OK Rohrauflager
Abrechnungslange
= Haltungslange
Abrechnungsbreite
= Rohrgrabenbreite gem. Abschnitt 13 der ZTV

Der durch Seitenverfillung, Abdeckung und Rohrleitung verdrangte Bodenaus-
hub des Homogenbereiches HEL1 geht in Eigentum des AN Uber und ist von
der Baustelle zu entfernen. Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Zuordnung gemafR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
BM-0 oder BM-FO*

Abgerechnet wird nach Haltungsldange, gemessen von Schachtmitte bis
Schachtmitte. Die Rohrverdrangung wird in Abzug gebracht.

Materialnachweise iber Wiegekarten/Lieferscheine.
Diese Position wird nur vergutet, wenn die Leistungen einschlieBlich Materialan-
lieferung und Einbau vollinhaltlich erbracht wurden.

Auflager unter der unteren Bettungsschicht (a) wird gem. Pos. 1.3.4.5 gesondert
vergutet.

70 m

Wie Position 1.3.4.4, jedoch
Auflager fiir Glasfaserverstarkte-Kanalrohre, Schotter
Schotterauflager fir den RW-Hauptkanal DN 800 GFK nach DIN EN 1610 ho-
hen- und fluchtgerecht herstellen, Auflager verdichten.
untere Bettungsschicht(a):
gebr. Naturgestein 0/45 FSS
GroRtkorn: 45 mm
Breite: Rohrgrabenbreite

gem. ZTV, Abschnitt 13.2.1
Einbaustéarke:

min. 25 cm (30 cm unter UK-Rohr)
Seitenverfillung, obere Bettungsschicht (c) und untere Bettungsschicht (a) wer-
den Uber Pos. 1.3.4.4 vergiitet.
Schotterauflager unterhalb der unteren Bettungsschicht (a) gem. Vorposition.
Die Filterstabilitat zwischen Bettungs- und Auflagermaterial ist vor dem Einbau
nachzuweisen.

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.4.6

1.3.4.7

1.3.4.8

Ubertrag: ...................

Der durch das Auflager verdrangte Bodenaushub des Homogenbereiches HEL1
geht in Eigentum des AN Uber und ist von der Baustelle zu entfernen. Eine ge-
sonderte Vergitung erfolgt nicht.

Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
BM-0 oder BM-FO*

30 m*

Sauberkeitsschicht fiir Schachtbauwerke LW 1000
Auflager fur Schachte LW 1000 mm nach DIN EN 1610 hdhen- und fluchtge-
recht herstellen.

Material: Beton C 20/ 25, XC2
Dicke: 10 cm.
Auflagerflache:
Bauwerksgrundflache zuztglich um-
laufend 0,10 m der Arbeitsraumflache.

Materialnachweise iber Wiegekarten/Lieferscheine.

Diese Position wird nur vergitet, wenn die Leistungen einschliellich Materialan-
lieferung und Einbau vollinhaltlich erbracht wurden.

4 St

Wie Position 1.3.4.6, jedoch

Sauberkeitsschicht fiir Schachtbauwerke LW 1200

Auflager fur Schachte LW 1200 mm nach DIN EN 1610 hdhen- und fluchtge-
recht herstellen.

28t

Beton C16/20 als Sauberkeitsschicht einbauen
Auflager fur das Sonderbauwerk 42465531 nach DIN EN 1610 hdhen- und
fluchtgerecht herstellen.

Material: Beton C16/20

Dicke: 10 cm

Flache: Auflenmal} des Bauwerks zuziglich allseits 25 cm
Bewehrung: konstruktiv

Beton liefern und als Sauberkeitsschicht unter der Bauwerkssohle héhen- und
lagegerecht einbauen. Auf Abschnitt 8 der ZTV wird verwiesen.

10,56 m2

1.3.4 Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen
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1.3.5 RW-Kanal DN 300 u. 500 B und DN 800 GFK

Hinweis

Der herzustellende Kanal ist vor Verschmutzung/ Verunreini-
gung zu schitzen. Der Anschluss der Rohrleitungen an die
Schachte und Schachtbauwerke wird nicht gesondert vergiitet
und ist in den entsprechenden Schacht- und Schachtbauwerk-
positionen zu berticksichtigen.

Die Schachtanschlisse sind beweglich auszubilden. Der Einbau
der Gelenkformsticke wird als Zulage gesondert vergutet.

Die Verlegevorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten.

Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlange zwischen den
Schachtinnenwéanden.

Beton-Kanalrohre (B u. SB)
Beton-Kanalrohre (B u. SB)

1.3.5.1 Regenwasser-Rohrleitung DN 300 B
Entwésserungsleitung aus Betonrohren entsprechend den folgenden Belas-
tungs- und Einbaubedingungen nach statischen Erfordernissen herstellen.

Rohr Nennweite:

DN 300 B
Form: KFW-M mit durchgehendem Ful}
Baulange: mindestens 2,00 m.

Einbaubedingungen:
Bauausfiihrung nach DIN EN 1610,
Grabenbedingungen:

Verbau senkrecht
Verkehrsregellast:

LM1 nach DIN EN 1991-2

Uberdeckung Rohrscheitel unter OK StraRBe ca. 0,8 bis 1,0 m. Ein statischer
Nachweis fir die Rohre wird unter Beriicksichtigung des gewahlten Verbau vom
AN ohne gesonderte Vergitung vorgelegt und auf der Baustelle vorgehalten.

Rohrverbindung mit Glockenmuffe, Dichtung mit Dichtring aus Elastomeren
nach DIN 4060 (System Forsheda F 153 oder gleichwertig) und elastoplasti-
scher Fugenfillung der RohrstoRe.

Die Verlegevorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten.

Rohrhersteller:

51 M e e
1.3.5.2 Regenwasser-Rohrleitung DN 500 SB

Entwésserungsleitung aus Betonrohren entsprechend den folgenden Belas-
tungs- und Einbaubedingungen nach statischen Erfordernissen herstellen.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Rohr Nennweite:
DN 500 SB
Form: KFW-M mit durchgehendem Fuf}
Baulange: mindestens 2,00 m.

Einbaubedingungen:
Bauausfuhrung nach DIN EN 1610,
Grabenbedingungen:

Verbau senkrecht
Verkehrsregellast:

LM1 nach DIN EN 1991-2

Uberdeckung Rohrscheitel unter OK Strake ca. 0,7 bis 0,9 m. Ein statischer
Nachweis fir die Rohre wird unter Beriicksichtigung des gewahlten Verbau vom
AN ohne gesonderte Vergutung vorgelegt und auf der Baustelle vorgehalten.

Rohrverbindung mit Glockenmuffe, Dichtung mit Dichtring aus Elastomeren
nach DIN 4060 (System Forsheda F 153 oder gleichwertig) und elastoplasti-
scher Fugenfillung der RohrstdRe.

Die Verlegevorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten.

Rohrhersteller:

1.3.5.3 Gelenkstiick DN 300 B
Zulage zur Position 1.3.5.1
Formstick in Rohrleitung einbauen.

Formstlck: Gelenkstlick SS bzw. SM
Baulange:

0,50 m bis 1,0 m

Durchgangsrohr:

DN 300 B

1.8t

1.3.54 Passstiick DN 300 B
Zulage zur Position 1.3.5.1
Passgenaues Formstlck in Rohrleitung einbauen.

Formstick: Passstlick Stumpf-Muffe
Baulange:

0,5 m bis 2,0 m

Durchgangsrohr:

DN 300 B

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Passstick mit einem Schnitt rechtwinklig zur Rohrachse herstellen; Schnittkan-
ten nach Angaben des Rohrherstellers bearbeiten; Verschnitt geht in Eigentum
des AN Uber.

18t

1.3.5.5 Gelenkstiick DN 500 SB
Zulage zur Position 1.3.5.2
Formstick in Rohrleitung einbauen.

Formstlck: Gelenkstlick SS bzw. SM
Baulange:

0,50 m bis 1,0 m

Durchgangsrohr:

DN 500 B

1.8t

1.3.5.6 Passstiick DN 500 SB
Zulage zur Position 1.3.5.2
Passgenaues Formstlck in Rohrleitung einbauen.

Formstick: Passstlick Stumpf-Muffe
Baulange:

0,5 m bis 2,0 m, Passgenau

Durchgangsrohr:

DN 500 SB

Passstick mit einem Schnitt rechtwinklig zur Rohrachse herstellen; Schnittkan-
ten nach Angaben des Rohrherstellers bearbeiten; Verschnitt geht in Eigentum
des AN Uber.

1.8t

1.3.5.7 Stutzen mit Kugelgelenk, DA 160/90° - DN 300 B

Zulage zu Position 1.3.5.1:

Rohranschluss an Sammelrohrleitung DN 300 B mit Kernbohrgerat und An-
schlussstutzen herstellen und dichten. Berechnet wird das Herstellen des An-
schlusses einschl. erforderlicher Form- und Passstiicke. Der Durchmesser der
erforderlichen Bohrung ist nach Angabe des Lieferanten herzustellen. Die An-
schlisse an die Betonrohrleitungen sind mittels dem Awadock-Anschlusssystem
mit Kugelgelenk der Fa. Rehau oder gleichwertig herzustellen.

Sammelleitung : DN 300 B
Wanddicken 1 37-60 mm
Anschlussleitung : DA 160 PP
Awadock-Typ :K
Awadock-Art.-Nr.: 11799901600
Bohrdurchmesser: 200 +2/-1 mm

Das Set besteht aus einer in die Betondffnung einzusetzende SBR-Dichtung mit
Innengewinde, gemaf DIN 4060 und einem einzuschraubenden Kunststoffstut-
zen mit AuBengewinde und Einschubbegrenzung. Die Einbauhinweise der Liefe-
ranten sind zu beachten.

In den EP einzurechnen sind samtliche fiir den Anschluss erforderlichen Erd-,
Verbau-, Wasser-, Abwasserhaltungs- und Montagearbeiten, Schneiden der

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.5.8

1.3.5.9

Ubertrag: ...................

Leitung auf Passmal} und bendtigter Formstticke.
4 St

Stutzen mit Kugelgelenk, DA 160/90° - DN 500 SB

Zulage zu Position 1.3.5.2:

Rohranschluss an vorh. Sammelrohrleitung DN 500 SB mit Kernbohrgerat und
Anschlussstutzen herstellen und dichten. Berechnet wird das Herstellen des An-
schlusses einschl. erforderlicher Form- und Passstiicke. Der Durchmesser der
erforderlichen Bohrung ist nach Angabe des Lieferanten herzustellen. Die An-
schlisse an die Betonrohrleitungen sind mittels dem Awadock-Anschlusssystem
mit Kugelgelenk der Fa. Rehau oder gleichwertig herzustellen.

Sammelleitung : DN 500 SB
Wanddicken :61-85 mm
Anschlussleitung : DA 160 PP
Awadock-Typ A
Awadock-Art.-Nr.: 11799601600
Bohrdurchmesser: 200 +2/-1 mm

28t

Rohranschluss DA 200 PP an Bestandsschacht 42465528

Anschluss der neu verlegten Rohrleitung DA 200 PP an vorhandenen Kanal-
schacht 42465528 aus Beton oder Mauerwerk wasserdicht und betriebsfertig
herstellen.

Schachtbauwerk freilegen, Kernbohrung durchflihren und Rohranschluss mittels
Gliederkettendichtung herstellen.

Das Gerinne des Bestandsschachtes ist anzupassen. Vorhandenes Gerinne so-
weit erforderlich aufstemmen und Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Fir die Bermen- und Gerinneausbildung im Bauwerk ist ein kunststoffvergute-
ter/ kunstharzgebundener Mortel / Beton
zu verwenden.

Zusatzliche Erdarbeiten, Verbau, Wasser- und Abwasserhaltungwerden nicht
gesondert Vergutet und sind in den EP einzurechnen.

18t

Glasfaserverstarkte-Kanalrohre (GFK)
Glasfaserverstarkte-Kanalrohre (GFK)

Vorbemerkungen GFK Rohre

Rohre, Formstiicke und Rohre fiir Schachte aus glasfaserver-
starktem ungesattigtem Polyesterharz (UP-GF), gemaR DIN EN
ISO 23856 / 16869 fur Abwasserkanale mit oder ohne Druck.

Es muss der Nachweis der Ubereinstimmung sowie eine Eigen-
und Fremdiberwachung der Produktion entsprechend den Pro-
duktnormen DIN EN ISO 23856 / DIN EN 15383 in Verbindung
mit der CEN / TS 14632 vorliegen.

Der Nachweis der Fremdiberwachung muss durch eine nach
DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierte Zertifizierungs- und Zu-
lassungsstelle aus dem europaischen Raum erfolgen. Es ist der
Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremduberwa-
chung vorzulegen.

Ubertrag: .......c..o........
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Das Herstellwerk muss tber die Konformitatsnachweise der ein-
gesetzten Rohstoffe fur die Rohrproduktion sowie alle prozess-
relevanten Parameter verfligen.

Der Produktionsstandort des Lieferanten muss uber ein etablier-
tes und zertifiziertes Qualitatssicherungssystem nach ISO 9001,
Energiemanagement nach ISO 50001, Umweltmanagement
nach ISO 14001 verflgen.

Nachweise sind nur in deutscher Sprache zuldssig. Andersspra-
chige Unterlagen sind beglaubigt Gibersetzt beizubringen.

Der Nachweis einer Langzeitrandfaserdehnung nach DIN EN
1120 bzw. ISO 10952 fiur die Bemessungsdauer von mindes-
tens 50 Jahren ist vorzulegen.

Die Rohre muissen Uber eine ausreichende Widerstandsfahig-
keit gegenuber Abrieb verfliigen. Bei Prifung der Abriebfestig-
keit nach DIN EN 295-3 oder DIN CEN TR 15729 (ber 100.000
Lastspiele muss eine 2-fache Sicherheit gegenlber der Starke
der inneren Verschleilschutzschicht nachgewiesen werden.

Die Rohre missen weiterhin eine ausreichende Bestandigkeit
gegenuber Hochdruckspulverfahren analog DIN 19523 vorwei-
sen. Der Systemnachweis im Verfahren 1 & 2 der DIN 19523
muss verflgbar sein. Die Verlegeanleitung des Herstellers muss
vorgaben zur fachgerechten Reinigung der angebotenen Ab-
wasserrohrsysteme enthalten.

Rohre und Formstlicke sind mit einer inneren Verschleilschutz-
schicht von min. 1,0 mm Dicke ohne Glas und Sandanteile
(Reinharzschicht) auszufuhren.

Jedes Rohr und jede Kupplung muss eine eineindeutige serielle
Kennzeichnung aufweisen, um wahrend der Verlegung diese
Daten zum Zwecke der Qualitdtsverfolgung aufzeichnen zu

konnen.

Die statische Berechnung ist gemall DWA-A 127 fiir biegewei-
che Rohrsysteme mit Nennsteifigkeit (nicht Elastizitdtsmodul)
vorzunehmen.

Zur statischen Berechnung ist die Anwendung der Materialkenn-
werte nach den DWA Regelwerk nur zulassig, sofern diese
Kennwerte Mindestanforderungen der zutreffenden Produkt-
norm DIN EN ISO 23856 / DIN EN 15383 sind.

Bei der Bearbeitung von Rohren aus UP-GF (Passrohre, Ansch-
lusse etc.) sind die Verlegerichtlinien des Herstellers zu beach-
ten und es sind vom Hersteller empfohlene Gerate zu verwen-
den.

Vertragsbestandteile in der jeweils aktuell giiltigen Ausga-
be sind:

e DIN EN ISO 23856: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung, Entwasserungssysteme und Abwas-
serleitungen mit oder ohne Druck — Glasfaserverstarkte du-

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.3.5.10

roplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungeséat-
tigtem Polyesterharz (UP)

DIN 16869-1/2: Rohre aus glasfaserverstarktem Polyester-
harz (UP-GF); geschleudert, gefiillt

DIN EN 15383: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir Abwas-
serleitungen und -kanéle - Glasfaserverstarkte duroplasti-
sche Kunststoffe (GFK) auf der Basis von Polyesterharz
(UP) - Einsteig- und Kontrollschachte

DIN EN 1119: Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Verbin-
dungen fur Rohre und Formsticke aus glasfaserverstark-
ten duroplastischen Kunststoffen (GFK) — Prifverfahren zur
Dichtheit und Widerstandsfahigkeit gegen Beschadigung
von nicht druckbestandigen flexiblen Verbindungen mit
elastomeren Dichtungselementen

DIN EN 1120: Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre und
Formstiicke aus glasfaserverstarkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) — Ermittlung der Widerstandsfahigkeit
gegen Chemiekalieneinwirkung von der Innenseite eines
Abschnittes im verformten Zustand

DIN 19523: Anforderungen und Prifverfahren zur Ermitt-
lung der Hochdruckstrahl-bestandigkeit und -spulfestigkeit
von Rohrleitungsteilen fur Abwasserleitungen und -kanéle

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 als Nachweis des
Qualitdtsmanagementsystems des Rohrherstellers

DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme
DIN EN ISO 50001: Energiemanagementsysteme
Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremd-
Uberwachung durch ein nach DIN EN ISO / IEC 17025 ak-

kreditiertes Priflabor aus dem europaischen Raum

DWA-A 127: Statische Berechnung von Abwasserkanalen
und —leitungen

DWA-A 143-2: Sanierung von Entwasserungssystemen au-
Rerhalb von Gebauden

DIN EN 1991-2: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke -
Teil 2: Verkehrslasten auf Briicken

DIN EN 1610: Verlegung und Prifung von Entwasserungs-
kanalen und -leitungen

DWA-A 139: Einbau und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanalen

Verlegerichtlinien des Rohrherstellers

GFK-Abwasserrohr DN 800 mit Kupplung

Ubertrag: ...................

Ubertrag: .......c..o........
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GFK-Abwasserrohre aus geschleudertem glasfaserverstarktem Polyesterharz
(UP-GF); zugelassenes Bauprodukt nach Muster-Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen (MVV TB) Teil C nach DIN EN ISO 23856 / DIN
16868 / DIN16869;

incl. einseitig aufgezogener GFK-Kupplung mit integrierter EPDM-Dichtung lie-
fern und verlegen;

Der Mehraufwand fir die Verlegung von Kurzlangen ist mit einzurechnen.
Schnittkosten und zusatzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos.
vergutet.

Baulange: mindestens 3,00 m.
Einbaubedingungen:

Bauausfiuhrung nach DIN EN 1610,
Grabenbedingungen:

Verbau senkrecht

Verkehrsregellast:

Lastmodell LM 1 nach DIN EN 1991-2

Uberdeckung Rohrscheitel unter OK Gelande ca. 0,55 m bis 0,60 m. Ein stati-
scher Nachweis fiir die Rohre wird unter Berlicksichtigung des gewahlten Ver-
bau vom AN ohne gesonderte Vergutung vorgelegt und auf der Baustelle vorge-
halten.

Nennweite:

DN 800
Nennsteifigkeit:
SN 16.000 N/m?

Rohrhersteller: ... !

1.3.5.11 Schneiden von GFK-Rohren DN 800
GFK-Abwasserrohre aus geschleudertem glasfaserverstarktem Polyesterharz
(UP-GF) auf der Baustelle schneiden,;
Schnitt rechtwinklig zur Rohrachse; Schnittkanten nach Angaben des Rohrher-
stellers bearbeiten;
Verschnitt geht in Besitz des AN Uber

Nennweite:
DN 800

2 St

1.3.5.12 Gelenkstiick DN 800 mit Kupplung, Zulage
Kurzrohr als Gelenkstiick passend und als Zulage zum Rohrsystem der Position
1.3.5.10; mit GFK-Kupplung und integrierter EPDM-Dichtung; liefern und verle-
gen

Baulange:

1,00 m
Nennweite:

DN 800
Nennsteifigkeit:
SN 16.000 N/m?

6 St

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.5.13 Gelenkstiick DN 350 mit Kupplung
Kurzrohr als Gelenkstlick passend zum Rohrsystem der Schachtposition
1.3.7.10; mit GFK-Kupplung und integrierter EPDM-Dichtung; liefern und verle-
gen
Baulange:
1,00 m
Nennweite:
DN 350
Nennsteifigkeit:
SN 10.000 N/m?
1T St e
1.3.5.14 Gelenkstiick DN 550 mit Kupplung
Kurzrohr als Gelenkstlick passend zum Rohrsystem der Schachtposition
1.3.7.11; mit GFK-Kupplung und integrierter EPDM-Dichtung; liefern und verle-
gen
Baulange:
1,00 m
Nennweite:
DN 550
Nennsteifigkeit:
SN 16.000 N/m?
1T St e
1.3.5.15 Sattelstiick DN 800
Sattelstlick flir den Anschluss von seitlichen Zuldufen aus geschleudertem glas-
faserverstarktem Polyesterharz (UP-GF); zugelassenes Bauprodukt nach Mus-
ter-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Teil C
nach DIN EN ISO 23856 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position
1.3.5.10
Ausfuhrung als Klebesattelstlick; einschlieBlich Zubehér zum Verkleben
(Kleber);
liefern und nach Verlegevorschrift des Herstellers montieren
Nennweite des GFK-Hauptrohres:
DN 800
Nennweite des Abganges:
DA 160
Material des Abganges:
PP
Abgangswinkel:
45/ 90Grad
3 St
1.3.5.16 Blindverschluss-Stopfen

Blindverschluss-Stopfen aus glasfaserverstarktem, ungesattigtem Polyesterharz
(UP-GF) passend zum Rohrsystem der Position 1.3.5.10 mit integrierter
EPDM-Dichtung; zum Aufschieben auf das GfK-Spitzende; liefern und verlegen

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.5.17

1.3.5.18

Ubertrag: ...................

Nennweite:
DN 800

18t

Universelle Manschettendichtung DN 300

AuBenliegende universelle Manschette zur variablen Verbindung von Spitzen-
den zweier Rohre mit unterschiedlichen Werkstoffen und Oberflachenstrukturen
fur erdverlegte Entwasserungssysteme; Sowie unterschiedliche AuRendurch-
messer bei gleichem Innendurchmesser. Variable Rohrkupplung inkl. Aus-
gleichsring.

Rohr 1 gem. Pos. 1.3.5.4, Rohr 2 gem. Pos. 1.3.5.13

Neuen RW-Kanal DN 350 GFK an neuen RW-Kanal DN 300 B anschlie3en.
Rohrleitungen mittels Gelenkstiicke, Manschette und Adapter, héhen- und lage-
richtig anschlieBen. Ubergang zwischen Beton- und GFK-Rohrleitung mittels ei-
ner VPC Rohrkupplung und Adapter der Fa. Funke Kunststoffe, Siegenbeck-
strale 15, Hamm-Uentrop, o.glw., nach Herstellerangabe, herstellen. Erforderli-
che Schnitt-/ Anpassungsarbeiten an den Kanalrohr werden nicht gesondert ver-
gutet. In den EP einzurechnen sind samtliche fir den Anschluss erforderlichen
Erd-, Verbau-, Wasser-, Abwasserhaltungs- und Montagearbeiten, Schneiden
der Leitung auf Passmal}, Dichtungs- und Verbindungselemente.

18t

Universelle Manschettendichtung DN 500

AuBenliegende universelle Manschette zur variablen Verbindung von Spitzen-
den zweier Rohre mit unterschiedlichen Werkstoffen und Oberflachenstrukturen
fur erdverlegte Entwasserungssysteme; Sowie unterschiedliche AuRRendurch-
messer bei gleichem Innendurchmesser. Variable Rohrkupplung inkl. Aus-
gleichsring.

Rohr 1 gem. Pos. 1.3.5.6, Rohr 2 gem. Pos. 1.3.5.14

Neuen RW-Kanal DN 550 GFK an neuen RW-Kanal DN 500 SB anschlief3en.
Rohrleitungen mittels Gelenkstiicke, Manschette und Adapter, hdhen- und lage-
richtig anschlieRen. Ubergang zwischen Beton- und GFK-Rohrleitung mittels ei-
ner VPC Rohrkupplung und Adapter der Fa. Funke Kunststoffe, Siegenbeck-
stralde 15, Hamm-Uentrop, o.glw., nach Herstellerangabe, herstellen. Erforderli-
che Schnitt-/ Anpassungsarbeiten an den Kanalrohr werden nicht gesondert ver-
gltet. In den EP einzurechnen sind samtliche fir den Anschluss erforderlichen
Erd-, Verbau-, Wasser-, Abwasserhaltungs- und Montagearbeiten, Schneiden
der Leitung auf Passmal}, Dichtungs- und Verbindungselemente.

18t

1.3.5 RW-Kanal DN 300 u. 500 B und DN 800 GFK
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1.3.6

1.3.6.1

SW-Kanal DA 250 PP

Hinweis

Der herzustellende Kanal ist vor Verschmutzung/ Verunreini-
gung zu schitzen. Der Anschluss der Rohrleitungen an die
Schachte und Schachtbauwerke wird nicht gesondert vergiitet
und ist in den entsprechenden Schacht- und Schachtbauwerk-
positionen zu berticksichtigen.

Die Schachtanschlisse sind beweglich auszubilden. Der Einbau
der Gelenkformsticke wird als Zulage gesondert vergutet.

Die Verlegevorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten.

Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlange zwischen den
Schachtinnenwéanden.

Polypropylen-Kanalrohre (PP-MD)
Polypropylen-Kanalrohre (PP-MD)

Schmutzwasser-Rohrleitung DA 250 PP-MD

SW-Entwasserungsleitung, SN 10, DN/OD 250 aus fullstofffreiem Vollwand- Po-
lypropylen- Kanalrohren (PP-MD) gemaf DIN EN 14758-1, mit werksseitig ein-
gelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1, héhen-, flucht-
und fachgerecht nach DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien herstellen und verle-
gen.

Rohr: DA 250 in Langen von 1-6 m, Fabrikat: KG 2000 oder
glw.

Ringsteifigkeit:

SN 10

Rohrfarbe: Grin

Form: kreisrund

Baulange: 1 bis 6 m

Einbaubedingungen:
Bauausfiihrung nach DIN EN 1610,
Grabenbedingungen:

Verbau senkrecht
Verkehrsregellast:

LM1 nach DIN EN 1991-2

FlieRsohlentiefe der Sammelrohrleitung bzw. Schachte, ausgehend von der
StralRenhdhe: ca. 0,9 bis 1,7 m.

Auflager gemaf DIN EN 1610 herstellen.

Die Schachtanschlisse sind mittels Passstliicken, 1,0 m lang, beweglich und
fachgerecht herzustellen. Fur die passgenaue Einbindung von Abzweigen/
Schachtbauwerken sind Passtlicke zu verwenden. Der dazu erforderliche Mehr-
aufwand wird ggf. gesondert vergutet.

Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten. Abgerechnet wird
nach verlegter Rohrlange, gemessen von Schachtinnenwand bis Schachtinnen-
wand.

125 m

Ubertrag: .......c..o........
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GP

1.3.6.2

1.3.6.3

1.3.6.4

Ubertrag: ...................

Gelenkstiick DA 250 PP-MD
Zulage zur Position 1.3.6.1:
Gelenkstlick DA 250 PP-MD, 1 m Lange, liefern und einbauen.

8 St

Anschluss DA 250 PP-MD an Bestandsschacht 42465005

Zulage zu Pos. 1.3.6.1:

Neuen SW-Kanal DA 250 PP-MD an den vorhandenen Schmutzwasserschacht
42465005 aus Beton oder Mauerwerk anschlief3en. Anschluss wasserdicht und
betriebsfertig herstellen.

Vorhandene Schachtwand und Sohlgerinne freistemmen (oder bohren) und Auf-
bruchgut einschl. Bestandskanal in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Neu zu verlegenden Kanal DA 250 PP-MD an das Bauwerk anschlielen. Als
Einbindungen ist nur ein einbetoniertes besandetes Schachtfutter des entspre-
chenden Herstellers zugelassen. Der Einbau des Schachtfutters hat in der
Schalung zu erfolgen.

Zum VerschlieBen der Anschlussoéffnung in der Wandung des Bauwerks ist ein
selbstverdichtender Beton mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
der Baustoffgruppe Readymix, o.glw. 2zu liefern und einzubauen.
(Produktbezeichnung: Beton Aaton ultra, SetzflieBmall nach Zulassung =
700mm, Mindestdruckfestigkeitsklasse C35/45). Anschluss dichten. Die wasser-
dichte und fachgerechte Einbindung des Anschlusses in den EP einzurechnen.
Arbeitsfugendichtung System Predimax o. glw. gemaR Herstellerangaben an
der Aussenseite des Schachtfutters einbauen und nach Abschluss der Beton-
bauarbeiten verpressen, einschliellich Materiallieferung und aller notwendigen
Arbeiten.

Alle Sichtflachen sind in glattem Sichtbeton herzustellen. Die Herstellung und
das Entfernung der Schalung sowie der gdfls. benétigten Fill- und Entliftungs-
rohre sind ebenfalls in den EP einzurechnen.

Das Gerinne des Bestandsschachtes ist anzupassen. Vorhandenes Gerinne
aufstemmen und Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Fir die Bermen- und Gerinneausbildung im Bauwerk ist ein kunststoffverguteter
bzw. kunstharzgebundener Mortel bzw. Beton zu verwenden.

In den EP einzurechnen sind samtliche fir den Anschluss erforderlichen Erd-,
Verbau-, Wasser-, Abwasserhaltungs- und Montagearbeiten, Schneiden der
Leitung auf Passmal} und bendtigte Formstlicke.

18t

Abzweig, DA 250 / 160 PP-MD

Zulage zu Pos. 1.3.6.1:

Formstiick aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1, liefern und in
Rohrleitung einbauen.

Formstick: Einfachabzweig, DA 250/160, 45 Grad, mit werkseitig eingelegtem
Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.

4 St

1.3.6 SW-Kanal DA 250 PP
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1.3.7 Schichte herstellen

Hinweis

Schachtbauteile missen der DIN EN 1917 und DIN 4034-1, Typ
2, entsprechen und nach den erhéhten Anforderungen der
FBS-Qualitatsrichtlinie 2011 erfolgreich gepriift sein. Die Aus-
fuhrungsempfehlungen der Merkblattes DWA M 158 bzw. des
Arbeitsblattes DWA A 157 fir die Durchbildung und zur kon-
struktiven Bemessung der Schachtbauteile sind verbindlich zu
berlcksichtigen. Werkseitig hergestellte Betonbauteile werden
fur den Einbau nur zugelassen, wenn die Betonbauteile -
Schachtunterteile, Schachthalse, Sonderbauwerke - monoli-
thisch gegossen wurden.

Bei Schachtunterteilen und Schachtbauwerken ist das Sohlge-
rinne hydraulisch auszuformen. Soweit in den Ausflihrungspla-
nen keine andere technische Ausflihrung vorgegeben wird, hat
die hydraulische Ausformung des Sohlengerinnes aller Zu- und
Ablaufe in gerader und gekrimmter FlieRrichtung zu erfolgen.

Bei der Herstellung der Schachtunterteile (SU-M) ist zu beach-
ten:

Das Schachtunterteil ist entsprechend den statischen Erforder-
nissen herzustellen.

Als Anschlussmdglichkeiten der Rohre an das Schachtunterteil
werden nur werkseitig eingebaute Schachtfutter des Rohrliefe-
ranten passend zur einzubauenden Rohrleitung zugelassen.
Das werkseitig eingebaute Schachtfutter ist bei der Herstellung
des Schachtunterteils einzuritteln. Ein nachtraglicher Einbau
wird nicht zugelassen. Die eingeformte Muffe muss den gesam-
ten Umfang des Anschlusses (kompletter Anschlag) abdecken.
Der Einbau der erforderlichen Schachtfutter wird nicht gesondert
vergltet und ist in die Schachunterteilpositionen des Abschnitts
1.3.7 einzurechnen.

Bei Haltungsgefallen > 1,50% sind die Schachtfutter und die ein-
geformten Muffen bereits mit dem Gefalle der Haltungen in die
Schéachte / Bauwerke einzubinden.

Als Dichtungselement ist fur die Schachtringe und konische
Schachthalse eine Kompressionsgleitdichtung aus Elastomeren
mit dichter Struktur und anvulkanisiertem umlaufenden Lastaus-
gleichselement mit Quarzsandfillung zur gleichmaRigen, nicht
federnden Lastabtragung zwischen den Schachtbauteilen mit
Prifzeugnis und vorliegender statischer Berechnung (z.B. DS
Dichtungstechnik SDV seal oder glw.) fachgerecht einzubauen.
Der eingebaute Lastausgleichsring muss vom Schachtinneren
sichtbar sein.

Als Steigbugel sind Sicherheitssteigbtgel nach GUV 16.11 und
ZH1/542, 4 Stck./Stgm, Edelstahl (System Antikor Typ Il D-S/20,
Form B, o. glw.) fachgerecht einzubauen. Der Abstand zwischen
OK Berme und dem 1. Steigbtigel darf maximal 25 cm betragen.

Ausgleichsringe mussen der DIN 4034-1, Typ 1, entsprechen.
Es ist min. 1 Ausgleichsring - 6 cm - je Schacht einzubauen. Die
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maximale Ausgleichshdhe fir die Ausgleichsringe betragt je
Schachthals 240 mm. Es sind jedoch so wenig Ausgleichsringe
wie moglich zu verwenden.
Die Hohe der Schachtunterteile und der Aufbauteile ist auf
Basis der Ausfiihrungsplanung, unter Beachtung der oben
genannten Vorgaben zu den Ausgleichsringen, zu bemes-
sen. Die Hohe der Schachtunterteile ist entsprechend, in 5
cm Intervallen, und abweichend von den Regelunterteilh6-
hen des Schachtherstellers zu bemessen. Die Systematik
des Schachtaufbaus - Anzahl und Héhe der einzelnen Schacht-
bauteile - ist dem AG zur Prifung vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt von FlieRsohle bis OK-Schachtabde-
ckung bzw. bei Schachtbauwerken von OK-Ubergangs-/ Ab-
deckplatte bis OK-Schachtabdeckung abziglich 0,12 m.
1.3.71 Schéachte DN 1000 aus Betonfertigteilen
Schachte aus Betonfertigteilen herstellen.
LW Schachthals:
1000 mm
LW Schachtkonus:
625/1000 mm
Schachtwandstarke:
215 cm
Form: kreisrund
Sofern Abdeckplatten, Ubergangsplatten oder Konen mit Offnungen > 625 mm
erforderlich werden, werden diese als Zulage gesondert vergtitet. Ausgleichsrin-
ge in unterschiedlicher Starke dirfen nur mit schwindfreiem, frost-, tausalz-, sul-
fatbestéandigem und Wasser undurchldssigem Spezialpressmortel (Firma Wipo-
lith, Produkt Ebralit-Superfix oder gleichwertig) auf die Schachtkonen versetzt
und verfugt werden. Der Spezialmértel wird nicht gesondert vergitet und ist in
der Leistungspositionen kalkulativ zu bericksichtigen.
7.5 m i e
Schachtunterteile/ Schachtanschliisse SW-Kanal
Schachtunterteile/ Schachtanschliisse SW-Kanal
1.3.7.2 SU, Endschacht, DA 250 PP-MD, 1 GW

Schachtunterteil fir den SW-Kanal entsprechend vorstehendem Hinweis als Zu-
lage zu Pos. 1.3.7.1:
Schachtunterteil aus Betonfertigteilen

Form: kreisrund,
Lichte Weite:

1000 mm,

Wandstarke: >215cm

einschl. aller erforderlichen Aussparungen fir die Anschlussleitungen der not-
wendigen Seitenzu- und -abldufe nach Angabe des AG betriebsfertig herstellen.

Anschlussmoglichkeiten:
-eingebautes Schachtfutter fiir Entwasserungsleitung DA 250 aus PP-MD.

-eingebautes, Schachtfutter fir Hausanschlussleitung aus DA 160 aus PP-MD.

Bauhohe: min. 25 cm Uber hochstem, auRerem
Rohrscheitel.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Auflagerung des Schachtunterteils erfolgt auf einer Betonsohle wird gesondert
vergutet.

Fir die Zuflussleitungen der Grundstiicks- und der StraBenentwasserung (DA
160), die nach Angabe des AG direkt an das Schachtunterteil angeschlossen
werden, ist die Berme so auszubilden, dass das herzustellende Gerinne der Zu-
flussleitung mindestens 3/4 der Rohrhéhe entspricht.

Anschlusshéhe Hauptrohranschliisse sohigleich. Anschlusshohe der Anschluss-
leitung DA 160 PP-MD im Regelfall 10 cm Uber Schachtsohle, in Einzelfallen
gem. ges. Angabe in den Ausflihrungsplanen sohlgleich.

Funktion: Endschacht

Zu- und Ablaufe:

1 Stick

Grundstiicksentw. (DA 160 PP):

1 Stick

Schacht: 42465190

Durchmesser Auslaufseite:

DA 250 PP-MD

1St

1.3.7.3 Wie Position 1.3.7.2, jedoch
SU, Endschacht, DA 250 PP-MD, 0 GW
Schachtunterteil fir den SW-Kanal entsprechend vorstehendem Hinweis als Zu-
lage zu Pos. 1.3.7.1:
Schachtunterteil aus Betonfertigteilen
Form: kreisrund,
Lichte Weite:
1000 mm,
Wandstarke: =15cm

Funktion: Endschacht
Zu- und Ablaufe:

1 Stlick

Grundstiicksentw. (DA 160 PP):

0 Stiick

Schacht: 42465205
Durchmesser Auslaufseite:

DA 250 PP-MD

1 St

13.74 Wie Position 1.3.7.2, jedoch
SU, Knickschacht, 2x DA 250 PP-MD, 0 GW
Schachtunterteil fir den SW-Kanal entsprechend vorstehendem Hinweis als Zu-
lage zu Pos. 1.3.7.1:
Schachtunterteil aus Betonfertigteilen
Form: kreisrund,
Lichte Weite:
1000 mm,
Wandstarke: =25cm

Funktion: Knickschacht

Zu- und Ablaufe:

2 Stick

Grundstlcksentw. (DA 160 PP):

0 Stick

Schacht: 42465185, 42465200

Ubertrag: .......c..o........
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Durchmesser Zulaufseite:
DA 250 PP-MD
Durchmesser Auslaufseite:
DA 250 PP-MD
2 St
1.3.7.5 Wie Position 1.3.7.2, jedoch
SU, Knickschacht, DN 500 B / DA 250 PP-MD, 0 GW
Schachtunterteil fir den SW-Kanal entsprechend vorstehendem Hinweis als Zu-
lage zu Pos. 1.3.7.1:
Schachtunterteil aus Betonfertigteilen
Form: kreisrund,
Lichte Weite:
1000 mm,
Wandstarke: =215cm
Anschlussmoglichkeiten:
-eingebautes Schachtfutter flur Entwasserungsleitung aus PP
DA 250 und Beton DN 500
Funktion: Knickschacht
Zu- und Ablaufe:
2 Stick
Grundstlcksentw. (DA 160 PP):
0 Stick
Schacht: 42465195
Durchmesser Zulaufseite:
DA 250 PP-MD
Durchmesser Auslaufseite:
DN 500 B
1 St e,
1.3.7.6 Anschluss neuen Schacht an den Bestandskanal DN 500 B

Bestehende und in Betrieb befindliche Mischwasserkanalleitung DN 500 B dop-
pel-gelenkig an Schachtfutter des neu gesetzten Schachtes wie folgt anschlie-
Ren:

Bestehende Betonrohrleitung durch Handschachtung freilegen, Bestandsleitung
fachgerecht horizontal aus der Glockenmuffe ziehen und Muffe reinigen. Ge-
lenkstiick Spitz-Spitz sowie Passstlick Stumpf - Muffe liefern, Bestandsrohr auf
Passmal} schneiden, Rohre einbauen und mittels Betonmanschette und Dich-
tungsband fachgerecht anschlief3en.

Bestandsleitung:
DN 500 B
Schéachte: 42465195, 42465600

In den EP einzurechnen sind samtliche fir den Anschluss erforderlichen Erd-,
Verbau-, Wasser-, Abwasserhaltungs- und Montagearbeiten, das Liefern und
einbauen der Pass- und Gelenkstlicke, Schneiden der bestehenden Leitung auf
Passmal}, Dichtungs- und Verbindungselemente.

28t

Ubertrag: .......c..o........
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Schachtunterteile/ Schachtanschliisse RW-Kanal
Schachtunterteile/ Schachtanschliisse RW-Kanal

1.3.7.7 Wie Position 1.3.7.2, jedoch
SU, Endschacht, DN 300 B, 2 SE
Schachtunterteil fur den RW-Kanal entsprechend vorstehendem Hinweis als
Zulage zu Pos. 1.3.7.1:
Schachtunterteil aus Betonfertigteilen

Form: kreisrund,
Lichte Weite:

1000 mm,

Wandstarke: >215cm

Anschlussmoglichkeiten:

-eingebautes Schachtfutter fir Entwasserungsleitung aus Beton DN 300.
-eingebautes, Schachtfutter fur Strallenentwasserungsleitung aus PP DA 160-
MD.

Funktion: Endschacht
Zu- und Ablaufe:

1 Stlick

Grundsticksentw. (DA 160 PP-MD):

2 Stick

Schacht: 42465615
Durchmesser Auslaufseite:

DN 300 B

1.8t

1.3.7.8 SU, Knickschacht, 2x DN 500 B, 0 SE
Schachtunterteil fir den RW-Kanal entsprechend vorstehendem Hinweis als
Zulage zu Pos. 1.3.7.1:
Schachtunterteil aus Betonfertigteilen

Form: kreisrund,
Lichte Weite:

1000 mm,

Wandstarke: =215cm

Anschlussméglichkeiten:
-eingebautes Schachtfutter fur Entwasserungsleitung aus Beton DN 500.

Funktion: Endschacht
Zu- und Ablaufe:

2 Stick

Grundsticksentw. (DA 160 PP-MD):

0 Stick

Schacht: 42465600
Durchmesser Zulaufseite:

DN 500 SB

Durchmesser Auslaufseite:

DN 500 B

1St

1.3.7.9 Sonderbauwerk, gemauert

Ubertrag: .......c..o........




03.06.2026

N | Verbindungsspange Hemdener Weg - Adenauer

Allee

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 106 von 161

KV Hemdener / P-H-Spaak

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: ...................

Sonderbauwerk (Schacht 42465531) aus Mauerwerk, einschl. bewehrte Funda-
ment- und Abdeckplatte um und Uber den Bestandsleitungen DN 1000 B und
Rechteckprofil 1000x1000 B gemal Zeichnungsnummer 05.01.24.01.00 her-
stellen. Die DIN EN 295, DIN EN 12004-1 und die WN 295 sind zu beachten.
Die Sauberkeitsschicht wird gesondert vergutet.

Schachtbauwerk, unregelmafiges Flnfeck, lichte Weite: ca. 2,05 x ca. 2,45 m.
Schachtbauwerkshohe: FlieRgerinne bis OK Deckenplatte: ca. 1,61 m.
umbauter Raum: 6,51 m?

Mauerwerk ca. 5,72 m?

Profilbeton/-estrich ca. 2,5 m3.

Grundplatte und Abdeckplatte: ca. 2,81 x 3,20 m

Mauerwerk aus Kanalbauklinkern nach DIN 4051 mit Normalmauermortel - DIN
18580 - NM 11l nach DIN EN 998-2 mit Bindemittel Zement DIN 1164-10, in 36,5
cm Wandstarke, Verkehrsregellast LM1 nach DIN EN 1991-2, aulen wasser-
dicht verputzt und zweimal angestrichen mit kaltflissigem, bitumindésen Auf-
strichmittel nach DB TL 918 300, BIl. 73, herstellen. bewehrte Deckenplatte mit
einer Offnung DN 625 einbauen. Das Bauwerk ist entsprechend den statischen
Erfordernissen herzustellen. Fir das Bauwerk ist eine priffahige Statik vor Be-
ginn der Arbeiten dem AG vorzulegen. Die Kosten hierfir sind in den EP einzu-
rechnen.

Bestehende Rohrleitungen DN 1000 B und RE 1000 x 1000 B freilegen und je-
weils an den zuklnftigen Bauwerkinnenseiten vertikal planparallel schneiden,
Arbeitsfugendichtung einbauen und mittels umlaufender Rollschicht fachgerecht
einmauern. Arbeitfugendichtung System BPA-Predimax o. glw. gemafR Herstel-
lerangabe an der Innenseite der jeweiligen Anschlussoéffnung und der AuRensei-
te der einzubindenden Kanale einbauen und nach Abschluss der Mauerarbeiten
verpressen, einschlief3lich Materiallieferung und aller notwendigen Arbeiten.

Mauerwerkskupplung aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF); zuge-
lassenes Bauprodukt nach Muster- Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (MVV TB) Teil C nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16869; passend
zum Rohrsystem der Position 1.3.5.10 (DN 800 GFK); mit integrierter EPDM-
Dichtung; einschlieRlich aulierer Besandung und Mauerkragen; liefern und fach-
gerecht wasserdicht einbauen.

Das Sohlgerinne ist hydraulisch auszuformen. Soweit in den Ausflihrungsplanen
keine andere technische Ausflihrung vorgegeben wird, hat die hydraulische
Ausformung des Sohlengerinnes aller Zu- und Ablaufe in gerader und ge-
krimmter FlieRrichtung zu erfolgen. Das Sohlengerinne ist lotrecht bis in Kdmp-
ferhdhe hochzufiuhren. Die seitlichen Auftritte missen mindestens 10 % Nei-
gung zum Sohlengerinne haben. Sicherheitssteigbligel ca. 5 Stck. Als Steigbu-
gel sind Sicherheitssteigbligel nach GUV 16.11 und ZH1/542, 4 Stck./Stgm,
(System Antikor Typ Il D-S/20, Edelstahl, Form B, o.glw.) fachgerecht einzubau-
en. Bei Auftrittshéhen > 500mm sind in der Wandung des Sohlengerinnes Steig-
kasten gemaf den GUV-Vorschriften einzubauen.

Erdarbeiten, Verbau werden nicht gesondert Vergutet und sind in den EP einzu-
rechnen. Zusatzliche Wasser- und Abwasserhaltung werden gesondert vergutet
und sind nicht in den EP einzurechnen.

18t

Vorbemerkung Schéchte (GFK)

Ubertrag: .......c..o........
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Anforderungen gem. Vorbemerkungen zu den GFK Rohren Titel 1.3.5

1.3.7.10 Knickschacht DN 1200, 2x DN 800, 1x DN 350
Fertigschacht nach DIN EN 15383, Schachtrohr aus geschleudertem glasfaser-
verstarktem Polyesterharz (UP-GF) gemaf DIN EN ISO 23856 / DIN 16969 ein-
schl. Gerinne, rutschhemmender Auftritt und Steigleiter liefern, zur Verwen-
dungsstelle transportieren und einbauen.

Schacht:
42465610
Schachtdurchmesser:

DN 1200
Schachttiefe (Sohle — GOK):
1,39 m
Zu- und Ablaufe:
3 Stiick
Grundstlcksentw. (DA 160 PP):
0 Stick

Nennweite Ablauf:
DN 800
Rohrmaterial Ablauf:
GFK
Kupplung Ablauf;
nein
Nennweite Zulauf 1:
DN 350
Rohrmaterial Zulauf 1:
GFK
Kupplung Zulauf 1:
ja
Nennweite Zulauf 2:
DN 800
Rohrmaterial Zulauf 2:
GFK
Kupplung Zulauf 2:
nein

Gerinneausfuhrung:

abgewinkelt (Hauptgerinne 180 mm aul3ermit-
tig)
Gerinneabwinklung:
114°/180°
Auftriebssicherungsplatte:
ja

Steigleiter:

DIN EN 14396
Material

GFK
Leiterbreite:
300 mm
Einstiegshilfe:
ja (aufsteckbar)

1.8t

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.7.11 Knickschacht DN 1200, 2x DN 800, 1x DN 550

Fertigschacht nach DIN EN 15383, Schachtrohr aus geschleudertem glasfaser-
verstarktem Polyesterharz (UP-GF) gemaf DIN EN ISO 23856 / DIN 16969 ein-
schl. Gerinne, rutschhemmender Auftritt und Steigleiter liefern, zur Verwen-
dungsstelle transportieren und einbauen.

Schacht:
42465605
Schachtdurchmesser:

DN 1200
Schachttiefe (Sohle — GOK):
1,49 m
Zu- und Ablaufe:
3 Stiick
Grundstiicksentw. (DA 160 PP):
0 Stick

Nennweite Ablauf:
DN 800
Rohrmaterial Ablauf:
GFK
Kupplung Ablauf:
nein
Nennweite Zulauf 1:
DN 800
Rohrmaterial Zulauf 1:
GFK
Kupplung Zulauf 1:
ja
Nennweite Zulauf 2:
DN 550
Rohrmaterial Zulauf 2:
GFK
Kupplung Zulauf 2:
nein

Gerinneausfuhrung:

abgewinkelt (Hauptgerinne 180 mm auflermit-
tig)
Gerinneabwinklung:
180° / 245°
Auftriebssicherungsplatte:
ja

Steigleiter:

DIN EN 14396
Material

GFK
Leiterbreite:
300 mm
Einstiegshilfe:
ja (aufsteckbar)

18t

1.3.7.12 Tangentialschacht DN 800

Ubertrag: .......c..o........
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Tangentialschacht passend und als Zulage zum Rohrsystem der Position
1.3.5.10; ohne Auftritt, Haupt- und Schachtrohr aus geschleudertem glasfaser-
verstarktem Polyesterharz (UP-GF) gemal DIN EN ISO 23856 / DIN 16969, oh-
ne Steigleiter liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und einbauen.

Schacht: 42465620
Nennweite Schachtrohr:

DN 800

Zu- und Ablaufe:

2 Stick

Grundstucksentw. (DA 160 PP):0 Stlck
Schachttiefe (Sohle — GOK): 1,40 m

Nennweite Hauptrohr: DN 800
Kupplung:
Ablaufseite
Steifigkeit Hauptrohr:
SN 16.000
Abwinklung im Hauptrohr:
180°

1St

1.3.7.13 Abdeckplatte mit Kupplung fiir Schacht DN 1200
Abdeckplatte passend zum Schachtsystem der Positionen 1.3.7.10 und
1.3.7.11; aus Stahlbeton gemalf/analog DIN 4034, mit integrierter GFK-Kupp-
lung und EPDM-Dichtung; dicht gegen drickendes Grundwasser; liefern, zur
Verwendungsstelle transportieren und einbauen.

Nennweite Schachtrohr: DN 1200
Einstiegsoffnung 625 mm
2 St e
1.3.7.14 Abdeckplatte mit Kupplung fiir Schacht DN 800

Abdeckplatte passend zum Schachtsystem der Position 1.3.7.12; aus Stahlbe-
ton gemafR/analog DIN 4034, mit integrierter GFK-Kupplung und EPDM-Dich-
tung; dicht gegen driickendes Grundwasser; liefern, zur Verwendungsstelle
transportieren und einbauen.

Nennweite Schachtrohr: DN 800
Einstiegs6ffnung 625 mm
S
1.3.7.15 Schachtabdeckung, D 400, 610 mm

Schachtabdeckung VIATOP, Klasse D 400, DIN EN 124, rund, Einstiegs6ffnung
mit lichter Weite = 610 mm, des Lieferanten Saint-Gobain-Gussrohr, Artikel-
nummer 111302, o. glw., liefern und aufsetzen. Rahmen und Deckel aus Voll-
guss mit dampfender Einlage und Liftungséffnungen, mit frei lagerndem Ge-
lenk, Sicherheitsarretierung und Spezial6ffnungstasche sowie rutschsicherem
Oberflachendesign mit Beschichtung.

Mit passendem verzinktem schweren Schmutzfanger nach DIN 1221.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf
mittels verschiebesicherer Ausgleichsringe Zug um Zug auf planmafRige Hohe
bringen. Fuge mit Mértel unter Verwendung von Distanzstiicken entsprechender

Ubertrag: .......c..o........
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Festigkeit dicht fullen und glattstreichen.
8 St
1.3.7.16 Schachtabdeckung auf Hohe setzen.

Schachtabdeckung, Einstiegséffnung DU = 625 mm, freilegen und entspre-
chend Bauablauf Zug um Zug auf planmaRige Héhe setzen. Aufbrucharbeiten
zum Freilegen der Schachtabdeckung werden nicht gesondert vergiitet.
Schachtabdeckungen in Flachenbefestigungen jeglicher Art. Tiefer und hoher
setzen bis 30 cm. Es dirfen insgesamt max 3 Ausgleichsringe/ je Schacht, ein-
schl. Bestand, verwendet werden. Fuge mit Spezialschachtkopfmortel
(schrumpffrei mit hoher Anfangsfestigkeit), unter Verwendung von Distanzstu-
cken entsprechender Festigkeit dicht fullen und glattstreichen. Auflagerringe
DIN 4034 werden nicht gesondert berechnet. Ausgebaute Teile und lbriges Auf-
bruchgut in Eigentum des AN tUbernehmen und von der Baustelle entfernen.

28t

1.3.7 Schachte herstellen
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1.3.8
1.3.8.1

1.3.8.2

1.3.8.3

1.3.84

StraBenentwasserung

Boden ausheben, HEL1 fiir HA

Bdden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung fur
das Verlegen der Hausanschlussleitungen profilgerecht ausheben. Mehraushub
im Bereich der Schachtbauwerke/Endschachte wird nicht gesondert vergutet.
Mehraufwand im Bereich kreuzender Ver- und Entsorgungsleitungen wird ge-
sondert vergutet.

Aushub, soweit zum Zufillen geeignet, zur Wiederverwendung auf der Bereit-
stellungsflache des AN vorhalten.

Grabensohle profilgerecht nach DIN EN 1610 herstellen. Herstellung der Rohr-
bettung mit zuzulieferndem Material wird ggfls. gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach der horizontalen Abrechnungslange der hergestellten
Anschlussleitung.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab Gelande-/ StralRenoberflache unter Abzug
des StralBenoberbaus bzw. Oberboden bis Kanalgrabensohle (UK-
Rohrauflager).

Der Einbau brauchbarer und die Abfuhr der unbrauchbaren Bodenmassen wird
Uber separate Positionen gesondert verglitet.

80 m*

Hauptverfiillung einbauen

Zur Wiederverfillung geeigneten Aushubboden auf der Bereitstellungsflache
des AN des Homogenbereiches HEL 1/ HEE 1 nach DIN 18300 aufnehmen,
transportieren und in den Rohrgraben lagenweise einbauen und fachgerecht ge-
maf DIN EN 1610 verdichten.

45 m®

Verbau fiir Hausanschlussleitungen

Verbau fur Anschlussleitungen DA 160 bis 200 PP in Béden des Homogenberei-
ches HR1 nach DIN 18303 und Baubeschreibung fachgerecht herstellen.

Der Verbau muss in seinen Abmessungen rechnerisch bestimmt und in seiner
Standsicherheit statisch nachgewiesen werden, sofern nicht ein Normverbau
nach DIN 4124 verwendet wird. Ausfiihrung nach Wahl des AN unter Beachtung
der Standsicherheit der anliegenden Gebaude und unter Berticksichtigung des
Immissionsschutzgesetzes. Auf Punkt 1.1.3.1 "Verbau" in der Baubeschreibung
wird verwiesen.

Das Mitziehen einer Verbaukiste ist kein normgerechter Verbau und wird
nicht zugelassen.

Fir die Abrechnungstiefe gilt:

Mafigebliche Abrechnungstiefe ist von OK-Gelédnde nach Abtrag des Oberbo-
dens bzw. des Strallenoberbaus + 0,10 m bis Grabensohle. Maflgebliche Ab-
rechnungslange wie beim Bodenaushub. Verbau wird erst ab einer mittleren
Tiefe von 1,25 m (GOK bis Grabenssohle) verglitet.

Erhdhter Verbauaufwand im Bereich der Schachtbauwerke bzw. der End-
schachte und der Anschlussstellen an den Hauptkanal bzw. die Grundstlicks-
entwasserung wird nicht gesondert vergitet und ist in den EP einzurechnen.

30 M

Wie Position 1.3.4.1, jedoch

Rohrbettung fiir Anschlussleitung aus Siebsand

Bettung flur die Anschlussleitungen DA 160 bis 200 PP nach DIN EN 1610 ho-
hen- und fluchtgerecht herstellen.

Ubertrag: .......c..o........
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Dicke der unteren Bettungsschicht (a): 20cm.
zzgl. RohraufRendurchmesser OD,
zzgl. Dicke der Abdeckung (c): 30 cm
70 M3 e e
1.3.8.5 StraBenentwdasserungsleitungen DA 160 PP-MD
Anschlussleitungen DA 160 PP-MD, fur die RW-Anschlisse der Verkehrsfla-
chen herstellen, Rohrgraben herstellen, RW-Entwasserungsleitung aus flillstoff-
freiem Vollwand-Polypropylen- Kanalrohren (PP-MD) gemaf DIN EN 14758-1,
mit werksseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1,
héhen- und fluchtgerecht sowie fachgerecht nach DIN EN 1610 und Verlege-
richtlinien als Regenwasser-Anschlussleitung fur StralRenentwasserung zur
Sammelrohrleitung im offenen Graben in fertiger Arbeit herstellen, Rohrgraben
verfillen und ordnungsgeman verdichten. Ein statischer Nachweis fiir die Rohre
wird unter Berticksichtigung des gewahlten Verbau vom AN vorgelegt und auf
der Baustelle vorgehalten.
Die Erdarbeiten, das Vorhalten des Bodens auf der Bereitstellungsflache des
AN, der Einbau der Bettung und Hauptverflllung, ein ggfl. erforderlicher Verbau,
Wasser- und Abwasserhaltung, Formstlicke - Bogen - werden gesondert vergu-
tet und sind nicht in den EP einzukalkulieren. Soweit Rohrendungen ungenutzt
bleiben, sind diese mittels gesondert berechnetem Muffenstopfen aus PP was-
serdicht zu verschliel3en.
Rohr: DA 160 in Langen von 1-6 m, Fabrikat: KG 2000 oder
glw.
Ringsteifigkeit:
SN 10
Rohrfarbe: Grin
Form: kreisrund
Baulange: 1 bis 6 m
Einbaubedingungen: Bauausfiihrung nach DIN EN 1610,
Grabenbedingungen:
Verbau senkrecht
Verkehrsregellast:
LM1 nach DIN EN 1991-2
Anschlultiefe:
bis ca.0,80 m unter OK Straf3e
Anschluf3tiefe RW Kanal: bis ca. 1,5 m
Abrechnungslange = Lange der neu verlegten Anschlussleitung.
Anschlussblatter sind flur jede Anschlussleitung getrennt aufzustellen! Die An-
schliisse sind nach den Daten der Anschlussblatter in den Bestandsplanen dar-
zustellen.
85 m
1.3.8.6 Wie Position 1.3.8.5, jedoch

StraBenentwéasserungsleitungen DA 200 PP-MD
Anschlussleitungen DA 200 PP-MD, fir die RW-Anschlisse der Verkehrsfla-
chen herstellen.

Rohr: DA 200 in Langen von 1-6 m, Fabrikat: KG 2000 oder
glw.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Anschluf3tiefe:
bis ca.1,00 m unter OK Stralte
Anschluf3tiefe RW Kanal: bis ca. 2,1 m

15 M e e

1.3.8.7 Wie Position 1.3.8.5, jedoch
Hausanschlussleitungen DA 160 PP-MD
Anschlussleitungen DA 160 PP-MD, fir die SW-Anschlisse der Grundstlicks-
entwasserung herstellen.

Rohr: DA 160 in Langen von 1-6 m, Fabrikat: KG 2000 oder
glw.

Anschluftiefe:
bis ca.1,00 m unter OK Stralte
Anschluf3tiefe SW Kanal: bis ca. 1,6 m

1.3.8.8 Bogen DA 160 PP-MD
Zulage zu Position 1.3.8.5 und 1.3.8.7:
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen: Bogen DA 160 PP-MD unter-
schiedlicher Abwinklung fiir Anschlussleitung DA 160 PP-MD.

30 St

1.3.8.9 Bogen DA 200 PP-MD
Zulage zu Position 1.3.8.6:
Formstiick liefern und in Rohrleitung einbauen: Bogen DA 200 PP-MD unter-
schiedlicher Abwinklung fur Anschlussleitung DA 200 PP-MD.

5 St

1.3.8.10 Formstiick: Abzweig einbauen, DA 160/160 PP-MD
Zulage zu Position 1.3.8.5 und 1.3.8.7:
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen. Abzweig DA 160/160 far An-
schlussleitung DA 160 PP-MD.
Farbe: entsprechend der Farbe der Anschlussleitung

4 St s

1.3.8.11 Formstiick: Abzweig einbauen, DA 200/160 PP-MD
Zulage zu Position 1.3.8.6:
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen. Abzweig DA 200/160 far An-
schlussleitung DA 160 PP-MD.
Farbe: entsprechend der Farbe der Anschlussleitung

1St

1.3.8.12 Formstiick: Ubergangsstiick einbauen, DA 200/160 PP-MD
Zulage zu Position 1.3.8.6:
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen. Reduzierstick DA 200/160 fur
Anschlussleitung DA 160 PP-MD.
Farbe: entsprechend der Farbe der Anschlussleitung

1 St

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

1.3.8.13 Formstiick: Ubergangsstiick einbauen, DA 160/100 PP-MD

Zulage zu Position 1.3.8.7:

Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen. Reduzierstiick DA 160/100 fir
Anschlussleitung DA 100 PP-MD.

Farbe: entsprechend der Farbe der Anschlussleitung

18t

1.3.8.14 Anschluss an Bestand herstellen
Vorhandene, in Betrieb befindliche Hausanschlussleitung verschiedenen Materi-
als, DN 100, 150 oder 200, mittels Pass- bzw. Formstick an neu verlegte An-
schlussleitung anschlieen.

Formstiicke (Ubergangsstiicke, Bégen, Abzweige an DN 100/150 Stz, Hart-
PVC, Beton, Canadamanschette etc.) werden als Zulage gesondert verglitet.

Zusatzliche Erdarbeiten, Verbau und Wasserhaltung bis 1,00 m tber das Ende
der Anschlussleitung hinaus, werden nicht gesondert vergutet und sind im E.P.
enthalten.

Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflachen wird nach tatsachlichem Um-
fang und nach Absprache mit der ortlichen Bauuberachung des AG ausgefuhrt
und vergtet.

4 St s

1.3.8.15 Abwasserhaltung fiir Austausch des Hausanschl.

Abwasserhaltung fir das Austauschen / Ubernehmen der in Betrieb befindlichen
Hausanschlussleitung DN 150 - DN 200 einrichten und bis zur Fertigstellung
des Hausanschlusses betreiben und ggfls. zuriickbauen. Die Art der Ausfiihrung
erfolgt nach Wahl des AN. Rohrleitung einschlieRlich Formstiicke zur Uberlei-
tung des anfallenden Abwassers soweit erforderlich verlegen und an den Haupt-
kanal anbinden. Das Vorhalten der Uberleitungsrohre mit den erforderlichen
Formstlicken ist im Preis inbegriffen, ebenso die Arbeiten an den provisorischen
Anschluss- und Uberleitungsstellen. Einzelheiten sind mit den jeweiligen Grund-
stlickseigentiimern abzustimmen. Abgerechnet wird nach Anzahl der auszutau-
schenden Hausanschlussvorstreckung.

4 St s

1.3.8.16 Ubergangsstiick DA 160 PP-MD / DN 150 o. 100 Stz
Zulage zu Pos. 1.3.8.14:
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstick: Ubergangsstiick DA 160PP-MD / DN 150 o. 100 Stz
1T St s e

1.3.8.17 Uberschiebemuffe DA 160 PP-MD
Zulage zu Pos. 1.3.8.14:
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formsttick: Uberschiebemuffe DA 160 PP-MD
1 St e,

1.3.8.18 Uberschiebemuffe DA 100 PP-MD
Zulage zu Pos. 1.3.8.14:

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.8.19

1.3.8.20

1.3.8.21

1.3.8.22

1.3.8.23

1.3.8.24

Ubertrag: ...................

Formstuck liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstlick: Uberschiebemuffe DA 100 PP-MD
18t

Manschettendichtung Typ Canada Plus 2B, DN 100/150
Zulage zu Pos. 1.3.8.14:
Formstuck liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstlck: Manschettendichtung Typ Canada Plus 2B fir Ubergang DN
100 o. 150 auf DA 160 PP-MD

28t

Verschlussteller aus DA 160 PP-MD

Formstuck liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstlick = Verschlussteller/ Muffenstopfen DA 160 aus PP-MD, gekennzeich-
net fur Misch-, Schmutz- oder Regenwasser.

28t

Verschlussteller aus DN 150 Stz
Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen.
Formstick = Verschlussteller/ Muffenstopfen DN 150 Steinzeug.

28t

Ausbau von Rohrleitungen bis DN 150 mm

Zulage zu Position 1.3.8.1:

Nicht mehr in Betrieb befindliche Anschlussleitungen DA 150 Stz oder DA 160
PP ausbauen. Rohrleitungen in Eigentum des AN Gbernehmen und ordnungs-
gemal entsorgen.

25 m

StraBenablauf ausbauen

StralRenablauf einschlieBlich Aufsatz vollstandig ausbauen. Anschlussleitungen,
die bestehen bleiben sollen, soweit erforderlich mit Verschlussteller DN 150 /
DA 160 (Steinzeug, PP, PVC) verschlieRen. Ausbautiefe ab Oberflache Aufsatz
bis 1,20 m. Stralenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch-, Erdarbeiten und
Wasserhaltung werden nicht gesondert vergitet. Aufbruchgut in Eigentum des
AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Aufbruchstelle unterhalb des
Planums mit geeignetem Boden verfiillen und den Boden verdichten. Bodenlie-
ferung wird gesondert vergutet.

6 St

StraBenablauf aus Betonfertigteilen, lang
StralRenablauf aus Betonfertigteilen ohne Aufsatz liefern, betriebsfertig einbauen
und an Anschlussleitung der Pos. 1.3.8.5 anschlief3en.

Boden: Form 1 A mit Abfluss,
Schaftkonus: Form 11 (295 mm hoch)
Zwischenteil: Form 6 A (295 mm hoch)
Auflagerring: Form 10 B (fur Langsrekord)
Auflager: Beton C12/15, 10 cm dick

Ubertrag: .......c..o........
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Fugen mit Mértel MG III, DIN EN 1996, dicht fullen und glattstreichen. Erdarbei-
ten, Wasserhaltung und Anschluss an die Abflussleitung werden nicht geson-
dert vergutet.

5 St

1.3.8.25 Wie Position 1.3.8.24, jedoch
StraBenablauf aus Betonfertigteilen, kurz
Strallenablauf aus Betonfertigteilen

Boden: Form 1 A mit Abfluss,
Schaftkonus: Form 11 (295 mm hoch)
Auflagerring: Form 10 B (fur Langsrekord).
Auflager: Beton C12/15, 10 cm dick

6 St

1.3.8.26 StraBenablaufaufs., Schlitzw. 32 mm
Aufsatz fur Stralenablauf nach DIN 1213 aufsetzen.
ELCORD Aufsatz DIN 19594, 300 * 500, Klasse D, mit Schlitzweite 32,0 mm
und Rost mit dampfender Einlage, Eimerauflage aus Gusseisen, verzinkter Ei-
mer DIN 4052, Form C 3.
Der Straenablaufaufsatz muss fir die Magnetaufnahme durch Reinigungsfahr-
zeuge geeignet sein.
Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um
Zug bis auf planmaRige Hohe setzen. Fuge zwischen den Fertigteilen mit Mortel
MG 1lI, DIN ENN 1996, dicht fillen und glatt streichen. Die seitliche Aussparung
fur die Bauzeitentwasserung ist im Zuge des weiteren Baufortschrittes mit ei-
nem Edelstahlblech zu verschliel3en.

11 St s

1.3.8 StraBenentwasserung __ ........ccceee......
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1.3.9 Qualitatssicherung Kanal

1.3.9.1 AufmaR der Hausanschlussleitungen

Neuerstellte SW- und RW- Hausanschlussleitungen sind nach Lage im
ETRS89/UTM32-System und Hohe in DHHN2016 zu erfassen. Aufzumessen
sind hierbei der Endpunkt der Leitung und ergénzend jeweils die Gelédndeober-
kante am Leitungsende.

Die Erfassung kann mittels GPS (Sapos Anschluss), elektronischem Tachyme-
ter oder georeferenziertem Scan erfolgen. Die erfassten Daten sind dem mit der
Erstellung der Bestands- und Abrechnungsplane gem. Pos. 1.1.4.7 Beauftragten
zu Ubergeben.

Als Genauigkeiten sind fur die mittlere Standardabweichung folgende Werte
nachzuweisen:

Koordinaten +/- 2cm

Hohen +/- 1cm

Es ist ein Rohr (>50mm) senkrecht an das Ende der Anschlussleitung, wahlwei-
se sohlgleich oder auf der Anschlussleitung, eingebaut werden und bis auf Hohe
der Gelandeoberkante herausragen (siehe Skizze). Es muss sichergestellt sein,
dass kein Sand oder sonstiges Material in das Rohr gelangen kann. In diesem
Zusammenhang ist ebenfalls ein zusammenfassendes Aufmal® der Anschluss-
leitungen im Zuge der Bestandsvermessung fir die Bestands- und Abrech-
nungsplane maglich. Die Rohre verbleiben im Erdreich.

Abgerechnet wird nach Stiickzahl der eingemessenen Hausanschlussleitungen.

Querprofil: Ei der Ansch i nach Lage und Hohe

OK Gelinde
1]

Rohr > 50 mm

Rohrsohle Hauptleitung Kanal
einzumessender
Punkt!

Anschlussleitung DN 150 STZ

4 St s

1.3.9.2 TV-Kanalinspektion zur Bauabnahme, DA 250 PP, DN 300-500 B, DN 800
GFK
TV-Kanalinspektion zur Zustandsuberpriifung nach der BaumaRnahme. Kanal-
leitung DA 250 PP bis DN 800 GFK, Schachte und Schachtbauwerke nach An-
gabe des AG mittels Einsatz einer fahrbaren und schwenkbaren Kanalfernseh-
anlage inspizieren.
Kamerasystemanforderungen:
* Farbkamera, entspr. der PAL-Norm, Bildauflésung
min. 400 Zeilen horizontal. Das Objektiv muss frei
schwenkbar sein, um vom Hauptkanal in die An-
schlisse zu sehen.
* Blickrichtung horizontal 270 Grad.
* Blickrichtung radial 360 Grad.
* Min. 250 m Kamerakabel
* S-VHS Videoaufzeichnungen mit Timecode nach
dem LTC-Verfahren.
* Elektronische Dateneinblendgerate.
* Fahrgeschwindigkeit der Kamera: < 10cm/s.

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.9.3

Ubertrag: ...................

Zusatzlich zur axialen Freisicht muss die Moglichkeit bestehen, Details wie Fu-
gen und Anschliisse radial zu betrachten. Die Beleuchtungseinrichtung muss
bei allen Werkstoffen eine gleichmaRige Ausleuchtung des Blickfeldes gewahr-
leisten und darf keine Reflexionen am Aufnahmeobjekt erzeugen.

Die komplette optische Inspektion hat nach den ISYBAU-XML-Konzept zu erfol-
gen. Alle Inspektionsdaten sind vom AN auf CD/DVD im jeweiligen ISYBAU-XM-
L-Austauschformat abzuspeichern.

Die zu liefernden DVD’s enthalten den Film, alle Sachdaten, die Haltungsgrafi-
ken mussen frei ausdruckbar sein, Digitale Bilder sind an jeder Stelle des digita-
len Filmes ausdruckbar. Die Aufzeichnung der DVD muss Uber eine mitgeliefer-
te Medienwiedergabemdglichkeit incl. Inhaltsverzeichnis fir die direkte Anwahl
einzelner Haltungen u. Schaden verfligen und direkt auf handelsiblichen DVD-
Laufwerken abspielbar sein. Die Haltungsgrafiken sind zuséatzlich in Papierform
vorzulegen.

Die zu erbringende Leistung versteht sich einschlieBlich der Videoaufzeichnung
und aller Nebenarbeiten. Fotos, CD's/ DVD’s werden nicht gesondert vergitet.
Abrechnungslange ist die hergestellte Rohrleitungslange - Hauptkanal (Pos.
1.3.5.1 u. 1.3.5.2, 1.3.5.10 und 1.3.6.1) bzw. Anschlussleitungen (Pos. 1.3.8.5
bis 1.3.8.7). Der Hauptkanal wird von Schacht-/Bauwerks-innenwand bis
Schacht-/Bauwerksinnenwand gemessen, die Anschlussleitungen von der Ka-
nalachse bis zum Anschlusspunkt - Grundstlick oder Stra3eneinlauf -.

Vor Ausflihrung der Arbeiten ist zur weiteren Abstimmung mit der Bauleitung
des AG Riucksprache zu nehmen (Datenformat, Arbeitsanweisung, Schacht-
nummern etc.).

Wahrend der Inspektion ist das Abflielen von Abwasser in der/des zu untersu-
chenden Schachtes, durch den Einsatz von Absperrblasen oder anderen geeig-
neten MaRnahmen z.b. Umleiten oder Uberpumpen zu vermeiden. Die Kosten
hierfir sind in die Einheitspreise einzurechnen, soweit diese nicht in einer sepa-
raten Position beschrieben sind.

Eine Befahrung von Kanalen mit einem Scanner-Kamerasystem ab einer Nenn-
weite von grofRer DN 900 ist nicht zuldssig.

Grundsatzlich ist bei einer Befahrung von Kanalen auf die axiale Sicht zu ach-
ten.

Gleichzeitiges Fahren und Schwenken des Kamerasystems ist nicht ge-
stattet und fiihrt zu einer Neuinspektion. Die Untersuchungskamera muss in
alle Stellen im Kanal einschwenken kénnen, d.h. auch bei Untersuchungen in
FlieRrichtung muss in den Abzweig/ Stutzen riickwartsblickend (mindestens 10°)
eingesehen werden kdnnen.

Die Inspektion der Anschlussleitungen wird gem. Pos. 1.3.9.3 als Zulage
vergutet. Die Inspektion der Anschlussleitungen erfolgt vom 6ffentlichen Kanal
mit einem bogengangigen, abbiegefahigen Inspektionssystem
(Satellitenkamera). Der Endpunkt der Leitung lagemaRig zu orten. Dieser Punkt
ist auf ortliche Fixpunkte zu beziehen und im zur Verfligung gestellten Lageplan
bzw. bei Bedarf in einer separaten Skizze reproduzierbar darzustellen und zu
bemalen.

Die TV-Inspektion sowie dessen Auswertung ist vor der Herstellung der
Asphaltschichten durchzufiihren. Der Mehraufwand fiir die Inspektion der
einzelnen Teilabschnitte infolge der unterschiedlichen Bauabschnitte ist
bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.

Weiterhin sind vor Durchfiihrung der TV-Inspektion die Vermessungsda-
ten (Stammdaten) zur Georeferenzierung zu ermitteln. Der daraus resultie-
rende Mehraufwand ist in Position 1.1.4.7 ,,Bestands-/Abrechnungsplédne“
einzukalkulieren.

280 m

TV-Sateliteninspektion zur Bauabnahme, Anschlussleitungen

Ubertrag: .......c..o........
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1.3.94

1.3.9.5

1.3.9.6

Ubertrag: ...................

Zulage zu Pos. 1.3.9.2:
Inspektion der Anschlussleitungen DA 160 bis 200 PP-MD mittels Satellitenka-
mera zur Bauabnahme.

105 m

Schachtinspektion manuell

Die Inspektion der einzelnen Schachte ist neben dem Kameraschwenk bei der
Kanalrohrinspektion durch Untersuchung von der GOK bzw. Einsteigen durch-
zufiihren. Hierbei sind alle Schaden sowie Positionen der Zu- und Ablaufe, und
der Schachtnennweiten, -aufbauten etc. sowie deren Héhenlage zu dokumentie-
ren (inkl. Fotos von markanten Stellen).

Bezugspunkt ist bei 12 Uhr die Ablaufhaltung.

9S8t

Fotoaufnahme Schacht von GOK

Von jedem Schacht / Bauwerk / Grabenein- bzw. auslauf ist eine Fotoaufnahme
von GOK in Richtung Schachtsohle mit einer hochwertigen Digitalkamera zu er-
stellen. Es ist zwingend darauf zu achten, dass der Fotoname die Schachtnum-
mer enthalt und mit der ISYBAU-Datei verknupft ist. Vergltet werden nur Fotos,
die entsprechend ausgeleuchtet und scharf sind einschl. alle Nebenleistungen.

9 St

Dichtheitspriifung Kanal + Anschlussleitungen

Alle neu hergestellten Hauptkanadle und Anschlussleitungen DN 160 - 250 PP,
DN 300 - 500 B/SB und DN 800 GFK sowie Anschlussbereiche der Hauptkanali-
sation sind auf Dichtigkeit nach DIN EN 1610, Abschnitt 13, zu prifen. Neben-
kosten, wie Vorhalten, An- und Abtransport sowie das erforderliche Umsetzen
der erforderlichen Gerate etc., werden nicht gesondert vergutet.

Abrechnungslange ist die hergestellte Rohrleitungslange - Hauptkanal und An-
schlussleitungen -. Der Hauptkanal wird von Schacht-/Bauwerksinnenwand bis
Schacht-/ Bauwerks- innenwand gemessen, die Anschlussleitungen von der Ka-
nalachse bis zum Anschlusspunkt -Straflenablauf -.

Bei Anschlussleitungen ist die Leitung vom Hauptkanal aus mittels Blasensetz-
roboter fur die Prufung abzudichten. Das Setzen der Blase erfolgt am Ubergang
Bestand/Neu der erneuerten Anschlussleitung.

System Priftechnik:
SIDAL-Anlage der ZK-Kanalpriftechnik GmbH, Hil-
den, o. glw.

Von der beabsichtigten Dichtheitspriifung ist der AG rechtzeitig in Kenntnis zu
setzen. Von dem Ergebnis der Prufung ist fir jede Haltung ein Prifprotokoll an-
zufertigen. Das Priifprotokoll ist wahrend der Priifung durch das Prifgerat anzu-
fertigen (Druckerausdruck etc.). Im Prifprotokoll muss der Druckverlauf unter
Angabe des aufgebrachten Druckes und der Prifzeit grafisch dargestellt sein.
Handgeschriebene Prifprotokolle werden nicht anerkannt.

2890 m

1.3.9 Qualititssicherung Kanal

1.3 Herstellung der Kanalisationsanlagen
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14
1.4.1

1.4.1.1

Ungebundene Tragschichten

Ungebundene Tragschichten herstellen

Hinweis

Liefernachweise flr Schittglter sind an der Baustelle von ei-
nem Beauftragten des AG zu unterzeichnen. Bei der Schluss-
rechnung werden nur abgezeichnete Original-Wiegekarten aner-
kannt. Materiallieferungen dirfen nur wahrend der normalen Ar-
beitszeit erfolgen. Lieferfahrzeuge dirfen das fertige Planum
nicht befahren.

FUr den Materialnachweis sind Original-Wiegescheine einer 6f-
fentlichen Waage vorzulegen. Bei Anlieferung nach Gewicht gilt
fur die Abrechnung von Bodenmassen: 1,8 to = 1 m? verdichtete
Masse, bei Anlieferung nach Wagenaufmal} abzuglich 20 % fur
Lockerung.

Es werden nur Materialien eingebaut, deren Eignung vorher
nachgewiesen und die durch die BU zum Einbau freigegeben
wurden.

Zum Nachweis der erreichten geforderten Verdichtung sind in
Abstimmung mit der Bauuberwachung des AG fiir jede Schicht,
im Abstand von ca. 100 m in Achsrichtung (Planum, Frost-
schutz- u. Schottertragschicht) statische Lastplattendruckversu-
che im Beisein des AG durchzufiihren. Die Lastplattendruckver-
suche sowie die Auswertung der Ergebnisse sind durch einen
anerkannten Sachverstandigen bzw. Gutachter durchzufihren.
Die Kosten werden nicht gesondert vergiitet.

Der Auftragnehmer hat die Filterstabilitat der von ihm zu lie-
fernden Unterbau-, Tragschicht-, Bettungs- und Fugenmate-
rialien untereinander nach ZTV Pflaster StB 20, Abschnitt
2.3.1 und 2.3.2, vor Baubeginn nachzuweisen.

Zusatzlich zum Qualitatsnachweis nach DIN 18315 hat der AN
auf Anforderung der Bautberwachung des AG fir die verwen-
deten Schittgiter einen Qualitatsnachweis durch zusatzliche
Sieblinienbestimmungen zu erbringen. Dazu sind durch eine zu-
gelassenen Prifstelle im Baubereich eine Probe zu ziehen, die
Sieblinie im Laborversuch nach DIN 18123 zu bestimmen und
ein entsprechender Prifbericht vorzulegen. Die Kosten fir die
Sieblinienanalysen werden gesondert vergutet.

Schittguter sind vor dem Einbau zu mischen. Grobkdrnige Be-
reiche sind vor Einbau der nachsten Tragschicht bzw. des Bet-
tungsmaterials mit geeignetem Material (Filterstabilitdt, ausrei-
chende Durchlassigkeit, Tragfahigkeit) zu schlieRen! Vor Einbau
des Bettungsmaterials bzw. des bitum. Oberbaues hat der AN
die oberste Tragschicht jeweils abschnittsweise durch die Bau-
leitung des AG abnehmen zu lassen. Dabei wird u.a. die Trag-
schicht hinsichtlich der hohengerechten Lage (Abschniren mit
min. 2 Arbeitskraften des AN) und evtl. grobkérniger Bereiche in
der Oberflache Uberprift.

Bodenaushub StraBenkorper, Boden I6sen, transportieren und vorhalten




03.06.2026

N | Verbindungsspange Hemdener Weg - Adenauer

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 121 von 161

KV Hemdener / P-H-Spaak

Allee
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Bodenaushub im Bereich des herzustellenden StralRenkérpers bzw. zwischen
den Grundstlicksgrenzen zur Planumvorbereitung. Boden des Homogenberei-
ches HEL1 nach DIN 18300 des Straflenkdrpers in Abtragsstrecken profilge-
recht I6sen, laden, transportieren und auf der Bereitstellungsflache des AN zum
Wiedereinbau in Auftragsbereichen vorhalten.
Aushubtiefe nach Abtrag des Oberbodens bzw. des Stralkenoberbaues bis 0,35
m.
Abgerechnet wird nach tachymetrischen Gelandeaufmalfien (digitale Aufmale
-DGM-) in Verbindung mit einer digitalen Volumenberechnung (s. Bestands- und
Abrechnungsplane).
580 m® s e
1.4.1.2 Bauseits vorgehaltenen Boden einbauen
Geeigneten Aushubboden auf der Bereitstellungsflache des AN des Homogen-
bereiches HEL 1/HEE 1 nach DIN 18300 laden, transportieren und im Stra3en-
bereich zur Auffullung bis auf Planumshdhe in wechselnden Starken profilge-
recht einbauen und lagenweise verdichten.
Abgerechnet wird nach tachymetrischen Geldndeaufmallen (digitale Aufmalie
-DGM-) in Verbindung mit einer digitalen Volumenberechnung (s. Bestands- und
Abrechnungspléne).
200 M3 s e
1413 Boden BM-0 und BM-F0* entfernen
Zum Verfullen der Kanalgraben oberhalb der Rohrbettung und zur Auffullung
des Stralenkorpers ungeeigneten und nicht verdichtungsfahigen Boden der
Pos. 1.4.1.1 in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zuordnung gemafl der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
BM-0 oder BM-FO*
AVV-Abfallschlissel 17 05 04
Abrechnung Uber Wiegekartennachweis fir den Austauschboden sowie Abfuhr-
nachweis. Fir den Abfuhrnachweis sind Wagenaufmalie vorzulegen. Fir die
Abrechnung nach Wagenaufmal} ist ein Abzug von 20 % fir Lockerung zu be-
ricksichtigen.
Bei Abfuhr nach Gewicht gilt flr die Abrechnung:
1,8 to = 1 m? verdichtete Masse
380 M® s e
1414 Wie Position 1.4.1.3, jedoch
Verwertung Boden > BM-F0* und < BM-F1, Zulage
Zulage zu Pos. 1.4.1.3 zur Entfernung des Bodens
Zuordnung gemaly der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
> BM-0 sowie > BM-F0* und < BM-F1
330 M® s e
1.4.1.5 Wie Position 1.4.1.3, jedoch

Verwertung Boden > BM-F1 und < BM-F2, Zulage

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......cccccueee..
Zulage zu Pos. 1.4.1.3 zur Entfernung des Bodens
Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
> BM-F1 und £ BM-F2
50 Mm® s e
1.4.1.6 Boden liefern und einbauen
Geeigneten Boden liefern und als Austausch- bzw.
Fillboden im StralRenbereich profilgerecht einbauen und verdichten.
Material: nichtbindiger, steinfreier Boden, DIN18196
Bodengruppe SE/SW, bis 5 % bindige Bestand-
teile.
Vertiefungen, die durch den Aushub ungeeigneten Bodens und Abbruch von
baulichen Anlagen entstanden sind, verfillen. Bauliche Anlagen hinterfullen und
ggf. Uberschitten.
Materialnachweis gemaf vorstehendem Hinweis.
100 M® e e
Planumsdrainage
Planumsdrainage
1.41.7 Planumsdrainage herstellen
Planumsdrainage in fertiger Arbeit nach Herstellung des Grobplanum und Bo-
denverfestigung, einschl. Erdarbeiten, Bodenabfuhr, Wasserhaltung, Lieferung
und Einbau des Drainagerohres und Grabenverfillung.
Boden der Homogenbereiche HEL 1 (Mischbdden) nach DIN 18300, Zuord-
nung gemaf der EBV in die Materialklasse < BM-F1, profilgerecht fiir die Her-
stellung der Planumdrainage ausheben, laden und in Eigentum des AN uber-
nehmen. Grabentiefe ca. 0,20 m. Grabenbreite ca. 0,30 m, Bodenaushub ca.
0,06 m3/m. Planumdrainage aus gewelltem und geschlitztem Drainrohr aus PV-
C-U mit Kokosummantelung, DN 100, Fabrikat “Kokofil” der Frankischen Rohr-
werke o. glw., in den Drainagegraben nach Angabe der Baulberwachung des
AG einbauen. Anschluss an das Entwasserungsrohrleitungssystem sowie seitli-
che Drainrohranschlisse und Ubergénge werden als Zulage gesondert vergutet.
Erforderliche Rohrverbindungen auf freier Strecke oder fiir bauabschnittsbe-
dingte Anschlisse werden nicht gesondert vergutet. Gewaschenen Kies 0/8 mm
liefern und profilgerecht im Drainagegraben einbauen und verdichten, ca. 0,05
m3/m.
320 M e e
1.4.1.8 Endstopfen
Zulage zu Position 1.4.1.7:
Lieferung und Einbau des Endstopfens DN 100 in die Drainleitungen der Vorpo-
sitionen.
8 St
1.4.1.9 Drainabzweig 45 Grad
Zulage zu Position 1.4.1.7
Seitlichen Rohranschluss mittels T-Stlick FF-Drain, 45-Grad, DN 100 herstellen.
4 St e e
1.4.1.10 Planumdrainage an Rohrleitung DA 160 PP anschlieRen

Zulage zu Position 1.4.1.7:

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Drainageleitung DN 100 mittels Ubergangstiick und Reduktionsmuffen DA 160
PP / DN 100 - Kokofil an einen Abzweig der Rohrleitung DA 160 PP betriebsfer-
tig herstellen. Der Abzweig wird gesondert vergutet.
4 St e
1.4.1.11 Planum herstellen und verdichten
Erdplanum auf den ausgekofferten / aufgefiilliten Straen- flachen profilgerecht
herstellen und gemaf ZTV E-StB 17 verdichten.
EV2: = 45 MPa/m?
Max. Abweichung von der Sollhéhe: +/- 2 cm.
3425 M2 e e
1.4.1.12 Frostschutzschicht aus gebroch. Naturgest. 0/45, 20 cm
Frostschutzschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/45 mm gem.
TL SoB-StB 20 fur Fahrbahnen der Bk 3,2 und 10 nach RStO 12 profilgerecht
herstellen.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus Primarbau-
stoff
Verdichtung gem. ZTV SoB-StB 20
EV2: > 120 MPa/m?2,
Einbaustéarke:
ca. 20 cm.
Sollhdhe, zul. Abweichung: max. £ 1 cm
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefalle gemal gefordertem
Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemal Hinweis
Abschnitt 1.4.1.
710 t s e
1.4.1.13 Frostschutzschicht aus gebroch. Naturgest. 0/45, 36 cm
Frostschutzschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/45 mm gem.
TL SoB-StB 20 fiir Fahrbahnen der Bk 10 nach RStO 12 profilgerecht herstel-
len.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus Primarbau-
stoff
Verdichtung gem. ZTV SoB-StB 20
EVz: = 150 MPa/m?2.
Einbaustarke:
ca. 36 cm.
Sollhéhe, zul. Abweichung: max. £+ 1 cm
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefélle gemal gefordertem
Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemaf Hinweis
Abschnitt 1.4.1.
105 1 e e
1.41.14 Frostschutzschicht aus gebroch. Naturgest. 0/45, 40 cm

Frostschutzschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/45 mm gem.
TL SoB-StB 20 fur Fahrbahnen der Bk 10 nach RStO 12 profilgerecht herstel-
len.

Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus Primarbau-
stoff

Verdichtung gem. ZTV SoB-StB 20

EV2: > 150 MPa/m>.

Einbaustéarke:

ca. 40 cm.

Sollhdhe, zul. Abweichung: max. £ 1 cm

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefélle gemal gefordertem
Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemaf Hinweis
Abschnitt 1.4.1.
410 t e s
1.41.15 Schottertragschicht aus gebroch. Naturgest. 0/45, Fahrbahnen, 15 cm
Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/45 mm gem.
TL SoB-StB 20 fur Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk 3,2 nach RStO 12 pro-
filgerecht herstellen.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus Primarbaustoff mit Wi-
derstand gegen Zertrimmerung SZ < 26 (LA < 30) SD < 22. Ver-
dichtung gem. ZTV SoB-StB 20.
EV2: > 150 MPa/m?2.
Einbaustéarke:
ca. 15 cm.
Sollhdhe, zul. Abweichung: max. £ 1 cm
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefalle gemal gefordertem
Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemal Hinweis
Abschnitt 1.4.1.
610 t s e
1.4.1.16 Schottertragschicht aus gebroch. Naturgest. 0/45, Fahrbahnen, 20 cm
Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/45 mm gem.
TL SoB-StB 20 fir Fahrbahnen der Belastungsklasse bis Bk 10 nach RStO 12
profilgerecht herstellen.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus Primarbaustoff mit Wi-
derstand gegen Zertrimmerung SZ < 26 (LA < 30) SD < 22. Ver-
dichtung gem. ZTV SoB-StB 20.
EVz: =150 MPa/m?2.
Einbaustarke:
ca. 20 cm.
Sollhéhe, zul. Abweichung: max. £+ 1 cm
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefélle gemaly gefordertem
Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemaf Hinweis
Abschnitt 1.4.1.
55 1 i e
1.4.1.17 Schottertragschicht aus gebroch. Naturgest. 0/45, Geh- und Radwege, 23

cm bis 24 cm

Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/45 mm gem.
TL SoB-StB 20 fiir Geh- und Radwege profilgerecht herstellen.

Material:

Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus Primarbaustoff mit verringertem Fein-
kornanteil fur ausreichende Durchlassigkeit zum Einbau unter Pflasterbelagen
(Siebdurchgang 0,063 mm < 4 %, 0,25 mm < 10 %, 2,0 mm < 30 %). Verdich-
tung gem. ZTV SoB-StB 20 und ZTV Pflaster-StB 20. Widerstand gegen Zer-
trimmerung SZ < 26 (LA < 30) SD < 22.

EV2: > 100 MPa/m?2,

Einbaustéarke:

ca. 23 bis 24 cm.

Sollhdhe, zul. Abweichung: max. £ 1 cm

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefélle gemal gefordertem
Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemaf Hinweis
Abschnitt 1.4.1.
T25 t e e
1.4.1.18 Schottertragschicht aus gebroch. Naturgest. 0/45, Uberfahrten, 21 cm bis
23 cm.
Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/45 mm gem.
TL SoB-StB 20 fir Fahrbahnen der Belastungsklasse bis Bk 3,2 nach RStO 12
profilgerecht herstellen.
Material:
Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus Primarbaustoff mit verringertem Fein-
kornanteil fur ausreichende Durchlassigkeit zum Einbau unter Pflasterbeldgen
(Siebdurchgang 0,063 mm < 4 %, 0,25 mm < 10 %, 2,0 mm < 30 %). Verdich-
tung gem. ZTV SoB-StB 20 und ZTV Pflaster-StB 20. Widerstand gegen Zer-
trimmerung SZ < 26 (LA < 30) SD < 22.
EVz: = 150 MPa/m?2.
Einbaustarke:
ca. 21 bis 23 cm.
Sollhéhe, zul. Abweichung: max. £+ 1 cm
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefélle gemal gefordertem
Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemaf Hinweis
Abschnitt 1.4.1.
7Ot
1.4.1.19 Bankett aus gebroch. Naturgest. 0/45 u. Oberboden, 32 cm
Bankett herstellen.
Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/45 mm gem.
TL SoB-StB 20 fir Geh- und Radwege herstellen. Einbau als Bankettbefesti-
gung (Breite bis ca. 0,50). AnschlieRend Oberboden von der Bereitstellungsfla-
che in 3 cm Starke auftragen.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm mit Widerstand gegen Zertrim-
merung SZ < 26 (LA < 30) SD < 22.
Verdichtung gem. ZTV SoB-StB 20
EVz: =100 MPa/m?2.
Einbaustarke:
ca. 32 cm.
Einbauhohe: OK STS ca. - 3cm u. GOK
Sollhéhe, zul. Abweichung:
max. + 1 .cm
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefélle gemal gefordertem
Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemaf Hinweis
Abschnitt 1.4.1.
68 M3 s e
1.4.1.20 Mulde herstellen, Kreisverkehrsauge

Umlaufende Mulde im Kreisverkehrsauge profilgerecht herstellen.

Muldenbreite:
1,5m.

Tiefe:

im Mittel ca. 0,30 m.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Abrechnungslange ist die Lange der Muldenachse
28 m s
1.4.1.21 Mulde herstellen, Parallel der Fahrbahn
Parallel der Fahrbahn die Mulde profilgerecht gem. Ausflihrungsplanung herstel-
len.

Muldenbreite:

2,0 bis 2,5 m.

Tiefe:

im Mittel ca. 0,30 m.

Abrechnungslange ist die Lange der Muldenachse

35 M e

1.4.1 Ungebundene Tragschichten herstellen ___ ....................
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1.4.2

1.4.21

Borde und Rinnen

Vorbemerkung

Bei der Herstellung der Bord-, Rinnen- und Randeinfassungan-
lagen ist fur den Unterbeton bzw. Rickenstitzen ohne geson-
derte Vergutung Faserbeton zu verwenden: Dem Beton sind auf
1 m® 2 kg PP-Fasern zuzugeben. Dies ist Uber Lieferscheine
nachzuweisen. MasterFiber 244, Lange 40 mm des Hersteller
BASF Construction Solutions GmbH, Stalfurt o.glw.

Bei der Herstellung der Bordanlagen sind wie folgt die Stoffu-
gen ohne gesonderte Vergutung abzudichten:

Die Stof3fugen sollen 1 cm breit ausgefiihrt werden und sind mit
Bordsteinfugenkitt, Typ "Vialit", Hersteller Deutsche Vialit
GmbH, o. glw. sofort nach dem Versetzen der Bordsteine voll zu
schliel3en.

Bei der Herstellung der Borde und Rinnen sind Dehnungsfugen
ohne gesonderte Vergutung wie folgt anzulegen:

Im Fundament ist durchschnittlich im Abstand von 6-8 m (1 m
vor und hinter den StralRenablaufen) eine 20 mm breite Fuge
anzulegen, die mit der Rinnen- und Bordfuge an dieser Stelle
Ubereinstimmen muss.

Das dazu erforderliche Schneiden der Bord- und Rinnsteine wird
nicht gesondert vergitet. Diese Fuge ist mit einer TOK-Scheibe
voll abzudichten und an der Oberflache der Borde und Rinne mit
Bordsteinfugenkitt o. glw. zu verfugen.

Um das Austreten von Bodenteilchen oder Material von dane-
ben verlegten Pflaster- oder Plattenflachen zu verhindern, ist der
Fugenspalt an der Bordsteinrlickseite mit Zementmortel im Mi-
schungsverhaltnis 1 : 4 zu verfugen.

Bordsteine R 15/22/100, R5
Rundbordsteine aus Beton liefern und setzen.

Rundbord R5 15/22, gemafly DIN EN 1340 DTI und DIN 483, Rasterlange 100

cm, Nennlange 99,7 cm

Material: gebrochenes Hartgestein
Vorsatz: grau

Setzkante: 5cm

Hersteller: Fa. Berding Beton GmbH o. glw.

Rickenstltze aus Beton C25/30, XC2, XF2, bis 10 cm unter Oberflache Bord-
stein, 15 cm breit herstellen. Unterbeton C25/30, XC2, XF2, 20 cm dick, herstel-
len. Die Rickenstltze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen der Bord-
steine Zug um Zug herzustellen. Ein nachtréagliches Anbringen der Rickenstut-

ze am nachsten Tag ist nicht erlaubt.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Fir Rundungen sind vorgefertigte Form-

steine zu verwenden. Formsteine und Passstiicke, sowie das evtl. erforderliche
Schneiden der Borde werden als Zulage gesondert vergitet. Abgerechnet wird
nach der Lange der Bordsteinvorderkante zwischen Rinne bzw. Fahrbahnbelag
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und Bordstein. Bordsteine liefern und setzen, einschlieBlich der Aussparungen
fur bzw. der Anpassungen an Stralenablaufen.

13 M s e,

1.4.2.2 Wie Position 1.4.2.1, jedoch
Bordsteine H 15/30/100
Hochbordsteine aus Beton liefern und setzen.
Hochbord H 15/30/100, Rasterlange 100 cm, Nennlange 99,7 cm

Material: gebrochenes Hartgestein
Vorsatz: grau
Setzkante: 12 cm

Hersteller: Fa. Berding Beton GmbH o. glw.
115 M e,

1.4.2.3 Ubergangsstein H15/30 auf R2, Zulage
Ubergangsstein von H15/30, auf R 15/22, R2, passend und als Zulage zu der
Bordsteinposition 1.4.2.2 liefern und versetzen.

2 St

1.4.2.4 Ubergangsstein H15/30 auf R5, Zulage
Ubergangsstein von H15/30, auf R 15/22, R5, passend und als Zulage zu der
Bordsteinposition 1.4.2.2 liefern und versetzen.

5 St

1.4.2.5 Passstiicke, Zulage
Passstucke 0,5 oder 0,25 m lang (werksseitig hergestellt), passend und als Zu-
lage zu den Bordsteinpositionen auf gesonderte Anweisung des AG liefern
und versetzen.

15 St s e
1.4.2.6 Bordsteinschnitte, Zulage
Zulage zu den Bordsteinarbeiten fiir die notwendigen Schnitte nach Angabe der
Bauleitung.
100 St e e
1.4.2.7 Flachbord F 15, Breite Riickenstiitze

Flachbordsteine F 15 30/28 gemafR DIN EN 1340 DTI und DIN 483, Rasterlan-
ge 50 cm, Nennlange 49,7 cm liefern und nach DIN 18318 setzen.

V o r-Weil-
satz: beton

Rickenstiitze aus Beton C25/30, XC2, XF2, bis 10 cm unter Oberkante Bord-
stein, gem. Querschnitt AQ 2 herstellen. Unterbeton C25/30, XC2, XF2, 20 cm
dick, herstellen. Die Riickenstiitze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen
der Bordsteine Zug um Zug herzustellen. Ein nachtragliches Anbringen der Ru-
ckenstlitze am nachsten Tag ist nicht erlaubt.

Das Betonfundament ist gem. Regelquerschnitt zu bewehren.

Bewehrungblgel:
g 6mm

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Bewehrungsstangen:
@12 mm
Abstand der Blgel:
1m
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Fiir Ecken und Rundungen sind vorgefer-
tigte Formsteine zu verwenden. Formsteine und Passstlicke, sowie das evitl. er-
forderliche Schneiden der Borde werden als Zulage gesondert vergltet. Abge-
rechnet wird nach der Lange der Bordsteinvorderkante zwischen Rinne bzw.
Fahrbahnbelag und Bordstein. Bordsteine liefern und setzen, einschlieBlich der
Aussparungen fir bzw. der Anpassungen an Stral3enablaufen.
Auf das noch feuchte Betonfundament sind gem. Regelquerschnitt Rasengitter-
platten zu versetzen. Diese werden gesondert vergtet.
45 M s e
1.4.2.8 Flachbord F 10, Breite Riickenstiitze
Flachbordsteine F 10 20/25 gemal DIN EN 1340 DTI und DIN 483, Rasterlan-
ge 100 cm, Nennlange 99,7 cm liefern und nach DIN 18318 setzen.
V o r-WeilB-
satzz  beton
Ruckenstitze aus Beton C25/30, XC2, XF2, bis 10 cm unter Oberkante Bord-
stein, gem. Querschnitt AQ 2 herstellen. Unterbeton C25/30, XC2, XF2, 20 cm
dick, herstellen. Die Ruckenstitze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen
der Bordsteine Zug um Zug herzustellen. Ein nachtragliches Anbringen der Ri-
ckenstutze am nachsten Tag ist nicht erlaubt.
Das Betonfundament ist gem. Regelquerschnitt zu bewehren.
Bewehrungbligel:
g 6 mm
Bewehrungsstangen:
212 mm
Abstand der Bligel:
1m
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Fir Ecken und Rundungen sind vorgefer-
tigte Formsteine zu verwenden. Formsteine und Passstiicke, sowie das evtl. er-
forderliche Schneiden der Borde werden als Zulage gesondert vergltet. Abge-
rechnet wird nach der Lange der Bordsteinvorderkante zwischen Rinne bzw.
Fahrbahnbelag und Bordstein. Bordsteine liefern und setzen, einschlieRlich der
Aussparungen fir bzw. der Anpassungen an Stral3enablaufen.
Auf das noch feuchte Betonfundament sind gem. Regelquerschnitt Rasengitter-
platten zu versetzen. Diese werden gesondert vergutet.
80 m
1.4.2.9 Flachbord F 10

Flachbordsteine F 10 20/25 gemaR DIN EN 1340 DTI und DIN 483, Rasterlan-
ge 50 cm, Nennlange 49,7 cm liefern und nach 18318 setzen.

V o r-Weil-
satz: beton

Rickenstltze aus Beton C25/30, XC2, XF2, bis 10 cm unter Oberkante Bord-

Ubertrag: .......c..o........
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stein herstellen, 15 cm breit. Unterbeton C25/30, XC2, XF2, 20 cm dick, herstel-
len. Die Ruckenstitze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen der Bord-
steine Zug um Zug herzustellen. Ein nachtréagliches Anbringen der Rickenstut-
ze am nachsten Tag ist nicht erlaubt.
Unterbeton und Ruckenstutze aus PP-Faserbeton (siehe Vorbemerkung Ab-
schnitt 1.4.2)
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Fiir Ecken und Rundungen sind vorgefer-
tigte Formsteine zu verwenden. Formsteine und Passstlcke, sowie das evitl. er-
forderliche Schneiden der Borde werden als Zulage gesondert vergltet. Abge-
rechnet wird nach der Lange der Bordsteinvorderkante zwischen Rinne bzw.
Fahrbahnbelag und Bordstein. Bordsteine liefern und setzen, einschlieBlich der
Aussparungen fir bzw. der Anpassungen an Stral3enablaufen.
60 m
1.4.2.10 l'_.:lbergangsstein Flachbord F10 auf Mittelstein
Ubergangsstein links/rechts von F10 auf Mittelstein (+ 3 cm), 1-teilig, Lange:
1,00 m, passend und als Zulage zu den Flachbordsteinpositionen Pos. 1.4.2.8
und 1.4.2.9 liefern und versetzen.
16 St e
1.4.2.11 l:Jbergangsstein Flachbord F10 auf H15/30
Ubergangsstein links/rechts von F10 auf H15/30, 1-teilig, Lange: 1,00 m, pas-
send und als Zulage zu den Flachbordstein- positionen Pos. 1.4.2.8 und 1.4.2.9
liefern und versetzen.
1 St
1.4.212 Rasengitterplatte 60/40/10, Zulage
Zulage zu 1.4.2.7 und 1.4.2.8:
Rasengitterplatte mit Vorsatz, Grinflachenanteil: ca. 42%, mit Fase, mit Ab-
standhaltern, BGB-RINGB
Rastermald (Nennmalf}), Plattendicke 100 mm:
400 x 600 mm (398 x 598 x 100 mm),
Farbe: naturgrau 001,
Hersteller: BERDING BETON GmbH oder glw.,
liefern und unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach
Verlegeplan auf der noch frischen Riickenstiitze der Randeinfassungen verle-
gen. Bei Anschlissen an Randern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der
Zuschnitt durch Nassschnitt gem. Pos. 1.4.2.19 zu erfolgen.
125 m s
1.4.213 F15 Radiensteine, Zulage
F15-Radiensteine R= 7 m als Auf3enbogen, Lange: 0,39 m, passend und als
Zulage zu der Flachbordsteinposition Pos. 1.4.2.7 liefern und versetzen.
113 St
1.4.2.14 Flachbordschnitte F15, Zulage

Ubertrag: .......c..o........
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Zulage zu den Flachbordarbeiten F15 der Pos. 1.4.2.7 fur die notwendigen
Schnitte nach Angabe der Bauleitung.

5 St

1.4.2.15 F10 Passstiicke, Zulage
F10-Passsticke 0,5 oder 0,25 m lang, passend und als Zulage zu den Flach-
bordsteinpositionen Pos. 1.4.2.8 und 1.4.2.9 auf gesonderte Anweisung des AG
liefern und versetzen.

15 St s

1.4.2.16 F10 Radiensteine, Zulage
F10-Radienstein R= 0,5; 1,25 m, 8,0 m, als Innen- oder AulRenbogen, Lange:
0,39 bzw. 0,40 m, passend und als Zulage zu den Flachbordsteinpositionen
Pos. 1.4.2.8 und 1.4.2.9 liefern und versetzen.

80 St

1.4.2.17 F10 AuBenecke, Zulage
F10-AuRenecke 90° oder 135° als Formstein, passend und als Zulage zu den
Flachbordsteinpositionen Pos. 1.4.2.8 und 1.4.2.9 liefern und versetzen.

2 St

1.4.2.18 Flachbordschnitte F10, Zulage
Zulage zu den Flachbordarbeiten F10 fiir die notwendigen Schnitte nach Anga-
be der Bauleitung.

80 St

1.4.2.19 Schneiden von Rasengitterplatten, 10 cm Plattenstarke
Nassschneiden von Platten der Position 1.4.2.12 an Kanten, gemessen nach
Lange der Fugen zwischen Bordstein und Kante nach DIN 18318.
Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN (ibernehmen und von der Bau-
stelle entfernen.

Plattenstarke:
100 mm

A5 M s i

1.4.2.20 Tiefborde 8/25/100, grau, setzen
Tiefborde aus Beton, entsprechend DIN EN 1340, Typ DTI, 8/25/100 cm, Ras-
terlange 100 cm, Nennlange 99,7 cm, Farbe grau, liefern und setzen.
Ruckenstitze aus Beton C20/25, XC2, XF2, bis 10 cm unter Oberflache Rand-
stein, 15 cm breit herstellen. Unterbeton C25/30, XC2, XF2, 20 cm dick, herstel-
len. Die Rickenstutze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen der Rand-
steine Zug um Zug herzustellen. Ein nachtragliches Anbringen der Rickenstiit-
ze am nachsten Tag ist nicht erlaubt.
Das Anpassen des Schotterplanums und die erforderlichen Erdarbeiten zur Her-
stellung des Planums und zur Verfillung des ausgekofferten Seitenraumes im
Bereich der Rickenstltze mit Oberboden, ca. 0,1 bis 0,3 m? Ifdm werden nicht
gesondert vergltet. Das auf Passmald erforderliche geradkantige Schneiden
und die evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte der Tiefborde werden gesondert
vergutet.

340 m

Ubertrag: .......c..o........
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1.4.2.21

1.4.2.22

1.4.2.23

1.4.2.24

1.4.2.25

Ubertrag: ...................

Tiefborde schneiden

Zulage zum Einbau der Tiefbordanlagen fiir das auf Passmal} erforderliche ge-
radkantige Schneiden und die evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte nach Anga-
be der Bauleitung.

25 8t

Boschungsplatten 8/60/100, grau, setzen

Boschungsplatten aus Beton, 8/60/100 cm, Rasterlange 100 cm, Nennldnge
99,7 cm, Farbe grau, abgerundete umlaufende Fase an der vorderen Sichtfla-
che, einschichtig aus Basaltbeton C 20/25 mit konstruktiver Bewahrung, An-
sichtsflachen nicht ausgewaschen, Frost Tausalz bestandig nach DIN EN
13198, liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen. Fach- und Normgerecht
gemaf ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV); StralRenbauarbeiten, Pflasterdecken
und Plattenbelage. Riickenstlitze aus Beton C20/25, XC2, XF2 herstellen, Dicke
=15 cm. Unterbeton C25/30, XC2, XF2, 20 cm dick, herstellen. Die Riickensttit-
ze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen der Randsteine Zug um Zug
herzustellen. Ein nachtragliches Anbringen der Rickenstitze am nachsten Tag
ist nicht erlaubt.

Das Anpassen des Schotterplanums und die erforderlichen Erdarbeiten zur Her-
stellung des Planums und zur Verfillung des ausgekofferten Seitenraumes im
Bereich der Rickenstltze mit Oberboden, ca. 0,1 bis 0,3 m? Ifdm werden nicht
gesondert vergltet. Das auf Passmald erforderliche geradkantige Schneiden
und die evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte der Tiefborde werden gesondert
vergutet.

50m

Winkelrandsteine

Winkelrandstein, DIN EN 13198 mit den Abmessungen 400 x 220 x 300 mm, 8
cm stark, Kopf gefast, Farbe naturgrau, unbewehrt liefern und héhen- und
fluchtgerecht auf einem vorab herzustellenden Betonfundament, Unterbeton
C20/25, XC2, XF2, 20 cm stark,

einbauen.

Die Herstellung der Betonfundamente sowie erforderliche Erdarbeiten werden
nicht separat vergitet und sind in dieser Position einzukalkulieren.

Vollflachige T-Verzahnung an der FuBunterseite, zur rutschsicheren Verlegung
und besseren Verbindung zum Betonstuhl. Fir den verbesserten Verbund der
Winkelsteine mit dem Unterbeton sind die Aufstandsflachen der Steine beim
Versetzen mit einer mineralischen kunststoffmodifizierten Haftbriicke, Fabrikat
Sakret Kontaktschlamme KS o.glw., vollflachig zu bestreichen. Zur Verhinde-
rung des Verlustes von Bettungsmaterial sind die Fugen pflasterseitig mit einem
bitum. Klebeanstrich abzudichten.

Erforderliches Schneiden der Steine wird als Zulage gesondert vergltet. Abge-
rechnet wird nach der Lange der Winkelrandsteinvorderkante zum Fahrbahnbe-
lag. Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

145 m

Schneiden von Winkelrandsteinen, Zulage
Zulage zur Pos. 1.4.2.23 fur die notwendigen Schnitte - kiirzere Baulange - beim
Versetzen der Winkelrandsteine nach Angabe der Bauleitung.

20 st

Wasserleitbord 15 x 28 liefern und setzen

Ubertrag: .......c..o........
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1.4.2.26

1.4.2.27

1.4.2.28

Ubertrag: ...................

Wasserleitborde aus Beton DIN EN 1340, Rasterlange 100 cm, grau. Cityline
Wasserleitbord der Fa. Klostermann o. glw.

Rickenstiitze aus Beton C25/30, XC2, XF2, bis 10 cm unter Oberflaiche Rand-
stein herstellen, Dicke = 10 cm. Unterbeton C25/30, XC2, XF2, 20 cm stark,
herstellen. Die Ruckenstitze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen der
Randsteine Zug um Zug herzustellen. Ein nachtragliches Anbringen der Ru-
ckenstlitze am nachsten Tag ist nicht erlaubt. Erforderliche Erdarbeiten zur Her-
stellung des Planums und zur Verfillung des ausgekofferten Seitenraumes im
Bereich der Riickenstiitze mit im Baustellenbereich lagerndem Oberboden, ca.
0,1 bis 0,3 m?¥Ifdm werden nicht gesondert vergitet. Das auf Passmal} gerad-
kantige Schneiden und die evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte von Randstei-
nen werden ebenfalls nicht gesondert vergitet.

Die Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Hersteller: ..o,

Fabrikat: ".......ocoeiiii . !

Rinne aus Betonpflasterstein 24/16/14, einzeilig

Pflasterstreifen als einzeilige Rinne bzw. Wegeeinfassung liefern u. herstellen,
einschlieBlich der ggf. erforderlichen Erdarbeiten, des Anpassens des FSS-
Planums und der Aussparungen bzw. der Anpassung an Stra3enablaufe.
Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen nach DIN EN 1338, Typ DTI, mit Vor-
satz, Rastermall 16x16 oder 24x16 cm, Nennmal 158x158x140 mm bzw.
238x158x140 mm, mit Fase.

Unterbeton C25/30, XC2, XF2, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm, Ricken-
stltze 15 cm breit, beidseitig.

Das auf Passmal} erforderliche geradkantige Schneiden und die evtl. erforderli-
chen Gehrungsschnitte der Rinnsteine werden gesondert vergutet.

Fugen vollfugig nach Herstellerangabe mit einem fremdiberwachten Pflasterfu-
genmortel, z.B. Steintec Fugenmortel HD 02 - 1K, o. glw. verfugen. Fir das ein-
gesetzte Fugenmaterial ist ein Eignungsnachweis vorzulegen. Rinnenflachen
nach Herstellerangabe reinigen. Das mit Zement gesattigte Reinigungswasser
darf nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangen. Da das Verfugen vor der Her-
stellung der Anschlussflachen erfolgt sind die seitlichen Flanken der Rinnen in
geeigneter Weise vor dem Austritt des Fugenmateriales zu schitzen (z.B. flexi-
ble, anliegende Schalung).

Freigabe fur den Verkehr/ Anpflasterung erst nach ausreichender Aushartung
der Bettung und Fuge. In dieser Zeit ist die Rinne nach Herstellerangabe fiir den
Fugenmdrtel nachzubehandeln, vor Feuchtigkeit/ Niederschlag zu schutzen.
Hierzu ist eine unterliftete Folie aufzubringen.

755 m

Rinnsteine schneiden

Zulage zum Einbau der Rinnsteine gemal Pos. 1.4.2.26 fir das auf Passmal
erforderliche geradkantige Schneiden und die evil. erforderlichen Gehrungs-
schnitte nach Angabe der Bauleitung.

80 St

Winkelstiitzwand, Hohe 0,55 m

Ubertrag: .......c..o........
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1.4.2.29

1.4.2.30

Ubertrag: ...................

Winkelstitzwand, DIN EN 15258 und DIN EN 1045-2, mit den Abmessungen
990 x 300 x 550 mm, 12 cm stark, Farbe naturgrau, Oberflache Sichtbeton glatt,
fur den Lastfall A, liefern und héhen- und fluchtgerecht einbauen, einschlieflich
aller Erd- und Nebenarbeiten. Der Einbau erfolgt als Hangsicherung zum Anlie-
ger. Sichtbare Flache der Winkelstitzwand tUber Gelande: ca. 0,40 m bis 0,45
m.

Im Zuge des Einbaues ist ohne gesonderte Vergltung der anstehende Boden
des Homogenbereiches HEL1 ca. 80 cm unter GOK des Gehwegs auszuheben
und spater als Hinterfillmaterial wieder lagenweise einzubauen.
Frostschutzschicht aus gebr. Naturgestein 0/45 liefern und in einer Starke von
ca. 55 cm lagenweise profilgerecht einbauen und verdichten. Das Versetzen der
Elemente erfolgt in eine 5 cm starke Frischbetonschicht C 25/30 auf einem vor-
her herzustellenden ca. 10 cm starken Ortbetonauflager aus Faserbeton
C 25/30 mit 5 cm Uberstand. Die Herstellung des kompletten Auflagers samt
Frostschutzschicht wird nicht gesondert vergiitet und ist in den EP einzurech-
nen.

Es ist eine Versetzfuge von ca. 1 cm einzuhalten. Die Fugenabdichtung (inkl.
der Fuge zur bestehenden Mauer) erfolgt mittels einer zu klebenden 15 cm
breiten Bitumenpappe.

Zur Zusammensetzung des Faserbeton ist die Vorbemerkung aus Abschnitt
1.4.2 zu beachten.

185 m

Winkelstitzwand H 0,55 m, Lange 0,5 m Zulage
Zulage zu Pos. 1.4.2.28:
Winkelstitzwand mit den Abmessungen: 490 x 300 x 550 mm, 12 cm stark.

18t

Winkelstiutzwand H 0,55 m AuBenecke 90°
Zulage zu Pos. 1.4.2.28:
Winkelstitzwande-AulRenecken 90°,

Abmessungen: 550 x 490/490 x 480/480 mm
28t
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14.3
1.4.3.1

1.4.3.2

Pflasterdecken herstellen

Verbundbetonsteinpflaster 20/10/8 cm, Rubinrot, verschiebesicher
Verbundpflasterstein mit umlaufender Verzahnung aus Betonpflastersteinen
DIN EN 1338 Qualitat DTI, Rastermal® 225 x 112,5 mm, Steindicke 80 mm,
Nennmalf’ 222 x 109 x 80 mm, inkl. Ergdnzungssteine 109 x 109 x 80 mm, her-
stellen. Zweischichtig hergestellte Pflastersteine.

Verschleil}schicht:
farbechter Edelsplitt.
Verschleif3schichtdicke:
210 mm.
Pflastersteine:
ohne Mikrofase, verschiebesicher mit Abstandhaltern
Farbe: Rubinrot
Verlegeart: Ellbogen- oder Lauferverband
Flachen: Rad-/Gehweg

Vor der Pflasterung ist die Schottertragschicht mit einer 4 cm starken Bettungs-
schicht, nach dem Verdichten gemessen, aus einem Brechsandsplittgemisch
aus Basalt, 0/5 mm abzudecken, zu verdichten und zwischen Lehren sauber ab-
zuziehen. Zuldssige Abweichung von der Sollhéhe und der Solleinbaustarke
max. 1 cm. Die Bettung muss dauerhaft wasserdurchlassig und gegeniiber der
Tragschicht ausreichend filterstabil sein. Wiederstand gegen Zertrimmerung
SZ22 (LA25). Die Eignung des Bettungsmateriales ist vor Beginn der Pflasterar-
beiten nachzuweisen.

Pflasterung in verschiedenen, wechselnden Verbanden mit Laufern und Roll-
schichten ohne Aufpreis. Die Steine sind im Verband nach Angabe des AG zu
verlegen. Die Kosten fir Lieferungen von Passsteinen 109/109/80 sind in den
EP einzukalkulieren.

Mit fortschreitender Verlegung sind die Fugen ausreichend mit einer Mischung
aus scharfkérnigem Brechsand 0/2 mm aus Basalt und Rheinsand 0/3 mm, Mi-
schungsverhaltnis 2:1, zu verfiillen, abzufegen und bis zur Standfestigkeit mit ei-
ner, hinsichtlich Frequenz und Betriebsgewicht, geeigneten Vibrationsplatte ein-
zurltteln. Es dirfen nur mit einer Platten-Gleit-Vorrichtung (z. B. Vulkolan) ver-
sehene Vibrationsplatten eingesetzt werden. AnschlieRend sind die Flachen er-
neut komplett mit dem o.g. Fugenmaterial abzustreuen und bis zur vollstandigen
Fugenfillung einzuschldmmen. Freigabe fur den Verkehr (auch Baustellen- u.
Anliegerverkehr) erst nach ausreichendem Abtrocknung des Pflasterunterbau-
es.

Fabrikat/Lieferant: ".............cooeeiiiiiiiiiieeen. !
550 m2

Wie Position 1.4.3.1, jedoch

Betonpflastersteine 20/10/8 cm, Grau, verschiebesicher
Verbundpflasterstein mit umlaufender Verzahnung aus Betonpflastersteinen
DIN EN 1338 Qualitat DTI, Rastermal® 225 x 112,5 mm, Steindicke 80 mm,
Nennmalf’ 222 x 109 x 80 mm, inkl. Ergdnzungssteine 109 x 109 x 80 mm, her-
stellen. Zweischichtig hergestellte Pflastersteine.

Pflastersteine:

ohne Mikrofase, verschiebesicher mit Abstandhaltern
Farbe: Grau
Verlegeart: Ellbogen- oder Lauferverband

Ubertrag: .......c..o........
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Flachen: Verkehrsinsel, Inselkopf
65 M2
1.4.3.3 Wie Position 1.4.3.1, jedoch

Betonpflastersteine 20/10/10 cm, Rubinrot, verschiebesicher
Verbundpflasterstein mit umlaufender Verzahnung aus Betonpflastersteinen
DIN EN 1338 Qualitat DTI, Rastermal 225 x 112,5 mm, Steindicke 100 mm,
Nennmafd 222 x 109 x 100 mm, inkl. Ergdnzungssteine 109 x 109 x 100 mm,
herstellen. Zweischichtig hergestellte Pflastersteine.

Pflastersteine:
ohne Mikrofase, verschiebesicher mit Abstandhaltern

Farbe: Rubinrot
Verlegeart: Ellbogen- oder Lauferverband
Flachen: Uberwege Rad-/Gehweg
105 M2 s
1.4.3.4 Pflaster aufnehmen und neu legen

Pflaster und Plattenbelag aller Art, aufnehmen und héhengerecht neu verlegen.
Wiederverwendbares Material saubern, sortieren und ordnungsgemafn stapein.
Nicht wiederverwendbare Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Pflasterbettung herstellen wie in
Pos. 1.4.3.1 beschrieben. Pflaster fachgerecht neu verlegen, einschlieRlich An-
passung des Unterbaus. Evil. notwendige Zulieferungen von Hartkalksteinschot-
ter wird gesondert vergutet.

50 M2 s e

1.43.5 Vorh. Pflaster einbauen
Pflaster- und Plattenbelag herstellen wie in Pos. 1.4.3.1 beschrieben, jedoch
Wiedereinbau der unter Pos. 1.2.3.2 ausgebauten Pflastersteine.

20 m* i

1.4.3.6 Anschliisse zu runden Schiebern

Runde Schieberkappen durch Hoéher- oder Tieferlegung an die neue Stralen-
bzw. Gehweghdhe anpassen und Pflaster mittels Kernbohrung zuarbeiten. Evtl.
notwendige Gestangeanderungen werden bauseitig ausgefihrt.

Nach Pflasterauslegung und -ausrichtung im Bereich der Schieberkappe, ist zu-
satzliches Pflaster in passendem Verband seitlich der Schieberkappe auszule-
gen und der Pflasterzuschnitt mit einer passgenauen Kernbohrung herzustellen.
Die zugeschnittenen Steine sind dann im Bereich der Schieberkappe einzubau-
en. Abrechnung als Zulage zu den Pflasterpositionen.

5 St

1.43.7 Anschliisse zu eckigen Schiebern

Eckige Schieberkappen durch Hoher- oder Tieferlegung an die neue Strallen-
bzw. Gehweghdhe anpassen und Pflasterbelag durch Schnitt entsprechend der
Pos. 1.4.3.9 zuarbeiten. Evtl. notwendige Gestangeanderungen werden bausei-
tig ausgefunhrt.

Zum Zuarbeiten des Pflasters ist ein Laufer an der Schieberkappe einzubauen,
einschliellich des dazu erforderlichen Pflasterschnittes (ca. 4 x 0,1 m), und der
Pflasterbelag entlang des Laufers passgenau zu schneiden (bis ca. 1,2 m).

5 St

Ubertrag: .......c..o........
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1.43.8 Pflasteranschliisse zu Hydranten

Hydrantenkappen durch Héher- oder Tieferlegung an die neue Strallen- bzw.
Gehweghdhe anpassen und Pflasterbelag durch Schnitt entsprechend der Pos.
1.4.3.9 zuarbeiten.

Zum Zuarbeiten sind die Pflastersteine entlang des Hydranten passgenau zu
schneiden (ca. 1,2 m).

2 St

1.4.3.9 Schneiden von Pflaster, 8 cm Pflasterstarke
Schneiden von Pflaster der Pos. 1.4.3.1 und 1.4.3.2 an Kanten und Einfassun-
gen, gemessen nach Lange der Fugen zwischen Belag und Kante oder Einfas-
sungen nach DIN 18318. Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN Uber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

385 M

1.4.3.10 Schneiden von Pflaster, 10 cm Pflasterstarke
Schneiden von Pflaster der Pos. 1.4.3.3 an Kanten und Einfassungen, gemes-
sen nach Lange der Fugen zwischen Belag und Kante oder Einfassungen nach
DIN 18318. Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN lbernehmen und
von der Baustelle entfernen.

15 M e e

1.4.3.11 Einfassungen fiir Schachte, 8-10 cm Pflasterstarke
Einfassungen fur Schachte herstellen. Schachtabdeckung, Einstiegséffnung DU
= 625 mm, im Pflaster. Einfassung mit Pflasterkranz mit einzeln zugeschnitte-
nen Steinen 110/90 mm aus Pflastermaterial des angrenzenden Belages, ca. 28
Stck. Zuarbeiten oder Schneiden des Pflasters an den Pflasterkranz wird nicht
gesondert vergutet.

3 St s e
1.4.3.12 Einfassungen fiir Leuchten, etc, bei 8 cm Pflasterstarke.
Zuarbeiten von Pflaster an Leuchten, Schildern, Pollern, etc., 8 cm Pflasterstar-
ke.
10 St e,
1.4.3.13 Zulage fir Mortelbettung

Zulage zu vorstehenden Pflasterpositionen: Pflaster in Streifen bis zu 10 cm
Breite in Beton C20/25, XC2, verlegen. Unterbetonstarke = 20 cm. Erforderliche
Erdarbeiten zur Herstellung des Planums werden nicht gesondert vergutet.

20 M e e

1.4.3.14 Pflasterflichenunterhaltung i. Z. der Gewahrleistung

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Pflasterflachenunterhaltung im Zuge der Gewahrleistung fur die Dauer von vier
Jahren durchfiihren. Hierzu sind die Pflasterflachen min. einmal pro Monat auf
vollstdndige Fugenfiillung, Pflastersetzungen, -beschadigungen, etc., durch den
AN zu Uberprifen. Etwaig festgestellte Schaden sind umgehend zu beseitigen.
Die Pflasterfugen sind mit dem in der Position 1.4.3.1 beschriebenen Fugenma-
terial nachzusanden und einzuschlammen. Uberschiissiges Material ist abzufe-
gen und von der Baustelle zu entfernen. Es sind monatliche Kontrollgange
durchzufiihren und mindestens 4 Unterhaltungen pro Jahr kalkulatorisch zu be-
riicksichtigen. Uber die Begehung- und UnterhaltungsmaRnahmen sind der
Bauuberwachung spatestens eine Woche nach Ausfiihrung Einzelrapporte vor-
zulegen. Zwolf Monate nach Abnahme der Anlage sowie mindestens einen Mo-
nat vor Ende der vereinbarten Garantiezeit sind die Pflasterflachen nach Ter-
minvereinbarung durch den AN gemeinsam mit dem AN und der Bauuberwa-
chung des AG zu begehen, um den Zustand der Pflasterflachen festzustellen.
Werden die durch die Baulberwachung des AG festgestellten Gewahrleistungs-
mangel nicht bis spatestens 4 Werkwochen nach dem gemeinsamen Ortstermin
bzw. nach Mitteilung an den AN beseitigt, so verlangert sich die vereinbarte Ga-
rantiepflegezeit zu Lasten des AN um ein weiteres Jahr.

720 m*

1.4.3 Pflasterdecken herstellen
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144 Barrierefreie Elemente
1.4.4.1 Querungsstein Taststein Typ S
Querungsstein-Taststein Typ S aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, passend zu
Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN 1340 und DIN 483 liefern und
entsprechend den Anforderungen der FGSV, Hinweise fur barrierefreie Ver-
kehrsanlagen, Ausgabe 2011 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im o&ffentli-
chen Raum, Ausgabe 10/2011 fir Querungsstellen im Strallenraum liefern und
verlegen.
Taststein Typ S, Rastermal’ 20 x 15 cm (Nennmaf 195 x 150 x 220/205 mm) —
6 cm Einbauhdhe mit Vorsatz und Fase:
Farbe: titanweil®
Hersteller: Berding Beton GmbH o. glw.
Rickenstiitze aus Faserbeton C25/30, XC2, XF2, bis 10 cm unter Oberflache
Bordstein, 10 cm breit herstellen. Unterbeton aus Faserbeton C25/30, XC2,
XF2, 20 cm dick, herstellen. Die Rickenstitze ist einzuschalen und sofort nach
dem Setzen der Bordsteine Zug um Zug herzustellen. Ein nachtragliches An-
bringen der Riickenstiitze am nachsten Tag ist nicht erlaubt.
Zur Zusammensetzung des Faserbeton ist die Vorbemerkung aus Abschnitt
1.4.2 zu beachten.
16 M e e,
1.4.4.2 Wie Position 1.4.4.1, jedoch
Querungsstein Schragstein mit Nullabsenkung
Schragstein mit Nullabsenkung, Rastermald 20 x 15 cm (Nennmaf} 195 x 150 x
220/190 mm) mit Vorsatz und Fase
Farbe: naturgrau
80 m
1443 Wie Position 1.4.4.1, jedoch
Querungsstein Ubergangsstein 1
Ubergangsstein 1 (links/rechts), Rastermafd 20 x 15 cm (Nennmaf} 195 x 150
x220/205 mm) von R = 5 cm auf Taststein Typ S (6 cm Einbauhdhe), mit Vor-
satz und Fase,
Farbe: titanweil}
6 St e
1444 Wie Position 1.4.4.1, jedoch
Querungsstein Ubergangsstein 2
Ubergangsstein 2 (links/rechts) Rastermall 20 x 15 (Nennmall 195 x 150 x
220/190-160 mm) von R = 5 cm auf Schragstein mit Nullabsenkung, mit Vorsatz
und Fase,
Farbe: naturgrau
16 St
1.4.4.5 Wie Position 1.4.4.1, jedoch

Querungsstein Ubergangsstein 3

Ubertrag: .......c..o........
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1.4.4.6

1.4.4.7

1.4.4.8

Ubertrag: ...................

Ubergangsstein 3 (links/rechts), RastermaR 20 x 15 cm (NennmaR 195 x 150 x
220/205-160 mm) von Taststein Typ S auf Schragstein mit Nullabsenkung, mit
Vorsatz und Fase,

Farbe: titanweil®

Der Mehraufwand fur das anpassen der benachbarten Querungssteine gem.
Herstellerangaben wird nicht gesondert vergitet.

16 St

Wie Position 1.4.4.1, jedoch

Querungsstein Ubergangsstein 3

Ubergangsstein 3 (links/rechts), Rastermal 20 x 15 cm (Nennmaf 195 x 150 x
220/205-160 mm) von Taststein Typ S auf Schragstein mit Nullabsenkung, mit
Vorsatz und Fase,

Farbe: naturgrau

16 St

Noppenplatte 30/30/8, titanweil

Noppenplatten mit Kegelstumpfnoppen als taktile Bodenindikatoren aus Beton
gem. DIN EN 1338 DI liefern und entsprechend den Anforderungen der Hinwei-
se fur barrierefreie Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011 und der DIN 32984, Boden-
indikatoren im offentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 fur Querungsstellen im
Strallenraum verlegen.

Noppenplatte mit 32 Kegelstumpfnoppen & 17/27 mm (Anordnung diagonal),
Hohe: 5 mm, Rastermalf’ 300 x 300 mm (Nennmalf? 298 x 298 x 80 mm) D | K,
Farbe: titanweil}

Hersteller: Berding Beton GmbH o.glw..

Vor der Verlegung ist die Schottertragschicht mit einer 4 cm starken Bettungs-
schicht = Basaltsplitt, 0/5 mm, nach dem Verdichten gemessen, abzudecken, zu
verdichten und zwischen Lehren sauber abzuziehen. Zulassige Abweichung von
der Sollhéhe und der Solleinbaustarke < 1 cm. Die Bettung muss dauerhaft
wasserdurchlassig und gegeniber der Tragschicht ausreichend filterstabil sein.
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ22 (LA25).

Die Eignung des Bettungsmaterials ist vor Beginn der Pflasterarbeiten nachzu-
weisen. Mit fortschreitender Verlegung sind die Fugen ausreichend mit einer Mi-
schung aus scharfkdérnigem Basaltsplitt 0/2 mm zu verfillen und bis zur vollstan-
digen Fugenfiillung einzuschlammen. Freigabe fir erst nach ausreichender Ab-
trocknung des Pflasterunterbaues.

Schnitte zum Einpassen der Platten in die ausgewiesenen Felder werden nicht
gesondert vergitet und sind in den EP einzukalkulieren

Einbauhinweise: Bodenindikatoren werden nicht abgeruttelt. Die Standfestig-
keit muss handisch erreicht werden. Weiterhin sind die Bodenindikatoren Tal-
biindig mit den angrenzenden Oberflachen zu verlegen.

78 m*

Wie Position 1.4.4.7, jedoch
Rippenplatte 30/30/8, titanweil}

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Rippenplatten als taktile Bodenindikatoren aus Beton gem. DIN EN 1338 DI lie-
fern und entsprechend den Anforderungen der Hinweise flir barrierefreie Ver-
kehrsanlagen, Ausgabe 2011 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im o&ffentli-
chen Raum, Ausgabe 10/2011 fir Querungsstellen sowie Begrenzungsstreifen
im Straldenraum verlegen.

Rippenplatten mit 6 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10
mm, Rastermafll 300 x 300 mm (Nennmalf’ 298 x 298 x 80 mm) DIK,
Farbe: titanweil}

Hersteller: Berding Beton GmbH o.glw..
40 M2 e e

1.4.4 Barrierefreie Elemente _  ....................
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1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2

1.4.5.3

Beton Deckschichten

Vorbemerkung

Beton nach ZTVBeton-StB mit einem luftporenbildenden Mittel
nach den "Prifrichtlinien fir Betonzusatzmittel" zwischen Stahl-
schalung profilgerecht einbauen und durch Fertiger oder Vibra-
tor verdichten. Nicht mit einem Fertiger zu erreichende Flachen
von Hand einbauen. Bei Einsatz von handgefiihrten Abziehboh-
len mussen Bohlen mit Vibrationseinrichtung verwendet werden.
Die Betonoberflache planeben abgleichen, glatten, mit einem
Besen abziehen und vorschriftsmaflig nach ZTVBeton-StB, Ab-
schnitt 2.5.4 schiitzen und nachbehandeln.

Einbaudicke wird im verdichtetem Zustand gemessen.

Die Ausflihrung der betontechnologisch bedingten Nacharbeiten
kann auch auRerhalb der normalen Arbeitszeiten notwendig
werden. Eine gesonderte Verglitung hierfur erfolgt jedoch nicht.

Betondecke herstellen -FlieRbeton

Betonfahrbahn der Bk 10 mit FlieR- und LP-Mittel (Flie3beton) gemal ZTV Be-
ton-StB herstellen flr den Innenring des Kreisverkehrs gem. Querschnitt AQ 2,
Breite 2,00 m, Fase 4 cm. Mit einzurechnen ist die erforderliche Bewehrung aus
Bewehrungsmatten Q 257 unten und oben, sowie die erforderlichen Bugelkorbe
R 275, Abstandhalter 120 mm, Drunterleisten 30 mm und der Torstahl d = 12
mm in erforderlicher Lange.

Betonglite: C 30/37

Betondicke: 29 cm

Oberflache: Besenstrich und Nachbehandlungsfilm
Anforderung:

frost- und tausalzbestandig

105 m2

Pressfuge herstellen (bitum. Verguss)
Pressfuge am Ubergang Betonfahrbahn zum Asphalt herstellen und verfillen,
einschlieBlich Nachschnitt und Anfasen.

Pressfugen erhalten im oberen Bereich einen Fugenspalt, der in Breite und Tie-
fe auf den vorgesehenen Fullstoff abgestimmt sein muss.

Verguss nach TV bit Fug auf Voranstrich.
57 m

Pressfuge herstellen

Pressfuge in Betonfahrbahndecke herstellen und verfillen einschlieRlich Nach-
schnitt und Anfasen. Pressfugen erhalten im oberen Teil einen Fugenspalt, der
in Breite und Tiefe auf den vorgesehenen Flillstoff abgestimmt sein muss. Fu-
gendichtstoffe aus Polysulfidbasis (KIWA-Norm) verwenden (nach sect; 19
WHG).

24 m .

1.4.5 Beton Deckschichten
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1.4.6 Asphaltarbeiten
Vorbemerkung
Die Verwendung von Asphaltgranulat in Deckschichten wird
nicht zugelassen. Die Verwendung von Asphaltgranulat in Bin-
der-, Tragdeck- und Tragschichten ist auf max. 30 % be-
grenzt! Hochofen-, Konverter- und/oder Elektroofenschlacke
werden als Gesteinskdrnung nicht zugelassen!
Der Einbau der Asphaltschichten erfolgt fiir jeden Bauab-
schnitt separat.
Bei Uber- bzw. Unterschreitungen von Grenzwerten
der Einbaudicke,
der Einbaumenge,
des Bindemittelgehalts,
des Verdichtungsgrades,
des Hohlraumgehalts
oder der Ebenheit
gelten, bis zu den in den Zuséatzlichen Technischen Vertragsbe-
dingungen angegebenen Grenzwerte, die Abzugsregelungen
nach Anhang A der ZTV Asphalt - StB 07/13. Abweichungen
Uber diese Grenzwerte hinaus haben einen Ausbau der Schicht
zur Folge.
Der Nachweis der Schichtdicken fir Asphaltschichten ist im
Rahmen der Eigenlberwachung durch das elektromagnetische
Dickenmessverfahren gemaf den TPD-StB 89 zu fuhren.
Die Aufwendungen fir die Messungen und deren Auswertung
sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht sepa-
rat vergutet.
Erschwerniszulagen fiir die abschnittsweise Erstellung der Anla-
ge in min. 4 Abschnitten sind in die entsprechenden Einheits-
preise einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet.
1.4.6.1 Bit. Tragschicht, AC 22 TS, herstellen, 240 kg/ m?

Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 fir Fahrbahnen der Belastungs-
klasse Bk3,2 bis Bk10 nach RStO 12 herstellen. Einbau in Fahrbahn, Nebenfla-
chen und Streifen. Anlieferung in thermoisolierten Transportbehaltern. Einbau in
den einzelnen Abschnitten auf voller Breite der Fahrbahn in einem Zuge ohne
Mittelnaht mit Beschicker.

Belastungsklas- Bk3,2 bis BK10

se:

Mischgutart: AC22TS

Bindemittel: 50/70

Einbaugewicht: 240 kg/m?, (ca. 10 cm)

Das Querprofil ist gemal Ausfihrungsplanung mit ca. 2,5 % Quergefalle, ge-
maf Stralenquerschnitt, auszubilden. Die Einbindung der Schachtabdeckun-
gen, Hydranten- und Schieberkappen wird nicht gesondert vergutet.
Massennachweis (Soll-Ist-Vergleich) iber vom AG anerkannte Wiegekarten.
Erschwernisse durch den Einbau von Hand werden nicht gesondert vergltet
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und sind einzukalkulieren.
Ausfiihrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
1890 M2 e e
1.4.6.2 Wie Position 1.4.6.1, jedoch
Bit. Tragschicht, AC 22 TL, herstellen, 192 kg/ m?
Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 liefern, profilgerecht einbauen
und verdichten. Einbau in Radweg, Nebenflachen, Zwickel und Streifen. Anliefe-
rung in thermoisolierten Transportbehaltern. Einbau mit Seitenbeschicker.
Belastungsklas- Geh- und Radweg
se:
Mischgutart: AC 22 TL
Bindemittel: 70/100
Einbaugewicht: 192 kg/m?, (ca. 8 cm)
Ausfuhrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
365 M2 s e
1.4.6.3 Wie Position 1.4.6.1, jedoch
Bit. Tragschicht, AC 22 TL, herstellen, 240 kg/ m?
Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 liefern, profilgerecht einbauen
und verdichten. Einbau in Radweg (Uberwege), Nebenflachen, Zwickel und
Streifen. Anlieferung in thermoisolierten Transportbehaltern. Einbau mit Seiten-
beschicker.
Belastungsklas- Geh- und Radweg
se:
Mischgutart: AC 22 TL
Bindemittel: 70/100
Einbaugewicht: 240 kg/m?, (ca. 10 cm)
Ausfiihrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
20 M2 e s
1.4.6.4 Wie Position 1.4.6.1, jedoch
Bit. Binderschicht, AC 16 BS, herstellen, 144 kg/ m?
Asphaltbinderschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 fir Fahrbahnen der Belas-
tungsklasse Bk3,2 nach RStO 12 herstellen. Einbau in Fahrbahn, Nebenflachen
und Streifen. Anlieferung in thermoisolierten Transportbehaltern. Einbau in den
einzelnen Abschnitten auf voller Breite der Fahrbahn in einem Zuge ohne Mittel-
naht mit Beschicker.
Belastungsklas-Bk3,2
se:
Mischgutart: AC 16 BS
Bindemittel: 25/55-55
Einbaugewicht: 144 kg/m?, (ca. 6,0 cm)
Ausfihrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
1435 M2 e e
1.4.6.5 Wie Position 1.4.6.1, jedoch

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Bit. Binderschicht, AC 16 BS, herstellen, 192 kg/ m?

Asphaltbinderschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 fir Fahrbahnen der Belas-
tungsklasse Bk3,2 nach RStO 12 herstellen. Einbau in Fahrbahn, Nebenflachen
und Streifen. Anlieferung in thermoisolierten Transportbehaltern. Einbau in den
einzelnen Abschnitten auf voller Breite der Fahrbahn in einem Zuge ohne Mittel-
naht mit Beschicker.

Belastungsklas-Bk3,2

se:

Mischgutart: AC 16 BS

Bindemittel: 25/55-55
Einbaugewicht: 192 kg/m?, (ca. 8,0 cm)

Ausfihrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
455 M2 e e

1.4.6.6 Wie Position 1.4.6.1, jedoch
Bit. Binderschicht, AC 16 BS, Profilbinder
Asphaltbinderschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 fir Fahrbahnen der Belas-
tungsklasse Bk10 nach RStO 12 als Profilbinder zu Héhenausgleich einbauen.
Einbau in Fahrbahn, Nebenflachen und Streifen. Anlieferung in thermoisolierten
Transportbehaltern.

Belastungsklas-Bk3,2

se:

Mischgutart: AC 16 BS

Bindemittel: 25/55-55

Einbaugewicht: 137,5 bis 204 kg/m?,
(ca.5,5is 8,5 cm)

Ausfiihrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
25t s

1.4.6.7 Wie Position 1.4.6.1, jedoch
Asphaltbeton AC 8 DS, 100 kg/m?
Asphaltdeckschicht nach ZTV Asphalt-StB 07/13 liefern, profilgerecht einbauen
und verdichten. Einbau in Verkehrswege der Bk3,2 bis BK10, Nebenflachen,
Zwickel und Streifen. Anlieferung in thermoisolierten Transportbehaltern. Einbau
in den einzelnen Abschnitten auf voller Breite der Fahrbahn in einem Zuge ohne
Mittelnaht mit Beschicker.

Belastungsklas- Bk3,2 bis BK10

se:

Mischgutart: AC 8 DS

Bindemittel: 25/55-55
Einbaugewicht: 100 kg/m?, (ca. 4 cm)

Mineralstoffe:
Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand, Fiiller Diabas
Edelsplitt. Es sind nur intrusive Diabase zu verwen-
den.

Der saubere Anschluss an die Randeinfassungen und den Wegeanschlissen
ist sicher zustellen und in den E.P. einzukalkulieren.

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................
Ausfuhrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
1890 M2 e
1.4.6.8 Wie Position 1.4.6.1, jedoch
Asphaltbeton AC 8 DL, 75 kg/m?
Asphaltdeckschicht nach ZTV Asphalt-StB 07/13 liefern, profilgerecht einbauen
und verdichten. Einbau in Radweg, Nebenflachen, Zwickel und Streifen. Anliefe-
rung in thermoisolierten Transportbehaltern. Einbau mit Seitenbeschicker.
Belastungsklas- Geh- und Radweg
se:
Mischgutart: AC 8 DL
Bindemittel: 70/100
Einbaugewicht: 75 kg/m?, (ca. 3 cm)
Mineralstoffe:
Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand, Fiiller Diabas
Edelsplitt. Es sind nur intrusive Diabase zu verwen-
den.
Der saubere Anschluss an die Randeinfassungen und den Wegeanschlissen
ist sicher zustellen und in den E.P. einzukalkulieren.
Ausfiihrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
365 M2 s e
1.4.6.9 Wie Position 1.4.6.1, jedoch
Asphaltbeton AC 8 DL, 100 kg/m?
Asphaltdeckschicht nach ZTV Asphalt-StB 07/13 liefern, profilgerecht einbauen
und verdichten. Einbau in Radweg (Uberwege), Nebenflachen, Zwickel und
Streifen. Anlieferung in thermoisolierten Transportbehaltern. Einbau mit Seiten-
beschicker.
Belastungsklas- Geh- und Radweg
se:
Mischgutart: AC 8 DL
Bindemittel: 70/100
Einbaugewicht: 100 kg/m?, (ca. 4 cm)
Mineralstoffe:
Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand, Fller Diabas
Edelsplitt. Es sind nur intrusive Diabase zu verwen-
den.
Der saubere Anschluss an die Randeinfassungen und den Wegeanschlissen
ist sicher zustellen und in den E.P. einzukalkulieren.
Ausfuhrung in Teilflachen (siehe Lageplan Bauabschnitte).
20 M2 e e
1.4.6.10 Abstumpfung der Oberflache, Asphaltbeton

Ubertrag: .......c..o........
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1.4.6.11

1.4.6.12

1.4.6.13

Ubertrag: ...................

Auf die noch heil3e Oberflache des Asphaltbetons gem. ZTV-Asphalt StB 07/13
1-2 kg/m? Natursteinsplitt der Kérnung 2-5 mm einstreuen und andriicken
(Abstreumittel leicht mit Bitumen umhillt). Nicht gebundene Stoffe abfegen und
entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert verglitet.

2135 m*

Nahtausbildung in bit. Schicht

Naht in bitumindser Schicht ausbilden einschliel3lich Vorbehandlung der An-
schlussflache vor dem Einbau der danebenliegenden Schicht (Bereich Mittel-
naht, Zufahrten, Einmindungen, o0.4.

- Naht in Asphaltdeckschicht-

Dicke der bitum. Befestigung ca. 4 cm. Tagesnahte bleiben Nebenleistungen.
Rand der eingebauten Deckschicht im Nahtbereich unter 70 bis 85 Grad gerad-
linig abquetschen. Der abzuquetschende Bereich muss alle Fehlstellen und
mangelhaft verdichtete Bereich erfassen. Abzuquetschender Bereich mindes-
tens = 5 cm. Der Mehreinbau der = 5 cm wird nicht gesondert vergltet. Der ab-
zuquetschende Bereich ist im Vorfeld mit einer Vormarkierung zu versehen.
Aufbruchgut geht in Eigentum des AN Uber und wird von der Baustelle entfernt
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren. Die Naht ist ca. 20 cm aufierhalb
der kunftigen Markierung geradlinig und parallel zur Einbauachse vorzusehen.
Nahtflache saubern und vorbereiten. AnschlieRend ein heiy aufzubringendes
polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A auf die Nahtflanke volldeckend auftra-
gen oder anspritzen. Menge mindestens 50 g/m je cm Schichtstarke.

170 m

Schichtenverbund herstellen, C 60BP4-S

Schichtenverbund nach ZTV Asphalt StB durch ansprihen eines bitumindsen
Bindemittels herstellen. Art und Dosierung in Abhangigkeit von der Unterlage
nach Tabelle 7 der ZTV Asphalt StB. Angespriihte Flachen sind vor Uberfah-
rung zu schiutzen.

Belastungsklasse:

Bk 3,2 bis 10

Bindemittel: C 60BP4-S gem. TL BE-StB
Ansprihmenge:

150-350 g/m?

Die erforderliche Anspriihmenge ist vor Ort festzulegen. Die verschmutzte Un-
terlage ist vorher sorgfaltig zu reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN Uberneh-
men und von der Baustelle entfernen.

3500 m*

Schichtenverbund herstellen, C40BF1-S

Schichtenverbund nach ZTV Asphalt StB durch ansprihen eines bitumindsen
Bindemittels herstellen. Art und Dosierung in Abhangigkeit von der Unterlage
nach Tabelle 8 der ZTV Asphalt StB. Angespriihte Flachen sind vor Uberfah-
rung zu schiutzen.

Belastungsklasse:

<Bk1,8

Bindemittel: C40BF1-S gem. TL BE-StB
Ansprihmenge:

200-300 g/m?

Die erforderliche Anspriihmenge ist vor Ort festzulegen. Die verschmutzte Un-

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

terlage ist vorher sorgfaltig zu reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN Uberneh-
men und von der Baustelle entfernen.

385 M2 s

1.4.6.14 Fugenspalt herstellen
Fugenspalt in Asphaltdeckschicht mit zwangsgefuhrtem Fugenschneider her-
stellen. Fugen als Langs- und Querfugen.

Fugentie- 8,0cm

fe:

Fugen- 10 mm

breite:

60 m

1.4.6.15 Fugenverguss

Fugen der Asphaltdeckschicht sdubern und verfillen

Fugen- 8,0cm

tiefe:

Fugen- 10 mm

breite:

Fugen mit Druckluft sdubern, soweit erforderlich trocknen, Fugenwandungen mit
Voranstrich versehen und Fugenraum bis zur Oberkante mit FugenvergulRmas-
se nach ZTV FUG verfullen.

B0 M s e




03.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 149 von 161

N | Verbindungsspange Hemdener Weg - Adenauer KV Hemdener / P-H-Spaak
Allee

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.4.7 StraBenmarkierung und -schilder

Hinweis Schilderstandorte
Die Schilderstandorte sind mit dem Ansprechpartner des Stra-
Renbaulasttragers (Stadt Bocholt) in der Ortlichkeit festzulegen.

1.4.71 Rohrpfosten, Léange 3,00 m
Rohrpfosten und zugehdrige Bodenhiilse liefern und einschlieRlich Fundamen-
tierung einbauen. Pfosten aus Stahl, feuerverzinkt, @ 76 mm, Wanddicke 2,0
mm, Lange 3,00 cm.

3 St

1.4.7.2 Schild StraBenname liefern und montieren
Stralennamensschild (schwarze Schrift auf weilem Grund) liefern und an neu-
en Rohrpfosten montieren.
Das Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergltet. Alle Edelstahlschrau-
ben, Unterlegscheiben und Muttern aus V2A.

3 St

1.4.7.3 Markierungsflache reinigen
Flache der Markierung auf Anordnung des AG reinigen. Kehrgut aufnehmen, in
Eigentum des AN (bernehmen und nach Wahl des AN verwerten oder entsor-
gen.

Abgerechnet wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild oder Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten um-
schlieRenden Rechteck.

Reinigung mit Saug-/Kehrfahrzeug.

100 M2 e e

1.4.7.4 Langsmarkierung, 12 cm, durchgehend
Langsmarkierung Typ |l einschl. evtl. Sperrflachenumrandung herstellen. Losen
Schmutz von zu markierender Flache entfernen.

Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich
mit Vormarkierung als Erstmarkierung.

Strichbreite: 12 cm, durchgehend
Markierungsstoffart:

Kaltplastik.

Schichtdicke: 3,00 mm
Verkehrsklasse:

P 6.

Uberrollbarkeitsklasse

T3

Markierung auf grob strukturierter Decke.

70 M e
1.4.7.5 Wie Position 1.4.7.4, jedoch
Langsmarkierung, 12 cm unterbrochen
Strichbreite: 12 cm, unterbrochen
Markierungsstoffart:
Kaltplastik.

Ubertrag: .......c..o........
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EP
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1.4.7.6

14.7.7

Schichtdicke: 3,00 mm
Verkehrsklasse:

P 6.

Uberrollbarkeitsklasse

T3

183 m

Wie Position 1.4.7.4, jedoch

Langs- und Quermarkierung, 25 cm unterbrochen
Strichbreite: 25 cm, unterbrochen
Markierungsstoffart:

Kaltplastik.

Schichtdicke: 3,00 mm

Verkehrsklasse:

P 6.

Uberrollbarkeitsklasse

T3

125 m

Wie Position 1.4.7.4, jedoch
Quermarkierung, FuBgangeriiberweg
Quermarkierung Typ | herstellen.

Markierung: FuRRgangeriberweg
Verkehrsklasse:
P7
Lange: 3m
112 m

Ubertrag: ...................

1.4.7 StraBenmarkierung und -schilder
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1.4.8 Vegetationstechnische Arbeiten

1.4.8.1 Bodenvorbereitung und Planum

Bodenvorbereitung und Planum fur Ansaat auf ebenen und geneigten Flachen
gem. DIN 18917 herstellen.

Flachen durch Walzen "standfest", "leicht" nach Angeben des AG andrucken.
Anschlisse an angrenzende Flachen oberflachengleich. Steine, Fremdkorper,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5 cm Durchmesser ablesen, in
Eigentum des AN ibernehmen und von der Baustelle entfernen.

Boden des Homogenbereichs HEL 1 DIN 18915 Teil 1.
615 M2 s e

1.4.8.2 Rasenansaat RSM 2.4
Rasenansaat auf ebenen und geneigten Flachen gem. DIN 18917 mit Regel-
saatgutmischung RSM 2.4 - Gebrauchsrasen - Krauterrasen, mit einer Saatgut-
menge von 0,020 kg/m?, kreuzweise in zwei Arbeitsgangen mit je der Halfte der
Saatgutmenge gleichmaRig einsahen. Saatgut 5 bis 10 mm tief einarbeiten und
durch Walzen andrticken.

615 m*>

1.4.8.3 Rasenflache bei einer Wuchshdéhe von 6 bis 8 cm méhen
Schnitthéhe: ca. 3-4 cm, evtl. Nachsaat von Kahlstellen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jeden Pflegegang mind. 2
Werktage vorher schriftlich anzuzeigen. Fir die Abrechnung sind Pflegenach-
weise vorzulegen, die vom Bauherrn oder der Bauleitung durch Unterschrift be-
statigt sein mussen.
Bis zu 3 Arbeitsgange bis zur Abnahme. Der Einheitspreis bezieht sich auf ein-
mal 1m? Rasenschnitt. Auf die einzelnen Bauabschnitte wird verwiesen.

1540 m? s

1.4.8.4 Pflanzsubstrat, 10 cm
Baumsubstrat ist als homogenes Vegetationssubstrat gemal den Empfehlun-
gen fir Baumpflanzungen der FLL (Pflanzgrubenbauweise 1) frei Baustelle zu
liefern, lagenweise einzubauen und leicht zu verdichten. Ein Prifzeugnis gem.
FLL ist dem AG vor dem Einbau vorzulegen. Zu berlcksichtigender Verdich-
tungsfaktor ca.: 1,25

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH
Engelbertstralle 16

45892 Gelsenkirchen

Telefon (02 09) 7 00 08-0

Telefax (02 09) 7 00 08-99
info@gelsenrot.de

oder gleichwertig

8,5 M3 L .
1.4.8.5 Rheinkies 0/32 mm, 10 cm
Rheinkies 0/32 mm liefern und in die Pflanzbeete (Kreisinsel) gem. Angabe des
AG einbauen.
Einbaudicke: ca. 10 cm

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Materialnachweis gemaf Hinweis Titel 1.4.1.
85 m*

1.4.8.6 Pflanzflache mulchen
Lavamulchmaterial liefern und fachgerecht einbauen. Die Pflanzflachen sind mit
einer ca. 5 cm starken Schicht Lavamulch gleichmaRig abzudecken. Lava-
mulch, Farbe braun, Kérnung 8—16 mm, Das Material ist frei von Schadstoffen,
Staub sowie sonstigen Verunreinigungen anzuliefern. Der Lavamulch ist gleich-
maRig auf Kiesschicht gemal Pos. 1.4.8.5 zu verteilen und flachendeckend in
der vorgesehenen Schichtstarke einzubauen.

6,25 m*

1.4.8 Vegetationstechnische Arbeiten

1.4 Ungebundene Tragschichten
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1.5 Tiefbauarbeiten Versorgungstragerarbeiten

Vertragsbedingungen, Erlduterungen, Baubeschreibung

Es gelten die Vorbemerkungen des Kanal- und Stral3enbaus.
Insbesondere auf Punkt 1.7 Tiefbauarbeiten fir Netzbetreiber
der zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen wird verwie-
sen.

Die beauftragte Firma muss fur die Ausfihrung der Arbeiten der
stadtwerker GmbH zumindest RAL-zertifiziert sein (z. B. RAL-
GZ 961 Gutezeichen Kanalbau).

Als zusatzliche technische Vertragsbedingungen werden verein-

bart:

e alle allgemein anerkannten Regeln der Technik

e RAL GZ 962, DVGW-Regelwerk: GW 381 und VDE-RF-
N4220

Die Aufmalie, Massenermittiungen und Rechnungen sind ge-
trennt nach den Leistungen fir Gas, Wasser, Mittelspannung,
Niederspannung, Beleuchtung, LWL und ggf. Telekommunikati-
on aufzustellen. Der AG gibt hierzu einen Kostenteilungsschlis-
sel vor. Die HausanschlUsse sind jeweils einzeln abzurechnen.
Zur Rechnungsprifung ist dem AG oder seinem Beauftragten
fur jede Rechnung eine separate REB-Datei (Datenart 11) per
E-Mail zu Ubersenden.

Diese Leistungen sind einzurechnen und werden nicht geson-
dert vergutet.
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Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

Leitungsgraben und Baugruben

Vorbemerkungen

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Aushubarbeiten
Uber das Vorhandensein von Ver- und Entsorgungsleitungen al-
ler moglichen Versorgungstrager zu informieren. Hierzu hat er
sich die erforderlichen Bestandsplane im Bereich der Leitungs-
trasse einzuholen und diese mussen auf der Baustelle zur Ver-
fugung stehen.

Der Aushub ist getrennt nach Bodenarten neben dem Graben-
rand in einem angemessenen Abstand, jedoch mindestens 0,6
m entfernt fir den Wiedereinbau oder auf der Bereitstellungsfla-
che des AN vorzuhalten und durch geeignete Malinahmen ein-
baufahig zu halten. Nicht wiederverwendbares Material ist ge-
meinsam mit dem AG festzustellen. Nicht wiedereinbaufahiges
Material geht in Eigentum des AN Uber.

Weiterhin ist in den Leistungen das Einbringen und Verdichten
der Ersatzstoffe zu bericksichtigen. Die Lieferung von Ersatz-
stoffen wird nach gesonderten Positionen vergutet.

Die Grabensohle muss aus steinfreiem nichtbindigem Boden
bestehen. Falls nicht, ist vor der Leitungsverlegung eine 10 cm
dicke Schicht aus steinfreiem Sand einzubauen. Nach der Lei-
tungsverlegung ist der Graben mit Flllboden im Mittel 20 cm
Uber Leitungsscheitel gleichmaRig zu verfillen und zu verdich-
ten.

Die Bodenverdichtung darf im Bereich der Versorgungsleitun-
gen nur mit geeignetem Gerat erfolgen, der Leitungsgraben ist
lagenweise zu verflllen und zu verdichten. Zur Grabenverfillung
ist in der Regel nur steinfreier nichtbindiger Boden zu verwen-
den.

Vor Baubeginn wird der Umfang der Mal3nahmen, Grabenbreite,
Bautiefe, Baumschutzmaflinahmen gemalt GW 125 usw. festge-
legt und dem spateren Aufmal® zugrunde gelegt. Fir die Aus-
fuhrung der Arbeiten gelten die vertraglich festgelegten Regel-
werke, jeweils neuester Fassung.

Bodenaushub zur Herstellung von Leitungsgraben, Baugruben,
Kopfléchern und Suchgraben in Béden des Homogenbereiches
HEL1 nach DIN 18300 bzw. DIN 4124 unter Beachtung vorge-
nannter Erlduterungen.

Der Verbau / Abb6éschung und das Abpumpen des anfallen-
den Tagwassers erfolgt ohne besondere Vergiitung.

Die Abrechnung des Bodenaushubs erfolgt ab der Unter-
kante des geplanten StraBenoberbaus / Erdplanums.

Die Arbeiten sind in enger Abstimmung mit dem Netzbetreiber
auszuflhren.

Leitungsgraben herstellen bis 1,25 m Tiefe
Leitungsgraben bis zu einer mittleren Tiefe von 1,25 m herstellen.

Bdden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung.

325 m?

Leitungsgraben herstellen bis 1,75 m Tiefe

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: ...................

Leitungsgraben bis zu einer mittleren Tiefe von 1,75 m herstellen.
Bdéden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung.
50 m®

1.5.1.3 Baugrube herstellen bis 1,25 m Tiefe
Baugrube bis zu einer mittleren Tiefe von 1,25 m herstellen.

Bdden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung.
36 M3 e e

1.5.1.4 Baugrube herstellen bis 1,75 m Tiefe
Baugrube bis zu einer mittleren Tiefe von 1,75 m herstellen.

Bdéden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung.
5m3 s

1.51.5 Laden und Abfahren von unbrauchbaren Boden, BM-0 und BM-F0*
Laden und Abfahren von ungeeigneten und nicht verdichtungsfahigen Boden.
Der Boden geht in das Eigentum des AN Uber.

Zuordnung gemaR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
BM-0 oder BM-FO*

AVV-Abfallschlissel 17 05 04

Abrechnung Uber Wiegekartennachweis fiir den Austauschboden sowie Abfuhr-
nachweis. Fir den Abfuhrnachweis sind Wagenaufmalie vorzulegen. Fur die
Abrechnung nach Wagenaufmal ist ein Abzug von 20 % fiir Lockerung zu be-
rucksichtigen.

Bei Abfuhr nach Gewicht gilt fir die Abrechnung:
1,8 to = 1 m? verdichtete Masse

250 m® s

1.5.1.6 Verwertung Boden > BM-F0* und < BM-F1, Zulage
Zulage zu Pos. 1.5.1.5 zur Entfernung des Bodens

Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die Materialklasse
> BM-0 sowie > BM-FO* und < BM-F1

200 m® s s

1.51.7 Leitungsgraben/Baugruben/Wurzelgraben in Handschachtung herstellen
Leitungsgraben / Baugruben / Wurzelgraben in Handschachtung oder mit Saug-
bagger herstellen und nach der Verlegung von Versorgungsleitungen wieder
verfullen und verdichten. Nur auf Anordnung des AG in Verbindung mit arbeits-
taglichem Nachweis.

20 M3 e

1.5.1.8 Beseitigung von Hindernissen
Zulage zu den Positionen von 1.5.1.1 bis 1.5.1.4 fur das Beseitigen von Hinder-
nissen im Graben. Das Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN Uber und ist
von der Baustelle zu entfernen.

Ubertrag: .......c..o........
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GP

1.5.1.9

1.5.1.10

1.5.1.11

1.5.1.12

Ubertrag: ...................

Hindernisse aus Holz, Wurzeln, Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Bau- und Triim-
merschutt.

Abgerechnet wird nach fester Masse in m3.

Zusatzliche Handschachtungsarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

20m®

Vorbemerkungen StraBenkappen

StralRenkappen fir Hydranten, Absperrschieber, Hausan-
schlussschieber etc. inkl. Zubehor aufnehmen und beim Verful-
len der Baugruben wieder héhengerecht zur vorhandenen bzw.
neu zu erstellenden Oberflache einbauen. Die aufgenommenen
Oberflachen werden nach den entsprechenden Positionen ab-
gerechnet. Sollen nur Teilleistungen erbracht werden, wird nach
folgendem Aufteilungsschlissel vergutet:

- nur Aufnehmen: 1/3 des Einheitspreises

- nur Setzen: 2/3 des Einheitspreises

StraBenkappen fiir Hauptleitungen
StralRenkappen flir Hydranten und Absperrschieber in Hauptleitungen gem. Vor-
bemerkung.

10 St

Trassenwarnband

Bauseits gestelltes Trassenwarnband beim Verflllen der Leitungsgraben nach
Angaben der stadtwerker GmbH, ca. 40 cm unter Geldndeoberflache und mind.
30 cm Uber Leitungsscheitel in den Leitungsgraben einlegen. Einschlielich aller
Nebenleistungen.

2300 m

Vorbemerkungen Bodenlieferung

Die Leistungen der nachfolgend aufgeflihrten Positionen bein-
halten Lieferung und Abladen auf der Baustelle, Materialkosten
sowie den Einbau in dem Leitungsgraben. Der Einbau / Verle-
gung erfolgt abschnittsweise nach Angaben des AG. Nachfol-
gende Positionen kdnnen nur mit vorhergehendem Einverstand-
nis des AGs angerechnet werden.

Grubensand

Lehm- und steinfreien gut verdichtungsfahigen Grubensand (Korngrof3e 0/4) lie-
fern und in die Leitungsgraben / Baugruben nach Angaben des AG einbauen.
Das Aufmal} erfolgt im verdichteten Zustand nach den MalRen des Bodenaus-
hubs.

Dabei gelten die Abzugsmale der DIN 18300 Nr. 5.4 und 5.5 (> 0,1 m? entspr. >
DA 357)

250 m®*

Bettung fiir Erdkabel, Zulage
Zulage zu Pos. 1.5.1.11 fur den Einbau des Materials in der Leitungszone.

Grubensand im Bereich der Leitungszone lagenweise nach Angaben des AG
einbauen. Der Einbau hat seitlich sowie oberhalb der bauseits durch den AG

Ubertrag: .......c..o........
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GP

1.5.1.13

1.5.1.14

1.5.1.15

Ubertrag: ...................

verlegten Erdkabel fachgerecht zu erfolgen. Auf eine lagegerechte Bettung, die
vollstdndige Ummantelung der Erdkabel sowie beschadigungsfreie Verdichtung
ist zu achten.

Die Herstellung und Verfillung des Leitungs- bzw. Kabelgrabens wird gesondert
vergutet und ist nicht Bestandteil dieser Position.

Die Einmessung der Kabel erfolgt durch den AG. Die entsprechenden Koordina-
ten sowie Langenangaben werden dem AN zur Verfigung gestellt.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der vom AG (bergebenen Langenanga-
ben. MalRgebend ist die tatsachlich erdverlegte Kabellange.

775 m

Bettung fiir Versorgungsleitungen, Zulage
Zulage zu Pos. 1.5.1.11 flr den Einbau des Materials in der Leitungszone.

Grubensand im Bereich der Leitungszone lagenweise nach Angaben des AG
einbauen. Der Einbau hat seitlich sowie oberhalb der bauseits durch den AG
verlegten Versorgungsleitungen DA 110 / 160 PE fachgerecht zu erfolgen. Auf
eine lagegerechte Bettung, die vollstdndige Ummantelung der Versorgungslei-
tungen sowie beschadigungsfreie Verdichtung ist zu achten.

Die Herstellung und Verfiillung des Leitungs- bzw. Kabelgrabens wird gesondert
vergltet und ist nicht Bestandteil dieser Position.

Die Einmessung der Versorgungsleitungen erfolgt durch den AG. Die entspre-
chenden Koordinaten sowie Langenangaben werden dem AN zur Verfligung ge-
stellt.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der vom AG (bergebenen Langenanga-
ben. MalRgebend ist die tatsachlich erdverlegte Versorgungsleitungslange.

452 m

Bettung fiir Leerrohre, DN 70 PVC, Zulage
Zulage zu Pos. 1.5.1.11 flr den Einbau des Materials in der Leitungszone.

Grubensand im Bereich der Leitungszone lagenweise nach Angaben des AG
einbauen. Der Einbau hat seitlich sowie oberhalb der bauseits durch den AG
verlegten Leerrohre / Schutzrohre DN 70 PVC fachgerecht zu erfolgen. Auf eine
lagegerechte Bettung, die vollstdndige Ummantelung der Leerrohre / Schutzroh-
re sowie beschadigungsfreie Verdichtung ist zu achten.

Die Herstellung und Verfiillung des Leitungs- bzw. Kabelgrabens wird gesondert
vergltet und ist nicht Bestandteil dieser Position.

Die Einmessung der Leerrohre / Schutzrohre erfolgt durch den AG. Die entspre-
chenden Koordinaten sowie Langenangaben werden dem AN zur Verfligung ge-
stellt.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der vom AG (bergebenen Langenanga-
ben. MalRgebend ist die tatsachlich erdverlegte Leerrohr- / Schutzrohrlange.

M5 m

Wie Position 1.5.1.14, jedoch
Bettung fiir Leerrohre, DN 125 PVC, Zulage
Zulage zu Pos. 1.5.1.11 fur den Einbau des Materials in der Leitungszone.

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ...................
Grubensand im Bereich der Leitungszone lagenweise nach Angaben des AG
einbauen. Der Einbau hat seitlich sowie oberhalb der bauseits durch den AG
verlegten Leerrohre / Schutzrohre DN 125 PVC fachgerecht zu erfolgen. Auf ei-
ne lagegerechte Bettung, die vollstandige Ummantelung der Leerrohre / Schutz-
rohre sowie beschadigungsfreie Verdichtung ist zu achten.
704 m e e
1.5.1.16 Wie Position 1.5.1.14, jedoch

Bettung fiir Leerrohre, DN 160 PVC, Zulage
Zulage zu Pos. 1.5.1.11 fur den Einbau des Materials in der Leitungszone.

Grubensand im Bereich der Leitungszone lagenweise nach Angaben des AG
einbauen. Der Einbau hat seitlich sowie oberhalb der bauseits durch den AG
verlegten Leerrohre / Schutzrohre DN 160 PVC fachgerecht zu erfolgen. Auf ei-
ne lagegerechte Bettung, die vollstdndige Ummantelung der Leerrohre / Schutz-
rohre sowie beschadigungsfreie Verdichtung ist zu achten.

1646 m

1.5.1 Leitungsgraben und Baugruben

1.5 Tiefbauarbeiten Versorgungstragerarbeiten

1 Leistungsverzeichnis
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Zusammenstellung
1.1.1 Baustelleneinrichtung ~——
1.1.2 Verkehrssicherung
1.1.3 Mobile Lichtsignalanlagen ~ —
1.1.4 Qualitatssicherung / Bestandsplane
1.1.5 Regiearbeiten o —
1.1.6 Materiallieferungen ~—
1.1 Allgemeine Leistungen ~—
1.21 Baufeld freimachen
1.2.2 Oberbodenarbeiten ———
1.2.3 StraBenaufbrucharbeiten ~—
1.2 StraBenaufbruch und Riickbau der Nebenflichen @~
1.3.1 StraBenaufbruch (1.und2.BA)
1.3.2 Erdarbeiten
1.3.3 Verbau, Wasser- und Abwasserhaltung
1.3.4 Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen ~  L———
1.3.5 RW-Kanal DN 300 u. 500 Bund DN800 GFK e
1.3.6 SW-Kanal DA250PP e
1.3.7 Schichte herstellen —
1.3.8 StraBenentwdasserung e
1.3.9 Qualitatssicherung Kanal
1.3 Herstellung der Kanalisationsanlagen
1.4.1 Ungebundene Tragschichten herstellen
1.4.2 Borde und Rinnen
14.3 Pflasterdecken herstelen ~——
14.4 Barrierefreie Elemente
145 Beton Deckschichten —
1.4.6 Asphaltarbeiten
1.4.7 StraBenmarkierung und -schilder
1.4.8 Vegetationstechnische Arbeiten  ———
1.4 Ungebundene Tragschichten  —
1.5.1 Leitungsgraben und Baugruben - ——
1.5 Tiefbauarbeiten Versorgungstragerarbeiten L
1 Leistungsverzeichnis ~——
Summe = .
zzgl. MwSt ......... %o e

Gesamtsumme _  ............ceeeeee.
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114
1.1.5
1.1.6
1.2
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1.34
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14

1.4.1
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14.3
144
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1.5

1.5.1
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