

Bauvorhaben **Stadt Bocholt - Sanierung Rathaus mit Kulturzentrum**

Bauteil **031d - WC- Trennwandanlagen**

Projekt-Nr. **24472**

Datum **26.08.2026**



Anlagenliste

Blattnummer	Bezeichnung / Inhalt	Dateiname	Maßstab	Erstell- datum	Änderung		Freig.	Bemerkung
					Index	Datum		
02 - Baustelleneinrichtung (BE)								
5_0_706_BE_--_002	BAUSTELLENEINRICHTUNG PHASE 2	5_0_706_BE_--_002_05_P	1:250	06.05.2025	05	17.07.2026	P	Anlage zum LV
05 - Schnitte (SN)								
5_R_706_SN_AA_001	SCHNITT AA	5_R_706_SN_AA_001_05_P	1:50	13.06.2025	05	17.07.2026	P	Anlage zum LV
5_R_706_SN_AA_002	SCHNITT AA	5_R_706_SN_AA_002_05_P	1:50	13.06.2025	05	17.07.2026	P	Anlage zum LV
5_T_706_SN_AA_001	SCHNITT AA	5_T_706_SN_AA_001_08_P	1:50	13.05.2025	08	17.07.2026	P	Anlage zum LV
09 - Details (DE)								
5_R_706_DE_--_801	GRUNDRISS TREPPENKERN ACHSE 8-9	5_R_706_DE_--_801_09_A	1:50	24.06.2025	09	17.07.26	A	Anlage zum LV
5_R_706_DE_--_802	SCHNITTE TREPPENKERN ACHSE 8-9	5_R_706_DE_--_802_09_A	1:50	07.07.2025	09	17.07.26	A	Anlage zum LV
5_R_706_DE_-1_645	WC BESUCHER 1.UG	5_R_706_DE_-1_645_03_P	1:25	12.02.2026	03	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_R_706_DE_01_642	TK WC-DAMEN 1.OG	5_R_706_DE_01_642_02_P	1:25	29.01.2026	02	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_R_706_DE_02_643	TK WC-HERREN 2.OG	5_R_706_DE_02_643_02_P	1:25	29.01.2026	02	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_T_706_DE_--_642	FLIESENSPIEGEL WC HINTERBÜHNE	5_T_706_DE_--_642_02_P	1:25	19.11.2025	02	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_T_706_DE_--_644	FLIESENSPIEGEL KÜNSTLER H ZG OG1	5_T_706_DE_--_644_02_P	1:25	04.12.2025	02	17.07.26	P	Anlage zum LV
5_T_706_DE_--_645	FLIESENSPIEGEL KÜNSTLER D ZG OG1	5_T_706_DE_--_645_02_P	1:25	04.12.2025	02	17.07.26	P	Anlage zum LV