



LEGENDE			
<div></div>	BESTAND	UK	UNTERKANTE
<div></div>	ABBRUCH	OK	OBERKANTE
<div></div>	NEU	VK	VORDERKANTE
<div></div>	AUFZUARBEITEN	FF	FERTIGFUSSBODEN
<div></div>	MAUERWERK, KS	RF	ROHFUSSBODEN
<div></div>	STAHLBETON	G	GELÄNDE
<div></div>	UNBEWEHRTER BETON	D	DECKE
<div></div>	BETONFERTIGTEIL	AHD	ABHANGDECKE
<div></div>	TROCKENBAU AUF OK RD	UZ	UNTERZUG
<div></div>	TROCKENBAU AUF OK FF	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF
<div></div>	HOLZ	RR	REGENROHR
<div></div>	DÄMMUNG WEICH		
<div></div>	DÄMMUNG HART	<div></div>	(H-JFH) (HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30
<div></div>	ERDREICH	<div></div>	(H-JFB) (HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90
BA	BODENABLAUF	<div></div>	BW FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND
BD	BODENDURCHBRUCH	<div></div>	BABW IN BAUART EINER BRANDWAND
DD	DECKENDURCHBRUCH	T-[FW]	TÜR MIT FEUERWIDERSTAND [FH/HFH/FB/-RD]
WD	WANDDURCHBRUCH	T-RD	RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEBENDE TÜR
WS	WANDSCHLITZ	T-DS	DICHTSCHLIEBENDE TÜR
/E	ELEKTRO	T-DSS	DICHT- UND SELBSTSCHLIEBENDE TÜR

/H/K/L/S HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR		
OBERFLÄCHEN	DECKE:	WAND:
BODEN:		
1 STAUBBINDER ANSTRICH NEU	1 ANSTRICH NEU	1 PUTZ NEU/ ANSTRICH NEU
2 ESTRICH BESTAND/ STAUB ANSTRICH NEU	2 ESTRICH NEU/ ANSTRICH NEU	2 03 SPACTELUNG NEU/ ANSTRICH NEU
3 HOLZRAUMBODEN NEU/ TEPPICH NEU	3 AHD GK NEU/ ANSTRICH NEU	3 ANSTRICH NEU
4 ESTRICH BESTAND/ SICHTZIEGEL BESTAND	4 AHD GK BESTAND/ ANSTRICH NEU	4 HWL MEHRSCHEITPLATTE BESTAND/ ANSTRICH NEU
5 ESTRICH NEU/ FLIESEN NEU	5 AHD GK-AKUSTIK NEU/ ANSTRICH NEU	5 ANSTRICH NEU
6 ESTRICH BESTAND/ FLIESEN NEU	6 AHD METALLAMELLE NEU	6 HWL MEHRSCHEITPLATTE NEU/ ANSTRICH NEU
7 DOPPELBODEN NEU/ TEPPICH NEU	7 HWL MEHRSCHEITPLATTE NEU/ ANSTRICH NEU	7 ANSTRICH NEU
8 ESTRICH BESTAND/ TEPPICH NEU	8 HWL MEHRSCHEITPLATTE BESTAND/ ANSTRICH NEU	8 FLIESEN NEU
9 ESTRICH NEU/ TEPPICH NEU	9 ANSTRICH NEU	9 SYSTEMREINWAND GLAS
10 ESTRICH BESTAND/ NOPPENBODEN NEU (KAUTSCHUK)	10 HEIZ-KÜHSEL NEU	10 SICHTMAUERWERK BESTAND/REINIGUNG
11 ESTRICH BESTAND/ LINOLEUM NEU	11 SICHTBETON BESTAND	11 SICHTBETON BESTAND
12 ESTRICH NEU/ NOPPENBODEN NEU (KAUTSCHUK)	12 (TRAPEZBLECH) NEU	12 SICHTBETON NEU
13 ESTRICH NEU/ LINOLEUM NEU	13 SICHTBETON NEU	13 SICHTMAUERWERK NEU
14 GITTERROST NEU		14 KS MAUERWERK ROH NEU
15 BÜHNENBODEN BESTAND		
16 BÜHNENBODEN NEU		
17 SPACHTELBODEN		
18 SCHALTWARTENBODEN (TA)		
19 HOLZBODEN NEU		
20 STAHLGERÜST		
21 SICHTBETON BESTAND		
22 SAUBERLAUFZONE NEU		

PLANSTAND WP2	10.10.25		01
PLANERSTELLUNG			00
ÄNDERUNG	DATUM	NAME	INDEX

ÜBERSICHT

ANTRAGSSTELLER\*IN

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT

UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER\*IN

SSP AG

LISE-MEITNER-ALLEE 30

44801 BOCHUM

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NHN

PROJEKTNAME

SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM

BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT

AUFTRAGGEBER\*IN

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT

KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

DIPL.-ING. ARCH.

FACHPLANUNG	
PLANBEZEICHNUNG	
SCHNITT CC	
BAUTEIL	
THEATER	
PLANUNGSPHASE	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME	
5_T_706_SN_CC_001_01_P	
INDEX	
01	
DATUM ERSTELLT	
08/27/25 / GW	
DATUM PLANSTAND	
10.10.25	
BLATTGRÖÖE	
594 X 841	
GRUNDLAGE	
PROJEKT-NR.	
24472	
MABSTAB	
1:50	

SSP

SSP AG  
LISE-MEITNER-ALLEE 30  
44801 BOCHUM

T (01234 30709-0  
F (01234 30709-11  
info@ssp.ag www.ssp.ag