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Aufbau Atika von Außen nach Innen  
  08 Faserzementplatte 
  40 Hinterlüftung     
160 Dämmung 
300 Stahlbeton 
       (Abdichtung)
100 XPS Dämmung
       (Abdichtung)

Dachaufbau von Außen nach Innen  
Abdichtung
Gefälle Dämmung 10-20cm (Im Mittel 16cm)
Abdichtung
16cm Stahlbeton

mit Montagewinkel
befestigen, nach statischer 
Erfordernis
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Lüftungsprofil
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30
5

7,36 OKFF 2.OG

28
16

20
4

1
6

1

16 30

7,115

7,395
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Alu-Fensterbank

L-Winkel für Fenstermontage 
gem.Statische Erfordernis

L-Winkel Folie auf 
Beton Rückveranker

von Außen nach Innen  
  08 Faserzementplatte 
  40 Hinterlüftung     
160 Dämmung 
300 Stahlbeton 

Dachaufbau von Außen nach Innen  
Abdichtung
Dämmung 16cm im Mittel
Abdichtung
28cm Holz Decke

L-Profil

Bauteilfuge F30

Fensterbank

Fensterbank

3,68 OKFF 1.OG
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von Außen nach Innen  
  Putz    
160 Dämmung 
300 Stahlbeton 

Bauteilfuge F30

Fensterbank

0,00 OKFF EG
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Oben nach Unten
  10 Bodenbelag
  65 Estrich 
       PE-Folie
  50 Trittschalldämmung 
200 Stahlbeton

Bauteilfuge F30

Fensterbank
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-3,36 OKFF KG
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von Außen nach Innen   
160 XPS Dämmung mit Dränrillen und 
Filtervlieskaschiert
Abdichtung, dickbeschichtung
300 WU-Beton, Sichtbeton   

Oben nach Unten
  10 Bodenbelag
  65 Estrich 
       PE-Folie
  50 Trittschalldämmung 
200 Stahlbeton
120  XPS

Planung gem.
Außenraumplanung

Planung gem.
Außenraumplanung
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