# Bekanntmachung einer geplanten Vergabe

## Art der Ex-ante-Bekanntmachung

| | |
|---|---|
| Art der Ex-ante-Bekanntmachung | Binnenmarktrelevanz |
| Verfahrensart | Verhandlungsvergabe (formal) / UVgO |

## Auftraggeber

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | Stadtverwaltung Brilon |
| Postanschrift | Am Markt 1 |
| PLZ | 59929 |
| Ort | Brilon |
| Land | DE |
| UST.-ID | DE124279204 |
| Kontaktstelle | Zentrale Vergabestelle |
| Zu Händen von | Herr Tennert |
| Telefon | +49 2961794106 |
| Fax | +49 2961794108 |
| E-Mail | submission@brilon.de |
| Hauptadresse (URL) | https://www.brilon.de/ |

## Leistungsbeschreibung

| | |
|---|---|
| Art und Umfang der Leistung | Ersterschließung durch Gassenanlage von Nadel und Laubholzbeständen in der Regel sind die Bestände gepflanzt aber auch tlw. aus Naturverjüngung. Tlw. sind die Gassen markiert, tlw. muss unter Verwendung von Harvester gestützten GPS Systemen, die Erschließung vom Harvester aus erfolgen. Der Gassenabstand beträgt dann 25m.<br><br>Bei den Beständen zur Auslesedurchforstung handelt es sich um schwaches, mittleres, starkes bis sehr starkes Baumholz. Es kommt Nadel- als auch Laubholz vor. Die Bestände sind schwach bis mäßig geneigt. Der Einsatz von Traktionsbändern ist nach Absprache auf den mäßig geneigten Standorten möglich. Je nach Wetterlage sind Moorbänder auf den Arbeitsgeräten pflicht. In der Abt 512B2 muss mit Traktionswinde gearbeitet werden. Das Holz ist nach Stand der Technik aufzuarbeiten. Sortimentierung nach Vorgabe. Max. Wertschöpfung. In aller Regel Standartsortimente. Die Rückewege betragen max 300m.<br><br>Die älteren Laubholzbestände sind in den Monaten Dezember, Januar, Februar, März zu druchforsten. Die Hauptaufarbeitungszeit LH beträgt Januar bis Ende Februar des FWJ 2027. Die Aufarbeitung des starken bis sehr starken Laubholzes hat motormanuell zu erfolgen. Kombinationen mit dem Harvester sind möglich. Das Kronenholz ist auf 3m einzuschneiden bei max. Holzausbeute. Das Fällen von Starkholz mit dem Harvester wird ausgeschlossen. Die Arbeitskräfte, die eine Motorsäge führen, müssen als Mindeststandart einen ECC Level 3 Qualifikation aufweisen, was zu dokumentieren ist. Die Motorsägenführer müssen gute Kenntnisse in dem Fällen und Aufarbeiten von starkem Holz aufweisen. Aufarbeitung und Aushaltung nach Vorgabe. In der Regel wird Stammholz und Industrieholz ausgehalten. Max 5 Sortimente. Die Gassenabstände betragen in der Regel 40 m, tlw bis 50 m.<br><br>Die Aushaltung wird im Arbeitsauftrag definiert. Das Stammholz ist einzelstammweise zu rücken, die Stammfüße müssen sauber sein, das Industrieholz wird auf 3m eingeschnitten und gepoltert. Kronen werden runter geschnitten. Bestmögliche Wertschöpfung bei der Ausformung des Holzes. Das Stammholz wird vermessen und angeschrieben, bei der Palette ist eine Holzliste zu führen. Die Maßermittlung erfolgt laut RVR durch Aufmaß des AG. Naturverjüngung ist zu schonen. Um Schäden am verbleibenden Bestand zu minimieren, sind einzelne Bäume zu ziehen. Bei anhaltender Nässe ist das Rücken zu unterbrechen. Fäll- und Rückeschäden bis 2% (<10 dm2 Fläche) liegen in der Toleranzgrenze. Als Schäden zählen Rindenverletzungen von mehr als 1 |


© 2009 - 2026 cosinex GmbH

| | |
|---|---|
| | dm2 Fläche. Überschreiten diese 2 % des verbleibenen Bestandes werden je zusätzlichen Schadprozent 1 Euro pro Festmeter in Abzug gebracht.<br><br>Auf Artenschutz ist zu achten. Biotopbäume sind markiert. Besonders wertvolle Bäume haben einen weißen Punkt.<br>Die Mengen sind geschätzte Festmeter. Es besteht kein Anspruch auf Erfüllung.<br>Die Maßnahmen befinden sich in mehreren Abteilung. Besichtigung der Bestände ist möglich.<br>Die Arbeit muss im Dezember 2026 aufgenommen und kann bis Dezember 2027 gestreckt werden.<br>Es gelten Auflagen des Naturschutzes. Tlw. können Arbeiten erst ab den 1.10.27 durchgeführt werden.<br><br>Der AG hält sich vor, bei andauernder nasser Witterungslage die Arbeiten zu unterbrechen.<br>Der AG hält sich vor, bei kalamitätsbedingen Störungen des Holzmarktes den Auftrag zu stornieren. |
| Zeitraum der Leistungserbringung | Dezember 2026 bis Dezember 2027 |

## Leistungsort

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | |
| Postanschrift | |
| PLZ | 59929 |
| Ort | Brilon |
| Ergänzende / Abweichende Angaben zum Leistungsort | |


© 2009 - 2026 cosinex GmbH