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Leistungsverzeichnis

Projekt (2026)
Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026)

Leistung (LV)
04 Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Bauvorhaben
Bauherr
Telefon
Fax
Planverfasser / Ausschreibung
Telefon
Fax
Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung
Stadt Brilon

Umbau Bushaltstellen im Stadtgebiet
Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wal

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufullen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fur den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = et e
zzgl. MwSt. (19,0 %): e e
Angebotssumme, Brutto: = ... siiiiieeesessssssessseeeeeeees
Angebotsabgabe Gepruft
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (14.07.2026) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiiliter Unterlagen maglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)
04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Allgemeines

Die Stadt Brilon beabsichtigt in Brilon-Wald im "Kirchweg" die vorhandene Bushaltstelle "Am Forsthaus"
barrierefrei umzugestalten. Die Bushaltestelle soll am vorhandenen Standort errichtet werden.

Diese Bauarbeiten sind Gegenstand dieser Baubeschreibung und dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis.

1.Geplante MaBRnahme

Verkehrssicherung

Die Durchfihrung der Bauarbeiten im Bereich der an die BaumalRhahme angrenzenden Gehwege, stadtischen
StraRen und Wege, die Verkehrsregelung, Umleitungen und Stralensperrungen sind mit dem Ordnungsamt
der Stadt Brilon, der Polizei und den Anliegern abzustimmen. Der AN muss fir die Dauer der Bauzeit
gewahrleisten, dass der anfallende Anliegerverkehr soweit wie mdglich aufrechterhalten wird.

Samtliche fiir die Verkehrssichertheit erforderlichen MaBnahmen sind nach den verkehrspolizeilichen
Vorschriften sowie der StVO wahrend der Bauarbeiten und auch bei Arbeitsunterbrechungen
vorzunehmen und zu sichern. Die Kosten fiir die Verkehrssicherung, sowie Herstellen von
Absperrungen, Beschilderungen, Beleuchtung etc. werden nicht gesondert vergiitet und sind in die
jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Straflenbaubau
Im Rahmen dieser Baumafnahme wird die vorhandene Bushaltestelle in Fahrtrichtung Ortsmitte vorgesehen.

Die Bushaltestelle ist auf den Blrgerbus ausgelegt. Allerdings kann die Haltestelle bei Bedarf auch von einem
Niederflurbus 12-m-genutzt werden. Die Konstruktion ist auf Niederflurbusse mit Neigetechnik mit einem
Busbord ausgelegt. Die Wartezone und der Zugang werden barrierefrei gestaltet und mit taktilen Elementen
ausgerustet.

Der Vorhande Wetterschutz bleibt bestehen und wird duch eine neue Sitzgelegenheit sowie einer Vitrine
erganzt.

Unterbau

Die vorhandene angrenzende unbefestigte Flache ist derzeit ein Grunstreifen. Die Grunflache wird im
erforderlichen Male der neuen Tiefbordanlage abgetragen. Der Unterbau wird durch tragfahiges Material gem.
ZTV-E bis zum Erdplanum aufgebaut.

Die Restflachen erhalten eine Mutterbodenabdeckung.

Die Wartezone, mit Anschluss an die Gehwege, wird in Pflasterbauweise hergestellt. Zuvor sind die
asphaltierten Gehwegflachen aufzunehmen.

8,0 cm Betonsteinpflaster
3,0 cm Pflasterbett
39,0 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Baubeschreibung

50,0 cm Gesamtaufbau
Als Abgrenzung zur Fahrbahn werden Rundborde und im Haltebereich Busborde eingebaut.
Im Bereich des Baufeldes befindet sich ein Haltstellenschild welches aufgenommen und versetzt wird.

Die Erkundung der Zufahrtswege, Wasser-, Strom- und Telefonanschllsse ist Sache des Auftragnehmers und
wird nicht besonders vergutet. Anfallende Kosten hieraus sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

2. Zuwegung
Die Baustelle kann von zwei Seiten angefahren werden.

3. Abrechnung

Die gesamte Leistung ist mit dem AG aufzumessen.
Die Aufmale sind in Absprache mit dem AG aufzugliedern.

4. Bodenklassen

Der Ubergang zwischen den einzelnen Bodenklassen ist nicht deutlich ausgepréagt, sodass beim AufmaR in der
Ortlichkeit Schwierigkeiten zu erwarten sind. Zur Vereinfachung der Abrechnung sind die einzelnen Bodenarten
in Bodengruppen zusammengefasst.

Far das Aufnehmen der Strallenbefestigung sind im Leistungsverzeichnis gesonderte Positionen vorgesehen.
Im Stadtgebiet Brilon besteht eine naturlich vorkommende "geogene" bzw. durch den ehemaligen Bergbau zu
Tage geférderte Belastung des Bodens mit Schwermetallen, hauptsachlich mit Blei.

Wie Untersuchungen des Hochsauerlandkreises ergeben haben besteht aus diesem Grunde jedoch keine
Gesundheitsgefahr.

Der Bodenaushub ist zur selbststandigen Auschuttungsflache "Lange Wenden" in Brilon abzufahren.
Entfernung ca. 11 km. Deponiegebuhren fallen hier nicht an.

5. Bauablauf

An die Bauarbeiten werden hohe Anforderungen gestellt. Insbesondere muB die ausfiihrende
Baufirma die terminliche Abwicklung sicherstellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die zeitliche Koordination des zu liefernden
Wartehauses abzustimmen ist. Mégliche Bauunterbrechungungen durch die Montage des
Wartehauses sind mit dem AG abzustimmen und fiihren zu keinerlei Nachforderungen. Die
Pflasterarbeiten konnen auf dem Fundament erst nach der Montage der Wartehalle ausgefiihrt
werden.

Es ist sicherzustellen, dass ein StraBenbaumeister und qualifiziertes Fachpersonal in ausreichender
Menge vor Ort zur Verfligung stehen.

Spatestens eine Woche vor Baubeginn ist ein detailierter Bauzeitenplan vorzulegen.

11.06.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)
04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Baubeschreibung

Auf die Belange der ansadssigen Anlieger ist weitgehend Riicksicht zu nehmen und die Behinderungen
sind so gering wie moglich zu halten.

Allgemeine Beschreibung

Versorgungstrager/-leitungen

Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Giber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u.a. bei
den Versorgungsunternehmen bzw. beim AG anhand der Bestandsplane und der dazu ergangenen
Anweisungen zu unterrichten.

Sollten Versorgungsleitungen nicht tief genug verlegt sein, sind die Versorgungsunternehmen und die
Bauuberwachung umgehend zu informieren, um entsprechende Anderungen zu veranlassen.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Mehrforderungen aufgrund Unkenntnis zur Lage der vorhandenen
Versorgungsleitungen nicht anerkannt werden.

Wahrend der Bauausfiihrung werden durch die Versorgungstrager Arbeiten ausgefihrt.
Dieses ist vom Auftragnehmer bei der Bauablaufplanung und Ausflhrung zu bertcksichtigen bzw. zu dulden.
Die Abstimmung dieser Arbeiten hat entsprechend dem Bauablauf durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Beeintrachtigung durch den Baubetrieb wahrend der Bauzeit

Fir beschadigte bzw. zerstorte, auRerhalb des Baubereiches liegende

- Oberflachen, Einrichtungen und Befestigungen privater Grundstlicke

- Wegeseitengraben und Wasserlaufe

- Verkehrswegeoberflachen und Bankettbereiche haftet der AN. Sie sind gegentiber dem Eigentimer /
Baulasttrager kostenfrei wieder herzustellen.

Nach Wiederherstellung der beschadigten bzw. beanspruchten Oberflachen und Bauteile ist mit dem jeweiligen
Grundstlckseigentimer / Baulasttrager eine Abnahme durchzufiihren.

Aufgrund der Arbeiten an den Versorgungsleitungen kann es sein, dass es dadurch zu eventuellen
Behinderungen beim Bauablauf kommen kann. Diese Behinderungen sind mit einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die laufende Reinigung aller benutzten Straf3en und Wege unaufgefordert
auf seine Kosten durchzufuihren.

Die aus Anlass von Baustoff- oder Maschinentransporte im Bereich der Zufahrtswege zu treffenden
Sicherheitsmalinahmen und Verkehrsregelungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergutet.

Grenzmarkierungen

Beschadigte oder verloren gegangene Grenzmarkierungen sind auf Kosten des AN durch das Amt flr
Bodenmanagement (Katasteramt) oder einen 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieur wiederherstellen zu
lassen.

Technische Vorbemerkungen
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Allgemeine Beschreibung

Die auszufiihrenden Arbeiten sind gemaf den DIN-Normen, den Technischen Lieferbedingungen, den
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien, der Leistungsbeschreibung, den
Ausfliihrungszeichnungen sowie den Herstellervorschriften auszufiihren.

Eigenliberwachungen

Die gemaR den ZTV geforderten Eigentiberwachungen sind durchzufiihren und vor Ausfiihrung zwecks
Abstimmung mit der Bauuberwachung bzw. dem AG abzustimmen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und
eine Durchschrift der Bautiberwachung zu Gibergeben.

Sonstiges

Eine Besichtigung des Baugelandes durch den Bieter sollte unbedingt erfolgen. Mehrforderungen infolge
Unkenntnis des Baugelandes werden nicht anerkannt. Erschwerniszulagen tGiber die ausgeschriebenen
Positionen hinaus, z. B. fir Engstellen mit Baumen, Hochspannungsleitungen etc. werden nicht gesondert
vergutet, sie sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Alle Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, der Bauleitung sowie der Bauliberwachung
durchzufiihren.

Alle Arbeiten verstehen sich komplett ausgefuhrt, in fix und fertiger Arbeit.

Erschwernisse

Anschlussleitungen an tiefer liegenden Rohren sind so rechtzeitig herzustellen, dass durch kreuzende,
daruberliegende Rohre keine Behinderung entsteht. Vergitungen fur Kreuzungen mit neu verlegten Rohren
erfolgen nur bei nachgewiesener bautechnischer Notwendigkeit.

Materialbestellung

Bei vom Leistungsverzeichnis abweichender Materialbestellung hat eine zusatzliche Abstimmung mit dem AG,
der Bauleitung und der Bauluiberwachung zu erfolgen. Hierzu sind alle Einzelheiten, wie Fabrikat von
Armaturen, Rohrleitungen, Formteilen, Ausfihrungsmaterial der Hausanschlisse etc. abzustimmen.

Entsprechende Nachweise wie Rohrstatiken, Datenblatter der Armaturen, Glteschutzzertifikate des
eingesetzten Frostschutzmaterials sind der Bauuberwachung vor Bauausfihrung unaufgefordert vorzulegen.
Der AN tragt bei Nichtachtung dieser Forderungen alle Folgekosten.

Arbeitsablauf/Bauzeitenplan
Der AN hat der Bauliberwachung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mindestens 3 Tage
vor Arbeitsbeginn einen detaillierten und verbindlichen Bauzeitenplan vorzulegen. Der Bauzeitenplan sollte

Ausfluihrungsfristen, Bauabschnitte, Personal- und Gerateeinsatz, Bauzeitenfenster fiir z.B. Kabelarbeiten etc.
enthalten. Die vorgegebene Bauzeit der Ausschreibung ist dem Bauzeitenplan zugrunde zu legen.

Abrechnung

Die Positionen des gesamten Leistungsverzeichnisses sind untereinander
deckungsfahig und berechtigen nicht zu Nachforderungen.
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Schdttguter

Schuttglter

Leitungsschuttguter fur Rohrzonen

Leitungszone, Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder Natursand 0/2

fur alle Kunststoffrohre

Untere Bettungsschicht, Kies-Sand-Gemisch 0/32

fur alle Rohrmaterialien aul3er Kunststoffrohre

Leitungszone ohne untere Bettungsschicht, Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder
0/16

fur Steinzeugrohre, duktile Gussrohre

Obere Bettungsschicht und Seitenverfillung; Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder
0/16

fur Stahlbetonrohre

Abdeckung, Kies-Sand-Gemisch 0/32

fur Stahlbetonrohre

Schattgater fur Grabenverfillung

Rohrgrabenverfiillung oberhalb der Leitungszone,

mit Boden, Bodengruppe GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch /
Vorabsiebung)

Hinweis Natursand

Natursand zum Einbau in die Leitungszone von Ver- und
Entsorgungsleitungen.

Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung und vor Einbau des Sandes
ein Prifzeugnis Uber die Verwendbarkeit vorzulegen. Zugelassen zur
Bettung und Ummantelung werden nur Sande mit der Beurteilung: nicht
aggressiv

Lieferscheine

Die Originallieferscheine der Materialanlieferungen fur Schotter,
Vorabsiebung, Sicherungsbeton, Ton etc. sind der Bauiberwachung
unaufgefordert innerhalb von zwei Tagen zur Unterschrift vorzulegen /
einzureichen.

Nicht gegengezeichnete Lieferscheine werden bei Rechnungslegung nicht
anerkannt und berechtigen zu keinerlei Vergutung.

Folgende Angaben missen aus dem Lieferschein unbedingt ersichtlich sein:

Lieferwerk

Lieferscheinnummer

Lieferdatum

Uhrzeit von Ankunft und Abfahrt des Liefertages
Kundenanschrift

Kundennummer

Abladestelle (Bezeichnung der Baustelle - Ort, StralRe, MaRnahme, evtl.
Baustellennummer)

Abholfirma (Eigene LKW oder externe Fuhrunternehmer)
amtliches Fahrzeugkennzeichen

Material (Sorte)

Gewichte (Brutto, Tara, Netto)

Unterschrift des Wiegemeisters

Unterschrift des Fahrers
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Schdttguter

Unterschrift des Empfangers

Die Lieferscheine sind fortlaufend und aktuell in nachvollziehbaren,

prufbaren Listen zu erfassen.

Den Abschlagen / Schlussrechnungen sind entsprechende positionsbezogene
Soll-Ist-Vergleiche fir Schiittglter, Beton und Asphaltmischgut

beizulegen.

Festsetzung der Umrechnungsfaktoren pro m?® Schuttgut (feste Masse):
Frostschutzmaterial: 2,2 to (korngestuftes Mineralgemisch 0/32 - 0/56)

Kies-Sand-Gemisch 0/11 - 0/32: 2,2 to

Kies 8/32, 16/32: 1,9 to

Boden, Bodengruppe GW DIN 18196: 2,2 to (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch 0/32)

Vorabsiebung: 2,0 to (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch 0/32
- 0/63)

Schotter 0/100: 2,1 to

Bruchsteine: 2,5 to

Natursand: 1,8 to

Brechsand: 2,3 to

Mutterboden: 1,4 to

Ton: 2,0to

Kalk: 1,4 to

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu fuhren und davon
der Bauliberwachung eine Durchschrift zu tibergeben. Die Durchschriften
sind unaufgefordert innerhalb von zwei Tagen zu Ubergeben /
einzureichen. Die Originale sind den Schlussrechnungen beizufiigen.

Dem Auftragnehmer kann der Empfang der Tagesberichte durch die
Baulberwachung bestatigt werden; dadurch erfolgt jedoch kein
Anerkenntnis der Richtigkeit der Bautagesberichte.

Die Bautagesberichte missen die Angaben enthalten, die fiir die

Ausfuhrung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein kénnen.

Dies sind zum Beispiel:

- Auftragnehmer

- ggf. eingesetzte Nachunternehmer

- fortlaufende Nummerierung

- Uhrzeit von Arbeitsbeginn und Arbeitsende

- Wetter

- Temperaturen

- Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte

- Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte von

Nachunternehmern

- Zahl und Art der eingesetzten Grofigerate

- Zugang und Abgang von Grol3geraten

- Dauer und Ursache eines etwaigen Ausfalls von Groligeraten

- Unterbrechung und Verzégerung der Ausflhrung, einschlieflich kurzerer
Unterbrechungen der

Arbeitszeit mit der Angabe der Griinde
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Bautagesberichte

- Eingang von Stoffen und Bauteilen

- Eingang von Ausfiihrungsunterlagen

- Notwendigkeiten etwaiger Abweichungen von den Ausflhrungsunterlagen,
einschlieBlich

Begrindung

- Angaben zum wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von
Leistungen grolReren Umfangs

oder dgl.)

- Angaben zu wesentlichen Bauleistungen

- Angaben (ber bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung

- Vermerk Uber Stundenlohnarbeiten

- Vermerk Uber zusatzliche Bauleistungen, einschlief3lich Begriindung
- Vermerk Uber Aufmalfie

- besondere Abnahmen nach VOB/B, § 12

- Anordnungen des Auftraggebers

- Durchfiihrung von Kontrollpriifungen

- bemerkenswerte Ereignisse (Unfélle und dgl.)

- Behinderungen

- Bedenken

- sonstige Vorkommnisse

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.

B. nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden,
europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN UND BESONDERE BEDINGUNGEN

Die Wartehalle ist nach Abbruch des vorhandenen Wartehauses inklusive Fundament auf dem neuen
Fundament fachgerecht zu montieren. Der AN hat innerhalb von 1 Woche nach Auftragszugang einen
detaillierten Fundamentplan mit allen erforderlichen Maf3en zur Verfiigung zu stellen.

Die Liefer- und Montagetermine sind mit dem AG 1 Woche nach Auftragseingang detailliert abzustimmen und
verbindlich festzulegen.

Der AN hat vor Fertigstellung der Wartehalle ein H6henaufmass Uber die Fundamente und Bodenplatte zu
erstellen.

Ist fir die Montage eine zeitweise Sperrung der Stral3e erforderlich, so ist dies vorab mit dem zustéandigen
Baulasttragers sowie dem Betreiber des OPNV abzustimmen.

Weicht die vom Bieter angebotene Wartehalle in den Abmessungen, den Materialanforderungen und / oder
Oberflachenbeschichtungen von den ausgeschriebenen ab, so hat er die von ihm angebotenen Abmessungen,
Materialien und / oder Oberflachenbeschichtungen in einer von ihm zu fertigenden Anlage zum LV detailliert
sowie pruf- und vergleichbar aufzuzeigen.

2. ANGEBOT UND PREISBILDUNG

Der Bieter hat sich Gber Art und Umfang der einzelnen Leistungen genau zu unterrichten. Die Angebotspreise

11.06.2026 - Seite 12
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04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

Lieferung und Montage Buswartehalle

sind verbindlich, die Einrede des Irrtums ist ausgeschlossen.

Die angebotenen Preise sind grundsatzlich Festpreise. Lohn- sowie Festpreisgleitklauseln werden nicht
vereinbart.

3. VERKEHRSSICHERHEIT

Samtliche fir die Verkehrssichertheit erforderlichen MalRnahmen sind nach den verkehrspolizeilichen
Vorschriften sowie der StVO wahrend der Bauarbeiten und auch bei Arbeitsunterbrechungen vorzunehmen und
zu sichern. Die Kosten flir die Verkehrssicherung, sowie Herstellen von Absperrungen, Beschilderungen,
Beleuchtung etc. sind in die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

4. ZUSATZLICHE BAUSTELLENEINRICHTUNG UND -RAUMUNG WARTEHALLE

Die Kosten fur die Baustelleneinrichtung, die -vorhaltung und -rdumung sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

01 1 Baustelleneinrichtung und Raumung

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung und Raumung

01.01.1 Baustelle einrichten und rdumen

Baustelle einrichten und rdumen.

Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und
Aufladen,

Umbauen und Vorhalten aller fur die Bauausfuhrung
erforderlichen Einrichtungen wie Gerate, Maschinen,
Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsrdume und
Abortanlagen,

sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom
Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen
AnschluB3stelle im Bereich der Baustelle,

ausgenommen Einrichtungen fir Sonderarbeiten wie z. B.
Wasserhaltung, Vortriebsarbeiten usw., jedoch nur soweit dafir
im Leistungsverzeichnis besondere Ansatze enthalten sind.
Die geforderte Vergltung fir diese Position wird

zur Halfte bei der 1. Abschlagszahlung berticksichtigt.

Die Restsummen werden je nach Baufortschritt fallig.

1 psch GP .

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung und Rdumung , Netto: ...

Summe 1 01
Baustelleneinrichtung und Rdumung , Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...,

02 1 Vorbereitung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 13
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02 1 Vorbereitung

Die Leistungen schlielen gemal} den

Die Leistungen schlieBen gemaR den

Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

02.01 Bereich Ausstattung, Einfriedigungen, Einbauten

Hinweis zur OZ

Hinweis zur OZ
Haltestellenschild

02.01.1 Verkehrsschilder ausbauen, seitlich lagern, einbauen

Pfosten mit oder ohne Verkehrsschilder

einschl. vorhandener Pfostenfundamente ausbauen, seitlich
lagern und wieder einbauen.

Vorh. Fundamente abstemmen. Bruch und Schutt gehen in
Eigentum des AN Uber und

werden beseitigt. Die Fundamentlécher, soweit erforderlich,
mit geeignetem Material verfillen und verdichten.

Das Ausheben des neuen Fundamentloches und das Liefern
des erforderlichen Betons ist einzukalkulieren.

1St EP oo GP o

02.01.2 Bénke, lose, aufnehmen und entsorgen

Banke, lose, aufnehmen, laden und entsorgen.
Material geht in Eigentum AN Uber und ist fachgerecht
Zu entsorgen.

1St EP GP oo
02.01.3 Abfallbehilter einschl. Fundament aufnehmen, lagern, einbauen
Abfallbehalter einschl. Fundament aufnehmen, lagern,

einbauen.

Vorh. Fundament abstemmen und entsorgen.

Die Fundamentlocher, soweit erforderlich, herstellen.
Abfallbehalter in Betonfundament einbauen .

Beton wird nicht gesondert vergutet .

1St EP oo GP o

Summe Bereich 02.01
Ausstattung, Einfriedigungen, Einbauten , Netto: ...

02.02 Bereich Oberflaichen aufnehmen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 14
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04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

02 1 Vorbereitung

02.02 Bereich Oberflachen aufnehmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Hinweis zur OZ:
Asphalt entlang der bestehenden Bordanlage

02.02.1 bit.StraBenbefestigung beseitigen

Bitum. StraRenbefestigung, i.M. ca. ' 18-20' cm dick,
aufbrechen. Material geht in Eigentum des AN Uber und
wird beseitigt.

02.02.2 Abbruchkante herstellen,Schneidmaschine

Gerade Abbruchkante an vorh. bitum. Befestigung, i.M. ca.
'18-20 ' cm dick, mit Schneidemaschine

scharfkantig herstellen.

Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

20 m EP oo GP o

Summe Bereich 02.02
Oberflaichen aufnehmen, Netto: ...l

02.03 Bereich Aufwuchs beseitigen

02.03.1 Baugeldnde abraumen, Aufwuchs

Baugelande abraumen.

Raumgut geht in das Eigentum des AN und wird beseitigt.
Auf dem Baugelande sind vorhanden:

Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs und dgl.
bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m Giber dem Boden
gemessen, einschl. Wurzelwerk.

Summe Bereich 02.03
Aufwuchs beseitigen, Netto: ...

Summe 1 02
Vorbereitung, Netto: ...,

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...,

03 1 Abbrucharbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

03 1 Abbrucharbeiten

03.01 Bereich Fundamentarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01 Bereich Fundamentarbeiten

03.01.1 Fundamente, Stahlbeton abbr., beseitigen

Bauliche Anlage abbrechen. Abbruchgut im
Baustellenbereich férdern.

Anlage = Fundamente, Material = Stahlbeton.
Abbruchgut geht in Eigentum des AN Uber und wird

beseitigt.
3m? EP GP .
Summe Bereich 03.01
Fundamentarbeiten, Netto: ...
Summe 1 03
Abbrucharbeiten, Netto: ...
zzgl. MWSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...,
04 1 Erdbau
Bemerkungen Erdbau
Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher
Stoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten
als vereinbart:
ZTVE-StB
04.01 Bereich Oberboden
04.01.1 Oberboden abtragen, beseitigen, Aufm. Abtrag. [m?]
Oberboden einschliel3l. vorhandener Vegetationsdecke
in vorhandener Dicke abtragen. Unrat vorher und wahrend
der Arbeiten aussondern und beseitigen. Oberboden geht
in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abtragsstarke: '20' cm
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
10 m? EP i GP i
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald
04 1 Erdbau
04.01 Bereich Oberboden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
04.01.2 Oberboden AN andecken [m?]
Oberboden, vom AN frei Baustelle geliefert,
profilgerecht andecken.
Nicht vermeidbare, neu entstehende Bodenverdichtungen
laufend beheben. Fremdstoffe und fiir die Begrinung
ungeigneten Boden aussondern, aufnehmen und beseitigen.
Das Anlegen von schrag verlaufenden Rillen in
Bdéschungsflachen vor dem Oberbodenauftrag wird
gesondert vergutet. )
Andeckung auf Béschungen, Banketten, Trennstreifen, u.A.,
Anschluss ca. 5 cm unter Fahrbahnrand,
Dicke der Andeckung '20' cm.
Abrechnung nach Auftragsflachen.
9 m? EP o GP i
04.01.3 Rasenansaat auf Oberboden herstellen, Extensivrasen
Rasenansaat auf Oberboden herstellen.
Saatgut ohne Entmischung aufbringen und einarbeiten.
Ansaatflache: Boschungen und Grében (einschl.
Anschlussflachen).
Saatgutmenge = 20 g/m?
Saatgutzusammenstellung:
Extensivrasen ( M 330 Hesanorm oder gleiche Analyse), 0,5 %
Achillea Millefolium, Pill. (Schafgarbe), 5,0 % Agrostis Tenuis,
Pill. (Rotes Straussgras), 30,0 % Fetuca Ovina (Schafschingel),
15,0 % Festuca Rubra Commutata (Horstrotschwingel), 10,0 %
Festuca Rubra Rubra (Auslaufertr. Rotschwingel), 15,0 %
Lolium Perenne (Deutsches Weidelgras), 1,0 % Lotus
Corniculatus (Hornschotenklee), 1,0 % Medicago Lupulina
(Gelbklee), 20,0 % Poa Compressa, Pill. (Platthalmrispe), 2,5 %
Sanguisorba Minor (Kleiner Wiesenknopf).
Der Verbrauch an Saatgut ist nachzuweisen.
9 m? EP GP .
Summe Bereich 04.01
Oberboden, Netto: ...l
04.02 Bereich Bodenbewegung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 17
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04 1 Erdbau
04.02 Bereich Bodenbewegung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
04.02.1 Boden KI. 3-5 I6sen, beseit., Aufm. Abtrag
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen, laden und
fordern.
Klassen 3 bis 5
Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
1m? EP i GP i
04.02.2 Boden KI. 3-6, v. Hand I6sen, Zulage
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht von Hand 16sen, laden
und fordern.
Klassen 3 bis 6
Berechnet wird der Mehraufwand fiir die Handarbeit gegeniber
der in den Erdaushubpositionen berechneten Maschinenarbeit.
1m? EP GP .
04.02.3 Boden KIl. 7 I6sen, beseitigen, Aufm. Abtrag
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen, laden und
fordern.
Abweichung der Sollhéhe beim Planum im Fels + - 3 cm.
Klassen 7
Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
1m? EP GP

Summe Bereich 04.02

04.03 Bereich Planum

04.03.1 Planum herstellen, Abweichung +/- 2 cm

Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.

50 m? EP oo

Summe Bereich 04.03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 1 Erdbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Summe 1 04

Erdbau, Netto:  ..............................
zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....iiiriiirreeee

05 1 Pflaster

05.01 Bereich Betonsteinpflaster herstellen

0/5, Fuge
Sand-Spilitt 0/3

Rastermafl: 200/100 mm
Pflastersteindicke: 80 mm

Farbe = anthrazit
Hersteller = beliebig

des AG

nicht gesondert vergutet.

Sollstarke 6 - 10 cm.

05.01.1 Rechteck. 200/100/80 anthrazit, m.

Betonsteinpflaster aus Pflastersteinen gemal ZTV Pflaster-StB
herstellen in Fahrbahn- und Nebenflachen.

Einzelflachen in verschiedenen GroRRen

Pflastersteine - DIN EN 1338 - Rechtecksteine

Pflastersteine aus Beton, mit Fase

Verband = Laufer-, Binder- oder Fischgrat nach Angabe
Erforderliche Halbsteine oder Bischofsmuitzen werden
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt 0/5

Fugenmaterial = Brechsand-Splitt 0/3

Fir das abschlieRende Einschlammen ist Brechsand-Splitt
0/3 oder Edelbrechsand 0/2 zu verwenden.

Léhne ........cccceee. Gerate ..........
Stoffe  ....eeeiiiiees Sonstiges ..........
05.01.2 Schnittkante herstellen, 6 - 10 cm

Schnittkante herstellen mit Diamant-Schneidegerat im
Nassschnittverfahren, Betonsteinpflaster,

Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Randsteine, Keilstein...

Fase, Bettung Sand-Splitt

30m EP o GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 1 Pflaster

05.01 Bereich Betonsteinpflaster herstellen Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Randsteine, Keilsteineu...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 05.01
Betonsteinpflaster herstellen Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Ran... ...

05.02 Bereich Barrierefreie Leitsysteme (Pflaster)

05.02.1 Barriflex-Noppenplatte

Noppenplatten aus aus Brevolith- ultra hochfestem
Beton,

DIN EN 1338, DIN 32984

gemal ZTV-Pflaster-StB verlegen

Einzelflachen in verschiedenen GroRen.
Plattengréfie: 300 / 300 mm

Plattendicke: 80 mm

Farbe: Weillizement

Oberflache: Noppen als Kugelkalotten versetzt
angeordnet

Hersteller: Betonwerk Brilon o. glw.

System:

Barriflex Bordsteinsystem

Bettungsmaterial: Diabas-Baustoffgemisch 0/8 mm
Fugenmaterial: Diabas-Brechsand 0/2 mm

Loéhne ... Gerate ...
Stoffe ... Sonstiges ................... 2,5 m2 EP i GP i
05.02.2 Barriflex-Rippenplatten

Rippenplatten aus Brevolith- ultra hochfestem Beton,
DIN EN 1338, DIN 32984

gemal ZTV-Pflaster-StB verlegen

Einzelflachen in verschiedenen GroRen.
Plattengréfie: 300 / 300 mm

Plattendicke: 80 mm

Farbe: Weilizement

Oberflache: Rippen trapezférmig

Hersteller:

Betonwerk Brilon o. glw.

System:

Barriflex Bordsteinsystem

Bettungsmaterial: Diabas-Baustoffgemisch 0/8 mm
Fugenmaterial: Diabas-Brechsand 0/2 mm

Summe Bereich 05.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 20
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05 1 Pflaster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe 1 05
Pflaster, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....iiiriiirreeee

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 21
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05 1 Pflaster

Bemerkung Pflaster

Bemerkung Pflaster
Bemerkung Pflaster

Die Leistungen schlieBen geman den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundséatzlich die Lieferung samtlicherStoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

06 1 Borde, Rinnen

06.01 Bereich Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualitat DTI gilt in Ver...

06.01.1 Bordstein T 8 x 25, zweischichtig, grau

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -

T 8 x 25,

Material = zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
naturlichen Hartgestein, Farbe grau

Hersteller = beliebig

Rickenstltze aus Beton C 12/15,

bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.

20m EP oo GP e
Hinweis zur OZ:
Schnitt Tiefbord 8 cm * 25 cm
06.01.2 Bordstein auf passende Linge oder Gehrung schneiden

Bordsteine verschiedener Gré3en auf passende Lange oder
Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger
Schnitt herzustellen.

5 St EP o GP

Vorbemerkung Bordstein- und Rinnenanlagen

Vorbemerkung
Bordstein- und Rinnenanlagen

Bordstein und Rinnenbahn werden gleichzeitig auf ein
gemeinsames zwischen Schalung hergerichtetes Fundament
aus C 20/25, XO gem. DIN EN 206-1/

DIN 1045-2 verlegt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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04
06
06.01

Lv
1

Bereich

Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald
Borde, Rinnen

Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualitat DTI gilt in Verb...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.3

06.01.4

06.01.5

Das Ablangen der Bord- und Rinnensteine sowie evtl.
erforderliche Gehrungsschnitte wird in den entsprechenden
Positionen vergutet.

Im Preis eingeschlossen sind die erforderlichen zusatzlichen
Erdarbeiten fur Bord- und Rinnenanlagen, Herstellung des
Planums sowie die Lieferung des Betons.

Bordstein R 15 x 22

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
R 15 x 22,

Material = RB 15/22 r = 5cm mit farblich abgestimmten
Edelsplitten FES, Farbe grau-granit

Hersteller = Betonwerk Lintel

Rickenstlitze aus Beton C 20/25,

bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.

2m EP .ccc......

Hinweis zur OZ:
Schnitt Bordstein 15 cm * 30 cm

Bordstein auf passende Liange oder Gehrung schneiden

Bordsteine verschiedener Gré3en auf passende Lange oder
Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger
Schnitt herzustellen.

2 St EP ............

Profilstein-Grundtyp EH 18

Sonderbord Profilstein-Grundtyp EH 18
fur Haltestellen liefern und fachgerecht nach Angabe des AG
engfugig (5 mm) versetzen.

Busbord einschichtig, mit Hohlkehle zur Spurfiihrung
anfahrender Busse, Kanten gefast, Auftritt rutschhemmend

genoppt.

Rickenstlitze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 1 Borde, Rinnen

06.01 Bereich Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualitat DTI gilt in Verb...

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15 cm breit herstellen. Unterbeton C 20/25, 20 cm dick gem.
DIN 18318 herstellen.

Abmessungen:

Lange: 100,0 cm
Gesamthdhe: 33 cm

Breite: 43,5cm /33 cm
Einstiegshohe: 18 cm
Auftrittsflache: genoppt
Einbautiefe: 15 cm

Betonwerk Brilon GmbH & Co. KG
Im Kissen 1

59929 Brilon

Tel.-Nr.: 02961/9688 - 0

Fax.-Nr.: 02961/9688 - 30
brilon@lintel-gruppe.de

oder gleichwertig

Hersteller: '.........

06.01.6 Ubergangsstein auf Hochbord, Vorderkante biindig, links,

Ubergangsstein auf Hochbord, Vorderkante biindig, links,
rechts, mit Gefalle

vom vorbeschriebenen Grundtyp EH= 18 cm auf Hochbord
L = 100,0 cm liefern und versetzen, wie vor.

06.01.7 Ubergangsstein H 15 x 30, Zulage, Baulénge 2 x 1,0 m

Ubergangsstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
H 15 x 30,

Material = Absenker 2tlg rexli zu RB 15/19 r = 2 cm, mit farblich
abgestimmten Edelsplitten, Farbe: grau-granit

Hersteller = Betonwerk Lintel

Ubergang zum R 15 x 19, r = 2 cm oder

zum R15x22,r=5c¢cm,

Baulange 2 x 1,00 m, rechts oder links.

Berechnet wird der Mehraufwand fiir die Ubergangssteine
gegenuber der durchgemessenen Bordsteinanlage.

10 St EP ...........

2 St EP ............

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 1 Borde, Rinnen
06.01 Bereich

Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualitat DTI gilt in Verb...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 06.01
Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Quali...

Summe 1 06

Borde, Rinnen, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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06 1 Borde, Rinnen

Bemerkung Borde

Bemerkung Borde
Bemerkung Borde

Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten
als vereinbart:

ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

07 1 Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Bemerkung
Bemerkung

Die Leistungen schliel3en gemaf den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten
als vereinbart:

ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

07.01 Bereich Frostschutzschichten

07.01.1 Frostschutzmaterial

Frostschutzmaterial, gebrochene Mineralstoffe,

Kérnung 0/45 mm aus gltegeschitztem Material gem. ZTV
SoB-StB, frei Baustelle liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Das Frostschutzmaterial muss die Anforderungen der ZTV
Pflaster-StB vor allem in Bezug auf die dauerhafte
Wasserdurchlassigkeit zwingend erfiillen.

Einbau in unterschiedlich groRen Teilmengen in
unterschiedlichen Einbaudicken zur Vervollstandigung der
vorhandenen Frostschutzschicht.

Verdichtungswerte gem. RStO

Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.

60 t EP.......

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07 1 Tragschichten ohne/mit Bindemittel

07.01 Bereich Frostschutzschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 07.01
Frostschutzschichten, Netto:  ..............................

Summe 1 07
Tragschichten ohne/mit Bindemittel, Netto: ...,

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  ......ciiriiiirieeee

08 1 Asphaltschichten

Bemerkungen Asphalt
Bemerkungen Asphalt

Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten
als vereinbart:

ZTV Asphalt-StB

ZTV Fug - StB

ZTV LW

08.01 Bereich Asphaltbeton

Hinweis zur OZ:

Hinweis zur OZ:

Schichtdicke: 10,0 cm
Einbaugewicht: ca. 250 kg/m2

08.01.1 A.-tragschicht, Regulierung, Handeinbau, Angleichungen, AC 32 TS/ AC 22 TS, Bit. 50/70 [t]

Asphalttragschicht, Handeinbau,

in Verkehrsflachen herstellen

Einbau in Schadensstellen, zur Profilregulierung und
zum Angleichen bei Anschliissen und Ubergéngen,
Mischgut: AC 32 TS/AC22 TS

Bindemittel Bitumen 50/ 70.

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbéschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.

3,5t EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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04
08
08.01

Lv
1

Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald
Asphaltschichten

Bereich Asphaltbeton

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.01.2

08.01.3

08.01.4

08.01.5

Hinweis zur OZ:

Schichtdicke: 3,5 cm
Einbaugewicht: ca. 87,5 kg/m2

Asphaltbetonschicht AC 8 DS NV Handeinbau herstellen

Asphaltbetonschicht aus Asphaltbeton gem. ZTV-Asphalt - StB
herstellen.

Asphaltbeton: AC 8 DS NV splittreich > 60 %
Belastungsklasse: 3,2

Bindemittel: Bitumen 25/55-55

Material: Diabas oder Basalt

Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
Einbau in nicht zusammenhangende Einzelflachen in
unterschiedlichen Schichtdicken fir Vorprofilierungen, Rampen,
Klein- und Nebenflachen im Handeinbau.

Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.

25t EP ...

Bitumenemulsion, C60B4-S, 300 g/m?

Losemittelfreie Bitumenemulsion C60B4-S
aufsprihen.
Bindemittelmenge ca. 300 g/m?2.

10 m? EP...........

Fugen schneiden, 40 x 10 mm

Fugen in bitumindser Deckschicht mit einem
zwangsgefuhrten Fugenschneider schneiden.
Fugentiefe 40 mm,

Fugenbreite 10 mm.

20 m EP ............

Fugen herstellen u. vergieBen, 40 x 10 mm, m. Unterfillstoff
Fugen der bituminésen Decke mit

heifld verarbeitbarer elastischer Fugenmasse

als Anbau- u. Bauwerksfugen und

in Rinnen- u. Randbereichen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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08 1 Asphaltschichten

08.01 Bereich Asphaltbeton

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
einschl. Unterflllmaterial,
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers,
herstellen.
einschl aller erforderlichen Vorarbeiten.
Fugentiefe 40 mm,
Fugenbreite 10 mm

20 m EP o GP o

Summe Bereich 08.01
Asphaltbeton , Netto: ...,

Summe 1 08
Asphaltschichten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...,

09 1 Lieferung und Montage Einbauten Wartehalle

09.01 Bereich Wartehalle Ausstattung

09.01.1 Sitzgelegenheit fiir 3 Personen als Drahtgittersitze
Sitzgelegenheit fur 3 Personen als Drahtgittersitze

Drahtgittersitze

Sitzgelegenheit fir 3 Personen,

mit 3 Drahtgittereinzelsitzen ohne Riickenlehne
Sitzrahmen aus Stahlrohr, Sitzfliche aus Drahtgitter
Alle Stahlteile nach vorheriger Vollbadfeuerverzinkung
spezialfarbbeschichtet in RAL-Farbton 9007,

Befestigung der Drahtgittersitze: auf der Bodenplatte der
vorhandenen Wartehalle.

1St EP GP

09.01.2 Armbiigel als Aufstehhilfe fiir Drahtgittersitz

Armbligel als Aufstehhilfe fir Drahtgittersitz, aus Stahlrundrohr,
mit angeschweilter, gebohrter Lasche zur Befestigung am
Sitzbankuntergestell.

Galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet im RAL-Farbton
9007 Inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren.

2 St EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Informationsvitrine Format DIN A1 Hoch

Systemprofilen.

Format: DIN A 1 Hoch

Farbe: RAL nach Wahl

Drehflugel, Turanschlag: DIN links, mit Schlof3
Verglasung mit ESG Sicherheitsglas mind. 4 mm

incl. Abdichtung zwischen Holzwand und Vitrine,

(Magnete sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Aufdenabmessungen, ca.:

Hohe: ~905 mm
Breite: ~660 mm
Bautiefe: ~30 mm

Inkl. Befestigungsset
Liefern und montieren.

1St

04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald

09 1 Lieferung und Montage Einbauten Wartehalle

09.01 Bereich Wartehalle Ausstattung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

09.01.3 Informationsvitrine Format DIN A1 Hoch

Aluminiumrahmenkonstruktion aus robusten, stranggepref3ten

Befestigung an einer gebohrten Holzrickwand der Wartehalle

mit einer RUckwand als Magnethaftplatte zur Planbefestigung

Summe Bereich 09.01

Wartehalle Ausstattung, Netto:  ...............................

Summe 1 09

Lieferung und Montage Einbauten Wartehalle, Netto: ...,
zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...,

10.01 Bereich Baggerlader, Kompaktlader, Kompaktradlader

10.01.1 Kompaktradlader , Schaufelvolumen 1,25 m?®

Betriebsstunden eines Kompaktradladers
Motorleistung > 40 kW,
Schaufelvolumen max 1,25 m3

2h

10 1 Betriebsstunden fiir Bau- und Gewinnungsmaschinen DER AN- UND ABTRANSPORT VON GERA...

Summe Bereich 10.01

Baggerlader, Kompaktlader, Kompaktradlader , Netto:  ..............................

10.02 Bereich Hydraulikbagger, Mobilbagger, Minibagger, Kompaktbagger

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 1 Betriebsstunden fiir Bau- und Gewinnungsmaschinen DER AN- UND ABTRANSPORT V...
10.02 Bereich Hydraulikbagger, Mobilbagger, Minibagger, Kompaktbagger
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10.02.1 Mobilbagger , luftbereift, L6ffel 0,9 m?
Betriebsstunden eins Mobilbaggers, luftbereift,
Mit Hoch- oder Tiefl6ffelausristung,
Motorleistung > 90 kW
Loéffelinhalt : max 0,90 m3
2h EP (o GP o

Summe Bereich 10.02
Hydraulikbagger, Mobilbagger, Minibagger, Kompaktbagger , Netto: ...

Summe 1 10
Betriebsstunden fiir Bau- und Gewinnungsmaschinen DERAN-UND A... ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

11 1 Betriebsstunden fiir Lastkraftwagen

11.01 Bereich Lastkraftwagen Der An- und Abtransport von Lastkraftwagen wird nicht gesondert verg...

11.01.1 LKW-Kipper 13 t (3-Achser)

Betriebsstunden eines LKW-Kippers,
Nutzlast: ca. 13,0 to (3-Achser)

2h EP oo GP o

Summe Bereich 11.01
Lastkraftwagen Der An- und Abtransport von Lastkraftwagen wird nic... ...

Summe 1 11
Betriebsstunden fiir Lastkraftwagen, Netto:  .............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccciiiiiirieeeenn,

12 1 Stundenlohnarbeiter Facharbeiter (Nachweis) Angeboten wird fiir die jeweilige Arbeitskraft ein V...

12.01 Bereich Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

04 LV Los 4 - Neubau Bushaltestelle Forsthaus Brilon-Wald
12 1 Stundenlohnarbeiter Facharbeiter (Nachweis) Angeboten wird fiir die jeweilige Arbeitskraf...
12.01 Bereich Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
12.01.1 Facharbeiter
zum Nachweis
Facharbeiter
5h EP i GP

Summe Bereich 12.01
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter , Netto:

Summe 1 12

Stundenlohnarbeiter Facharbeiter (Nachweis) Angeboten wird fiir die j...

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 32



