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Leistungsverzeichnis
 Projekt (2026)

Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026)
 Leistung (LV)

05    Los 5 - Neubau Bushaltestelle Kirche Brilon-Wald

     Bauvorhaben     

 Bauherr

Telefon

Fax

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

Stadt Brilon
Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet
Los 5 - Neubau Bushaltestelle Kirche Brilon-Wald

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (14.07.2026) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses

Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Baubeschreibung

Baubeschreibung

Allgemeines 

Die Stadt Brilon beabsichtigt in Brilon-Wald im "Kirchweg" die vorhandene Bushaltstelle "Kirche" barrierefrei
umzugestalten. Die Bushaltestelle soll am vorhandenen Standort errichtet werden.

Diese Bauarbeiten sind Gegenstand dieser Baubeschreibung und dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis.

1.Geplante Maßnahme

Verkehrssicherung
Die Durchführung der Bauarbeiten im Bereich der an die Baumaßnahme angrenzenden Gehwege, städtischen
Straßen und Wege, die Verkehrsregelung, Umleitungen und Straßensperrungen sind mit dem Ordnungsamt
der Stadt Brilon, der Polizei und den Anliegern abzustimmen. Der AN muss für die Dauer der Bauzeit
gewährleisten, dass der anfallende Anliegerverkehr soweit wie möglich aufrechterhalten wird. 

Sämtliche für die Verkehrssichertheit erforderlichen Maßnahmen sind nach den verkehrspolizeilichen

Vorschriften sowie der StVO während der Bauarbeiten und auch bei Arbeitsunterbrechungen

vorzunehmen und zu sichern. Die Kosten für die Verkehrssicherung, sowie Herstellen von

Absperrungen, Beschilderungen, Beleuchtung etc. werden nicht gesondert vergütet und sind in die

jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Straßenbaubau
Im Rahmen dieser Baumaßnahme wird die vorhandene Bushaltestelle in Fahrtrichtung Ortsmitte vorgesehen.

Die Bushaltestelle ist auf den Bürgerbus ausgelegt. Allerdings kann die Haltestelle bei Bedarf auch von einem
Niederflurbus 12-m-genutzt werden. Die Konstruktion ist auf Niederflurbusse mit Neigetechnik mit einem
Busbord ausgelegt. Die Wartezone und der Zugang werden barrierefrei gestaltet und mit taktilen Elementen
ausgerüstet.

Der Vorhande Wetterschutz bleibt bestehen und wird duch eine neue Sitzgelegenheit sowie einer Vitrine
ergänzt. 

Unterbau
Die vorhandene angrenzende unbefestigte Fläche ist derzeit ein Grünstreifen, der Zugangsbereich zur
Wartehalle ist gepflastet. Die Flächen sind zur Straße hin durch ein Rundbord abgegrenzt. Die Grünfläche wird
im erforderlichen Maße der neuen Tiefbordanlage abgetragen. Der Unterbau wird durch tragfähiges Material
gem. ZTV-E bis zum Erdplanum aufgebaut.
Die Restflächen erhalten eine Mutterbodenabdeckung.

Die Wartezone, mit Anschluss an die Gehwege, wird in Pflasterbauweise hergestellt. Zuvor sind die
asphaltierten Gehwegflächen aufzunehmen. 

  8,0 cm Betonsteinpflaster
  3,0 cm Pflasterbett
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 Baubeschreibung

39,0 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
50,0 cm Gesamtaufbau

Als Abgrenzung zur Fahrbahn werden Rundborde und im Haltebereich Busborde eingebaut.

Die Erkundung der Zufahrtswege, Wasser-, Strom- und Telefonanschlüsse ist Sache des Auftragnehmers und
wird nicht besonders vergütet. Anfallende Kosten hieraus sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

2. Zuwegung

Die Baustelle kann von zwei Seiten angefahren werden.

3. Abrechnung

Die gesamte Leistung ist mit dem AG aufzumessen.
Die Aufmaße sind in Absprache mit dem AG aufzugliedern.

4. Bodenklassen

Der Übergang zwischen den einzelnen Bodenklassen ist nicht deutlich ausgeprägt, sodass beim Aufmaß in der
Örtlichkeit Schwierigkeiten zu erwarten sind. Zur Vereinfachung der Abrechnung sind die einzelnen Bodenarten
in Bodengruppen zusammengefasst.
Für das Aufnehmen der Straßenbefestigung sind im Leistungsverzeichnis gesonderte Positionen vorgesehen.
Im Stadtgebiet Brilon besteht eine natürlich vorkommende "geogene" bzw. durch den ehemaligen Bergbau zu
Tage geförderte Belastung des Bodens mit Schwermetallen, hauptsächlich mit Blei.
Wie Untersuchungen des Hochsauerlandkreises ergeben haben besteht aus diesem Grunde jedoch keine
Gesundheitsgefahr.

Der Bodenaushub ist zur selbstständigen Auschüttungsfläche "Lange Wenden" in Brilon abzufahren.
Entfernung ca. 11 km. Deponiegebühren fallen hier nicht an.

5. Bauablauf

An die Bauarbeiten werden hohe Anforderungen gestellt. Insbesondere muß die ausführende

Baufirma die terminliche Abwicklung sicherstellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die zeitliche Koordination des zu liefernden

Wartehauses abzustimmen ist. Mögliche Bauunterbrechungungen durch die Montage des

Wartehauses sind mit dem AG abzustimmen und führen zu keinerlei Nachforderungen. Die

Pflasterarbeiten können auf dem Fundament erst nach der Montage der Wartehalle ausgeführt

werden.

Es ist sicherzustellen, dass ein Straßenbaumeister und qualifiziertes Fachpersonal in ausreichender

Menge vor Ort zur Verfügung stehen.

Spätestens eine Woche vor Baubeginn ist ein detailierter Bauzeitenplan vorzulegen.
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 Baubeschreibung

Auf die Belange der ansässigen Anlieger ist weitgehend Rücksicht zu nehmen und die Behinderungen

sind so gering wie möglich zu halten.

Allgemeine Beschreibung

Versorgungsträger/-leitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. bei
den Versorgungsunternehmen bzw. beim AG anhand der Bestandspläne und der dazu ergangenen
Anweisungen zu unterrichten.

Sollten Versorgungsleitungen nicht tief genug verlegt sein, sind die Versorgungsunternehmen und die
Bauüberwachung umgehend zu informieren, um entsprechende Änderungen zu veranlassen.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Mehrforderungen aufgrund Unkenntnis zur Lage der vorhandenen
Versorgungsleitungen nicht anerkannt werden.

Während der Bauausführung werden durch die Versorgungsträger Arbeiten ausgeführt.
Dieses ist vom Auftragnehmer bei der Bauablaufplanung und Ausführung zu berücksichtigen bzw. zu dulden.
Die Abstimmung dieser Arbeiten hat entsprechend dem Bauablauf durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Beeinträchtigung durch den Baubetrieb während der Bauzeit

Für beschädigte bzw. zerstörte, außerhalb des Baubereiches liegende
- Oberflächen, Einrichtungen und Befestigungen privater Grundstücke
- Wegeseitengräben und Wasserläufe
- Verkehrswegeoberflächen und Bankettbereiche haftet der AN. Sie sind gegenüber dem Eigentümer /
Baulastträger kostenfrei wieder herzustellen.

Nach Wiederherstellung der beschädigten bzw. beanspruchten Oberflächen und Bauteile ist mit dem jeweiligen
Grundstückseigentümer / Baulastträger eine Abnahme durchzuführen.

Aufgrund der Arbeiten an den Versorgungsleitungen kann es sein, dass es dadurch zu eventuellen
Behinderungen beim Bauablauf kommen kann. Diese Behinderungen sind mit einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die laufende Reinigung aller benutzten Straßen und Wege unaufgefordert

auf seine Kosten durchzuführen.

Die aus Anlass von Baustoff- oder Maschinentransporte im Bereich der Zufahrtswege zu treffenden

Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrsregelungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet.

Grenzmarkierungen

Beschädigte oder verloren gegangene Grenzmarkierungen sind auf Kosten des AN durch das Amt für
Bodenmanagement (Katasteramt) oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur wiederherstellen zu
lassen.

Technische Vorbemerkungen
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 Allgemeine Beschreibung 

Die auszuführenden Arbeiten sind gemäß den DIN-Normen, den Technischen Lieferbedingungen, den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien, der Leistungsbeschreibung, den
Ausführungszeichnungen sowie den Herstellervorschriften auszuführen.

Eigenüberwachungen

Die gemäß den ZTV geforderten Eigenüberwachungen sind durchzuführen und vor Ausführung zwecks
Abstimmung mit der Bauüberwachung bzw. dem AG abzustimmen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und
eine Durchschrift der Bauüberwachung zu übergeben.

Sonstiges

Eine Besichtigung des Baugeländes durch den Bieter sollte unbedingt erfolgen. Mehrforderungen infolge
Unkenntnis des Baugeländes werden nicht anerkannt. Erschwerniszulagen über die ausgeschriebenen
Positionen hinaus, z. B. für Engstellen mit Bäumen, Hochspannungsleitungen etc. werden nicht gesondert
vergütet, sie sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Alle Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, der Bauleitung sowie der Bauüberwachung
durchzuführen.

Alle Arbeiten verstehen sich komplett ausgeführt, in fix und fertiger Arbeit.

Erschwernisse

Anschlussleitungen an tiefer liegenden Rohren sind so rechtzeitig herzustellen, dass durch kreuzende,
darüberliegende Rohre keine Behinderung entsteht. Vergütungen für Kreuzungen mit neu verlegten Rohren
erfolgen nur bei nachgewiesener bautechnischer Notwendigkeit.

Materialbestellung

Bei vom Leistungsverzeichnis abweichender Materialbestellung hat eine zusätzliche Abstimmung mit dem AG,
der Bauleitung und der Bauüberwachung zu erfolgen. Hierzu sind alle Einzelheiten, wie Fabrikat von
Armaturen, Rohrleitungen, Formteilen, Ausführungsmaterial der Hausanschlüsse etc. abzustimmen.

Entsprechende Nachweise wie Rohrstatiken, Datenblätter der Armaturen, Güteschutzzertifikate des
eingesetzten Frostschutzmaterials sind der Bauüberwachung vor Bauausführung unaufgefordert vorzulegen.
Der AN trägt bei Nichtachtung dieser Forderungen alle Folgekosten.

Arbeitsablauf/Bauzeitenplan

Der AN hat der Bauüberwachung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mindestens 3 Tage
vor Arbeitsbeginn einen detaillierten und verbindlichen Bauzeitenplan vorzulegen.  Der Bauzeitenplan sollte
Ausführungsfristen, Bauabschnitte, Personal- und Geräteeinsatz, Bauzeitenfenster für z.B. Kabelarbeiten etc.
enthalten. Die vorgegebene Bauzeit der Ausschreibung ist dem Bauzeitenplan zugrunde zu legen.

Abrechnung

Die Positionen des gesamten Leistungsverzeichnisses sind untereinander
deckungsfähig und berechtigen nicht zu Nachforderungen.
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 Schüttgüter 

Schüttgüter

Leitungsschüttgüter für Rohrzonen
Leitungszone, Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder Natursand 0/2
für alle Kunststoffrohre
Untere Bettungsschicht, Kies-Sand-Gemisch 0/32
für alle Rohrmaterialien außer Kunststoffrohre
Leitungszone ohne untere Bettungsschicht, Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder
0/16
für Steinzeugrohre, duktile Gussrohre
Obere Bettungsschicht und Seitenverfüllung; Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder
0/16
für Stahlbetonrohre
Abdeckung, Kies-Sand-Gemisch 0/32
für Stahlbetonrohre

Schüttgüter für Grabenverfüllung
Rohrgrabenverfüllung oberhalb der Leitungszone,
mit Boden, Bodengruppe GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch /
Vorabsiebung)

Hinweis Natursand
Natursand zum Einbau in die Leitungszone von Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung und vor Einbau des Sandes
ein Prüfzeugnis über die Verwendbarkeit vorzulegen. Zugelassen zur
Bettung und Ummantelung werden nur Sande mit der Beurteilung: nicht
aggressiv

Lieferscheine
Die Originallieferscheine der Materialanlieferungen für Schotter,
Vorabsiebung, Sicherungsbeton, Ton etc. sind der Bauüberwachung
unaufgefordert innerhalb von zwei Tagen zur Unterschrift vorzulegen /
einzureichen.

Nicht gegengezeichnete Lieferscheine werden bei Rechnungslegung nicht
anerkannt und berechtigen zu keinerlei Vergütung.

Folgende Angaben müssen aus dem Lieferschein unbedingt ersichtlich sein:

Lieferwerk
Lieferscheinnummer
Lieferdatum
Uhrzeit von Ankunft und Abfahrt des Liefertages
Kundenanschrift
Kundennummer
Abladestelle (Bezeichnung der Baustelle - Ort, Straße, Maßnahme, evtl.
Baustellennummer)
Abholfirma (Eigene LKW oder externe Fuhrunternehmer)
amtliches Fahrzeugkennzeichen
Material (Sorte)
Gewichte (Brutto, Tara, Netto)
Unterschrift des Wiegemeisters
Unterschrift des Fahrers
 

11.06.2026 - Seite 9



 
 

Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

            
05 Los 5 - Neubau Bushaltestelle Kirche Brilon-WaldLV

 Schüttgüter 

Unterschrift des Empfängers

Die Lieferscheine sind fortlaufend und aktuell in nachvollziehbaren,
prüfbaren Listen zu erfassen.
Den Abschlägen / Schlussrechnungen sind entsprechende positionsbezogene
Soll-Ist-Vergleiche für Schüttgüter, Beton und Asphaltmischgut
beizulegen.

Festsetzung der Umrechnungsfaktoren pro m³ Schüttgut (feste Masse):

Frostschutzmaterial:  2,2 to (korngestuftes Mineralgemisch 0/32 - 0/56)

Kies-Sand-Gemisch 0/11 - 0/32:  2,2 to
Kies 8/32, 16/32:  1,9 to
Boden, Bodengruppe GW DIN 18196:  2,2 to (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch 0/32)
Vorabsiebung:  2,0 to (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch 0/32
- 0/63)
Schotter 0/100:  2,1 to
Bruchsteine:  2,5 to
Natursand:  1,8 to
Brechsand:  2,3 to
Mutterboden:  1,4 to
Ton :  2,0 to
Kalk:  1,4 to

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und davon
der Bauüberwachung eine Durchschrift zu übergeben. Die Durchschriften
sind unaufgefordert innerhalb von zwei Tagen zu übergeben /
einzureichen. Die Originale sind den Schlussrechnungen beizufügen.

Dem Auftragnehmer kann der Empfang der Tagesberichte durch die
Bauüberwachung bestätigt werden; dadurch erfolgt jedoch kein
Anerkenntnis der Richtigkeit der Bautagesberichte.

Die Bautagesberichte müssen die Angaben enthalten, die für die
Ausführung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können.
Dies sind zum Beispiel:
- Auftragnehmer
- ggf. eingesetzte Nachunternehmer
- fortlaufende Nummerierung
- Uhrzeit von Arbeitsbeginn und Arbeitsende
- Wetter
- Temperaturen
- Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte
- Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte von
Nachunternehmern
- Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte
- Zugang und Abgang von Großgeräten
- Dauer und Ursache eines etwaigen Ausfalls von Großgeräten
- Unterbrechung und Verzögerung der Ausführung, einschließlich kürzerer
    Unterbrechungen der
Arbeitszeit mit der Angabe der Gründe
 

11.06.2026 - Seite 10



 
 

Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

            
05 Los 5 - Neubau Bushaltestelle Kirche Brilon-WaldLV

 Bautagesberichte 

- Eingang von Stoffen und Bauteilen
- Eingang von Ausführungsunterlagen
- Notwendigkeiten etwaiger Abweichungen von den Ausführungsunterlagen,
einschließlich
Begründung
- Angaben zum wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von
Leistungen größeren    Umfangs
oder dgl.)
- Angaben zu wesentlichen Bauleistungen
- Angaben über bestimmte Arten der Ausführung oder Abrechnung
- Vermerk über Stundenlohnarbeiten
- Vermerk über zusätzliche Bauleistungen, einschließlich Begründung
- Vermerk über Aufmaße
- besondere Abnahmen nach VOB/B, § 12
- Anordnungen des Auftraggebers
- Durchführung von Kontrollprüfungen
- bemerkenswerte Ereignisse (Unfälle und dgl.)
- Behinderungen
- Bedenken
- sonstige Vorkommnisse

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.
B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN UND BESONDERE BEDINGUNGEN

Die Wartehalle ist nach Abbruch des vorhandenen Wartehauses inklusive Fundament auf dem neuen
Fundament fachgerecht zu montieren. Der AN hat innerhalb von 1 Woche nach Auftragszugang einen
detaillierten Fundamentplan mit allen erforderlichen Maßen zur Verfügung zu stellen.

Die Liefer- und Montagetermine sind mit dem AG 1 Woche nach Auftragseingang detailliert abzustimmen und
verbindlich festzulegen.

Der AN hat vor Fertigstellung der Wartehalle ein Höhenaufmass über die Fundamente und Bodenplatte zu
erstellen.

Ist für die Montage eine zeitweise Sperrung der Straße erforderlich, so ist dies vorab mit dem zuständigen
Baulastträgers sowie dem Betreiber des ÖPNV abzustimmen.

Weicht die vom Bieter angebotene Wartehalle in den Abmessungen, den Materialanforderungen und / oder
Oberflächenbeschichtungen von den ausgeschriebenen ab, so hat er die von ihm angebotenen Abmessungen,
Materialien und / oder Oberflächenbeschichtungen in einer von ihm zu fertigenden Anlage zum LV detailliert
sowie prüf- und vergleichbar aufzuzeigen.

2. ANGEBOT UND PREISBILDUNG

Der Bieter hat sich über Art und Umfang der einzelnen Leistungen genau zu unterrichten. Die Angebotspreise
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 Lieferung und Montage Buswartehalle 

sind verbindlich, die Einrede des Irrtums ist ausgeschlossen.

Die angebotenen Preise sind grundsätzlich Festpreise. Lohn- sowie Festpreisgleitklauseln werden nicht 
vereinbart.

3. VERKEHRSSICHERHEIT

Sämtliche für die Verkehrssichertheit erforderlichen Maßnahmen sind nach den verkehrspolizeilichen
Vorschriften sowie der StVO während der Bauarbeiten und auch bei Arbeitsunterbrechungen vorzunehmen und
zu sichern. Die Kosten für die Verkehrssicherung, sowie Herstellen von Absperrungen, Beschilderungen,
Beleuchtung etc. sind in die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

4. ZUSÄTZLICHE BAUSTELLENEINRICHTUNG UND -RÄUMUNG WARTEHALLE

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung, die -vorhaltung und -räumung sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

01   Titel   Baustelleneinrichtung und Räumung 

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung und Räumung 

01.01.1 Baustelle einrichten und räumen

Baustelle einrichten und räumen.
Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und
Aufladen,
Umbauen und Vorhalten aller für die Bauausführung
erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen,
Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und
Abortanlagen,
sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom
Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen
Anschlußstelle im Bereich der Baustelle,
ausgenommen Einrichtungen für Sonderarbeiten wie z. B.
Wasserhaltung, Vortriebsarbeiten usw., jedoch nur soweit dafür
im Leistungsverzeichnis besondere Ansätze enthalten sind.
Die geforderte Vergütung für diese Position wird
zur Hälfte bei der 1. Abschlagszahlung berücksichtigt.
Die Restsummen werden je nach Baufortschritt fällig.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung und Räumung , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Baustelleneinrichtung und Räumung , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Vorbereitung        
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02 Titel Vorbereitung

 Die Leistungen schließen gemäß den

Die Leistungen schließen gemäß den

Die Leistungen schließen gemäß den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsätzlich die
Lieferung sämtlicher
Stoffe ein.

02.01   Bereich   Ausstattung, Einfriedigungen, Einbauten 

Hinweis zur OZ

Hinweis zur OZ
Haltestellenschild

02.01.1 Verkehrsschilder ausbauen, seitlich lagern, einbauen

Pfosten mit oder ohne Verkehrsschilder
einschl. vorhandener Pfostenfundamente  ausbauen, seitlich
lagern und wieder einbauen.
Vorh. Fundamente abstemmen. Bruch und Schutt gehen in
Eigentum des AN über und
werden beseitigt. Die Fundamentlöcher, soweit erforderlich,
mit geeignetem Material verfüllen und verdichten.
Das Ausheben des neuen Fundamentloches und das Liefern
des erforderlichen Betons ist einzukalkulieren.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.2 Bänke, lose, aufnehmen und entsorgen

Bänke, lose, aufnehmen, laden und entsorgen.
Material geht in Eigentum AN über und ist fachgerecht
zu entsorgen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Ausstattung, Einfriedigungen, Einbauten , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Vorbereitung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Erdbau

Bemerkungen Erdbau

Die Leistungen schließen gemäß den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsätzlich die
Lieferung sämtlicher
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Erdbau

 Bemerkungen Erdbau

Stoffe ein.
Folgende Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. gültigen Fassung gelten
als vereinbart:
ZTV E - StB

04.01   Bereich   Bodenbewegung

04.01.1 Boden Kl. 3-5 lösen, beseit., Aufm. Abtrag

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und
fördern.
Klassen 3 bis 5
Boden geht in das Eigentum des AN über und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50 m³ EP ......................... GP ............................

Hinweis zur OZ

Hinweis zur OZ

Wiedereinbaubaren Boden zwischenlagern und im Bereich der
Böschung und Winkelöstützen wieder einbauen.

    
Summe Bereich  04.01  

  Bodenbewegung, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Planum 

04.03.1 Planum herstellen, Abweichung +/- 2 cm

Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.

50 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Planum , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04

 
  Erdbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Pflaster
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05 Titel Pflaster

 Bemerkung Pflaster

Bemerkung Pflaster

Bemerkung Pflaster

Die Leistungen schließen gemäß den Allgemeinen Technischen 
Vorschriften der VOB grundsätzlich die Lieferung sämtlicherStoffe ein.
Folgende Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. gültigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Pflaster - StB
TL Pflaster - StB

05.01   Bereich   Natur- und Betonsteinpflaster aufnehmen

05.01.1 Betonsteinpflaster aufnehmen, Sand/Splitt-Bettung, Aufbruchgut AN

Betonsteinpflaster aufnehmen einschl. Bettung. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert berechnet.
Art = Beton-  und / oder Verbundsteinpflaster, mit
Fugenverfüllung aus Sand und Bettung aus Sand oder
Splitt.
Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und wird
beseitigt.

20 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Natur- und Betonsteinpflaster aufnehmen, Netto: ...............................
    

05.02   Bereich   Betonsteinpflaster herstellen  Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Randsteine, Keilstein...

05.02.1 Rechteck. 200/100/80 anthrazit, m. Fase, Bettung Sand-Splitt 
0/5, Fuge
Sand-Splitt 0/3

Betonsteinpflaster aus Pflastersteinen gemäß ZTV Pflaster-StB
herstellen in Fahrbahn- und Nebenflächen.
Einzelflächen in verschiedenen Größen
Pflastersteine - DIN EN 1338 - Rechtecksteine
Rastermaß:   200/100 mm
Pflastersteindicke:   80 mm
Pflastersteine aus Beton, mit Fase
Farbe = anthrazit
Hersteller = beliebig
Verband = Läufer-, Binder- oder Fischgrät nach Angabe
des AG
Erforderliche Halbsteine oder Bischofsmützen werden
nicht gesondert vergütet.
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt 0/5
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt 0/3
Für das abschließende Einschlämmen ist Brechsand-Splitt
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Pflaster

Betonsteinpflaster herstellen  Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Randsteine, Keilsteineu...Bereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

0/3 oder Edelbrechsand 0/2 zu verwenden.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 40 m² EP ......................... GP ............................

05.02.2 Schnittkante herstellen, 6 - 10 cm

Schnittkante herstellen mit Diamant-Schneidegerät im
Nassschnittverfahren, Betonsteinpflaster,
Sollstärke 6 - 10 cm.

35 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.02  

  Betonsteinpflaster herstellen  Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Ran... ...............................
    

05.03   Bereich   Barrierefreie Leitsysteme (Pflaster)

05.03.1 Barriflex-Noppenplatte

Noppenplatten aus aus Brevolith- ultra hochfestem
Beton,
DIN EN 1338, DIN 32984
gemäß ZTV-Pflaster-StB verlegen
Einzelflächen in verschiedenen Größen.
Plattengröße: 300 / 300 mm
Plattendicke: 80 mm
Farbe: Weißzement
Oberfläche: Noppen als Kugelkalotten versetzt
angeordnet
Hersteller: Betonwerk Brilon o. glw.
System:
Barriflex Bordsteinsystem
Bettungsmaterial: Diabas-Baustoffgemisch 0/8 mm
Fugenmaterial: Diabas-Brechsand 0/2 mm

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 m2 EP ......................... GP ............................

05.03.2 Barriflex-Rippenplatten

Rippenplatten aus Brevolith- ultra hochfestem Beton,
DIN EN 1338, DIN 32984
gemäß ZTV-Pflaster-StB verlegen
Einzelflächen in verschiedenen Größen.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Pflaster

Barrierefreie Leitsysteme (Pflaster)Bereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Plattengröße: 300 / 300 mm
Plattendicke: 80 mm
Farbe: Weißzement
Oberfläche: Rippen trapezförmig
Hersteller:
Betonwerk Brilon o. glw.
System:
Barriflex Bordsteinsystem
Bettungsmaterial: Diabas-Baustoffgemisch 0/8 mm
Fugenmaterial: Diabas-Brechsand 0/2 mm

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 6 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.03  

  Barrierefreie Leitsysteme (Pflaster), Netto: ...............................
    
    Summe Titel  05

 
  Pflaster, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Borde, Rinnen

Bemerkung Borde

Bemerkung Borde

Die Leistungen schließen gemäß den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsätzlich die
Lieferung sämtlicher
Stoffe ein.
Folgende Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. gültigen Fassung gelten
als vereinbart:
ZTV Pflaster - StB
TL Pflaster - StB

06.01   Bereich   Bordsteine aufnehmen 

Hinweis zur OZ:

Bestehende Hoch-/Rundbordanlage

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Borde, Rinnen

Bordsteine aufnehmen Bereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.1 Betonbordstein aufnehmen, Aufbruch beseitigen

Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton,
verschiedene Gröen, in Beton versetzt, Unterbeton ca.
15 cm dick, und Rückenstütze aufbrechen.
Bordsteine und übriges Aufbruchgut gehen in Eigentum
des AN über und werden beseitigt.

18 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.01  

  Bordsteine aufnehmen , Netto: ...............................
    

06.02   Bereich   Bordsteine aus Beton setzen,  Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualität DTI gilt in Ver...

06.02.1 Bordstein T 8 x 25, zweischichtig, grau

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
T 8 x 25,
Material = zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
natürlichen Hartgestein, Farbe grau
Hersteller = beliebig
Rückenstütze aus Beton C 12/15,
bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.

25 m EP ......................... GP ............................

Hinweis zur OZ:

Schnitt Tiefbord 8 cm * 25 cm

06.02.2 Bordstein auf passende Länge oder Gehrung schneiden

Bordsteine verschiedener Größen auf passende Länge oder
Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger
Schnitt herzustellen.

12 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Borde, Rinnen

Bordsteine aus Beton setzen,  Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualität DTI gilt in Verb...Bereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkung Bordstein- und Rinnenanlagen

Vorbemerkung
Bordstein- und Rinnenanlagen

Bordstein und Rinnenbahn werden gleichzeitig auf ein
gemeinsames zwischen Schalung hergerichtetes Fundament
aus C 20/25, XO gem. DIN EN 206-1 /
DIN 1045-2 verlegt.

Das Ablängen der Bord- und Rinnensteine sowie evtl.
erforderliche Gehrungsschnitte wird in den entsprechenden
Positionen vergütet.
Im Preis eingeschlossen sind die erforderlichen zusätzlichen
Erdarbeiten für Bord- und Rinnenanlagen, Herstellung des
Planums sowie die Lieferung des Betons.

06.02.3 Bordstein R 15 x 22

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
R 15 x 22,

Material =  RB 15/22 r = 5cm mit farblich abgestimmten
Edelsplitten FES, Farbe grau-granit
Hersteller = Betonwerk Lintel
Rückenstütze aus Beton C 20/25,
bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.

2 m EP ......................... GP ............................

Hinweis zur OZ:

Schnitt Bordstein 15 cm * 30 cm

06.02.4 Bordstein auf passende Länge oder Gehrung schneiden

Bordsteine verschiedener Größen auf passende Länge oder
Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger
Schnitt herzustellen.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Borde, Rinnen

Bordsteine aus Beton setzen,  Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualität DTI gilt in Verb...Bereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.02.5 Profilstein-Grundtyp EH 18

Sonderbord Profilstein-Grundtyp EH 18
für Haltestellen liefern und fachgerecht nach Angabe des AG
engfugig (5 mm) versetzen.

Busbord einschichtig, mit Hohlkehle zur Spurführung
anfahrender Busse, Kanten gefast, Auftritt rutschhemmend
genoppt.

Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein,
15 cm breit herstellen. Unterbeton C 20/25, 20 cm dick gem.
DIN 18318 herstellen.

Abmessungen:
Länge: 100,0 cm
Gesamthöhe: 33 cm
Breite: 43,5 cm / 33 cm
Einstiegshöhe: 18 cm
Auftrittsfläche: genoppt
Einbautiefe: 15 cm

Betonwerk Brilon GmbH & Co. KG
Im Kissen 1
59929 Brilon
Tel.-Nr.:  02961/9688 - 0
Fax.-Nr.: 02961/9688 - 30
brilon@lintel-gruppe.de

oder gleichwertig

Hersteller: '.........'

10 St EP ......................... GP ............................

06.02.6 Übergangsstein auf Hochbord, Vorderkante bündig, links,

Übergangsstein auf Hochbord, Vorderkante bündig, links,
rechts, mit Gefälle
vom vorbeschriebenen Grundtyp EH= 18 cm auf Hochbord
L = 100,0 cm liefern und versetzen, wie vor.

2 St EP ......................... GP ............................

06.02.7 Übergangsstein H 15 x 30, Zulage, Baulänge 2 x 1,0 m

Übergangsstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
H 15 x 30,

Material = Absenker 2tlg rexli zu RB 15/19 r = 2 cm, mit farblich
abgestimmten Edelsplitten, Farbe: grau-granit
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Borde, Rinnen

Bordsteine aus Beton setzen,  Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualität DTI gilt in Verb...Bereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hersteller =  Betonwerk Lintel
Übergang zum R 15 x 19, r = 2 cm oder
zum R 15 x 22, r = 5 cm,
Baulänge 2 x 1,00 m, rechts oder links.
Berechnet wird der Mehraufwand für die Übergangssteine
gegenüber der durchgemessenen Bordsteinanlage.

4 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.02  

  Bordsteine aus Beton setzen,  Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Quali... ...............................
    
    Summe Titel  06

 
  Borde, Rinnen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

07   Titel   Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Bemerkung

Bemerkung

Die Leistungen schließen gemäß den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsätzlich die
Lieferung sämtlicher
Stoffe ein.
Folgende Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. gültigen Fassung gelten
als vereinbart:
ZTV SoB - StB
ZTV-Lw
ZTV Beton - StB
TL Beton - StB

07.01   Bereich   Frostschutzschichten 

07.01.1 Frostschutzmaterial

Frostschutzmaterial, gebrochene Mineralstoffe,
Körnung 0/45 mm aus gütegeschütztem Material gem. ZTV
SoB-StB, frei Baustelle liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Das Frostschutzmaterial muss die Anforderungen der ZTV
Pflaster-StB vor allem in Bezug auf die dauerhafte
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Frostschutzschichten Bereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wasserdurchlässigkeit zwingend erfüllen.
Einbau in unterschiedlich großen Teilmengen in
unterschiedlichen Einbaudicken zur Vervollständigung der
vorhandenen Frostschutzschicht.
Verdichtungswerte gem. RStO
Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.

45 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.01  

  Frostschutzschichten , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  07

 
  Tragschichten ohne/mit Bindemittel, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Titel   Lieferung und Montage Einbauten Wartehalle

08.01   Bereich   Wartehalle Ausstattung

08.01.1 Sitzgelegenheit für 3 Personen als Drahtgittersitze

Sitzgelegenheit für 3 Personen als Drahtgittersitze

Drahtgittersitze

Sitzgelegenheit für 3 Personen,
mit 3 Drahtgittereinzelsitzen ohne Rückenlehne
Sitzrahmen aus Stahlrohr, Sitzfläche aus Drahtgitter
Alle Stahlteile nach vorheriger Vollbadfeuerverzinkung
spezialfarbbeschichtet in RAL-Farbton 9007,

Befestigung der Drahtgittersitze: auf der Bodenplatte der
vorhandenen Wartehalle.

1 St EP ......................... GP ............................

08.01.2 Armbügel als Aufstehhilfe für Drahtgittersitz

Armbügel als Aufstehhilfe für Drahtgittersitz, aus Stahlrundrohr,
mit angeschweißter, gebohrter Lasche zur Befestigung am
Sitzbankuntergestell.
Galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet im RAL-Farbton
9007 Inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Lieferung und Montage Einbauten Wartehalle

Wartehalle AusstattungBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.3 Informationsvitrine Format DIN A1 Hoch

Informationsvitrine Format DIN A1 Hoch
Aluminiumrahmenkonstruktion aus robusten, stranggepreßten
Systemprofilen.
Format: DIN A 1 Hoch
Farbe: RAL nach Wahl
Drehflügel, Türanschlag: DIN links, mit Schloß
Verglasung mit ESG Sicherheitsglas mind. 4 mm
Befestigung an einer gebohrten Holzrückwand der Wartehalle
incl. Abdichtung zwischen Holzwand und Vitrine,
mit einer Rückwand als Magnethaftplatte zur Planbefestigung
(Magnete sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Außenabmessungen, ca.:
Höhe:                  ~905 mm
Breite:                 ~660 mm
Bautiefe:               ~30 mm
Inkl. Befestigungsset
Liefern und montieren.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.01  

  Wartehalle Ausstattung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  08

 
  Lieferung und Montage Einbauten Wartehalle, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

09   Titel   Betriebsstunden für Bau- und Gewinnungsmaschinen  DER AN- UND ABTRANSPORT VON GE...

09.01   Bereich   Baggerlader, Kompaktlader, Kompaktradlader 

09.01.1 Kompaktradlader , Schaufelvolumen 1,25 m³

Betriebsstunden eines Kompaktradladers
Motorleistung > 40 kW,
Schaufelvolumen max 1,25 m3

2 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.01  

  Baggerlader, Kompaktlader, Kompaktradlader , Netto: ...............................
    

09.02   Bereich   Hydraulikbagger, Mobilbagger, Minibagger, Kompaktbagger 
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09 Titel Betriebsstunden für Bau- und Gewinnungsmaschinen  DER AN- UND ABTRANSPORT V...

Hydraulikbagger, Mobilbagger, Minibagger, Kompaktbagger Bereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.02.1 Mobilbagger , luftbereift, Löffel 0,9 m³

Betriebsstunden eins Mobilbaggers, luftbereift,
Mit Hoch- oder Tieflöffelausrüstung,
Motorleistung > 90 kW
Löffelinhalt : max 0,90 m3

2 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.02  

  Hydraulikbagger, Mobilbagger, Minibagger, Kompaktbagger , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  09

 
  Betriebsstunden für Bau- und Gewinnungsmaschinen  DER AN- UND A... ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

10   Titel   Betriebsstunden für Lastkraftwagen

10.01   Bereich   Lastkraftwagen  Der An- und Abtransport von Lastkraftwagen wird nicht gesondert verg...

10.01.1 LKW-Kipper 13 t (3-Achser)

Betriebsstunden eines LKW-Kippers,
Nutzlast: ca. 13,0 to (3-Achser)

2 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.01  

  Lastkraftwagen  Der An- und Abtransport von Lastkraftwagen wird nic... ...............................
    
    Summe Titel  10

 
  Betriebsstunden für Lastkraftwagen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

11   Titel   Stundenlohnarbeiter Facharbeiter (Nachweis)  Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ei...

11.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 
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11 Titel Stundenlohnarbeiter Facharbeiter (Nachweis)  Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraf...

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Bereich11.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.01.1 Facharbeiter

zum Nachweis
Facharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  11.01  

  Stundenlohnarbeiten Facharbeiter , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  11

 
  Stundenlohnarbeiter Facharbeiter (Nachweis)  Angeboten wird für die j... ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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