
 

 

 

 

 

 

 
 

Hinweis: Der Bauzaun wird baustellenseitig mit mehreren Betonblöcken gesichert, die die Baustelleneinrichtungsfläche stark reduzieren. 
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