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Baubeschreibung

01) Projektbeschreibung

Die LWL-Klinik Marl-Sinsen plant im Klinikgelände der LWL-Klinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie  Marl - Dortmund -
Elisabeth-Klinikin Dortmund
den neben der bestehenden Tagesklinik der Elisabethklinik einen
ergänzenden Neubau einer Akutstation mit 12 Plätzen.

02) Informationsbeschaffung durch Auftragnehmer (AN)

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe eingehend
durch eine Ortsbesichtigung über die Gesamtsituation der
Örtlichkeit, über die Transportverhältnisse und Lagermöglichkeiten
und über die zu erbringenden Leistungen zu informieren.

03) Örtliche Situation

Die Zuwegung zum Baufeld im Rahmen der zu erbringenden
Leistungen erfolgt über die Straße Marsbruchstraße und dann über
die Parkplatzfläche zwischen der Tagesklinik und der bestehenden
Kinder- und Jugenpsychiatrie der Elisabeth-Klinik. Die Tagesklinik
hat die postalische Adresse
Marsbruchstraße 162a, 44287 Dortmund

04) Baustellenfahrzeuge

Fahrzeuge der Auftragnehmer für Material- und Personentransport
dürfen nur im eingezäunten Baustellenbereich abgestellt werden.
Die Abstellmöglichkeiten sind im Baustelleneinrichtungsplans
kenntlich gemacht. Die Anlieferung für Materialien, Fertigteile
(-decken) erfolgt über die Zufahrt 
zur Tagesklinik bzw. Elisabethklinik Dortmund und dann weiter
über die vorgelagerten Parkplatzflächen
der Tagesklinik.

Der Baustelleneinrichtungsplan für die beauftragten Leistungen ist
durch den Auftragnehmer zu erstellen und mit dem Auftraggeber
bzw. der Bauleitung abzustimmen.

Allgemeine Beschreibungen

01) Projektleitung AN

Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber unmittelbar nach
der Auftragserteilung den Fachbauleiter und die zur
Entgegennahme aller Weisungen befugten Aufsichtspersonen. Der
verantwortliche Fachbauleiter und die Aufsichtspersonen müssen
deutschsprachig sein. Spätestens ab Arbeitsbeginn auf der
Baustelle und sodann durchgehend während der gesamten
Ausführungszeit hat der Auftragnehmer die Baustelle mit
ausreichendem Aufsichtspersonal zu besetzen. Der Auftragnehmer
hat dem Auftraggeber zum Ende einer jeden Woche
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Allgemeine Beschreibungen

Bautagesberichte zu übergeben. Diese Berichte haben alle
Angaben zu allgemeinen Vorkommnissen im Berichtszeitraum, wie
dem Leistungsfortschritt und den Terminen, sowie zu besonderen
Vorkommnissen zu enthalten. Ebenfalls ist die Angabe der
Personalstärke im Berichtszeitraum erforderlich.

02) Baustellensituation

Die Lage und Zuwegung des Baustellengeländes sowie sonstiger
Baustelleneinrichtungsflächen sind der Baubeschreibung
entnehmen. Die Zuwegung zum Baufeld im Rahmen der zu
erbringenden Leistungen erfolgt über die Marsbruchstraße und
dann über die Parkplatzfläche der Tagesklinik und der
Elisabethklinik Dortmund. Das zu bebauende Grunstück ist frei von
sonstigen Gebäuden. Das vorhandene Gelände fällt derzeit von Ost
nach West um ca. 1,0m. 

03) Baustelleneinrichtung

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die ausgewiesenen
Flächen gemäß dem angefügten Planangaben zur Verfügung.
Schlafunterkünfte dürfen im Baustellenbereich nicht eingerichtet
werden. Die Arbeitsbereiche sind regelmäßig zu reinigen und in
einem geordneten Zustand zu halten. Der Auftragnehmer hat in
jeder Bauphase die Baustelle so herzurichten, dass ein unfallfreier
Verkehr auf dem Grundstück gewährleistet ist. Räume für
Materiallagerung und den Personenaufenthalt werden nicht zur
Verfügung gestellt. Diese müssen durch den Auftragnehmer
gestellt und in das Angebot einkalkuliert werden.

Der AN muss spätestens innerhalb 12 Werktagen nach
Auftragserteilung, der Bauleitung und dem SIGE Koordinator einen
detailierten Baustelleneinrichtungsplan für die beauftragten
Leistungen zur Genehmigung vorlegen.

Das Aufstellen von Mannschafts-, Bauleitungs- und
Materialcontainern sowie das Lagern von Baumaterial müssen mit
dem Bauherrn, der Bauleitung und dem SIGE- Koordinator
abgestimmt werden.

04) Schutz der Baustelle, Grundstücks- und Gebäudesicherung

Der Auftragnehmer hat Maßnahmen zum Schutz der Baustelle
rechtzeitig zu treffen. Schnee, Eis und Verschmutzungen sind im
Sinne der Unfallverhütungsvorschriften zu beseitigen.
Parkplatzflächen, Gehwege und Öffentliche Flächen und Wege
müssen ebenfalls am Ende eines Arbeitstages von
Verschmutzungen gereinigt werden. Gerade die vorhandenen
Parkplatzflächen und Zufahrten im Bereich der bestehenden
Tagesklinik, sind sofort von Verschmutzungen zu befreien. 

05) Baustellenreinigung - Zustand der Baustelle
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Allgemeine Beschreibungen

Die Baustelle befindet sich in einem sensiblen Bereich auf dem
Klinikgelände der LWL Elisabeth-Klinik Dortmund. Die Baustelle ist
entsprechend dem Baufortschritt und der Bauleistung in einem
aufgeräumten Zustand zu halten. Sämtlicher Abfall sowie
Reststoffe, Verpackungen und Bauschutt sind eigenverantwortlich
mindestens einmal wöchentlich zu entsorgen. Die Entsorgung hat
fachgerecht zu erfolgen, falls notwendig müssen eigene
Entsorgungscontainer vorgehalten werden. Eine Zwischenlagerung
in Form von "Kippen" wird nicht geduldet. Die Kosten für die
Entsorgung und die Entsorgungscontainer sind in die Einheitspreise
der einzelnen Leistungen einzukalkulieren.

06) Brandschutz

Offenes Feuer ist auf dem gesamten Gelände und innerhalb der
Baustelle verboten. Im Sinne der Brandbekämpfung sind
Abfallstoffe unverzüglich zu entfernen. Eine Lagerung über das
erforderliche Maß hinaus ist auf dem Gelände oder innerhalb der
Gebäude nicht zulässig. Es sind die gesetzlichen Bestimmungen zu
beachten.

07) Verkehrsführung und -sicherung während der Bauzeit

Die möglichen Zu- und Ausfahrten des Baustellengeländes sind der
Baubeschreibung und dem Übersichtsplan zu entnehmen und für
den Auftragnehmer verbindlich. In allen Abschnitten und während
der gesamten Bauzeit sind für die Sicherheit des Fahr- und
Fußgängerverkehrs sowie Fahrradverkehrs erforderliche
Vorkehrungen zu treffen. Die Gehwege und Parkplatzflächen vor
der Tagesklinik mit äußerste Vorsicht zu benutzen. Ggfs. muss für
die Anlieferung durch LKW´s oder Transporter Personal für die
Einweisung und die Verkehrssicherung mit eingeplant und
einkalkuliert werden.

08) Baustrom, Bauwasser

Baustrom und  Bauwasser sind örtlich vorhanden. Die Kosten
hierfür werden durch den Auftraggeber getragen. Dies ist bei der
Kalkulation zu berücksichtigen.

9) Baulärm und Staubentwicklung

Es gilt das Emissionsschutzgesetz. Geräte und Maschinen sind nach
dem Stand der Technik zu wählen. Es sind Vorkehrungen gegen
vermeidbare Geräusche und Staubentwicklung zu treffen. Das
Grundstück befindet sich in einem Wohngebiet, Lärmbelästigungen
sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Gesetzliche Bestimmungen
sind zu beachten.

10) Haftung, Mitteilung von Bauunfällen
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Allgemeine Beschreibungen

Alle im Zusammenhang mit der Ausführung der beauftragten
Leistung stehenden Unfälle, bei denen Personen- und Sachschäden
entstehen, sind vom Auftragnehmer in noch festzulegender Form
und Meldekette mitzuteilen.

11) Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Der vom AG für diese Maßnahme bestellte Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator ist weisungsbefugt und kann zu
jeder Zeit unter entsprechender Sachlage die Durchführung von
Bauleistungen unterbrechen und die Errichtung zusätzlicher
Maßnahmen fordern.
Bauzeitenverlängerungen und Zusatzkosten, die auf
Sicherheitsmängeln basieren, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

12) Arbeitszeiten

Grundsätzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von 07:00
Uhr bis 19:00 Uhr. Die Nachtzeit gilt zwischen 19.00 Uhr und
07.00 Uhr. Die Bautätigkeiten sind auf die zuvor benannten
Arbeitszeiten zu beschränken. In abgestimmten Einzelfällen mit
der Bauleitung, kann auch am Samstag gearbeitet werden.

13) Bauablauf / Bauzeiten

Es werden neben den beauftragten Leistungen weitere
Auftragnehmer vor Ort sein. Die Baustelle ist mit ausreichend
Personal zu besetzen, damit die vorgegebenen Ausführungstermine
eingehalten werden können

Die Abnahmen sind rechtzeitig (ca. 10 Werktage vorher) vom
Auftragnehmer schriftlich anzufordern.

14) Sonstiges

Höhenangaben können den Ausführungszeichnungen entnommen
werden.

Das Anbringen von Werbung/Firmenbeschilderung ist mit der
Bauleitung abzustimmen.

Auf Nachfolgendes wird insbesondere hingewiesen:
1. Von Firmen- und Unternehmensangehörigen benutzte Fahrzeuge
sind sorgfältig zu sichern (zu verschließen), so dass die Benutzung
durch Unbefugte nicht möglich ist.
Das Befahren des Klinikgeländes hat mit Sorgfalt zu erfolgen.
2. Arbeitsgeräte sind im weitesten Sinne zu sichern und unter
Verschluss zu halten.
3. Der Verlust von Teilen oder Geräten (Werkzeug, Materialien,
Schlüssel usw.) ist dem örtlichen techn Dienst oder direkt der
Verwaltung der Klinik mitzuteilen. Eine Erstattung kann nicht
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Allgemeine Beschreibungen

erfolgen.
4.Die Baustelle ist am Arbeitsende abzusichern. Arbeitsräume- und
Gebäudetüren sind beim Verlassen zu verschließen.

Technische Vertragsgrundlagen

 für das komplette Leistungsverzeichnis und die

Ausführung

1) zum Angebot

Für die Errichtung der Anlagen gelten die vorgenannten Montage-,
Ausführungsunterlagen, die anerkannten Regeln der Technik, VDE,
DIN, TAB, HEA, VDI, VDS, IEC, BGV A2, PEHLA des
Energieversorgungsunternehmens, EMV-Vorschriften, die
Arbeitsstätten- verordnung, usw., sowie die Bestimmungen und
Satzungen der zuständigen Gemeinden, Städte, Länder und
Versorgungsunternehmen (TAB).
Das verwandte Material muß den vorgenannten Regeln und
Vorschriften entsprechen. 
Mangelhafte Installationen sind auf Verlangen der Bauleitung durch
vorschriftsmäßige zu ersetzen. 
Es dürfen nur Materialien und Geräte in fabrikneuer Ausführung,
aus der bei der Angebotsabgabe neuesten Serie verwendet
werden.
Produkte die vor der Bestellung in Auslaufmodelle umgewandelt
werden, sind vor der Bestellung von der Bauleitung schriftlich
freizugeben.
Mündliche Anweisungen werden erst in schriftlicher Form -
Protokollpunkt, separates Schreiben - Auftragsbestandteil.

2) zu der Ausführung

Die Positionen dieses Leistungsverzeichnisses beinhalten - soweit
nicht anders in der jeweiligen Position angegeben - die komplette
Lieferung, einschließlich der erforderlichen Bohrungen und
Befestigungsmaterial - auch wenn dieses nicht besonders
aufgeführt ist - und die betriebsfertige Montage inkl. aller
erforderlichen Anschlüsse, Einstellungen,Programmierungen (wenn
nicht separte Positionen), Parametrierungen und Prüfungen.

2.1)
Dem Auftragnehmer (AN) werden die für die Ausführung
notwendigen Unterlagen (Lageplan, Grundrisse, Schnitte,
Ausführungszeichnungen, Durchbruchspläne, bei komplexen
Gebäuden Schemata und ggf. technische Berechnungen) 1-fach
zur Verfügung gestellt.

2.2)
Änderungen und Ergänzungen bei der Ausführung gegenüber den
Ausführungsunterlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung
des AG's.
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Niederspannungsanlage öffentlich

2.3)
Die Ausführungspläne und das Leistungsverzeichnis bilden die
Arbeitsanweisung nach der in der Regel, sofern keine abweichende
Anordnung durch die Bauleitung des AG getroffen wird, zu handeln
ist.
Vor Montagebeginn ist ein Abstimmungsgespräch mit der
Bauleitung des AG durchzuführen.

2.4) 
Alle Leitungen die in Verteilungen, Steuerkästen, a.P.
Abzweigkästen, a.P. Abzweigdosen, auf
Potentialausgleichsschienen oder in Verteiler enden, sind
übereinstimmend mit den Ausführungsplänen, dauerhaft mittels
Kunststoffkabelmarker mit Beschriftung auf Einsteckstreifen
beschriften. Die Kunstoffkabelmarker werden mittels zugehörigem
Gurt an den Leitungen befestigt. Die Beschriftung hat in
Maschinenschrift oder einem lichtechten vom Hersteller
zugelassenen Stift in gut lesbaren Druckbuchstaben zu erfolgen.

2.5)
Die Anmeldung der Anlagen, das Stellen der Anträge einschließlich
der erforderlichen Zeichnungen an die Versorger wird vom AN
durchgeführt.

2.6)
Leitungen in, an und auf Verlegesystemen sind geordnet und
parallel zuführen. Verstrickte Verlegungen werden nicht
abgenommen und sind  ohne Vergütung wieder zu entfernen.

3) zur Abrechnung und Abnahme

3.1)
Das Aufmaß ist Raumweise zu erstellen, das heißt auf einem Blatt
erscheinen nur Komponenten eines Raumes. Wird das Aufmaß zu
verschiedenen Fertigstellungsgradenerstellt, so entstehen für jeden
Raum mehrere eigene Zettel. Alle Längen sind in rückverfolgbaren 
Einzellängen aufzuführen. Bei Leitungen /Kabel stromkreisweise
bei der Verteilung, oder dem Abzweig des vorherigen Raumes
beginnend. Jede Leitung ist einzeln mindestsens mit dem
Startpunkt aufzuführen. Aufmaße und Rechnungen mit anderer
Aufmaßstruktur werden zur Entlastung zurück gesandt.
Das mit Baumaßnahme, Seitenzahlen, Aufmaßnummer Firmierung
des AN und Unterschrift des AN versehene Aufmaß, ist
zusammengestellt mit Positionsnummern des
Leistungsverzeichnisses versehen dem Verteter des AG zur Prüfung
vorzulegen. Rechnungen können nur mit anerkanntem und
geprüften Aufmass gestellt werden. Massen aus nicht anerkannten
Aufmassen werden bei der Rechnungsprüfung, ohne Rücksprache,
aus dieser entfernt.
Bevor ausgeführte Arbeiten verdeckt werden ist das Aufmaß zu
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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: der LWL - Klinik Marl-Sinsen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

Niederspannungsanlage öffentlich

erstellen und der Bauleitung rechtzeitig vorzulegen.

3.2)
Mindestens zwei Wochen vor der Abnahme hat der AN die im Titel
Allgemein aufgeführten Revisionsunterlagen dem AG in einfacher
Form zu übergeben, diese sind vor der endgültigen Erstellung und
Vervielfältigung bzgl. Umfang, Zusammenstellung usw. mit dem
AG zu besprechen. Die Vorschrift des §2 Nr. 9 VOB/B bleibt hiervon
unberührt.
Die Unterschrift zur Abnahme erfolgt erst bei vorliegen der
endgültigen Revisionsunterlagen.

3.3) 
Die Schlußrechnung wird nur bei vorliegen der endgültigen
Revisionsunterlagen geprüft.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: der LWL - Klinik Marl-Sinsen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

Niederspannungsanlage öffentlich

Auf dem Geländer der Elisabethklinik befinden sich zwei Gebäude,
die Elisabethklinik und die Tagesklinik. Neu errichtet wird die
Aktutstation. Derzeit erfolgt die Versorgung der beiden
Bestandsgebäude über das Niederspannungsnetz der DoNetz.
Dieses Netz ist am Limit angekommen so das eine Versorgung des
Neubaus aus dem Niederspannungsnetz nicht mehr möglich ist.
Aus den vorgenannten Gründen wird eine MS-Station für die drei
Gebäude aufgestellt. Es ist angedacht das in der Zukunft weitere
Gebäude an diese angeschlossen werden.
Dieses Leistungsverzeichnis enthält die Transformatorstation und
die Anbindung der Gebäude, incl. der Umschlussarbeiten. Die
Kabelgräben werden bauseitig geöffnet und geschlossen, in diese
sind die Kabel einzubringen.

 1    Bereich    Starkstromanlagen 

1. 1    Abschnitt    Transformatorstation 

1.1.10 Transformatorstation 250kVA
Position

Leichtbeton-Fertigteil-Kompaktstationen mit den 
Aussenabmessungen: ca.  L 3,10 m x B 2,55 m x H 2,76 m
In der Ausführung 250KVA mit Vorbereitung für spätere
Umrüstung zur 800kVA Anlage.

Kabelwanne MS-Teil:

Der MS-Kabelraum ist als geschlossene, wasserdichte Wanne
ausgeführt.
Das Einführen der Kabel geschieht über 5 Durchführungen

Kabelwanne NS-Teil:

Der NS-Kabelraum ist als offene Wanne mit einer abnehmbaren
zweiteiligen Vorhangplatte aus V2A ausgeführt.

Inkl.
4 x Baustromdurchführung 
4 x Transportanker
4 x Ladungssicherungsbox 
4 x Antennendurchführung
1 x Erdungsdurchführung

Ausführung:

Beton:  WU-BETON C25/28 nach DIN EN 206-1 und 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

DIN 1045-2:2008-08 für alle Bauteile
Expositionsklassen für Außenbauteile: XC4, XF1, XA1
Betondeckung außen:  cmin,dur > 2,5 cm
Expositionsklasse für Innenbauteile: XC1
Betondeckung innen:cmin,dur > 1,0 cm
Feuchteklasse: WF 
Bewehrung: Nach statischen Erfordernissen
Dach: Flachdach, zur Vermeidung von Spannungen gleitend 
auf die Außenwände aufgelegt, mit 4-seitig mit 9-12 cm
Dachüberstand

Außenwände: Seitenwände in Sichtbeton
Fundamentwanne: Ohne zusätzliche Beschichtung öldicht nach
WHG Abschnitt 3.

Alle Bauteile aus Beton sind wasserundurchlässig, entsprechend
der DAfStb- Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton"
(WU- Richtlinie). Sie genügen mindestens der
Beanspruchungsklasse 2 und der Nutzungsklasse B.

Bauteile unterhalb von Anlagen, bei denen im Havariefall
wassergefährdende Stoffe austreten können (z. Bsp.
Transformatoren), werden als Auffangwanne aus
flüssigkeitsdichtem Beton nach Eindringprüfung (FDE-Beton)
entsprechend der DAfStb- Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen" (BUmwS) hergestellt. Es wird nach
Arbeitsblatt DWA-A 786 von einer mittleren Beanspruchungsstufe
ausgegangen, aus der sich im Havariefall eine maximale
Beaufschlagungsdauer von 72 h ergibt. 

Die Auffangwannen genügen ohne zusätzliche Beschichtungen den
Forderungen des WHG Abschnitt 3 Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen.

Türen, Be- und Entlüftung:

Für den Mittelspannungs- und Niederspannungsraum:

MS-seitig
1 doppelflgl. Alu Tür ohne Lüftung mit Türfeststeller und
Cu-Erdungsband. 
Das Schwenkhebelschloss ist für den Einbau von 1 Profilzylinder
vorgerichtet, Vierpunktverriegelung, Profilzylinder als bauseitige
Beistellung AG)

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

NS-seitig
1 doppelflgl. Alu Tür mit ganzer Lüftung mit Türfeststeller und
Cu-Erdungsband. 
Lüftungsgitter mit Insektenschutz aus einem V2A-Streckgitter
Das Schwenkhebelschloss ist für den Einbau von 1 Profilzylinder
vorgerichtet, Vierpunktverriegelung, 
Profilzylinder als bauseitige Beistellung AG)

Für den Transformatorenraum:

1 Alu Lüftungsgitter zum Öffnen, weitere Ausführung wie vor
Lüftungsgitter mit Insektenschutz aus einem V2A-Streckgitter
Das Schwenkhebelschloss ist für den Einbau von 1 Profilzylinder
vorgerichtet 
Profilzylinder als bauseitige Beistellung AG)

Für den Zählerraum/FWT-Raum:

1 Alu Lüftungsgitter zum Öffnen, weitere Ausführung wie vor
Lüftungsgitter mit Insektenschutz aus einem V2A-Streckgitter
Das Schwenkhebelschloss ist für den Einbau von 1 Profilzylinder
vorgerichtet 
Profilzylinder als bauseitige Beistellung AG)

Anstricharbeiten:

Seitenwände in Kunststoff-Reibeputz, eingefärbt, gemäß
Standardfarbtonkarte, Auswahl durch Bauherr vor Bestellung
erfragen

Dach in Sichtbeton mit Anstrich gemäß Standardfarbtonkarte,
Auswahl durch Bauherr vor Bestellung erfragen

Sockel in Sichtbeton mit Anstrich gemäß Standardfarbtonkarte,
Auswahl durch Bauherr vor Bestellung erfragen

Die Standardfarbtonkarte muss enthalten:
- verschiedene Grüntöne
- verschiedene Grautöne
- Weiß

Alle äußeren Alu-Einbauteile wie Türen und Gitter erhalten keinen
Anstrich.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

Die Wanne ist ohne zusätzliche Beschichtung öldicht nach WHG
Abschnitt 3.

Erdung:
Bewehrung und sämtliche Metallteile sind miteinander verschweißt
oder elektrisch leitend untereinander verbunden.

Störlichtbogensicherheit:
1 Stück Kühlgitter zum Erreichen der Störlichtbogensicherheit
entsprechend DIN EN 62271-202, Störlichtbogenabsorber Typ:
B6.7

Elektrotechnischer Ausbau der Station bestehend aus:

Mittelspannungsschaltanlage SF6-frei, 24kV:

SF6-freien Mittelspannungs-Schaltanlage
nach DIN EN 62271-200 (VDE 0671 Teil 200)
gem. TAB DO Netz

Bestehend aus:
2 x Ringkabelfelder mit Motorantrieb
1 x Sicherungslasttrennschalterfeld als Übergabefeld zum Messfeld
(Ohne Schutzrelais)
1 x Messfeld (K/K) inkl. Verrechnungs-Wandler;
(Beistellung der Wandler durch VNB/AG frei Schaltanlagenwerk)
Thermo-Absorber zum Erreichen der Störlichtbogensicherheit. 
Störlichtbogenqualifikation der Station: IAC-AB -20 kA / 1s 

MS-Verrechnungsmessung:
Zählermessschrankes mit Zählermesssatztafel gemäß TAB DO

Netz

(Lieferung, Montage und Anschluss der Zähler erfolgt bauseits
durch den VNB).
Verlegen der Messleitungen zwischen MS-Verrechnungswandlern
und Zählerschrank 
gemäß TAB DO Netz

Hilfsspannungsversorgung (USV):

1 Stück USV, 24V DC
24V 10A, 63Ah

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

24V 160W 8h, inkl. Notentriegelung und Meldekontakt

Eigenversorgung:
Die Stromversorgung der Station wird über einen Abgriff vom Trafo
realisiert.

Niederspannungsschaltanlage:

Niederspannungsverteilung 
in offener berührungssicherer Bauweise (BGV A3)
bestehend aus:
1 Stück Montageblech fvz.
1 Stück Sammelschienensystem 1 x 100x10 mm Cu, 1250A
(L1-L2-L3-PEN)

3 x Stromwandler 1000/5A für Messgerät im KVT_016
1 x NS-LS 1250A
6 x NH-Sicherungsleisten Gr. 2
6 x V-Rahmenklemmen KM2G-F/AF30-40 V90-120. Die Montage
erfolgt auf der PEN-Schiene entsprechend angeordnet zu den
Abgangsleisten. 
2 x NH-Sicherungsleisten Gr. 00, 
2 x V-Rahmenklemmen K00G/AF30 Die Montage erfolgt auf der
PEN-Schiene entsprechend angeordnet zu den Abgangsleisten. 

Überspannungsschutz:
4 x Blitzstromableiter

Verteilung komplett aufgebaut und verdrahtet,
Stückprüfung gem. IEC 60439
inkl. deutschsprachiger Dokumentation (PDF-Format) bestehend
aus:
 - Aufbauplan
 - 1-poliges Übersichtschaltbild
 - 3-poliger NS-Schaltplan
 - Klemmenplan

1 NS-Kabeltrageisen, 40x40x5, fvz., ohne Befestigungsschellen

1x Standard- Kleinverteiler 
bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

1 x Kleinverteilergehäuse Gr. 3 
1 x D02 NEOZED-Si-Element (Sockel), 3-polig, 63A 
3 x D02 NEOZED-Si-Einsatz, 25A, incl. Zubehör 
3 x Leitungsschutzschalter, B16A, 6kA, 1-polig 
3 x Leitungsschutzschalter, B6A, 6kA, 1-polig 
1 x Leitungsschutzschalter, B6A, 6kA, 3-polig
1 x FI-Schutzschalter, 16/0,03A 
1 x Schukosteckdose für Fronttafeleinbau 
3 x Synchronisationsbuchsen, schwarz 
1 x Synchronisationsbuchse, blau 
1 x Stück Universalmessgerät

Verteilung komplett aufgebaut und verdrahtet,
Stückprüfung gem. IEC 60439
inkl. deutschsprachiger Dokumentation  bestehend aus:
 - Aufbauplan
 - 1-poliges Übersichtschaltbild
 - 3-poliger NS-Schaltplan
 - Klemmenplan

Fernwirktechnik bauseits

Transformator 250 kVA:
Gießharz-Transformator
Ausführung: Innenraumausführung   
      
      
     Ökodesign, Hermetik AA0Ak
Nennleistung: 250 kVA
Nennspannung: 20kV // 0,4 kV / 50Hz
Anzapfung OS-seitig: + 2 x 2,5 %, - 2 x 2,5 %
Schaltgruppe: Dyn5
Kurzschlußspannung:  uk: 4%
OS-seitig: Außenkonus (Elastimold)
US-seitig: Bolzen
Zubehör: Zeigerthermometer

Inklusive Schwingungsdämpfer

1 x Trafo-Schutzholm als Rohr, rot/weiß (1 x Trafotür)

Einstellung Trafoschutz: 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

- Warnung: 80 °C
- Auslösung: 90 °C

Sonstige Installationen:

Gebäude E - Installation in FR - Ausführung bestehend aus :
Beleuchtungsanlage bestehend aus jeweils ein Beleuchtungsmodul 
im MS- NS- und Traforaum.
1 x Steckdose im MS-Bereich 
1 x Schaltplantasche im MS-Bereich
1 x Schaltplantasche im NS-Bereich
1 x Schalthebelhalter im MS-Bereich 
Verkabelung auf Putz in Kupa - Rohr

Innenerde inkl. 

1 x Potentialausgleichsschiene (PAS), Cu 40x5, verzinnt, auf
1kV-Stützer mit Trennstelle, mit Setzmuttern und Schrauben
bestückt, montiert auf in der Ankerschiene
 Aufbau: 10 Anschl.  M12 
Erdungsverbindung zwischen PAS und Ausrüstungskomponenten in
H07V - K 70 mm², Cu, gnge, 
einschl. Zielbezeichnung

Erdungsverbindung zwischen PAS und Erdungsfestpunkt der
Station in H07V - K 70 mm², Cu, gnge, 
einschl. Zielbezeichnung
Erdungsverbindung zwischen PAS und Trafo unten in H07V - K 95
mm², Cu, gnge,
einschl. Zielbezeichnung
Erdungsverbindung zwischen PAS und Erdungsdurchführungen
HEA-IS in H07V - K 95mm², Cu, gnge
einschl. Zielbezeichnung
Erdungsverbindung zwischen PAS und Baustromdurchführung in
H07V - K 16mm², Cu, gnge
einschl. Zielbezeichnung
Verlegung auf Putz in Kupa - Rohr

MS-Kabelverbindungen:

1 x Herstellen und Verlegen der Mittelspannungs-Kabelverbindung

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

zwischen 
MS-Schaltanlage und Messfeld in 3 x 1 x 150 mm²/RM 16 N2XSY /
24 kV 
einschließlich Kabelschellen und zweiseitigem Anschluss.
Anschluss Schaltanlage: Winkelstecker
Anschluss Messfeld: Innenraumendverschluss,

1 x Herstellen und Verlegen der Mittelspannungs-Kabelverbindung
zwischen 
Messfeld und Trafo in 3 x 1 x 50 mm²/RM 16 N2XSY / 24 kV 
einschließlich Kabelschellen und zweiseitigem Anschluss.
Anschluss Messfeld: Innenraumendverschluss
Anschluss Trafo:  Winkelstecker
Sensorik:
Erweiterung der Erdungspunkte des Trafo´s zur Erdung der
Schirmdrähte und der Sensorik
3 x Spannungssensoren 

NS-Verbindungen innerhalb der Station:

Für 800 kVA, 400V:

1 kV  Cu-Kabel-Verbindung zwischen NS-Verteilung und
Transformator
         bestehend aus: NSGAFÖU
 4 x 4 x 240 mm² (L1-L2-L3-PEN) 
Anschluss NS-Verteilung: mit Kabelschuh
Anschluss Trafo:  mit Klemme und Haube

Zubehör:

Warn- und Hinweisschildern nach VDE 0105/ bestehend aus:
4 x Spannungsblitz-Dreiecke WS1 mit Zusatzschild 
"Hochspannung Lebensgefahr", Alu

1x "5 Sicherheitsregeln", DIN VDE 0132, Kunststoff, 

1 x "VDE-Bestimmung für den Betrieb…", DIN VDE 0105-1, 

1 x "Merkblatt für die Bekämpfung von Bränden…", DIN VDE 0132,
Kunststoff, 
1x "Erste Hilfe", BGI 510 - 1, in Kunststoff, 
3 x "Nicht schalten", Symbol, DIN 40008, KS1, VS1, BGV - A8,
Ø200mm, magnetisch, 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

4 x"Geerdet und Kurzgeschlossen", magnetisch, gelb/sw

1 x Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung 
Erdseil: 95 mm², Anschluss : 
Flügelmutter M16
Kurzschlussseile :  95 mm² 
Anschluss: Kugelzangen für   25 mm²

1 x Betätigungsstange bis 20 kV für E- u. K-Garnitur 
  Länge: mindstens 1100 mm

1 x Spannungsprüfer 20 kV  

Inbetriebnahmen:
Die Inbetriebnahme der Station erfolgt gemeinsam mit dem
Netzbetreiber.

Einholung der Stationsgenehmigung:
Mitwirken bei der Einholung der Stationsgenehmigung.

Abstimmung der MS-/NS-Anlagen mit dem VNB:
Es sind alle Unterlagen zusammen zustellen die für die 
Abstimmung der MS-/NS-Anlagen mit dem VNB erforderlich sind.
Eventuell erforderliche Teilnahmen an Abstimmungsgesprächen
sind einzukalkulieren.

einschl. Abladen und Aufstellen in eine vom Kunden vorbereitete,
allen Anforderungen entsprechende Baugrube. Der benötigte Kran
ist einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Transformatorstation Abschnitt1.1

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.1.10 -

1 Stck EP ........................ GP ........................

1.1.20 Mehrpreis Transformator 800kVA
Position

Mehrpreis für den in vorgenannter Positon enthaltenem 250kVA
Transformator, in der Variante 800kVA.

1 Stck EP ........................ GP ........................

 
Abschnitt   1. 1   Transformatorstation  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

1. 2    Abschnitt    Kabel und Leitungen 

NYY oder NAYY In Kabelgraben
Text

---------------------------------------------------------------------

NYY oder NAYY PVC- isolierte Kabel gemäß VDE 0271
In bauseitigen Kabelgraben in Teillängen einziehen bzw. verlegen.

1.2.10 EZ NYY-J 4x95mm²  KG
Position

wie vor im Langtext beschrieben
Typ: NYY-J 4x95m²

230 m EP ........................ GP ........................

1.2.20 EZ NYY-J 5x95mm²  KG
Position

wie vor im Langtext beschrieben
Typ: NYY-J 5x95m²

200 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Kabel und Leitungen Abschnitt1.2

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

1.2.30 EZ NAYY-J 4x150 mm²  KG
Position

wie vor im Langtext beschrieben
Typ: NAYY-J 4x150m²

250 m EP ........................ GP ........................

NYCWY oder NYY Profilschienen mittels Bügelschellen
Text

---------------------------------------------------------------------

NYCWY oder NYY Mantelleitung gemäß VDE 0271
auf Profilschienen mittels Bügelschellen in Teillängen verlegen und
befestigen. Die benötigten Schellen sind in die Verlegepreise der
Leitungen einzurechnen. Der maximale Befestigungsabstand darf
60 cm nicht überschreiten.
Die Anzahl der Leitungen bei der Bündelung ist so zu wählen, das
eine einwandfreie Wärmeabfuhr gewährleistet ist. Bei Einzelleitern
sind Aluminiumschellen zuverwenden.

1.2.40 EZ NYY-J 4/5x95mm²  BS
Position

wie vor im Langtext beschrieben
Typ: NYY 4 oder 5x95 mm²

20 m EP ........................ GP ........................

1.2.50 Trassenband
Position

Das Trassenwarnband ist ein alterungs- und kältebeständiges,
besonders dehnfähiges PEw-Band zur Kennzeichnung von Kabeln
und Leitungen. 

Aufdruck: 'Achtung Kabel' oder 'Achtung Starkstromkabel'. 

Es wir im Erdreich etwa 40 Zentimeter oberhalb von
Stromleitungen verlegt. 

Dank seiner extremen Dehnfähigkeit und auffälligen leuchtend
gelben Farbe warnt es Baumaschinenbetreiber bei Erdarbeiten und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Kabel und Leitungen Abschnitt1.2

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.2.50 -

bewahrt Kabel und Leitungen so vor Beschädigungen. 

Das Trassenwarnband ist farbecht und über dem Druck dauerhaft
lesbar, PVC- und schwermetallfrei.

510 m EP ........................ GP ........................

Verbindungs-, Übergangsmuffe
Text

--------------------------------------------------------------

Verbindungs-, Übergangsmuffe für Leitung der Energie-
oder Nachrichtentechnik bestehend aus isolierten
Schrumpfverbindern,  Isoliermaterial und abschließenden
Schrumpfschlauch

1.2.60 NAYY 4x150 mm² Muffe
Position

wie vor im Langtext beschrieben jedoch 
NAYY 4x150 mm² imErdreich

2 Stck EP ........................ GP ........................

 
Abschnitt   1. 2   Kabel und Leitungen  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

1. 3    Abschnitt    besondere Leistungen / Kernbohrungen und Brandschutz 

1.3.10 Kabelsuche und Kennzeichnung im Erdreich
Position

Bestands Zuleitung im versiegelten Erdreich suchen mittels
Kopfloch und Handschachtung im Bereich des
Hauseinführungspunkts. 
Identifikation der Bestandsleitung, Markierung, Freischalten und
durchschneiden. 

2 Stck EP ........................ GP ........................

1.3.20 Kernbohrung  Beton 100-150mm / 400 mm
Position

Kernbohrung 
Herstellung von horizontalen Kernbohrungen im Beton, Beseitigung
des anfallenden Bauschuttes.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
besondere Leistungen / Kernbohrungen und Brandschu...Abschnitt1.3

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.3.20 -

Bei der Erstellung ist wirksam dafür zu sorgen, dass die
eingerichteten Räume nicht eingestaubt werden.
Bei Nass- Bohrungen ist dafür zusorgen, dass das Wasser keinen
Schaden anrichtet und aufgenommen wird. 
Bei Bedenken bezüglich der Statik ist unverzüglich die Bauleitung
anzusprechen.

Durchmesser:  100-150 mm
Wand-, Deckenstärke bis: 400 mm

1 Stck EP ........................ GP ........................

1.3.30 Ringraumdichtungm 1 Einführung 24-52 ( Bohrung 100mm)
Position

Standard-Ringraumdichtung
mit Segmentringtechnik

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen
oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu
installierenden oder bereits verlegten Kabeln. Geprüft nach
FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel.

Maße: Dichtbreite: 40 mm; Pressplatten: 5 mm

Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben:
Edelstahl rostfrei V4A 

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E,
W2.1-E und W2.2-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher

Werkstoffkombination: V4A

Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 150

Anzahl Kabel/Medium insgesamt: 1

Durchgänge: 1

Kabel / Medienrohr Øa (mm): 12-75

Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung
auf die Leitungsdurchmesser vor Ort
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
besondere Leistungen / Kernbohrungen und Brandschu...Abschnitt1.3

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.3.30 -

1 Stck EP ........................ GP ........................

 
Abschnitt   1. 3   besondere Leistungen / Kernbohrungen und Brandschutz  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

1. 4    Abschnitt    Notstrom Provisorium 

1.4.10 Externes Notstromaggregat
Position

Externes Notstromaggregat zur Übernahme des AV-Netz der
Elisabeth Klinik für den Zeitraum der Umschwenkarbeiten der
AV-Zuleitung. 
Der Anschluss im GHV Elisabeth Klinik erfolgt im Untergeschoss.
Die Leitungsverlegung ins Gebäude erforgt von außen direkt in den
Raum des GHV durch ein Fenster.
Leitungslänge vom Aggregat bis GHV <15m 

Technische Daten:
Dauerleistung:  >250 kVA
Frequenz:  50 Hz
Spannungsbereich:  400 Volt 3-phasig 

Inklusive Anlieferung, Aufstellung, Anschluss, Inbetriebnahme,
Betreuung, Rückbau und benötigte Betriebsmittel

1 d EP ........................ GP ........................

 
Abschnitt   1. 4   Notstrom Provisorium  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

1. 5    Abschnitt    Erdungsanlage 

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Erdungsanlage Abschnitt1.5

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis
Text

Die Installation des Blitzschutzes erfolgt nach den gültigen DIN-
Normen.

Bei Arbeiten im Erdreich ist eine ausreichende Absperrung /
Absicherung des Arbeitsbereiches mit zu berücksichtigen.

1.5.10 Messung der ausgeführten Erdungsanalge
Position

Zwischenmessung und endgültige Messung der ausgeführten
Erdungsanlage zum Nachweis des ausreichenden
Erdungswiderstandes. Die Zwischenmessung wird nach der
Installation der zwei Tiefenerdern durch geführt um festzustellen
ob die Werte schon ereicht werden.

2 Stck EP ........................ GP ........................

1.5.20 Rundstahl V4A
Position

Niro Werkstoff-Nr. 1.4571, im Durchmesser von 10mm als
Ringerder auf / im Erdreich in Teillängen in bauseitigen Graben /
Fundamentgraben / zu verlegen.

25 m EP ........................ GP ........................

1.5.30 Verbindungsklemmen Niro
Position

als Verbindungsklemme von Bandstahl im Fundament /
Bodenplatte als Universal-Verbindungs-Klemme, Niro Werkstoff-Nr.
1.4571, montagefreundlich, flach/ rund bis 30mm,  8-10 mm
montieren oder als Schweissverbindung ausführen.
inkl. Korrosionsschutz

4 Stck EP ........................ GP ........................

1.5.40 Tiefenerder bis 9m
Position

Tiefenerder
zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder
Trafostationen
mit Dreifach-Rändelzapfen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Erdungsanlage Abschnitt1.5

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.5.40 -

Werkstoff: NIRO (V4A)
Durchmesser Ø (d1): >20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; = 300 °C): >4,2 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Tiefenerder bis 9m
inkl. Anschlussklemme und Amschluss an den Ringerder

4 Stck EP ........................ GP ........................

1.5.50 Einführung in Trafo
Position

Einführung eines Erdungsleiters aus Rundstahl V4A
zur Verbindung der äußeren Erdungsanlage mit der
Haupterdungsschiene (HES) der Trafostation.
Durchführung durch eine bausseitige Erdungsdurchführung der 
Transformatorstation

1 Stck EP ........................ GP ........................

 
Abschnitt   1. 5   Erdungsanlage  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

1. 6    Abschnitt    Kabel- und Leitungsanschlüsse an Geräte 

1.6.10 Energiekabel in bauseitige Geräte einzuf. u. anzuschli. NYY 5x95mm²
Position

Energiekabel in bauseitige Verteilung einführen und anzuschließen.
Erforderliche Verschraubungen für die Kabeleinführung, so wie
erforderliches Kleinmaterial sind mit einzukalkulieren.

Kabeltype: NYY 5x95mm²

1 Stck EP ........................ GP ........................

 
Abschnitt   1. 6   Kabel- und Leitungsanschlüsse an Geräte  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

1. 7    Abschnitt    Verlegesysteme der Niederspannungstechnik 

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Verlegesysteme der Niederspannungstechnik Abschnitt1.7

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ankerschienen
Text

---------------------------------------------------------------------

Ankerschienen im Fuktionserhalt E90
kompl. liefern, und montieren inkl. Stoßstellenverbinder, Halter
und sämtlichem Systemzubehör.

Zur Befestigung der Systembauteile am Baukörper sind nur
prüfzeugniszugelassene Dübel zu verwenden und  entsprechend
den Richtlinien zu verarbeiten.

1.7.10 Ankerschiene direkt unter der Decke 100mm
Position

30 Stck EP ........................ GP ........................

 
Abschnitt   1. 7   Verlegesysteme der Niederspannungstechnik  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

1. 8    Abschnitt    Messung 

Vortext Zähler
Text

=======================================

Die nachfolgenden Zähler werden in die Bestandsverteilungen
eingebaut um nach dem Ausbau der Zähler des
Netzstellenbetreibers eine nutzerbezogene Energieermittlung
fortzusetzen.

1.8.10 Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MODBUS, MID
Position

Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MODBUS, MID

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden
Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3,
Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Messung Abschnitt1.8

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.8.10 -

Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset
im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren
Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in
allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2
Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6
Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk-
(kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden
je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW),
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom
(A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis
zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben
den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die
aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung
(kvar) und Scheinleistung (kVA) sowie den Leistungsfaktor
zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für
Wirkenergie von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt
werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum Abschluss der
Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für
Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle
ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler
werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches
abgespeichert.

Bussystem: MODBUS
Anzahl Module: 6
Anschlussart: Direktanschluss
Messsystem: Direktmessung
Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
Genauigkeitsklasse: B
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Leistungsaufnahme (VA): ca. 2 VA

Inkl. öffnen und schließen der Bestandsverteilung, erforderlicher
Verkabelung und Klemmen.

1 Stck EP ........................ GP ........................

1.8.20 Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID
Position

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden
Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3,
Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach
IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der
Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

21.09.2026 - Seite 27 von 33



Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Messung Abschnitt1.8

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.8.20 -

im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren
Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in
allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2
Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6
Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit
Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk-
(kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden
je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW),
Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom
(A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis
zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben
den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die
aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung
(kvar) und Scheinleistung (kVA) sowie den Leistungsfaktor
zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für
Wirkenergie von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt
werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum Abschluss der
Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für
Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle
ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler
werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches
abgespeichert.

Bussystem: MODBUS
Anzahl Module: 4
Messsystem: Messwandler
Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
Genauigkeitsklasse: B
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Leistungsaufnahme (VA): 2 VA

inkl. drei Kabelumbaustromwandler
- Genauigkeitsklasse 1
- Bemessungsprimärstrom 160A
- Bemessungssenkundärstrom 5A
- Betriebstemperatur mindestens 0 - 65°C

Inkl. öffnen und schließen der Bestandsverteilung, erforderlicher
Verkabelung und Klemmen.

2 Stck EP ........................ GP ........................

 
Abschnitt   1. 8   Messung  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Allgemein / Sonstiges Abschnitt1. 9

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

1. 9    Abschnitt    Allgemein / Sonstiges 

1.9.10 Meister- oder Obermonteurstunde
Position

Stundenlohnarbeiten nach VOB Teil B § 15
Stundenlohnarbeiten sind für Arbeiten, die nicht durch
Einheitspreise der Leistungsbeschreibung abzurechnen sind. Sie
sind nur auf ausdrückliche schriftliche Anordnung der Bauleitung
auszuführen, zu dokumentieren und entsprechend abzurechnen

Stundenlohnsatz unter Einschluß aller Lohnnebenkosten und aller
Aufwendungen für Anleitung und Beaufsichtigung berechnet.

Für den Meister- oder Obermonteurstunde

4 Std EP ........................ GP ........................

1.9.20 Monteurstunde
Position

Stundenlohnarbeiten nach VOB Teil B § 15
Stundenlohnarbeiten sind für Arbeiten, die nicht durch
Einheitspreise der Leistungsbeschreibung abzurechnen sind. Sie
sind nur auf ausdrückliche schriftliche Anordnung der Bauleitung
auszuführen, zu dokumentieren und entsprechend abzurechnen

Stundenlohnsatz unter Einschluß aller Lohnnebenkosten und aller
Aufwendungen für Anleitung und Beaufsichtigung berechnet.

Für den Monteurstunde

5 Std EP ........................ GP ........................

1.9.30 Helferstunden
Position

Stundenlohnarbeiten nach VOB Teil B § 15
Stundenlohnarbeiten sind für Arbeiten, die nicht durch
Einheitspreise der Leistungsbeschreibung abzurechnen sind. Sie
sind nur auf ausdrückliche schriftliche Anordnung der Bauleitung
auszuführen, zu dokumentieren und entsprechend abzurechnen

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Allgemein / Sonstiges Abschnitt1.9

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.9.30 -

Stundenlohnsatz unter Einschluß aller Lohnnebenkosten und aller
Aufwendungen für Anleitung und Beaufsichtigung berechnet.

Für den Helferstunden

5 Std EP ........................ GP ........................

1.9.40 Auszubildener
Position

Stundenlohnarbeiten nach VOB Teil B § 15
Stundenlohnarbeiten sind für Arbeiten, die nicht durch
Einheitspreise der Leistungsbeschreibung abzurechnen sind. Sie
sind nur auf ausdrückliche schriftliche Anordnung der Bauleitung
auszuführen, zu dokumentieren und entsprechend abzurechnen

Stundenlohnsatz unter Einschluß aller Lohnnebenkosten und aller
Aufwendungen für Anleitung und Beaufsichtigung berechnet.

Für den Auszubildener

5 Std EP ........................ GP ........................

1.9.50 Beistellung zur Abnahme durch einen Sachverständigen
Position

Zur Abnahme der Anlagen wird vom AG ein Sachverständiger
beauftragt.

Diese Position behinhaltet die Beistellung eines Monteuers vom AN
für zur Unterstützung des Sachverständigen für die Dauer der
Abnahme der Anschluss- und Umschwenkarbeiten.

1 psch * nur Gesamtpreis ** nur Gesamtpreis * GP ........................

1.9.60 Dokumentation Revisonsunterlagen 2fach
Position

Mindestens 3 Wochen vor der Abnahme oder vor der
Sachverständigenabnahme, falls diese schon vor der Abnahme
stattfindet, hat der AN in einfacher endgültiger Version die
nachfolgenden Revisionsunterlagen, komplett in deutscher
Sprache, beim Fachplaner / AG zur Sichtung vorzulegen. Dieser
verbleibt beim Prüfer und kommt zur Ergänzung nicht zurück zum
AN. Ergänzungen sind zum einheften zu zusenden.
Nach der Freigabe sind die restlichen Sätze zu erstellen.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Allgemein / Sonstiges Abschnitt1.9

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.9.60 -

Revisionsunterlagen dem AG 2-fach in getrennten, beschrifteten
Ordnern abgeheftet (Ordner mit Inhaltsverzeichnis, sortiert nach
der Vorgabe des Bauherrn) zu übergeben:
- Grundrisspläne (Bestandsabrechnungszeichnungen (M 1:50) 
  nach VOB/C DIN 18382) mit eingetr. Elt.-inst. (auch von
  Erdungspunkten, nicht sichtbaren Abzweigdosen,..)  farbig
angelegt.
  - Schematische Darstellung aller elektrischen Anlagen, 
  Blockschaltbilder, Gestellansichten,
- Ansichts-, Aufbauzeichnungen
- Stromlaufpläne mit:
 - Sicherungsgrößen
 - Gerätebezeichnungen
 - Querschnittsangaben
 - Klemmenbezeichnung
- Messprotokolle sämtlicher vorgeschriebener Messungen für
  die jeweiligen Anlagen
- Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen. (TÜV, usw.)
- Anlagen-, Funktionsbeschreibung, Bedienungsanleitungen
  Servicemanuals und Wartungsanweisungen in deutscher
  Sprache
- Bescheinigungen über die Einhaltung der Vorschriften
- Mängelfreier Sachverständigenbericht/e
- in Zulassungsbescheinigungen sind die verwendeten Produkte
   in gelb zu markieren, wenn das Produkt nicht alleine
   enthalten ist.
- Protokoll (Lesbarer Name und Unterschrift) über Einweisung
  des Wartungs- und Bedienungspersonals zu den jeweiligen
   Anlagen
- Ersatzteillisten (alle eingesetzten Produkte)
- Liste mit allen eingesetzten Herstellern inkl. Adressen
- Punkte gemäß dem schriftlichen Vertrag
- Fachunternehmerbescheinigung

Alle Pläne und Schemata auf Datenträger im Dateiformat PDF und,
DXF oder DWG. Die Layerstruktur der zur Verfügung gestellten
Pläne ist beizuhalten.

Die zeichnerischen Unterlagen sind unter Verwendung von
DIN-Symbolen zu erstellen. Freihandzeichnungen und
Freihandbeschriftungen werden nicht angenommen.
Sie sind jeweils mit dem Schriftzug Revisions- oder Bestandsplan,
Datum, Firmenstempel und Unterschrift zu versehen.
Personennamen in den Verteilerlisten auf den Revisionsplänen sind
zu entfernen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: der LWL - Klinik Marl-SinsenAufstellung der Leistungspositionen

    04 LV Trafo und Netzanschluss Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

1 Bereich Starkstromanlagen 
Allgemein / Sonstiges Abschnitt1.9

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 1.9.60 -

1 psch * nur Gesamtpreis ** nur Gesamtpreis * GP ........................

 
Abschnitt   1. 9   Allgemein / Sonstiges  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  
Bereich    1   Starkstromanlagen  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 33.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: der LWL - Klinik Marl-Sinsen

    Projekt-Nr.: Akutstation_Dortmund

LV    04    Trafo und Netzanschluss
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Bereich  Starkstromanlagen  1 ..................................

 Abschnitt  ..................................1. 1 Transformatorstation 

 Abschnitt  ..................................1. 2 Kabel und Leitungen 

 Abschnitt  ..................................1. 3 besondere Leistungen / Kernbohrungen u...

 Abschnitt  ..................................1. 4 Notstrom Provisorium 

 Abschnitt  ..................................1. 5 Erdungsanlage 

 Abschnitt  ..................................1. 6 Kabel- und Leitungsanschlüsse an Geräte 

 Abschnitt  ..................................1. 7 Verlegesysteme der Niederspannungstec...

 Abschnitt  ..................................1. 8 Messung 

 Abschnitt  ..................................1. 9 Allgemein / Sonstiges 

Gesamtsumme

 LV   04   Trafo und Netzanschluss ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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