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Vorbemerkungen

Allgemeine Hinweise

Die Leistung versteht sich, wenn nicht anders beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien, deren
vollständigen Transport zur und auf der Baustelle. Eventuelle Vorleistungen, die zur sach- und fachgerechten
Fertigstellung der Arbeiten notwendig sind, sind ebenfalls Bestandteil der Leistung. Alle Angaben in den
Vorbemerkungen sind Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Erforderliche Nebenleistungen sind in die Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den entsprechend gültigen DIN-Normen
und Richtlinien, die für die Ausführung dieses Gewerkes und der benannten Arbeiten erforderlich werden,
auszuführen.

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, europäische
technische Bewertungen, Zulassungen, etc.) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz ‚oder gleichwertig immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Bei der Auswahl der Baustoffe ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Baustoffe schadstoffrei sind.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen / Hinweise zur Dokumentation

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben.
Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem
Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.
Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und
Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungs-
erklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-Produkt-
deklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.
Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden,
um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Vorbemerkungen Allgemein / Hinweise zur Ausführung

Allgemeine Ausführungsbedingungen

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten
Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen
zu übergeben.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen.
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Allgemein

Restmaterial, das der Auftraggeber nicht übernehmen will, hat der Auftragnehmer entweder zu entsorgen
oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter,
Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen
Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis
verlangen.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgemaßnahmen zu treffen, dass
durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswände eindringt. Das gilt in besonderem Maße
für verdecktes Holzfachwerk.

Bei einer Nassreinigung sind die Gerüstlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser über eine Rinne in
einen Sammelbehälter geleitet wird.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und
zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelrückstände auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren,
Fugen u. dgl. und von den Gerüstböden zu entfernen.

01    Titel    Wärmedämmverbundsystem

Vorbemerkungen Gewerk
Text

Wärmedämmsysteme

Vorbemerkungen Gewerk/ Hinweise zur Ausführung

Die Zulassung des Wärmedämm-Verbundsystems nach Abschnitt 2
DIN 18345 muss auf der Baustelle vorliegen. Dem Auftraggeber oder
Bauleiter ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

Die Anlieferung aller Stoffe und Bauteile des
Wärmedämm-Verbundsystems muss in der Originalverpackung
erfolgen.

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an
luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit
nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen.
Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen
Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die
Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit
nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der
Schadensbehebung zu ermöglichen.

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Fenster, Türzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige
unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebänder
dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht
angreifen und müssen sich rückstandfrei entfernen lassen.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu
beachten und selbständig zu überprüfen. Bei unverträglichkeiten ist
die Bauleitung unverzüglich zu informieren.

Ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz,
Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung
kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu
vermeiden.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben bzw. im
Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen
Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.

In die Positionen einzukalkulieren ist, dass erst das WDVS angebracht
wird. Im Anschluss daran wird vom Gewerk GaLaBau der Oberboden
in einer Stärke bis ca. 60cm abgetragen. Wenn dieses geschehen ist,
wird der Sockel fertiggestellt und der GaLaBau-er füllt das Gelände
an.

01.1 Fenster, Türen und Dachflächen schützen
Position

Abkleben mittels selbstklebender Folie

145 m2 EP ........................ GP ........................

01.2 WDVS, Untergrund vorbereiten
Position

Untergrund zur Vorbereitung für das Wärmedämm- Verbundsystem
(WDVS) auf Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit prüfen, Flächen von
Schmutz und Staub reinigen, Schalölreste mit Fluat behandeln

Leistung   Untergrund vorbereiten
Art des Untergrunds Mineralischer Putz, Mauerwerk/Beton
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.2 -

Bauteil   Außenwand
Folgeschicht   WDVS

331 m2 EP ........................ GP ........................

01.3 Untergrund grundieren saugfähigkeitsegalisierend
Position

Grundierung wässrig, siloxanvergütet,
Auftragen einer wässrigen Universalgrundierung auf Acrylat- basis,
siloxanvergütet, transparent, pigmentiert, für nachfolgende
Beschichtungen.
Grundierung darf keinen Film bilden.

331 m2 EP ........................ GP ........................

01.4 Egalisierung Untergrund
Position

Untergrund/Fundamente als Flächenausgleich wie folgt egalisieren:
- Von Schmutz und Rückständen reinigen und trocknen lassen.
- Trocken abfegen.
- Mit Zementputz Lot und Fluchtrecht beschichten bis 2,50cm Stärke
- Mit Sperrschlemme als zementgebundene Dichtungsschlämme in
ausreichender Stärke versehen, bis zur Wasserundurchlässigkeit.

Nach Fertigstellung aller Arbeiten ist die Wasserundurchlässigkeit der
Bauleitung zu bescheinigen.

Untergrund   Bruchstein
Höhe   bis 80 cm
Bauteil   Sockel

43 m2 EP ........................ GP ........................

01.5 WDVS-Sockel, XPS 120 mm, WLG 035
Position

Sockelausbildung zum Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) aus
Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, befestigt mit
Tellerschraubdübel und mit Mörtel geklebt. Die Herstellung eines
umlaufenden Schräganschnittes ist mit einzukalkulieren.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.5 -

Bauteil   WDVS-Sockel, erdberührt
umlaufende Länge  70,50m
Art Untergrund  Mauerwerk / Stahlbeton verputzt,   
  Bruchsteinfundamente
Wärmedämmung  extrudiertes Polystyrol
Wärmeleitfähigkeit  0,035 W/(mK)
Anwendungstyp  WAS
Druckbelastbarkeit  ds
Baustoffklasse  B1 (DIN 4102-1)
Brandverhalten  E (DIN EN 13501-1)
Stärke Wärmedämmung 120 mm
Höhe    800 mm

58 m2 EP ........................ GP ........................

01.6 Wie Pos. 3.1.5, jedoch XPS 160 mm
Position

Wie Pos. 3.1.5, jedoch XPS 160 mm jedoch nur Kleinflächen.

Stärke Wärmedämmung  160 mm
Bereich    Betonwand

5 m2 EP ........................ GP ........................

01.7 Armierung WDVS, Sockel
Position

Armierungsmörtel auf Sockeldämmung, WDVS.
Inklu. Schrägseiten und Laibungen.
Ausführung:
- Armierungsmörtel auftragen, eben verziehen
- vor Öffnungsecken Gewebestreifen in Nassmörtel eindrücken
- ganzflächig Armierungsgewebe mit 10 cm Stoßüberlappung
einbetten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.7 -

- Trocknungszeit beachten
Mörteldicke  5 mm
Gewebestreifen  ca. 30 / 50 mm

80 m2 EP ........................ GP ........................

01.8 Feuchteschutzbeschichtung, Dichtungsschlämme, WDVS
Position

Feuchteschutzbeschichtung an erdnahen Flächen oberhalb und
unterhalb der Geländeflächen, auf Armierungsschicht des
Wärmedämm-Verbund-systems. Inklu. Schrägseiten und Laibungen.
System : zementgebundene     
Dichtungsschlämme

80 m2 EP ........................ GP ........................

01.9 Kunstharzputz, Kratzputz, WDVS-Wand
Position

Kunstharz-Dispersionsputz als Oberputz, an Sockelflächen des
Wärmedämm-Verbundsystems. Inklu. Schrägseiten und Laibungen.
Putzgrund   Armierungsschicht
Kap. Wasseraufnahme  Wc2
Körnung   2 mm
Farbton :   RAL 1015 oder ähnlich, nach Wahl    
des Bauherrn
Struktur    Kratzputz

72 m2 EP ........................ GP ........................

01.10 Beschichtung, Putz, Dispersion
Position

Beschichtung Sockel auf Putz als Silikatfarbanstrich mit folgendem
Aufbau:
- Grundierung
- Voranstrich
- Schlussanstrich
Die Herstellerangaben sind zu beachten.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.10 -

Farbe   RAL 1015 oder ähnlich, nach Wahl  
 des Bauherrn

72 m2 EP ........................ GP ........................

01.11 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W 09
Position

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst
ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Der Abbau
und die Verankerung am Gebäude ist in diese Position mit
einzukalkulieren.
Einzurüstende Fläche  352,5 m²
    senkrecht, keine Vorsprünge
Höhe einzurüstender Fläche bis 5,00 m
Standfläche   eben, normal belastbar Verwendungszweck 
WDV-S arbeiten
Zugang    mit Leiter (LA)
Höhenklasse   H2
Breitenklasse   W09
Lastklasse   3 (bis 2 kN/m²)

352,5 m2 EP ........................ GP ........................

01.12 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W 09, Gebrauchsüberlassung
Position

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes über die
Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN
12811-1.

352,5 m2Wo EP ........................ GP ........................

01.13 WDVS, MW 160 mm, Klebeverfahren
Position

Wärmedämm-Verbundsystem aus Mineralwolleplatten im
Klebeverfahren, einschl. zusätzlicher Verdübelung in der Fläche sowie
im Randbereich mit Armierungsschicht und flächig verlegtem
Glasfasergewebe anbringen. Ein Brandriegel ist mit einer Länge von
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.13 -

70,50m mit einzukalkulieren; Oberputz in gesonderter Position.

Leistung  WDVS
Bauteil  Außenwand
Angaben zum Gebäude Höhe bis UK Fachwerk/ max. 5,0 m
Untergrund/Bestand Putz, Mauerwerk, Beton
Schlagregenbeanspruchungsgruppe III
Wärmedämmung Mineralwolleplatten
Anwendungstyp WAB
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) (Bemessungswert)
Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)
Brandverhalten E (DIN EN 13501-1)
Brandriegel  gem. Zulassung System
Rohdichte  25 kg/m³
Befestigungsmittel Klebemörtel
Armierung  Glasfasergewebe flächig
Festigkeitsklasse  CS II
Kap. Wasseraufnahme Wc 2

Stärke Wärmedämmung 160 mm

282 m2 EP ........................ GP ........................

01.14 WDVS, MW 200 mm
Position

Als Zulage zu Pos.3.1.13:
Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) aus
Mineralfaser-Dämmplatten, geklebt.
Sonst wie Pos. 3.1.0013

15 m2 EP ........................ GP ........................

01.15 MW-Lamellen, 40 mm. WDVS-Leibung
Position

Dämmstoff-Lamellenplatten aus Mineralwolle für
Wärmedämm-Verbundsystem, mit Klebemörtel auf für die zugfeste
Verklebung geeignete Leibungsflächen im Verband.
Dõmmstoff  MW
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.15 -

Anwendung  WAP-zh
Dõmmstoffdicke  40 mm
WLG   035
Baustoffklasse  A
Brandverhalten  A1
Leibungstiefe  bis 15 cm

108 m EP ........................ GP ........................

01.16 Herstellen von Putzfaschen, Fassadenöffnungen
Position

Herstellen von Putzfaschen, um Fassadenöffnungen, aus Glattputz,
dreiseitig umlaufend inkl. Laibungen.
Feingefilzte Struktur, inkl. Abgrenzen der Flächen (Abkleben, oder
Richtlatten etc.), Die Beschichtung ist mit einzukalkulieren.

Putz    Glattputz
Faschenbreite  5 cm
Beschichtung Sockel auf Putz als Silikatfarbanstrich mit folgendem
Aufbau:
- Grundierung
- Voranstrich
- Schlussanstrich
Die Herstellerangaben sind zu beachten.
Farbe    Weiß, nach Wahl des Bauherrn

108 m EP ........................ GP ........................

01.17 Sockelanschlussprofil, Aluminium, 160 mm, WDVS
Position

Sockelanschluss aus Aluminiumprofilen, zur Trennung von Wand- und
Sockelbereich für das Wärmedämm- Verbundsystem

Form Profil   Sockelanschlussprofil
Material Profil  Aluminium
Dicke Wärmedämmung 160 mm

70,5 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.18 Kunstharzputz, Kratzputz, WDVS-Wand
Position

Kunstharz-Dispersionsputz als Oberputz, an Wandflächen des
Wärmedämm-Verbundsystems.
Putzgrund   Armierungsschicht
Kap. Wasseraufnahme  Wc2
Körnung   2 mm
Farbton :   RAL 1015 oder ähnlich, nach Wahl    
des Bauherrn
Struktur    Kratzputz

72 m2 EP ........................ GP ........................

01.19 Beschichtung, Putz, Dispersion
Position

Beschichtung Wand auf Putz als Silikatfarbanstrich mit folgendem
Aufbau:
- Grundierung
- Voranstrich
- Schlussanstrich
Die Herstellerangaben sind zu beachten.
Farbe   RAL 1015 oder ähnlich, nach Wahl   
des Bauherrn

72 m2 EP ........................ GP ........................

01.20 Elastische Verfugung
Position

Anlegen von elastischen Fugen an allen Anschlüssen zu
angrenzenden Bauteilen wie z.B. Nachbargebäude,
Fensterbänke, Balkonplatten, etc. gemäß Herstellerrichtlinien
bzw. Detailvorgaben

Fugenmasse auf MS-Hybrid-Polymer-Basis gemäß DIN 18540
entsprechend den Herstellerangaben einbringen

Fugenbreite  10 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: Umbau Haus 06 zum PfortengebäudeAufstellung der Leistungspositionen

    19 LV Wärmedämmverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039

01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.20 -

Vorlegeband Typ 10 x 2 mm
Fugenfarbton  passend zum Fenster

250 m EP ........................ GP ........................

01.21 Anschlussfugen mit vollimprägniertem Dichtband
Position

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit langsam
expandierendem Fugendichtband aus vollimprägniertem
Weichschaumstoff, schlagregendicht nach DIN 18542 BG1

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben.
Dämmplatten press gegenstoßen. Armierungsschicht bis zum
Fugenrand führen.
Fugendichtband mit Schlussbeschichtung überdecken.
Kellenschnitt herstellen.

Fugenbreite:
25/9-18 9 mm, nach Ausdehnung max. 18 mm

300 m EP ........................ GP ........................

01.22 Armierung, Eckverstärkung, Glasfasergewebe, WDVS
Position

Eckverstärkung des Wärmedämm-Verbundsystems mit
Glasfasergewebe einschließlich der Diagonalamierung, in die
Spachtelung eingebettet, im Bereich von Fenstern, Türen und
Gebäudeecken.

250 m EP ........................ GP ........................

01.23 Montagerondell, EPS
Position

Montagerondell, für Einbau in Wärmedämm-Verbundsystem, zur
wärmebrückenfreien nachträglichen Befestigung von leichten
Bauteilen wie Schildern, Temperaturfühlern u.dgl., oberflächenbündig
in ausgefräste Vertiefung kleben; inkl. Ausfräsung

WDVS-Montageelement Montagerondell
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: Umbau Haus 06 zum PfortengebäudeAufstellung der Leistungspositionen

    19 LV Wärmedämmverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039

01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.23 -

zu montierendes Bauteil Leuchten, Bewegungsmelder,
     Kameras, etc.
Material   EPS
Dicke Wärmedämmung 160 mm

10 St EP ........................ GP ........................

01.24 Montagetragwinkel, PUR / EPS-Einsatz, 280/125 mm
Position

Montagetragwinkel, mit Verstärkung, für Einbau in Wärme-
dämm-Verbundsystem, zur wärmebrückenfreien Befestigung von
Bauteilen wie Schiebeläden, Geländer.
Befestigung des eingeschäumten Stahlblechs im Untergrund, mit
Alu-Platte und HPL-Kompaktplatte
Einbau in Fläche oder Leibung

Art des Untergrunds Bestandswand
WDVS-Montageelement Montagetragwinkel
zu montierendes Bauteil

Wärmedämmung  PUR / EPS-Einsatz
Dicke Wärmedämmung 160 mm
Raumgewicht  350 kg/m³
Breite/Tiefe Winkel  280/125 mm

27 St EP ........................ GP ........................

01.25 Elektrodosenhalter, WDVS
Position

Elektrodosenhalter aus Polypropylen in
Wärmedämm-Verbundsystem, inkl. Ausfräsen der Dämmschicht.
Durchmesser  68 mm
Tiefe   65 mm

10 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: Umbau Haus 06 zum PfortengebäudeAufstellung der Leistungspositionen

    19 LV Wärmedämmverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039

01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.26 Schwerlastkonsole, 250/250 mm
Position

Schwerlastkonsole, mit Verstärkung, für Einbau in
Wärmedämm-Verbundsystem, zur wärmebrückenfreien Befestigung
von Bauteilen wie Markisen, usw. Befestigung der eingeschäumten
Stahlkonsolen im Untergrund, mit Alu-Platte und HPL-Kompaktplatte.

Dämmstoff  PUR-Hartschaum
Druckbelastung  5 N/mm²
Dämmdicke  160 mm
Raumgewicht  350 kg/m²
Abmessung  250/250 mm

10 St EP ........................ GP ........................

01.27 Anarbeiten Einbauteil, WDVS
Position

Anarbeiten des Wärmedämm-Verbundsystems an Einbauteile,
Abstandhalter, eingebaute Kästen u.dgl., inkl. Demontage und
Montage der Einbauteile und Abstandhalter für WDVS.

Einbauteil   Bolzen, Rückverankerung
     Kletterhindernis Fallrohr
Material   EPS
Dicke Wärmedämmung 160 mm

47 St EP ........................ GP ........................

01.28 Schrägschnitt Dämmung
Position

Als Zulage:
Schrägschnitt der Dämmung als oberer Abschluss des WDVS.
Umlaufend waagerecht auf gleicher Höhe.

70,5 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: Umbau Haus 06 zum PfortengebäudeAufstellung der Leistungspositionen

    19 LV Wärmedämmverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039

01 Titel Wärmedämmverbundsystem

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.29 Musterflächen, WDVS, Putz, Farbton
Position

Musterflächen für Wärmedämm-Verbundsystem als Putz- und
Farbmuster mit verschiedenen Oberflächenstrukturen und
Farbtönungen auf separaten Platten herstellen, nach Angaben des
Auftraggebers.
Einzelgröße  ca. 1,5 m²
Farbtöne Putz  RAL 1015 oder ähnlich, nach Wahl   
des Bauherrn

5 St EP ........................ GP ........................

01.30 Gerüstankerverschluss, WDVS
Position

Gerüstankerstopfen in Wärmedämm-Verbundsystem, aus
imprägniertem Weichschaum. Zum Schließen von
Gerüstankerlöchern.
Lochdurchmesser bis 17 mm

100 St EP ........................ GP ........................

01.31 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Position

Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten

10 h EP ........................ GP ........................

01.32 Stundenlohnarbeiten Helfer
Position

Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten

10 h EP ........................ GP ........................

 
Titel   01   Wärmedämmverbundsystem ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

02    Titel    Innendämmung

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: Umbau Haus 06 zum PfortengebäudeAufstellung der Leistungspositionen

    19 LV Wärmedämmverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039

02 Titel Innendämmung

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.1 Dämmung, Innenseite Außenwand, XPS 035, 80 mm
Position

Innenseitige Dämmung von Außenwänden mit extrudierten
Polystyrol-Hartschaumplatten. Verlegung inkl. Einbau der
Verankerungsmittel (Kleber und Dübel zur zusätzlichen Befestigung).

Bauteil   Innenseite Außenwand
Geschoss   Obergeschoss Dempel
Dämmstoff   extrudiertes Polystyrol (XPS)
Wärmeleitfähigkeit  0,035 W/(mK)  (Bemessungswert)
Baustoffklasse  B1
Brandverhalten  E (DIN EN 13501-1)
Dicke Dämmplatte  80 mm
Höhe    bis max. 1,50 m

17 m2 EP ........................ GP ........................

02.2 wie Pos. 1.2.19, jedoch Erdgeschoss
Position

Wie Pos. 1.2.19, jedoch Erdgeschoss, abgehängter Deckenbereich.
Inklusive aller Gerüstarbeiten (mehrmaliger Auf-, Abbau) sowie allen
Nebenarbeiten.

Erdgeschoss, im abgehängten Deckenbereich als Flankendämmung
Übergang der Wand zur Decke.
Hier:    Wand
Bauteil   entlang der Außenwand unter der    Decke
Deckenhöhe   ca. 4,10m
Höhe Dämmung  80cm

35,5 m2 EP ........................ GP ........................

02.3 wie Pos. 1.2.19, jedoch Erdgeschoss
Position

Wie Pos. 1.2.19, jedoch Erdgeschoss, abgehängter Deckenbereich.
Inklusive aller Gerüstarbeiten (mehrmaliger Auf-, Abbau und
Vorhaltung) sowie allen Nebenarbeiten.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt: Umbau Haus 06 zum PfortengebäudeAufstellung der Leistungspositionen

    19 LV Wärmedämmverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039

02 Titel Innendämmung

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.3 -

Erdgeschoss, im abgehängten Deckenbereich als Flankendämmung
Übergang der Wand zur Decke.
Hier:    Decke
Bauteil   entlang der Außenwand unter der    Decke
Deckenhöhe   ca. 4,10m
Tiefe Dämmung  60cm

26 m2 EP ........................ GP ........................

02.4 Dämmung, Innenwand, XPS 035, 120 mm
Position

Dämmung von Innenwänden mit extrudierten
Polystyrol-Hartschaumplatten. Verlegung inkl. dem Grundieren der
Fläche  und dem  Einbau der Verankerungsmittel (Kleber und
zusätzlich Dübel zur Befestigung).

Bauteil Dämmung  Trennwand Raum 212/291
Dämmstoff   extrudiertes Polystyrol (XPS)
Wärmeleitfähigkeit  0,035 W/(mK) (Bemessungswert)
Baustoffklasse  B1
Brandverhalten  E (DIN EN 13501-1)
Stärke Dämmplatte  120 mm

43 m2 EP ........................ GP ........................

 
Titel   02   Innendämmung ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebäude

    Projekt-Nr.: 560-0039

LV    19    Wärmedämmverbundsystem
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in €

 Titel  Wärmedämmverbundsystem01 ..................................

 Titel  Innendämmung02 ..................................

Gesamtsumme

 LV   19   Wärmedämmverbundsystem ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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