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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude

19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
Vorbemerkungen

Allgemeine Hinweise

Die Leistung versteht sich, wenn nicht anders beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien, deren
vollstandigen Transport zur und auf der Baustelle. Eventuelle Vorleistungen, die zur sach- und fachgerechten
Fertigstellung der Arbeiten notwendig sind, sind ebenfalls Bestandteil der Leistung. Alle Angaben in den
Vorbemerkungen sind Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Erforderliche Nebenleistungen sind in die Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den entsprechend giiltigen DIN-Normen
und Richtlinien, die fur die Ausfiihrung dieses Gewerkes und der benannten Arbeiten erforderlich werden,
auszufihren.

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, europaische
technische Bewertungen, Zulassungen, etc.) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen
Zusatz ,oder gleichwertig immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Bei der Auswahl der Baustoffe ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Baustoffe schadstoffrei sind.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen / Hinweise zur Dokumentation

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu Gibergeben.

Die Ubergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem
Baufortschritt gemaf fortzuschreiben.

Die Dokumentation umfasst liickenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und
Bauarten: Produktdatenblatter, Technische Merkblatter, Sicherheitsdatenblatter, abZ, abP, Leistungs-
erklarungen, Ubereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-Produkt-
deklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestatigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll fir den Beschichtungsaufbau maglichst Produkte desselben Herstellers verwenden,
um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prifzeugnis oder Priifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu tibergeben.

Vorbemerkungen Allgemein / Hinweise zur Ausfiihrung

Allgemeine Ausfiihrungsbedingungen

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste Uber die verlegten
Belage, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller fiir spatere Nachbestellungen
zu Ubergeben.

Lagerfahiges Restmaterial ist dem Auftraggeber fur spatere Reparaturarbeiten zur Verfiigung zu stellen.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude

19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
Allgemein

Restmaterial, das der Auftraggeber nicht Gbernehmen will, hat der Auftragnehmer entweder zu entsorgen
oder in seinen Besitz zu ibernehmen. Nicht lagerfahiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behalter,
Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlagigen
Vorschriften Giber Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis
verlangen.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. VorsorgemalRnahmen zu treffen, dass
durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswande eindringt. Das gilt in besonderem Male
fur verdecktes Holzfachwerk.

Bei einer Nassreinigung sind die Gerustlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser (ber eine Rinne in
einen Sammelbehalter geleitet wird.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und
zu entsorgen. Dabei sind Strahimittelriickstande auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren,
Fugen u. dgl. und von den Gerlstbdden zu entfernen.

01 Titel Warmedammverbundsystem

Vorbemerkungen Gewerk
Text

Wirmedammsysteme

Vorbemerkungen Gewerk/ Hinweise zur Ausfiihrung

Die Zulassung des Warmedamm-Verbundsystems nach Abschnitt 2
DIN 18345 muss auf der Baustelle vorliegen. Dem Auftraggeber oder
Bauleiter ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewahren.

Die Anlieferung aller Stoffe und Bauteile des
Warmedamm-Verbundsystems muss in der Originalverpackung
erfolgen.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an
luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen, vor dem Abdecken mit
nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlieen.
Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen
Auftragnehmers zahlen, ist mit der Bauleitung zu klaren, wer die
Schaden beseitigen soll. In beiden Fallen ist vor dem Abdecken mit
nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der
Schadensbehebung zu ermdglichen.

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......cocovevveuenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude
19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Waéarmedammverbundsystem

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Fenster, TUrzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige
unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebander
dirfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Tirzargen nicht
angreifen und mussen sich riickstandfrei entfernen lassen.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialvertraglichkeit zu
beachten und selbsténdig zu Uberprifen. Bei unvertraglichkeiten ist
die Bauleitung unverziglich zu informieren.

Ungeschitzte Stahlteile diirfen nicht mit gipshaltigem Putz,
Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Beriihrung
kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mértel sind zu
vermeiden.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeraten vorgeschrieben bzw. im
Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen
Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.

In die Positionen einzukalkulieren ist, dass erst das WDVS angebracht
wird. Im Anschluss daran wird vom Gewerk GaLaBau der Oberboden
in einer Starke bis ca. 60cm abgetragen. Wenn dieses geschehen ist,
wird der Sockel fertiggestellt und der GaLaBau-er fillt das Gelande

an.
01.1 Fenster, Tiiren und Dachfldachen schiitzen
Position
Abkleben mittels selbstklebender Folie
145 m2 EP oo, GP .o
01.2 WDVS, Untergrund vorbereiten
Position

Untergrund zur Vorbereitung fur das Warmedamm- Verbundsystem
(WDVS) auf Schmutz-, Staub-, Ol- und Fettfreiheit priifen, Flichen von
Schmutz und Staub reinigen, Schal6lreste mit Fluat behandeln

Leistung Untergrund vorbereiten
Art des Untergrunds  Mineralischer Putz, Mauerwerk/Beton

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......cocovevveuenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude
19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Waéarmedammverbundsystem
Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.2 -

Bauteil AuBenwand

Folgeschicht WDVS

331 m2 EP o GP i
01.3 Untergrund grundieren saugfahigkeitsegalisierend
Position

Grundierung wassrig, siloxanvergutet,

Auftragen einer wassrigen Universalgrundierung auf Acrylat- basis,

siloxanvergutet, transparent, pigmentiert, fiir nachfolgende

Beschichtungen.

Grundierung darf keinen Film bilden.

331 m2 EP oo GP i
01.4 Egalisierung Untergrund
Position

Untergrund/Fundamente als Flachenausgleich wie folgt egalisieren:

- Von Schmutz und Rickstéanden reinigen und trocknen lassen.

- Trocken abfegen.

- Mit Zementputz Lot und Fluchtrecht beschichten bis 2,50cm Starke

- Mit Sperrschlemme als zementgebundene Dichtungsschlamme in

ausreichender Starke versehen, bis zur Wasserundurchlassigkeit.

Nach Fertigstellung aller Arbeiten ist die Wasserundurchlassigkeit der

Bauleitung zu bescheinigen.

Untergrund Bruchstein

Hohe bis 80 cm

Bauteil Sockel

43 m2 =IO GP oo
01.5 WDVS-Sockel, XPS 120 mm, WLG 035

Position

Sockelausbildung zum Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) aus
Dammplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, befestigt mit
Tellerschraubdiibel und mit Mortel geklebt. Die Herstellung eines
umlaufenden Schraganschnittes ist mit einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......cocovevveuenene.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau

Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Haus 06 zum Pfortengebaude

19
01

Wiarmedammverbundsystem

Titel Warmedammverbundsystem

Projekt-Nr.: 560-0039

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.6

Position

01.7

Position

- Fortsetzung von Eintrag 01.5 -

Bauteil WDVS-Sockel, erdberthrt

umlaufende Lange 70,50m

Art Untergrund Mauerwerk / Stahlbeton verputzt,
Bruchsteinfundamente

Warmedammung extrudiertes Polystyrol

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK)

Anwendungstyp WAS

Druckbelastbarkeit ds

Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)

Brandverhalten E (DIN EN 13501-1)

Starke Warmedammung 120 mm

Hohe 800 mm

58 m2 EP .

Wie Pos. 3.1.5, jedoch XPS 160 mm
Wie Pos. 3.1.5, jedoch XPS 160 mm jedoch nur Kleinflachen.

Starke Warmedammung 160 mm
Bereich Betonwand

5 m2 EP

Armierung WDVS, Sockel

Armierungsmortel auf Sockelddammung, WDVS.

Inklu. Schragseiten und Laibungen.

Ausfihrung:

- Armierungsmortel auftragen, eben verziehen

- vor Offnungsecken Gewebestreifen in Nassmértel eindriicken
- ganzflachig Armierungsgewebe mit 10 cm StoBiberlappung
einbetten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude

19
01

Wiarmedammverbundsystem

Titel Warmedammverbundsystem

Projekt-Nr.: 560-0039

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.8

Position

01.9

Position

01.10

Position

- Fortsetzung von Eintrag 01.7 -

- Trocknungszeit beachten
Morteldicke 5 mm
Gewebestreifen ca.30 /50 mm

80 m2 EP

Feuchteschutzbeschichtung, Dichtungsschlamme, WDVS

Feuchteschutzbeschichtung an erdnahen Flachen oberhalb und
unterhalb der Gelandeflachen, auf Armierungsschicht des

Warmedamm-Verbund-systems. Inklu. Schragseiten und Laibungen.

System:  zementgebundene
Dichtungsschlamme

80 m2 EP

Kunstharzputz, Kratzputz, WDVS-Wand

Kunstharz-Dispersionsputz als Oberputz, an Sockelflachen des
Warmedamm-Verbundsystems. Inklu. Schragseiten und Laibungen.
Putzgrund Armierungsschicht

Kap. Wasseraufnahme Wc2

Kérnung 2 mm

Farbton : RAL 1015 oder ahnlich, nach Wahl

des Bauherrn

Struktur Kratzputz

72 m2 EP

Beschichtung, Putz, Dispersion

Beschichtung Sockel auf Putz als Silikatfarbanstrich mit folgendem
Aufbau:

- Grundierung

- Voranstrich

- Schlussanstrich

Die Herstellerangaben sind zu beachten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude
19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Waéarmedammverbundsystem

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.10 -

Farbe RAL 1015 oder ahnlich, nach Wahl
des Bauherrn

72 m2 EP

01.11 Fassadengeriist, Lastklasse 3, W 09

Position

Arbeitsgertst fur Fassadenarbeiten als langenorientiertes Standgerist
ohne Bekleidung, gemaB DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.
Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Der Abbau
und die Verankerung am Gebaude ist in diese Position mit
einzukalkulieren.
Einzurlstende Flache 352,5 m?

senkrecht, keine Vorspriinge
Hohe einzuristender Flache bis 5,00 m

Standflache eben, normal belastbar Verwendungszweck

WDV-S arbeiten

Zugang mit Leiter (LA)

Hohenklasse H2

Breitenklasse W09

Lastklasse 3 (bis 2 kN/m?)

352,5 m2 EP e GP ..
01.12 Fassadengeriist, Lastklasse 3, W 09, Gebrauchsiiberlassung

Position

Gebrauchsuberlassung des Fassadengerlstes Uber die
Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgeriist gemal DIN EN

12811-1.
352,5 m2Wo EP o GP o
01.13 WDVS, MW 160 mm, Klebeverfahren

Position

Warmedamm-Verbundsystem aus Mineralwolleplatten im
Klebeverfahren, einschl. zusatzlicher Verdlbelung in der Flache sowie
im Randbereich mit Armierungsschicht und flachig verlegtem
Glasfasergewebe anbringen. Ein Brandriegel ist mit einer Lange von

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......cocovevveuenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude

19
01

Wiarmedammverbundsystem

Titel Warmedammverbundsystem

Projekt-Nr.: 560-0039

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.14

Position

01.15

Position

- Fortsetzung von Eintrag 01.13 -

70,50m mit einzukalkulieren; Oberputz in gesonderter Position.

Leistung WDVS

Bauteil AuBenwand

Angaben zum Gebaude Hohe bis UK Fachwerk/ max. 5,0 m
Untergrund/Bestand  Putz, Mauerwerk, Beton
Schlagregenbeanspruchungsgruppe Il
Warmedammung Mineralwolleplatten
Anwendungstyp WAB

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) (Bemessungswert)
Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)

Brandverhalten E (DIN EN 13501-1)

Brandriegel gem. Zulassung System
Rohdichte 25 kg/m?

Befestigungsmittel Klebemortel

Armierung Glasfasergewebe flachig
Festigkeitsklasse Csli

Kap. Wasseraufnahme Wc 2

Starke Warmedammung 160 mm

282 m2 EP o

WDVS, MW 200 mm

Als Zulage zu Pos.3.1.13:
Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) aus
Mineralfaser-Dammplatten, geklebt.

Sonst wie Pos. 3.1.0013

15 m2 EP o

MW-Lamellen, 40 mm. WDVS-Leibung

Dammstoff-Lamellenplatten aus Mineralwolle fir
Warmedamm-Verbundsystem, mit Klebemortel auf fir die zugfeste
Verklebung geeignete Leibungsflachen im Verband.

Dommstoff MW

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude
19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Warmedammverbundsystem
Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.15 -

Anwendung WAP-zh

Dommstoffdicke 40 mm

WLG 035

Baustoffklasse A

Brandverhalten Al

Leibungstiefe bis 15 cm

108 m EP ., GP oo
01.16 Herstellen von Putzfaschen, Fassaden6ffnungen
Position

Herstellen von Putzfaschen, um Fassadenoffnungen, aus Glattputz,

dreiseitig umlaufend inkl. Laibungen.

Feingefilzte Struktur, inkl. Abgrenzen der Flachen (Abkleben, oder

Richtlatten etc.), Die Beschichtung ist mit einzukalkulieren.

Putz Glattputz

Faschenbreite 5cm

Beschichtung Sockel auf Putz als Silikatfarbanstrich mit folgendem

Aufbau:

- Grundierung

- Voranstrich

- Schlussanstrich

Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Farbe WeiB, nach Wahl des Bauherrn

108 m EP o GP o
01.17 Sockelanschlussprofil, Aluminium, 160 mm, WDVS
Position

Sockelanschluss aus Aluminiumprofilen, zur Trennung von Wand- und
Sockelbereich fir das Warmedamm- Verbundsystem

Form Profil Sockelanschlussprofil

Material Profil Aluminium

Dicke Warmedammung 160 mm

70,5 m EP o GP i

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude

19
01

Wiarmedammverbundsystem
Waéarmedammverbundsystem

Projekt-Nr.: 560-0039

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.18

Position

01.19

Position

01.20

Position

Kunstharzputz, Kratzputz, WDVS-Wand

Kunstharz-Dispersionsputz als Oberputz, an Wandflachen des
Warmedamm-Verbundsystems.

Putzgrund Armierungsschicht

Kap. Wasseraufnahme Wc2

Kérnung 2 mm

Farbton : RAL 1015 oder ahnlich, nach Wahl
des Bauherrn

Struktur Kratzputz

72 m2 EP

Beschichtung, Putz, Dispersion

Beschichtung Wand auf Putz als Silikatfarbanstrich mit folgendem
Aufbau:

- Grundierung

- Voranstrich

- Schlussanstrich

Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Farbe RAL 1015 oder ahnlich, nach Wahl

des Bauherrn

72 m2 EP

Elastische Verfugung

Anlegen von elastischen Fugen an allen Anschliissen zu
angrenzenden Bauteilen wie z.B. Nachbargebaude,
Fensterbanke, Balkonplatten, etc. gemaB Herstellerrichtlinien
bzw. Detailvorgaben

Fugenmasse auf MS-Hybrid-Polymer-Basis gemaB DIN 18540
entsprechend den Herstellerangaben einbringen

Fugenbreite 10 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude
19 Lv Warmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Waéarmedammverbundsystem
Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.20 -

Vorlegeband Typ 10 x 2 mm

Fugenfarbton passend zum Fenster

250 m EP GP i
01.21 Anschlussfugen mit vollimpragniertem Dichtband
Position

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit langsam

expandierendem Fugendichtband aus vollimpragniertem

Weichschaumstoff, schlagregendicht nach DIN 18542 BG1

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben.

Dammplatten press gegenstoBen. Armierungsschicht bis zum

Fugenrand fihren.

Fugendichtband mit Schlussbeschichtung iberdecken.

Kellenschnitt herstellen.

Fugenbreite:

25/9-18 9 mm, nach Ausdehnung max. 18 mm

300 m EP GP i
01.22 Armierung, Eckverstiarkung, Glasfasergewebe, WDVS
Position

Eckverstarkung des Warmedamm-Verbundsystems mit

Glasfasergewebe einschlieBlich der Diagonalamierung, in die

Spachtelung eingebettet, im Bereich von Fenstern, Tlren und

Gebaudeecken.

250 m EP oo, GP oo
01.23 Montagerondell, EPS

Position

Montagerondell, fir Einbau in Warmedamm-Verbundsystem, zur
warmebriickenfreien nachtraglichen Befestigung von leichten
Bauteilen wie Schildern, Temperaturfihlern u.dgl., oberflachenbiindig
in ausgefraste Vertiefung kleben; inkl. Ausfrasung

WDVS-Montageelement Montagerondell

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......cocovevveuenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude

19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Waéarmedammverbundsystem

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.23 -

zu montierendes Bautell Leuchten, Bewegungsmelder,
Kameras, etc.

Material EPS

Dicke Warmedammung 160 mm

10 St EP GP

01.24 Montagetragwinkel, PUR / EPS-Einsatz, 280/125 mm

Position

Montagetragwinkel, mit Verstarkung, fur Einbau in Warme-
damm-Verbundsystem, zur warmebrickenfreien Befestigung von
Bauteilen wie Schiebeldaden, Gelander.

Befestigung des eingeschaumten Stahlblechs im Untergrund, mit
Alu-Platte und HPL-Kompaktplatte

Einbau in Flache oder Leibung

Art des Untergrunds  Bestandswand
WDVS-Montageelement Montagetragwinkel
zu montierendes Bauteil

Warmedammung PUR / EPS-Einsatz
Dicke Warmedammung 160 mm
Raumgewicht 350 kg/m?

Breite/Tiefe Winkel 280/125 mm

27 St EP GP i

01.25 Elektrodosenhalter, WDVS

Position

Elektrodosenhalter aus Polypropylen in
Warmedamm-Verbundsystem, inkl. Ausfrasen der Dammschicht.

Durchmesser 68 mm
Tiefe 65 mm
10 St EP o, GP oo

Ubertrag: .......cccovevevennene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude
19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Waéarmedammverbundsystem

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.26 Schwerlastkonsole, 250/250 mm
Position

Schwerlastkonsole, mit Verstarkung, fur Einbau in
Warmedamm-Verbundsystem, zur warmebriickenfreien Befestigung
von Bauteilen wie Markisen, usw. Befestigung der eingeschaumten
Stahlkonsolen im Untergrund, mit Alu-Platte und HPL-Kompaktplatte.

Dammstoff  PUR-Hartschaum

Druckbelastung 5 N/mm?

Dammdicke 160 mm

Raumgewicht 350 kg/m?

Abmessung 250/250 mm

10 St EP GP i
01.27 Anarbeiten Einbauteil, WDVS
Position

Anarbeiten des Warmedamm-Verbundsystems an Einbauteile,

Abstandhalter, eingebaute Kasten u.dgl., inkl. Demontage und

Montage der Einbauteile und Abstandhalter fiir WDVS.

Einbauteil Bolzen, Ruickverankerung

Kletterhindernis Fallrohr

Material EPS

Dicke Warmedammung 160 mm

47 St EP GP i
01.28 Schragschnitt Dammung
Position

Als Zulage:

Schragschnitt der Dammung als oberer Abschluss des WDVS.
Umlaufend waagerecht auf gleicher Hohe.

70,5 m EP o GP oo

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude
19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
01 Titel Waéarmedammverbundsystem

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.29 Musterflachen, WDVS, Putz, Farbton
Position

Musterflachen fir Warmedamm-Verbundsystem als Putz- und
Farbmuster mit verschiedenen Oberflachenstrukturen und
Farbtonungen auf separaten Platten herstellen, nach Angaben des

Auftraggebers.
EinzelgréBe ca. 1,5 m?
Farbtone Putz RAL 1015 oder ahnlich, nach Wahl

des Bauherrn

5 St EP GP i
01.30 Geriistankerverschluss, WDVS
Position

GerUstankerstopfen in Warmedamm-Verbundsystem, aus

impragniertem Weichschaum. Zum SchlieBen von

Gerustankerlochern.

Lochdurchmesser bis 17 mm

100 St EP GP i
01.31 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Position

Stundenlohnarbeiten fir unvorhergesehene Arbeiten

10 h EP GP i
01.32 Stundenlohnarbeiten Helfer
Position

Stundenlohnarbeiten fir unvorhergesehene Arbeiten

10 h EP o GP

Titel 01 Warmeddmmverbundsystem ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.

02 Titel Innendammung

Ubertrag: .......cccovevevenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude
19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
02 Titel Innenddmmung

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.1 Dammung, Innenseite AuBenwand, XPS 035, 80 mm
Position

Innenseitige Dammung von AuBBenwanden mit extrudierten
Polystyrol-Hartschaumplatten. Verlegung inkl. Einbau der
Verankerungsmittel (Kleber und Dlbel zur zusatzlichen Befestigung).

Bauteil Innenseite AuBenwand
Geschoss Obergeschoss Dempel
Dammstoff extrudiertes Polystyrol (XPS)
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) (Bemessungswert)
Baustoffklasse B1
Brandverhalten E (DIN EN 13501-1)
Dicke Dammplatte 80 mm
Hohe bis max. 1,50 m
17 m2 EP oo GP oo
02.2 wie Pos. 1.2.19, jedoch Erdgeschoss
Position
Wie Pos. 1.2.19, jedoch Erdgeschoss, abgehangter Deckenbereich.
Inklusive aller GerUstarbeiten (mehrmaliger Auf-, Abbau) sowie allen
Nebenarbeiten.
Erdgeschoss, im abgehangten Deckenbereich als Flankendammung
Ubergang der Wand zur Decke.
Hier: Wand
Bauteil entlang der AuBenwand unter der Decke
Deckenhohe ca. 4,10m
Hohe Dammung 80cm
35,5 m2 EP oo GP oo
02.3 wie Pos. 1.2.19, jedoch Erdgeschoss
Position

Wie Pos. 1.2.19, jedoch Erdgeschoss, abgehangter Deckenbereich.
Inklusive aller GerUstarbeiten (mehrmaliger Auf-, Abbau und
Vorhaltung) sowie allen Nebenarbeiten.

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......cocovevveuenene.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude

19 LV Wiarmedammverbundsystem Projekt-Nr.: 560-0039
02 Titel Innenddmmung

Ubertrag: .....cc.coocevvevvennnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.4

Position

- Fortsetzung von Eintrag 02.3 -

Erdgeschoss, im abgehangten Deckenbereich als Flankendammung
Ubergang der Wand zur Decke.

Hier: Decke

Bauteil entlang der AuBenwand unter der Decke
Deckenhdhe ca. 4,10m

Tiefe Dammung 60cm

26 m2 EP o

Dammung, Innenwand, XPS 035, 120 mm

Dammung von Innenwanden mit extrudierten
Polystyrol-Hartschaumplatten. Verlegung inkl. dem Grundieren der
Flache und dem Einbau der Verankerungsmittel (Kleber und
zusatzlich Diibel zur Befestigung).

Bauteil Dammung Trennwand Raum 212/291
Dammstoff extrudiertes Polystyrol (XPS)
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) (Bemessungswert)
Baustoffklasse B1

Brandverhalten E (DIN EN 13501-1)

Starke Dammplatte 120 mm

43 m2 EP i,

Titel 02 Innendammung
LV-Gesamtaufstellung: Seite 19.
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb - 48147 Miinster

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Umbau Haus 06 zum Pfortengebaude

Projekt-Nr.: 560-0039
LV 19 Warmedammverbundsystem

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamtin €
01 Titel Warmeddmmverbundsystem s
02 Titel Innendammung e —————
Gesamtsumme

LV 19 Warmedammverbundsystem
MWSLE. 19,0%

Gesamtsumme inkl. MWSt. e
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