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1. Leistungsüberblick Garten- und Landschaftsbauarbeiten

1. LEISTUNGSÜBERBLICK Garten- und Landschaftsbauarbeiten

• Baustelleneinrichtung für die in diesem LV beschriebenen Arbeiten.
• Schnurgerüst für die Ermittlung der Endhöhen
• Erdarbeiten für die befestigten Flächen (Zuwegung, Stellplätze) sowie Erstellung Planum und

Modellierung der weiteren Flächen.
• Fassadenrinne inkl. Anschluss an die bestehende RW-Leitung.
• Betonierarbeiten Drainagebeton
• Pflasterarbeiten Bankette
• Wassergebundene Wegedecke
• Pflanz- und Saatflächen
• Einpflege
• Rückbau BE

2. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN (AV)

2.1 Baustelleneinrichtung

Die Baustelle ist wie folgt eingerichtet:

Baustelleneinrichtungs- und Lagerplatz auf dem Gelände

Auf dem Gelände steht 1 mittelgroßer Baum (Wallnuss).

Im Bereich der BE wird ein Wasseranschluss über die Bestandsscheune zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der BE wird zudem ein Baustromanschluss , ebenfalls im Bereich der Bestandsscheune zur
Verfügung gestellt.

Die sonstige Einrichtung der Baustelle erfolgt nach der genauen Planung durch den AN nach den eigenen
Erfordernissen und den Vorgaben des AG.

KFZ-Abstellflächen sind außerhalb der BE vorgesehen. Lagermöglichkeiten gibt es  innerhalb der BE im
gekennzeichneten Bereich und nach Abstimmung mit der Bauleitung. Eventuell notwendige Sicherungs- und
Absperrmaßnahmen fallen zu Lasten des AN.

Sämtliche Hebezeuge, wie Hubsteiger, Rollgerüste, Aufzüge, Traggerüste und Abstützungen müssen vom
Unternehmer eigenverantwortlich geplant und ausgelegt werden. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass
sämtliche Gerüst- und Abstützungsarbeiten keine besonderen Leistungen sind, soweit nicht anders in den
Positionen beschrieben.

Der AN ist für die Beleuchtung seines eigenen Arbeitsplatzes zuständig.

2.2. Sicherheit und Sauberkeit auf der Baustelle

Der Auftragnehmer ist für den auf ihn übertragenen Teilbereich der Baumaßnahmen verantwortlich. Er hat
die von ihm beherrschbaren Gefahren auszuschließen, für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen und
die Sicherheit seiner Beschäftigten zu gewährleisten. Der AN ist für die Einweisung mindestens eines ständig
anwesenden Mitarbeiters in die SiGe-Planung verantwortlich, der die notwendigen Vorgaben und
Maßnahmen an sämtliche Mitarbeiter weiterleitet und die Einhaltung regelmäßig überwacht.

Für die ordnungsgemäße Schuttbeseitigung und Baustellenreinigung ist der AN beweispflichtig. Bei Bedarf
sind die Entsorungsnachweise vorzulegen. Abfall, Schmutz und Bauschutt aus eigener Leistung sind ohne
Aufforderung ständig, min. jedoch 1x wöchentlich von der Baustelle zu entfernen. Durch den AN
verunreinigte öffentliche Straßenräume sind arbeitstäglich zu säubern. Anfallende Stoffe sind grundsätzlich
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2. Allgemeine Vorbemerkungen (AV)

nach Arten zu trennen, in Behältern des AN zu sammeln und gemäß den geltenden Vorschriften zu
entsorgen bzw. zu verwerten.

Nach Beendigung der Vertragsleistung sind sowohl die Lager- und Arbeitsplätze als auch die Baustelle selbst
zu räumen und in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Kommt der AN diesen Verpflichtungen
trotz Aufforderung in einer angemessenen Frist nicht nach, ist der AG berechtigt, die Beseitigung durch Dritte
auf Kosten des AN zu veranlassen.

Das Anbringen von Firmenschildern auf der Baustelle ist ohne Absprache mit der örtlichen Bauleitung nicht
gestattet. Firmenbanner am Bauzaun sind generell verboten.

2.3. Bauleitung des Unternehmers / Bautageberichte

Der AN benennt dem AG schriftlich nach Auftragserteilung den für das Projekt verantwortlichen
Fachbauleiter. Dieser muss mit ausreichender Entscheidungsbefugnis ausgestattet sein, um verbindliche
Vereinbarungen treffen zu können.

Der AN verpflichtet sich arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich an die zuständigen
örtlichen Bauleitungen zu übergeben. Zu dokumentieren sind in den Bautagesberichten v.a. die
durchgeführten Arbeiten, die eingesetzten Mitarbeiter und Geräte einschl. deren Arbeitszeiten.
Arbeitsunterbrechungen und Behinderungen sind besonders auszuweisen.

Die "Vertragssprache" ist deutsch. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten
Ausführungszeit eine Person auf der Baustelle anwesend ist, die in deutscher Sprache verhandeln und
Anweisungen entgegennehmen kann. Dies ist i.d.R. der Fachbauleiter. Kommt der AN dieser Forderung nicht
nach, so ist der AG nach einmaliger fristloser Aufforderung berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN
zu beauftragen.

3.ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

Es gelten die anerkannten Regeln der Technik.

Die in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich einschl. aller zur Herstellung notwendigen
Materialien, in fix und fertiger Arbeit; es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vermerkt.
Alle erforderlichen Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Materialien, einschließlich
abladen und lagern auf der Baustelle sowie erforderliche Zwischen- und Höhentransporte bis zur
Verwendungsstelle.

Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders vermerkt, wird anfallender Schutt Eigentum des AN und ist
von diesem zu entsorgen. Anfallende Kosten für Abfahrt und Deponiegebühren sind mit einzurechnen.

Die jeweiligen Hersteller-Richtlinien zur Verarbeitung und Montage sind zu beachten!

Alle Arbeitssschritte sind zu dokumentieren und in enger Zusammenarbeit mit der Bauleitung darzustellen.
Die Pläne hierfür werden durch die Bauleitung zur Verfügung gestellt

Sämtliche Zugänge zum Gebäude müssen während der gesamten Bauzeit frei zugänglich bleiben.
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3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

4. Bauwesenversicherung Bieterangabe

Der AG bietet dem AN eine Bauwesenversicherung an. Fur diese wird vom AG eine Umlage in Hohe von
0,30 % der Abrechnungssumme (netto) erhoben.

Fur den Fall, dass sich der Bieter am o.g. Umlageverfahren beteiligen mochte ist im nachfolgeden Textfeld
mit "Ja" zu ergänzen.

Wahl des AN (Ja/Nein):

'..........................................'
(vom Bieter anzugeben)

Wird hier kein Eintrag vorgenommen, so kann der Auftragnehmer diese Versicherungsleistung nicht in
Anspruch nehmen.
Die im LV beschriebenen Leistungen werden aus zwei verschiedenen Töpfen finanziert.
Aus diesem Grund ist eine Vielzahl an Positionen doppelt aufgeführt.

Über den Positions titelzusatz (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung) und den Positionstext "wie
Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten differenziert."wird hierauf klar hingewiesen.

Die Einheitspreise müssen einheitlich eingetragen werden.

Ein positionsbezogenes Aufmaß sollte im Rahmen einer regelmäßigen gemeinsamen Aufmaßbegehung
erstellt werden und die Abrechnung über die Abschlagsrechnungen bereits positionsbezogen erfolgen.

01    Titel    Baustelleneinrichtung und Sicherung 

01.1 Baustelle einrichten räumen
Position

Die Einrichtung der vollständig betriebsfähigen
Baustelleneinrichtung inkl. Anfuhr, Aufstellen und Unterhaltung
aller zur Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen
erforderlichen Geräte, Hebezeuge und Maschinen ist durch den
AN zu stellen.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten
Bauzeit. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle wieder
zu räumen.
Der ursprüngliche Zustand von benutzten Einrichtungen, wie
Straßen, Gehwegen, Abstellflächen auf Grundstücken etc. ist
wieder herzustellen.
Sämtliche verkehrsrechtlichen Genehmigungen oder
Sicherungsmaßnahmen sind Sache des AN und werden nicht
gesondert vergütet.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet u.a.:
- Sämtliche Förder- und Transportanlagen, Geräte, Werkzeuge,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Baustelleneinrichtung und Sicherung 

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.1 -

Materialcontainer und Lagerräume.
- ausreichende Baubeleuchtung
- Schutz und Sicherung der Straße und des Gehwegs im
Bereich der Baustelle.

60% nach Errichtung der Baustelleinrichtung
20% während der Standzeit
20% nach vollständigem Rückbau der Baustelleneinrichtung

1 St EP ........................ GP ........................

01.2 Schnurgerüst, Geländehöhen
Position

Schnurgerüst für die Ermittlung der Geländehöhen
(Höhendifferenzen) gemeinsam mit der BL abstecken.

Abrechnung über die gesamte zu bearbeitende Fläche.
Breite: ca. 40 m
Länge: ca. 60 m
Die Gebäude werden übermessen.
Achsmaß Schnurgerüst: mind. 10 m

1 psch * nur Gesamtpreis ** nur Gesamtpreis * GP ........................

 
Titel   01   Baustelleneinrichtung und Sicherung  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

02    Titel    Rodungs- und Erdarbeiten 

02.1 Aufwuchs roden, bis 1,00 m
Position

Aufwuchs bis 1,00 m Höhe über OK Gelände roden und
entsorgen.
Astdurchmesser bis 5 cm

50 m² EP ........................ GP ........................

02.2 Aufwuchs roden, bis 1,00 m (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

50 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02 Titel Rodungs- und Erdarbeiten 

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.3 Aufwuchs roden, 1,00 bis 2,00 m
Position

Aufwuchs von 1,00 m bis 2,00 m Höhe über OK Gelände roden
und entsorgen.
Astdurchmesser bis 10 cm

25 m² EP ........................ GP ........................

02.4 Aufwuchs roden, 1,00 bis 2,00 m (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

25 m² EP ........................ GP ........................

02.5 Wurzeln entfernen
Position

Baum- und Strauchwurzeln ausgraben und entsorgen.
Abrechnung je Stück:
Gehölz: Stamm ø größer 15 cm
Strauch: ø größer 50 cm
Abrechnung je Stück.

5 St EP ........................ GP ........................

02.6 Wurzeln entfernen (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

5 St EP ........................ GP ........................

02.7 Krautschicht
Position

Vorhandene Krautschicht, Wuchshöhe bis 0,50m, bis 10 cm
Stärke abziehen, laden und entsorgen

100 m² EP ........................ GP ........................

02.8 Krautschicht (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

100 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02 Titel Rodungs- und Erdarbeiten 

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.9 humosen Oberboden abtragen und seitlich lagern. Abtrag-H 15 cm
Position

Oberboden, profilgerecht abtragen und seitlich auf einer Miete
lagern.
Bodenklasse: 1
Bodengruppe: OU

Abtragshöhe 15 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

15 m³ EP ........................ GP ........................

02.10 humosen Oberboden abtragen und seitlich lagern. Abtrag-H 15 cm  (Positionsdifferenzi...
Position

humosen Oberboden abtragen und seitlich lagern. Abtrag-H 15
cm (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)

5 m³ EP ........................ GP ........................

02.11 Oberboden laden und entsorgen
Position

Seitlich gelagerten Oberboden der vorherigen Position auf LKW
des AN laden, der Beseitigung (Deponierung) zuführen,
die Gebühren der Beseitigung werden vom AN übernommen.

Humoser Oberboden
Bodenklasse: 1
Bodengruppe: OU

5 to EP ........................ GP ........................

02.12 Gelände modellieren
Position

Gelände im Bereich der Gebäudetraufe begradigen.
Das anstehende Gelände weist vereinzelt Höhenunterschiede
zwischen +- 20 cm auf.
Der Bereich entang der Traufe ist in einem Streifen von mind. 3
m komplett zu begradigen.
Anschließend wird in diesem Bereich über eine separate
Position zusätzlicher Boden aufgebracht.
Die Begradigung im Vorfeld ist aus dem Grund wichtig, dass es
zukünfitg keine heterogene Unterbodenschicht und
Staunässepolster gibt.

Abrechnung über qm Fläche

180 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02 Titel Rodungs- und Erdarbeiten 

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.13 Planum Abweichung +/-5cm
Position

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5
cm

625 m2 EP ........................ GP ........................

02.14 Planum Abweichung +/-5cm  (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zuvor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

375 m² EP ........................ GP ........................

02.15 Boden Kl. 3-4 ausbauen und laden
Position

Boden der Bodenklasse 3-4 ausheben, laden und abfahren,
Ausbauhöhe bis 30cm.

20 m³ EP ........................ GP ........................

02.16 Boden Kl. 3-4 ausbauen und laden (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zuvor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

10 m³ EP ........................ GP ........................

02.17 Boden Kl. 3-4 ausbauen, lagern
Position

Boden der Bodenklasse 3-4 ausheben,
und seitlich lagern, Ausbauhöhe bis 30cm.

Der zum Wiedereinbau vorgesehene Boden ist durch
Folienabdeckungen gegen Witterungseinflüsse zu schützen und
im Zuge der Überwachung der Erd- und Gründungsarbeiten auf
seine Verwendung als Füllboden zu prüfen.

55 m³ EP ........................ GP ........................

02.18 Boden Kl. 3-4 ausbauen, lagern (Positionsdiffernzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zuvor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

25 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.19 Boden Kl. 3-4 entsorgen
Position

Boden, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300, nicht
schadstoffbelastet, nicht gefährlicher Abfall, nicht
überwachungsbedürftig, Entsorgungsnachweis ist nicht
erforderlich, der Beseitigung (Deponierung) zuführen,
die Gebühren der Beseitigung werden vom AN übernommen,
Boden auf der Baustelle gelagert, auf LKW des AN laden,
transportieren zur Deponie.

Klassifizierung: BM-0 nach ErsatzbaustoffVerordnung.

45 to EP ........................ GP ........................

02.20 Boden Kl. 3-4 entsorgen (Positionsdiffernzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zuvor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

25 to EP ........................ GP ........................

02.21 Zulage Bodenaushub BM-F1 und BM-F2
Position

Zulage zu Bodenentsorgung (siehe Position 02.15 bzw. 02.17)
für Entsorgung Boden BM-F1 und BM-F2 nach
ErsatzbaustoffVerordnung.

10 to EP ........................ GP ........................

02.22 Zulage Bodenaushub BM-F3
Position

Zulage zu Bodenentsorgung (siehe Position 02.15 bzw. 02.17)
für Entsorgung Boden BM-F3 nach ErsatzbaustoffVerordnung.

10 to EP ........................ GP ........................

02.23 Wiedereinbau Bodenaushub
Position

Seitlich lagernden Bodenaushub wieder einbauen und
lagenweise verdichten.

Max. Lagenstärken von 0,3 m
Verdichtung bis ca. 97 - 100 % Proctordichte.

50 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.24 Wiedereinbau Bodenaushub  (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

30 m³ EP ........................ GP ........................

02.25 Füllsand liefern, einbauen und verdichten
Position

Gut zu verdichtenden Füllsand liefern, lagenweise einbauen und
maschinell verdichten.
Bodengutachten ist zu beachten

Max. Lagenstärken von 0,3 m
Verdichtung bis ca. 97 - 100 % Proctordichte.

5 m³ EP ........................ GP ........................

02.26 Oberboden liefern
Position

Oberboden liefern und seitlich lagern.

Humoser Oberboden
Bodenklasse: 1
Bodengruppe; OU

10 to EP ........................ GP ........................

02.27 Oberboden liefern und seitlich lagern (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

10 to EP ........................ GP ........................

02.28 Oberboden einbauen
Position

Gelieferten und seitlich gelagerten Oberboden fachgerecht als
Deckschicht, Stärke 15 cm, flächig einbauen, gerade abziehen
und harken.

455 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.29 Oberboden einbauen  (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

250 m² EP ........................ GP ........................

 
Titel   02   Rodungs- und Erdarbeiten  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

03    Titel    Befestigte Flächen 

03.01    Bereich    Unterbau 

03.01.1 Vorhandenen HKS-Schotter aufnehmen und verbauen
Position

Vorhandenen HKS-Schotter 0/45 im Bereich der Baustraße
aufnehmen für den erneuten Einbau.
Vorhandene Einbaustärke: bis 40 cm

30 m³ EP ........................ GP ........................

03.01.2 HKS-Schotter, nur liefern
Position

HKS-Schotter, Körnung 0/45 oder 0/56 mm gem. TL SoB-StB,
kapillarbrechend, nur liefern.

20 to EP ........................ GP ........................

03.01.3 HKS-Schotter, nur liefern (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

40 to EP ........................ GP ........................

03.01.4 Tragschicht HKS-Schotter, 20 cm
Position

Tragschicht aus HKS 0/45 oder 0/56 im Bereich der befestigten
Flächen lagenweise einbauen und verdichten.

- Verdichtung D(Pr) mind 100%.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 03.01.4 -

- Körnung 0/45 oder 0/56 mm gem. TL SoB-StB,
kapillarbrechend,
- Schichtdicke: 20 cm

Ohne Lieferung

220 m² EP ........................ GP ........................

03.01.5 Tragschicht HKS-Schotter, 20 cm (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

125 m² EP ........................ GP ........................

03.01.6 Noppenbahn für Grundmauerschutz
Position

Nottenbahn für Grundmauerschutz, beständig gegen Pilze,
recyclebar, unverrottbar, wurzelfest, Noppenhöhe 7 mm,
Farbton schwarz, geprüft nach DIN EN 13967:2012, aus
Hart-Polyethylen (HDPE), für außen, ohne Vlieskaschierung,
400gr/m2.
Im Bereich der angrenzenden aufsteigenden Bauteile
(Mauerwerk, Sockelputz, Perimeterdämmung) fachgerecht
einbauen.
Ohne Verklebung, ohne mechanische Befestigung.
Die Noppenbahn ist so einzubauen, dass diese nach
Fertigstellung des Belags nicht sichtbar ist.
Abrechnung über lfdm, Verlegebreite: bis 1,00 m

120 m EP ........................ GP ........................

 
Bereich   03.01   Unterbau  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

03.02    Bereich    Betonierarbeiten 

Hinweistext Betonierarbeiten
Text

Benötigt wird ein drainagefähiger Beton, der gleichzeitig auch
den Oberbelag ausbildet. Der Beton wird mit einem
Hohlraumgehalt von < 15% hergestellt, somit ist er
wasserdurchlässig.
Der erhöhte Hohlraumgehalt wird durch die Verwendung einer
Gesteinskörnung mit einer eng begrenzten Korngröße erzeugt,
wodurch ein haufwersporiger Beton hergestellt wird.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

06.08.2026 - Seite 13 von 31



Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: DR-Neubau GaestehausAufstellung der Leistungspositionen

    0080 LV Garten- und Landschaftsbau Projekt-Nr.: 372-008_01

03 Titel Befestigte Flächen 
Betonierarbeiten Bereich03.02

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 03.02 -

Anfallendes Regenwasser kann unmittelbar im Untergrund
versickern, sodass es zu keiner Wasseransammlung auf der
Drainbetonoberfläche kommt.

Der eingesetzte Beton muss nach Merkblatt
Drainbetontragschichten (M DBT) der Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) für den Garten- und
Landschaftsbau eingesetzt werden können.

Betoneigenschaften:
- Konsistenz: C1/F1
- Feuchteklasse: W0
- Ziel W/Z: 0,42
- Betonklasse: BK-N
- Druckfestigkeit: 10 bis 20 MPa

Zusammensetzung:
- Feine Gesteinskörung 0/2: 10 % = 67 cm3 Stoffraum
- Sandsteinsplitt 8/16: 90 % = 603 cm3 Stoffraum
- Zement CEM III / A 42,5 N: 100 % = 40 cm3 Stoffraum
- Stadtwasser: 50 cm3 Stoffraum

- Luftporengehalt: 240 cm3 Stoffraum = < 15%
- Hohe Wasserdurchlässgikeit: ca 100 l / m2 Stunde

Durch die aufgeraute Oberfläche wird die Gefahr von Stürzen in
Folge von Ausrutschen minimiert. Die Oberfläche muss nach
DIN 18040 barrierefrei ausgeführt werden. Min. R 11.

Farbigkeit:
Baumberger Sandstein ist in der Maserung sehr homogen,
weist sehr wenige Quarzspalte auf und hat einen sandigen bis
hell beigen Farbton.
Aus diesem Grund soll der Drainagebeton einen "sandfarbenen"
bekommen. Dies wird erzielt durch einen gelb-beigen
Sandsteinschotter (8/16mm) sowie einen hellgelben
gewaschenen Sand (0-2 mm)

Ausführungshinweise:
1. Untergrund und Unterbau:
Die Anforderungen der ZTV E-StB sind zu beachten.

2. Einbau und Verdichtung:
Der Einbau sollte bei Lufttemperaturen von + 5 °C bis
+ 30 °C geschehen. Erfolgt der Einbau bei Lufttemperaturen
unter + 5° C oder über + 25 °C, so ist die Temperatur des
Einbaugemisches an der Einbaustelle zu messen. Beton mit
einer Temperatur von unter + 5 °C darf nicht verarbeitet werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 03.02 -

Die maximale Temperatur darf + 30 °C nicht überschreiten. Der
Beton sollte nicht bei Niederschlägen eingebaut werden.
Bei der Wahl des Verdichtungsverfahrens ist die vereinbarte
Konsistenz zu beachten. Ebenso zu berücksichtigen ist, dass
die festgelegte Druckfestigkeit erreicht wird und dass der von
außen zugängliche Hohlraumgehalt nicht unterschritten wird.
Ziel ist eine gleichmäßige Verdichtung.
Drainagebeton ist einlagig einzubauen und gleichmäßig zu
verdichten:
• Maschinell mit einem Fertiger, z. B. Straßenfertiger mit

Betonbohle; es erfolgt keine zusätzliche Walzenverdichtung
um den Hohlraumgehalt zu sichern

• Einbau mit anderen Geräten, z. B. Kleinfertiger,
Betonflächenfertiger, Grader; die erforderliche gleichmäßige
Verdichtung der Schicht kann durch Glattmantelwalzen
(ohne Vibration) und/ oder Rüttelplatten erfolgen

Nachbehandlung und Schutzmaßnahmen:
Die Nachbehandlung der hergestellten Flächen hat unmittelbar
nach dem Einbau zu beginnen. Ziel ist der Schutz vor
Niederschlägen und vor zu schnellem Austrocknen. Es ist
ausreichend lange, aber mindestens drei Tage
nachzubehandeln.
Nachbehandlungsmaßnahmen können sein:
• Abdeckung mit Folien, diese sind gegen teilweise oder

vollständiges Entfernen unter Windeinfluss zu sichern
• Wasserhaltende Abdeckungen, z.B. feuchter Vliesstoff
• Ständiges Feuchthalten der Flächen
• Wärmehaltende Abdeckungen, bei kühler Witterung oder

bei einer raschen Abkühlung der Flächen.
Um ein Ausspülen des Mörtels aus dem frisch eingebauten
Beton zu vermeiden, sollte eine Nassnachbehandlung
(ständiges Feuchthalten, wasserhaltende Abdeckungen) erst
erfolgen, wenn der Baustoff ausreichend erhärtet ist.
Der Dämmbeton darf keinem direkten Baustellenverkehr
ausgesetzt werden. Sollte eine Nutzung dieser Flächen
als Baustraße zwingend erforderlich sein, sind folgende Voraus-
setzungen zu erfüllen:
• Ausreichende Erhärtung des Baustoffs
• Schutz vor Verschmutzung durch Anordnung von

     Abdeckungen (z. B. Vlies)

Fugen und Kerben:
Der Drainagebeton sollte noch im frischen Zustand
durch Kerben unterteilt werden. Dies in Längs- und in
Querrichtung.
Kerben sind wie folgt auszubilden:

Breite: 3 - 5 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 03.02 -

• Schnitttiefe: 25 - 30 % der Einbaudicke
• Kerbenabstand: weniger als das 25- bis 30-fache der

Einbaudicke

Bei einer fugenlosen Ausführung ist zu beachten, dass Risse in
der Deckschicht nicht ausgeschlossen werden können.
Die Anordnung von Fugen in Dränbetondeckschichten
ermöglicht eine definierte Rissbildung:
• Längs- und Querfugen als geschnittene Fugen
• Breite: 3 mm
• Schnitttiefe: 25 - 30 % der Einbaudicke
• Fugenabstand: weniger als das 25- bis 30-fache der

Einbaudicke
Generell ist bei Dränbetontrag- und Dränbetondeckschichten
beim Schneiden von Kerben zu beachten, dass eine
Beeinträchtigung der Dränagewirkung durch den anfallenden
Schneidschlamm vermieden wird.
In der Regel erfolgt kein Verschluss der Fugenkerben mit
Fugenfüllstoffen.

Vor der Ausführung sind Muster (mind. 1,00 x 1,00 m Fläche)
zur Festlegung der Materialität, des Farbtons und der
Oberfläche anzulegen.

Auch ist vor der Fertigung eine Freigabezeichnung mit
folgenden Informationen der Bauleitung unaufgefordert
vorzulegen und freigeben zu lassen:
• Position der Fugen
• Betonierabschnitte
• Oberflächengefälle

03.02.1 Drainagebetonmuster
Position

Herstellung von Drainagebetonmustern.
Abmessungen: mind. 1,00 x 1,00 m
Stärke: mind 10 cm

Folgende Eigenschaften sind zu bemustern:
• Ausführung der Kante (Übergang Rasenfläche)
• Oberfläche
• Farbigkeit

2 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.02.2 Geotextil / Drainagevlies
Position

Bei drainfähigen Deckschichten und nicht drainfähigen
Tragschichten ist zur Verbesserung des Wasserabflusses ein
dränfähiges Geotextil zwischen Deckschicht und Tragschicht
vorzusehen.
Verlegen eines Geotextils mit mindestens 120 g/m² nach
örtlichen Anforderungen.

175 m² EP ........................ GP ........................

03.02.3 Geotextil / Drainagevlies (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

90 m² EP ........................ GP ........................

03.02.4 Drainagebeton, Stärke 12 cm
Position

Drainagebeton wie im Hinweistext Betonierarbeiten beschrieben
und über die vorab beschriebene Position
"Drainagebetonmuster" freigegebene Rezeptur herstellen und
fachgerecht einbauen.
Einbaustärke: 12 cm

175 m² EP ........................ GP ........................

03.02.5 Drainagebeton, Stärke 12 cm (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

90 m² EP ........................ GP ........................

03.02.6 Randschalung, gerade
Position

Einseitige Randschaltung für den Einbau von Drainagebeton
herstellen, aufstellen, vorhalten und nach den Betonierarbeiten
wieder demontieren und abfahren.
Freie Schalungswahl durch den AN, solange folgende
Mindestparameter erfüllt werden:
• Schalungshöhe: bis 12 cm.
• Die Schalung ist soweit hochzuführen, dass der

eingebrachte Beton oberseitig abgezogen werden kann.
• Geradlinige Schalung, keine Ausbuchtungen, Beulen,

Versprünge.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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• Saubere und geradlinige / gefluchtete Führung im Bereich
der Schalungsstöße

• Anschlüsse und Fugen nicht mit Bauschaum verschließen
• Rückstandsfreie Demontage ohne Ausbrüche der

Betonkante.
• Betonkante ohne Dreiecksleisten

50 m EP ........................ GP ........................

03.02.7 Randschalung, gerade (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

50 m EP ........................ GP ........................

03.02.8 Randschalung, gebogen
Position

Randschalung wie zuvor beschrieben, jedoch als gebogenes /
geschwungenes Element.
z.B. Sperrholz entlang von einschlagenen Schnurnägeln /
Holzpflöcken.
Die Biegung der Schalung ist vor der Betonage durch die
Bauleitung freizugeben.

30 m EP ........................ GP ........................

03.02.9 Randschalung, gebogen (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

10 m EP ........................ GP ........................

03.02.10 Zulage Eckausbildung der Randschalung
Position

Zulage für das Ausbilden von scharfkantigen Schalungsecken
ohne Dreikantleiste.

5 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.02.11 Zulage Eckausbildung der Randschalung (Positionsdifferenzierung für interne Abrechn...
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

3 St EP ........................ GP ........................

03.02.12 Zulage Schalungsende
Position

Zulage für das Anarbeiten der Schalung an angrenzende
Bauteile ohne Dreikantleiste.

7 St EP ........................ GP ........................

03.02.13 Zulage Schalungsende (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

5 St EP ........................ GP ........................

03.02.14 Drainagebeton an aufsteigende Bauteile, - Meter
Position

Drainagebeton an aufsteigenden Bauteilen (Meter) wie folgt
ausbilden.
• Angrenzendes Bauteil (Verputzte Fassade,

Backsteinmauerwerk, Fenster- und Türflächen, Sichtbeton,
Fassadenrinne usw.) mit einer reißfesten Folie und
rückstandsfreiem Klebeband im Arbeitsbereich gegen
Verschmutzung während der Betoniermaßnahmen
schützen.

• Randdämmstreifen, Höhe ca. 100 mm, für den
Außenbereich, Farbton schwarz, vor dem Einbringen des
Beton auslegen und zuschneiden; im Zuge der
Betonierarbeiten parallel fachgerecht einbauen. Bei dem
Einbau ist darauf zu achten, dass der Streifen mind. 2 cm
unter OK Betonoberfläche verbleibt.

30 m EP ........................ GP ........................

03.02.15 Drainagebeton an aufsteigende Bauteile, - Meter (Positionsdifferenzierung für interne A...
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

25 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.02.16 Drainagebeton an aufsteigende Bauteile, - Stück
Position

Drainagebeton an aufsteigenden Bauteilen (Stück) wie zuvor
ausbilden.
An folgenden Bauteilen:
• Stahlstützen Pergola (Quadratrohr 12x12 cm)

1 St EP ........................ GP ........................

03.02.17 Drainagebeton an aufsteigende Bauteile, - Stück (Positionsdifferenzierung für interne A...
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

6 St EP ........................ GP ........................

03.02.18 Fugenschnitt
Position

Fugen nach Freigabe Bauleitung geradlinig (entlang einer
Leere) einschneiden.
Einschnitttiefe: 25-30 % der Einbaudicke
Einschnittbreite: max. 5 mm (die Fuge ist in ihrer Breite
gleichmäßig auszuführen)
Die Fuge ist mind. 20 mm an den Rand von aufsteigenden/
angrenzenden Bauteilen zu führen.

18 m EP ........................ GP ........................

03.02.19 Fugenschnitt (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

22 m EP ........................ GP ........................

03.02.20 Betonränder, temporärer Übertrittschutz
Position

Schutz der betonierten Ränder nach Demontage der Schalung
bis zur Fertigstellung der Außenanlagen.
Der Schutz erfolgt an ausgewählten Bereichen / Übergängen
wie folgt:
• Nach dem Anfüllen von Oberboden bis 2 cm unter OK

Beton in einem Bereich von 2,00 m -Breite ein
Schalungsbrett (mind. 20x120 mm) flach vor den Beton
legen.

• Lage mittels vier Schnurnägeln gegen wegrutschen sichern.
Somit wird verhindert, dass die frische Kante z.B. durch das
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel Befestigte Flächen 
Betonierarbeiten Bereich03.02

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 03.02.20 -

Auftreten und durch mechanische Belastungen (Schubkarre
usw.) nicht abbricht.
Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die Sicherung
rückstandsfrei zurück zu bauen und abzufahren.
Der Oberboden ist nachzupflegen und mit Rasen einzusäen.

6 St EP ........................ GP ........................

03.02.21 Betonränder temporäre Absperrung
Position

Schutz der nicht zu übertretenden betonierten Ränder nach
Demontage der Schalung bis zur Fertigstellung der
Außenanlagen.
• Aufstellung einer Absperrung aus Spießen mit rot-weißem

Band auf einer Höhe von 80 cm.
Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die Sicherung
rückstandsfrei zurück zu bauen und abzufahren.

78 m EP ........................ GP ........................

03.02.22 Betonränder temporäre Absperrung (Positionsdifferenzierung für interne Abrechnung)
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

50 m EP ........................ GP ........................

 
Bereich   03.02   Betonierarbeiten  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

03.03    Bereich    Wassergebundene Wegedecke 

03.03.1 Randeinfassung, Natursteinpflaster, 10x10x10, gespalten
Position

Randeinfassung aus Natursteinpflaster, 10x10x10 cm, in
Mörtelbett. Bettung auf vorab hergestellter Tragschicht aus
HKS-Schotter.
Bettung seitlich hochführen bis 5 cm unter OK Stein, seitlich als
Rückenstütze.
Die Steine sind einreihig knirsch zu verlegen.
Farbton und Produkt: Ruhrsandstein, sandsteinfarben

50 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03 Titel Befestigte Flächen 
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.03.2 Dynamische Schicht für wassergebundene Wege
Position

Dynamische Schicht für wassergebundene Wege herstellen.
• Material Dolomit
• Farbton: gelblich ocker
• Körnung: 0/16 gem. FLL Fachbericht wassergebundene

Wege
• Einbaustärke: 6 cm im verdichteten Zustand
• Verdichtung: Statisch walzen
• Toleranz: max. 1,5 cm unter der 4m Latte

65 m² EP ........................ GP ........................

03.03.3 Deckschicht für wassergebundene Wegedecke
Position

Wassergebundene Schicht für wassergebundene Wege als
Deckschicht herstellen.
• Material: Dolomit-Sand
• Farbton: gelblich ocker
• Deckschichtmaterial gemäß FLL Fachbericht für

Wassergebundene Wege
• Schichtstärke: 4 cm im verdichteten Zustand
• Verdichten: statisch walzen, DPr > 0,93
• Toleranz: 1 cm unter der 4m Latte

65 m² EP ........................ GP ........................

03.03.4 Fertigstellungspflege
Position

Pflege der wassergebundenen Wegedecke bis zur Abnahme
durch wässern, walzen und nachplanieren der Flächen.
• Verdichtung: statisch walzen
• Wassermenge: 20l/m2 je Arbeitsgang
• Pflegegänge: 5

Abrechnung: Fläche und durch die Bauleitung bestätigte
Tagesberichte

Einzutragen ist der E.P. für 5 Arbeitsgänge

65 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

06.08.2026 - Seite 22 von 31



Landschaftsverband Westfalen-Lippe  -  Bau- u. Liegenschaftsbetrieb  -  48147 Münster 

Leistungsverzeichnis
Projekt: DR-Neubau GaestehausAufstellung der Leistungspositionen
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.03.5 Zulage Wassergebundene Wegedecke / Fahrradbügel
Position

Wassergebundene Wegedecke (über alle Schichten)
fachgerecht an die vorab montierten Fahrradbügel anarbeiten.
Die Fahrradbügel sind pulverbeschichtet, hier darf es im Zuge
der Arbeiten zu keinen mechanischen Beschädigungen führen.
Abrechnung je Bügel = 2 Anschlusseisen.

9 St EP ........................ GP ........................

 
Bereich   03.03   Wassergebundene Wegedecke  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  
Titel   03   Befestigte Flächen  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

04    Titel    Entwässerungsrinne und Einbauteile 

04.1 Fassadenrinne Hebe-Schiebetür-Fassade
Position

Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit freiem Querschnitt
aus Edelstahl, Werkstoff (V2A), Materialstärke 1,5 mm mit
verstärktem Einlaufrand t= 4 mm, inkl. eingeschweißten
U-Profilen als Rostauflage, sowie zur Aussteifung und zur
Rostarretierung. Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 3 m an
einem Stück, inkl. aller Passlängen. Rinnenlängen über 3 m mit
Steckverbindern, für Verlegung ohne Höhenversatz.

Technische Daten
Rinnenbreite: 200 mm
Rinnenhöhe: 150 mm

Abdeckung
Edelstahl-Längsstabrost (V2A) aus Flachmaterial 20/5 mm,
lichter Stababstand ca. 10 mm, durchgehend mit
Abstandshaltern verschweißt, Oberfläche glasperlgestrahlt,
begehbare Ausführung, inkl. Arretierung.

Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und
fluchtgerecht verlegen.

Die Fassadenrinne muss durchgängig auf einem
drainagefähigen Betonpolster eingebaut werden.
Polsterbreite: bis 300 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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04 Titel Entwässerungsrinne und Einbauteile 

Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04.1 -

Polsterhöhe: bis 150 mm
Das Betonpolster wird in Teilen auf einer druckfesten
Perimeterdämmung sowie auf einem vorab eingebauten und
verdichteten Traguntergrund aus HKS-Schotter eingebracht.

12 m EP ........................ GP ........................

04.2 Zulage Endstück
Position

Endstück/ Stirnwand gesteckt oder werkseits verschweißt.

2 St EP ........................ GP ........................

04.3 Ablaufstutzen DN 100
Position

Ablaufstutzen DN 100, werkseitig eingeschweißt, Abgang
wahlweise senkrecht oder waagerecht.

1 St EP ........................ GP ........................

04.4 KG-Rohr DN 100, 2,00 m Länge
Position

KG-Rohr DN 100 für RW-Entwässerung
Einzellängen bis 2,00 m
Fachgerecht in Erdgraben auf Füllsand im Gefälle verlegen.

1 St EP ........................ GP ........................

04.5 KG-Rohr DN 100, 1,00 m Länge
Position

KG-Rohr DN 100 für RW-Entwässerung
Einzellängen bis 1,00 m
Fachgerecht in Erdgraben auf Füllsand im Gefälle verlegen.

1 St EP ........................ GP ........................

04.6 KG-Rohr DN 100, 0,50 m Länge
Position

KG-Rohr DN 100 für RW-Entwässerung
Einzellängen bis 0,50 m
Fachgerecht in Erdgraben auf Füllsand im Gefälle verlegen.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.7 KG-Rohr zuschneiden
Position

Zulageposition für das passgenaue Zuschneiden von
KG-Rohren entsprechend der örtlichen Situation.
Inkl. Entgraten der Schnittfläche.

2 St EP ........................ GP ........................

04.8 KG-Rohr DN 100, Bögen
Position

KG-Rohrbögen DN 100 für RW-Entwässerung in verschiedenen
Winkeln
Fachgerecht in Erdgraben auf Füllsand im Gefälle verlegen.

6 St EP ........................ GP ........................

04.9 KG-Rohr Übergangsstück DN125/DN100
Position

KG-Rohr Übergangsstück DN125/DN 100 für
RW-Entwässerung.
Fachgerecht in Erdgraben auf Füllsand im Gefälle verlegen.

2 St EP ........................ GP ........................

04.10 Anschluss freilegen
Position

Vorhandenen Anschluss (Abzweig) der RW-Entwässerung in
Handschachtung freilegen.
Kopflochgröße: ca. 50x50 cm
Kopflochtiefe: bis 80 cm

1 St EP ........................ GP ........................

04.11 RW-Entwässerung anschließen
Position

RW-Entwässerung der Fassadenrinnen fachgerecht an den
vorhandenen Abzweig anschließen.

2 St EP ........................ GP ........................

04.12 Fahrradanlehnbügel
Position

Fahrrad-Anlehnbügel aus Stahl, feuerverzinkt,
pulverbeschichtet, zum einbetonieren.
Höhe über OK Fertig: 800 mm
Gesamthöhe: 1200 mm
Breite: 750 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04.12 -

Materialstärke: 12x50 mm
Farbton: DB 703 eisenglimmer
Bügel fachgerecht einbetonieren.
Die Erstellung der Punktfundamente ist mit einzukalkulieren.
Abrechnung je Bügel.

Für den Bügel ist im Vorfeld eine Freigabezeichnung/ ein
Produktdatenblatt durch die Bauleitung freizugeben.

9 St EP ........................ GP ........................

04.13 E-Bike Ladesäule
Position

E-Bike Ladesäule aus feuerverzinktem Stahl und/oder
Aluminium, pulverbeschichtet.
Farbton: DB 703 eisenglimmer
Zum einbetonieren oder zur Verschraubung mittels Fußplatte.
Die Fußplatte muss überbaut werden.
Revisionsöffnung für den Übergabeanschluss
(ELT-Anschlussarbeiten bauseits.)
Ausstattung: mind. 2 Stück Schutzkontakt-Steckdosen 220-230
Volt. (16A), spritzwassergeschützt, mit Randerdung und
Kindersicherung, inkl. Klappdeckel.
Säulenhöhe entsprechend der Bügel: 800 mm.

Die Erstellung der Punktfundamente ist mit einzukalkulieren.

Für die Ladesäule ist im Vorfeld eine Freigabezeichnung/ ein
Produktdatenblatt durch die Bauleitung freizugeben

1 St EP ........................ GP ........................

04.14 Schachtring DN 100, Stärke 10 cm
Position

Schachtring DN 100, aus Beton fachgerecht auf vorhandenen
Schachtdom aufbauen, entsprechend Höhenlage
Geländeoberfläche.
Das Abnehmen des vorhandenen Schachtdeckels inkl.
Deckelkranz und das neu Versetzen ist mit einzukalkulieren.
Alle Stöße fachgerecht umlaufend in Mörtelbett.

Schachtringstärke: 10 cm

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.15 Schachtring DN 100, Stärke 5 cm
Position

Schachtring DN 100, aus Beton fachgerecht auf vorhandenen
Schachtdom aufbauen, entsprechend Höhenlage
Geländeoberfläche.
Das Abnehmen des vorhandenen Schachtdeckels inkl.
Deckelkranz und das neu Versetzen ist mit einzukalkulieren.
Alle Stöße fachgerecht umlaufend in Mörtelbett.

Schachtringstärke: 5 cm

1 St EP ........................ GP ........................

04.16 Punktfundament für Pollerleuchte
Position

Punktfundament für Pollerleuchte (bauseits) herstellen.
• Kopfloch: 30x30x60 cm
• Punktfundament: 30x30x50 cm
• OK Fundament = -10 cm OK Gelände

8 St EP ........................ GP ........................

 
Titel   04   Entwässerungsrinne und Einbauteile  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

05    Titel    Pflanzen 

05.1 Japanische Nelkenkirsche Kanzan
Position

Japansche Nelkenkirsche Kanzan (Prunus surrulata kanzan),
mehrstämmig.
Solitärpflanze, 4x verpflanzt
Lieferhöhe: 250 - 300 cm
Lieferbreite: 150-200 cm
Lieferform: im Drahtballen

Fachgerecht im Innenhof einpflanzen, inkl. Erdarbeiten und
Baum-Pflanzsubstrat (torffrei), angießen.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.2 Winterbirne, Nordhäuser Winterforelle
Position

Winterbirne, Nordhäuser Winterforelle (Pyrus communis Nordh.
Winterforelle)
H 3Xv mDd 10-12

Hochstamm: 3x verschult
mind. 2,00 m Stammhöhe
Stammumfang: 10-12 cm
Wuchs: H (Hochstamm)
Lieferhöhe: 300 cm
Lieferform: im Drahtballen

Fachgerecht einpflanzen, inkl. Erdarbeiten und
Baum-Pflanzsubstrat (torffrei), angießen.

1 St EP ........................ GP ........................

05.3 Holunder, sambuccus nigra
Position

Holunder (Sambuccus nigra) als verschulter Strauch, im
5l-Container, Höhe 60 - 100 cm.

Fachgerecht einpflanzen, inkl. Erdarbeiten und
Baum-Pflanzsubstrat (torffrei), angießen.

1 St EP ........................ GP ........................

05.4 Chinesischer Blumenhartriegel, cornus kousa var. chinensis
Position

Chinesischer Blumenhartriegel (Cornus kousa var. chinensis)
3Xv

Solitärpflanze, 3x verschult
125 - 150 cm
Lieferform: im Drahtballen bzw. Großcontainer

Fachgerecht einpflanzen, inkl. Erdarbeiten und
Baum-Pflanzsubstrat (torffrei), angießen.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.5 Baumverankerung, unteridisch
Position

Unterirdische Baumverankerung mit einem zugelassenen
Baumverankerungssystem für mehrstämmige Bäume mit
Wurzelballen. Das Verankerungssystem wird als
Wurzelballenverankerung vor dem Verschließen des
Pflanzloches montiert. Mind. 3 Verankerungspunkte und 3 Seile.
Nach dem Verschließen ist das Verankerungssystem nicht
mehr sichtbar.
Das Verankerungssystem ist fotografisch zu dokumentieren.

2 St EP ........................ GP ........................

05.6 Baumverankerung, oberirdisch
Position

Baumverankerung oberirdisch, aus 3 Stück angespitzten und
geschälten Robinien-Pfosten, Ø 6-8cm, Höhe: 2,50 m, als
Dreieck um den Wurzelballen aufstellen, im Erdreich verankern;
Befestigung fachgerecht mittels Kokosband.

1 St EP ........................ GP ........................

05.7 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2
Position

Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.3
Gebrauchsrasen - Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2,
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides, Ausführung gemäß Zeichnung.

455 m2 EP ........................ GP ........................

05.8 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2 (Positionsdifferenzierung für interne A...
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

250 m² EP ........................ GP ........................

 
Titel   05   Pflanzen  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

06    Titel    Stundenlohnarbeiten 

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.10 Facharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge
Position

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Anordnung durch Bauleitung

5 h EP ........................ GP ........................

06.20 Facharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge (Positionsdifferenzierung für interne Abre...
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

5 h EP ........................ GP ........................

06.30 Helfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge
Position

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Anordnung durch Bauleitung

9 h EP ........................ GP ........................

06.40 Helfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge (Positionsdifferenzierung  für interne Abrechnun...
Position

wie Position zovor, aufgrund interner Abrechnungsmodalitäten
differenziert.

9 h EP ........................ GP ........................

 
Titel   06   Stundenlohnarbeiten  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: DR-Neubau Gaestehaus

    Projekt-Nr.: 372-008_01

LV    0080    Garten- und Landschaftsbau
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in € Net

 Titel  Baustelleneinrichtung und Sicherung 01 ..................................

 Titel  Rodungs- und Erdarbeiten 02 ..................................

 Titel  Befestigte Flächen 03 ..................................

 Bereich  ..................................03.01 Unterbau 

 Bereich  ..................................03.02 Betonierarbeiten 

 Bereich  ..................................03.03 Wassergebundene Wegedecke 

 Titel  Entwässerungsrinne und Einbauteile 04 ..................................

 Titel  Pflanzen 05 ..................................

 Titel  Stundenlohnarbeiten 06 ..................................

Gesamtsumme

 LV   0080   Garten- und Landschaftsbau ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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