(Weitere besondere Vertragsbedingungen)

BaumaBnahme
LWL Klinik Dortmund, Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB)

Lage und Baustellenlogistik:

Der Neubau der Zentralapotheke an der LWL-Klinik Dortmund liegt freistehend im
hinteren Teil des Klinikgrundstlicks (MarsbruchstralBe 179, Dortmund-Aplerbeck), zur
vorbeifiihrenden B1 verortet.

Die Baustellenzufahrt erfolgt Giber die Grundstlickszufahrt an der Marsbruchstrale
179. Das Klinikgelande unterliegt strengen Zugangskontrollen. Eine Freischaltung
jedes Parktickets ist durch die technische Abteilung (besetzt Mo-Fr von 08:00-15:00h)
notwendig und einzukalkulieren; eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Verhalten auf dem Klinikgelande:

In der LWL- Klinik Dortmund werden psychisch kranke Menschen behandelt. Es ist
strikt untersagt, Personen zu fotografieren.

Innerhalb des Geldndes ist ausschlieBlich Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Die Wege
sind so konzipiert, dass groBe Abschnitte von FuBgangern und PKW gemeinsam
genutzt werden.

Daher ist auf FuBganger besondere Ricksicht zu nehmen.

Beschadigungen an den Schrankenanlagen, FuBwegen und Fahrbahnen sind zu
vermeiden.

Evtl. aufgetretene Schaden sind der Bauleitung mit zu teilen und wieder fachgerecht
herzustellen.

Flucht- und Rettungswege sowie Zufahrten zu den Gebauden sind frei zu halten.
Rettungs- und Polizeifahrzeuge sowie Fahrzeuge der Feuerwehr dirfen nicht
behindert werden.

Absperrungen von Teilbereichen sind rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden und
provisorische Wegefiihrungen deutlich zu markieren. Die Verkehrsfliihrung und
Baustellenabsicherung ist wahrend der BaumaBnahme nach Vorgaben der Bauleitung
jederzeit sicherzustellen. Bauzaune sind mit Schellen gegen Offnen zu sichern. Der
Bauzaun ist auch tagsuber geschlossen zu halten, damit Patienten die Baustelle nicht
betreten kdnnen.

Fahrzeuge und Werkzeuge durfen keinesfalls zuganglich fur Patienten sein.

Zur Einrichtung der Tagesunterkiinfte, Baucontainer und Materiallager, Parkflachen

etc. sowie flur spezielle Baustelleneinrichtungen werden dem AN vor Baubeginn
Flachen zugewiesen.
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Der vom Auftraggeber eingesetzte externe Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
Koordinator (SiGeKo) wird eine Baustellenordnung erstellen, die dem AN zur
Auftragserteilung Gbergeben wird. Die Baustellenordnung sowie die Hausordnung
der Klinik sind als Vertragsbestandteil in allen Belangen zu beachten.

Die Hausordnung der LWL Klinik Dortmund enthalt allgemeine Verhaltensregeln fir
Fremdfirmen auf dem Klinikgelande. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine
Mitarbeiter mit der Hausordnung vertraut zu machen, zur Einhaltung anzuhalten und
die Umsetzung zu kontrollieren.

Auf dem Gelénde herrscht Alkoholverbot.

Arbeiten an den Wochenenden sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Baugrund:

Eine Baugrunduntersuchung des Geotechnik-Instituts Dr. Héfer GmbH & Co. KG vom
07.09.2023 mit Erganzung vom 20.02.2024 liegt als Anlage bei und ist
Vertragsbestandteil. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe hinreichend zu
informieren.
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