



Legende Heizungstechnik	
	VL-Heizungsvorlauf
	RL-Heizungsrücklauf
	VL-Sole
	RL-Sole
	VL-Notkreispeisung
	RL-Notkreispeisung
	Conti 150U Heizung
	Conti 150U Kälte
	Strangregulventil (RV)
	Absperklappe
	Absperarmatur
	Rückschlagklappe
	Schmutzfänger
	Entleerung
	Durchflussregler
	Wärmemengenzähler
	Pumpe
	Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)
	Drehwege-Mischventil
	Wärmetauscher
	Erhitzer
	Kühler
	von unten nach oben
	von unten
	nach oben
	von oben nach unten
	von oben
	nach unten

Erdgeschoss
geschützte Station G1
1 x 1-Bettzimmer
7 x 2-Bettzimmer
4 x 1-Bettzimmer R'

Hinweis: Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKFF			
E			
D			
C			
B	Layout weitergeleitet		05.12.2025
A	Nach der Archivierung angepasst		09.05.2025
INDEX		ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG	BEARB. DATUM

Plan-Nr.	Projekt	Phase	Verfasser	Darstellung	Bauteil	Ebene	Bereich	Index	Bezeichnung
	2022-04_AP_HLS_GR_A_00_HZ_B_3221_Heizungstechnik EG A								
Architekt	504_5_AR_GR_E00_Trockenbau_gesamt								
Darstellung:									
Phase									
Ausführungsplanung									
Bauherr	Landschaftsverband Westfalen-Lippe								
	48133 Münster								Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe.
Projektleitung	LWL-Bau und Liegenschaftsbetrieb, Referat 4 Warendorfer Straße 24 48145 Münster Telefon: 0251 / 591-5221								
									Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe.
Architekt	LWL-Bau und Liegenschaftsbetrieb, Referat 4 Warendorfer Straße 24 48145 Münster Telefon: 0251 / 591-5236								
									Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe.
Fachplaner HLK									

Projekt		LWL-Klinik Herten	
Maßnahme		Neubau GPZ - Gerontopsychiatrisches Zentrum	
Übersicht			
Plan		Heizungstechnik EG A	
Freigabe		Erdgeschoss	
Bearbeiter:		Bauteil A	
Zechner:		Bereich	
Stand: 21.01.2026		OKFF Ebene 0+ ± 0.00	
Plan: 2022-04_AP_HLS_GR_A_00_HZ_B_3221_Heizungstechnik EG A		53.60 m ü NN	
Date: 2022-04.LWL		Index	
		B	
		Maßstab	
		1:50	